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Conste por el presente documento las Condiciones Generales del Contrato de Gestión Operativa 

de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería Talara (en adelante, el “Contrato”), que 
celebran, de una parte: 

 

o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 
asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERÚ”); y, de la otra parte, 

 
(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley N° 30130, 

con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas 

que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, así como 
incrementar el volumen de producción de combustibles con un mayor valor comercial. 

 

1.3. Para la ejecución del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERÚ suscribió, entre 

otros documentos, con Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), el Contrato EPC, el cual no incluyó 

dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha 
PETROPERÚ suscribió con TR un contrato mediante el que TR cedió alcances de dicho 

contrato, lo que dio lugar a que PETROPERÚ suscriba el Contrato de Ingeniería y Procura 

Internacional y el Contrato de Construcción y Procura Local. 

o [Redacción en caso el Contratista sea una persona jurídica independiente:] 
 

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 
Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su 

[*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida 

Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (en 
adelante, el “CONTRATISTA”). 

o [Redacción en caso el Contratista sea un consorcio:] 
 

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio 
común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] de 

conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante, el 

“CONTRATISTA”) 

Para efectos de este Contrato, PETROPERÚ y el CONTRATISTA son, cada una de manera 

indistinta, una “Parte” y, conjuntamente, las “Partes”. 
 

El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes: 
 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social 
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus 

estatutos, el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 26221, 

aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables. 
 

1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 
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1.4. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018, 

PETROPERÚ suscribió el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las Unidades 
Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC UAX”) junto al 

Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA 

INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el 
“Contratista EPC UAX”). 

 

1.5. Como parte del esquema de ejecución del PMRT, PETROPERÚ contratará con terceros la 

prestación de servicios de gestión operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT (excepto 
por las Unidades Auxiliares a las que se refiere el próximo párrafo) aplicando el 

Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ aprobado mediante A/D Nº 109-2018-PP 

(el “Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ”) y los Lineamientos para la 

 
2.1. Documentos del Contrato. 

 

A continuación, se detallan los documentos que forman parte del Contrato 

(conjuntamente, los “Documentos del Contrato”). Cada uno de los documentos que 

conforman los Documentos del Contrato debe ser considerado e interpretado como parte 
integrante del Contrato, por lo que toda referencia al Contrato deberá entenderse 

efectuada a todos los Documentos del Contrato. En caso de contradicción o inconsistencia 

entre los Documentos del Contrato, el orden de prelación aplicable será el establecido a 
continuación, en estricto orden descendente: 

 

(a) las Condiciones Especiales (las “CE”) 
(b) Los anexos de las CE (los “Anexos de las CE”); 

Contratación del Servicio de Gestión Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería 

Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP. 
 

Además, PETROPERÚ otorgará un derecho de usufructo respecto a las unidades que 

conforman el Paquete N° 4, según definición contenida en las Condiciones Técnicas, y 

suscribirá un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presión y 
condensados de vapor. El contrato de usufructo incluirá la operación y mantenimiento de 

las unidades involucradas. 

 

1.6. Para tal fin PETROPERÚ convocó al procedimiento de contratación por Adjudicación 
Abreviada Nº [*], del cual resultó seleccionado [*] en lo referido a las Unidades Auxiliares 

a las que se refiere este Contrato. 

 

1.7. El CONTRATISTA es una [empresa / consorcio conformado por empresas] del sector 

privado, cuyo objeto es prestar servicios especializados de tercerización de manera 

autónoma, con recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinación, asumiendo los 
servicios que preste por su cuenta y riesgo. Tiene una vasta experiencia y personal 

debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de personas de primer nivel 

en la prestación de servicios integrales de tercerización. En ese sentido, el CONTRATISTA 
cuenta con experiencia en la dirección, control, administración y gestión de los servicios 

contratados, encontrándose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente. 

 

1.8. El Contrato resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación Abreviada No. [*] 

y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al suscribir los 
Documentos del Contrato. 

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE 

DOCUMENTOS 
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(c) las Condiciones Generales (las “CG”) 

(d) Los anexos de las CG (los “Anexos de las CG”); 
(e) Condiciones Técnicas del Proceso de Selección; y. 

(f) la Oferta del CONTRATISTA. 
 

2.2. Contrato Integral. 
 

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en 
relación con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, 

acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean 

verbales o escritas. 
 

2.3. Interpretación del Contrato. 
 

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretación del Contrato deberán 
observarse las siguientes reglas: 

 

(a) A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular 

abarcan el plural y viceversa; 
 

(b) La referencia a cualquier género incluye al otro género; 

 
(c) Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier cláusula, 

sub-cláusula, sección, anexo o apéndice significa aquella Cláusula, Sub-cláusula, 

Sección, Anexo o Apéndice de cada uno de los Documentos del Contrato, según 
corresponda. Las referencias a Cláusulas, Sub-cláusulas, Secciones, Anexos, 

Apéndices que tengan los códigos CG o CE, se entenderán realizadas a Cláusulas, 

Sub-cláusulas, Secciones, Anexos, Apéndices de las Condiciones Generales o de 
las Condiciones Especiales, respectivamente; 

 

(d) La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato), 

documento o instrumento se deberá entender efectuada a tal contrato, documento 
o instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo 

de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables, 

los términos contenidos en los Documentos del Contrato; 
 

(e) “Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la 

generalidad de la descripción que precede al uso de dicho término; 

 
(f) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción 

disyuntiva “o” deberá entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos 

de tal enumeración o relación; 

 
(g) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción 

copulativa “y” deberá entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos 

de tal enumeración o relación; 

 

(h) Cualquier mención a “notificar” y consiguientemente a “notificación”, “notificará” 

o conceptos similares deberá entenderse referida a comunicaciones escritas y no 
verbales; 

 

(i) Cualquier referencia a “días” deberá entenderse efectuada a días calendario 

computados según el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Días” tendrá 
el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A CG; 
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La referencia que se haga a la "Legislación", "Leyes" o “Leyes Aplicables” 

así como a cualquier Legislación o Ley Aplicable en específico deberá 
interpretarse como una referencia hecha a éstas según sean modificadas, 

reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) 

de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia 
de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente 

disposición normativa). 

 

(j) Los encabezados y títulos de las cláusulas, secciones o anexos de los Documentos 

del Contrato se han incluido únicamente para facilitar la referencia y ubicación de 

cada estipulación, por lo que no forman parte de los Documentos del Contrato. Por 

lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar o limitar en modo alguno las 
disposiciones y estipulaciones del Contrato; y, 

 

(k) La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier sección, cláusula, anexo o 
estipulación del Contrato no perjudicará la validez o exigibilidad de las demás 

secciones, cláusulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permanecerán 

con plena vigencia y efecto. Las Partes harán sus mayores y mejores esfuerzos para 
alcanzar los objetivos de la sección, cláusula, anexo o estipulación que pudiese ser 

declarada nula, inválida o inexigible a través de una sección, cláusula, anexo o 

estipulación nueva legalmente válida y que tenga efectos y resultados equivalentes. 

 

2.4. Modificación del Contrato. 
 

El Contrato únicamente podrá ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar 
cualquier modificación por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con 

poder suficiente. 

 
2.5. Idioma. 

 

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicación, 

acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato deberá efectuarse en castellano. 

Sin perjuicio de ello, el Contrato, así como cualquier documentación vinculada al mismo 
podrá ser objeto de traducción, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello 

demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos 

del Contrato) o cualquier comunicación, acto o contrato que se desprenda o se derive del 
mismo y cualquier traducción de ellos, prevalecerá la versión en castellano. 

 

Todas las etiquetas, rótulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes, hojas de 
instrucciones, rotulados de embarque y cualquier plano o documento a ser preparado por 

el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en el Contrato deberán estar en idioma 

castellano y, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés. 
 

2.6. Ley Aplicable y validez del Contrato. 
 

La interpretación y ejecución del presente Contrato y las relaciones obligacionales que 
éste crea se encuentran sometidas y deberán ser interpretadas, conforme a lo dispuesto en 

el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, demás Leyes Aplicables y estar 

sujeto los estándares y normas técnicas internacionales definidos en el presente Contrato, 

incluyendo las detalladas en la Sub-cláusula 4.2 CG. 
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2.7. Renuncias 
 

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de las Partes otorgados por este 

Contrato deberá efectuarse por escrito, fechado y firmado por el representante autorizado 

de la Parte renunciante, y será de interpretación restrictiva. Además, deberá especificarse 

expresamente que se trata de una renuncia, señalando los derechos y la extensión de la 
renuncia. 

 

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

3.1. Representante de PETROPERÚ 
 

PETROPERÚ designará a una persona o a varias personas que estarán autorizadas para 

actuar en su nombre y representación a los efectos del Contrato, con la finalidad de que 

sean el o los puntos de contacto entre el CONTRATISTA y PETROPERU y coordine la 

ejecución y el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. 
Dichas personas podrán ser sustituidas en cualquier momento y será con quien el 

CONTRATISTA podrá consultar todas las veces que ello corresponda o lo estime 

apropiado o conveniente, según sea el caso (el “Representante de PETROPERÚ”). 
PETROPERÚ o el Representante de PETROPERÚ, según sea el caso, podrán delegar 

cualesquiera de sus poderes o facultades a terceras personas, en cuyo caso deberá 

notificarse de tal circunstancia al CONTRATISTA indicando los alcances de la misma. 
Cualquier delegación solamente será efectiva ante el CONTRATISTA a partir de la fecha 

de recepción de la notificación correspondiente. 

 

PETROPERÚ deberá notificar al CONTRATISTA el nombre, dirección, obligaciones y 
competencias de cada Representante de PETROPERÚ. 

 
Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en los Documentos del 

Contrato o en los respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERÚ 

ni cualquiera de sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o 
excusar al CONTRATISTA del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantías, 

obligaciones o responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar 

cualesquiera de los términos o condiciones de los Documentos del Contrato, o suspender 
o resolver el Contrato en nombre de PETROPERÚ. En consecuencia, ningún acto, 

consentimiento, certificación, prueba o verificación que pudiera realizar el Representante 

de PETROPERÚ o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omisión de cualquiera de 
los anteriores) podrá relevar o excusar al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad 

a su cargo, incluyendo la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado 

como una modificación de los Documentos del Contrato. 

 

Cualquier omisión del Representante de PETROPERÚ o de cualquiera de sus delegados 

de rechazar cualquier documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra 

prestación realizada por el CONTRATISTA, sus Sub-Contratistas o por terceros en su 
nombre o para su beneficio, no será impedimento ni podrá interpretarse para restringir el 

ejercicio de los derechos de PETROPERÚ bajo el Contrato y las Leyes Aplicables, 

inclusive pero sin limitarse a, los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones 
bajo el Contrato. 

 

Cualquier cambio del Representante de PETROPERÚ, o de sus respectivos delegados 
solamente será efectivo ante el CONTRATISTA después de haberle sido notificado. 
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Si PETROPERÚ quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante 

de PETROPERÚ o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERÚ 
bajo este Contrato, PETROPERÚ deberá notificarlo por escrito al CONTRATISTA, con 

una anticipación no menor a catorce (14) días, el nombre, dirección, obligaciones y 

competencias del sustituto, así como la fecha de dicho nombramiento o restricción o 
modificación de su autoridad (según sea el caso). 

 

3.2. Representante del CONTRATISTA. 
 

El CONTRATISTA ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea 

el punto de contacto entre éste y PETROPERU, conforme a lo aquí estipulado (el 

“Representante del CONTRATISTA”), a efectos de realizar las coordinaciones que 

resulten necesarias para la ejecución y el cumplimiento del presente Contrato. La 
designación del Representante del CONTRATISTA y cualquier persona que lo reemplace 

deberá ser aprobada previamente por PETROPERÚ, aprobación que no será rechazada 

sin causa razonable. El Representante del CONTRATISTA será el gerente del servicio 
que es materia del Contrato, y deberá ser siempre un profesional debidamente calificado 

y experimentado con reconocida reputación en tareas de operación y mantenimiento 

similares a las que son objeto del Contrato. El Representante del CONTRATISTA actuará 
como único punto de contacto con PETROPERÚ, en representación del 

CONTRATISTA, a cuyo efecto la persona que se desempeñe como Representante del 

CONTRATISTA deberá contar con los poderes y facultades necesarias a tal efecto, en 

forma y fondo satisfactorios para PETROPERÚ. El Representante del CONTRATISTA, 
sujeto a las limitaciones establecidas en el Contrato, realizará coordinaciones y recibirá 

requerimientos conforme a lo indicado en el Contrato de PETROPERÚ, el Representante 

de PETROPERÚ o sus respectivos delegados, según sea el caso, no obstante lo cual las 
responsabilidades y obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato y las Leyes 

Aplicables se mantendrán inalteradas. 

 
Las facultades de representación deberán estar inscritas en el correspondiente Registro 

Público en Perú y evidencia de tal inscripción será oportunamente entregada a 

PETROPERÚ. En caso de que el CONTRATISTA sea un Consorcio, deberá nombrar y 

mantener en todo momento un representante común e inscribir ante el correspondiente 

registro público en el Perú tal nombramiento e informarlo oportunamente a 
PETROPERÚ. 

 

Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERÚ será en todo momento el 
CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, el Representante del CONTRATISTA deberá 

velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA frente a 

PETROPERÚ conforme a los términos estipulados en el Contrato. 
 

PETROPERÚ tendrá el derecho de exigir el reemplazo del Representante del 

CONTRATISTA. En el caso que PETROPERÚ solicite la sustitución del Representante 

del CONTRATISTA, el CONTRATISTA deberá designar inmediatamente a una persona 
que sustituya al anterior representante. Dicho nuevo Representante del CONTRATISTA 

deberá reunir los mismos requisitos y le serán de aplicación las condiciones establecidas 

en esta Cláusula, debiendo ser aprobado previamente y por escrito por PETROPERÚ. 
Cualquier persona que al desempeñarse como Representante del CONTRATISTA 

hubiera sido reemplazado a solicitud de PETROPERÚ no podrá ser contratada para 

desempeñar cargo o actividad alguna en relación con el Contrato, salvo que ello sea 
previamente autorizado por escrito por PETROPERÚ. 
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El CONTRATISTA no cambiará al Representante del CONTRATISTA sin el previo 

consentimiento escrito de PETROPERÚ, consentimiento que deberá ser solicitado con 
una anticipación no menor a 20 Días. 

 

El CONTRATISTA podrá requerir que PETROPERÚ le confirme por escrito cualquier 

requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el CONTRATISTA deberá notificar a 
PETROPERÚ de su requerimiento para una confirmación escrita de manera inmediata y 

a más tardar el segundo día después de que el correspondiente requerimiento le fuera 

impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERÚ será válido hasta que no sea 
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el 

CONTRATISTA notifique a PETROPERÚ de su solicitud para una confirmación escrita, 

se entenderá para todos los efectos del Contrato que el CONTRATISTA no ha solicitado 

ni requiere tal confirmación. PETROPERÚ deberá confirmar por escrito el requerimiento 
que le es solicitado dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que el 

CONTRATISTA notifique su solicitud para tal confirmación. En caso PETROPERÚ no 

confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se 
considerará que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato. 

 

CUARTA: OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO 

 

4.1. Obligaciones del Contratista 
 

Por medio del presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de 
PETROPERÚ los servicios de gestión operativa de las Unidades Auxiliares especificadas 

en las CE, así como a cumplir con todas las demás obligaciones a su cargo previstas en 

el Contrato (conjuntamente, las “Obligaciones del CONTRATISTA” o los 
“Servicios”). Los Servicios deberán ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el 

Contrato y, especialmente, a lo señalado en las CE, las Leyes Aplicables, los términos y 

condiciones del Contrato de EPC UAX y las Buenas Prácticas de la Industria. 
 

Las Obligaciones del CONTRATISTA incluyen, sin limitación, los servicios de 

operación y mantenimiento de la Unidad Auxiliar objeto de las CE (incluyendo cada uno 

de sus componentes y Plantas de Producción), el abastecimiento de los Servicios 
Industriales CONTRATISTA y Suministros producidos por las Unidades Auxiliares en 

las cantidades y calidades determinadas en los Documentos del Contrato; todas las demás 

obligaciones previstas en los Documentos del Contrato y ser responsable de todas las 
actividades necesarias para la adecuada operación, mantenimiento y funcionamiento de 

las Unidades Auxiliares, que incluye todos los activos, bienes, servicios y maquinarias 

que sean utilizados o puedan resultar necesarios. 

 
 

La prestación de los Servicios se desarrollará en un área dentro de la Refinería de Talara, 

incluyendo las instalaciones administrativas, industriales y relacionadas a las Unidades 
Auxiliares y las áreas adyacentes en la Zona de Refinería Talara, Pariñas, Talara – Piura, 

conforme lo establecido en las CE. 

 

Los Servicios también incluyen la recepción, en tiempo y forma, de parte de 
PETROPERÚ, un tercero designado por ésta u otro contratista de las Unidades 

Auxiliares, de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ, según 

correspondan de acuerdo con lo previsto en el Contrato. 

 

Para efectos de claridad, se deja expresa constancia que: 
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(i) dichas Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ son proporcionados 

para la operación de la correspondiente Unidad Auxiliar como parte integrante de 
la Refinería Talara; 

 

(ii) la entrega de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ por 

PETROPERÚ al CONTRATISTA, así como el abastecimiento de los Servicios 
Industriales CONTRATISTA y los Suministros producidos por las Unidades 

Auxiliares que se obliga a realizar el CONTRATISTA para PETROPERU no 

constituyen, en modo alguno, transferencias de bienes a favor del CONTRATISTA 
ni del CONTRATISTA a favor de PETROPERU. Las Unidades Auxiliares, cuya 

gestión operativa ha sido encargada al CONTRATISTA, son partes integrantes de 

la Refinería Talara. En consecuencia, toda su producción es de exclusiva propiedad 

de PETROPERU. Toda referencia en este Contrato a la obligación de 
abastecimiento de Suministros a cargo del Contratista debe ser entendida como una 

referencia al producto que debe resultar de la obligación asumida por el 

CONTRATISTA de operar y mantener las Unidades Auxiliares. 
 

Por el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar, con recursos financieros, 

técnicos y materiales propios, y bajo su cuenta, costo, gasto y riesgo, a favor de 
PETROPERU, en los términos y condiciones de este documento, los servicios integrales 

contratados. En ese sentido, el CONTRATISTA cuenta con la estructura orgánica interna, 

experiencia y calificación requeridas, así como con personal calificado, equipamiento 

propio –respecto del que el CONTRATISTA se obliga a elaborar un inventario periódico 
al inicio, durante y al término de los Servicios–y, en general, con todos los bienes y 

recursos humanos y materiales necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones 

a su cargo objeto del Contrato de manera integral, autónoma e independiente, bajo su 
cuenta, costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERU. 

 

La ejecución del presente Contrato tiene la finalidad que la Refinería Talara funcione 

como una operación integral. Tal finalidad será un principio rector del alcance de las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA y de la interpretación del alcance del Contrato. 
 

4.2. Estándares de Servicio 
 

El CONTRATISTA deberá cumplir con: 

 

a. Los programas y manuales de operación y mantenimiento determinados por el 
Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos y licenciantes de tecnología 

de las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, que serán entregados por 

PETROPERÚ al CONTRATISTA a medida que el Contratista EPC UAX los 
entregue a PETROPERÚ conforme lo establecido en la Cláusula 15.2. CG. 

b. Las exigencias de disponibilidad, nivel de producción, servicio, calidad, cantidad y 

parámetros operativos de los suministros exigidos, las mismas que serán detalladas 
en las CE. 

c. Obtener y mantener los consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las 

especificaciones del presente Contrato y con las indicadas por el Contratista EPC 

UAX, el proveedor de los equipos y el licenciante tecnológico (según resulte 
aplicable en cada caso); y, (ii) sean adquiridos directamente de proveedores incluidos 

en el Lista de Proveedores Autorizados o de proveedores que PETROPERÚ acepte 

(actuando discrecionalmente), en los términos de la Sub-Cláusula 7.1.4. de las CG. 

d. Las normas locales e internacionales aplicables, las cuales incluyen sin limitación: 
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 Locales Internacionales 
  IPIECA/IOPG/APE(I) 
 Documentación EIA GRI (“) – ej. G-14 

Ambientales Acuerdos existentes con ISO 1400 I 
 Comunidades ISO 5000 I 
  UNSDG (3) 
  OSHA1910.19, 1910, 
  1910.38, 1910.39, 1910.95, 
 Cumplimiento Planes de 1910.103, 1910.119, 
 Emergencia establecidos en el 1910.120 

Operacionales 
Sistema Integrado de Gestión 
de Seguridad Social y 

ISO 9000 
ISO 22000 

 Ambiente de Petroperú (“SIG”) ISO IEC 17 025 para 
 Documentación HSE laboratorio 
  NFPA para hornos y 
  calderas 

 
 

Las normas ambientales que regulan las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 

bajo el Contrato incluirán, sin limitación: 
 

a. Ley General del Ambiente, Ley No. 28611; 

b. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley No. 
27446; 

c. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM; 

d. Reglamento de Protección Ambiental para actividades de hidrocarburos, 

aprobado por Decreto Supremo No. 039-2014-EM; 
e. Límites Máximos Permisibles de efluentes Líquidos para el Sub sector 

Hidrocarburos, aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM; 

f. Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo No. 006-2019-OEFA/CD; 

g. Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo 

el ámbito de competencia del OEFA; aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo No. 006-2019-OEFA/CD; 
h. Tipificación de las infracciones administrativas y escala de sanciones 

aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del subsector 

hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD; 

i. Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 

relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los 

administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD; 

j. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo No. 1278; 

y, 
k. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto 

Supremo No. 014-2017-MINAM. 

 

QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES DE LOS SERVICIOS 

 

5.1. Las condiciones de los Servicios, incluyendo la periodicidad en la entrega y las cantidades 
a ser requeridas por PETROPERÚ, así como otras condiciones aplicables y las 
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Obligaciones del CONTRATISTA se encuentran detalladas en las CE y demás 

Documentos Contractuales. 
 

5.2. Según sea aplicable, el CONTRATISTA deberá poner a disposición de PETROPERÚ los 

Suministros objeto del Contrato en los Puntos de Suministro y en los Puntos de Medición, 
de conformidad con lo establecido en las CE. Los Suministros a cargo del 

CONTRATISTA constituyen los productos y servicios que se prevé resulten de la 

operación de las Unidades Auxiliares objeto de este Contrato y que se requerirán para la 
operación integral de la Refinería Talara. 

 

5.3. Según lo establecido en las Condiciones Especiales, la medición del Suministro y de la 

prestación de los Servicios será realizada a través de medidores de tipo Transferencia en 
Custodia. Las características técnicas mínimas que debe cumplir el sistema de medición 

se describen en las CE correspondientes. 

 

5.4. Salvo por lo establecido en la Sub-cláusula 5.6 CG, PETROPERÚ tendrá el derecho de 
rechazar, sin responsabilidad, la prestación de los Servicios o los Suministros asociados 

a los mismos en caso de que éstos no cumplan con los requerimientos y condiciones 

establecidas en el Contrato, según sean aplicables. En este supuesto, PETROPERÚ tendrá 
la potestad de realizar todas las acciones necesarias para rechazar el Suministro 

defectuoso. El CONTRATISTA será responsable por los Suministros rechazados y 

deberá asegurar los medios necesarios para ajustar los suministros y entregarlos a 
PETROPERÚ en los términos requeridos o encargarse de su disposición, en ambos casos 

a potestad de PETROPERÚ. 

 

5.5. En la medida de que el mantenimiento y el funcionamiento de la Unidad Auxiliar supone 
el tratamiento de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ que son el 

resultado o se derivan de otras Unidades Auxiliares del PMRT o de otros componentes 

de la Refinería Talara, PETROPERÚ suministrará –directa o indirectamente– al 
CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ en los 

términos previstos en las CE. Esto formará parte de la operación integral de la Refinería 

Talara. Adicionalmente, una vez recibidos, el CONTRATISTA asumirá la administración 

y la responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ. 
 

5.6. Se entenderá que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 

tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el 

CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestación de los Servicios conforme a lo 
previsto en el Contrato como consecuencia de que PETROPERÚ no suministre al 

CONTRATISTA Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ o haya 

suministrado Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan, 
según sea el caso, con los parámetros técnicos mínimos establecidos en los Anexos [*] 

de las CE, respectivamente. 

 

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas 
o los Servicios Industriales PETROPERÚ, suministrados por PETROPERÚ, no cumplan 

con los parámetros técnicos mínimos previstos en las CE, respectivamente, el 

CONTRATISTA no se encontrará obligado a recibir las referidas Materias Primas o 
Servicios Industriales PETROPERÚ y a proceder a su utilización o procesamiento a 

través de la Planta de Producción. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que PETROPERÚ solicite al CONTRATISTA que 

reciba y procese Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan 
con los parámetros técnicos mínimos correspondientes, el CONTRATISTA analizará de 

buena fe dicha propuesta e indicará a PETROPERÚ si ello será posible y, de ser el caso, 
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cuál sería el costo adicional que PETROPERÚ tendría que pagar al CONTRATISTA por 

dicho procesamiento, ello considerando que la obligación del CONTRATISTA sería 
procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Planta de Producción. En tanto 

PETROPERÚ y el CONTRATISTA no arriben a un acuerdo en relación con el costo 

adicional que tendría que ser pagado por dicho procesamiento, el CONTRATISTA no 
estará obligado a procesar las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que 

no cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en el Contrato y PETROPERÚ 

no estará obligado a efectuar ningún pago adicional. 

 
5.7. En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por 

falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, el CONTRATISTA 

evaluará si es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales 

PETROPERÚ faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo 
acuerdo de las partes, el CONTRATISTA prestará los Servicios y PETROPERÚ asumirá 

los costos adicionales en que incurra el CONTRATISTA. Para efectos de claridad, lo 

establecido en este párrafo no constituye una obligación del CONTRATISTA de prestar 
los Servicios en un supuesto de falta de Materias Primas o Servicios Industriales 

PETROPERÚ, dado que el CONTRATISTA únicamente deberá evaluar su viabilidad y, 

de ser el caso, negociar y acordar con PETROPERÚ las condiciones bajo las cuales los 
Servicios serían prestados. 

 

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperación recíproca. 

 
5.8. El CONTRATISTA deberá proporcionar un cuaderno de servicio, en el cual se registrarán 

las incidencias ocurridas durante la ejecución del Servicio. El cuaderno de servicio será 

revisado y firmado por el Representante del CONTRATISTA y el Representante de 

PETROPERÚ de modo tal que las incidencias sean atendidas oportunamente. 

 
 

SEXTA: VIGENCIA Y ETAPAS DEL CONTRATO 

 

6.1. Vigencia del Contrato 
 

6.1.1 El Contrato entrará en vigencia en la fecha de suscripción del mismo y se 

mantendrá vigente hasta la finalización del plazo de diez (10) años computados a 

partir de la fecha de inicio de la Etapa Pre-Operativa. 

 

Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendrá vigente hasta que (i) el 

CONTRATISTA cumpla con la última prestación a su cargo, (ii) PETROPERÚ 

otorgue la conformidad de los Servicios y se haya efectuado el pago 
correspondiente; y, (iii) en cualquier caso, PETROPERÚ -o quien ésta indique- 

tome control de las Unidades Auxiliares que opera y mantiene el CONTRATISTA 

de modo tal que se garantice su seguridad y la continuidad de las operaciones de 
tales unidades (el “Plazo del Contrato”). 

 

6.1.2 El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio 

de los supuestos de resolución anticipada establecidos en el Contrato. 

 
6.1.3 Por la suscripción de este Contrato, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente 

y de la manera más amplia que permitan las Leyes Aplicables a su derecho de 

invocar la limitación de plazo prevista en el artículo 1768 del Código Civil y la 
consiguiente reducción del Plazo del Contrato obligándose, en consecuencia, a 

prestar los Servicios por todo el Plazo del Contrato salvo que éste fuera resuelto 

conforme a la Cláusula 24 CG. 
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6.1.4 El CONTRATISTA reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus 

obligaciones bajo el Contrato constituye una condición esencial de su contratación. 
 

6.2. Etapas del Contrato 
 

6.2.1 La ejecución del Contrato se divide en tres (3) etapas: 

 

i. Etapa Inicial: Etapa que transcurrirá desde la firma del Contrato hasta el inicio 

de la Etapa Pre-Operativa conforme se explica en el numeral siguiente. 

 
ii. Etapa Pre-Operativa: Etapa que se iniciará en la fecha que PETROPERÚ 

comunique por escrito al CONTRATISTA con una anticipación no menor a 
30 Días. Dicha fecha coincidirá, aproximadamente, con el inicio de las tareas 

de pre-comisionamiento bajo el Contrato EPC UAX de las Unidad de 

Producción más Representativa a cargo del CONTRATISTA. 
 

La Etapa Pre-Operativa culminará una vez que se inicie la Etapa Operativa. 

Durante la Etapa Pre-Operativa el CONTRATISTA deberá: 

(a)  asegurar e implementar la capacitación de su personal para la posterior 

operación de las Unidades Auxiliares a su cargo; y, 
(b) verificar junto a PETROPERÚ y prestar su conformidad frente a 

PETROPERÚ respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC- 

UAX de los hitos requeridos para la culminación de las etapas 

correspondientes al pre-comisionamiento y listo para arranque, 
comisionamiento, Pruebas de Garantía y Recepción bajo el Contrato EPC 

UAX de las Unidades Auxiliares a su cargo (incluyendo cada uno de sus 

componentes). 
 

Las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA antes 

mencionadas son sin perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades 

del CONTRATISTA previstas en el Contrato que resultan aplicables a dicha 
etapa, incluyendo sin limitación lo previsto en la cláusula 7.2.2 CG. 

 

El CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades necesarias para 
poder prestar adecuadamente los Servicios que correspondan a la Etapa Pre- 

Operativa desde la fecha de inicio de esta etapa. Esto incluirá contar con el 

personal suficiente y debidamente calificado en la Refinería Talara para 
cumplir con todas las obligaciones que corresponden al CONTRATISTA 

durante la Etapa Pre-Operativa, además de todas las autorizaciones requeridas 

por las Leyes Aplicables y el cumplimiento de las otras obligaciones 

estipuladas en el Contrato. 
 

En caso: (a) el presente Contrato abarque más de una unidad de producción o 

más de un componente de la correspondiente Planta de Producción que puedan 

tener distintas fechas de inicio de pre-comisionamiento o Recepción bajo el 
Contrato EPC-UAX, y, (b) se produzca la Recepción de una unidad de 

producción o componente de tal Unidad Auxiliar antes de que se produzca el 

inicio de la Etapa Operativa, el CONTRATISTA será responsable de la 
gestión operativa, operación y mantenimiento de la unidad de producción o 

componente cuya Recepción ya se haya producido a pesar de que el presente 

Contrato continúe en Etapa Pre-Operativa. Eso supone que serán exigibles al 
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CONTRATISTA las obligaciones de abastecer a PETROPERÚ de 

Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA así como la de pagar 
penalidades (de ser el caso) y demás obligaciones conexas respecto los 

componentes que ya fueron materia de Recepción aún cuando no se haya 

iniciado la Etapa Operativa bajo el Contrato 
 

iii. Etapa Operativa: Etapa que se iniciará inmediatamente después de la 

Recepción de la Unidad de Producción más Representativa, conforme 

establezca las CE, que forme parte de la Unidad Auxiliar a cargo del 
CONTRATISTA (el “Inicio del Suministro”) y que durará hasta la 

finalización del presente Contrato. 

 

6.2.2 Para definir el inicio de cada una de las etapas del Contrato deberá tomarse en 

consideración lo siguiente: 

 

i. Las CE indicarán una fecha estimada en la que se dará inicio a la Etapa Pre- 
Operativa y a la Etapa Operativa. Dicha fecha sirve un propósito meramente 

referencial y PETROPERÚ no garantiza en modo alguno que las 

correspondientes etapas se iniciarán en dichas fechas. 
 

En caso de que como consecuencia del retraso del inicio del pre- 

comisionamiento o la Recepción de las respectivas Unidades Auxiliares bajo 
el Contrato EPC UAX, se retrasase el inicio de la Etapa Pre-Operativa o de la 

Etapa Operativa, PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna en este 

supuesto y el CONTRATISTA no tendrá derecho a exigir un pago ni 

compensación adicional ni a exigir que se inicie el pago de la Contraprestación 
que corresponde a la siguiente etapa. 

 
ii. En caso el presente Contrato abarque más de una unidad de producción o más 

de un componente de la correspondiente Planta de Producción que puedan 

tener distintas fechas de inicio de pre-comisionamiento o Recepción bajo el 
Contrato EPC-UAX, se entenderá que el inicio del pre-comisionamiento o la 

Recepción de la Unidad de Producción más Representativa que forma parte 

del Contrato, según lo establecido en la CE, será la que dé inicio a la 
correspondiente etapa contractual. Lo anterior es sin perjuicio de que el inicio 

de la Etapa Pre-Operativa requiera la comunicación de PETROPERÚ a la que 

se refiere la cláusula 6.2.1(ii) CG. 
 

En el caso de que se inicie la Etapa Operativa del Contrato y subsistan ciertos 

componentes de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA que aún 

no han sido objeto del acto de Recepción bajo el Contrato EPC UAX, el 
CONTRATISTA continuará brindando los servicios que corresponden a la 

Etapa Pre-Operativa respecto de los componentes o unidades pendientes de 

Recepción. A fin de evitar dudas, se deja constancia que tal circunstancia no 
supondrá que el CONTRATISTA continúe percibiendo la Contraprestación 

que corresponde a la Etapa Pre-Operativa. 

 

 

 

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el presente Contrato incluyen, pero no se 
limitan a: 
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7.1 Operación, mantenimiento y otras obligaciones 
 

7.1.1 Prestar los Servicios a PETROPERÚ cumpliendo con las disposiciones del 

Contrato. Ello incluye, pero no se limita a, entre otros, cumplir en tiempo y forma 
con la recepción de las Materias Primeras y los Servicios Industriales 

PETROPERÚ y con los requerimientos de volumen, periodicidad y calidad de los 

Suministros, Servicios Industriales CONTRATISTA y demás Servicios según lo 

previsto en el Contrato. El factor de servicio establecido para las Unidades 
Auxiliares a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato correspondiente está 

definido en el Anexo [*] de las CE. 

 
La Refinería Talara estará operativa 8,760 horas al año, considerando un trabajo 

continuado de 24 horas diarias durante todos los días del año. Tomando en cuenta 

lo anterior y el factor de servicio establecido en el Anexo [*] de las Condiciones 
Especiales, es esencial para PETROPERÚ que el CONTRATISTA suministre 

ininterrumpidamente, la totalidad de los Suministros y los Servicios Industriales 

CONTRATISTA y demás Servicios conforme se detalla en las Condiciones 

Especiales, excepto en caso reciba una instrucción en sentido contrario por parte 
de PETROPERÚ o se requiera realizar mantenimientos a la Planta de Producción 

a su cargo que impliquen la paralización de la misma, según el programa de 

mantenimiento elaborado por el CONTRATISTA y oportunamente aprobado por 
PETROPERÚ. En ese sentido, salvo por el caso de mantenimientos que prevean 

una paralización de la Planta de Producción a cargo del CONTRATISTA según 

sea debidamente aprobado por PETROPERÚ, el CONTRATISTA será 
responsable por cualquier paralización de la Planta de Producción, de los 

Suministros y/o de la prestación de los Servicios. En dichos casos de paralización 

no justificada, el CONTRATISTA deberá pagar a PETROPERÚ las penalidades 

establecidas en las Condiciones Especiales. Cabe precisar que no se aplicarán 
penalidades en caso el CONTRATISTA evidencie fehacientemente que la 

paralización de la Planta de Producción se dio por razones exclusivamente 

atribuibles a PETROPERÚ (o a sus contratistas) o por razones de Fuerza Mayor. 

 

De recibir una instrucción de PETROPERÚ y confome a lo previsto en tal 
instrucción, el CONTRATISTA suspenderá o disminuirá, según corresponda, la 

prestación de los Servicios y el cumplimiento de las Obligaciones del 

CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá reiniciar el normal cumplimiento de 
los Servicios y sus demás Obligaciones según lo que indique PETROPERÚ en la 

instrucción correspondiente. Una vez acordados por las Partes dichos 

procedimientos se convertirán en Documentos del Contrato. Para efectos de 
claridad las Partes dejan expresa constancia de que este párrafo se refiere a 

disminuciones o suspeciones temporales mas no a reducciones permanentes. 

 

7.1.2 El CONTRATISTA recibirá los manuales provisionales de operación y 
mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto a las Unidades 

Auxiliares a su cargo, que contendrán información sobre el funcionamiento de las 

mismas y sus particularidades. 

 
Como parte del trabajo previo a la Recepción de cada Planta de Producción, el  

CONTRATISTA revisará y validará los borradores de los manuales 

proporcionados por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por 
PETROPERÚ. Posteriormente, una vez que el Contratista EPC UAX los haya 

emitido, el CONTRATISTA recibirá los manuales finales de operación y 
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mantenimiento y cualquier otro manual aplicable a la Planta de Producción que 

haya sido elaborado por el Contratista EPC UAX. 
 

El CONTRATISTA también recibirá otros manuales o programas remitidos por 

los proveedores de equipos y licenciantes de tecnología de las Unidades Auxiliares 
a su cargo, según sea el caso. 

 

El CONTRATISTA deberá revisar continua y diligentemente los manuales y 

programas entregados, preparar los ajustes que considere conveniente y ponerlos a 
consideración de PETROPERÚ. En caso el CONTRATISTA no proponga ajustes 

a los manuales y/o programas se entenderá que el CONTRATISTA considera que 

éstos se encuentran en un estado óptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables 
y a las Buenas Prácticas de la Industria. 

 

El CONTRATISTA deberá prestar los Servicios cumpliendo con los manuales y 

programas a los que se refiere la presente sub-cláusula. Dichos manuales 
(incluyendo las modificaciones o ajustes que sean acordadas por las Partes) se 

convertirán en Documentos del Contrato. 

 

7.1.3 Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias en la 
Planta de Producción durante el Plazo del Contrato, de modo que la prestación de 

los Servicios a PETROPERÚ cumpla de forma ininterrumpida con los 

requerimientos de cantidad y calidad establecidos en las CE. Cualquier descripción 
o enumeración de los trabajos, materiales, equipos, suministro, bienes o servicios 

que se indica en los Documentos del Contrato deberá entenderse como un mínimo 

y no deberá ser interpretada como una limitación de las obligaciones del 
CONTRATISTA. Los Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA incluyen 

cualquier trabajo, equipo y material que sean necesarios para cumplir con las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA según lo previsto en el Contrato. 

 

El CONTRATISTA será responsable de todas las actividades necesarias para la 

adecuada operación, mantenimiento y funcionamiento de las Unidades Auxiliares 

a su cargo conforme a las CE. El CONTRATISTA tiene a su cargo cualquier tipo 
de mantenimiento, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo 

y correctivo, con la única excepción de aquellos casos en que el Contratista EPC 

UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX. 
 

El CONTRATISTA está obligado a cumplir con la Integridad de Activos conforme 

a lo previsto en las CE. 

 
7.1.4 En la prestación de los Servicios, el CONTRATISTA sólo podrá utilizar 

materiales, equipos, consumibles y repuestos (incluyendo repuestos de capital), 

conforme el detalle que se incorpora como Anexo 1 de las CE: (i) nuevos y de 

primer uso; (ii) que cumplan con las especificaciones del Contrato EPC UAX, del 
Contrato y las indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante 

tecnológico (según resulte aplicable en cada caso); y, (iii) que sean obtenidos 

directamente de las entidades que estén incluidos en la lista de proveedores 

autorizados que se encuentra en las CE (la “Lista de Proveedores Autorizados”), 
o que a solicitud del CONTRATISTA sean aprobados por PETROPERÚ actuando 

discrecionalmente. 

 

Si bien la aprobación de la inclusión de un nuevo Vendor en la Lista de Proveedores 

Autorizados será una decisión discrecional de PETROPERÚ, el CONTRATISTA 

sólo podrá solicitar que se incorpore un nuevo Vendor en la referida lista en los 
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siguientes casos especiales (a) el CONTRATISTA demuestre que ninguno de los 

Proveedores existentes en un epígrafe específico posee una oferta técnica y/o 
económicamente aceptable y por tanto, deben recurrir a la inclusión de un nuevo 

Vendor, (b) en el Lista de Proveedores Autorizados no se encuentre un epígrafe 

específico y por lo tanto, además de solicitar la inclusión de uno nuevo, se solicitará 
la inclusión de una nueva categoría. 

 

En caso el CONTRATISTA considere necesaria la inclusión de un nuevo vendor 

en la Lista de Proveedores Autorizados, el CONTRATISTA deberá aclarar las 
razones por las que solicita dicha inclusión. Para ello, el CONTRATISTA seguirá 

los siguientes pasos: 

 
i. Debe enviar una carta solicitando específicamente la inclusión del 

vendor propuesto en la que indique su nombre y el epígrafe al que se 

propone incluir (con nombre y número específico del correspondiente 
epígrafe del Lista de Proveedores Autorizados). 

 

ii. La carta debe incluir la información que acredite que el vendor 

propuesto comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales 
indicados en el epígrafe. 

 

iii. Además de la información mencionada en los numerales i. y ii. 

precedentes, la información mínima requerida a incluir en la carta a ser 
enviada por el CONTRATISTA es: a) listado de referencias 

comerciales o de clientes (preferiblemente del sector Oil & Gas), b) 

certificados de calidad de la empresa y de fabricación del producto (o 

certificados de materiales), c) listado de productos con 
especificaciones, d) cualquier otra información técnica que considere 

relevante para la evaluación por parte de PETROPERÚ. 

 

iv. una vez que esta carta sea presentada, la misma será revisada por 

PETROPERÚ. 

 
v. Si el vendor propuesto es aprobado, se enviará una carta al 

CONTRATISTA informando su inclusión y el CONTRATISTA deberá 

actualizar el Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revisión 

en la que se incluya al nuevo Vendor en el epígrafe respecto al cual ha 
sido aprobado. 

 

vi. Si el vendor propuesto es rechazado, el CONTRATISTA no podrá 
adjudicar un pedido u orden de compra. El CONTRATISTA no puede 

adjudicar a un vendorv sin la previa aprobación de PETROPERÚ. 

 
7.1.5 El CONTRATISTA deberá constituir y utilizar un sistema de control de calidad 

para la prestación de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del 

Contrato y aquellos establecidos por PETROPERÚ. Dicho plan deberá contar con 

la aprobación de PETROPERÚ y el contenido del mismo constituirá una 

obligación del CONTRATISTA bajo el presente Contrato. 
 

7.1.6 Los suministros a cargo del CONTRATISTA (incluyendo la obligación de 
proporcionar los Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) deben 

efectuarse en las cantidades, calidades y parámetros operativos determinadas en el 

Contrato. 
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7.1.7 Los Servicios, todo lo que se produzca en la Planta de Producción (incluyendo los 

Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) son exclusivos para 
PETROPERÚ o quien éste designe. En tal sentido, el CONTRATISTA no podrá 

comercializar los Suministros ni los Servicios Industriales CONTRATISTA ni 

realizar prestaciones o servicios relacionados con este Contrato en favor de 
terceros, salvo que las Condiciones Especiales establezcan una disposición en 

sentido contrario. 

 

Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERÚ o cualquier otro insumo 

o servicio que PETROPERÚ proporcione al CONTRATISTA son exclusivos para 

su uso en la Planta de Producción para los fines del Contrato, salvo que las CE 

establezcan una disposición en sentido contrario. 

 
7.1.8 El CONTRATISTA, sus empleados, los Sub-Contratistas y cualquier otra persona 

involucrada en las tareas de operación y mantenimiento de las Unidades Auxiliares 

y los Servicios, deberán realizar y recibir las capacitaciones que disponga 
PETROPERÚ y/o el Contratista EPC UAX. 

 

7.1.9 El CONTRATISTA deberá mantener un nivel del servicio del noventa y cinco por 

ciento (95%) sobre la capacidad de diseño de cada Unidad Auxiliar (detallada en 
las CE) de cuya operación y mantenimiento es responsable, neto de toda parada de 

planta que haya sido debidamente acordada y comunicada a PETROPERÚ por 

cualquier motivo, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo y paradas 

técnicas. La capacidad de diseño es la que se determina para cada planta en las CE. 
Dicha capacidad de diseño podrá ser modificada (de común acuerdo entre el  

CONTRATISTA y PETROPERÚ) después de las pruebas de garantía de las 

Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA. Las actividades de operación y 
mantenimiento del CONTRATISTA deben alcanzar dicho nivel de servicio. 

 

7.1.10 El CONTRATISTA será responsable de producir y entregar a PETROPERÚ o a 

los terceros a cargo de cada una de las restantes Unidades Auxiliares, los 

Suministros necesarios que sean producidos en la Planta Producción y, de ser el 

caso, los Servicios Industriales CONTRATISTA. En ambos casos la producción y 

entrega deberá efectuarse en las cantidades y especificaciones establecidas en las 
CE. 

 

7.1.11 El CONTRATISTA tiene la obligación de alertar en forma temprana a 
PETROPERÚ de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de la Planta 

de Producción en caso de emergencias o casos fortuitos por los cuales su servicio 

pueda sufrir una disminución o paralización del nivel del Servicio. Dicha 
obligación de alertar debe ser con una anticipación mínima de 7 Días, excepto en 

caso ello no sea posible por la naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en 

cuyo caso la alerta debe ser realizada con la mayor anticipación posible. El 

CONTRATISTA deberá mantener permanentemente informado a PETROPERÚ 
sobre el tiempo estimado de reparación así como de todas las acciones o labores 

correctivas que se estén llevando a cabo. 

 

El CONTRATISTA también deberá adoptar las medidas necesarias para mitigar 

los efectos de tales eventos. 

 
 

7.1.12 El CONTRATISTA tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo 

que incluye repuestos de capital), materiales y combustibles requeridos para el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato, 
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que incluye sin limitación lo requerido para la operación, reparaciones y 

mantenimiento durante todo el Plazo del Contrato. Los costos asociados a los 
mismos serán retribuidos exclusivamente a través de la Contraprestación que 

recibe el CONTRATISTA conforme lo establecido en la Cláusula 9 de las CG, 

independientemente de la cantidad que sean utilizados por el CONTRATISTA 
durante la vigencia del Contrato. 

 

7.1.13 Las únicas excepciones a lo establecido en la Cláusula 7.1.12 CG son: (i) aquellos 

casos de responsabilidad del Contratista EPC UAX conforme lo establecido en el 
Contrato EPC UAX que se recogen en el anexo [*] de las CE; y, (ii) Materias 

Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ que serán proporcionados por 

PETROPERÚ conforme a lo exigido por el Contrato. 

 
En caso las cantidades o volúmenes de los repuestos, materiales y/o combustibles 

a cargo de PETROPERÚ, detallados en el anexo [*] de las CE no sea suficiente 

para la adecuada operación, reparación o mantenimiento de las Unidades 

Auxiliares y ejecución del Contrato, el CONTRATISTA será responsable de 
proporcionar, a su cuenta y costo, la diferencia. Lo mismo ocurrirá en caso los 

combustibles o repuestos proporcionadas por el Contratista EPC UAX en virtud de 

lo establecido en el Contrato EPC UAX previstos en el anexo [*] CE requieran en 
un volumen mayor o en condiciones distintas a las proporcionadas. 

 

PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad ni pago adicional 

correspondiente a los repuestos, materiales y/o consumibles que se reciban en 

virtud del Contrato EPC UAX y que sean entregados al CONTRATISTA por estar 

recogidos en el anexo [*] de las CE. En todos los casos deberá entenderse que la 
responsabilidad de PETROPERÚ se limita a las limitaciones máximas que se 

incluye en las CE. El CONTRATISTA será responsable de proporcionar cualquier 

combustible, repuesto o material requerido por encima de dicho límite. 

 
 

7.1.14 La realización de paradas de mantenimiento programado de las Unidades 

Auxiliares a cargo del CONTRATISTA deberá hacerse de forma coordinada con 
las de las Unidades de Proceso y demás Unidades Auxiliares del PMRT, de forma 

de minimizar el tiempo de interrupción de servicio total o parcial de las Unidades 

Auxiliares en periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERÚ aprobará 

un programa de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares y las Unidades 
de Proceso. El CONTRATISTA participará en la elaboración de dicho programa 

y deberá organizar sus actividades de forma tal que cumpla con todo lo previsto en 

este. 
 

7.1.15 El CONTRATISTA será responsable exclusivo de todas las obligaciones de 

mantenimiento (incluyendo el mantenimiento mayor y menor) aunque subcontrate. 
En cualquier caso, continuará siendo el único responsable de la ejecución total del 

Contrato frente a PETROPERÚ. 

 

7.1.16 El CONTRATISTA será responsable por 
(i) excepto en los casos establecidos en la cláusula 7.1.13 CG, el 

abastecimiento (a su costo) de todos los consumibles, materiales y 

repuestos de todo tipo (lo que incluye repuestos de capital) requeridos para 
las Unidades Auxiliares a su cargo, incluyendo la reposición parcial o total 

de las cargas de las unidades o componentes de las Plantas de Producción, 

así como cualquier otro consumible, material y/o repuesto que pueda ser 
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requerido para la operación, mantenimiento y reparación de las Unidades 

Auxiliares a su cargo en los términos del Contrato. 

(ii) la remoción y reemplazo de las partes defectuosas, 
(iii) la importación, nacionalización, transporte de los repuestos, materiales y 

combustibles y su instalación, al igual que el costo de tales gestiones, 
(iv) velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en 

ningún caso la validez y vigencia de cualquier garantía otorgada respecto 

de las Unidades Auxiliares, y, 

(v) retirar de las Unidades Auxiliares a su cargo, a su exclusivo costo, 
cualquier repuesto sustituido a la mayor brevedad posible. 

 

7.1.17 El CONTRATISTA deberá mantener un stock mínimo de consumibles y de 

repuestos críticos para asegurar el mantenimiento del nivel de servicio definido por 
las condiciones contractuales. 

 

7.1.18 En caso de emergencia operativa, el CONTRATISTA deberá actuar en forma 

coordinada y según las reglas que establecerán los procedimientos de 

PETROPERÚ. Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis 

(6) meses del inicio de la Etapa Operativa, el CONTRATISTA deberá presentar a 

PETROPERÚ una propuesta de procedimiento interno ante las distintas 
emergencias posibles, incluyendo una evaluación cuantitativa de cómo se verían 

disminuidos los Servicios, prioridades de Suministros previstos y eventuales 

secuencias de desvinculación de unidades. Este plan estará sujeto a la aprobación 
y cambios de PETROPERÚ. 

 

El CONTRATISTA será plenamente responsable de la gestión operativa de las 

Unidades Auxiliares, incluyendo las emergencias producidas, incluso con 

anterioridad a presentar el procedimiento establecido en el párrafo anterior. En 

efecto, en caso de alguna emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista, 
relacionada con las Unidades Auxiliares que ponga en peligro la seguridad o la 

vida del personal, la propiedad de PETROPERÚ o de terceros (incluido dentro de 

este concepto al CONTRATISTA), la operación de las Unidades Auxiliares o de 
cualquier componentes de la Refinería Talara o el medio ambiente, el 

CONTRATISTA tomará todas las acciones necesarias o recomendables conforme 

a las Buenas Prácticas de la Industria para evitar o mitigar la lesión, daño o pérdida 

y notificará a PETROPERÚ sobre dichos eventos inmediatamente y en todo caso 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido, sustentando y 

describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevención y corrección, 

los tiempos estimados que serán involucrados en la ejecución de dichas medidas, 
los daños o pérdidas causados. El CONTRATISTA deberá, según corresponda, 

tomar acciones para notificar oportunamente a cada Autoridad Gubernamental 

competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables. Lo 
anterior formará parte de los Servicios. 

 
 

7.1.19 Quedará a cargo del CONTRATISTA toda otra prestación que no hubiese sido 

contemplada expresamente y que sea necesaria para el cumplimiento de los 

Servicios y de los objetivos que las Partes buscan alcanzar a través del mismo según 
lo establecido en el Contrato. 

 

7.1.20 Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERÚ, el 
CONTRATISTA continuará siendo responsable por la calidad y los posibles 

defectos de los Servicios ofertados o prestados y por los posibles daños causados a 
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las Unidades Auxiliares por su operación o mantenimiento por el plazo de un (1) 

año desde la finalización del Contrato. 
 

7.2 Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX 
 

7.2.1 El CONTRATISTA deberá notificar a PETROPERÚ cualquier incumplimiento 

que observe por parte del Contratista EPC UAX respecto al Contrato EPC UAX, 

debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado de detalle, 

a PETROPERÚ, quien exigirá el cumplimiento del Contratista ECP UAX. Dentro 
de las observaciones que deberá efectuar el CONTRATISTA deberá verificar, sin 

limitación, si el Contratista EPC UAX cumple con: (i) puesta a disposición, 

sustitución o reaprovisionamiento de todos los repuestos, consumibles y 
herramientas especiales a las que se refiere la cláusula 7.12 y el Anexo 16 del 

Contrato EPC AUX, y, (ii) la adquisición y entrega de químicos catalizadores, 

bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la Parte B del Anexo 

2 [MJS] del Contrato EPC AUX. El CONTRATISTA recibirá al momento de la 
Recepción de las Unidades Auxiliares a su cargo, para su efectiva operación, la 

cantidad de consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX en relación 

con las mismas, menos aquellas cantidades que se hayan utilizado durante los 
periodos de pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento y 

Recepción. 

 
En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar consumibles o ítems 

relacionados a la Planta de Producción con posterioridad a la Recepción, tales 

consumibles o ítems también deberán ser exigidos por y entregados al 

CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá hacer seguimiento y asegurar el 
cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones 

a su cargo. 

 

En caso el CONTRATISTA no observe ante PETROPERÚ el cumplimiento 
defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la 

obligación de abastecimiento y reposición a su cargo, el CONTRATISTA estará 

obligado a suministrar –a su costo– los consumibles, repuestos u otros ítems que el 
Contratista EPC UAX no haya cumplido con proporcionar. 

 
 

7.2.2 El CONTRATISTA deberá intervenir, conjuntamente con PETROPERÚ, en todos 
los procesos previos a la Recepción de las Unidades Auxiliares a cargo del 

CONTRATISTA (y cada uno de sus componentes) y la emisión del Certificado 

Aceptación Final, lo cual incluirá –sin limitación– las siguientes actividades para 
cada una de las Unidades Auxiliares: 

 

(i) Revisión de los procedimientos para las pruebas de la Culminación 
Mecánica y el Listo para Arranque así como aquellas previstas para la 

Recepción. 

(ii) Participar en la inspección y verificar que las Unidades Auxiliares a cargo 
del CONTRATISTA se han ejecutado adecuadamente, incluyendo todos 

los materiales, equipos, componentes y sistemas exigidos en el Contrato 
EPC UAX. 

(iii) Verificar que la o las Unidades Auxiliares se encuentren mecánica y 

eléctricamente seguras para llevar a cabo las pruebas de pre- 

comisionamiento. 
(iv) Participar en todas las capacitaciones que brinde el Contratista EPC UAX 

referidas a la etapa de pre-comisionamiento. 
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(v) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas 

especiales, consumibles, facilidades, servicios, insumos y materiales 
requeridos para el pre-comisionamiento. 

(vi) Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades 

requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el 
Contrato EPC UAX. 

(vii) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 

EPC UAX para la emisión del Certificado Listo para Arranque de las 

Unidades Auxiliares; lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX 
subsanó las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación 

previsto en el Contrato EPC UAX para la emisión de dicho certificado. 

(viii) Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecución de los 

trabajos que se hubieran quedado pendientes en relación el Listo para el 
Arranque. 

(ix) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas 

especiales, consumibles, facilidades, servicios, insumos y materiales 
requeridos para el comisionamiento. 

(x) Participar en todas las capacitaciones que brinde el Contratista EPC UAX 

referidas la etapa de comisionamiento. 
(xi) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de 

comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX 

(xii) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantía 

de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye 
verificar que se hayan alcanzado las Garantías de Rendimiento que 

correspondan de acuerdo al Contrato EPC UAX. 

(xiii) Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las 

Pruebas de Garantía. 
(xiv) Verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas 

durante el proceso de Pruebas de Garantía. 

(xv) Participar en la evaluación de los resultados de las Pruebas de Garantía de 
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX. 

(xvi) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 

EPC UAX para la emisión del Certificado de Recepción, lo cual incluye 

verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas 
durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la 

emisión de dicho certificado. 

(xvii) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 
EPC UAX para la emisión del Certificado de Aceptación Final, lo cual 

incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones 

formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC 
UAX para la emisión de dicho certificado. 

(xviii) Certificación de entrega completa de documentación por parte del 

Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de 

operación y mantenimiento, y cualquier otra información a al que se haya 
obligado entregar Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX). 

(xix) Identificación de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y 

consumibles críticos y el de los no críticos. 

(xx) Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX. 
(xxi) Homologación de procedimientos de barrido de líneas y limpiezas 

químicas de ser necesarios. 

(xxii) Verificar la ejecución de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos 
Pendientes. 

(xxiii) Cualquier otra actividad requerida por PETROPERÚ respecto al desarrollo 

de las fases de la Etapa Pre-Operativa y a los pasos previos necesarios a la 
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Recepción de la Unidad Auxiliar y a la emisión del Certificado de 

Aceptación Final de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX. 
 

Las intervenciones que realizará el CONTRATISTA en el marco de las actividades 

antes mencionadas incluyen, pero no se limitan a, el destaque de personal y 
equipamiento necesario, elaboración de informes que incluyan sus 

recomendaciones u observaciones a las actividades desarrolladas por el Contratista 

EPC UAX, asistencia a reuniones de coordinación con PETROPERÚ, entre otras 
que resulten necesarias para la Recepción de las Unidades Auxiliares en los 

términos previstos en el Contrato EPC UAX. 

 
El CONTRATISTA deberá participar en todas las actividades conducentes a la 

Recepción y al Certificado Aceptación Final (incluyendo éstas) actuando de la 
manera más diligente posible y conforme a las Buenas Prácticas de la Industria. De 

presentar las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA algún defecto o 

problema, de existir algún asunto que corresponda ser observado bajo el Contrato 
EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente, el CONTRATISTA 

deberá alertar de tal hecho a PETROPERÚ a la brevedad posible, por escrito y 

proporcionando el sustento correspondiente. El silencio del CONTRATISTA o la 

falta de observaciones oportunas y debidamente sustentadas por el 
CONTRATISTA serán entendidas como conformidad con el trabajo del 

Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el CONTRATISTA recibe 

las Unidades Auxiliares a su cargo para los fines del Contrato. Durante la ejecución 
del Contrato, el CONTRATISTA no podrá excusarse del cumplimiento de sus 

obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato 

por ninguna causal que haya podido ser observada por el CONTRATISTA en 
cualesquiera de las actividades conducentes a la Recepción o a la emisión del 

Certificado de Aceptación Final y que no haya sido observada por el 

CONTRATISTA oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento 

correspondiente. 

 
 

7.2.3 El CONTRATISTA será responsable de verificar el cumplimiento, por parte del 
Contratista EPC UAX de las obligaciones asumidas bajo el Contrato EPC UAX, 

incluyendo toda obligación de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de 

subsanar o corrección de defectos que quede a cargo de éste respecto de tales 
Unidades Auxiliares, debiendo informar ante PETROPERÚ cualquier 

incumplimiento observado por parte del Contratista EPC UAX. 

 
 

7.2.4 El CONTRATISTA participará en las capacitaciones que brinde el contratista del 
Contrato EPC UAX respecto de las Unidades Auxiliares a cargo del 

CONTRATISTA, de acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX; así como 

cualquier capacitación que corresponda o sea indicada por PETROPERÚ. 
 

7.2.5  El CONTRATISTA deberá participar junto con PETROPERÚ del proceso de 

Recepción y de las actividades previas a la emisión del Certificado de Aceptación 

Final de las Unidades Auxiliares, en los términos del Contrato de EPC UAX. El 
CONTRATISTA debe fiscalizar que el Contratista de EPC UAX cumpla con todas 

sus obligaciones durante el proceso de Recepción y posteriores a ésta. En caso de 

tener cuestionamientos, deberá hacérselos saber inmediatamente a PETROPERÚ 
a efectos de que éste último pueda hacer valer sus derechos en el marco del 

Contrato EPC AUX, sin perjuicio que podrá delegar en el CONTRATISTA la 

facultad de reclamar o ejercer derechos de PETROPERÚ contra el Contratista de 
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EPC UAX (sin que esto suponga un pago adicional a favor del CONTRATISTA) 

bajo dicho contrato. En este último caso, si PETROPERÚ facultó al 
CONTRATISTA a reclamar directamente ante el Contratista EPC UAX, el 

CONTRATISTA se encuentra obligado a efectuar los reclamos que correspondan 

ante situaciones que deban ser atendidas por el Contratista EPC UAX. En caso de 
no efectuar tales reclamos, el CONTRATISTA será responsable ante 

PETROPERÚ por el derecho que no hubiese hecho valer y los perjuicios 

ocasionados. 

 
7.2.6 En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC 

UAX, el CONTRATISTA se compromete a brindar su colaboración total a 

PETROPERÚ, lo cual incluye mas no se limitación a proporcionar la información 

técnica de soporte que sea necesaria. 
 

7.2.7 El CONTRATISTA, en estricta coordinación con PETROPERÚ, deberá coordinar 

con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operación y mantenimiento 
de la Planta de Producción y la prestación de todos los Servicios (incluyendo todos 

aquellos relacionados a los pasos previos a la Recepción y a la emisión del 

Certificado Aceptación Final bajo el Contrato EPC AUX). Dicha coordinación 
deberá mantenerse durante la Etapa Operativa del Contrato en relación –entre otros 

asuntos– al cumplimiento de las obligaciones pendientes a cargo del Contrato EPC 

UAX relacionadas a las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA. 

 
7.2.8 En caso se advirtiese algún defecto en las Unidades Auxiliares durante o de forma 

posterior a la Recepción de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA 

(o de alguno de sus componentes), el CONTRATISTA deberá informar de ello a 

PETROPERÚ en un plazo máximo de 2 dias, a fin de que PETROPERÚ realice 
las acciones que correspondan frente al Contratista EPC UAX en el marco de lo 

previsto en el Contrato EPC UAX. El CONTRATISTA debe brindar toda su 

colaboración a PETROPERÚ en el manejo y la gestión de dichas acciones. 
 

El CONTRATISTA conoce el Contrato de EPC UAX, que se integra como Anexo 

E CG a este Contrato, y declara que ha realizado su propio análisis del mismo. Por 

la firma del Contrato, el CONTRATISTA acepta asumir toda consecuencia que se 
derive de la Recepción de las Unidades Auxiliares (incluyendo cada uno de los 

pasos previos), así como del control del cumplimiento de las obligaciones que de 

acuerdo al Contrato de EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX, 
a mero título ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y 

consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los 

trabajos pendientes y la reparación o subsanación de defectos, según corresponda. 
 

7.2.9 El CONTRATISTA deberá cooperar con el Contratista EPC UAX, con el 

licenciante de cualquier componente de las Unidades Auxiliares y/o con 

PETROPERU o con cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera 
reparar defectos de las Unidades Auxiliares o en cualquier caso en el que ello sea 

conveniente o necesario a criterio de PETROPERÚ. 

 

En tal sentido, el CONTRATISTA deberá cooperar con PETROPERÚ y con quien 

ésta indique. A tal fin, PETROPERÚ podrá establecer un régimen de cooperación, 

alerta temprana y coordinación, régimen que deberá ser cumplido por el  
CONTRATISTA. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERÚ o los 

términos en los que éste sea establecido, no podrán ser una excusa para el 

cumplimiento de las demás obligaciones del CONTRATISTA previstas en la 
presente disposición y en el Contrato. 
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El CONTRATISTA deberá permitir el ingreso a la Planta de Producción y brindar 

las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, el licenciante referido en el 
párrafo precedente o cualquier tercero indicado por PETROPERÚ, en todos los 

casos para que puedan cumplir con las obligaciones a su cargo. 

 
7.3 Programas e Información 

 

7.3.1 Sobre la base de lo previsto en el presente Contrato y los requerimientos de 

PETROPERÚ, el CONTRATISTA establecerá e implementará programas 

mensuales de producción de los Suministros y demás Servicios suministrados por 
el CONTRATISTA (incluyendo, de ser el caso, Servicios Industriales 

CONTRATISTA) en función a las necesidades de PETROPERÚ para su posterior 

suministro a la Refinería Talara. Dichos programas de producción deberán ser 

aprobados por PETROPERÚ y revisados semanalmente por PETROPERÚ a 
efectos de que se refleje una producción adecuada y eficiente de la Planta de 

Producción, según las Buenas Prácticas de la Industria. 

 
7.3.2 El programa de mantenimiento de la Planta de Producción será preparado por el 

CONTRATISTA sobre la base de los requerimientos de PETROPERÚ y será 
presentado para la aprobación de PETROPERÚ. PETROPERÚ tiene la potestad 

de presentar observaciones o rechazar el programa de mantenimiento en caso éste 

no se adapte técnica y operativamente a las necesidades de la Refinería Talara. El 
CONTRATISTA deberá reformular el programa de mantenimiento tomando en 

consideración las observaciones de PETROPERÚ. 

 

Los programas de mantenimiento deberán cumplir con los manuales de los 

fabricantes, del Contratista EPC UAX y de los Proveedores aplicables y con las 

Buenas Prácticas de la Industria. 

 

7.3.3 Informar a PETROPERÚ, a través del Representante del CONTRATISTA, sobre 

los programas detallados de ejecución del Contrato. Dichos informes deberán ser 

entregados en papel o formato electrónico a PETROPERÚ y se efectuarán de forma 
semanal y mensual según los alcances que las Partes oportunamente acuerden por 

escrito. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en la Planta de Producción, los 

informes antedichos deberán detallar al menos la información relativa a (i) todas 
las tareas realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y consumibles que 

hubieren sido utilizados o sustituidos en la Planta de Producción. 

 

Adicionalmente, el CONTRATISTA preparará informes de gestión que cumplan 
con la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan según los alcances que 

las Partes oportunamente acuerden por escrito. 

 
7.3.4 Mantener permanentemente informado a PETROPERÚ de los planes de 

producción y los programas de mantenimiento, así como de los planes de seguridad 

y protección medioambiental. 

 

7.3.5 Asegurar que sus contratistas o Sub-Contratistas mantengan registros y libros 

contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con la ejecución 

de los Servicios, todo ello de acuerdo a las Leyes Aplicables y a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta obligación se mantendrá 

durante todo el Plazo del Contrato y por dos años posteriores. 
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7.3.6 El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ copia de su información 

financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y 
pérdidas, que reflejen razonablemente la situación financiera del CONTRATISTA, 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

Dicha información deberá ser entregada con una periodicidad anual dentro de los 
ciento veinte (120) días siguientes al final de cada ejercicio anual. En el caso de la 

información financiera anual el CONTRATISTA deberá entregar sus estados 

financieros auditados por una sociedad de auditoría de reconocido prestigio 

internacional, incluyendo las notas que acompañan a dichos estados financieros, 
dentro del plazo antes señalado. 

 

7.3.7 Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERÚ todos los documentos y 

certificaciones que razonablemente guarden relación directa con el Contrato y 
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le 

correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por 

PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los 
documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los 

Prestamistas de PETROPERÚ. 

 
7.3.8 El CONTRATISTA notificará a PETROPERÚ cualquiera de las siguientes 

circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las 

mismas: 

 
a) Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto 

sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de las Unidades Auxiliares 

o la ejecución de las Obligaciones del CONTRATISTA; o (ii) suponer un 

peligro inminente para el funcionamiento de las Unidades Auxiliares o la 
Refinería Talara, para la seguridad de las personas o para los bienes de 

PETROPERÚ o de un tercero. En el caso a que se refiere en el supuesto (ii), 

la comunicación inmediata del CONTRATISTA podrá realizarse verbalmente 
siempre que el CONTRATISTA cumpla con regularizarla por escrito dentro 

de las 24 horas siguientes; y 

 

b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del 
CONTRATISTA o de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA que pudiera 

provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de las 

Unidades Auxiliares. 

 
 

7.4 Sistemas de Medición 
 

7.4.1 El CONTRATISTA será responsable de suministrar, instalar y mantener los 

sistemas y equipos de medición necesarios (con las certificaciones exigibles y 
debidamente sellados) para la medición de los volúmenes y calidad de los 

Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA entregados por el 

CONTRATISTA. Esta obligación del CONTRATISTA versa sobre los sistemas y 

equipos de medición cuya instalación no esté prevista en el Contrato EPC UAX y 
que deberá sujetarse a lo previsto en las CE y demás disposiciones aplicables del 

Contrato. 

7.4.2 Se presumirá que las entregas realizadas por PETROPERÚ cumplen con los 
niveles de calidad y cantidad acordados, salvo prueba en contrario por parte del 

CONTRATISTA, hasta tanto éste incorpore los medidores. 
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7.4.3 Prestar a PETROPERÚ, al Representante de PETROPERÚ las facilidades 

necesarias para acceder en todo momento a la información registrada en los equipos 
de medición de los Servicios, así como respecto de la información relativa al 

mantenimiento y calibración de los mismos. El CONTRATISTA también deberá 

prestar dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender los 
requerimientos que ésta pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables. 

 

7.4.4 Serán adicionalmente de aplicación las disposiciones incluidas en las CE para cada 

uno de los Suministros. 
 

7.5 Inventarios y almacenamiento 
 

7.5.1 En la oportunidad en que ocurra la Recepción de cada Unidad Auxiliar a cargo del 

CONTRATISTA (o de cualquiera de las Unidades de Producción que la 

componen), las Partes suscribirán una lista detallada que contenga todos los bienes, 
activos, repuestos, consumibles, equipos e infraestructura recibida por el 

CONTRATISTA y que pueda ser empleada para la prestación de los Servicios y 

cabal cumplimiento de las Obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato. 

Una vez que se culmine la Recepción del íntegro de las Unidades Auxiliares a cargo 
del CONTRATISTA, la versión consolidada de estos inventarios constituirá el 

“Inventario Inicial”. PETROPERÚ podrá, en caso de requerirlo, verificar por sus 

propios medios dicho Inventario Inicial o efectuar las observaciones que considere 
necesarias, las mismas que deberán ser absueltas por el CONTRATISTA. 

 

7.5.2 Desde el inicio de la Etapa Operativa el CONTRATISTA será responsable del 

registro de información, stock, almacenamiento, y la gestión de los inventarios de 
consumibles y repuestos de las Unidades Auxiliares que opere. En cualquier caso, 

el CONTRATISTA deberá mantener registro de: 

 
i. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos, 

consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la 

Recepción de las Unidades Auxiliares. 

ii. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos, 

consumibles, equipos e infraestructura, así como los elementos dados de 
baja. 

iii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condición, 

repuestos y cualquier otro bien, activo, consumible y/o equipo que se 
entrega a PETROPERÚ al momento o de terminación del Contrato. 

El Inventario Final al momento de la terminación del Contrato debe ser, 

por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demás 
ítems, al Inventario Inicial más cualquier otro repuesto que haya sido 

proporcionado por PETROPERÚ o por el Contratista EPC UAX durante 

la vigencia del Contrato. 

 
PETROPERÚ tendrá el derecho de inspección sobre los consumibles, repuestos y 

demás elementos antes referidos. 

 

A fines del almacenamiento, el CONTRATISTA deberá contar con almacenes 

propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el 

Contrato. 
 

El CONTRATISTA: (i) será responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte 

a las Unidades Auxiliares y recepción en el sitio que corresponda para la prestación 

de los Servicios de todos los consumibles, repuestos y equipos necesarios para la 
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prestación de los Servicios; y (ii) retendrá el riesgo de pérdida o daño -por cualquier 

causa- de cualquier consumible, equipo y repuesto hasta que sea consumido o se 
incorpore a las mencionadas Unidades Auxiliares. Lo anterior incluye el riesgo 

durante el transporte a la correspondiente Unidad Auxiliar. 

 
El CONTRATISTA garantiza a PETROPERÚ que aquellos repuestos que hayan 

sido instalados en cualquiera de las Unidades Auxiliares durante el último año de 

vigencia del Contrato tendrán un período de garantía mínimo de un (1) año desde 

la fecha de instalación del repuesto (en adelante, el “Período de Garantía”). 
Durante el Periodo de Garantía, de ser requerido por PETROPERÚ, el 

CONTRATISTA deberá suministrar, sin costo para PETROPERÚ, los nuevos 

repuestos que sean necesarios a criterio de PETROPERÚ. Esta obligación se 
mantendrá vigente luego de la terminación del Contrato. 

 

7.6 Gestión de interfase y monitoreo de performance 
 

7.6.1 Tareas asociadas a las etapas del Servicio: 

 

Durante las etapas y labores de pre-comisionamiento, listo para arranque, 

comisionamientode las Unidades Auxiliares (o cualquiera de sus componentes) 
bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA participará en forma activa y 

diligente, supervisando y prestando su conformidad junto a PETROPERÚ en todas 

las actividades asociadas, incluyendo las listadas en la cláusula 7.2.2. CG. 
 

7.6.2 Gestión de interfases: 

 
El CONTRATISTA deberá designar una persona que formará parte de un equipo 

de gestión permanente de interfases de la Refinería Talara quien, entre otras tareas: 

 

i. Participará de las principales reuniones operativas llevadas a cabo por 
PETROPERÚ como parte de su gestión operativa (ej. reunión de 

novedades, planificación de operaciones). 

ii. Interactuará en forma permanente con contrapartes designadas 
específicamente por PETROPERÚ. 

 

7.6.3 Monitoreo. 
 

PETROPERÚ tendrá derecho a monitorear la actividad y el desempeño del 

CONTRATISTA, a cuyo fin el CONTRATISTA será responsable integral de todas 

aquellas actividades de gestión y mantenimiento que permitan garantizar el acceso 
a toda la información, espacios y documentación necesarios para que 

PETROPERÚ puede realizar un monitoreo integral y exhaustivo. 

 
i. Además de cumplir con las demás disposiciones aplicables del Contrato, 

el CONTRATISTA deberá ejecutar los mantenimientos rutinarios, 

menores y mayores en cumplimiento de procedimientos y prácticas 

dispuestos por el área de Ingeniería y Mantenimiento de PETROPERÚ 

y, en el caso de los mantenimientos mayores, de acuerdo a la 
planificación general que estará a cargo de PETROPERÚ. 

ii. El CONTRATISTA deberá elaborar y entregar a PETROPERÚ, a partir 

del requerimiento de éste y según la frecuencia requerida, todos aquellos 
reportes que permitan a PETROPERÚ realizar el correcto seguimiento 

de desempeño de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA 

y cumplimiento del Contrato. El Contrato identificará el alcance y 
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contenido de los reportes periódicos a cargo del CONTRATISTA, sin 

perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de preparar reportes 
adicionales que puedan ser requeridos por PETROPERÚ y los informes 

por situaciones de emergencia. 

iii. En caso los paneles de control de las Unidades Auxiliares a cargo del 

CONTRATISTA o de alguna de sus Unidades de Producción o de sus 
componentes esté fuera de la sala de control principal, el 

CONTRATISTA será responsable de garantizar el enlace de los 

principales parámetros operativos a la sala de control principal de 
PETROPERÚ. 

iv. El CONTRATISTA deberá designar al responsable de interfase, quien 

deberá informar a PETROPERÚ novedades y cualquier información 

relevante sobre el funcionamiento de la Planta de Producción. 
 

7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Políticas Corporativas 
 

7.7.1 El CONTRATISTA será responsable de la observancia y fiel cumplimiento de 

todas las medidas de seguridad que resulten necesarias en la Planta de Producción 

y en la Refinería Talara, incluyendo aquellas notificadas por PETROPERÚ. El 

CONTRATISTA también será responsable de la observancia y fiel cumplimiento 
de las Leyes Aplicables, sea por el CONTRATISTA o por cualquiera de sus 

contratistas o Sub-Contratistas. El CONTRATISTA tendrá la plena y exclusiva 

responsabilidad de la adecuación, estabilidad y seguridad de todas las operaciones 
en la Planta de Producción, así como de las tareas que impliquen su mantenimiento. 

 

7.7.2 El CONTRATISTA será responsable por la seguridad de la Planta de Producción 
y cada uno de sus componentes. A tal fin, el CONTRATISTA estará facultado a 

implantar un cerco perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificación a 

PETROPERÚ, informando sobre la propuesta de características del mismo. El 
cerco perimetral (y su proceso constructivo) deberá cumplir con las disposiciones 

del Contrato y sus características y condiciones de construcción deberán ser 

aprobadas por PETROPERÚ de manera previa al inicio de la construcción. 

 
PETROPERÚ aprobará planes y procedimientos de seguridad que serán 
notificados al CONTRATISTA quien estará obligado a participar en las 

actividades contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable. 

 

7.7.3 Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentos 

HSE y las normas de PETROPERÚ, conforme los mismos puedan ser actualizados 

o modificados en la medida que dichas actualizaciones o modificatorias sean 
previamente informadas al CONTRATISTA. 

 

7.7.4 Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del 
PMRT, así como con los planes de emergencia establecidos en los documentos del 

Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ 

(“SIG”) incluido en el Anexo 5 de las Condiciones Especiales, dentro del que se 
incluye el Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la 

Refinería Talara será adecuado para incorporar la Planta de Producción. El 

CONTRATISTA deberá elaborar el PEID de las unidades requeridas para cumplir 

con el objeto del Contrato, los que deberán ser compatibles con el PEID actualizado 
de la Refinería Talara. 

 

7.7.5 En el marco de los estándares de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá 
cumplir con lo establecido en los siguientes documentos: i) Política de Gestión 
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Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Política de Gestión 

Social; y, iii) Política sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 

COVID-19 en el Trabajo; y iv) Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento 

Sexual. Dichos documentos serán entregados al CONTRATISTA a la suscripción 
del presente Contrato. En caso estos documentos sean actualizados, dichas 

actualizaciones serán comunicadas al CONTRATISTA para su cumplimiento. 

 

7.7.6 El CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir, y hacer que todo su personal y 

Sub-Contratistas cumplan, con las políticas corporativas de PETROPERÚ que 

resulten aplicables a los servicios contratados, el Código de Buen Gobierno 

Corporativo de PETROPERÚ, Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política 
Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ y demás normas del 

Sistema de Integridad. 

 

7.7.7 El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer que su personal y Sub- 
Contratistas cumplan con las “Políticas de PETROPERU”, contenidas en el 

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, 

copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al 
CONTRATISTA de la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad que 

requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato. 

 
7.7.8 El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y 

contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras 

disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que 

PETROPERÚ tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Mínimas de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental” indicadas en el Apéndice 

N°08. 

 

7.7.9 El CONTRATISTA, se encargará de la Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estándar OSHA. 

1910.119. 

 

7.8 Cumplimiento de las Leyes Aplicables y responsabilidades laborales y ambientales 
 

7.8.1 El CONTRATISTA deberá cumplir con los compromisos establecidos en el EIA 
que resulten aplicables. Ello incluye monitoreos ambientales y las obligaciones 

establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias. 

 

7.8.2 El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables 
(incluyendo, pero no limitándose a, las normas en materia ambiental y a las normas 

emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19). Ello incluirá, entre otros, 

cumplir con los requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las 
instrucciones que PETROPERÚ le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del 

CONTRATISTA y los compromisos asumidos bajo los mismos deberán 

encontrarse de acuerdo y ser consistentes con el EIA, las políticas de PETROPERÚ 
y los “Principios del Ecuador”. 

 
7.8.3 El CONTRATISTA o sus sub-contratistas, según corresponda, deberá mantener 

vínculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutará la 

prestación del Servicio. Con el propósito de verificar el cumplimiento de esta 
obligación, el CONTRATISTA proporcionará a PETROPERÚ la constancia de 

registro en la planilla electrónica, los contratos de trabajo, las boletas de pago o la 
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planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales que PETROPERU 

estará facultado solicitar al CONTRATISTA. 
 

7.8.4 El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal utilizado para la prestación 

del Serviciose presente a PETROPERU: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, 
que el CONTRATISTA deberá proporcionarle de acuerdo con cada puesto y 

entorno de trabajo; (ii) con los Equipos de Protección Personal que deberá 

proporcionarle el CONTRATISTA, acorde con los riesgos laborales de su puesto 
y entorno de trabajo, información que podrá ser solicitada y/o coordinada con 

PETROPERÚ; y (iii) se encuentre adecuadamente capacitado para la prestación de 

sus labores y respecto a la prevención de los riesgos laborales. PETROPERÚ podrá 

solicitar la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de estas 
obligaciones y, mientras no se acredite tal situación, retendrá el pago de las facturas 

correspondientes sin perjuicio de las acciones legales que podrá adoptar contra el 

CONTRATISTA. 

 
7.8.5 El CONTRATISTA deberá pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios 

laborales –independientemente de su fuente jurídica– aportes previsionales y de 

seguridad social y tributos que sean de cargo del CONTRATISTA de acuerdo con 

las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su 
personal. 

 

7.8.6 El CONTRATISTA deberá garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, 
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a 

lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, así como la 
preservación del medio ambiente. En ese sentido, el CONTRATISTA reconoce y 

acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir 

íntegramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria 
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, así como como de aquellas 

disposiciones sanitarias contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020- 

MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias y/o sustitutorias. 

 

7.8.7 El CONTRATISTA deberá cumplir con lo previsto en la Ley N° 29783 “Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 

7.8.8 Condiciones para el Inicio del Suministro que deben cumplirse, además, durante 
toda la vigencia del Contrato según resulte aplicable: 

 
a. Previo al inicio de la Etapa Pre-Operativa, el CONTRATISTA debe remitir a 

PETROPERÚ constancia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevención 

y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envío al correo 

empresa@minsa.gob.pe o a través del mecanismo que corresponda según la 
Ley Aplicable. 

b. Todo el personal del CONTRATISTA extranjero que vaya a desempeñar sus 

tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares deberá contar con el 
contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de 

Trabajo, según corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades 

migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de 
familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de 

especial residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio de 

la Etapa Pre-Operativa. 

mailto:empresa@minsa.gob.pe
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c. El personal del CONTRATISTA que vaya a prestar sus servicios en cualquier 

instalación de propiedad de PETROPERÚ debe estar debidamente 
identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que le 

proporcione el CONTRATISTA. Adicionalmente, con la única y exclusiva 

finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro de las 
instalaciones de PETROPERÚ, el Área de Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional Talara de PETROPERÚ proporcionará a dicho personal un “Pase 

de Ingreso” y/o “Ficha Electrónica”, que contendrá los datos generales de este 

personal y señalará el uso correcto que se le deberá dar a dicho documento. 
EL CONTRATISTA es responsable de devolver a PETROPERÚ todos los 

pases otorgados cuando culmine la ejecución de los Servicios contratados. 

d. El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ y mantener vigente la 
Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía de Obligaciones Laborales. 

 
7.8.9 El CONTRATISTA deberá verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones, 

permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de las Unidades 
Auxiliares al momento de su Recepción. El CONTRATISTA también será 

responsable de mantenerlas en vigencia y de sus respectivas renovaciones, 

extensiones o modificaciones, que resulten exigibles según los términos del 

Contrato. El CONTRATISTA será responsable exclusivo de las consecuencias de 
no obtener o mantener vigente, según lo previsto en las Leyes Aplicables, 

cualquiera de los permisos a su cargo. 

 

7.8.10 El CONTRATISTA deberá cumplir con toda la normativa ambiental aplicable 
establecida en las Leyes Aplicables o en cualquier otra parte del Contrato, 

incluyendo, pero sin limitarse a la legislación sobre evaluación de impacto 

ambiental, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles, 
gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, protección del Patrimonio 

Cultural de la Nación, recursos hídricos, aguas residuales, entre otros. 

 

El CONTRATISTA deberá asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y 

Sub-Contratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes 

Aplicables en materia ambiental, obligándose a proporcionar evidencia razonable 
de ello a requerimiento de PETROPERÚ. 

 

La obligación prevista en esta subsección incluye la obligación del 
CONTRATISTA de obtener y mantener a su costo los Permisos del 

CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula DÉCIMO SEXTA 

CG y en las CE. 

 

El CONTRATISTA deberá indemnizar por, y mantener a PETROPERÚ libre de, 
cualquier pérdida, daño, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas, 

sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y 

procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a 
consecuencia del incumplimiento directo y/o indirecto de las obligaciones 

ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el 

CONTRATISTA asume la responsabilidad y deberá mantener indemne a 
PETROPERÚ ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminación y/o daño al 

medio ambiente causado, agravado y/o derivado de manera directa y/o indirecta 

por la ejecución de sus actividades, así como por negligencia, falta de debida 

diligencia o falta de las mejores prácticas del mercado. Se presumirá que cualquier 
daño ambiental ocasionado en la o las Unidades Auxiliares a su cargo o el Sitio 

durante la vigencia del CONTRATO es atribuible al CONTRATISTA. 
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En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional y/o 

local en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERÚ por algún 
presunto incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades 

ejecutadas por el CONTRATISTA, este deberá mantener indemne a 

PETROPERÚ. Asimismo, en el eventual caso que PETROPERÚ realice cualquier 
tipo de desembolso, inversión y/o incurra en cualquier gasto como consecuencia 

de un presunto incumplimiento a la normativa ambiental esta tendrá derecho a 

repetir contra el CONTRATISTA. 

 

La resolución o terminación anticipada del Contrato no relevará al 

CONTRATISTA de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben 
subsistir a tal resolución o terminación, incluyendo, sin limitarlo, a las garantías, 

las compensaciones, pagos pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que 

correspondan y la confidencialidad. 

 

7.8.11 El CONTRATISTA será el responsable de la segregación, así como la disposición 
final de los residuos que resulten de sus actividades bajo el Contrato o produzcan 

las Unidades Axuiliares.. 

 

7.8.12 El CONTRATISTA declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el 

Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a daños o deudas ambientales. 

 

El CONTRATISTA deberá comunicar a PETROPERÚ, en un plazo máximo de 
quince (15) días calendario contados desde la Recepción, la identificación de 

cualquier deuda, daño o pasivo ambiental generado, producto y/o derivado del 

Contrato EPC UAX. En caso la referida deuda, daño o pasivo ambiental no sea 
susceptible de ser detectado en dicho plazo, el CONTRATISTA deberá 

comunicarlo a PERTROPERÚ en un plazo de quince (15) días calendario contados 

desde la fecha en la que el CONTRATISTA detectó la referida deuda, daño o 

pasivo ambiental o pudo conocerlo, lo que ocurra primero. En el caso que, durante 
el plazo aplicable conforme a lo previsto en el presente párrafo el CONTRATISTA 

no curse la comunicación correspondiente a PETROPERÚ, éste se compromete a 

asumir la responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo ambiental, de 
conformidad con la Sub-Cláusula 7.8.11 CG. 

 

El CONTRATISTA deberá brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC 
UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del 

Contrato EPC UAX, en relación a las cláusulas que anteceden. 

 
 

7.8.13 El CONTRATISTA se obliga a: 

 

i. Que durante toda la vigencia del Contrato no se configure ninguno de los 
supuestos previsto en los literales (a) a (g) de la cláusula 19.8 CG. 

ii. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo 

registros de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros 

y a Entidades del Sector Público de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

iii. Mantener en vigencia políticas y procedimientos diseñados para asegurar 

el cumplimiento de las Normas Anticorrupción. Estas normas y 
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, 

deberán ser remitidas oportunamente a PETROPERÚ. 
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De ser el Contratista un Consorcio, se entenderá que las obligaciones previstas en 

la presente cláusula resultan aplicables a cada miembro del Consorcio. 
 

En caso de iniciarse con posterioridad a la firma del Contrato un eventual proceso 

judicial por el cual se investigue la comisión de uno de los delitos mencionados en 
los literales (m) y (n) de la cláusula 27.1 en contra del CONTRATISTA o de 

algunos de los sujetos mencionados, en dichos literales PETROPERÚ tendrá la 

potestad de resolver anticipadamente el Contrato. En este supuesto de resolución 
previsto en el segundo párrafo del presente literal e), y siempre que no resulte de 

aplicación ninguna otra causal de terminación, ninguna de las Partes deberá a la 

otra Parte una indemnización por la resolución del Contrato. 

 
7.9 Responsabilidad e Indemnidad 

 

7.9.1 Ser responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus obligaciones y 

garantías bajo el Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo 
cumplimiento de las garantías y obligaciones respecto de la capacidad y 

rendimiento de la Planta de Producción y la prestación de los Servicios según lo 

previsto en los Documentos del Contrato. La responsabilidad del CONTRATISTA 

antes mencionada aplicará en cualquier circunstancia, incluso por cualquier causa 
que no resulte imputable a éste, excepto únicamente como consecuencia de un 

Evento de Fuerza Mayor. 

 

7.9.2 El CONTRATISTA deberá pagar las penalidades previstas en el Contrato en caso 
incumpla con cualquier obligación a su cargo que origine la imposición de 

penalidades de acuerdo con lo señalado en el Contrato. Las penalidades resultarán 

aplicables sin perjuicio del derecho de PETROPERÚ de ser indemnizado por daño 
ulterior. 

 

7.9.3 Mantener indemne a PETROPERÚ de cualquier tipo de reclamación o daño 

imputable al CONTRATISTA o que se origine en actos que son obligación del 

CONTRATISTA (incluyendo de cualquier tipo de reclamación o daño de un Sub- 

Contratista del CONTRATISTA). 

 

7.9.4 Mantener libre e indemne a PETROPERÚ de cualquier carga o reclamación 

derivada de la operación o mantenimiento de las Unidades Auxiliares o cualquiera 

de los Servicios y que haya sido causada por una acción u omisión del 
CONTRATISTA. 

 

7.10 Funcionamiento integral del PMRT 
 

7.10.1 El CONTRATISTA deberá adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de 

Integración del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC 
UAX realice la integración de Planta de Producción con el resto de los 

componentes de la Refinería Talara dentro de los plazos y bajo las condiciones 

previstas en dicho plan y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto 

PETROPERÚ. 
 

7.10.2 Coordinar con PETROPERÚ y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de 

las condiciones del entorno de la Planta de Producción para cumplir con las 

obligaciones bajo el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Etapa Pre- 
Operativa y sin carácter limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de 

Interconexiones. 
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7.10.3 El CONTRATISTA se obliga a aceptar e implementar las modificaciones que 

PETROPERÚ le indique a las Unidades Auxiliares a su cargo como consecuencia 
de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Etapa Pre-Operativa por 

modificaciones en otras unidades de la refinería o derivadas de exigencias 

ambientales o regulatorias. Esta obligación del CONTRATISTA se encuentra 
sujeta a las siguientes reglas: 

 

i. En los casos en los que el CONTRATISTA tenga que incurrir en costos 

adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas 
modificaciones instruidas por PETROPERÚ en las Unidades Auxiliares a su 

cargo, dichos costos adicionales serán retribuidos por PETROPERÚ, ello 

siempre que: (a) el CONTRATISTA demuestre a satisfacción de 
PETROPERÚ que dichos costos son razonables y necesarios para introducir 

la modificación instruida; y (b) los costos se encuentren debidamente 

sustentados documentados y sean aceptados por PETROPERÚ de forma 
previa a la implementación de las modificaciones siguiendo lo previsto en el 

Reglamento de PETROPERÚ. En caso no se cumplan las condiciones (a) y 

(b) anteriores, todos los costos serán asumidos íntegramente por el 

CONTRATISTA. 
 

ii. En caso de que proceda, el pago de los costos adicionales se realizará en la 

oportunidad que PETROPERÚ y el Contratista hayan aprobado conforme al 
numeral establecido en el numeral (i) anterior. 

 

El CONTRATISTA no podrá efectuar ninguna modificación antes de ser instruido 

por escrito por PETROPERÚ, instrucción que deberá incluir la aprobación de los 
costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior. 

 

OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERÚ 

 

PETROPERÚ sólo será responsable de aquellas prestaciones expresamente establecidas a su cargo 

en el Contrato, obligaciones que serán de carácter taxativo y de interpretación restrictiva. Toda 

obligación relativa a las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA (incluyendo su 
recepción, gestión, cuidado, operación, mantenimiento y reparación), que no haya sido asumida 

por PETROPERÚ, será responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

Constituyen obligaciones de PETROPERÚ bajo el Contrato las siguientes: 
 

8.1 Pagar al CONTRATISTA la Contraprestación conforme a lo dispuesto en las CE. 

 

8.2 Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros 
títulos habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo al Anexo [*] de las CE (los 

“Permisos de PETROPERÚ”), salvo cualquier modificación de los mismos que sea 

necesaria para la adecuada prestación de los Servicios. Dichas modificaciones deberán ser 
gestionadas por el CONTRATISTA como Permisos del CONTRATISTA y PETROPERÚ 

podrá prestar su colaboración en el otorgamiento de información que sean de su manejo 

exclusivo o en la realización de acciones que únicamente puedan ser realizadas por 

PETROPERÚ. 
 

8.3 Facilitar al CONTRATISTA y a sus Sub-Contratistas debidamente autorizados, el libre 
acceso a la Planta de Producción de acuerdo a los lineamientos del Plan de Accesos del 

PMRT. 

 

8.4 Participar junto con el CONTRATISTA del proceso de recepción de la Unidad Auxiliar a 
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cargo del CONTRATISTA, en los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato. 

Para tales efectos, PETROPERÚ realizará las coordinaciones y gestiones resulten 
necesarias con el Contratista EPC UAX para permitir el acceso del CONTRATISTA al 

Sitio o cualquier área conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la 

cláusula 7.2.2 CG y demás cláusulas relevantes del Contrato. 
 

8.5 Participar junto con el CONTRATISTA como veedor en las intervenciones de 

mantenimiento y calibración de los equipos de fiscalización, cumpliendo con las 

condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes. 
 

8.5 PETROPERÚ suministrará a las Unidades Auxiliares (directamente o a través de terceros) 

las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ a su cargo conforme el 
Contrato y que se encuentren especificadas en las CE, en todos los casos en los términos, 

cantidades y condiciones previstas en las CE. 

 

8.6 PETROPERU proporcionará (directa o a través de terceros) los consumibles y repuestos 
de capital a los que se refieren los numerales (ii) y (iii) de la cláusula 7.1.12 CG. 

 

NOVENA: CONTRAPRESTACIÓN 

 

9.1 PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA la Contraprestación según se detalla en las CE, 

y en la presente cláusula. Excepto por lo expresamente previsto en las CG o las CE, el pago 
de la Contraprestación será la única y exclusiva contraprestación a la que tendrá derecho el 

CONTRATISTA por el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones 

bajo el Contrato, en especial por la prestación de los Servicios y la provisión de los 
Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA. 

 

La Contraprestación incluye la remuneración por el cumplimiento de todas las obligaciones 

a cargo del CONTRATISTA derivadas del presente Contrato o de las Leyes Aplicables, 
salvo por las excepciones expresamente establecidas en el Contrato. El CONTRATISTA 

no recibirá ninguna Contraprestación o pago adicional a los previstos en el Contrato y éstos 

sólo se incrementarán por los supuestos expresamente previstos en el Contrato. 

 

9.2 La Contraprestación será pagada a partir del inicio de la Etapa Pre-Operativa conforme se 
describe en las presentes CG. No existirá Contraprestación ni remuneración alguna para el 

CONTRATISTA durante la Etapa Inicial. 

 

9.3 La Contraprestación, incluyendo las tarifas que la determinan, comprenderán, sin 

limitación alguna, todos y cada uno de los costos, gastos y montos, directos e indirectos, 
relativos a: 

 

(i) tributos, incluyendo impuestos, contribuciones y tasas, así como los costos 

derivados del cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales. El 
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal se 

encuentran incluidos en la Contraprestación. 

(ii) salvo por las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ que 
según las Condiciones Especiales deban ser proporcionadas por 

PETROPERÚ y los consumibles a los que se refiere la cláusula 7.1.113 CG, 
todos los consumibles necesarios para la prestación de los Servicios; 

(iii) mano de obra y gastos de personal, ya sea contratado, subcontratado o 

contratado bajo prestación de servicios o cualquier otra modalidad, así como 

el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, sindical, de 
seguridad social y previsional de acuerdo a las Leyes Aplicables; 
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(iv) al pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento, Recepción, 

operación y mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de la Planta 
de Producción; así como, cualquier otra prueba que sea necesaria para la 

prestación del Servicio; 

(v) supervisión e inspección de los Servicios, planeamiento, control, 

coordinación, entrenamiento de personal, mantenimiento del sistema de 
prevención contra incendios, prevención de accidentes de trabajo y de tránsito 

en el área de la las Unidades Auxiliares y en los lugares donde se presten los 

Servicios, así como otras medidas de seguridad personal necesarias para 
cumplir con las Leyes Aplicables, las Buenas Prácticas de la Industria, el 

Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de 

PETROPERÚ (SIG), las instrucciones de PETROPERÚ en tal materia y los 

planes que le sean notificados por PETROPERÚ; 

(vi) marcas, patentes y derechos de propiedad intelectual en general; 
(vii) contratar y mantener vigentes los seguros que resulten aplicables incluyendo 

los Seguros CONTRATISTA; 

(viii) alimentación, entrenamiento, asistencia médica, vivienda, viajes, estadía, 
viáticos, transporte de su personal y el de sus proveedores, contratistas y Sub- 

Contratistas; 

(ix) a la capacitación y entrenamiento del personal de PETROPERÚ, incluyendo 
el periodo de consultas adicionales; 

(x) costos financieros; y, 

(xi) remuneración y utilidad del CONTRATISTA, 
gastos de transporte y movilización que sean necesarios para prestar el 

Servicio, 

(xii) cualquier otro costo o concepto que resulte aplicable a la prestación de los 
Servicios. 

 

9.4 Para efectos de determinar el alcance de la Contraprestación se deberá tener en 

consideración: 
 

i.  Etapa Inicial: no existirá Contraprestación ni pago alguno al 

CONTRATISTA en este período. 
 

ii.  Etapa Pre-operativa: la Contraprestación mensual será igual al 15% de la 

Remuneración Mensual Fija correspondiente a la Etapa Operativa. 
 

El mes en el que se inicie la Etapa Pre-Operativa el pago será proporcional al 

número de días del mes calendario en cuestión en los que haya estado vigente 
la Etapa Pre-Operativa. 

 

iii.  Etapa Operativa: la Contraprestación mensual se denominará 

“Remuneración Mensual Fija” Además en los supuestos previstos en las CE, 
podrá resultar de aplicación una “Remuneración Mensual Variable”. 

 
El mes en el que se inicie la Etapa Operativa el pago será proporcional al 

número de días del mes calendario en cuestión en los que haya estado vigente 
la Etapa Operativa. 

 

(a) La Remuneración Mensual Fija: La Remuneración Mensual Fija 

remunera al CONTRATISTA por la prestación de todos los Servicios 

cubiertos por el Contrato (incluyendo el abastecimiento de otros 
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Suministros distintos al Volumen de referencia), con la única excepción 

de aquellos supuestos específicos respecto a los cuales se ha pactado 

expresamente una Remuneración Mensual Variable de acuerdo con lo 

previsto en el literal (b) siguiente. 

 
La Remuneración Mensual Fija se determina de manera global para todo 

el Contrato mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

𝑅𝑀𝐹  =  𝑉𝑟      𝑥 𝑇𝑜 

 
Donde: 

 RMF: Remuneración Mensual Fija (US$/mes) 

 Vr: Volumen de referencia mensual, objetivo del 

suministro/servicio contratado, de acuerdo a lo previsto en las CE. 

 To: Tarifa establecida a Suma Alzada por la prestación de los 
Servicios materia del Contrato (incluyendo los Suministros hasta el 

Volumen de Fiscalización) como resultado de la oferta 

correspondiente en del Proceso de Selección. La Tose encuentra 

establecida en las CE e incluye IGV. conforme lo establecido en las 
CE. 

 
 

Las Partes reconocen expresamente que la Remuneración Mensual Fija 
(y la Remuneración Mensual Variable, en caso resulte aplicable) 

remuneran al CONTRATISTA por el cumplimiento de todas sus 

obligaciones bajo el Contrato, ello a pesar de que la Remuneración 

Mensual Fija sea calculada utilizando como referencia el volumen de 
un suministro contratado. 

 

El CONTRATISTA no tendrá derecho a la Remunación Mensual 

Variable ni a pago adicional alguno en caso proporcione suministros 

por un monto menor o igual de Fiscalización incluso en el supuesto en 

el que el Volumen de Fiscalización sea mayor al volumen de referencia 
que se utilizado para calcular la Remuneración Mensual Fija. 

 
 

(b) Remuneración Mensual Variable: La Remuneración Mensual Variable 

será aplicable en caso que, en el correspondiente mes, el 

CONTRATISTA haya procesado o producido, a solicitud de 

PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los Suministros definidos en las 

CE por encima del Volumen de Fiscalización y hasta el límite del 

volumen que puede ser materia de la Remuneración Mensual Variable 

conforme a lo previsto en las CE. 

 
La Remuneración Mensual Variable se determina de manera individual 

para cada Suministro que corresponda mediante la siguiente fórmula: 
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𝑅𝑀𝑉  = (𝑉𝑎𝑑  𝑥 𝐶𝑣) (𝑎 𝑥 𝑇1) 

 
Donde: 

 RMV: Remuneración Mensual Variable (US$/mes) 

 Vad: Volumen mensual por encima del Volumen de Fiscalización 
que sea procesado o producido, en la medida que sea aceptado y 

aprobado, discrecionalmente, por PETROPERU, para los 
Suministros respecto a los que se contemple una Remuneración 

Mensual Variable en las CE y hasta los límites de volúmenes sujetos 

de Remuneración Mensual Variable definidos en las CE. 

 Cv: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministro 
con el Volumen de Referencia del Contrato, que se definen en las 

CE. 

 a: Ponderador de participación en la Contraprestación de los 

Suministros, que se definen en las CE 

 T1: Tarifa establecida a Precios Unitarios para los Suministros que 

las CE establecen que pueden ser materia de Remuneración Mensual 
Variable en caso de exceder el Volumen de Fiscalización. Esta tarifa 

se define para cada Contrato, como resultado de la oferta 

correspondiente en el Proceso de Selección. La T1 se encuentra 
establecida en las CE e incluye IGV, conforme lo establecido en las 

CE. . 

 

En caso se alcance el límite de volumen sujeto de Remuneración Mensual 

Variable para alguno de los suministros definidos en las CE, el 

CONTRATISTA igualmente estará obligado a suministrar a 

PETROPERÚ los volúmenes de Suministros requeridos por ésta sin tener 

derecho a recibir pago adicional alguno (siempre que PETROPERÚ 

proporcione las correspondientes Materias Primas y Servicios 

Industriales PETROPERÚ y que la capacidad de producción o 

procesamiento de la correspondiente Unidad Auxiliar permita atender tal 

requerimiento). 

 
 

9.5 La frecuencia del pago de la Contraprestación será mensual. La tarifa estará fijada en 

Dólares. 
 

9.6 El detalle de la Contraprestación se incluye en las Condiciones Especiales. Todos los 

costos, de cualquier naturaleza, en que incurra el CONTRATISTA para realizar las 
prestaciones a su cargo, serán de su exclusiva responsabilidad, cuenta y cargo. 

 

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la 
Contraprestación y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos, 

contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales 

respectivos conforme a las Leyes Aplicables, así como cualquier otro concepto que le sea 
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio. 
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𝑇1𝑎   =  𝑇1   𝑥 𝐹𝑅 

Dónde: 
 

 Toa, T1a: Tarifas Ofertadas Actualizadas (US$/mes), incluyendo IGV. 
 

 To, T1: Tarifas Ofertadas(US$/mes), incluyendo IGV. 
 

 FR:   Factor   de   Reajuste,    se    define    como:    FR    =    IPPi/IPPo.   

El factor de reajuste será, redondeado a tres (3) decimales. 
 

 IPP: Índice de Precios “Finished Gods Less Food and Energy”, Serie 
WPSSOP3500, publicado por el Bureau of Labor Stadististics del US 

Department of Labor de los Estados Unidos de América. Se tomará en 

cuenta y como valor definitivo el valor publicado al último día del mes 
anterior al mes en que se realice cada ajuste, aun cuando dicho valor se 

preliminar. 
 

 IPPo: IPP a la fecha de inicio de la “Etapa Operativa”. 
 

 IPPi: IPP al término de cada año luego de la fecha de inicio de la “Etapa 

Operativa”. 
 

La aplicación de la fórmula de ajuste sobre la tarifa To determinará la “Tarifa 

Actualizada”. 

La fórmula de indexación de la Tarifa Ofertada se aplicará considerando una 

periodicidad anual, a partir de la fecha en la que se cumpla el primer aniversario 

anual desde la fecha de inicio de la Etapa Operativa. 

Las tarifas que determinan la Contraprestación incluyen el IGV el cual ha sido determinado 

con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varíe (incremento o reducción) 
como consecuencia de una modificación en las Leyes Aplicables, las tarifas se reajustarán 

automáticamente para reflejar dicha variación. 

 
 

9.7 La tarifa será actualizada anualmente por medio del índice de precios al productor (IPP) de 

los Estados Unidos de América. El ajuste a ser aplicado sobre la tarifa inicial será de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑇𝑜𝑎   =  𝑇𝑜   𝑥 𝐹𝑅 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.8 No se prevén adelantos a favor del Contratista. 
 

9.9 Contraprestación por Inversiones Adicionales por propuesta del CONTRATISTA 
 

A propuesta del CONTRATISTA, PETROPERÚ podrá aprobar la realización de 

inversiones o la prestación de servicios no previstos en el Contrato (y no cubiertos directa 
o indirectamente por las Obligaciones del Contratista) por parte del CONTRATISTA, en 

la medida que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de las Unidades 

Auxiliares a cargo del CONTRATISTA o se deban a la necesidad de cumplimiento de 

cambios en las normativas ambientales respecto a la operación y sus procesos. 
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En estos supuestos, el CONTRATISTA deberá remitir una propuesta por escrito a 

PETROPERÚ donde detalle la inversión y/o servicio propuesto, los principales beneficios 
que acarrearía y los impactos que podría conllevar su ejecución. Dicha propuesta deberá 

incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por la inversión y/o 

servicio propuesto. 
 

El CONTRATISTA sólo podrá llevar a cabo la inversión y/o servicio propuesto en caso 

PETROPERÚ la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobación incluya 

los costos a ser reconocidos al CONTRATISTA. 
 

El CONTRATISTA no podrá efectuar ninguna inversión ni desarrollar servicios o 

actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por PETROPERÚ, 
instrucción que deberá incluir la aprobación de los costos y deberá ser conforme al 

Reglamento de PETROPERÚ. 

 

En caso proceda la ejecución de la inversión y/o servicio propuesto, PETROPERÚ 
efectuará el o los pagos que resulten aplicables al CONTRATISTA: (i) dentro de los tres 

(3) meses siguientes a la fecha en la que el CONTRATISTA haya acreditado ysustentado 

frente a PETROPERÚ haber efectuado los desembolsos correspondientes de conformidad 
con lo previamente aprobado por PETROPERÚ. Bajo ningún supuesto PETROPERÚ 

estará obligado a efectuar al CONTRATISTA pagos que excedan el monto tope o los 

términos del presupuesto aprobado por PETROPERÚ. 

 

Este procedimiento también podrá resultar aplicable en caso PETROPERÚ solicite al 
CONTRATISTA la realización de una inversión adicional respecto a las Unidades 

Auxiliares que no éste prevista en alguna disposición del Contrato. 

 

9.10 Equilibrio Económico Financiero 
 

9.10.1 La Contraprestación será revisada únicamente en el caso de variación de la tasa de 
IGV según lo previsto en la cláusula 9.6 y en caso el equilibrio económico del 

Contrato sea significativamente afectado -en más del [*] por ciento ([*]%)- 

exclusiva y explícitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables ocurridos 

luego de la firma del Contrato relativas a: (i) seguridad y salud ocupacional; y, (ii) 
medio ambiente, que afecten directamente la prestación de los Servicios a cargo 

del CONTRATISTA y siempre que dicha afectación haya causado un incremento 

en los costos o gastos del CONTRATISTA para la adquisición de activos o nuevos 
insumos o cambios en la especificación de insumos requeridos para la prestación 

de los Servicios. De ninguna manera la revisión de la Contraprestación por el 

restablecimiento del equilibrio económico y financiero incluirá multas por 
incumplimientos, multas que son de responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

9.10.2 Las Partes entienden y acuerdan que con excepción del caso enunciado en la Sub- 
cláusula 9.10.1: (i) el dictado de cualquier ley, reglamento, disposición u otras 

Leyes Aplicables con posterioridad a la celebración del presente Contrato; o (ii) la 

entrada en vigencia de cualquier ley, reglamento o disposición con posterioridad a 

la celebración del presente Contrato que a la fecha de firma de este Contrato exista 
pero que, por sus propios términos, aún no produzca efectos o aún no sea aplicable 

a cualquiera de las Partes o al Contrato; no calificará como un cambio en la Ley 

Aplicable para efectos del Contrato y, por tanto, no podrá dar lugar a la revisión de 
la Contraprestación. 

 

9.10.3 La revisión de la Contraprestación prevista en esta cláusula dará lugar a una 
remuneración adicional que formará parte de la Contraprestación (la 
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“Remuneración EEF”). La Remuneración EEF será por el monto estrictamente 

necesario para compensar los costos adicionales, necesarios, razonables y 
debidamente documentados en que incurra el CONTRATISTA como consecuencia 

de los incrementos en los costos de adquisición de activos u otros gastos 

relacionados con nuevos insumos o cambios en la especificación de los mismos 
que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se 

refiere la cláusula 9.10.1 CG (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados 

alcancen el umbral ahí previsto). 

 
9.10.4 En caso se cumplan los requisitos detallados en la presente -cláusula 9.10, el 

CONTRATISTA podrá proponer por escrito a PETROPERÚ con el necesario 

sustento económico y técnico que se acuerde una Remuneración EEF. Una vez 

recibida la propuesta, PETROPERÚ tendrá la facultad de aprobar o desaprobar la 
solicitud o pedir su modificación. 

 

9.10.5 La propuesta a que se refiere la cláusula 9.10.4 CG, deberá ser entregada dentro 
del plazo de cuatro (4) meses desde que el CONTRATISTA empiece a incurrir en 

los incrementos por la adquisición de activos u otros gastos relacionados con 

nuevos insumos o cambios en la especificación de los mismos. Caso contrario se 
entenderá que el CONTRATISTA ha renunciado a solicitar una Remuneración 

EEF o compensación alguna por los cambios en las Leyes Aplicables que 

ocasionaron los referidos incrementos. 

 

9.10.6 La Remuneración EEF será acordada en base a los documentos económicos y 
técnicos que sean presentados por el CONTRATISTA, incluyendo, pero no 

limitándose al Estado de Ganancias y Pérdidas auditado del CONTRATISTA del 

ejercicio correspondiente en el que se verifiquen las variaciones de los gastos 
operativos anteriormente referidos. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ podrá 

solicitar mayor información que sustente las variaciones señaladas. 

 

9.10.7 Las solicitudes de Remuneración EEF en virtud de la presente cláusula 9.10 CG no 

darán lugar ni a la suspensión ni a la resolución del Contrato. 

 

9.10.8 No se considerará aplicable lo indicado en esta cláusula 9.10 CG para aquellos 
cambios producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por las 

Autoridades Gubernamentales que fijen infracciones o sanciones que estuviesen 

relacionadas a la prestación de los Servicios o que sean consecuencia de actos, 
hechos imputables o resultado del desempeño del CONTRATISTA. 

 

9.10.9 La Remuneración EEF se pagará mediante uno o más pagos mensuales cuyos 
montos serán fijados por PETROPERÚ. Dicho cronograma de pagos deberá ser 

estructurado por PETROPERÚ de forma tal que se logre compensar únicamente 

los conceptos a los que se refiere la cláusula 9.10.3 y que el último pago sea 
realizado a más tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por 

la Remuneración EEF serán calculados de la siguiente manera: el monto adicional 

que corresponde compensar al CONTRATISTA será dividido entre el número de 

meses faltantes para culminar el Plazo del Contrato y se le aplicará una tasa de 
descuento del doce por ciento (12%) anual. Dichos pagos mensuales serán 

efectuados a partir del mes siguiente de haberse acordado la Remuneración EEF. 

 

9.10.10 De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicación de la presente Sub- 

Cláusula, éstas serán resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en 
la Cláusula 25. 
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10.1 Para cada Mes de Contrato el CONTRATISTA deberá preparar y entregar a PETROPERÚ 
una liquidación (cada una, la “Liquidación Mensual”) donde se indique, para el período 

correspondiente, el volumen total del Suministro entregado en los Puntos de Suministro y 

los Servicios prestados, según corresponda. Cada Liquidación Mensual deberá ser 
entregada dentro de los cuatro (4) Días siguientes al último día de cada Mes de Contrato. 

Las Liquidaciones Mensuales se realizarán tomando la información del sistema de 

medición instalado en los Puntos de Medición. La información registrada en el sistema de 
medición determinará la aplicación de las Penalidades previstas en el Contrato, de ser 

aplicables. 
 

Además, la Liquidación Mensual deberá incluir el detalle de: (i) la Remuneración Mensual 

Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneración será con 
independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato materia 

de facturación); y, (ii) la Remuneración Mensual Variable que pueda resultar aplicable en 

caso durante el Mes del Contrato el CONTRATISTA haya procesado o producido, a 
solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los Suministros que pueden dar lugar a 

la Remuneración Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en las CE por encima del 

Volumen de Fiscalización y hasta el límite acordado. Esto es sin perjuicio de las 
compensaciones que pueda efectuar PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en el 

presente Contrato y las Leyes Aplicables. 

10.2 PETROPERÚ tendrá un plazo de diez (10) días contados desde el Día en que la Liquidación 

Mensual correspondiente le sea entregada por el CONTRATISTA para aprobar o notificar 
las observaciones a la liquidación presentada. 

 

En el caso que durante dicho plazo PETROPERÚ no comunique las observaciones su 

aprobación a la Liquidación Mensual correspondiente, ésta se entenderá aprobada sin 
observaciones. 

9.11 Pagos a cargo de PETROPERÚ 

 
Todos los pagos que tendrá derecho a recibir el CONTRATISTA bajo el Contrato y todos 

los correspondientes pagos que PETROPERÚ debará efectuar en favor del 

CONTRATISTA conforme a lo previsto en el Contrato se deberán sujetar a lo previsto en 

el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y a lo previsto en las Leyes Aplicables. 

 
 

DÉCIMA: FACTURACIÓN Y PAGO 
 

 

10.3 El CONTRATISTA presentará a PETROPERÚ la Factura por la Contraprestación del Mes 
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Días siguientes a (i) la recepción de la 

aprobación de PETROPERÚ a la Liquidación Mensual correspondiente; o (ii) el 

vencimiento del plazo previsto subclausula anterior sin que PETROPERÚ haya notificado 

al CONTRATISTA de alguna observación, lo que ocurra primero. 

 
Las facturas y notas de débito o crédito serán remitidas por el CONTRATISTA, de acuerdo 

con el procedimiento de facturación electrónica, al buzón virtual de Trámite Documentario 

(pñl), con copia al administrador del contrato designado por PETROPERÚ, en días hábiles 
a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta las 14:00 horas. En caso las facturas 

ingresen al buzón de PETROPERÚ después del horario establecido o en un día que no sea 

hábil a nivel nacional, se ingresarán dichas facturas a la Oficina de Trámite Documentario 

mailto:tramite_otl_05@petroperu.com.pe
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el día hábil siguiente. EL CONTRATISTA, antes de remitir sus facturas a PETROPERÚ, 

deberá contar con la validación previa de la SUNAT. 

 
 

En el caso que EL CONTRATISTA no esté habilitado para emitir facturas electrónicas 

deberá presentar sus facturas en físico, en la Oficina de Tramite Documentario del Edificio 
PETROPERU, prolongación Avenida “G”-2 (Área Administrativa) Talara-Piura, donde 

sólo serán recibidas en días hábiles y dentro del horario de atención al público de dicha 

oficina. El día de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Trámite Documentario o al 
buzón virtual, según sea el caso, será considerado como día cero (0). 

 

Las facturas no presentadas correctamente serán devueltas al CONTRATISTA para su 

corrección, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta 
presentación de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. 

 
 

Todas las facturas deberán estar expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América 
y serán pagadas en dicha moneda. 

 

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una 
Liquidación Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Días siguientes 

a la notificación de tal observación al CONTRATISTA, éste procederá a presentar a 

PETROPERÚ la factura por el Mes de Contrato correspondiente únicamente por los 
montos no objetados por PETROPERÚ. 

 

Tal factura deberá ser entregada a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) Días siguientes a 

la fecha en la que PETROPERÚ notificó su observación a la Liquidación Mensual 

correspondiente. En caso de existir penalidades éstas serán deducidas por PETROPERÚ de 

los pagos que tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa 
que PETROPERÚ no se encontrará obligada al pago de cualquier monto que se encuentre 

comprendido en alguna observación notificada al CONTRATISTA según lo establecido en 

este párrafo. 

 

Conjuntamente con cada Factura el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ una 
declaración jurada en el formato previsto en el Anexo [F] CG certificando que el 

CONTRATISTA, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al día en el 

cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales, 
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del 

personal del que se vale para la prestación de los Servicios comprendidos por tal factura. 

Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el CONTRATISTA acompañe 
a dicha declaración, un informe detallado sobre el estado de cumplimiento de las 

obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de seguridad social respecto de su 

personal y del personal de las contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERÚ también podrá 

solicitar al CONTRATISTA que incluya en dicho informe los documentos laborales y las 
constancias de depósito que acrediten indubitablemente el cumplimiento de dichas 

obligaciones. 

 
En caso el CONTRATISTA no cumpla con presentar dicha declaración jurada y los 
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entenderá como 

no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzará a computarse y PETROPERÚ 

no estará obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los requisitos que resulten 

aplicables. 
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10.4 El plazo de pago de cualquier factura por la Contraprestación que resulte exigible 

conforme a lo antes estipulado es de treinta (30) días de presentada cumpliendo con los 

requisitos establecidos en este documento (“Plazo de Pago”) y serán pagadas únicamente los 

días jueves (“Día de Pago”). En caso el jueves que corresponda efectuar el pago de una factura 
presentada por el CONTRATISTA por la Contraprestación no sea un día hábil a nivel 

nacional o para el sector público, el pago se realizará el día hábil inmediatamente anterior. En 

la eventualidad que el vencimiento del Plazo de Pago se produzca un día sábado, domingo o 
feriado no laborable a nivel nacional, el pago será efectuado por PETROPERÚ el día hábil 

siguiente sin que el CONTRATISTA tenga derecho al pago de compensación alguna por tal 

diferimiento. 

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el Perú, 

conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el CONTRATISTA. 
Los comprobantes de pago cedidos por el CONTRATISTA a una entidad financiera a 

través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables serán atendidos en la 

fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa notificación a 
PETROPERÚ por parte del CONTRATISTA o adquiriente de tales derechos donde 

instruya las condiciones de pago 

10.5 En caso PETROPERÚ no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y 

exigible por el CONTRATISTA dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, entonces 
el monto impago estará afectado a una tasa de interés compensatorio y moratorio total 

equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) días más el dos por ciento (2%), 

considerando un año de 360 días. Dicho interés se aplicará día a día sobre el total de la 

suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que se produzca el 
incumplimiento hasta, y excluyendo, el día que se produzca el pago. La tasa de interés 

descrita en el presente párrafo también resultará de aplicación en el caso que el 

CONTRATISTA no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para ello en el Contrato 
cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERÚ. No aplicarán intereses moratorios 

o compensatorios a pagos que se encuentren en discusión o controversia entre las Partes 

bajo los procesos de solución de controversias contemplados en el Contrato. En caso que 
los pagos que se encuentren en discusión o controversia entre las Partes, se resuelvan a 

favor del CONTRATISTA, PETROPERÚ deberá pagar intereses compensatorios desde la 

fecha en que debió efectuar el pago, hasta la fecha de su efectivo pago. 

 

En caso la tasa de interés prevista en el párrafo precedente exceda la tasa máxima de interés 
compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables, entonces se 

reducirá automáticamente a la tasa máxima de interés convencional compensatorio y 

moratorio permitida por dichas leyes. 
 

10.6 PETROPERÚ podrá compensar contra cualquier pago adeudado al CONTRATISTA 

cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERÚ, por cualquier concepto 
(incluyendo sin limitación, penalidades contractuales, multas, condenas bajo la cláusula de 

indemnidad). Para que opere la compensación bastará que PETROPERÚ notifique al 

CONTRATISTA su decisión de aplicar la compensación, cuando menos con cinco (5) días 

de antelación a la fecha en que se hará efectiva tal compensación, no siendo necesaria la 
aprobación del CONTRATISTA. 

 

10.7 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emisión de otro tipo de 
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato 

deberán ser Facturas. 

 

DÉCIMO PRIMERA: CRONOGRAMA 
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11.1 El CONTRATISTA deberá proceder continua y diligentemente con la ejecución de los 

Servicios y el cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo bajo los Documentos del 
Contrato conforme a los plazos específicos previstos en el Contrato (incluyendo el 

Cronograma). El cronograma de actividades e hitos requeridos para el inicio de las 

distintas etapas contractuales se detalla en las Condiciones Especiales (el 
“Cronograma”). El cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contratista dentro 

de los plazos previstos en el Contrato es de entera responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

11.2 El CONTRATISTA declara conocer que su obligación de cumplir con cada una de sus 

obligaciones diligentemente y dentro de los plazos previstos en el Contrato (incluyendo, 

de resultar aplicable a dicha obligación, el Cronograma) constituye una prestación 

esencial a su cargo bajo el Contrato y constituyó un motivo esencial para que 
PETROPERÚ contratara con el CONTRATISTA. 

 
 

11.3 PETROPERÚ podrá efectuar, directamente o a través de los terceros que designe a tal 
efecto, las inspecciones que estime conveniente sobre la Planta de Producción. El 

CONTRATISTA deberá prestar toda la asistencia que PETROPERÚ le solicite para 

efectuar tales inspecciones. 
 

11.4 El plazo previsto en las CE para el inicio de las distintas etapas contractuales podrá ser 

ampliado en caso el CONTRATISTA evidencie, a satisfacción de PETROPERÚ, que ha 
sufrido retrasos exclusivamente como consecuencia de causas que no le fueron 

imputables y que no pudieron ser prevenidas o mitigadas por el CONTRATISTA 

actuando diligentemente. De presentarse este supuesto, el CONTRATISTA deberá tomar 

todas las acciones que estén a su alcance a efectos de superar en el más breve plazo la 
causal que ocasione el retraso. 

 
Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las demás 

condiciones previstas en la presente cláusula, las Partes reconocen que el 

CONTRATISTA no podrá alegar que se ha presentado un retraso que no le es imputable 
en relación a la obtención de un permiso, autorización o concesión (incluyendo cualquier 

Permiso del CONTRATISTA) en caso el CONTRATISTA no haya cumplido con 

presentar oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental competente la información 
completa y adecuada requerida para la obtención del referido permiso, autorización o 

concesión. La solicitud de permisos, autorizaciones o concesiones, así como la 

presentación de la documentación requerida deberá ser efectuada por el CONTRATISTA 
con anticipación razonable y diligente considerando las demoras habituales de la 

Autoridad Gubernamental. 

 

Los eventos descritos en la cláusula 22.1.4 CG no podrán dar lugar a una ampliación de 
plazo ni al reconocimiento de costos a favor del CONTRATISTA. 

 

Las solicitudes de ampliación de plazo, sólo serán aceptables en caso se sustenten 
exclusivamente en causas no imputables al CONTRATISTA y éste informe de ello por 

escrito a PETROPERÚ dentro de los siete (7) días siguientes de producida la causal que 

ocasionó el retraso. El CONTRATISTA deberá presentar documentación que acredite 
fehacientemente la configuración de este supuesto de ampliación. Asimismo, 

PETROPERÚ atenderá las solicitudes de ampliación de plazos en máximo de quince (15) 

días calendario desde que estas fueran formuladas por el CONTRATISTA. 
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12.1 El CONTRATISTA deberá pagar penalidades en caso incumpla los volúmenes, calidades 

y parámetros exigidas en las Condiciones Especiales. Los detalles de estas penalidades 
están previstos en las CE. La aplicación de las penalidades no es restrictiva y es 

acumulativa, pudiendo corresponder más de una penalidad por un incumplimiento 

simultáneo en la cantidad y en la calidad del suministro o los Servicios, según sea el caso. 
 

12.2 En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de su obligación de obtener, 
mantener y cumplir con los permisos y/o habilitaciones que correspondan de acuerdo con 

la actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del CONTRATISTA), se 

aplicará al CONTRATISTA una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la 

Contraprestación correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el 
incumplimiento. 

 

12.3 No resultarán de aplicación las penalidades previstas en caso el incumplimiento incurrido 

por el CONTRATISTA se deba enteramente a: 

 
(a)  eventos o causas exclusivamente ajenas al él, tales como interrupción del 

suministro u otros servicios que deben ser provistos por PETROPERÚ y respecto 
de los cuales el CONTRATISTA no hubiese asumido la responsabilidad por el 

suministro y no se le exigiese la disponibilidad de algún mecanismo de respaldo o 

stock (siempre que tal interrupción no sea directa o indirectamente atribuible al 
CONTRATISTA); 

(b) Fuerza mayor. 
 

Tampoco se aplicarán penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada 

programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren 

dentro de los parámetros de operación y mantenimiento indicados para cada Unidad 

Auxiliar a cargo del CONTRATISTA y, (ii) sean previamente coordinados y aprobados 

por PETROPERÚ. 

11.5 Penalidades por retrasos en la ejecución del Cronograma: 
 

En caso el CONTRATISTA no cumpla de manera satisfactoria en los plazos previstos en 

el Cronograma: (i) cualquiera de las actividades e hitos requeridos para el inicio de las 

distintas etapas contractuales en relación con los cuales se ha establecido una penalidad; 

o, (ii) el inicio de los servicios correspondientes a la Etapa Pre-Operativa o a la Etapa 
Operativa, el CONTRATISTA se obliga a pagar a PETROPERÚ las penalidades 

establecidas en las Condiciones Especiales. 

 
 

DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES 
 

Las penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al 
CONTRATISTA, sus dependientes, Sub-Contratistas o personas por las cuales deban 
responder, entre otros. Las penalidades previstas en el Contrato serán aplicadas sin 

perjuicio del derecho de PETROPERÚ de recibir una indemnización por daño ulterior 

y/o cualquier otro pago y/o indemnización que corresponda a su favor conforme a lo 

previsto en el Contrato. 
 

12.4 Las penalidades aplicadas podrán ser deducidas por PETROPERÚ de cualquier pago 

pendiente a favor del Contratista (incluyendo del pago final o derivado de la liquidación 
final). PETROPERÚ también podrá cobrar los montos adeudados de penalidades del 

monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. 



CONDICIONES GENERALES 

CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 

REFINERÍA TALARA 

49 

 

 

12.5 PETROPERÚ estará facultada para resolver el Contrato en el caso que las penalidades 

superen el diez por ciento (10%) del Valor del Contrato. Dicha resolución ocurrirá de 
pleno derecho en la fecha que PETROPERÚ notifique al CONTRATISTA su decisión de 

resolver el Contrato por dicha causal. 

 
12.6 Los incumplimientos conllevan la obligación de pagar las penalidades respectivas sin 

necesidad de una intimación previa, y su pago no libera al CONTRATISTA de cumplir 

la obligación respectiva. El pago de las penalidades no exime al CONTRATISTA del 

cumplimiento de la obligación incumplida, así como el pago de las multas y cumplimiento 
de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes Aplicables. 

 

12.7 Las penalidades aplicadas deberán ser notificadas por PETROPERÚ al CONTRATISTA, 

junto con la información referida a su imposición y cuantificación. El CONTRATISTA 
podrá impugnar la penalidad ante PETROPERÚ por escrito dentro de los cinco (5) días 

de notificada la misma. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la penalidad 

impuesta en un plazo de [*] Días, el CONTRATISTA podrá cuestionar la penalidad 
aplicando los mecanismos de solución de controversias previstos en la cláusula 25. Las 

penalidades impuestas serán exigibles al CONTRATISTA aun en caso éste opte por 

cuestionarlas. 

 
 

DÉCIMO TERCERA: CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS 

 
13.1 Obligatoriedad del Contrato. 

 

El presente Contrato es obligatorio entre las Partes y obligatorio para cualquier cesionario 

autorizado conforme a la presente Cláusula. Ninguna cesión tendrá efectos entre las Partes 

ni será eficaz si no se realiza conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier cesión de 

o bajo el Contrato solamente tendrá efectos entre las Partes y será eficaz a partir de la 
fecha en que la notificación respectiva sea recibida por la Parte cedida. 

 

13.2 Cesión por parte del CONTRATISTA y Gravámenes. 
 

Excepto en caso el CONTRATISTA cuente con la autorización previa y expresa de 

PETROPERÚ (actuando discrecionalmente), el CONTRATISTA no podrá ceder, total o 

parcialmente, cualquiera de sus derechos u obligaciones, posición contractual, derechos 

en expectativa o similares bajo el Contrato o las Leyes Aplicables o dar el presente 
Contrato o sus derechos o pagos bajo el mismo en garantía a terceros. 

 

El CONTRATISTA podrá ceder su posición contractual bajo el presente Contrato 
presentando para tal efecto a PETROPERÚ una solicitud por escrito siempre que cumpla 

con los siguientes requisitos: (i) el cesionario sea una entidad que cumpla con los 

requisitos que cumplió el CONTRATISTA en el Proceso de Selección, (ii) el cesionario 
asuma todos los derechos y obligaciones bajo el Contrato, y (iii) el cesionario sea una 

Empresa Vinculada al CONTRATISTA. En este caso PETROPERÚ no podrá denegar la 

autorización. 
 

El CONTRATISTA deberá mantener la Planta de Producción y cualquier bien 

relacionado o necesario para la prestación de los Servicios libre de cargas, gravámenes y 

derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En todas las interacciones de 
cualquier naturaleza que el CONTRASTISTA tenga con terceros deberá manifestar en 

forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran las Unidades 

Auxiliares cuya operación y mantenimiento está a su cargo, corresponde a PETROPERÚ. 
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13.3 Cesión por parte de PETROPERÚ. 
 

PETROPERÚ podrá, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional 

alguno del CONTRATISTA distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o 

posición contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal, 

ceder en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o 
beneficios bajo el Contrato o que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros. 

Cualquiera de tales cesiones, asignaciones, transferencias o constitución de derechos, 

cargas o gravámenes podrá incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios 
efectuar actos similares subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos 

que les han sido conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el 

Contrato y las Leyes Aplicables. Dicha autorización por anticipado del CONTRATISTA 

se aplica a cualquier acto o consecuencia derivada de la aplicación de alguna Ley 
Aplicable o la fusión o reorganización societaria de PETROPERÚ, bajo cualquier 

modalidad. 

 

13.4 Colaboración con Prestamistas. 
 

El CONTRATISTA tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de 

PETROPERÚ todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden 
relación directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de 

las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por 

escrito por PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los 
documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los Prestamistas de 

PETROPERÚ. 

 

El CONTRATISTA tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de 

PETROPERÚ los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo 

en tiempo, en virtud de los cuales el CONTRATISTA preste su consentimiento para: 

 

i. la cesión del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a 

PETROPERÚ, a favor de los Prestamistas de PETROPERÚ o de quien éstos 

designen por escrito (sin que dicha cesión libere a PETROPERÚ de sus 
obligaciones bajo el Contrato); 

 

ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERÚ, en nombre o en 
beneficio de los Prestamistas de PETROPERÚ; 

 
iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERÚ y sin 

concederles el plazo a que se refiere la Sub-Cláusula 24.2 de las presentes CG 

para remediar cualquier incumplimiento que hubiera dado lugar a la resolución; 
y, 

 

iv. no modificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse 
adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el 

consentimiento previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERÚ, en la 

medida que dicho consentimiento sea requerido por los documentos del 
financiamiento obtenido por PETROPERÚ). 

 

DÉCIMO CUARTA: SUBCONTRATACIÓN 

 

14.1 El CONTRATISTA podrá subcontratar con terceros la prestación de ciertos Servicios o 

la ejecución parcial del Contrato (los “Sub-Contratistas”), siempre que cuente con el 

consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ, y siempre que: (i) se cumpla con 
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lo dispuesto en el numeral 18.8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ; y, 

(ii) el Sub-Contratista asuma las mismas obligaciones del CONTRATISTA contenidas 
en del presente Contrato en lo que resulte aplicable a la subcontratación respectiva. 
Ningún subcontrato creará una relación contractual entre PETROPERÚ y el Sub- 

Contratista correspondiente. El CONTRATISTA será siempre el exclusivo responsable 

de la ejecución total del Contrato frente a PETROPERÚ, así como de los actos u 

omisiones de todos sus Sub-Contratista quienes estarán siempre bajo su control, dirección 
y responsabilidad. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación 

son ajenas a PETROPERÚ. El CONTRATISTA no podrá subcontratar íntegramente la 

prestación de cualquiera de los Servicios. 
 

14.2 El CONTRATISTA deberá mantener a PETROPERÚ permanentemente informado en 

relación con los subcontratos que el CONTRATISTA haya suscrito y que se mantengan 
vigentes en relación con el Contrato. Toda sub-contratación a ser realizada por el 

CONTRATISTA deberá contar con la aprobación previa y por escrito de PETROPERÚ. 

En caso PETROPERÚ lo solicite, el CONTRATISTA deberá presentar a PETROPERÚ 
los antecedentes legales, económicos, técnicos y financieros de cualquier Sub-Contratista 

para la revisión por PETROPERÚ, incluyendo para verificar el cumplimiento de la 

obligación prevista en la cláusula 14.6 CG. 

 

14.3 PETROPERÚ no será responsable ante el CONTRATISTA, los Sub-Contratistas o 

terceras personas, sin excepción alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas 
por cualquier Sub-Contratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dará 

derecho al CONTRATISTA para solicitar, u ocasionará, una modificación a la 

Contraprestación o a los plazos previstos en el Cronograma, o una compensación 
adicional a favor del CONTRATISTA. 

 

14.4 La existencia de un sub-contrato no relevará al CONTRATISTA de sus obligaciones, 

compromisos, garantías o responsabilidades ante PETROPERÚ en virtud del Contrato y 
las Leyes Aplicables. PETROPERÚ no tendrá relación alguna con tales Sub-Contratista 

o terceros con los cuales contrate el CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único 

responsable de que todos los Sub-Contratistas cumplan con los términos y condiciones 

del Contrato y deberá asumir todo daño o perjuicio que dichos terceros o su personal, 
agentes, socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona 

vinculada a los mismos pudiera sufrir en relación a, o como consecuencia de, la prestación 

de los servicios contratados. 
 

14.5 El CONTRATISTA será responsable ante PETROPERU, en el marco de la ejecución de 

los servicios materia de contratación, por las acciones u omisiones de los Sub-Contratistas 

y de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente 
Contrato, así como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello así, las 

obligaciones del CONTRATISTA establecidas en el presente Contrato son extensivas a 

cualquier Sub-Contratista y al personal de éstas. 
 

Todos los subcontratos que celebren el CONTRATISTA y sus Sub-Contratistas deberán 

contener una cláusula que permita que PETROPERÚ pueda a su sola voluntad, y según 

lo establecido en sus políticas internas, elegir entre asumir la posición contractual del 
CONTRATISTA en el correspondiente sub-contrato o que PETROPERÚ pueda contratar 

a dicho Sub-Contratista bajo los mismos términos contractuales que tenía el 

CONTRATISTA, según sea el caso, para lo cual bastará la sola decisión de PETROPERÚ 
comunicada por escrito al correspondiente Sub-Contratista. Dichos subcontratos deben 

tener una autorización expresa de forma anticipada otorgada por los Sub-Contratistas en 

ese sentido. En ningún caso el Sub-Contratista tendrá derecho a pagos adicionales como 

consecuencia de la suscripción de los documentos necesarios para implementar lo 
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establecido en la presente Sub-cláusula, los cuales deberán ser suscritos de forma en el 

plazo más breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERÚ. El texto de dicha 
cláusula se incluye como Anexo C de las CG y no podrá ser modificada ni dejada sin 

efecto sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ. Además, todos los 

subcontratos que celebren el CONTRATISTA y sus Sub-Contratistas deberán contener 
una cláusula en virtud a la cual los Sub-Contratistas reconozcan expresamente que, de 

ejercer PETROPERÚ cualquiera de los derechos previstos en el párrafo precedente, 

PETROPERÚ no asumirá en modo alguno cualquier obligación del CONTRATISTA 

pendiente de cumplimiento al momento de dicho ejercicio. 
 

14.6 Todos los contratos que celebre el CONTRATISTA mediante los que subcontrate 

prestaciones a su cargo deben incluir una cláusula, en los términos previstos en el Anexo 
C, a través de la cual tales Sub-Contratistas renuncien a interponer acciones contra 

PETROPERÚ. 

 
14.7 En caso PETROPERÚ lo requiera expresamente, por motivos razonablemente 

fundamentados, el CONTRATISTA se encontrará obligado a sustituir o terminar el 

vínculo contractual con el Sub-Contratista que PETROPERÚ le indique por escrito. Ello 

deberá ser realizado en un plazo no mayor de quince (15) Días, dejando constancia que 
PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna por tal resolución. 

 
14.8 Los Sub-Contratistas contratados por el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en la 

presente Cláusula no podrán, a su vez, sub-contratar, en todo o en parte, los Servicios que 
les han sido encargados por el CONTRATISTA y que son materia del sub-contrato 

correspondiente. 

 

14.9 El CONTRATISTA debe exigir y garantizar que los Sub-Contratistas cumplan con las 

normas del Sistema de Integridad, las Políticas Corporativas, Antifraude y Anticorrupción 

de PETROPERÚ, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, las demás 

normas del Sistema de Integridad de PETROPERÚ, el Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual de PETROPERÚ, en lo que resulte aplicable, como parte de las 

medidas de prevención que deben existir en las instalaciones de PETROPERÚ y según 
disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mención. Sin perjuicio de 

lo anterior, las Sub-Contratistas deberán contar con sus propios documentos en su 

condición de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el 

Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de 

Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención 

y Sanción del Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En 
caso de contradicción con los documentos de PETROPERÚ, los Sub-Contratistas deberán 

hacer cumplir estos últimos. 

 

14.10 El CONTRATISTA deberá enviar a PETROPERÚ copia de los contratos que celebre con 
sus Sub-Contratistas dentro de los quince (15) días siguientes a su suscripción. 

 

14.11 El CONTRATISTA debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan 
con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional, 

aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas 

emitidas en el marco de la pandemia del Covid-19. 

 

14.12 Asimismo, el CONTRATISTA deber exigir garantizar y fiscalizar que los Sub- 

Contratistas cumplan con las disposiciones previstas en la Resolución Ministerial No. 

448-2020-MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, 



CONDICIONES GENERALES 

CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 

REFINERÍA TALARA 

53 

 

 

Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID- 

19” y la Resolución Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo 
sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID- 

19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector 

electricidad”, incluyendo las normas que las modifiquen o las complementen. 
 

DÉCIMO QUINTA: CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

15.1 El CONTRATISTA reconoce que ha recibido copias de Documentos de las Unidades 

Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripción del 

Contrato. 

 
El CONTRATISTA garantiza que ha cumplido y cumplirá sus obligaciones bajo este 

Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningún tipo 

de incumplimiento frente a PETROPERÚ de sus obligaciones bajo o conforme a los 

Documentos de las Unidades Auxiliares. 
 

15.2 Régimen de entrega de Documentos: 

 

PETROPERÚ irá entregando al CONTRATISTA, a medida que los reciba del Contratista 
EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operación y Mantenimiento de las 

Unidades Auxiliares, la documentación detallada en el anexo 2 [Lista de Entregables 

EPC] de la Parte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales 
de los Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la información accesoria o 

derivada del Contrato de EPC UAX y los demás Documentos de las Unidades Auxiliares. 

Una vez recibidos por el CONTRATISTA dichos documentos se entenderán 
incorporados a los Documentos de las Unidades Auxiliares. 

 

i. Por su parte, el CONTRATISTA deberá notificar a PETROPERÚ cualquier 

demora observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX. 

 

ii. Los documentos a los que se refiere la presente cláusula 15.2 CG, deberán 

permanecer en custodia del CONTRATISTA y permanecer a entera disposición 

de PETROPERÚ en caso de que sean solicitados por este. PETROPERÚ podrá 
disponer que permanezcan copias de todos o parte de los documentos en los sitios 

que PETROPERÚ estime. 

 

iii. El CONTRATISTA deberá notificar inmediatamente en caso detecte errores 

técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En 
esos casos, PETROPERÚ determinará si corresponde efectuar una modificación 

a los Documentos de las Unidades Auxiliares. 

 

iv. El CONTRATISTA deberá cumplir la cláusula 31 CG también respecto del 
contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares. 

 
v. El CONTRATISTA devolverá los Documentos de las Unidades Auxiliares a 

PETROPERÚ cuando por cualquier causa sea resuelto el presente Contrato o 

mediante simple requerimiento de PETROPERÚ. 
 

DÉCIMO SEXTA: PERMISOS DEL CONTRATISTA 

 

16.1 El CONTRATISTA deberá obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato, 

bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario, dentro del plazo establecido por las 

Leyes Aplicables y de conformidad con el Cronograma, todos y cada uno de los permisos, 
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autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener adecuadamente 

la Planta de Producción y cumplir con las Obligaciones del Contratista, así como cualquier 
otro permiso y/o título habilitante, incluyendo las certificaciones ambientales y 

regulatorias, servidumbres o derechos de terceros, según las Leyes Aplicables, sean 

necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato 
(conjuntamente, los “Permisos del CONTRATISTA”), sea que tal permiso se encuentre 

identificado o no como un Permiso del CONTRATISTA en las CE. La obligación del 

Contratista también incluirá el pago de cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas o 

derechos y la presentación de declaraciones o cualquier otro documento, para desarrollar 
sus negocios en el Perú y ejecutar los Servicios conforme a los términos del Contrato y las 

Leyes Aplicables. Asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones que 

surjan de los referidos permisos licencias y autorizaciones. 

 
Para cumplir con la obligación prevista en el párrafo precedente, el CONTRATISTA 

deberá realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos 

los documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener vigentes todos 

los Permisos del CONTRATISTA, sea en nombre propio o de PETROPERÚ (en caso así 
sea requerido por PETROPERÚ o las Leyes Aplicables), deberán cursar todas las 

notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables, 

debiendo mantener a PETROPERÚ indemne de cualquier multa, sanción, recargo, reajuste 
o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La información 

proporcionada por el CONTRATISTA en las solicitudes y demás documentos presentados 

para la obtención de los Permisos del CONTRATISTA deberá ser completa y exacta y 
deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables. 

 

Para la obtención de toda autorización que el CONTRATISTA esté obligado a obtener, 
PETROPERÚ, cuando lo solicite el CONTRATISTA y sin que ello signifique asumir 

responsabilidad u obligación alguna, podrá brindar su colaboración razonable al 

CONTRATISTA respecto a: (i) el otorgamiento de información que sea manejada 
exclusivamente por PETROPERÚ; o, (ii) la realización de acciones que sólo puedan ser 

realizadas por PETROPERÚ. 

 

El CONTRATISTA deberá instar y será responsable que los contratistas o Sub-Contratistas 
con quienes contrate para la prestación del Servicio, cumplan con idénticas obligaciones a 

las establecidas en el Contrato respecto del CONTRATISTA, obligándose a proporcionar 

evidencia de ello a requerimiento de PETROPERÚ. 
 

La obligación prevista en esta subsección incluye la obligación del CONTRATISTA de 

obtener y mantener a su costo los Permisos del CONTRATISTA de acuerdo con lo 
dispuesto en la Cláusula 16 CG y en las CE. 

 

16.2 El CONTRATISTA deberá, sin que la siguiente enumeración sea limitativa: (i) permitir 

todas las inspecciones requeridas por o al amparo de las Leyes Aplicables, (ii) presentar, 
de manera oportuna, todos y cada uno de los documentos y declaraciones requeridas por 

las Leyes Aplicables para mantener vigentes los Permisos del CONTRATISTA, (iii) pagar 

todas las sumas que correspondan según las Leyes Aplicables para obtener, mantener 

vigentes y renovar, según corresponda, los Permisos del CONTRATISTA, y (iv) presentar 
oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y los Permisos 

del CONTRATISTA. 

 

16.3 La relación de los Permisos del CONTRATISTA que se indique en las CE tiene únicamente 

carácter referencial, tiene el objeto de proporcionarle una guía sobre el particular al 
CONTRATISTA y no podrá ser interpretada para hacer responsable o imputar 
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responsabilidad alguna a PETROPERÚ por su contenido u omisiones, bajo ninguna 

circunstancia. 
 

16.4 El CONTRATISTA no podrá ceder, gravar, constituir derechos reales o personales, 

trasferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del 
CONTRATISTA, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de 

PETROPERÚ. Lo anterior no deberá afectar el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato ni sus responsabilidades bajo los Permisos del 
CONTRATISTA que sean objeto de tales actos. 

 

16.5 Considerando que los Permisos del CONTRATISTA son esenciales para la operación de 

la Planta de Producción y las unidades que la conforman y que tal operación no puede 
suspenderse sin afectar adversamente el funcionamiento la Refinería Talara, a solicitud de 

PETROPERÚ el CONTRATISTA deberá otorgar y mantener vigentes poderes, en forma 

y fondo satisfactorios para PETROPERÚ, que le permitan a ésta transferir, a su favor o a 
favor de los nuevos titulares de la Planta de Producción o las unidades que la conformen, 

todos los Permisos del CONTRATISTA en el caso que PETROPERÚ ejerza el derecho de 

resolver este Contrato, si el CONTRATISTA, para la fecha de la resolución, no hubiera 
transferido a PETROPERÚ o a quien ésta indique, todos los Permisos del 

CONTRATISTA. Los poderes antes referidos deberán inscribirse en los Registros Públicos 

correspondientes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el 

CONTRATISTA reciba la correspondiente solicitud de PETROPERÚ según lo señalado 
en esta cláusula 16.5 CG. 

 
16.6 Salvo lo dispuesto en la cláusula 11.4 CG, la no obtención o falta de vigencia de 

cualesquiera de los Permisos del CONTRATISTA o cualquier otro derecho o autorización 
que puedan ser necesarios para la operación o mantenimiento de las la Planta de Producción 

o para la prestación de los Servicios, no podrá ser invocada por el CONTRATISTA como 

un Evento de Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las 

consecuencias que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este 
Contrato. Los montos que el CONTRATISTA deba pagar a terceros por los Permisos del 

CONTRATISTA (incluyendo para mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o 

autorización que puedan ser necesarios para la operación o mantenimiento de las 
instalaciones que conformen la Planta de Producción o la prestación de los Servicios, no 

afectará el monto de la Contraprestación, siendo de exclusiva responsabilidad del 

CONTRATISTA todos los pagos para la obtención de los Permisos del CONTRATISTA. 

 

16.7 El CONTRATISTA será responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o 

mantener vigente, según lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los Permisos 

del Contratista. 

 
 

DÉCIMO SÉPTIMA: ORGANIZACIÓN, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

 
17.1 Cuidado y Seguridad. 

 

El CONTRATISTA, durante toda la ejecución de las prestaciones a su cargo bajo el 

Contrato, deberá tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas y del 

área, y deberá mantener la Planta de Producción en forma apropiada a fin de evitar 
cualquier riesgo a tales personas, los bienes que conformen la Planta de Producción y la 

Refinería Talara. A tal efecto, el CONTRATISTA deberá cumplir con todas las 

regulaciones de seguridad aplicables según éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, 
cualquier Autoridad Gubernamental, PETROPERÚ o las Buenas Prácticas de la Industria. 
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Sin perjuicio de lo anterior y en relación con la ejecución de los trabajos, el 

CONTRATISTA deberá mantener, a su propio costo, toda la iluminación, señales, 
advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas protectoras o preventivas conforme 

a las disposiciones que sean requeridas por PETROPERÚ, por las Leyes Aplicables o por 

cualquier Autoridad Gubernamental, para la protección de los trabajos o la seguridad de las 
personas. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA deberá mantener el Sitio y la Planta de Producción libre de 

cualquier obstrucción innecesaria. 
 

17.2 Sistema de Seguridad. 
 

Adicionalmente a lo estipulado en la cláusula 17.1 CG, el CONTRATISTA deberá instalar 

y operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado, el cual deberá ser 

aprobado por PETROPERÚ, a fin de brindar protección adecuada al área donde se ubicará 
la Planta de Producción, los trabajos y a todas las personas y bienes que intervienen en los 

mismos. La obligación del CONTRATISTA bajo esta cláusula incluye la obligación de 

contar con un sistema de iluminación operativo. Además, el CONTRATISTA será 

responsable de la custodia y vigilancia de la Planta de Producción y cada uno de sus 
componentes durante el Plazo del Contrato. Durante la vigencia del Contrato, el control, el 

cuidado y la responsabilidad sobre la Planta de Producción y cada uno de los componentes 

y bienes que lo integran corresponderá al CONTRATISTA. 

 
En caso que el CONTRATISTA haya optado por cercar el Sitio, se encuentra obligado a 

poseer y mantener el cerco. 

 

17.3 Ingreso y Salida de la Refinería Talara. 
 

PETROPERÚ tiene a su cargo la coordinación del ingreso y salida del Sitio y de cualquier 

otra área de la Refinería Talara durante la ejecución de los trabajos de ejecución de las 

Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernización Refinería Talara, con el 
CONTRATISTA, el Contratista EPC UAX, y otros contratistas, en el caso requiera acceder 

a áreas distintas al Sitio donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen 

instalaciones El ingreso y salida del Sitio y del área de la Refinería Talara, así como la 
ejecución de los Servicios deberá realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan 

de Accesos del PMRT, incluido en el Anexo 5 de las Condiciones Especiales. 

 

17.4 No interferencia con otras instalaciones. 
 

En la prestación de los Servicios y la ejecución de cualquier otra actividad vinculada a los 
mismos, el CONTRATISTA deberá evitar la interferencia con las operaciones de cualquier 

otra instalación que forme parte de la Refinería Talara, incluyendo instalaciones operadas 

por personas distintas a PETROPERÚ. Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada 
de tales interferencias el CONTRATISTA deberá coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con 

los operadores de dichas otras instalaciones. 

 

17.5 Cumplimiento de Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental 
 

El CONTRATISTA, bajo su cuenta y riesgo, deberá cumplir y hacer cumplir a su personal 

y Sub-Contratistas las “Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para 

Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud 
y Protección ambiental para Contratistas denominado “M-040” (según éste pueda ser 

modificado, actualizado o reemplazado por PETROPERÚ, el “Manual M-040”). El 
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CONTRATISTA, bajo su cuenta y riesgo, deberá causar que sus Sub-Contratistas y 

contratistas, así como el personal de éstos, cumplan con el Manual M-040. 
 

El CONTRATISTA se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el 

personal que participe en la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus Sub- 
Contratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual M-040 y las Leyes 

Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de protección ambiental que regulan el 

ejercicio de sus actividades. 
 

PETROPERÚ o sus representantes, en caso que lo consideren pertinente, podrán impartir 

indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual-040 a fin de mitigar cualquier riesgo 

que pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del CONTRATISTA, lo cual no 
libera a este último de la obligación de adoptar y verificar el cumplimiento de todas las 

medidas de seguridad y protección ambiental descritas en la presente cláusula las cuales 

son de su exclusiva responsabilidad y cargo. 

 
El CONTRATISTA deberá cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes 

lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo 

por PETROPERÚ): 

 

(i)         GASO-321-2020 

(ii)        GASO-329-2020 
(iii) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a 

Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID- 

19, Código PROA1-350 

(iv) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y 
Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19 v.0 

(v) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en 

forma presencial a PETROPERÚ”, código LINA1-073 

(vi) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020 
(vii) Memorando Múltiple N° GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la 

suscripción de la Declaración Jurada del Personal de Riesgo. 
 

El CONTRATISTA es el único responsable de adoptar y aplicar todas las medidas 

necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier 

posible daño o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus 
actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de protección 

ambiental, las Buenas Prácticas de la Industria y las instrucciones que PETROPERÚ le 

imparta de tiempo en tiempo a tal efecto. En caso PETROPERU sea pasible de una sanción 

o la imposición de medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad 
Gubernamental que involucren un perjuicio económico para PETROPERÚ, el 

CONTRATISTA asumirá el costo total de la sanción que haya sido impuesta, así como 

cualquier gasto que implique la implementación y cumplimiento de las medidas 
administrativas o judiciales que puedan ser ordenadas. Lo anterior incluye medidas de 

mitigación y de reparación del daño ambiental. 

 

DÉCIMO OCTAVA: PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

18.1 Entre PETROPERÚ y los trabajadores y personal del CONTRATISTA y el de sus 

contratistas y Sub-Contratistas, respectivamente, no existe ni existirá relación laboral o de 
subordinación alguna, siendo el CONTRATISTA el único responsable por el cumplimiento 

de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus Sub-Contratistas por 

concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales (sistema público y 

privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligación laboral, tributaria, 
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previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que les pudiera 

corresponder, sin importar la fuente jurídica que lo declare, recoja y reconozca. Asimismo, 
el CONTRATISTA es el único responsable de adquirir, practicar y/u otorgar a sus 

trabajadores todos los equipos de protección personal, herramientas, bienes, exámenes y 

otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su personal, así como el personal 
y trabajadores de sus contratistas y Sub-Contratistas, que sea necesario para la prestación 

del servicio de forma íntegra, legal y adecuada. Las referencias a personal del 

CONTRATISTA en este documento incluyen al personal administrativo, de mano de obra 

y otros empleados del CONTRATISTA y de cada Sub-Contratista, y cualquier otro 
personal que apoye al CONTRATISTA en la prestación de los Servicios. 

 

18.2 El CONTRATISTA deberá contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal 

técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria para 
la prestación del Servicio y suministro de Suministros y Servicios Industriales 

CONTRATISTA, todo ello de acuerdo a lo previsto en el Contrato. 

 

18.3 Todas las personas que el CONTRATISTA desplace para la prestación de los Servicios 
deberán ser trabajadores del CONTRATISTA y estar bajo su exclusiva subordinación o, 

en el caso que sean trabajadores de empresas Sub-Contratistas o terceros contratados por 

el CONTRATISTA para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del 
CONTRATISTA, sin que exista ningún tipo de vínculo laboral o relación contractual 

alguna con PETROPERÚ. 

 
18.4 De ser requerido por PETROPERÚ, el CONTRATISTA presentará información referida a 

las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la 

prestación del Servicio. 

 

18.5 En caso PETROPERÚ detecte incumplimientos del Contrato, el CONTRATISTA deberá 

adoptar las acciones que permitan identifican al personal responsable, sea suyo o de algún 
contratista o Sub-Contratista; y, además, se compromete reemplazarlo, bajo su 

responsabilidad, por personal que resulte idóneo para la ejecución de los Servicios. Desde 

que PETROPERÚ comunique los incumplimientos al CONTRATISTA, éste contará con 

un plazo máximo de 5 Días para realizar las investigaciones y ejecutar el reemplazo, pues 
un tiempo adicional podría poner en riesgo el objeto y las disposiciones del Contrato. Las 

partes establecer que lo indicado en el presente numeral no deberá afectar la continuidad 

de los Servicios dentro de los estándares y parámetros acordados. 
 

18.6 El CONTRATISTA se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, así como 

también a causar que sus contratistas y Sub-Contratistas y el personal de éstos, cumplan 
con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que concierne 

a las normas y obligaciones vinculadas a la protección del ambiente, aspectos laborales, 

sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del Contrato y el periodo 

de prestación de los Servicios, quedando obligado a indemnizar a PETROPERÚ por 
cualquier daño que sufra este por el incumplimiento de la referida legislación. 

 
18.7 El CONTRATISTA será el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las 

obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestación de 

servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan para el 
CONTRATISTA, sus contratistas o sus Sub-Contratistas, según corresponda, para la 

prestación de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios Industriales 

CONTRATISTA (por ejemplo: horas de trabajo, turnos, remuneraciones, descansos en 

general, permisos, obligaciones bajo los convenios colectivos aplicables), incluyendo la 
selección, contratación, dirección, despido, destaque y supervisión del personal que 
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participe en la prestación de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios 

Industriales CONTRATISTA. 
 

18.8 El CONTRATISTA es el único responsable por la integridad física y psicológica de su 

personal, el de terceros que contrate para la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato 
y el de sus contratistas y Sub-Contratistas. En ese sentido, el CONTRATISTA será el 

exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o daños que puedan afectar 

a sus trabajadores y los de sus Sub-Contratistas, en el desempeño de las tareas que se 
deriven directa o indirectamente de la ejecución de los servicios que se señalan en el 

Contrato, por lo que en consecuencia PETROPERÚ, el Contratista EPC UAX y el 

Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o 

accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos. 

 
 

El CONTRATISTA antes de iniciar los Servicios correspondientes acreditará frente a 

PETROPERÚ con siete (7) días de antelación el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las cláusulas 18.1CG y 18.6CG, respecto al personal que desplazará al Sitio, 

siendo facultad de PETROPERÚ impedir la realización de los Servicios de los trabajadores 

del CONTRATISTA respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad y salud ocupacional o en general no permitir el desarrollo de los 

Servicios que correspondan. 

 

18.12 Oportunidad 

 

18.9 El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para la contratación de todo el 

personal y mano de obra, local y/o extranjero, así como para el pago de sus remuneraciones, 

bonificaciones, alojamiento, alimentación, transporte y todo beneficio de origen individual 

o convencional que sea aplicable. 
 

El CONTRATISTA acepta que, en caso opte por contratar mano de obra extranjera, dicha 

contratación y el traslado del respectivo personal desde su país de origen será bajo 
exclusivo costo y riesgo del CONTRATISTA. El CONTRATISTA acepta que ningún 

evento o limitación que pudiese afectar o afecte al traslado de dicha mano de obra a Talara 

será considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las 

causas, implicancias o condiciones de la limitación o evento que afecte dicho traslado). 
 

18.10 Buena fe contractual 

 

El CONTRATISTA no deberá reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU. 

 

18.11 Legislación Laboral 
 

El CONTRATISTA deberá cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral, 

previsional y de seguridad social y deberá asegurar y requerir que sus contratistas y Sub- 
contratistas también cumplan con dicas normas. El CONTRATISTA deberá asegurar y 

requerir que su personal cumpla con toda la Ley Aplicable, incluyendo las relativas a 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Cuando PETROPERÚ lo requiera, el CONTRATISTA deberá alcanzar copia de cualquier 

documento que evidencie el cumplimiento de la legislación laboral aplicable, como son 

copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal 
y el de sus Sub-Contratistas. Dichos documentos podrán incluir, entre otros, contratos de 

trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones. 



CONDICIONES GENERALES 

CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 

REFINERÍA TALARA 

60 

 

 

Respecto de su personal, el CONTRATISTA determinará el horario de trabajo, dentro de 

lo previsto en las Leyes Aplicables, establecerá las reglas respecto al tiempo de trabajo, 
deberá llevar el registro de control de asistencia, y será responsable del pago del trabajo en 

sobretiempo que podría ser realizado. 

 
El CONTRATISTA deberá garantizar la presencia del personal necesario y debidamente 

capacitado en las Unidades Auxiliares a efectos de cumplir con el Contrato y de cumplir 

con el objetivo de operación indicado en el segundo párrafo de la cláusula 7.1.1.CG. 

 
 

18.13 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

18.13.1. El CONTRATISTA deberá hacerse responsable de: (a) tomar en todo momento 

todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la seguridad y salud 

de su personal, así como de las personas en general que transiten por las zonas 
de trabajo en donde se ejecuten los Servicios y, (b) la conformidad, estabilidad, 

disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Sitio y todos los 

equipos y trabajos temporales y estructuras del CONTRATISTA. 

 
18.13.2. El CONTRATISTA deberá, en la máxima medida que lo permita las Leyes 

Aplicables, asumir y eximir cualquier obligación y responsabilidad de salud y 

seguridad que corresponda y deberá cursar cualquier aviso a las Autoridad 

Gubernamental (de acuerdo a la normativa nacional aplicable) según se requiera 
con el fin de eximir de responsabilidad a PETROPERÚ. En ese sentido, deberá 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como 

la preservación del medio ambiente. El CONTRATISTA reconoce y acepta que, 
como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir íntegramente con 

las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del 

Estado de Emergencia Nacional, así como aquellas disposiciones sanitarias 
contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-MINSA, y sus normas 

modificatorias, complementarias y/o sustitutorias. 

 

18.13.3. El CONTRATISTA deberá identificar los peligros y evaluar los riesgos, además 
de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de 

prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de 

identificación de riesgos será comunicada a PETROPERU, quien responderá si 
se han considerado todos los riesgos y cuenta con la información técnica. De 

estar incompleta o ser insuficiente, el CONTRATISTA deberá preparar una 

nueva versión y remitirla a PETROPERÚ. 

 
18.13.4. El CONTRATISTA se compromete a realizar los exámenes médicos a sus 

trabajadores que participen en la prestación de los Servicios antes, durante y al 

término de la relación laboral, de acuerdo con las Leyes Aplicables. 

 

18.13.5. El CONTRATISTA cumplirá con brindar capacitación al personal destacado en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestación del 

servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adición a ello, deberá informar 
a su personal sobre las medidas de prevención individuales y colectivas frente 

al COVID-19, así como fiscalizar el cumplimiento de las mismas. 

 

18.13.6. El CONTRATISTA proporcionará los equipos de protección personal a sus 

trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, así como de aquellos equipos 
o exámenes que resulten exigibles en función de su nivel de riesgo de 

exposición al COVID-19, siendo el CONTRATISTA el único y exclusivo 
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responsable de la adquisición, provisión y vigilancia del correcto uso de los 

equipos de protección personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, en 
el eventual caso que PETROPERÚ, por motivos de seguridad y salud en el 

trabajo, entregue algún equipo de protección personal o practique algún 

examen, evaluación o capacitación tendrá derecho a repetir contra el 
CONTRATISTA. Asimismo, PETROPERÚ podrá efectuar las retenciones 

respectivas de las liquidaciones mensuales o estados de pago correspondientes; 

sin perjuicio que la conducta del CONTRATISTA pudiera ser considerada 

como un incumplimiento del Contrato. 
 

18.13.7. EL CONTRATISTA contará con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control 

del COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su contenido 

entre sus trabajadores. 

 
18.13.8. El CONTRATISTA se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID- 

19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes Aplicables, 

en su calidad de único y exclusivo empleador. 

 
18.13.9. El CONTRATISTA deberá contar con su propio Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como con comités, registros, reportes, programas de 

inducción, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso corresponda, 

de los trabajadores que desarrollarán los servicios materia de la presente adenda, 
de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento laboral vigente. Sin perjuicio de 

ello, el CONTRATISTA se obliga a colaborar con la difusión entre sus 

trabajadores, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del 
Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo de  

PETROPERU, en lo que resulta aplicable. 

 
18.13.10. Los reglamentos del Sitio incluidos en el Anexo G [Información Proporcionada 

por PETROPERÚ] se desarrollarán y actualizarán (cuando sea necesario 

conforme al presente Contrato) más ampliamente de común acuerdo entre 

PETROPERÚ y el CONTRATISTA para establecer las normas e instructivos 

específicos que deberán seguirse en la ejecución de los Servicios en el Sitio para 
ejecutar el servicio de forma segura, tomando en cuenta las actividades que se 

lleven a cabo en las zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas por los 

Servicios. Cada parte deberá cumplir (y el CONTRATISTA deberá asegurar 
que sus Sub-Contratistas cumplan) con dichos reglamentos. El 

CONTRATISTA deberá asegurarse de proporcionar, a su costo, copias de 

dichos reglamentos y sus revisiones y/o actualizaciones al personal del 
CONTRATISTA, y al personal de cada Sub-Contratista, evidenciando dichas 

entregas ante PETROPERÚ. 

 

Dichos reglamentos deberán incluir (sin limitación alguna) normas con respecto 
a: (a) seguridad del Sitio; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el 

trabajo; (d) saneamiento; (e) atención médica; y (f) prevención de incendios. 

 

18.13.11. El CONTRATISTA deberá comunicar a PETROPERÚ y a los Representantes 

de PETROPERÚ información detallada de cualquier accidente o incidente que 

afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERU, tan pronto 
como sea posible después de su ocurrencia y, en todo caso, con suficiente 

anticipación para que PETROPERÚ pueda cumplir con sus obligaciones 

conforme a las Leyes Aplicables. Luego, en un plazo máximo de veinticuatro 
(24) horas de acaecido el hecho, deberá enviar reporte escrito de lo sucedido al 
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Representante de PETROPERÚ. En caso de accidentes con lesiones que 

requieran atención especializada se deberá cumplir a cabalidad con las Leyes 
Aplicables, velando en todo momento por la salud y seguridad del trabajador 

afectado y de los demás trabajadores presentes. 

 
18.13.12. Asimismo, PETROPERÚ está facultado para fiscalizar el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA durante la 

ejecución de los Servicios dentro de sus instalaciones, para lo cual podrá 

efectuar inspecciones en campo, auditorías o requerir la información que 
acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, 

debiendo el CONTRATISTA cumplir con el requerimiento en el plazo que 

PETROPERÚ determine. PETROPERÚ está facultado a ordenar la 
paralización de los Servicios en caso se detecte una inobservancia a las 

disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 
18.13.13. En estos casos, el CONTRATISTA a solicitud de PETROPERÚ deberá 

subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser 

subsanables, dentro del plazo máximo que PETROPERÚ determine. Sin 

perjuicio de lo señalado, PETROPERÚ podrá también decidir a su discreción 
resolver el contrato de pleno derecho mediante la entrega de una comunicación 

en tal sentido según el artículo 1430° del Código Civil en caso detecte un 

incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. En este supuesto, no 
se aplicará cualquier otro procedimiento o plazo que las partes hubieran podido 

pactar en este Contrato para ejercer la resolución del mismo. 

 
18.13.14. El CONTRATISTA no podrá alegar responsabilidad de PETROPERÚ en el 

retraso o incumplimiento de la ejecución del Servicio o parte del mismo, 

derivados de la paralización señalada previamente, cuando se acredite o 

verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas. 

 
18.14 Garantía de indemnidad 

 

El CONTRATISTA deberá tomar precauciones razonables en todo momento para impedir 
cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del 

CONTRATISTA, así como para mantener la paz y protección de las personas y 

propiedades en el Sitio y en sus proximidades. El CONTRATISTA mantendrá indemne a 
PETROPERÚ frente a y de cualquier reclamación, demanda, daños, pérdidas y gastos 

(incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del CONTRATISTA y será 

responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de salud 
frente al mismo. 

 

El CONTRATISTA también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Sub-Contratistas y los 

trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERÚ, por lo cual el 

CONTRATISTA garantizará que sus Sub-Contratistas asuman contractualmente las 

mismas obligaciones pactadas en el Contrato con relación a PETROPERÚ. 
 

PETROPERÚ posee las facultades y derechos establecidos en la presente cláusula también 

respecto de Sub-Contratistas y el personal de las Sub-Contratistas que contrate el 

CONTRATISTA. Cualquier incumplimiento de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA 
será para los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del 

CONTRATISTA. 



CONDICIONES GENERALES 

CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 

REFINERÍA TALARA 

63 

 

 

El CONTRATISTA asumirá responsabilidad y deberá indemnizar, defender, proteger y 

mantener indemne a PETROPERÚ, al personal de PETROPERÚ y a sus respectivos 
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamación, demanda, 

denuncia, inspección, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o 

indirectamente, por o con ocasión de incumplimientos de las obligaciones legales por del 
CONTRATISTA, incluyendo aquellas que se deriven de la relación con el personal del 

cual se valió el CONTRATISTA para el cumplimiento del Contrato. 

 

En ese sentido, cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o extrajudicial 

derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por 

parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERÚ serán 

asumidos directa, automática y plenamente por el CONTRATISTA a la sola comunicación 
de fecha cierta que PETROPERÚ le curse al respecto al domicilio señalado en la 

introducción de este Contrato, siendo el CONTRATISTA el único responsable; debiendo 

el CONTRATISTA solicitar la sustitución de PETROPERÚ, y su intervención, dentro del 
plazo de dos (2) días hábiles en los reclamos, procesos, auditorías, fiscalizaciones o 

procedimientos que se inicien en contra de PETROPERÚ, que se vea motivado o causado 

por el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de obligaciones de 
cualquier naturaleza, incluyendo las laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que 

incluye las de vigilancia, prevención y control del COVID-19), previsionales, de seguridad 

social, tributarias y otras cualquiera que fuese la instancia o jurisdicción de la autoridad 

administrativa, laboral o judicial, así como reembolsar a PETROPERÚ, todos los gastos, 
costos, costas y honorarios profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo) 

en que hubiera tenido que incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas y/o 

indemnizaciones, con ocasión de tales reclamos u acciones. 

 
El CONTRATISTA no podrá realizar ningún pago o arribar a ningún tipo de acuerdo 

transaccional en el marco de cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o 

extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el 

trabajo por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra 
PETROPERÚ sin el previo y expreso consentimiento de PETROPERÚ manifestado por 

escrito. 

 

PETROPERÚ queda expresamente facultado para retener y/o descontar del pago por los 
servicios que le preste el CONTRATISTA cualquier importe que PETROPERÚ tenga que 

asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y/o 

sobre seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA ya sea para garantizar el 
cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean cumplidas por el 

CONTRATISTA, así como asumir multas, reclamos, penalidades, sanciones, mandatos 

judiciales o resoluciones en contra de PETROPERÚ como consecuencia del 

incumplimiento del CONTRATISTA, sin perjuicio de las penalidades u otras garantías 
contempladas en el presente Contrato. En estos supuestos, el monto que PETROPERÚ 

retendrá y/o descontará y/o que tendrá que ser pagado por el CONTRATISTA (a discreción 

de PETROPERÚ) será igual al monto que PETROPERÚ tenga que asumir o asuma como 
consecuencia de los incumplimientos a los que se refiere el presente párrafo más un 20% 

por concepto de intereses y gastos. 

 

DÉCIMO NOVENA: FACULTADES DE PETROPERÚ 

 

19.1 El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho de PETROPERÚ y el Representante 
de PETROPERÚ, actuando de manera directa o mediante los terceros que designe a tal 

efecto, para supervisar, inspeccionar, auditar y verificar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato, 

conforme disposiciones contractuales, normativas, Leyes Aplicables, y demás políticas 
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que resulten aplicables, incluyendo la ejecución de las actividades de operación y 

mantenimiento, y las necesarias para la prestación del Servicio y la provisión de 
Suministros y Servicios Industriales por parte del CONTRATISTA. 

 

19.2 Cualquier supervisión efectuada bajo esta cláusula 19 CG no afectará ni podrá ser 

considerada para relevar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente 
a cualquier Autoridad Competente para supervisarlo o a sus actividades según lo previsto 

en las Leyes Aplicables. 

 
19.3 A solicitud de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá permitir el acceso del 

Contratista EPC UAX a fin de que éste realice las inspecciones, revisiones o trabajos que 

estime necesarias. El CONTRATISTA deberá dar al personal de PETROPERÚ y del 

Contratista EPC UAX todas las facilidades y oportunidades para realizar estas 
actividades, facilitando el acceso y aportando ayudas, permisos y equipo de seguridad. 

 

19.4 Ante el requerimiento de PETROPERÚ, el CONTRATISTA deberá dar facilidades y el 
acceso necesario a los representantes que PETROPERÚ designe a efectos de que 

verifiquen las planillas de remuneraciones, boletas de pago y constancias de pagos de 

aportes sociales y previsionales del CONTRATISTA. Ello con el propósito de que 
PETROPERÚ pueda constatar el cumplimiento de las Obligaciones del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá causar que sus contratistas y Sub-Contratistas proporcionen 

el mismo acceso a la documentación correspondiente. 

 

19.5 PETROPERÚ contará con amplias facultades de supervisión y fiscalización respecto a la 
ejecución del Contrato. 

 

19.6 Cuando por causas imputables al CONTRATISTA resulte necesario que PETROPERÚ 

contrate con terceros la prestación de servicios de supervisión especializados, el 

CONTRATISTA asumirá y deberá reembolsar a PETROPERÚ el sobrecosto o pago 

adicional que dicha contratación conlleve. 
 

19.7 PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones 

conforme a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

 

19.8 PETROPERÚ podrá resolver el CONTRATO en caso en cualquier momento durante la 

vigencia del Contrato: 

 

(a) El CONTRATISTA o cualquiera de sus Empresas Vinculadas: 

 

(i) se encuentre(n) impedido(s) de contratar con el Estado peruano de acuerdo 
a lo previsto en el “Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 

Estado Ley No. 30225”, aprobado por Decreto Supremo No. 0825-2019- 

EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF (o 
las normas que las reemplacen o complementen). 

 
(ii) se encuentre(n) impedido(s) para contratar con el Estado peruano y 

PETROPERÚ de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables. 

 
(iii) se encuentre(n) comprendido(s) dentro de la Categoría 1, Categoría 2 y 

Categoría 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el 

Pago Inmediato de la Reparación Civil a favor del Estado Peruano en 
Casos de Corrupción y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo No. 096-2018-EF (o las normas que las reemplacen o 

complementen) de acuerdo a las listas publicadas por el Ministerio de 
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Justicia y Derechos Humanos en el marco de las normas legales antes 

mencionadas. 
 

(iv) se encuentre(n) dentro del ámbito de aplicación de la Ley No. 30424, “Ley 

que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas 
por el Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019-JUS (o las normas que las 

reemplacen o complementen). 
 

(b) El CONTRATISTA, sus Empresas Vinculadas, o sus respectivos accionistas, 

socios, directores, funcionarios, empleados o agentes paguen, reciban o 

intentasen pagar o recibir, algún pago o comisión ilegal relación con el Contrato, 
con el procedimiento que culminó con la suscripción del Contrato, con la 

Refinería Talara o con los negocios que se derivan de estos. 

 

(c) En relación con el Contrato o cualquier otro negocio, el CONTRATISTA o 
cualquiera de sus Empresas Vinculadas: 

 
(i) hayan incumplido con las Normas Anticorrupción o hayan cometido 

delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, 
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en 

remates o procedimientos de selección bajo legislación peruana o 

delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros 

países; 
(ii) hayan ofrecido, pagado, prometido pagar o autorizado el pago de 

cualquier dinero, o hayan ofrecido, entregado, prometido entregar o 

autorizado la entrega de cualquier cosa de valor, a cualquier 
funcionario público o a cualquier persona en circunstancias en que se 

supiera o razonablemente debiera haberse sabido (luego de una debida 

y apropiada investigación) que toda o una porción de dicho dinero o 

cosa de valor sería ofrecida, entregada o prometido, directa o 
indirectamente, a una persona para fines de: (a) influir en cualquier 

acto o decisión de un funcionario público; (b) inducir a un funcionario 

público a realizar u omitir realizar cualquier acto que viole sus 
obligaciones legales; (c) asegurar cualquier ventaja indebida; (d) 

inducir a un funcionario público a influir o afectar cualquier acto o 

decisión de cualquier Entidad del Sector Público; o (e) ayudar a 
obtener o retener negocios para o por, o dirigir negocios en favor de 

CONTRATISTA; 

(iii) haya admitido y/o reconocido ante una autoridad gubernamental 

(nacional o extranjera) la comisión de cualquiera de los delitos o 
acciones mencionados en los numerales (i) o (ii) precedentes. 

 

(d) Algún socio, accionista, apoderado, contador, empleado, servidor, representante, 
Sub-Contratista del CONTRATISTA o de sus Empresas Vinculadas o alguna de 

las otras otras empresas o entidades que trabajen en su nombre propio o en 

nombre del CONTRATISTA o sus Empresas Vinculadas hayan incurrido en 
alguna de las conductas mencionadas en el literal c) anterior en algún asunto 

referido al Contrato, a la Refinería Talara o a los negocios que se derivan de estos. 

 

(e) Algún funcionario público o Entidad del Sector Público posee sobre el  

CONTRATISTA o sus Empresas Vinculadas un interés, directo o indirecto o 
interés legal o participación, distinto al objeto del presente Contrato. 



CONDICIONES GENERALES 

CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 

REFINERÍA TALARA 

66 

 

 

(f) Exista proceso un proceso judicial en curso contra el CONTRATISTA o sus 

Empresa Vinculadas por la comisión de un delito de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos 

cometidos en remates o procedimientos de selección bajo legislación peruana, 

delitos penados por las Normas Anticorrupción o delitos equivalentes en caso 
estos hayan sido cometidos en otros países por cualesquiera de las conductas 

antes mencionadas. 

 

(g) Exista, en algún asunto referido al Contrato, a la Refinería Talara o a los negocios 

que se derivan de estos, un proceso judicial en curso contra algún socio, 

accionista, apoderado, contador, empleado, servidor, representante, Sub- 

Contratista del CONTRATISTA o de sus Empresas Vinculadas o contra alguna 
de las otras otras empresas o entidades que trabajen en su nombre propio o en 

nombre del CONTRATISTA o sus Empresas Vinculadas por la comisión de un 

delito de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento 
ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de 

selección bajo legislación peruana, delitos penados por las Normas 

Anticorrupción o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros 
países por cualesquiera de las conductas antes mencionadas. 

 

En cualquiera de los supuestos listados en la presente cláusula 19.8, PETROPERÚ podrá 

resolver el Contrato de pleno derecho mediante la entrega de una comunicación en tal 
sentido según el artículo 1430° del Código Civil. 

 

De darse la resolución del Contrato por cualquiera de los supuestos previstos en la 

presente cláusula 19.8 resultarán aplicables las consecuencias que prevé el Contrato para 
supuestos de resolución por incumplimiento del Contratista, excepto en caso la 

terminación se produzca como consecuencia de los eventos descritos en los literales f) o 

g) y siempre que no resulte de aplicación alguna otra causal de terminación, en cuyo caso 

ninguna de las Partes deberá a la otra Parte una indemnización o suma alguna como 

consecuencia de la resolución del Contrato. 
 

Para efectos de claridad se precisa que, de ser el Contratista un Consorcio, las 
disposiciones previstas en la presente cláusula resultan aplicables a cada integrante del 

Consorcio 

 

VIGÉSIMA: ANTECEDENTES TÉCNICOS - CONSORCIOS, SOCIEDADES DE 

PROPÓSITO ESPECIAL Y SOCIOS ESTRATÉGICOS 

 

20.1 Antecedentes técnicos: 
 

Aquella Empresa Vinculada que hubiese permitido al postor que resultó adjudicatario en 

el Proceso de Selección acreditar el cumplimiento de uno o más de los Requerimientos 
Técnicos Mínimos (término definido en las Condiciones Técnicas) será considerado 

Socio Estratégico. El Socio Estratégico deberá asumir la gestión operativa del Contrato a 

fin de garantizar la operación de las Unidades Auxiliares de acuerdo a lo exigido en el 

Contrato y deberá mantener una participación mínima de 25% en el capital social suscrito 
con derecho a voto del CONTRATISTA, o en el Consorcio(la “Participación Mínima”). 

El capital social del CONTRATISTA deberá encontrarse emitido y pagado. 

El CONTRATISTA deberá mantener una relación con el Socio Estratégico en los 
siguientes términos durante toda la vigencia del Contrato y por dos años siguientes a su 

vencimiento o resolución: 
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CONTRATISTA y Socio Estratégico: En caso: (i) el CONTRATISTA sea la 

misma persona jurídica que participó directamente en el Proceso de Selección; y, 
(ii) el CONTRATISTA hubiese acreditado cumplir con uno o más de los 

Requerimientos Técnicos Mínimos (término definido en las Condiciones Técnicas) 

exigidos en el Proceso de Selección utilizando antecedentes de sus Empresas 

Vinculadas, tales empresas serán consideradas Socio Estratégico y deberán 
mantener la Participación Mínima. 

 

a) CONTRATISTA SPE: En caso el CONTRATISTA sea una sociedad de propósito 

especial (“SPE”) constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo 

de lo previsto en el numeral [10.4] de las Condiciones Técnicas, el accionista de la 

SPE que hubiese acreditado cumplir con uno o más de los Requerimientos Técnicos 
Mínimos (término definido en las Condiciones Técnicas) será considerado Socio 

Estratégico y deberá mantener la Participación Mínima. 

 

b) CONTRATISTA Consorcio: En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio, el 
miembro del Consorcio que es una Empresa Vinculada del Socio Estratégico 

deberá mantener la Participación Mínima. 

En todos los casos previstos en los apartados a), b) y c) anteriores, serán de aplicación las 
siguientes reglas: 

 

a. En caso más de un miembro del Consorcio sea una Empresa Vinculada de los 

Socios Estratégicos, el 25% de participación mínima antes mencionado será 
asumido en proporciones iguales por cada integrante a fin de que la sumatoria 

sea de, por lo menos, 25%. 

 

b. El Socio Estratégico podrá transferir su Participación Mínima a otra persona 

jurídica a partir del cuarto (4) año de vigencia del Contrato. Para ello deberá 

acreditar frente a PETROPERÚ que dicha persona jurídica cumple, cuando 

menos, con los mismos requisitos exigidos para la Oferta Técnica en las 
Condiciones Técnicas. La transferencia de la Participación Mínima sólo podrá 

ser realizada previa aprobación expresa de PETROPERÚ, una vez que ésta 

verifique el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. 
 

c. En forma previa a cualquier transacción que implique que el o los Socio(s) 

Estratégico(s) dejasen de ser una Empresa Vinculada del CONTRATISTA (o 

de cualquiera de sus miembros en caso el CONTRATISTA sea un Consorcio), 
ésta deberá informar a PETROPERÚ a fin de que verifique que tal circunstancia 

no afecte la capacidad de gestión técnica ni la solvencia financiera del Socio 

Estratégico, en cuyo caso será aprobada por PETROPERÚ. Esta regulación 
resultará aplicable incluso en los supuestos en los que el Socio Estratégico 

mantenga la Participación Mínima. Este proceso de aprobación es distinto al 

aplicable en caso de transferencia de la Participación Mínima. 

 

20.2 CONTRATISTA SPE: En caso el CONTRATISTA sea una sociedad de propósito 
especial constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en 

el numeral [10.4] de las Condiciones Técnicas, su estatuto deberá contener las siguientes 

disposiciones: 

 

a) Que, es una sociedad de propósito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe 

a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecución del Contrato. 

b) Que, cuenta con un capital social mínimo ascendente a [a ser informado*]. 
c) El Socio Estratégico deberá ser responsable de las operaciones de la sociedad y 

tener el derecho de designar al gerente de operaciones. Esta disposición no podrá 
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ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y por escrito de 

PETROPERÚ. 
d) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de acciones o 

participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participación 

Mínima del Socio(s) Estratégico(s), a favor de terceros o a otro socio distinto del 

Socio(s) Estratégico(s), por el Plazo del Contrato; salvo en los casos que la 
transferencia se realice a partir del cuarto (4) año de vigencia del Contrato y a 

favor otra persona jurídica que haya acreditado frente a PETROPERÚ el 

cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos exigidos para la Oferta 
Técnica en el Proceso de Selección, para lo cual PETROPERÚ deberá otorgar su 

previa aprobación expresa. 

e) Que, el plazo de vigencia de la constitución de la SPE debe ser, como mínimo, 

un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato más dos (2) años posteriores. 
Asimismo, en caso de optar por un plazo definido deberá señalarse que, si por 

cualquier motivo se otorgue una ampliación al Plazo del Contrato, se deberá 

prorrogar el plazo de duración de la SPE por un término adicional, cuando menos, 
igual al de la prórroga más dos años. 

f) Que, todo proceso de reducción del capital social, fusión, escisión, 

transformación, disolución o liquidación del SPE requerirá la previa autorización 
de PETROPERÚ. 

g) Que, el Socio(s) Estratégico(s) se obliga a asumir la gestión operativa del 

Contrato a fin de garantizar la operación de las Unidades Auxiliares de acuerdo 

a lo exigido en el Contrato. Para tales efectos se deberá identificar en el estatuto 
al accionista(s) que califique como Socio(s) Estratégico(s) y la correspondiente 

disposición estatutaria deberá indicar que no podrá variarse o dejarse sin efecto 

sin el consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ. 
 

20.3 CONTRATISTA Consorcio: En el caso que el CONTRATISTA sea un consorcio, 

asociación en participación, joint venture u otra organización contractual sin personería 
jurídica formada por dos o más personas jurídicas nacionales o extranjeras (en adelante, 

el “Consorcio”): 
 

a) Cada una de las personas que integren el Consorcio estará obligada y será 
responsable solidariamente ante PETROPERÚ por el cumplimiento de todas las 

Obligaciones del CONTRATISTA y todos los términos y condiciones del 

Contrato. 
b) Los miembros del Consorcio deberán designar a uno solo de sus miembros para 

que actúe como líder y representante del mismo, debiendo contar dicho miembro 

y la persona que lo represente a tal efecto con capacidad suficiente y poder inscrito 

en el Registro Público correspondiente para obligar legalmente, a todos los 
miembros del Consorcio, a todos los efectos del Contrato conforme a lo dispuesto 

por las Leyes Aplicables. El poder otorgado a dicho miembro y a la persona natural 

que lo ejerza deberá ser satisfactorio para PETROPERÚ, en fondo y forma. De 
existir un Socio Estratégico, éste deberá asumir el referido rol de liderazgo. 

c) La composición del consorcio y el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes no podrá ser variado durante toda la vigencia del Contrato excepto ante 

un supuesto expresamente permitido por las Leyes Aplicables y siempre que 
PETROPERÚ haya dado su autorización previa y por escrito. 

d) Deberá mantener la contabilidad independiente de la de sus miembros. 
e) El Consorcio, como contribuyente, deberá cumplir con los requisitos establecidos 

por las Leyes Aplicables; 

f) Los pagos por los Servicios bajo el presente Contrato serán efectuados por 

PETROPERÚ a favor del Consorcio y no de sus miembros. 
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g) Los comprobantes de pago (Factura) deberán ser locales y emitidos por el 

Consorcio (y no por sus miembros) a nombre de PETROPERÚ. 
 

Previo a la formalización del Contrato, el Consorcio debe presentar el contrato de 

consorcio, formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas de sus 
representantes legales ante notario público designando en dicho documento al  

representante o apoderado común. 

 
20.4 Incumplimiento: En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al 

Socio Estratégico previstas en la presente cláusula  20.2,  PETROPERÚ  estará 

facultada resolver el presente Contrato conforme a lo previsto en la cláusula 24.1. 

 
 

VIGÉSIMA PRIMERA: GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

21.1 Las Cartas Fianzas 
 

21.1.1. El CONTRATISTA entregará a PETROPERÚ, antes de la suscripción del 

Contrato y como condición esencial para su vigencia, las garantías que se listan 
a continuación: 

 

a) una a Garantía de Fiel Cumplimiento que garantizará el fiel y exacto 

cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de sus 
obligaciones bajo el Contrato (la “Garantía de Fiel Cumplimiento”) 

b) una garantía de obligaciones laborales que garantizará el fiel y exacto 

cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de las 

obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social que: (i) debe 
cumplir el CONTRATISTA en relación a las personas de las que se vale 

directa o indirectamente para la ejecución del presente Contrato; y, (ii) se ha 

comprometido a cumplir bajo el presente Contrato (la “Garantía 

Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantía de Fiel 

Cumplimiento, las “Cartas Fianzas”) 
 

21.1.2.  La Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía Obligaciones Laborales deberán 
ser, cada una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin 

beneficio de excusión y de realización automática, a solo requerimiento de 

PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso 
PETROPERÚ ejecute cualquier Carta Fianza, el CONTRATISTA deberá 

reemplazarla por una nueva en un plazo máximo de 15 días. 

 

21.1.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser por el monto del cinco 
por ciento (5%) del Valor del Contrato. La Garantía Obligaciones Laborales 

deberá ser por un monto igual al (0.5%) del Valor del Contrato. A solicitud de 

PETROPERÚ, cada vez que el Valor del Contrato se incremente en un 5% o más, 
el CONTRATISTA deberá reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento y la 

Garantía de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las respectivas 

Cartas Fianzas considerando el nuevo Valor del Contrato. 

 
21.1.4. Cada Carta Fianza tendrá a PETROPERÚ (o a quien PETROPERÚ designe) 

como único beneficiario y deberá estar vigente durante todo el plazo del Contrato 

y hasta tres (3) meses después de terminación del Contrato. La renovación de 
cada Carta Fianza deberá ser efectuada por el CONTRATISTA y evidenciada 

frente PETROPERU con una anticipación mínima de quince (15) Días previos a 

la fecha de vencimiento correspondiente. PETROPERÚ podrá ejecutar cualquier 
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Carta Fianza sin responsabilidad si el CONTRATISTA no cumple con renovarla 

oportunamente. 
 

21.1.5. Cada Carta Fianza deberá ser emitida por una entidad financiera que se encuentre 

dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y 
AFP y que cuente con clasificación de riesgo mínima de A o que esté considerada 

en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente 

publica el Banco Central de Reserva del Perú. La condición de la entidad emisora 
antes mencionada se deberá mantener por todo el plazo de vigencia de la 

correspondiente Carta Fianza. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser 

emitida en el modelo incluido en el Anexo [D-1] CG y la Garantía de 

Obligaciones Laborales deberá ser emitida en el modelo incluid en el Anexo [D- 
2] CG. 

 
21.1.6. La Garantía de Fiel Cumplimiento cubrirá todas las obligaciones del 

CONTRATISTA bajo el Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento podrá 
ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligación del 

CONTRATISTA bajo el Contrato, incluyendo sin limitación los siguientes 

supuestos: (i) el CONTRATISTA no cumpla con evidenciar la renovación de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento frente a PETROPERÚ dentro del plazo previsto 
en esta Cláusula 21.2.4; (ii) el Contrato se resuelva por causa imputable al 

CONTRATISTA; (iii) el CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago de las 

penalidades aplicables en el plazo previsto para ello; (iv) el CONTRATISTA 
mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor PETROPERÚ bajo el 

presente Contrato y hubiese transcurrido el plazo de subsanación correspondiente 

sin que se haya realizado el pago; y, (v) demoras en la devolución a PETROPERÚ 
de las Unidades Auxiliares o del Sitio conforme a los plazos previstos en el 

Contrato; (vi) daños a las Unidades Auxiliares o al Sitio no cubiertos por los 

seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; y, (vii) en cualquier otro 

supuesto previsto en el Contrato. 
 

Las Garantías de Obligaciones Laborales cubrirán todas las obligaciones del 

CONTRATISTA referidas a aspectos laborales, previsionales y/o de seguridad 
social previstas en el presente Contrato, así como cualquier otra obligación de 

carácter laboral, previsional y/o de seguridad social que deba cumplir el 

CONTRATISTA en relación a las personas de las que se vale directa o 

indirectamente para la ejecución del presente Contrato, e independientemente de 
su origen legal o convencional. Esto incluye, sin limitación, el cumplimiento por 

parte del CONTRATISTA de: (i) la obligación de pago oportuno y completo de 

los derechos y beneficios laborales, así como de las obligaciones por concepto de 
aportes previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios 

correspondientes a los trabajadores desplazados para la ejecución del Contrato; 

(ii) el pago de las obligaciones contenidas en los convenios colectivos suscritos 
por el CONTRATISTA con su organización sindical y/o representantes de los 

trabajadores, o que provenga de convenios o actos individuales con el personal; 

y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y 

Sub-contratistas de las obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad 
social a su cargo. 

 

21.1.7. La ejecución de cada Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnización ulterior 
por daños y perjuicios que pueda solicitar PETROPERÚ. 

 

21.1.8. En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio las Cartas Fianzas deberán ser 
emitida a nombre de todos los integrantes de dicho Consorcio. 
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21.1.9. La Garantía de Fiel Cumplimiento será ampliada o reducida por el 

CONTRATISTA proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o 
reducciones de acuerdo a lo previsto en el numeral 18.11 del Reglamento de 

PETROPERÚ. 

 
 

21.2 Seguros del Contratista 
 

21.2.1 Será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, a su cuenta y cargo, 

contratar y mantener vigentes durante todo el Plazo del Contrato, todas las 

coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y especificadas en el Anexo 

[*] de las CE (conjuntamente, los “Seguros del CONTRATISTA”), con 
compañías de seguro de primera línea sujetas al ámbito de supervisión de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del listado aprobado por 

PETROPERÚ (actuando discrecionalmente). La contratación de los seguros por 
parte del CONTRATISTA no reduce o altera en modo alguno las demás 

obligaciones que asume bajo el Contrato. En caso de siniestro no cubierto por 

alguno de los Seguros del CONTRATISTA, éste será el único responsable 
frente a PETROPERÚ por cualquier daño que sea causado y no cubierto. 

 

21.2.2 Además, será responsabilidad del CONTRATISTA contar con los seguros 

apropiados y relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato, 
incluyendo las actividades de que impliquen la gestión operativa de las 

Unidades Auxiliares. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales 

no liberará de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a 

PETROPERÚ y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que 
correspondan a un riesgo que debiera haber sido cubierto por el 

CONTRATISTA en los términos del Contrato. 

 

En caso las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por 

cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA 

asumirá directamente el pago de indemnización a terceras personas, así como a 
PETROPERÚ y a su personal. 

 
 

21.2.3 Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demás aspectos de las pólizas 
que contengan los Seguros del CONTRATISTA serán responsabilidad 

exclusiva de éste de modo tal que PETROPERÚ y cualquier otro asegurado 

adicional de acuerdo con la cláusula 21.2.6 CG sean íntegramente 
indemnizados. Asimismo, el CONTRATISTA será exclusivamente responsable 

por el pago de las primas correspondientes y por el pago de todos los deducibles, 

franquicias (o conceptos similares) y los montos no cubiertos por los Seguros 
del CONTRATISTA, independientemente de la causa que motive tal falta de 

cobertura o cobertura parcial. 

 

21.2.4 Antes de iniciar la Etapa Pre-Operativa, el CONTRATISTA deberá entregar a 
PETROPERÚ copia de todas las pólizas de seguros que contengan la cobertura 

de los Seguros del CONTRATISTA, así como de los comprobantes de pago que 

las sustenten. Si el pago de las primas de las pólizas de seguros está pactado en 

cuotas, el CONTRATISTA deberá remitir a PETROPERÚ los comprobantes 
correspondientes debidamente cancelados. 
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21.25 El CONTRATISTA podrá omitir la contratación de una póliza adicional de 

Responsabilidad Civil si cuenta con una póliza vigente que otorgue las 
coberturas exigidas bajo el Contrato, siempre que tal póliza tenga como 

asegurados adicionales a PETROPERÚ, al Contratista EPC UAX (en este 

último caso en tanto se mantenga vigente el Contrato EPC UAX). 
 

21.2.6 Asegurados adicionales y características generales 
 

A excepción del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de 

Vida Ley, todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad 

del empleador) deberán incluir como asegurados adicionales a PETROPERU y 

sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o 
personas que PETROPERÚ designe para que cuenten con cobertura bajo la 

correspondiente póliza de seguro. Ello deberá permitir que: (i) PETROPERU y 

sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o 
personas que PETROPERÚ designe estén adecuadamente cubiertos de 

cualquier daño que pudieran sufrir con motivo del Contrato; y (ii) las demandas 

de indemnización sean pagadas conforme surjan sus diversas participaciones. 

 

Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados 
adicionales o co-asegurados incluirá una renuncia por parte de la compañía 

aseguradora a sus derechos de subrogación frente a todas las partes cubiertas 

por dicho seguro (la renuncia de la compañía aseguradora incluirá también la 
renuncia frente a los funcionarios, directores, trabajadores y asesores de 

PETROPERÚ y frente a cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ 

designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de 
seguro). 

 

Por la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA renuncia a todos los 

derechos de recuperación y subrogación que pudiera tener por pérdidas o daños 

que se encuentren cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA. 
 

Las solicitudes de indemnización bajo los términos de una póliza de seguro 
podrán ser expresadas en la moneda del país de fabricación del equipo y 

material dañado y deberán ser pagadas necesariamente en Dólares. 

 

Las sumas que puedan ser obtenidas por el CONTRATISTA como 
indemnización u otro concepto por seguros en caso de siniestro o daños en las 

Unidades Auxiliares, Plantas de Producción o en bienes, maquinaria y equipos 

relacionados con la prestación de los Servicios deberán ser destinados en su 
totalidad a reponer y/o reparar tales bienes. 

 

Las pólizas de seguros, con excepción del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT), deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza 

de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, será considerada en 

exceso y no concurrente. 

 
21.2.7 La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares 

de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, 

y/o empresas que prestan servicios a PETROPERÚ. 
 

21.2.8 El CONTRATISTA está obligado a velar por la integridad física y psicológica 

de su personal, y en consecuencia PETROPERÚ, el Contratista Principal y el 
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Contratista EPC UAX quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo 

incidente y/o accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos. 
 

21.2.9 Copias para PETROPERÚ 
 

Todas las pólizas de los Seguros del CONTRATISTA deberán disponer que 

PETROPERÚ y aquellas otras personas que PETROPERÚ designe de tiempo 

en tiempo deberán recibir una notificación con una anticipación no menor a 

cuarenta y cinco (45) días a la fecha de cancelación o de un cambio en 
cualquiera de tales pólizas. También se le deberá notificar a PETROPERÚ 

cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del cumplimiento 

del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables). 
Asimismo, la compañía de seguros correspondiente deberá emitir las pólizas o 

cualquier otro documento que tenga relación con éstas en dos (2) ejemplares, 

uno de los cuales será entregado a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) días 

siguientes a su emisión. El CONTRATISTA deberá causar que la compañía de 
seguros correspondiente entregue a PETROPERÚ, dentro de los cuatro (4) días 

siguientes a su entrada en vigencia, un ejemplar de cualquier modificación, 

endoso o extensión de dichas pólizas, así como copia del documento mediante 
el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o reclamo en relación 

con dichas pólizas de seguro. 

 
21.2.10 Derecho a asegurar 

 

En caso el CONTRATISTA no cumpla con proporcionar o mantener la 

cobertura de cualquiera de los Seguros del CONTRATISTA, PETROPERÚ 
tendrá el derecho, pero no la obligación, de proporcionar o mantener dicha 

cobertura por cuenta del CONTRATISTA y a recuperar los montos pagados, 

sea mediante cargo directo o compensación contra cualquier suma que pudiera 

adeudar al CONTRATISTA. 
 

21.2.11 Responsabilidad por Riesgo de Pérdida 
 

Sin perjuicio de los seguros que PETROPERÚ pueda contratar, salvo pacto 

expreso en sentido distinto, el CONTRATISTA será responsable por cualquier 

riesgo de pérdida asumido por el CONTRATISTA bajo el Contrato. 

 

21.2.12 Limitaciones de Responsabilidad 
 

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no serán de 
aplicación a la obligación del CONTRATISTA de mantener los Seguros del 

CONTRATISTA y las coberturas previstas bajo las mismas. 

 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

 

22.1 Excusa de cumplimiento 
 

22.1.1. No se considerará que una de las Partes incumple con cualesquiera de las obligaciones a 

su cargo bajo el Contrato únicamente si ello resulta de un evento que califique como un 

evento de fuerza mayor bajo el Código Civil peruano y siempre que tal evento no haya 
podido ser anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la 

diligencia requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos será considerado como 

un “Evento de Fuerza Mayor”) siempre que: 
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i. el evento ocurra luego de la fecha de celebración del presente Contrato; 
ii. el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o 

indirecto, de l|a Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Sub-Contratistas; 

iii. el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido 

prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida 
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Sub-Contratistas; 

iv. el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca 

ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de 
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados, 

agentes o Sub-Contratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus 

empleados, agentes o Sub-Contratistas. 
v. el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los 

razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea 

impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma 

total o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su 
situación financiera tal como la falta de dinero). 

 

22.1.2. Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor: 

 

i. la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo 

informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) días siguientes de 
producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado 

actuando diligentemente, lo que suceda primero, y tan pronto como ello resulte 

posible bajo las circunstancias con expresa indicación de: (a) el evento respectivo 
(incluyendo una descripción del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza 

Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las 

obligaciones a su cargo; y, (c) las medidas adoptadas a fecha para superarlo y 

aquéllas que se requerirá adoptar. El incumplimiento de esta obligación resultará 
en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza 

Mayor y de ampararse en los términos de la presente cláusula así como la pérdida 

del derecho de solicitar una ampliación de plazo por el evento acontecido o sus 
consecuencias; 

 

ii. la suspensión en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de 

Fuerza Mayor no excederá el ámbito y el plazo que corresponde al Evento de 
Fuerza Mayor respectivo y a la superación o remoción de sus efectos; 

 

iii. la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor deberá utilizar todos sus 

esfuerzos razonables para superar su incapacidad para cumplir con las 
obligaciones a su cargo. Asimismo, dicha Parte deberá intentar por todos los 

medios razonables minimizar (i) cualquier retraso en la ejecución del presente 

Contrato causado por un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier daño o 

perjuicio que un Evento de Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y, 
 

iv. cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condición de 

reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato, 

entonces dicha Parte deberá notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Días 
siguientes a la extinción del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y 

circunstancias específicas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue 

invocado. 
 

22.1.3. Ninguna de las Partes será responsable por los daños o perjuicios, de cualquier naturaleza, 
derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su cumplimiento 
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parcial, tardío o defectuoso directamente motivado por la existencia y continuidad de un 

Evento de Fuerza Mayor. No obstante ello, la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor 
no deberá representar costos o pagos adicionales para PETROPERÚ. 

 

22.1.4. No obstante lo estipulado en la clásula 21.1.1. CG, el concepto de Evento de Fuerza 

Mayor no incluirá (i) huelgas de los trabajadores del CONTRATISTA, terceros 
contratados por éste o sus Sub-Contratistas involucrados en la operación y 

mantenimiento, prestación del Servicio o cualquier actividad vinculada con o necesaria 

para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier requerimiento, 
acto u omisión de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que sean atribuibles 

al incumplimiento o demora del CONTRATISTA o de cualquier persona natural o 

jurídica o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el 

CONTRATISTA para realizar los trabajos; (iii) las condiciones climáticas imperantes en 
el área donde está ubicada la Refinería Talara, incluyendo las vías de acceso y salida al 

mismo así como el área geográfica (marítima y terrestre) contigua a la Refinería Talara; 

(vi) condiciones del terrenos donde se ubica la Refinería Talara (incluyendo las Unidades 
Auxiliares); (v) reducciones de material o mano de obra o falta de disponibilidad de éstos 

en la región Piura; (vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria del 

CONTRATISTA; (vii) la demora en la entrega de bienes, maquinaria (incluyendo la 
maquinaria del CONTRATISTA), equipo, consumibles y cualquier otra instalación, bien 

o derecho que resulte necesaria para la ejecución de las obligaciones bajo el Contrato; o 

(viii) problemas económicos o financieros que afecten al CONTRATISTA (incluyendo 

supuestos de falta de liquidez o dificultades en el acceso a financiamiento). 
 

22.1.5. En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificación del 

evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolución de 
disputas de la Cláusula VIGÉSIMA QUINTA CG. 

 

22.1.6. Las Partes continuarán ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido 

afectadas por el Evento de Fuerza Mayor. 

 

22.1.7. Cualquier notificación de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la 

cláusula 22.1. CG que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte 

que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la cláusula 22.1 CG será 
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada. 

 

22.2 Limitaciones 
 

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podrá 

afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el 
Contrato. 

 

Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el 
CONTRATISTA suspenda o retrase la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato, el 

CONTRATISTA no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el 

CONTRATISTA pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus 

efectos directos o indirectos, PETROPERÚ podrá, a su exclusiva discreción y dos (2) 
Días después de cursar al CONTRATISTA la notificación respectiva (sin requerir 

respuesta alguna del CONTRATISTA ante dicha notificación) y por cuenta y costo del 

CONTRATISTA, adoptar e iniciar la ejecución de todas las medidas razonables que 
estime necesarias o convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza 

Mayor correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERÚ podrá exigir que el 

CONTRATISTA reasuma total o parcialmente la ejecución de sus obligaciones. 
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22.3 Consecuencias 
 

En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el 

CONTRATISTA cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspenderá 

de pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento. 

 
Asimismo, en caso la afectación sea de carácter total, la obligación de PETROPERÚ de 

efectuar el pago de la Contraprestación quedará suspendida desde la fecha en que se 

comunique la ocurrencia del Evento de Fuerza Mayor de acuerdo a lo previsto en la 
cláusula 22.1.2 hasta que la prestación de los Servicios sea reanudada por el 

CONTRATISTA. En los casos que la afectación sea de carácter parcial, PETROPERÚ 

pagará al Contratista, desde la fecha en que se comunique la ocurrencia del Evento de 

Fuerza Mayor de acuerdo a lo previsto en la cláusula 22.1.2 hasta que la prestación de los 
Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA, la parte proporcional de la 

Contraprestación que corresponda a la prestación de los Servicios no afectados por el 

Evento de Fuerza Mayor. 

 

 

En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del CONTRATISTA para 

pago de sumas adicionales o extensión del Plazo del Contrato, resultará aplicable lo 

previsto en Reglamento de PETROPERÚ. Dicho derecho del CONTRATISTA no 

incluirá aquellos costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los 
Seguros del CONTRATISTA. 

 

El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos presentados por 
el CONTRATISTA deberá justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto 

deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias contemplado en la 

Cláusula VIGÉSIMA QUINTA CG. Dichos costos no podrán referirse a servicios a cargo 
del CONTRATISTA que sí estén siendo remunerados con la Contraprestación 

efectivamente pagada en ese periodo. 

 

El Plazo del Contrato se extenderá por el plazo que sea necesario para compensar al 
CONTRATISTA por la Contraprestación dejada de percibir como consecuencia del 

Evento de Fuerza Mayor. 

 
 

VIGÉSIMA TERCERA: SUSPENSIÓN 

 

23.1 Actuando discrecionalmente PETROPERÚ podrá ordenar al CONTRATISTA la 
suspensión de todos y/o cualquier Servicio (incluyendo, de ser el caso, el suministro de 

cualquier Suministro o los Servicios Industriales CONTRATISTA). Para tal efecto, 

PETROPERÚ enviará una comunicación por escrito al CONTRATISTA con una 
anticipación mínima de quince (15) Días. La referida comunicación deberá detallar las 

medidas necesarias a ser adoptadas por el CONTRATISTA para la implementación de la 

suspensión, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspensión. En este supuesto resultarán 

de aplicación las siguientes reglas: 
 

a) En caso de suspensión PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA las sumas 

debidamente sustentadas incurridas por éste como consecuencia de implementar la 

suspensión requerida por PETROPERÚ según se detalla a continuación: 
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i. Si la suspensión se da antes de la Etapa Pre-Operativa: PETROPERÚ pagará 

al CONTRATISTA los costos y gastos directos y debidamente sustentados 
que deban incurrir como consecuencia de dicha suspensión. 

 

ii. Si la suspensión se da luego de la Etapa Operativa, PETROPERÚ continuará 

efectuando durante el periodo que dure la suspensión los pagos mensuales 
por concepto de Contraprestación que corresponden al periodo mensual en 

el que se emitió la orden de suspensión. Asimismo, PETROPERÚ pagará al 

CONTRATISTA los costos y gastos directos y debidamente sustentados que 
deban incurrir como consecuencia de dicha suspensión. 

 

El Contratista deberá hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en los que 

incurra como consecuencia de una suspensión. Los costos incurridos en 
incumplimiento de esta obligación no serán reconocidos ni pagados por 

PETROPERÚ. 

 

b) En caso la suspensión o tales costos y gastos sean consecuencia de un 
incumplimiento de las disposiciones del presente Contrato o de las Leyes 

Aplicables por parte del CONTRATISTA, el CONTRATISTA será responsable y 

no contará con derecho a reembolso de los mismos. El rechazo por parte de 
PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos presentados por el 

CONTRATISTA deberá justificarse por escrito y cualquier discrepancia al 

respecto deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias 
contemplado en la Cláusula 25 CG. 

 

c) Antes del reinicio de las actividades afectadas por una suspensión, las Partes 
ajustarán, de mutuo acuerdo y a propuesta del CONTRATISTA, el Cronograma y 

cualquier otro término del Contrato que se haya visto afectada por la suspensión. 

 

Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos sólo 
resultarán de aplicación en aquellos supuestos en los que PETROPERÚ ordene la 

suspensión de los Servicios actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra 

disposición contractual o Ley Aplicable. 
 

VIGÉSIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

24.1 Resolución por PETROPERÚ por incumplimiento del CONTRATISTA. 
 

PETROPERÚ podrá resolver el presente Contrato si se produjera alguno de los siguientes 

acontecimientos (cada uno, un "Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA"): 
 

(a) Insolvencia, reestructuración, bancarrota, disolución o liquidación (incluyendo 

procesos similares bajo las Leyes Aplicables) del CONTRATISTA o de la 
entidad que ejerza el Control del CONTRATISTA; 

 
(b) Salvo los casos en los que se indique un plazo distinto en las Condiciones 

Especiales, el CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo el 

Contrato (incluyendo el pago oportuno de las penalidades o mantener vigentes 
las garantías o seguros previstos en el Contrato) y no subsane dicho 

incumplimiento dentro de los diez (10) Días posteriores a la fecha en que reciba 

de PETROPERÚ una notificación por escrito requiriendo la subsanación de tal 

incumplimiento; 
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(c) En caso el CONTRATISTA incumpla o permita el incumplimiento de cualquier 

Ley Aplicable, el EIA, cualquier Permiso del CONTRATISTA o cualquier 
decisión o resolución de cualquier Autoridad Gubernamental y no subsane tal 

incumplimiento dentro de los diez (10) Días posteriores a la fecha en que reciba 

de PETROPERÚ una notificación por escrito requiriendo la subsanación de tal 
incumplimiento. 

 

(d) Por cualquier razón que no sea un Evento de Fuerza Mayor, incurra en un retraso 

de más de noventa (90) Días respecto a cualquier hito del Cronograma; 
 

(e) Cuando las penalidades impuestas al CONTRATISTA alcancen un monto 

equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato; 

 
(f) En caso se verifique la falsedad o inexactitud de alguna(s) de la(s) declaración(es) 

prevista(s) en la Sub-Cláusula 27.1 CG. 

 

(g) En caso de que cualquiera de las pólizas de seguro que deba mantener el 
CONTRATISTA sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el 

CONTRATISTA proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo 

términos por lo menos iguales a los establecidos en el Contrato; 
 

(h) El CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago oportuno por la mano de 

obra, equipo o materiales, incumpla cualquier obligación frente a sus trabajadores 
o el de sus, contratistas o Sub-Contratistas o sus Sub-Contratistas o contratistas 

incurran en similar incumplimiento; 

 

(i) En caso el CONTRATISTA ceda su posición contractual, ceda sus derechos, 

asigne o transfiera sus derechos en, o con respecto al, Contrato; 

 

(j) La fusión, escisión o transformación del CONTRATISTA realizada sin la previa 
aprobación de PETROPERÚ; 

 

(k) Se incumplan cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico 
previstas en la cláusula 20.2; 

 

(l) El CONTRATISTA incumpla lo dispuesto en un laudo del Tribunal Arbitral o la 
decisión del Perito que no sea referida a arbitraje según lo previsto en dicha 

cláusula emitido de conformidad con lo dispuesto en el Contrato; 

 

(m) Cualquier acto u omisión del CONTRATISTA bajo el Contrato o las Leyes 
Aplicables que sea susceptible de ocasionar un incumplimiento sustancial de 

PETROPERÚ bajo las Leyes Aplicables o cualesquiera de los contratos 

vinculados al PMRT; 
 

(n) En caso el CONTRATISTA paralice o reduzca injustificadamente la ejecución 

de sus obligaciones bajo el Contrato y no subsane dicho incumplimiento dentro 

de los diez (10) Días posteriores a la fecha en que reciba de PETROPERÚ una 
notificación requiriendo la subsanación de tal incumplimiento; 

 

(o) En caso el CONTRATISTA incumpla con una obligación a su cargo bajo el 
Contrato; 

 

(p) En el caso que la demora en el inicio de la Etapa Pre-Operativa y/o Etapa 
Operativa, una vez que el CONTRATISTA reciba las notificaciones mencionadas 
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en la Cláusula 6.2.1. (ii) y (iii), respectivamente, llegue al plazo máximo 

establecido en las Condiciones Especiales por una causa no atribuible a la 
Contratista EPC UAX o a PETROPERÚ; 

 

(q) Demora por treinta (30) Días calendario o más en reiniciar el suministro de 

cualquiera de los Servicios después de cualquier interrupción o incumplimiento 
de las condiciones del suministro correspondiente 

. 
(r) En caso que el CONTRATISTA incumpla con su obligación de obtener y/o 

mantener vigente cualquiera de los Permisos del CONTRATISTA y dicho 

incumplimiento se mantenga por un periodo de diez (10) Días calendario; 

 
(s) El CONTRATISTA no mantuviera vigente los Seguros, la Garantía de Fiel 

Cumplimiento o la Garantía de Obligaciones Laborales, o incumpliera con su 

obligación de renovarlas oportunamente o cualesquiera de dichas Cartas Fianzas 
o Seguros dejase de cumplir con lo dispuesto en el Contrato; 

 

(t) Aquellos supuestos de resolución establecidos en el Reglamento de 

Contrataciones de PETROPERÚ; 
 

(u) En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 7.8.13 CG; o, 

 
(v) Aquellos otros eventos que se establezcan en las Condiciones Generales o 

Condiciones Especiales. 

 

PETROPERÚ tendrá derecho a resolver el Contrato por cualquiera de los supuestos 
señalados en este Contrato, sin que ninguno de dichos supuestos tenga prevalencia sobre 

otro. En tal sentido, PETROPERÚ tendrá plena libertad para invocar la causal de 

resolución que considere más apropiada. 
 

Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del 

CONTRATISTA que no sea subsanado dentro del plazo previsto en el Contrato para tal 

evento (según corresponda) o los quince (15) Días posteriores a la fecha en que el 
CONTRATISTA reciba de PETROPERÚ una carta notarial requiriendo la subsanación 

de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolución del Contrato, según corresponda, 

el Contrato quedará resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo correspondiente. 
No será necesario enviar una carta notarial exigiendo el cumplimiento cuando la 

resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidades, o 

cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En ese caso, así como en 
los casos contemplados en las cláusulas [24.3], bastará comunicar al CONTRATISTA, 

mediante carta notarial, la decisión de PETROPERÚ de resolver el Contrato para que éste 

quede resuelto de pleno derecho. 

 

En caso se produzca la resolución del Contrato según lo contemplado en esta cláusula 
24.1 CG, el CONTRATISTA deberá pagar a PETROPERÚ las penalidades previstas en 

las Condiciones Especiales, sin perjuicio de cualquier indemnización por daño ulterior a 

favor de PETROPERÚ y el derecho de PETROPERÚ de cobrar dichas penalidades 
mediante la ejecución de las garantías otorgadas a su favor o la compensación contra 

cualquier monto pendiente de pago al CONTRATISTA. 

 

La resolución del Contrato por incumplimiento del CONTRATISTA se comunicará al 
Tribunal de Contrataciones del Estado y cualquier otra Autoridad Gubernamental 

competente para las acciones pertinentes, sin perjuicio de lo que corresponda bajo el 

Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 
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De darse una resolución por estos supuestos el único pago o compensación al que tendrá 

derecho el CONTRATISTA será a la Contraprestación que corresponda conforme a los 
términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de 

resolución del Contrato, sin perjuicio del derecho de compensación a favor de 

PETROPERÚ. El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las 
Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, 

bajo cualquier título. 

 

24.2 Resolución por el CONTRATISTA por incumplimiento de PETROPERÚ 
 

Excepto por lo previsto en la Cláusula 24.4.(c), el CONTRATISTA podrá resolver el 

Contrato únicamente ante la ocurrencia y continuidad de uno o más de los siguientes 
eventos y siempre que el CONTRATISTA notifique a PETROPERÚ de su intención de 

resolver el Contrato como consecuencia de ello (cada uno, un "Evento de 

Incumplimiento de PETROPERÚ"): 
 

(a) Si PETROPERÚ no cumple con efectuar el pago al CONTRATISTA de 

cualquier suma adeudada y exigible según lo estipulado en el Contrato en un 
plazo de tres (3) meses, lo cual excluye, para evitar dudas, cualquier suma de 

dinero que PETROPERÚ esté objetando de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el Contrato. Previo a resolver el Contrato, el CONTRATISTA 

deberá exigir a PETROPERÚ el cumplimiento en un plazo de diez (10) Días; 
 

(b) Declaratoria de Insolvencia de PETROPERÚ bajo las Leyes Aplicables; y, 

 
(c) PETROPERÚ incumpla lo dispuesto en un laudo del tribunal arbitral emitido de 

conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato. 

 

(d) Incumplimiento o retraso en la entrega de las Unidades Auxiliares que exceda de 
ocho (8) meses desde la fecha prevista para el inicio de la Etapa Operativa. 

 

(e)(e) 

 

Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del 

PETROPERÚ que no sea subsanado dentro de los quince (15) Días posteriores a la fecha 
en que PETROPERÚ reciba del CONTRATISTA una carta notarial requiriendo la 

subsanación de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolución del Contrato, según 

corresponda, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo 

correspondiente. 
 

De darse una resolución por estos supuestos el único pago o compensación al que tendrá 

derecho el CONTRATISTA será a la Contraprestación que corresponda conforme a los 

términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de 
resolución del Contrato. El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia 

permitida por las Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier 

suma adicional, bajo cualquier título. 
 

24.3 Resolución por decisión unilateral de PETROPERÚ 
 

PETROPERÚ podrá terminar el Contrato de manera anticipada, a su sola discreción, en 
cualquier momento, para lo cual bastará la entrega de una comunicación por escrito al 

CONTRATISTA. La fecha efectiva de resolución del Contrato será quince (15) Días 
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desde el día de entrega de dicha comunicación salvo que en ésta se indique un plazo 

mayor. 
 

En este caso, los únicos conceptos que PETROPERÚ pagará al CONTRATISTA son: 

 
(a) la Contraprestación que corresponda conforme a los términos del Contrato por los 

Servicios efectivamente prestado hasta la fecha de resolución del Contrato; y, 

(b) un pago indemnizatorio que no excederá del cinco por ciento (5%) del Valor del 

Contrato pendiente de ejecución. 
 

El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes 

Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo 
cualquier título. 

 

24.4 Otras causales de resolución 
 

Adicionalmente, el Contrato podrá ser resuelto: 

 

(a) por mutuo acuerdo entre las Partes; 

 

(b) por cualquiera de las Partes, como consecuencia de la ocurrencia de un Evento 

de Fuerza Mayor cuyos efectos continúen por un plazo igual o mayor a noventa 
(90) Días, siempre que (i) el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento 

total o en una proporción sustancial de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA, (ii) las Partes no encuentren una solución mutuamente 

aceptable durante dicho periodo y, (iii) una de las Partes notifique a la otra 
después de vencido este plazo su decisión de resolver el Contrato. Se considerará 

que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporción sustancial de las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando el Evento de Fuerza Mayor 
impida la operación de los niveles indicados en las CE en las Unidades 

Auxiliares. Esta determinación deberá ser aprobada por PETROPERÚ para que 

proceda el supuesto de resolución por fuerza mayor extendida a que se refiere 

esta cláusula. 
 

(c) por el CONTRATISTA, en caso una orden de suspensión total ordenada por 

PETROPERÚ al amparo de la cláusula 23.1 CG continúe por un periodo superior 

a ciento ochenta días (180) Días. 
 

(d) por PETROPERÚ en el supuesto previsto en el último párrafo de la cláusula 19.8 

CG. 

 
 

De darse una resolución por estos supuestos el único pago o compensación al que tendrá 
derecho el CONTRATISTA será a la Contraprestación que corresponda conforme a los 

términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestado hasta la fecha de 

resolución del Contrato. El CONTRATISTA renuncia, de la manera más amplia 
permitida por las Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier 

suma adicional, bajo cualquier título. 

 

Se deja establecido que el Plazo del Contrato es una condición esencial entre las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, por lo que éste no tendrá derecho a resolver 

anticipadamente el Contrato excepto en los casos previstos en las cláusulas 24.2 CG y 

24.3(b) y (c)CGDe hacerlo, PETROPERÚ tendrá derecho a recibir un pago 
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indemnizatorio como resultado de dicha resolución [que sería igual al cinco por ciento 

(5%) del Valor del Contrato], sin perjuicio de la posibilidad de reclamar daño ulterior. 
 

24.5 Asunción de obligaciones 
 

En caso de resolución del Contrato por cualquier causa PETROPERÚ tendrá el derecho, 

a su exclusiva discreción, de asumir y hacerse responsable por las obligaciones razonables 

que el CONTRATISTA pueda tener de buena fe frente a su personal o por cualquier otra 

obligación o compromiso razonable que el CONTRATISTA pueda haber asumido de 
buena fe con terceros en relación con la prestación de los Servicios. 

 

En el caso que PETROPERÚ, luego de la evaluación respectiva a través de los 

procedimientos correspondientes, decida asumir cualquier obligación del 
CONTRATISTA conforme se establece en esta Sub-Cláusula 24.5 CG, entonces y de 

manera simultánea al cumplimiento por parte de PETROPERÚ de sus obligaciones en el 

caso que se verifique la resolución del Contrato, el CONTRATISTA suscribirá y 
entregará todos los documentos públicos y privados y llevará a cabo todas las otras 

acciones que PETROPERÚ le solicite y que puedan ser necesarias o convenientes al solo 

juicio de PETROPERÚ para otorgarle todos los derechos que sean necesarios para que 

asuma dichas obligaciones y compromisos. 
 

PETROPERÚ podrá compensar contra cualquier suma que pudiera adeudarle al 

CONTRATISTA para recuperar cualquier suma que pague bajo esta Sub-Cláusula 24.5 
CG. 

 

Asimismo, PETROPERÚ podrá realizar otro tipo de negociaciones o llegar a otro tipo de 

acuerdo o esquemas contractuales para salvaguardar sus intereses. 

 
24.6 Reversión del Servicio 

 

De producirse la resolución del presente Contrato por cualquier causa, las Plantas de 

Producción (incluyendo cada uno de sus componentes) deberán ser entregados a 

PETROPERÚ o a quien este indique, sin costo alguno para PETROPERÚ. Esta entrega 
deberá ser realizada como parte del procedimiento de terminación del Contrato por 

cualquier causa. Luego de la entrega, el CONTRATISTA deberá abandonar la Unidad 

Auxiliar y el Sitio (debiendo haber retirado de manera previa todo el equipamiento del 
CONTRATISTA). La restitución de las Unidades Auxiliares a PETROPERÚ 

(incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias así como el Inventario Final y todo 

su contenido) deberá producirse, a más tardar, al día siguiente de la resolución del 
Contrato, debiendo suscribirse un Acta de Entrega por ambas Partes. La falta de entrega 

en la oportunidad señalada supone la automática constitución en mora del 

CONTRATISTA, debiendo pagar una penalidad equivalente a US$ [por definir] por 

cada día de atraso, pudiendo ejecutarse la Garantía de Fiel Cumplimiento para efectos 
de la cobranza de esta penalidad. 

 
La o las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, al momento de la reversión, 

deben encontrarse en condiciones de operación y desempeño similares a las del 

momento de su Recepción considerando además las mejoras que haya introducido 
PETROPERÚ o el CONTRATISTA durante la vigencia del Contrato (de ser el caso). 

PETROPERÚ podrá admitir diferencias de desempeño que se originen por ciclos 

normales de componentes o materiales tales como catalizadores a lo largo de su vida 

útil. 
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El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ, en el momento de la reversión, el 

Inventario Final en los términos requeridos por el Contrato. El Inventario Final al 
momento de la terminación del Contrato debe ser, por lo menos, equivalente, en 

términos de contenido de activos y demás ítems y de valor, al Inventario Inicial más 

cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por PETROPERÚ o por el 
Contratista EPC UAX durante la vigencia del Contrato. Esto supone que, al término del 

Contrato, los ítems que se encuentren listados en el Inventario Final y que el 

CONTRATISTA deberá entregar en buena condiciones a PETROPERÚ (cumpliendo 

con todos los demás requisitos previstos en el Contrato) deberán incluir –como mínimo– 
en términos de contenido y valor la totalidad de los activos, repuestos y demás ítems 

que el CONTRATISTA haya recibido de PETROPERÚ o del CONTRATISTA EPC 

UAX durante toda la ejecución del Contrato (incluyendo, sin limitación, durante la 
Recepción y sus pasos previos). El Inventario Final deberá incluir todos aquellos 

repuestos que hayan sido adquiridos por el CONTRATISTA o PETROPERÚ durante 

la vigencia del Contrato y que no hayan sido incorporados a alguna de las Unidades 
Auxiliares que estuvieron a cargo del CONTRATISTA. 

 

El CONTRATISTA se compromete a capacitar y entrenar de forma personal al personal 

de PETROPERÚ (o del tercero que PETROPERÚ designe) durante un periodo de un 
mes para la continuidad de la gestión operativa de las Unidades Auxiliares. A 

requerimiento de PETROPERÚ, las capacitaciones deberán ser prestadas por el 

CONTRATISTA también a favor de otros Sub-Contratistas o potenciales Sub- 

Contratistas de PETROPERÚ. Para ello PETROPERÚ deberá remitir el listado de 
personas que participarán en la capacitación una anticipación no menor de [*] al inicio 

de las capacitaciones. Los costos de capacitación, incluyendo la participación de 

terceros será a cuenta y costo del CONTRATISTA. 
 

Culminada las capacitaciones, el CONTRATISTA permanecerá obligado por un mes 

adicional a atender todas las consultas que presente PETROPERÚ sobre el desarrollo 
de las actividades de operación y mantenimiento y la prestación de Servicios que el 

CONTRATISTA tuvo a su cargo respecto a las Unidades Auxiliares. 

 

El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ la información que resulta 
necesaria para garantizar la continuidad de la operación y mantenimiento de las 

Unidades Auxiliares, y la información detallada en el Anexo [*] de las CE. 

 

Será de aplicación a los fines de la recepción el procedimiento seguido por las Partes 
para la recepción de la o las Unidades Auxiliares bajo el Contrato de EPC UAX, mutatis 

mutandis. 

 

VIGÉSIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

25.1 Notificación de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificación de la Controversia 
 

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en 

relación con o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebración, existencia, 

validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una 
“Controversia”), la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia deberá notificar 

por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“Notificación de 

Controversia”). 
 

Recibida la Notificación de Controversia, se dará inicio a la Etapa de Trato Directo, donde 

las Partes en un plazo de [*] días podrán llevar a cabo las reuniones y/o acciones que resulten 

necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de 
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la buena fe y a la común intención de las partes. El plazo en mención puede ser ampliado por 

acuerdo expreso del CONTRATISTA y PETROPERÚ. De llegar a un acuerdo parcial o total, 
el mismo deberá ser formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendrá 

calidad de transacción extrajudicial. 

 
En caso en que las Partes no logren resolver la Controversia o algún aspecto de esta, 

corresponderá que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una 

Controversia No Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia 

dentro del mismo plazo del Trato Directo, se entenderá que es una Controversia No Técnica. 
 

25.2 Controversias Técnicas 
 

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes será 

sometida a la decisión de un experto en el tema (el “Perito”), quien será designado por las 

Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Días posteriores a la Etapa de Trato Directo. 

 

Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designación del Perito, cualquiera de 
las Partes podrá considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica y, 

consecuentemente, iniciar un arbitraje según el procedimiento de Controversias No Técnicas 

que se detalla a continuación. Si el Perito designado no aceptara el encargo por cualquier 
motivo, se procederá a una nueva designación conforme a lo anteriormente señalado. 

 

El Perito podrá solicitar a las Partes que le proporcionen toda la información requerida para 

resolver la Controversia Técnica, así como presentar todas las pruebas, y podrá obtener de 

las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparará un 

proyecto de dictamen, que será notificado a las Partes dentro de treinta (30) Días de su 
designación, a partir de cuya notificación las Partes tendrán diez (10) Días para preparar y 

entregar únicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen. 

 

El Perito emitirá su dictamen sobre la Controversia Técnica a más tardar diez (10) Días 
después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El 

procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendrá lugar en Lima, Perú. Si el 

Perito no emite una decisión final dentro del plazo aquí estipulado (salvo que sea prorrogado 
por las Partes), cualquiera de las Partes podrá considerar que la controversia no resuelta 

constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podrá presentarla en la forma prevista 

en la cláusula 25.3 CG para que sea resuelta mediante arbitraje. 

 

El Perito tratará toda la información obtenida o recibida en relación con su participación en 

la solución de la Controversia Técnica como Información Confidencial. 

 
Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica, incluyendo 
los honorarios del Perito que participe en el proceso, serán sufragados en igual proporción 

por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumirá sus propios costos 

y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su participación en la 
solución de la Controversia Técnica. 

 

Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podrá 
considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje dentro 

de los 30 Días siguientes, según lo establecido en la siguiente CG. De lo contrario, se 

entenderá que la decisión del Perito es final y definitiva. 
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25.3 Controversias No Técnicas: 
 

Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho arbitraje 

será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (el 

“Centro”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los 

estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, 
normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 

1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serán de aplicación 

supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede 
y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú. 

 

El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento del Centro. 
 

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de 

manera definitiva, siendo el laudo inapelable. 
 

En caso la Controversia también involucre al Socio Estratégico, para efectos de lo 

establecido en la presente Cláusula VIGÉSIMA QUINTA CG el CONTRATISTA y el Socio 
Estratégico constituirán, conjuntamente, una Parte y PETROPERÚ constituirá la otra Parte. 

En tal sentido, en caso de arbitraje corresponderá al CONTRATISTA y al Socio Estratégico 

la designación de uno de los árbitros. 

 
Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta Cláusula VIGÉSIMA QUINTA CG, para 

cualquier intervención de colaboración judicial que pudiera requerirse dentro de la mecánica 

arbitral o para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se someten a 

la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima- 
Cercado. 

 
 

25.4 Posible arbitraje involucrando más de un contrato 
 

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podrán incluir pretensiones que involucren a 
uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERÚ haya suscrito un 

acuerdo relacionado a la operación y/o gestión de una o más Unidades Auxiliares del PMRT 

(y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos individuales 
que PETROPERÚ suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite. En caso la 

Controversia involucre a más de un contratista (y a sus respectivos socios estratégicos, de 

ser el caso), la designación de los árbitros se realizará de acuerdo al artículo 13 del 
Reglamento del Centro. 

 

25.5 Continuación de las Obligaciones 
 

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas o No 
Técnicas, las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales no 

pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento. 

 

VIGÉSIMA SEXTA: INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA 

EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 
26.1 Por el CONTRATISTA: 

 

26.1.1 El CONTRATISTA deberá indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a 

PETROPERÚ, sus directores, funcionarios, representantes y/o empleados, en todo 
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momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, acción judicial o extrajudicial, y fallo 

de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de 
ellos por parte de terceros, así como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo 

honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con 

o resultantes de: 
 

26.1.1.1 Cualquier y todo daño personal, corporal, dolencia, enfermedad o 

fallecimiento de cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier 

modalidad, directa o indirectamente por PETROPERÚ, el CONTRATISTA, 
sus contratistas o sus sub-contratistas (incluyendo los Sub-Contratistas), que 

sea consecuencia directa o indirecta de cualquier acción u omisión del el 

CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, 

representantes o funcionarios o que se derive o de en el contexto de la 
ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento). 

 

26.1.1.2 Cualquier daño y/o destrucción y/o pérdida a cualquier propiedad y/o equipo, 
inmobiliaria o personal, de los contratistas o Sub-Contratistas del 

CONTRATISTA, de PETROPERÚ o sus contratistas (incluyendo al 

Contratista EPC UAX), sub-Contratistas o proveedores, causados como 
consecuencia de cualquier acción u omisión o en el contexto de la ejecución 

del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus 

contratistas y Sub-Contratistas, agentes, trabajadores de éstos, representantes 
o funcionarios. Esto incluye más no se limita a cualquier daño de las Unidades 

Auxiliares, de cualquiera de sus componentes o del Sitio. 

 

26.1.1.3 Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del CONTRATISTA o 
por cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de 

cualquier acción u omisión del CONTRATISTA, relacionado con o resultante 

del incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en 
particular leyes en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical 

tributaria, seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la 

vigilancia, prevención y control de COVID-19), y cualquier otra obligación 

de esta naturaleza que sea sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo, 
procesos judiciales o extrajudiciales, procedimientos administrativos, 

denuncias, inspecciones laborales, fiscalizaciones, auditorías, o cualquier otro 

supuesto similar seguido por los trabajadores del CONTRATISTA y de las 
Sub-Contratistas del CONTRATISTA o sus respectivos empleados. 

 
26.1.1.4 Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier 

derecho de propiedad intelectual en los materiales, diseños o en la información 

escrita, originada o preparada por el CONTRATISTA, sus contratistas o sus 
Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. 

 

26.1.1.5 Cualquier y todo daño causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables 
(incluyendo el EIA) en materia de conservación del ambiente causados como 

consecuencia de cualquier acción u omisión, o en el contexto de la ejecución 

del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus 
contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o 

funcionarios. 

 

26.1.1.6 Cualquier y todo daño causado como consecuencia de la imposición de 

sanciones, medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier 
Autoridad Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio económico 

para PETROPERÚ, así como cualquier gasto que implique la implementación 
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y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser 

ordenadas, incluyendo las medidas de mitigación que sean necesarias. 
 

26.1.2 En caso el personal del CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas o cualquier 

tercero del que se valga presente algún reclamo judicial, extra judicial o de cualquier 
índole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato o las 

Leyes Aplicables son de cargo del CONTRATISTA, el CONTRATISTA defenderá y 

mantendrá indemne a PETROPERÚ en los términos de este Contrato. Para tal efecto, el 
CONTRATISTA asumirá todos los costos judiciales o extrajudiciales, incluyendo 

honorarios de abogados (los cuales serán elegidos por PETROPERÚ), auditorías, entre 

otros, que genere la defensa de los derechos e intereses de PETROPERÚ y, 

adicionalmente, asumirá las consecuencias económicas que pudieran derivarse de estos 
reclamos. 

 
26.1.3 El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo 

de acuerdo con lo establecido en el Contrato. De incluirse algún componente de obra, el 
CONTRATISTA debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 1774 del Código Civil. 

 

El CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el 

Contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione 
a PETROPERÚ. 

 

26.2 Por PETROPERÚ: 
 

26.2.1 PETROPERÚ será responsable de indemnizar al CONTRATISTA, en todo momento, por 

todos los costos, gastos y reclamos, relativos a daños directos incurridos como 
consecuencia de: 

 

26.2.1.1 Daños personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERÚ, sus 

contratistas o sus sub-contratistas y daños a o destrucción de cualquier propiedad 

o equipo del CONTRATISTA o sus contratistas en el área donde se prestarán los 
Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecución del 

Contrato (incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERÚ, 

contratistas, sus sub-contratistas, agentes trabajadores, representantes o 
funcionarios. 

 

26.2.1.2 Cualquier y todo daño personal o muerte o daño o pérdida de propiedad de 
terceros siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, daño y costos hayan sido 

comprobadamente causados como consecuencia de la ejecución del Contrato 

(incluyendo su incumplimiento) por PETROPERÚ, sus contratistas, sub- 
contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la 

responsabilidad de PETROPERÚ sobre el daño ocasionado no fuese exclusiva, 

PETROPERÚ responderá por los daños causados de manera proporcional y 
concurrente a su participación sobre dicho daño. 

 
26.3 Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el 

derecho al beneficio de indemnidad conforme a las cláusulas 26.1 CG o 26.2 CG, según el 

caso, dicha Parte deberá oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar y la 
referida Parte obligada a indemnizar podrá, por su propia cuenta y costo, pero en nombre 

de la otra Parte llevar a cabo la defensa frente a dicho proceso o demanda y cualquier 

negociación para su resolución. 

 

26.4 Lo previsto en esta Cláusula VIGÉSIMA SEXTA sobrevivirá al vencimiento del Contrato 
o la fecha de resolución del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de 
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prescripción más largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. 

Dicha obligación no se extinguirá por un pago parcial. 
 

26.5 Mora Automática 
 

En caso que el CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este 

Contrato, quedará automáticamente constituido en mora, sin necesidad de que 

PETROPERÚ exija su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del 

artículo 1333 del Código Civil. 
 

26.6 Límite de Responsabilidad 
 

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato será 

hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato por todo el 

Plazo del Contrato, tomando en consideración que dicho límite deberá ser contabilizado 
de forma adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que 

sean pagados bajo los Seguros del CONTRATISTA (el “Límite de Responsabilidad”). 

En consecuencia, las Partes no serán responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones, 

daños, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que 
exceda el Límite de Responsabilidad. 

 
No obstante, lo anterior el Límite de Responsabilidad no aplicará en los siguientes 

supuestos: 
 

i. costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos de naturaleza ambiental o 

relacionada con temas ambientales; 

ii. costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos por daños a terceros; 
iii. supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento 

de las Leyes Aplicables; 
iv. responsabilidad que el CONTRATISTA haya recobrado o tenga derecho a 

recobrar de una aseguradora en virtud de los Seguros del CONTRATISTA; 

v. responsabilidad que el CONTRATISTA habría recuperado de una aseguradora 

en virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este 
Contrato, de no ser por el incumplimiento del CONTRATISTA de sus 

obligaciones en virtud del Contrato relacionadas con la contratación y 

mantenimiento de la vigencia del seguro pertinente; 

vi. todo costo o gasto que el CONTRATISTA se encuentre obligado a efectuar con 
anterioridad a la resolución del Contrato (salvo el pago de daños y perjuicios), 

con el fin de cumplir sus otras obligaciones conforme al Contrato; 

vii. obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o daño físico de 
terceros, y; 

viii. las obligaciones de pago a cargo de PETROPERÚ. 

 

26.7 Las Partes no serán responsables por lucro cesante, daños indirectos o consecuenciales, 
salvo por dolo o culpa inexcusable. 

 

VIGÉSIMA SÉTIMA: DECLARACIONES DE LAS PARTES 

 

27.1 El CONTRATISTA declara y garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del 

Contrato, las declaraciones previstas en la presente Cláusula 27.1 son ciertas, correctas y 
completas en todo aspecto, 

 

Además, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del Consorcio 
declara y garantiza que todas y cada una de las declaraciones que se listan a continuación 
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referidas al Contratista son ciertas, correctas y completas en todo aspecto también en 

relación a cada uno de los miembros del Consorcio. 
 

(a) El CONTRATISTA es una sociedad debidamente constituida, válidamente 

existente y debidamente inscrita en Registros Públicos de acuerdo con las Leyes 
Aplicables. Los Socios Estratégicos son sociedades constituidas y válidamente 

existentes bajo las leyes aplicables correspondientes 

 
Declaración adicional en caso de consorcio adjudicatario que firme el Contrato 

directamente: En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio: (i) éste ha sido 

debidamente constituido y el válidamente existente; y, (ii) cada una de las 

sociedades que lo conforman son sociedades debidamente constituidas, 
válidamente existentes y debidamente inscritas en Registros Públicos de acuerdo 

con las Leyes Aplicables o con las legislación que corresponda al país de 

constitución de la referida sociedad. 

 
(b) Cuentan con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes 

Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente 

Contrato según sus términos. El CONTRATISTA tiene inscripción vigente en la 

Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, y mantendrá la 
misma durante todo el plazo de ejecución contractual. 

 

(c) Ni el CONTRATISTA ni sus Empresas Vinculadas. 
 

(i) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de acuerdo 

a lo previsto en el “Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado Ley No. 30225”, aprobado por Decreto Supremo No. 0825-2019- 

EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF. 

 

(ii) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y 
PETROPERÚ de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables. 

 

(iii) se encuentran comprendidas dentro de la Categoría 1, Categoría 2 y 

Categoría 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el 
Pago Inmediato de la Reparación Civil a favor del Estado Peruano en Casos 

de Corrupción y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo a las listas publicadas por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las normas 
legales antes mencionadas. 

 

(iv) encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley No. 30424, “Ley que 

Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el 
Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo No. 002-2019-JUS. 

 

(d) La celebración y suscripción de este Contrato, así como la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no 

constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto 

social del CONTRATISTA o los Socios Estratégicos ni con sus demás 

documentos corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el 
CONTRATISTA o los Socios Estratégicos, cualquier Ley Aplicable o cualquier 

autorización, permiso o licencia. 
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(e) Este Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el representante 

debidamente autorizado del CONTRATISTA y constituye una obligación válida, 
vinculante y exigible para el CONTRATISTA de acuerdo con sus términos. 

 

(f) El CONTRATISTA ha cumplido con todos los actos y procedimientos 

(incluyendo cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos para 
autorizar la firma o ejecución del presente Contrato. 

 

(g) Toda la información presentada por el CONTRATISTA, el Socio Estratégico o 

por el postor que resultó ganador durante el Proceso de Selección (incluyendo 

todos los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, 

cierta y exacta. 

 
(h) Se encuentran en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus 

operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato. 

El CONTRATISTA declara contar con la estructura orgánica interna, experiencia 
y calificación requeridas, así como con personal calificado, con infraestructura, 

know how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en general, con todos los 

bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones 

objeto del presente Contrato de manera integral, autónoma e independiente, bajo 
su cuenta, costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. En tal sentido, el 

CONTRATISTA asegura mantener una organización adecuada y competente 

para cumplir con el presente contrato, contando con plena autonomía empresarial. 
 

(i) El CONTRATISTA declara: (i) conocer el Contrato de EPC UAX que se integra 

como Anexo [E] CG, (ii) haber realizado su propio análisis de las Unidades 
Auxiliares PMRT, del presente Contrato, y del propio Contrato EPC UAX, (iii) 

asumir toda consecuencia que se siga de la Recepción de la Unidad Auxiliar 

(incluyendo de los pasos del pre-comisionamiento, listo para arranque, 

comisionamiento y pruebas) y de la obligación que asume el CONTRATISTA de 
controlar el cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC 

UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a mero título 

ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y consumibles que 
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los trabajos 

pendientes y la reparación de defectos, según corresponda. 

 

(j) Han examinado y conocen la información sobre el PMRT que le ha sido entregada 
por PETROPERÚ y se lista en el Anexo [*] de las CE, así como todas las 

condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador capacitado 

y experimentado y que puedan influir en la operación y mantenimiento de la 
Planta de Producción y las unidades que la conforman, así como la prestación de 

los Servicios y el suministro de los Suministros y Servicios Industriales 

CONTRATISTA. 
 

(k) Los Socios Estratégicos son compañías especializadas que cuentan con vasta y 

reconocida experiencia en la operación y mantenimiento de proyectos similares 

a la Planta de Producción y las unidades que la conforman, así como en la 
prestación de servicios similares a los Servicios y los Suministros. El 

CONTRATISTA cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera 

necesaria para prestar los Servicios y suministrar los Suministros según los 
términos y condiciones estipuladas en el Contrato. 

 

(l) Ni el CONTRATISTA, ni sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos 
accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados o agentes han pagado, 
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recibido, ni intentado pagar o recibir, ningún pago o comisión ilegal relación con 

el Contrato o con el procedimiento que culminó con la suscripción del Contrato. 
 

(m) El CONTRATISTA reconoce que está familiarizado y entiende las Normas 

Anticorrupción, los lineamientos de fraude y corrupción aprobados por 
PETROPERÚ y la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de 

PETROPERÚ, y declara que: 

 
 

(1) Ni el CONTRATISTA ni ninguna de sus Empresas Vinculadas, en 

relación con el Contrato o cualquier otro negocio o actividad han: 

(i) incumplido con las Normas Anticorrupción o han cometido delitos de 

concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento 
ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o 

procedimientos de selección bajo legislación peruana o delitos 

equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; 
(ii) ofrecido, pagado, prometido pagar o autorizado el pago de cualquier 

dinero, u ofrecido, entregado, prometido entregar o autorizado la 

entrega de cualquier cosa de valor, a cualquier funcionario público o 

a cualquier persona en circunstancias en que se supiera o 
razonablemente debiera haberse sabido (luego de una debida y 

apropiada investigación) que toda o una porción de dicho dinero o 

cosa de valor sería ofrecida, entregada o prometido, directa o 
indirectamente, a una persona para fines de: (a) influir en cualquier 

acto o decisión de un funcionario público; (b) inducir a un funcionario 

público a realizar u omitir realizar cualquier acto que viole sus 
obligaciones legales; (c) asegurar cualquier ventaja indebida; (d) 

inducir a un funcionario público a influir o afectar cualquier acto o 

decisión de cualquier Entidad del Sector Público; o (e) ayudar a 

obtener o retener negocios para o por, o dirigir negocios en favor de 
CONTRATISTA; 

(iii) han admitido y/o reconocido ante una autoridad gubernamental 

(nacional o extranjera) la comisión de cualquiera de los delitos o 
acciones mencionados en los numerales (i) o (ii) precedentes. 

(2) Ningún funcionario público o Entidad del Sector Público posee 

actualmente ni poseerá sobre él un interés, directo o indirecto o tiene 

interés legal o participación en él, distinto al objeto del presente Contrato. 
(3) Mantiene y mantendrá sus libros y registros completos y precisos, 

incluyendo registros de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos 

a terceros y a Entidades del Sector Público de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

(4) Mantiene en vigencia políticas y procedimientos diseñados para asegurar 

el cumplimiento de las Normas Anticorrupción. Estas normas y 
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberán 

ser remitidas oportunamente a PETROPERÚ. 

(5) No existe proceso un proceso judicial en curso contra el CONTRATISTA 
o sus Empresas Vinculadas por la comisión de un delito de concusión, 

peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de 
influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección 

bajo legislación peruana, delitos penados por las Normas Anticorrupción o 

delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países por 

cualesquiera de las conductas antes mencionadas. 
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(n) Las declaraciones previstas en los numerales (1) y (5) anteriores también son 

correctas, completas y exactas en todo lo referido al Contrato y a la Refinería 
Talara respecto a los socios, accionistas, apoderados, contadores, empleados, 

servidores, representantes, Sub-Contratistas y otras empresas o entidades que 

trabajen en su nombre propio o en nombre del CONTRATISTA. 
 

(o) No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, proceso, 

pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el 

cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA o de los Socios 
Estratégicos bajo el Contrato. El CONTRATISTA y los Socios Estratégicos no 

han recibido ninguna opinión, informe o asesoría legal que le indique que está, o 

pudiera estar expuesto, a cualquier responsabilidad o daño que pudiera 

razonablemente ser esperado y que afecte de manera adversa su capacidad de 
cumplir con el presente Contrato según sus términos. 

 

(p) No han incurrido en el incumplimiento de cualquier obligación, convenio o 
condición contenida en cualquier obligación contractual, salvo cuando dicho 

incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectará el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. 
 

(q) Se encuentran al día en el pago de todos los tributos (incluyendo todos los 

impuestos, tasas, contribuciones, derechos y otras obligaciones gubernamentales 
que graven a dichas personas o entidades o sus respectivas propiedades, activos, 

ingresos o franquicias) y ha presentado todas las declaraciones sobre tributos que 

le son aplicables. 

 
(r) Han realizado todas las gestiones y obtenido todas las licencias de uso, patentes, 

marcas, nombres comerciales, derechos de autor, tecnología, know-how y 

procesos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. 

 

(s) El CONTRATISTA se encuentra en cumplimiento de todas las Leyes Aplicables. 

 

(t) [Declaración que dependiendo del vehículo que se utilice para firmar el Contrato: 
Los Socios Estratégicos son Empresas Vinculadas al Contratista o a los miembros 

que constituyen el CONTRATISTA (en caso el CONTRATISTA sea un 

Consorcio) / Los Socios Estratégicos son directamente propietarios de la 
Participación Mínima.] 

 

27.2. PETROPERÚ garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripción del Contrato, la 

veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones: 
 

(a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el 

presente Contrato. 

 
(b) El Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes 

autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación válida y vinculante 

para PETROPERÚ. 
 

VIGÉSIMA OCTAVA: OPERACIÓN TEMPORAL DE LA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN POR PARTE DE PETROPERÚ 

 

En caso el CONTRATISTA no cumpla con prestar los Servicios según lo estipulado en el 

Contrato y siempre que PETROPERÚ haya remitido una comunicación al CONTRATISTA 
solicitando que revierta dicha situación y que éste no haya cumplido en un plazo de quince (15) 
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Días, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no la obligación de ingresar a la Planta de Producción 

y operar y mantener la misma, directamente o a través de terceros, con la finalidad de garantizar 
la continuidad de los Servicios. Lo anterior sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u 

otras obligaciones que sean de cargo del CONTRATISTA como consecuencia del 

incumplimiento del Contrato, las cuales aplicarán aún en caso PETROPERÚ ejerza los derechos 
previstos al comienzo del presente párrafo. 

 

Todos los gastos y costos en los que PETROPERÚ incurra como consecuencia directa de la 

operación y mantenimiento de la Planta de Producción en el supuesto previsto en esta Cláusula 
VIGÉSIMA OCTAVA CG deberán ser reembolsados por el CONTRATISTA al sólo 

requerimiento escrito de PETROPERÚ acompañado de la Factura correspondiente. A sola 

decisión de PETROPERÚ, los gastos y costos en los que incurra PETROPERÚ como 
consecuencia de la operación y mantenimiento de la Planta de Producción, podrán ser 

compensados contra cualquier monto que PETROPERÚ deba pagar a favor del CONTRATISTA 

bajo el Contrato. 

 

PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna por el Servicio a cargo del CONTRATISTA en 
la Planta de Producción, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo. 

 

Una vez que el CONTRATISTA se encuentre en condiciones idóneas para reasumir la prestación 
adecuada de los Servicios, deberá informarlo a PETROPERÚ, mediante comunicación escrita, 

con una anticipación no menor a quince (15) Días de la fecha en que retomaría la prestación de 

los Servicios. En este supuesto, PETROPERÚ sólo podrá negarle el acceso a la Planta de 
Producción al CONTRATISTA bajo causas debidamente justificadas. El CONTRATISTA no 

podrá negarse a continuar prestando los Servicios en los términos del presente Contrato con 

motivo del ejercicio por parte de PETROPERÚ del derecho previsto en la presente Cláusula. 

 
 

VIGÉSIMO NOVENA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

CONTRATISTA 

 

El CONTRATISTA no podrá, bajo ningún supuesto, otorgar garantías financieras o reales sobre 

los activos utilizados para la prestación de los Servicios, entre los que se encuentra comprendida 

la Planta de Producción, las unidades que la conforman y los bienes que los integran o 
complementan, el Sitio, entre otros. 

 

TRIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

PETROPERÚ y el CONTRATISTA acuerdan que el CONTRATISTA es el único y exclusivo 

responsable de la adecuada prestación de los Servicios y del cumplimiento de las Obligaciones 
del CONTRATISTA regulados en el presente Contrato. De esta forma, el CONTRATISTA sólo 

podrá excusarse en caso de incumplimiento de sus obligaciones como consecuencia de los 

siguientes supuestos: (i) Evento de Fuerza Mayor; o, (ii) incumplimiento de PETROPERÚ de la 

entrega de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, en caso de corresponder. 
 

En caso el incumplimiento de los Servicios y/o de las Obligaciones del CONTRATISTA por parte 

del CONTRATISTA se deba a un supuesto distinto de los expresamente detallados en el párrafo 

anterior, la responsabilidad y las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberán ser 
asumidas de forma exclusiva por el CONTRATISTA (incluyendo, pero no limitándose al pago 

de penalidades), no existiendo supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el 

CONTRATISTA para exonerarse o mitigar su responsabilidad. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD 

 
Con respecto a la información relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra 

información proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a 

los Servicios, independientemente de si dicha información fue proporcionada previamente a la 

suscripción del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de la resolución del 
Contrato (la "Información Confidencial"), cada Parte se obliga a usar dicha Información 

Confidencial sólo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener dicha 

Información Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin el 
consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligación de mantener 

dicha Información Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningún tercero, no se 

aplicará a cualquier divulgación que sea necesaria o corresponda a lo siguiente: 

 

i. información que es o pasa a ser de dominio público sin que medie responsabilidad de 

la persona que la recibe; 
 

ii. información que estaba en poder de la persona que la recibió antes de la recepción de 

similar información de la Parte en el contexto del Contrato; 

 

iii. requerida por las Leyes Aplicables, disposición, proceso legal u ordenanza de cualquier 

corte, tribunal arbitral, árbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdicción o sea 
competente conforme a las Leyes Aplicables; 

 

iv. sea requerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte, 

para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato; 
 

v. sea requerida por cualquier compañía aseguradora conforme a una póliza de seguros 

emitida de acuerdo con el Contrato; 
 

vi. se otorgue a cualquier sub-contratista, para facilitar la ejecución de las obligaciones de 

dicha Parte conforme al Contrato, o a consultores o asesores contratados por o en 

representación de la Parte divulgadora y que actúen en dicha capacidad con respecto a la 
Refinería Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales); 

 

vii. a la Autoridad Gubernamental competente, en relación con la obtención y mantener 

vigentes los Permisos; y, 
 

viii. a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar información 

 

En el caso de las personas mencionadas en los sub-párrafos (iv) y (vi) la Parte divulgadora debe 

alertar el carácter de confidencial de la Información Confidencial y obtener el compromiso previo 
y escrito de las personas que recibirán la información de quedar sujeto a las mismas obligaciones 

de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente Cláusula. En los casos 

mencionados en los numerales (iii), (v) y (vii), el CONTRATISTA también debe hacer sus 
mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la información. 

 

La presente cláusula y la obligación de confidencialidad del CONTRATISTA se mantendrán 

vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) años adicionales contados 
desde la fecha de resolución o terminación del presente Contrato por cualquier causa. 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

 
PETROPERÚ ejercerá sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato según sus 

procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables, los cuales serán aplicados e 

interpretados a criterio de PETROPERÚ. 

 
Los requerimientos del CONTRATISTA (incluyendo cualquier requerimiento adicional 

establecido en el Contrato) deberán canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos 

internos de PETROPERÚ (incluyendo los aplicables a la aprobación de prestaciones adicionales). 
 

TRIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

 
Cualquier notificación a las Partes en relación a este Contrato deberá ser efectuada por escrito, 

conforme a lo siguiente: 

 

A PETROPERÚ 

 
 

[Nombre] 

[Cargo] 
[Dirección] 

 

Al CONTRATISTA 
[Nombre] 

[Cargo] 

[Dirección] 

 

Al Socio Estratégico 

 

[Nombre] 
[Cargo] 

[Dirección] 

 

 
Allí se considerarán válidas todas las notificaciones cursadas entre las partes. 

 
 

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares 

iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido 

 
 

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada 

inicialmente. 

 
 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

 

Por:     

Nombre:    

Título:      
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[CONTRATISTA] 

 
Por:    

Nombre:   

Título:       
 

 
 

 

 

[Socio Estratégico] 

 
Por:    

Nombre:   

Título:       
 
 

 

 

[Socio Estratégico] 

 

Por:    

Nombre:   
Título:       

 
 

[Matriz del CONTRATISTA deberá firmar el Contrato en caso se acredite experiencia a 

través de ella] 

96 



CONDICIONES GENERALES 

CONTRATO No. [*] 

CONTRATO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA 

REFINERÍA TALARA 

97 

 

 

ANEXO A: DEFINICIONES 
 

 

 
 

1. Anexos de las CE: son los anexos de las CE. 
 

2. Anexos de las CG: son los anexos de las CG. 
 
 

3. Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, 
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias, 

reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la República del Perú, 

conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos, 

administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades 
o instituciones anteriormente citadas, con jurisdicción sobre las personas naturales o 

jurídicas o materias en cuestión. 

 
4. Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERÚ: es la base de datos en las 

que los proveedores de PETROPERÚ deben inscribirse, de acuerdo al numeral 5.1 y 5.2 

y el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 
 

5. Buenas Prácticas de la Industria: son las prácticas, estándares, métodos y actos relevantes 

internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los 

hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento 

que la decisión respectiva sea adoptada, podría esperarse que alcance el resultado deseado 
de manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja 

el medio ambiente y sea eficiente económicamente y que tal decisión se adopte ejerciendo 

el grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente sería esperado de un 
contratista experimentado en operación y mantenimiento que se encuentre dedicado al 

mismo tipo de trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estándares 

generalmente adoptados por contratistas para trabajos tales como la prestación de los 
Servicios. 

 

Tales prácticas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente: 

 

(a) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para 

satisfacer las necesidades de la Planta de Producción y que esta opere de forma 
adecuada a efectos de tener una operación óptima y eficiente; 

 

(b) que suficiente personal de ingeniería, operación y mantenimiento se encuentra 

disponible y está adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en 
funcionamiento, operar y mantener la Planta de Producción de manera apropiada, 

eficiente y de acuerdo a lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones 

y recomendaciones de los fabricantes respectivos; 
 

(c) que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepción, operación y 

mantenimiento a fin de asegurar que la Planta de Producción esté funcionando 
como ha sido diseñada y para proporcionar la seguridad necesaria de que 

funcionará apropiadamente; 

 

(d) que se proporcionen elementos de protección y características de diseño a fin de 

que se asegure la operación segura y confiable a largo plazo de la Planta de 

Producción; así como el desarrollo de las actividades de mantenimiento; y 
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(e) que la Planta de Producción incluyendo cada uno de sus componentes sea operada 

y se efectúe el mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las 
Leyes Aplicables y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos 

fabricantes, de manera segura para los trabajadores, el público en general y el 

medio ambiente. 
 

6. Cartas Fianzas: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-cláusula 21.1.1. 
 
 
 

7. Centro: tiene el significado que se le asigna en la Sub-cláusula 25.3. 

 
 

17. Contraprestación: se refiere a la contraprestación que pagará PETROPERÚ al 
CONTRATISTA por los Servicios. Ésta se encuentra detallada en el presente documento 

y en las Condiciones Especiales. Salvo excepciones contenidas expresamente en las 

Condiciones Generales o las Condiciones Especiales, la Contraprestación constituye la 

única y exclusiva contraprestación por el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato. 

 

18. Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 CG. 

8. Certificado de Aceptación Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato 

EPC UAX. 

9. Certificado de Listo para Arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato 

EPC UAX. 

10. Certificado de Recepción: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 

11. Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ: significa el documento 

aprobado por Acuerdo de Directorio Nº 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, 
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya. 

12. Código de Integridad de PETROPERÚ: significa el documento aprobado por Acuerdo de 

Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de 

Directorio N° 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro 
documento que lo modifique o sustituya. 

13. Condiciones Especiales o CE: documento denominado “Condiciones Especiales” o “CE” 
en el que las Partes detallan las condiciones específicas que resultarán de aplicación a los 

Servicios, a la operación y mantenimiento de la Planta de Producción y a la relación entre 

las Partes. Las Condiciones Especiales incluyen los anexos, los que forman parte 

integrante del mismo. 

14. Condiciones Generales o CG: se refiere al presente documento. 

15. Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por 

PETROPERÚ en el marco delProceso de Selección. 

16. Consorcio: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 20.1. 
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19. Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara 

Sociedad Anónima Cerrada y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS 
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA 

TALARA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82. 

 
20. CONTRATISTA: tendrá el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las 

Condiciones Generales. 

 

21. Contrato de Construcción y Procura Local: significará el contrato suscrito el 29 de mayo 

de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA. 

 
22. Contrato de Ingeniería y Procura Internacional: significará el contrato suscrito el 29 de 

mayo de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS 

INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA 

TALARA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82. 
 

23. Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 CG. 
 

24. Contrato: significa este contrato de gestión operativa de las Unidades Auxiliares, suscrito 

entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA. Forman parte integrante del Contrato todos y 

cada uno de los Documentos del Contrato a los que se refiere la Cláusula 2.1 CG. 

 

25. Control: es la situación en la cual una persona natural o jurídica tiene control sobre el otra 
persona jurídica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de más 

del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su 

junta general de accionistas u órgano societario que corresponda; (ii) sin contar con más 
del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, 

puede designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano 

equivalente; (iii) posee, de manera directa o indirecta, una representación en su directorio, 

u órgano equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) 
por cualquier medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de 

decisión al interior de la otra persona. 

 

26. Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 25.3 CG. 
 

27. Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 25.2 CG. 
 

28. Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 25.1 CG. 
 

29. Cronograma: se refiere al conjunto de plazos establecidos para las actividades e hitos 

requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales. El Cronograma se detallará 

en las Condiciones Especiales. 

 

30. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable 

oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados. 

 
31. Documentación HSE: son los documentos preparados por PETROPERÚ relativos al 

manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refinería Talara y sus componentes. De 

forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos 
Generales HSE; (ii) Condiciones Mínimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be 

considered for the Talara Refinery – PETROPERÚ”; (iv) Plan HSE para Diseño; (v) 

“Noise Requirements for Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii) 
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“Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental 

(HSE) Requirements for Suppliers and Subcontractors”. 
 

32. Documentos de las Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye en las CE. 
 

33. Documentos del Contrato: son todos los documentos a los que se refiere la Cláusula 2.1 

CG y que constituyen el Contrato entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA. 

 

34. Dólares o US$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 
 

35. EIA: es el instrumento de gestión ambiental, aprobado mediante Resolución Directoral 

No. 087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripción 
de las actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT, así 

como los compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por 

PETROPERÚ frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecución del 
Proyecto. Forman parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA 

que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental 

competente para la ejecución del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestión 

ambiental que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobados por las autoridades 
ambientales competentes a favor de Petroperú o terceros, para la ejecución de los 

compromisos ambientales contenidos en el EIA, o las actividades, obras, procesos, y 

demás elementos involucrados en el PMRT; y, (iii) cualquier otro instrumental ambiental 
complementario aprobado a favor de PETROPERÚ o en relación a las Unidades 

Auxiliares o la Refinería Talara. 

 
36. Empresa Vinculada: significa cualquiera de las siguientes: 

i. Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el 
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz. 

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También está 

considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control de una Empresa 
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente. 

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa. 

iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria. 

 
 

37. Etapa Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.2.1(i) CG. 
 

38. Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.2.1(iii) CG. 
 

39. Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.2.1(ii) CG. 
 

40. Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 22.1.1 CG. 
 

41. Evento de Incumplimiento de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la 
Cláusula 24.2 CG. 

 

42. Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye 
en la Cláusula 24.1 CG. 

 

43. Factura: es el comprobante de pago que será emitido, conforme a las Leyes Aplicables, 
por el CONTRATISTA a favor de PETROPERÚ por la prestación de los Servicios. 

 

44. Garantía de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 21.1.1. 
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45. Garantía de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 

21.1. 
 

46. Garantías de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC 

UAX. 

 
47. IIP: Índice de Precios “Finished Gods Less Food and Energy”, Serie WPSSOP3500, 

publicado por el Bureau of Labor Stadististics del US Department of Labor de los Estados 

Unidos de América. 

 

48. Información Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 31 CG. 
 

49. Inicio del Suministro: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 6.2.1. (iii) CG. 
 

50. Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la 

autoridad competente del Perú o del país que corresponda una solicitud para iniciar un 
proceso voluntario de insolvencia, reestructuración, concurso o quiebra de acuerdo con 

cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolución, liquidación, 

reestructuración o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte 
aplicable; (c) es declarado en quiebra, situación de concurso o insolvente bajo cualquier 

ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolución de empresas o 

arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su 

vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuración, 
concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable. 

 
 

51. Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(ii). 
 

52. Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(iii). 
 

53. Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(i). 
 

54. Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma, 
resolución, mandato, interpretación, decisión, orden o disposición emitidos por una 

Autoridad Gubernamental de la República del Perú, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el 

Código Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperú; (iii) las disposiciones 
emitidas por el COES; (iv) el EIA; y, (v) en materia laboral, las disposiciones de los 

convenios colectivos que sean vinculantes para el CONTRATISTA, sus contratistas y sus 

Sub-Contratistas. Cualquier referencia a una ley específica o las Leyes Aplicables en el 
Contrato deberá entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables según ésta(s) 

sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o 

sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia 

de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposición 
normativa). 

 
55. Límite de Responsabilidad: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 26.6 CG. 

 

56. Liquidación Mensual: tiene el significado indicado en la Sub-Cláusula 10.1 CG. 
 

57. Lista de Interconexiones: tiene el significado que se le atribuye en las CE. 
 

58. Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC 

UAX. 
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59. Lista de Proveedores Autorizados s: refiere al listado confeccionado por PETROPERÚ 

con los Proveedores aprobados por PETROPERÚ listado adjunto a las CE y que podrá 
ser complementado previa aprobación de PETROPERÚ conforme a lo señalado en el 

numeral 7.1.4 CG. 

 
60. Manual M-040: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 17.5. 

 

61. Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en las CE. 
 

62. Mes de Contrato: es el período que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer día 

del mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del mes 

calendario siguiente. El primer Mes de Contrato comenzará a las seis horas (06:00 hs) del 

día siguiente al inicio de la Etapa Pre-Operativa y terminará a las seis horas (06:00 hs) 
del primer día del mes calendario siguiente, y el último mes de Contrato concluirá a las 

seis horas (06:00 hs) del día del vencimiento del plazo del Contrato. 

 

63. Normas Anticorrupción: significa, sin limitación, todas las leyes anticorrupción, sobre 
conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administración 

pública, de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos según estos se encuentren 

tipificados en cada país, así como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas 
Anticorrupción incluirán, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de prácticas 

corruptas extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices 

Act — 15 U.S.C. §78dd-1, et seq.), el Código Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la 
Ley No. 30377 y su Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso según sean 

modificadas, sustituidas o complementadas. 

 

64. Notificación de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 

25.1 del presente Contrato. 
 

65. Obligaciones del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

4.1 CG. 

 

66. Paquetes de Unidades: refiere al conjunto de las Unidades Auxiliares agrupadas en 
función de la relación técnica y operativa que existe entre ellas, objeto de las CE. 

 

67. Partes: PETROPERÚ y el CONTRATISTA son, cada uno, una “Parte”; y de forma 
conjunta e indistinta, las “Partes”. 

 

68. Participación Mínima: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 20.1. 
 

69. Período de Garantía: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 7.5.2. CG. 
 

70. Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 25.2 CG. 
 

71. Permisos de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.2 CG. 
 

72. Permisos del CONTRATISTA: tendrá el significado que se le atribuya en la Cláusula 16 

CG y, de ser el caso, en las Condiciones Especiales. 

 

73. PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las 

Condiciones Generales. 
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74. Plan de Accesos del PMRT: se refiere al documento que será entregado al 

CONTRATISTA durante el proceso de selección y que contiene los lineamientos 
respectivos al acceso a la Planta de Producción, el cual podrá ser modificado de tiempo 

en tiempo de forma unilateral por PETROPERÚ. Este documento se encuentra incluido 

en el Anexo 5 de las Condiciones Especiales. 
 

75. Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia, 

incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refinería Talara y que será 

adecuado para incorporar la Planta de Producción. 
 

76. Plan de Integración: tiene el significado que se les atribuye en las CE. 
 

77. Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido 

en el EIA. 

 

78. Planta de Producción: tendrá el mismo significado que Unidad Auxiliar. 
 

79. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 6.1.1 CG. 
 

80. PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.2 CG. 
 
 

81. Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ: significa el 
documento aprobado por Acuerdo de Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 

2019, incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya. 

 
82. Prestamistas de PETROPERÚ: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus 

agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERÚ en relación 

al PMRT. 

 

83. Principios del Ecuador: es el código de prácticas corporativas para las entidades 

financieras, que dan pautas para la evaluación, valoración y gestión de los riesgos y 

consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podrá consultarse 
en https://equator-principles.com/. 

 

84. Proceso de Selección: significa el proceso de selección bajo la modalidad de 
Adjudicación Abreviada No. [*] convocado por PETROPERÚ para la Contratación del 

Servicio de Gestión Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refinería de Talara 
 

85. Propuesta del Contratista: se refiere a la propuesta técnica y comercial presentada por el 
CONTRATISTA durante el proceso de identificación de los proveedores. 

 

86. Proveedores: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados 
por PETROPERÚ con quien puede contratar el CONTRATISTA. Los Proveedores son 

los identificados expresamente en la Lista de Proveedores. 

 

87. Pruebas de Garantía: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX. 
 

88. Puntos de Medición: se refiere al espacio físico en donde el CONTRATISTA medirá el 

volumen de los Suministros y el cumplimiento de los Servicios. 

 

89. Puntos de Suministro: se refiere al espacio físico en donde el CONTRATISTA tendrá que 

poner a disposición de PETROPERÚ los Suministros. 

https://equator-principles.com/
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90. Recepción: se refiere a la emisión del Certificado de Recepción de la correspondiente 

Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX y/o a cualquier otro acto en reemplazo de la 
emisión del Certificado de Recepción en virtud al cual PETROPERÚ tome control de la 

Unidad Auxiliar que venía siendo materia de los trabajos a cargo del Contratista EPC 

UAX. 
 

91. Refinería Talara: se refiere a la refinería de titularidad de PETROPERÚ, ubicada en el 

departamento de Piura que se especializa en la refinación de crudo y posterior 

comercialización de sus derivados. 

 
 

92. Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ: se refiere al reglamento aprobado 

mediante Acuerdo de Directorio Nº 056-2017-PP, Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de PETROPERÚ modificado por el Acuerdo de Directorio No. 109-2018- 

PP. 

 
 

93. Remuneración EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9.10. 
 

94. Remuneración Mensual Fija: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
NOVENA CG. 

 

95. Remuneración Mensual Variable: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
NOVENA CG. 

 

96. Representante de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 
3.1 CG. 

 

97. Representante del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

3.2 CG. 
 

98. Requerimientos Técnicos Mínimos: tiene el significado que se le atribuye en las 

Condiciones Técnicas respecto a cada Contrato. 
 

99. Seguros del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 21 

CG. 
 

100. Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribute en las CE. 
 

101. Servicios Industriales PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribute en las CE. 
 

102. Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 4 CG. 
 

103. SIG: Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ. 
 

104. Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos, 

según sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i)Código de 
Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Política Corporativa 

Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ. 

 

105. Sitio: se refiere al lugar donde los Servicios deben prestarse, éste se encuentra definido 
en las CE. 

 

106. Socio Estratégico: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 20.1. 
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107. SPE: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 20.1(b). 
 

108. Sub-Contratista o Sub-Contratista: tiene el significado que se le proporciona en la 

cláusula 14.1 
 

109. Suministros: tendrá el significado que se le atribuya en las Condiciones Especiales. 
 

110. Tarifa Ofertada Actualizada o “Toa”: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

NOVENA CG. 

 
111. Tarifa Ofertada o “To”: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula NOVENA 

CG. 
 

112. TR: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 1.3. 
 

113. Transferencia en Custodia o Transferencia Custodia: significa la transferencia de los 

volúmenes de Suministros, en las condiciones especificadas en el Contrato, que efectúa 

el CONTRATISTA a PETROPERÚ. Con tal propósito, y para lograr la condición de 

transferencia en custodia, el CONTRATISTA diseñará los sistemas de medición usando 
las normas establecidas en el Manual de Estándares de Medición de Petróleo (MPMS) 

del Instituto Americano de Petróleo (API), y presentará los diseños para aprobación de 

PETROPERÚ. 
 

114. Unidad Auxiliar: sinónimo de Unidades Auxiliares. 
 

115. Unidad de Producción más Representativa: es aquella Unidad de Producción que las CE 
definan como la Unidad de Producción más Representativa bajo el correspondiente 

Contrato. 
 

116. Unidades Auxiliares del PMRT: se refiere a las siguientes unidades que suministrarán 

servicios y proveerán Suministros a la Refinería Talara: (i) planta de producción y 

purificación de Hidrógeno (PHP/PSA); y planta de producción, almacenamiento y 
vaporización de Nitrógeno (NIS); (ii) planta de producción de Ácido Sulfúrico (WSA); y 

almacenamiento de Ácido Sulfúrico (ASC); (iii) planta de desalinización de agua de mar 

por ósmosis inversa (OR2); desmineralización (DM2); y, sistemas comunes a OR2/DM2 
(STA); (iv) sistema de captación de agua de mar (SWI); sistema de enfriamiento con agua 

de mar (SWC); sistema de enfriamiento con agua dulce (CWC); sistema de descarga de 

efluentes (SWO); planta de tratamiento de efluentes industriales (WWS); planta de 

tratamiento de aguas sanitarias (SA2); planta de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa (y, 
sistema de drenajes de la refinería (general, SA2, SLP, NOW) y; planta de Recepción y 

Tratamiento de Agua de Lastre (BAW); y, (v) planta de cogeneración (GE); sistema de 

generación de vapor (SGV); y, sistema de recuperación de condensado (RCO). 
 

117. Unidades Auxiliares: refiere a las Unidades Auxiliares del PMRT que tiene a su cargo el 

CONTRATISTA, según ello se encuentra definido en las Condiciones Especiales. 

 

118. Unidades de Proceso: Unidades principales de refinación de la Nueva Refinería Talara. 
 

119. Unidades de Producción: significa las distintas unidades que integran una Unidad 
Auxiliar, conforme se define en las CE. 

 

120. Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos 
los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el CONTRATISTA bajo el 
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Contrato a la fecha en consideración, más la estimación de los ingresos futuros que 

recibirá bajo el Contrato. Dicha estimación de ingresos futuros será la que resulte de 
sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneración Mensual Fija por la cantidad de 

meses -o fracción de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato; y, 

(ii) cualquier pago adicional que PETROPERÚ haya aceptado efectuar en el futuro al 

CONTRATISTA al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho valor 
será de al menos de U$S [*] por toda la vigencia del Contrato. 

 
 

121. Volumen de Fiscalización: El Volumen de Fiscalización será definido para cada flujo de 

suministro promedio por hora, el cual, los primeros doce (12) meses de operación efectiva 

será igual al que fuera definido en las pruebas de garantía o desempeño en la puesta en 

marcha de las Unidades Auxiliares. Una vez transcurridos doce (12) meses de operación, 
dicho volumen o capacidad de fiscalización podrá ser ajustado por PETROPERÚ (actuando 

discrecionalmente) a la capacidad real de operación de las Unidades Auxiliares que se 

integran al Servicio. De ser este el caso, a partir del momento en que PETROPERÚ 
comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalización, éste se entenderá 

como el nuevo de Volumen de Fiscalización. El ajuste del Volumen de Fiscalización no 

tendrá ningún impacto en la Remuneración Mensual Fija (excepto el impacto que pudiese 
tener la compensación de penalidades, de ser el caso). 
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ANEXO B: SEGUROS 

 

 

[A SER INSERTADO POR PETROPERÚ] 
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ANEXO C: CLÁUSULAS PARA SUBCONTRATOS 

 

 

1. CLÁUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERÚ PARA PARTICIPAR EN 

LOS SERVICIOS DE [*] 

 
Por medio de la presente cláusula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que 
PETROPERÚ (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a: 

 

i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posición contractual de 

[nombre del CONTRATISTA] bajo el presente Contrato, en caso así lo requiera 

PETROPERÚ mediante una comunicación simple enviada a las partes en tal sentido, 

no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condición, plazo o modo 
para que dicha cesión surta efecto. Esta cláusula debe entenderse como una 

autorización previa de acuerdo con lo previsto en el artículo 1435 del Código Civil. 

 

Una vez que las Partes reciban la comunicación enviada por PETROPERÚ 
requiriendo la cesión de posición contractual, se entenderá que dicha cesión ha surtido 

plenos efectos. 

 

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. 

 
Para tales efectos, bastará la sola decisión de PETROPERÚ comunicada por escrito a 
[nombre del CONTRATISTA] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la 

decisión de PETROPERÚ de forma inmediata luego de recibida la decisión en tal 

sentido. 

 
En ningún caso [*] tendrá derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripción 

de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente cláusula, los 

cuales deberán ser suscritos de forma en el plazo más breve posible desde que ello sea 
requerido por PETROPERÚ. 

 

2. CLÁUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS 

 
 

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] renuncia de manera expresa, 

incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de acción judicial o arbitral o 

reclamo en contra Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en relación a la ejecución del 
presente Contrato así como en relación a cualquier materia que esté directa o 

indirectamente relacionada la Refinería Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL 

SUB-CONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningún tipo de relación 

contractual o de ninguna índole con Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.; siendo que 
ante cualquier incumplimiento, daño o perjuicio no será posible que [INCLUIR EL 

NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] le atribuya algún tipo de responsabilidad directa 

o indirecta a Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
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ANEXO D: MODELO DE CARTAS FIANZAS 

 

 

FORMATOS DE CARTA FIANZA 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 

CARTA FIANZA No. •



Lugar de emisión: •

Fecha de emisión: •/•/•



Conforme al contrato denominado “[•]” celebrado entre Petróleos del Perú – Petroperú S.A. ( 

“PETROPERÚ”) y [•] (el “Contratista”), de fecha • (el “Contrato”), nosotros Nombre 

completo del banco emisor y dirección, por medio de este documento a solicitud y por orden del 
Contratista, otorgamos en favor de PETROPERÚ fianza solidaria, incondicional e irrevocable, 

sin beneficio de excusión, indivisible y de realización automática, por la cantidad de •, la que 

pagaremos sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa, a la primera solicitud del 
PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el Contratista no ha 

cumplido con cualquiera de sus obligaciones o garantías bajo el Contrato. 

 

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantías 

asumidas por el Contratista bajo el Contrato, incluyendo aquellas obligaciones que quedasen 

pendientes de ejecución una vez terminado, por cualquier causa, el Contrato. 
 

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna. 

Esta garantía es válida hasta •. 

 

Nombre del Banco emisor



Nombre y firma de los apoderados del Banco emisor] 
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ANEXO [*] 

FORMATO DE GARANTÍA 

GARANTÍA DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

CARTA FIANZA No. *


Lugar de emisión: *

Fecha de emisión: */*/*



Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petróleos del Perú - Petroperú 

S.A. (“PETROPERÚ”) y [*] (el “Contratista”), de fecha [*] (el “Contrato”), nosotros Nombre 

completo del banco emisor y dirección, por medio de este documento, a solicitud y por orden del 
Contratista, otorgamos en favor de PETROPERÚ una fianza solidaria, incondicional e 

irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la cantidad de [*], la que 
pagaremos sin necesidad de decisión administrativa, judicial o arbitral previa, a la primera 

solicitud de PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el 

Contratista no ha cumplido, directa o indirectamente, con cualquier obligación laboral, 
previsional y/o de seguridad social. 

 

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales, 

previsionales y/o de seguridad social a cargo del Contratista, incluyendo sin limitación: (i) 

cualquier obligación laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de 
corresponder la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relación a persona(s) de 

la(s) que se vale directa o indirectamente para la ejecución del Contrato; (ii) cualquier obligación 

que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo el Contrato; y, (iii) la obligación de 
asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y subcontratistas relacionados al Contrato 

de las obligaciones laborales, previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y 

seguros a cargo de tales contratistas y subcontratistas. 
 

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna. 

Esta garantía es válida hasta •. 

 

Nombre del Banco emisor



Nombre y firma de los apoderados del banco emisor
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

ANEXO E: CONTRATO EPC UAX 
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ANEXO F: DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 

 
ANEXO [*] 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
LABORALES 

 

[Lugar y fecha de emisión


Señores 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
RUC No. [*] 
Domicilio: [*] 

 
Referencia: Contrato No. [*] celebrado entre PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. – PETROPERÚ 

y [Indicar nombre de la contratista] (el “Contrato”) 

 
En cumplimiento de lo previsto en la cláusula [*] del Contrato de la Referencia, [texto en caso el 
Contratista sea una persona jurídica: [Indicar nombre de la contratista], con RUC No. [*] y 
domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del Registro [*], debidamente representada 
por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] [[texto en caso el Contratista sea un consorcio: [nombre 
del consorcio] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio 
común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] identificado con 
[DNI/CE] No. [*]] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*]]; a través del 
presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista] ha cumplido 
con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza individual 
y colectiva, generadas hasta la fecha de emisión del presente documento, respecto del personal 
que es desplazado para la ejecución del Contrato en referencia, así como con fiscalizar el referido 
cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales son [colocar 
el nombre de las subcontratistas]. 

 

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y 
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las 
retenciones y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de 
quinta categoría a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del 
Seguro Complementario de Riesgo; las demás obligaciones laborales de cargo de [Indicar 
nombre de la contratista] y de las subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] 
respecto de su personal. 

 
En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las 
subcontratistas] se encuentran al día con el pago de los derechos y beneficios laborales, los 
aportes previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios 
correspondientes al personal desplazado para la ejecución del Contrato de la referencia. 
Asimismo, [Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentación que 
acredita lo indicado en el presente documento y que podrá ser remitida a PETROPERU en caso 
sea solicitada. 

 

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaración jurada, bajo pleno 
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislación laboral, 
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del Contratista y de los 
subcontratistas que han participado o participan en la ejecución del Contrato de la referencia. 

 
Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y 
[Indicar nombre de la contratista] responderán ante cualquier autoridad, los trabajadores, 
empleados, los terceros y PETROPERÚ, y asumirán todas las sanciones y responsabilidades 
legales que les sean aplicables. 

 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
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Atentamente, 
 
 
 
 

Nombre y firma del representante de la Contratista
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ANEXO G: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR PETROPERÚ 
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