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CONDICIONES TECNICAS

OBJETIVO

Con el fin de tener un mayor nivel de proteccién y minimizar los riesgos irregulares
en Terminal Mollendo se requiere contratar el “Servicio de aprovisionamiento,
instalacion, configuracion y puesta en servicio de 3 DVR de respaldo para los
terminales del Sur de PETROPERU”.

ALCANCE DEL SERVICIO

Se requiere el aprovisionamiento, instalacion, configuracion y puesta en servicio de
3 DVR en OFP con su fuente de alimentacion para Terminales del Sur, de acuerdo
con la relacién de equipos indicados en el numeral 8.0, que debera integrarse al
sistema de seguridad de CCTV existente el cual debera ser alojado en el gabinete
de comunicaciones ubicado en las oficinas administrativas del terminal de acuerdo
con la siguiente distribucion.

» Tres (3) DVR hibridas con capacidad minima de 32 canales analdgicos y 8
canales IP’s.

» Disco Duro Minimo 4 Tb por cada DVR proporcionado

» Se debera considerar que seran instalados en gabinetes y debera contar con
los soportes para gabinete de 19”.

» La Garantia solicitada por todos los equipos a proveer es de Un (01) afio.

» Cada terminal cuenta con un sistema hibrido de CCTV analdgico e IP de la
marca Hikvisiéon modelo DS-7332HGHI-SA., el cual deberan integrarlo a la
solucién requerida.

El Sistema de DVR Hibrido estara conformado por todos los accesorios y equipos
necesarios para que en su conjunto brinden el servicio de monitoreo, alarmas del
terminal

El Contratista debera proporcionar al inicio un cronograma de actividades donde
estén contemplados todos los procesos desde el aprovisionamiento hasta la puesta
en marcha ver numeral N° 21.1 “Cronograma detallado con Pesos”.

Los equipos deben cumplir con los Requisitos Técnicos Mininos indicado en el
numeral N°8.0 sera indicado en su memoria descriptiva, la cual se presentara a la
firma del acta de inicio.

Contar con una linea 0800 o una linea gratuita con atencion al cliente de 24x7 para
poder ser asistidos remotamente para atencion de primer nivel frente a incidentes
de menos complejidad de resolucién (estos tendran un tiempo de atencion con
resolucion de 3 horas maximo contabilizados desde la notificacion al Contratista) y
que no generan impacto en el funcionamiento del sistema ver numeral 21.2.2
“Numero Telefonico y Correo”.

Deberan brindar soporte en sitio frente a incidentes que necesitan mantenimiento
correctivo, durante toda la garantia ofrecida.

Capacitacion en el uso y funcionamiento al personal asignado para el monitoreo y
administracion den bien, la capacitacion podra ser virtual, previa coordinacién con
el administrador del contrato.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

o DL N°1218 Regulacién de los sistemas de Video Vigilancia.

e Literal c) del articulo 2 de la LEY N° 30336 faculta al poder ejecutivo para
fortalecer el uso de los sistemas de videovigilancia y radiocomunicacion.

o Circular GGRL-5155-2020 del 06/07/2020 “Cumplimiento de Normas vy
Lineamientos en el marco del COVID-19”.
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PLAZO DEL SERVICIO

Plazo de instalacion, configuracion y puesta en servicio sera maximo de 7 dias
calendario que se contabilizara una vez suscrito el acta de Inicio de Servicio, hasta
a la firma del acta de finalizacion.

SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada en soles.
MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Monto Reservado en Soles. Debe incluir todos los gastos administrativos, utilidades,
tributos de ley, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los
costos laborales respectivos conforme la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio
solicitado. El monto incluye los gastos de transporte, alojamiento, alimentacion,
comunicacion e impresion y otros que requiera para realizar el servicio requerido de
manera diaria, por cuenta de EL CONTRATISTA.

LUGAR DEL SERVICIO

Los bienes seran entregados en OFP para su verificacion, configuracion en
conjunto con el administrador del contrato y registro respectivo, una vez finalizado
se validara en la red de OFP y dara la conformidad. Petroperu se encargara del
enviod e instalacion en cada localidad a fin de minimizar costos.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.
8.1 Del POSTOR

e EL POSTOR debera de presentar carta del Fabricante 6 Distribuidor
autorizado en el Peru, detallando que se cuenta con la capacidad
técnica para realizar dicha labor y que cumple con el Numeran 8.2
“Equipos”.

e EI POSTOR debera presentar como maximo 10 experiencias en la
implementacién de soluciones CCTV cuyo monto total ascienda a
minimo S/ 10,000.00 soles durante los ultimos cinco afos. La
documentacion que acredita la experiencia debe especificar en su
contenido la labor realizada sobre la implementacién de soluciones de
CCTV (que incluyen provision e instalacién como minimo), aquellas que
no cumplan con lo indicado seran descalificadas.

La experiencia del Postor se acreditara mediante:

o Contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada.

o Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente.

o Certificacion/constancia emitida por la institucion/empresa donde se
realiz6 la prestacion del servicio.

La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacién de
los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse
mediante Boucher de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o
cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.

Si por motivos de confidencialidad no se pueda revelar informacién de
los contratos se podra presentar la documentacién para acreditacion
haciendo solo visible el objeto del servicio y el monto.
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Los equipos para proveer seran nuevos y de tecnologia vigente no mayor a
6 meses de antigliedad a la fecha de convocatoria

Descripcidn con las caracteristicas técnicas

minimas

Cnt

DVR Tribido 32-ch, soporta tecnologias: ahd * HD-
TVI * analogo * ip | h.265 | resolucion 1080p no rt,

(1920 X 1080) |Salida VGA/HDMI 1080P, Soporta
4HDD, Dual Stream, 4-ch audio |

Alarmas 16in/4out. Video 16ch

Audio 4ch, 1-Ch (2 vias)

Soporta 8-Ch IP hasta 4Mp (Hasta 40-Ch)
*Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal «
Compresion de Video: H.264 « Compresién de
Audio:G.711u

Reproduce 16Ch en simultaneo

Resolucion de Grabacion: 1080p
lite/720plite/VGA/WD1/4CIF/CIF

Soporta 4HDD (8Thb)

Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p

1 TCP/IP 10/100/1000Mbps

2USB 2.0,1USB 3.0

1 RS-485 para control de domos PTZ
Respaldo Remoto: via USB, por RED
Alimentacion: 220Vac

Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de
64Ch.

Disco Duro Minimo de 4 Tb para DVR

9 DOCUMENTOS

9.1 EN SU PROPUESTA TECNICA.
a) Toda la documentacion requerida en el numeral N° 8 “Requisitos técnicos
Minimos”.

b) Toda la documentacion solicitada en el Numeral 21.2 “Apéndice 2

“Formatos .

9.2 PREVIOS A LA EMISION DE LA ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS.

a) Cronograma de ejecucion ver numeral N° 21.1 con fechas sinceradas a la
fecha de inicio del presente servicio indicando todas las actividades a
realizar, pesos y plazos para la realizacion de la prestacion, como se indica
en el “Cronograma Detallado”. La entrega sera en archivo electrénico
(formato Excel)

b) Relacién de personal a realizar la labor de acuerdo con el numeral N°15
“Personal Requerido”.

9.3 PREVIA AL INICIO DEL SERVICIO:

e Memoria descriptiva

e Se suscribira el acta de inicio de servicio

e Prerrequisitos, condiciones de instalacion recomendadas por el fabricante
de acuerdo con lo indicado en el numeral N° 17.1.
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e Presentacion DJ de Salud indicada en el numeral N° 21.4 “Declaracién
Jurada de salud”.

e Debera presentar el protocolo de COVID-19 aprobado por su empresa de
acuerdo con la nueva reglamentacion exigida por el gobierno dé turno y la
declaracién jurada de acuerdo con lo requerido por Petroperu.

o Evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de
COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID

o EICONTRATISTA debera presentar copia del Seguro Complementario de
trabajo de riesgo en Salud y Pensién del personal durante la ejecucion del
servicio y el respectivo comprobante de pago.

e Toda documentacién requerida en el numeral N°2.2 del Manual
Corporativo de Seguridad Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas,
para el ingreso a las instalaciones

e El contratista llevara el curso de induccidn previamente antes de realizar
las labores.

e El nivel de escalamiento de comunicacién donde se indique nombres y
apellidos, teléfonos, correos de la Cia. Contratista.

9.4 Entregables:

a) Memoria descriptiva en la cual se indica como quedan los equipos
(Configuracion, programacion, data Sheets).

b) Garantia.

c) Acta de finalizacion del servicio para su proceso del acta de conformidad
por el servicio prestado

d) Toda la informacién debera ser entregada y foliada, incluido los Data
Sheets de los equipos entregados en archivo electrénico (no imagen) que
permita su facil ubicacién en PDF, Word, Excel via Mesa de Partes Virtual
la cual permitira la recepcién de correspondencia digital atreves de la
casilla de correo electronico mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, Ver
numeral N° 21.3 “Mesa de Partes Virtual”.

10 POLIZAS
No aplica
11 SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las
prestaciones a su cargo, siempre que:

a. PETROPERU lo apruebe por escrito y de manera previa dentro de los cinco
dias habiles de formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo,
PETROPERU no comunica su respuesta, se considerara que el pedido ha
sido aprobado. EL CONTRATISTA debera presentar el listado de
subcontratistas. La aprobacion de PETROPERU se limitara a confirmar que
el Sub-Contratista propuesto cumple con lo requerido en este numeral.

b. Las prestaciones para subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta
por ciento (40%) del monto del contrato original.

c. En el caso de contratistas extranjeros, éstos se comprometan a brindar
capacitacion relacionada con el objeto del contrato.

d. EL CONTRATISTA debe brindar capacitacion relacionada con el objeto del
contrato a su subcontratista.

e. Aun cuando EL CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo
indicado precedentemente, éste es el Unico responsable de la ejecucion total
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del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

12 PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTA

12.1 En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, PETROPERU aplicara las penalidades indicadas a
continuacion:

Penalidad Diaria (PD) = (0.10xMC) / (F x Plazo en Dias)
Donde MC = Monto Contractual

Para Plazos Menores o iguales a 60 dias F=0.40

Penalidad (P) = (dias de retraso) x PD

12.2 Ademas, se aplicaran las siguientes penalidades:

Description de la Infraction Penalidad

Por cada vez que personal de EI CONTRATISTA

_ . : 0.50 UIT
incumpla algunos de los requisitos de seguridad de

acuerdo con el Manual de Seguridad de Contratistas.

Falta de Implementos de Seguridad (Ropa de trabajo, 0.05 UIT
guantes, lentes, otros) por dia.

Por cambio de personal no comunicado a Petroperu de 0.05 UIT

acuerdo con la documentacion entregada en el numeral
N° 9.1, por cada evento detectado

Cabe precisar que las penalidades seran aplicadas cuando la responsabilidad es
imputable al Contratista.

13 FORMA DE PAGO

La valorizacion es de manera unica, despueés de ejecutada la respectiva prestacion.
Previo a la presentacion de la factura, el Administrador del Contrato dara su
conformidad y aprobara la valorizacion en un plazo que no excedera los diez (10)
dias calendario desde su presentacién a Mesa de Partes Virtual acompafada del
Contrato original, acta de conformidad de recepcion, valorizacion final aprobada
y/u otros documentos, siempre que se encuentre conforme; caso contrario sera
devuelta al CONTRATISTA para su respectiva subsanacion.

Los pagos se efectuaran en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario, luego
de la correcta presentacion de la factura, ingresada por Tramite Documentario de
Oficina Principal o Mesa de Parte Virtual y se haya recibido los documentos
solicitados en el numeral 9.4.

14 ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVCIO

La Gerencia Departamento de Tecnologias de Informacién, por intermedio del
Analista Ingenieria de Red perteneciente a la Unidad Infraestructura y Servicios TIC
administrara y elaborara el Acta de Finalizacion de Servicio y coordinara con La
Unidad Infraestructura la elaboracion del Acta de conformidad para su proceso de
facturacion.
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PERSONAL REQUERIDO

El personal propuesto por el postor para la realizacion de los trabajos dependera
exclusivamente de la empresa Contratista, PETROPERU S.A. no tendra relacion
laboral alguna con el personal indicado

El postor debera incluir como minimo en su equipo de trabajo:

- 01 Técnico, con estudios de Electronica o relacionados al area
Telecomunicaciones de Instituto, con experiencia en la realizacién del
trabajo en el rubro de Telecomunicaciones.

Debera tener conocimiento y experiencia de minimo 6 meses en trabajos
de configuracion de DVR y camaras d CCTV.

El Técnico de la empresa Contratista debera coordinar con PETROPERU
para la realizacién de los trabajos.

EL CONTRATISTA debera brindar el personal con la experiencia en instalacién y
configuracién de los equipos propuestos, la relacién del personal se presentara en
la documentacién solicitada en el numeral N° 9.2.

CUADERNO DE SERVICIO

No requerido.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
17.1 DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera respetar la politica integrada de gestién de la
calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional de PETROPERU, asi como
la normativa de PETROPERU indicada en el numeral 21.5. Dicho documento
no libera a EL CONTRATISTA de la obligacién de adoptar todas las medidas
de seguridad necesarias que requiere el servicio.

Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA el cumplimiento de sus
obligaciones legales en lo que respecta a su personal que realizara los
trabajos en PETROPERU para la ejecucion del servicio.

El Contratista es responsable del traslado de los equipos y de su personal,
asi como de su alimentacion.

EL CONTRATISTA asume la responsabilidad civil derivada de las acciones
dolosas, asi como las de culpa leve y/o culpa inexcusable que cometa su
personal, siendo de cargo suyo la obligacion de indemnizar los dafios vy
perjuicios que generen contra PETROPERU o terceros.

Todo el personal de la empresa de EL CONTRATISTA que realizara los
trabajos debera contar con seguro complementario de trabajo de riesgo en
Salud y Pension vigente durante la ejecucion del servicio, asi como los de
altura. Las constancias del seguro deberan ser presentadas al inicio de este.

En caso de reemplazo (antes de la formalizacion contractual, al inicio o
durante la ejecucidon contractual) del personal propuesto con el cual se
acredité el RTM, el postor ganador de la buena pro/Contratista debera
solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo con 2 dias de
anticipacion, para lo cual debera alcanzar el sustento correspondiente, asi
como la documentacion del nuevo personal propuesto el cual debe tener un
perfil igual o superior al del inicialmente presentado, su incumplimiento estara
sujeto a penalizacion de acuerdo a lo indicado en el numeral N°12.
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El Contratista al inicio debera entregar los prerrequisitos, condiciones de
instalacion recomendadas por el fabricante.

Previo al inicio del servicio, el Contratista debe remitir la evidencia del registro
de su “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID 19 en el Trabajo”
en la plataforma SICOVID, en caso de incumplimiento sera causal de
resolucion de contrato.

Al ser una contratacion a suma alzada el Contratista proporcionara todos los
equipos necesarios para cumplir el objetivo y monitoreo en las localidades
requeridas, asi como todo aquello que sea necesario a fin de cumplir con el
objetivo de la contratacion y todo aquello que no se ha especificado en las
presentes bases.

17.2 DE PETROPERU
PETROPERU brindara lo siguiente:

o La documentacion necesaria para que personal del Contratista pueda
transitar y realizar los trabajos en medio de la cuarentena y estado de
emergencia.

¢ Almacén para alojamiento de los equipos y herramientas que forman parte
de la propuesta.

o Ambiente compartido para las gestiones administrativas.

e PETROPERU proporcionara los permisos de trabajo por intermedio del
responsable del area para su ejecucion en las instalaciones, para los
trabajos de mantenimiento preventivo y proactivo, previa coordinacion con
el Supervisor de PETROPERU administrador de Contrato con el
Coordinador de cada Terminal, cualquier otra facilidad sera por cuenta de
El CONTRATISTA.

e PETROPERU emitira la documentacion al Proveedor identificado para la
realizacion de las labores encomendadas, considerando este periodo de
cuarentena y emergencia nacional.

18 CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

19 SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL

EL CONTRATISTA estéa obligado a cumplir y hacer cumplir a su Personal el Manual
Corporativo de Seguridad Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.

El personal a realizar la labor debera mantener la seguridad y el orden en las areas
de trabajo donde se esté efectuando el servicio.

EI CONTRATISTA debera cumplir todo lo indicado en el numeral N° 21.5 “POLITICA
DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO y normativa de PETROPERU”.

20 VISITA OPCIONAL

EL CONTRATISTA si asi lo desea podra visitar la sede de PETROEPRU para
verificar facilidades a brindar, para lo cual debera cursar requerimiento al Analista
Ingenieria de Red perteneciente a la Unidad Infraestructura y Servicios TIC de
PETROPERU, cuya persona de contacto es gsanchez@petroperu.com.pe, con 48
horas de anticipacion.

21 APENDICE
e APENDICE N°1, Cronograma detallado con Pesos
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APENDICE N°2: Formatos

APENDICE N°3: Mesa de Partes Virtual.

APENDICE N° 4: Declaracion Jurada de salud.

APENDICE N°5 Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad
y Salud en el Trabajo y normativa de PETROPERU.
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21.1 APENDICE 1 “CRONOGRAMA DETALLADO CON PES0S”

Cronograma de actividades

Mes mm - aaaa mm+1 - aaaa
Dia a b c d e f g h i j k | m n o p q r s t
Eventos Peso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A.- Evento 1 15|P
R
B.- Evento 2 20|P
R
C.- Evento 3 30|P
R
D.- Evento 4 25|P
R 25.00 1.00] 2.00] 1.00] 2.00] 3.00 2.00f 3.00] 5.00] 3.00f 2.00] 1.00
E-Eventos  10[p | 10,00 | 200 200[ 200 200 200]
R 10.00 3.00f 1.00f 1.00] 2.00 3.00
Programado dia 3.75] 3.75] 3.75] 8.75| 5.00f 5.00f 9.17] 7.50] 7.50| 7.50] 7.50] 7.50f 3.33] 3.33] 3.33] 5.33] 2.00] 2.00f 2.00 2.00
Real dia 2.00] 3.00] 4.00] 4.00f 11.00f 5.00f 8.50] 10.00] 3.50{ 7.30] 10.00] 8.00f 3.70f 3.10] 1.90] 8.00] 1.00] 1.00| 2.00 3.00
Avance programado 3.75] 7.50] 11.25] 20.00| 25.00 30.00| 39.17| 46.67| 54.17| 61.67] 69.17| 76.67| 80.00] 83.33] 86.67] 92.00] 94.00] 96.00| 98.00| 100.00
Avance real 2.00] 5.00] 9.00] 13.00| 24.00| 29.00| 37.50| 47.50] 51.00| 58.30] 68.30] 76.30] 80.00] 83.10] 85.00] 93.00] 94.00] 95.00| 97.00|] 100.00

Procedimiento de elaboracion, con ejemplo:

1.
2.

3.
4.
5

6.

7.

Se programa las actividades de acuerdo con la importancia. Por el grado de dificultad se asignan los pesos.

Por cada actividad se tiene dos situaciones un evento programado (P) y otro evento de ejecucion real (R) este ultimo en funcion a lo
programado.

En cada actividad se distribuye el peso de acuerdo con el grado de complejidad, distribuido en funcién a los dias a realizar.
Dependiendo de las actividades y de los pesos distribuidos dia a dia, se obtiene una resultante de programacién diaria (Programa dia).
De igual manera dependiendo de la ejecucion diaria se obtiene una resultante de lo que se ha ejecutado de todos los eventos que se
llama Real dia.

Como vayan trascurriendo los dias se va acumulando la ejecucion programada (Avance programado).

Asimismo, con el transcurrir de los dias se tiene un acumulado diario de los trabajos para las actividades programadas (Avance real).

Del inciso 6 y 7 se obtiene como ejemplo resultante cuanto se habia programado en dia décimo (P=61.67) y cuanto de todo eso se ha ejecutado
a la fecha del dia décimo (58.30), que es el control de avance diario de EIl CONTRATISTA.
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21.2 APENDICE 2 “FORMATOS”

21.2.1 FORMATO A - DECLARACION JURADA (SOPORTE

TECNICO)
Lima,....... de............ del 2020
Senor:
Jefatura Bienes, Servicios y Obras.
Presente
Referencia: Servicio de aprovisionamiento, instalacion,

configuracion y puesta en servicio de 3 DVR de
respaldo para los terminales del Sur de PETROPERU”
De nuestra consideracion:

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que los datos que a
continuacién consigno son auténticos:

Que nos comprometemos a proporcionar soporte técnico que debera garantizar el
equipamiento proporcionado durante el tiempo de garantia Ofrecido.

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N ° Doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor
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21.2.2 FORMATO B - DECLARACION JURADA NUMERO
TELEFONICO Y CORREO.

Lima,....... de............ del 2020

Jefatura Bienes, Servicios y Obras.

Presente

Referencia: Servicio de aprovisionamiento, instalacion,
configuracion y puesta en servicio de 3 DVR de
respaldo para los terminales del Sur de PETROPERU”

De nuestra consideracion:

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que los datos que a
continuacion consigno son auténticos:

Nos comprometemos a proporcionar el numero telefénico 0800 o Teléfono gratuito
que permitira reportar y atender las averias durante el tiempo de garantia ofrecido
que es:

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N° Doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor
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21.2.3 FORMATO B - DECLARACION JURADA NIVEL DE
ESCALAMIENTO.

Lima,....... de............ del 2020

Jefatura Bienes, Servicios y Obras.

Presente

Referencia: Servicio de aprovisionamiento, instalacion,
configuracion y puesta en servicio de 3 DVR de
respaldo para los terminales del Sur de PETROPERU”

De nuestra consideracion:

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que los datos que a
continuacién consigno son auténticos:

Nos comprometemos a proporcionar el nivel de escalamiento y correos como el
numero telefonico que permitira reportar y atender las averias durante el tiempo de
garantia ofrecido que es:

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N° Doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor
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21.2.4 FORMATO C - DECLARACION JURADA ENTREGAR TODOS LOS

MATERIALES
Lima,....... de............ del 2020
Seifor:
Jefatura Bienes, Servicios y Obras.
Municipalidad Provincial de ILO
Referencia: Servicio de aprovisionamiento, instalacion,

configuracion y puesta en servicio de 3 DVR de
respaldo para los terminales del Sur de PETROPERU”
De nuestra consideracion:

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que nos
comprometemos a entregar todos los materiales necesarios para poder realizar la
correcta instalacion de las 3 DVR del presente proyecto que en primera instancia de
acuerdo con el requerimiento inicialmente planteado y a la visita alcanzamos el
siguiente material para la instalacién indicada:

item Equipo Descripcion Materiales/Accesorios
Atentamente,
Firma;
Nombre;

N ° Doc. Identidad; y
Sello del representante legal del Postor
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21.3 APENDICE 4 MESA DE PARTES VIRTUAL

NUEVA

Implementamos la Nueva Mesa de Partes virtual la cual permitira la

recepcion de correspondencia digital a través de la casilla de correo
electronico:

mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe

Ahora las entidades publicas, empresas
privadas, proveedores, usuarios y publico en
general podran remitir su documentacioén en
formato PDF a nuestra Empresa (Oficina
Principal, Operaciones Oleoducto, Refineria
Talara, Refineria Conchan, Refineria Selva,
Plantas de Ventas y Terminales) sin salir de
casa.

#YoMeQuedcEnCasa
#PetroperiContraElCoronavirus

Para mayorinformacion haz click en el siguiente enlace:

O al Link https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/
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21.4 APENDICE 5 DECLARACION JURADA DE SALUD

(Para PETROPERU, Contratistas, inquilinos, concesionarios y visitantes)

Yo, , de
afos de edad, trabajador de la empresa e
identificado con DNI N° , declaro lo siguiente:

a. No estar contagiado del coronavirus (COVID-19), No presentar alguno de los
sintomas del coronavirus (COVID-19), como son: fiebre, tos, dolor de garganta,
dificultad para respirar o congestion nasal.

b. No haber estado expuesto a algun paciente o caso sospechoso del coronavirus
(COVID-19), en los ultimos catorce dias, o

c. No venir de algun pais extranjero con alto indice de contagio del coronavirus
(COVID-19) o haber entrado en contacto con alguna persona proveniente de
dicho pais.

d. Me comprometo a informar inmediatamente a mi Supervisor o Jefe si alguna
de las condiciones listadas lineas arriba cambiase, a fin de prevenir el contagio
y propagacion del coronavirus (COVID-19).

En este sentido, firmo en conformidad:

(Firma de trabajador)
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21.5 APENDICE 6 POLITICA DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD,
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POLITICA DE GESTION INTEGRADA

DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Petroleos del Peri - PETROPERU S.A. es una
empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo
objeto social es llevar a cabo las actividades que
establece la Ley Organica de Hidrocarburos en todas
las fases de la industia y comercio de los
hidrocarburos  incluyendo  sus  derivados, |a
petroguimica basica e intermedia y otras formas de
energia.

PETROPERU S.A. declara que gestiona sus
actividades asegurando la calidad y competitividad
de sus productos y servicios para satisfacer las
necesidades de sus clientes; protegiendo el
ambiente, la integridad fisica, la salud y la calidad de
vida de sus trabajadores, colaboradores y ofras
personas que puedan verse involucradas en sus
operaciones; y la proteccion de la propiedad.
Asimismo, promueve el fortalecimiento de sus
relaciones con la comunidad de su entorno,
realizando  esfuerzos para desempefiar sus
actividades de forma sostenible, reduciendo sus
posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su
gestion integrada de la calidad, ambiente, seguridad y
salud en el trabajo, basada en los siguientes
compromisos:

texto; protegiendo el ambiente y previniendo su
contaminacion mediante la gestion del uso eficiente
de la energia y otros recursos naturales, y de estra-
tegias para combatir el Cambio Climatico; gestio-
nando procesos para la eliminacion de los peligros y
reduccion de los riesgos, proporcionande condicio-
nes seguras y saludables para la prevencion de le-
siones y deterioro de la salud de las personas rela-
cionadas con el trabajo y el dafio a la propiedad,
con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus
clientes.

Cumplir la legislacion vigente aplicable, la normativa
interna y los compromisos voluntariamente suscri-
tos, relacionados con los Sistemas de Gestion.

Promover el desarrollo de las competencias de sus
trabajadores, orentadas al cumplimiento de los ob-
jetivos y las metas establecidas.

Promover la consulta y participacion de los trabaja-
dores y de sus representantes en el desamollo y
mejora de los Sistemas de Gestion implementados.

Proveer a toda la organizacion de los recursos nece-
sarios y requeridos para lograr un desempefio
acorde con la presente Politica.

Difundir esta Politica a sus trabajadores, clientes,
colaboradores, autoridades, comunidad y otros
grupos de interés, fomentando una actitud diligente,
a través de una sensibilizacion y de capacitacion
adecuadas a sus requerimientos.

+ Desempefiar sus actividades de manera responsa-
ble y eficiente manteniendo sistemas de gestion au-
ditables bajo un enfoque preventivo, de eficiencia
integral y mejora continua.

+ |dentificar, evaluar y controlar los aspectos ambien-
tales, los peligros y riesgos de sus procesos, pro-
ductos y servicios pertinentes y apropiado a su con-

El cumplimiento de esta Politica es responsabilidad de
los directores, gerentes, trabajadores y proveedores
de PETROPERU S.A.

Aprobado:
Acuerdo de Directorio N® 0B0-2019-PP
Sesion de Directorio del 26.08.2019

Pagina 18



		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-11-20T14:19:39-0500
	gsanchez:REG30755:10.1.29.138:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	SANCHEZ PEREA Leoncio Guido FAU 20100128218 soft 9be615a2b3f0597901b6abdb74bb5843f0f4405c
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-11-20T15:12:17-0500
	eyacupoma:REG30712:10.1.28.147:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	YACUPOMA MATTOS Edilberto FAU 20100128218 soft ca0c8295a821399c0da4150d47897d0bc21812c7
	En señal de conformidad




