ABSOLUCION DE CONSULTAS

“SERVICIO DE REEMPLAZO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y
PRESURIZADO DE LA SS.EE. UDP- REFINERIA TALARA”

Compahiia: INGENIERIA, CONSTRUCCION, ENERGIA Y MINERIA SAC — ICEMIN

1.En las bases indican que se tiene programado una visita técnica, agradeceré nos
puedan indicar fecha y hora para dicha visita.

R: Se confirma las fecha para la visita técnica al lugar de las instalaciones.

Lunes 07 de diciembre de 2020, desde las 08:00 a

Visita a las instalaciones:
15:00 hrs

Lugar de reunion: SS.EE UDP - PETROPERU - TALARA

Ser participante del Proceso.

DNI o Carné de Extranjeria

Seguro complementario por Trabajo de Riesgo
(SCTR)

Requisitos de ingreso: » . .
Declaracion Jurada Electrénica de Salud Covid-19

Casco, lentes, protecciones auditiva, zapatos y
ropa de seguridad (camisa y pantalon antiflama)

Nombre: Ing John Cerrén Aguilar
Celular ATEX: 946427302

Contacto:

Compaiiia: JS INDUSTRIAL

1. Integracion de alarmas a algtin sistema DCS o SCADA existente o nuevo.

R: Se va integrar al sistema DCS existente.

2.Sistema de Respaldo de los equipos de unidades condensadoras o evaporadoras.

R: Si se requiere equipos de respaldo para las unidades.

3.Si requiere equipos de HVAC de Precision para la SSEE o para la zona de DCS

R: Los equipos de Precisidn son para la zona del DCS.

4.Se contempla detectores de fuego para ductos del sistema HVAC

R: Si, ademas el nuevo sistema de aire acondicionado y presurizado deberd contar con
detectores de gases como H2S, CH4, SO2, NO2, 02, entre otros, para lo cual el sistema
emitird una alarma en caso se detecte uno o mas gases en los ambientes de la SS.EE.

5.Es parte del servicio el sellado de la SSEE para obtener un ambiente aislado sin presion
positiva.

R: Si es parte del servicio el sellado del techo, paredes y pisos como resultado de la
instalacion del nuevo sistema de aire acondicionado y presurizado.

6.Para los puntos de agua y desfogue es parte del servicio

R: Existen puntos de agua y desfogue en la SS.EE. UDP.

7.Con respecto al tiempo de ejecucion del servicio, éconfirmar si son 120 dias calendarios
o se podria extender el plazo debido a la procura de los materiales y equipos?

R: El Servicio serd ejecutado en un plazo de ciento veinte (120) dias calendario, lo cual
debera ser cumplido por el Contratista, sin perjuicio que como parte de su buen
planeamiento y desempefio logre concluir el trabajo en menor tiempo.

Compaiia: MHI EIRL

1.Cudles son las caracteristicas del equipo a remplazar.

R: Adjunto referencias del equipo Bebco Environmetal
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Voltage: 460-3-60Hz

Nominal total capacity: 240,000 BTUH

Nominal Heating capacity: None

SS316L Cabinet

Copper Tubes Copper Fins Evaporator and Condenser Coils

Anti-Corrosion Coil Coatings

Condenser Division 2 Suitable Motor/Fan Assembly

High & Low refrigerant pressure shutdown

Unit trouble alarm

Anti-Short Cycle compressor protection

Low ambient control fan cycle switch

Phase monitor with lockout protection

Unit Control Module with HMI alarm interface with Date & Time stamp for alarms

Total system shutdown contact points

Brushed aluminum Supply air register

Unit Integrated Pressurization:

Voltage: 460-3-60 (One circuit required)

Hinged filter & blower access doors

1" Washable Metallic Screen

2" Pleated MERV 8 Pre-filter

14" stack connection for fresh air stack intake for common stack

Independent Motorized Outside Air Damper Interlocked with Pressurization Blower

Non sparking pressurization blower

Division 2 Suitable Purge and Pressurization motor

Pressurization/HVAC Control Panel (To Be Located Inside Shelter)

Nema 1 Enclosure for General Purpose Applications

Dimensions: TBD

Voltage: 460-3-60 (Two circuits required)

VFD For Pressurization Motors Control

(1) Differential Pressure Transmmiter

Purge / Off / Auto Selector Switch

Digital Touchscreen HMI for Alarm interface with Date&Time stamp and set points easy
interface.

High Temperature Alarm Output

Loss of room pressure alarm dry contact (60 second delay)

Units Common Trouble Alarm Output

Common shutdown control from customers alarm system

Common trouble alarm light

Div. 2 Suitable Disconnect

ETL Certified Unit

Installation by customer

Product:

Hydrogen Sulfide & Combustable Gas Monitor Kit

Description:

1 - Model HGD-S-100

Hydrogen Sulfide Gas Detector, Stack Mounted Sensor

1 - Model CGD-S-100
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Combustible Gas Detector, Stack Mounted Sensor

1 - Model MGD-S-100

Methane Gas Detector, Stack Mounted Sensor

3 - Model GDSB-1216

Gas Detection Sensor Bracket, for 14" & 16" Stacks

2.Cudnto tiempo serd el plazo que el contratista tendrd para ejecutar el servicio

R: El Servicio serd ejecutado en un plazo de ciento veinte (120) dias calendario, lo cual
debera ser cumplido por el Contratista, sin perjuicio que como parte de su buen
planeamiento y desempefio logre concluir el trabajo en menor tiempo.




