SERVICIO DE SEGUIMIENTO, RENOVAGION Y/0 AMPLIACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PAM) Y SU ‘=‘,
EJECUCION PARA EL SERVICIO DE PROCURA Y CONSTRUCCION (PC) DE LA NUEVA PLANTA DE ABASTECIMIENTO PUERTO S
MALDONADO PETROPEAU

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE SEGUIMIENTO, RENOVACION Y/0 AMPLIACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PAM) Y
SU EJECUCION PARA EL SERVICIO DE PROCURA Y CONSTRUCCION (PC) DE LA NUEVA PLANTA DE
ABASTECIMIENTO PUERTO MALDONADO

(1) OBJETO DEL SERVICIO

Petréleos del Pert — PETROPERU S. A., en adelante PETROPERU, requiere contratar a una empresa especializada
para ejecutar en el servicio de seguimiento, renovacion y/o ampliacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PAM)
y Su ejecucion para el servicio de la Procura y Construccion (PC) de la Planta de Abastecimiento Puerto Maldonado.

(2) DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste realizar el seguimiento, renovacion y/o ampliacion el Plan de Monitoreo Arqueoldgico, ejecutar
el Control Monitoreo Arqueoldgico y presentacion del Informe Final del plan de Monitoreo Arqueol6gico ante el
Ministerio de Cultura.

(2.1) ALCANCE DEL SERVICIO

El alcance estd definido en el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO del proyecto y se debe cumplir los
sefialado en el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM: Aprueban disposiciones especiales para ejecucion de
procedimientos administrativos y que se resumen en el siguiente alcance:

(2.1.1) Presencia permanente del arquetlogo, mientras se realicen los trabajos de excavaciones de nuestros
contratistas.

(2.1.2) Presentacion de informes, fotografias y otros solicitados por el Ministerio de Cultura- Direccion
Regional de Cultura. Asi como los solicitados por Petroperu.

(2.1.3) El arquetlogo necesitara contar con elementos de proteccion personal (EPP) durante los trabajos
(casco, lentes, zapatos de seguridad con punta de acero y etc). Ver Manual de seguridad para
contratistas de Petroperd.

(2.1.4) EI arqueologo debera contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo al estar en una
actividad de construccion.

(2.1.5) Seincluye el ingreso del expediente a la Direccion Desconcentrada con los informes correspondientes,
asi como el levantamiento de observaciones, si fuera el caso.

o Hacer las coordinaciones necesarias para subsanar las observaciones al expediente, si en caso las
hubiese.

e Hacer el seguimiento constante hasta la Aprobacion del respectivo PMA hasta la autorizacion
mediante Resolucion Directoral.

(3) NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- Ley N°28296 Titulo VI Ley General del patrimonio cultural de la Nacion
- DS 054-2013-PCM Art 2 Certificado CIRA
- Ley de Seguridad N°27983 Ley de Seguridad y Salud el trabajo

(4) PLAZO DE EJECUCION
El servicio sera ejecutado en un plazo estimado de 120 dias calendario.
El inicio de ejecucion contractual sera desde el dia siguiente de formalizada la orden de trabajo a terceros y se
cumpla las condiciones indicadas en el Numeral 21.

(4.1) AMPLIACION DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del
contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.
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(5) SISTEMA DE CONTRATACION

(6)

0

(4.2) ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de reduccion de prestaciones hasta por el veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original (contractual), siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad

del contrato.

PETROPERU S.A no otorgara adicionales.

A Precios Unitarios y sera por dia de servicio.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto sera reservado. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el
caso los costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le

sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

LUGAR DE EJECUCION

La Planta de Abastecimiento de Puerto Maldonado se ubicara en el sector el Castafal, Carretera Cusco-Puerto
Maldonado, a 15 Km al Suroeste de Puerto Maldonado; en el Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata y
Region Madre de Dios, perteneciente a PETROPERU.

La ubicacion del terreno tomando como referencia el punto de control UTM-WGS-84, del levantamiento topografico

en el PM-01 es: N 8602091.702; E 469577.102; Elev 216.370.
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(8) REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

(8.1) DE LA EMPRESA

o El servicio en referencia sera proporcionado por un proveedor (persona juridica) que debera acreditar
una experiencia minima a la prestacion de dos (02) servicios de Monitoreo Arqueoldgico.

e Laexperiencia se acreditara mediante copia simple de: contratos u 6rdenes de servicio con su respectiva
Acta de Conformidad; o Constancia y/o Certificado de Culminacion del Servicio; o comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con cancelacion que conste en el mismo
documento.

e (abe precisar que cuando la cancelacion del comprobante de pago conste en el mismo documento, la
misma debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera.

Notas:

Los documentos que Se presentan deberan ser legibles, de lo contrario no se tomaran en cuenta para acreditar

la experiencia requerida.

(8.2) EXPERIENCIA DEL PERSONAL

El Licenciado en Arqueologia debe estar inscrito en el Registro Nacional de Arqueologos Profesionales a cargo
del Ministerio de Cultura y para ello se debe presentar una copia del registro sefalado lineas arriba.

(9) DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/ SUSCRIPCION DE CONTRATO

NO APLICA.

(10) GARANTIAS
NO APLICA.

(11) POLIZAS
NO APLICA.

(12) SUBCONTRATACION

NO APLICA.
(13) PENALIDADES
(13.1) Penalidad por Mora
En caso de retraso injustificado en la entrega del bien o retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto de la Orden de Trabajo a Terceros, PETROPERU aplicara al PROVEEDOR una penalidad
por mora por cada dia de afraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto contractual.
La penalidad se aplicara automaticamente y Se calculard de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias)
Donde F tendra los siguientes valores:
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F=0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato, item, framo, etapa o lote que
debio ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de contratos de ejecucion periédica.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.
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(13.2) Penalidad por Infraccion

Las penalidades por infraccion aplicadas al supervisor son:

Cuadro N°01: Otras penalidades

ID Descripcion Penalidad
1 Por ausencia del Arquedlogo del contratista en campo, sin previa | 0.10 UIT
coordinacion y delegacion de reemplazo respectivo ante Petroperd.
Penalidad diaria y/o por cada evento.
2 Por demora en: 0.20 UIT/dia

—  Presentacion del Informe Final

— En el levantamiento de observaciones del Informe Final

— Presentacion del Informe Mensual
Penalidad diaria

En caso de incumplimientos de acuerdo con las penalidades, se aplicaran hasta por un monto maximo
equivalente al 10% del monto contractual.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final

(14) FACTURACION, FORMA DE PAGO Y EXPEDIENTE FINAL

(A) FACTURACION Y FORMA DE PAGO

La facturacion de cada valorizacion serd mensual hasta la culminacion del servicio, considerar para las
valorizaciones la fecha de corte los 28 de cada mes, la factura electronica debera presentarse en Mesa de
Partes Virtual, las facturas manuales deben ser remitidos a la Oficina de Gestion Documentaria sito en Av.
Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima; acompariada de:

Para la aprobacion de la Valorizacion del contratista debe presentar:

o Un tareo de ingreso a obra el cual debe ser visado por HSE del contratista Supervisor 6 del contratista PC,
con el cual se cuantificara la cantidad de visitas del arquedlogo presentado.

« Se debe incluir el cargo de ingreso de los informes, si fuera el caso, a la Direccion Desconcentrada. Una copia
del informe presentado a la Autoridad sera presentada a PETROPERU S.A, para el pago correspondiente.

o El Informe Mensual, con fecha de cierre los 28 de cada mes, aprobado por la supervision del servicio, este
informe debera entregarse el Ultimo dia habil de cada mes, la entrega del informe mensual fuera del plazo
establecido serd sujeto a aplicacion de penalidad indicada en el Numeral 13.2 PENALIDAD POR INFRACCION
item 2. El Informe Mensual debera incluir los reportes diarios con fotografias, permisos de trabajo y ATS, que
validen los trabajos diarios, y otros solicitados por el Ministerio de Cultura- Direccion Regional de Cultura,
durante las excavaciones.

El plazo para la conformidad de la prestacion serd de (10) dias calendario. Este plazo no estd comprendido
dentro del plazo de ejecucion del servicio.

El comprobante de pago sera pagado a los (30) dias calendario de la correcta presentacion de la factura,
acompanada de:

Para el caso de pagos parciales: OTT original, valorizacion aprobada y otros documentos que sustenten el
servicio.

Para el caso del pago final: OTT original, la valorizacion final, el acta de conformidad de recepcion y otros
documentos.

El contratista consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion de la OTT, y el nimero de HES
que le otorgara el administrador del contrato.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad
de la valorizacion seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su

correcta presentacion.
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(B) EXPEDIENTE FINAL

Al término de los trabajos el contratista deberé entregar a PETROPERU S.A. un informe final de forma impresa
y digital (CD). Cada pagina de la parte 01 del informe sera visado por el responsable del Servicio del contratista;
la presentacion del informe final debe ser en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario una vez culminado
su plazo de ejecucion, la entrega del informe final fuera de este plazo sera sujeto a penalidad indicada en el
Numeral 13.2 PENALIDAD POR INFRACCION item 2

PETROPERU S.A. se pronunciaré con respecto al informe final en un plazo maximo de diez (10) dias calendarios
computados a partir del dia siguiente de recibido el informe. En caso de haber observaciones, el contratista
tiene un plazo maximo de dos (02) dias calendario computados desde el dia siguiente de haber recibido el
pronunciamiento de PETROPERU S.A. sobre el expediente final, para subsanar las observaciones. En ¢aso no
de no levantar las observaciones dentro del plazo indicado se aplicara la penalidad indicada en el Numeral 13.2
PENALIDAD POR INFRACCION item 2

Una vez que toda la informacion entregada por el contratista esté conforme, el administrador del servicio visara
lo entregado en sefial de aprobacion del Informe Final y emitira el Acta de Conformidad del Servicio.

(15) ADMINISTRACION. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

(15.1) ADMINISTRACION

La administracion del servicio estara a cargo de Jefatura Proyectos de Inversion y la conformidad sera
aprobada por el Jefe Proyectos de Inversion de la Gerencia Departamento Ingenieria.

(15.2) RECEPCION

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las bases técnicas con las
prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procederd a suscribir el Acta de Recepcion
por el administrador de servicio.

De existir observaciones se consignaran en el Acta de Observaciones, indicandose claramente el sentido
de estas, dandole al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad de
las prestaciones. En caso de haber observaciones, el contratista tiene un plazo maximo de dos (02) dias
calendario computados desde el dia siguiente de haber recibido el pronunciamiento de PETROPERU S.A.
sobre el informe final, para subsanar las observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, PETROPERU S.A.
podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento
no sera aplicable cuando las prestaciones manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso PETROPERU S.A. no efectuaré la recepcion, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

(15.3) CONFORMIDAD

La conformidad del servicio estara a cargo del Jefe Proyectos de Inversion de la Gerencia Departamento
Ingenieria de PETROPERU S.A., quien dard la conformidad en un plazo que no excedera los diez (10) dias
calendario de ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.

Al término del servicio, el CONTRATISTA presentara a PETROPERU S.A. por escrito (en original y copia) y
en digital el Informe Final del Servicio, indicado en el Numeral 14 B, el cual es requisito indispensable para
la Liquidacion del Contrato, a satisfaccion de PETROPERU S.A., quien luego de verificar y de encontrar
conforme el servicio emitira un Acta el mismo que sera firmado por ambas partes.

Luego de haberse dado la conformidad a la prestacion, culmina definitivamente el contrato y se cierra el

expediente respectivo.
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Toda reclamacion o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolvera
mediante conciliacion y/o arbitraje, en los plazos previstos.

(16) CUADERNO DE SERVICIO

NO APLICA.

(17) OBLIGACIONES Y FUNCIONES DEL CONTRATISTA

(17.1) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e En caso de que, por comision, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasion de la
ejecucion del contrato, perjudicando a terceros, su personal, inclusive al personal y/o bienes de
PETROPERU S.A., el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

e Los tributos y gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de
caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de su exclusiva
responsabilidad y no son transferibles a PETROPERU S.A. Quedando entendido que el contrato es de
naturaleza administrativa y no genera vinculo laboral alguno.

o El CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera
sufrir el personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en este sentido a PETROPERU S.A.
de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que, para
todos los efectos contractuales, este personal no guarda relacién laboral ni dependencia alguna con
PETROPERU S.A., sino que depende exclusivamente del CONTRATISTA.

« El Contratista es responsable de ejecutar el servicio con personal en buen estado de salud, para lo cual
debera cumplir con la Ley N° 29783 de Salud y Seguridad en el Trabajo y demdas normativas nacionales
vigentes, en especial lo estipulado en la Ley General de Salud N° 26842, Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-TR y sus modificatorias, Reglamento de Seguridad para Actividades
de Hidrocarburos (Art. 53°), Resolucion Ministerial 050-2013-TR, Seguros (Essalud y SCTR).

e Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU S.A. y el personal del
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la
prestacion del servicio. Se deja constancia que la contratacion de su personal se efectuard mediante un
Contrato Civil regido por lo dispuesto en el Cadigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos se
encuentra bajo la exclusiva subordinacion del Contratista y que conservan plena autonomia respecto de
PETROPERU S.A. Por lo tanto, El Contratista esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios
que por Ley le corresponde a su personal que ejecutara el servicio.

o EI CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o
enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podria brindar PETROPERU S.A.

o EI CONTRATISTA debe proporcionar a todo su personal el equipo de proteccion personal (EPP) necesarios
para ejecutar el trabajo, tanto en cantidad como calidad, de acuerdo con las Normas de Seguridad de
PETROPERU S.A. y otras Normas o Estandares aplicables a las tareas a ejecutar en el Servicio.

o En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos ltimos
como medida de fuerza dejasen de laborar, El CONTRATISTA debe culminar la prestacion del servicio
para lo cual debe contratar personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o
superior al (los) reemplazado(s); caso contrario PETROPERU S.A. se reserva el derecho de resolver el
Contrato.

o EI CONTRATISTA sera responsable de que su personal este siempre correctamente uniformado,

conservando la limpieza y buen estado de los implementos que utiliza durante la jornada laboral y
proporcionara al Administrador de Contrato el Registro de Entrega de EPP s (De acuerdo con la R.M.

050-2013-TR).
Pagina 6 de 12 {0
/‘ afios



SERVICIO DE SEGUIMIENTO, RENOVAGION Y/0 AMPLIACI()N DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PAM) Y SU ‘=‘,
EJECUCION PARA EL SERVICIO DE PROCURA Y CONSTRUCCION (PC) DE LA NUEVA PLANTA DE ABASTECIMIENTO PUERTO S
MALDONADO PETROPEAU

e En caso de incumplimiento del servicio, conforme a lo establecido contractuaimente PETROPERU S.A.
notificard por escrito al Supervisor, indicandole su incumplimiento. Si este no remediara tal
incumplimiento dentro del plazo otorgado en la notificacion, PETROPERU S.A. por propia decision y sin
tener en cuenta el desarrollo del servicio, podra resolver administrativamente el documento contractual al
que hubiese dado lugar este proceso, en forma inmediata o en el plazo que se acuerde entre las partes
mediante carta notarial 0 el mismo que no excedera de 7 dias calendario.

(17.2) FUNCIONES DEL PERSONAL REQUERIDO
(A) RESPONSABLE DEL SERVICIO

o Ejercer en nombre y representacion del contratista, el manejo técnico, administrativo y contractual del
servicio; asi como efectuar las coordinaciones con amplio poder de decision para la correcta
gjecucion de la prestacion.

o Mantener comunicacion constante con el supervisor del servicio de PETROPERU S.A., correo
electronico, cartas y teléfono.

(18) FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/0 RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

PETROPERU, deberd entregar la informacion de memoria descriptiva del proyecto a ejecutarse, asi como los
documentos de la Ingenieria de Detalle que sean necesarios para el desarrollo del servicio y/o para el tramite con
Ministerio de Cultura.

Petroperu S.A, para el presente servicio OTT, No proporcionara equipos, material, ni facilidades de transportes ni
viaticos, todos los gastos en los que incurra deberan estar en la propuesta econdmica

(19) CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT)

La Orden de Trabajo a Terceros podra ser resuelta de acuerdo con los siguientes casos:

(A) El contrato podra resolverse:
a.1) Por mutuo disenso.
a.2) Por terminacion anticipada.
a.3) Por caso fortuito o fuerza mayor.

(B) PETROPERU S.A. podra resolver contrato cuando:
b.1) El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
para corregir tal situacion; o
b.2) El contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las Bases; 0
b.3) Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual; o
h.4) Sin expresion de causa.

El contratista podra resolver el contrato cuando PETROPERU S.A. incumpla sus obligaciones contractuales,
siempre que ello este consignado en las Bases o Contrato, pese a haber sido requerida para corregir tal
situacion.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberd requerirla mediante
carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (05) dias calendario, bajo apercibimiento de
resolver el contrato.

No sera necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolucion del contrato se deba a la acumulacion
del monto maximo de penalidad o cuando la situacion de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso,
bastara comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decision del resolver el contrato.

Nota:
Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible
e irresistible, que impida la ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”.
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(20)

Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos
deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la
normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria
podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, s decir, que su ocurrencia
no hay podido ser evitada.

(19.1) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PETROPERU S.A. no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DEL AMBIENTE

EI CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y en los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en la
misma materia; entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

< Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);

< Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de
Controles;

< Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo;

< Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Solidos;

<+ Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
«+ Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal;

< Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo;

<+ Formato FOR01-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

Por otro lado, considerando la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, el CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad
legal vigente en materia de vigilancia, prevencion y control del COVID-19 exigidas por el Gobierno y PETROPERU,
entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

< Decreto Supremo N° 080-2020-PCM del 02.05.2020 - "Decreto Supremo que aprueba la Reanudacion de
Actividades Econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del
COovID-19";

< Decreto Supremo N° 101-2020-PCM del 04.06.2020 - "Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la
Reanudacion de Actividades Economicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, y
modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM";

< Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA del 28.04.2020 - "Lineamientos para la vigilancia de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19", y sus modificatorias mediante Resolucion
Ministerial N° 265-2020-MINSA del 07.05.2020 y Resolucion Ministerial N° 283-2020-PCM del
13.05.2020;

«» Resolucion Ministerial N° 377-2020-MINSA del 10.06.2020 — “Delegan en el Instituto Nacional de Salud
através del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud (CENSOPAS),
la administracion del registro del Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud; asi como su fiscalizacion
posterior”;

< Resolucion Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM del 06.05.2020 - "Protocolo Sanitario para la
implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente al COVID-19 en las actividades de Subsector
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Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”, y su modificatoria mediante Resolucion
Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM del 12.05.2020;

«» Resolucién Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM del 06.05.2020 - "Criterios de focalizacion territorial";
< Resolucion Vice Ministerial N° 016-2020-MINEM/VMH del 15.05.2020;
« Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en PETROPERU v.0;

< Procedimiento PROA1-350 v.1 - “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para retorno a labores en
las instalaciones de PETROPERU”;

< Procedimiento PROA1-359 v.0 — “Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion y
Fumigacion en PETROPERU ante el COVID-19”;

Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacion, pueda que exista una nueva version

<+ ElContratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-
19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan, asi como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio u
obra, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SICOVID,
senalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total sera causal de resolucion de
contrato.

Adicionalmente, todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU
debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el
Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERU" vigente.

<+ En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

v"Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo
con el Procedimiento N> PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a
Labores en Instalaciones de PETROPERU" vigente;

v Presente informacion falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, y la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demas disposiciones legales emitidas para la
vigilancia, prevencion y control del COVID-19,

v Intente 0 cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de
PETROPERU, 0

v" Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas
sustancias con ocasion del trabajo,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado con
dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
Contratista. Asi, en el caso especifico de presentacion de informacion falsa relacionada a ambiente,
seguridad y salud ocupacional, PETROPERU podra resolver el contrato.

< Toda multa o sancion econémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a
PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida
integramente por el Contratista.

A continuacion, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional:

<+ EICONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo establecido por PETROPERU; y ademas, la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus

modificatorias.
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< EICONTRATISTA podré ser auditado por PETROPERU en relacion con el cumplimiento de normativa legal
y procedimientos relacionados con su gestion de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA superar
las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

<+ EI CONTRATISTA debera tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

< Para el ingreso del personal del CONSTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe
entregar al (ltimo todos los documentos listados en el numeral 2.2. del Gapitulo 2 del Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

<+ Todo el personal del CONTRATISTA debera recibir y aprobar, antes de inicio del servicio, el curso de
induccion sobre el SGSST, Politica SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias (sismo,
incendio, primeros auxilios, etc.). La induccion estard a cargo de PETROPERU S.A. y se realizard en las
instalaciones de la Oficina del Edificio Principal, de la Refineria Conchan o de la Refineria Selva de
PETROPERU S.A. (Duracion aproximada 1 dia).

<+ El responsable del servicio del CONTRATISTA debera recibir y aprobar, antes del inicio del servicio, los
cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos estaran a cargo de PETROPERU S.A. y se
realizara en las instalaciones de la Oficina del Edificio Principal, de la Refineria Conchan o de la Refineria
Selva de PETROPERU S.A. (Duracion aproximada 2 dias).

< Los examenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido en el
numeral 4.3. y 4.4. respectivamente del Capitulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

< Para el ingreso de vehiculos del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de
cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

< Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA para
la ejecucion del servicio a / de las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de cumplir todo lo
dispuesto en el numeral 3.6 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

<+ EI CONTRATISTA debe exhibir la documentacion y los registros obligatorios del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el articulo 38° de la Ley N° 29783, los articulos 32°
y 33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolucion Ministerial N° 050-2013-TR.

< Ladocumentacion minima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe entregar antes
de iniciar el servicio y ser difundido a todo su personal, es 1a que se encuentra listada en el literal j. del
numeral 3.1.1. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

<+ EI CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental
(HSE) en el Trabajo, cuyo contenido minimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capitulo 3 del
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR)
de PETROPERU.

< EI CONTRATISTA debera utilizar la metodologia para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
determinacion de controles que se establece PETROPERU, en cual se encuentre plasmado en el
Procedimiento PROA1-043 v.5.

<+ EI CONTRATISTA debera elaborar la Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos
(Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual debera ser elaborada por los
todos los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas), con
ayuda del supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC debera estar suscrita por los
trabajadores y aprobada por el Residente del Servicio y Representante Legal del CONTRATISTA.

< La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicacion de los
controles operacionales. Estos dltimos deben ser evidenciables mediante documentacion, capacitacion,
entrenamiento, uso de equipos de proteccion personal, entre otros; y ademas, se deberd evaluar la
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eficacia de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando ocurra
un incidente / accidente.

<+ EL CONTRATISTA presentara su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los aspectos
ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a su vez controles
que permitan evitar ese dafio ambiental.

< EI CONTRATISTA debera entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a
PETROPERU.

<+ EICONTRATISTA debera capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a realizar,
asi como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas / establecidas en la
matriz IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitacion / entrenamiento y concientizacion
a PETROPERU.

< Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberan considerar aspectos de
seguridad, salud ocupacional y proteccion ambiental en cada una de las actividades que desarrollan.

« Todos los equipos de proteccion personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores,
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

< EICONSTRATISTA debera entregar los equipos de proteccion personal (EPP) a todos los trabajadores que
participaran en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capitulo
5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-
CO-PR) de PETROPERU, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP “s deben atender
las medidas antropomeétricas del trabajador que los utilizara; y los cargos de entrega de EPP s deben ser
detallados

<+ EI CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en
el Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condicion del
area. EI CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalon, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con
cintas reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La informacion minima que debe tener la ropa de
trabajo del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguineo del trabajador.

<+ EI CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP s y que su personal los utilice siempre y de
forma adecuada.

< EI CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

< EI CONTRATISTA debe brindar a todo el personal las capacitaciones externas como: Curso Basico de
Mercancias Peligrosas, Curso Basico de Seguridad Portuaria, Curso Basico | y Il de PBIP, los cuales
deben ser llevados por una OPR (Oficina de Proteccion Reconocida), por cuenta y costo del
CONTRATISTA, de aplicar segun el alcance del servicio. Dichos cursos son requisito para el ingreso a las
instalaciones de PETROPERU.

< EI CONTRATISTA debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a su
personal, asi mismo sera responsable del registro de dicha capacitacion. Se debera promover que las
charlas sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecucion del servicio, con apoyo del
supervisor HSE por parte del CONTRATISTA.

< EICONTRATISTA debera elaborar los Andlisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) antes
de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo cumplirse
todo lo establecido en el Capitulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

«» EI CONTRATISTA debera capacitar a todo su personal en lo relacionado con Andlisis Seguro de Trabajo
(ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Asi mismo sera responsable del registro de dichas capacitaciones.

< EI CONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o
accidentes que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo". Asimismo, tiene la obligacion de disponer de todos los medios para la
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(22)

asistencia médica de emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al
Administrador de Contrato de PETROPERU los documentos necesarios para elaborar los reportes de los
incidentes peligrosos y accidentes a las entidades gubernamentales.

<+ EI CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes
establecidas en los numerales 3.7.1. y 3.7.2. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

<+ EI CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos, tanto
peligroso como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecucion de sus actividades,
debiendo cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, asi como el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento
PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Solidos de PETROPERU

< En caso de que el CONTRATISTA utilice productos quimicos para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA debera contar con las respectivas Hojas de Informacion de Seguridad del Material - MSDS,
en idioma esparol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposicion
final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

El Arquedlogo que estard en los trabajos de campo debera contar con seguro contra todo Riesgo (STRC) tanto para
Salud y Pension. Asimismo, debera firmar como trabajos de inspeccion y/o supervision de los trabajos en el
formato y protocolo diario de los permisos de trabajo ATS.

El contratista debe remitir Ia evidencia del registro de su “Plan de Vigilancia y control de Covid 19 en el Trabajo” en
la plataforma SICOVID, el incumplimiento de la elaboracion de esta documentacion sera causal de resolucion de
contrato

EI CONTRATISTA es responsable de que su personal tome conciencia de las actividades que realizaran, evitando
de esta manera condiciones ambientales anormales.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El inicio del servicio sera al dia siguiente de entregada la OTT firmada y los trabajos de campo de acuerdo con el
cronograma del contratista PC debiendo presentarse copia del DNI del Arquedlogo.

ENTREGABLES

e (argos de ingreso de informe y conformidad de la Direccion Desconcentrada y las copias del informe seran
presentadas a PETROPERU S.A.

Plan de Monitoreo Arqueoldgico con la Presentacion. (Version digital Word/Excel e impresa).

Presentacion de informe mensual de acuerdo con lo establecido en el Numeral 14 A.

Informe Final, del Plan de Monitoreo Arqueologico (Version digital Word/Excel e impresa).

Carta de compromiso de absolver todas observaciones emitidas por Ministerio de Cultura tanto para el Inicio
al final.

Pégina 12 de 12 {0
/‘ afios



		2020-11-24T21:35:37+0000
	CHAVEZ GUTIERREZ Jose Edgardo FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2020-11-24T22:10:24+0000
	RIVERA RAMOS Luis Arturo FAU 20100128218 soft
	Aprobado




