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Conste por el presente documento el Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor 

HP (alta presión), suministro de vapor MP (media presión), distribución de vapor (SGV) y 

recuperación de condensado (RCO) de la Central de Cogeneración de Talara (en adelante y según 

pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran, 

 

de una parte: 

 

o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 

20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 

San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 

[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 

asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 

Registral de Lima (en adelante, “PETROPERÚ”); y, 

 

de la otra parte, 

 

o [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 

Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su 

[*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida 

Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (en 

adelante, el “GENERADOR”). 

 

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las cláusulas siguientes: 

  

PRIMERA: ANTEDECENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

 

1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social 

es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus 

estatutos, el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 

26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables. 

 

1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 

(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley N° 

30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar 

unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y 

gasolina, así como incrementar el volumen de producción de combustibles con un 

mayor valor comercial.  

 

1.3. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 

2018, PETROPERÚ suscribió el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las 

Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC 

UAX”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION 

LIMITED (el “Contratista EPC UAX”). 

 



 

 

1.4. Para tal fin PETROPERÚ convocó al procedimiento de contratación por Adjudicación 

Abreviada Nº [*], del cual resultó seleccionado el GENERADOR en lo referido a los 

suministros y servicios que son objeto de este Contrato de Suministro y el Contrato de 

Usufructo, respectivamente. 

 

1.5. El GENERADOR es una empresa del sector privado, cuyo objeto social incluye la 

generación de electricidad y la prestación de los servicios y suministros que son objeto 

del Contrato de Suministro, de manera autónoma, con recursos propios y personal bajo 

su exclusiva subordinación, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo dicho contrato, 

por su cuenta y riesgo. 

 

1.6. El GENERADOR ha suscrito con PETROPERÚ el Contrato de Usufructo bajo el cual 

el PETROPERÚ ha constituido a favor del GENERADOR el Derecho de Usufructo y 

el GENERADOR ha asumido diversas obligaciones vinculadas con la operación y 

mantenimiento de la Central y las unidades y bienes que la conforman, las cuales 

conforman el Paquete N° 4 (según definición contenida en las Condiciones Técnicas). 

PETROPERÚ también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el 

Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ aprobado mediante Acuerdo de 

Directorio N° 056-2017-PP y su modificatoria aprobada mediante A/D Nº 109-2018-PP 

(el “Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ”) y los Lineamientos para la 

Contratación del Servicio de Gestión Operativas de las Unidades Auxiliares de la 

Refinería Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP. 

 

1.7. El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación 

Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad 

al suscribir los Documentos del Contrato. 

 

1.8. Este Contrato de Suministro, en lo que corresponde al Suministro de Electricidad, se encuentra 

sujeto al régimen de libertad de precios según lo establecido en el artículo 8o de la LCE y en el 

artículo 2o de la RLCE. 

 

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE 

DOCUMENTOS 

 

2.1. Contrato Integral. 

 

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en 

relación con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, 

acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean 

verbales o escritas. 

 

2.2. Marco legal aplicable. 

 

(i) El Contrato de Suministro está sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, 

pero sin limitarse a, las siguientes normas: 

 



 

 

• Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”). 

• Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica (“LADEGE”). 

• Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones 

Eléctricas (“RLCE”). 

• Decreto Supremo N° 020-97–EM, Norma Técnica de Calidad de los 

Servicios Eléctricos (“NTCSE”). 

• Resolución Directoral N° 014-2005-DGE, Norma Técnica para la 

Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas 

Interconectados (“NTCOTRSI”). 

• Ley Nº 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de PETROPERÚ. 

• Ley N° 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 

prioritaria ejecución de la modernización de la Refinería Talara para 

asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta 

medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú – 

PETROPERÚ S.A. 

• Decreto Supremo N° 008-2014, Reglamento de la Ley N° 30130. 

• Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.  

Resultará de aplicación supletoria el Código Civil peruano. 

2.3. Incorporación por referencia de otras disposiciones.  

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis 

mutandi), las disposiciones de las cláusulas 2.2 a 2.6 inclusive del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de 

Suministro tendrán el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal 

definición se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de 

Suministro. 

 

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

3.1 Incorporación por referencia. 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis 

mutandi), las disposiciones de la Cláusula Tercera del Contrato de Usufructo, las cuales 

forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

3.2 Representantes de las Partes. 

Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERÚ y 

por el GENERADOR como Representante de PETROPERÚ y Representante del 

GENERADOR, respectivamente, desempeñarán las funciones y representación de 

quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la Cláusula Tercera del 

Contrato de Usufructo, y deberán ser, según corresponda, necesariamente la misma 

persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro. 

 



 

 

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO 

 

4.1 El Contrato de Suministro entrará en vigencia en la fecha de su suscripción y se 

mantendrá vigente hasta la finalización del plazo de diez (10) años computados a partir 

de la fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa conforme a lo previsto en el Contrato 

de Usufructo (“Plazo del Contrato”). 

 

4.2 El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio del 

derecho de resolución anticipada otorgado a PETROPERÚ en la Cláusula 28.4 del 

Contrato de Usufructo que se aplica mutatis mutandis conforme a la Cláusula 27 del 

presente Contrato de Suministro. 

 

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO 

 

5.1 Objeto del Contrato. 

 

El objeto de este Contrato de Suministro es la prestación, a favor de PETROPERÚ, por 

parte del GENERADOR, utilizando los bienes y equipos que conforman la Central 

(sujeto a las excepciones previstas en este Contrato para el suministro de electricidad) 

y las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ (a ser proporcionados por 

esta última) de diversos suministros y servicios (conjuntamente, los “Servicios”), a 

partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y hasta el vencimiento del Plazo del 

Contrato, a cambio de la Remuneración, todo ello conforme se establece con mayor 

detalle en este Contrato de Suministro. 

 

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operación 

y mantenimiento o cualquier actividad de gestión de las unidades, plantas o 

componentes que conforman la Refinería Talara por terceros contratados por 

PETROPERÚ será considerado, para todos los efectos de este Contrato de Suministro 

y sin excepción o limitación, como efectuada por PETROPERÚ.  Asimismo, las Partes 

dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es 

complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera 

integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultará 

aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y uno no puede mantenerse vigente sin 

el otro. 

 

5.2 Servicios a ser prestados por el GENERADOR. 

 

(i) Suministro de Vapor: suministrar Vapor en Alta Presión y Vapor en Media 

Presión, como autoconsumo de PETROPERÚ y para satisfacer la Demanda de 

Vapor requerida por los procesos industriales de la Refinería Talara, la cual 

constituye el límite de las obligaciones de suministro de Vapor en Alta Presión y 

Vapor en Media Presión, respectivamente, a cargo del GENERADOR. El 

suministro de vapor para autoconsumo de PETROPERÚ en la Refinería Talara 

será efectuado en los Puntos de Suministro y Medición de Vapor, según las 

condiciones de calidad especificadas en la Cláusula Octava y será atendido por el 

GENERADOR mediante las unidades que conforman la Central, todo ello según 

lo especificado en este Contrato. 



 

 

 

(ii) Suministro de Electricidad: suministrar o, según corresponda bajo este Contrato 

de Suministro, causar el suministro de, la Potencia Contratada y la Energía 

Asociada a dicha potencia correspondiente a cada Etapa, como autoconsumo de 

PETROPERÚ y para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida por los 

procesos industriales de la Refinería Talara, la cual constituye, según corresponda 

a cada Etapa, el límite de las obligaciones de suministro de electricidad a cargo 

del GENERADOR (el “Suministro de Electricidad”).  El suministro de 

electricidad para autoconsumo de PETROPERÚ en la Refinería Talara será 

efectuado en los Puntos de Entrega y Medición de Electricidad , según las 

condiciones de calidad especificadas en la Cláusula Octava, y será atendido por 

el GENERADOR mediante la generación propia de la Central (Unidades GE) y, 

cuando ésta no se encuentre disponible para atender todo o parte de la Demanda 

de Electricidad o ante demandas extraordinarias y temporales de la Refinería 

Talara que excedan la Demanda de Electricidad u otras situaciones previstas en 

este Contrato de Suministro, con electricidad proveniente del SEIN conforme se 

especifica en la Cláusula 5.3 y otras disposiciones de este Contrato de Suministro. 

 

(iii) Operación de Subestaciones GE1 y GE2: como parte de sus obligaciones de 

Suministro de Electricidad, el GENERADOR deberá coordinar con 

PETROPERÚ o con quien ésta designe, el despacho de la energía requerida por 

las unidades de proceso, unidades auxiliares o subestaciones de la Refinería 

Talara, incluyendo la importación de energía eléctrica del SEIN ante una 

demanda extraordinaria o en cualquier situación en la cual las Unidades GE no 

se encuentren en condición de satisfacer la Demanda de Electricidad u otras 

situaciones previstas en este Contrato de Suministro donde se importe 

electricidad del SEIN para satisfacer la Demanda de Electricidad que 

corresponda. Para tal efecto, el GENERADOR se encargará de la operación y 

mantenimiento de la Subestación GE1 y la Subestación GE2 conforme a lo 

previsto en este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo. 

 

(iv) Suministro de Condensados de Vapor: suministrar Agua de Calderos y 

Condensado Tratado, como autoconsumo de PETROPERÚ y para satisfacer la 

totalidad de la Demanda de Agua y la Demanda de Condensado Tratado, 

respectivamente, requerida por los procesos industriales de la Refinería Talara, la 

cual constituye el límite de las obligaciones de suministro de Agua de Calderos y 

Condensado Tratado, respectivamente, a cargo del GENERADOR.  El suministro 

de Agua de Calderos y Condensado Tratado para autoconsumo de PETROPERÚ 

en la Refinería Talara será efectuado en los Puntos de Suministro y Medición de 

Condensados , según las condiciones de calidad especificadas en la Cláusula 

Octava y será atendido por el GENERADOR mediante las unidades que 

conforman la Central según lo especificado en este Contrato. 

 

(v) Suministro Servicios Industriales Generador: corresponde al resto de 

producciones remanentes que resulten de la ejecución de los procesos productivos 

a cargo del GENERADOR.   

 



 

 

Dichos suministros deberán realizarse conforme a los parámetros y condiciones 

especificadas en la Cláusula Octava y demás disposiciones del Contrato de 

Suministro que resulten aplicables.  

 

 

5.3 Electricidad del SEIN. 

 

En su condición de integrante del COES y como consecuencia de la conexión eléctrica 

de la Central con el SEIN mediante la Línea de Transmisión, el suministro de la Potencia 

Contratada y la Energía Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad podrá ser 

atendido por el GENERADOR mediante electricidad proveniente del SEIN durante la 

Etapa Operativa Turn-Down o Etapa Operativa, conforme se detalla más adelante, 

cuando la Central no se encuentre disponible para atender todo o parte de la Demanda 

de Electricidad o en los casos previstos en este Contrato de Suministro. Tal suministro 

tendrá, para todos los fines de este Contrato de Suministro y sin excepción alguna, la 

misma condición y consecuencias que el suministro de electricidad proveniente de la 

operación de la Central (Unidades GE) y no afectará la prestación de los demás 

Servicios a cargo del GENERADOR conforme a lo previsto en este Contrato de 

Suministro ni le dará derecho a recibir monto adicional a la Remuneración. 

 

En el supuesto que el suministro de electricidad proveniente del SEIN tenga por objeto 

atender (i) demandas extraordinarias y temporales de la Refinería Talara que excedan 

la Demanda de Electricidad, o (ii) la demanda correspondiente al Déficit de 

Electricidad, será aplicable la regulación prevista en la Cláusula Décimo Primera, según 

corresponda. 

 

5.4 Central de Cogeneración Calificada. 

 

La Central, bajo su configuración técnica, es una unidad de cogeneración cuya 

producción eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema de 

autoconsumo, la Demanda de Electricidad para las necesidades productivas de la 

Refinería de Talara, así como abastecer la demanda eléctrica propia de la Central. Sin 

embargo, al ser la capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales 

demandas durante la Etapa  Operativa, es posible comercializar en el SEIN la Energía 

Excedente. En consecuencia y únicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos 

excedentes según lo previsto en este Contrato de Suministro, una vez obtenida la 

Autorización de Generación para la Central y antes del inicio de la Etapa  Operativa, el 

GENERADOR deberá obtener (y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato) 

la calificación legal de la Central como una de Cogeneración bajo lo dispuesto en el 

Reglamento de Cogeneración, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, 

según fue modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM. Asimismo, el 

GENERADOR deberá obtener del COES el Certificado de Operación Comercial de la 

Central bajo la condición de Central de Cogeneración Calificada, a fin de que pueda 

comercializar en el SEIN la Energía Excedente según lo previsto en este Contrato de 

Suministro y el COES opere la Central sólo por la capacidad de 10 MW que constituye 

la potencia disponible para comercialización en el SEIN. 

 

 



 

 

5.5 Adquisición y pago de los Servicios. 

 

Por su parte, PETROPERÚ se obliga a recibir, o causar que se reciba, en el 

correspondiente Punto de Entrega, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y por 

todo el Plazo del Contrato, respectivamente, Vapor en Alta Presión y Vapor en Media 

Presión, la Potencia Contratada y Energía Asociada (incluyendo cantidades en exceso 

de la Demanda de Electricidad cuando corresponda bajo este Contrato de Suministro) y 

Agua de Calderos y Condensado Tratado, hasta los límites establecidos en este Contrato 

de Suministro, respectivamente, que requiera para los procesos industriales y demás 

actividades de la Refinería Talara. 

 

PETROPERÚ se obliga a pagar la Remuneración al GENERADOR, conforme a lo 

estipulado en este Contrato de Suministro, por todo el Vapor en Alta Presión y Vapor 

en Media Presión, Potencia Contratada y Energía Asociada y Agua de Calderos y 

Condensado Tratado, hasta los límites establecidos en este Contrato de Suministro, 

respectivamente, que sean suministrados por el GENERADOR en el correspondiente 

Punto de Suministro y Medición. 

 

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos 

que por concepto de Remuneración pague PETROPERÚ al GENERADOR conforme a 

lo establecido en las Cláusulas 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato de Suministro, 

respectivamente, constituyen la total y completa contraprestación que le corresponde al 

GENERADOR por los Servicios bajo este Contrato de Suministro y la ejecución de 

todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato de Usufructo, excepto únicamente 

cuando bajo este documento o dicho contrato el GENERADOR tenga derecho a recibir 

una suma distinta a la Remuneración conforme a lo contemplado en las cláusulas antes 

mencionadas, en cuyo caso tales sumas serán adicionales a estas. 

 

5.6 Provisión y recepción de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales 

PETROPERU. 

 

El GENERADOR deberá recibir en los Puntos de Entrega a partir de la Fecha de Inicio 

de los Servicios, todos los consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales 

PETROPERÚ que sean suministrados por PETROPERÚ de conformidad con lo 

establecido en la Cláusula Novena e incorporarlos en los procesos de las unidades que 

conforman la Central para los fines previstos en los Contratos, según sea el caso. 

 

5.7 Estándares de Seguridad y Ambiente de PETROPERÚ: 

 

Contribuir a la prevención de impactos ambientales, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, a través del cumplimiento de los estándares de seguridad y ambiente 

establecidos por PETROPERÚ como parte de su Sistema de Gestión Integrado y marco 

legal vigente, se han establecido las “Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad 

y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras”, las cuales se 

encuentran en el Anexo 11. 

 

 

 



 

 

SEXTA: DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES 

 

6.1 El GENERADOR garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del presente 

Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantías que se 

incluyen en esta Cláusula 6.1 y todas aquellas incluidas en la Cláusula Vigésima 

Primera del Contrato de Usufructo (sin repetición) que se incorporan íntegramente por 

referencia para formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis 

mutandi), son ciertas, correctas y completas en todo aspecto: 

 

(a) Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes 

Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el 

presente Contrato según sus términos. El GENERADOR tiene inscripción 

vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, 

y mantendrá la misma durante todo el plazo de ejecución contractual. 

 

(b) La celebración y suscripción de este Contrato de Suministro, así como la 

ejecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el 

mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: 

(i) el estatuto social del GENERADOR ni con sus demás documentos 

corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR, 

cualquier Ley Aplicable o cualquier autorización, permiso o licencia. 

 

(c) Este Contrato de Suministro ha sido debida y válidamente firmado por el 

representante debidamente autorizado del GENERADOR y constituye una 

obligación válida, vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo 

con sus términos. 

 

(d) El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos 

(incluyendo cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos 

para autorizar la firma o ejecución del presente Contrato de Suministro. 

  

(e) Toda la información presentada por el GENERADOR durante el Proceso de 

Selección por Adjudicación Abreviada que condujo a la firma del presente 

Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y 

declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta. 

 

(f) Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, 

sus operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el 

Contrato de Suministro. El GENERADOR declara contar con la estructura 

orgánica interna, experiencia y calificación requeridas, así como con 

personal calificado, con infraestructura, know how, recursos financieros, 

técnicos y materiales y, en general, con todos los bienes y servicios 

necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones objeto del presente 

Contrato de manera integral, autónoma e independiente, bajo su cuenta, 

costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. En tal sentido, el 

GENERADOR asegura mantener una organización adecuada y competente 

para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con plena 

autonomía empresarial. 



 

 

 

(g) Ha examinado y conoce la información sobre el PMRT que le ha sido 

entregada por PETROPERÚ y se lista en el Anexo E del Contrato de 

Usufructo, así como todas las condiciones y factores locales que sean 

previsibles para un operador capacitado y experimentado y que puedan 

influir en la ejecución de sus obligaciones bajo este Contrato de Suministro 

según sus términos. 

  

(h) El GENERADOR por sí o a través de su Socio Estratégico cuenta con la 

experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las 

actividades a su cargo bajo este Contrato de Suministro, según los términos 

y condiciones estipuladas en este documento.  

 

(i) Ni el GENERADOR o sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos 

accionistas, socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han 

pagado, recibido, ni intentado pagar o recibir, ningún pago o comisión ilegal 

relación con este Contrato de Suministro o con el Proceso de Selección por 

Adjudicación Abreviada que culminó con la suscripción del Contrato de 

Suministro. 

 

(j) No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, 

proceso, pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte 

el cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato de 

Suministro. El GENERADOR no ha recibido ninguna opinión, informe o 

asesoría legal que le indique que está, o pudiera estar expuesto, a cualquier 

responsabilidad o daño que pudiera razonablemente ser esperado y que 

afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el Contrato de 

Suministro según sus términos.  

 

(k) No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligación, convenio o 

condición contenida en cualquier obligación contractual, salvo cuando dicho 

incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectará el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro. 

 

(l) Ha realizado todas las gestiones y obtenido todas las licencias de uso, 

patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, tecnología, know-

how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el 

Contrato de Suministro. 

 

 

6.2 PETROPERÚ garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripción del Contrato de 

Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones: 

 

(a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir 

el presente Contrato de Suministro. 



 

 

(b) El Contrato de Suministro ha sido debida y válidamente firmado por el o los 

representantes autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación 

válida y vinculante para PETROPERÚ. 

 

SÉPTIMA: ETAPAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

7.1 La ejecución del PMRT requiere que la prestación de los Servicios se lleve a cabo en 

dos (2) etapas que se iniciarán en momentos distintos según se especifica en la Cláusula 

7.2 (cada una de ellas, “Etapa”).  Como consecuencia de lo antes indicado, los Servicios 

serán prestados por el GENERADOR y las correspondientes Materias Primas y 

Servicios Industriales PETROPERÚ serán proporcionados por esta y recibidos por el 

GENERADOR, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y según corresponda a 

cada uno de los suministros o servicios que sean prestados por el GENERADOR dentro 

de cada Etapa, todo ello según lo establecido en el presente Contrato de Suministro, 

respectivamente. 

 

El inicio de la prestación de los Servicios correspondientes a cada Etapa deberá ocurrir 

dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el Anexo 3, respectivamente, 

constituyendo ello una condición esencial para la contratación del GENERADOR y una 

obligación esencial a su cargo bajo el Contrato de Usufructo. 

 

Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecución de las actividades de pre-

comisionamiento a cargo del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que se 

llevarán a cabo conforme a lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha 

de Inicio de los Servicios (“Actividades Pre-Operativas”).  Dichas actividades se 

regulan por lo previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por este 

Contrato de Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneración de la 

Etapa Pre-Operativa. A fin de evitar dudas, se deja expresa constancia que el 

GENERADOR continuará ejecutando Actividades Pre-Operativas durante la Etapa 

Operativa Turn-Down, dependiendo del Estadio en que se encuentre la Unidad Auxiliar 

correspondiente de acuerdo al Contrato de Usufructo, y que por tales actividades durante 

dicha etapa será compensado exclusivamente según se estipula en la Cláusula 11.1. 

 

7.2 Las Etapas en que se divide la prestación de los Servicios y las condiciones para el inicio 

de cada una de ellas son las siguientes: 

 

7.2.1 Etapa  Operativa Turn-Down. Esta Etapa se inicia cuando ocurran los siguientes 

eventos: (i) PETROPERÚ haya entregado al GENERADOR el documento que acredite 

la conformidad de Recepción Turn-Down del Contratista EPC UAX del primer caldero 

de vapor (Caldera 1) y la primera Unidad GE (primera turbina); (ii) el GENERADOR 

haya comunicado al COES y OSINERGMIN, según las disposiciones del PR-20, el 

resultado satisfactorio de las pruebas de puesta en servicio de la primera Unidad GE con 

una capacidad instalada de 50 MW aunque no solicitará la Operación Comercial; y, (iii) 

las Partes hayan suscrito el Acta de Entrega a la que se refiere la cláusula 5.2 del 

Contrato de Usufructo respecto de las unidades a que se refiere el numeral (i) 

precedente. 

 

 



 

 

A partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down el GENERADOR 

deberá (a) prestar los Servicios, en cada caso según lo descrito con mayor detalle en el 

Anexo 3 conforme sea complementado de tiempo en tiempo con la información que 

PETROPERÚ proporcione al GENERADOR, y (b) iniciar el Suministro de Electricidad 

(la “Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos”) . Sin perjuicio de lo indicado en el 

numeral (i) anterior y respecto de cada unidad, con una anticipación no menor de quince 

(15) días respecto de la fecha de Recepción Turn-Down de la correspondiente unidad, 

PETROPERÚ entregará al GENERADOR la mejor información disponible respecto de 

la operación y mantenimiento turn-down de tal unidad, la cual será incorporada en el 

Anexo 3 para su cumplimiento por el GENERADOR. 

 

Como parte de la Etapa Operativa Turn-Down: (a) entrarán en operación bajo 

condiciones “turn-down” el segundo caldero de vapor (Caldera  2), el tercer caldero de 

vapor (Caldera 3), la segunda Unidad GE (segunda turbina) y el resto de las unidades 

que conforman la Unidad SGV y la Unidad RCO, respectivamente, cumpliéndose en 

cada caso previamente con las formalidades previstas en los numerales (i), (ii) y (iii) 

anteriores, según resulten aplicables; (b) se incrementará el volumen de Suministro de 

Vapor por los volúmenes que PETROPERÚ oportunamente informe al GENERADOR 

los cuales se incorporarán en el Anexo 3; y, (c) se iniciará el Suministro de Condensados 

por los volúmenes que PETROPERÚ oportunamente informe al GENERADOR los 

cuales se incorporarán en el Anexo 3,  

 

7.2.2 Etapa  Operativa.  Esta Etapa se inicia una vez culminada de manera satisfactoria las 

pruebas de puesta en servicio de todas las Unidades Auxiliares que conforman la Central 

incluyendo dos Unidades GE con una capacidad instalada total de 100 MW y cumplidas 

las siguientes condiciones: 

 

(i) PETROPERÚ haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la 

conformidad de recepción del Contratista EPC UAX de las dos Unidades GE con 

una capacidad instalada total de 100 MW, conforme se regula en el Contrato de 

Usufructo; 

 

(ii) Las Partes hayan suscrito todas las Acta de Entrega respecto de las Unidades 

Auxiliares conforme a lo regulado en la cláusula 5.2 del Contrato de Usufructo la 

segunda Unidad GE a que se refiere la cláusula 5.2 del Contrato de Usufructo; y, 

(iii) El GENERADOR haya comunicado al COES y OSINERGMIN, según las 

disposiciones del PR-20, el resultado satisfactorio de las pruebas de puesta en 

servicio de las dos Unidades GE con una capacidad instalada total de 100 MW y 

obtenido del COES el Certificado de Operación Comercial, todo ello sujeto a lo 

previsto en la Cláusula 5.4. 

 

7.3.      La fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn Down será la “Fecha de Inicio de los 

Servicios”, sin perjuicio que la prestación de cada Servicio se iniciará la fecha de inicio 

previsto en el Contrato de Suministro. 

 

 

 



 

 

OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

 

8.1 Suministro de Electricidad. 

 

8.1.1 El GENERADOR deberá iniciar la prestación del Suministro de Electricidad en la 

Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y deberá prestar dicho suministro hasta el 

vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro Eléctrico”). 

 

8.1.2 El Suministro de Electricidad durante el Plazo del Suministro Eléctrico está definido 

por una Potencia Contratada y la Energía Asociada correspondiente a dicha potencia 

según corresponda a cada Etapa y conforme se indica a continuación: (i) Etapa  

Operativa Turn Down, con una Potencia Contratada variable que no excederá de 60 

MW y la Energía Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad 

de la Etapa Operativa Turn Down, durante el período de tiempo entre la Fecha de Inicio 

de los Servicios Eléctricos y el momento inmediatamente anterior al inicio de la Etapa 

Operativa y (ii) Etapa Operativa, con una Potencia Contratada de 90 MW y la Energía 

Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad , durante el 

período de tiempo entre la fecha en que se inicie la Etapa  Operativa y el vencimiento 

del Plazo del Contrato. La Potencia Contratada de la Etapa Operativa Turn-Down y la 

Demanda de Electricidad para cada [día/semana] durante dicha etapa serán 

determinados por PETROPERÚ e informadas al GENERADOR con una anticipación 

no menor de [7] días de la fecha de consumo correspondiente mediante un programa de 

operación de periodicidad semanal que podrá ser actualizado por PETROPERÚ con 

aviso al GENERADOR con una anticipación no menor de un día (el “Programa 

Eléctrico”).  El Programa Eléctrico, según pueda ser actualizado, será de obligatorio 

cumplimiento por las Partes. 

 

La obligación de Suministro de Electricidad a cargo del GENERADOR, como 

autoconsumo de PETROPERÚ y para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida 

por los procesos industriales de la Refinería Talara, sin exceder la Potencia Contratada 

de la Etapa correspondiente, será atendida conforme a lo siguiente: (a) durante la Etapa 

Operativa Turn-Down con la electricidad producida por la Unidad GE que se encuentre 

disponible en el Punto de Suministro complementada con electricidad proveniente del 

SEIN (potencia y energía) hasta alcanzar la Demanda de Electricidad del día 

correspondiente según ésta haya sido determinada en el Programa Eléctrico (la cantidad 

de electricidad proveniente del SEIN utilizada para satisfacer la Demanda de 

Electricidad del período correspondiente, el “D de Electricidad"), y (b) durante la 

Etapa Operativa con producción propia de la Central y, excepcionalmente, con 

electricidad proveniente del SEIN según ello se especifica en este Contrato de 

Suministro. 

 

8.1.3 Ni la Potencia Contratada ni la Energía Asociada de cualquier Etapa incluyen los 

consumos propios de la Central.  La Demanda de Electricidad de ambas Etapas ha sido 

calculada excluyendo dichos consumos.  

 

8.1.4 El Suministro de Electricidad estará sujeto a los siguientes parámetros de calidad de 

acuerdo con la NTCSE: 

 



 

 

Variable 

Garantizada 
Unidad Valor de Diseño 

Valor 

Garantizado 

Tensión Kilo Voltios (kV) 
66 

33 

66 +/- 5% 

33 +/- 5% 

Frecuencia Hertz 60 60 +/- 1% 

 

Las compensaciones establecidas en la NTCSE por variaciones de las condiciones de 

calidad del producto y calidad del suministro (que no incluye interrupciones de 

suministro), así como para el registro y control de las variables, no serán de aplicación 

al Suministro de Electricidad. Durante la Etapa Operativa Turn-Down los parámetros 

de calidad antes indicados sólo seran aplicables a electricidad proveniente del SEIN. 

 

8.1.5 El Suministro de Electricidad deberá ser efectuado mediante energía eléctrica producida 

por la Central utilizando las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ a 

ser proporcionadas por PETROPERÚ al GENERADOR conforme a lo señalado en este 

Contrato de Suministro, sin perjuicio de las disposiciones sobre suministro con 

electricidad proveniente del SEIN durante la Etapa Operativa Turn-Down y en los casos 

excepcionales expresamente previstos en este Contrato de Suministro. 

 

El GENERADOR declara conocer que durante la Etapa Operativa el uso de las Materias 

Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ a ser proporcionadas por PETROPERÚ 

para la generación de electricidad en la Central constituye un elemento esencial de los 

procesos de la Refinería Talara y que no contar con las Unidades GE disponibles para 

generación de electricidad, o contar con una o ambas Unidades GE operando a 

capacidad parcial, ocasionará a PETROPERÚ perjuicios adicionales a la 

indisponibilidad de energía proveniente de la Central. Por ello, la disponibilidad de las 

Unidades GE para generar electricidad durante la Etapa Operativa utilizando dichas 

Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ, en los términos previstos en 

este Contrato de Suministro, constituye una obligación esencial a cargo del 

GENERADOR. 

 

Salvo autorización expresa por escrito de PETROPERÚ, el GENERADOR deberá 

generar electricidad en la Central exclusivamente con las Materias Primas y Servicios 

Industriales PETROPERÚ suministradas por PETROPERÚ. 

 

8.1.6 En el caso que durante la Etapa  Operativa PETROPERÚ requiera un suministro de 

electricidad transitorio para consumo en la Refinería Talara (cada uno, un 

“Requerimiento Adicional de Electricidad”) que supere la Demanda de Electricidad 

de la  Etapa Operativa, PETROPERÚ deberá notificar al GENERADOR de tal 

requerimiento con una anticipación mínima de [5] días y el GENERADOR estará 

obligado a atender la demanda adicional consignada en el correspondiente 

Requerimiento Adicional de Electricidad, conforme a los términos y plazos establecidos 

en dicho requerimiento, mediante generación proveniente de la Central y siempre que 

tal Requerimiento Adicional de Electricidad no supere 10 MW. En el caso que algún 

Requerimiento Adicional de Electricidad supere 10 MW, el GENERADOR deberá 

realizar sus mejores esfuerzos a fin de atender la parte de dicho requerimiento que 



 

 

exceda de 10 MW a través de electricidad proveniente del SEIN. El GENERADOR 

tendrá derecho a cobrar a PETROPERÚ y éste se encontrará obligado a pagar, por la 

electricidad proveniente del SEIN en exceso de tales 10 MW, un precio igual al Costo 

Marginal de Corto Plazo determinado por el COES para la barra Talara 220kV durante 

el periodo correspondiente. A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de los retiros 

efectuados durante un determinado Mes de Contrato para atender el correspondiente 

Requerimiento Adicional de Electricidad será convertido a Dólares aplicando el Tipo 

de Cambio del último Día de tal Mes de Contrato.  El monto resultante, expresado en 

Dólares y al cual se agregará únicamente el IGV convertido a Dólares aplicando el Tipo 

de Cambio del último Día del correspondiente Mes de Contrato, será facturado por el 

GENERADOR y pagado por PETROPERÚ siendo de aplicación a tales facturas los 

mismos plazos, requisitos y reglas previstas en la Cláusula Décimo Segunda para la 

facturación y el pago de la Remuneración. El GENERADOR deberá acompañar a la 

Factura correspondiente la documentación de sustento que corresponda. 

 

8.1.7 Ante cualquier indisponibilidad (total o parcial) de la Central durante el Plazo del 

Suministro Eléctrico (incluyendo indisponibilidades totales o parciales causadas por 

falta de suministro de las Materias Primas), el GENERADOR estará obligado a 

suministrar, a PETROPERÚ, o causar el suministro de, la Potencia Contratada y la 

Energía Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa 

correspondiente mediante electricidad proveniente del SEIN, tal como si dicha 

indisponibilidad no se hubiera producido. El GENERADOR será exclusivamente 

responsable por obtener toda la electricidad necesaria para cumplir con su obligación de 

Suministro de Electricidad, durante todo el Plazo del Suministro Eléctrico, para 

satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente. 

 

Salvo por los supuestos específicos establecidos en la Cláusula 8.1.8, PETROPERÚ no 

asumirá los costos en que incurra el GENERADOR por la adquisición de electricidad 

en el SEIN para ser suministrada a PETROPERÚ, en el Punto de Suministro de 

Electricidad, para satisfacer la Demanda de Electricidad. La falta de suministro de 

Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ por PETROPERÚ al 

GENERADOR para fines de generación de electricidad en la Central no limitará o 

excusará la obligación del GENERADOR de pagar las Penalidades correspondientes 

establecidas en el Anexo 4 por déficit en el Suministro de Electricidad considerando 

que el GENERADOR será responsable de causar que, en tal supuesto, la electricidad no 

producida por la Central sea suministrada desde el SEIN al Punto de Suministro de 

Electricidad. 

 

8.1.8 En relación a los posibles escenarios de indisponibilidad de Suministro de Electricidad 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

(i) Durante la Etapa Operativa Turn-Down la electricidad que durante un Mes de 

Contrato el GENERADOR suministre o cause que se suministre para cubrir el 

Déficit de Electricidad (potencia y energía) será valorizada de la siguiente 

manera: la energía, a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo 

determinado por el COES para la barra Talara 220 kV, durante el periodo en que 

se realicen tales retiros considerando períodos de integración de 15 minutos cada 

uno; y, la potencia, a un precio igual al Precio de Potencia determinado por el 



 

 

OSINERGMIN para la Barra de Referencia Generación (BRG) aplicable al 

presente suministro. El GENERADOR tendrá derecho a cobrar a PETROPERÚ, 

y éste se encontrará obligado a pagar, el monto total al que ascienda la sumatoria 

de tales retiros y pagos por potencia durante el Mes de Contrato correspondiente.  

A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de los montos a los que ascienda 

el valor de la potencia y energía suministrada por el GENERADOR para cubrir 

el Déficit de Electricidad durante un determinado Mes de Contrato calculado 

según lo antes indicado será convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio 

del último Día de tal Mes de Contrato.  El monto resultante, expresado en Dólares 

y al cual se agregará únicamente el IGV convertido a Dólares aplicando el Tipo 

de Cambio del último Día del correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por 

Déficit de Electricidad”), será facturado por el GENERADOR y pagado por 

PETROPERÚ siendo de aplicación a tales facturas los mismos plazos, requisitos 

y reglas previstas en la Cláusula Décimo Segunda para la facturación y el pago 

de la Remuneración. El GENERADOR deberá acompañar a la Factura 

correspondiente la documentación de sustento que corresponda. 

 

(ii) En el caso que durante la Etapa Operativa la Central se encuentre indisponible, 

total o parcialmente, por falta de suministro de las Materias Primas a cargo de 

PETROPERÚ y el GENERADOR deba adquirir en el SEIN electricidad 

(potencia y energía) para cumplir con su obligación de suministrar la Potencia 

Contratada y la Energía Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad de 

la Etapa correspondiente, dicha electricidad proveniente del SEIN será valorizada 

a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo determinado por el COES 

para la barra Talara 220 kV durante el periodo en que se realicen tales retiros 

considerando períodos de integración de 15 minutos cada uno. El GENERADOR 

tendrá derecho a cobrar a PETROPERÚ, y  éste se encontrará obligado a pagar, 

el monto total al que ascienda la sumatoria de tales retiros.  A tal efecto, la 

sumatoria (expresada en Soles) de los retiros efectuados durante un determinado 

Mes de Contrato en el supuesto antes indicado será convertido a Dólares 

aplicando el Tipo de Cambio del último Día de tal Mes de Contrato.  El monto 

resultante, expresado en Dólares y al cual se agregará únicamente el IGV 

convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día del 

correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por Energía Excedente”), será 

facturado por el GENERADOR y pagado por PETROPERÚ siendo de aplicación 

a tales facturas los mismos plazos, requisitos y reglas previstas en la Cláusula 

Décimo Segunda para la facturación y el pago de la Remuneración. El 

GENERADOR deberá acompañar a la Factura correspondiente la documentación 

de sustento que corresponda. 

 

(iii) El GENERADOR deberá adoptar oportunamente todas las acciones y suscribir 

todos los acuerdos que resulten necesarios a fin de contar, en todo momento, con 

la disponibilidad de electricidad suficiente proveniente del SEIN para cumplir 

con su obligación de prestar el Suministro de Electricidad para satisfacer la 

Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente conforme a lo previsto en 

este Contrato de Suministro, independientemente de la causa por la cual la 

Central se encuentre indisponible (total o parcialmente) para atender la Demanda 

de Electricidad de la Etapa correspondiente.  



 

 

 

8.1.9 En el caso que por causas imputables al GENERADOR (bajo este Contrato o el Contrato 

de Usufructo) cualquiera de las Unidades GE no inicie su operación comercial dentro 

del plazo establecido en el Cronograma contenido en el Anexo 3, respectivamente, se 

aplicarán las penalidades que correspondan según la Cláusula Décimo Tercera. Tal 

demora no afectará las obligaciones del GENERADOR de prestar el Suministro de 

Electricidad mediante electricidad proveniente del SEIN según lo previsto en este 

Contrato de Suministro cuyas disposiciones serán plenamente aplicables. Del mismo 

modo, si durante el Plazo de Suministro Eléctrico y por causa imputable al 

GENERADOR éste incumple con su obligación de suministrar la Potencia Contratada 

y Energía Asociada requerida por PETROPERÚ para satisfacer la Demanda de 

Electricidad de la Etapa correspondiente, se aplicarán las Penalidades establecidas en al 

Cláusula Décimo Tercera. 

 

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios se aplicarán las Penalidades establecidas 

en el Anexo 4. La penalidad por no consumir en la Central el combustible (Materias 

Primas) proporcionado por PETROPERÚ será aplicable, según el procedimiento 

contemplado en el Anexo 4, incluso si el GENERADOR cumple con su obligación de 

suministrar la Potencia Contratada y Energía Asociada requerida por PETROPERÚ 

para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente con electricidad 

proveniente del SEIN. 

 

8.1.10 En el caso que durante la Etapa  Operativa (i) PETROPERÚ consuma una cantidad 

menor de energía a la Energía Asociada correspondiente a la Potencia Contratada para 

dicha etapa y ésta pueda ser comercializada, o (ii) por cuestiones de eficiencia de las 

instalaciones que conforman las Unidades GE y utilizando las Materias Primas 

proporcionadas por PETROPERÚ tales unidades produzcan más electricidad que su 

capacidad nominal y ésta pueda ser comercializada (potencia o energía), entonces y sólo 

después de atender la Demanda de Electricidad de la Etapa  Operativa, la electricidad 

excedente (potencia o energía) (“Energía Excedente”) deberá ser comercializada por 

el GENERADOR en el mercado de corto plazo (mercado spot) que administra el COES. 

 

Los ingresos obtenidos por el GENERADOR por la comercialización de la Energía 

Excedente (“Ingresos por Energía Excedente”) durante el periodo temporal cubierto 

por un determinado Mes de Contrato tendrán el tratamiento que se especifica en la 

Cláusula Décimo Primera.  Los Ingresos por Energía Excedente están conformados por 

(i) los ingresos del GENERADOR en aplicación del mecanismo de transferencia de 

potencia en el COES al que se refiere el inciso g) del artículo 14 de la LADEGE, sin 

considerar limitación alguna, los cuales se entenderán íntegramente asignados a este 

Contrato de Suministro hasta llegar a 90.00 MW (“ipp”); y (ii) los ingresos por energía 

activa que perciba el GENERADOR derivado de las Unidades GE en aplicación del 

mecanismo de transferencia de energía activa del COES generada utilizando las 

Materias Primas (“ipe”). 

 

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que durante la Etapa  Operativa 

Turn-Down el GENERADOR no comercializará potencia o energía asociada de la 

Central por cuanto la totalidad de la capacidad de la primera Unidad GE estará dedicada 

a atender, de manera exclusiva, la Demanda de Electricidad de la Etapa  Turn-Down.  



 

 

 

8.1.11 El Suministro Eléctrico será realizado por el GENERADOR en los Puntos de Entrega  

de Electricidad. La transferencia de propiedad y riesgo sobre la electricidad 

suministrada, del GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos. 

 

8.1.12 PETROPERÚ deberá usar la totalidad del Suministro de Electricidad exclusivamente 

para las actividades industriales de la Refinería Talara, estando prohibido de revender, 

redistribuir, reasignar o transferir, bajo cualquier título, la electricidad suministrada por 

el GENERADOR. 

 

8.1.13 PETROPERÚ será responsable de contar con equipos para mantener un factor de potencia 

promedio mensual no inferior a cero punto nueve seis (0.96) inductivo o uno (1) capacitivo. 

 

8.1.14 En el caso que por la mala calidad del consumo de PETROPERÚ el GENERADOR deba pagar 

compensaciones a terceros según lo previsto en las Leyes Aplicables, PETROPERÚ deberá 

reembolsar al GENERADOR, a su solo requerimiento escrito y acompañado de 

documentación sustentatoria suficiente, los montos pagados por el GENERADOR a 

tales terceros por tal concepto. Sin perjuicio de lo anterior, el GENERADOR deberá transferir 

a PETROPERÚ, dentro de los cinco (5) Días de recibidos, los montos que reciba por concepto de 

compensaciones pagadas por terceros a quienes se les atribuya responsabilidad por la interrupción 

o la afectación de la calidad del Suministro de Electricidad a PETROPERÚ. 

 

8.1.15 Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables según se encuentran vigentes a la fecha de 

suscripción del Contrato de Suministro, por la condición de autoconsumo del Suministro de 

Electricidad no le resulta aplicable cargo de transmisión o distribución alguno.  Ello no obstante, 

en el caso que por mandato de alguna Autoridad Gubernamental competente o como resultado de 

un cambio en las Leyes Aplicables se determinase la obligación del GENERADOR de efectuar 

algún pago por tales conceptos o por peajes, compensaciones o cualquier otro cargo regulado, 

como consecuencia o derivado del, Suministro de Electricidad, los montos correspondientes serán 

pagados por PETROPERÚ. A tal efecto, las sumas a ser trasladadas a PETROPERÚ por concepto 

de peajes o cargos regulados serán aquellas cantidades que no constituirían una obligación a cargo 

del GENERADOR si el presente Contrato de Suministro no estuviera vigente. Las sumas por 

concepto de cargos o peajes a que se refiere el párrafo previo serán determinadas por el 

GENERADOR y facturadas a PETROPERÚ mensualmente, acompañadas de la 

correspondiente documentación sustentatoria. 

 

8.1.16 Sin perjuicio de lo indicado en la Cláusula 8.1.15, serán de cuenta y cargo de PETROPERÚ los 

cargos correspondientes a los peajes, compensaciones y otros cargos regulados actuales o futuros 

aplicables al Suministro de Electricidad conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables. Estos 

cargos, así como la metodología de cálculo para su aplicación, serán los que determine y publique 

OSINERGMIN y serán pagados por PETROPERÚ directamente o al GENERADOR, según 

corresponda, en la misma moneda que sean determinados por OSINERGMIN. 

 

 

 

 

8.2 Condiciones para el Suministro de Vapor de Alta y Vapor de Media Presión 

 



 

 

8.2.1 El GENERADOR deberá iniciar la prestación del Suministro de Vapor en Alta Presión 

y Vapor en Media Presión, respectivamente, en la fecha en la que PETROPERÚ le 

indique durante la Etapa Operativa Turn Down indique y deberá prestar dicho 

suministro hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de 

Vapor”) . 

 

8.2.2 El GENERADOR suministrará a PETROPERÚ, durante todo el Plazo del Suministro 

de Vapor, Vapor en Alta y Vapor en Media Presión, mediante los calderos que 

conforman la Unidad GE a favor de PETROPERÚ, en cumplimiento de los parámetros 

y disposiciones previstas en los Anexos 1 y 5, así como las demás disposiciones del 

Contrato. (conjuntamente, el “Suministro de Vapor”). 

 

8.2.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato de Suministro (lo cual no afectará 

la responsabilidad integral y exclusiva del GENERADOR), el GENERADOR deberá 

operar la Unidad GE de acuerdo con las Leyes Aplicables, permitiendo cumplir con las 

obligaciones de Suministro de Vapor, en las condiciones previstas en la presente 

cláusula y en los Anexos 1 y 5, respectivamente, requeridas para integrarse 

adecuadamente al PMRT y los demás requerimientos mínimos técnicos establecidos en 

el Plan de Integración. 

 

8.2.4 El Suministro de Vapor a PETROPERÚ es exclusivamente para las actividades de 

producción de la Refinería Talara, estando prohibido de revender, redistribuir, reasignar 

o transferir, bajo cualquier título, el vapor suministrado por el GENERADOR.  

 

8.2.5 El Suministro de Vapor se llevará a cabo a través de dos clases de conexiones que 

permitan su entrega en los Puntos de Suministro de Vapor, durante todo el Plazo de 

Suministro de Vapor, según corresponda: 

 

8.2.5.1 Conexión Directa: Esta conexión deberá estar operativa y ser utilizada 

excepcionalmente, ante indisponibilidades de una o ambas Unidades GE, 

desde el inicio del Plazo de Suministro de Vapor hasta el vencimiento del 

Plazo del Contrato. A través de la Conexión Directa se transportará el Vapor 

para su entrega a PETROPERÚ en los Puntos de Suministro de Vapor, las 

cuales serán extraídas de los calderos de generación de vapor de las Unidades 

GE y pasando por estaciones de acondicionamiento que serán instaladas según 

lo establecido en el Anexo 1. Para ello, la conexión directa deberá contar, en 

todo momento durante todo el Plazo de Suministro de Vapor, con capacidad 

de transporte suficiente para el Suministro de Vapor hasta por el total de Vapor 

demandado. 

 

8.2.5.2 Conexión Indirecta: La Conexión Indirecta será utilizada para el Suministro 

de Vapor en los Puntos de Suministro de Vapor, desde el inicio del Plazo de 

Suministro de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, y estará 

conformada por todas las instalaciones necesarias a tal efecto considerando 

los ciclos de extracción de vapor durante esta etapa. El primer ciclo consiste 

en la extracción de la totalidad del Vapor desde los calderos de generación de 

vapor para su transporte hacia las Unidades GE a fin de ser utilizadas para la 

producción de energía eléctrica. El segundo ciclo consiste en que a partir de 



 

 

la generación de energía eléctrica se extraerá vapor a las presiones adecuadas 

de los turbovapores, el cual será transportado a los Puntos de Suministro de 

Vapor. La Conexión Indirecta deberá contar, en todo momento durante todo 

el Plazo de Suministro de Vapor, con capacidad de transporte suficiente para 

el Suministro de Vapor hasta por el total de Vapor demandado. 

 

8.2.6 Durante todo el Plazo de Suministro de Vapor el GENERADOR deberá efectuar el 

Suministro de Vapor, en los Puntos de Suministro de Vapor, a través de la Conexión 

Indirecta y hasta el límite de  su capacidad o del volumen demandado por PETROPERÚ. 

 

El Suministro de Vapor podrá ser realizado a través de la Conexión Directa, de manera 

excepcional y sólo en el caso y durante el plazo en que una o ambas Unidades GE se 

encuentren indisponibles, total o parcialmente, por razones distintas a la falta de 

suministro de las Materias Primas a cargo de PETROPERÚ. La existencia de tales 

indisponibilidades deberá ser notificada por el GENERADOR a PETROPERÚ tan 

pronto como sea posible, indicando las causas de la misma y el plazo de duración 

estimado, debiendo actualizar oportunamente la información proporcionada y realizar 

todos los esfuerzos razonables para reducir el plazo de indisponibilidad. Lo anterior es 

sin perjuicio de la aplicación al GENERADOR de las Penalidades que correspondan 

según lo previsto en el Anexo 4. 

 

 

8.2.7 En el caso que por causas imputables al GENERADOR la Unidad SGV o los calderos 

de vapor de las Unidades GE no inicien su operación comercial en el plazo previsto en 

el Cronograma incluido en el Anexo 3, según corresponda, se aplicarán las penalidades 

que correspondan según la Cláusula Décimo Tercera. En el caso que durante el Plazo 

de Suministro de Vapor por causas imputables al GENERADOR (i) éste no cumpla con 

suministrar en el Punto de Suministro de Vapor el total Volumen de Fiscalización o (ii) 

el Suministro de Vapor no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos en el 

Anexo 5, se aplicarán las Penalidades establecidas en el Anexo 4. En el supuesto 

contemplado en el numeral (ii) anterior se aplicará, de manera adicional, la Penalidad 

establecida en la Cláusula Décimo Tercera derivada del no consumo de los combustibles 

(Materias Primas) suministrados por PETROPERÚ. 

 

8.2.8 El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Vapor y el uso de las Materias 

Primas proporcionadas por PETROPERÚ para tal fin constituye un elemento esencial 

de los procesos del PMRT y que no contar con la Unidad SGV y los calderos de vapor 

de una o ambas Unidades GE, según la Etapa correspondiente, ocasionará a 

PETROPERÚ perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Vapor de 

Alta y Vapor de Media Presión y de Condensados de Vapor.  Por ello, la disponibilidad 

de la Unidad SGV y de los calderos de vapor de las Unidades GE en los términos 

previstos en este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo constituye una 

obligación esencial a cargo del GENERADOR. 

 

 

8.2.9 En caso la Central, con los combustibles (Materias Primas) proporcionados por 

PETROPERÚ produzca vapor que exceda el Volumen de Fiscalización, PETROPERÚ 

podrá, pero no estará obligado a, aceptar el vapor en exceso el cual será entregado por 



 

 

el GENERADOR en los Puntos de Suministro correspondientes sin costo adicional 

alguno para PETROPERÚ y sin que ello implique un incremento en la Remuneración 

o le otorgue derecho a suma adicional alguna al GENERADOR. 

 

8.2.10 En el caso que PETROPERÚ requiera un flujo o volumen de vapor superior al Volumen 

de Fiscalización, según sea el caso, y tal demanda adicional no pueda ser atendida con 

los combustibles (Materias Primas) proporcionadas por PETROPERÚ, entonces el 

GENERADOR realizará sus mejores esfuerzos a fin de atender dicha demanda 

adicional. Para ello, las Partes acordarán las condiciones bajo las cuales el 

GENERADOR cubrirá dicha demanda adicional. 

 

8.2.11 El Suministro de Vapor se realizará en los Puntos de Suministro de Vapor. La 

transferencia de propiedad y riesgo sobre el Vapor suministrado, del GENERADOR a 

PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos. 

 

8.2.12 PETROPERU notificará oportunamente al GENERADOR con las instrucciones sobre 

la disposición del Vapor que se puede pueda producir en exceso.  

 

8.3 Condiciones para la Operación de Subestaciones 

 

8.3.1 A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y hasta el vencimiento del 

Plazo del Contrato (el “Plazo de Operación de las Subestaciones”), el GENERADOR 

deberá efectuar la operación y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2. 

 

8.3.2 La operación y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2 se encuentran reguladas 

bajo el Contrato de Usufructo y las disposiciones que resulten aplicables bajo el 

Contrato de Suministro. 

 

8.4 Condiciones para el Suministro de Condensados de Vapor 

 

8.4.1 El GENERADOR deberá iniciar el Suministro de Condensados de Vapor  en la fecha 

en la que PETROPERÚ le indique durante la Etapa Operativa Turn Down  y  deberá 

prestar dicho servicio hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del 

Suministro de Condensados”).  

8.4.2 El GENERADOR suministrará a PETROPERÚ, durante todo el Plazo del Suministro 

de Condensados, (i) condensados tratados obtenido de las unidades de proceso del 

PMRT; y, (ii) agua para calderos (de muy alta, alta, media y baja presión), conforme a 

la calidad y volúmenes establecidos en el Anexo  1 y 5 (conjuntamente, el “Suministro 

de Condensados”). 

 

8.4.3 El Suministro de Condensados de Vapor será realizado por el GENERADOR en los 

Puntos de Suministro y Medición. La transferencia de propiedad y riesgo sobre el Agua 

de Calderos y los Condensados de Vapor suministrados, del GENERADOR a 

PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos.  

 

8.4.4 En el caso que por causas imputables al GENERADOR éste no cumpla con poner en 

operación la Unidad RCO dentro del plazo establecido en el Cronograma contenido en 



 

 

el Anexo 3, se aplicarán las penalidades que correspondan según la Cláusula Décimo 

Tercera. 

 

8.4.5 El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Condensados de Vapor y el uso 

de las Materias Primas necesarias para tal fin constituye un elemento esencial de los 

procesos de la Refinería Talara y que no contar con la Unidad RCO ocasiona perjuicios 

adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Condensados de Vapor. Por ello, la 

disponibilidad de la Unidad RCO en los términos previstos en este Contrato constituye 

una obligación esencial a cargo del GENERADOR. 

 

8.5 Disposiciones aplicables a todos los servicios y obligaciones que correspondan al 

GENERADOR 

 

8.5.1 El GENERADOR no podrá subcontratar, parcial ni totalmente, ninguna de las 

obligaciones o servicios que deberá cumplir o prestar en virtud a lo previsto en el 

presente Contrato de Suministro. El GENERADOR no podrá contar con subcontratistas 

en relación con este Contrato de Suministro. 

 

8.5.2 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que la no obtención o falta de 

vigencia de los Permisos del GENERADOR no podrá ser invocada por el 

GENERADOR para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de prestar 

cualquiera de los Servicios o cumplir con sus demás obligaciones bajo los Contratos, en 

los plazos y conforme a lo previsto en estos, respectivamente. 

 

8.5.3 PETROPERÚ proporcionará los Planes de Refinación Semanal y Mensual al 

GENERADOR, los cuales establecerán las condiciones y necesidades respecto a la 

producción de la Refinería, para que el GENERADOR realice las coordinaciones 

necesarias a fin de cumplir con lo establecido en el correspondiente Plan de Refinación. 

Asimismo, toda coordinación entre PETROPERÚ y el GENERADOR que involucre 

algún cambio en el Plan de Producción deberá ser realizada con una anticipación no 

menor de seis (6) horas de implementarse el correspondiente cambio. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadío Operativo Turn-Down de cualquier 

Activo, PETROPERÚ podrá solicitar, cuando menos con un día de pre-aviso, los 

Suministros y Servicios Industriales GENERADOR que requerirá y el GENERADOR 

estará obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan el volumen máximo a 

suministrar en dicha etapa.  

 

   

8.6 Condiciones para los Servicios Industriales Generador 

 

8.6.1 A partir de la Recepción Turn-Down de las Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC 

UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de 

Servicios Industriales GENERADOR”), el GENERADOR deberá prestar los 

Servicios Industriales GENERADOR a favor de PETROPERÚ, en cumplimiento de los 

parámetros y disposiciones previstos en el Anexo 9 y demás disposiciones del Contrato 

de Suministro. 



 

 

8.6.2 El GENERADOR suministrará, a PETROPERÚ los siguientes Servicios Industriales 

GENERADOR, los cuales serán referenciales y pueden variar de acuerdo a la última 

actualización del Manual de Operación y Mantenimiento:  

 

i. Unidad GE: Agua de Mar (retorno), Purga de Calderas, Descarga a Antorcha 

ii. Unidad SGV: Agua Desmineralizada, Vapor de Baja Presión, Agua de 

Refrigeración (retorno) 

iii. Unidad RCO: Agua de Refrigeración (retorno), Efluente Neutralizado 

 

 

El GENERADOR suministrará, a PETROPERÚ los Servicios Industriales 

GENERADOR detallados en la Cláusula 8.6.2 en los Puntos de Suministros Servicios 

Industriales GENERADOR. 

 

8.6.3 Durante la Etapa Operativa Turn-Down los requerimientos de los Servicios Industriales 

GENERADOR serán los que fije PETROPERÚ y comunique al GENERADOR, los 

cuales no podrán ser mayores a los previstos para el Etapa Operativa.  

 

8.6.4 Los parámetros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales GENERADOR 

previstos en el Anexo 9 podrán ser ajustados por PETROPERÚ luego de llevado a cabo 

las Pruebas de Garantías de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de 

dichas pruebas. 

 

En un plazo de [*] días de culminada las Pruebas de Garantía llevadas a cabo por Unidad 

Auxiliar, PETROPERÚ notificará al GENERADOR cuáles serán los parámetros de 

cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales GENERADOR 

producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual se ha concluido dichas pruebas. 

La comunicación antes mencionada reemplazará, en lo que corresponda, a los previsto 

en el Anexo 9  

 

De no existir modificaciones a los parámetros de cantidad y calidad previstos en el 

Anexo [*] relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantía, ello 

también será informado al GENERADOR en el plazo antes mencionado. 

 

En caso las Pruebas de Garantía de determinadas Unidades Auxiliares se hayan llevado 

a cabo de forma previa a la suscripción del Contrato, los parámetros de cantidad y 

calidad de los Servicios Industriales GENERADOR previstos en el Anexo 9 producidos 

por dicha Unidad Auxiliar no serán ajustados.  

 

8.6.5 Los Servicios Industriales GENERADOR son exclusivos para PETROPERÚ o quien 

éste designe. En tal sentido, el GENERADOR no podrá comercializar los Servicios 

Industriales GENERADOR a terceros. 

 

8.6.6 El GENERADOR establecerá e implementará programas mensuales de producción los 

Servicios Industriales GENERADOR en función a las necesidades de PETROPERÚ 

para su posterior suministro a la Refinería Talara. Dichos programas de producción 

deberán ser aprobados por PETROPERÚ y revisados semanalmente por PETROPERÚ 

a efectos de que se refleje una producción adecuada y eficiente de los Servicios 



 

 

Servicios Industriales GENERADOR y las Unidades Auxiliares donde se producen. El 

primer programa mensual de producción deberá ser presentado diez (10) días antes del 

mes calendario inmediatamente posterior al inicio de la Etapa Operativa de cualquiera 

de las Unidades Auxiliares materia del Contrato. Una vez presentado, PETROPERÚ 

dispondrá de un plazo de cinco (5) días para efectuar todas sus observaciones y deberán 

ser subsanadas por el GENERADOR en un plazo máximo de dos (2) días. 

 

8.7 Condiciones para los Consumos Internos 

 

8.7.1 El GENERADOR deberá suministrarse a sí mismo los Consumo Interno los cuales 

responden a los suministros producidos en las Plantas de Producción que resultan 

necesarios para llevar a cabo la prestación de los Servicios. Así, durante todo el Plazo 

del Contrato, el GENERADOR, será el exclusivo responsable por los siguientes 

Consumos Internos: 

  

- Unidad GE: Vapor de Media Presión (a SGV y a RCO), Vapor de Alta Presión (a 

SGV y a RCO), Condensado Rebose (a RCO) 

 

- Unidad SGV: Agua Desmineralizada (a GE y a RCO), Agua de Calderos (a RCO) 

Condensado Rebose (a RCO) 

 

- Unidad RCO: Condensado Tratado (a GE) 

 

El Consumo Interno deberá ser suministrado en cumplimiento de los parámetros y 

disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Octava 

y demás disposiciones de dicho contrato.   

 

Se entenderá que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 

tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el 

GENERADOR no pueda cumplir con la prestación de los Consumo Interno como 

consecuencia de que PETROPERÚ no suministre al GENERADOR Materias Primas o 

Servicios Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o Servicios 

Industriales PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los parámetros 

técnicos mínimos establecidos en el Anexo 6.  

 

NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERÚ   

  

9.1 PETROPERÚ suministrará –directa o indirectamente– al GENERADOR las Materias 

Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ listados con sus respectivos 

parámetros técnicos mínimos establecidos en el Anexo 6.  Esto formará parte de la 

operación integral de la Refinería de Talara. Adicionalmente, una vez recibidos, el 

GENERADOR asumirá la administración y la responsabilidad de las Materias Primas 

y Servicios Industriales PETROPERÚ. 

 

9.2 Se entenderá que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 

tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades previstas en este Contrato de 

Suministro o compensaciones, en caso el GENERADOR no pueda ejecutar sus 

obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro como consecuencia 

de que PETROPERÚ no suministre al GENERADOR Materias Primas o Servicios 



 

 

Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o Servicios 

Industriales PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los parámetros 

técnicos mínimos establecidos en el Anexo  6. 

 

9.3 PETROPERÚ suministrará al GENERADOR las Materias Primas según corresponda 

para cada Etapa siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERÚ 

y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el límite de las cantidades establecidas 

en el Anexo  6. Los requerimientos del GENERADOR deben efectuarse [anticipación 

mínima o definir si deben estar incluidos en cierta programación.] 

 

9.4 Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de las Materias Primas se encuentran 

detalladas en el Anexo  6. 

 

9.5 El incumplimiento de la prestación de alguno de los Servicios previstos en el presente 

Contrato de Suministro por parte del GENERADOR como consecuencia de la falta de 

suministro (total o parcial) por PETROPERÚ al GENERADOR de las Materias Primas 

o los Servicios Industriales PETROPERÚ, en cualquier momento a partir de la Fecha 

de Inicio de los Servicios, no generará responsabilidad alguna ni podrá ser considerado 

como un incumplimiento del Contrato de Suministro por parte del GENERADOR, 

excepto para el Suministro de Electricidad, en cuyo caso regirá lo dispuesto por la 

Cláusula 8.1.7.  

 

9.6 Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas, 

Consumibles o los Servicios Industriales PETROPERÚ, suministrados por 

PETROPERÚ, no cumplan con los parámetros técnicos mínimos previstos en el Anexo 

6, respectivamente, el GENERADOR no se encontrará obligado a recibir las referidas 

Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ y a proceder a su utilización o 

procesamiento a través de las  unidades que conforman la Central.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERÚ solicite al GENERADOR que 

reciba y procese Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que no 

cumplan con los parámetros técnicos mínimos establecidos en el Anexo  6, el 

GENERADOR analizará de buena fe dicha propuesta e indicará a PETROPERÚ si ello 

será posible y, de ser el caso, cuál sería el costo adicional que PETROPERÚ tendría que 

pagar al GENERADOR por dicho procesamiento considerando que la obligación del 

GENERADOR sería procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Central o sus 

componentes o unidades. En tanto PETROPERÚ y el GENERADOR no arriben a un 

acuerdo en relación con el costo adicional que tendría que ser pagado por dicho 

procesamiento, el GENERADOR no estará obligado a procesar las Materias Primas o 

Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan con los requerimientos mínimos 

establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERÚ no estará obligado a efectuar 

ningún pago adicional. 

 

9.7 En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por 

falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, el GENERADOR 

evaluará si es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales 

PETROPERÚ faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo 

acuerdo de las partes, el GENERADOR prestará los Servicios y PETROPERÚ asumirá 



 

 

los costos adicionales en que incurra el GENERADOR conforme a lo previsto en el 

Reglamento de Adquisiciones de PETROPERÚ. Para efectos de claridad, lo establecido 

en esta Cláusula 9.7 no constituye una obligación del GENERADOR de prestar los 

Servicios en un supuesto de falta de Materias Primas o Servicios Industriales 

PETROPERÚ, dado que el GENERADOR únicamente deberá evaluar su viabilidad y, 

de ser el caso, negociar y acordar con PETROPERÚ las condiciones bajo las cuales los 

Servicios serían prestados.  

 

 Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperación recíproca. 

 

9.8 En caso cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta 

de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, ocasione como 

consecuencia que el GENERADOR no pueda producir un Suministro o Servicio 

Industrial a su cargo que, a su vez, califique como un Consumo Interno, el 

GENERADOR evaluará si es viable para él obtener el Consumo Interno faltante y 

prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, resultará de aplicación la regla 

prevista en 9.7 anterior.  

 

9.9 Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERÚ o cualquier otro Consumible 

o servicio que PETROPERÚ proporcione al GENERADOR son exclusivos para su uso 

para los fines del Contrato de Suministro. 

 

DÉCIMA: PUNTOS DE ENTREGA Y MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS. SISTEMA DE 

MEDICIÓN 

 

10.1 El GENERADOR será responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y 

equipos de medición necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente 

sellados) para la medición de los volúmenes y calidad de los Suministros. Esta 

obligación del GENERADOR resulta aplicable a los sistemas y equipos de medición 

cuya instalación no esté prevista en el Contrato EPC UAX y que deberá sujetarse a las 

disposiciones aplicables del Contrato de Suministro y Contrato de Usufructo, según 

corresponda. Esto es sin perjuicio de que el GENERADOR también estará obligado a 

mantener los sistemas y equipos de medición que forman parte de las Unidades 

Auxiliares y que fueron instalados por el Contratista EPC UAX.  

 

10.2 Hasta que el GENERADOR incorpore los medidores, se presumirá que las entregas 

realizadas por PETROPERÚ cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados, 

salvo prueba en contrario por parte del GENERADOR. 

 

10.3 El GENERADOR deberá prestar a PETROPERÚ, al Representante de PETROPERÚ 

las facilidades necesarias para acceder en todo momento a la información registrada en 

los equipos de medición de los Servicios, así como respecto de la información relativa 

al mantenimiento y calibración de los mismos. El GENERADOR también deberá 

prestar dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender los requerimientos 

que ésta pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible, 

PETROPERÚ notificará la visita con antelación no menor a un (1) Día, aunque esto no 

exime de la obligación del GENERADOR en caso de no ser posible contar con dicha 

antelación. 



 

 

 

10.4 Prestar a PETROPERÚ, al Representante de PETROPERÚ las facilidades necesarias 

para acceder en todo momento a la información registrada en los equipos de medición 

de los Servicios, así como respecto de la información relativa al mantenimiento y 

calibración de los mismos. El GENERADOR también deberá prestar dichas facilidades 

a la Autoridad Gubernamental y atender los requerimientos que ésta pueda tener, de ser 

exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible, PETROPERÚ notificará la visita con 

antelación no menor a un (1) Día, aunque esto no exime de la obligación del 

GENERADOR en caso de no ser posible contar con dicha antelación. 

 

10.5 Los Equipos de Medición instalados en cada Punto de Medición serán usados para 

registrar los volúmenes y la calidad de los Servicios suministrados por el 

GENERADOR. El Sistema de Medición deberá permitir una medición correcta (dentro 

del rango de error de los instrumentos que integren el Sistema de Medición de cada 

Servicio) de cantidad y tiempo de entrega de cada Servicio suministrado por el 

GENERADOR durante cada Mes de Facturación, en las fechas de medición mensuales 

establecidas en el Contrato de Suministro. 

 

10.6 El GENERADOR deberá suministrar e instalar Equipos de Medición de cada Servicio 

conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasarán ser de propiedad de 

PETROPERÚ en la oportunidad en la que arriben a la Refinería Talara. Los medidores 

deberán contar con la aprobación de PETROPERÚ.  

 

10.7 El GENERADOR deberá elaborar y proponer a PETROPERÚ un plan de instalación 

de los Equipos de Medición incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicación, 

procedimiento y fecha de instalación de los mismos, de acuerdo a lo que se indican en 

el Anexo 7.   

 

10.8 Los Equipos de Medición que conformarán el Sistema de Medición de cada Servicio 

serán operados y mantenidos por el GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo.  

 

10.9 Los medidores deberán permanecer sellados. Dichos sellos serán rotos únicamente 

cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, 

contrastados o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de 

acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 10.10. 

 

En todos los casos, los medidores  tendrán las características mínimas que se describen 

en el Anexo 7 y deberán contar con la aceptación de las Partes. 

 

10.10 Cualquier intervención en el sitio de los Equipos de Medición que conformen el Sistema 

de Medición de cada Servicio que implique la alteración de los registros (reemplazos, 

contrastes, etc.) deberá efectuarse en presencia del Representante del GENERADOR y 

el Representante de PETROPERÚ, quienes deberán ser notificados con un plazo 

mínimo de anticipación de diez (10) días. Tales representantes suscribirán un acta 

incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular. 

 



 

 

En el acta a ser levantada durante la intervención se dejará asentada cualquier 

observación o discrepancia derivadas de la intervención de los equipos. La inasistencia 

de una de las Partes no impedirá la realización de las intervenciones ni implicará 

consentimiento de los resultados obtenidos. 

 

La prueba, el contraste o graduación de los medidores deberá ser ejecutada por una 

entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la 

designación de la entidad, se definirá por sorteo entre los candidatos propuestos por las 

Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendrán un plazo máximo 

de quince (15) días para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no 

haya realizado una propuesta transcurrido este plazo, la tarea será ejecutada por la 

entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso la entidad designada deberá contar 

con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables. 

 

 

10.11 Cualquiera de las Partes podrá instalar en el Punto de Suministro de cada Suministro y 

Servicio Industrial GENERADOR y en el Punto de Medición de cada Suministro y 

Servicio Industrial GENERADOR , según lo estime conveniente, los equipos de medición 

que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que 

conformen dichos sistemas de medición, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos 

de adquisición, instalación y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos 

de medición que instalen servirán de respaldo en caso de falla de los equipos que 

conformen los sistemas de medición respaldados. Las Partes tendrán derecho a acceder 

a las señales de los medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo 

registro y se realice de acuerdo a los procedimientos y protocolos técnicos fijados 

oportunamente por las Partes.  

 

 

10.12 Características de los Equipos de Medición de Electricidad y operación. 

 

10.12.1 Los equipos de medición necesarios para determinar el consumo mensual de PETROPERÚ de 

potencia y energía serán electrónicos multifunción, de clase de precisión cero punto dos (0.2) IEC 

o mejor, con capacidad de memoria de masa para almacenar información como mínimo de treinta 

y cinco (35) Días, con intervalos de integración cada quince (15) minutos, incluyendo módem para 

interrogación a distancia (los “Equipos de Medición de Electricidad”). Los medidores y equipos 

que conformen los Equipos de Medición de Electricidad serán adquiridos por el GENERADOR 

y transferidos en propiedad a PETROPERÚ desde su instalación y quedarán comprendidos bajo 

el Contrato de Usufructo, siendo parte del Sistema de Medición. Una vez instalados serán 

mantenidos y operados por el GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato de 

Usufructo. 

 

10.12.2 La actualización de la hora, así como la modificación de la configuración de la página base o 

memoria de los medidores que conformen los Equipos de Medición de Electricidad que sean 

necesarias serán efectuadas por el GENERADOR mediante teleproceso, previo aviso vía correo 

electrónico con respuesta de confirmación de recepción (no automática) a PETROPERÚ. Una 

vez efectuadas dichas acciones, el GENERADOR remitirá a PETROPERÚ, vía correo 

electrónico, el archivo de cada uno de tales medidores que deberá contener la información 



 

 

almacenada hasta el intervalo de quince (15) minutos inmediato anterior a la ejecución de tales 

acciones. 

 

10.12.3 Cualquier intervención en sitio de los equipos de medición que conforman los Equipos de 

Medición de Electricidad que pudiera significar alteración de los registros (reemplazos, contrastes, 

entre otros) deberá efectuarse con previa notificación escrita a PETROPERÚ, con una anticipación 

no menor de tres (3) Días a la intervención, estando facultad PETROPERÚ para presenciar dichas 

intervenciones, efectuar las observaciones que estime conveniente y suscribir las actas 

correspondientes. La inasistencia del Representante de PETROPERÚ a las indicadas 

intervenciones no impedirá la realización de las mismas ni invalidará los resultados. Sin perjuicio 

de lo anterior, el GENERADOR enviará a PETROPERÚ, en un plazo no mayor de diez (10) 

Días de realizada la intervención, el acta con los resultados de esta. 

 

10.12.4 La determinación de los consumos de electricidad de PETROPERÚ a efectos de la facturación 

mensual por el Suministro de Electricidad se realizará sobre la base de la información almacenada 

en la memoria de los medidores que conforman Equipos de Medición de Electricidad para el 

correspondiente Mes del Contrato, conforme al procedimiento de medición que las Partes definirán 

de común acuerdo y que, una vez definido, pasará a ser uno de los Documentos del Contrato. 

 

10.12.5 Todos los equipos que conformen los Equipos de Medición de Electricidad deberán permanecer 

precintados y los precintos serán retirados únicamente para intervenir dichos equipos cuando ello 

pueda implicar alteración de sus registros, tales como intervenciones para mantenimiento, 

reemplazo y contraste. Tales intervenciones deberán ser efectuadas por el GENERADOR, previa 

notificación escrita a PETROPERÚ con una anticipación no menor de tres (3) Días. 

 

10.12.6 Sin perjuicio de lo anterior, PETROPERÚ podrá instalar en paralelo equipos de medición de 

respaldo, en cuyo caso éstos deberán ser similares o compatibles con los Equipos de Medición de 

Electricidad instalados por el GENERADOR, corriendo por cuenta de PETROPERÚ los 

gastos de adquisición, instalación, pruebas y mantenimiento correspondientes. 

 

10.13 Acceso a los Equipos de Medición de Electricidad e Información. 

 

10.13.1 El GENERADOR prestará a PETROPERÚ las facilidades necesarias para el acceso a la 

información registrada en los medidores que conforman los Equipos de Medición de Electricidad, 

vía interrogación a distancia o lectura directa, cumpliendo con el protocolo que para tal efecto 

establezcan las Partes. El GENERADOR deberá entregar mensualmente a PETROPERÚ, 

junto con la factura mensual por la Remuneración, un disco compacto que contenga la información 

referente a los consumos de Potencia, Energía Activa y variables relacionadas, así como los 

archivos con los registros de la memoria masa de los medidores, los que deberán estar en formato, 

dependiendo del tipo de medidor que se instale, con extensión texto (prn, txt o csv) o extensión 

hoja de cálculo (xls). 

 

10.13.2 En el caso que PETROPERÚ instale sus propios equipos de medición deberá brindar al 

GENERADOR las mismas facilidades de acceso. 

 

10.13.3 Para la medición de la Potencia en el Punto de Entrega de Electricidad, se considerará el valor 

promedio de la Potencia registrada en períodos de integración de quince (15) minutos. 

 



 

 

10.13.4 Si alguno de los equipos que conforman los Equipos de Medición de Electricidad es alterado de 

cualquier manera sin la aprobación de PETROPERÚ o no cumple con los requisitos legales 

aplicables, PETROPERÚ tendrá la opción de que dicho equipo no sea utilizado como medidor 

principal bajo este Contrato de Suministro para fines de facturación, en cuyo caso los equipos de 

medición de respaldo que hubiese instalado PETROPERÚ conforme a la Cláusula 10.9.2, serán 

utilizados en reemplazo de los Equipos de Medición de Electricidad. 

 

10.13.5 En el caso que, por falla de algún equipo de medición de los Equipos de Medición de Electricidad 

o errores de calibración, no se hubiese registrado correctamente las cantidades consumidas o que 

las pruebas de los instrumentos de medición revelasen un error superior al de su clase de precisión, 

el GENERADOR realizará el reajuste correspondiente en la facturación de la Remuneración, 

utilizando la mejor información disponible. Los criterios utilizados en dicho ajuste deberán ser 

debidamente informados a PETROPERÚ. 

 

10.13.6 Las Partes se comprometen a establecer, antes de la Fecha de Inicio de los Servicios, un 

procedimiento de lectura de los Equipos de Medición de Electricidad. 

 

10.14 Prueba de los Equipos de Medición de Electricidad 

 

10.14.1 PETROPERÚ tiene derecho a solicitar al GENERADOR que los Equipos de Medición de 

Electricidad sean probados (contrastados) una (1) vez al año, en cuyo caso el costo de la prueba 

será asumido por el GENERADOR. En caso PETROPERÚ solicite pruebas adicionales y 

como consecuencia de alguna de tales pruebas se comprobase que existe en algún equipo que 

conforma los Equipos de Medición de Electricidad un error superior al de su clase de precisión, el 

costo de tal prueba será asumido por el GENERADOR. Si el error fuese igual o inferior al límite 

de su clase de precisión, el costo de la prueba será asumido por PETROPERÚ de acuerdo a lo 

previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

 

10.14.2 Los contrastes de los medidores se realizarán con patrones de energía que cuenten con un 

certificado de calibración o de ser el caso con el informe de calibración emitido por el INDECOPI. 

 

10.15 Fallas en los Equipos de Medición de Electricidad 

 

10.15.1 En el caso que por falla de los equipos que conforman los Equipos de Medición de Electricidad no 

se hubiesen registrado correctamente las cantidades suministradas, o que las pruebas de los 

instrumentos de medición revelaran un error superior al de su clase de precisión, el 

GENERADOR realizará el reajuste correspondiente de la facturación mensual de la 

Remuneración a partir del Mes en que fue detectada la falla, utilizando la mejor información 

disponible y en primera prioridad con la información de los equipos de medición de 

PETROPERÚ, en caso hayan sido instalados como respaldo. En este supuesto, las Partes 

deberán reintegrarse los montos cobrados, de más o de menos según sea el caso, sin intereses ni 

moras. 

 

10.15.2 Los reajustes de la facturación ante casos de fallas de los equipos que conforman los Equipos de 

Medición de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 10.11.1 se limitarán a un periodo 

temporal máximo igual a los doce (12) meses anteriores a la última factura emitida antes de 

detectarse la falla. 

 



 

 

DÉCIMO PRIMERA: REMUNERACIÓN.  EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

11.1 Remuneración por Actividades Pre-Operativas 

 

El GENERADOR tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por el 

fiel y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneración 

de la Etapa Pre-Operativa.  El monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Pre-

Operativa es un monto fijo mensual igual al quince por ciento (15%) de la 

Remuneración Mensual Fija y será calculada por cada Mes del Contrato comprendido 

por la Etapa Pre-Operativa. La Remuneración de la Etapa Pre-Operativa será pagada a 

partir del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Pre-Operativa hasta el día anterior 

a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down, sin perjuicio de la obligación 

del GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos 

desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos, 

respectivamente. 

 

En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fracción de Mes del Contrato, el monto 

al que asciende la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa se ajustará 

proporcionalmente. 

 

Las Facturas del GENERADOR por las Actividades Pre-Operativas estarán sujetas a 

las mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturación y pago de la 

Remuneración, según resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Cláusula Décimo 

Segunda.  

 

11.2 Remuneración de la Etapa Operativa Turn-down. 

 

El GENERADOR tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por el 

fiel y exacto cumplimiento de todas las actividades correspondientes a la Etapa 

Operativa Turn-Down y los Servicios a su cargo durante dicha etapa y las actividades 

Pre-Operativas que continúe ejecutando, la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-

Down.  El monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down 

es un monto fijo mensual igual al  veinte por ciento (20%) de la Remuneración Mensual 

Fija y será calculada por cada Mes del Contrato comprendido por la Etapa Operativa 

Turn-Down. La Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down será pagada a partir 

del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down hasta el día anterior 

a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligación del 

GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos 

desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos, 

respectivamente. 

 

En el caso que la Etapa Operativa Turn-Down cubra una fracción de Mes del Contrato, 

el monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down se ajustará 

proporcionalmente. 

 

Las Facturas del GENERADOR estarán sujetas a las mismas reglas, plazos y 

procedimientos aplicables a la facturación y pago de la Remuneración, según resulten 

aplicables, conforme a lo previsto en la Cláusula Décimo Segunda. 



 

 

 

11.3 Remuneración. 

 

El GENERADOR tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por la 

prestación de los Servicios durante la Etapa Operativa y el fiel y exacto cumplimiento 

de todas sus obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo , 

el monto al que asciende la Remuneración, la cual será calculada por Mes del Contrato 

conforme se establece en esta Cláusula Décimo Primera. 

 

El GENERADOR sólo tendrá derecho a recibir cantidades adicionales a la 

Remuneración en los casos expresamente establecidos en este Contrato de Suministro 

y en el Contrato de Usufructo, respectivamente, las cuales tienen la condición de 

excepcionales y así deberán ser interpretadas y consideradas para todos los fines 

previstos en los Contratos, respectivamente. 

 

La Remuneración será pagada a partir del Mes del Contrato en que ocurra el inicio de 

la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligación del GENERADOR de cumplir con 

todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser 

cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente. 

 

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la 

Remuneración y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos, 

contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales 

respectivos conforme a las Leyes Aplicables, así como cualquier otro concepto que le 

sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio. 

 

Las tarifas que determinan la Remuneración incluyen el IGV el cual ha sido 

determinado con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varíe (incremento 

o reducción) como consecuencia de una modificación en las Leyes Aplicables, las 

tarifas se reajustarán automáticamente para reflejar dicha variación.  

 

A fin de evitar dudas, salvo indicación en sentido distinto cualquier referencia a la 

“Remuneración” en este Contrato de Suministro deberá ser entendida como efectuada a 

al contraprestación que le corresponde al Generador durante la Etapa Operativa.  

 

11.4 Determinación de la Remuneración. 

 

La Remuneración será una cantidad expresada en Dólares por mes y está compuesta por 

un componente fijo y uno variable que será igual, para cada Período de Facturación, a 

la sumatoria de los montos que resulten de aplicar las fórmulas y conceptos expresados 

en los numerales (i) y (ii) debajo. 

 

(a) Remuneración mensual fija ($/mes) =  Vr x To  

Donde: 

❖ Vr: Volumen base de remuneración mensual objetivo de los Servicios. 

❖ Vr: = 90.00 MW * 24 hr/día * 30 días/mes 

❖ Vr = 64,800 MWh/mes 



 

 

❖ To: [Tarifa  a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora]. La 

Tarifa incluye IGV 

 

La Remuneración mensual fija derivada de esta fórmula remunera al 

GENERADOR por la prestación de todos los Servicios y el cumplimiento de 

todas las obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Usufructo y será aplicada 

en los porcentajes que se indican en las Cláusulas 11.1, 11.2 y 11.3, según 

corresponda, estando sujeto únicamente a las siguientes excepciones: (a) 

aquellos supuestos específicos respecto a los cuales se ha pactado expresamente 

una remuneración mensual variable de acuerdo con lo previsto en el numeral 

(ii) siguiente; y, (b) los supuestos previstos en las Cláusulas 8.1.7 y 8.1.8. 

En el caso que el GENERADOR obtenga Ingresos por Energía Excedente 

durante un Mes de Contrato determinado, el ochenta por ciento (80%) del monto 

total de tales ingresos más el IGV, será convertido a Dólares aplicando el Tipo 

de Cambio del último Día de tal mes  y compensado contra el monto al que 

ascienda la Remuneración del Período de Facturación inmediatamente siguiente 

al Mes del Contrato durante el cual se generó el Ingreso por Energía Excedente. 

En tal supuesto, la Remuneración del correspondiente Período de Facturación 

será ajustada y se calculará según la siguiente fórmula:  

Remuneración ajustada ($/mes) = Remuneración – [*] % [ipp + ipe] 

(b) Remuneración mensual variable ($/mes): La Remuneración Mensual 

Variable será aplicable en el caso que, en el correspondiente Mesde Contrato, 

el GENERADOR haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERÚ y 

a satisfacción de éste, un volumen de vapor de Alta Presión y de Media Presión 

por encima del Volumen de Fiscalización. 

 

(i) Suministro de vapor 

 

(𝑉𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑣) (𝑎 𝑥 𝑇1) 

  

Dónde: 

 

❖ RMV: Remuneración Mensual Variable (US$/mes) 

❖ Vad: Volumen mensual adicional de vapor de Alta Presión y de Media 

Presión suministrado (m3) por encima del Volumen de Fiscalización y 

hasta el Volumen Límite (VL) 

- VL: 27,000 TM/mes 

❖ CV: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministros con 

el Volumen de Referencia del Paquete = 
90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ𝑟
 

❖ 𝑎: Ponderador de participación en la Contraprestación de los Suministros 

= 40%. 

 



 

 

El GENERADOR no tendrá derecho a monto alguno por concepto de 

Remuneración Mensual Variable ni pago adicional alguno por cualquier concepto 

distinto al Suministro de Vapor en Alta Presión o en Media Presión por encima 

del Volumen de Fiscalización conforme a lo regulado en esta Cláusula 11. 

El Volumen  de Fiscalización será definido para cada flujo de suministro 

promedio por hora el cual, durante los primeros doce (12) meses desde el incio 

del Plazo de Suministro de Vapor será igual al valor definido en las pruebas de 

garantía o desempeño de las correspondientes unidades. Una vez transcurrido 

dicho plazo de doce (12) meses, el Volumen de Fiscalización podrá ser ajustado 

por PETROPERÚ (actuando discrecionalmente) a la capacidad real de operación 

de las correspondidntes unidades.   De ser este el caso, a partir del momento en 

que PETROPERÚ comunique haber modificado el Volumen de Fiscalización, 

éste se entenderá como el nuevo de Volumen de Fiscalización y, por lo tanto, será 

el que resulte aplicable a todos los fines de este Contrato de Sumistro, incluyendo 

la aplicación de penalidades. El ajuste del Volumen de Fiscalización no tendrá 

ningún impacto en la Remuneración Mensual Fija (excepto el impacto que 

pudiese tener la compensación de Penalidades, de ser el caso). 

 

11.5 Equilibrio Económico Financiero 

 

11.5.1 Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR serán 

revisados  única y exclusivamente en el caso  de variación de la tasa de IGV según lo 

previsto en la cláusula 11.2 y en caso en el caso que el equilibrio económico de este 

Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”), 

considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente 

afectado -en más del cinco por ciento (5%)- exclusiva y explícitamente debido a 

cambios en las Leyes Aplicables ocurridos luego de la firma de los Contratos relativas 

a: (i) seguridad y salud ocupacional; y, (ii) medio ambiente, que afecten directamente 

la prestación de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente, y siempre que dicha afectación 

haya causado una variación en los costos o gastos del GENERADOR para la 

adquisición de activos o nuevos consumibles o cambios en la especificación de 

consumibles requeridos para la prestación de los Servicios o el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente. De 

ninguna manera la referida revisión por el restablecimiento del equilibrio económico 

y financiero incluirá multas por incumplimientos las cuales son de exclusiva 

responsabilidad del GENERADOR. 

 

Para efectos de claridad se deja expresa constancia de que cualquier variación de los 

precios o costos de la electricidad en el mercado o cualquier otro costo del 

GENERADOR ajeno a los Contratos o la Central no otorgará al GENERADOR 

derecho a recibir suma adicional alguna bajo cualquiera de los Contratos o lo facultará 

para invocar el mecanismo previsto en esta Cláusula. La adquisición de electricidad 

en el SEIN por el GENERADOR, para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato 

de Suministro se regulan exclusivamente por lo previsto en este documento.  

 



 

 

11.5.2 Las Partes entienden y acuerdan que, con excepción del caso enunciado en la Cláusula 

11.5.1 anterior: (i) la aprobación de cualquier ley, reglamento, disposición u otras 

Leyes Aplicables con posterioridad a la celebración de los Contratos o; (ii) la entrada 

en vigencia de cualquier ley, reglamento o disposición con posterioridad a la 

celebración de los Contratos que a la fecha de suscripción de estos exista pero que, 

por sus propios términos, aún no produzca efectos o aún no sea aplicable a cualquiera 

de las Partes o a los Contratos, no calificará como un cambio en la Ley Aplicable para 

efectos de los Contratos y, por lo tanto, no podrá dar lugar a la revisión de los pagos 

previstos en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR.  

 

11.5.3 En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio 

económico financiero conforme a lo aquí previsto, la revisión de los pagos previstos 

en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR en los casos y conforme a lo 

previsto en esta Cláusula 11.5 anterior dará lugar a una compensación adicional a favor 

del GENERADOR la “Compensación EEF”). La Compensación EEF será por el 

monto estrictamente necesario para compensar los costos adicionales, necesarios, 

razonables y debidamente documentados en que incurra el GENERADOR como 

consecuencia de los incrementos en los costos de adquisición de activos u otros gastos 

relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificación de los mismos 

que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se 

refiere la Cláusula 11.5.1 (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados 

alcancen el umbral ahí previsto). 

 

De resultar aplicable, la Compensación EEF se pagará mediante uno o más pagos 

mensuales cuyos montos serán fijados por PETROPERÚ. Dicho cronograma de pagos 

deberá ser estructurado por PETROPERÚ de forma tal que se logre compensar 

únicamente los conceptos a los que se refiere la presente cláusula 11.5.3 CG y que el 

último pago sea realizado a más tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos 

mensuales por la Compensación EEF serán calculados de la siguiente manera: el 

monto adicional que corresponde compensar al GENERADOR será dividido entre el 

número de meses faltantes para culminar el Plazo del Contrato y se le aplicará una tasa 

de descuento del doce por ciento (12%) anual. Dichos pagos mensuales serán 

efectuados a partir del mes siguiente al que PETROPERÚ prestara conformidad o 

quede firme el laudo arbitral, de ser el caso, que establece la Compensación EEF. 

 

En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio 

económico financiero conforme a lo aquí previsto procederá un ajuste proporcional en 

la tarifa que determinan la Remuneración Mensual Fija y y aplicará el mismo ajuste 

% a las tarifas que determinan la Remuneración Mensual Variable  por el monto 

estrictamente necesario para compensar los ahorros del GENERADOR como 

consecuencia de la disminución en los costos de adquisición de activos u otros gastos 

relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificación de los mismos 

que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se 

refiere la Cláusula 10.5.1.  La reducción en las tarifas aquí establecidas reducirán en 

la proporción que corresponda la Remuneración Mensual Fija y la Remuneración 

Mensual Variable el cálculo será realizado sobre la base de la Remuneracion Mensual 

Fija, y el ajuste resultante se aplicará también sobre la tarifa que determina la 

Remuneración Mensual Variable. Las modificaciones de la tarifa que correspondan 



 

 

serán efectivas a partir del mes siguiente al que el GENERADOR presentó su 

conformidad o quede firme el laudo arbitral, de ser el caso. Sin perjuicio de ello, el 

GENERADOR deberá prever el reintegro de la diferencia que corresponda en favor 

de PETROPERÚ, desde el momento en que se verificó la variación del costo 

reconocido. De no ser posible el reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la 

tarifa, el GENERADOR deberá efectuar el pago correspondiente a PETROPERÚ. 

 

11.5.4 En caso se cumplan los requisitos detallados en la presente cláusula 11.5 CG, el 

GENERADOR o PETROPERÚ, según sea el caso, podrán proponer por escrito a la otra 

Parte, con el debido sustento económico y técnico, que se proceda al restablecimiento del 

equilibrio económico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez 

recibida la propuesta, la Parte receptora de tal información tendrá la facultad de aprobar 

o desaprobar la solicitud o pedir su modificación. En cualquier caso, la respuesta de 

PETROPERÚ o del GENERADOR deberá: (i) ser por escrito y en un plazo de 30 Días 

de recibir la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una justificación en 

caso desapruebe la solicitud o pida su modificación. 

 

11.5.5 En cualquier momento de la ejecución del Contrato, PETROPERÚ podrá solicitar al 

GENERADOR y éste estará obligado a proporcionar la siguiente información: 

 

a. Descripción del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las 

circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;  

b. Descripción de los efectos que el cambio en las Leyes Aplicables podría tener en 

la prestación del servicio;  

c. Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o 

aprovechar los efectos favorables o desfavorables, según corresponda, del 

cambio en las Leyes Aplicables;  

d. El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administración) 

que se incurrirán como consecuencia del cambio en las Leyes Aplicables; y  

e. Documentación técnica, legal, económica y financiera que soporte la existencia 

de un Cambio en las Leyes Aplicables y la modificación en la Contraprestación 

del GENERADOR propuesta. 

  

11.5.6 La propuesta a que se refiere la cláusula 11.5.3 y 11.5.4, deberá ser entregada dentro 

del plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el GENERADOR empiece a incurrir en la 

variación de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERÚ tomó conocimiento 

de estas variaciones de costos. Caso contrario se entenderá que el GENERADOR o 

PETROPERÚ, según sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicación de la presente 

cláusula por tales cambios. 

 

11.5.7 Las solicitudes en virtud de esta Cláusula 11.5 no darán lugar ni a la suspensión ni a 

la resolución de alguno de los Contratos. 

 

11.5.8 No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula 11.5 a cambios producidos 

como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales 

que fijen infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestación de los 

Servicios o las actividades del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que sean 



 

 

consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempeño del 

GENERADOR. 

 

11.5.9 De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicación de la presente Sub-

Cláusula, éstas serán resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la 

cláusula 25 CG. En caso la discrepancia sea sólo parcial y puedan diferenciarse una 

cuantía cuyo pago sí sea aceptada por ambas Partes,  entonces el extremo que no es 

materia de discrepancia será pagado conforme a lo previsto en la presente cláusula. 

Esto sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solución 

de controversias previsto por el Contrato.   

 

Cualquiera de las Partes también podrá solicitar que su solicitud reestablecimiento de 

equilibrio económico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la 

cláusula 19 en caso haya transcurrido noventa (90) Días, contados desde la 

presentación de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.    

 

11.6 Pagos a cargo de PETROPERÚ 

 

   Todos los pagos que tendrá derecho a recibir el GENERADOR bajo el Contrato de 

Suminsitro y todos los correspondientes pagos que PETROPERÚ deberá efectuar en 

favor del GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato se deberán sujetar a lo 

previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y a lo previsto en las Leyes 

Aplicables. 

 

DÉCIMO SEGUNDA:  FACTURACIÓN Y PAGO 

 

12.1 Para cada Mes de Contrato el GENERADOR deberá preparar y entregar a 

PETROPERÚ una liquidación (cada una, la “Liquidación Mensual”) donde se 

indique, para el período correspondiente, el volumen total de cada Servicio entregado 

en los Puntos de Suministro correspondientes. Cada Liquidación Mensual deberá ser 

entregada dentro de los cuatro (4) Días siguientes al último día de cada Mes de 

Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizarán tomando la información del 

Sistema de Medición instalado en los Puntos de Medición, respectivamente. La 

información registrada en el Sistema de Medición determinará la aplicación de las 

Penalidades previstas en el Anexo 4, de ser aplicables según lo previsto en los 

Contratos. 

 

Además, la Liquidación Mensual deberá incluir el detalle de: (i) la Remuneración 

Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneración será 

con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de 

Contrato materia de facturación); y, (ii) la Remuneración Mensual Variable que pueda 

resultar aplicable en caso durante el Mes del Contrato el GENERADOR  haya 

procesado o producido, a solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los 

Suministros que pueden dar lugar a la Remuneración Mensual Variable de acuerdo a 

lo previsto en las CE por encima del Volumen de Fiscalización y hasta el límite 

acordado. Esto es sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar 

PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato y las Leyes 

Aplicables.  



 

 

 

12.2 PETROPERÚ tendrá un plazo de diez (10) días contados desde el Día en que la 

Liquidación Mensual correspondiente le sea entregada por el GENERADOR para 

aprobar o notificar las observaciones a la liquidación presentada.  En el caso que 

durante dicho plazo PETROPERÚ no comunique observaciones a la Liquidación 

Mensual correspondiente, ésta se entenderá aprobada sin observaciones.  

 

12.3 El GENERADOR presentará a PETROPERÚ la Factura por la Remuneración del Mes 

de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Días siguientes a (i) la recepción 

de la aprobación de PETROPERÚ a la Liquidación Mensual correspondiente; o (ii) el 

vencimiento del plazo previsto en la Cláusula 12.2 sin que PETROPERÚ haya 

notificado al GENERADOR de alguna observación, lo que ocurra primero. 

 

Las facturas y notas de débito o crédito serán remitidas por el GENERADOR, de 

acuerdo con el procedimiento de facturación electrónica, al buzón virtual de Trámite 

Documentario (tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del 

contrato designado por PETROPERÚ, en días hábiles a nivel nacional y dentro del 

horario de 08:00 hasta las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzón de 

PETROPERÚ después del horario establecido o en un día que no sea hábil a nivel 

nacional, se ingresarán dichas facturas a la Oficina de Trámite Documentario el día 

hábil siguiente. El GENERADOR, antes de remitir sus facturas a PETROPERÚ, 

deberá contar con la validación previa de la SUNAT. 

 

En el caso que el GENERADOR no esté habilitado para emitir facturas electrónicas 

deberá presentar sus facturas en físico, en la Oficina de Tramite Documentario del 

Edificio PETROPERU, prolongación Avenida “G”-2 (Área Administrativa) Talara-

Piura, donde sólo serán recibidas en días hábiles y dentro del horario de atención al 

público de dicha oficina. El día de ingreso de cualquier factura en la Oficina de 

Trámite Documentario o al buzón virtual, según sea el caso, será considerado como 

día cero (0). 

 

Las facturas no presentadas correctamente serán devueltas al GENERADOR para su 

corrección, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta 

presentación de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. 

 

Todas las Facturas deberán estar expresadas en Dólares y deberán ser pagadas en 

Dólares. 

 

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una 

Liquidación Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Días 

siguientes a la notificación de tal observación al GENERADOR, éste procederá a 

presentar a PETROPERÚ la Factura por el Mes de Contrato correspondiente 

únicamente por los montos no objetados por PETROPERÚ. Esto es sin perjuicio de la 

facultad del GENERADOR de someter al mecanismo de solución de controversias 

previsto en la cláusula 19 aquellos extremos de la Liquidación Mensual que fueron 

observados por PETROPERÚ. 
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La factura deberá ser entregada a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) Días siguientes 

a la fecha en la que PETROPERÚ notificó su observación a la Liquidación Mensual 

correspondiente. En caso de existir Penalidades exigibles éstas serán deducidas por 

PETROPERÚ de los pagos que tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan 

constancia expresa que PETROPERÚ no se encontrará obligada al pago de cualquier 

monto que se encuentre comprendido en alguna observación notificada al 

GENERADOR. 

 

Conjuntamente con cada Factura, el GENERADOR deberá entregar a PETROPERÚ 

una declaración jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el 

GENERADOR, se encuentran al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones 

(incluyendo obligaciones legales, laborales, sindicales, previsionales -incluyendo 

aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del personal del que se vale para la 

prestación de los Servicios y suministros comprendidos por tal factura, bajo los 

Contratos. Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el 

GENERADOR acompañe a dicha declaración, un informe detallado sobre el estado 

de cumplimiento de las obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de 

seguridad social respecto del personal que utiliza para cumplir con sus obligaciones 

bajo los Contratos. PETROPERÚ también podrá solicitar al GENERADOR que 

incluya en dicho informe los documentos laborales y las constancias de depósito que 

acrediten indubitablemente el cumplimiento de tales obligaciones.  

  

En caso el GENERADOR no cumpla con presentar dicha declaración jurada y los 

documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entenderá 

como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzará a computarse y 

PETROPERÚ no estará obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los 

requisitos que resulten aplicables. 

 

El plazo de pago de cualquier factura por la Remuneración que resulte exigible 

conforme a lo antes estipulado finalizará el día jueves inmediatamente siguientes 

luego de transcurrido un plazo de treinta (30) días contados desde la presentación de 

las facturas cumpliendo con los requisitos establecidos en este documento (“Plazo de 

Pago”) . En tal sentido, las facturas serán pagadas únicamente los días jueves (“Día de 

Pago”). En caso el jueves que corresponda efectuar el pago de una factura presentada 

por el GENERADOR por la Remuneración no sea un día hábil a nivel nacional o para 

el sector público, el pago se realizará el día hábil inmediatamente anterior.  

 

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el 

Perú, conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el 

GENERADOR. Los comprobantes de pago cedidos por el GENERADOR a una 

entidad financiera a través de operaciones de factoring, descuentos o facturas 

negociables serán atendidos en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago 

correspondiente, previa notificación a PETROPERÚ por parte del GENERADOR o 

adquiriente de tales derechos donde instruya las condiciones de pago  

 

12.4 En caso PETROPERÚ no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y 

exigible por el GENERADOR dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, 



 

 

entonces el monto impago estará afectado a una tasa de interés compensatorio y 

moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR (o la tasa que la 

reemplace) a treinta (30) días más el dos por ciento (2%), considerando un año de 360 

días. Dicho interés se aplicará día a día sobre el total de la suma que permanezca 

impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que se produzca el incumplimiento hasta, 

y excluyendo, el día que se produzca el pago. La tasa de interés descrita en el presente 

párrafo también resultará de aplicación en el caso que el GENERADOR no cumpla 

con pagar dentro del plazo previsto para ello en el Contrato cualquier suma adeudada 

y exigible por PETROPERÚ. No aplicarán intereses moratorios o compensatorios a 

pagos que se encuentren en discusión o controversia entre las Partes bajo los procesos 

de solución de controversias contemplados en el Contrato.  En caso  los pagos que se 

encuentren en discusión o controversia entre las Partes se resuelvan a favor la Parte 

acreedora, la Parte deudora deberá pagar intereses conforme a lo previsto en el 

presente párrafo desde la fecha en que debió efectuar el pago hasta la fecha de su pago 

efectivo. 

 

En caso la tasa de interés prevista en el párrafo precedente exceda la tasa máxima de 

interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables, 

entonces se reducirá automáticamente a la tasa máxima de interés convencional 

compensatorio o moratorio, según sea el caso, permitida por dichas leyes.  

 

12.5 PETROPERÚ podrá compensar contra cualquier pago adeudado al GENERADOR 

cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERÚ, por cualquier concepto 

(incluyendo sin limitación, penalidades contractuales, multas, condenas bajo la 

cláusula de indemnidad). Para que opere la compensación bastará: (i) que 

PETROPERÚ notifique al GENERADOR su decisión de aplicar la compensación, 

cuando menos con cinco (5) días de antelación a la fecha en que se hará efectiva tal 

compensación, no siendo necesaria la aprobación del GENERADOR.y, (ii) en el caso 

de montos a compensar distintos a penalidades, que PETROPERÚ haya enviado una 

notificación al GENERADOR con una anticipación mínima de quince (15) días 

solicitando el cumplimiento de la obligación. En el caso que resulten aplicables, los 

plazos (i) y (ii) pueden transcurrir en paralelo. 

 

12.6 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emisión de otro tipo de 

comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato 

deberán ser Facturas. 

 

DÉCIMO TERCERA:  PENALIDADES  

 

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de obligaciones 

bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se regulan 

conforme a lo establecido en la cláusula novena del Contrato de Usufructo, el Anexo 4 y 10 del 

presente Contrato de Suministro (las “Penalidades”). 

  

 

 

 

 



 

 

DÉCIMO CUARTA: CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo, las disposiciones de la Cláusula Décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman 

parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

DÉCIMO QUINTA: PERMISOS DEL GENERADOR 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato de 

Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. Sin perjuicio de lo 

indicado en el párrafo precedente, durante todo el Plazo del Contrato el GENERADOR se obliga 

a mantener inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de 

PETROPERÚ. 

 

DÉCIMO SEXTA: ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de 

Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

DÉCIMO SÉPTIMA:  CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido 

que cualquier consecuencia en este Contrato de Suministro derivada de mantenimientos 

preventivos o correctivos en instalaciones que conforman el SEIN, califiquen o no como un 

Evento de Fuerza Mayor, no generan responsabilidad para el GENERADOR. 

DÉCIMO OCTAVA:  DERECHO DE SUSPENSIÓN DE PETROPERÚ 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Décimo Octava del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

DÉCIMO NOVENA:  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Décimo Novena del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

 



 

 

VIGÉSIMA:  INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Vigésima del Contrato de Usufructo, 

las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO PRIMERA:  OPERACIÓN TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE 

DE PETROPERÚ 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Segunda del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA:  FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

GENERADOR 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutatis mutandi), en su integridad y 

sin que sea repetitivo, las disposiciones de la Cláusula 10.5 del Contrato de Usufructo, las cuales 

forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO TERCERA:  RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutatis mutandi), en su integridad y 

sin que sea repetitivo, las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Cuarta del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO CUARTA:  CONFIDENCIALIDAD 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Quinta del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO QUINTA:  APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Sexta del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO SEXTA:  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Sexta del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 



 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMA:  RESOLUCIÓN 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Octava del Contrato de Usufructo, 

las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO OCTAVA:  DISPOSICIONES VARIAS 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo (mutatis mutandi), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Novena del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

[EL RESTO DE ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 

  



 

 

 

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares 

iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido 

 

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada 

inicialmente. 

 

 

 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

 

 Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________ 

 

 

 

 [GENERADOR] 

  

Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________  

 

  



 

 

ANEXO 1: EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

En caso de contradicción o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente 

Técnico, el orden de prelación aplicable será el establecido a continuación, en estricto orden 

descendente: 

 

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento, 

2. Bases de Diseño, 

3. Lista de Equipos, Líneas, Interconexiones TIE-INS, Químicos y Catalizadores, Efluentes, 

Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Señales y Alarmas, 

Cables, y 

4. resto de los documentos 

 

  



 

 

ANEXO 2: DEFINICIONES 

 

1. Actividades Pre-Operativas: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula  7.1. 

 

2. Agua de Calderos: significa agua de procesos para la alimentación permanente de los 

equipos que forman parte de la Refinería Talara. 

 

3. Autorización de Generación: tiene el significado que se le asigna en la Ley de Concesiones 

Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844. 

 

4. Caso Fortuito y Fuerza Mayor: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula Décimo 

Séptima. 

 

5. Central: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Usufructo. 

 

6. Central de Cogeneración Calificada: tiene el significado que se le asigna en el Decreto 

Supremo No. 037-2006-EM. 

 

7. Certificado de Operación Comercial: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 

5.4. 

 

8. COES: significa el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. 

 

9. Cogeneración: tiene el significado que se le asigna en el Reglamento de Cogeneración, 

aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, según fue modificado mediante el 

Decreto Supremo No. 082-2007-EM. 

 

10. Condensados de Vapor: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.4.2. 

 

11. Condensado Tratado: significa condensado potencialmente aceitoso tras su tratamiento 

mediante Filtro de Carbono Activo RCO-D-101-A/B, mediante el cual se remueven 

contaminantes como trazas de aceite, hidrocarburos y orgánicos.  

 

12. Conexión Directa:  significa la conexión a través de la cual el GENERADOR suministrará 

Vapor a PETROPERÚ, conforme se describe en la Cláusula 8.2.5.1. 

 

13. Conexión Indirecta: significa la conexión a través de la cual el GENERADOR suministrará 

Vapor a PETROPERÚ, conforme se describe en la Cláusula 8.2.5.2. 

 

14. Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERÚ y el 

GENERADOR en la misma fecha que este Contrato de Suministro. 

 

15. Contratos: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula  11.5.1. 

 

16. Demanda de Electricidad: significa el total de la demanda de electricidad (potencia y 

energía) de PETROPERÚ, según sea registrada en los Puntos de Entrega y Medición [*], 

sin exceder la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Down y la Demanda 

de Electricidad de la Etapa Operativa, según corresponda.  Cualquier referencia a 



 

 

“Demanda de Electricidad” deberá ser entendida como la demanda de electricidad de 

PETROPERÚ de la Etapa correspondiente. 

 

18. Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Down1: será igual al total de la 

electricidad requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, 

componentes e instalaciones que conformen la Refinería de Talara (incluyendo, sin ser 

limitativo, unidades de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del 

área de la Refinería Talara) en cualquier momento durante la Etapa Operativa Turn-Down, 

según haya sido determinada por PETROPERÚ en el correspondiente Programa Eléctrico 

para cualquier día determinado durante dicha etapa y  sin exceder la Potencia Contratada 

para la Etapa Operativa Turn-Down.  

 

19. Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa: será igual al total de la electricidad 

requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, componentes 

e instalaciones que conformen la Refinería de Talara (incluyendo, sin ser limitativo, 

unidades de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del área de la 

Refinería Talara) en cualquier momento durante la Etapa Operativa sin exceder la Potencia 

Contratada para la Etapa Operativa. 

 

17. Demanda de Vapor: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 5.2(i). 

 

18. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable 

oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados. 

 

19. Documentos del Contrato: significa todos los documentos respecto a las Unidades 

Auxiliares que se entreguen al GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo antes de o 

después de la fecha de suscripción del Contrato de Suministro y todos los documentos 

vinculados a dicho contrato que el GENERADOR obtenga o desarrolle durante su 

ejecución. 

 

20. Egresos por Energía Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.8. 

 

21. Energía Activa: significa energía eléctrica que se transforma en su totalidad en trabajo útil 

(mecánico o calor). 

 

22. Energía Excedente: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1.10 . 

 

23. Equipos de Medición: significa los equipos que se utilizarán para medir el cumplimiento 

de los Servicios en los Puntos de Medición. 

 

24. Equipos de Medición de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

10.8.1. 

 

25. Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.1.  

 

26. Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.2.2 

 

27. Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 7.2.1 



 

 

 

28. Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula  7.1 

 

29. Expediente Técnico P4: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los 

requisitos y especificaciones técnicas mínimas que deberán de tener las Unidades, que 

conforman la Central y las calidades mínimas de los Consumibles a ser proporcionados por 

PETROPERÚ para la prestación de los Servicios. 

 

30. Factura: es el comprobante de pago regulado bajo el Reglamento de Comprobantes de Pago 

aprobado mediante Resolución de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, según ha sido 

modificado.  

 

31. Fecha de Inicio de los Servicios: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 7.2.2. 

 

32. Ingresos por Energía Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.10. 

 

33. Consumo Interno: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.7. 

 

34. ipe: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.10. 

 

35. ipp: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.10. 

 

36. Liquidación Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Cláusula 12.1. 

 

37. Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9.1. 

 

38. Mes del Contrato: es el período que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del 

mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del mes calendario 

siguiente. El primer Mes de Contrato comenzará a las seis horas (06:00 hs) del día siguiente 

al inicio de la Etapa Pre-Operativa y terminará a las seis horas (06:00 hs) del primer día del 

mes calendario siguiente, y el último mes de Contrato concluirá a las seis horas (06:00 hs) 

del día del vencimiento del Plazo del Contrato.  

 

39. MW: Megavatios, unidad de medida de la potencia eléctrica. 

 

40. Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos: significa la norma aprobada 

mediante Decreto Supremo N° 020-97–EM.  

 

41. Penalidades: tienen el significado que se atribuye en la Cláusula Décima Tercera y se 

regulan en el Anexo 4.  

 

42. Periodo de Facturación: significa el período temporal que inicia a las 00:00 horas del primer 

día de un mes y termina a las 24:00 horas del último día de ese mismo mes y que será 

utilizado para calcular la Remuneración. 

 

43. Plazo de Operación de las Subestaciones: tiene el significado que se le atribuye en la 

Cláusula 8.3.1. 

 



 

 

44. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Cuarta. 

 

45. Plazo del Suministro de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

8.4.1.  

 

46. Plazo del Suministro Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1.1.  

 

47. Plazo del Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.2.1.  

 

48. Potencia: significa potencia eléctrica medida en MW. 

 

49. Potencia Contratada: significa (i) para la Etapa Operativa Turn-Down, una potencia 

variable a ser definida por PETROPERÚ bajo este Contrato de Suministro sin exceder 60 

MW, y (ii) 90.00 MW para la Etapa  Operativa. 

 

50. Puntos de Medición: se refiere al espacio físico en donde el GENERADOR medirá el 

volumen suministrado. 

 

51. Punto de Entrega de Electricidad: se refiere al espacio físico donde el GENERADOR 

pondrá a disposición de PETROPERÚ el suministro de electricidad y se producirá la 

transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del 

GENERADOR. 

 

 

52. Puntos de Suministro: se refiere al espacio físico en donde el GENERADOR tendrá que 

poner a disposición de PETROPERÚ los Suministros y Servicios Industriales 

GENERADOR , y se producirá la transferencia de la propiedad y riesgos asociados.  

 

53. Puntos de Suministros Servicios Industriales GENERADOR: se refiere al espacio físico 

donde el GENERADOR pondrá a disposición de PETROPERÚ el suministro de los 

Servicios Industriales GENERADOR detallados en la Cláusula 8.6 contratados y se 

producirá la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del 

GENERADOR.  

 

54. Remuneración: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula  11. 

 

55. Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en 

la Cláusula 11.2. 

 

56. Remuneración de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la 

Cláusula 5.4.  

 

57. Remuneración EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula  11.5.3. 

 

58. Requerimiento Adicional de Electricidad: tiene el significado que se le asigna en la Sub-

Cláusula 8.1.6 del presente Contrato de Suministro. 

 

59. SEIN: significa el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 



 

 

 

60. Servicio o Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 5.1 del 

presente Contrato de Suministro. 

 

61. Servicios Industriales GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 

8.6. 

 

62. Sistema de Medición: significa todos los equipos de medición instalados en los Puntos de 

Medición por parte del GENERADOR, para registrar y realizar una medición correcta de 

los Servicios conforme el Anexo 7. 

 

63. Sistema de Transmisión: significa el sistema de transmisión de electricidad que se describe 

en el Anexo 2 del Contrato EPC UAX. 

 

64. Subestación GE1: es la subestación principal de Cogeneración prevista en el Anexo 2 del 

Contrato EPC UAX. 

 

65. Subestación GE2: es la subestación de Cogeneración prevista en el Anexo 2 del Contrato 

EPC UAX. 

 

66. Suministro de Condensados de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

5.2(iv). 

 

67. Suministro de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.4.2. 

 

68. Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2(i) y la 

Cláusula 8.2.2.  

 

69. Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2(ii). 

 

70. Tipo de Cambio: significa la cotización de oferta y demanda tipo de cambio promedio 

ponderado (columna venta) publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

en su página web para la fecha correspondiente. 

 

71. Unidades GE: son las unidades de generación eléctrica (turbinas) que conforman la Central 

y se describen con mayor detalle en el Anexo [1].  

 

72. Unidad RCO: es el sistema de recuperación de condensados que conforman la Central y se 

describen con mayor detalle en el Anexo [1]. 

 

73. Unidad SGV: es el sistema de producción y distribución de vapor y agua para calderos que 

conforman la Central y se describen con mayor detalle en el Anexo [1]. 

 

74. Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos 

los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el GENERADOR bajo el 

Contrato y el Contrato de Usufructo a la fecha en consideración, más la estimación de los 

ingresos futuros que recibirá bajo el Contrato. Dicha estimación de ingresos futuros será la 

que resulte de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneración Mensual Fija por la 



 

 

cantidad de meses -o fracción de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del 

Contrato; y, (ii)   cualquier pago adicional que PETROPERÚ haya aceptado efectuar en el 

futuro al GENERADOR al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho 

valor será de al menos de U$S [*] por toda la vigencia del Contrato. 

 

75. Vapor en Alta Presión: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.2.2. 

 

76. Vapor en Media Presión: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.2.2. 

 

77. Volumen de Fiscalización: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.4.   

 

  



 

 

ANEXO 3: CRONOGRAMA  

 

Las fechas estimadas en las que se dará inicio a las distintas etapas contractuales son las 

siguientes:  

 

 

ACTIVIDADES/ETAPAS FECHAS DE INICIO 

Etapa inicial Firma del Contrato 

Etapa Pre-operativa 15 de Marzo del 2021 

Etapa Operativa Turn-Down 15 de Agosto del 2021 

Etapa Operativa 22 de Enero del 2022 

 

 

Las fechas esperadas de inicio de los Estadíos de las  Unidades Auxiliares comprendidas en el 

Contrato de Usufructo y asociadas a los Servicios son las siguientes: 

 

UNIDAD 
Inicio Estadío de 

Construcción 

Inicio Estadío de 

Pre-comisionamiento 

o Comisionamiento 

Inicio Estadío 

Operativo Turn-Down 

Inicio Estadío 

Operativo 

GE Diciembre del 2018 15 de Marzo del 2021 15 de Agosto del 2021 22 de Enero del 2022 

SGV Julio del 2019 21 de Julio del 2021 
No se prevé un Estadío 

Operativo Turn-Down 
22 de Enero del 2022 

RCO Junio del 2019 21 de Julio del 2021 
No se prevé un Estadío 

Operativo Turn-Down 
22 de Enero del 2022 

 

La Unidad más representativa de este paquete es la Unidad GE. 

 

Las  fechas incluidas en el presente Anexo tienen un  propósito meramente referencial y 

PETROPERÚ no garantiza que los correspondientes Estadíos se iniciarán en dichas fechas 

 

  



 

 

ANEXO 4: PENALIDADES 

 

Las penalidades serán aplicadas a las Unidades en función de su Estadío, de acuerdo a lo definido 

en el Contrato de Usufructo. Las penalidades indicadas en este Anexo corresponden al Estadío 

Operativo, independientemente de la Etapa en la que se encuentre el Contrato. 

Las penalidades serán establecidas según el grado de desviación respecto al volumen o calidad 

establecidos. Dicho volumen será definido como un flujo de suministro promedio por hora, el 

cual, los primeros doce (12) meses de operación efectiva será igual al que fuera definido en las 

pruebas de garantía o desempeño en la puesta en marcha de las Unidades. Una vez transcurridos 

doce (12) meses de operación, dicho volumen o capacidad de fiscalización podrá ser ajustado por 

PETROPERÚ a la capacidad real de operación de las Unidades Auxiliares que se integran al 

Servicio (“Volumen de Fiscalización”). 

No resultarán aplicables penalidades en los supuestos previstos en la cláusula 12.3 CG.  

a) Explicación sobre los Penalidades 

Las Unidades auxiliares deben cumplir umbrales mínimos operativos que, de ser incumplidos, 

implican muy probablemente la necesidad de paradas completas de otras unidades, por lo que las 

penalidades correspondientes a la distribución de vapor son más severas cuando las interrupciones 

superan los niveles mínimos críticos, que se fija en 60%. 

Las penalidades previstas en este anexo están relacionadas a la Contraprestación del 

GENERADOR y, se establecen según la siguiente fórmula genérica: dos veces el volumen dejado 

de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalización y el volumen efectivamente 

suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija (o Tarifa 

ajustada, según corresponda, de acuerdo a la Cláusula 9 CG) de las Unidades Auxiliares.  

A efectos de establecer penalidades para todos los suministros incluidos en el Servicio, se realizan 

los siguientes cálculos: 

o En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y suministros, se 

adopta un ponderador de la Remuneración de: 

- Vapor (GE) : 40% 

- Agua de Alimentación a Calderos (SGV): 10% 

 

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de 

referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia. 

- En el caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer 

2 caudales: Vapor de Alta Presión y Vapor de Media Presión. De acuerdo a las 

bases de diseño, el total de los 2 caudales es 375 TM/hr (90.6 TM/hr de Vapor 

de Alta Presión y 284.4 TM/hr de Vapor de Media Presión), este valor será el que 

se usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro. 

Teniendo en cuenta que la remuneración del Paquete está fijada en función del 

suministro de Energía Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos 

volúmenes: 
𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟.  𝐸𝑙𝑒.(𝑀𝑊ℎ)

𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 (TM/hr)
. El coeficiente correspondiente será 

el siguiente: 
90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ𝑟
 



 

 

- En el caso del Suministro de Agua de Alimentación a Calderos (Unidad SGV), 

el GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua de Alimentación a Calderos de 

muy Alta Presión (HHBW), Agua de Alimentación a Calderos de Alta Presión 

(HBW), Agua de Alimentación a Calderos de Media Presión (MBW), Agua de 

Alimentación a Calderos de Baja Presión (LBW). De acuerdo a las bases de 

diseño, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/hr (128.5 m3/hr de HHBW, 191.1 

m3/hr de HBW, 92.7 m3/hr de MBW, 3.8 m3/hr de LBW) , este valor será el que 

se usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro. 

Teniendo en cuenta que la remuneración del Paquete está fijada en función del 

suministro de Energía Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos 

volúmenes: 
𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟.  𝐸𝑙𝑒.  (𝑀𝑊ℎ)

𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝐴.𝐴.𝐶  (𝑚3/hr)
. El coeficiente correspondiente 

será el siguiente: 
90𝑀𝑊ℎ

416.1 m3/ℎ𝑟
 

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presión del suministro de 

Vapor y de Agua de Alimentación de Calderos. Por cada evento será aplicable una penalidad del 

5% de US$73,500  

b) Penalidades 

 1.1. GE: Cogeneración Electricidad y Vapor 

 

1.1.1. En caso que no se suministre la totalidad de la energía eléctrica requerida por 

PETROPERÚ hasta la Potencia Contratada, el Proveedor deberá pagar a PETROPERÚ 

una penalidad de US$130,000.00 por día en que el suministro sea inferior a la cantidad 

de energía eléctrica requerida por PETROPERÚ para el período correspondiente. 

 

1.1.2. Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fracción de hora durante la cual el 

Suministro de Vapor sea inferior al 60% del Volumen de Fiscalización de Vapor, se 

aplicará una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el Volumen de referencia 

por hora (90 MWh) multiplicado por la cantidad de horas de incumplimiento en el 

suministro y multiplicado por el 40% de la Tarifa Ofertada para la Remuneración 

Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada, según corresponda. Se entenderá por 

fracción de hora cualquier periodo superior a 5 minutos continuos. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 90 𝑀𝑊ℎ 𝑥 𝑡 [ℎ𝑟] 𝑥 40% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑤ℎ] 
 

Donde 

- 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚3] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija . 

- t [hr] = Cantidad de horas o fracción de hora con incumplimiento de suministro. 

 

1.1.3. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual 

el suministro de Vapor sea inferior al 100% y superior al 60% del Volumen de 

Fiscalización de Vapor, se aplicará una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el 

volumen dejado de suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la 

diferencia entre el Volumen de Fiscalización de Vapor [TM/hr] por la duración del 

incumplimiento [hr] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho 

período [TM]), multiplicado por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para 

la Remuneración Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada. 

 



 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉fal  [𝑚3] 𝑥 
90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ𝑟
 𝑥 40% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑤ℎ] 

 

Donde 

- 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚3] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija . 

- 𝑉fal  [𝑁𝑚3]  = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el período. 

 

1.1.4. Incumplimiento de la presión en Alta Presión: Para el Vapor de Alta Presión, por cada 

evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya 

presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por debajo de 38 kg/cm2, la penalidad 

aplicable será del 5% de US$73,500  

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

incumplimiento. 

 

1.1.5. Incumplimiento de la presión en Media Presión: Para el Vapor de Media Presión, por 

cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya 

presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por debajo del 11,2 kg/cm2, la 

penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

1.1.6. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por 

cada evento (que se entiende como un día operativo) cuya conductividad (µS/cm) sea 

reportada por encima de 0.55 µS/cm, la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

1.2. SGV: Distribución de vapor 

 

1.2.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual el 

suministro de Agua de Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea 

inferior al 100% del Volumen de Fiscalización de Agua de Alimentación a Calderos se 

aplicará una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de 

suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen 

de Fiscalización de Agua de Alimentación a Calderos [m3/hr] por la duración del 

incumplimiento [hr] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho 

período [m3]), multiplicado por el 10% del factor -90/416.1- por la Tarifa Ofertada 



 

 

para la Remuneración Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉fal  [𝑚3] 𝑥 
90𝑀𝑊ℎ

416.1 𝑚3/ℎ𝑟
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑤ℎ] 

 

 

Donde 

- 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚3] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 

- 𝑉fal  [𝑁𝑚3]  = Volumen de Agua de Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, 

LBW) dejado de suministrar durante el período. 

 

1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua de 

Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende 

como un día operativo) cuyo Oxígeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb, 

la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

 

A continuación, se incluyen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades 

para el Servicio, utilizando el siguiente supuestos de cálculo: 

• Se supone que Volumen de fiscalización = Volumen según bases de diseño para cada 

unidad, al momento de calcular si se cumple con el umbral mínimo del 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Fórmula 

Generador suministra solo 

60MW durante 10hr 
𝑃 (𝑈𝑆𝐷) =  130000 USD 

 Es decir, 130000 USD  

Generador no suministra 50 

TM de vapor durante 10 

horas 

𝑃 (𝑈𝑆𝐷) =  2 𝑥 50 
𝑇𝑀

ℎ𝑟
𝑥 10 ℎ𝑟 𝑥

90 𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ𝑟
 x 40% 𝑥 𝑇𝑜4 

 Es decir, 100 x 10 x .24 x 0.4 x 𝑇𝑜4 

La presión de Vapor de Alta 

presión es menor a 38 

kg/cm2 por más de 5 

minutos 

𝑃 = 1 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 Es decir, 0.05 x 73500 

Generador no suministra 

100 m3/hr de HBW y 50 

m3/hr de MBW durante 2 

horas 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 (100 + 50)
𝑚3

ℎ𝑟
𝑥 2 ℎ𝑟 𝑥  

90𝑀𝑊ℎ

416.61 m3/hr
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜4 

 Es decir, 300 x 2 x .195 x 0.1 x 𝑇𝑜4 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 5: CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS 

 

Los estándares de cantidad de los suministros que se detallan a continuación son de carácter 

referencial, siendo que el volumen final de los mismos será determinado mediante la 

determinación del Volumen de Fiscalización de acuerdo a lo previsto en el Contrato de 

Suministro. 

Se deja establecido que, para los del cálculo de fines de la Remuneración Mensual Fija, será 

considerado el volumen de referencia establecido en la Cláusula Décimo Primera para el cálculo 

de la Remuneración Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen 

susceptible de revisión. 

a) UNIDAD GE 

A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad GE de acuerdo a sus 

bases de diseño: 

(i) Electricidad 

 

- Cantidad: la unidad suministrará una la Potencia Contratada y la Energía Asociada 

correspondiente a dicha potencia según lo detallado en la cláusula 8.1.2. La capacidad 

nominal de la Central es de 100 MW. 

 

- Calidad: acorde con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos: 

Variable 

Garantizada 
Unidad 

Valor de 

Diseño 

Valor 

Garantizado 

Tensión Kilo Voltios (kV) 
66 kV 

33 kV 

66 kV +/- 5% 

33 kV +/- 5% 

Frecuencia Hertz 60 60 Hz +/- 1% 

 

(ii) Vapor 

 

- Cantidad: 

 

TIPO Unidad Cantidad 
Presión 

kg/cm2 g 

Temperatura 

ºC 

Vapor Alta Presión (HPS) TM/Hr 90.6 42.2 370 

Vapor Media Presión (MPS) TM/Hr 284.4 12.6 250 

 

 

 

 



 

 

- Calidad: 

Parámetro 

Unidad 

de 

Medida 

Min. Norm. Max. 

pH @ 25°C -- 9.0 9.3 9.6 

Conductividad @ 25°C μS/cm -- -- < 0.2 

Dureza Total ppm 

CaCO3 
ND ND ND 

Carbón Orgánico Total (TOC) ppm (w) -- -- < 0.2 

Aceites y Grasas ppm (w) -- -- < 0.2 

Fierro ppb (w) -- -- < 10 

Cobre ppb (w) -- -- < 10 

Oxígeno ppb (w) -- 3 < 7 

CO2 ppb (w) -- -- 0 

Temperatura °C -- 115 -- 

 

b) UNIDAD SGV 

A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad SGV de acuerdo a sus 

bases de diseño: 

- Cantidad: 

Tipo 

Caudal de 

Operación 

(m3/h) 

Presión de 

Descarga 

(kg/cm2g) 

Temperatura 

(°C) 

Agua de Alimentación a Calderos de muy Alta Presión 

(HHBW) 
128.5 93.9 115 

Agua de Alimentación a Calderos de Alta Presión 

(HBW) 
191.1 66.1 115 

Agua de Alimentación a Calderos de Media Presión 

(MBW) 
92.7 24.9 115 

Agua de Alimentación a Calderos de Baja Presión 

(LBW) 
3.8 7.8 115 

 

- Calidad: 

 

Muestra Parametro Valor @25 °C 

Agua de Alimentacion 

Oxígeno Disuelto 3 ppb 

Conductividad específica < 0.2 μS/cm 

pH 9.3 
 

 

 

 

 



 

 

c) UNIDAD RCO 

A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad RCO de acuerdo a sus 

bases de diseño: 

- Cantidad:  la unidad realizará un Tratamiento de Condensado Recuperado cuyo 

caudal de diseño se define por el Paquete de Pulido final fijado en 450 m3/h (diseño) 

y 402.4 m3/h (operacional). 

 

  



 

 

ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES 

PETROPERÚ 

 

1. GE: 

 

i. Materias Primas 

 

Los combustibles disponibles a ser suministrados de la Refinería Talara, para ser 

enviados a los quemadores de las calderas de la Central, son los siguientes: 

 

• Gas combustible (FG): Se recibe en límite de batería a una presión de 4 kg/cm2g y 

38°C. Normalmente todo el gas combustible proveniente de la Refinería Talara que 

esté disponible se debe consumir en su totalidad. Cualquier demanda adicional de 

combustible se cubrirá con Flexigas. 

• Flexigas (FX): Se recibe en límite de batería a una presión de 0.85 kg/cm2g y 50°C. 

Este combustible se utilizará para completar la energía requerida para satisfacer la 

demanda de vapor de muy alta presión (HHS). 

• Nafta (P): Este combustible se utiliza en el caso de operación Parada de FCK (P-

FCK) descrito anteriormente, en el cual no se dispone de Flexigas y el caudal de Gas 

Combustible es limitado. En ese supuesto las calderas quemarán Nafta para producir 

la totalidad del vapor de proceso y energía eléctrica demandada por la Refinería 

Talara. 

Adicionalmente, para el arranque de la Planta de Cogeneración (GE) se deberá tener 

disponible Nafta y Gas natural para pilotos. Las condiciones de recepción en límite 

de batería de la Nafta son  presión de 25.3 kg/cm2g y temperatura de 38°C. 

• Gas natural (NG): este combustible estará dedicado a los pilotos de las calderas y las 

condiciones de recepción son presión de 2.5 kg/cm2g y 30°C de temperatura. 

La Unidad de Cogeneración (GE) considera seis (6) diferentes casos de operación. 

Dichos casos son los siguientes: 

• Caso 1: Caso Normal. 

• Caso 2: Caso Normal máximo. 

• Caso 3: Caso Falla de FCK. 

• Caso 4: Caso Parada Programada para Mantenimiento de FCK (PFCK). 

• Caso 5: Caso Falla de WSA. 

• Caso 6: Caso Falla de FCC. 

El consumo máximo disponible de cada uno de los combustibles, de acuerdo a lo 

entregado por la Refinería Talara se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 



 

 

Escenario 

Gas 

Combustible 

(FG) 

(Gcal/h) 

Flexigas 

(FX) 

(Gcal/h) 

Nafta de 

Bajo Azufre 

(Gcal/hr) 

Gas Natural 

(NG)  

(Gcal/h) 

Caso 1 (Normal) 146.0 322.0 0.0 4.5 

Caso 2 (Nmax) 182.9 296.0 0.0 4.8 

Caso 3 FCK 495.0 0.0 0.0 4.7 

Caso 4 PFCK 111.9 0.0 221.4 2.7 

Caso 5 WSA 219.8 296.0 0.0 4.8 

Caso 6 FCC 203.9 296.0 0.0 4.8 

 

ii. Servicios Industriales PETROPERÚ 

 Condiciones de operación 

Presión, kg/cm2g Temperatura, °C 

Agua de Procesos I 4.9 24 

Agua de Procesos II 3.5 24 

Agua Potable 4.9 24 

Agua de Mar 6 20 

Vapor de Baja Presión 3.3 160 

Aire de Instrumentos 7.2 36 

Aire de Planta 8 40 

Nitrógeno 8 32 

 

2. SGV 

 

i. Materias Primas 

 
Presión  

(kg/cm2g) 

Temperatura 

(°C) 

Agua Desmineralizada (DW) 8.0 22 

 

ii. Servicios Industriales PETROPERÚ 

 
Presión  

(kg/cm2g) 

Temperatura 

(°C) 

Vapor de Baja Presión 3.5 200 

Agua de Procesos II 3.5 24 

Agua Potable 4.9 24 

Agua Refrigeración 5.6 24 

Aire de Instrumentos 7.2 36 

Aire de Planta 7.2 36 

Nitrógeno 8.0 32 



 

 

 

3. RCO 

 

i. Materias Primas 

La Unidad RCO está diseñada para recibir los siguientes condensados: 

Nivel de 

Presión 
Característica 

Presión  

(kg/cm2g) 

Temperatura 

(°C) 

Baja Presión 

Condensado Limpio 0.5 111 

Condensado Limpio Frío 2.8 50 

Condensado Limpio 3.6 108 

Condensado 

Potencialmente Aceitoso 

7.6 108 

Media Presión Condensado Limpio 4.2 153 

 

ii. Servicios Industriales PETROPERÚ 

 
Presión  

(kg/cm2g) 

Temperatura 

(°C) 

Vapor de Baja Presión 3.5 200 

Agua de Procesos II 3.5 24 

Agua Potable 4.9 24 

Agua Refrigeración 5.6 24 

Aire de Instrumentos 7.2 36 

Aire de Planta 7.2 36 

Nitrógeno 8.0 32 

  



 

 

ANEXO 7: PARÁMETROS MÍNIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Los Equipos de Medición a ser instalados en cada Punto de Entrega serán usados para registrar 

los volúmenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales por parte de 

PETROPERÚ, así como  los Suministros y Servicios Industriales  del GENERADOR. 

Los Equipos de Medición que conformen el Sistema de Medición consistirán de medidores de 

caudal y o masa, medidores de energía activa y reactiva, transmisores de presión, temperatura, 

densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectarán a un sistema de control 

y registro que compensará variables y calculará con precisión la cantidad de las Materias Primas 

y Servicios Industriales PETROPERÚ, y los Suministros a cargo del GENERADOR 

considerando su calidad, que se comparará las especificaciones técnicas del Contrato de 

Suministro, almacenando todos los datos relevantes y generando informes.  

A continuación de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medición que 

deberán ser instalados por el GENERADOR 

• Equipos de Medición Prioritarios: son aquellos que deberán contar con características de 

“transferencia de custodia” y deberán ser instalados en forma prioritaria como se indica 

debajo 

• Equipos de Medición Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medición que 

deberá instalar el GENERADOR según el procedimiento y características indicadas más 

adelante en este Anexo 

Los Equipos de Medición deberán encontrarse instalados como máximo en las fechas que se 

indican a continuación:  

- Equipos de Medición Prioritarios: 

• Durante el Estadío de Pre-comisionamiento  o Comisionamiento 

• De no ser posible durante la Estadío Pre-comisionamiento  o Comisionamiento, 

por causas no imputables al GENERADOR, deberá ser instalado en un máximo 

de 30 días desde el inicio del Estadío Operativo Turn-Down 

• De no ser posible durante la Estadío Operativo Turn-Down, por causas no 

imputables al GENERADOR, o en caso que no exista en la Unidad un Estadío 

Operativo Turn-Down, deberá ser instalado en un máximo de 30 días desde el 

inicio del Estadío Operativo. 

- Equipos de Medición Adicionales: 

• Deberá ser instalado en un máximo de 180 días desde el inicio del Estadío 

Operativo. 

 El GENERADOR tendrá un plazo de 20 días desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa, para 

proponer a PETROPERÚ un plan de instalación de los Equipos de Medición incluyendo cantidad 

y tipos de medidores, ubicación, procedimiento y fecha de instalación de los mismos, el cual 

deberá adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo. PETROPERÚ tendrá un plazo máximo de 

10 días para la aprobación u observación de la propuesta realizada por el GENERADOR. 

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el GENERADOR realice la 

instalación de los Equipos de Medición (y que estos sean aceptados por PETROPERÚ) serán 

efectuadas utilizando los elementos de medición instalados por el CONTRATISTA EPC AUX y 



 

 

de acuerdo a la mejor información disponible que PETROPERÚ tenga en dicha oportunidad, 

según corresponda. 

Los medidores de caudales deberán utilizar alguna de las siguientes tecnologías: 

• Caudalímetros de presión diferencial 

• Caudalímetros de turbina 

• Caudalímetros de desplazamiento positivo 

• Caudalímetros Coriolis 

• Caudalímetros ultrasónicos 

Los Equipos de Medición Prioritarios a utilizar deberán ser del tipo “Transferencia de Custodia” 

y deben cumplir como mínimo con los siguientes parámetros mínimos: 

• Precisión del caudal másico /(líquido): ±0,10 % 

• Repetibilidad del caudal másico (líquido): ±0,05 % 

• Precisión del caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %  

• Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido): ±0,05 % 

• Precisión del caudal másico (gas): ±0,25 % del caudal 

• Repetibilidad del caudal másico (gas): ±0,20 % del caudal 

• Precisión de la densidad (líquido): ±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) 

• Precisión de temperatura: ±1 °C o  ±0,5 % de lectura (el que sea menor) 

El GENERADOR será responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas para 

que los Equipos de Medición Prioritarios mantengan su condición del tipo “Transferencia de 

Custodia” durante todo el Plazo del Contrato. 

Los Equipos de Medición Adicionales deberán contar con las siguientes características: 

• Para líquidos con concentraciones inferiores al 30% de sólidos o burbujas o gases: 

medidores ultrasónicos del tipo “tiempo de tránsito” o de presión diferencial (del tipo 

de placa de orificio o anubar) compensados por temperatura, presión y densidad con 

una precisión del  ±1 % del caudal expresado a fondo de escala 

• Para líquidos con concentraciones superiores al 30% de sólidos o burbujas medidores 

ultrasónicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presión y densidad con 

una precisión del  ±2 % del caudal expresado a fondo de escala 

 

La Unidad GE deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para las 

siguientes mediciones: 

 

 

 

 



 

 

Tipo  Corriente Medición 

Materias Primas 

Flexigas Caudal másico (kg/h)* 

Gas Combustible Caudal másico (kg/h)* 

Gas Natural Caudal másico (kg/h)* 

Nafta de Bajo Azufre Caudal másico (kg/h) 

Suministros 
Electricidad Potencia (MW) y Energía (MWh) 

Vapor HS Caudal másico (kg/h) 

Vapor MS Caudal másico (kg/h) 

*Cromatografo en línea multipunto. 

La Unidad GE deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la medición de 

caudal de las siguientes corrientes 

Tipo  Corriente Medición 

Servicios 

Industriales 

PETROPERÚ 

Agua de Procesos I Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua de Mar Caudal volumétrico (m3/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 

Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Nitrógeno Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Gas Natural (Pilotos) Caudal másico (kg/h) 

Servicios 

Industriales 

GENERADOR 

Agua de Mar Caudal volumétrico (m3/h)) 

Purga de Calderas Caudal volumétrico (m3/h) 

Descarga a Antorcha Caudal másico (kg/h) 

 

La Unidad RCO deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para las 

siguientes mediciones: 

Tipo  Corriente Medición 

Materias Primas Condensado aceitoso de Baja 

Presión 
Caudal volumétrico (m3/h) 

Suministros 

Condensado Tratado para el 

Desaireador de Unidad GE 
Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Tratado para el 

Desaireador de Unidad SGV 
Caudal volumétrico (m3/h) 

 

La Unidad RCO deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la medición 

de caudal de las siguientes corrientes: 

 

 



 

 

Tipo  Corriente Medición 

Servicios 

Industriales 

PETROPERÚ 

Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua de Refrigeración (IN) Caudal volumétrico (m3/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 

Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Nitrógeno Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Condensado Limpio Media Presión Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Limpio Frío de Baja 

Presión 
Caudal volumétrico (m3/h) 

Servicios 

Industriales 

GENERADOR 

Agua de Refrigeración Caudal volumétrico (m3/h)) 

Efluente Neutralizado Caudal volumétrico (m3/h) 

 

La Unidad SGV deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para las 

siguientes mediciones: 

Tipo  Corriente Medición 

Materia Prima Agua Desmineralizada de 

OR2/DM2 
Caudal volumétrico (m3/h) 

Suministros 

Agua de calderos HHBW Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua de calderos HBW Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua de calderos MBW Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua de calderos LBW Caudal volumétrico (m3/h) 

 

La Unidad SGV deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la medición 

de caudal de las siguientes corrientes 

Tipo  Corriente Medición 

Servicios 

Industriales 

PETROPERÚ 

Vapor de Alta Presión Caudal másico (kg/h) 

Vapor de Media Presión Caudal másico (kg/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 

Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Refrigeración Caudal volumétrico (m3/h) 

Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Nitrógeno Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Servicios 

Industriales 

GENERADOR 

Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 

  



 

 

ANEXO 8: DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LABORALES 

 

[Lugar y fecha de emisión  

 

Señores 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

RUC No. [*] 

Domicilio: [*] 

 

Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. – PETROPERÚ 

y [Indicar nombre de la contratista] (el “Contrato”) 

 

En cumplimiento de lo previsto en la cláusula [*] del Contrato de la Referencia, [texto en caso el 

Contratista sea una persona jurídica: [Indicar nombre de la contratista], con RUC No. [*] y 

domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del Registro [*], debidamente representada 

por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] [[texto en caso el Contratista sea un consorcio: 

[nombre del consorcio] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con 

domicilio común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] 

identificado con [DNI/CE] No. [*]] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*]]; 

a través del presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista] 

ha cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza 

individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emisión del presente documento, respecto del 

personal que es desplazado para la ejecución del Contrato en referencia, así como con fiscalizar 

el referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales 

son [colocar el nombre de las subcontratistas]. 

 

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y 

unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones 

y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoría 

a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro 

Complementario de Riesgo; las demás obligaciones laborales de cargo de [Indicar nombre de la 

contratista] y de las subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] respecto de su 

personal. 

 

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las 

subcontratistas] se encuentran al día con el pago de los derechos y beneficios laborales, los 

aportes previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios 

correspondientes al personal desplazado para la ejecución del Contrato de la referencia. 

Asimismo, [Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentación que 

acredita lo indicado en el presente documento y que podrá ser remitida a PETROPERU en caso 

sea solicitada. 

 

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaración jurada, bajo pleno 

conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislación laboral, 



 

 

previsional y de seguridad social respecto de los empleados del Contratista y de los subcontratistas 

que han participado o participan en la ejecución del Contrato de la referencia. 

 

Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y 

[Indicar nombre de la contratista] responderán ante cualquier autoridad, los trabajadores, 

empleados, los terceros y PETROPERÚ, y asumirán todas las sanciones y responsabilidades 

legales que les sean aplicables. 

 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Nombre y firma del representante de la Contratista  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO 9: SERVICIOS INDUSTRIALES GENERADOR 

 

 

a) UNIDAD GE 

 

A continuación, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad GE 

previstos de acuerdo su Manual de Operación y Mantenimiento.  

 

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Servicios Industriales 

GENERADOR 
PRESIÓN, kg/cm2g TEMPERATURA, °C 

Agua de Mar (OUT) 5.3 30 

Purga de Calderas 7.9 45 

Descarga a Antorcha 0 38 

 

 

b) UNIDAD SGV 

 

A continuación, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad SGV 

previstos de acuerdo su Manual de Operación y Mantenimiento.  

 

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Servicios Industriales 

GENERADOR 
PRESIÓN, kg/cm2g TEMPERATURA, °C 

Agua Desmineralizada 8.0 22 

Vapor de Baja Presión 3.5 200 

Agua Refrigeración (OUT) 4.6 37 

 

c) UNIDAD RCO 

 

A continuación, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad RCO 

previstos de acuerdo su Manual de Operación y Mantenimiento.  

 

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Servicios Industriales 

GENERADOR 
PRESIÓN, kg/cm2g TEMPERATURA, °C 

Agua de Refrigeración   
Efluente Neutralizado 4.0 32 

 

  

  



 

 

ANEXO 10: PENALIDADES ESTADÍO OPERATIVO TURN-DOWN 

 

Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadíos Operativos Turn-Down estarán relacionadas 

a incumplimientos en el esquema de operación previsto durante el Estadío Operativo Turn-Down 

de cada una de las Unidades, el cual será informado al GENERADOR por PETROPERÚ según 

se indica en el Contrato de Usufructo.  

Está previsto que las Unidades Auxiliares GE y SGV operen en forma reducida o intermitente 

durante parte o todo el Estadío Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERÚ deberá indicar 

con antelación de un día el plazo y volumen Suministro requerido, el cual no podrá superar el 

Volumen de Fiscalización Turn-Down, el cual será igual a aquel que se defina durante las pruebas 

de desempeño en la Recepción Turn-Down de la Unidad. 

No resultarán aplicables penalidades en los supuestos previstos en la cláusula 12.3 CG.  

a) Explicación sobre los Penalidades 

Las penalidades previstas en este anexo están relacionadas a la Contraprestación del 

GENERADOR y, se establece según la siguiente fórmula genérica: dos veces el volumen dejado 

de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalización Turn-Down y el volumen 

efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual 

Fija de las Unidades Auxiliares.  

A efectos de establecer penalidades sobre los distintos Suministros del Paquete, se realizan los 

siguientes cálculos: 

o En primer lugar, para determinar el peso de los Suministros en la Contraprestación total 

del paquete se adoptan los siguientes ponderadores: 

- Vapor (Unidad GE) : 40% 

- Agua de Alimentación a Calderos (Unidad SGV): 10% 

 

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de 

referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia. 

- En el caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer 

2 caudales: Vapor de Alta Presión y Vapor de Media Presión. De acuerdo a las 

bases de diseño, el total de los 2 caudales es 375 TM/hr (90.6 TM/hr de Vapor 

de Alta Presión y 284.4 TM/hr de Vapor de Media Presión), este valor será el que 

se usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro. 

Teniendo en cuenta que la remuneración del Paquete está fijada en función del 

suministro de Energía Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos 

volúmenes: 
𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟.  𝐸𝑙𝑒.(𝑀𝑊ℎ)

𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 (TM/hr)
. El coeficiente correspondiente será 

el siguiente: 
90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ𝑟
 

- En el caso del Suministro de Agua de Alimentación a Calderos (Unidad SGV), 

el GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua de Alimentación a Calderos de 

muy Alta Presión (HHBW), Agua de Alimentación a Calderos de Alta Presión 

(HBW), Agua de Alimentación a Calderos de Media Presión (MBW), Agua de 

Alimentación a Calderos de Baja Presión (LBW). De acuerdo a las bases de 

diseño, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/hr (128.5 m3/hr de HHBW, 191.1 



 

 

m3/hr de HBW, 92.7 m3/hr de MBW, 3.8 m3/hr de LBW) , este valor será el que 

se usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro. 

Teniendo en cuenta que la remuneración del Paquete está fijada en función del 

suministro de Energía Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos 

volúmenes: 
𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟.  𝐸𝑙𝑒.  (𝑀𝑊ℎ)

𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝐴.𝐴.𝐶  (𝑚3/hr)
. El coeficiente correspondiente 

será el siguiente: 
90𝑀𝑊ℎ

416.1 m3/ℎ𝑟
 

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presión del suministro de 

Vapor y de Agua de Alimentación de Calderos. Por cada evento será aplicable una penalidad del 

5% de US$73,500   

b)  Penalidades 

1.1. GE: Cogeneración Electricidad y Vapor 

 

1.1.1. En caso que no se suministre la totalidad de la energía eléctrica requerida por 

PETROPERÚ hasta la Potencia Turn-Down Contratada, el Proveedor deberá pagar a 

PETROPERÚ una penalidad de US$130,000.00 por día en que el suministro sea inferior 

a la cantidad de energía eléctrica requerida por PETROPERÚ para el período 

correspondiente. 

 

1.1.2. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual el 

suministro de Vapor sea inferior al 100% del Volumen de Fiscalización Turn-Down de 

Vapor, se aplicará una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado 

de suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la diferencia entre el 

Volumen de Fiscalización Turn-Down de Vapor [TM/hr] por la duración del 

incumplimiento [hr] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho 

período [TM]), multiplicado por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para 

la Remuneración Mensual Fija. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉fal  [𝑚3] 𝑥 
90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ𝑟
 𝑥 40% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑤ℎ] 

 

Donde 

- 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚3] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija . 

- 𝑉fal  [𝑁𝑚3]  = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el período. 

 

1.1.3. Incumplimiento de la presión en Alta Presión: Para el Vapor de Alta Presión, por cada 

evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya 

presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por debajo de 38 kg/cm2, la penalidad 

aplicable será del 5% de US$73,500  

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

 



 

 

1.1.4. Incumplimiento de la presión en Media Presión: Para el Vapor de Media Presión, por 

cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya 

presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por debajo del 11,2 kg/cm2, la 

penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

1.1.5. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por 

cada evento (que se entiende como un día operativo) cuya conductividad (µS/cm) sea 

reportada por encima de 0.55 µS/cm, la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

1.2. SGV: Distribución de vapor 

 

1.2.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual el 

suministro de Agua de Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea 

inferior al 100% del Volumen de Fiscalización Turn-Down de Agua de Alimentación a 

Calderos se aplicará una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen 

dejado de suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la diferencia entre 

el Volumen de Fiscalización Turn-Down de Agua de Alimentación a Calderos [m3/hr] 

por la duración del incumplimiento [hr] y el volumen real entregado por el 

GENERADOR durante dicho período [m3]), multiplicado por el 10% del factor -

90/416.1- por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija o por la Tarifa 

Actualizada. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉fal  [𝑚3] 𝑥 
90𝑀𝑊ℎ

416.1 𝑚3/ℎ𝑟
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑤ℎ] 

 

Donde 

- 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚3] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 

- 𝑉fal  [𝑁𝑚3]  = Volumen de Agua de Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, 

LBW) dejado de suministrar durante el período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua de 

Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende 

como un día operativo) cuyo Oxígeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb, 

la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 11: CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-12-27T10:43:04-0500
	nesto:DESKTOP-35T7J5G:192.168.1.8:9CB70D6FFAC2:ReFirmaPDF1.5.4
	CORONADO VIVANCO Nestor Alejandro FAU 20100128218 soft 5a4e9aa49bc99eedacbad7ca695d835de3e2a0d1
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-12-27T11:06:23-0500
	jbala:LAPTOP-985QIILA:192.168.1.9:405BD8D6B9B3:ReFirmaPDF1.5.4
	ALATA ROMAN Jaime Boris FAU 20100128218 soft ca73eadf9c82b17093fc16c66762cc9b12374273
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-12-27T18:37:59-0500
	lparedes:REG35377:192.168.1.6:CE3DF95D9256:ReFirmaPDF1.5.4
	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard 2d8dd8e807e085fa09dab6ce7a9f9fa0b5b5cadc
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-12-27T19:29:13-0500
	gvega:gvega:10.1.28.30:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	VEGA PONCE DE LEON Gina Aracelly FAU 20100128218 hard c72f8802811ca942434089111cbbfb9f17466120
	Doy V° B°


		2020-12-28T02:09:53+0000
	VARGAS MACHUCA CASTILLO Jorge Luis FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2020-12-28T02:14:31+0000
	LLERENA VARGAS Carlos Orlando FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2020-12-28T02:31:06+0000
	FALLA NAVARRO Maximiliano Rosi FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2020-12-28T02:35:20+0000
	ALMESTAR MAURICIO Jorge Reynaldo FAU 20100128218 soft
	Aprobado




