FIRMA
DIGITAL

CONTRATO No. [*]

CONDICIONES ESPECIALES DEL

CONTRATO DE SERVICIO DE GESTION OPERATIVA DE LAS SIGUIENTES
UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA DE TALARA:

SUMINISTRO DE AGUA DESALINIZADA'Y AGUA DESMINERALIZADA (OR2,
DM2, STA), CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE MAR (SWI, SWC),

SISTEMA CERRADO DE AGUA PARA ENFRIAMIENTO (CWC) Y TRATAMIENTO

Y DESCARGA DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y SANITARIOS (SWO, WWS, SA2,

SLP, BAW, NOW)

PAQUETE 3

CELEBRADO

ENTRE

PETROLEOS DEL PERU- PETROPERU S. A.

Firnado digitalmente por:
WEGAPOMNCE DE LEON Gina
Aracelly FAL 20100128218 hard
hativo: Doy W™ B®

Fecha: 2771252020 19:31:37-0500

Firnado digitalmente por:
PAREDES AREWALD Lener
Femando FAL 20100128218 hard
Wiativo: Doy W B®

Fecha: 27/12/2020 18:39:26-0500

Y

[*]

- Firmado digitalmente por:
ALMESTAR MAURICIO Jorge Reynaldo
B 4 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
A Lima-Lima
: Motivo: Aprobado
- Fecha: 27/12/2020 21:39:07-0500
Petroperu

Firnade digitalmente por:

ALATA ROMAN Jaime Boris

FAL 20100128218 soft

hdtivo: Doy W™ B®

Fecha: 2701272020 11:10:21-0500

Firmado digitalmente por:
COROMADD WIVANCO Mestor
Aejandro FAL 20100128218 soft
hativo: Doy W™ B®

Fecha: 27/12/2020 10:44:28-0500



Condiciones Especiales del Contrato de Gestién Operativa de las Unidad Auxiliares de la
Nueva Refineria Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua
Desmineralizada, Captacion y Suministro de Agua de Mar y Tratamiento y Descarga de

PRIMERA:
SEGUNDA:

TERCERA:

CUARTA:
QUINTA:
SEXTA:

SEPTIMA:
CONTRATISTA

OCTAVA:
NOVENA:

DECIMA:

Efluentes Industriales y Sanitarios

INDICE
ANTECEDENTES
DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONTRATISTA

DEFINICIONES, REGLAS DE INTERPRETACION Y MARCO
LEGAL

OBJETO
VIGENCIA DEL CONTRATO Y ESTADIOS
CONDICIONES DEL SUMINSTRO

ABASTECIMIENTO A CARGO DE PETROPERU Y A CARGO DEL

MEDICION DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS
CONTRAPRESTACION

CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

DECIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

DECIMA SEGUNDA: PERMISOS




Condiciones Especiales del Contrato de Gestién Operativa de las Unidad Auxiliares de la
Nueva Refineria Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua
Desmineralizada, Captacion y Suministro de Agua de Mar y Tratamiento y Descarga de

ANEXO 1

ANEXO 2:

ANEXO 3:

ANEXO 4:

ANEXO 5:

ANEXO 6:

ANEXO 7:

ANEXO 8:

ANEXO 9:

ANEXO 10:

ANEXO 11:

ANEXO 12:

ANEXO 13:

ANEXO 14:

ANEXO 15:

ANEXO 16:

ANEXO 17:

Efluentes Industriales y Sanitarios

ANEXOS
DEFINICIONES DE LAS CONDICIONES ESPECIALES
EXPEDIENTE TECNICO P3

CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS DEL
PAQUETE 3

CRONOGRAMA
MATERIAS PRIMAS, SERVICIOS INDUSTRIALES PETROPERU

CONSUMIBLES Y REPUESTOS A SER ENTREGADOS POR
PETROPERU.

LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
PENALIDADES

PERMISOS DEL CONTRATISTA

PERMISOS DE PETROPERU

INTEGRIDAD DE ACTIVOS

SEGUROS

SERVICIOS INDUSTRIALES CONTRATISTA
PARAMETROS MINIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION
ACTA DE RECEPCION DE UNIDADES

PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOW
CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE
SERVICIOS Y OBRAS



Condiciones Especiales del Contrato de Gestién Operativa de las Unidad Auxiliares de la

Nueva Refineria Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua

Desmineralizada, Captacion y Suministro de Agua de Mar y Tratamiento y Descarga de

Efluentes Industriales y Sanitarios

Conste por el presente documento las Condiciones Especiales del Contrato del Servicio de
Gestion Operativa de las Unidad Auxiliares de la Nueva Refineria Talara para el Suministro de
Agua Desalinizada y Agua Desmineralizada (OR2, DM2, STA), Captacion y Suministro de Agua
de Mar (SWI, SWC), Sistema Cerrado de Agua para Enfriamiento (CWC) y Tratamiento y
Descarga de Efluentes Industriales y Sanitarios (SWO, WWS, SA2, SLP, BAW, NOW) (las
“Condiciones Especiales” o “CE”) que celebran, de una parte:

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad andnima constituida y
existente bajo las leyes de la RepUblica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segin poder inscrito en el
Asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Lima, (“PETROPERU”); y, de la otra parte,

[Redaccion en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:]

[*], una constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico
de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su [*], sefior
[*], identificado con [*], segin poder inscrito en el Asiento [*] de la Partida Electrénica
No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (, el
“CONTRATISTA”).

[Redaccidn en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], debidamente representado por su representante legal comdn [*] de
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (el “CONTRATISTA”)

El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1.

1.2.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No. 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccion de combustibles con un mayor valor comercial.

Para la construccién de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,
PETROPERU suscribi¢, el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las Unidades
Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC UAX”) junto al
Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA




Condiciones Especiales del Contrato de Gestién Operativa de las Unidad Auxiliares de la

Nueva Refineria Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua

Desmineralizada, Captacion y Suministro de Agua de Mar y Tratamiento y Descarga de

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Efluentes Industriales y Sanitarios

INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el
“Contratista EPC UAX”).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con terceros la
prestacion de servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT, excepto
por las unidades que conforman el Paquete 4 (segin dicho término es regulado en las
Condiciones Técnicas) que serdn otorgadas en usufructo a un tercero con quien
PETROPERU también suscribira un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y
media presion y condensados de vapor.

PETROPERU contrata, mediante el presente Contrato, la prestacion de los servicios de
gestién operativa y demas Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA respecto a la
siguientes Unidades Auxiliares y sistemas del PMRT:

(i Unidad Desalinizacion de Agua de Mar (la, “Unidad OR2”)
(i) Sistema de Tratamiento de Aguas (la, “Unidad STA”)
(iii) Unidad de Desmineralizacién de Agua para Calderos, incluyendo la Subestacion
Eléctrica SO2 (conjuntamente la “Unidad DM2”)
(iv) Sistema de Captacion de Agua de Mar (la, “Unidad SWI”)
(v) Sistema de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar (la, “Unidad SWC”)
(vi) Sistema Cerrado de Agua para Enfriamiento (la (“Unidad CWC”)
(vii) Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales (la, “Unidad WWS”)
(viii) Sistema de Recoleccion y Tratamiento de Aguas Sanitarias (la, “Unidad SA2”)
(ix) Sistema de Descarga de Agua Marina y Desecho (la, “Unidad SWO”)
) Sistema de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops (la
“Unidad SLP”)
(xi) Unidad de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa (la, “Unidad NOW”)
(xii) Unidad de Recepcion y Tratamiento de Agua de Lastre (la, “Unidad BAW”)

ElI CONTRATISTA declara que cuenta con amplia experiencia en la operacion y
mantenimiento de unidades y sistemas de suministro de agua desalinizada y agua
desmineralizada, captacion y suministro de agua de mar, sistemas cerrado de agua para
enfriamiento y tratamiento y descarga de efluentes industriales y sanitarios de acuerdo a lo
exigido en las Condiciones Técnicas.

ElI CONTRATISTA se encuentra interesado en prestar los Servicios a favor de
PETROPERU, segun lo previsto en el presente Contrato.

El Contrato se suscribe como resultado del procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada No. [*], y sus términos son aceptados en su integridad por el CONTRATISTA
y PETROPERU al suscribir los Documentos del Contrato.
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SEGUNDA:

Efluentes Industriales y Sanitarios

DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONTRATISTA

2.1. ElI CONTRATISTA garantiza a PETROPERU, a la fecha de suscripcion del Contrato, la
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones y garantias, las cuales se otorgan en
adicion a las declaraciones y garantias contenidas en la Clausula 27.1 de la CG.

- EI CONTRATISTA se encuentra en la capacidad de asumir las obligaciones bajo el
Contrato, incluyendo, la obligacién de prestar el Servicio, operar y mantener las
Unidades Auxiliares, y abastecer a PETROPERU los Suministros y Servicios
Industriales CONTRATISTA producidos en las Unidades Auxiliares, de acuerdo a
los términos exigidos en el Contrato.

TERCERA:

DEFINICIONES, REGLAS DE INTERPRETACION Y MARCO LEGAL

3.1 Los términos cuya letra inicial sea mayuscula utilizados en este documento tendran el
significado que se les asigna en el Anexo 1 de las presentes Condiciones Especiales, 0 en
su defecto en el Anexo A de las Condiciones Generales.

3.2 Las reglas de interpretacion y prevalencia entre las disposiciones contenidas en el
Contrato se regulan por lo establecido en las Clausula 2.1 y Clausula 2.3 de las CG.

3.3 El Contrato esta sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero sin limitarse, a las
siguientes normas y sus futuras modificatorias:

Ley N° 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacion de PETROPERU.

Ley N° 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la prioritaria
ejecucién de la modernizacion de la Refineria Talara para asegurar la preservacion
de la calidad del aire y la salud publica y adopta medidas para fortalecer el gobierno
corporativo de Petrleos del Pert — PETROPERU S.A.

Decreto Supremo N° 012-2013-EM, Reglamento de la Ley N° 28840

Decreto Supremo N° 008-2014- EM, Reglamento de la Ley N° 30130.
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A. aprobado
con Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP y su modificatoria aprobada con
Acuerdo de Directorio N° 109-2018-PP, vigente a partir del 09 de enero del 2019.
LINA2-082 v.0 Lineamientos para la Contratacién del Servicio de Gestion
Operativa de las Unidades Auxiliares para la Nueva Refineria Talara.

Texto Unico Ordenado de la Ley Organica de Hidrocarburos, Decreto Supremo
No. 042-2005-EM y sus modificaciones.

Ley No. 29338, Ley de Recursos Hidricos.

Decreto Supremo No. 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos.
Resolucién Jefatural No. 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos
Administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y
Autorizaciones de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua

Decreto Legislativo No. 1147, Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de
las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Maritima Nacional -
Direccion General de Capitanias y Guardacostas
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CUARTA:

4.1

Efluentes Industriales y Sanitarios

Decreto Supremo No. 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo No.
1147,

Ley No. 28611, Ley General del Ambiente.

Decreto Supremo No. 039-2014-EM Reglamento para la Proteccion Ambiental en
las Actividades de Hidrocarburos.

Decreto Supremo No. 037-2008-PCM, Establecen Limites Maximos Permisibles
de Efluentes Liquidos para el Subsector Hidrocarburos.

OBJETO

Mediante el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de
PETROPERU, durante todo el Plazo del Contrato y a cambio de la Contraprestacion, el
servicio gestion operativa de las Unidades Auxiliares; asi como a cumplir con todas las
demas Obligaciones del Contratista a las que se refiere el Contrato. Los Servicios deberan
ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato y, especialmente, a lo sefialado en
las CE, las CG, las Leyes Aplicables y las Buenas Practicas de la Industria.

Sin perjuicio de las demas Obligaciones del Contratista reguladas en el Contrato, las
Obligaciones del Contratista incluyen:

(i)

(ii)

(iii)

Recepcion: Recibir en tiempo y forma, de parte de PETROPERU o un tercero
designado por éste los consumibles, repuestos, Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU que se incorporan a los procesos de las Unidades
Auxiliares objeto de estas CE, de conformidad a lo establecido en la Clausula 7 CE
y demaés disposiciones del Contrato.

Desalinizacion de Agua de Mar y Suministro de Agua Desalinizada: Consiste en
la ejecucion del proceso de desalinizacion de agua de mar captada del océano a
través del proceso de Gsmosis inversa, a fin de obtener Agua Desalinizada que
deberé ser suministrada por el CONTRATISTA a favor de la Refineria Talara y las
instalaciones relacionadas con la misma, incluyendo las Unidades de Proceso y las
Unidades Auxiliares del PMRT. El resultado de este servicio serd el Suministro de
Agua Desalinizada.

El servicio que corresponde a la desalinizacion de Agua de Mar y Suministro de
Agua Desalinizada se realizard de acuerdo a los estandares, volimenes vy
condiciones establecidos en el Anexo 2 y el Anexo 3 y demas disposiciones del
Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la operacion de la Unidad
OR2.

Desmineralizacion de Agua Desalinizada y Suministro de Agua Desmineralizada:
Consiste en la ejecucion del proceso de desmineralizacion del agua desalinizada
(obtenida del proceso de desalinizacion de agua de mar) a fin de obtener Agua
Desmineralizada que debera ser suministrada para ser utilizada en los calderos de
generacion de vapor de la central de generacion eléctrica que forma parte de las
Unidades Auxiliares del PMRT; asi como para otros fines segun sea determinado

7
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(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Efluentes Industriales y Sanitarios

por PETROPERU. El resultado de este servicio sera el Suministro de Agua
Desmineralizada.

El servicio que corresponde a la desmineralizacion de Agua Desalinizada y
Suministro de Agua Desmineralizada se realizard de acuerdo a los estandares,
volimenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 y el Anexo 3 y demas
disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la
operacion de la Unidad DM2.

Servicio de Captacion y Suministro de Agua de Mar: Consiste en el servicio de
captacién y suministro de agua de mar segun el flujo continuo contratado (m3/dia).
El volumen total del agua de mar captada sera suministrado a favor de la Refineria
Talara, y las instalaciones relacionadas con la misma, incluyendo las Unidades de
Proceso y las Unidades Auxiliares del PMRT. El resultado de este servicio sera el
Suministro de Agua de Mar.

El servicio que corresponde a la Captacion y Suministro de Agua de Mar se
realizara de acuerdo a los estandares, volumenes y condiciones establecidos en el
Anexo 2 y el Anexo 3 y demas disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho
servicio se brinda a través de la operacion de la Unidad SWI.

Servicio de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar: Consiste en el servicio
de operacion de un sistema de distribucion y enfriamiento que utilizara parte del
agua de mar captada y suministrada por la Unidad SWI.

El servicio que corresponde a la operacion del Sistema de Distribucion y
Enfriamiento con Agua de Mar se realizara de acuerdo a los estandares, vollimenes
y condiciones establecidos en el Anexo 2 y el Anexo 3. Asimismo, dicho servicio
se brinda a través de la operacion de la Unidad SWC.

Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce (Circuito Cerrado):
Consiste en el servicio de bombeo de agua dulce, la cual sera producida por el
CONTRATISTA en la Unidad OR2 o suministrada por PETROPERU directamente
0 por medio de un tercero designado para ello, y que envia a un sistema de
intercambiador de calor que se encuentra en la Unidad SWC.

El Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracién con Agua Dulce se prestard de
acuerdo a los estandares, volimenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 y el
Anexo 3y demas disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a
través de la operacion de la Unidad CWC.

Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales: Consiste en el servicio de eliminacion
de impurezas y contaminantes de los efluentes industriales de procesos provenientes
de la operacion de la Refineria Talara, y las instalaciones relacionadas con la misma,
incluyendo las Unidades de Proceso y las Unidades Auxiliares del PMRT, segun el
volumen requerido por PETROPERU.
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(viii)

(ix)

)

(xi)

Efluentes Industriales y Sanitarios

El Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales se realizard de acuerdo a los
estandares, volimenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 y el Anexo 3 'y
demaés disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la
operacion de la Unidad WWS.

Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias: Consiste en el servicio de tratamiento
de los efluentes sanitarios (desechos organicos) proveniente de la Refineria Talara,
y las instalaciones relacionadas con la misma, incluyendo las Unidades de Proceso
y las Unidades Auxiliares del PMRT, la cual podra ser parcialmente reutilizada para
irrigacion, seglin sea determinado por PETROPERU y seguin el volumen requerido
por éste.

El Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias se realizara de acuerdo a los
estandares, volumenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 y el Anexo 3y
demas disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la
operacion de la Unidad SA2.

Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial: Consiste en el
servicio de recepcidn y vertimiento de los efluentes industriales y sanitarios al mar
luego de ser tratados en la Unidad WWS y en la Unidad SA2, respectivamente, asi
como de los Efluentes Térmico-Salinos compuestos por el agua de mar utilizada en
la Unidad SWC y por la salmuera resultante del proceso de desalinizacion llevado a
cabo en la correspondiente Unidad Auxiliar del PMRT.

El Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial se realizara de
acuerdo a los estandares, volumenes y condiciones establecidos en | el Anexo 2y el
Anexo 3y demas disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a
través de la operacion de la Unidad SWO.

Sistema de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops: Consiste en
la segregacion y el re-procesamiento de los Slops generados en las distintas unidades
de procesos de la Refineria Talara, segtin el volumen requerido por PETROPERU.

El Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops se
realizard de acuerdo a los estandares, volimenes y condiciones establecidos en el
Anexo 2y el Anexo 3y demés disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio
se brinda a través de la operacion de la Unidad SLP.

Unidad de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa: Consiste en bombear el caudal de
agua de lluvia que se recoge en el &rea deprimida del foso de bombas, segln el
volumen requerido por PETROPERU.

El Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa se realizara de acuerdo a los
estandares, volimenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 y el Anexo 3y
demés disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la
operacion de la Unidad NOW.
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(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

Efluentes Industriales y Sanitarios

Unidad de Recepcion y Tratamiento de Agua de Lastre: Consiste en la recepcion del
agua tratada procedente de la tina de depuracion de aceite de la Planta de Lastre, la
retencion de los solidos y el bombeo del fluido, segun el volumen requerido por
PETROPERU.

El Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa se realizard de acuerdo a los
estandares, volumenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 y el Anexo 3y
demaés disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la
operacion de la Unidad BAW.

Sistema de Tratamiento de Agua: Consiste en procesos de dosificacion de quimicos
para el agua desalinizada, la cual se realiza a través de la unidad STA.

Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde al resto de
producciones remanentes que resulten de la ejecucion de los procesos productivos a
cargo del CONTRATISTA.

Dichos suministros deberan realizarse confirme a los pardmetros y condiciones
especificadas en el Anexo 2 CE, Anexo 13 y demas disposiciones del Contrato.

Actividades de Operacién: llevar a cabo las actividades de operacién de la Unidad
OR2, la Unidad STA, la Unidad DM2 (incluye la Subestacién SO2), las Unidad SWI,
la Unidad SWC, la Unidad CWC, la Unidad WWS, la Unidad SA2, la Unidad SWO,
la Unidad SLP, la Unidad NOW, la Unidad BAW, y demas sistemas y componentes
de las Unidades Auxiliares de acuerdo a los estandares y parametros contenidos en
el Anexo 2y el Anexo 3 CE y en cumplimiento de lo previsto en la Clausula 7 de las
CG y demas disposiciones del Contrato.

Actividades de Mantenimiento: llevar a cabo las actividades de mantenimiento de la
Unidad OR2, la Unidad STA, la Unidad DM2 (incluye la Subestacién SO2), las
Unidad SWI, la Unidad SWC, la Unidad CWC, la Unidad WWS, la Unidad SA2, la
Unidad SWO, la Unidad SLP, la Unidad NOW, la Unidad BAW, y demas sistemas
y componentes de las Unidades Auxiliares de acuerdo a los estandares y parametros
contenidos en el Anexo 2 y el Anexo 3 y en cumplimiento de lo previsto en la
Clausula 7 de las CG y demas clausulas del Contrato.

Integridad de Activos: mantener y operar la infraestructura y cada uno de los
componentes de las Unidades Auxiliares a efectos de que éstas permitan durante todo
el Plazo del Contrato mantener la Integridad de Activos definida en el Anexo [11]
CE.

(xviii) Estandares de Seguridad y Ambiente de PETROPERU: Contribuir a la prevencion

de impactos ambientales, accidentes y enfermedades ocupacionales, a través del
cumplimiento de los estandares de seguridad y ambiente establecidos por
PETROPERU como parte de su Sistema de Gestion Integrado y marco legal vigente,
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Efluentes Industriales y Sanitarios

se han establecido las “Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras”, las cuales se encuentran
en el Anexo 17 de CE.

La prestacion de los Servicios y en general la ejecucion del Contrato se llevara a cabo en
el Sitio, segun los planos comprendidos en el Expediente Técnico P3, Seccion Al, A2,
A3, A4, A5 (OR2: Plano TAL-OR2-PNG-LAY-0063_01; SWC: Plano TAL-SWC-PNG-
LAY-0002_04; SWI: Plano TAL-SWI-PNG-LAY-0001_04; SWI: Plano TAL-SWI-
PNG-LAY-0002_03; SWO: Plano TAL-SWO-PNG-LAY-0001_05; BAW: Plano TAL-
BAW-PNG-LAY-0001_03; NOW: Plano TAL-NOW-PNG-LAY-0001_03; WWS:
Plano TAL-WWS-PNG-LAY-0001_00); CWC: Plano TAL-CWC-PNG-LAY-0001_04;
SLP: Plano TAL-SLP-PNG-LAY-0002_04) .

Todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA previstas en las presentes CE forman
parte de los Servicios que el CONTRATISTA se ha obligado a prestar conforme al
Contrato. EI CONTRATISTA deberd cumplir con dichas obligaciones segin lo
establecido en el Contrato y cumpliendo con los requerimientos de volumen, calidad y
condiciones establecidos en el Anexo 2y el Anexo 3y el Anexo 13 y demas disposiciones
del Contrato. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener las
Unidades Auxiliares de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos en el
Anexo 2, el Anexo 3y el Anexo 13y demas disposiciones contempladas en el Contrato.

PETROPERU utilizara los Suministros, los Servicios Industriales CONTRATISTAYY, en
general, los Servicios para los fines que se detallan en el presente Contrato, lo cual podra
ser modificado por PETROPERU segUn éste lo estime conveniente.

Los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA a ser proporcionados por el
CONTRATISTA seran suministrados en los Puntos de Suministro y medidos en los
Puntos de Medicion establecidos en el Anexo 2 CE y demas disposiciones del Contrato.

Sin que esta lista sea limitativa, los Servicios a los que se encuentra obligado el
CONTRATISTA bajo el Contrato incluyen el Servicio de Captacién y Suministro de
Agua de Mar, Servicio de Distribucién y Enfriamiento con Agua de Mar, Servicio de
Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce, Servicio de Tratamiento de Aguas
Residuales, Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias y Servicio de Descarga de
Efluentes Térmico-Salino e Industrial. Ademas del Suministro de Agua de Mar,
Suministro de Agua Desalinizada y Suministro de Agua Desmineralizada.

QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y ESTADIOS

51

Durante la ejecucion del Contrato las_Unidades Auxiliares se encontraran en distintos
Estadios operacionales de acuerdo a lo previsto en las Clausula 6.3 de las CG. En virtud
al presente Contrato, el CONTRATISTA asume las obligaciones que correspondan a cada
uno de los distintos Estadios en los que se encuentraran cada una Unidades Auxiliares de
acuerdo a su progreso durante el Plazo del Contrato.
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5.2

5.3

Efluentes Industriales y Sanitarios

Las fechas estimadas de inicio de los Estadios para cada una de las Unidades Auxiliares
se encuentran previstos en el Cronograma que se adjunta como Anexo 4 CE. Ello sujeto
a lo previsto en la cldusula 6.3 CG y sin perjuicio de que puedan resultar aplicables
penalidades al CONTRATISTA en caso incurra en cualquier supuesto penalizable
durante los distintos Estadios.

La Fecha Efectiva se verificara, de forma estimada, a los siete (7) dias calendarios después
de la firma del Contrato. Ello sin perjuicio de la obligacion de comunicacion que tiene
PETROPERU de notificar al Contratista la fecha especifica donde se verificara al Fecha
Efectiva.

SEXTA: CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Condiciones para la desalinizacion de Agua de Mar y el suministro de Agua Desalinizada

A partir de la Recepcion de la Unidad OR2 bajo el Contrato EPC UAX y hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Agua Desalinizada™)
el CONTRATISTA debera efectuar el Suministro de Agua Desalinizada, a favor de
PETROPERU, en cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas en el Anexo
2y el Anexo 3 y demas disposiciones del Contrato.

El Suministro de Agua Desalinizada se realizara en los Puntos de Suministro de Agua
Desalinizada y debera cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad
indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA
se obliga a operar y mantener la Unidad OR2 y: (a) de acuerdo a los requerimientos
técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad, demas caracteristicas de la Unidad OR2, y tendra
libertad de gestidn (bajo el marco contractual) para ejecutar la operacion y mantenimiento
de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes
Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
al Suministro de Agua Desalinizada en las condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad OR2 no alcance su Estadio Operativo en el plazo previsto en el
Cronograma incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se
aplicaran las penalidades que correspondan segun la Clausula 12 de las CG y lo previsto
en la Clausula 10 de las CE. Del mismo modo, una vez iniciado el Suministro de Agua
Desalinizada, en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla
con suministrar el total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos
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6.1.5

6.1.6

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Efluentes Industriales y Sanitarios

técnicos establecidos para dicho suministro, se aplicaran las penalidades previstas en el
Contrato.

El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Agua Desalinizada constituye
un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad
OR2 ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad (o disponibilidad reducida,
segun sea el caso) del Suministro de Agua Desalinizada. Por ello, la disponibilidad de la
Unidad OR2 en los términos previstos en este Contrato constituye una obligacion esencial
a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo,
todas las medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligacion de prestar
el servicio de Suministro de Agua Desalinizada en los términos estipulados en este
Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad OR2, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podra ser invocada por
el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacion de prestar
el Servicio de Suministro de Agua Desalinizada conforme a lo previsto en el Contrato.

Condiciones para la desmineralizacion de Agua Desalinizada y Suministro de Agua
Desmineralizada.

A partir de la Recepcion de la Unidad DM 2 bajo el Contrato EPC UAX y hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Agua
Desmineralizada”) el CONTRATISTA debera efectuar el Suministro de Agua
Desmineralizada a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los parametros y
disposiciones previstas en el Anexo 2y el Anexo 3y demas disposiciones del Contrato.

El Suministro de Agua Desmineralizada se realizara en el Punto de Suministro de Agua
Desmineralizada y debera cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad
indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA
se obliga a operar y mantener la Unidad DM2: (a) de acuerdo a los requerimientos
técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad, y demas caracteristicas de la Unidad DM2, y tendra
libertad de gestion (bajo el marco contractual) para ejecutar la operacién y mantenimiento
de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes
Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrd ser contrario a lo previsto en las Leyes
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6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.3

6.3.1

6.3.2

Efluentes Industriales y Sanitarios

Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
al Suministro de Agua Desmineralizada en las condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad DM2 no alcance su Estadio Operativo en el plazo previsto en el
Cronograma incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se
aplicaran las penalidades que correspondan segun la Clausula 12 de las CG y los previsto
en la Clausula 10 de las CE. Del mismo modo, una vez iniciado el Suministro de Agua
Desmineralizada, en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no
cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los
requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se aplicaran las penalidades
previstas en el Contrato.

El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Agua Desmineralizada
constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar
con la Unidad DM2 ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro
de Agua Desalinizada. Por ello, la disponibilidad de la Unidad DM2 en los términos
previstos en este Contrato constituye una obligacién esencial a cargo del
CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las
medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligacion de prestar el servicio
de Suministro de Agua Desmineralizada en los términos estipulados en este Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones 0 permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad DM2, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podra ser invocada
por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacién de
prestar el Servicio de Suministro de Agua Desmineralizada conforme a lo previsto en el
Contrato y en estas Condiciones Especiales.

A partir de la Recepcion de la Unidad STA bajo el Contrato EPC UAX y hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato, el CONTRATISTA debera efectuar la dosificacion
de quimicos a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los parametros y disposiciones
previstas en los Anexos [2 y 3] CE y demas disposiciones del Contrato.

Condiciones para el Servicio de Captacién y Suministro de Aqua de Mar.

A partir de la Recepcion de la Unidad SWI bajo el Contrato EPC UAX y hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Agua de Mar”) el
CONTRATISTA debera efectuar el Servicio de Captacion y Suministro de Agua de Mar
a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas
en el Anexo 2y el Anexo 3y demas disposiciones del Contrato.

La entrega del Suministro de Agua de Mar se realizara en el Punto de Suministro de Agua
de Mar y debera cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad indicados en
las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a
operar y mantener la Unidad SWI: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos
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6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.4

6.4.1

Efluentes Industriales y Sanitarios

establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b) preservando la
Integridad de Activos y demés disposiciones contempladas en el Contrato.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad y demas caracteristicas de la Unidad SWI, y tendran
libertad de gestion (bajo el marco contractual) para ejecutar la operacion y mantenimiento
de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes
Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
al Suministro de Agua de Mar en las condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad SWI no alcance su Estadio Operativo en el plazo previsto en el
Cronograma incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se
aplicaran las penalidades que correspondan segin la Clausula 12 de las CG y los previsto
en la Clausula 10 de las CE. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Captacion
y Suministro de Agua de Mar, en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA
(i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con
los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se aplicardan las
penalidades previstas en el Contrato.

El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Agua de Mar constituye un
elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad
SWI ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Agua de Mar.
Por ello, la disponibilidad de la Unidad SWI en los términos previstos en este Contrato
constituye una obligacion esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a
su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo el Contrato para
cumplir con su obligacion de prestar el servicio de Suministro de Agua de Mar en los
términos estipulados en este Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacién de las
autorizaciones o0 permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad SWI, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podra ser invocada por
el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacion de prestar
el Servicio de Suministro de Agua de Mar conforme a lo previsto en el Contrato y en estas
Condiciones Especiales.

Condiciones para el Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial

A partir de la Recepcion de la Unidad SWO bajo el Contrato EPC UAX y hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo de Descarga de Efluentes”), el
CONTRATISTA debera efectuar el Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos
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6.4.2

6.4.3

6.4.4
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e Industrial, a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los parametros y disposiciones
previstas en el Anexo 2y el Anexo 3y demas disposiciones del Contrato.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad y demas caracteristicas de la Unidad SWO, y
tendran libertad de gestién (bajo el marco contractual) para ejecutar la operacion y
mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y
las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
a la prestacion del Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial en las
condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad SWO no alcance su Estadio Operativo en el plazo previsto en el
Cronograma incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se
aplicaran las penalidades que correspondan seguln la Clausula 12 de las CG y los previsto
en la Clausula 10 de las CE. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Descarga
de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se
aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacién de las
autorizaciones 0 permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad SWO, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podré ser invocada
por el CONTRATISTA para excusar 0 mitigar el incumplimiento de su obligacién de
prestar el Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial conforme a lo
previsto en el Contrato y en estas Condiciones Especiales.

Los Efluentes Tratados deberan cumplir con lo indicado en el Contrato. Asimismo,
PETROPERU podra efectuar inspecciones en el Punto de Medicion de Efluentes
Térmico-Salinos e Industriales, sea directamente o a través de terceros designados a tal
efecto, cuando lo considere conveniente o necesario, sin estar obligado a ello. De advertir
PETROPERU alguna observacion o incumplimiento a lo establecido en el Contrato
debera notificarlo prontamente al CONTRATISTA y el CONTRATISTA debera adoptar
todas las medidas que resulten necesarias para subsanar dichas observaciones a la mayor
brevedad posible y hacerse cargo de los gastos en los que PETROPERU incurra con
motivo de las referidas inspecciones. Los referidos gastos que debera asumir el
CONTRATISTA son sin perjuicio de las multas o sanciones que puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por las Autoridades Gubernamentales correspondientes y el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, las cuales se mantendran bajo su
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6.5

6.5.1

6.5.2
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6.5.5
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exclusiva responsabilidad. Esto es sin perjuicio de todas las deméas facultades de
supervision que ostenta PETROPERU de acuerdo con lo previsto en el Contrato.

Condiciones para el Servicio de Distribucién y Enfriamiento con Agua de Mar

A partir de la Recepcion de la Unidad SWC bajo el Contrato EPC UAX y hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo de Distribucion con Agua de Mar”), el
CONTRATISTA debera prestar el Servicio de Distribucion y Enfriamiento con Agua de
Mar a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los parametros y disposiciones
previstas en el Anexo 2y el Anexo 3y demas disposiciones del Contrato.

El Servicio de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar sera prestado por el
CONTRATISTA en la Unidad SWC y deberd cumplir con los requerimientos de
volumen, flujo y calidad indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales
efectos, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad SWC [: (a) de
acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico
previsto en el Anexo 2 CE; y (b) preservando la Integridad de Activos y demas
disposiciones contempladas en el Contrato.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracidn, capacidad, Integridad de Activos y demds caracteristicas de
la Unidad SWC, y tendran libertad de gestion (bajo el marco contractual) para ejecutarla
operacion y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el
Contrato y las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
a la prestacion del Servicio de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar a favor de
PETROPERU en las condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad SWC no alcance su Estadio Operativo en el plazo previsto en el
Cronograma incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se
aplicaran las penalidades que correspondan segin la Clausula 12 de las CG y los previsto
en la Clausula 10 de las CE. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de
Distribucién y Enfriamiento con Agua de Mar, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se
aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

El CONTRATISTA declara conocer que el Servicio de Distribucion y Enfriamiento con
Agua de Mar constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talaray que
no contar con la Unidad SWC ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del
Suministro de Agua de Mar. Por ello, la disponibilidad de la Unidad SWC en los términos
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6.5.6

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

Efluentes Industriales y Sanitarios

previstos en este Contrato constituye una obligacion esencial a cargo del
CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las
medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligacién de prestar el Servicio
de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar en los términos estipulados en este
Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones o0 permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad SWC, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podré ser invocada
por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacién de
prestar el Servicio de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar conforme a lo
previsto en el Contrato.

Condiciones para el Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce

A partir de la Recepcién Turn-Down_de la Unidad CWC bajo el Contrato EPC UAX y
hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo de Refrigeracion con Agua
Dulce”), el CONTRATISTA deberd efectuar el Servicio de Bombeo de Agua de
Refrigeracion con Agua Dulce a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los
pardmetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 y el Anexo 3 'y demés disposiciones
del Contrato.

El Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce se realizara en el Punto
de Suministro de Agua Dulce y debera cumplir con los requerimientos, volumen, flujo y
calidad indicados en las presentes Condiciones Especiales. El CONTRATISTA se obliga
a operar y mantener la Unidad CWC: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos
minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.

Durante el Estadio Turn-Down los requerimientos del Servicio de Bombeo de Agua de
Refrigeracion con Agua Dulce seran los que fije PETROPERU y comunique al
CONTRATISTA, los cuales no podran ser mayores a los previstos en el parrafo
precedente.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad, Integridad de Activos y demas caracteristicas de
la Unidad CWC, y tendran libertad de gestion (bajo el marco contractual) para ejecutar la
operacion y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el
Contrato y las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del

CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y deberé permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
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6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

Efluentes Industriales y Sanitarios

a la prestacion del Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce en las
condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad CWC alcance el Estadio Operativo Turn-Down y/o el Estadio
Operativo, segln corresponda en el plazo previsto en el Cronograma incluido en el Anexo
4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las penalidades que
correspondan segun la Clausula 12 de las CG vy los previsto en la Clausula 10 de las CE.
Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con
Agua Dulce, en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla
con suministrar el total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos
técnicos establecidos para dicho suministro, se aplicaran las penalidades previstas en el
Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad CWC, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podra ser invocada
por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacién de
prestar el Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracién con Agua Dulce conforme a lo
previsto en el Contrato y en estas Condiciones Especiales.

En el caso que alguna indisponibilidad de la Unidad CWC sea causada por falta de
suministro de Agua Dulce, el CONTRATISTA deberé hacer sus mayores esfuerzos para
obtener el Agua Dulce directamente o de terceros a efectos de cumplir con su obligacion
de prestar el Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce.

Condiciones para el Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y Servicio de
Tratamiento de Aguas Sanitarias

A partir de la Recepcién de la Unidad WWS y la Unidad SA2 bajo el Contrato EPC UAX
y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo de Tratamiento de Aguas
Residuales y Sanitarias”), el CONTRATISTA deber prestar el Servicio de Tratamiento
de Aguas Residuales y Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias en cumplimiento de
los parametros y disposiciones previstas en el Anexo 2y 3 CE y demas disposiciones del
Contrato.

El Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y el Servicio de Tratamiento de Aguas
Sanitarias serén prestados por el CONTRATISTA en el Punto de Suministro de Efluentes
Tratados y debera cumplir con los requerimientos, volumen, flujo y calidad indicados en
las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a
operar y mantener la Unidad WWS y la Unidad SA2: (a) de acuerdo a los requerimientos
técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera

19



Condiciones Especiales del Contrato de Gestién Operativa de las Unidad Auxiliares de la

Nueva Refineria Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua

Desmineralizada, Captacion y Suministro de Agua de Mar y Tratamiento y Descarga de

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.8

6.8.1

6.8.2

Efluentes Industriales y Sanitarios

mantener la configuracion, capacidad y demas caracteristicas de la Unidad WWS vy la
Unidad SA2, y tendrén libertad de gestion (bajo el marco contractual) para la operacién
y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y
las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
a la prestacion del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y Servicio de
Tratamiento de Aguas Sanitarias

En caso la Unidad WWS y la Unidad SA2 no alcancen su Estadio Operativo en el plazo
previsto en el Cronograma incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al
CONTRATISTA, se aplicaran las penalidades que correspondan segun la Clausula 12 de
las CG y los previsto en la Clausula 10 de las CE. Del mismo modo, una vez iniciado
Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y Servicio de Tratamiento de Aguas, en
caso de que por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar
el total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos
establecidos para dicho suministro, se aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

En caso de que (i) el volumen de Efluentes Tratados emitidos en relacién con el Servicio
de Tratamiento de Aguas Residuales o (ii) el volumen de Efluentes Tratados emitidos en
relacién con el Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias sea mayor al Volumen
Fiscalizable, conforme se indica en el Anexo 3 de las Condiciones Especiales; el
CONTRATISTA realizard sus mejores esfuerzos a fin de atender dicha demanda
adicional de forma adecuada.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacién de las
autorizaciones 0 permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad WWS y la Unidad SA2,, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no
podra ser invocada por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de
su obligacion de prestar el Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y Servicio de
Tratamiento de Aguas Sanitarias.

Condiciones para la operacion de los Sistemas Slop

A partir de la Recepcion de la Unidad SLP bajo el Contrato EPC UAX vy hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo de Tratamiento de Aguas Aceitosas y
Slops”), el CONTRATISTA debera prestar el Servicio de Almacenamiento y
Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops en cumplimiento de los parametros y
disposiciones previstas en el Anexo 2y 3 CE y demas disposiciones del Contrato.

El Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops seran
prestados por el CONTRATISTA en el Punto de Suministro de Slops y deber& cumplir
con los requerimientos indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales
efectos, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad SLP: (a) de acuerdo
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6.8.3

6.8.4

6.8.5

6.9

6.9.1

6.9.2

6.9.3

Efluentes Industriales y Sanitarios

a los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en
el Anexo 2 CE; y (b) preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones
contempladas en el Contrato.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad y demas caracteristicas de la Unidad SLP, y tendran
libertad de gestidn (bajo el marco contractual) para la operacidn y mantenimiento de ésta,
en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
a la prestacion del Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y
Slops.

En caso la Unidad SLP no inicie su operacion en el plazo previsto en el Cronograma
incluido en el Anexo 5 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las
penalidades que correspondan seguin la Clausula 12 de las CG y los previsto en la Clausula
10 de las CE. Del mismo modo, una vez iniciado Servicio de Almacenamiento y
Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se
aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

Afin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad SLP, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podra ser invocada por
el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacion de prestar
el Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops.

Condiciones para la operacién de la Unidad NOW v la Unidad BAW

A partir de la Recepcion de la Unidad NOW y la Unidad BAW bajo el Contrato EPC
UAX vy hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo de Tratamiento Lluvia
no Aceitosa y Agua de Lastre”), el CONTRATISTA debera prestar el Servicio de
Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Recepcion y Tratamiento de Agua de Lastre en
cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas en el Anexo 2 y 3 CE y demas
disposiciones del Contrato.

El Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Recepcién y Tratamiento de Agua de
Lastre debera cumplir con los requerimientos indicados en las presentes Condiciones
Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la
Unidad NOW y la Unidad BAW: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos
establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b) preservando la
Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad y demas caracteristicas de la Unidad NOW y la
Unidad BAW, y tendran libertad de gestion (bajo el marco contractual) para la operacién
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6.9.4

6.9.5

6.10

Efluentes Industriales y Sanitarios

y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y
las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
a la prestacion del Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Recepcién y
Tratamiento de Agua de Lastre.

En caso la Unidad NOW y la Unidad BAW no inicien su operacion en el plazo previsto
en el Cronograma incluido en el Anexo 5 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA,
se aplicaran las penalidades que correspondan segun la Clausula 12 de las CG y los
previsto en la Clausula 10 de las CE. Del mismo modo, una vez iniciado Servicio de
Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Recepcion y Tratamiento de Agua de Lastre, en caso
de que por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el
total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos
establecidos para dicho suministro, se aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones 0 permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad NOW y la Unidad BAW, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no
podré ser invocada por el CONTRATISTA para excusar 0 mitigar el incumplimiento de
su obligacion de prestar el Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Recepciony
Tratamiento de Agua de Lastre.

Condiciones para los Servicios Industriales CONTRATISTA.

6.10.1 A partir de la Recepcion Turn-Down o Recepcion (lo que ocurra primero, en cada
caso) de las Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC UAX y hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Servicios
Industriales CONTRATISTA”), el CONTRATISTA debera prestar los
Servicios Industriales CONTRATISTA a favor de PETROPERU, en
cumplimiento de los parametros y disposiciones previstos en el Anexo 2 y Anexo
13 CE y demas disposiciones del Contrato.

6.10.2 EI CONTRATISTA suministrara, a PETROPERU los siguientes Servicios
Industriales CONTRATISTA, los cuales seran referenciales y pueden variar de
acuerdo a la Gltima actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento:

i. Unidad CWC: Purga de Agua de Enfriamiento a FCC
ii. Unidad SLP: Condensado potencialmente aceitoso de baja presion
6.10.3 EI Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA se realizara en el Punto
de Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA y debera cumplir con

los requerimientos de volumen, flujo y calidad indicados previstos en Anexo 2 'y
Anexo 13 CE.
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6.10.4

6.10.5

6.10.6

6.10.7

6.10.8

6.10.9

Efluentes Industriales y Sanitarios

El CONTRATISTA se obliga a operar y mantener las Unidades Auxiliares: (a)
de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos Expediente
Técnicos previsto en el Anexo-2 CE; y, (b) en cumplimiento de la Integridad de
Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar a PETROPERU el 100%
de los Servicios Industriales CONTRATISTA que sea producido; y que resulte
remanente luego de la realizacion de los procesos productivos a cargo del
CONTRATISTA que son materia del Contrato. De esta forma, el
CONTRATISTA se encuentra impedido de transferir a terceros distintos a
PETROPERU, bajo cualquier titulo, los Servicios Industriales CONTRATISTA
gue sea producido en las Unidades Auxiliares. Asimismo, el CONTRATISTA
se encuentra impedido de utilizar los Servicios Industriales CONTRATISTA
para fines distintos al desarrollo de los procesos productivos necesarios para la
prestacion de los Servicios.

El CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacion de los
Servicios Industriales CONTRATISTA sea el mas eficiente posible dentro de las
Unidades Auxiliares.

Para efectos de claridad se precisa que los Servicios Industriales
CONTRATISTA seran remunerados al CONTRATISTA a través del pago de la
Contraprestacion y, por tanto, no daran derecho al CONTRATISTA a recibir
ningln pago adicional o distinto al previsto en la clausula 9.a) CE (Remuneracion
Mensual Fija).

El CONTRATISTA se obliga a prestar el resto de los Servicios Industriales
CONTRATISTA conforme a los parametros y condiciones especificadas en el
Anexo 2 CE, Anexo 14 CE y demas disposiciones del Contrato.

El CONTRATISTA suministrara, a PETROPERU los Servicios Industriales
CONTRATISTA detallados en la Clausula 6.10.2 en los Puntos de Suministros
Servicios Industriales CONTRATISTA definidos en forma indicativa en la
Seccién A del Expediente Técnico. El suministro de los Servicios Industriales
CONTRATISTA a los que hace referencia la presente clausula deberan cumplir
con los requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 2 CE,
Anexo 13 CE y demaés disposiciones del Contrato.

Durante el Estadio Turn-Down los requerimientos seran los que fije
PETROPERU y comunique al CONTRATISTA, los cuales no podran ser
mayores a los previstos para el Estadio Operativo.

Los pardmetros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales
CONTRATISTAS previstos en el Anexo 13 CE podran ser ajustados por
PETROPERU luego de llevado a cabo las Pruebas de Garantias de las Unidades
Auxiliares atendiendo a los resultados de dichas pruebas.
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6.11

Efluentes Industriales y Sanitarios

En un plazo de siete (7) dias de culminada las Pruebas de Garantia llevadas a
cabo por Unidad Auxiliar, PETROPERU notificara al CONTRATISTA cuéles
serdn los parametros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios
Industriales CONTRATISTAS producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la
cual se ha concluido dichas pruebas. La comunicacion antes mencionada
reemplazara, en lo que corresponda, a los previsto en el Anexo 13 CE.

De no existir modificaciones a los parametros de cantidad y calidad previstos en
el Anexo 14 CE relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de
Garantia, ello también sera informado al CONTRATISTA en el plazo antes
mencionado.

Disposiciones generales aplicables a todos los Servicios y Suministros

6.11.1

6.11.2

6.11.3

En caso se produzca mayor cantidad de los Suministros previsto en el Anexo 3
CE, PETROPERU podra aceptarlos (en caso lo estime necesario o apropiado),
los cuales -de ser el caso- seran entregados por el CONTRATISTA en los Puntos
de Suministro correspondientes, siendo de aplicacion la Contraprestacion en los
términos descritos en la Clausula 9 CE

Los Servicios son exclusivos para PETROPERU o quien éste designe. El
CONTRATISTA no podra ofrecer los Servicios de Tratamiento de Aguas
Residuales y el Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias, Servicios de
Descarga de Efluentes Térmico-Salino e Industriales, Bombeo de Agua de
Refrigeracion con Agua Dulce, Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar y
Drenajes a terceros.

En caso PETROPERU requiera un flujo o volumen de alguno de los suministros
superior al Volumen de Fiscalizacion previsto en el Anexo 3 0 Anexo 13 CE el
CONTRATISTA estara obligado a suministrar a PETROPERU los volimenes
requeridos (esto siempre que PETROPERU proporcione las correspondientes
Materias Primas, y Servicios Industriales PETROPERU y que la capacidad de
produccién de la correspondiente Unidad Auxiliar permita atender tal
requerimiento). El volumen suministrado por encima del Volumen de
Fiscalizacion sera compensado con la Remuneracion Mensual Variable hasta el
limite de volumen sujeto de Remuneracion Mensual Variable, de acuerdo a lo
definido en la Clausula 9(b). EI CONTRATISTA no tendra derecho a ningln
pago adicional por el flujo o volumen adicional suministrado, en caso se exceda
el limite de volumen sujeto de Remuneracion Mensual Variable del suministro,
0 se trate de un Suministro o Servicio Industrial CONTRATISTA respecto del
cual no se ha pactado una Remuneracién Mensual Variable. La no remuneracion
del volumen adicional, no libera al CONTRATISTA de su obligacion de
suministro.
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6.11.4

6.11.5

6.11.6

SEPTIMA:
CONTRATISTA

7.1

Efluentes Industriales y Sanitarios

El CONTRATISTA se encuentra obligado a mantener en buenas condiciones e
idoneamente operativas todas las instalaciones que conforman la Planta de
Produccion, ello incluye todas las instalaciones y sistemas que sean necesarias
para el efectivo suministro de los Servicios a su cargo. Asimismo, el
CONTRATISTA se obliga a colaborar de buena fe con PETROPERU en todos
los asuntos que sean necesarios a efectos de asegurar el efectivo uso de las
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU.

El CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacion de las
Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERU sea lo més eficiente
posible.

La ejecucion del PMRT requiere que la prestacion de los Servicios se lleve a cabo
en forma simultanea y continua, de forma tal que cada uno de los Servicios se
prestara y los correspondientes Suministros se produzcan y entreguen
continuamente a partir de la correspondiente fecha de inicio del Suministro
establecida en el Cronograma. Lo indicado precedentemente constituye una
condicion esencial para la contratacion del CONTRATISTA por lo que la
prestacion de los Servicios y el inicio del suministro, a partir de la fecha que
corresponda segun el Cronograma, resultan esenciales para la operacion de la
Refineria Talara. Considerando lo anterior, la Unidad OR2, la Unidad STA, la
Unidad DM2, las Unidad SWI, la Unidad SWC, la Unidad CWC, la Unidad
WWS, la Unidad SA2, la Unidad SWO, la Unidad SLP, la Unidad NOW y la
Unidad BAW deberan entrar en operacion dentro del plazo establecido en el
Cronograma

ABASTECIMIENTO A CARGO DE PETROPERU Y A CARGO DEL

PETROPERU proporcionara (directamente o a través de terceros) los siguientes
consumibles y repuestos para la operacion de las Unidas Auxiliares:

Los consumibles detallados en el Anexo 6 CE.

Los Consumibles en mencion seran entregados al CONTRATISTA dentro del

plazo que prevé para tal efecto el Anexo 6 CE. EI CONTRATISTA debera verificar
gue lo recibido corresponda con el detalle incluido en el Anexo 6 CE.

Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo 6 CE.

Los repuestos seran entregados al CONTRATISTA dentro del plazo que prevé para

tal efecto el Anexo 6 CE. EI CONTRATISTA deberé verificar que lo recibido
corresponda con el detalle incluido en el Anexo 6 CE.
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Considerando las fechas maximas previstas en el Anexo 6 CE, con una anticipacién no
menor a [*] dias calendario, PETROPERU notificara al CONTRATISTA la fecha y la
ubicacion donde se realizara la entrega de los Consumibles y repuestos que correspondan
de acuerdo a lo previsto en el Anexo 6 CE. Recibidos los Consumibles y repuestos, el
CONTRATISTA tendra un plazo de [*] dias calendario para remitir a PETROPERU
cualquier observacion respecto a la calidad o cantidad de los Consumibles y repuestos, de
no presentar observaciones en el plazo antes mencionados se entendera que el
CONTRATISTA se encuentra conforme con la calidad y cantidad de los Consumibles y
repuestos recibidos. EI CONTRATISTA renuncia a presentar cualquier observacion o
reclamo relacionado a los Consumibles o repuestos recibidos con posterioridad a tal plazo.

Las observaciones presentadas por el CONTRATISTA deberdn ser presentadas con el
debido sustento técnico. PETROPERU tendré un plazo de [*] dias calendario para evaluar
las observaciones e informar al CONTRATISTA si sus observaciones han sido aceptadas
e indicara el plazo estimado para entregar nuevamente los Consumibles y repuestos
entregados; o le indicara que sus observaciones han sido rechazadas.

De no existir observaciones por parte del CONTRATISTA o en caso las mismas han sido
rechazadas de acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior, en el plazo de [*] dias calendario
de recibidos los Consumibles y repuestos, el CONTRATISTA y PETROPERU suscribiran
un Acta de Recepcion de Consumibles y Repuestos, dando conformidad a la entrega.

En caso de existir observaciones aceptadas por PETROPERU, se suscribira un Acta de
Recepcion de Consumibles y Repuestos respecto de los Consumibles y repuestos
aceptados, siendo que en dicha acta PETROPERU indicara el plazo en que entregara
nuevamente los Consumibles y repuestos observados. En la nueva fecha de recepcion de
los Consumibles y Repuestos observados, se firmara una nueva Acta de Recepcion de
Consumibles y Repuestos.

Los Consumibles y repuestos necesarios para la ejecucién del Servicio que no se
encuentren listados en el Anexo 6 CE, deberan ser adquiridos y suministrados por el
CONTRARISTA en cumplimiento de lo previsto en la Clausula 7.1.12 CG, Clausula 7.113
CG y demas y demas disposiciones del Contrato. A fin de adquirir y suministrar los
Consumibles y repuestos que son de su responsabilidad, el CONTRATISTA podra utilizar
como referencia la informacién prevista en la Lista de Quimicos y Catalizadores que se
encuentra en el Expediente Técnico en el Anexo 2 CE.

Para efectos de claridad, se precisa que:

a. PETROPERU podra efectuar entregar parciales de los elementos que se obliga a
entregar conforme a la presente clausula. De ser ese el caso, el procedimiento
previsto en los parrafos anteriores se aplicara respecto a cada entrega que realice
PETROPERU de Consumibles, repuestos u otros elementos.

b. El plazo de entrega previsto en el Anexo 6 CE es un plazo de entrega a favor de
PETROPERU por lo que PETROPERU podra efectuar las entregas que
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correspondan en cualquier momento dentro de dicho plazo. El CONTRATISTA
deberd estar disponible para la recepcién correspondiente.

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA las siguientes
materias primas y suministros (conjuntamente, las “Materias Primas”) , los cuales seran
referenciales y pueden variar de acuerdo a la Ultima actualizacion del Manual de Operacién
y Mantenimiento::

i. Unidad SWC: Retorno de FCC/FCK/HTD/RCA, Retorno de GE.

ii.  Unidad WWS: Lodos de procesos, Agua Agria Despojada, Drenaje de aguas
aceitosas, Quimicos Aditivos

iil. Unidad SA2: Efluente Sanitario de la Refineria, Efluente Sanitario de Buques

iv.  Unidad SLP: Slop Virgen Himedo, Slop Virgen Seco, Slop Craqueados, Slop
Craqueados a material de corte

v.  Unidad NOW: Agua de Lluvia
vi.  Unidad BAW: Agua de Lastre

PETROPERU suministrarda al CONTRATISTA las Materias Primas en funcién a la
necesidad de cada una de las Unidades Auxiliares, segun corresponda, para cada etapa
siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERU vy su conveniencia
operativa y, en cada caso, hasta el limite de las cantidades establecidas en el Anexo 5 CE

Las cantidades y parametros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran
detalladas en el Anexo 5 CE.

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o
consumibles alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generara
responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato por
parte de PETROPERU.

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA los Servicios
Industriales PETROPERU, los cuales seran referenciales y pueden variar de acuerdo a la
Gltima actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento::

- Unidad SWI: Agua de Procesos Il, Aire de Instrumentos, Aire de Planta

- Unidad CWC: Agua Potable, Agua de Procesos I, Agua de Procesos |1, Vapor de Baja
Presion, Aire de Planta, Nitrdgeno, Aire de Instrumentos.
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- Unidad OR2/DM2: Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Agua Potable, Acido sulfurico
(98%), Soda Céustica (15%)

- Unidad WWS: Nitrégeno, Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Agua Potable, Agua de
Procesos II, Agua de Enfriamiento, Acido Sulfdrico (98%), Soda Céustica (15%)

- Unidad SA2: Aire de Planta

- Unidad SLP: Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Agua de Procesos Il, Agua Potable,
Vapor de Baja Presion, Nitrdgeno, Gas Combustible, Agua de alimentacion a caldero.

PETROPERU suministrara al CONTRATISTA los Servicios Industriales PETROPERU
segun lo requerido por el CONTRATISTA en funcion a la necesidad de cada una de las
Unidades Auxiliares, segun corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente
con las posibilidades de PETROPERU y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta
el limite de las cantidades establecidas en el Anexo 5 CE.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de los Servicios Industriales PETROPERU
se encuentran detalladas en el Anexo 5 CE.

La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERU o
consumibles alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generara
responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato por
parte de PETROPERU

El CONTRATISTA deberd suministrarse a si mismo los Consumo Interno los cuales
responden a los Suministros producidos en las Plantas de Produccion que resultan
necesarios para llevar a cabo la prestacion de los Servicios. Asi, durante todo el Plazo del
Contrato y en los Estadios que corresponda, el CONTRATISTA, sera el exclusivo
responsable por los siguientes Consumos Internos:

Unidad SWI: Agua de Mar (a SWC)

- Unidad SWC: Agua de Enfriamiento “fria” (a CWC), Agua de Mar (a OR2),
Efluentes térmico-salinos (a WWS), Agua de Mar de desecho de retrolavado de los
filtros (a SWO)

- Unidad OR2: Salmuera (a SWO), Lodos (a WWS)

- Unidad CWC: Agua de Enfriamiento “caliente” (a SWC), Agua de Enfriamiento
(a Unidades)

- Unidad WWS: Producto Fuera de Especificacion/Slop (a SLP), Lodos aceitosos (a
SLP), Efluente industrial (a SWO), Agua Sanitaria Tratada (a SWO), Efluentes
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térmico-salinos (a SWO), Quimicos y Aditivos (a SA2), Agua de enfriamiento (a
CWCQC)

- Unidad SA2: Agua Sanitaria Tratada (a WWS), Drenaje de Lodos Biol4gicos (a
WWS)

- Unidad SLP: Agua de enfriamiento (a CWC)

El Consumo Interno deberd ser suministrado en cumplimiento de los pardmetros y
disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Clausula Sexta de
las CE y demaés disposiciones del Contrato.

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el
CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestacion de los_Consumo Interno como
consecuencia de que PETROPERU no suministre al CONTRATISTA Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segun sea el caso, con los parametros técnicos
minimos establecidos en el Anexo 5 de las CE

OCTAVA: MEDICION DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Los Equipos de Medicion instalados en cada Punto de Medicion seran usados para registrar
los volimenes y la calidad de los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA
entregados por el CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en la Clausula 6, el Anexo 14
y demas disposiciones del Contrato. El Sistema de Medicién debera permitir una medicion
correcta (dentro del rango de error de los instrumentos que integren el Sistema de Medicién
de cada Servicio) de cantidad y tiempo de entrega de los Suministro y de los Servicios
Industriales CONTRATISTA proporcionados durante cada Periodo de Facturacion en las
fechas de medicion mensuales establecidas en el Contrato y en estas Condiciones
Especiales.

El CONTRATISTA debera suministrar e instalar Equipos de Medicién de cada Servicio
conforme a lo previsto en el Anexo 14 CE y demas disposiciones del Contrato. Estos
equipos pasaran ser de propiedad de PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la
Refineria Talara. Los medidores deberan contar con la aprobacién de PETROPERU.

El CONTRATISTA debera elaborar y proponer a PETROPERU un plan de instalacion de
los Equipos de Medicién y debera proceder a la instalacion de tales equipos de acuerdo a
lo previsto en el Anexo 14 y demés disposiciones relevantes del Contrato.

Los Equipos de Medicion que conformaran el Sistema de Medicion de cada Servicio serén
mantenidos por el CONTRATISTA durante todo el Plazo del Contrato.

Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos seran rotos inicamente cuando
vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, contrastados o
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graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 8.6 de las Condiciones Especiales.

En todos los casos, los medidores tendréan las caracteristicas minimas que se describen en
el Anexo 14y deberén contar con la aceptacion de las Partes.

Cualquier intervencién en el sitio de los Equipos de Medicion que conformen el Sistema
de Medicion de cada Servicio que implique la alteracion de los registros (reemplazos,
contrastes, etc.) debera efectuarse en presencia del Representante del CONTRATISTA y
el Representante de PETROPERU, quienes deberan ser notificados con un plazo minimo
de anticipacién de diez (10) dias. Tales representantes suscribirdn un acta incluyendo lo
detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.

En el acta a ser levantada durante la intervencion se dejara asentada cualquier observacion
o discrepancia derivadas de la intervencion de los equipos. La inasistencia de una de las
Partes no impedird la realizacion de las intervenciones ni implicara consentimiento de los
resultados obtenidos.

La prueba, el contraste o graduacion de los medidores deberé ser ejecutada por una entidad
designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la designacion de
la entidad, se definird por sorteo entre los candidatos propuestos por las Partes debiendo
cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo maximo de quince (15) dias
para proponer un candidato. En caso que alguna de las Partes no haya realizado una
propuesta transcurrido este plazo, la tarea sera ejecutada por la entidad propuesta por la
otra Parte.

Cualquiera de las Partes podra instalar en el Punto de Suministro de cada Suministro y
Servicio Industrial CONTRATISTA y en el Punto de Medicion de cada Suministro y
Servicio Industrial CONTRATISTA, segun lo estime conveniente, los equipos de medicion
gue considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que conformen
dichos Sistemas de Medicion, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de adquisicion,
instalacién y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de medicion que
instalen serviran de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen los Sistemas
de Medicion respaldados. Las Partes tendran derecho a acceder a las sefiales de los
medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se realice
de acuerdo a los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente por las Partes.

NOVENA: CONTRAPRESTACION

Para los efectos de lo previsto en la clausula 9.4 CG la Unidad de Produccidon mas Representativa
bajo el presente Contrato es: la Unidad OR2.

La Contraprestacion serd pagada al Contratista de acuerdo lo dispuesto en las CG, siendo de
aplicacion el siguiente detalle para el calculo de la Remuneracién Mensual Fijay la Remuneracion
Mensual Variable en las oportunidades que corresponda de acuerdo a lo previsto en el Contrato.
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Remuneracion Mensual Fija: se determinara de la siguiente forma:

RMF = V,3xT,
Donde:

s Vi3 Volumen de referencia del servicio de captacion de Agua de Mar asociado
a la Unidad SWI. La magnitud del volumen es la siguiente:

V3 = 45,010 m3/h * 24 hr/dia * 30 dias/mes

V3 = 32,407,200 m3/mes

To: [Tarifaa ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]. La Tarifa
incluye IGV.

/
0.0

X3

¢

7
'0

*,

La Remuneracion Mensual Fija derivada de esta formula remunera al CONTRATISTA
por la prestacion de todos los Servicios cubiertos por el Contrato (incluyendo el
abastecimiento de otros Suministros distintos al VVolumen de referencia), con la Unica
excepcion de aquellos supuestos especificos respecto a los cuales se ha pactado
expresamente una Remuneracion Mensual Variable de acuerdo con lo previsto en el
literal b) siguiente.

En caso el Volumen de Fiscalizacion sea mayor al volumen de referencia utilizado para
calcular la Remuneracién Mensual Fija, el CONTRATISTA no tendra derecho a ningln
pago adicional por suministros realizados hasta alcanzar el Volumen de Fiscalizacion.

Remuneracion Mensual Variable: La Remuneracion Mensual Variable sera aplicable en
caso que, en el correspondiente mes, el CONTRATISTA haya procesado o producido, a
solicitud de PETROPERU vy a satisfaccion de éste, los Suministros que se listan a
continuacion por encima del Volumen de Fiscalizacién. La Remuneracién Mensual
Variable de un mes en particular sera la que resulte de sumar la que corresponde al
Suministro de Agua Desalinizada, Suministro de Agua Desmineralizada, Servicio de
Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar y Tratamiento de Aguas Residuales y
Tratamiento de Aguas Sanitarias (en cada caso, de resultar aplicable).

(i)  Suministro de Agua Desalinizada y Agua Desmineralizada (OR2/DM2)

RMV = (Vyqg x Cv) (axTy)

Donde:

% RMV: Remuneracién Mensual Variable (US$/mes)

% Vad: Volumen de Agua de Procesos I, Aguas de Procesos Il y Agua
desmineralizada (m3) por encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta el
Volumen Limite (VL).

- VL =230,791 m3/mes.

Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
45,010 m3/hr
855.3m3/hr

X3

%

Volumen de Referencia del Paquete =

31



Condiciones Especiales del Contrato de Gestién Operativa de las Unidad Auxiliares de la
Nueva Refineria Talara para el Suministro de Agua Desalinizada y Agua
Desmineralizada, Captacion y Suministro de Agua de Mar y Tratamiento y Descarga de

(i)

(iii)

/7
0‘0

X3

%

Efluentes Industriales y Sanitarios

a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros =
35%:

T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] La
Tarifa incluye IGV.

Servicio de Distribucién y Enfriamiento con Agua de Mar (SWI / SWC/CWC)

RMV = (Vyq x Cv) (ax Ty)

Donde:

L)

0.0

X3

%

RMV: Remuneracion Mensual Variable (US$/mes)
Vad: Corriente continua de agua de mar para el Servicio de Distribucion y
Enfriamiento con Agua de Mar (m3) por encima del Volumen de Fiscalizacién
y hasta el Volumen Limite (VL).

- VL =3,240,720 m3/mes
Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
Volumen de Referencia del Paquete = 1
a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros =
45%:
T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]. La
Tarifa incluye IGV.

Tratamiento de Aguas Residuales y Tratamiento de Aguas Sanitarias
(SWI/SWC/CWC)

RMV = (Vg xCv) (axTy)

RMV: Remuneracion Mensual Variable (US$/mes)

Vad: Volumen de Tratamiento de Aguas de Efluentes Industriales y de
Tratamiento de Aguas Sanitarias de Efluentes Sanitarios (m3) por encima
del Volumen de Fiscalizacién y hasta el Volumen Limite (VL).

- VL =15,120 m3/mes

Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con
45,010 m3/hr
420 m3/hr

a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros
= 20%:

T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]. La
Tarifa incluye IGV.

el Volumen de Referencia del Paquete =

No existira Remuneracion Mensual Variable ni pago adicional alguno a favor del
CONTRATISTA por el suministro por encima del Volumen de Fiscalizacién de cualquier
Suministro, Servicio Industrial CONTRATISTA o Servicio distinto a los regulados en
esta clausula 9.b.
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El Volumen de Fiscalizacion sera definido para cada flujo de suministro promedio por
hora, el cual, los primeros doce (12) meses de operacion efectiva serd igual al que fuera
definido en las pruebas de garantia o desempefio en la puesta en marcha de las Unidades
Auxiliares. Una vez transcurridos doce (12) meses de operacion, dicho volumen o
capacidad de fiscalizacion podrd ser ajustado por PETROPERU (actuando
discrecionalmente) a la capacidad real de operacion de las Unidades Auxiliares que se
integran al Servicio. De ser este el caso, a partir del momento en que PETROPERU
comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalizacion, éste se entendera
como el nuevo de Volumen de Fiscalizacién y, por lo tanto, serd el que determine la
aplicacion de penalidades. El ajuste del VVolumen de Fiscalizacién no tendra ningdn
impacto en la Remuneracion Mensual Fija (excepto el impacto que pudiese tener la
compensacion de penalidades, de ser el caso).

DECIMA: CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

10.1

10.2

ElI CONTRATISTA deberd contar con personal responsable de la operacion y
mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho personal
deberd contar con experiencia previa de trabajo relacionada a la Unidad Auxiliar en
cuestion.

Asimismo, todo el personal del Contratista deberd desempefiar sus funciones cumpliendo
con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye cualquier habilitacion
a nivel profesional que sea exigida para la profesion que se encuentren ejerciendo en el
marco del Contrato. Lo mencionado también resultara de aplicacion los Subcontratistas del
CONTRATISTA.

Todo el personal del CONTRATISTA responsable de la operacion debera tener aprobado
un curso de induccion validado por PETROPERU. El curso debera incluir como minimo
el siguiente contenido:

0] Procesos de Refinacion de Petr6leo, con énfasis en los procesos que abarca la
Refineria de Talara

(i) Conceptos de Instrumentacidn, Control de Procesos y Automatizacion, Medicion
de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a Servicios Industriales.

(iii)  Prevencién de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion debera incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
Seguridad vigente en Petroperu, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y blogueos para entrega de equipos.

(iv)  Introduccion a los Sistemas de Gestién 1ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

(v) Curso de Especializacion relacionada a las Unidades Auxiliares que conforman el
Paquete brindado por el Licenciante tecnoldgico, el Contratista EPX UAX o, a
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potestad de PETROPERU, personal de PETROPERU que haya recibido previa
capacitacion de alguno de ellos.

Asimismo, todo el personal del CONTRATISTA responsable del mantenimiento de las
Unidades Auxiliares también debera tener aprobado un curso de induccién validado por
PETROPERU. El curso debera incluir como minimo el siguiente contenido:

0] Conceptos de Instrumentacion, Control de Procesos y Automatizacion, Medicion
de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a Servicios Industriales.

(i) Prevencion de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion deberd incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
Seguridad vigente en Petroperu, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y bloqueos para entrega de equipos.

(iif)  Introduccion a los Sistemas de Gestion 1ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

(iv) Introduccidn a los Sistemas de Gestion de Mantenimiento 1ISO 50000 y 55000.

La informacion de los cursos sera presentada a los quince (15) dias de suscrito el Contrato
por parte del CONTRATISTA, a fin de que PETROPERU valide dichos cursos en un plazo
maximo de cinco (5) dias.

El CONTRATISTA deberéa acreditar el cumplimiento de lo previsto en numeral 10.1 al
10.4 por parte del personal dentro de los 60 dias calendario del inicio de las labores por
parte del personal que se incorpore a la ejecucién del Contrato.

Previo al inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o o la Fecha Efectiva (lo que ocurra
luego), el CONTRATISTA debera acreditar que cuenta con personal en Talara que cuenta
con todos los requisitos a los que se refiere la presente clausula respecto a la Unidad
Auxiliar en cuestion, dicha acreditacion se realizara en un plazo méaximo de [*] antes del
inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o de la Fecha Efectiva, segin corresponda.

DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

PETROPERU impondra al CONTRATISTA penalidades por incumplimientos en sus
obligaciones, en funcién del Estadio en que se encuentre la Unidad. Las penalidades se detallan
en los Anexo 8y 16 CE y en el presente Contrato.

DECIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

El Contrato, se resolvera por cualquiera de las causales establecidas en las CG, en los términos y
condiciones alli establecidos.

En caso el Contrato sea resuelto, el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU, sin ser
limitativo, la siguiente documentacion: Lista de permisos adquiridos y vigentes, en tramite, Lista
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proveedores actualizados, Manuales operativos, Reportes de mantenimiento preventivo,
correctivo, Inventarios de consumibles y repuestos capital, Cuadernos de novedades de turnos,
Planillas operativas, Registros de seguimiento diarios y mensuales

DECIMA SEGUNDA: PERMISOS

12.1 EI CONTRATISTA debera obtener y mantener los Permisos del CONTRATISTA, los que
incluyen la lista no taxativa prevista en el Anexo 9 CE.

12.2 Para efectos de lo previsto en la Clausula 8.2 de las CG, se entendera como Permisos del
PETROPERU a la lista prevista en el Anexo [10] CE.

Se suscribe el Contrato en la Ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] en [*] ejemplares iguales,

en sefial de expresa aceptacién de su contenido

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionad ya
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
Por:

Nombre:
Titulo:

[CONTRATISTA]

Por:
Nombre:
Titulo:
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