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Conste por el presente documento el Contrato de Constitucion de Derecho de usufructo (en
adelante, el “Contrato de Usufructo” o el “Contrato”) que celebran, de una parte:

O

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad andnima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

[*1, una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Per(, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*1, sefior [*], identificado con [*], segn poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “GENERADOR?”).

En adelante, a PETROPERU y el GENERADOR se les denominara, individualmente, segiin sea
el caso, la “Parte”, y, en conjunto, las “Partes”.

El Contrato de Usufructo se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas
siguientes:

PRIMERA: ANTEDECENTESY DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1.

1.2.

1.3.

1.5.

PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No. 26221,
aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT”), declarado de necesidad puiblica e interés nacional a través de la Ley No. 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
gue permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccion de combustibles con un mayor valor comercial.

Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERU suscribid, entre
otros documentos, con Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), el Contrato EPC, el cual no incluyo
dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha
PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que TR cedi6 alcances de dicho
contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU suscriba el Contrato de Ingenieria y Procura
Internacional y el Contrato de Construccion y Procura Local.

1.4.Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,

PETROPERU suscribié con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC, constituido por las
empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO
CORPORATION LIMITED (el “Contratista EPC UAX”), el Contrato de Ingenieria,
Procura y Construccion de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del
PMRT (segun éste haya sido o sea modificado en el futuro, el “Contrato EPC UAX”™).

PETROPERU convoco al procedimiento de contratacion por Adjudicacion Abreviada N°
[*], del cual resulté seleccionado el GENERADOR en lo referido a los suministros y
servicios que son objeto de este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro,
respectivamente.



1.6.

1.7.

1.8.
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El GENERADOR es una persona juridica del sector privado, cuyo objeto social incluye la
generacion de electricidad y la prestacion de los servicios que son objeto del Contrato de
Suministro y del Contrato de Usufructo, de manera autbnoma, con recursos propios y
personal bajo su exclusiva subordinacién, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo
dichos contratos, por su cuenta y riesgo.

El GENERADOR ha suscrito con PETROPERU el Contrato de Suministro bajo el cual el
GENERADOR se obliga a prestar en favor de PETROPERU determinados suministros y
servicios como consecuencia de la operacién de la Central, incluyendo las unidades y
bienes que la conforman, las cuales conforman el Paquete No 4 (segun definicion contenida
en las Condiciones Técnicas). PETROPERU también suscribe el presente Contrato de
Usufructo aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado
mediante Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP y su modificatoria aprobada mediante
A/D N° 109-2018-PP (el “Reglamento_de Contrataciones de PETROPERU”) vy los
Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion Operativas de las Unidades
Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

El Contrato de Usufructo resulta del procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al
suscribir los Documentos del Contrato.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1.

2.2.

Contrato Integral.

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en
relacion con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones,
acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcion, sean
verbales o escritas.

Interpretacion del Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretacion del Contrato deberan
observarse las siguientes reglas:

(@ A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular
abarcan el plural y viceversa;

(b) Lareferencia a cualquier género incluye al otro género;

(c) Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier clausula,
sub-clausula, seccion, anexo o apéndice significa aquella Clausula, Sub-clausula,
Seccidn, Anexo o Apéndice de cada uno de los Documentos del Contrato, segun
corresponda. Las referencias a Clausulas, Sub-clausulas, Secciones, Anexos 0
Apéndices, se entenderan realizadas a Clausulas, Sub-clausulas, Secciones,
Anexos, Apéndices de este Contrato, respectivamente;

(d) Lareferenciaa cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato),
documento o instrumento se deberd entender efectuada a tal contrato, documento
0 instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo
de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables,
los términos contenidos en los Documentos del Contrato;
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“Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la
generalidad de la descripcion que precede al uso de dicho término;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion
disyuntiva “0” debera entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos
de tal enumeracion o relacion;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion
copulativa “y” debera entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos
de tal enumeracion o relacion;

Cualquier mencion a “notificar” y consiguientemente a “notificacion”, “notificara”
0 conceptos similares debera entenderse referida a comunicaciones escritas y no
verbales;

Cualquier referencia a “dias” debera entenderse efectuada a dias calendario
computados segln el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Dias” tendra
el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A;

La referencia que se haga a la "Legislacion™, "Leyes" o “Leyes Aplicables”
asi como a cualquier Legislacion o Ley Aplicable en especifico debera
interpretarse como una referencia hecha a éstas segun sean modificadas,
reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s)
de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia
de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente
disposicion normativa);

Los encabezados Y titulos de las clausulas, secciones o anexos de los Documentos
del Contrato se han incluido Unicamente para facilitar la referencia y ubicacion de
cada estipulacién, por lo gue no forman parte de los Documentos del Contrato. Por
lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar o limitar en modo alguno las
disposiciones y estipulaciones del Contrato;

La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier seccidn, clausula, anexo o
estipulacion del Contrato no perjudicara la validez o exigibilidad de las demas
secciones, clausulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permaneceran
con plena vigencia y efecto. Las Partes haran sus mayores y mejores esfuerzos para
alcanzar los objetivos de la seccién, clausula, anexo o estipulacion que pudiese ser
declarada nula, invalida o inexigible a través de una seccidn, clausula, anexo o
estipulacion nueva legalmente valida y que tenga efectos y resultados equivalentes;

Cualquier referencia a “Activos” comprende las Unidades GE, la Unidad SGV y la
Unidad RCO cuya construccion se encuentra a cargo del Contratista EPC UAX
bajo el Contrato EPC UAX y cualquier unidad, equipo o instalacion que forme
parte integrante o accesoria de cualquiera de las unidades antes indicadas segin lo
previsto en dicho contrato, segln puedan ser reemplazadas, reparadas o mejoradas
(upgraded) durante el Plazo del Contrato. Los Activos conforman la “Central de
Cogeneracion de Talara” o la “Central™, indistintamente; v,

Cualquier referencia “a su discrecion” o “actuando discrecionalmente” debera ser
entendida como una decision que no requiere ser justificada ni seguir o adoptar
criterios de razonabilidad.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

Modificacion del Contrato

El Contrato unicamente podra ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar
cualquier modificacidn por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con
poder suficiente.

Idioma

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicacion,
acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato debera efectuarse en castellano.
Sin perjuicio de ello, el Contrato, asi como cualquier documentacion vinculada al mismo
podré ser objeto de traduccién, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello
demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos
del Contrato) o cualquier comunicacidn, acto o contrato que se desprenda o se derive del
mismo y cualquier traduccion de ellos, prevalecerd la version en castellano.

Todas las hojas de instrucciones, informes de servicio, produccién, medicién o
programacion, asi como cualquier plano o documento a ser preparado por el
GENERADOR conforme a lo dispuesto en el Contrato deberéan estar en idioma castellano
0, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés.

Leyes Aplicables vy validez del Contrato

La interpretacién y ejecucion del presente Contrato y las relaciones obligacionales que
éste crea y regula se encuentran sometidas y deberan ser interpretadas, conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, demas Leyes Aplicables
y estara sometido a los estandares y normas técnicas internacionales definidos en el
presente Contrato.

Renuncias

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de cualquiera de las Partes
otorgados por este Contrato deberad efectuarse por escrito, fechado y firmado por el
representante autorizado de la Parte renunciante, y serd de interpretacion restrictiva.
Ademas, debera especificarse expresamente que se trata de una renuncia, sefialando los
derechos y la extension de la renuncia.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.

Representante de PETROPERU

PETROPERU designaré, a mas tardar a la fecha de firma del Contrato, a una persona o a
varias personas que estaran autorizadas para actuar en su nombre y representacion a los
efectos del Contrato, con la finalidad de que sean el o los puntos de contacto entre el
GENERADOR y PETROPERU Yy coordinen la ejecucion y el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de las Partes estipuladas en el presente Contrato. Dichas personas
podrén ser sustituidas en cualquier momento y sera con quien el GENERADOR podra
consultar todas las veces que ello corresponda o lo estime apropiado o conveniente, segin
sea el caso (el “Representante de PETROPERU”). PETROPERU o el Representante
de PETROPERU, segln sea el caso, podran delegar cualesquiera de sus poderes o
facultades a terceras personas, en cuyo caso deberé notificarse de tal circunstancia al
GENERADOR indicando los alcances de la misma. Cualquier delegacion solamente sera
efectiva ante el GENERADOR a partir de la fecha de recepcion de la notificacion
correspondiente.
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PETROPERU debera notificar al GENERADOR el,nombre, direccion, obligaciones y
competencias de cada Representante de PETROPERU.

Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en los Documentos del
Contrato o en los respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERU
ni cualquiera de sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o
excusar al GENERADOR del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantias,
obligaciones o responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar
cualesquiera de los términos o condiciones de los Documentos del Contrato, o suspender
o resolver el Contrato en nombre de PETROPERU. En consecuencia, ningdn acto,
consentimiento, certificacion, prueba o verificacion que pudiera realizar el Representante
de PETROPERU o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omision de cualquiera de
los anteriores) podré relevar o excusar al GENERADOR de cualquier responsabilidad a
su cargo, incluyendo la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como
una modificacion de los Documentos del Contrato.

Cualquier omision del Representante de PETROPERU o de cualquiera de sus delegados
de rechazar cualquier documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra
prestacion realizada por el GENERADOR, sus Sub-Contratistas o por terceros en su
nombre o para su beneficio, no sera impedimento ni podra interpretarse para restringir el
ejercicio de los derechos de PETROPERU bajo el Contrato y las Leyes Aplicables,
incluyendo los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones bajo el Contrato.

Cualquier cambio del Representante de PETROPERU, o de sus respectivos delegados
solamente serd efectivo ante el GENERADOR después de haberle sido notificado.

Si PETROPERU quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante
de PETROPERU o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERU
bajo este Contrato, PETROPERU debera notificarlo por escrito al GENERADOR, con
una anticipaciéon no menor a catorce (14) dias, el nombre, direccion, obligaciones y
competencias del sustituto, asi como la fecha de dicho nombramiento o restriccion o
modificacion de su autoridad (segln sea el caso).

Representante del GENERADOR.

El GENERADOR ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el
punto de contacto entre éste y PETROPERU, conforme a lo aqui estipulado (el
“Representante del GENERADOR?”), a efectos de realizar las coordinaciones que
resulten necesarias para la ejecucion y el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones bajo el presente Contrato. La designacion del Representante del
GENERADOR Yy cualquier persona que lo reemplace debera ser aprobada previamente
por PETROPERU, aprobacion que no sera rechazada sin causa razonable. El
Representante del GENERADOR sera el gerente de todas las actividades a cargo del
GENERADOR que son materia del Contrato, y deberd ser siempre un profesional
debidamente calificado y experimentado con reconocida reputacion en tareas de
operacion y mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato. Dicho profesional
deberd acreditar experiencia de cuando menos tres (3) afios como gerente de operaciones
0 puesto similar en una central térmica con turbina de vapor. ElI Representante del
GENERADOR actuara como Unico punto de contacto con PETROPERU, en
representacion del GENERADOR, a cuyo efecto la persona que se desempefie como
Representante del GENERADOR debera contar con los poderes y facultades necesarias
a tal efecto. Las facultades de representacion deberan estar inscritas en el correspondiente
Registro Publico en Per( y evidencia de tal inscripcién sera oportunamente entregada a
PETROPERU. EI Representante del GENERADOR, sujeto a las limitaciones
establecidas en el Contrato, realizard coordinaciones y recibira requerimientos conforme
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a lo indicado en el Contrato, el Representante de PETROPERU o sus respectivos
delegados, segun sea el caso, no obstante lo cual las responsabilidades y obligaciones del
GENERADOR bajo el Contrato y las Leyes Aplicables se mantendran inalteradas. El
GENERADOR debera contar con un Representante del GENERADOR debidamente
designado y con facultades vigentes durante todo el Plazo del Contrato.

Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERU serd en todo momento el
GENERADOR. Sin perjuicio de ello, el Representante del GENERADOR debera velar
por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el GENERADOR frente a
PETROPERU conforme a los términos estipulados en el Contrato.

PETROPERU tendré el derecho de exigir, a su discrecion, el reemplazo del Representante
del GENERADOR. En el caso que PETROPERU solicite la sustitucion del Representante
del GENERADOR, el GENERADOR debera designar inmediatamente a una persona que
sustituya al anterior representante. Dicho nuevo Representante del GENERADOR deberé
reunir los mismos requisitos y le seran de aplicacién las condiciones establecidas en esta
Clausula 3.2, debiendo ser aprobado previamente y por escrito por PETROPERU.
Cualquier persona que al desempefiarse como Representante del GENERADOR hubiera
sido reemplazado a solicitud de PETROPERU no podra ser contratada para desempefiar
cargo o actividad alguna en relacién con el Contrato, salvo que ello sea previamente
autorizado por escrito por PETROPERU.

El GENERADOR no cambiara al Representante del GENERADOR sin el previo
consentimiento escrito de PETROPERU, consentimiento que debera ser solicitado con
una anticipacion no menor a veinte (20) Dias.

El GENERADOR podra requerir que PETROPERU le confirme por escrito cualquier
requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el GENERADOR deberé notificar a
PETROPERU de su requerimiento para una confirmacion escrita de manera inmediata y
a mas tardar el segundo dia después de que el correspondiente requerimiento le fuera
impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERU sera valido hasta que no sea
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el
GENERADOR notifique a PETROPERU de su solicitud para una confirmacion escrita,
se entendera para todos los efectos del Contrato que el GENERADOR no ha solicitado ni
requiere tal confirmacion. PETROPERU debera confirmar por escrito el requerimiento
que le es solicitado dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha en que el
GENERADOR notifique su solicitud para tal confirmacion. En caso PETROPERU no
confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se
considerara que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato.

Cuaderno de servicios.

El GENERADOR debera proporcionar un cuaderno de servicio foliado, en el cual se
registraran las incidencias ocurridas durante la ejecucion de los Servicios y todos aquellos
requerimientos entre las Partes. El cuaderno de servicio seré revisado y firmado por el
Representante del GENERADOR Yy el Representante de PETROPERU de modo tal que
las incidencias sean atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERU el cuaderno
de servicio podré ser reemplazado por un libro electronico de servicio.

CUARTA: INSCRIPCION REGISTRAL

En el caso que cualquiera de las Partes considere necesario o conveniente inscribir el derecho de
Usufructo que es materia de este Contrato en Registros Publicos en la partida registral del
inmueble sobre el que se otorga, ambas Partes se obligan a otorgar y suscribir los documentos
publicos o privados que sean necesarios para tal efecto y a prestar su maxima colaboracion a tal
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efecto. Dichos documentos deberdn limitarse al contenido minimo indispensable para la
inscripcion registral de tal derecho. Los gastos notariales y registrales que ello conlleve
(incluyendo los necesarios para otorgar la correspondiente escritura publica y su posterior
inscripcion en el Registro Publico correspondiente) seran asumidos por la Parte que solicite la
inscripcion registral.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

5.1 Constitucion de Derecho de Usufructo

Por la suscripcion del Contrato, PETROPERU, constituye y otorga un derecho real de usufructo
sobre la totalidad de los Activos que conforman la Central de Cogeneracion de Talara y el Area
de Usufructo, a favor del GENERADOR, quien tendra derecho a usar y disfrutar de los mismos
de conformidad con los términos y condiciones previstos en el presente Contrato (en adelante, el
“Derecho de Usufructo™), siendo su uso y disfrute por el GENERADOR exclusivamente para
ejecutar las actividades y cumplir con las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y prestar los
Servicios conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro.

5.2 Existencia y entrega de los Activos y el Area de Usufructo

De conformidad con el articulo 1410 del Cddigo Civil, el compromiso de entrega del Area, de
Usufructo y los Activos que conforman la Central de Cogeneracion de Talara, por PETROPERU al
GENERADOR, se encuentra condicionada a la existencia de los Activos.

Para efectos del presente Contrato se considerara que los Activos existen y han sido entregados
al Generador y se encuentran cubiertos bajo el Derecho de Usufructo desde la fecha en que se
emita el Certificado de Recepcién Turn-Down o Recepcidn (lo que ocurra primero) bajo el
Contrato EPC UAX del Activo correspondiente bajo el Contrato EPC UAX, debiendo
PETROPERU efectuar la entrega de los Activos al GENERADOR considerando la fecha de
Recepcion Turn-Down o Recepcién de cada uno de las Unidades Auxiliares de acuerdo a lo
previsto en el Contrato EPC UAX y el Area de Usufructo en la fecha de entrega del primer Activo
(segun corresponda, la “Fecha de Entrega”). Para dejar constancia de la entrega de cada Unidad
Auxiliar y la fecha de entrega respectiva, las Partes suscribiran el acta de entrega correspondiente.
PETROPERU notificara oportunamente al GENERADOR la fecha prevista para la emision del
Certificado de Recepcion Turn-Down o Recepcidn en el marco de la etapa de Recepcion bajo el
Contrato EPC UAX para cada una de las Unidades Auxiliares.

No obstante lo antes sefialado, la entrega de los Activos y el Area de Usufructo por PETROPERU
al GENERADOR se encuentra condicionada a la entrega por el GENERADOR de todas las cartas
fianza a que se refiere la Clausula Décimo Sexta.

En el caso que el GENERADOR se niegue a recibir cualquiera de los Activos o el Area de
Usufructo luego de haberse verificado su existencia conforme a lo dispuesto en el segundo parrafo
de la Clausula 5.2 y dicha negativa subsista por un plazo de diez (10) Dias, PETROPERU podra
proceder a dar por resuelto este Contrato y el Contrato de Suministro, lo que ocurrira de pleno
derecho en la fecha que el GENERADOR reciba de PETROPERU una notificacion en tal sentido.
La resolucion de ambos contratos sera sin perjuicio del derecho de PETROPERU de ejecutar las
garantias entregadas por el GENERADOR vy de las acciones legales correspondientes por dafios
y perjuicios.

5.3 Extensién del Usufructo

El Derecho de Usufructo que se constituye a favor del GENERADOR sobre los Activos y el Area
de Usufructo comprende sus usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas y todo cuanto de
hecho y derecho les corresponden o sean inherentes al dominio de los Activos, de conformidad
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con lo establecido en los articulos 999, 1000 y 1005 del Codigo Civil, respectivamente, siendo dicha
norma de aplicacion supletoria a todo lo que no se encuentre expresamente previsto en este Contrato.

5.4 Operacion y Mantenimiento de los Activos.

Sin perjuicio de lo antes indicado, también constituye objeto de este Contrato regular las obligaciones
de operacion y mantenimiento de los Activos por parte del GENERADOR vy el uso y custodia del
Avrea de Usufructo, entre otras materias conforme se detalla a continuacion. Todos los costos en los
que incurra el GENERADOR para cumplir con sus obligaciones de custodia, operacion,
mantenimiento o reparacion de los Activos o el Area de Usufructo, respectivamente, segin lo
previsto en este Contrato, se encuentran integramente compensados por los montos que tenga
derecho a recibir como Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa, Remuneracion de la Etapa
Operativa Turn-Down y la Remuneracién, segun corresponda conforme a lo previsto en este
Contrato y el Contrato de Suministro; excepto Unicamente en los casos en gue este Contrato o el
Contrato de Suministro establezca expresamente el derecho del GENERADOR de recibir alguna
suma adicional. Lo antes indicado se deriva del hecho que las actividades de operacion,
mantenimiento y reparacion de los Activos y otras actividades a su cargo contempladas en este
Contrato constituyen actividades necesarias para que el GENERADOR preste los Servicios segin
lo previsto en el Contrato de Suministro, que tales actividades y Servicios son para beneficio
exclusivo de PETROPERU (excepto por lo referido a la transferencia a través del SEIN de la
Energia Excedente en los supuestos previstos en el Contrato de Suministro) y se derivan de la
naturaleza temporal del Derecho de Usufructo otorgado al GENERADOR vy el interés de
PETROPERU que los Activos sean operados, mantenidos y reparados de manera optima.

SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO Y ESTADIOS. CONTRAPRESTACION

6.1 Plazo del Contrato

El Contrato entrara en vigencia en la fecha de su suscripcion por las Partes y se mantendré vigente
hasta la fecha en que ocurra el décimo aniversario posterior al inicio de la Etapa Pre-Operativa o
hasta que se termine o resuelva el Contrato de Suministro, lo que ocurra primero (el “Plazo del
Contrato”). El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio
de los supuestos de resolucién anticipada establecidos en el Contrato.

El GENERADOR podra solicitar una ampliacion del Plazo del Contrato y del plazo del Contrato
del Contrato de Suministro, los cuales seran otorgado de manera simultanea, en caso se postergue
el inicio de la Etapa Operativa por causales que no le sean atribuibles. De darse ese supuesto,
PETROPERU evaluara la solicitud y procedera a otorgar la referida ampliacion de cumplirse con
el supuesto previsto en la presente clausula y en aplicacion del siguiente mecanismo:

Una vez iniciada la Etapa Pre-Operativa, por cada mes de atraso en el inicio de la Etapa Operativa
con respecto al Plazo Previsto entre ambas etapas detallado en Anexo 4 CE se otorgara una
ampliacion del Plazo del Contrato de 1 (un) mes.

La solicitud de ampliacion de plazo a la que se refiere este parrafo debe ser efectuada, como
maximo, hasta tres (3) Dias después de ocurrida la fecha prevista para el inicio de la Etapa
Operativa.

Para efectos de claridad se precisa que las ampliaciones otorgadas en virtud a la presente clausula
deben ser por plazos iguales para el presente Contrato y el Contrato de Suministro.

(A) La ejecucion del Contrato se divide en cuatro (4) etapas:

i. Etapa Inicial: Etapa que transcurrira desde la firma del Contrato hasta el inicio de la Etapa
Pre-Operativa conforme se explica en el numeral siguiente.

12



Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

Etapa Pre-Operativa: Etapa que se iniciara en la fecha que PETROPERU comunique por
escrito al GENERADOR con una anticipacion no menor a seis (6) dias. En la
comunicacion que PETROPERU remita al GENERADOR debera indicar la fecha en la
que se iniciara la Etapa Pre-Operativa y en qué Estadio se prevé que se encuentre a dicha
fecha cada uno de los Activos que forma parte del Contrato.

La Etapa Pre-Operativa culminara una vez que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down

Durante la Etapa Pre-Operativa el GENERADOR debera verificar junto a PETROPERU
y prestar su conformidad frente a PETROPERU respecto del cumplimiento por parte del
Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos para la culminacion de las etapas
correspondientes al pre-comisionamiento y listo para arranque, comisionamiento,
Pruebas de Garantia y Recepcion bajo el Contrato EPC UAX de los Activos a su cargo
(incluyendo cada uno de sus componentes). En aquellos casos en los que estas labores no
hayan sido culminadas al finalizar la Etapa Pre-Operativa por no haberse llevado a cabo
todas las pruebas y pasos correspondientes bajo el Contrato EPC-UAX, el GENERADOR
continuara con sus labores de verificacion y conformidad durante las etapas siguientes
del Contrato.

Las responsabilidades del GENERADOR desde esta etapa y durante las etapas siguientes
dependeran del Estadio en que se encuentre cada Unidad Auxiliar materia del Contrato.
En el Acta de Recepcion se indicaré el Estadio de cada Unidad Auxiliar a la fecha de
firma del Contrato. Las responsabilidades del GENERADOR sobre las Unidades
Auxiliares iran adecuandose conforme cada Unidad Auxiliar vaya superando los Estadios
preliminares hasta alcanzar el Estadio Operativo.

Las obligaciones y responsabilidades del GENERADOR antes mencionadas son sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades del GENERADOR previstas en
el Contrato que resultan aplicables a la Etapa Pre-Operativa, incluyendo lo previsto en la
clausula 7.2.2.

El GENERADOR debera realizar todas las actividades necesarias para poder prestar
adecuadamente los Servicios que correspondan a la Etapa Pre-Operativa desde la fecha
de inicio de esta etapa. Esto incluird contar con el personal suficiente y debidamente
calificado en la Refineria Talara para cumplir con todas las obligaciones que
corresponden al GENERADOR durante la Etapa Pre-Operativa, ademas de todas las
autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables y el cumplimiento de las otras
obligaciones a su cargo estipuladas en el Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que (i) las
actividades a cargo del GENERADOR durante la Etapa Pre-Operativa, como
consecuencia del inicio de operacion de los Activos que conforman la Central bajo
condiciones turn-down y su entrega al GENERADOR en momentos distintos,
continuaran durante la Etapa Operativa respecto de los Activos que corresponda, hasta la
entrega al GENERADOR de todos los Activos comprendidos bajo este Contrato segun el
procedimiento estipulado en la Clausula 5.2; (ii) considerando que las fechas de
Recepcidon de los Activos pueden ser distintas, el GENERADOR podria encontrarse en
la Etapa Operativa, pero manteniendo obligaciones de la Etapa Pre- Operativa respecto
de las Unidades Auxiliares que ain no habrian sido entregadas al GENERADOR,; (iii) la
Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa cubre todas las actividades a cargo del
GENERADOR durante la Etapa Pre-Operativa, sin perjuicio que sélo sera pagada bajo el
Contrato de Suministro hasta la Fecha de Inicio de los Servicios.
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Etapa Operativa Turn-Down: Etapa que se iniciard conforme se indica en el Contrato de
Suministro.

Etapa Operativa: Etapa que se iniciara conforme se indica en el Contrato de Suministro.

Para definir el inicio de cada una de las etapas debera tomarse en consideracién lo
siguiente:

La fecha estimada de inicio de la Etapa Pre-Operativa es el 15 de marzo de 2021, la fecha
estimada de inicio de la Etapa Operativa Turn-down es el 15 de agosto de 2021, la fecha
estimada de inicio de la Etapa Operativa (Fecha de Inicio de los Servicios) es el 22 de
enero de 2022 y la fecha estimada de la Fecha de Inicio del Suministro Eléctrico es el [*].
Dichas fechas sirven un propdsito meramente referencial y PETROPERU no garantiza en
modo alguno que las correspondientes etapas se iniciaran en dichas fechas.

En el caso que, como consecuencia del retraso del inicio del pre-comisionamiento o la
Recepcion de las respectivas Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC AUX, se
retrasase el inicio de la Etapa Pre-Operativa, de la Etapa Operativa Turn-Down o de la
Etapa Operativa, PETROPERU no asumira responsabilidad alguna en este supuesto y el
GENERADOR no tendra derecho a exigir compensacion o pago alguno.

En el caso de que se inicie la Etapa Operativa del Contrato y subsistan ciertos
componentes de los Activos a cargo del GENERADOR que aln no han sido objeto de
Recepcion bajo el Contrato EPC UAX, el GENERADOR continuara brindando los
servicios que corresponden a la Etapa Pre-Operativa respecto de los componentes o
unidades pendientes de Recepcion. A fin de evitar dudas, se deja constancia que en tal
circunstancia el GENERADOR sélo tendra derecho a percibir la Remuneracion que
corresponde a la Etapa Operativa.

Estadios

Debido a la complejidad del PMRT, esta previsto que durante un plazo inicial los distintos
Activos materia del presente Contrato (de ser el caso) se encuentren en distintos Estadios
operacionales. Esto supondréa que tales Activos tengan distintas necesidades y que resulten
exigibles distintas obligaciones al GENERADOR respecto a cada Activo. De esta forma,
al momento de la firma del Contrato puede ocurrir que algunos de los Activos se encuentren
en alguno de los siguientes Estadios:

i) Estadio de Construccion: Estadio previo al Estadio de Pre-Comisionamiento o
Comisionamiento;

i) Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento: Estadio en el que se
encontrara un Activo desde la finalizacion del Estadio de Construccién hasta su
Recepcion Turn-Down;

En el caso de los Activos cuyo Estadio de Pre-comisionamiento o
Comisionamiento ocurra con posterioridad a la Etapa Pre-Operativa,
PETROPERU comunicard al GENERADOR, con una anticipacion no menor a
10 Dias, la fecha en la que iniciaréa tal Estadio.

Respecto a los Activos que se encuentren en este Estadio, el GENERADOR
debera verificar junto a PETROPERU vy prestar su conformidad frente a
PETROPERU respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de
los hitos requeridos para la culminacién de las etapas correspondientes al pre-
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comisionamiento y listo para arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantia y
Recepcidn bajo el Contrato EPC UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada
uno de sus componentes). Esta obligacion se mantendra (respecto de las pruebas
y fases que correspondan) durante el Estadio Operativo Turn-Down.

iii) Estadio Operativo Turn-Down: Estadio en el que se encontrard un Activo desde
gue fue objeto de Recepcion Turn-Down hasta que sea objeto de Recepcidn.

iv) Estadio Operativo: Estadio en el que se encontrard un Activo desde que sea objeto
de Recepcidn.

A la firma del Contrato, las Partes suscribiran el Acta de Estadio de los Activos en el que
se indicara el Estadio en el que se encuentran los Activos a tal fecha, la cual se incluird
como anexo del presente Contrato. Dicha Acta de Estadio sera actualizada por las Partes
en la Fecha Efectiva y posteriormente cada vez que un Activo cambie de Estadio. Los
Estadios de los Activos irdn variando en el tiempo conforme vayan progresando los
Activos. En aquellos casos especificos en los que el GENERADOR no esté directamente
involucrado o supervisando la evolucion de los Activos, PETROPERU mantendréa
permanentemente informado al GENERADOR respecto al Estadio en el que se encuentra
cada Activo y su progreso.

Las obligaciones del GENERADOR de operar y mantener cada Activo materia del
Contrato resultaran exigibles desde el momento en que el correspondiente Activo alcance
el Estadio Operativo Turn Down y se mantendran durante todo el Plazo del Contrato. Esto
incluye, sin ser limitativo, la obligacion de operar el Activo en condiciones estables y de
acuerdo con las especificaciones que resulten aplicables.

Las obligaciones del GENERADOR relacionadas a los procesos de comisionamiento,
prueba y recepcion asi como a las obligaciones y procesos a cargo del Contratista EPC
UAX, continuaran vigentes (en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que el
correspondiente Activo alcance el Estadio Operativo Turn Down o, incluso, el Estadio
Operativo.

Con una anticipacién no menor a quince (15) dias respecto a la fecha de Recepcion Turn-
Down de cada Activo a cargo del GENERADOR, PETROPERU entregara al
GENERADOR la mejor informacion y documentacion disponible respecto a la operacion
y mantenimiento de dicho Activo, incluyendo —de ser el caso—el manual de operacién y
mantenimiento turn-down del correspondiente Activo. La informacion y documentacion
suministrada por PETROPERU seréa de obligatorio cumplimiento por el GENERADOR
durante todo el periodo en el que el Activo se encuentre en Estadio Turn-Down.

Antes del inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Activo,
el GENERADOR debera asegurar e implementar la capacitacion del personal que tendra a
su cargo dicho Activo. En caso el inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o
Comisionamiento se produzca antes del inicio de la Etapa Pre-Operativa esta obligacion
sera exigible en la fecha de inicio de la Etapa Pre-Operativa. Esta capacitacion debera
cumplir con los requisitos minimos previstos en el presente Contrato y debera ser acorde
con las Buenas Précticas de la Industria.

Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Activo pasara por cada uno
de los Estadios durante el Plazo del Contrato. En consecuencia, es posible que el proceso
de pruebas bajo el Contrato EPC-UAX de un Activo se haya iniciado de manera previa a
la Etapa Pre-Operativa de tal Activo y que, por tanto, uno 0 mas Activos estén en un Estadio
avanzado cuando inicie la Etapa Pre-Operativa. También se precisa que, en un solo

15



Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

momento en el tiempo, es posible que distintos Activos se encuentren en diferentes
Estadios.

Si uno o méas Activos a cargo del GENERADOR se encuentran en un Estadio distinto al
Estadio de Construccion cuando se inicie la Etapa Pre-Operativa, el GENERADOR debera
revisar todas las actuaciones que le hubiese correspondido supervisar, revisar u observar
de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de haberse iniciado la Etapa Pre-
Operativa con anterioridad. EI GENERADOR tendra un plazo de treinta (30) Dias desde
iniciada la Etapa Pre-Operativa (0, de no presentarse la Etapa Pre-Operativa, de iniciarse
la Etapa Operativa Turn-Down) para efectuar diligentemente tal revision y alertar a
PETROPERU, por escrito y brindando el sustento correspondiente, de la existencia de
algun defecto o problema, de existir algiin asunto que corresponda ser observado bajo el
Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente. El silencio del
GENERADOR o0 la falta de observaciones oportunas y debidamente sustentadas
notificadas a PETROPERU por el por el GENERADOR seran entendidas como
conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el
GENERADOR recibe los Activos para los fines del Contrato. Durante la ejecucion del
Contrato, el GENERADOR no podra excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni
de prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato y el Contrato de
Suministro por ninguna causal que haya podido ser observada por el GENERADOR e
informada a PETRROPERU oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento
correspondiente.

6.3  Capacitacion del personal del GENERADOR
El GENERADOR debera contar con personal responsable de la operacion y mantenimiento de

cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho personal debera contar con
experiencia previa de trabajo relacionada a la Unidad Auxiliar en cuestion

Asimismo, todo el personal del GENERADOR debera desempefar sus funciones cumpliendo con
las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye cualquier habilitacion a nivel
profesional que sea exigida para la profesién que se encuentren ejerciendo en el marco del
Contrato. Lo mencionado también resultara de aplicacion los Subcontratistas del GENERADOR.

Todo el personal del GENERADOR deberé tener aprobado un curso de induccion validado por
PETROPERU. El curso debera incluir como minimo el siguiente contenido:

() Procesos de Refinacion de Petréleo, con énfasis en los procesos que abarca la
Refineria de Talara

(i) Conceptos de Instrumentacion, Control de Procesos y Automatizacion, Medicion
de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a Servicios Industriales.

(iii) ~ Prevencion de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion deberd incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
Seguridad vigente en Petroperu, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y blogueos para entrega de equipos.

(iv) Introduccién a los Sistemas de Gestion 1ISO 9001, 1ISO 14001 y OHSAS 18001.

(v) Curso de Especializacion relacionada a las Unidades Auxiliares que conforman el
Paquete brindado por el Licenciante tecnoldgico, el Contratista EPX UAX o, a
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potestad de PETROPERU, personal de PETROPERU que haya recibido previa
capacitacion de alguno de ellos.

Asimismo, todo el personal del GENERADOR responsable del mantenimiento de las Unidades
Auxiliares también debera tener aprobado un curso de induccién validado por PETROPERU. El
curso deberé incluir como minimo el siguiente contenido:

0] Conceptos de Instrumentacion, Control de Procesos y Automatizacion, Medicion
de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a Servicios Industriales.

(i) Prevencion de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion deberd incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
Seguridad vigente en Petroper(, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y blogueos para entrega de equipos.

(iii) Introduccidn a los Sistemas de Gestion ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

(iv) Introduccidn a los Sistemas de Gestion de Mantenimiento 1ISO 50000 y 55000.

La informacion de los cursos seré presentada a los quince (15) dias de suscrito el Contrato por
parte del GENERADOR, a fin de que PETROPERU valide dichos cursos en un plazo maximo de
cinco (5) dias.

El GENERADOR deberéa acreditar el cumplimiento de lo previsto en esta Clausula por parte del
personal dentro de los 60 dias calendario del inicio de las labores por parte del personal que se
incorpore a la ejecucion del Contrato.

6.4

6.5

6.6

Plazo maximo del Usufructo

En ningun caso el Plazo del Contrato y el Derecho de Usufructo que crea a favor del
GENERADOR serd mayor a la vigencia del Contrato de Suministro, no pudiendo existir
los primeros de manera independiente al segundo, bajo ninguna circunstancia.

Contraprestacion por el Derecho de Usufructo

El GENERADOR no estara obligado al pago de una contraprestacion por el Derecho de
Usufructo que se constituye mediante el presente Contrato, en tanto que los Activos y el
Area de Usufructo son entregados al GENERADOR para ser utilizados de manera
exclusiva, para cumplir con las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y la prestacion
de los Servicios conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro. En ese sentido, la
entrega de los Activos y el Area de Usufructo no puede entenderse como una prestacion de
servicios de PETROPERU a favor del GENERADOR, sino que éstas constituyen
condicion indispensable que PETROPERU debe cumplir para la correcta ejecucion de las
obligaciones del GENERADOR, de acuerdo con el presente Contrato y el Contrato de
Suministro.

Contraprestacion por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo
gste Contrato y el Contrato de Suministro.

La Gnica y total contraprestacion que PETROPERU debera pagar al GENERADOR por (i)
el fiel y exacto cumplimiento de todas las obligaciones que el GENERADOR asume bajo
este Contrato (incluyendo las que correspondan a la Etapa Pre-Operativa, Etapa Operativa
Turn-Down y Etapa Operativa), y (ii) el fiel y exacto cumplimiento de todas las
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obligaciones que asume bajo el Contrato de Suministro; son la Remuneracién de la Etapa
Pre-Operativa, la Remuneracion Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneracion, las
cuales seran determinadas y pagadas conforme a lo previsto bajo el Contrato de
Suministro. Se excluye de lo anterior Gnicamente aquellas sumas de dinero que bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro, segtin corresponda, PETROPERU deba pagar al
GENERADOR por los conceptos especificamente estipulados en dichos documentos,
respectivamente.

Pagos a cargo de PETROPERU

En los casos que las disposiciones previstas en el Contrato generen una obligacion de pago
por parte de PETROPERU en favor del GENERADOR, el cumplimiento de dicha
obligacion se sujetara a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
y lo previsto en las Leyes Aplicables.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL GENERADOR

Las obligaciones del GENERADOR bajo el presente Contrato incluyen las siguientes:

7.1

Operacién, mantenimiento v otras obligaciones

7.1.1 Operar y mantener los Activos de forma tal que se alcance el factor de servicio de
la Central establecido en el [Anexo 1] del Contrato de Suministro (el “Eactor de
Servicio”). Dicho Factor de Servicio se ha establecido considerando que la
Refineria Talara estara operativa 8,760 horas al afio, teniendo un trabajo
continuado de 24 horas diarias durante todos los dias del afio. Tomando en cuenta
lo anterior y el Factor de Servicio, es esencial para PETROPERU que el
GENERADOR opere y mantenga los Activos de forma tal que cumpla con el
Factor de Servicio, excepto en caso reciba una instruccion en sentido contrario por
parte de PETROPERU o se requiera realizar mantenimientos a los Activos que
impliquen su paralizacion segun el programa de mantenimiento elaborados por el
GENERADOR y oportunamente aprobados por PETROPERU. En ese sentido, el
GENERADOR sera responsable por cualquier paralizacion de los mismos o la
afectacion de los Servicios que se regulan bajo el Contrato de Suministro salvo por:
(i) el caso de mantenimientos que prevean una paralizacion de los Activos a cargo
del GENERADOR seglin sea debidamente aprobado por PETROPERU: (ii) hechos
imputables a PETROPERU o a un tercero por quien PETROPERU sea
responsable; (iii) hechos imputables a un tercero que no tenga relacién directa ni
indirecta con el GENERADOR; o (iv) Eventos de Fuerza Mayor. Los
mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutados por el
GENERADOR de manera tal de, contar siempre con la aprobacion previa de
PETROPERU y reducir al minimo en el funcionamiento de los Activos y el PMRT.

En dichos casos de paralizacion no justificada en tales términos, el GENERADOR
debera pagar a PETROPERU las Penalidades establecidas en el Contrato.

De recibir una instruccion de PETROPERU y conforme a lo previsto en tal
instruccion, el GENERADOR suspendera o disminuira, segin corresponda, la
operacion de los Activos. EI GENERADOR debera reiniciar la normal operacion
de los Activos segun lo que indique PETROPERU en la instruccion
correspondiente. EI GENERADOR se compromete a reiniciar el cumplimiento de
los Servicios en el menor plazo posible, que en ningun caso podra exceder las
cuarenta y ocho (48) horas desde la respectiva notificacion. Para efectos de
claridad, las Partes dejan expresa constancia de que este parrafo se refiere a
disminuciones o suspensiones temporales mas no a reducciones permanentes.

18



7.1.2

7.1.3

7.14
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El GENERADOR recibird los manuales provisionales de operacion y
mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto de los Activos,
los que contendran informacion sobre el funcionamiento de estos y sus
particularidades, incluyendo en aquellos casos que corresponde el modo en el que
deberan ser operados y mantenidos los Activos en Estadio Operativo Turn-Down.

De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepcion de los Activos, el
GENERADOR revisara y validara los borradores de los manuales proporcionados
por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por PETROPERU. Una
vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el GENERADOR recibira los
manuales finales de operacién y mantenimiento y cualquier otro manual aplicable
a los Activos que haya sido elaborado por el Contratista EPC UAX.

El GENERADOR también recibira otros manuales o programas remitidos por los
proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia de los Activos, segln sea el
caso.

El GENERADOR deberad revisar continua y diligentemente los manuales y
programas entregados, preparar los ajustes que considere conveniente y ponerlos a
consideracion de PETROPERU. En caso el GENERADOR no proponga ajustes a
los manuales o programas se entendera que el GENERADOR considera que éstos
se encuentran en un estado 6ptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables y a las
Buenas Practicas de la Industria.

El GENERADOR debera operar y mantener los Activos cumpliendo con los
manuales y programas a los que se refiere la presente clausula. Dichos manuales
(incluyendo las modificaciones o ajustes que sean acordadas por las Partes) se
convertirdn en Documentos del Contrato.

Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias a los
Activos durante el Plazo del Contrato, de modo que la prestacion de los Servicios
a PETROPERU bajo el Contrato de Suministro, respectivamente, cumpla de forma
ininterrumpida con los requerimientos de cantidad y calidad establecidos en dicho
contrato. Cualquier descripcién o enumeracion de los trabajos, materiales, equipos,
suministro, bienes o servicios que se indica en los Documentos del Contrato debera
entenderse como un minimo y no debera ser interpretada como una limitacion de
las obligaciones del GENERADOR. Las actividades de operacién y mantenimiento
a cargo del GENERADOR incluyen cualquier trabajo, equipo y material que sea
necesario para cumplir con las obligaciones a cargo del GENERADOR segun lo
previsto en el Contrato y en el Contrato de Suministro, respectivamente.

El GENERADOR sera responsable de todas las actividades necesarias para la
adecuada operacién, mantenimiento y funcionamiento de los Activos conforme a
este Contrato. EI GENERADOR tiene a su cargo todos los mantenimientos
necesarios, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, con la Unica excepcion de aquellos casos en que el Contratista EPC
UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.

En las actividades de operacion y mantenimiento de los Activos el GENERADOR
solo podra utilizar materiales, equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo
repuestos de capital), conforme el detalle que se incorpora como Anexo C, que: (i)
sean nuevos Yy de primer uso; (ii) cumplan con las especificaciones del Contrato
EPC UAX, del Contrato y las indicadas por el proveedor de los equipos y el
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licenciante tecnoldgico (segun resulte aplicable en cada caso); y, (iii) sean
obtenidos directamente de las entidades que estén incluidos en la Lista de
Proveedores Autorizados que se encuentra en el Anexo D (la “Lista_de
Proveedores Autorizados”), o que a solicitud del GENERADOR sean aprobados
por PETROPERU actuando discrecionalmente.

Si bien la aprobacion de la inclusion de un nuevo Proveedor en la Lista de
Proveedores Autorizados sera una decision discrecional de PETROPERU, el
GENERADOR so6lo podré solicitar que se incorpore un nuevo Proveedor en la
referida lista en los siguientes casos especiales: (a) el GENERADOR demuestre
que ninguno de los Proveedores existentes en un epigrafe especifico posee una
oferta técnica o econdmicamente aceptable o en tiempo y forma oportuna, y, por
lo tanto, deben recurrir a la inclusion de un nuevo Proveedor, o (b) en la Lista de
Proveedores Autorizados no se encuentre un epigrafe especifico y, por lo tanto,
ademas de solicitar la inclusion de uno nuevo, se solicitara la inclusién de una
nueva categoria.

En caso el GENERADOR considere necesaria la inclusion de un nuevo Proveedor
en la Lista de Proveedores Autorizados, el GENERADOR debera aclarar las
razones por las que solicita dicha inclusion. Para ello, el GENERADOR seguiré
los siguientes pasos:

i Debe enviar una carta solicitando especificamente la inclusion del
proveedor propuesto en la que indique su nombre y el epigrafe al que
se propone incluir (con nombre y namero especifico del
correspondiente epigrafe del Lista de Proveedores Autorizados).

ii. La carta debe incluir la informacion que acredite que el proveedor
propuesto comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales
indicados en el epigrafe.

iii. Ademas de la informacion mencionada en los numerales i. y ii.
precedentes, la informacion minima requerida a incluir en la carta a ser
enviada por el GENERADOR es: a) listado de referencias comerciales
o de clientes (preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de
calidad de la empresa y de fabricacion del producto (o certificados de
materiales), c) listado de productos con especificaciones, y d) cualquier
otra informacion técnica que considere relevante para la evaluacion por
parte de PETROPERU.

iv. Una vez que dicha carta sea presentada por el GENERADOR, la misma
sera revisada por PETROPERU.

V. Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviard una carta al
GENERADOR informando su inclusion y el GENERADOR debera
actualizar la Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revision
en la que se incluya al nuevo proveedor en el epigrafe respecto al cual
ha sido aprobado.

Vi. Si el proveedor propuesto es rechazado, el GENERADOR no podra
adjudicar un pedido u orden de compra. EI GENERADOR no puede
adjudicar a un proveedor sin la previa aprobacién de PETROPERU.

PETROPERU tendra un plazo de treinta (30) dias para aprobar o rechazar la
inclusion del nuevo proveedor. Transcurrido ese plazo, y en caso que la solicitud
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por parte del GENERADOR haya sido realizada de acuerdo al procedimiento
previsto, de no existir respuesta de PETROPERU, se considerara aprobada la
inclusion del nuevo proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERU, en cualquier
momento y luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) dias, podra
cursar una comunicacion al GENERADOR ordenando que se retire al referido
proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la
decision de PETROPERU no invalidara las adquisiciones que haya realizado el
GENERADOR de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se
entendid incluido en la Lista de Proveedores Autorizados.

El GENERADOR deberd instalar y utilizar un sistema de control de calidad para
la ejecucidon de las actividades de operacién y mantenimiento a su cargo, para
cumplir con los requerimientos del Contrato y aquellos establecidos por
PETROPERU. Dicho sistema debera ser presentado a PETROPERU en un plazo
maximo de treinta (30) dias desde iniciada la Etapa Operativa. EI mismo debera
contar con la aprobacion de PETROPERU vy su contenido constituira una obligacion del
GENERADOR bajo el presente Contrato. PETROPERU tendra un plazo de sesenta (60)
dias para aprobar o rechazar el sistema propuesto. Transcurrido ese plazo, y siempre que la
solicitud por parte del GENERADOR haya sido realizada de acuerdo al procedimiento
previsto, de no existir respuesta de PETROPERU se considerara aprobado. Sin
perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el
mencionado plazo de sesenta (60) dias, podra cursar una comunicacion al
GENERADOR realizando observaciones u ordenando modificaciones al
mencionado sistema. Dichas observaciones y/o modificaciones deberan ser
subsanadas y/o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15)
dias contados desde la recepcion de la comunicacion de PETROPERU.

El GENERADOR, sus empleados, los Sub-Contratistas y cualquier otra persona
involucrada en las tareas de operacion y mantenimiento de los Activos y las demas
actividades a su cargo bajo este Contrato, deberan realizar y recibir las
capacitaciones que disponga PETROPERU.

El GENERADOR debera mantener un nivel del servicio del noventa y cinco por
ciento (95%) sobre la capacidad de disefio de cada Unidad Auxiliar que conforma
los Activos o de la definida para el Estadio Turn-down de cada una de ellas, neto
de toda parada de planta que haya sido debidamente acordada y comunicada a
PETROPERU por cualquier motivo, incluyendo mantenimiento preventivo y
correctivo y paradas técnicas. La capacidad de disefio y el nivel de servicio
correspondiente a cada una de tales Unidades Auxiliares se indica en el Anexo 1
del Contrato de Suministro. Dicha capacidad de disefio y el nivel de servicio
requerido podran ser modificados (de comdn acuerdo entre el GENERADOR y
PETROPERU) después de las pruebas de garantia de las Unidades Auxiliares que
conforman los Activos. Las actividades de operacién y mantenimiento del
GENERADOR deben alcanzar dicho nivel de servicio.

EI GENERADOR tiene la obligacion de alertar en forma tempranaa PETROPERU
de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de los Activos en caso de
emergencias o casos fortuitos por los cuales la operacién de estas pueda sufrir una
disminucion o paralizacion del nivel del servicio. Dicha obligacion de alertar debe
ser con una anticipacion minima de siete (7) Dias, excepto en caso ello no sea
posible por la naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en cuyo caso la alerta
debe ser realizada con la mayor anticipacion posible. EI GENERADOR debera
mantener permanentemente informado a PETROPERU sobre el tiempo estimado
de reparacion, asi como de todas las acciones o labores correctivas que lleve a cabo.
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El GENERADOR también debera adoptar las medidas necesarias para mitigar los
efectos de tales eventos.

El GENERADOR tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo que
incluye repuestos de capital), materiales, Consumibles y combustibles requeridos
para el cumplimiento de las obligaciones de operacién y mantenimiento de los
Activos bajo el Contrato que incluyen todo lo requerido para la operacion,
reparaciones y mantenimiento de los Activos durante todo el Plazo del Contrato.
La Unica excepcidn a lo antes establecido seran los Consumibles, repuestos y otros
elementos previstos expresamente en el Anexo C del Contrato. En caso las
cantidades o volimenes de los repuestos, materiales u otros bienes a cargo de
PETROPERU detallados en el Anexo C no sea suficiente para la adecuada
operacion, reparacién o mantenimiento de los Activos y la ejecucién del Contrato,
el GENERADOR seréd responsable de proporcionar, a su cuenta y costo, la
diferencia.

PETROPERU no asumird ninguna responsabilidad ni pago adicional
correspondiente a los repuestos, Consumibles u otros bienes que se reciba del
Contratista EPC UAX o0 de otras adquisiciones y que sean entregados al
GENERADOR por estar incluidos en el Anexo C del Contrato. En todos los casos
debera entenderse que la responsabilidad de PETROPERU no excedera las
limitaciones de cantidad o calidad que se incluyen en este Contrato,
respectivamente. EI GENERADOR sera responsable de proporcionar cualquier
repuesto o bien por encima de tales limites.

7.1.10La realizacion de paradas de mantenimiento programado de las unidades que

conforman los Activos debera hacerse de forma coordinada con las paradas de las
Unidades de Proceso y demas Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de
minimizar el tiempo de interrupcion de servicio total o parcial de los Activos en
periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERU aprobara un programa
de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos) y
las Unidades de Proceso del PMRT. EI GENERADOR participara en la
elaboracién de dicho programa y debera organizar sus actividades de forma tal que
cumpla con todo lo previsto en este.

7.1.11El GENERADOR sera el responsable exclusivo de todas las obligaciones de

mantenimiento de los Activos (incluyendo el mantenimiento mayor y menor)
aunque subcontrate. En cualquier caso, continuara siendo el tnico responsable de
la ejecucion total del Contrato frente a PETROPERU.

7.1.12El GENERADOR sera responsable por lo siguiente:

(1) excepto en los casos establecidos en la Clausula 7.1.9, el abastecimiento (a
su costo) de todos los Consumibles, materiales y repuestos de todo tipo (lo
que incluye repuestos de capital) requeridos para la operacion vy
mantenimiento de los Activos, incluyendo la reposicion parcial o total de
las cargas de las unidades o componentes que los integran, asi como
cualquier otro Consumible, material y repuesto que pueda ser requerido
para la operacién, mantenimiento y reparacion de los Activos en los
términos del Contrato,

(ii) la remocion y reemplazo de las partes defectuosas que no sean cubiertas
por las garantias previstas por el Contratista EPC UAX,

(iif)  la importacion, nacionalizacion, transporte de los repuestos, materiales y
combustibles y su instalacion, al igual que el costo de tales gestiones,
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(iv) velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en
ningun caso la validez y vigencia de cualquier garantia otorgada respecto
de los Activos, Y,

(V) retirar de los Activos, a su exclusivo costo, cualquier repuesto sustituido a
la mayor brevedad posible.

7.1.13EI GENERADOR debera mantener el stock minimo de Consumibles y de repuestos
criticos para asegurar el mantenimiento del Factor de Servicio definido bajo este
Contrato para los Activos.

7.1.14En caso de emergencia operativa, el GENERADOR deberé actuar en forma
coordinada y segun las reglas que estableceran los procedimientos de
PETROPERU. Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis
(6) meses del inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR debera presentar a
PETROPERU una propuesta de procedimiento interno ante las distintas
emergencias posibles, incluyendo una evaluacién cuantitativa de como se verian
disminuidos los Servicios bajo el Contrato de Suministro, prioridades de suministro
previstos y eventuales secuencias de desvinculacion de unidades. Este plan estard
sujeto a la aprobacion y propuestas de modificacion de PETROPERU.
PETROPERU en un plazo maximo de sesenta (60) dias de presentado.
Transcurrido este plazo sin respuesta por parte de PETROPERU, el plan de
emergencia operativa informado se entendera por aprobado. Sin perjuicio de ello,
PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo
de sesenta (60) dias, podra cursar una comunicacion al GENERADOR realizando
observaciones u ordenando modificaciones al mencionado plan. Dichas
observaciones y/o modificaciones deberan ser subsanadas y/o implementadas por
el GENERADOR en el plazo de quince (15) dias contados desde la recepcion de
la comunicacion de PETROPERU.

El GENERADOR serad plenamente responsable de la gestion operativa de los
Activos, incluyendo las emergencias producidas, incluso con anterioridad a
presentar el procedimiento establecido en el parrafo anterior. En caso de alguna
emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista, relacionada con los
Activos que ponga en peligro la seguridad o la vida del personal, la propiedad de
PETROPERU o de terceros (incluido dentro de este concepto al GENERADOR),
la operacion de los Activos o de cualquier componente de la Refineria Talara o el
medio ambiente, el GENERADOR tomara todas las acciones necesarias 0
recomendables conforme a las Buenas Préacticas de la Industria para evitar o mitigar
cualquier lesion, dafio o pérdida y notificara a PETROPERU sobre dichos eventos
inmediatamente y en todo caso dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de
ocurrido, sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de
prevencion y correccion, los tiempos estimados que seran involucrados en la
ejecucion de dichas medidas, los dafios o pérdidas causados. EI GENERADOR
debera, segun corresponda, tomar las acciones necesarias para notificar
oportunamente a cada Autoridad Competente en cumplimiento de sus obligaciones
bajo las Leyes Aplicables. Lo anterior forma parte de las obligaciones a su cargo
bajo este Contrato.

7.1.15Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERU, el
GENERADOR continuaréa siendo responsable por la calidad y los posibles dafios
causados a los Activos, por su operacion o mantenimiento, por el plazo de un (1)
afio desde la finalizacion del Contrato por causas que le sean atribuibles.
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7.1.16A solicitud de PETROPERU, el GENERADOR debera presentar un plan de
capacitacion a ser implementado durante la Etapa Pre-Operativa. Ademas,
efectuara capacitaciones periddicas al personal de PETROPERU referidas al
funcionamiento y mantenimiento de los Activos materia del Contrato. Se establece
que dichas capacitaciones podran ser requeridas por PETROPERU con una
frecuencia maxima de dos (2) veces por afio, pudiendo ser acumulativo, para un
méaximo de treinta (30) personas, y deberan incluir actividades de capacitacion en
campo.

7.1.17EI GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestacion GE1, que recibe el
suministro eléctrico de la Central y del Sistema de Transmision.

7.1.18EI GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestacion GE2, que recibe el
suministro eléctrico de la Subestacion GE1 y provee el Suministro de Electricidad
a la Refineria Talara.

7.1.19EI GENERADOR debera hacer todos los esfuerzos que resulten técnicay
comercialmente razonables para reducir al minimo las paradas o reducciones en el
Suministro de Electricidad producida por la Central bajo el Contrato de Suministro
en forma sustentable durante todo el Plazo del Contrato.

7.1.20EI cronograma del PMRT requiere que Su energizacion y puesta en marcha se
realice inicialmente solamente a través del Sistema de Transmision. El
GENERADOR deberéa contar con el personal necesario y debidamente capacitado
para operar las Subestaciones GE1 y GE2 durante el periodo comprendido entre el
inicio de las actividades de energizacion del PMRT y la Fecha de Inicio de los
Servicios segln lo previsto en dicho cronograma.

7.1.21El GENERADOR debera coordinar con PETROPERU la integracion de la llegada
de dicho sistema a la Unidad GE a través de la Subestacion GE1.

7.1.22El GENERADOR debera intercambiar informacion con PETROPERU vy el
Contratista del Sistema de Transmision de modo tal que se asegure la coordinacion
entre las partes, incluyendo la realizacion de mantenimientos o paradas de las
instalaciones correspondientes, a fin de garantizar que el Suministro de
Electricidad de la Etapa correspondiente se realice conforme a lo previsto en el
Contrato de Suministro y de manera confiable.

7.1.23PETROPERU suministrara al GENERADOR (directamente o a través de terceros)
los Consumibles y repuestos detallados en el Anexo C del Contrato.

7.1.24El GENERADOR se aobliga a cumplir con los niveles y estandares de Integridad
de Activos previstos en el Anexo C, durante todo el Plazo del Contrato.

Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX

7.2.1 El GENERADOR debera notificar a PETROPERU cualquier incumplimiento que
observe de obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX respecto al Contrato
EPC UAX, debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado
de detalle, a PETROPERU, quien exigira el cumplimiento del Contratista EPC
UAX. Dentro de las observaciones que deberd efectuar el GENERADOR debera
verificar, sin limitacion, si el Contratista EPC UAX cumple con: (i) la puesta a
disposicién, sustitucion o reaprovisionamiento de todos los repuestos,
Consumibles y herramientas especiales a las que se refiere la clausula 7.12 y el
Anexo 16 del Contrato EPC AUX, vy, (ii) la adquisicion y entrega de quimicos
catalizadores, bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la
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Parte B del Anexo 2 del Contrato EPC AUX. ElI GENERADOR recibira, la
cantidad de Consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX para la
operacion y mantenimiento de los Activos a su cargo, menos aquellas cantidades
gue se hayan utilizado durante los periodos de pre-comisionamiento,
comisionamiento, recepcion turn-down y recepcion de los Activos hasta tal Fecha
de Entrega. Estos son los Consumibles a los que se refiere el Anexo C del Contrato
y no deben entenderse en exceso de estos

En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o items
relacionados a los Activos durante el Plazo del Contrato, tales Consumibles o items
también deberdn ser exigidos por, y entregados al, GENERADOR. EIl
GENERADOR debera hacer seguimiento y asegurar el cumplimiento por parte del
Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones a su cargo.

En caso el GENERADOR no observe ante PETROPERU el cumplimiento
defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la
obligacion de abastecimiento y reposicion a su cargo, el GENERADOR estara
obligado a suministrar —a su costo— los Consumibles, repuestos u otros items que
el Contratista EPC UAX no haya cumplido con proporcionar.

Durante el Estadio de Pre-comisionamiento y Comisionamiento y el Estadio
Operativo Turn-Down (segun corresponda) de los Activos el GENERADOR
debera intervenir, conjuntamente con PETROPERU, en todos los procesos previos
a la Recepcién Turn-Down y la Recepcion de los Activos (incluyendo cada uno de
sus componentes) y la emision del Certificado de Aceptacion Final, lo cual incluira
—sin limitacion— las siguientes actividades para cada uno de los componentes que
conforman los Activos, segln corresponda:

(i)  Revision de los procedimientos para las pruebas de la Culminacion
Mecanica y el Listo para Arranque asi como aquellas previstas para la
Recepcion.

(if)  Participar en la inspeccion y verificar que los Activos se han ejecutado
adecuadamente, incluyendo todos los materiales, equipos, componentes y
sistemas exigidos en el Contrato EPC UAX.

(iii)  Verificar que los Activos se encuentren mecénica y eléctricamente seguras
para llevar a cabo las pruebas de pre-comisionamiento.

(iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos
para el pre-comisionamiento y comisionamiento.

(v)  Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades
requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el
Contrato EPC UAX.

(vi) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado Listo para Arranque y/o
Recepcion Turn-Down de los Activos; lo cual incluye verificar si el
Contratista EPC UAX subsané las observaciones formuladas durante el
proceso de evaluacion previsto en el Contrato EPC UAX para la emision
de dicho certificado.

(vii) Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecucion de los
trabajos que hubieran quedado pendientes en relacion con el Listo para
Arranque y/o Recepcion Turn-Down.

(viii) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos
para el comisionamiento.
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(ix) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de
comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX

(x)  Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantia
de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye
verificar que se hayan alcanzado las Garantias de Rendimiento que
correspondan de acuerdo con el Contrato EPC UAX.

(xi) Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las
Pruebas de Garantia.

(xii) Verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones formuladas
durante el proceso de Pruebas de Garantia.

(xiii) Participar en la evaluacion de los resultados de las Pruebas de Garantia de
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.

(xiv) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado de Recepcion, lo cual incluye
verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones formuladas
durante el proceso de evaluacion previsto en el Contrato EPC UAX para la
emision de dicho certificado.

(xv) Verificar que se hayan cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado de Aceptacion Final, lo cual
incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsano las observaciones
formuladas durante el proceso de evaluacién previsto en el Contrato EPC
UAX para la emision de dicho certificado.

(xvi) Certificacion de entrega completa de documentacién por parte del
Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de
operacion y mantenimiento, y cualquier otra informacion a al que se haya
obligado entregar el Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX).

(xvii) Identificacién de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y
Consumibles criticos y el de los no criticos.

(xviii)Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX.

(xix) Homologacién de procedimientos de barrido de lineas y limpiezas
guimicas de ser necesarios.

(xx)  Verificar la ejecucion de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos
Pendientes.

(xxi) Cualquier otra actividad requerida por PETROPERU respecto al desarrollo
de las fases de la Etapa Pre-Operativa y a los pasos previos necesarios a la
Recepcion Turn-Down y la Recepcion de los Activos (o cada uno de sus
componentes, segln corresponda) y a la emisién del Certificado de
Aceptacion Final de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Las intervenciones que realizara el GENERADOR en el marco de las actividades
antes mencionadas incluyen el destaque de personal y equipamiento necesario,
elaboracién de informes que incluyan sus recomendaciones u observaciones a las
actividades desarrolladas por el Contratista EPC UAX, asistencia a reuniones de
coordinacién con PETROPERU, entre otras que resulten necesarias para la
Recepcidn de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos en los términos
previstos en el Contrato EPC UAX.

El GENERADOR deberd participar en todas las actividades conducentes a la y/o
Recepcién Turn-Down, Recepcién de las Unidades Auxiliares que conforman los
Activos en los términos previstos en el Contrato EPC UAX y a la emision del
Certificado de Aceptacion Final (incluyendo éstas), actuando de la manera méas
diligente posible y conforme a las Buenas Précticas de la Industria. De presentar
los Activos algun defecto o problema, de existir algin asunto que corresponda ser
observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro
inconveniente, el GENERADOR debera alertar de tal hecho a PETROPERU a la
brevedad posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente. El
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silencio del GENERADOR o la falta de observaciones oportunas y debidamente
sustentadas por el GENERADOR seran entendidas como conformidad con el
trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el
GENERADOR recibe los Activos en la Fecha de Entrega correspondiente para los
fines de este Contrato y el Contrato de Suministro. Durante la ejecucion del
Contrato, el GENERADOR no podra excusarse del cumplimiento de sus
obligaciones en los términos requeridos por el Contrato ni de prestar los Servicios
bajo el Contrato de Suministro, por ninguna causal que haya podido ser observada
por el GENERADOR en cualesquiera de las actividades conducentes a la
Recepcion o a la emision del Certificado de Aceptacion Final y que no haya sido
observada por el GENERADOR oportunamente, por escrito y proporcionando el
sustento correspondiente.

El GENERADOR reconoce que es posible que PETROPERU y el Contratista EPC
UAX arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas especificas que resultaran
aplicables al pre-comisionamiento, comisionamiento, pruebas y recepcion de los
Activos. De darse ese supuesto, el GENERADOR se compromete a adecuarse a
tales nuevas reglas y a acompariar a PETROPERU diligentemente en ese proceso,
adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las que se compromete en virtud
al presente Contrato. Ello en el entendido que el GENERADOR se encuentra
obligado a participar en todas las actividades conducentes a la recepcion de los
Activos (cualesquiera sean estas) y a asumir todas las responsabilidades previstas
en el presente Contrato. De darse estas modificaciones, éstas no daran derecho al
GENERADOR a solicitar pago adicional alguno.

El GENERADOR sera responsable de verificar el cumplimiento por parte del
Contratista EPC UAX de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato EPC UAX,
incluyendo toda obligacion de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de
subsanar o correccion de defectos que quede a cargo de éste respecto de los
Activos, debiendo informar a PETROPERU cualquier incumplimiento observado
por parte del Contratista EPC UAX.

El GENERADOR debera participar junto con PETROPERU del proceso de
Recepcion Turn-Down y Recepcion y de las actividades previas a la emision del
Certificado de Aceptacion Final de los Activos, en los términos del Contrato EPC
UAX. EI GENERADOR debe verificar que el Contratista EPC UAX cumpla con
todas sus obligaciones contractuales durante el proceso de Recepcion y posteriores
a ésta. En caso de tener cuestionamientos, debera hacérselos saber inmediatamente
a PETROPERU a efectos de que éste Gltimo pueda hacer valer sus derechos en el
marco del Contrato EPC AUX.

En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC
UAX, el GENERADOR se compromete a brindar su colaboracion total a
PETROPERU, lo cual incluye proporcionar la informacion técnica de soporte que
sea necesaria.

El GENERADOR, en estricta coordinacion con PETROPERU, debera coordinar
con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operacion y mantenimiento
de los Activos y las actividades relacionados a los pasos previos a la Recepcion
Turn-Down, Recepcién y a la emision del Certificado Aceptacion Final bajo el
Contrato EPC AUX. Dicha coordinacién debera mantenerse durante toda el Plazo
del Contrato en relacion —entre otros asuntos— al cumplimiento de las obligaciones
pendientes a cargo del Contratista EPC UAX relacionadas a los Activos.
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El GENERADOR deberd mostrar una conducta de alta colaboracion y diligencia
en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente
en todo lo referido a la Recepcion Turn-Down y la Recepcién. En particular,
PETROPERU indicara durante la vigencia de dichos Estadios el rol que debera
cumplir el GENERADOR, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del
Contratista EPC UAX la gestion operativa temporal de la unidad.

7.2.7 En caso se advirtiese algun defecto en los Activos durante o de forma posterior a
la Recepcion Turn-Down o la Recepcion de estos (o de alguno de sus
componentes), el GENERADOR debera informar de ello a PETROPERU en un
plazo méaximo de dos (2) dias, a fin de que PETROPERU realice las acciones que
correspondan frente al Contratista EPC UAX en el marco de lo previsto en el
Contrato EPC UAX. EI GENERADOR debe brindar toda su colaboracion a
PETROPERU en el manejo y la gestion de dichas acciones.

El GENERADOR declara que conoce el Contrato EPC UAX, que se integra como
anexo a este Contrato, y declara que ha realizado su propio analisis del mismo. Por
la firma del Contrato, el GENERADOR acepta asumir toda consecuencia que se
derive de la Recepcion de los Activos (incluyendo cada uno de los pasos previos),
asi como del control del cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al
Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX, a titulo
ejemplificativo, la provision y reposicion de los repuestos y Consumibles que
corresponden bajo el Contrato EPC UAX vy la terminacién de los trabajos
pendientes y la reparacion o subsanacion de defectos, segun corresponda.

7.2.8 EI GENERADOR debera cooperar con el Contratista EPC UAX, con el licenciante
de tecnologia de cualquier componente de los Activos, con PETROPERU o con
cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera reparar defectos de los
Activos o en cualquier caso en el que ello sea conveniente o necesario a criterio de
PETROPERU. En caso el GENERADOR incumpla alguna obligacion bajo el
Contrato por una causa directamente atribuible a tales terceros, el GENERADOR
no incurrira en responsabilidad bajo el presente Contrato.

En tal sentido, el GENERADOR debera cooperar con PETROPERU y con quien
este indique. A tal fin, PETROPERU podra establecer un régimen de cooperacion,
alerta temprana y coordinacién, régimen que debera ser cumplido por el
GENERADOR. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERU o los
términos en los que éste sea establecido, no podran ser una excusa para el
cumplimiento de las demas obligaciones del GENERADOR previstas en la
presente disposicion y en el Contrato.

El GENERADOR debera permitir el ingreso al Area de Usufructo y a los Activos
y brindar todas las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, cualquiera de los
licenciantes referidos en el parrafo precedente o cualquier tercero indicado por
PETROPERU, en todos los casos para que puedan cumplir con las obligaciones a
su cargo.

7.3 Programas e Informacién

7.3.1 El programa de mantenimiento de los Activos seré preparado por el GENERADOR
sobre la base de los requerimientos de PETROPERU vy sera presentado para la
aprobacion de PETROPERU. PETROPERU tiene la potestad de presentar
observaciones o rechazar el programa de mantenimiento en caso éste no se adapte
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técnica y operativamente a las necesidades de la Refineria Talara. El
GENERADOR debera reformular el programa de mantenimiento tomando en
consideracion las observaciones de PETROPERU. PETROPERU contara con un
plazo maximo de sesenta (60) dias para aprobar o realizar sugerencias de
modificaciones. Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de
PETROPERU se entendera como aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERU
en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60)
dias, podra cursar una comunicacion al GENERADOR realizando observaciones u
ordenando modificaciones al mencionado programa. Dichas observaciones o
modificaciones deberan ser subsanadas o implementadas por el GENERADOR en
el plazo de quince (15) dias contados desde la recepcion de la comunicacion de
PETROPERU.

Los programas de mantenimiento deberan cumplir con los manuales de los
fabricantes, del Contratista EPC UAX, los Proveedores correspondientes y con las
Buenas Practicas de la Industria.

Informar a PETROPERU, a través del Representante del GENERADOR, sobre los
programas detallados de ejecucion del Contrato. Dichos informes deberan ser
entregados en papel o formato electronico a PETROPERU y se efectuaran de forma
semanal y mensual segun los alcances que las Partes oportunamente acuerden por
escrito, lo cual deberd ocurrir antes de los sesenta (60) dias desde la firma del
Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en los Activos, los informes
antedichos deberan detallar al menos la informacién relativa a (i) todas las tareas
realizadas en cada mantenimiento; vy (ii) los repuestos y Consumibles que hubieren
sido utilizados o sustituidos en los Activos.

Adicionalmente, el GENERADOR preparara informes de gestion que cumplan con
la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan segun los alcances que las
Partes oportunamente acuerden por escrito.

Mantener permanentemente informado a PETROPERU de los planes de
produccién y los programas de mantenimiento, asi como de los planes de seguridad
y proteccion medioambiental.

Asegurar que sus contratistas o Sub-Contratistas mantengan registros y libros
contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con las actividades
de operacién y mantenimiento bajo este Contrato, todo ello de acuerdo a las Leyes
Aplicables y a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Peru.
Esta obligacion se mantendra durante todo el Plazo del Contrato y por los dos (2)
afios posteriores.

El GENERADOR debera entregar a PETROPERU copia de su informacion
financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y
pérdidas, que reflejen razonablemente la situacion financiera del GENERADOR,
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perd.
Dicha informacion deberd ser entregada con una periodicidad anual dentro de los
ciento veinte (120) dias siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre
del ejercicio en que ocurrié la firma del Contrato. En el caso de la informacion
financiera anual el GENERADOR deberd entregar sus estados financieros
auditados por una sociedad de auditoria de reconocido prestigio internacional,
incluyendo las notas que acompafian a dichos estados financieros, dentro del plazo
antes sefialado.
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Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERU todos los documentos y
certificaciones que razonablemente guarden relacion directa con el Contrato y
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por
PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los
Prestamistas de PETROPERU.

El GENERADOR notificara a PETROPERU cualquiera de las siguientes
circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las
mismas:

a) Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto
sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de los Activos o la ejecucion
de las obligaciones del GENERADOR bajo este Contrato; o (ii) suponer un
peligro inminente para el funcionamiento de los Activos o la Refineria Talara,
para la seguridad de las personas o para los bienes de PETROPERU o de
terceros. En el caso al que se refiere el supuesto (ii) anterior, la comunicacién
inmediata del GENERADOR podra realizarse verbalmente siempre que el
GENERADOR cumpla con regularizarla por escrito dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes; y

b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del
GENERADOR o0 de los Sub-Contratistas del GENERADOR que pudiera
provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de los
Activos.

Sistemas de Medicion

74.1

El GENERADOR sera responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas
y equipos de medicion a que se refiere el Contrato de Suministro, conforme a lo
previsto en dicho contrato.

Inventarios y almacenamiento

751

7.5.2

En la oportunidad en que ocurra la Recepcién Turn-Down o Recepcion de cada
unidad que conforma los Activos, las Partes suscribiran una lista detallada que
contenga todos los bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e
infraestructura recibida y que pueda ser empleada para el cabal cumplimiento de
las obligaciones de operacion y mantenimiento del GENERADOR bajo el
Contrato. Una vez que se culmine la Recepcion del integro de las unidades que
conforman los Activos, la versién consolidada de estos inventarios constituira el
“Inventario Inicial”. PETROPERU podr4, en caso de requerirlo, verificar por sus
propios medios dicho Inventario Inicial o efectuar las observaciones que considere
necesarias, las mismas que deberan ser absueltas por el GENERADOR.

Desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down, el GENERADOR sera
responsable del registro de informacion, stock, almacenamiento, y la gestion de los
inventarios de Consumibles y repuestos de los Activos. En cualquier caso, el
GENERADOR debera mantener registro de:

i Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la
Recepcidn de los Activos.
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il. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura, asi como los elementos dados de
baja.

iil. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condicion,

repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible o equipo que se entrega
a PETROPERU al momento de terminacion del Contrato.
El Inventario Final al momento de la terminacion del Contrato debe ser,
por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demas
items, al Inventario Inicial més cualquier otro repuesto que haya sido
proporcionado por PETROPERU o por el Contratista EPC UAX durante
el Plazo del Contrato.

PETROPERU tendra el derecho de inspeccion sobre los Consumibles, repuestos y
demés elementos antes referidos.

A fines del almacenamiento, el GENERADOR debera contar con almacenes
propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el
Contrato.

El GENERADOR (i) sera responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte a
la ubicacion de los Activos y recepcion en el sitio que corresponda para la
realizacion de las actividades de operacion y mantenimiento a su cargo de todos
los Consumibles, repuestos y equipos necesarios a tal efecto; y (ii) retendra el
riesgo de pérdida o dafio -por cualquier causa- de cualquier Consumible, equipo y
repuesto hasta que sea consumido o se incorpore a los Activos. Lo anterior incluye
el riesgo durante el transporte de los Activos a tal sitio, seglin sea el caso.

El GENERADOR garantizaa PETROPERU que aquellos repuestos que hayan sido
instalados en cualquiera de las unidades que conforman los Activos durante el
Gltimo afio de vigencia del Contrato tendran un periodo de garantia minimo de un
(1) aflo desde la fecha de instalacion del repuesto (en adelante, el “Periodo de
Garantia”). Durante el Periodo de Garantia, de ser requerido por PETROPERU,
el GENERADOR debera suministrar, sin costo para PETROPERU, los nuevos
repuestos que sean necesarios a criterio de PETROPERU. Esta obligacion se
mantendrd vigente luego de la terminacion del Contrato hasta el vencimiento del
Periodo de Garantia.

7.6 Gestidn de interfase y monitoreo de performance

7.6.1 Tareas asociadas a las etapas en que se dividen las actividades de operacion y
mantenimiento:

Las actividades de operacion y mantenimiento de los Activos a cargo del
GENERADOR se dividen en diversas etapas, en funcién del estado de avance,
pruebas y entregas de dichos activos por parte del Contratista EPC UAX conforme
a lo previsto en el Contrato EPC UAX, respectivamente. Durante las etapas y
labores de pre-comisionamiento, listo para arranque, recepcion y comisionamiento
de las unidades que conforman los Activos (o cualquiera de sus componentes) bajo
el Contrato EPC UAX, el GENERADOR participara en forma activa y diligente,
supervisando y prestando su conformidad junto a PETROPERU en todas las
actividades asociadas, incluyendo las listadas en la Clausula 7.2.2.

7.6.2 Gestién de interfases
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El GENERADOR debera designar una persona que formara parte de un equipo de
gestion permanente de interfases de la Refineria Talara quien, entre otras tareas:

i.  Participard de las principales reuniones operativas que lleve a cabo
PETROPERU como parte de su gestion operativa (e.j., reunion de
novedades, planificacion de operaciones), y

ii. Interactuarda en forma permanente con contrapartes designadas
especificamente por PETROPERU.

7.6.3 Monitoreo

PETROPERU tendra derecho a monitorear la actividad y el desempefio del
GENERADOR en cuanto a la operacién y mantenimiento de los Activos y las
demas obligaciones a su cargo bajo este Contrato. A tal efecto, el GENERADOR
sera responsable integral de todas aquellas actividades de gestion y mantenimiento
que permitan garantizar el acceso a toda la informacion, espacios y documentacion
necesarios para que PETROPERU puede realizar un monitoreo integral y
exhaustivo de tales actividades y el cumplimiento de dichas obligaciones.

i Ademas de cumplir con las demas disposiciones aplicables del Contrato,
el GENERADOR deberd ejecutar los mantenimientos rutinarios,
menores y mayores en cumplimiento de procedimientos y practicas
dispuestos por el &rea de ingenieria y mantenimiento de PETROPERU vy,
en el caso de los mantenimientos mayores, de acuerdo con la
planificacion general que estaré a cargo de PETROPERU.

ii. El GENERADOR debera elaborar y entregar a PETROPERU, a partir
del requerimiento de éste y segun la frecuencia requerida, todos aquellos
reportes que permitan a PETROPERU realizar el correcto seguimiento
de desempefio de los Activos y el cumplimiento del Contrato. EI Contrato
establece el alcance y contenido de los reportes periédicos a cargo del
GENERADOR, sin perjuicio de la obligacion del GENERADOR de
preparar los reportes adicionales que puedan ser requeridos por
PETROPERU vy los informes que debe preparar ante situaciones de
emergencia.

iii. En caso los paneles de control de los Activos o de alguna de sus unidades
de produccidn o sus componentes, segun sea el caso, esté fuera de la sala
de control principal, el GENERADOR sera responsable de garantizar el
enlace de los principales pardmetros operativos de las Unidades
Auxiliares que conforman los Activos a la sala de control principal de
PETROPERU.

iv. El GENERADOR debera designar al responsable de interfase, quien
deberéa informar a PETROPERU novedades y cualquier informacion
relevante sobre el funcionamiento de los Activos.

7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Politicas Corporativas

7.7.1 ElI GENERADOR ser4 responsable de la observancia y fiel cumplimiento de todas
las medidas de seguridad que resulten necesarias en los Activos y el Area de
Usufructo y en la Refineria Talara, incluyendo aquellas notificadas por
PETROPERU. El GENERADOR también sera responsable de la observancia y fiel
cumplimiento de las Leyes Aplicables, sea por el GENERADOR o por cualquiera
de sus contratistas 0 Sub-Contratistas. EI GENERADOR tendra la plena y
exclusiva responsabilidad de la adecuacién, estabilidad y seguridad de todas las
operaciones de y en las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, asi como
de las tareas que impliquen su mantenimiento.
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El GENERADOR seréa responsable por la seguridad de las Unidades Auxiliares
que conforman los Activos y cada uno de sus componentes, asi como del Area de
Usufructo. A tal fin, el GENERADOR estara facultado a implantar un cerco
perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificacion a PETROPERU,
informando sobre la propuesta de caracteristicas del mismo. El cerco perimetral (y
su proceso constructivo) deberd cumplir con las disposiciones del Contrato y sus
caracteristicas y condiciones de construccion deberan ser aprobadas por
PETROPERU de manera previa al inicio de la construccion.

PETROPERU aprobara planes y procedimientos de seguridad que seran
notificados al GENERADOR quien estara obligado a participar en las actividades
contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable.

Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentacion
HSE y las normas de PETROPERU, conforme los mismos puedan ser actualizados
o modificados por PETROPERU en la medida que dichas actualizaciones o
modificatorias sean previamente informadas al GENERADOR.

Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del
PMRT, asi como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del
Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU
(“SIG”) incluido en el Anexo N, dentro del que se incluye el Plan de Emergencia
de Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la Refineria Talara sera adecuado
para incorporar las Unidades Auxiliares que conforman los Activos. El
GENERADOR debera elaborar el PEID de las Unidades Auxiliares que conforman
los Activos, el que debera ser compatible con el PEID actualizado de la Refineria
Talara.

En el marco de los estandares de PETROPERU, el GENERADOR debera cumplir
con lo establecido en los siguientes documentos: i) Politica de Gestion Integrada
de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Politica de Gestion Social; vy, iii)
Politica sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el
Trabajo; y iv) Politica de Prevencion y Sancion del Hostigamiento Sexual. Dichos
documentos serén entregados al GENERADOR a la suscripcion del Contrato. En
caso estos documentos sean actualizados, dichas actualizaciones seran
comunicadas al GENERADOR para su cumplimiento.

El GENERADOR tiene la obligacion de cumplir, y causar que todo su personal y
Sub-Contratistas cumplan con lo establecido en las clausulas 30 y 31,
respectivamente, con las politicas corporativas de PETROPERU que resulten
aplicables a los Servicios y las obligaciones a su cargo bajo este Contrato, el
Codigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, Cédigo de Integridad de
PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de
PETROPERU y demas normas del Sistema de Integridad.

De presentarse algin conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el
GENERADOR deberé informar a PETROPERU en un plazo de cinco (5) Dias
desde que el GENERADOR tome conocimiento de la existencia de dicho conflicto,
a fin de que PETROPERU adopte las medidas que consideré necesarias para
mitigar cualquier riesgo en la ejecucion del Contrato. Para estos efectos debera
entenderse “conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y
regulado en el Codigo de Integridad de PETROPERU vy los Lineamientos del
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Sistema de Integridad, o norma interna de PETROPERU que la sustituya o
modifique.

7.7.7 EI GENERADOR esta obligado a cumplir y causar que su personal y Sub-
Contratistas cumplan con las “Politicas de PETROPERU”, contenidas en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién ambiental para Contratistas,
copia del cual le serd entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al
GENERADOR de la obligacion de adoptar todas las medidas de seguridad que
requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato.

7.7.8 EIl GENERADOR deberd cumplir con todas las disposiciones legales y
contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que
PETROPERU tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Minimas de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental” indicadas en el Apéndice
N°08.

7.7.9 El GENERADOR, se encargaré de la Implementacion del Sistema de Gestion de
Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estandar OSHA.
1910.119.

Cumplimiento de las Leyes Aplicables y responsabilidades laborales y ambientales

7.8.1 EI GENERADOR debera cumplir con los compromisos establecidos en el EIA que
resulten aplicables. Ello incluye monitoreos ambientales y las obligaciones
establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias.

7.8.2 EIl GENERADOR debera dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables
(incluyendo las normas en materia ambiental y a las normas emitidas en el marco
de la pandemia del COVID-19). Ello incluird, entre otros, cumplir con los
requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las instrucciones que
PETROPERU le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del GENERADOR y
los compromisos asumidos bajo los mismos deberan encontrarse de acuerdo y ser
consistentes con el EIA, las politicas de PETROPERU y los “Principios del
Ecuador”.

7.8.3 EI GENERADOR o0 sus sub-contratistas, segun corresponda, debera mantener
vinculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutara las
obligaciones a su cargo bajo este Contrato. Con el propdésito de verificar el
cumplimiento de esta obligacion, el GENERADOR proporcionard a PETROPERU
la constancia de registro en la planilla electrénica, los contratos de trabajo, las
boletas de pago o la planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales
que PETROPERU estara facultado solicitar al GENERADOR.

7.8.4 El GENERADOR debera garantizar que el personal utilizado para realizar las
actividades de operacion y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este
Contrato se presenten a las instalaciones de la Refineria Talara para ingresar al
Area de Usufructo: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, que el GENERADOR
debera proporcionarle de acuerdo con cada puesto y entorno de trabajo; (ii) con los
Equipos de Proteccion Personal que debera proporcionarle el GENERADOR,
acorde con los riesgos laborales de su puesto y entorno de trabajo, informacion que
podra ser solicitada o coordinada con PETROPERU; vy (iii) se encuentre
adecuadamente capacitado para la prestacion de sus labores y respecto a la
prevencion de los riesgos laborales. PETROPERU podré solicitar la presentacion
de la documentacién que acredite el cumplimiento de estas obligaciones y, en caso
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que no se acredite tal situacion, intimara al GENERADOR a subsanar el
incumplimiento en un plazo méximo de cinco (5) dias, tras el cual, en caso de
mantenerse el incumplimiento, retendra el pago de las facturas correspondientes a
la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneracion, sin perjuicio de las
acciones legales que podra adoptar contra el GENERADOR. Ese plazo de
intimacion resulta aplicable s6lo a la retencién del pago de las facturas
correspondientes y de ninguna manera autoriza la participacion de cualquier
personal en la prestacion de los servicios que no cuente con los instrumentos o
recursos o las capacitaciones adecuadas.

El GENERADOR deber4 pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios
laborales —independientemente de su fuente juridica— aportes previsionales y de
seguridad social y tributos que sean de cargo del GENERADOR de acuerdo con
las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su personal
utilizado para realizar las actividades de operacion y mantenimiento y otras a su
cargo contempladas en este Contrato.

El GENERADOR debera garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores
utilizados para realizar las actividades de operacion y mantenimiento y todas las
demas actividades o prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato,
implementar un sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo, conforme a
lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, asi como la
preservacion del medio ambiente. En ese sentido, el GENERADOR reconoce y
acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir
integramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, asi como como de aquellas
disposiciones sanitarias contenidas en la Resolucion Ministerial No. 448-2020-
MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.

El GENERADOR debera cumplir con lo previsto en la Ley N° 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo” respecto del personal utilizado para realizar las
actividades de operaciéon y mantenimiento y todas las demas actividades o
prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato.

El GENERADOR, antes del inicio de sus actividades de operacion y
mantenimiento de los Activos y de las demas actividades o prestaciones a su cargo
bajo este Contrato y durante todo el Plazo del Contrato, segun resulte aplicable,
deberd cumplir con lo siguiente:

a. Remitir a PETROPERU constancia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envio al
correo empresa@minsa.gob.pe 0 a través del mecanismo que corresponda
segun la Ley Aplicable.

b. Todo el personal extranjero del GENERADOR que vaya a desempefiar sus
tareas de forma habitual en los Activos debera contar con el contrato de trabajo
debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de Trabajo, segin
corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades migratorias de
trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de familiar
residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de especial
residente, entre otras que resulten aplicables.

c. El personal del GENERADOR que vaya a prestar sus servicios en el Area de
Usufructo o en cualquier instalacion de propiedad de PETROPERU debe estar
debidamente identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los
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equipos que le proporcione el GENERADOR. Adicionalmente, con la Gnica
y exclusiva finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro
de las instalaciones de PETROPERU, el Area de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional Talara de PETROPERU proporcionara a dicho personal un “Pase
de Ingreso” o “Ficha Electronica”, que contendra los datos generales de este
personal y sefialara el uso correcto que se le debera dar a dicho documento.
EL GENERADOR es responsable de devolver a PETROPERU todos los
pases otorgados al vencimiento del Plazo del Contrato o su terminacion.

7.8.9 ElI GENERADOR debera verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones,
permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de los Activos (o las
unidades que los conforman, segun resulte aplicable) al momento de su Recepcién
Turn-Down y Recepcion, respectivamente. EI GENERADOR también sera
responsable de mantenerlas en vigencia y de sus respectivas renovaciones,
extensiones o modificaciones, que resulten exigibles segun los términos del
Contrato. EI GENERADOR seré responsable exclusivo de las consecuencias de no
obtener 0 mantener vigente, segun lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera
de los Permisos del GENERADOR.

7.8.10ElI GENERADOR debera cumplir con toda la normativa ambiental aplicable
establecida en las Leyes Aplicables o en el Contrato incluyendo la legislacion sobre
evaluacion de impacto ambiental, Estdndares de Calidad Ambiental, Limites
Maximos Permisibles, gestién de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos,
proteccién del Patrimonio Cultural de la Nacién, recursos hidricos, aguas
residuales, entre otros.

El GENERADOR debera asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y
Sub-Contratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes
Aplicables en materia ambiental, obligdndose a proporcionar evidencia razonable
de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacion prevista en esta clausula incluye la obligacion del GENERADOR de
obtener y mantener vigentes, a su costo y responsabilidad, los Permisos del
GENERADOR de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Tercera.

El GENERADOR deberé indemnizar por, y mantener a PETROPERU libre de,
cualquier pérdida, dafio, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas,
sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y
procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a
consecuencia del incumplimiento directo o indirecto de las obligaciones
ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el
GENERADOR asume la responsabilidad y deberd mantener indemne a
PETROPERU ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminacién o dafio al
medio ambiente causado, agravado o derivado de manera directa o indirecta por la
gjecucion de sus actividades, asi como por negligencia, falta de debida diligencia
o falta de las mejores practicas del mercado. Se presumira, admiténdose prueba en
contrario, que cualquier dafio ambiental ocasionado en la o los Activos o el Area
de Usufructo durante el Plazo del Contrato es atribuible al GENERADOR.

En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional o local
en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERU por algin presunto
incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades ejecutadas
por el GENERADOR, este debera mantener indemne a PETROPERU. Asimismo,
en el eventual caso que PETROPERU realice cualquier tipo de desembolso,
inversion o incurra en cualquier gasto como consecuencia de un presunto
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incumplimiento a la normativa ambiental tendrd derecho a repetir contra el
GENERADOR. Sin perjuicio de esto, PETROPERU notificard al GENERADOR
inmediatamente después de recibida la notificacion o reclamo correspondiente para
que, de considerarlo PETROPERU conveniente, el GENERADOR realice la
gestion y defensa ante la autoridad correspondiente. La obligacion de indemnidad
a la que se refiere el presente parrafo resultara aplicable incluso en los supuestos
en los que PETROPERU opte por ejercer directamente su defensa.

La resolucién o terminacidn anticipada del Contrato no relevard al GENERADOR
de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben subsistir a tal
resolucion o terminacion, incluyendo las garantias, las compensaciones, pagos
pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que correspondan y la
confidencialidad.

7.8.11ElI GENERADOR sera el responsable de la segregacion, asi como la disposicion
final, de los residuos que resulten de sus actividades bajo este Contrato o produzcan
los Activos.

7.8.12El GENERADOR declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el
Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a dafios o deudas ambientales.

El GENERADOR debera comunicar a PETROPERU, en un plazo maximo de
sesenta (60) dias contados desde la Recepcion de cada Activo, la identificacion de
cualquier deuda, dafio o pasivo ambiental generado, producto o derivado del
Contrato EPC UAX. En caso la referida deuda, dafio o pasivo ambiental no sea
susceptible de ser detectado en dicho plazo, el GENERADOR debera comunicarlo
a PERTROPERU en un plazo de quince (15) dias contados desde la fecha en la que
el GENERADOR detect6 la referida deuda, dafio o pasivo ambiental o pudo
conocerlo actuando diligentemente, lo que ocurra primero. En el caso que, durante
el plazo aplicable conforme a lo previsto en el presente parrafo el GENERADOR
no curse la comunicacion correspondiente a PETROPERU, el GENERADOR
asumira la responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo ambiental, de
conformidad con la Clausula 7.8.10.

El GENERADOR debera brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC
UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del
Contrato EPC UAX, en relacion con las clausulas que anteceden. En este supuesto
de intervencion del Contratista EPC UAX, en caso el GENERADOR incumpla
alguna obligaciéon bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al
Contratista EPC UAX, el GENERADOR no incurrira en responsabilidad bajo el
presente Contrato.

7.8.13El GENERADOR se obliga a:

i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros
de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a
Entidades del Sector Publico de acuerdo con las Normas Internacionales
de Informacion Financiera.

ii. Mantener en vigencia politicas y procedimientos disefiados para asegurar
el cumplimiento de las Normas Anticorrupcién. Estas normas vy
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberén
ser remitidas oportunamente a PETROPERU.

iii. Mantener inscripcion vigente en la Base de Datos de Proveedores
Precalificados de PETROPERU.
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7.8.14El GENERADOR se obliga a ser integrante del Comité de Operacién Econdémica

del Sistema Interconectado Nacional (“COES”) a partir de la fecha en que ello sea
requerido para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato y el
Contrato de Suministro. A partir de dicha fecha y durante todo el Plazo del Contrato
el GENERADOR debera mantener la calidad de integrante del COES.

7.9 Responsabilidad e Indemnidad

7.9.1

7.9.2

7.9.3

794

El GENERADOR seré responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones y las demés actividades o prestaciones a su cargo y garantias bajo el
Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo cumplimiento de
las garantias y obligaciones respecto de la capacidad y rendimiento de los Activos
y las actividades de operacion y mantenimiento y otras a su cargo, en todos los
casos segun lo previsto en los Documentos del Contrato. La responsabilidad del
GENERADOR antes mencionada aplicara en cualquier circunstancia, incluso por
cualquier causa que no resulte imputable a éste, excepto Unicamente por las razones
previstas en la Clausula 24 del Contrato.

El GENERADOR debera pagar las Penalidades previstas en el Contrato en caso
incumpla con cualquier obligacion a su cargo que origine la imposicion de
penalidades de acuerdo con lo sefialado en el Contrato. Las Penalidades previstas
en este Contrato se aplicaran sin perjuicio de las Penalidades establecidas bajo el
Contrato de Suministro, segun corresponda.

Mantener indemne a PETROPERU de cualquier tipo de reclamacion o dafio
imputable al GENERADOR o0 que se origine en actos que son obligacion del
GENERADOR (incluyendo de cualquier tipo de reclamacion o dafio de un Sub-
Contratista del GENERADOR).

Mantener libre e indemne a PETROPERU de cualquier carga o reclamacion
derivada de la operacion o mantenimiento de los Activos o el uso del Area de
Usufructo y que haya sido causada por una accion u omision del GENERADOR.

7.10  Funcionamiento integral del PMRT

7.10.1

7.10.2

7.10.3

El GENERADOR debera adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de
Integracién del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC
UAX realice la integracion de los Activos con el resto de los componentes de la
Refineria Talara, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en dicho plan
y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto PETROPERU.

Coordinar con PETROPERU y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de
las condiciones del entorno de los Activos para cumplir con las obligaciones bajo
el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y sin caracter
limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones seguin se detalla
en el Anexo 1 (Expediente Técnico) del Contrato de Suministro.

El GENERADOR se obliga a aceptar e implementar las modificaciones a los
Activos o las unidades que los conforman que PETROPERU le indique, como
consecuencia de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Etapa Pre-
Operativa por modificaciones en otras unidades de la Refineria Talara o derivadas
de exigencias ambientales o regulatorias. Esta obligacion del GENERADOR se
encuentra sujeta a las siguientes reglas:
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i En los casos en los que el GENERADOR tenga que incurrir en costos
adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas
modificaciones instruidas por PETROPERU en los Activos o las unidades
que los conforman, dichos costos adicionales seran retribuidos por
PETROPERU. Ello siempre que: (a) el GENERADOR demuestre, a
satisfaccion de PETROPERU, que dichos costos son razonables y necesarios
para introducir la modificacion instruida; y (b) los costos se encuentren
debidamente sustentados y sean aceptados por PETROPERU de forma
previa a la implementacion de las modificaciones siguiendo lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones PETROPERU. En caso no se cumplan las
condiciones (a) y (b) anteriores, todos los costos serdn asumidos
integramente por el GENERADOR.

ii. En el caso que proceda, el pago de los costos adicionales se realizaréa el mes
siguiente a la fecha en que los referidos costos adicionales hayan sido
debidamente aceptados por PETROPERU.

El GENERADOR no podra efectuar ninguna modificacion antes de ser instruido
por escrito por PETROPERU, instruccion que debera incluir la aprobacion de los
costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior.

7.11  Modificaciones de los Activos o en el Area de Usufructo

El GENERADOR no podra realizar modificacion sustancial alguna de los Activos o utilizar los
Activos o el Area de Usufructo para un fin distinto del cumplimiento de sus obligaciones bajo
este Contrato y el Contrato de Suministro, respectivamente, sin el consentimiento previo y por
escrito de PETROPERU. No se consideran modificaciones sustanciales los reemplazos o
modificaciones que efectie el GENERADOR en cumplimiento de sus obligaciones de operacion
y mantenimiento bajo este Contrato para la operacion normal de los Activos a fin de cumplir con
el Factor de Servicio, las cuales deberan ser comunicadas a PETROPERU.

7.12  Devolucion de los Activos y el Area de Usufructo

El GENERADOR debera entregar a PETROPERU todos los Activos, el Area de Usufructo y
todos los bienes y documentos que se indica en este Contrato una vez producida la extincion del
Derecho de Usufructo, en condiciones normales de operacidn, incluyendo sus partes integrantes,
bienes accesorios y mejoras, si fuera el caso, libres de toda carga o gravamen, dentro de un plazo
de cinco (5) dias. Las mejoras introducidas por el GENERADOR pasaran a ser de propiedad de
PETROPERU, sin que deba pagar compensacion alguna. Al ocurrir la restitucion de los Activos
y el Area de Usufructo a PETROPERU, éstos deberan estar cubiertos por los seguros a cargo del
GENERADOR bajo este Contrato los cuales deberan estar vigentes por un plazo no menor a tres
(3) meses posteriores a la fecha en que ocurra tal restitucion. Si el motivo de la restitucién es la
resolucion del Contrato por pérdida total o parcial de los Activos el GENERADOR debera
endosar las poélizas de seguro correspondientes o entregar el monto de la indemnizacién a
PETROPERU.

7.13  Aportes requlatorios

El GENERADOR debera pagar oportunamente, con sus propios recursos, los aportes que
correspondan como titular de la Autorizacion de Generacion de la Central e integrante del COES,
al COES, OSINERGMIN y cualquier otra entidad segun lo previsto en las Leyes Aplicables.
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OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERU

PETROPERU solo sera responsable de aquellas obligaciones expresamente establecidas a su cargo
en el Contrato, las cuales son de caracter taxativo y de interpretacién restrictiva. Toda obligacion
relacionada con los Activos o las unidades que los conforman o el Area de Usufructo a cargo del
GENERADOR (incluyendo su recepcién, gestién, cuidado, operacion, mantenimiento y
reparacion), que no haya sido expresamente asumida por PETROPERU, se entender4, para todos
los fines, que constituye una obligacién del GENERADOR.

Constituyen obligaciones de PETROPERU bajo el Contrato las siguientes:

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros
titulos habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo con el Anexo G (los
“Permisos_de PETROPERU”), salvo cualquier modificacién de los mismos que sea
necesaria para la adecuada ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo
este Contrato. Dichas modificaciones deberén ser gestionadas por el GENERADOR como
Permisos del GENERADOR y PETROPERU prestara su colaboracion en la entrega de
informacion que sean de su manejo exclusivo o en la realizacién de acciones que
unicamente puedan ser realizadas por PETROPERU.

Facilitar al GENERADOR y a sus Sub-Contratistas debidamente autorizados, el libre
acceso a los Activos y al Area de Usufructo de acuerdo con los lineamientos del Plan de
Accesos del PMRT.

Participar, juntamente con el GENERADOR, del proceso de recepcion de los Activos, en
los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato. Para tales efectos,
PETROPERU realizara las coordinaciones y gestiones que resulten necesarias con el
Contratista EPC UAX para permitir el acceso del GENERADOR al Area de Usufructo y
a cualquier area conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la Clausula
Séptima y demas clausulas relevantes del Contrato.

Pagar el Impuesto Predial que grava el Area de Usufructo y las instalaciones ubicadas
dentro de ésta, segln corresponda.

Mantener la propiedad de los Activos y el Area de Usufructo durante el Plazo del
Contrato, sin perjuicio de las transferencias a las que se refiere la Clausula 7.12 y lo
previsto en esta clausula.

Cooperar con el GENERADOR, bajo cuenta y costo de éste, en la obtencion de los
Permisos del GENERADOR vy conforme a lo establecido en la Clausula 13.2.

Sin ser una obligacion de PETROPERU, a propuesta del GENERADOR, podré aprobar
la realizacion de inversiones o la prestacion de servicios o realizacion de actividades no
previstas en el Contrato por parte del GENERADOR, en la medida que promuevan la
eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de los Activos o el Area de Usufructo, o resulten
de la necesidad de cumplimiento de cambios en las normativas ambientales respecto a la
operacion, mantenimiento o procesos de los Activos o las unidades que los conforman.

En tales supuestos, el GENERADOR debera remitir una propuesta por escrito a
PETROPERU donde detalle la inversion, actividad o servicio propuesto, los principales
beneficios que acarrearia y los impactos que podria conllevar su ejecucion. Dicha
propuesta debera incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por
la inversidn, actividad o servicio propuesto.
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El GENERADOR so6lo podré llevar a cabo la inversion, actividad o servicio propuesto en
caso PETROPERU la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobacion
incluya los costos a ser reconocidos al GENERADOR. Dicha aprobacion generara una
obligacion para PETROPERU, conforme a sus términos, siendo de aplicacion lo previsto
en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

El GENERADOR no podra efectuar ninguna inversion ni desarrollar servicios o
actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por
PETROPERU, instruccion que deberda incluir la aprobacion de los costos y deberé ser
conforme al Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

En caso proceda la ejecucion de la inversion, actividad o servicio propuesto,
PETROPERU efectuara el o los pagos que resulten aplicables al GENERADOR dentro
de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que el GENERADOR haya acreditado y
sustentado frente a PETROPERU haber efectuado los desembolsos correspondientes de
conformidad con lo previamente aprobado por PETROPERU. Bajo ningln supuesto
PETROPERU estaré obligado a efectuar al GENERADOR pagos que excedan el monto
tope o los términos del presupuesto aprobado por PETROPERU.

Este procedimiento también podra resultar aplicable en caso PETROPERU solicite al
GENERADOR la realizacion de una inversién adicional en los Activos o el Area de
Usufructo que no éste prevista en alguna disposicién del Contrato.

NOVENA: PENALIDADES

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de obligaciones
bajo este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, respectivamente, se regulan
conforme a lo establecido en esta clausula, la clausula novena del Contrato de Usufructo y el
Anexo 4 del Contrato de Suministro (las “Penalidades”).

9.1 El GENERADOR debera pagar Penalidades en caso incumpla con el Factor de Servicio o en
caso incumpla con los otros hitos penalizables previstos en el presente Contrato. La aplicacion
de las penalidades no es restrictiva y es acumulativa, pudiendo corresponder méas de una
penalidad por un incumplimiento simultaneo en la cantidad y en la calidad del servicio.

9.2 En caso de incumplimiento por parte del GENERADOR de su obligacion de obtener,
mantener y cumplir con los permisos y/o habilitaciones que correspondan de acuerdo con la
actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del GENERADOR), se aplicara
al GENERADOR una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la Contraprestacion
correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el incumplimiento.

9.3 No resultaran de aplicacion las Penalidades previstas en caso el incumplimiento incurrido por
el GENERADOR se deba exclusivamente a:

(a) hechos imputables a PETROPERU o0 a un tercero por quien PETROPERU sea
responsable;

(b) por hechos imputables a terceros que no tengan relacion directa ni indirecta con el
GENERADOR; 0

(c) Un Evento de Fuerza Mayor.

Tampoco se aplicaran penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada programada
de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren dentro de los
parametros de operacion y mantenimiento indicados para la correspondiente Unidad Auxiliar
que conforma los Activosy, (ii) sean previamente coordinados y aprobados por PETROPERU.
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Las Penalidades serdn aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al
GENERADOR, sus dependientes, Sub-Contratistas o personas por las cuales deban responder,
entre otros.

9.4 Las Penalidades aplicadas podran ser deducidas por PETROPERU de cualquier pago
pendiente a favor del GENERADOR, bajo cualquier concepto o contrato (incluyendo el pago
final o derivado de la liquidacion final), sin que resulte necesaria intimacion previa alguna.
PETROPERU también podra cobrar los montos adeudados de Penalidades del monto
resultante de la ejecucion de las Garantia de Fiel Cumplimiento.

9.5 PETROPERU estara facultada para resolver el Contrato en el caso que las Penalidades bajo
este Contrato, de manera individual o sumadas a las Penalidades impuestas al GENERADOR
bajo el Contrato de Suministro, superen una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
total de la Remuneracion prevista a favor del GENERADOR en el Contrato de Suministro.
La resolucion ocurrird de pleno derecho en la fecha que PETROPERU notifique al
GENERADOR su decision de resolver el Contrato por dicha causal.

9.6 Los incumplimientos del GENERADOR conllevan la obligacién de pagar las Penalidades
respectivas sin necesidad de una intimacion previa. El pago de las Penalidades no exime al
GENERADOR del cumplimiento de la obligacion incumplida, asi como el pago de las multas
y cumplimiento de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes Aplicables.

9.7 Las Penalidades aplicadas deberan ser notificadas por PETROPERU al GENERADOR, junto
con la informacion referida a su imposicién y cuantificacion. EI GENERADOR podra
impugnar la Penalidad ante PETROPERU, por escrito y dentro de los cinco (5) dias de
notificada. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la Penalidad impuesta en un
plazo maximo de treinta (30) Dias , el GENERADOR podra cuestionar la Penalidad aplicando
los mecanismos de solucién de controversias previstos en este Contrato. Las Penalidades
impuestas seran exigibles al GENERADOR y pueden dar lugar a la resolucion del Contrato
aln en caso éste opte por cuestionarlas.

9.8 El GENERADOR debera presentar el programa de mantenimiento preventivo de las distintas
Unidades Auxiliares que conforman el Paquete, el cual debera ser aprobado por Petroperd.
Dicho programa de mantenimiento debera contar con un plan de avance fisico de trabajo.
Durante la vigencia del Contrato Petroperld podra requerir en cualquier momento al
GENERADOR el estado de avance fisico real en relacion al grado de avance planificado y
podra realizar verificaciones de dicho avance con personal propio o terceros contratados.
Petroperu penalizara al GENERADOR en caso que, tras la verificacion realizada observe un
desvio, definido como la diferencia entre el grado de avance planificado y el grado de avance
real:

a) Desvio mayor al 15% y menor al 30%: reduccion del 2% en la remuneracion mensual
fija del periodo en que se haya verificado el desvio

b) Desvio superior al 30%: reduccién del 5% en la remuneracion mensual fija del
periodo en que se haya verificado el desvio.

El GENERADOR podré por via de excepcion, solicitar a Petroperd un permiso de desvio, a
fin de evitar las penalidades, con una anticipacion prudente, justificando fehacientemente que
el retraso se produce por motivos ajenos a su gestion, y el plan a aplicar para corregir dicho
desvio.

La penalidad podréa ser aplicada en meses sucesivos en caso que el desvio se mantenga.Dichas

penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al
GENERADOR.
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9.9 Penalidades derivadas del incumplimiento de los hitos del Contrato:

El incumplimiento por parte del GENERADOR de las obligaciones que bajo el Contrato tiene
respecto de cada uno de los Estadios previstos en las Condiciones Generales, dara lugar a una
penalidad aplicable al GENERADOR

Vi.

Dentro de las 24 horas de celebrada el Acta de Estadio de la Unidad Auxiliar, o de
recibida la notificacion de PETROPERU informando el cambio de Estadio, el
GENERADOR debera cursar notificacion a PETROPERU, firmada por el
Representante del GENERADOR, detallando (i) las tareas que llevaré adelante bajo
el Estadio de que se trate; (ii) los recursos humanos propios y de Sub-contratistas con
que contard a tal fin; (iii) declaracién jurada de estar en condiciones de afrontar todas
las obligaciones a su bajo dicho Estadio y; (iv) cualquier otra precisién que crea
pertinente.

Para todas aquellas obligaciones bajo el Estadio correspondiente, que no prevean una
notificacion por parte de PETROPERU, cuyo cumplimiento no resulte evidente para
ésta, PETROPERU estara facultada para cursar una notificacion al GENERADOR,
exigiéndole que curse la notificacion prevista en el punto 1 anterior.

De no cursar tal notificacion, el GENERADOR serd pasible de una penalidad
equivalente al [*]% diario de la Remuneracion Mensual Fija que corresponda al
Estadio, por cada Dia de demora.

Transcurridos 5 Dias sin que PETROPERU hubiese recibido la notificacion que debe
cursar el GENERADOR conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, la penalidad diaria
prevista en el punto 3 anterior se duplicara.

Transcurridos 5 Dias més sin que PETROPERU hubiese recibido la notificacion que
debe cursar el GENERADOR conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, la penalidad
diaria prevista en el punto 4 anterior se duplicara.

Transcurridos 5 Dias méas sin que PETROPERU hubiese recibido la notificacion que
debe cursar el GENERADOR conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, PETROPERU
tendra derecho a resolver el Contrato por incumplimiento del GENERADOR. De no
ejercer tal derecho, se continuard devengando y acumulando la penalidad diaria
prevista en el punto 5 anterior

DECIMA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

10.1

10.2

Obligatoriedad del Contrato

El presente Contrato es obligatorio entre las Partes y obligatorio para cualquier cesionario
autorizado conforme a la presente Clausula Décima. Ninguna cesidn tendra efectos entre
las Partes ni seré eficaz si no se realiza conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier
cesion de o bajo el Contrato solamente tendra efectos entre las Partes y serd eficaz a partir
de la fecha en que la notificacion respectiva sea recibida por la Parte cedida.

Cesidn por parte del GENERADOR y Gravamenes

No procedera la cesion de posicion contractual del GENERADOR, excepto en casos
previamente aprobados por escrito por PETROPERU.

Ademas, excepto en caso el GENERADOR cuente con la autorizacion previa y expresa
de PETROPERU (actuando discrecionalmente), el GENERADOR no podra ceder, total
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o0 parcialmente, el derecho de Usufructo constituido a su favor o cualesquiera de sus
derechos u obligaciones, derechos expectaticioso similares bajo el Contrato o las Leyes
Aplicables o dar el presente Contrato, el derecho de Usufructo o sus derechos o pagos
bajo el Contrato en garantia a terceros.

El GENERADOR debera mantener la Central y el Area de Usufructo y cualquier bien
relacionado o necesario para la realizacion de las actividades a su cargo bajo este Contrato
libre de cargas, gravdmenes y derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En
todas las interacciones de cualquier naturaleza que el GENERADOR tenga con terceros
deberd manifestar en forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran
la Central y el Area de Usufructo corresponde a PETROPERU.

Cesion por parte de PETROPERU

PETROPERU podr4, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional
alguno del GENERADOR distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o
posicién contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal,
ceder en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o
beneficios bajo el Contrato o que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros.
Cualquiera de tales cesiones, asignaciones, transferencias o constitucién de derechos,
cargas 0 gravamenes podra incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios
efectuar actos similares subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos
gue les han sido conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el
Contrato y las Leyes Aplicables. Dicha autorizacion por anticipado del GENERADOR
se aplica a cualquier acto o consecuencia derivada de la aplicacion de alguna Ley
Aplicable o la fusién o reorganizacion societaria de PETROPERU, bajo cualquier
modalidad, cuyo objeto incluya o tenga como consecuencia la transferencia de los Activos
0 el Area de Usufructo.

Colaboracién con Prestamistas

El GENERADOR tiene la obligacién de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden
relacién directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de
las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por
escrito por PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los Prestamistas de
PETROPERU.

El GENERADOR tiene la obligacion de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo
en tiempo, en virtud de los cuales el GENERADOR preste su consentimiento para:

i. la cesiéon del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a
PETROPERU, a favor de los Prestamistas de PETROPERU o de quien éstos
designen por escrito (sin que dicha cesion libere a PETROPERU de sus
obligaciones bajo el Contrato);

ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERU, en nombre o en
beneficio de los Prestamistas de PETROPERU:

iii.  no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERU vy sin
concederles el plazo a que se refiere la Clausula 28 para remediar cualquier
incumplimiento que hubiera dado lugar a la resolucion; y,

iv.  nomodificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse
adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el
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consentimiento previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERU, en la
medida que dicho consentimiento sea requerido por los documentos del
financiamiento obtenido por PETROPERU.

Financiamiento de las actividades del GENERADOR

El GENERADOR no podra, bajo ninglin supuesto, otorgar garantias financieras o reales
sobre los Activos, el derecho de Usufructo o el Area de Usufructo, lo que incluye las
unidades que la conforman y los bienes que los integran o complementan, entre otros.

DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATACION

111

11.2

11.3

114

115

El GENERADOR podré subcontratar con terceros la prestacion de realizacion de ciertas
actividades a su cargo bajo el Contrato o la ejecucion parcial del Contrato (los “Sub-

Contratistas”), siempre que cuente con el consentimiento previo y por escrito de

PETROPERU vy siempre que: (i) se cumpla con lo dispuesto en el numeral 18.8 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU; v, (ii) el Sub-Contratista asuma las
mismas obligaciones del GENERADOR contenidas en el presente Contrato en lo que
resulte aplicable a la subcontratacion respectiva. Ningln subcontrato creara una relacién
contractual entre PETROPERU y el Sub-Contratista correspondiente. EI| GENERADOR
sera siempre el exclusivo responsable de la ejecucion total del Contrato frente a
PETROPERU, asi como de los actos u omisiones de todos sus Sub-Contratistas quienes
estaran siempre bajo su control, direccién y responsabilidad. Las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU. El
GENERADOR no podra subcontratar integramente la prestacién de cualquiera de las
actividades a su cargo bajo este Contrato.

El GENERADOR deberd mantener a PETROPERU permanentemente informado en
relacién con los subcontratos que el GENERADOR haya suscrito y que se mantengan
vigentes en relacion con el Contrato. Toda sub-contratacion a ser realizada por el
GENERADOR deber4 contar con la aprobacion previa y por escrito de PETROPERU. En
caso PETROPERU lo solicite, el GENERADOR debera presentar a PETROPERU los
antecedentes legales, econémicos, técnicos y financieros de cualquier Sub-Contratista para
la revision por PETROPERU, incluyendo para verificar el cumplimiento de la obligacion
prevista en la Clausula 11.7.

PETROPERU no sera responsable ante el GENERADOR, los Sub-Contratistas o terceras
personas, sin excepcion alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por
cualquier Sub-Contratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le daré
derecho al GENERADOR para solicitar, u ocasionara, una modificacion de los plazos
previstos en el Cronograma, o una compensacion adicional a favor del GENERADOR.

La existencia de un sub-contrato no relevara al GENERADOR de sus obligaciones,
compromisos, garantias o responsabilidades ante PETROPERU en virtud del Contrato y
las Leyes Aplicables. PETROPERU no tendra relacion alguna con ningtn Sub-Contratista
o terceros con los cuales contrate el GENERADOR. EI GENERADOR sera el unico
responsable de que todos los Sub-Contratistas cumplan con los términos y condiciones del
Contrato y debera asumir todo dafio o perjuicio que dichos terceros o su personal, agentes,
socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona vinculada a
los mismos pudiera sufrir en relacion con, o como consecuencia de, la prestacion de los
servicios contratados.

El GENERADOR sera responsable ante PETROPERU, en el marco de la ejecucion de los
servicios materia de contratacion, por las acciones u omisiones de los Sub-Contratistas y
de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente

45



11.6

11.7

11.8

11.9

Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

Contrato, asi como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello asi, las
obligaciones del GENERADOR establecidas en el presente Contrato son extensivas a
cualquier Sub-Contratista y al personal de éstos.

Todos los subcontratos que celebren el GENERADOR vy sus Sub-Contratistas deberan
contener una clausula que permita que PETROPERU pueda, a su sola discrecion y segin
lo establecido en sus politicas internas, elegir entre asumir la posicién contractual del
GENERADOR en el correspondiente sub-contrato o que PETROPERU pueda contratar a
dicho Sub-Contratista bajo los mismos términos contractuales que tenia el GENERADOR,
segun sea el caso, para lo cual bastara la sola decision de PETROPERU comunicada por
escrito al correspondiente Sub-Contratista. Dichos subcontratos deben tener una
autorizacion expresa de forma anticipada otorgada por los Sub-Contratistas en ese sentido.
En ningun caso el Sub-Contratista tendra derecho a pagos adicionales como consecuencia
de la suscripcién de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la
presente clausula, los cuales deberén ser suscritos de forma en el plazo mas breve posible
desde que ello sea requerido por PETROPERU. El texto de dicha clausula se incluye como
Anexo | y no podra ser modificada ni dejada sin efecto sin el consentimiento previo y por
escrito de PETROPERU. Ademas, todos los subcontratos que celebren el GENERADOR
y sus Sub-Contratistas deberadn contener una clausula en virtud de la cual los Sub-
Contratistas reconozcan expresamente que, de ejercer PETROPERU cualquiera de los
derechos previstos en el parrafo precedente, PETROPERU no asumira en modo alguno
cualquier obligacion del GENERADOR pendiente de cumplimiento al momento de dicho
gjercicio.

Todos los contratos que celebre el GENERADOR mediante los que subcontrate
prestaciones a su cargo deben incluir una clausula, en los términos previstos en el Anexo I,
a través de la cual tales Sub-Contratistas renuncien, de la manera mas amplia permitidas
por las Leyes Aplicables, a interponer cualquier accion contra PETROPERU.

En caso PETROPERU lo requiera expresamente, por motivos razonablemente
fundamentados, el GENERADOR se encontrara obligado a sustituir o terminar el vinculo
contractual con el Sub- Contratista que PETROPERU le indique por escrito. Ello deberéa
ser realizado en un plazo no mayor de quince (15) Dias, dejando constancia que
PETROPERU no asumira responsabilidad alguna por tal resolucion.

Los Sub-Contratistas contratados por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en la
presente Clausula no podran, a su vez, sub-contratar, en todo o en parte, los servicios que
les han sido encargados por el GENERADOR y que son materia del sub-contrato
correspondiente.

11.10 El GENERADOR debe exigir y garantizar que los Sub-Contratistas cumplan con las

normas del Sistema de Integridad, las Politicas Corporativas, Antifraude y Anticorrupcion
de PETROPERU, el Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, las demés
normas del Sistema de Integridad de PETROPERU, el Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevencién y Sancion del
Hostigamiento Sexual de PETROPERU, en lo que resulte aplicable, como parte de las
medidas de prevencion que deben existir en las instalaciones de PETROPERU y segln
disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mencion. Sin perjuicio de lo
anterior, las Sub-Contratistas deberan contar con sus propios documentos en su condicion
de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el Reglamento
Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los documentos del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Vigilancia, Prevencion
y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevenciéon y Sancién del
Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En caso de
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contradiccion con los documentos de PETROPERU, los Sub-Contratistas deberan hacer
cumplir estos ultimos.

11.11 EI GENERADOR debera enviar a PETROPERU copia de los contratos que celebre con

sus Sub-Contratistas dentro de los quince (15) dias siguientes a su suscripcion.

11.12 El GENERADOR debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan con

las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional,
aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas
emitidas en el marco de la pandemia del Covid-19.

11.13 Asimismo, el GENERADOR deber exigir garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas

cumplan con las disposiciones previstas en la Resolucion Ministerial No. 448-2020-
MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion
y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19” y la
Resolucion Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo sanitario
para la implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente al COVID-19 en las
actividades del subsector mineria, subsector hidrocarburos y subsector electricidad”,
incluyendo las normas que las modifiquen o las complementen.

DECIMO SEGUNDA: CUSTODIA'Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

121

12.2

El GENERADOR reconoce que ha recibido copias de los Documentos de las Unidades
Auxiliaresy se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripcion del Contrato.

El GENERADOR garantiza que ha cumplido y cumplird sus obligaciones bajo este
Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar 0 generar ningun tipo
de incumplimiento frente a PETROPERU de sus obligaciones bajo o conforme a los
Documentos de las Unidades Auxiliares.

Régimen de entrega de Documentos

PETROPERU ira entregando al GENERADOR, a medida que los reciba del Contratista
EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operaciéon y Mantenimiento de las
Unidades Auxiliares, ladocumentacion detallada en el Anexo 2 [Lista de Entregables EPC]
de la Parte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales de los
Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la informacion accesoria o derivada del
Contrato EPC UAX y los demas Documentos de las Unidades Auxiliares con los que no
cuenta a la fecha de firma del Contrato. Una vez recibidos por el GENERADOR dichos
documentos se entenderan incorporados a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

i. Por su parte, el GENERADOR debera notificar a PETROPERU cualquier
demora observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.

ii.  Los documentos indicados en las clausulas 12.1 y 12.2 deberan permanecer en
custodia del GENERADOR y permanecer a entera disposicion de PETROPERU
en caso sean solicitados por éste. PETROPERU podra disponer que permanezcan
copias de todos o parte de los documentos en los sitios que PETROPERU estime
conveniente.

iil. El GENERADOR debera notificar inmediatamente en caso detecte errores
técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En
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esos casos, PETROPERU determinara si corresponde efectuar una modificacion
a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

iv. El GENERADOR deberd cumplir con la Clausula 25 también respecto del
contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares.

V. El GENERADOR devolvera los Documentos de las Unidades Auxiliares a
PETROPERU en el contexto de la resolucion del Contrato y ante el simple
requerimiento escrito de PETROPERU.

DECIMO TERCERA: PERMISOS DEL GENERADOR

13.1 ElI GENERADOR deberé obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato,
bajo su propia cuenta y costo, segun sea necesario, dentro del plazo establecido por las
Leyes Aplicables y en los plazos o fechas previstos en el Cronograma, todos y cada uno de
los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener
adecuadamente la Central de Cogeneracion de Talara y cumplir oportunamente con las
obligaciones a cargo del GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, asi
como cualquier otro permiso o titulo habilitante, incluyendo las certificaciones ambientales
y regulatorias, servidumbres o derechos de terceros que, segun las Leyes Aplicables, sean
necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato y el Contrato
de Suministro (conjuntamente, los “Permisos del GENERADOR™), sea que tal permiso
se encuentre identificado o no como un Permiso del GENERADOR en este Contrato o el
Contrato de Suministro. La obligacion del GENERADOR también incluird el pago de
cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas o derechos y la presentacion de declaraciones
o cualquier otro documento, para desarrollar sus negocios en el Per( y ejecutar las
obligaciones a su cargo conforme a los términos del Contrato, el Contrato de Suministro y
las Leyes Aplicables. Asimismo, el GENERADOR deberd cumplir con las obligaciones
que surjan de los referidos permisos licencias y autorizaciones.

Para cumplir con la obligacion prevista en el parrafo precedente, el GENERADOR debera
realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos los
documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener vigentes todos los
Permisos del GENERADOR, sea en nombre propio o de PETROPERU (en caso asi sea
requerido por PETROPERU o las Leyes Aplicables), debera cursar todas las notificaciones
y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables, debiendo mantener
a PETROPERU indemne de cualquier multa, sancion, recargo, reajuste o intereses por el
incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La informacion proporcionada por el
GENERADOR en las solicitudes y demas documentos presentados para la obtencion de
los Permisos del GENERADOR debera ser completa y exacta y deberad cumplir con todos
los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

Para la obtencion de toda autorizacion que el GENERADOR esté obligado a obtener,
PETROPERU, cuando lo solicite el GENERADOR vy sin que ello signifique asumir
responsabilidad u obligacion alguna, podra brindar su colaboracion razonable al
GENERADOR respecto a: (i) el otorgamiento de informacion que sea manejada
exclusivamente por PETROPERU; o, (ii) la realizacion de acciones que sélo puedan ser
realizadas por PETROPERU.

El GENERADOR deberé instar y sera responsable que los contratistas 0 Sub-Contratistas
con quienes contrate para la ejecucion de sus obligaciones bajo este Contrato, cumplan con
idénticas obligaciones a las establecidas en el Contrato respecto del GENERADOR,
obligandose a proporcionar evidencia de ello a requerimiento de PETROPERU.
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La obligacion prevista en esta subseccion incluye la obligacion del GENERADOR de
obtener y mantener a su costo los Permisos del GENERADOR de acuerdo con lo dispuesto
en esta Clausula 13.

Permisos del GENERADOR vy Pruebas

(i)

(i)

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato el GENERADOR debera tramitar y
obtener, en los plazos requeridos para cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato
y el Contrato de Suministro de conformidad con el Cronograma, respectivamente,
todos los Permisos del GENERADOR. Estos deben permitir ejecutar las pruebas de
puesta en servicio de cada una de las Unidades Auxiliares que integran los Activos de
conformidad con lo previsto en el Cronograma y, posteriormente, operar la Central
hasta el vencimiento del Plazo del Contrato. La tramitacidn de las autorizaciones y
permisos respecto de las Unidades GE debera realizarse asumiendo una capacidad
instalada total de 100 MW y que ambas Unidades GE entraran en operacion de manera
simulténea, con una capacidad instalada de 50 MW cada una.

Para el cumplimiento de dicha obligacién, PETROPERU remitir4, o hara que el
Contratista EPC UAX remita, la informacion que el GENERADOR requiera. De ser
el caso que, a la fecha de suscripcion del Contrato determinadas autorizaciones o
permisos listados en el Anexo G estén siendo tramitados por PETROPERU, el
procedimiento correspondiente serd transferido al GENERADOR a fin de que este
continle con el trdmite y obtenga dichos permisos bajo su titularidad.

PETROPERU entregara al GENERADOR el Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”)
aprobado del PMRT, el cual comprende, entre otros componentes, a los Activos.
Asimismo, entregara el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos
(“CIRA”) respecto del Area de Usufructo. Tanto el EIA como el CIRA seran
entregados al GENERADOR, principalmente, para la obtencion del Ministerio de
Energia y Minas (“MINEM”) de la Autorizacion de Generacion de electricidad
correspondiente a la Central (Unidad GE).

El GENERADOR debera obtener la Autorizacion de Generacion de forma previa a la
Fecha de Inicio de los Servicios, por una capacidad instalada de la Central de 200MW.
Asimismo, debera obtener todos los demas Permisos del Generador que le permitan
llevar a cabo, de manera adecuada y oportuna, todas las pruebas necesarias para que
cada Etapa y la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos se inicie en los plazos
contemplados en el Cronograma y segln lo previsto en el Contrato de Suministro,
respectivamente. En caso el GENERADOR no obtenga dicha autorizacion o cualquier
otro Permiso del Generador en la oportunidad que resulte adecuada a la prueba
correspondiente y ello retrase el inicio de la Etapa correspondiente o la Fecha de Inicio
de los Servicios Eléctricos, el GENERADOR sera el Unico responsable por cualquier
impacto o dafio que ello pueda generar a PETROPERU relacionado con la gjecucion
del presente Contrato o el Contrato de Suministro.

El GENERADOR, como integrante registrado del COES, debera coordinar con dicha
entidad la conexion de cada una de las Unidades GE al SEIN vy la realizacion de las
pruebas de puesta en servicio segun el Procedimiento Técnico N° 20 del COES (“PR-
20”) o el que lo sustituya y demas procedimientos técnicos aplicables. Dicha conexion
y pruebas de puesta en servicio corresponderan, en cada oportunidad, a una Unidad
GE, por una capacidad instalada de 50 MW cada una, y el GENERADOR debera
adoptar todas las acciones que resulten necesarias para que la Fecha de Inicio de los
Servicios Eléctricos y la Etapa Operativa, comiencen en la fecha prevista en el
Cronograma, respectivamente, por la potencia contratada que se indica en el Contrato
de Suministro para ser atendida conforme se detalla en este.
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Para ello previamente PETROPERU debera ceder al GENERADOR el Convenio de
Interconexion suscrito con Consorcio Transmantaro S.A., quien es titular de la linea
de transmisién que conectara a la Central con las instalaciones del SEIN.

Finalizadas las pruebas de puesta en servicio de cada una de las Unidades GE con
resultado satisfactorio, el GENERADOR deberd comunicarlas al COES vy
OSINERGMIN.

(iif) La Central, bajo su configuracion técnica, es una unidad de cogeneracion cuya
produccién eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema
de autoconsumo, la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, asi como
abastecer las necesidades propias de la Central. Sin embargo, al serla
capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales demandas, es
posible comercializar en el SEIN los Excedentes de Energia durante la Etapa
Operativa. En consecuencia y Unicamente con el fin de comercializar en el SEIN
dichos excedentes, una vez obtenida la Autorizacion de Generacion para la Central y
antes del inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR debera obtener (y mantener
vigente durante todo el Plazo del Contrato) la calificacion legal de la Central como
una de Cogeneracion bajo lo dispuesto en Reglamento de Cogeneracidn, aprobado por
el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segln fue modificado mediante el Decreto
Supremo No. 082-2007-EM. Asimismo, el GENERADOR debera obtener del COES,
antes del inicio de la Etapa Operativa el Certificado de Operacion Comercial de la
Central (ambas Unidades GE) bajo la condicion de Central de Cogeneracion
Calificada, a fin de que pueda comercializar en el SEIN los Excedentes de Energia y
que durante la Etapa Operativa el COES opere la Central s6lo por la capacidad de 10
MW que constituye la potencia disponible para comercializacion en el SEIN. Dicha
calificaciébn y autorizaciones deberan ser obtenidas por el GENERADOR
considerando que solo existiran Excedentes de Energia durante la Etapa Operativa. A
fin de evitar dudas, se deja constancia que durante la Etapa Operativa Turn-Down la
Unidad GE no contara con el Certificado de Operacién Comercial.

El GENERADOR debera, sin que la siguiente enumeracion sea limitativa: (i) permitir todas
las inspecciones de los Activos y el Area de Usufructo requeridas por, o al amparo de, las
Leyes Aplicables, (ii) presentar, de manera oportuna, todos y cada uno de los documentos
y declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables para mantener vigentes los Permisos
del GENERADOR, (iii) pagar todas las sumas que correspondan segun las Leyes
Aplicables para obtener, mantener vigentes y renovar, segin corresponda, los Permisos del
GENERADOR, y (iv) presentar oportunamente todas las declaraciones requeridas por las
Leyes Aplicables y los Permisos del GENERADOR.

La relacion de los Permisos del GENERADOR tiene Unicamente caracter referencial y
busca proporcionarle una guia sobre el particular al GENERADOR, no pudiendo ser
interpretada para hacer responsable o imputar responsabilidad alguna a PETROPERU por
su contenido u omisiones, bajo ninguna circunstancia.

El GENERADOR no podra ceder, gravar, constituir derechos reales o personales, trasferir
en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del GENERADOR, salvo
que cuente con el consentimiento previo y por escrito de PETROPERU. Lo anterior no
debera afectar el cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato ni
sus responsabilidades bajo los Permisos del GENERADOR que sean objeto de tales actos.

Considerando que los Permisos del GENERADOR son esenciales para la operacion de la
Central y las unidades que la conforman y que tal operacién no puede suspenderse sin
afectar adversamente el funcionamiento la Refineria Talara, a solicitud de PETROPERU
el GENERADOR debera otorgar y mantener vigentes poderes, en forma y fondo
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satisfactorios para PETROPERU, que le permitan a ésta transferir, a su favor o a favor de
los nuevos titulares del Area de Usufructo, la Central o las unidades gue la conformen,
todos los Permisos del GENERADOR en el caso que PETROPERU ejerza el derecho de
resolver este Contrato y terminar el Usufructo, si el GENERADOR, para la fecha de la
resolucion, no hubiera transferido a PETROPERU o a quien ésta indique, todos los
Permisos del GENERADOR. Los poderes antes referidos deberan inscribirse en los
Registros Publicos correspondientes dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en
que el GENERADOR reciba la correspondiente solicitud de PETROPERU segin lo
sefialado en esta Clausula 13.6.

Los plazos contemplados en el Cronograma para las actividades a cargo del GENERADOR
bajo este Contrato o el Contrato de Suministro podra ser ampliado en caso el
GENERADOR evidencie, a satisfaccion de PETROPERU, que ha sufrido retrasos
exclusivamente como consecuencia de causas que no le fueron imputables y que no
pudieron ser prevenidas o mitigadas por el GENERADOR actuando diligentemente. De
presentarse este supuesto, el GENERADOR debera tomar todas las acciones que estén a su
alcance a efectos de superar en el mas breve plazo la causal que ocasione el retraso.

Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las demas
condiciones previstas en la presente clausula, las Partes reconocen que el GENERADOR
no podra alegar que se ha presentado un retraso que no le es imputable en relacion a la
obtencién de un permiso, autorizacién o concesion (incluyendo cualquier Permiso del
GENERADOR) en caso el GENERADOR no haya cumplido con presentar oportunamente
frente a la Autoridad Gubernamental competente (o el COES) la informacion completa y
adecuada requerida para la obtencion del referido permiso, autorizacion o concesién. La
solicitud de permisos, autorizaciones o0 concesiones, asi como la presentacion de la
documentacion requerida deberad ser efectuada por el GENERADOR con anticipacién
razonable y diligente considerando las demoras habituales de la Autoridad Gubernamental
competente (o el COES).

La no obtencion o falta de vigencia de cualesquiera de los Permisos del GENERADOR o
cualquier otro derecho 0 autorizacién que puedan ser necesarios para la operacién o
mantenimiento de la Central o para la prestacién de los Servicios, no podra ser invocada
por el GENERADOR como un Evento de Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su
responsabilidad por las consecuencias que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus
obligaciones bajo este Contrato o el Contrato de Suministro. Los montos que el
GENERADOR deba pagar a terceros por los Permisos del GENERADOR (incluyendo para
mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o autorizacion que puedan ser necesarios
para la operacion o mantenimiento de las instalaciones que conformen la Central o la
prestacion de los Servicios, no generara obligacién de pago o compensacion alguna para
PETROPERU, siendo de exclusiva responsabilidad del GENERADOR todos los costos
necesarios para obtener o mantener vigentes los Permisos del GENERADOR.

El GENERADOR sera responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o
mantener vigente, segun lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los Permisos
del GENERADOR.

DECIMO CUARTA: ORGANIZACION, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

141

Cuidado vy Seguridad

El GENERADOR, durante toda la ejecucion de las prestaciones a su cargo bajo el Contrato,
debera tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas, del area de
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usufructo y las demés areas de la Refineria de Talara a la que puedan acceder, y debera
mantener la Central en forma apropiada a fin de evitar cualquier riesgo a tales personas, los
bienes que conformen la Central, el Area de Usufructo y la Refineria Talara. A tal efecto,
el GENERADOR debera cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables segun
éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, cualquier Autoridad Gubernamental,
PETROPERU o las Buenas Practicas de la Industria. Sin perjuicio de lo anterior y en
relacién con la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato, el GENERADOR
debera mantener, a su propio costo, en la Central y el Area de Usufructo, toda la
iluminacidn, sefiales, advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas protectoras
o preventivas conforme a las disposiciones que sean requeridas por PETROPERU, por las
Leyes Aplicables o por cualquier Autoridad Gubernamental, para la proteccion de los
trabajos o la seguridad de las personas.

Asimismo, el GENERADOR debera mantener el Area de Usufructo y la Central libres de
cualquier obstruccion innecesaria.

Sistema de Sequridad

Adicionalmente a lo estipulado en la Clausula 14.1, el GENERADOR deberé instalar y
operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante la vigencia del
Contrato. En un plazo maximo de treinta (30) dias desde iniciado el Contrato, el
GENERADOR presentar el plan propuesto del sistema de seguridad. EI mismo debera ser
aprobado por PETROPERU, a fin de brindar proteccion adecuada al area de la Central y el
Area de Usufructo, los lugares en que realizara las actividades a su cargo bajo este Contrato
y a todas las personas y bienes que intervienen en los mismos. PETROPERU contara con
un plazo maximo de treinta (30) dias para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones
al sistema de seguridad. Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de Petroper(
se entendera como aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento,
luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) dias, podra cursar una
comunicacion al GENERADOR realizando observaciones u ordenando modificaciones al
mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones deberan ser subsanadas o
implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) dias contados desde la
recepcion de la comunicacion de PETROPERU.

La obligacion del GENERADOR bajo esta clausula incluye la obligacion de contar con un
sistema de iluminacion operativo. Ademéas, el GENERADOR seré responsable de la
custodia y vigilancia de los Activos y cada uno de sus componentes, asi como del Area de
Usufructo, durante el Plazo del Contrato. Durante el Plazo del Contrato, el control, el
cuidado y la responsabilidad sobre la Central y cada uno de los componentes y bienes que
lo integran, asi como del Area de Usufructo, correspondera al GENERADOR.

En caso de que el GENERADOR haya optado por cercar el Area de Usufructo, se encuentra
obligado a mantener el cerco.

Ingreso y Salida de la Refineria Talara

PETROPERU tiene a su cargo la coordinacion del ingreso y salida del Area de Usufructo
y de cualquier otra &rea de la Refineria Talara durante la ejecucion de los trabajos de las
Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernizacion Refineria Talara, con el GENERADOR,
el Contratista EPC UAX y otros contratistas, en el caso requiera acceder a areas distintas a
donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen instalaciones. El ingreso y
salida del Area de Usufructo y de las demas éreas de la Refineria Talara, asi como la
gjecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato, deberan
realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan de Accesos del PMRT.
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No interferencia con otras instalaciones

En la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato y de cualquier otra actividad
vinculada a estas, el GENERADOR debera evitar la interferencia con las operaciones de
cualquier otra instalacion que forme parte de la Refineria Talara, incluyendo instalaciones
operadas por personas distintas a PETROPERU. Para evitar cualquier consecuencia
adversa derivada de tales interferencias el GENERADOR debera coordinar, bajo su cuenta
y riesgo, con los operadores de dichas otras instalaciones.

Cumplimiento de Normas Basicas de Seguridad y Proteccion Ambiental

El GENERADOR, bajo su cuenta y riesgo, deberd cumplir y hacer cumplir a su personal y
Sub-Contratistas las “Normas Basicas de Seguridad y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion ambiental para Contratistas (segun éste pueda ser modificado, actualizado o
reemplazado por PETROPERU, el “Manual”). E| GENERADOR, bajo su cuenta y riesgo,
deberd causar que sus Sub-Contratistas y contratistas, asi como el personal de éstos,
cumplan con el Manual .

El GENERADOR se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el
personal que participe en la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus Sub-
Contratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual y las Leyes
Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de proteccion ambiental que regulan el
gjercicio de sus actividades.

PETROPERU o sus representantes, en caso de que lo consideren pertinente, podréan
impartir indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier
riesgo que pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del GENERADOR, lo
cual no libera a este Gltimo de la obligacion de adoptar y verificar el cumplimiento de todas
las medidas de seguridad y proteccion ambiental descritas en la presente clausula las cuales
son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

El GENERADOR debera cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes
lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo
por PETROPERU):

(i) GASO0-321-2020

(i)  GASO-329-2020

(iii)  Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a
Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19,
Caddigo PROA1-350

(iv) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion y
Fumigacion en PETROPERU ante el COVID-19 v.0

(v) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en forma
presencial a PETROPERU”, codigo LINA1-073

(vi) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020

(vii) Memorando Multiple N° GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la
suscripcion de la Declaracion Jurada del Personal de Riesgo.

El GENERADOR es el unico responsable de adoptar y aplicar todas las medidas necesarias
y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier posible dafio
0 perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus actividades. Ello
incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de proteccién ambiental, las
Buenas Précticas de la Industria y las instrucciones que PETROPERU le imparta de tiempo
en tiempo a tal efecto. En caso PETROPERU sea pasible de una sancién o la imposicién
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de medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental
que involucren un perjuicio econémico para PETROPERU, el GENERADOR asumira el
costo total de la sancidn que haya sido impuesta, asi como cualquier gasto que impligue la
implementacion y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser
ordenadas. Lo anterior incluye medidas de mitigacion y de reparacion del dafio ambiental.
En estos supuestos PETROPERU, de considerarlo conveniente, podra instruir al
CONTRATISTA para que gestione directamente la defensa correspondiente ante la
Autoridad Gubernamental competente.

DECIMO QUINTA: PERSONAL DEL GENERADOR

15.1

15.2

15.3

154

155

Entre PETROPERU vy los trabajadores y personal del GENERADOR vy el de sus
contratistas y Sub-Contratistas, respectivamente, no existe ni existira relacion laboral o de
subordinacidn alguna, siendo el GENERADOR el Unico responsable por el cumplimiento
de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus Sub-Contratistas por
concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales (sistema publico y
privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligacion laboral, tributaria,
previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que les pudiera
corresponder, sin importar la fuente juridica que lo declare, recoja y reconozca. Asimismo,
el GENERADOR es el nico responsable de adquirir, practicar u otorgar a sus trabajadores
todos los equipos de proteccién personal, herramientas, bienes, examenes y otras
condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su personal, asi como el personal y
trabajadores de sus contratistas y Sub-Contratistas, que sea necesario para la prestacion del
servicio de forma integra, legal y adecuada. Las referencias a personal del GENERADOR
en este documento incluyen a todos los trabajadores, empleados o funcionarios del
GENERADOR vy de cada Sub-Contratista, y cualquier otro trabajador, empleado o
funcionario que apoye al GENERADOR en la prestacion de los Servicios.

El GENERADOR debera contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal técnico
necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria para la
gjecucién de las actividades a su cargo bajo este Contrato, todo ello de acuerdo con lo
previsto en este.

Todas las personas que el GENERADOR desplace para la prestacién de las actividades a
su cargo bajo este Contrato deberan ser trabajadores del GENERADOR vy estar bajo su
exclusiva subordinacion o, en el caso que sean trabajadores de empresas Sub-Contratistas
0 terceros contratados por el GENERADOR para tal fin, trabajadores de contratistas
independientes del GENERADOR, sin que exista vinculo laboral o relacién contractual
alguna con PETROPERU.

De ser requerido por PETROPERU, el GENERADOR presentara informacion referida a
las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la
ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato.

En caso PETROPERU detecte incumplimientos del Contrato, el GENERADOR debera
adoptar las acciones que permitan identifican al personal responsable, sea suyo o de algin
GENERADOR o0 Sub-Contratista; y, ademas, se compromete a reemplazarlo, bajo su
responsabilidad, por personal que resulte idoneo para la ejecucion de la ejecucion de las
actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato. Desde que PETROPERU
comunique los incumplimientos al GENERADOR, éste contara con un plazo maximo de
cinco (5) Dias para realizar las investigaciones y ejecutar el reemplazo, pues un tiempo
adicional podria poner en riesgo el objeto y las disposiciones del Contrato. Las Partes
establecen que lo indicado en esta Clausula 15.5 no debera afectar la continuidad de las
actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato dentro de los estandares y
parametros establecidos en este.
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El GENERADOR se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, asi como
también a causar que sus contratistas y Sub-Contratistas y el personal de éstos, cumplan
con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que concierne
a las normas y obligaciones vinculadas a la proteccion del ambiente, aspectos laborales,
sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del Contrato y la
ejecucién de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato, quedando
obligado a indemnizar a PETROPERU por cualquier dafio que sufra este Gltimo pueda
sufrir por el incumplimiento de la referida legislacion.

El GENERADOR sera el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las
obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestacion de
servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan para el
GENERADOR, sus contratistas 0 sus Sub-Contratistas, segun corresponda, para la
ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato (por ejemplo: horas de trabajo,
turnos, remuneraciones, descansos en general, permisos, obligaciones bajo los convenios
colectivos aplicables), incluyendo la seleccidn, contratacion, direccion, despido, destaque
y supervision del personal que participe en la ejecucion de las actividades a cargo del
GENERADOR bajo este Contrato.

El GENERADOR es el Unico responsable por la integridad fisica y psicoldgica de su
personal, el de terceros que contrate para la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato
y el de sus contratistas y Sub-Contratistas. En ese sentido, el GENERADOR sera el
exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o dafios que puedan afectar
a sus trabajadores y los de sus Sub-Contratistas, en el desempefio de las tareas que se
deriven directa o indirectamente de la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este
Contrato por lo que, en consecuencia, PETROPERU, el Contratista EPC UAX vy el
Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o
accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos.

El GENERADOR debera tomar las medidas necesarias para la contratacion de todo el
personal y mano de obra, local o extranjero, asi como para el pago de sus remuneraciones,
bonificaciones, alojamiento, alimentacion, transporte y todo beneficio de origen individual
o convencional gque sea aplicable.

El GENERADOR acepta que, en caso opte por contratar trabajadores extranjeros, dicha
contratacién y el traslado del respectivo personal desde su pais de origen serd bajo
exclusivo costo y riesgo del GENERADOR. El GENERADOR acepta que ningln evento
o limitacion que pudiese afectar o afecte al traslado de tales trabajadores a Talara sera
considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las causas,
implicancias o condiciones de la limitacion o evento que afecte dicho traslado).

15.10 Buena fe contractual

El GENERADOR no deberé reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU.

15.11 Legislacion Laboral

El GENERADOR deberd cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral,
previsional y de seguridad social y deberd asegurar y requerir que sus contratistas y Sub-
contratistas también cumplan con dichas normas. EI GENERADOR deberd asegurar y
requerir que su personal cumpla con todas las Leyes Aplicables, incluyendo las
relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.
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Cuando PETROPERU lo requiera, el GENERADOR debera alcanzar copia de cualquier
documento que evidencie el cumplimiento de la legislacion laboral aplicable, como son
copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal
y el de sus Sub-Contratistas. Dichos documentos podran incluir, entre otros, contratos de
trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.

El GENERADOR, en cualquier oportunidad en que PETROPERU lo solicite, acreditara
frente a PETROPERU el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Clausula 15
respecto al personal que desplazaré al Area de Usufructo, siendo facultad de PETROPERU
impedir la realizacion de las actividades de los trabajadores del GENERADOR respecto de
los cuales no se acredite el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud
ocupacional o en general las obligaciones a las que se refiere esta Clausula 15.

15.12 Oportunidad

Respecto de su personal, el GENERADOR determinara el horario de trabajo, dentro de lo
previsto en las Leyes Aplicables, establecera las reglas respecto al tiempo de trabajo, deberé
llevar el registro de control de asistencia y serd responsable del pago del trabajo en
sobretiempo que pueda ser realizado.

El GENERADOR debera garantizar la presencia del personal necesario y debidamente
capacitado en los Activos a efectos de cumplir con el Contrato, incluyendo el Factor de
Servicio, el cumplimiento de los estandares de Integridad de Activos y el objetivo de
operacion indicado en la Clausula 7.1.7.

El GENERADOR podréa optar por el régimen de turnos para su personal que considere
conveniente siempre éste que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen cual debera ser
aprobado por PETROPERU.

15.13 Sequridad vy Salud en el Trabajo

15.13.1 EI GENERADOR sera responsable por: (a) adoptar e implementar en todo
momento todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la seguridad
y salud de su personal, asi como de las personas en general que transiten por el
Area de Usufructo y las zonas de trabajo donde se ejecuten las actividades a su
cargo bajo este Contrato y, (b) la conformidad, estabilidad, disponibilidad y
seguridad de todas las operaciones en el Area de Usufructo y todos los equipos y
trabajos temporales y estructuras del GENERADOR.

15.13.2 EI GENERADOR debera, en la maxima medida que lo permitan las Leyes
Aplicables, asumir y eximir cualquier obligacion y responsabilidad de salud y
seguridad que corresponda y debera cursar cualquier aviso a las Autoridad
Gubernamental (de acuerdo con las Leyes Aplicables) segun se requiera con el fin
de eximir de responsabilidad a PETROPERU. En ese sentido, debera implementar
un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, asi como la preservacion
del medio ambiente. EI GENERADOR reconoce y acepta que, como parte de estas
obligaciones, es responsable de cumplir integramente con las obligaciones emitidas
en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del Estado de Emergencia
Nacional, asi como aquellas disposiciones sanitarias contenidas en la Resolucion
Ministerial No. 448-2020-MINSA.

15.13.3 El GENERADOR debera identificar los peligros y evaluar los riesgos, ademas de
identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de
prevencion en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de identificacion
de riesgos sera comunicada a PETROPERU, quien respondera si se han
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considerado todos los riesgos y cuenta con la informacion técnica necesaria. De
estar incompleta o ser insuficiente, el GENERADOR debera preparar una nueva
version y remitirla a PETROPERU.

15.13.4 El GENERADOR se compromete a realizar los exadmenes médicos a sus
trabajadores que participen en la ejecucién de las actividades a cargo del
GENERADOR antes, durante y al término de la relacién laboral, de acuerdo con
las Leyes Aplicables.

15.13.5 EI GENERADOR cumplird con brindar capacitacion al personal destacado en
temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestacion del servicio
y en los métodos de trabajo seguros. En adicion a ello, deberd informar a su
personal sobre las medidas de prevencion individuales y colectivas frente al
COVID-19, asi como fiscalizar el cumplimiento de las mismas.

15.13.6 EI GENERADOR proporcionara los equipos de proteccion personal a sus
trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, asi como de aquellos equipos o
examenes que resulten exigibles en funcion de su nivel de riesgo de exposicion al
COVID-19, siendo el GENERADOR el Unico y exclusivo responsable de la
adquisicion, provision y vigilancia del correcto uso de los equipos de proteccion
personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, en el eventual caso que
PETROPERU, por motivos de seguridad y salud en el trabajo, entregue algin
equipo de proteccion personal o practique algin examen, evaluacion o
capacitacion, tendra derecho a repetir contra el GENERADOR. Asimismo, previa
intimacion a subsanar por el plazo indicado en la clausula 12.9 del Contrato de
Suministro, PETROPERU podra efectuar las retenciones correspondientes de las
liquidaciones mensuales o estados de pago correspondientes; sin perjuicio que la
conducta del GENERADOR pueda ser considerada como un incumplimiento del
Contrato.

15.13.7 EI GENERADOR contara con el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del
COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y
registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su contenido
entre sus trabajadores.

15.13.8 EI GENERADOR se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-19 a
sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes Aplicables, en su
calidad de Unico y exclusivo empleador.

15.13.9 EI GENERADOR deberéa contar con su propio Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo, asi como con comités, registros, reportes, programas de induccién,
capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso corresponda, de los
trabajadores que desarrollaran los servicios materia de este Contrato, de acuerdo
con lo establecido en las Leyes Aplicables en materia laboral. Sin perjuicio de ello,
el GENERADOR se obliga a colaborar con la difusion entre sus trabajadores del
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan de Vigilancia,
Prevencién y Control del COVID-19 en el trabajo de PETROPERU, en lo que
resulta aplicable.

15.13.10 Los reglamentos incluidos en el Anexo E se desarrollaran y actualizaran (cuando
sea necesario conforme al presente Contrato) més ampliamente de comdn acuerdo
entre PETROPERU y el GENERADOR para establecer las normas e instructivos
especificos que deberan seguirse en la ejecucion de las actividades a cargo del
GENERADOR bajo este Contrato en el Area de Usufructo o la Central, de forma
segura, tomando en cuenta las actividades que se lleven a cabo en las zonas

57



Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

adyacentes, las cuales pueden verse afectadas por tales actividades. Cada Parte
deberd cumplir (y el GENERADOR debera asegurarse que sus Sub-Contratistas
cumplan) con dichos reglamentos. EI GENERADOR debera asegurarse de
proporcionar, a su costo, copias de dichos reglamentos y sus revisiones y sus
actualizaciones al personal del GENERADOR vy al personal de cada Sub-
Contratista, evidenciando dichas entregas ante PETROPERU.

Dichos reglamentos deberan incluir (sin limitacion alguna) normas con respecto a:
(a) seguridad; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el trabajo; (d)
saneamiento; (e) atencion médica; y (f) prevencion de incendios.

15.13.11 EI GENERADOR debera comunicar a PETROPERU y al Representante de
PETROPERU informacion detallada de cualquier accidente o incidente que afecte
a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERU, el Area de Usufructo
o la Central, tan pronto como sea posible después de su ocurrencia y, en todo caso,
con suficiente anticipacion para que PETROPERU pueda cumplir con sus
obligaciones conforme a las Leyes Aplicables. Luego, en un plazo maximo de
veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, debera enviar reporte escrito de lo
sucedido al Representante de PETROPERU. En caso de accidentes con lesiones
gue requieran atencion especializada se debera cumplir a cabalidad con las Leyes
Aplicables, velando en todo momento por la salud y seguridad del trabajador
afectado y de los demas trabajadores presentes.

15.13.12 PETROPERU est4 facultado para fiscalizar el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR durante la ejecucién de las
actividades a cargo del GENERADOR en el Area de Usufructo, para lo cual podréa
efectuar inspecciones en campo, auditorias o requerir la informacion que acredite
la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, debiendo
el GENERADOR cumplir con el requerimiento en el plazo que PETROPERU
determine. PETROPERU esté facultado a ordenar la paralizacion de las actividades
a cargo del GENERADOR bajo este Contrato en caso se detecte una inobservancia
a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo.

En estos casos, el GENERADOR, a solicitud de PETROPERU, debera subsanar o
superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser subsanables, dentro
del plazo méaximo que PETROPERU determine. Sin perjuicio de lo sefialado,
PETROPERU podréa también decidir a su discrecion resolver el Contrato, de pleno
derecho, mediante la entrega de una comunicacién en tal sentido segin el articulo
1430° del Cdadigo Civil en caso detecte un incumplimiento de las obligaciones del
GENERADOR a que se refieren las Clausulas 15.13.11 y 15.13.12. En este
supuesto, no se aplicara cualquier otro procedimiento o plazo que las Partes
hubieran podido pactar en este Contrato para la resolucion del mismo.

15.13.13 El GENERADOR no podra alegar responsabilidad de PETROPERU en el retraso
o incumplimiento de la ejecucién de las actividades a su cargo bajo este Contrato
derivados de la paralizacién sefialada previamente, cuando se acredite o verifique
el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del
GENERADOR o de sus Sub-Contratistas.

15.14 Garantia de indemnidad

El GENERADOR deberéa tomar precauciones razonables en todo momento para impedir
cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del
GENERADOR, asi como para mantener la paz y proteccion de las personas y propiedades
en el Area de Usufructo y en sus proximidades. EI GENERADOR mantendra indemne a
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PETROPERU frente a y de cualquier reclamacion, demanda, dafios, pérdidas y gastos
(incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del GENERADOR vy sera
responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de salud
frente al mismo.

El GENERADOR también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Sub-Contratistas y los
trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERU, por lo cual el
GENERADOR garantizara que sus Sub-Contratistas asuman contractualmente las mismas
obligaciones pactadas en el Contrato con relacion a PETROPERU.

PETROPERU posee las facultades y derechos establecidos en la presente clausula también
respecto de Sub-Contratistas y el personal de las Sub-Contratistas que contrate el
GENERADOR para la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este
Contrato. Cualquier incumplimiento de los Sub-Contratistas del GENERADOR sera para
los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del GENERADOR.

El GENERADOR asumira responsabilidad y debera indemnizar, defender, proteger y
mantener indemne a PETROPERU, al personal de PETROPERU vy a sus respectivos
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamacién, demanda,
denuncia, inspeccion, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o
indirectamente, por o con ocasion de incumplimientos de las obligaciones legales por del
GENERADOR, incluyendo aquellas que se deriven de la relacion con el personal del cual
se valio el GENERADOR para el cumplimiento del Contrato.

En ese sentido, cualquier reclamo, peticion administrativa, accion judicial o extrajudicial
derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por
parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERU seran
asumidos directa, automatica y plenamente por el GENERADOR a la sola comunicacion
de fecha cierta que PETROPERU le haga llegar a su domicilio, siendo el GENERADOR
el Gnico responsable y debiendo el GENERADOR solicitar la sustitucion de PETROPERU
y su intervencion, dentro del plazo de dos (2) dias habiles siguientes, en los reclamos,
procesos, auditorias, fiscalizaciones o procedimientos que se inicien en contra de
PETROPERU, que se vea motivado o causado por el incumplimiento o cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso de obligaciones de cualquier naturaleza, incluyendo las
laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que incluye las de vigilancia, prevenciény
control del COVID-19), previsionales, de seguridad social, tributarias y otras cualquiera
gue fuese la instancia o jurisdiccion de la autoridad administrativa, laboral o judicial, asi
como reembolsar a PETROPERU, todos los gastos, costos, costas y honorarios
profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo) en que hubiera tenido que
incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas o indemnizaciones, con
ocasion de tales reclamos u acciones.

El GENERADOR no podréa realizar ningn pago o arribar a ningln tipo de acuerdo
transaccional en el marco de cualquier reclamo, peticion administrativa, accion judicial o
extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el
trabajo por parte del GENERADOR o0 de sus Sub-Contratistas dirigidos contra
PETROPERU sin el previo y expreso consentimiento escrito de PETROPERU.

Previa intimacion por el plazo indicado en la clausula 12.9 del Contrato de Suministro,
PETROPERU queda expresamente facultado para retener o descontar de cualquier monto
gue deba pagar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este Contrato o el Contrato
de Suministro (incluyendo la Remuneracion), cualquier importe que PETROPERU tenga
gue asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales
0 sobre seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR ya sea para garantizar el
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cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean cumplidas por el
GENERADOR, asi como asumir multas, reclamos, pagos, sanciones, mandatos judiciales
o resoluciones en contra de PETROPERU como consecuencia del incumplimiento del
GENERADOR, sin perjuicio de las Penalidades y la ejecucion de las garantias
contempladas en el presente Contrato. La intimacion previa no serd necesaria en caso la
retencion o descuento se deba a una penalidad.

MO SEXTA: GARANTIAS Y SEGUROS

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.14

Las Cartas Fianzas

El GENERADOR entregara a PETROPERU, antes de la suscripcion del Contrato y como
condicion esencial para su vigencia, las garantias que se listan a continuacion:

a) una Garantia de Fiel Cumplimiento que garantizard el fiel y exacto cumplimiento
por el GENERADOR de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato y el
Contrato de Suministro (la “Garantia de Fiel Cumplimiento™).

b) una garantia de obligaciones laborales que garantizara el fiel y exacto cumplimiento
por el GENERADOR de todas y cada una de las obligaciones laborales,
previsionales y de seguridad social que: (i) debe cumplir el GENERADOR en
relacién a las personas de las que se vale directa o indirectamente para la ejecucién
del presente Contrato y el Contrato de Suministro; y, (ii) se ha comprometido a
cumplir bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro (la “Garantia
Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantia de Fiel Cumplimiento,
las “Cartas Fianzas”).

La Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia Obligaciones Laborales deberan ser, cada
una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin beneficio de
excusion y de realizacion automatica, a solo requerimiento de PETROPERU, bajo
responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso PETROPERU ejecute cualquier
Carta Fianza, el GENERADOR debera reemplazarla por una nueva en un plazo maximo
de quince (15) dias.

La Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser por un monto igual al cinco por ciento (5%)
del Valor del Contrato. La Garantia Obligaciones Laborales debera ser por un monto igual
al 0.5 del Valor del Contrato. A solicitud de PETROPERU, cada que vez que el Valor del
Contrato y se incremente en un cinco por ciento (5%) o mas, el GENERADOR debera
reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia de Obligaciones Laborales
actualizando los montos de las correspondientes Cartas Fianzas considerando el nuevo
Valor del Contrato.

Cada Carta Fianza tendra a PETROPERU (o0 a quien PETROPERU designe) como (nico
beneficiario y debera estar vigente durante todo el Plazo del Contrato y hasta tres (3)
meses después de la terminacién del Contrato. La renovacion de cada Carta Fianza debera
ser efectuada por el GENERADOR vy evidenciada frente PETROPERU con una
anticipacion minima de quince (15) Dias previos a la fecha de vencimiento
correspondiente. PETROPERU podra ejecutar cualquier Carta Fianza sin responsabilidad
si el GENERADOR no cumple con renovarla oportunamente. En cada oportunidad, la
Carta Fianza correspondiete debe ser emitida por una vigencia minima de un afio.

Cada Carta Fianza deberd ser emitida por una entidad financiera que se encuentre dentro
del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o que esté
considerada en la dltima lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru. La condicion de la entidad
emisora antes mencionada se debera mantener por todo el plazo de vigencia de la
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correspondiente Carta Fianza. La Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser emitida en
el modelo incluido en el Anexo H-1y la Garantia de Obligaciones Laborales debera ser
emitida en el modelo incluido en el Anexo H-2.

La Garantia de Fiel Cumplimiento cubrira todas las obligaciones del GENERADOR bajo
el Contrato y el Contrato de Suministro. La Garantia de Fiel Cumplimiento podra
ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligacion del GENERADOR bajo el
Contrato o el Contrato de Suministro, incluyendo los siguientes supuestos: (i) el
GENERADOR no cumpla con evidenciar la renovacion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento frente a PETROPERU dentro del plazo previsto en esta Clausula 16.1.3;
(if) el Contrato o el Contrato de Suministro se resuelva por causa imputable al
GENERADOR,; (iii) el GENERADOR no cumpla con efectuar el pago de las Penalidades
aplicables bajo este Contrato o el Contrato de Suministro en el plazo previsto para ello;
(iv) el GENERADOR mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor de
PETROPERU bajo el presente Contrato o el Contrato de Suministro y hubiese
transcurrido el plazo de subsanacion correspondiente sin que se haya realizado el pago;
(v) demoras en la devolucion a PETROPERU de los Activos o el Area de Usufructo
conforme a los plazos previstos en el Contrato; (vii) dafios a los Activos o el Area de
Usufructo no cubiertos por los seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; vy,
(viii) cualquier otro supuesto previsto en el Contrato o el Contrato de Suministro.

La Garantia de Obligaciones Laborales cubrira todas las obligaciones del GENERADOR
referidas a aspectos laborales, previsionales o de seguridad social previstas en el presente
Contrato, asi como cualquier otra obligacion de caracter laboral, previsional o de
seguridad social que deba cumplir el GENERADOR en relacion con las personas de las
que se vale directa o indirectamente para la ejecucion del presente Contrato,
independientemente de su origen legal o convencional. Esto incluye el cumplimiento por
parte del GENERADOR de: (i) la obligacion de pago oportuno y completo de los
derechos y beneficios laborales, asi como de las obligaciones por concepto de aportes
previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios correspondientes a los
trabajadores desplazados para la ejecucion del Contrato; (ii) el pago de las obligaciones
contenidas en los convenios colectivos suscritos por el GENERADOR con su
organizacion sindical o representantes de los trabajadores, o que provenga de convenios
0 actos individuales con el personal; y, (iii) la obligacion de asegurar el cumplimiento por
parte de sus contratistas y Sub-Contratistas de las obligaciones laborales, previsionales o
de seguridad social a su cargo.

La ejecucion de cualquier Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnizacion ulterior por
dafos y perjuicios que pueda solicitar PETROPERU, por un monto mayor al cubierto por
tal Carta Fianza.

La Garantia de Fiel Cumplimiento sera ampliada o reducida por el GENERADOR
proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o reducciones, bajo el Contrato de
Suministro, de acuerdo con lo previsto en el numeral 18.11 del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.

Seguros del GENERADOR

Sera responsabilidad exclusiva del GENERADOR, a su cuenta y riesgo, contratar y
mantener vigentes durante todo el Plazo del Contrato, todas las coberturas de seguros
requeridas bajo el Contrato y especificadas en el Anexo J (conjuntamente, los “Seguros
del GENERADOR?”), con companias de seguro de primera linea sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del listado aprobado
por PETROPERU (actuando discrecionalmente). La contratacion de los seguros por parte
del GENERADOR no reduce o altera en modo alguno las demas obligaciones que asume
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bajo el Contrato. En caso de siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del
GENERADOR, éste sera el tnico responsable frente a PETROPERU por cualquier dafio
gue sea causado Yy no cubierto.

Ademas, sera responsabilidad del GENERADOR contar con los seguros apropiados y
relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato y el Contrato de Suministro,
incluyendo las actividades que impliguen la operacion y mantenimiento de la Central y
los Servicios. La no contratacion de las polizas necesarias y adicionales no liberara de
responsabilidad al GENERADOR por los dafios ocasionados a PETROPERU o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que correspondan a un riesgo gque debiera
haber sido cubierto por el GENERADOR en los términos del Contrato.

En caso las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el GENERADOR asurpiré directamente el
pago de indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU y a su personal.

Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demas aspectos de las polizas que
contengan los Seguros del GENERADOR serén responsabilidad exclusiva de éste de
modo tal que PETROPERU y cualquier otro asegurado adicional de acuerdo con la
Clausula 16.3 sean integramente indemnizados. Asimismo, el GENERADOR sera
exclusivamente responsable por el pago de las primas correspondientes y por el pago de
todos los deducibles, franquicias (o0 conceptos similares) y los montos no cubiertos por
los Seguros del GENERADOR, independientemente de la causa que motive tal falta de
cobertura o cobertura parcial.

Antes de acceder al Area de Usufructo, el GENERADOR debera entregar a
PETROPERU copia de todas las pdlizas de seguros que contengan la cobertura de los
Seguros del GENERADOR, asi como de los comprobantes de pago que las sustenten. Si
el pago de las primas de las polizas de seguros esta pactado en cuotas, el GENERADOR
debera remitir a PETROPERU los comprobantes correspondientes debidamente
cancelados.

El GENERADOR podra omitir la contratacion de una poliza adicional de
Responsabilidad Civil si cuenta con una péliza vigente que otorgue las coberturas
exigidas bajo el Contrato, siempre que tal poliza tenga como asegurados adicionales a
PETROPERU, al Contratista EPC UAX (en este (ltimo caso en tanto se mantenga vigente
el Contrato EPC UAX).

Asegurados adicionales y caracteristicas generales

A excepcidn del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de Vida Ley,
todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del empleador)
deberan incluir como asegurados adicionales a PETROPERU y sus funcionarios,
directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERU
designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente pdliza de seguro. Ello
debera permitir que: (i) PETROPERU vy sus funcionarios, directores, trabajadores,
asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERU designe estén
adecuadamente cubiertos de cualquier dafio que pudieran sufrir con motivo del Contrato;
y (ii) las demandas de indemnizacion sean pagadas conforme surjan sus diversas
participaciones.

Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados adicionales o
coasegurados incluira una renuncia por parte de la compafiia aseguradora a sus derechos
de subrogacion frente a todas las partes cubiertas por dicho seguro (la renuncia de la
compafiia aseguradora incluira también la renuncia frente a los funcionarios, directores,
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trabajadores y asesores de PETROPERU y frente a cualquier otra persona o personas que
PETROPERU designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente péliza de
seguro).

Por la suscripcion del Contrato, el GENERADOR renuncia a todos los derechos de
recuperacién y subrogacion que pudiera tener por pérdidas o dafios que se encuentren
cubiertos por los Seguros del GENERADOR.

Las solicitudes de indemnizacion bajo los términos de una péliza de seguro podrén ser
expresadas en la moneda del pais de fabricacion del equipo y material dafiado y deberan
ser pagadas necesariamente en Dolares.

Las sumas que puedan ser obtenidas por el GENERADOR como indemnizacién u otro
concepto por seguros en caso de siniestro o dafios en los Activos, el Area de Usufructo o
en bienes, maquinaria y equipos relacionados con la ejecucion de las actividades del
GENERADOR bajo este Contrato deberdn ser destinados en su totalidad a reponer o
reparar tales bienes.

Las pdlizas de seguros, con excepcion del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
(SOAT), deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra poéliza de seguro
contratada sobre el mismo interés asegurado, serd considerada en exceso y no
concurrente.

La poliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas, subcontratistas, o empresas que
prestan servicios a PETROPERU.

El GENERADOR esta obligado a velar por la integridad fisica y psicoldgica de su
personal y, en consecuencia, PETROPERU, el Contratista Principal y el Contratista EPC
UAX guedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que
pueda afectar a cualquiera de ellos.

Copias para PETROPERU

Todas las polizas de los Seguros del GENERADOR deberan disponer que PETROPERU
y aquellas otras personas que PETROPERU designe de tiempo en tiempo deberan recibir
una notificacién con una anticipacién no menor a cuarenta y cinco (45) dias a la fecha de
cancelacion o de un cambio en cualquiera de tales pdlizas. También se le debera notificar
a PETROPERU cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del
cumplimiento del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables).
Asimismo, la compafiia de seguros correspondiente debera emitir las p6lizas o cualquier
otro documento que tenga relacion con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales sera
entregado a PETROPERU dentro de los cinco (5) dias siguientes a su emision. El
GENERADOR debera causar que la comparfiia de seguros correspondiente entregue a
PETROPERU, dentro de los cuatro (4) dias siguientes a su entrada en vigencia, un
ejemplar de cualquier modificacion, endoso o extension de dichas pélizas, asi como copia
del documento mediante el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o
reclamo en relacion con dichas pélizas de seguro.

Derecho a asequrar

En caso el GENERADOR no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura de
cualquiera de los Seguros del GENERADOR, PETROPERU tendré el derecho, pero no
la obligacién, de proporcionar o mantener dicha cobertura por cuenta del GENERADOR
y a recuperar los montos pagados, sea mediante cargo directo o compensacion contra
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cualquier suma que pudiera adeudar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro.

Responsabilidad por Riesgo de Pérdida

Sin perjuicio de los seguros que PETROPERU pueda contratar, salvo pacto expreso en
sentido distinto, el GENERADOR sera responsable por cualquier riesgo de pérdida
asumido por el GENERADOR bajo el Contrato.

Limitaciones de Responsabilidad

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no seran de aplicacion a
la obligacion del GENERADOR de mantener los Seguros del GENERADOR vy las
coberturas previstas bajo las mismas.

DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

17.1 Excusa de cumplimiento

No se considerara que una de las Partes incumple con cualesquiera de las obligaciones a
su cargo bajo el Contrato Gnicamente si ello resulta de un evento que califique como un
evento de fuerza mayor o caso fortuito bajo el Caodigo Civil peruano y siempre que tal
evento no haya podido ser anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente
actuando con la diligencia requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos sera
considerado como un “Evento de Fuerza Mayor”) siempre que:

i. el evento ocurra, o sus efectos sélo se puedan conocer, luego de la fecha de
celebracion del presente Contrato;

ii. el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o
indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Sub-Contratistas;

iii. el eventoy sus efectos sean impredecibles o inevitables o0 no puedan haber sido
prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Sub-Contratistas;

iv. el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca
ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados,
agentes o Sub-Contratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus
empleados, agentes o Sub-Contratistas; y,

v. el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los
razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea
impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma
total o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su
situacion financiera tal como la falta de dinero).

El cumplimiento de la obligacion de Suministro de Electricidad en los casos que
conforme al Contrato de Suministro deba ser cumplida por el GENERADOR con
electricidad proveniente del SEIN s6lo serd excusada como consecuencia de la
ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor si no existe suficiente electricidad
disponible en el SEIN que pueda ser adquirida por el GENERADOR para satisfacer
la Demanda de Electricidad que corresponda

17.2 Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor:

i.  la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) dias siguientes de
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producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado
actuando diligentemente, lo que suceda primero, y tan pronto como ello resulte
posible bajo las circunstancias con expresa indicacion de: (a) el evento respectivo
(incluyendo una descripcién del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza
Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las
obligaciones a su cargo; v, (c) las medidas adoptadas a la fecha para superarlo y
aquéllas que se requerira adoptar. EI incumplimiento de esta obligacion resultara
en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza
Mayor y de ampararse en los términos de la presente clausula, asi como la pérdida
del derecho de solicitar una ampliacion de plazo por el evento acontecido o sus
consecuencias;

ii.  lasuspension en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de
Fuerza Mayor no excedera el ambito y el plazo que corresponde al Evento de
Fuerza Mayor respectivo y a la superacion o remocion de sus efectos;

iii. la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor debera utilizar todos sus
esfuerzos razonables para superar su incapacidad para cumplir con las
obligaciones a su cargo. Asimismo, dicha Parte debera intentar por todos los
medios razonables minimizar (i) cualquier retraso en la ejecucién del presente
Contrato causado por un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier dafio o
perjuicio que un Evento de Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y,

iv.  cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condicién de
reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato,
entonces dicha Parte debera notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Dias
siguientes a la extincién del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y
circunstancias especificas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue
invocado.

Ninguna de las Partes sera responsable por los dafios o perjuicios, de cualquier
naturaleza, derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso directamente motivado por la existencia y
continuidad de un Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo estipulado en la Clausula 17.1, el concepto de Evento de Fuerza Mayor
no incluira (i) huelgas de los trabajadores del GENERADOR, terceros contratados por
éste 0 sus Sub-Contratistas involucrados en las actividades de operacion y
mantenimiento a cargo del GENERADOR o cualquier actividad vinculada con o
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier
requerimiento, acto u omisién de actuar de la Autoridad Gubernamental competente
que sean atribuibles al incumplimiento o demora del GENERADOR o de cualquier
persona natural o juridica o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido
contratada por el GENERADOR para realizar los trabajos; (iii) las condiciones
climéaticas imperantes en el area donde estd ubicada la Refineria Talara, incluyendo
las vias de acceso y salida al mismo asi como el area geografica (maritima y terrestre)
contigua a la Refineria Talara; (vi) condiciones del terreno comprendidos por el Area
de Usufructo o donde se ubica la Refineria Talara (incluyendo las Unidades
Auxiliares); (v) reducciones de material 0 mano de obra o falta de disponibilidad de
éstos en la region Piura; (vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria o
equipos del GENERADOR; (vii) problemas econémicos o financieros que afecten al
GENERADOR (incluyendo supuestos de falta de liquidez o dificultades en el acceso
a financiamiento); o (viii) restricciones u efectos derivados de la pandemia COVID-
19 que se conozcan o puedan ser conocidos antes de la fecha de firma del Contrato.
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17.2.3 En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificacion del

evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolucién
de controversias de la Clausula 19.

17.2.4 Las Partes continuardn ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido

afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

17.2.5 Cualquier notificacion de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo

17.3

17.4

la Clausula 17.2 que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un
reporte que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Clausula 17.2 sera
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.

Limitaciones

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podra
afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el
Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y
continuidad del referido Evento de Fuerza Mayor.

Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el
GENERADOR suspenda o retrase la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato, el
GENERADOR no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el
GENERADOR pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus
efectos directos o indirectos, PETROPERU podré, a su exclusiva discrecion y dos (2)
Dias después de cursar al GENERADOR la notificacion respectiva (sin requerir respuesta
alguna del GENERADOR ante dicha notificacién) y por cuenta y costo del
GENERADOR, adoptar e iniciar la ejecucion de todas las medidas razonables que estime
necesarias 0 convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor
correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERU podra exigir que el
GENERADOR reasuma total o parcialmente la ejecucion de sus obligaciones.

Consecuencias

En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el
GENERADOR cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspendera de
pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.

Asimismo, en caso la afectacion sea de caracter total considerando el presente Contrato
y el Contrato de Suministro, la obligacion de PETROPERU de efectuar el pago de la
Remuneracién (integral o parcial) bajo el Contrato de Suministro quedara suspendida
desde la fecha en que se produzca tal afectacion como consecuencia del Evento de Fuerza
Mayor hasta que la prestacion de los servicios sea reanudada por el GENERADOR. En
los casos que la afectacion sea de caracter parcial, PETROPERU pagara al
GENERADOR, desde la fecha en que se produzca la afectacion como consecuencia del
Evento de Fuerza Mayor hasta que la prestacion de los servicios sea reanudada por el
GENERADOR, la parte proporcional de la Remuneracion calculada conforme al
Contrato de Suministro que corresponda a la prestacion de los Servicios no afectados por
el Evento de Fuerza Mayor.

En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del GENERADOR para
pago de sumas adicionales o extension del Plazo del Contrato, y del plazo del Contrato
de Suministro resultara aplicable lo previsto en Reglamento de PETROPERU. La
decision de PETROPERU respecto al reconocimiento de sumas adicionales o una
extension del Contrato y del Contrato de Suministro tomara en consideracion los gastos
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adicionales y ahorros incurridos por el GENERADOR, asi como la Remuneracion bajo
el Contrato de Suministro dejada de percibir por éste. El derecho del GENERADOR no
incluira aquellos costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los
Seguros del GENERADOR.

El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos presentados por
el GENERADOR deberé justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto
debera ser resuelta mediante el proceso de solucién de controversias contemplado en la
Clausula Décimo Novena. Dichos costos no podran referirse a prestaciones o actividades
a cargo del GENERADOR bajo este Contrato que sean remuneradas con la Remuneracion
efectivamente pagada en ese periodo.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU

18.1 Actuando discrecionalmente PETROPERU podra ordenar al GENERADOR la suspension
de todas o cualesquiera de las actividades a cargo del GENERADOR, lo que
necesariamente deberd tener una consecuencia en los Servicios bajo el Contrato de
Suministro conforme lo instruya PETROPERU. Para tal efecto, PETROPERU enviara una
comunicacion por escrito al GENERADOR con una anticipacion minima de quince (15)
Dias. La referida comunicacion debera detallar las medidas necesarias a ser adoptadas por
el GENERADOR para la implementacion de la suspension en el Contrato y el Contrato de
Suministro, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspension. En este supuesto resultaran
de aplicacion las siguientes reglas, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de
Suministro en lo que resulta aplicable:

a) En caso de suspension PETROPERU pagara al GENERADOR las sumas a las que
asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos por
éste como consecuencia de implementar la suspension requerida por
PETROPERU. Esto sin perjuicio de que PETROPERU continde efectuando
durante el periodo que dure la suspension los pagos mensuales por concepto de
Remuneracién que corresponden bajo el Contrato de Suministro al periodo
mensual en el que se emitio la orden de suspension.

El GENERADOR debera hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en
los que incurra como consecuencia de una suspension. Los costos incurridos en
incumplimiento de esta obligacion no seran reconocidos ni pagados por
PETROPERU.

b)  El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos
presentados por el GENERADOR deberé justificarse por escrito y dentro del plazo
de quince (15) Dias y cualquier discrepancia al respecto debera ser resuelta
mediante el proceso de solucidn de controversias contemplado en la Clausula 19.

Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos s6lo
resultaran de aplicacion en aquellos supuestos en los que PETROPERU ordene la
suspension actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra disposicion
contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del GENERADOR. En caso la suspension
0 tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las disposiciones del
presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del GENERADOR, el
GENERADOR sera responsable y no contara con derecho a reembolso de los mismos.
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DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

19.1

19.2

Notificacién de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificacion de la Controversia

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en
relacion con o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebracion, existencia,
validez, eficacia, interpretacion, ejecucion, incumplimiento, nulidad o resolucién (una
“Controversia”), la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia debera notificar
por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“Notificacion de
Controversia”).

Recibida la Notificacion de Controversia, se dard inicio a la Etapa de Trato Directo, donde
las Partes en un plazo de sesenta (60) dias podran llevar a cabo las reuniones o acciones
gue resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base
a las reglas de la buena fe y a la comun intencién de las partes. El plazo en mencion puede
ser ampliado por acuerdo expreso del GENERADOR y PETROPERU. De llegar a un
acuerdo parcial o total, el mismo debera ser formalizado mediante documento escrito de
fecha cierta, el cual tendréa calidad de transaccion extrajudicial.

En caso en que las Partes no logren resolver la Controversia o algun aspecto de esta,
correspondera que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una
Controversia No Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia
dentro del mismo plazo del Trato Directo, se entendera que es una Controversia No
Técnica.

Controversias Técnicas

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes sera
sometida a la decision de un experto en el tema (el “Perito”), quien seré designado por las
Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Dias posteriores a la Etapa de Trato
Directo.

Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designacion del Perito, cualquiera de
las Partes podra considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica v,
consecuentemente, iniciar un arbitraje segun el procedimiento de Controversias No
Técnicas que se detalla a continuacion. Si el Perito designado no aceptara el encargo por
cualquier motivo, se procedera a una nueva designacion conforme a lo anteriormente
sefialado.

El Perito podré solicitar a las Partes que le proporcionen toda la informacion requerida para
resolver la Controversia Técnica, asi como presentar todas las pruebas, y podra obtener de
las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparara un
proyecto de dictamen, que sera notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Dias de su
designacion, a partir de cuya notificacion las Partes tendran diez (10) Dias para preparar y
entregar Unicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.

El Perito emitira su dictamen sobre la Controversia Técnica a mas tardar quince (15) Dias
después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El
procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendrd lugar en Lima, Perd. Si el
Perito no emite una decision final dentro del plazo aqui estipulado (salvo que sea
prorrogado por las Partes), cualquiera de las Partes podra considerar que la controversia no
resuelta constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podré presentarla en la
forma prevista en la Clausula 19.3 para que sea resuelta mediante arbitraje.

El Perito tratara toda la informacién obtenida o recibida en relacion con su participacion en
la solucidn de la Controversia Técnica como Informacion Confidencial.
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Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica,
incluyendo los honorarios del Perito que participe en el proceso, seran sufragados en igual
proporcion por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumira sus
propios costos y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su
participacion en la solucién de la Controversia Técnica.

Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podra
considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje
dentro de los treinta (30) Dias siguientes, segln lo establecido en la siguiente clausula. De
lo contrario, se entendera que la decision del Perito es final y definitiva.

Controversias No Técnicas:

Las Controversias No Técnicas serdn resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho
arbitraje sera administrado por el Centro de Arbitraje de la CAmara de Comercio de Lima
(el “Centro”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los
estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar,
normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No.
1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, seran de aplicacién
supletoria. El arbitraje ser& en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La
sede y lugar del arbitraje sera en la ciudad de Lima, Perd.

El Tribunal Arbitral se integrara por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Centro.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondré fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta Clausula Décimo Novena, para
cualquier intervencion de colaboracion judicial que pudiera requerirse dentro de la
mecanica arbitral o para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se
someten a la jurisdiccion y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de
Lima-Cercado.

Posible arbitraje involucrando mas de un contrato

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podran incluir pretensiones que involucren
a uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERU haya suscrito un
acuerdo relacionado a la operacion o gestion de una o mas Unidades Auxiliares del PMRT
(y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos
individuales que PETROPERU suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite.
En caso la Controversia involucre a mas de un contratista o parte (y a sus respectivos socios
estratégicos, de ser el caso), la designacion de los arbitros se realizard de acuerdo con el
articulo 13 del Reglamento del Centro.

Continuacidn de las Obligaciones

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas 0 No
Técnicas, las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones contractuales no
pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.
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INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

20.1

20.1.1

Por el GENERADOR:

El GENERADOR deberd indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a
PETROPERU, sus directores, funcionarios, representantes o empleados, en todo
momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, accion judicial o extrajudicial, y fallo
de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de
ellos por parte de terceros, asi como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo
honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con
0 resultantes de:

(i)

(ii)

(i)

(iv)

(v)

Cualquier y todo dafio personal, corporal, dolencia, enfermedad o fallecimiento de
cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier modalidad, directa o
indirectamente por PETROPERU, el GENERADOR, sus contratistas 0 sus Sub-
Contratistas (incluyendo los Sub-Contratistas), que sea consecuencia directa o
indirecta de cualquier accion u omision del el GENERADOR, sus contratistas,
Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios o que se
derive u ocurra en el contexto de la ejecucion del Contrato (incluyendo su
incumplimiento);

Cualquier dafio o destruccion o pérdida a cualquier propiedad o equipo, mueble,
inmueble o personal, de los contratistas o Sub-Contratistas del GENERADOR, de
PETROPERU o sus contratistas (incluyendo al Contratista EPC UAX), Sub-
Contratistas o proveedores, causados como consecuencia de cualquier accion u
omision o en el contexto de la ejecucién del Contrato (incluyendo su
incumplimiento), por el GENERADOR, sus contratistas y Sub-Contratistas,
agentes, trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. Esto incluye, mas no
se limita a, cualquier dafio de las Unidades Auxiliares, el Area de Usufructo o de
cualquiera de sus componentes;

Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del GENERADOR o por
cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de cualquier
accion u omision del GENERADOR, relacionado con o resultante del
incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en particular Leyes
Aplicables en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical tributaria,
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la vigilancia, prevencién
y control de COVID-19), y cualquier otra obligacion de esta naturaleza que sea
sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo, procesos judiciales o
extrajudiciales, procedimientos administrativos, denuncias, inspecciones laborales,
fiscalizaciones, auditorias, o cualquier otro supuesto similar seguido por los
trabajadores del GENERADOR y de los Sub-Contratistas del GENERADOR o0 sus
respectivos empleados;

Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier derecho
de propiedad intelectual en los materiales, disefios o en la informacion escrita,
originada o preparada por el GENERADOR, sus contratistas o sus Sub-
Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios;

Cualquier y todo dafio causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables
(incluyendo el EIA) causados como consecuencia de cualquier accion u omision,
0 en el contexto de la ejecucion del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por
el GENERADOR, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos,
representantes o funcionarios; y
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(vi) Cualquiery todo dafio causado como consecuencia de la imposicion de sanciones,
medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad
Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio econémico para
PETROPERU, asi como cualquier gasto que implique la implementacion y
cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser
ordenadas, incluyendo las medidas de mitigacion que sean necesarias.

En caso el personal del GENERADOR, sus contratistas, Sub-Contratistas o cualquier
tercero del gque se valga presente algin reclamo judicial, extra judicial o de cualquier
indole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato o las
Leyes Aplicables son de cargo del GENERADOR, el GENERADOR defendera y
mantendra indemne a PETROPERU en los términos de este Contrato. Para tal efecto, el
GENERADOR asumird todos los costos judiciales o extrajudiciales, incluyendo
honorarios de abogados (los cuales seran elegidos por PETROPERU), auditorias, entre
otros, que genere la defensa de los derechos e intereses de PETROPERU v,
adicionalmente, asumira las consecuencias econémicas que pudieran derivarse de estos
reclamos.

El GENERADOR es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo
de acuerdo con lo establecido en el Contrato. De incluirse algiin componente de obra, el
GENERADOR debe cumplir con lo dispuesto en el articulo 1774 del Cadigo Civil.

El GENERADOR reconoce que si incumple alguna de las obligaciones a su cargo
establecidas en el Contrato, respondera por todos los dafios y perjuicios que dicho
incumplimiento ocasione a PETROPERU.

Por PETROPERU:

PETROPERU sera responsable de indemnizar al GENERADOR, en todo momento, por
todos los costos, gastos y reclamos, relativos a dafios directos incurridos como
consecuencia de:

(i)  Dafios personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERU, sus
contratistas o sus sub-contratistas y dafios a o destruccion de cualquier propiedad
0 equipo del GENERADOR o sus contratistas en el area donde se prestaran los
Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecucion del Contrato
(incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERU, contratistas, sus Sub-
Contratistas, agentes trabajadores, representantes o funcionarios; vy,

(i)  Cualquier y todo dafio personal o muerte o dafio o pérdida de propiedad de terceros
siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, dafio y costos hayan sido
comprobadamente causados como consecuencia de la ejecucion del Contrato
(incluyendo su incumplimiento) por PETROPERU, sus contratistas, Sub-
Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la
responsabilidad de PETROPERU sobre el dafio ocasionado no fuese exclusiva,
PETROPERU respondera por los dafios causados de manera proporcional y
concurrente a su participacion sobre dicho dafio.

(iii) Cualquier dafio causado al GENERADOR por PETROPERU por el
incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposicién de sanciones, medidas
administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental que
involucren un perjuicio econémico para el GENERADOR.
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20.3 Si se inicia un proceso o0 se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el
derecho al beneficio de indemnidad conforme a las Clausulas 20.1 o 20.2, segun el caso,
dicha Parte debera oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar.

20.4 Lo previsto en esta Clausula 20 sobrevivira al vencimiento del Contrato o la fecha de
resolucién del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripcion
mas largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha
obligacion no se extinguird por un pago parcial.

20.5 Mora Automatica

En caso que el GENERADOR incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato,
quedara automaticamente constituido en mora, sin necesidad de que PETROPERU exija
su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 1333 del
Cadigo Civil.

20.6 Limite de Responsabilidad

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato sera
hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato, por todo el
Plazo del Contrato, tomando en consideracion que dicho limite debera ser contabilizado
de forma adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que
sean pagados bajo los Seguros del GENERADOR (el “Limite de Responsabilidad”). En
consecuencia, las Partes no seran responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones,
dafos, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que
exceda el Limite de Responsabilidad.

No obstante, lo anterior el Limite de Responsabilidad no aplicard en los siguientes
supuestos:

i. costos, gastos, procesos, sanciones, dafios o reclamos de naturaleza ambiental o
relacionada con temas ambientales;
ii. costos, gastos, procesos, sanciones, dafios o reclamos por dafios a terceros;
iii. supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento
de las Leyes Aplicables;

iv. responsabilidad que el GENERADOR haya recuperado o tenga derecho a
recuperar de una aseguradora en virtud de los Seguros del GENERADOR,;
V. responsabilidad que el GENERADOR habria recuperado de una aseguradora en

virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este Contrato,
de no ser por el incumplimiento del GENERADOR de sus obligaciones en
virtud del Contrato relacionadas con la contratacion y mantenimiento de la
vigencia del seguro pertinente;

Vi. todo costo o gasto que el GENERADOR se encuentre obligado a efectuar a
alguien distinto a PETROPERU con anterioridad a la resolucion del Contrato
(salvo el pago de dafios y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones
conforme al Contrato;

Vii. obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o dafio fisico de
terceros, y; )
viii. las obligaciones de pago a cargo de PETROPERU.

20.7 Las Partes no seran responsables por lucro cesante, dafios indirectos o consecuenciales o
cualquier otra clase de dafios, salvo por dolo o culpa inexcusable.

72



Contrato de Usufructo de la Planta de Cogeneracion de Talara

VIGESIMA PRIMERA: DECLARACIONES DE LAS PARTES

21.1

El GENERADOR declara y garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del
Contrato, las declaraciones previstas en la presente Clausula 21.1 son ciertas, correctas y
completas en todo aspecto.

a)

b)

d)

El GENERADOR es una sociedad debidamente constituida, validamente existente
y debidamente inscrita en los Registros Publicos de acuerdo con las Leyes
Aplicables.

[Declaracion adicional en caso de existir Socio Estratégico: Los Socios
Estratégicos son sociedades constituidas y validamente existentes bajo las leyes
aplicables correspondientes.]

Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; Y, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato segun sus términos. EI GENERADOR tiene inscripcion vigente en la
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y mantendra la
misma durante todo el plazo de ejecucion contractual.

Ni el GENERADOR ni sus Empresas Vinculadas:

(i) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de
acuerdo con lo previsto en el “Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley No. 302257, aprobado por Decreto
Supremo No. 0825-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No. 344-2018-EF.

(i) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y
PETROPERU de acuerdo con lo previsto en las Leyes Aplicables.

(iii)se encuentran comprendidas dentro de la Categoria 1, Categoria 2 y
Categoria 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el
Pago Inmediato de la Reparacién Civil a favor del Estado Peruano en
Casos de Corrupcion y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo con las listas publicadas
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las
normas legales antes mencionadas.

(iv) encuentran dentro del ambito de aplicacion de la Ley No. 30424, “Ley que
Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Juridicas por el
Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.

El GENERADOR también declara que el Socio Estratégico no se encuentra
impedido de contratar con el Estado peruano.

La celebracion y suscripcién de este Contrato, asi como la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no
constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto
social del GENERADOR [o el Socio Estratégico] ni con sus demés documentos
corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR [o el Socio
Estratégico], cualquier Ley Aplicable o cualquier autorizacion, permiso o licencia.
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Este Contrato ha sido debida y validamente firmado por el representante
debidamente autorizado del GENERADOR y constituye una obligacion vélida,
vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo con sus términos.

El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo
cualquier autorizacion, registro 0 comunicacion) requeridos para autorizar la firma
o0 ejecucién del presente Contrato.

Toda la informacidn presentada por el GENERADOR, el Socio Estratégico o por
el postor que resulté ganador durante el Proceso de Seleccion (incluyendo todos
los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y
exacta.

Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato y
el Contrato de Suministro. EI GENERADOR declara contar con la estructura
organica interna, experiencia y calificacién requeridas, asi como con personal
calificado, con infraestructura, know how, recursos financieros, técnicos y
materiales y, en general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados
para cumplir con las obligaciones objeto del presente Contrato y el Contrato de
Suministro de manera integral, autdbnoma e independiente, bajo su cuenta, costo y
riesgo y a satisfaccion de PETROPERU. En tal sentido, el GENERADOR asegura
mantener una organizacién adecuada y competente para cumplir con el presente
Contrato y el Contrato de Suministro, contando con plena autonomia empresarial.

El GENERADOR declara: (i) conocer el Contrato EPC UAX que se integra como
Anexo S (ii) haber realizado su propio analisis de los Activos, de las demas
Unidades Auxiliares PMRT, del presente Contrato, del Contrato EPC UAX y del
Area de Usufructo, (iii) asumir toda consecuencia que se siga de la Recepcion
Turn-Down y la Recepcion de los Activos y el Area de Usufructo (incluyendo de
los pasos del pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento y
pruebas) y de la obligacion que asume el GENERADOR de controlar el
cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC UAX se
encuentran a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a titulo meramente
ejemplificativo, la provision y reposicion de los repuestos y Consumibles que
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminacion de los trabajos
pendientes y la reparacion de defectos, segln corresponda).

Ha examinado y conoce la informacion sobre el PMRT que le ha sido entregada
por PETROPERU vy se lista en el Anexo E, asi como todas las condiciones y
factores locales que sean previsibles para un operador capacitado y experimentado
y que puedan influir en la operacion y mantenimiento de la Central y las unidades
que la conforman, asi como la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este
Contrato.

El Socio Estratégico es una compafiia especializada que cuenta con vasta y
reconocida experiencia en la operacion y mantenimiento de proyectos similares a
la Planta de Produccion y las unidades que la conforman, asi como en la prestacion
de servicios similares a los que son objeto de este Contrato. EI GENERADOR
cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar
las actividades a su cargo bajo este Contrato, segin los términos y condiciones
estipuladas en este documento.

El GENERADOR reconoce que estd familiarizado y entiende las Normas
Anticorrupcion, los lineamientos de fraude y corrupcién aprobados por
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PETROPERU vy la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de
PETROPERU.

m)  No existe sentencia, accién, embargo, reclamacion, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato o el Contrato
de Suministro. EI GENERADOR no ha recibido ninguna opinion, informe o
asesoria legal que le indique que esta, o pudiera estar expuesto, a cualquier
responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de
manera adversa su capacidad de cumplir con el presente Contrato o el Contrato de
Suministro segun sus términos.

n)  Ha realizado todas las gestiones y obtenido todas las licencias de uso, patentes,
marcas, nombres comerciales, derechos de autor, tecnologia, know-how y procesos
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

21.2. PETROPERU garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripcion del Contrato, la
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(@) Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato.

(b) El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion valida y vinculante
para PETROPERU.

(c) Es el tnico propietario del Area de Usufructo y, una vez que exista conforme a
lo indicado en este Contrato, sera el Unico propietario de los Activos.

(d) Se encuentra al dia en el pago de todos los tributos municipales que gravan el
Area de Usufructo.

VIGESIMA SEGUNDA: OPERACION TEMPORAL DE LA CENTRAL POR
PARTE DE PETROPERU Y ACCESO AL AREA DE
USUFRUCTO

En caso el GENERADOR (i) no cumpla con ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato
segun lo estipulado en éste y (ii) ello afecte de manera sustancial los Servicios bajo el Contrato
de Suministro segtn lo estipulado en dicho contrato; siempre que PETROPERU haya remitido
una comunicacién al GENERADOR solicitando que revierta dicha situaciéon y que éste no haya
cumplido en un plazo de quince (15) Dias, PETROPERU tendra el derecho, pero no la obligacion,
de ingresar al Area de Servidumbre y la Central y operar y mantener la misma, directamente o a
través de terceros, con la finalidad de garantizar la continuidad de las actividades que el
GENERADOR debe ejecutar bajo este Contrato y los Servicios bajo el Contrato de Suministro.
Lo anterior sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u otras obligaciones que sean de
cargo del GENERADOR como consecuencia del incumplimiento del Contrato, las cuales
aplicaran adn en caso PETROPERU ejerza los derechos previstos al comienzo del presente
parrafo.

Todos los gastos y costos en los que PETROPERU incurra como consecuencia directa de la
operacion y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Area de Usufructo
(incluyendo labores de limpieza o remocion de materiales) en el supuesto previsto en esta
Clausula 22 deberan ser reembolsados por el GENERADOR al sélo requerimiento escrito de
PETROPERU acompafiado de la Factura correspondiente. A sola decision de PETROPERU, los
gastos y costos en los que incurra PETROPERU como consecuencia de la operacion y
mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Area de Usufructo (incluyendo
labores de limpieza o remocion de materiales), podran ser compensados contra cualquier monto
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que PETROPERU deba pagar a favor del GENERADOR bajo el Contrato o el Contrato de
Suministro.

PETROPERU no asumira responsabilidad alguna frente al GENERADOR, de ejercer el derecho
contemplado en esta Clausula 22, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.

Una vez que el GENERADOR se encuentre en condiciones idéneas para reasumir la prestacién
adecuada de sus obligaciones bajo este Contrato y los Servicios bajo el Contrato de Suministro,
debera informarlo a PETROPERU, mediante comunicacion escrita, con una anticipacion no
menor a quince (15) Dias de la fecha en que retomaria la ejecucion de dichas obligaciones y los
Servicios. En este supuesto, PETROPERU s6lo podra negarle el acceso a la Central y el Area de
Usufructo al GENERADOR bajo causas debidamente justificadas. EI GENERADOR no podra
negarse a continuar ejecutando las obligaciones a su cargo bajo este Contrato o el Contrato de
Suministro, respectivamente, en los términos previstos en el correspondiente contrato con motivo
del ejercicio por parte de PETROPERU del derecho previsto en la presente Clausula 22.

VIGESIMO TERCERA: SOCIO ESTRATEGICO Y SPE

23.1. Socio Estratégico

En caso el GENERADOR no sea la misma persona juridica que acredit6 directamente (esto
es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Seleccion,
el GENERADOR deberé contar con un Socio Estratégico en los términos previstos por el
Contrato durante todo el Plazo del Contrato.

El Socio Estratégico deberda brindar asistencia técnica y de gestion operativa al
GENERADOR de cara a asegurar que la operacion y el mantenimiento de las Unidades
Auxiliares se realice de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato. El GENERADOR se
obliga a recibir dicha asesoria.

El Socio Estratégico deberéa ser la empresa que el postor identific6 como tal como parte de
[la oferta presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Seleccion], excepto en
caso PETROPERU apruebe un cambio conforme a lo regulado a continuacion.

Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii)
cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la
Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorizacién previa y expresa de
PETROPERU. Tal aprobacion sélo podra ser denegada:

a. En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el huevo Socio
Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido
de contratar con el Estado peruano o, (2) no puede acreditar que una Empresa
Vinculada a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra
impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la
Experiencia).

b. En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una
Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el CONTRATISTA no
cumple con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio
Estratégico cuenta con otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del
RTM Base y no se encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una
nueva Empresa con la Experiencia); o, (ii) presentar una garantia de
cumplimiento técnico suscrita por la Empresa con la Experiencia a favor de
PETROPERU en los términos previstos en el Anexo H. De optarse por la
alternativa (ii), la referida garantia deberd permanecer vigente durante todo el
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Plazo del Contrato o hasta que se realice un cambio de Socio Estratégico
conforme a lo previsto en el presente Contrato por un nuevo Socio Estratégico
gue cumpla directamente (o a través de una Empresa Vinculada) con los
requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de contratar con el
Estado peruano.

En cualquier momento durante el Plazo del Contrato, PETROPERU podra exigir al
GENERADOR que presente informacion que acredite que continta cumpliendo con
cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el
GENERADOR con la presentacion de informacion que acredite el cumplimiento de tales
obligaciones, PETROPERU podra entender que el GENERADOR se encuentra
incumpliendo tales obligaciones y resultaran de aplicacion las consecuencias previstas en
el Contrato para tal incumplimiento.

(i)

(i)

Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea una persona juridica:

El Socio Estratégico debera ser titular directo y mantener durante todo el Plazo del
Contrato el 25% del capital social suscrito y pagado del GENERADOR (la
“Participacion Minima”).

En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el GENERADOR
se obliga a que el Socio Estratégico continde siendo una Empresa Vinculada a la
Empresa con la Experiencia durante todo el Plazo del Contrato, excepto en caso
PETROPERU apruebe lo contrario conforme a lo previsto en el presente Contrato.

Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea una SPE:

En caso el GENERADOR sea una sociedad de propdsito especial (“SPE”)
constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el
numeral [**] de las Condiciones Técnicas, su estatuto debera contener las siguientes
disposiciones:

a) Que, es una sociedad de prop6sito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe
a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecucion del Contrato y, de
ser el caso, para la ejecucion de los otro(s) contrato(s) que haya suscrito como
resultado del Proceso de Seleccidn en caso haya resultado adjudicataria de
contratos relacionados a mas de un paquete (segun ello se encuentra regulado
en las Condiciones Técnicas).

b) Que, cuenta con un capital social minimo ascendente a dos millones de D6lares
(US$ 2,000,000.00). Esta exigencia de capital social minimo debe entenderse
incrementada si el GENERADOR suscribe otro(s) contrato(s) como resultado
del Proceso de Seleccion. De ser ese el caso, se entendera que la exigencia de
capital social minimo sera la que resulte de multiplicar dos millones de Délares
(US$ 2,000,000.00) por el nimero de contratos que suscriba (incluyendo el
Contrato) como resultado del Proceso de Seleccién. Para estos efectos, debera
considerarse que el contrato de usufructo y el contrato de suministro constituyen
un Unico contrato.

c) El Socio Estratégico tendra derecho de designar al gerente de operaciones. Esta
disposicién no podra ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y
por escrito de PETROPERU. En caso el GENERADOR suscriba més un
contrato derivado del Proceso de Seleccion, el Socio Estratégico bajo el
presente Contrato tendra derecho a designar al gerente de operaciones
responsable de la ejecucion del Contrato.
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d) Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de acciones o
participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participacion
Minima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio distinto del
Socio Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del cuarto (4) afio de
vigencia del Contrato y a favor otra persona juridica que haya acreditado frente
a PETROPERU el cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos
exigidos para la Oferta Técnica en el Proceso de Seleccion, para lo cual
PETROPERU debera otorgar su previa aprobacion expresa.

e) Que, el plazo de vigencia de la constitucion de la SPE debe ser, como minimo,
un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato més dos (2) afios posteriores.
Asimismo, en caso de optar por un plazo definido debera sefialarse que, si por
cualquier motivo se otorgue una ampliacion al Plazo del Contrato, se debera
prorrogar el plazo de duracion de la SPE por un término adicional, cuando
menos, igual al de la prérroga més dos afios.

f) Que, todo proceso de reduccion del capital social, fusion, escision,
transformacion, disolucion o liquidacion del SPE requerira la previa
autorizacion de PETROPERU.

Para fines de claridad se precisa que en caso el GENERADOR sea una SPE, ésta
deberéa contar con un Socio Estratégico y debera cumplir con las reglas a las que se
refiere en numeral (i) precedente (Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea
una persona juridica).

23.2 En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico
previstas en el Contrato, PETROPERU estara facultada resolver el presente Contrato
conforme a lo previsto en la Clausula 28.

VIGESIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL
GENERADOR

PETROPERU y el GENERADOR acuerdan que el GENERADOR es el Unico y exclusivo
responsable del cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR regulados en el presente
Contrato. De esta forma, el GENERADOR s6lo podra excusarse en caso de incumplimiento de
sus obligaciones como consecuencia de los siguientes supuestos: (i) Evento de Fuerza Mayor; o,
(ii) por hechos imputables a PETROPERU o por quienes PETROPERU sea responsable; o (iii)
por hechos de terceros no vinculados directa ni indirectamente al GENERADOR.

En caso el incumplimiento de alguna de las obligaciones del GENERADOR se deba a un supuesto
distinto de los expresamente detallados en el parrafo anterior, la responsabilidad y las
consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberan ser asumidas de forma exclusiva por
el GENERADOR (incluyendo, pero no limitdndose al pago de penalidades), no existiendo
supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el GENERADOR para exonerarse
0 mitigar su responsabilidad.

VIGESIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a la informacion relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra
informacién proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a
sus actividades bajo éste, independientemente de si dicha informacion fue proporcionada
previamente a la suscripcion del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de
la resolucion del Contrato (la "Informaciéon Confidencial™), cada Parte se obliga a usar dicha
Informacién Confidencial sélo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener
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dicha Informacién Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin
el consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligacion de mantener
dicha Informacién Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningun tercero, no se
aplicara a cualquier divulgacion que sea necesaria o corresponda a lo siguiente:

i. informacion que es o pasa a ser de dominio publico sin que medie responsabilidad de
la persona que la recibe;

ii. informacion que estaba en poder de la persona que la recibié antes de la recepcion de
similar informacién de la Parte en el contexto del Contrato;

iii. requerida por las Leyes Aplicables, disposicion, proceso legal u ordenanza de cualquier
corte, tribunal arbitral, arbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion o sea
competente conforme a las Leyes Aplicables;

iv. searequerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte,
para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;

v. sea requerida por cualquier compafiia aseguradora conforme a una péliza de seguros
emitida de acuerdo con el Contrato;

vi. se otorgue a cualquier Sub-Contratista, para facilitar la ejecucion de las obligaciones
de dicha Parte conforme al Contrato, 0 a consultores 0 asesores contratados por o en
representacion de la Parte divulgadora y que actlen en dicha capacidad con respecto a la
Refineria Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales);

vii. a la Autoridad Gubernamental competente, en relacion con la obtencion y
mantener vigentes los Permisos; Y,

viii. a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar informacion.

En el caso de las personas mencionadas en los sub-parrafos (iv) y (vi) la Parte divulgadora debe
alertar el caracter de confidencial de la Informacién Confidencial y obtener el compromiso previo
y escrito de las personas que recibiran la informacidn de quedar sujeto a las mismas obligaciones
de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente clausula. En los casos
mencionados en los numerales (iii), (v) y (vii), el GENERADOR también debe hacer sus mejores
esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la informacion.

La presente clausula y la obligacion de confidencialidad del GENERADOR se mantendran
vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) afios adicionales contados
desde la fecha de resolucion o terminacion del presente Contrato por cualquier causa.

VIGESIMO SEXTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PETROPERU ejercera sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato segin sus
procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables, los cuales seran aplicados e
interpretados a criterio de PETROPERU.

Los requerimientos del GENERADOR (incluyendo cualquier requerimiento adicional

establecido en el Contrato) deberan canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos
internos de PETROPERU (incluyendo los aplicables a la aprobacion de prestaciones adicionales).
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VIGESIMO SEPTIMA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificacidn a las Partes en relacion con este Contrato deberd ser efectuada por

escrito, conforme a lo siguiente:

A PETROPERU
[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

Al GENERADOR
[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

Alli se consideraran validas todas las notificaciones cursadas entre las Partes.

VIGESIMO OCTAVA: RESOLUCION

28.1 EIl Contrato se resolvera por cualquiera de las siguientes causales, segun se estipula en este
Contrato respectivamente:

28.2

a)
b)
c)
d)
€)

Acuerdo de las Partes.

Vencimiento del Plazo del Contrato.

Incumplimiento de alguna de las obligaciones de las Partes.
Resolucion del Contrato de Suministro.

Decision unilateral de PETROPERU.

Las Partes acuerdan expresamente, de conformidad con lo previsto por el articulo 1430°
del Cadigo Civil, lo siguiente:

PETROPERU estara facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente
alguna de las siguientes situaciones o eventos:

a.

Si el GENERADOR se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le
permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro, de manera total, durante un periodo consecutivo e ininterrumpido de
[*] Dias continuos, o de un plazo mayor segln acuerdo de las Partes.

Si el GENERADOR se encuentra en Insolvencia, reestructuracion, bancarrota,
disolucion o liquidacion (incluyendo procesos similares bajo las Leyes
Aplicables) del GENERADOR o de la entidad que ejerza control del
GENERADOR.

Si el GENERADOR desconoce o incumple el laudo arbitral que se emita en
aplicacion de la Clausula Décimo Novena, o la decision del Experto que no sea
referida a arbitraje oportunamente segun lo previsto en dicha clausula.

Si el GENERADOR cede su posicién en el Contrato, cede sus derechos, asigna
o transfiere sus derechos en, o con respecto, al Contrato, sin contar con la
autorizacion de PETROPERU, salvo por lo establecido en este Contrato.

Si el GENERADOR incumple reiteradamente cualquier obligacion a su cargo
bajo el Contrato o el Contrato de Suministro.
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f. Siel GENERADOR no cumple con mantener vigente o renovar cualquiera de las
Cartas Fianzas segun lo establecido en la Clausula 16.

0. En el caso que cualquiera de las polizas de seguro que deba mantener el
GENERADOR sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el GENERADOR
proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo términos por lo menos
iguales a los establecidos en el Contrato.

h. En caso que el GENERADOR incumpla con su obligacion de obtener o mantener
vigente cualquiera de los Permisos del GENERADOR vy dicho incumplimiento
se mantenga por un periodo de quince (15) Dias.

i. Por ceder o gravar el Usufructo sin consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU.

J. Aquellos otros eventos establecidos expresamente en el presente Contrato o en el
Contrato de Suministro.

ii. El GENERADOR estara facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente
alguna de las siguientes situaciones o eventos:

a. Si PETROPERU incumple, total o parcialmente, con el pago de montos
adeudados y facturados bajo este Contrato, que no hayan sido objetados, y el
monto permanece impago cuando menos por sesenta (60) dias después del
vencimiento del plazo de pago correspondiente.

b. Si PETROPERU es declarado en situacion de Insolvencia, concurso o
reestructuracion por la Autoridad Gubernamental competente mediante
resolucion firme; o si es declarado en quiebra o la junta de acreedores decide por
su liquidacion.

c. SiPETROPERU cede su posicién en este Contrato sin contar con la autorizacion
del GENERADOR.

d. Si PETROPERU desconociera o incumpliera el laudo arbitral que se pronunciase
en aplicacion de la Clausula 19 o la decision del Experto que no sea referida a
arbitraje segun lo previsto en dicha clausula.

e. Si PETROPERU incumple reiteradamente cualquier obligacion a su cargo bajo
el Contrato.

f.  Destruccion o pérdida total de la Central.
g. Destruccion parcial de la Central, si lo destruido impide su funcionamiento para
gue el GENERADOR cumpla con sus obligaciones bajo este Contrato y el

Contrato de Suministro.

h. Incumplimiento o retraso en la entrega de la Central que exceda de ocho (8)
meses desde la fecha prevista para Fecha de Inicio de los Servicios.

28.3  Normas aplicables a la Resolucion

28.3.1 En todos los casos, la resolucion del Contrato por alguna de las causales establecidas en
la Clausula 28.2 serd efectiva, de pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno,
después de transcurridos quince (15) dias contados desde la recepcion por una de las
Partes de la notificacion enviada por la otra Parte, indicando el incumplimiento, por
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conducto notarial, y siempre que al vencimiento de dicho plazo no haya quedado sin
efecto 0 no haya sido debidamente subsanada la causal de resolucion. La notificacion
deberd indicar los incumplimientos que se invocan.

Para invocar validamente la presente Clausula 28.3, la Parte que asi lo haga deber estar
en cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro, en la fecha en que notifica su intencion de resolverlo, conforme a lo previsto
en esta clausula, hasta que la resolucidn se haga efectiva.

La resolucién de este Contrato y del Contrato de Suministro no liberara a ninguna de las
Partes de cualquier pago u obligacién a su cargo que se encuentre pendiente con relacion
a cada contrato.

Las Partes acuerdan que, salvo los casos de resolucion por caso fortuito o fuerza mayor o
declaracion en situacion de Insolvencia, concurso o quiebra, la Parte causante de la
resolucion pagara a la otra Parte una penalidad [equivalente al promedio mensual de la
facturacion total por concepto de la Remuneracion bajo el Contrato de Suministro
correspondiente a [*] (*) meses inmediatamente anteriores a la fecha de resolucién del
Contrato y el Contrato de Suministro, multiplicado por el nimero de meses que falten
transcurrir para la finalizacién del Plazo del Contrato]. La penalidad y cualquier importe
adeudado deberan ser cancelados, a mas tardar, dentro de los treinta (30) Dias siguientes
a la fecha en que opere la resolucion contractual.

En caso de resolucion del Contrato por el GENERADOR por una causal atribuible a
PETROPERU, La penalidad establecida constituira el limite maximo de responsabilidad de
PETROPERU por los dafios y perjuicios producto del incumplimiento de las obligaciones
asumidas por PETROPERU en el presente Contrato y en el Contrato de Suministro. A fin de
evitar dudas, el GENERADOR deja constancia que es su entendimiento que el pago del monto al
que ascienda dicha penalidad es Unico para el caso de la resolucion del Contrato y el Contrato de
Suministro. EI GENERADOR renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes
Aplicables, ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier

titulo.

28.3.5

28.4

En caso de resolucion del Contrato por PETROPERU por una causal atribuible al
GENERADOR, la penalidad a la que se refiere la presente clausula es sin perjuicio de
cualquier indemnizacion por dafio ulterior a favor de PETROPERU que pueda
corresponder. En este supuesto de resolucion PETROPERU ejecutara la Garantia de Fiel
Cumplimiento y destinara el monto a lo anterior.

En caso concurran varias causales de resolucion, la Parte afectada podra invocar a su
eleccion, todas o cualquiera de ellas de manera independiente.

Resolucién anticipada y sin causa del Contrato vy el Contrato de Suministro

Este Contrato y, necesariamente de manera conjunta, el Contrato de Suministro, podran
ser resueltos anticipadamente, a voluntad de PETROPERU vy sin expresion de causa,
siempre que dicha decision sea comunicada al GENERADOR cuando menos con quince
(15) Dias de anticipacion salvo que en la comunicacion correspondiente se indique un
plazo mayor.

En este caso, los tnicos conceptos que PETROPERU pagara al GENERADOR seran:
a. aquellos que, conforme a los términos del Contrato y el Contrato de
Suministro, se encuentren pendientes de pago a la fecha de resolucién de

ambos contratos; v,
b. un pago indemnizatorio igual al [*]
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Las Partes dejan constancia que es su entendimiento que el pago del monto al que se
refiere esta clausula es Unico para el caso de la resolucién del Contrato y el Contrato de
Suministro.

El GENERADOR renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes Aplicables,
ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier
titulo, sea bajo este Contrato o el Contrato de Suministro.

Resolucioén del Contrato vy el Contrato de Suministro.

Considerando la relacion entre este Contrato y el Contrato de Suministro, en el supuesto
gue el Contrato de Suministro sea resuelto o termine, en cualesquiera de los supuestos
comprendidos en la Clausula 28.1, por cualquier causa, este Contrato quedara resuelto de
pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, en la misma fecha en que quede
resuelto el Contrato de Suministro, bastando para ello una comunicacién en tal sentido de
una de las Partes a la otra. Dicha resolucion podra ser incluida en la comunicacion
mediante la cual se resuelve el Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el
sentido que este Contrato y el Contrato de Suministro no pueden existir de manera aislada
y que la resolucion o terminacién, por cualquier causa, de uno de ellos, necesariamente,
causa la terminacion o resolucion del otro.

Resolucion por Mutuo Acuerdo.

La resolucion del Contrato y el Contrato de Suministro por mutuo acuerdo entre las Partes
se regulara por lo previsto en este Contrato ante el caso de resolucion sin culpa de alguna
de las Partes y, supletoriamente, por lo que las Partes acuerden en su oportunidad.

Consecuencias de la Resolucion.

i. Laresolucion del Contrato y del Contrato de Suministro implica, necesariamente, la
extincion o terminacion del Derecho de Usufructo otorgado a favor del
GENERADOR.

ii. Al ocurrir la resoluciéon del Contrato el GENERADOR debe restituir la Central,
incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias, repuestos, documentacion, el
Area de Usufructo, y lo que sea requerido por PETROPERU, al dia siguiente de
producida la extincidn del Derecho de Usufructo, debiendo suscribirse un Acta de
Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad sefialada supone la
automatica constitucién en mora del GENERADOR, debiendo pagar una penalidad
equivalente a US$100,000.00 por cada dia de atraso, pudiendo ejecutarse la Garantia
de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad.

iii. EI GENERADOR debera transferir a PETROPERU, o0 a favor de quien
PETROPERU designe, }odos los Permisos del GENERADOR, sin perjuicio del
derecho de PETROPERU de utilizar el poder al que se refiere la Clausula 13.6.

iv. Realizada la entrega deberd llevarse a cabo una auditoria para determinar el estado de
los bienes e infraestructura que conforman los Activos, el Area de Usufructo y todos
los bienes y equipos entregados por el GENERADOR, incluyendo la posible existencia
de pasivos ambientales. La auditoria sera contratada por PETROPERU y deberé ser
pagada por el GENERADOR ante el solo requerimiento escrito de PETROPERU
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v. En el supuesto que los resultados de la auditoria a que se refiere el numeral iv. anterior
determine que alguno de los bienes o la infraestructura de la Central, el Area de
Usufructo, o bienes y equipos entregados por el GENERADOR no se encuentren en
buen estado de conservacién o hayan sufrido dafios u otros perjuicios que pudieran
afectar su nivel de servicio y los estandares de Integridad de Activos, el GENERADOR
deber& cumplir con cubrir los gastos de reparacion que correspondan, pudiendo en su
caso ejecutarse la Garantia de Fiel Cumplimiento para destinarla a tal fin.

VIGESIMO NOVENA: DISPOSICIONES VARIAS

29.1

Modificacion del Contrato

Las modificaciones del Contrato que las Partes puedan acordar durante su vigencia se haran
por adendas suscritas por cada una las Partes, las cuales tendran validez sélo a partir de la
fecha en que fueran suscritas por sus representantes autorizados, salvo que expresamente
se sefiale una fecha distinta.
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TRIGESIMA: PREVENCION DE DELITOS DE CORRUPCION Y SOBORNO

El GENERADOR se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y
honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupcion o de soborno,
directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados,
miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion, representantes legales,
apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control,
influencia determinante o vinculacion econdmica que actia por cuenta y beneficio del
GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representacion.

En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas,
asociados, miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion, representantes
legales, apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su
control, influencia determinante o vinculacién econémica que actGa por cuenta y beneficio del
GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo 0 en su representacion, han
ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o
aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal,
sean éstos econdémicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algin modo a la
celebracion y ejecucion del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta.

Asimismo, el GENERADOR declara lo siguiente:

a) Que, ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o
indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o
participacion, sus miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion y
representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Per( de
conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas
de la OFAC; estando PETROPERU facultado a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes.

b)  Que no tiene conocimiento que exista contra €l y socios, accionistas, participacionistas o
asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital
social, aporte o participacion, sus miembros del Directorio, integrantes de los érganos de
administracion y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupcién o
soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni esta inhabilitado para contratar con el
Estado; por lo que faculta a PETROPERU a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes en bases de datos o informacién publica nacional o internacional.

c) Que toda la documentacion e informacion aportada para la celebracion y ejecucion del
Contrato 0 negocio juridico con PETROPERU es veraz y exacta, estando éste facultado a
efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

El GENERADOR se obliga a: i) comunicar a PETROPERU vy las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta que tuviera conocimiento;
y ii) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del GENERADOR en el marco del presente
Contrato, por su encargo o en su representacion adoptando medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Clausula por parte del GENERADOR,
que coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional,
0 que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole en
contra de PETROPERU, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y
resolver el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERU remita
una comunicacién informando que se ha producido dicha resolucion conforme el procedimiento
de la clausula 28; eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y
perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que
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PETROPERU informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes,
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

Cuando en la evaluacion de los riesgos de soborno relacionada con la celebracién y ejecucion del
presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las
medidas técnicas, organizativas y/o de personal que tienen adoptadas PETROPERU vy el
GENERADOR, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales o
reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupcion; PETROPERU optara por
terminar, interrumpir o suspender la relacién comercial existente, y en el caso de que surja una
nueva propuesta comercial, PETROPERU pospondra o se negara a continuar las relaciones
comerciales.

TRIGESIMA PRIMERA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En el marco de la legislacién nacional vigente en materia de prevencion del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el GENERADOR declara:

(@)  Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecucién del presente Contrato,
provienen de actividades licitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto
social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo
garantias reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERU, provendran de fondos
licitos.

(b)  Que, brindara la informacion que PETROPERU considere pertinente en cumplimiento de
la legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

(¢)  Que, sus accionistas 0 socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%)
0 mas del capital social, aporte 0 participacion, miembros de Directorio, representantes
legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda
persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculacién econémica, que actda
por cuenta y beneficio del GENERADOR, en el marco del presente Contrato, por su
encargo 0 en su representacion, no se encuentran investigados o procesados por el delito
de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o
sus delitos conexos (LA/FT).

(d)  Que, las personas vinculadas al GENERADOR, no han sido condenadas por violacién o
potencial violacion a las normas LA/FT.

(e) Que, PETROPERU podra consultar las Listas de la ONU (Organizacion de Naciones
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de
informacion pablica nacional o internacional, a fin de verificar la informacion brindada por
el GENERADOR.

El incumplimiento de algun extremo de la presente clausula por parte del GENERADOR, que
coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o
gue pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole a
PETROPERU, faculta a ésta tltima a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y
resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 28,
eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que deriven o
estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU informe a las
autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias
que resulten aplicables.

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido
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EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:
Nombre:
Titulo:

[GENERADOR]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO A: DEFINICIONES

Acta de Aceptacion Final de los Activos: tiene el significado que se le atribuye en el
Contrato EPC UAX.

Acta de Estadio de los Activos: significa el Acta que sera suscrita por el GENERADOR y
PETROPERU a la fecha de firma del Contrato, donde se detallara el Estadio en el que se
encuentran cada uno de los Activos.

Activos: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 2.2 (m). La descripcion y
caracteristicas de la Unidad GE, Unidad SGV y la Unidad RCO., asi como todas y cada
uno de sus componentes, respectivamente, se encuentran detalladas en el Anexo 1 del
Contrato de Suministro.

Area de Usufructo: corresponde al area definida en el Anexo E.

Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional,
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias 0 agencias,
reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la Republica del Perd,
conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos,
administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o
instituciones anteriormente citadas, con jurisdiccion sobre las personas naturales o juridicas
0 materias en cuestion.

Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU: es la base de datos en las que
los proveedores de PETROPERU deben inscribirse, de acuerdo con el numeral 5.1y 5.2y
el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Buenas Précticas de la Industria: son las practicas, estandares, métodos y actos relevantes
internacionalmente reconocidos gue, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los
hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento que
la decision respectiva sea adoptada, podria esperarse que alcance el resultado deseado de
manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja el
medio ambiente y sea eficiente econdmicamente y que tal decisién se adopte ejerciendo el
grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente seria esperado de un contratista
experimentado en operacion y mantenimiento que se encuentre dedicado al mismo tipo de
trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estdndares generalmente
adoptados por contratistas para trabajos tales como la prestacién de los Servicios.

Tales préacticas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente:

(@) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para
satisfacer las necesidades de la Central y que esta opere de forma adecuada a efectos
de tener una operacion éptima y eficiente;

(b) que suficiente personal de ingenieria, operacion y mantenimiento se encuentra
disponible y estad adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en
funcionamiento, operar y mantener la Central de manera apropiada, eficiente y de
acuerdo con lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones y
recomendaciones de los fabricantes respectivos;

(c) que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepcién, operacion y
mantenimiento a fin de asegurar que la Central esté funcionando como ha sido
diseflada y para proporcionar la seguridad necesaria de que funcionara
apropiadamente;
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(d) que se proporcionen elementos de proteccidn y caracteristicas de disefio a fin de que
se asegure la operacion segura y confiable a largo plazo de la Central; asi como el
desarrollo de las actividades de mantenimiento; y

(e) que la Central incluyendo cada uno de sus componentes sea operada y se efectle el
mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las Leyes Aplicables
y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos fabricantes, de manera
segura para los trabajadores, el publico en general y el medio ambiente.

Cartas Fianza: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 16.1.1
Central: se refiere a la Central de Cogeneracion de Electricidad de la Refineria Talara, la

cual esta conformada por los Activos y se describe en el Anexo 1 del Contrato de
Suministro.

Centro: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 19.3.

Certificado de Aceptacion Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Certificado de Recepcidn: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX
respecto de la Unidad GE, Unidad SGV y la Unidad RCO.

Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU: significa el documento aprobado
por Acuerdo de Directorio N° 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, incluyendo
cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Codigo de Integridad de PETROPERU: significa el documento aprobado por Acuerdo de
Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de
Directorio N° 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro
documento que lo modifigque o sustituya.

Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por
PETROPERU en el marco del Proceso de Seleccion.

Contraprestacion: se refiere a la contraprestacion que pagara PETROPERU al
GENERADOR por los Servicios.

Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara Sociedad
Anénima Cerraday TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES,
S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA, UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 del presente
Contrato.

Contrato: significa este contrato de usufructo, suscrito entre PETROPERU vy el
GENERADOR. Forman parte integrante del Contrato todos y cada uno de los Documentos
del Contrato.

Contrato de Construccion y Procura Local: significara el contrato suscrito el 29 de mayo
de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.

Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 del presente
Contrato.
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Contrato de Ingenieria y Procura Internacional: significard el contrato suscrito el 29 de
mayo de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA,
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contrato de Suministro: Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor HP
(alta presion), suministro de vapor MP (media presion), distribucion de vapor (SGV) y
recuperacion de condensado (RCO) de la Central de Cogeneracién de Talara suscrito entre
el GENERADOR y PETROPERU.

Control: es la situacion en la cual una persona natural o juridica tiene control sobre el otra
persona juridica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de méas del
cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su junta
general de accionistas u érgano societario que corresponda; (ii) sin contar con mas del
cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, puede
designar o remover a la mayoria de los miembros del directorio u 6rgano equivalente; (iii)
posee, de manera directa o indirecta, una representacién en su directorio, u 6érgano
equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) por cualquier
medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de decision al
interior de la otra persona.

Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.1.

Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.3.

Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.2.

Consumible: Se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las
Unidades Auxiliares para su funcionamiento cuyo abastecimiento, con excepcion de
aquellos que se detallan en la clausula 7.1.9, serd responsabilidad del GENERADOR.
Incluye, sin limitacion, lubricantes, quimicos y catalizadores, fluidos barrera e hidrégeno
requerido durante el arranque de la unidad PHP

Cronograma: se refiere al conjunto de plazos establecidos para las actividades e hitos
requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales. EI Cronograma se detallara
en el Contrato de Suministro.

Culminacién Mecanica: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Derecho de Usufructo: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.1 del presente
Contrato.

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Per(. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Documentacién HSE: son los documentos preparados por PETROPERU relativos al
manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refineria Talara y sus componentes. De
forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos
Generales HSE; (ii) Condiciones Minimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be
considered for the Talara Refinery — PETROPERU”; (iv) Plan HSE para Disefio; (V)
“Noise Requirements for Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii)
“Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental (HSE)
Requirements for Suppliers and Subcontractors”.

Documentos de las Unidades Auxiliares: [*].
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Documentos del Contrato: son todos los documentos a los que se refiere la Clausula 2.1.

Dolares 0 US$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
EIA: es el instrumento de gestion ambiental, aprobado mediante Resolucion Directoral No.
087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripcion de las
actividades, obras, procesos, y demas elementos involucrados en el PMRT, asi como los
compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por PETROPERU
frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecucion del Proyecto. Forman
parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA que estén o sean (en
el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental competente para la ejecucion
del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestion ambiental que estén o sean (en el
futuro) debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes a favor de
Petroper( o terceros, para la ejecucion de los compromisos ambientales contenidos en el
EIA, o las actividades, obras, procesos, y deméas elementos involucrados en el PMRT; y,
(iii) cualquier otro instrumental ambiental complementario aprobado a favor de
PETROPERU o en relacion a las Unidades Auxiliares o la Refineria Talara.

Empresa Vinculada: significa cualquiera de las siguientes:

i. Empresa Afiliada: Una empresa sera considerada afiliada a otra empresa cuando el
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También esta
considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control de una Empresa
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.
iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria.

Empresa con la Experiencia: Empresa con la Experiencia: la Empresa Vinculada al
GENERADOR a la fecha de firma del Contrato cuya experiencia directa permitié el
cumplimiento del RTM Base en el Proceso de Seleccion y que fue identificada como tal
por el postor en la oferta presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de
Seleccion.

Estadio: se refiere al Estadio de Construccion, Estadio de Pre-Comisionamiento o
Comisionamiento, Estadio Turn-Down o Estadio Operativo, segun corresponda.

Estadio de Construccion: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.2.1).

Estadio de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadio al que se refiere la
clausula 6.2.ii).

Estadio Operativo: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.2.iii).

Estadio Operativo Turn-Down: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.2.iv).

Etapa Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.1 del Contrato.
Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.1 del Contrato.

Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.1 del Contrato.

Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.1 del
Contrato.
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Etapa de Trato Directo: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.1 del
presente Contrato.

Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 17.1.

Factor de Servicio: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.1 del presente
Contrato.

Factura: es el comprobante de pago que sera emitido, conforme a las Leyes Aplicables, por
el GENERADOR a favor de PETROPERU por la prestacion de los Servicios.

Fecha de Inicio de los Servicios: tiene el significado indicado en el Contrato de Suministro.

Fecha de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 del presente
Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Clausula 16.1.1.a).

Garantia de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Clausula 16.1.1.b).

Garantias de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

GENERADOR: tendra el significado que se le atribuye en la parte introductoria del
presente Contrato.

Informacién Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Vigésimo
Cuarta.

Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la
autoridad competente del Per o del pais que corresponda una solicitud para iniciar un
proceso voluntario de insolvencia, reestructuracién, concurso o quiebra de acuerdo con
cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolucién, liquidacion,
reestructuracion o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte
aplicable; (c) es declarado en quiebra, situacion de concurso o insolvente bajo cualquier
ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolucion de empresas o
arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su
vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuracion,
concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable.

Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(i).

Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(ii).

Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(iii).

Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma,
resolucion, mandato, interpretacion, decision, orden o disposicion emitidos por una
Autoridad Gubernamental de la Republica del Per, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el
Cadigo Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperd; (iii) las disposiciones
emitidas por el COES; (iv) el EIA; vy, (v) en materia laboral, las disposiciones de los
convenios colectivos que sean vinculantes para el GENERADOR, sus contratistas y sus
Sub-Contratistas. Cualquier referencia a una ley especifica o las Leyes Aplicables en el
Contrato debera entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables segln ésta(s)
sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o
sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia de
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las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposicién
normativa).

Limite de Responsabilidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 20.6.

Lista de Interconexion: es el documento que contiene agquellos puntos de conexion que
requieren coordinacion entre los distintos agentes que participan en el PMRT, incluyendo
aPETROPERU, al Contratista Principal, al Contratista EPC UAX, al GENERADOR, entre
otros, con el objeto de asegurar que el disefio, construccion y operacion de la Planta de
Produccion se encuentra alineado con la Refineria Talara y con las Unidades Auxiliares.
Este documento se encuentra en el Anexo 1 del Contrato de Suministro.

Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERU con
los Proveedores aprobados por PETROPERU incluido en el Anexo D y que podra ser
complementado previa aprobacion de PETROPERU conforme a lo sefialado en la Sub-
Clausula 7.1.4.

Listo para arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Normas Anticorrupcidn: significa, sin limitacion, todas las leyes anticorrupcion, sobre
conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administracién publica,
de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos segun estos se encuentren tipificados
en cada pais, asi como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas Anticorrupcion
incluirdn, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de préacticas corruptas
extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices Act — 15
U.S.C. 878dd-1, et seq.), el Codigo Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la Ley No.
30377 y su Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y Reglamento
aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso segin sean modificadas,
sustituidas o complementadas.

Notificacién de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula
19.1 del presente Contrato.

Obligaciones del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7
del presente Contrato.

Oferta del Generador: se refiere a la oferta presentada por el GENERADOR durante el
Proceso de Seleccidn en relacion al presente Contrato.

Penalidades: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.

Periodo de Garantia: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5 del presente
Contrato.

Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.2 del presente Contrato.

Partes: PETROPERU y el GENERADOR son, cada uno, una “Parte”; y de forma conjunta
e indistinta, las “Partes”.

Permisos de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1 del
presente Contrato.
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Permisos del GENERADOR: tendré el significado que se le atribuya en la Clausula 13 del
Contrato.

PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las
Condiciones Generales.

Plan de Accesos del PMRT: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la
Seccién C del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro.

Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia,
incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refineria Talara y que sera adecuado
para incorporar la Planta de Produccion.

Plan de Integracion: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Seccién C
del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro.

Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido en
el EIA.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se_le atribuye en la Clausula 6.1 del presente
Contrato.

PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.2 del presente Contrato.

Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU: significa el documento
aprobado por Acuerdo de Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019,
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Principios del Ecuador: es el cédigo de practicas corporativas para las entidades
financieras, que dan pautas para la evaluacién, valoracion y gestion de los riesgos y
consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podra consultarse
en https://equator-principles.com/.

Prestamistas de PETROPERU: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus
agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERU con relacion
al PMRT.

Proceso de Seleccidn: significa el proceso de seleccion bajo la modalidad de Adjudicacion
Abreviada No [*] convocado por PETROPERU para la Contratacion del Servicio de
Gestién Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refineria de Talara.

Proveedores: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados por
PETROPERU con quien puede contratar el GENERADOR. Los Proveedores son los
identificados expresamente en la Lista de Proveedores Autorizados.

Pruebas de Garantia: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX.

Recepcién: se refiere a la etapa y la emision del Certificado de Recepcion de la
correspondiente a cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX o a cualquier otro acto
en reemplazo de la emision del Certificado de Recepcion en virtud al cual PETROPERU
tome control definitivamente de cada Unidad Auxiliar que integran los Activos a cargo del
Contratista EPC UAX. La Recepcion Turn-Down no supone la Recepcion.
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Recepcion Turn-Down: Se refiere a la recepcion provisional denominada “Recepcion
Turn-Down " que podra producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-
UAX (de ser el caso).

Reglamento de Contrataciones de PETROPERU: se refiere al reglamento aprobado
mediante Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP, Reglamento de Adgquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU modificado por el Acuerdo de Directorio No. 109-2018-
PP.

Refineria Talara: se refiere a la refineria de titularidad de PETROPERU, ubicada en el
departamento de Piura que se especializa en la refinacion de crudo y posterior
comercializacion de sus derivados.

Representante de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 3.1
del presente Contrato.

Representante del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 3.2
del presente Contrato.

RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Minimo Base” segun éste fue definido en
las Condiciones Técnicas en relacion a os Activos. EI RTM Base no podra ser modificado
durante el Plazo del Contrato.

Sequros del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 16.2 del
presente Contrato.

Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos,
segin sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i) Cddigo de
Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; vy, (iii) Politica Corporativa
Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU.

Sistema de Transmision: Se refiere a la linea de transmision que se interconecta en 220 kV
al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a fin de suplir la demanda de energia
eléctrica ante interrupciones en el suministro por parte de la unidad GE y que es propiedad
del Consorcio Transmataro.

SIG: Sistema Integrado de Gestién de PETROPERU.

Sitio: se refiere al lugar donde el GENERADOR debe cumplir con las obligaciones a su
cargo, éste se encuentra definido en [*].

Socio Estratégico: se refiere a la persona juridica que asume tal rol conforme a lo regulado
en la Clausula 23.

Sub-Contratista: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula Décimo Primera
del presente Contrato.

Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definicion de “Activos”.

Valor del Contrato: tiene el significado que se le asigna en el Contrato de Suministro.
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ANEXO B: INTEGRIDAD DE ACTIVOS

Debido a que el GENERADOR realizara el Servicio de Gestion Operativa de activos que son
propiedad de PETROPERU, el GENERADOR debe garantizar que durante el Plazo del Contrato
el servicio prestado sea de conformidad a mejores practicas industriales de gestién de activos de
forma de garantizar la integridad de los activos que conforman el Paquete. Para esto el
GENERADOR debera efectuar la gestion operativa de los activos en cumplimiento de todo lo
dispuesto en este Contrato incluyendo, sin ser limitativo, lo siguiente:

Cumplimiento de las normas propuestas en la clausula CG 4.2 sobre Estandares del
Servicio

Cumplimiento de Manuales de Operacion y Mantenimiento de Licenciantes y/o del
Contratista EPC UAX

Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las
especificaciones del Contrato EPC Uax y las indicadas por el proveedor de los equipos y
el licenciante tecnoldgico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados
Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de
vida establecidos por Licenciantes y/o los Proveedores.

Determinar la filosofia de repuesto de las partes, y sus necesidades para los equipos
criticos.

Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas, Preventivas y correctivas)

Definir y rastrear los datos relevantes correspondientes a la confiabilidad de los equipos
criticos.

Definir e implementar un plan de mantenimiento predictivo basado en los datos de
confiabilidad de los equipos criticos, mediante el monitoreo en linea y/o manual de dichos
datos.

Definir e implementar una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos criticos
(por ejemplo, basada en horas de funcionamiento)

Definir e implementar una estrategia de mantenimiento correctivo en caso de fallas (por
ejemplo, definir indices de prioridad basados en el impacto en la seguridad, medio
ambiente y produccion para los equipos principales con el fin de priorizar las
intervenciones en caso de fallas multiples)

Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecanica.

Establecer un plan de mejoras que permitan bajar los consumos de energia y materias
primas y/o disminuir la frecuencia de interrupciones, o intervenciones tanto urgentes
como programadas.

Asegurar que los parametros relevantes (como temperatura, presion) para cada equipo
estén dentro de las ventanas operativas, mediante la formulaciéon de un programa de
Ventana Operativa de Integridad, o IOW (por sus siglas en inglés, Integrity Operating
Window).

Con este fin el GENERADOR deberé consensuar con Petroperd un plan de gestion que incluya:

Procedimientos operativos.

Procedimientos de seguridad.

Indicadores de seguimiento operativos, eficiencia y eficacia.

Plan de presentacion de informes sobre indicadores con frecuencia diaria, mensual y
anual (el cual debera incluir andlisis de los desvios, aleatorios y/o tendencia, asi como
planes de accion tentativos para mitigar la incidencia negativa en las instalaciones)
Procedimientos de gestion de mantenimiento.

Procedimiento de gestién de cambios.

Procedimiento de analisis de desvios y anomalias.

Procedimiento de revision de procesos que permitan corregir puntos débiles y permita
una mejora continua.
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PETROPERU tendra la potestad de auditar la gestion operativa del GENERADOR, para verificar
la correcta ejecucion del mismo. Para esto podré realizar, sin ser limitativo, alguna de las
siguientes tareas de monitoreo y supervision

e Seguimiento de desvios en indicadores operativos que reflejen el deterioro para cada una
de las Unidades Auxiliares

e Seguimiento de ventanas operativas para equipos criticos

e Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos
del DCS (Tipo PI).

e Solicitar un sistema de analisis critico de desvios, incidentes y accidentes por método de
causa raiz para prevenir repeticion de eventos.

e Seguimiento del porcentaje de cuasi accidentes o comportamientos de incumplimiento
que hayan sido investigados, cuyas causas fundamentales hayan estado relacionadas con
las actividades del GENERADOR.

e Seguimiento del porcentajes de ordenes de trabajo de mantenimiento que fueron de
emergencia, o gque no hayan sido planificadas.

e Auditorias Internas de Petroperd.

También podra usar para el seguimiento informacion proveniente de:

o Informes de Auditorias externas, como ser informes de organismos oficiales,
Reaseguradora, Solomon, o auditorias asociadas a los procesos ISO u OSHA por citar
algunas.

¢ Informes de terceros involucrados en la operacién (Proveedores de tratamientos quimicos
contratados, Inspecciones durante las intervenciones, Auditores de Validacion de
equipos)

e Informes del GENERADOR de Mantenimiento en operacion Normal y/o paros de Planta.

¢ Informes de los Proveedores / Licenciantes relacionados con los equipos principales.

En caso detectar incumplimientos graves, PETROPERU podra resolver el Contrato de acuerdo a
lo establecido en la clausula 28 de este Contrato.
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ANEXO C: LISTADO DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS
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ANEXO D: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
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ANEXO E: INFORMACION GENERAL DE LA REFINERIA TALARA
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ANEXO F: PERMISOS DEL GENERADOR

Nombre del permiso

Situacién del Permiso

Autorizacion Sanitaria de Tanque Séptico e

El GENERADOR debera tramitar la transferencia del

! infiltracion en el terreno. permiso preexistente a su favor.
2 ggrgﬂimldor directo de combustibles y Debe ser obtenido por el GENERADOR
(En caso sea aplicable)
Modificacion de datos del Registro de
Hidrocarburos
Para Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de
3| Refineria PETROPERU (aplicable en caso de modificaciones)
e Consumidor Directo de Combustibles
Liquidos u otros Productos Derivados de
los Hidrocarburos.
Informe Técnico Favorable para
modificacion de:
e Refinerfas, plantas y terminales, y plantas IIDDEt%eRser obtenido por el GENERADOR en nombre de
OPERU
envasadoras (aplicable en caso de modificaciones a la refineria)
e Consumidor Directo de Combustibles
Liquidos u OPDH.
Informe Técnico Favorable para Instalacion | Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de
5 de Baterias de PETROPERU
Produccion, Patios de Tanques, Estaciones (aplicable en caso de inclusion de nuevos elementos no
de Bombeo o Estaciones de Compresion previstos en la fase constructiva previa)
Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de
- PETROPERU (uno para La Refineria en general y otro
6 Cgtr?:ig:c?girgécégr?:o?;iij;udebaS/ Acta de para la condicion de consumidor directo, en caso se
implementen modificaciones a las Unidades Auxiliares
para la etapa operativa)
Modificacion del Registro de
Hidrocarburos
Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de
71 Refinerias, plantas y terminales, y plantas | PETROPERU
envasadoras (en caso se implementen modificaciones a las Unidades
e Consumidor Directo de Combustibles Auxiliares para la etapa operativa)
Liquidos u OPDH.
Procedimiento de evaluacion y aprobacién
de los instrumentos de gestion de seguridad
para las actividades de hidrocarburos (i) Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de
8 | Plan de Contingencias; (ii) Estudio de PETROPERU.
Riesgos; (iii) Plan Anual Actividades de
Seguridad; (iv) Plan Interno de Seguridad
Integral.
9 Augor!zacmr,] d.e Uso de Sustancias Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de los
Quimicas Toxicas, sus Precursores y . -
. P . . insumos, materiales a su cargo)
Sustancias Quimicas Orgéanicas Definidas
10 Autorizacion para realizar pruebas Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de
(respecto del sistema de gas) Petroperu.
1 Inscripcion en el Registro para el Control Debe ser obtenido por el GENERADOR
de Bienes Fiscalizados (respecto de los insumos, productos a su cargo)
. Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de los
Permisos de transporte de .
. - . . insumos, productos a su cargo)
12 | mercancias/sustancias peligrosas:

El GENERADOR es quien debe hacerse cargo de los
permisos de transporte.
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e  Permiso de Operacion para el
transporte de materiales peligrosos

e  Permisos de conductores

e  Habilitaciones de loe vehiculos para el
transporte de materiales y/o residuos
peligrosos

e Inscripcion de las autorizaciones,
vehiculos y licencias de los
transportistas en el registro de
transporte de materiales peligrosos

Permisos de telecomunicaciones

13 - . Debe ser obtenido por el GENERADOR para sus sistemas
e Servicios privados de

telecomunicaciones.

Debe ser obtenido por el GENERADOR (en caso los
Aprobacion de Planes de Contingencia para | productos y subproductos transportados a esta planta
14 | el Transporte de Materiales y Residuos pueden adquirir caracter inflamable o explosivo)
Peligrosos en el Sector Transportes.

Autorizacion Sanitaria de productos Debe ser obtenido por el GENERADOR

15 | quimicos de uso Industrial y Profesional (respecto de los insumos, productos a su cargo)
(nacional o importado).
Permisos municipales

16 | ° Llcepc_:la de Funuonarr_u’ento, . Debe ser obtenido por el GENERADOR
e Certificado de Inspeccién Técnica de
Seguridad en Edificaciones
e Otros

Autorizacion de relso de aguas

17 . - Debe ser obtenido por el GENERADOR
residuales domésticas tratadas

1g | Obtencion de autorizacion de Debe ser obtenido por el GENERADOR
generacion

19 | Calificacion degRegiRege Debe ser obtenido por el GENERADOR
Cogeneracion

20 Aproba}c!on del Fgio d¢ Debe ser obtenido por el GENERADOR
Operatividad

21 | Registro como integrante del COES Debe ser obtenido por el GENERADOR

22 JARrizac@p de Conexmn_p_ara Debe ser obtenido por el GENERADOR
Pruebas de Puesta en Servicio

23 | Certificado de Operacion Comercial. Debe ser obtenido por el GENERADOR

. El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la

obligacion del GENERADOR de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato,
bajo su propia cuenta y costo, segin sea necesario todos y cada uno de los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener adecuadamente la
Planta de Produccion y cumplir con las Obligaciones del GENERADOR, asi como cualquier otro
permiso y/o titulo habilitante necesario para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el
Contrato.

. La referencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberan ser obtenidos
ciertos permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicacion de las Leyes Aplicables
o el presente Contrato, un permiso también es requerido en relacion a los servicios a cargo del
GENERADOR por cualquier otro supuesto, tal permiso también tendr& que ser obtenido por el
GENERADOR
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ANEXO G: PERMISOS DE PETROPERU

Nombre del permiso

Situacién del permiso

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto

Obtenido por PETROPERU. Debera ser
transferido parcialmente a favor del

1 Modernizacion Refineria Talara — EIA. GENERADOR, respecto a los componentes
de generacion.
Certificado de Inexistencia de Restos Obtenido por PETROPERU fase de
2 P construccion.
Arqueoldgicos - CIRA.
3 Autorizacion para ejecutar el Plan de Obtenido
Monitoreo Argueolédgico — PMA.
Aprobacion del Informe Final del Plan de Pendiente (sera obtenido por el Contratista
4 : - EPC UAX).
Monitoreo Arqueoldgico.
Emision de Compatibilidad, en caso de Obtenido
5 | superposicién con ANP y/o su Zona de
Amortiguamiento, de ser el caso.
6 Autorlzac_lpn de Uso de Agua con fines de Obtenido
construccion (temporal).
7 Autorizacion de uso de agua con fines Obtenido
domésticos (temporal).
Autorizacion de vertimiento y/o redso de Obtenido
8 | aguas residuales tratadas industriales y/o
domésticas tratadas.
L Obtenido.
9 | Autorizacion de desbosque.
, - o Obtenida una Opinion Técnica Favorable
Informes Técnicos u Opiniones Técnicas OTF) - GE
10 | favorables para la construccion de las Unidades ( )~
Auxiliares
11 | Registro de Hidrocarburos Obtenido
Autorizacion de Uso de Sustancias Quimicas Debe ser obtenido por PETROPERU
12 | Toxicas, sus Precursores y Sustancias Quimicas (respecto de los insumos, materiales a su
Organicas Definidas cargo)
Autorizacion para Realizar Pruebas para Verificar
13 | la Viabilidad de un Proyecto que Utilizara Gas Debe ser obtenido por PETROPERU.
Natural
14 ,:\apnrjciglacmn de Viabilidad de suministro de gas Debe ser obtenido por PETROPERU.
15 Apr(_)b_amon del Proyecto de habilitacion de Debe ser obtenido por PETROPERU.
suministro de gas natural
16 Aprobaqlon del Proyecto de Ingenieria de la Debe ser obtenido por PETROPERU
Acometida
17 Aprobacion de Habilitacion del Suministro de Debe ser obtenido por PETROPERU
Gas Natural
18 Visita Qe inspeccion y realizacion de pruebas Debe ser obtenido por PETROPERU
respectivas
o . Debe ser obtenido por PETROPERU
Inscripcion en el Registro para el Control de .
19 . S (respecto de los insumos, productos a su
Bienes Fiscalizados
cargo)
. . . Debe ser obtenido por el PETROPERU
Permisos de transporte de mercancias/sustancias .
. : (respecto de los insumos, productos a su
20 | peligrosas:

cargo)
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e  Permiso de Operacion para el transporte de
materiales peligrosos

e  Permisos de conductores

e  Habilitaciones de los vehiculos para el
transporte de materiales y/o residuos
peligrosos

e Inscripcion de las autorizaciones, vehiculos
y licencias de los transportistas en el registro
de transporte de materiales peligrosos

21

Autorizacion Sanitaria de productos quimicos de
uso Industrial y Profesional (nacional o
importado).

Debe ser obtenido por el PETROPERU
(respecto de los insumos, productos a su
cargo)

22

Informe Técnico Sustentatorio (aprobado para
modificaciones del componente de generacion)

Obtenido por PETROPERU.
Debera ser transferido a favor del
GENERADOR.

23

Aprobacion del Estudio de Pre operatividad

Debe ser obtenido por PETROPERU.

24

Registro de fuente de agua para consumo
humano.

Debe ser obtenido por PETROPERU.

25

Autorizacién sanitaria de sistema de tratamiento
de agua potable.

Debe ser obtenido por PETROPERU.

* Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por
PETROPERU también podran haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a
PETROPERU que realice actividades en la Refineria Talara por encargo de PETROPERU (como
puede ser el caso del Contratista EPC UAX).
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ANEXO H: MODELO DE CARTAS FIANZA

ANEXO H-1
FORMATOS DE CARTA FIANZA
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CARTA FIANZA No. [*]

Lugar de emision: [¢]
Fecha de emision: [<]/[*]/[*]

Conforme al contrato denominado “[*]” celebrado entre Petroleos del Pert — Petropert S.A. (
“PETROPERU”) y [] (el “GENERADOR?”), de fecha [+] (el “Contrato”), nosotros [Nombre
completo del banco emisor y direccion], por medio de este documento a solicitud y por orden del
GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERU fianza solidaria, incondicional e
irrevocable, sin beneficio de excusion, indivisible y de realizacion automatica, por la cantidad de
[+], la que pagaremos sin necesidad de decision judicial o arbitral previa, a la primera solicitud
del PETROPERU, ya sea por carta, fax o correo electronico, que indique que el GENERADOR
no ha cumplido con cualquiera de sus obligaciones o garantias bajo el Contrato o el Contrato de
Suministro suscrito por el GENERADOR y PETROPERU con fecha [+] (el “Contrato de
Suministro”).

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantias
asumidas por el GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo aquellas
obligaciones que quedasen pendientes de ejecucion una vez terminado, por cualquier causa, el
Contrato o el Contrato de Suministro.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual deberd estar firmado por alguna persona debidamente
autorizada. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en
nuestras oficinas ubicadas €N ...........ccocveieeievivniesieiie s

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la Libor méaxima
mas un margen (spread) de 2%. La Libor sera la establecida por el Cable Reuter diario a las 17:00
horas, hora Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido
su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hara sin consideracion a objecion alguna.

Esta fianza estara vigente desde el ..... o[- de 202..., hasta el ..... o[ de
202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]
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ANEXO H-2
FORMATO DE GARANTIA
GARANTIA DE OBLIGACIONES LABORALES

CARTA FIANZA No. [*]

Lugar de emision: [*]
Fecha de emision: [*)/[*1/[*]

Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petroleos del Peru - Petroper(
S.A. (“PETROPERU”) y [*] (el “GENERADOR?”), de fecha [*] (el “Contrato”), nosotros
[Nombre completo del banco emisor y direccién], por medio de este documento, a solicitud y por
orden del GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERU una fianza solidaria,
incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por la cantidad
de [*], la que pagaremos sin necesidad de decisién administrativa, judicial o arbitral previa, a la
primera solicitud de PETROPERU, ya sea por carta, fax o correo electronico, que indique que el
GENERADOR no ha cumplido, directa o indirectamente, con cualquier obligacion laboral,
previsional y/o de seguridad social.

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales,
previsionales y/o de seguridad social a cargo del GENERADOR, incluyendo sin limitacion: (i)
cualquier obligacion laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de
corresponder la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relacién a persona(s) de
la(s) que se vale directa o indirectamente para la ejecucion del Contrato o el Contrato de
Suministro suscrito por PETROPERU y el GENERADOR de fecha [+] (el “Contrato de
Suministro™) (ii) cualquier obligacién que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo
el Contrato y el Contrato de Suministro; v, (iii) la obligacion de asegurar el cumplimiento por
parte de sus contratistas y subcontratistas relacionados al Contrato y al Contrato de Suministro de
las obligaciones laborales, previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y
seguros a cargo de tales contratistas y subcontratistas.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual debera estar firmado por alguna persona debidamente
autorizada. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en
nuestras oficinas ubicadas en ...........cccvcevveieriiinin e

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la Libor méaxima
mas un margen (spread) de 2%. La Libor sera la establecida por el Cable Reuter diario a las 17:00
horas, hora Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido
su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hara sin consideracion a objecion alguna.

Esta fianza estara vigente desde el ..... de e, de 202..., hasta el ..... [0 [T de
202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]
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ANEXO | - CLAUSULAS PARA SUB-CONTRATOS

CLAUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERU PARA PARTICIPAR EN
LOS SERVICIOS DE [*]

Por medio de la presente clausula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que
PETROPERU (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a:

i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posicion contractual de
[nombre del GENERADOR] bajo el presente Contrato, en caso asi lo requiera
PETROPERU mediante una comunicacion simple enviada a las partes en tal sentido,
no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condicién, plazo o0 modo
para que dicha cesion surta efecto. Esta clausula debe entenderse como una
autorizacién previa de acuerdo con lo previsto en el articulo 1435 del Cédigo Civil.

Una vez que las Partes reciban la comunicacion enviada por PETROPERU
requiriendo la cesién de posicion contractual, se entendera que dicha cesion ha surtido
plenos efectos.

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Para tales efectos, bastara la sola decision de PETROPERU comunicada por escrito a
[nombre del GENERADOR] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la
decisién de PETROPERU de forma inmediata luego de recibida la decision en tal
sentido.

En ningun caso [*] tendra derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripcion
de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente clausula, los
cuales deberan ser suscritos de forma en el plazo mas breve posible desde que ello sea
requerido por PETROPERU.

CLAUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] renuncia de manera expresa,
incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de accion judicial o arbitral o
reclamo en contra Petroleos del Perti — PETROPERU S.A. en relacion a la ejecucion del
presente Contrato asi como en relacion a cualquier materia que esté directa o
indirectamente relacionada la Refineria Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL
SUB-CONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningun tipo de relacién
contractual o de ninguna indole con Petrdleos del Peri — PETROPERU S.A.; siendo que
ante cualquier incumplimiento, dafio o perjuicio no sera posible que [INCLUIR EL
NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] le atribuya algun tipo de responsabilidad directa
o indirecta a Petr6leos del Peri — PETROPERU S.A.
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ANEXO J - SEGUROS

El GENERADOR es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucién del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su
actividad®. Adicionalmente y en amparo al presente Contrato, debera contar las siguientes pélizas
de seguros:

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 10°000,000.00 en Limite tinico y combinado, por evento y

en el agregado anual, la misma que debe tener como minimo las siguientes coberturas:

Memorando N° SEG-5019-2020

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Contratistas y/o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus
Servicios.

- Contratistas de Obras.

- Locales y Operaciones.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier
otra poliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se
encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil por incendio, explosién, humo, agua.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.

- Responsabilidad Civil de la carga.

- Responsabilidad Civil por Polucion y/o filtracion y/o contaminacion accidental,
stbita e imprevista incluyendo gastos de contencidn, remediacion y limpieza.

- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehiculos propios y/o de terceros bajo su
responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US$100,000 por evento y
sera en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la p6liza
vehicular.

o Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma asegurada
minima del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de US$5°000,000.00,
que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminacién del servicio.

e Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoviles?, hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo y por evento. Debe contemplar
cobertura desde el primer d6lar en zonas no entregadas al transito.

NOTA: Los contratistas no podran presentar una misma poliza para mas de un paquete.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberdn dejar constancia que en caso
de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero, de forma tal que cubra
adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

! Péliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta péliza se
entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas
cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio
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Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso
y no concurrente.

La poliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas
gue prestan servicios a PETROPERU.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacion de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.
Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la clausula 16 de este Contrato.
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ANEXO K - CONTRATO EPC AUX
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ANEXO L: ACTA DE RECEPCION DE UNIDADES

El GENERADOR declara recibir todas las unidades que conforman el Paquete 4 en el siguiente
Estadio Operativo, segun se define en la Clausula 7 CG:

Estadio Operativo (*)

Unidad L Pre-comisionamiento o Operativo Operativo
Construccion . .
comisionamiento Turn-Down
Central de
Cogeneracion de
Talara (GE)

Distribucion de
vapor (SGV)

Recuperacion de
condensado
(RCO)

(*) Marcar con una cruz el Estadio que corresponda a cada Unidad

El GENERADOR declara que las obligaciones para cada una de las Unidades son las que se
describen en la Clausula Séptima
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ANEXO M: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO

[*1, una [*] constituida y existente bajo las leyes de [*], debidamente inscrita en [*], con domicilio
en [*], debidamente representada por su [*], sefior [*], identificado con [*], segin poder inscrito
incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la “EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA”), otorgamos la presenta Garantia de Cumplimiento Técnico en favor de:

- [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Per(, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*] (en adelante, el “GENERADOR”).

- PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente
No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, “PETROPERU")

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA otorga la Garantia de Cumplimiento Técnico en favor
de PETROPERU y el GENERADOR de acuerdo a lo siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA.- DECLARACIONES

1.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA fue quien acredito los RTM Base que
corresponden al “Contrato de Usufructo” y al “Contrato de Suministro de Electricidad,
Suministro de Vapor hp (alta presion), Suministro de Vapor mp (media presién),
Distribucién de Vapor (sgv) y Recuperacion de Condensado (rco) de la Central de
Cogeneracion de Talara (en adelante, los “Contratos™) suscritos por PETROPERU vy el
GENERADOR con fecha [*]. Los RTM Base son aquellos definidos como tales para el
Paquete No. 4 en las Condiciones Técnicas de la Adjudicacion Abreviada No. [*].

1.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA se encuentra en la capacidad de asumir y
garantizar las obligaciones que asumira en el marco de la presente Garantia de Cumplimiento
Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecucion de las actividades y
obligaciones que se encuentran a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.

CLAUSULA SEGUNDA .- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA

2.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asume la obligacion de brindar la asistencia
técnica al GENERADOR y a [*], en su calidad de Socio Estratégico del GENERADOR de
acuerdo a lo previsto en los Contratos, que resulte necesaria para asegurar que el
GENERADOR vy el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones contractuales previstas
en los Contratos, asi como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas a los
Contratos celebradas por PETROPERU y el GENERADOR.

2.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, garantizaa PETROPERU y el GENERADOR

el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “Obligaciones
Garantizadas”):
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a) Brindar asistencia técnica y de gestion operativa al GENERADOR y al Socio
Estratégico en la operacion y el mantenimiento de los Activos a cargo del
GENERADOR en el marco de los Contratos.

b) Brindar asistencia técnicay de gestion opertiva al GENERADOR y al Socio Estratégico
respecto a los suministros a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.

c) Brindar asistencia técnica al GENERADOR vy al Socio Estratégico en la prestacion de
los Servicios a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.

d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designacion del gerente de
operaciones del GENERADOR.

e) Brindar asistencia técnica al GENERADOR vy al Socio Estratégico en cualquier otro
aspecto que resulte necesario para la ejecucion asegurar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas frente a PETROPERU en el marco de los Contratos.

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA cumpliréa con las Obligaciones Garantizadas en
cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA declara que se declara que se sujetara a la aplicacion de lo previsto en la
“Clausula Trigésimo: Prevencion de Delitos de Corrupcion y Soborno” y “Clausula
Trigésimo Primera: Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” del
Contrato de Usufructo.

CLAUSULA TERCERA.- VIGENCIA Y EXTINCION

3.1

3.2

La Garantia de Cumplimiento Técnico se encontrara vigente desde la fecha de suscripcion
de la misma y durante el Plazo del Contrato (segun este término esta definido en el Contrato
de Usufructo).

La Garantia de Cumplimiento Técnica se extinguira de forma automatica en caso se
configure cualquier de los siguientes supuestos:

a) Se produzca la resolucién de los Contratos.

Ello sin perjuicio de las acciones que podria adoptar PETROPERU frente a la EMPRESA
CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolucién de los Contratos se haya generado por
un hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o
cualquier otra obligacion asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el
marco de la Garantia de Cumplimiento Técnico.

b) En caso el GENERADOR reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en la
el Contrato de Usufructo y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste
(segln dicho término se encuentra definido en las Condiciones Generales) cumpla con el
RTM Base y no se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano.

CLAUSULA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA

EXPERIENCIA

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumira frente al GENERADOR y PETROPERU
responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra
obligacién asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantia de
Cumplimiento Técnico.
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CLAUSULA QUINTA.- CESION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podréa ceder a terceros la Garantia de Cumplimiento
Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente
documento.

CLAUSULA SEXTA.- CLAUSULA ARBITRAL

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relacion con o derivada
de la Garantia de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebracion, existencia,
validez, eficacia, interpretacion, ejecucion, incumplimiento, nulidad o resolucion (una
“Controversia”), las mismas serdn comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la
Controversia a las otras partes mediante una comunicacién escrita.

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU y el GENERADOR buscaran resolver
la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30)
dias calendario podran llevar a cabo las reuniones y/o acciones que resulten necesarias para lograr
poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la comuin
intencion de las partes. El plazo en mencion puede ser ampliado por acuerdo expreso del
GENERADOR y PETROPERU. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo debera ser
formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendra calidad de transaccién
extrajudicial.

En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma seré
resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Lima (el “Centro”), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU y el
GENERADOR se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones
del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes
se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus
respectivas modificatorias, seran de aplicacion supletoria. El arbitraje sera en idioma castellano y
resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje sera en la ciudad de Lima, Perd.

El Tribunal Arbitral se integrara por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el

Reglamento del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

CLAUSULA SEPTIMA.- MISCELEANOS

7.1 Los términos no definidos en la la Garantia de Cumplimiento Técnico tendran el mismo
significado establecido en los Contratos.

7.2 La Garantia de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la Republica
del Perd, siendo que cualquier proceso de interpretacion, ejecucion o extincion se sometera
al marco legal antes mencionado.

7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizaran por escrito y mediante documento
de fecha cierta a las siguientes direcciones:

A PETROPERU: [*]
Al GENERADOR: [*]
A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [*]
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La Garantia de Cumplimiento Técnico es otorgada el [*] en [*].

/Nombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA/
/Nombre y firma legalizada del representante de PETROPERU/

/Nombre y firma legalizada del representante del GENERADOR/
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ANEXO N: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERU

1. Nivell

1.1. Mapa de Procesos

1.2. Politica
1.2.1.MASI-001 PoliticaSeguridadinformacionPETROPERU-2017
1.2.2.Politica de Biodiversidad
1.2.3.Politica de Gestion integrada 2019
1.2.4.Politica del Sistema de Integridad de Ductos

1.3. Reglamentos
1.3.1.8.- REGLAMENTO SST OFP
1.3.2.RISST OLE 2019 - COPIA NO CONTROLADA
1.3.3.SRSE_Control_Operativo_reg._comite_de_suministro_y_demanda__opearciones

_selva_cosude__ops_v2_2012

2. Nivel 2
2.1. Formatos

2.1.1.F112-B MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

2.1.2.F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS SIGNIFICATIVOS

2.1.3.Formato Cargo de Entrega RISST

2.1.4.1A2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Quimicos v.3

2.1.5.1A2-ADM-004 F2 Lista Verificacion de Almacenes Productos Quimicos v.3

2.1.6.1A2-ADM-004 F3 Lista Verificacion para Almacenes Gases comprimidos v.3

2.1.7.PA2-GER-011 F4.4 Informe de Analisis y Evaluacion indicadores SGC v.2

2.1.8.5-C Adjunto 1 RACS - INSPECCION INTERNA HSE TALARA

2.1.9.5-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE

2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA

2.1.11. S-C Ficha de Inspeccidn sefialética

2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC

2.1.13. S-C FORMATO INTERNO INSPECCION EPP

2.1.14. S-C INSPECCIONES INTERNAS DE SST R.M. 050-2013-TR

2.2. Instructivos

2.2.1.1A2-ADM-003 v.5 Gestion de RACS

2.2.2.102-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Sdlidos Peligrosos No Industriales (pilas_
toners_ fluorescentes_ etc)

2.2.3.102-ADM-144 v.2 Disefio_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos
Sélidos

2.2.4.102-ADM-287 v.3 Recarga_ Inspeccién y Mantenimeinto de Extintores PQS_ H20
Y CO2

2.2.5.102-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con CO2_ para extintores de PQS

2.2.6.102-ADM-289 v.3 Inspeccion y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes
Monitores

2.2.7.102-ADM-290 v.3 Inspeccion_ Mantenimiento_ Prueba y Registro de Bombas
Contraincendio

2.2.8.102-ADM-291 v.3 Inspeccion Equipos de Aire Autocontenido_ Gabinetes
Contraincendio_ Trajes Aluminizados y Camillas_ Duchas y Lavaojos

2.2.9.102-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas

2.2.10. 102-ADM-293 v.3 Ejecucion de Mantenimiento Menor
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2.2.11. 102-ADM-294 v.3 Inspeccidon_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C
Contraincendio de Tanques con Camara
2.2.12. 102-ADM-295 v.3 Prevencién ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte
y Soldadura
2.2.13. 102-ADM-296 v.2 Inspeccidon y Mantenimiento de los Mdltiples de
Refrigeracion de los Tanques Esféricos de GLP
2.2.14. 102-ADM-297 v.2 Realizacién de Practicas Contraincendio
2.2.15. 102-ADM-298 v.2 Inspeccidn y o Mantenimiento del Terminator
Contraincendio
2.2.16. 102-ADM-299 v.2 Inspeccién y o Mantenimiento de las Autobombas
Contraincendio
2.2.17. 102-ADM-300 v.2 Inspeccién de Grupo Electrégeno
2.2.18. 102-ADM-301 v.2 Inspeccién del Equipo de Tiro Forzado
2.2.19. 102-ADM-302 v.2 Inspeccion de los Monitores Hidraulicos del Muelle de Carga
Liquida
2.2.20. 102-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portatil
2.2.21. watermarked_IA2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos
guimicos
2.2.22. watermarked_IA2-GCAS-002 v.0 INSPECCION DE PERMISOS DE TRABAJO Y ATS
(1)
2.2.23. watermarked_INSO1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de
excavacion
2.2.24. watermarked_INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro
2.3. Lineamientos
2.3.1._1791038
2.3.2.9. Trabajos en altura v.0 LA1-GCGS-122
2.3.3.4300_001
2.3.4.ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1
2.3.5.LINA1-006 SUPERVISION DE SERVICIO DE TTR
2.3.6.Lineamiento LINA1-041 (1)
2.3.7.watermarked_METODOLOGfA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR RESPUESTA A
LOS RIESGOS CORPORATIVOS
2.4. Planes
2.4.1.1-RTL-0075-18-S-ER-002-0
2.4.2.PdC Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos)_Rev. 1
2.4.3.PDC Refineria Talara Petroperd coments JMT - parte 1
2.4.4.Plan d CONTINGENCIA Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING
2.4.5.Plan d CONTINGENCIA Planta_Ventas_Talara_Rev _1 APROB OSING
2.4.6.PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL
2.4.7.RTL-0075-18-S-PC-001-0
2.4.8.RTL-0075-18-S-PC-002-0
2.5. Procedimientos
2.5.1.PA2-ADM-287 v.1 Gestién y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electronicos- RAEE
2.5.2.watermarked_PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2)
2.5.3.watermarked PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PAAST
2.5.4.watermarked_PR0O02-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos
en Milla Seis
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3. Nivel 3
3.1. Ficha de Procesos
3.2. Listados varios
3.3. Listados Riesgos — Ambientales
3.4. Matrices
3.5. Plan Conting
3.6. Plan Conting, y Emerg
3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre
3.8. Plan Emergencia
3.9. Plan Zonal Conting
3.10. Programas
4. Nivel 4
4.1. 1A2-ADM-003 - GESTION DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES SUBESTANDARES
4.2. I1A2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS (PRODUCTOS
QUIMICOS)
4.3. 1A2-ADM-005 - IDENTIFICACION Y CONTROL DE VIGENCIA DE AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS
4.4. 1A2-ADM-009 - INSPECCION DE UNIDADES MOVILES
5. Varios
5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa
5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara
5.3. I1A2-ADM-003 RACS v.5
5.4. MANUAL DE GESTION INTEGRADA GRTL.v11
5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10
5.6. PA2-GER-012 ATENCION DE QUEJAS DE CLIENTES v.10
5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10
5.8. PA2-GER-014 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8
5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10
5.10. Sistema de Integridad - Cédigo de Integridad
5.11. Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad
5.12. Sistema de Integridad - Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion
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