
 

 

CONDICIONES TÉCNICAS 
 

ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO 2021 

 
1. OBJETIVO DE CONTRATACIÓN: 

Petroperú S.A., en el marco de sus actividades comerciales, requiere la adquisición de 
calendarios de escritorio 2021 que serán distribuidos a las Estaciones de Servicio afiliadas 
a la Red de Petroperú S.A., Plantas de Ventas, Aeropuertos, Terminales y Refinerías. 

 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

Cantidad 8000 unidades  

Diseño 1 

Colores Full color más rojo especial logo Petroperú. 

Hojas 
interiores 

Medida: Hojas individuales de 18.5 cm. de ancho x 24 cm. de alto (07 
tiras y retiras de interiores) barniz mate en tira y retira 
Tipo de corte: corte recto. 
Material: Papel Couche Mate de 200g    

Impresión Tira y retira full color. 

Base y 
soporte 

Medida: 24.5 cm alto x 18.5 cm ancho 
Medida fuelle: 10 cms  
Acabado: Base forrada con couche mate de 150 gr impreso a full 
color + color especial + plastificado mate.  
Material: cartón de 2 mm, embutido y forrado en papel Couché de 
150 gr. plastificado mate. Impresión full color. 

Formato  Vertical. 

Anillado Doble ring color a definir acorde al tamaño del calendario.  

Entrega  Paquetes por 50 unidad y en bolsa individual cada calendario. Se 
entregarán en cajas por 50 unidades.  

 
(*) Se deberá entregar un Dummie para la aprobación previa a la impresión, junto con un 
Match Print de las hojas del calendario de escritorio. 
 

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE MUESTRAS 
Una vez notificada la orden de compra, el arte (diseños) será entregada en formato digital 
por el supervisor de Trade Marketing a cargo del proceso. 
El plazo para la presentación de la muestra será de tres (3) días calendario contados a 
partir del día siguiente de entregada el arte. De no ser entregada en dicha fecha, será 
motivo de penalidad. 
Una vez aprobada la muestra (en un período máximo de dos (2) días calendario de ser 
recibida), el Supervisor responsable de PETROPERÚ S.A. elaborará la respectiva “Acta de 
Aprobación de Muestras”, remitiendo dicha Acta a la Unidad Ejecutora.  
De encontrarse observaciones a las muestras presentadas, el Supervisor responsable de 
PETROPERÚ S.A. elaborará la respectiva “Acta de Observaciones a las Muestras”, en dicho 
caso el Contratista contará, por única vez, con un plazo máximo de cuatro (4) días 
calendario luego de comunicadas las observaciones, para subsanarlas. 

 
4. PLAZO DE ENTREGA  

El plazo de entrega del pedido será máximo de veinte (20) días calendario, contados a 
partir del día siguiente de la aprobación de la muestra. 



 

 

5. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA  
Los calendarios serán entregados en cajas por 50 unidades y en bolsas individuales cada 
uno. El material será entregado en Lima, en los almacenes del operador logístico cuya 
dirección será otorgada al contratista luego de aprobada la muestra. 
 

6. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
a. El contrato podrá resolverse: 

a.1. Por mutuo disenso 
a.2. Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones técnicas. 
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

b. Petroperú podrá resolver el contrato cuando: 
b.1. El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal; o 
b.2. El contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas 

en las Bases; o 
b.3. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la 

ejecución contractual; o 
b.4 Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el 

contrato. 
 

7. MONTO DE LA CONTRATACIÓN  
Reservado en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, 
así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.  
 

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada.  
 

9. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
9.1 . DE LA EMPRESA: 

La empresa deberá haber realizado servicios de impresión por un monto mínimo de 
S/ 40,000.00. Dicha experiencia no deberá tener una antigüedad mayor a dos (02) 
años a la fecha de presentación de propuestas. La experiencia deberá ser sustentada 
presentando cualquiera de los siguientes documentos: 
✓ Copia del Contrato y su respectiva conformidad; en caso algún contrato no cuente 

con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido, y/o 
✓ Presentación de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 

y fehacientemente, y/o 
✓ Certificados o cartas emitidas por los clientes del postor, que acrediten la 

realización de los trabajos. 
9.2 EQUIPOS: 

El contratista deberá presentar una declaración jurada donde indique que cuenta con 
los siguientes equipos:  
✓ Sistema de humectación Alcolor (mojador, dosificador, inversor) para impresión, 

con solución de fuente, alcohol, agua y temperatura controlada.  
✓ Máquina Impresora con las siguientes características: 
✓ Máquina de 5 colores. 
✓ Offset por hoja. 
✓ Formato: 72 x 102 mínimo. 
✓ Control digital total: registro, color, formato, tinta.  

 
 



 

 

10. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
La adquisición será cancelada en un (01) solo pago y contra la correcta presentación de la 
Factura, la cual deberá estar acompañada del original de la Orden de Compra emitida por 
Petroperú S.A. y guías de remisión La última factura presentada deberá estar acompañada 
del original de la Orden de Compra. 
Las facturas serán presentadas en la Oficina de Trámite Documentario ubicada en Av. 
Canaval Moreyra N° 150, San Isidro o remitidas al correo 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe (Revisar el 
link https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/ donde se 
explican los detalles para el envío de documentación). Los pagos se efectuarán, a los 
treinta (30) días calendario siguientes de la correcta presentación o envío de la factura 
correspondiente, previa conformidad de la Jefatura Trade Marketing. 

 
Las facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la 
conformidad de la valorización, serán devueltas al contratista para su corrección, rigiendo 
el nuevo plazo a partir de la fecha de su presentación. 

 
11. PENALIDAD:  

En caso de retraso injustificado o no subsanaciones, en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, PETROPERÚ S.A. aplicará al contratista una penalidad por cada día de 
atraso, hasta un máximo del 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida del 
pago final. Las penalidades se ejecutarán de acuerdo a la siguiente fórmula:   

 

Penalidad diaria = (0.10 x Monto Contractual) 
                                           (F* Plazo en días) 
Donde F=0.40 

 
12. SUBCONTRATACIÓN 

El contratista no subcontratará parte alguna de la prestación a la que se refiere el presente 
contrato, caso contrario será causal de resolución del mismo. 
 

13. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
13.1. Previo al inicio del trabajo, el Contratista debe remitir la evidencia del Registro de su 

“Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo” en la 
plataforma SICOVID, en caso de incumplimiento será causal de resolución de 
contrato. 

13.2. El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de 
tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por 
Ley le competen a su actividad.  

13.3. El Contratista velará por el manejo apropiado de los materiales a entregar, se hará 
responsable por el extravío, deterioro y/u ocurrencia de cualquier otro siniestro del 
material. PETROPERÚ se reserva el derecho de iniciar las acciones legales 
correspondientes en caso de extravío o deterioro. 

13.4. El contratista deberá asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que la 
prestación involucre. Con la finalidad de preservar la salud de los colaboradores de 
PETROPERÚ y de la comunidad en general, el personal de la empresa contratista 
deberá contar con todos los implementos de seguridad necesarios, los cuales serán 
proporcionados por la empresa contratista. 

 
14. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

La administración del Contrato estará a cargo del Supervisor de la Unidad Contrataciones 
y la conformidad será aprobada por el Jefe de la Jefatura Logística, previa conformidad 

mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/


 

 

de recepción por parte del Jefe de la Jefatura Trade Marketing. 
 

15. SISTEMA DE INTEGRIDAD DE PETROPERÚ  
El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en Petroperú 
S.A., asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura 
ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier 
acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones 
preventivas y detectar actos irregulares. 
En ese sentido, la contratista se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:  

i) El Código de Integridad de PETROPERÚ;  
ii) La Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ S.A.; y, 
iii) Los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las 

obligaciones a su cargo. 
El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa Antifraude y 
Anticorrupción, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran 
publicados en el portal de Petroperú S.A., en el siguiente enlace: 
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-
integridad/ 

 
 

APROBADO POR: 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Francisco Alvarado Manrique 
Jefatura Trade Marketing 

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
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