CONDICIONES TECNICAS

ADQUISICION DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO 2021

1.

OBJETIVO DE CONTRATACION:

Petroperu S.A., en el marco de sus actividades comerciales, requiere la adquisicién de
calendarios de escritorio 2021 que seran distribuidos a las Estaciones de Servicio afiliadas
a la Red de Petropert S.A., Plantas de Ventas, Aeropuertos, Terminales y Refinerias.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Cantidad 8000 unidades

Disefio 1

Colores Full color mas rojo especial logo Petroperu.

Hojas Medida: Hojas individuales de 18.5 cm. de ancho x 24 cm. de alto (07
interiores tiras y retiras de interiores) barniz mate en tira y retira

Tipo de corte: corte recto.
Material: Papel Couche Mate de 200g

Impresién Tira y retira full color.
Base y | Medida: 24.5 cm alto x 18.5 cm ancho
soporte Medida fuelle: 10 cms

Acabado: Base forrada con couche mate de 150 gr impreso a full
color + color especial + plastificado mate.

Material: cartén de 2 mm, embutido y forrado en papel Couché de
150 gr. plastificado mate. Impresidn full color.

Formato Vertical.
Anillado Doble ring color a definir acorde al tamafio del calendario.
Entrega Paquetes por 50 unidad y en bolsa individual cada calendario. Se

entregaran en cajas por 50 unidades.

(*) Se debera entregar un Dummie para la aprobacidn previa a la impresién, junto con un
Match Print de las hojas del calendario de escritorio.

PRESENTACION Y APROBACION DE MUESTRAS

Una vez notificada la orden de compra, el arte (disefios) sera entregada en formato digital
por el supervisor de Trade Marketing a cargo del proceso.

El plazo para la presentacion de la muestra sera de tres (3) dias calendario contados a
partir del dia siguiente de entregada el arte. De no ser entregada en dicha fecha, serd
motivo de penalidad.

Una vez aprobada la muestra (en un periodo maximo de dos (2) dias calendario de ser
recibida), el Supervisor responsable de PETROPERU S.A. elaborard la respectiva “Acta de
Aprobacién de Muestras”, remitiendo dicha Acta a la Unidad Ejecutora.

De encontrarse observaciones a las muestras presentadas, el Supervisor responsable de
PETROPERU S.A. elaboraré larespectiva “Acta de Observaciones a las Muestras”, en dicho
caso el Contratista contard, por Unica vez, con un plazo maximo de cuatro (4) dias
calendario luego de comunicadas las observaciones, para subsanarlas.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega del pedido serd maximo de veinte (20) dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de la aprobacién de la muestra.




. LUGARY CONDICIONES DE ENTREGA

Los calendarios seran entregados en cajas por 50 unidades y en bolsas individuales cada
uno. El material serd entregado en Lima, en los almacenes del operador logistico cuya
direccion sera otorgada al contratista luego de aprobada la muestra.

. RESOLUCION DE CONTRATO

a.

El contrato podra resolverse:

a.1. Por mutuo disenso

a.2. Por terminacidn anticipada cuando asi se establezca en las condiciones técnicas.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

. Petropert podra resolver el contrato cuando:

b.1. El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal; o

b.2. El contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas
en las Bases; o

b.3. Se verifique la presentacién de informacidn falsa y/o inexacta durante la
ejecucién contractual; o

b.4 Sin expresidn de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el
contrato.

. MONTO DE LA CONTRATACION

Reservado en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebasy de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a lalegislacién vigente,
asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma alzada.

. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

9.1. DE LA EMPRESA:

La empresa debera haber realizado servicios de impresién por un monto minimo de

S/ 40,000.00. Dicha experiencia no deberd tener una antigiedad mayor a dos (02)

afios a la fecha de presentacion de propuestas. La experiencia deberd ser sustentada

presentando cualquiera de los siguientes documentos:

v" Copia del Contrato y su respectiva conformidad; en caso algtin contrato no cuente
con la respectiva conformidad de culminacidn, no se considerard valido, y/o

v' Presentacion de comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente, y/o

v' Certificados o cartas emitidas por los clientes del postor, que acrediten la
realizacion de los trabajos.

9.2EQUIPOS:

El contratista deberd presentar una declaracién jurada donde indique que cuenta con
los siguientes equipos:

v" Sistema de humectacién Alcolor (mojador, dosificador, inversor) para impresion,
con solucién de fuente, alcohol, agua y temperatura controlada.

v' Maquina Impresora con las siguientes caracteristicas:

v Maquina de 5 colores.

v’ Offset por hoja.

v' Formato: 72 x 102 minimo.

v" Control digital total: registro, color, formato, tinta.



10.

11.

12.

13.

14.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO
La adquisicidn sera cancelada en un (01) solo pago y contra la correcta presentacion de la
Factura, la cual debera estar acompafnada del original de la Orden de Compra emitida por
Petroperu S.A. y guias de remision La ultima factura presentada deberd estar acompafiada
del original de la Orden de Compra.
Las facturas seran presentadas en la Oficina de Tramite Documentario ubicada en Av.

Canaval Moreyra N° 150, San Isidro o] remitidas al correo
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe (Revisar el
link https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/ donde se

explican los detalles para el envio de documentacidn). Los pagos se efectuaran, a los
treinta (30) dias calendario siguientes de la correcta presentacién o envio de la factura
correspondiente, previa conformidad de la Jefatura Trade Marketing.

Las facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacidn, seran devueltas al contratista para su correccion, rigiendo
el nuevo plazo a partir de la fecha de su presentacion.

PENALIDAD:

En caso de retraso injustificado o no subsanaciones, en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, PETROPERU S.A. aplicara al contratista una penalidad por cada dia de
atraso, hasta un maximo del 10% del monto contractual. Esta penalidad serd deducida del
pago final. Las penalidades se ejecutaran de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto Contractual)
(F* Plazo en dias)

Donde F=0.40

SUBCONTRATACION
El contratista no subcontratara parte alguna de la prestacion a la que se refiere el presente
contrato, caso contrario sera causal de resolucién del mismo.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

13.1. Previo al inicio del trabajo, el Contratista debe remitir la evidencia del Registro de su
“Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el Trabajo” en la
plataforma SICOVID, en caso de incumplimiento serd causal de resolucién de
contrato.

13.2. El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por
Ley le competen a su actividad.

13.3. El Contratista velard por el manejo apropiado de los materiales a entregar, se hara
responsable por el extravio, deterioro y/u ocurrencia de cualquier otro siniestro del
material. PETROPERU se reserva el derecho de iniciar las acciones legales
correspondientes en caso de extravio o deterioro.

13.4. El contratista deberd asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que la
prestacion involucre. Con la finalidad de preservar la salud de los colaboradores de
PETROPERU y de la comunidad en general, el personal de la empresa contratista
debera contar con todos los implementos de seguridad necesarios, los cuales seran
proporcionados por la empresa contratista.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD
La administracién del Contrato estara a cargo del Supervisor de la Unidad Contrataciones
y la conformidad serd aprobada por el Jefe de la Jefatura Logistica, previa conformidad
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15.

de recepcidn por parte del Jefe de la Jefatura Trade Marketing.

SISTEMA DE INTEGRIDAD DE PETROPERU
El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en Petropert
S.A., asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura
ética basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcién y a cualquier
acto irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar acciones
preventivas y detectar actos irregulares.
En ese sentido, la contratista se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:

i) ElCédigo de Integridad de PETROPERU;

i) La Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU S.A.; y,

iii) Los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las

obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude vy
Anticorrupcidn, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran
publicados en el portal de Petroperd S.A, en el siguiente enlace:
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-
integridad/
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