Petréleos del Perd -
PETROPERU S.A.

Gerencia Cadena de Suministro

CONDICIONES TECNICAS

“Transporte terrestre de Turbo A-1 desde
Terminal Callao hasta Aero Planta Terpel -
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez” L

Enero, 2021

Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Lima 27 - Peru
Central telefénica: (511)211-7800; (511)614-5000

Www.petroperu.com.pe
Firmado digitalmente por:
ORTIZ CASTILLO Carmen Noemi
EETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA

‘ Lima-Lima

Motivo: Aprobado

- Fecha: 12/01/2021 13:59:20-0500
Petroperu

DICIONES TECNICAS P4dgina 1 de

53



CONDICIONES TECNICAS

1.0 ALCANCE
1.1 Brindar el servicio de “Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Terminal Callao hasta Aero

1.2

1.3

1.4

15

Planta Terpel - Aeropuerto Internacional Jorge Chavez”.

De acuerdo con la necesidad de transferencia de Turbo A-1 y para asegurar el abastecimiento,
se requiere brindar el servicio de transporte terrestre con la suficiente cantidad de unidades
(tracto-cisterna), conductores, infraestructura, logistica para atender el transporte de volumen
estimado que se detalla a continuacion:

Volumen Estimado por
Descripcion de Servicio un mes
(galones)

Transporte Terrestre de Turbo Al desde Terminal Callao
hasta Aero Planta Terpel Aviacion - Aeropuerto Internacional 1'912,200
Jorge Chavez

Los volimenes sefialados son sélo referenciales e indicativos y no deberan ser considerados
como compromiso de volumen a ser transportado por parte de PETROPERU. Es preciso
sefialar, que esta informacién de volumen es estimada y puede variar de acuerdo con las
necesidades operativas de PETROPERU. No se garantiza a EL CONTRATISTA un volumen a
transportar maximo o minimo, ni tampoco un monto minimo de facturacién, durante la vigencia
del contrato.

De acuerdo a sus necesidades operativas, PETROPERU se reserva el derecho de aumentar o
disminuir las cantidades de consumo promedio estimado sefialados, retirar o adicionar puntos
de recepcidn dentro de sus instalaciones (sin que esto implique un nuevo flete o el incremento
del mismo), postergar los despachos y/o cancelar cualquier orden, parcialmente o en su
totalidad, previa comunicacion y con la debida anticipacion (salvo cuando exista riesgo de
desabastecimiento).

EL CONTRATISTA cumplird los estandares y normas inherentes al servicio de transporte
terrestre, de acuerdo al ordenamiento juridico vigente y a los procedimientos de PETROPERU,
con unidades propias o por arrendamiento financiero o por arrendamiento operativo, no se
aceptaran unidades subcontratadas.

La prestacion sera ejecutada a todo costo y debe involucrar todos los recursos necesarios como
el personal, maquinarias y/o equipos, herramientas, consumibles, materiales y todas las
facilidades y requerimientos necesarios para la ejecucion del servicio.

El servicio debera ejecutarse conforme a lo establecido en las Condiciones Técnicas,
documentos contractuales, propuesta de EL CONTRATISTA, actas de acuerdo y planes de
accion que se suscriban durante el servicio, siguiendo los procesos, procedimientos, codigos,
estandares, normas gubernamentales, etc., aplicables con la naturaleza de la prestacion.

2.0 NORMATIVA LEGAL
EL CONTRATISTA debera cumplir con la normativa vigente siguiente:

Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Transito Terrestre y modificatorias.

Decreto Supremo 016-2009-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito —
Cadigo de Transito.

Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administracion de Transporte.
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales
y Residuos Peligrosos y sus modificatorias.

Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
sus modificatorias.

Ley N° 26221 “Ley Organica de Hidrocarburos”.

Decreto Supremo N° 026-94-EM, Reglamento de Seguridad para el Transporte Hidrocarburos y
sus modificatorias: D.S. N° 021-98-EM, D.S. N° 036-98-EM y D.S. N° 019.99-EM.

Decreto Supremo N° 030-98-EM, Reglamento para la Comercializacién de Combustibles Liquidos
y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 045-2001-EM, Reglamento para la Comercializacion de Combustibles
Liquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.
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= Decreto Legislativo N° 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos
guimicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboracion de drogas
ilicitas y sus modificatorias.

= Decreto Supremo N° 044-2013-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126 y sus
modificatorias.

= Decreto Supremo N° 015-2019-IN, que fija zonas geogréficas para la implementacion del Régimen
Especial de Control de Bienes Fiscalizados y modificatorias.

= Decreto Supremo N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos.

= D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento de Proteccion Ambiental para las Actividades de
Hidrocarburos.

= Resolucién Ministerial N° 380-2009-MEM/DM, aprueban tipo y caracteristicas minimas del Sistema
de Posicionamiento Global para los Medios de Transporte de Petréleo Crudo, Gas Licuado de
Petrdleo, Combustibles Liquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.

= Resolucion de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 076-2014-0S-CD, Texto Unico Ordenado del
Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).

= Decreto Supremo N° 008-2016-EM, Establecen uso obligatorio de GPS en las unidades de
transporte de hidrocarburos que circulen en los departamentos de Cusco y Puno.

= Resolucion Directoral N° 010-2017-INACAL/DM, aprueban Norma Metroldgica Peruana sobre
vehiculos y vagones tanque.

= Norma Metrolégica Peruana 023:2017 “VEHICULOS Y VAGONES TANQUE. Requisitos y Método
de ensayo’.

= "Lineamientos para elaborar un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de materiales
y/o residuos peligrosos en el Sub Sector Transportes”, aprobados mediante Resolucion Directoral
N° 1075-2016-MTC/16.

= Resoluciones Ministeriales N° 239-2020-MINSA, N° 128-2020-MINEM y sus modificatorias.

= Todas las disposiciones legales, modificatorias y normas complementarias vigentes que sean
aplicables.

3.0 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El servicio tendra una vigencia hasta cuando se alcance el monto contractual o hasta que se dé inicio
al servicio principal, lo que ocurra primero, siendo el plazo estimado de un (01) mes.

La contratacion se formalizara con la Notificacion de la Orden de Trabajo a Terceros.
La fecha de inicio del servicio sera el 28.01.2021, luego de notificada la Orden de Trabajo a Terceros.

4.0 SISTEMA DE CONTRATACION
A Precios Unitarios.

5.0 FORMA DE PAGO

5.1 Valorizaciones: Seran quincenales. PETROPERU efectuara el pago por el servicio realmente
ejecutado, previa presentacion de la factura correspondiente.
PETROPERU reconocera como Gnico pago por el servicio prestado por EL CONTRATISTA, el
flete ofertado en su propuesta econémica, por el volumen transportado a temperatura observada,
de acuerdo con lo sefialado por la PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU, es decir, si en
su destino final el volumen fiscalizado en la cisterna se encuentra dentro del limite permisible
establecido (ver ANEXO N° 1), entonces, se reconocera el pago a EL CONTRATISTA por el
volumen observada en la PLANTA DESPACHADORA.

EL CONTRATISTA debera enviar via electronica la liquidacion de viajes correspondiente al
periodo de facturacion, firmado por el personal encargado de EL CONTRATISTA.

El Administrador de Contrato de PETROPERU dara la conformidad a la liquidacién de viajes y
proporcionara el numero de la Hoja de Entrada Servicio (HES), el cual debera ser registrado en
su factura. La conformidad de la emision se efectuara en un plazo que no excedera de los diez
(10) dias calendario siguientes a la recepcion o a la subsanacion de ésta, de ser el caso. Para el
caso del pago final, se debera remitir la valorizacién final aprobada, para la elaboracién del Acta
de Conformidad.

EL CONTRATISTA podra presentar su factura indicando el namero de HES en la oficina de
Tramite Documentario de PETROPERU en Av. Enrique Canaval Moreyra, N° 150 San Isidro, 0 a
través del correo electronico mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, el cual deberéa tener las
consideraciones indicadas en la pagina web de PETROPERU
(https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/).

PETROPERU efectuara el pago de las facturas por el servicio prestado, dentro de un plazo
estimado de treinta (30) dias calendario desde la correcta presentacion en Tramite Documentario
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0 a través del correo electronico. Los pagos seran efectuados una vez por semana en las fechas
definidas por PETROPERU como dia de pago.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas a EL CONTRATISTA para su
correccion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

PETROPERU no reconocera, en ninglin caso, sobre costos por intransitabilidad u otros por similar
concepto, que se generen por bloqueos de carreteras ocasionados por actos de la naturaleza
(lluvias, nieve, huaycos, derrumbes, terremotos, tormentas eléctricas, etc.) y por paralizaciones
por reivindicacion y/o protestas sociales.

5.2 Deducciones: PETROPERU cobrara a EL CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir para
cubrir las acciones u omisiones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, referidas a
la inejecucion de las prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Para tal efecto, PETROPERU
realizara la deduccioén con posterioridad a la sustentacién de los gastos efectuados; sin perjuicio
de las acciones legales que pudiera tomar para la solucion de las controversias.

Asimismo, PETROPERU cobrara y/o deducira de su pago a EL CONTRATISTA los conceptos
por las penalidades sefialadas en el ANEXO N° 4 y/o las variaciones volumétricas en transito
fuera de limite permisible establecido.
En caso alguna ENTIDAD FISCALIZADORA imponga una sancion o una penalidad a
PETROPERU por causas imputables a EL CONTRATISTA, dicho importe se deducira del pago
correspondiente a EL CONTRATISTA.

6.0 SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La administracion, supervision y conformidad parcial del servicio contratado estara a cargo del personal
gue designe el Jefe Unidad Transporte Terrestre a Plantas. La conformidad final del servicio la dara el
Jefe Unidad Transporte Terrestre a Plantas.

7.0 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
a) Del Postor:

Copia de Contrato Declaracion Jurada de Experiencia del Postor, segin Formato A.
b) De las Unidades:

- Declaracion Jurada de Capacidad de Flota, segin Formato B.
- Declaracion Jurada de Certificados Expedidos por Empresas Autorizadas, segun Formato C.

c) De los Conductores:

Declaracion Jurada que cuentan con los conductores necesarios para brindar el servicio, segun
Formato D.

8.0 MONTO DEL REQUERIMIENTO
RESERVADO. EL CONTRATISTA debera considerar en su propuesta econémica todos los tributos
que sean aplicables y todo aquello que pueda incidir sobre el valor del servicio (ver Formato E). Para
la determinacién del flete, tomar en cuenta la informacion detallada en el Formato F — Modelo de
Estructura de Costos.
La estructura de costos se solicitara en la etapa previa a la emisién de la Orden de Trabajo a Terceros.

9.0 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA EMISION DE LA OTT:

EL PROVEEDOR seleccionado debera presentar los siguientes documentos:

9.1 Experiencia del Postor, acreditar experiencia declarada con copia simple de comprobantes de
pago, en el cual se detalle el servicio prestado y cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente (adjuntar vouchers de depdésito o reporte de estados de cuenta bancarios
donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelacion conste en el mismo
comprobante siempre que tal precision sea dada por el cliente del postor o una entidad bancaria
o financiera) o en su defecto, copia de contratos con su respectiva conformidad de culminacioén
de servicios prestados, en la cual se visualice el nombre del servicio prestado, el plazo de
ejecucion, el monto contractual y demas clausulas que correspondan. Para ambos casos se
debera indicar si en los servicios se aplicaron o registraron penalidades.

9.2 Copia de Pdlizas de seguros (segun lo indicado en el ANEXO N° 3).

9.3  Estructura de costos de determinacion del flete ofertado (por ruta), segun Formato F.

9.4 Formato G — Declaraciéon Jurada de Cumplimiento de las Condiciones Técnicas

9.5 Presentar por cada una de las unidades propuestas, copia de:

a) Tarjeta de identificacién vehicular de las unidades ofertadas, en caso no sean de propiedad
del postor, adjuntar documentacion que acredite la posesion de las unidades por
arrendamiento financiero (contrato elevado a escritura publica), por arrendamiento operativo
(con contrato de alquiler certificado por Notario Publico). En caso de que se encuentre en
tramite de transferencia de propiedad de (los) vehiculo (s) se debera acreditar con copia
simple de los documentos de tramite de transferencia respectivos (copia simple del contrato
compra venta certificado por Notario Publico). Solo se aceptaran un maximo del 40% del
total de unidades propuestas que tengan contrato de arrendamiento operativo.
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b) Ficha de Registro Medio de Transporte Terrestre de Combustibles Liquidos y otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos vigente, emitido por OSINERGMIN (producto: Turbo A-1).
En caso las unidades ofertadas sean por arrendamiento operativo, la Ficha de Registro
debera tener actualizado la titularidad de la unidad.

c) Certificado de Prueba de Hermeticidad de las cisternas ofertadas, el cual debera estar
vigente, con una antigiiedad no mayor a seis (6) meses (ver numeral 2.5.2 del ANEXO N°
2).

d) Certificado de Inspeccion o Verificacion (ver numeral 2.2.5 del ANEXO N° 2).

e) Tabla de Aforo (ver numeral 2.2.6 del ANEXO N° 2).

f) Certificado de Inspeccion de Soldadura (empleando cualquiera de los métodos indicados en
el punto 2.5.3 del presente ANEXO N° 2).

g) Contrato u orden de compra vigente de contar con el Sistema de Comunicacion (GPS) en
las unidades propuestas. Asi como copia de Ficha Técnica de GPS, sensores de control.

h) Contrato u orden de compra vigentes de adquisicién e instalacion de camaras (interiores y
exteriores) en las unidades propuestas. Asi como copia de Ficha Técnica de dichas camaras.

i) Copia del cargo del formulario de empadronamiento de las unidades de transporte con
sistema GPS emitido por OSINERGMIN, el cual debera hacer referencia de la placa de la
unidad registrada.

9.6 Listado de conductores que realizaran el servicio y por cada conductor presentar copia de:

a) DNI vigente del personal conductor.

b) Curriculum Vitae.

c) Licencia de Conducir de acuerdo a normatividad vigente (A Categoria IlI-C y A Categoria IV).

d) Récord de conductor expedido por el MTC.

e) Certificado de no contar con antecedentes penales ni policiales vigente.

f) Certificado de Aptitud Médico Ocupacional maximo un afio de antigiiedad, acorde a la
normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, emitido por una clinica acreditada por
el MINSA (adjuntar copia de acreditacion por DIGESA, DIRESA y GERESAS).

g) Certificacion MATPEL o HAZMAT nivel Il, vigencia anual.

h) Constancias o certificados de trabajo que acredite la experiencia minima de tres (03) afios
como conductor en el transporte de terrestre de combustibles y/o material peligroso liquido.
Los afios de experiencia deberan estar comprendidos entre los Ultimos cinco (5) afios
contados desde la fecha de presentacion de propuestas hacia atras.

9.7  Estructura organizacional (organigrama) para el servicio; listado del personal profesional, técnico,
administrativo y conductores asignados al servicio, con su directorio telefénico (celular) y correos
electrénicos. MOF (Manual de Organizacién y Funciones), RIT (Reglamento de Interno de
Trabajo) y RISST (Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo) para el servicio,
aprobados por su representante legal.

9.8 Copia del Certificado de Habilitacion vigente del Profesional QHSSE propuesto y documentacion
que acredite perfil requerido.

9.9 Datos de las instalaciones o centro(s) de operaciones para este servicio (direccion, area, etc.).

9.10 Programa de dotacién de Uniformes y EPP’s, tomando como referencia el Formato H.

9.11 Plan de Gestién de Ambiente Seguridad y Seguridad Ocupacional (PGASSO), numeral 1.0 del
ANEXO N° 1.

9.12 Hoja de Ruta, tomando en cuenta lo detallado en el ANEXO N° 1y Adjunto N° 6.

10.0 DOCUMENTACION NECESARIA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera presentar:

10.1 Evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el

Trabajo” en la plataforma SICOVID.
En caso de estar en implementacién de los mecanismos establecidos por la resolucion
viceministerial N° 016-2020-MINEM-VHM para el registro del “Plan para Vigilancia, Prevencion
y Control de COVID-19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID, EL CONTRATISTA debera
presentar una Declaracion Jurada indicando que se encuentra implementando las medidas para
garantizar la seguridad y salud de sus colaboradores, conforme a lo dispuesto por las
Resoluciones Ministeriales N° 239-2020-MINSA, N° 128-2020-MINEM y sus modificatorias, de
acuerdo a lo sefialado en el numeral 12 del ANEXO N°1.

10.2 En caso de haber propuesto unidades para carga por arriba de las 48 TM de peso bruto
vehicular, EL CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU copia de la respectiva
autorizacion de cumplir los pesos y medidas del tracto y cisterna para las necesidades de la
ruta, de acuerdo a la normativa legal vigente.

10.3 Plan de limpieza interna e inspecciones.

10.4 Plan de Mantenimiento Preventivo del Tracto, Cisterna y de los Sistemas Criticos.

Se incluird datos de los Talleres de Mantenimiento donde se efectuaran dichos trabajos

(Razdn social, direccién, teléfonos, representante legal y persona de contacto).
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10.5 Copia del Certificado o constancia de limpieza de cisternas, firmado por el profesional o
supervisor a cargo de la limpieza.

10.6 Copia del contrato o convenio con empresa remediadora para los servicios de segunda
respuesta, remediacién y disposicién de residuos en casos de emergencias de derrame en
el servicio.

10.7 Plan de Capacitacion y Programa de induccion del personal asignado al servicio, debiendo
considerar como minimo lo indicado en el Adjunto N° 4 y Adjunto N° 5. El Programa de induccién
operara antes del inicio y durante el servicio.

10.8 Acreditar que los conductores que realizaran el servicio aprobaron el curso de induccién que
dictara el operador Terpel Aviacién SRL.

10.9 Pasar lainspeccion de unidades de Terpel Aviacién SRL y obtener su autorizacion de operacion
en el servicio.

11.0 VERIFICACION DE DOCUMENTACION
PETROPERU se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la informacion y/o documentacion
presentada por el Postor en su propuesta, y la presentada por EL CONTRATISTA antes y durante la
ejecucion del contrato.
De encontrar informacion falsa, inexacta, adulterada o que no se ajuste a la realidad, PETROPERU
tomard las acciones que correspondan.

12.0 SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal con lo establecido en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas” vigente de
PETROPERU, el cual forma parte de las Bases y que debera considerar para su estructura de costos.
Sin embargo, el hecho de que PETROPERU le imparta indicaciones al respecto, no lo libera de la
obligacion de adoptar todas las medidas de seguridad y proteccion ambiental necesarias, que son de
su exclusiva responsabilidad y cargo.

EL CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y normas legales vigentes que norman
la proteccion y conservacién del medio ambiente; por lo tanto, es responsable legal y econdmicamente
si al ejecutar la prestacion a su cargo afecta y/o contamina el medio ambiente y PETROPERU resultaria
pasible de sancién con alguna multa. El pago de la multa y demas gastos que se darian seran asumidos
por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién
Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales durante
la ejecucion de sus actividades.

13.0 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA deberda cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la informacioén a
la que acceda en virtud del contrato y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la
informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU otorgados para su
uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al &rea de Tecnologias de Informacion vy
Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de
la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de la Informacién de PETROPERU.

14.0 RESOLUCION DE LA ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS

PETROPERU podra resolver la Orden de Trabajo a Terceros, de conformidad con el numeral 18.6 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
A) La Orden de Trabajo a Terceros podra resolverse:
a.1l. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.
B) PETROPERU podra resolver la Orden de Trabajo a Terceros cuando:
b.1. EL CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para corregir tal situacion; o
b.2. EL CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en
las Bases; o
b.3. Se verifique la presentacion de informacién falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual; o
b.4. Sin expresion de causa.

Si durante la ejecucion del servicio, EL CONTRATISTA cambia las unidades o conductores sin la
conformidad de PETROPERU, o solicita el reemplazo de los mismos sin que estos cumplan los
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requisitos sefialados por PETROPERU, se iniciaran los tramites para la resolucion del Contrato,
aplicando la penalidad respectiva, registrandose su incumplimiento en la Base de Datos de
Proveedores Calificados de PETROPERU.

15.0 ADICIONALES O REDUCCIONES

PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones del monto
contractual.

16.0 SUBCONTRATACION DEL SERVICIO
Para la presente contratacion, no procedera la subcontratacion del servicio.

17.0 PENALIDADES
Las penalidades en atencion a la naturaleza del servicio a contratar, estan establecidas en el numeral
2.0 Penalidades del ANEXO N° 4 de las Condiciones Técnicas.

18.0 DE LA PRESTACION
Las condiciones generales del servicio de transporte terrestre se detallan en el ANEXO N° 1.
Los requerimientos de las unidades (tracto-cisterna) y del personal se detallan en el ANEXO N° 2.
Las pélizas de seguro se detallan en el ANEXO N° 3.

Los indicadores claves de desempefio (KPI's) y la aplicacion de penalidades se sefialan en el ANEXO
N° 4.
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ANEXO N° 1 — Condiciones Generales del Servicio de Transporte Terrestre

1.0 Plan de Gestién de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
PETROPERU requiere que las empresas de transporte cuenten con un Plan de Gestién de
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, que tenga un alcance para las operaciones del servicio
de transporte de Combustibles y Biocombustibles, que cumpla con la normativa legal vigente.

Estructura PGASSO:

I Vision, Mision de la Empresa
1.1. Vision de la Empresa
1.2. Misién de la Empresa
Il Estructura del Sistema de Gestion de SSO
2.1. Estructura documentaria
2.2. Lista Maestra de documentos
Il Alcance del Servicio
V. Politica, Liderazgo Visible y Compromiso
4.1, Politicas
4.2. Liderazgo Visible
4.3. Compromiso
4.4. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista
V. Objetivos del Servicio
5.1. Objetivo General
5.2. Objetivos Especificos
5.3. Metas
VI. Planificacion de la Empresa
6.1. Organigrama
6.2. Mapa de Procesos
6.3. Recursos
6.4. Gestion de Riesgos (IPERC)
6.5. Gestidon de Aspectos e Impactos Ambientales
6.6. Requisitos Legales
6.7. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
VII. Implementacién y Operacién
7.1. Capacitaciéon y Entrenamiento
7.2. Comunicaciones
7.3. Inspecciones
7.4. Equipo de Proteccion Personal
7.5. Trabajos de Alto Riesgo
7.6. PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro)
7.7. Salud Ocupacional
7.8. Higiene Industrial
7.9. Gestion de Contratistas
7.10. Preparacion y Respuesta de Emergencias
7.11. Resultados de Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental
VIILI. Verificacion y Acciones Correctivas
8.1. Gestion de Incidentes
8.2. Monitoreo y seguimiento
8.3. Auditorias
IX. Anexos

2.0 Estandares del Sistema de Gestion de PETROPERU.
EL CONTRATISTA debera cumplir, en lo que corresponda con los estdndares del Sistema de
Gestion de PETROPERU, asi como con los documentos que se adjuntan, con los que debera
guardar la debida confidencialidad del caso:

Politica Integrada de Gestion de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo
Politica de Gestion Social

Politica Corporativa Reglamento y Procedimientos de la Informacién de PETROPERU.
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas
Sistema de Integridad — Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién

3.0 Centro o Base de Operaciones.
Las instalaciones del(os) centro(s) de operacion(es) para este servicio (direccion, area, planos, etc.),
deberan contar con las areas siguientes:
- Estacionamiento o parqueo de unidades.
- Mantenimiento de unidades (engrase, enllante, reparacion, etc.).
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- Almacenes.

- Oficinas administrativas y de capacitacion.

- Zonas de limpieza y desinfeccién sanitaria para el personal.

- Otras zonas relacionadas con el servicio (lavado, SSHH, etc.)

Todas las areas deberan ser seguras, sefializadas y con equipamiento de respuesta de emergencia.
Asimismo, deberdn ser inspeccionadas continuamente por el Profesional QHSSE de EL
CONTRATISTA.

No se permite dentro de las instalaciones areas, servicios y/o personal que no estén relacionadas
con el servicio de transportes o con su representada. Asimismo, EL CONTRATISTA, podra contar
con otras instalaciones en caso la capacidad del centro o base de operaciones sea limitada.

4.0 Inspecciones
Inspecciones durante la ejecucién del servicio

PETROPERU directamente o a través de un tercero autorizado, podra durante la vigencia del
contrato inspeccionar y/o evaluar “in situ” de manera inopinada el servicio prestado por EL
CONTRATISTA de acuerdo a lo indicado en el “Formato | — Check List Inspeccion de Unidad y
Conductor SIG — PETROPERU”; dicha inspeccion podré incluir la evaluacién/inspeccién de la flota,
servicio de mantenimiento, asi como el cumplimiento de la legislacién vigente, de los programas de
seguridad, salud ocupacional, ambiente, gestion social, derechos laborales, etc.

Al finalizar la inspeccidn y/o evaluacion, el representante asignado por EL CONTRATISTA debera
firmar el Acta con los resultados. Siendo sus resultados materia de ejecucion por EL CONTRATISTA.

5.0 De los Procesos Operativos.
5.1 Pre-Cargay Preparacion del Servicio

EL CONTRATISTA debe disponer para el servicio, unidades (tractos-cisternas) y camionetas
en Optimas condiciones y equipados de acuerdo a lo sefialado en el ANEXO N° 2. EL
CONTRATISTA debe disponer para el servicio, personal (conductores y/o supervisores) en
buenas condiciones de salud y preparacion de acuerdo a lo sefialado en el ANEXO N° 2.
Asimismo, antes de realizar el servicio de transporte, es obligaciéon de EL CONTRATISTA
remitir a PETROPERU para realizar el proceso de carga lo siguiente:

e Check List de unidades y conductores, el cual NO debe tener observaciones criticas y sera
avalado con la firma y sello de la supervisién de EL CONTRATISTA, como garantia de las
condiciones requeridas.

e Check List de neumaticos, donde se indique el nivel de cocada de los neumaticos, nUmero
de reencauches, asi como el nivel de presion de los mismos Yy la verificacion del marcador
de ajuste de tuercas de los neumaticos, este registro debera ser visado por la supervision
de EL CONTRATISTA.

e Registro de Alcohotest, donde se evidencie el nombre y firma del personal programado,
asi como el nimero y el resultado de la prueba de alcohotest, éste documento debe ser
avalado por la supervision de EL CONTRATISTA, como garantia del resultado de la
prueba realizada. El equipo de alcohotest deber4 mantenerse calibrado para el servicio y
se acreditara con el envio del certificado de calibracion.

e Reporte de Fatiga y Somnolencia, debe velar por reducir los eventos generados a causa
de la fatiga y somnolencia de su personal. Por lo tanto, debera remitir previo a cada
programacion a PETROPERU S.A., el reporte de fatiga y somnolencia del conductor.

En caso se defina otra frecuencia esta debera ser validada por el Administrador de Contrato
de PETROPERU S.A.

PETROPERU se reserva el derecho de impedir o anular la programacion de carga de unidades
y/o conductores que presenten observaciones, trasgresiones o estén en proceso de
investigacion. EL CONTRATISTA se hace responsable de la veracidad de los documentos
enviados.

PETROPERU podra verificar “in situ” el Check List previo a la carga, en caso se encuentre que
la informacion no es consistente con la documentacién enviada por EL CONTRATISTA, se le
aplicara una penalidad de acuerdo al ANEXO N°4. En caso de encontrarse informacion falsa,
inexacta, adulterada o que no se ajuste a la realidad, PETROPERU S.A. tomaré las acciones
que corresponda.

5.2 Carga de Combustible
Es responsabilidad de EL CONTRATISTA:
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Elaborar un Procedimientos Escrito de Trabajo (PET), el cual debera ser presentado a
PETROPERU S.A. para su validacion.

Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de las
instalaciones de PETROPERU S.A. (PLANTA DESPACHADORA) de acuerdo con los

protocolos, procedimientos o instructivos de la PLANTA DESPACHADORA de
PETROPERU S.A.

Actualizar con 48 horas de anticipacion la documentacion de unidades y personal que
estan proximos a vencer, tanto en el sistema ERP SAP de PETROPERU S.A. como en los
sistemas ERP del operador concesionario de la Planta.

Asegurarse que la cisterna no tenga residuos en su interior, ni otro liquido
incompatible con el producto a transportar, aperturando la valvula de fondo y valvula
de descarga, antes del inicio del proceso de carga

No presentar observaciones de la unidad tales como: faros en mal estado, abolladuras en
el tanque u otro que afecte la integridad de la unidad.

Mantener vigente la actualizacién de Declaraciones Juradas de Salud de los
conductores programados y/u otros documentos de compromiso que solicite LA PLANTA
DESPACHADORA.

En caso LA PLANTA DESPACHADORA cuente con balanza en sus instalaciones, EL
CONTRATISTA asegurara que las unidades programadas al momento de ingresar tengan
sus tanques de combustible cargados completamente, con la finalidad de la correcta
toma de pesaje de la unidad antes de su salida.

Asegurarse que, al momento de cargar, la unidad debe tener su tanque de consumo
totalmente abastecido y contar con todos los dispositivos de seguridad y/o elementos de
la unidad tales como llanta de repuesto, kit antiderrame, entre otros a fin no exceder los
pesos y medidas establecidos.

Al finalizar la carga de hidrocarburos; y en caso aplique debe solicitar la hoja de MSDS en
espafiol correspondiente del producto cargado al Administrador de Contrato de
PETROPERU S.A.

Cumplir con las disposiciones de seguridad de las Plantas/Terminales de PETROPERU
S.A tales como: uso adecuado de EPP, cumplimiento de procedimientos y reglamento
interno de transito de las instalaciones tales como limites de velocidades establecidas y
otros requisitos exigidos

5.3 Transporte de Combustible
Para el transporte de hidrocarburos, la Hoja de Ruta seré el documento que normard el transito

de las unidades que se dirigen desde y hacia LA PLANTA DESPACHADORA y RECEPTORA de

PETROPERU S.A. Este documento determina los tiempos, velocidades maximas, puntos
autorizados para descanso, puntos de pernocte y horarios a controlar.

Elaborar un Procedimientos Escrito de Trabajo (PET).

Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de las
instalaciones de PETROPERU S.A. de acuerdo con los protocolos, procedimientos o
instructivos de LA PLANTA DESPACHADORA y RECEPTORA de PETROPERU S.A.

5.3.1 Hoja de Ruta (Transito de unidades).

La Hoja de Ruta se modificara a solicitud de PETROPERU o EL CONTRATISTA, cuando
haya cambios significativos de la ruta, el cual se sefala en el Adjunto N° 6. EL
CONTRATISTA propondra su cambio, por modificaciones en la via y/o cambios en el
medio ambiente.

EL CONTRATISTA declara conocer los lugares o puntos de entrega del combustible, sus
condiciones administrativas, operativas y SSOMA, locales, instalaciones y facilidades de
recepcidn y descarga, facilidades de transporte, puntos de control y descanso, rutas
principales y alternas, estado de carreteras, y en general aquellas condiciones relevantes
para la ejecucion del servicio; condiciones que EL CONTRATISTA declara haber tenido
en consideracion para presentar su propuesta econOmica; por lo tanto, EL
CONTRATISTA renuncia desde ya a presentar reclamos motivados en el
desconocimiento de tales conceptos.

Las horas de conduccién de los conductores no deben exceder lo sefialado por la
normativa legal vigente, asi como las disposiciones y/o estandares que pueda establecer
PETROPERU, por lo que EL CONTRATISTA debera velar y controlar que ello se cumpla,
asi como de prever conductores de reemplazo.

Los puntos de control y descanso se mencionan en la Hoja de Ruta, los cuales podran
modificarse durante la ejecucién del servicio, de acuerdo a las condiciones o estandares
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de seguridad que PETROPERU establezca. El round trip esta alineado a la Hoja de Ruta
referencial.

El transito de las unidades se realiza en convoy de maximo tres (03) cisternas, por ningin
caso la cisterna debe desplazarse sin convoy, salvo cuente con una camioneta escolta
de EL CONTRATISTA o tenga la autorizacién del Administrador de Contrato.

5.3.2Cumplimiento de la Hoja de Ruta

EL CONTRATISTA debera implementar como practica preventiva de seguridad en el manejo,
el accionamiento de las alarmas sonoras (0 "chicharras") por debajo del limite maximo de
velocidad (70 km/h) con la finalidad de prevenir el exceso del limite exigido por ley. El
porcentaje (%) de cumplimiento de la hoja de ruta que realiza EL CONTRATISTA, se
determina en funcion a los siguientes criterios:

a. Parada no autorizada o prohibida.

b. Cumplimiento del horario de trabajo.

c. Cumplimiento de las paradas técnicas (pausas activas).

d. Transgresiones sobre el limite maximo de velocidad establecido por tramo en la Hoja de
Ruta.

5.3.3Aseguramiento de la Calidad del Combustible

El CONTRATISTA debera prestar el servicio de transporte terrestre de tal manera que
permita el aseguramiento de la calidad del combustible en la operacidn, con la finalidad
de preservar las condiciones y las especificaciones de calidad del producto que recibe en
la PLANTA DESPACHADORA hasta su entrega en las instalaciones de LA PLANTA

RECEPTORA de PETROPERU S.A., por ello, a fin de evitar contaminaciones por
particulados, agua u otros agentes contaminantes asociados al servicio de transporte
terrestre, deberd implementar las siguientes practicas para el transporte de
hidrocarburos:

a. Instructivo de Limpieza de Cisterna en base al procedimiento establecido por la
Resolucién Ministerial N°063-2011-OS-CD. El informe resultante de la limpieza debe
contemplar los anexos donde se estipula las evidencias del trabajo efectuado
(espacios confinados). Siendo PETROPERU S.A. quien se reserve el derecho de
aceptar el instructivo de Limpieza.

b. El Recuperador de Vapores debe estar operativo (Sin obstruccion).

c. Se debe tener en cuenta que no se podrd realizar las operaciones de carga y descarga
cuando se presente condiciones climatologicas adversas (lluvias, vientos fuertes,
tormentas eléctricas, etc.).

5.3.4Devolucién de cisternas

En el proceso de recepcion y fiscalizacion de cisternas, ademéas del control y
determinacion del volumen, PETROPERU S.A. efectuard muestreos de calidad del
producto, conforme a los estandares y procedimientos vigentes de control de calidad de
PETROPERU S.A.

En caso de que el resultado del muestreo indique alteraciones y/o cambios en los

pardmetros de calidad de los productos transportados (dichos parametros seran de

conocimiento de EL CONTRATISTA al inicio del servicio), estos podran ser rechazados

por PETROPERU S.A.

Cabe precisar que las cisternas podran ser devueltas cuando se presenten las siguientes

situaciones:

a. Elproducto que se traslada es notoriamente contaminado o adulterado con borra y/o
agua.

b. El producto transportado no cumple con las especificaciones técnicas descritas en
el informe de ensayo de LA PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU S.A.

c. Los sellos y dispositivos de seguridad han sido violentados.

d. Envios de cisternas fuera de programacion.

5.3.5Auxilio mecanico en ruta

El vehiculo para auxilio mecanico debe ser para todos los casos no previsibles tales
como: fallas mecanicas en ruta, desperfectos u otras contingencias, equipada
adecuadamente para la ejecucion de esta labor. EI CONTRATISTA debera cumplir con
los requerimientos de seguridad establecidos por su empresa de acuerdo con la
legislacion vigente y asegurarse de:
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Contar con la documentacion vigente (revision técnica vehicular, tarjeta de
propiedad, SOAT) para el auxilio mecanico.

Contar con una permanencia y una respuesta inmediata de auxilio mecanico.
Contar con el equipamiento necesario (herramientas, equipos, ropa de trabajo u
otros) para la atencién del auxilio mecanico.

5.4 Descarga de Combustible

5.4.1Descarga de Combustibles

a.

b.

Elaborar un Procedimientos Escrito de Trabajo (PET), el cual debera ser presentado
a PETROPERU S.A. para su validacion.

Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de
las instalaciones de LA PLANTA RECEPTORA de PETROPERU S.A. de acuerdo
con los protocolos, procedimientos o instructivos establecido en dichas plantas.
Mantener vigente la actualizacion de Declaraciones Juradas de Salud de los
conductores programados y/u otros documentos de compromiso que solicite LA
PLANTA RECEPTORA.

No debe realizar actividades del proceso de descarga que son de responsabilidad
del Operador de la PLANTA RECEPTORA de PETROPERU S.A.

En caso aplique, antes de la descarga del producto, el conductor profesional debe
entregar a la PLANTA RECEPTORA de PETROPERU S.A, el Informe de Ensayo de
calidad.

El punto de entrega de hidrocarburos sera en la boquilla de la valvula de salida de
la cisterna.

Las facilidades y equipamientos (mangueras, codo visor, acoples y otros) del
proceso de descarga para el caso de transferencias internas, las brindard La
PLANTA RECEPTORA de PETROPERU S.A.

Cumplir con las disposiciones de seguridad de las PLANTA RECEPTORA de
PETROPERU S.A tales como: uso adecuado de EPP, cumplimiento de
procedimientos y reglamento interno de transito de las instalaciones tales como
limites de velocidades establecidas y otros requisitos exigidos.

5.4.2Fiscalizacién y Control de Volumen Recibido

Cubicacion y aforo de cisterna:

El volumen de recepcion sera determinado a 60°F, conforme a los procedimientos del
Standard API 2545, ratificado por el ASTM D-1085-65, utilizando la Tabla de Aforo de
cada cisterna, medicion del nivel del producto con una wincha, toma de temperaturas,
lectura del APl y el uso de factores de correccion usando las tablas 5B y 6B del ASTM-
D1250-80; para lo cual la LA PLANTA RECEPTORA contara con los instrumentos de
medicion certificados.

Condiciones operativas:

El conductor solicitara que en la guia de remisiébn se deje constancia de la
fiscalizacion: API, volumen a 60 °F y variacion en transito.

El volumen por transportar se determina a temperatura estandar (volumen a 60°F).
Los faltantes a volumen corregido (60°F) (variaciones por contracciones
volumétricas por temperatura y transporte) seran asumidas por PETROPERU S.A.
hasta un limite permisible como porcentaje del (volumen a 60°F) cargado en la
PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU S.A, definida en las condiciones
técnicas.

Si en el destino final, el volumen fiscalizado en la cisterna se encuentra dentro del
limite permisible a 60°F, para los productos blancos se reconocera el pago a
temperatura observada cargada en LA PLANTA DESPACHADORA.

Controversias:

En caso las cisternas presenten desviaciones y/o anomalias y/o manipulacion en su
infraestructura (tales como, discos de referencia, mesa de medicion, deformaciones,
desniveles del tanque, fugas, falta de hermeticidad, etc.) y/o incongruencias en las
tarjetas de cubicacion y/o tablas de aforo, éstas no tendran la confiabilidad para
aplicar el procedimiento de fiscalizacion antes definido, por lo que PETROPERU
S.A. considerara el procedimiento de medicion de niveles, densidad APl y
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temperatura de los tanques de la PLANTA RECEPTORA, y lo consignara en el
documento de recepcion, sefialando la observacion y/o desviacion”

- En caso haya una desviacion importante entre el volumen medido en cisterna y en
el tanque de la Planta Receptora, en el rango a ser definido posterior al inicio del
servicio, se considerara el volumen del tanque de la PLANTA RECEPTORA de
PETROPERU S.A.

- Cada recepcion serd registrada en una “Boleta de Recepcion de
Combustibles/Reporte  de Recepcién/Liquidacion de descarga/Guia de
Remisién/Acta u otro nombre establecido por la PLANTA RECEPTORA de
PETROPERU S.A.” el cual debera ser suscrito por el representante de la PLANTA
RECEPTORA de PETROPERU S.A. En caso de tener alguna disconformidad, el
conductor realizara las anotaciones o descargo respectivo en dicho documento.

En caso la PLANTA RECEPTORA cuente con Balanza, el volumen a 60°F recibido sera
determinado por la diferencia pesos y convertidos a volumen mediante los tickets de
pesaje y el API del producto. Es preciso indicar que, otra metodologia que puede
emplearse es la mediciéon mediante Contometros, segun lo informado o determinado por
la PLANTA RECEPTORA

¢ Los faltantes a volumen corregido (60°F) (variaciones por contracciones volumétricas
por temperatura y transporte) seran asumidas por PETROPERU hasta un limite
permisible como porcentaje del volumen (a 60°F) cargado en LA PLANTA
DESPACHADORA, en el caso que las cisternas presenten desviaciones y/o
anomalias y/o manipulacion en su infraestructura EL CONTRATISTA asumira el 100%
de la variacion. A continuacion, se detalla tabla con porcentaje de limites permisibles:

Producto (%) Limite

Permisible a 60°F
Turbo A-1 -0.10

Si el producto transportado no esta indicado en la tabla anterior, PETROPERU
mediante comunicacion escrita definira a EL CONTRATISTA el Limite Permisible a
60°F para dicha clase de producto.

e Es responsabilidad de EL CONTRATISTA indemnizar a PETROPERU por
Variaciones fuera del Limite Permisible detectadas en la medicion en LA PLANTA
RECEPTORA respecto al volumen consignado en LA PLANTA DESPACHADORA. El
valor de la indemnizacién resultara del Precio de Venta (valor que incluye todos los
impuestos y recargos aplicables) de LA PLANTA RECEPTORA mas un 20% por
gastos administrativos, todo lo anterior multiplicado por el volumen gue esté fuera del
limite permisible y ser& descontado de los siguientes pagos de fletes.

e El volumen a transportar es a temperatura estandar (volumen a 60°F)

e En caso PETROPERU implemente contémetros en LA PLANTA RECEPTORA, el
control volumétrico se realizara a través de este instrumento.

6.0 Comunicaciones

6.1 Equipos de Comunicacion
En caso, se encuentre que en la ruta no haya sefial de teléfono EL CONTRATISTA debera
considerar un Teléfono Satelital para el convoy. Asimismo, contar con enlaces por
radiofrecuencia entre cada unidad (tracto-cisterna) de la flota.
EL CONTRATISTA deberé definir si los conductores portaran su teléfono moévil mientras estén
en transito.

6.2 Servicio de GPS y Camaras (Sistema de Posicionamiento Global para Monitoreo en el
Servicio)

Todas las unidades (tractos-cisternas) y camionetas que estan a disposicion del servicio deberan

estar equipados con un GPS activo y sus sensores desde el inicio del servicio, que permita que la

plataforma GPS de PETROPERU (o la empresa contratada por PETROPERU) controle el

cumplimiento de la Hoja de Ruta, ubicacion y velocidad de las unidades en la ruta y otras

situaciones, incluidas emergencias.

El sistema GPS debera tener los siguientes alcances como minimo:

e No seran mayores a 3 afios de antigliedad

e Capacidad de almacenaje de datos: Geo cercas poligonales o rectangulares de minimo 4
puntos, minimo 300 Geo cercas.

e Equipos con memoria interna minimo 100,000.00 eventos
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Conectarse como minimo a 50 canales de GPS
Funcionar con protocolo TCP/IP.
Contar con configuracion remota.
Contar con dispositivo de alerta sonora de control y exceso de velocidad minimo, la cual debe
sonar asi no exista cobertura GPRS.
Sensores de control de apertura y cierre de tapa caja de valvulas y “Capuchones” de manhole.
Sensor de panico remoto durante el servicio.
Tener un centro de control o monitoreo (in house o tercerizado).
Asimismo, cada vehiculo debera contar con los siguientes accesorios minimos integrados al
equipo y sistema GPS.

v' Cuatri — banda GSM debera tener los siguientes alcances:
Memoria interna minimo de 9000 registros
Méas de 70 canales de recepcion
Dual(GPRS/SATELITAL) y multi operador (tres operadores con cobertura nacional)
4 entradas digitales (para botén de panico, sensor de apertura, etc.), debera ser
compatible con sensores de otras marcas.
1 entrada multifuncional.
3 salidas digitales (chicharra, activacion de accesorios, etc.) debera ser compatible con
otras marcas.
1 entrada analdgica.
1 puerto serial RS232 (para sensor de temperatura, Garmin, médulo satelital, etc.)
Antenas internas, GPS interna opcional.
Soporte vibracion, gases inflamables, cambios de temperatura (-10 a 40°C), entre
otros. Tener un centro de monitoreo propio.

AN NN

AN NN

Dispositivo tipo Can Bus — Telemetria conectado a la computadora del vehiculo, para obtener
informacioén de velocidades, revoluciones por minuto del motor, entre otros.

EL CONTRATISTA podra implementar una camara dentro de la cabina del tracto debera
controlar la fatiga, a través de un sistema biométrico en tiempo real desde la central de
monitoreo.

Cémara que permita grabar la vista frontal exterior al vehiculo en formato HD con resolucién de
video de 1080P, con una memoria minima de 01 Tb y disco de respaldo, que permita contar con
informacién de incidencias en ruta.

Cémara que permita grabar la vista interior de la cabina en formato HD con resolucién de1080P,
con una memoria interna de 01 TB y disco de respaldo, que permita controlar las condiciones
de la cabina durante la ruta.

Cémara que enfoque a la caja de valvulas y manhole -Se sugiere que la camara esté instalada
en el espejo lateral derecho del tracto-. Debe de estar conectada de manera independiente del
arrangue de vehiculo, el cual permita la grabacion las 24 horas desde la carga, ruta y descarga.
El formato de presentacion del video debe de incluir la siguiente informacion: fecha, hora y
puntos de ubicacion. Asimismo debe de estar implementada en la plataforma de monitoreo para
identificar la placa del tracto y cisterna de la unidad.

CAMARA INTERNA CON SENSOR DE FATIGA

Tecnologia :IP

Analitica . Si

Sensibilidad luminica: Alta, que permita ver en oscuridad
Reconocimiento de eventos

Identificaciéon de conductor (Deteccién de conductor no autorizado): Si
Fatiga (Bostezos): Si

Somnolencia (Pestafieo, parpadeo, cierre de 0jos): Si
Distraccion (mirar a otros lados): Si

Fumar: Si

Uso de Celular (Hablar o escribir por teléfono): Si

Sabotaje (cobertura del dispositivo): Si

Ausencia de rostro: Si

Malas maniobras (No usar ambas manos al timén): Si

Otras malas conductas (Uso de cinturdn, sacar la mano, etc.): Si
Nivel de fiabilidad de reconocimiento de eventos: Alta, evitar falsos positivos y negativos
Alertas: Visual y auditiva

Comunicacion de Eventos en linea: Si

Medio de envio de eventos: SIMCard propia

Tipo de evidencias de eventos: Foto y video

Almacenamiento local: Memoria SD

Material: Resistente

Servicio de administracién de camara y eventos: Si
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CAMARA EXTERNA EN TRACTO

Céamara que permita grabar la vista frontal exterior al vehiculo y contar con informacion de
incidencias en ruta, con una memoria minima de 01 Th y disco de respaldo.

Dispositivo

Tecnologia: IP

Compatibilidad: ONVIF

Entorno de aplicacién: Exterior y en movimiento

Visién Nocturna: Si, IR

Sensibilidad Luminica: Alta

Lente

Distancia focal: 2.8mm

Angulo de vision: Horizontal (minimo 60°), Vertical (minimo 30°)

Zoom digital: 4x

Video

Resolucién: Minima Full HD (1920 x 1080) pixels

Compresion de video: minimo H.264, MJPEG

Velocidad de video: Minima 60 FPS

Mejora de la Imagen: WDR, balance de blancos

Méscara de privacidad: minimo 4

Red y Energia

Protocolo y servicios de Red: IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS,
DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS,
SNMP

Interface de Red: Conector RJ45, Ethernet 10/100 Mbps

Fuente de energia: PoE

Protecciones y Resistencia

Proteccion ambiental: Anticorrosiva NEMA 4x. Grado de proteccion IP 67 como minimo
Material carcasa: Resistente

Resistencia vandalica: Anti vandalica con proteccion IK 10.

Resistencia a vibracion: Si

Temperatura de operacion: -20°C to +60°C

Humedad: 95% o0 menos (sin condensacion)

General

Garantia: 1 afio

Almacenamiento Local: Soporta MicroSDHC, MicroSDXC. Incluir memoria 128 GB
Aprobaciones: IP67, IK10

Las camaras deberan cumplir con las exigencias de integracion a la Plataforma de PETROPERU,
para lo cual se debera tomar como referencia las siguientes:

- MOBILEYE

- VUEMATE

- MOVON

- STREAMAX

- ROADEFEND (RDT401B)

En caso de presentarse variaciones en transito, PETROPERU podré solicitar a EL CONTRATISTA
los archivos de grabacion en cualquier momento durante la ejecucién del contrato.
Adicionalmente, en los casos donde PETROPERU solicite informacion de las grabaciones a EL
CONTRATISTA cuyos viajes excedan el limite permisible de variacion, EL CONTRATISTA debera
de enviar la grabacion con el formato de presentacion en un plazo maximo de siete (07) dias
posterior a la fecha de descarga.

EL CONTRATISTA podra implementar dispositivos y sensores que superen el estandar antes
indicado.

EL CONTRATISTA debera proporcionar a PETROPERU la autorizacion del uso de aplicativos
especificos del proveedor de GPS con sus accesos respectivos para el control de variables e
indicadores de transporte, asi como emision de reportes. Asimismo, debera proporcionar la link,
clave y usuario de GPS de toda la flota en servicio.

PETROPERU podré solicitar a EL CONTRATISTA la retransmision de la informacion de su GPS a la
Plataforma GPS de PETROPERU. En este caso, EL CONTRATISTA debera brindar la informacion en
un plazo no mayor a siete (07) dias calendario de solicitado.

EL CONTRATISTA Deberéa asegurar la integracion de las camaras inteligentes (es decir que cuentan
con algoritmos que permitan determinar la identificacion de Fatiga, Somnolencia, Distraccién (desvio
de la mirada), Fumar, Uso de celular con vehiculo en movimiento, Uso del cinturén con vehiculo en
movimiento, Sabotaje (desvio de la camara, obstruccion del lente de la camara), Ausencia del rostro
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del conductor cuando el motor del vehiculo esta encendido.) o camara + NVR inteligente, con el Sistema
de Monitoreo de Flota y GPS que contarda PETROPERU.

Para lograr esta integracién, se tendran sesiones de trabajo previamente coordinadas con el equipo
técnico de la empresa Transportista a fin de que PETROPERU apruebe el plan de integracion a realizar
con sus definiciones técnicas correspondientes; por lo que es obligatorio la participacion en las
convocatorias de reunion. Es importante resaltar que es responsabilidad de la empresa Transportista
de brindar todas las facilidades técnicas, configuraciones entre otros necesario para la integracion al
Sistema de Monitoreo de Flota y GPS que contara PETROPERU.

Es responsabilidad del CONTRATISTA asegurar la integracion al Sistema de PETROPERU.

6.3 Reportabilidad

6.3.1 Incidentes, Accidentes y Emergencias Operativas:

6.3.1.1 Alerta QHSSE: Reporte generado por un incidente o hallazgo en las operaciones
del servicio de transporte terrestre de acuerdo con el formato de referencia
brindado por PETROPERU S.A. La informacion debera ser comunicada
inmediatamente a PETROPERU S.A. mediante via telefénica, mensajeria
instantanea, correo electrénico u otro medio que garantice el menor tiempo de
comunicacion y detalle del incidente en un plazo maximo de una (01) hora de
ocurrido el evento.

6.3.1.2 Reporte Preliminar: Reporte inicial generado por EL CONTRATISTA que
consolida los principales datos del incidente, accidente y/o emergencia;
detallando las acciones inmediatas y las posibles causas del evento, de acuerdo
con el formato referencial brindado por PETROPERU S.A. en un plazo maximo
de una (01) hora de ocurrido el evento.

6.3.1.3 Reporte Final: Reporte final de investigacion del evento de acuerdo con el
formato referencial de la RM 050:2013 TR/085:2013 TR. En un plazo méximo de
cinco (05) dias habiles de ocurrido el evento.

6.3.1.4 Reporte a Autoridades Competentes: EL CONTRATISTA debera enviar el
reporte preliminar y final de los incidentes peligrosos, accidentes y emergencias
a las autoridades competente: Ministerio de Trabajo y Empleo, OSINERGMIN y
OEFA en los plazos establecidos por estos con copia a PETROPERU S.A.

6.3.1.5 Reporte de Planes de Remediacién: Si a causa del accidente se produce un
impacto ambiental donde se requiera la contratacion de un servicio de
remediacion. EL CONTRATISTA estd obligado a presentar el plan de
remediacion junto con las evidencias de los avances de este y el Informe Final
de haber levantado las medidas correctivas.

6.3.1.6 Reporte de GPS: debe contener como minimo la informacion solicitada por el
Administrador de Contrato y en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reportar inmediatamente todo incidente que
ocurra durante el servicio de transporte, caso contrario PETROPERU aplicara una
penalidad.

6.3.2 Reporte de evidencias de las acciones correctivas y preventivas del Sistema de
Gestion. EL CONTRATISTA deberd presentar la subsanacion de las acciones
correctivas y preventivas que afecte el Sistema de Gestién de PETROPERU S.A. en los
plazos establecidos para el tratamiento de los hallazgos del Sistema de Gestion de
PETROPERU S.A.

6.3.3 Reporte de Fatiga y Somnolencia: EL CONTRATISTA debe velar por reducir los
eventos generados a causa de la fatiga y somnolencia de su personal. Por tanto, debera
remitir previo a cada programacion a PETROPERU S.A., el estado de fatiga del
conductor.

6.3.4 Reporte de Salud del Conductor. EL CONTRATISTA debe realizar una verificacion del
estado de salud de su personal previo a ser programado de acuerdo con los
requerimientos establecidos por PETROPERU S.A.

6.3.5 Reporte Diario de Posicionamiento: Reporte consolidado diario generado de la
posicién geografica y tiempo estimado de arribo de toda la flota que brinda el servicio.
Este reporte debera remitirse minimo tres (03) veces al dia, en la que sefiale la posicion
de la flota programada, cargada y descargada, en los horarios de 08:00hrs, 13:00hrs y
18:00hrs o los que defina la administracion contractual. Contempla todos los datos de la
flota (cisternas y conductores).

6.3.6 Reporte de Transgresiones: Reporte consolidado de cumplimiento de la hoja de ruta de
toda flota que brinda el servicio. Se consideran andlisis grafico cuantificado (cantidad y
duracion) representado mediante un ranking de conductores por transgresiones, tales
como: exceso de velocidad, paradas no autorizadas, incumplimiento de las pausas
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6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.3.12

6.3.13

6.3.14

activas, transito en vias no autorizadas, manejo fuera de horario establecido, entre otras
sefialadas en la hoja de ruta o indicadas por el Administrador de Contrato. El reporte
debera remitirse a las 08:00 am de cada primer dia habil de la semana siguiente
correspondiente a la evaluada y se debera enviar un reporte consolidado mensual el cual
debera ser entregado a PETROPERU el tercer dia habil del siguiente mes evaluado.

En caso PETROPERU lo requiera, podra modificar y ajustar los plazos de entrega de
dichos reportes.

Reporte Diario de Tiempos: Reporte consolidado diario de las desviaciones de todos
los tiempos parametrizados en la Hoja de Ruta del servicio, tales como: transito de punto
a punto, paradas por checkpoints (en caso aplique), pausas activas, alimentacion,
pernocte, carga, descarga, permanencia y/o demoras en planta despachadora y de
recepcion, entre otros. El reporte debera remitirse a PETROPERU S.A. a mas tardar a
las 08:00 am de cada primer dia habil de la semana siguiente correspondiente a la
evaluada.

En caso PETROPERU lo requiera, podra modificar y ajustar los plazos de entrega de
dicho reporte.

Reporte de Indicadores de Gestion de Calidad Operativa y SSOMA (KPIS): Reporte
consolidado mensual del servicio, de los incidentes, hallazgos, cumplimiento de hoja de
ruta, transgresiones y desviacion de tiempos del servicio de transporte, asi como su
control estadistico e historico por ocurrencia y severidad. Debera remitirse en el formato
referencial indicado por PETROPERU S.A. al Administrado de Contrato a mas tardar el
quinto dia habil del mes siguiente.

Informes del Programa de Gestion: EL CONTRATISTA deberd enviar un informe
consolidando las evidencias del cumplimiento de sus programas de gestion (incluye
Gestion Social, Gestion de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestion de
Calidad y Gestién de Mantenimiento) para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Debera remitirse al Administrador de Contrato de PETROPERU S.A. a maés tardar el
séptimo dia habil del mes siguiente.

Informes de Simulacros planificados para el Servicio de PETROPERU S.A. EL
CONTRATISTA debera enviar el plan del simulacro con cinco (05) dias habiles antes de
efectuarse el mismo. Asimismo, debera entregar el informe final a PETROPERU S.A. con
un plazo méximo de 07 dia habiles de haberse realizado.

Reporte de Cumplimiento de acuerdo de actas de reuniones y comités: EL
CONTRATISTA debera cumplir con el envio de evidencias de los acuerdos establecidos
en las reuniones con PETROPERU S.A. en los plazos establecidos en las actas.
Reporte de Control documentario de Unidades y Conductores del Servicio. EL
CONTRATISTA debe enviar actualizado su control documentario de unidades y
conductores al Administrador de Contrato de PETROPERU S.A., adjuntando los
documentos actualizados previo a la fecha de vencimiento. La renovacion o modificacion
de cualquier control documentario deberd informarse de manera inmediata a la
administracion de PETROPERU.

Reporte de Horas de Trabajo o Roster de los conductores asignados al Servicio.
EL CONTRATISTA debe enviar el control de horas de trabajo, horas extras y control de
descansos que asegure el cumplimiento de la jornada laboral y el descanso del personal.
Dicho reporte, debera ser remitido en los plazos establecidos por el Administrador de
Contrato de PETROPERU S.A.

Reporte de pago de planillas y viaticos de conductores y personal de supervision.
EL CONTRATISTA deberé remitir constancia del cumplimiento de los pagos oportunos a
su personal en los plazos establecidos por el Administrador de Contrato de PETROPERU
S.A.
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6.4 Participacion de Comités
EL CONTRATISTA esta obligado a participar en el Comité Central de Transportistas de
PETROPERU, el cual se realiza en la ciudad de Lima o de manera virtual y exige la participacion
al cien por ciento (100%) del Gerente General o Representante Legal de la empresa.
EL CONTRATISTA tiene la obligacién de participar en el Comité Descentralizado de Evaluacion
de Transportistas (CODET), el cual se realizara con una frecuencia establecida por PETROPERU
S.A. y deberan asistir el Profesional QHSSE y Supervisor Operativo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar de manera presencial o virtual en los comités,
caso contrario afectard su evaluacién de desempefio y PETROPERU aplicara penalidad de
acuerdo al ANEXO N° 4.

6.5 Participacion Gerencial ante Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de
PETROPERU
El Gerente General de EL CONTRATISTA, debera exponer ante nuestro Sub Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SCSTT) los resultados del proceso de investigacion de los
accidentes, dentro de un plazo de cinco (5) dias calendario siguientes de haber ocurrido el
evento, considerando incidentes peligrosos, accidentes graves o fatales ocurrido en el servicio
de transporte terrestre que brindan a nuestra empresa.

EL CONTRATISTA, estara obligado a reportar los resultados de la investigacion de accidentes
en el Comité Central de Transportistas.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar en los comités y los representantes
solicitados, caso contrario PETROPERU aplicara una penalidad de acuerdo al ANEXO N° 4.

7.0 Gestion del Personal
7.1 Gestion de Planillas y Remuneraciones

EL CONTRATISTA debe tener a su personal conductor y supervisor asignado al servicio en
planilla, con contratos de trabajo bajo cualquier modalidad, que cumpla la legislacién laboral
vigente.

Los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo deberan ser difundidos a todo el personal
asignado al servicio, del tal forma que tengan conocimiento de sus obligaciones, derechos,
infracciones, descuentos y otros.

EL CONTRATISTA debera contar con un sistema de pagos de planilla via transferencia
electrénica, que permita el control de los pagos de planilla, y su verificacion dentro del periodo
respectivo. Los pagos de remuneracion, gratificaciones y CTS al conductor deben realizarse
por bancarizacién, a través de entidades autorizadas por la SBS.

EL CONTRATISTA debe considerar para su personal conductor una remuneracion
superior a los estdndares del mercado (escala minima de remuneraciones S/ 2,000.00
soles, netos), que garantice plenamente que la ejecucidén del servicio se brinde de
manera Optima, asimismo; debera tener implementado una escala de remuneraciones
para su personal técnico y profesional, acorde a su experiencia, acreditaciones y
responsabilidades.

Para efectos de las verificaciones que efectie PETROPERU, EL CONTRATISTA se
compromete a gestionar la autorizacion de su personal para la provision de sus datos
personales.

7.2 Régimen Laboral de Trabajo y descansos

EL CONTRATISTA debera establecer politicas que aseguren el Régimen Laboral de Trabajo,
control y registro de horas de trabajo, horas extras y control de descansos, que garantice el
cumplimiento de la normativa legal de trabajo y un adecuado desempefio del operador en el
servicio.

El control de horas hombre que efectie EL CONTRATISTA debera considerar el transito real
de las unidades.

7.3 Gestion de Viaticos (alimentacion, hospedaje y otros)

La entrega y control de viaticos a los conductores debe ser gestionado adecuadamente, de tal
forma que no genere practicas deshonestas y/o influya negativamente en el desempefio del
conductor y conlleve a un impacto negativo en el servicio.
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La rendicién de cuenta de los viaticos debera estar procedimentado y adecuarse a las normas
laborales y legislacién contable vigente.

EL CONTRATISTA podra implementar convenios con restaurantes y/o lugares autorizados de
alimentacion en ruta, para una mejor gestion y control de la alimentacién de sus conductores.
Dichos restaurantes y/o lugares autorizados de alimentaciéon seran ingresados a la Hoja de
Ruta y considerados como de parada autorizada. Cabe sefialar, estos lugares deberan reunir
las condiciones minimas de salubridad y de ser el caso, contar con las autorizaciones de
funcionamiento respectivas.

Asimismo, EL CONTRATISTA podra implementar convenios con hospedajes o lugares
autorizados para pernocte, para asegurar el descanso adecuado de sus conductores, para ello
debera informar su ubicacion y coordenadas, a fin de que se incorporen a la Hoja de Ruta
como puntos autorizados.

7.4 Retiro de personal del servicio de transporte

EL CONTRATISTA debera contar con un Plan de Identificacion y Eliminacién de Malas
Précticas, retiro de producto, hurto o robo (sea del producto de PETROPERU o combustible
del tanque de consumo del tracto), o su intento de todo lo anterior, bajo cualquier modalidad,
sea en la carga, ruta y/o descarga.

Dicho Plan debera ser presentado a la Supervision de PETROPERU dentro de los quince (15)
dias calendario de iniciado el servicio.

PETROPERU podra solicitar sin justificacion o causa alguna el retiro y/o cambio del personal
para la ejecucion del servicio. Asimismo, EL CONTRATISTA y/o su personal no tendré derecho
a reclamar a PETROPERU indemnizacion alguna.

7.5 Retiro del Supervisor y/o profesional QHSS

De presentarse las situaciones que se detallan a continuacion, los Supervisores a cargo y/o
Profesional QHSS, seran suspendidos y se aplicara las penalidades indicadas en el ANEXO
N°4,

ACTOS DE DESHONESTIDAD:

- Presentar documentos falsificados y/o alterados correspondientes al servicio (CheckList,
Alcohotest, etc.).

- No reportar hechos deshonestos o alterarlos que sean conocimiento comprobado del
supervisor.

- Participar o ser complice de hechos deshonestos tales como hurto o alteracién de la
calidad y composicion del producto transportado en camiones cisternas.

- Reportar una informacién falsa o no precisa que oculte un acto de deshonestidad.

- Otros que demuestren deshonestidad en el servicio.

ALCOHOL Y DROGAS:

- Presentarse a laborar con signos de haber ingerido alcohol y/o drogas. Asi como a negarse
a tomar el examen cualitativo y/o cuantitativa respectivo. (Tolerancia maxima de alcohol:
0.0%).

REPORTABILIDAD
Ocultar informacion o cualquier incidente o accidente que ocurra en el transcurso o con ocasion
del trabajo.

8.0 Plan de gestidn social
Debera incluir:

- Mecanismo de sensibilizacion e informacion a poblacion de la ruta en temas vinculados a la
seguridad de las comunidades, atencién de quejas y reclamos, entre otros.

- Mecanismo de atencién a quejas y reclamos sociales

- Iniciativa de Responsabilidad Social: dos iniciativas de sensibilizacion en seguridad vial en
colegios y/o poblaciones mas criticas de la ruta, alineado a los materiales y estrategias de
PETROPERU, con un alcance minimo de 50 nifios por campafia.

El Plan de Gestion social debera ser previamente aprobado por el representante asignado por la
Jefatura RRCC Distribucién y Comercial (o la dependencia que cumpla las mismas funciones).

9.0 Plan de Contingencia ante Emergencias

El riesgo del traslado de los productos desde LA PLANTA DESPACHADORA hasta las
instalaciones de LA PLANTA RECEPTORA, es asumido por EL CONTRATISTA;
consecuentemente, en caso de ocurrir algin derrame, incendio y contaminacion durante el
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transporte del combustible, EL CONTRATISTA notificara inmediatamente a PETROPERU y a la
autoridad gubernamental competente y tomara accién inmediatamente para limpiar el derrame y
prevenir que se produzcan mas dafios. EL CONTRATISTA pagara y sera responsable por todos
los costos y gastos incurridos para las operaciones de limpieza y todas las multas, cargos,
penalidades civiles y compensaciones impuestos por cualquier agencia gubernamental como
resultado de dicho derrame.

EL CONTRATISTA debe implementar un Plan de Contingencia “a la medida” de la operacion.
Dicho Plan de Contingencia debera ser presentado a PETROPERU para su aprobacién a los
quince (15) dias calendario, contados desde la suscripcion del contrato. La aprobacién del Plan
de Contingencia tendra una vigencia anual o hasta cuando cambien las condiciones o los
productos transportados.

El Plan de Contingencia debe incluir las diferentes actividades de prevencion, control y mitigacién
de las potenciales situaciones de emergencia identificadas para el servicio de transporte, con el
enfoque de proteccién a las personas, el ambiente y los bienes; deberd contener un listado de
empresas de Remediacion por zonas de acuerdo al alcance del servicio; la capacitacién tedrico-
practica de los conductores y personal operativo de la empresa; asi como realizar simulacros en
ruta en forma periddica y contemplar la comunicacion con PETROPERU.

PETROPERU se reserva el derecho a revisar y solicitar a EL CONTRATISTA informacion
complementaria ante escenarios especificos de riesgo identificados para la ruta.

EL CONTRATISTA se obliga a participar en la(s) campafia(s) de comunicacion y capacitacion
sobre Planes de Contingencia que PETROPERU realice.

Simulacros EL CONTRATISTA efectuara anualmente minimo un (01) simulacro en la ruta. El
simulacro sera coordinado con PETROPERU.

10.0 Plan de Control de Fatigay Somnolencia.
EL CONTRATISTA debera contar con un Plan de Fatiga para su personal conductor, el cual
debera ser presentado a PETROPERU dentro de los quince (15) dias calendario de iniciado el
servicio para su conformidad. Se debera considerar realizar la actividad de conduccién en horario
diurno, asimismo, el régimen de trabajo para los conductores no deberé trasgredir la normatividad
vigente.
EL CONTRATISTA debera implementar un control de pernocte para sus conductores, en un lugar
adecuado, sea proximo a LA PLANTA DESPACHADORA, en ruta o préximo a LA PLANTA
RECEPTORA, verificado por su d&rea SSOMA. Podra pernoctar en su unidad si esta cuenta con
climatizacion independiente (Aire acondicionado y calefaccién) cerca al lugar de descanso.
Para el control del descanso y suefio de los conductores, EL CONTRATISTA debera implementar
el uso de un dispositivo electrénico para el control de la fatiga y somnolencia del conductor, que
alerte cualquier indicio de fatiga y somnolencia antes del inicio de la conduccién y asegure el
estado 6ptimo de vigilia del conductor durante su horario de trabajo, que permita cuantificar la
duracion del suefio, e integrado a un aplicativo informatico para obtener informacién de las horas
de pernocte antes de su inicio de labores, asi como desarrollar estadisticas por su &rea SSOMA.
Opcionalmente podra implementar dispositivos u otros controles que complementen el control,
como valor agregado al servicio.
La toma de alimentos se debera realizar en puntos autorizados y controlados por su area SSOMA,
conforme a lo establecido en la(s) Hoja(s) de Ruta(s) vigente(s); en ningln caso se efectuara en
lugares no autorizados.

11.0 Plan de Contingencia de Suministro.
En situaciones de contingencias en el suministro, debido a casos fortuitos o de fuerza mayor en
la ruta, EL CONTRATISTA debera poner a disposicion su flota dedicada al servicio para efectuar
el transporte de combustible desde la planta de despacho alterna.
El transito de las unidades desde la planta alterna se efectuara en convoys y debera ser
monitoreado permanentemente via GPS por su centro de control y reportar diariamente a la
Supervision de PETROPERU. Por otro lado, si EL CONTRATISTA considera necesario podra
adicionar al monitoreo una supervisién en ruta y/o escoltas bajo su propio costo.
Los volumenes de combustible a transportar se determinaran en funcion de la situacion y magnitud
de la contingencia y del tiempo estimado de duracién de la misma.

12.0 Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo.

El CONTRATISTA cuenta con su propio “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-
19 en el Trabajo”, en observacion de lo dispuesto por los “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion al COVID-19”
(Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificatorias), y por el “Protocolo Sanitario del
Sub Sector Hidrocarburos” (Resolucion Ministerial N° 128-2020-MINEM y modificatorias). Dicho
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Plan debe ser remitido a la Entidad correspondiente para su verificacion, y posteriormente ser
registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID).

Al inicio del servicio, El CONTRATISTA debera remitir a PETROPERU, la evidencia del registro
de su “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el Trabajo” en la plataforma
SICOVID, siendo su incumplimiento causal de resolucion de Contrato. Asimismo, dicho
incumplimiento sera comunicado a las Entidades competentes para las acciones que
correspondan.

No obstante, en tanto se implementen los mecanismos establecidos por la Resolucién
Viceministerial N° 016-2020-MINEM-VHM para el registro del “Plan para Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19 en el Trabajo” en el SICOVID, y sin perjuicio que EIl CONTRATISTA remita
su Plan a la Plataforma Informéatica de la DGH del MINEM en los plazos establecidos, este debera
presentar al inicio del servicio una Declaracion Jurada indicando que se encuentra
implementando las medidas para garantizar la seguridad y salud de sus colaboradores, conforme
a lo dispuesto por las Resoluciones Ministeriales N° 239-2020-MINSA, N° 128-2020-MINEM y
sus modificatorias.

Todo trabajador de EL CONTRATISTA que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad
y salud establecidos por PETROPERU contra el COVID-19, o presente informacion falsa
relacionada a seguridad y salud ocupacional, sera suspendido de manera indeterminada de
ingresar a las instalaciones de PETROPERU a nivel nacional.

Toda multa o sancion econémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a
PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA: — La
normativa legal peruana relacionada a la prevencién del COVID-19, — Las medidas y
procedimientos de seguridad y salud de PETROPERU contra el COVID-19, Sera asumida
integramente por estas empresas, segun corresponda.

13.0 Evaluacién de Ruta.

EL CONTRATISTA, para el inicio del servicio o cuando se modifique la ruta, realizara con personal
especializado una “Evaluacion de Ruta”, que debera contemplar, tramo a tramo, como minimo lo
siguiente:

a) Caracteristicas de la ruta
Limitaciones de horario de transito
Lugares de comercio ilicito de combustibles o denominado de alto riesgo por robo.
Servicios higiénicos y duchas.
Lugares de lavado externo de unidades.
Visibilidad, topografia y tipo de superficie del camino
Condicion general de la carretera
Condiciones de la calzada y condiciones de trafico
Velocidad maxima recomendada por segmento
— Areas autorizadas para: reparacion de neumaticos, reparacion mecanica, alimentacion,
alojamiento nocturno.
— Peligros identificados: Cruces escolares, alta frecuencia de accidentes, intersecciones
riesgosas o de alto trafico, zona de derrumbes, etc.
— Oftros: Puentes, curvas pronunciadas o sinuosas, zonas pobladas, hospitales, centros
médicos, peajes, comisarias, zonas de cruce de animales, cursos de agua, badenes o
gibas, etc.

b) Puntos para estacionamiento autorizados
Los conductores deberan descansar en los Puntos de Estacionamiento autorizados, asi como
lugares de alimentacion, los que deberan ser incluidos en la hoja de ruta e informados a
PETROPERU.

c) Tiempos de conduccién
Se debera cumplir con lo establecido en la normatividad vigente, asi como las disposiciones
de PETROPERU.

d) Velocidades recomendadas en condiciones éptimas
Las velocidades de transito seran propuestas por EL CONTRATISTA de acuerdo al articulo
162° y siguientes del D.S. N° 016-2009-MTC y autorizadas por PETROPERU, dentro del
marco de la Hoja de Ruta.

e) Autorizaciones
EL CONTRATISTA actualizara la “Hoja de Ruta” referencial y propondra a PETROPERU su
aprobacion.

La Evaluacion de Ruta inicial se debera presentar en un informe al Administrador de Contrato de

PETROPERU, dentro de los quince (15) dias calendario del inicio el servicio.
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14.0 Reportabilidad de la Gestiéon SSOMA de EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA esta obligado a presentar (de acuerdo a los Formatos que entregara
PETROPERU al inicio del servicio):
Informe Mensual de Ejecucion del PGASSO y Plan de Capacitaciones.
Informe Mensual de Control de Incidentes y Observaciones
Indicadores de SSO:
Mensual (dentro de los primeros siete dias habiles del mes siguiente)
e NUmero de trabajadores.
¢ NUmero de incidentes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
¢ NUmero de accidentes de trabajo (leves, incapacitantes, mortales).
o Numero de horas hombre trabajadas.
o NUimero de kilémetros recorridos.
¢ NUmero de dias perdidos.
e indice de Frecuencia.
e indice de Severidad.
o NUimero de observaciones detectadas.
o NUmero de observaciones superadas.
o NUmero de excesos de velocidad detectados.
e NUmero de capacitaciones / charlas de sensibilizacién.
o Numero de horas hombre de formacion.
e Cantidad de residuos solidos generados (m3).
Trimestral (dentro de los siete dias habiles de terminado el trimestre)
¢ Porcentaje de avance del PAAST.
e Numero de reuniones del comité de SST (de ser el caso).
¢ Estado de acuerdos de reuniones del comité de SST (de ser el caso).
e Porcentaje de cumplimiento de programa de simulacros.
¢ Estado de recomendaciones de evaluaciones de simulacros.
e Porcentaje de cumplimiento de programa de capacitaciones.
e Porcentaje de cumplimiento de programa de salud ocupacional.
¢ Porcentaje de cumplimiento de programa de monitoreo e higiene ocupacional.
o Estado de implementacién de acciones correctivas de investigaciones de incidentes /
accidentes.
¢ Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de vehiculos.
¢ Porcentaje de cumplimiento del programa de vigilancia médica.
e Porcentaje de cumplimiento de instrumentos de gestion ambiental (planes de manejo
ambiental).

15.0 Matriz de Aspectos Ambientales / Analisis de Riegos SSOMA - IPERC

EL CONTRATISTA deberéa presentar a PETROPERU dentro de los quince (15) dias calendario

del inicio el servicio:

- Matriz de Aspectos Ambientales

- Andlisis de Riesgos SSOMA - IPERC, asociados al transporte y entrega de los productos, asi
como de las actividades de mantenimiento en taller propio. Debera estar actualizado con los
riesgos que implican la exposicion al virus COVID-19.

Ambos documentos deberan ser firmados por el representante legal de EL CONTRATISTA.

16.0 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, su Reglamento aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR y sus modificatorias, por lo que
debera asegurar el establecimiento y funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo, considerando la cantidad de su personal asignado al servicio.
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ANEXO N° 2 — Requerimientos de las Unidades y del Personal

1.0 OBJETO

1.1 Garantizar que el transporte de combustible se realice de manera oportuna, segura y asegurando
la calidad del producto, con unidades en éptimas condiciones, que cumplan los requisitos de
seguridad, estandares sefialadas en el presente anexo.

1.2 Garantizar que el personal involucrado en el servicio, sea competente, entrenado, capacitado y/o
certificado, de acuerdo a cada perfil requerido.

2.0 UNIDADES (TRACTO-CISTERNA)

2.1  Requerimientos

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

EL CONTRATISTA debera contar con un minimo de tres (03) unidades disponibles y
operativas necesarias para el cumplimiento del servicio de transporte y una (01) unidad
adicional por temas de incremento de demanda. La cantidad total de unidades estara en
funcién a los requerimientos de combustible de LA PLANTA RECEPTORA de
PETROPERU, los programas de mantenimiento de las unidades (tracto-cisterna) y al
round trip.

Las unidades (tracto-cisterna) podran ser propias o por arrendamiento financiero
(elevado a escritura publica) o por arrendamiento operativo (con contrato de alquiler
certificado o con firmas legalizadas por Notario Publico). En caso de que se encuentren
en trdmite de transferencia de propiedad el (los) vehiculo(s) se debera acreditar con copia
de los documentos de trdmite de transferencia respectivos (copia del contrato compra
venta certificado o con firmas legalizadas por Notario Publico). Solo se aceptaran hasta
un maximo de 40% del total de unidades propuesta que tengan contrato de
arrendamiento operativo.

Las unidades (tracto-cisterna) deberan contar con la Ficha de Registro Medio de
Transporte Terrestre de Combustibles Liquidos y otros Productos derivados de los
Hidrocarburos vigente a nombre de EL CONTRATISTA, emitido por OSINERGMIN.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con la normativa para el Control de Bienes
Fiscalizados, determinado por el organismo de control y fiscalizaciéon (SUNAT), en caso
aplique.

EL CONTRATISTA debera contar con unidades adicionales para poder atender la
programacién requerida por LA PLANTA RECEPTORA, asi como, para los casos de
retiro de unidades por desperfectos y/o calidad, previa comunicacion y aprobacién de
parte de PETROPERU. Estas unidades (tracto-cisterna) deberan cumplir con los
estandares exigidos por PETROPERU, contar con las pdlizas indicadas en los items 2.2,
2.3y 2.4 del ANEXO N° 3. Los conductores para la flota adicional deberan cumplir con
los estandares exigidos en la normativa vigente para el transporte de hidrocarburos,
ademas deberan contar con sus SCTR — Pension y Salud vigentes, asi como de su
induccion antes de iniciar el servicio.

Las unidades de reemplazo deberan ser de igual o mejores caracteristicas de las
unidades ofertadas. El reemplazo debera ser solicitado por escrito a PETROPERU S.A.,
para su evaluacion y aprobacion de PETROPERU S.A. y TERPEL AVIACION SRL.
Todas las unidades deberdn mantenerse durante el servicio en 6éptimas condiciones
técnicas béasicas (mecanicas, eléctricas y electronicas, sistemas de freno, direccion,
estado de neumaticos, parabrisas, limpia parabrisas, espejos laterales, retrovisor y
cinturones de seguridad, etc.).

Las unidades (tracto-cisterna) deberan llevar en todo momento de la ejecucion del
servicio la identificacién de las Naciones Unidas, el cddigo NFPA e INACAL, de acuerdo
a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Cumplir los pesos y medidas para las necesidades de la ruta, de acuerdo a la normativa
legal vigente. En caso de contar con unidades con autorizacién para cargar por arriba de
las 48TM de peso bruto vehicular, EL CONTRATISTA deberé presentar a PETROPERU
copia de las autorizaciones del tracto y cisterna antes del inicio del servicio.

El tanque sera de acero y debera tener una placa con el nombre del fabricante, la norma
0 cbdigo de construccion, la fecha de fabricacion, capacidad nominal, nidmero de
compartimientos y margen de espesor de pared para corrosion de acuerdo a la Norma
Metrol6gica NMP-023:2017.

Las cisternas deberan ser fabricadas bajo estricto cumplimiento de la normatividad
técnica peruana vigente y de estandares internacionales de ingenieria relacionada a la
fabricacion de tanques y recipientes para liquidos combustibles. Se considerara que la
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2.1.12.

fabricacion de las cisternas cumple con el requerimiento de seguridad si cumple con
cualquiera de los estandares de ingenieria siguientes: API, ASTM, ASME, ANSI, NFPA
y/o UL. Estar construidas de acero al carbono recubiertas con pintura epoxica, aluminio
o de acero inoxidable y tener pintado en un lugar visible en la parte delantera del tanque,
la fecha de la Ultima limpieza interna.

EL CONTRATISTA debera comprobar y comprometerse a que las unidades encargadas de
realizar el servicio de transporte no contengan alguno de los siguientes materiales, por resultar
incompatibles con el producto materia de transporte:

= ZINC GALVANIZADO

BUNA N

NEOPRENE

URETHANE RUBBER

POLYURETHANE

SELLANTES DE TUBERIA EN BASE A ALCOHOL
ALUMINIO

BRONCE

COBRE

PLOMO

2.2  Caracteristicas y Equipamiento

EL CONTRATISTA empleara para el transporte del combustible, unidades (tracto- cisterna) que
deberan contar, como minimo, con las siguientes caracteristicas y equipamiento:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.

2.2.10.

Antigiiedad de las unidades.- El tracto no excedera de los diez (10) afios de antigiiedad
y la cisterna no excedera de los diez (10) afios de antigliedad. (se contara a partir del 1
de enero del afio siguiente al de su fabricacion).

Capacidad de las Cisternas.- La capacidad minima de las cisternas sera de 9,000
galones, los cuales cargaran a su capacidad total (segun Certificado de Inspeccion),
cumpliendo los pesos y medidas para las necesidades de la ruta, de acuerdo a la
normativa legal vigente; asimismo PETROPERU se reserva el derecho de autorizar la
carga de unidades que no cumplan con lo sefialado.

Ergonomia y control de fatiga.- Los tractos deberan contar con equipo de aire
acondicionado, calefactor, asiento ergondémico, tapasoles, comunicacion UHF (onda
corta), control bluetooth en timén y colchonetas gruesas, estos dos Ultimos para aquellos
tractos de afios de fabricacion igual o mayores al 2017.

N° de compartimiento.- Las cisternas deberan contar con un (01) compartimiento e
implementada con cables internos de disipacion de corriente estatica. Debera tener dos
(02) tuberias de descarga independientes con sus respectivas vélvulas y sera
inspeccionada por Terpel Aviacion SRL para su autorizacion de operacion en el servicio.

Certificado de Inspeccidn o Verificacién.- Las unidades que presten servicio de transporte
deberan contar con un certificado de Inspeccion, verificacion u otro documento analogo
o complementario, que acredite que dicha inspeccion se realiz6 bajo la Norma
Metrologica Peruana vigente. Cabe indicar que dicho certificado debera ser expedido por
una Unidad de Verificacién Metrol6gica autorizada por la entidad competente, conforme
lo establece la normativa que regula la materia.

Tablas de aforo.- Las unidades deben tener tablas de aforo vigentes (maximo con un afio
de antigledad), asociadas al Certificado de Inspeccion o Verificacion respectiva, donde
se consignen los datos de alturas en milimetros. El Aforo de cisternas deberan estar bajo
el método de medicidn directa al 100%, de acuerdo a las normas vigentes UL-58, Norma
APl STANDARD 2555 “LIQUID CALIBRATION OF TANKS”. En las tablas de aforo se
debera consignar informacion relacionada a las condiciones de trabajo efectuadas
durante la Inspeccién o Verificacion (altura de disco de cubicacion, alturas de posicién
desde el nivel de piso hacia los extremos inferiores del tanque-cisterna, posicion central
del disco, presion de llantas, etc.). Dichas tablas deberan ser firmadas por profesionales
de ingenieria. Se debera remitir a PETROPERU, copia de las mismas, antes de la
elaboracion del contrato, cada vez que se renueve o realice una re-cubicacion. La tabla
de aforo debe coincidir con su tabla de cubicacion, caso contrario, PETROPERU no
aceptara dicha unidad para la ejecucion del servicio.

Lineas de descarga independientes con sus respectivos indicadores de productos,
leyenda de nimero de compartimiento y cantidad.

Sistema de descarga ventral.

Tapas de escotilla herméticas equipada con valvula de venteo de presion positiva
(presion de vacio).

Sistema de recuperacion de vapores y de prevencién de sobrellenado y derrames; si el
sistema de recuperacion de vapores es invasivo a la estructura de la cisterna, presentar
prueba de hermeticidad del tramo de recuperacién a una presion maxima de 3 PSI
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2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.
2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.

2.2.19.

2.2.20.

2.2.21.

2.2.22.

considerando que la tuberia de recuperacion de vapores es de 3 in de didmetro y su
presion de disefio de 6 PSI.

Las cisternas que presten el servicio deberan cumplir con lo dispuesto en el articulo 452
del D.S. N° 030-98-EM, estar construidas de acero al carbono recubiertas con pintura
epoxica, aluminio o de acero inoxidable y tener pintado en un lugar visible en la parte
delantera del tanque, la fecha de la dltima limpieza interna, la misma que debera efectuar
anualmente. Las cisternas deberan ser solo para el transporte de Turbo A-1 / Gasolina
de Aviacion, contar con sistema de llenado por el fondo con acoplamientos de carga y
descarga selectiva, acordes con los acoplamientos selectivos de recepciéon de los
Aeropuertos, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 46° del D.S. N° 030-98—EM y sus
modificatorias.

Seqguridad del tanque de consumo de combustible.— Deberan contar con medidas de
seguridad que evite su manipulacion en ruta, debiendo implementarse canastillas de
seguridad, precintos de seguridad, uso de candados, con un control de custodia de sus
llaves, entre otros.

PETROPERU se reserva el derecho de aceptar unidades con tanques de consumo
subestandares.

De acuerdo con la normativa vigente, los manholes e indicadores de nivel (flechas)
deberan estar instalados en el centro de los compartimientos de la cisterna.

Los manholes deberan contar con “capuchon” o “cobertor” metalico y candado.

Las cisternas deberan con una plataforma antideslizante en la superficie superior del
tanque y contar con barandas de proteccién segin medidas estandares.

Para el acceso a la plataforma de la escalera de la cisterna se deberéa contar con guia de
manos o soporte de acceso.

La plataforma de acceso a la escalera deberd cumplir con el estandar. No debera
presentarse espacios abiertos (“open hole”) en las planchas de la plataforma de acceso.
Los cables que conecten el tanque cisterna al tracto no deberan interrumpir el paso de
subida a la plataforma y a la escalera del techo de la cisterna.

Contar con caja de valvula y sensor de acuerdo con lo indicado en el numeral 6.2 del
ANEXO N° 1 de las Condiciones Técnicas.

La caja de vélvula(s) contara con puerta(s) adecuada(s) de apertura rapida que faciliten
el acceso a la valvula de descarga y el conexionado de la(s) manguera(s).

La caja de valvula para unidades de 01 compartimento deberéa tener dimensiones de largo
y ancho que permitan el conexionado adecuado de la manguera de carga en LA PLANTA
DESPACHADORA y de descarga en LA PLANTA RECEPTORA. Se recomienda que
estas dimensiones no deben ser mayores a 0.70m x 0.60m respectivamente.

La valvula de descarga debera estar ubicada cerca de la puerta de la caja de valvula, de tal
forma que permita el escurrimiento o “desconche” completo en la descarga.

2.3 Responsabilidades de EL CONTRATISTA

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

EL CONTRATISTA debera cumplir con el estandar y los procedimientos para el ingreso
de unidades de carga a las instalaciones de PETROPERU.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la “Hoja de Ruta para el Transporte de
Combustibles” establecida en los estandares operacionales y de seguridad de
PETROPERU.

La entrega de combustible en las operaciones se efectuara de acuerdo a un programa
semanal o mensual, elaborado por PETROPERU.

EL CONTRATISTA, debera proponer, informar y tomar las acciones necesarias previas
ante cualquier indicio de hechos fortuitos tales como, huelgas, paros, etc. con la finalidad
de minimizar los riesgos de desabastecimiento a PETROPERU.

EL CONTRATISTA, a su cuenta y costo, obtendra todos los permisos, licencias,
certificados u otras autorizaciones administrativas que pudieran requerir las autoridades
para el suministro del combustible y la prestacion de los servicios relacionados con el
mismo. EL CONTRATISTA debe contar y presentar todas las autorizaciones que exige
la Ley.
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2.4 Neumaticos.

Los neumaticos delanteros del tracto (o del primer eje) deben ser direccionales (El labrado o
disefio de la banda de rodamiento debe ser recto y no zigzag). No esta permitido el uso de
Ilantas reencauchadas en éste tipo de neumaticos.

L 040 00,0)

Los neumaticos posteriores del tracto (o del segundo y tercer eje) deben ser de traccién dual (El
labrado o disefio de la banda de rodamiento debe tener versatilidad para transitar en rutas
mixtas {Asfaltados/Trocha} y largas, resistencia a los cortes, desgarros, penetracion de piedras,
drenaje de agua en condiciones himedas y adherencia a la superficie seca, entre otros). Esta
permitido s6lo un (01) reencauche en éste tipo de neumaticos, las cuales deben estar
debidamente certificadas a través del sello de la empresa que lo realizé, en los flancos de cada
neumatico.

Los neumaticos de la cisterna o del semirremolque (del cuarto al sexto eje) deben ser de traccion
dual (El labrado o disefio de la banda de rodamiento debe tener versatilidad para transitar en
rutas mixtas {Asfaltados/Trocha} y largas, resistencia a los cortes, desgarros, penetracion de
piedras, drenaje de agua en condiciones himedas y adherencia a la superficie seca, entre
otros). Esta permitido hasta dos (02) reencauches en este tipo de neuméticos, las cuales
deben estar debidamente certificadas a través del sello de la empresa que lo realizg, en los
flancos de cada neumatico.

a
/]

O =m0 0,00
gy

S6lo estan permitidos los neuméaticos radiales, no estadn permitidos los neuméticos
convencionales ni extra anchos (llantas balén).

La medida de la banda de rodadura (cocada) de todos los neumaticos no deben ser menores
de cuatro (04) milimetros.

2.5 Mantenimiento de la flota
Mantenimiento Preventivo:
Del Tracto:
EL CONTRATISTA debera contar con un Plan de Mantenimiento Preventivo por cada marca y
modelo de tracto que disponga para el servicio, el mismo que debe realizarlo Unicamente en
talleres autorizados de los representantes de tales marca (s) de fabricacion en el pais. Dichos
talleres deben cumplir con la normatividad legal vigente en seguridad, salud y medio ambiente,
asi como permitir a PETROPERU la realizacién de visitas y/o inspecciones a sus instalaciones.
Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable de controlar, gestionar y registrar el cumplimiento
de dicho plan.

De la Cisterna:

EL CONTRATISTA debera contar con un Plan de Mantenimiento Preventivo de sus cisternas,
el mismo que debe realizarlo en talleres que cumplan con la normatividad legal vigente en
seguridad, salud y medio ambiente, asi como permitir realizar a PETROPERU: inspecciones y/o
visitas a sus instalaciones. Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable de controlar, gestionar
y registrar el cumplimiento de éste Plan de Mantenimiento.
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De los Sistemas Criticos:

EL CONTRATISTA debera contar con el Plan de Mantenimiento Preventivo de los siguientes
Sistemas Criticos:

- De corte de emergencia (Switch de cierre de valvula de fondo que no permite la descarga del
combustible).

- De deteccién de sobrellenado Scully (Detecta el sobrellenado del combustible en cisterna).

- Valvula de alivio de presién y vacio (PPVs).

- De puesta a tierra (Conexion debera ser compatible con el sistema de puesta a tierra de la
instalacion de carga/descarga).

- De corte de energia (Interruptor o switch de bateria maestro debera colocarse fuera de la
cabina).

La frecuencia de inspeccién, prueba y mantenimiento, deben estar basadas en las
recomendaciones del fabricante, practicas internas y/o experiencia historica. En todos los casos
la frecuencia nunca serd menor a las recomendaciones del fabricante. Los procedimientos,
check list de verificacién y lista de inventario de estos sistemas deben ser desarrollarse de
acuerdo al “Manual de Inspeccion, Pruebas, y Mantenimiento de Sistemas Criticos", que otorga
el fabricante o proveedor del equipo.

EL CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU un reporte del taller autorizado respecto
de los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados a cada unidad (tracto- cisterna), asi
como un informe que indique el estado de la flota. Este reporte de mantenimiento se entregara
con frecuencia mensual y es requisito para el pago de sus prestaciones posteriores.

2.5.1. Limpieza interna de las cisternas, al inicio del servicio y cada seis (06) meses en caso se
presente problemas de suciedad y/o particulados de ser el caso, se debera realizar una
limpieza y lavado interior de las cisternas y debera indicar lo siguiente:

* Fecha, lugar, hora de inicio y termino, y firma del profesional(es) responsable(s).

+ Norma empleada en la limpieza.

* Protocolo de desgasificado donde se evidencie los percentiles obtenidos en el
explosimetro.

+ Fecha de dltima calibracion del explosimetro utilizado (antigledad méxima de un
afio).

* Protocolos de limpieza respectivos.

+ Sustancias utilizadas en la limpieza.

+ Permiso de autorizacién para trabajos en espacio confinado.

* Récord fotografico interior (antes y después de la limpieza).

+  Conclusion de la evaluacion final.

Si se dispone de residuos en una EPS, detallar la cantidad, la autorizacion y el nombre

de la empresa EPS.

Para acreditar dicha limpieza debera contar con el certificado o constancia respectivo

firmada por el profesional o supervisor a cargo de la limpieza. En caso de necesidad

operativa y previa coordinacion, EL CONTRATISTA podra efectuar la limpieza interna en

menor frecuencia a la establecida.

2.5.2. Prueba de Hermeticidad, las certificaciones de prueba de hermeticidad tendran una
validez de seis (06) meses y debera indicar lo siguiente:

*  Fecha, lugar, hora de inicio y termino, y profesional(es) responsable(s).

* Norma empleada en la Prueba.

»  Calibracion del manometro utilizado (antigliedad méaxima de un afio).

* Rango del mandémetro coherente con lo especificado en la Norma NFPA-385

» Protocolo(s) de hermeticidad usado.

*  Fluido de prueba y su proporcion.

» Caracteristicas técnicas de los equipos utilizados: bomba hidraulica/compresor
neumético.

»  Récord fotografico (incluir medicion de presion segin manémetro).

+  Conclusion de la evaluacion final.

Antes del término de la vigencia del certificado o cuando el tanque sufra modificaciones,

EL CONTRATISTA debera realizar dicha prueba (segin el método de prueba de

hermeticidad sefialado en el punto 2.5.4) y presentar un nuevo certificado.

2.5.3. Prueba de Soldadura - Inspeccidn Visual, las certificaciones tendréan una validez de seis
(06) meses y deberan indicar los protocolos de prueba respectivos, asi como un récord
fotogréafico de la estructura (interior y exterior) de cada cisterna; asimismo, antes del
término de la vigencia de la inspeccién visual o cuando el tanque sufra modificaciones,
previa ejecucion y presentacion del protocolo de desgasificacion de la cisterna, EL
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2.5.4.

CONTRATISTA debera realizar esta inspeccion (segun el método de inspeccién visual
sefialado en el punto 2.5.4) y presentar un nuevo certificado.

Inspeccién por Ensayos No Destructivos (END), en caso de necesidad de reparaciones
0 mantenimientos correctivos por fisuras internas o problemas estructurales en los
tanques-cisterna, EL CONTRATISTA debera efectuar una inspeccién por ensayos no
destructivos (END) a la cisterna (en el interior y exterior de la misma). La inspeccién END
tiene como objetivo determinar la integridad estructural y la presencia de
discontinuidades relevantes en las zonas criticas (chasis, cisterna, mamparos internos y
kingpin). EL CONTRATISTA deberd entregar un informe de resultados por las
inspecciones END efectuadas.

En la inspeccion por ensayos no destructivos deberan emplearse los siguientes métodos:

= Inspeccién Visual: que considere el tipo y espesor del material, disefio estructural,
verificacion de dafio superficial y deteccién de discontinuidades superficiales en las
zonas criticas de la cisterna, en las uniones soldadas y en el metal base adyacente,
verificacion de estructura interior, descarte de elementos ajenos al disefio original y
otros. El informe de esta inspeccién estara acompafado de la presentacion de un record
fotografico.

El procedimiento se desarrollard de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Art. 9
— Visual Testing, y el criterio de evaluacion debera ser conforme a Code of Federal
Regulations Section 180.407 Requirements for test and inspection of specification cargo
tanks.

Inspeccién por Particulas Magnetizables: Para la deteccién de discontinuidades
superficiales en las uniones soldadas y en el metal base adyacente de las zonas
criticas.

El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V,
Ed.2010, y el criterio de evaluacion debera ser conforme a la norma ASME VIII Div. 1
Ed. 2010-App 6.

Inspeccién por Liguidos Penetrantes: Para la deteccion de discontinuidades
superficiales (tal como grietas, porosidad, falta de fusion, etc.) en el material base y en
las uniones soldadas de las zonas criticas.

El procedimiento se desarrollard de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Ed
2010, y el criterio de evaluacion debera ser conforme a la norma ASME VIII Div. 1 Ed.
2010-App 8 y AWS D1.1 Ed 2010.

Inspeccién por Ultrasonido: Para la evaluacion de espesores y deteccién de
discontinuidades volumétricas (raiz, zona de penetracién) en soldaduras de las zonas
criticas.

El procedimiento se desarrollard de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Art.4-
Art.5, y el criterio de evaluacion debera ser conforme a NFPA 385 - Estandar for tank
vehicles for fammable and combustible liquids (y/o norma de fabricacion) y ASME VIl
Div. 1 Ed. 2010-App 12.

Prueba de Hermeticidad: Evaluacion de presencia de fugas de la cisterna con utilizacion
de baja presion y comprobacion de estanqueidad de los compartimientos, conforme al
procedimiento y criterio de evaluacion establecido en la norma NFPA 385 - Estandar for
tank vehicles for fammable and combustible liquids (y/o norma de fabricacion).

Notas:

1. ASME B&PV (American Society For Mechanical Engineers - Boiler and Pressure Vessel Code)
Los informes (o reportes) de las inspecciones por ensayos no destructivos
deberan ser suscritos por profesionales de ingenieria colegiados, habilitados, y
que cuenten con certificacion vigente conforme a los estandares aplicados
(ASME/NFPA/AWS/NST u otro) y seran entregados a la supervision de
PETROPERU. Las inspecciones por ensayos no destructivos deberéan
efectuarse cada vez que se realice la reparacion a las cisternas que hayan
presentado fallas de fisuras en las zonas criticas (tanto interior como
exteriormente), bajo las condiciones técnicas antes sefialadas.

2.6 Documentos que debera portar cada Vehiculo

Para cada vehiculo, el conductor deberéa portar todos los documentos vigentes (original o copia,
segln sea el caso) para su transito en ruta e ingreso a las instalaciones de la PLANTA
DESPACHADORA, entre ellos sin ser limitativos:

= Tabla de Aforo » Ficha de Registro Medio

= Certificado de Inspeccion o Transporte Combustible y OPDH
Verificacion como constancia en el Registro de

= Guia Remisién PETROPERU Hidrocarburos-OSINERGMIN

= Guia Remisiéon Transportista vigente

= Certificado Prueba Hermeticidad
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3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

= Certificado Inspeccién Soldadura = Cartilla de Emergencia

= Certificado de revisién técnica = Plan de Contingencias

vehicular vigente de acuerdo con = Documento de Identidad (DNI)

Ley. = Licencia de Conducir
= Matriz IPERC del servicio. = Seguro Complementario de Trabajo de
= Tarjetas de Identificacién Vehicular Riesgo (SCTR — Pension)

del tracto - cisterna = Seguro Complementario de Trabajo de
= SOAT Riesgo (SCTR - Salud)
= Pdliza Responsabilidad Civil = Certificado HAZMAT/MATPEL nivel .
= MSDS del Producto Transportado = Pase Laboral, Declaraciones Juradas
= Hoja de Ruta de Salud, entre otros.

2.7  Equipamiento Minimo de Seguridad

Cada unidad (tracto-cisterna) contara con un equipamiento minimo de seguridad conforme al
estandar vigente de PETROPERU y debe cumplir como minimo los requisitos establecidos
en el articulo 41° del D.S. N° 030-98-EM.

Como minimo cada unidad debera contar con dos (02) extintores portatiles contraincendios
de 13,6 Kg (30Ib) de polvo quimico o de mayor capacidad nominal, con rango no menor a
20A-80BC, segun NTP 350.043 o equivalente, con certificacion UL.

2.8 Kit Antiderrame

Cada unidad (tracto-cisterna) debera contar con los Kit antiderrame de acuerdo a la normativa
vigente.

2.9 Botiquin de Primeros Auxilios:

Cada unidad (tracto-cisterna) contara con un botiquin, cuyos componentes deben ser
reemplazados antes de su fecha de vencimiento. El botiquin contendra como minimo lo
sefialado en la normativa vigente.

2.10 Kitde Limpiezay Desinfecciéon COVID-19:

Cada unidad debera contar con un kit de limpieza y desinfeccién contra el COVID-19, el cual
contendra lo recomendado por el MINSA y lo establecido en su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo”.

DE LOS CONDUCTORES

EL CONTRATISTA debera contar con el nimero suficiente de conductores necesarios para realizar
el servicio, incluyendo los conductores de relevo en carretera (Debera ser sefialado en la Hoja de
Ruta), asimismo es responsable de que sus conductores cumplan cabalmente con lo solicitado en
el Adjunto N° 3.

DEL SUPERVISOR DE OPERACIONES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera contar con un Supervisor corporativo de Operaciones, quien coordinara
la programacion (unidades y conductores) y sera quien verificara las condiciones de seguridad
establecidas para la operacion antes de entregar la unidad al conductor (Adjunto N° 1).

PROFESIONAL QHSSE DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera contar con un Profesional QHSSE corporativo de Seguridad, Salud,
Ambiente y Comunidades (SSOMA), quien velara porque el servicio de transporte se desarrolle
con Optimas condiciones de seguridad, salud, proteccién ambiental y relaciones comunitarias
(Adjunto N° 2). El Profesional QHSSE deberd aprobar los siguientes cursos dictados por
PETROPERU de manera virtual: Induccién, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una
duracion de 24 horas. La vigencia de los cursos es de 2 afios

DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

EL CONTRATISTA debera contar con un Supervisor corporativo de Mantenimiento, quien velara
por el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos y programas de mantenimiento, con la finalidad
de garantizar la operatividad y confiabilidad de las unidades, equipos e instalaciones asignados al
servicio. En el caso de las unidades, debera verificar las condiciones operativas y buen estado de
las unidades antes de su programacion.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Todo el personal de EL CONTRATISTA para el ingreso a las instalaciones de carga, recepcion y
almacenamiento de combustibles deberan contar y usar obligatoriamente los equipos de proteccion
personal (EPP) correspondientes, sefialados como minimo en el Formato H adjunto y que cumplan
con el estandar de PETROPERU. Cabe sefialar, el uso del EPP se producira de acuerdo a las
tareas o labores del servicio, teniendo en consideracion los procedimientos vigentes.
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8.0 CAPACITACION

EL CONTRATISTA capacitara a su personal asignado al servicio, siguiendo los lineamientos
relativos a capacitacion sefialados en el D.S. 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo”, las mismas que formaran parte del “Programa de Capacitacion y Simulacros” y
“Induccién y re-Induccién” propuestos a PETROPERU S.A., considerando como referencia el
Adjunto N° 4 y N° 5. El entrenamiento del personal debe considerar temas de Desarrollo
Sostenible.

El CONTRATISTA deberd registrar y reportar mensualmente la ejecucion del Programa de
Capacitacion, como parte del reporte mensual del PGASSO.
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ANEXO N° 3 - Pdlizas de Seguro

1.0 OBJETO

= Salvaguardar a EL CONTRATISTA y a PETROPERU ante eventuales siniestros durante el
transporte terrestre, desde la recepcién de la carga (combustible) hasta su entrega al destinatario
(tanques de almacenamiento de LA PLANTA RECEPTORA).

= Permitira EL CONTRATISTA cubrir los gastos ocasionados por los dafios personales, materiales y
ambientales derivados de los efectos de un accidente.

2.0 SEGUROS
EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de ejecucion
del contrato, todos los seguros que por ley deben ser contratados. Asimismo, debera contratar,
adicionalmente, las coberturas de seguros indicadas en el presente Anexo. Las pélizas deberan
ser contratadas por EL CONTRATISTA, a su total costo, con una Compafiia de Seguros autorizada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Las polizas que deberan ser contratadas por EL CONTRATISTA seréan las siguientes:

2.1 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y Pensiones)
Durante la vigencia del presente Contrato, EL CONTRATISTA sera responsable de
contratar y mantener vigente para sus empleados y obreros, el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo, toda vez que EL CONTRATISTA preste servicios a empresas que
realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso de PETROPERU S.A.

2.2  Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)

Durante la vigencia del presente Contrato, EL CONTRATISTA serd responsable de
contratar y mantener vigente para todas las unidades propias, por arrendamientos financiero
0 por arrendamiento operativo, que sean utilizados durante el cumplimiento del contrato.

2.3 Pdliza Seguro de Transporte

EL CONTRATISTA deberéa contratar una Pdliza de Seguro de Transporte que incluya las
coberturas siguientes:

1. Accidente al Medio de Transporte, incluido carga y descarga.

2. Dafio Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.

3. Robo y Asalto.
La suma asegurada de la pdliza resultara de la conjuncién de la capacidad de la cisterna 'y
el valor comercial de la carga.
La pdliza de seguro debera estar endosada a favor de PETROPERU S.A. El endoso no
debe ser extensivo al pago de la prima.

2.4 Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
EL CONTRATISTA deberd contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual por un monto minimo de US$ 1’000,000.00 (Un millbn de Délares
Americanos) por ocurrencia y US$ 1°000,000.00 (Un millon de Délares Americanos)
adicionales también por ocurrencia, el cual cubra los dafios a terceros (bienes y personas),
el cual debera tener cobertura nacional para el transporte por carretera, e incluir las
clausulas de vias no autorizadas.
Esta Pdliza debera incluir la cobertura de Dafios al Ambiente, Gastos de Remediacion y
Limpieza. La suma asegurada sera no menor a 60 UIT, de acuerdo a lo exigido por la
normativa vigente.
Esta Pdliza debera incluir a PETROPERU, sus agentes, funcionarios y empleados como
Asegurado Adicional y Terceros Beneficiarios.

2.5 Disposiciones Generales (para Péliza Seguro de Transporte de Carga y Pdliza de
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual)

» Las podlizas de seguros tienen caracter de primarias, con respecto a los intereses
de PETROPERU vy cualquier otro seguro contratado por PETROPERU, es en
exceso y no concurrente.

= La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A.,
sus agentes, funcionarios y empleados.

= Las polizas de seguros deberan incluir una disposicion por la cual se estipule que
la aseguradora debera cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso fuera
a producirse alguna modificacion, anulacion de las poélizas o incumplimiento de
pago de las primas.

= En caso de ofertar unidades con Arrendamiento Operativo, se deberd indicar en las
Pdlizas que cubren las operaciones de transporte que realice EL CONTRATISTA
que PETROPERU contrate y que prestara el servicio de transporte terrestre.
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2.6 Obligaciones que debe cumplir EL CONTRATISTA

Las polizas de seguros deberan ser emitidas por Compafiia de Seguros sujetas al
ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Las podlizas de seguros deberan mantenerse vigentes durante el plazo de tiempo
qgue dure el servicio. Caso contrario se suspendera el servicio y se aplicara la
penalidad respectiva.

Entregar a PETROPERU, copia de las pdlizas y/o endoso de seguro y
comprobantes de pago que acredite el pago integro de las primas. Si la prima
estuviera sujeta a financiamiento, se deberd adjuntar copia del documento
financiero y el comprobante de pago de las primas de acuerdo a dicho
financiamiento.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL
CONTRATISTA asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras
personas, asi como a PETROPERU y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por EL CONTRATISTA.
PETROPERU seré& integramente indemnizado.

Las indemnizaciones que se paguen a PETROPERU por pérdida o dafio de
producto de su propiedad no estaran afectas a ningin descuento por deducible.
EL CONTRATISTA es responsable de cualquier dafio que pueda sufrir el personal
a su cargo que interviene en la ejecucion del servicio, para lo cual deberé contar
con los seguros obligatorios requeridos por ley laboral para la ejecucion de su
actividad, quedando PETROPERU liberado de cualquier responsabilidad.

EI CONTRATISTA esta obligado a reportar todo siniestro a la compafiia de seguros
y luego comunicarlo por escrito a PETROPERU en el plazo de 12 horas. Todo pago
0 multa por causa de incumplimiento, serd asumido en su totalidad por EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA tener vigente todas las polizas de
seguros que correspondan segun la legislacion vigente.
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ANEXO N° 4 - Indicadores Claves de Desempefio (KPI's) y PENALIDADES

1.0 INDICADORES CLAVES DE DESEMPENO (KPI’s)

11

12

1.3

14

15

1.6

El desempefio del contrato que se suscriba con EL CONTRATISTA sera evaluado mediante
el uso de indicadores claves de desempefio, los cuales apuntaran al cumplimiento de los
siguientes objetivos:
a) Objetivos Operativos

i. Asegurar la oportuna disponibilidad del producto en el destino.
b) Objetivos de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

i. Mejorar las competencias del personal en SSOMA.

ii. Reducir los incidentes, accidentes o emergencias ambientales.
Los KPI's deberan ser evaluados segun se indica en el presente numeral e indicaran el
desempefio de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los objetivos de transporte
requeridos.
Las metas a alcanzar para los KPI's podran cambiar durante la vigencia del contrato que se
suscriba para reflejar las modificaciones que se obtengan producto del mejoramiento
continuo en el desempefio.
EL CONTRATISTA enviard un reporte mensual de indicadores al Administrador de Contrato
mediante el formato propuesto por PETROPERU S.A., el cual contempla informacion de los
resultados de la operacién durante el mes de ejecucion del servicio, pudiendo este ser
modificado durante la vigencia del contrato. Asimismo, enviara un informe con evidencias
del cumplimiento de los programas establecidos en su Sistema de Gestién.
PETROPERU S.A. podra resolver el contrato, en caso de que los KPI's de EL
CONTRATISTA no logren cumplir con las metas establecidas, siempre y cuando quede
demostrado que son responsabilidad de EL CONTRATISTA.
En el siguiente cuadro se muestra los indicadores propuestos y las metas establecidas.
Cabe indicar que estas podran ser modificadas y/o actualizadas y/o mejoradas durante el
servicio previo acuerdo con EL CONTRATISTA:

INDICADOR Y DESCRIPCION Aceptable y
frecuencia

Meta Nivel

OPERACIONES

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento:

Comprende la ejecucién de las d6rdenes de trabajo generadas de la flota
completa que ejercid el servicio en el mes de acuerdo con el plan de
mantenimiento preventivo para el tracto, la cisterna y los sistemas criticos.

Formula: 100%

Cantidad de Mantenimientos realizados

" Cantidad de Mantenimientos programados

Cumplimiento de Hoja de Ruta:

La hoja de ruta es un documento validado previamente por el Administrador
de Contrato. Este indicador descuenta las transgresiones o incumplimientos
a la hoja de ruta de EL CONTRATISTA durante el recorrido desde que la
unidad carga en la Planta / Terminal hasta que descarga en el lugar de
destino Planta /Terminal/Cliente Final.

Formula:

(c0)+ (p)+(h)

N°de eventos registrados en GPS por minuto

95%

Donde:
(c) = N° de excesos de velocidad.
(p) = N° de faltas por paradas no permitidas.
(h) = N° de faltas por trabajar fuera de horario.
Siendo C = N°excesos de velocidad (leve x 1 + grave x 3 +
muy graves x 5 + criticos x 10)

Definicién:
e Excesos de velocidad leve: Exceder de 1 a 5 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.
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Meta Nivel
INDICADOR Y DESCRIPCION Aceptable y

frecuencia

e Excesos de velocidad moderado: Exceder de 6 a 9 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad grave: Exceder mas de 10 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad muy grave: Exceder los 70 km (limite de
velocidad establecido por el MTC para el transporte de materiales
peligrosos.

e Faltas por paradas no permitidas: Para el célculo del valor, se
contabiliza el tiempo expresado en minutos desde que el vehiculo se
detiene en una zona que no esta contemplada en la hoja de ruta (no
debera considerarse los eventos que se presenten producto de una
situacion  extraordinaria como huaicos, sismos, accidentes,
mantenimientos correctivos entre otros que son reportados
inmediatamente al Administrador de Contrato) hasta que inicie su
recorrido.

e Faltas por trabajar fuera de horario: El horario establecido para el
transito de unidades es fijado por el Administrador de Contrato y la
Empresa de Transporte Terrestre. Para el célculo del valor se contabiliza
el tiempo expresado en minutos a partir de culminado el horario de
trabajo hasta la dltima actividad registrada por el vehiculo. (no se
considera aquellos eventos que son autorizados por el Administrador de
Contrato, para lo cual debera guardar dicha justificacion).

e Numero de eventos registrados en GPS por minutos: Para el calculo
de este valor se debera descargar la informacion del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) de todas las unidades programadas
durante el mes y contabilizar el nimero de eventos reportados por este
sistema (descontando los eventos pertenecientes a los procesos de
carga, descarga, pernocte y almuerzo).

3 |Variaciones en Transito:

Es la cantidad de combustible (expresado en galones) que fueron
despachado en Plantas y/o Terminales de PETROPERU S A menos la
cantidad de combustible recibido en Plantas y/o Terminales y/o Clientes
Directos de PETROPERU S.A.

Para el célculo de las variaciones no se debe considerar los limites maximos
permitidos segun los requerimientos en Condiciones Técnicos y/o Términos
de Referencia. 0.10%

Formula:

_ Total de volumen pérdido en transito (galones)

Total de volumen transportado (galones)

B |AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Horas Hombre Formacién en SSOMA

Es el total de horas de formacién en SSOMA realizadas a los conductores a
través de induccidn, capacitacion y otras charlas en materia de ambiente,

seguridad y salud ocupacional (incluye paradas de seguridad y la difusién 3 horas por

1 | de la historieta EI Mas Cafia) brindadas por la Empresa de Transporte conductor al
Terrestre a los conductores que efecttan el servicio. mes
Formula:

Horas Hombre Formacion en HSE

Numero de conductores
Cumplimiento de Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT)

Para

Es un proceso sistematico y formal para verificar la adecuada ejecucion de |programaciones
un trabajo o tarea establecida en un PET (Procedimiento Escrito de Trabajo). >20 viajes

2 ->3%.
Formula: Para
programaciones
Numero de OPTs efectuadas = 3% * (N) <1 viaje>1
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Meta Nivel

INDICADOR Y DESCRIPCION Aceptable y
frecuencia

N: Numero de viajes efectuados en el mes.

Cumplimiento del Programa SST o PGASSO

El PASST y/o PGASSO comprende todas las actividades que debe ejecutar
EL CONTRATISTA para cumplir con sus objetivos y metas de Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional. Estas actividades comprenden:
capacitaciones, inducciones, campafias, simulacros, y otras establecidas por
su empresa.

Para validar el desempefio real de la Empresa de Transporte Terrestre se
debe considerar lo siguiente:

e EIPASST y/o PGASSO deberéa ser aprobado en caso aplique por el
comité de seguridad/supervisor SST de EL CONTRATISTA al inicio
del afio, no pudiendo modificarse dicho cronograma sin la

3 actualizacion mediante actas de Comité SST y en coordinacion con 100%

el Administrador de Contrato.

e Las evidencias del cumplimiento y las entrevistas efectuadas a los
conductores que realizan los servicios daran credibilidad al
cumplimiento de las actividades.

e Para la revisién de este cumplimiento, se podra solicitar el soporte
de la Unidad Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de
Comercial y Cadena de Suministro de PETROPERU S.A.

Formula:

Numero de actividades ejecutadas del PASST%PGASSO

Numero de actividades planificadas del PASST%PGASSO

Reporte de actos y condiciones subestandar

Son los reportes de actos y/o condiciones subestandares realizados por el
conductor programado durante el mes para el servicio de transporte terrestre
de combustible.

EL CONTRATISTA debera contar con algln registro que valide el o los | 1 por conductor
4 | reportes efectuados. programado al

mes
Formula:

N° de conductores que han reportado actos y condiciones sub estand

Numero de conductores programados durante el mes

2.0 PENALIDADES

PETROPERU podra aplicar a EL CONTRATISTA las penalidades cuyos supuestos se detallan en
el presente numeral de manera automdtica y sin necesidad de requerimiento judicial ni
extrajudicial:

2.1 EL CONTRATISTA garantiza que los combustibles se entregaran en las fechas establecidas
en las correspondientes programaciones de PETROPERU, cada vez que se presente un
retraso injustificado en la ejecucién del servicio, EL CONTRATISTA se hara acreedor a una
penalidad de una (01) UIT por cada dia de atraso y por unidad. Asimismo, cada vez que EL
CONTRATISTA no presente lo solicitado en las Condiciones Técnicas dentro del plazo
establecido, se hara acreedor a una penalidad de 0.5 UIT por cada dia de atraso.

2.2 EL CONTRATISTA asumira el cien por ciento (100%) de los costos generados por el
traslado de emergencia del combustible, si incumplié las fechas de entrega estipuladas en
la programacion correspondiente. Para efectos del presente numeral, se define como
traslado de emergencia al uso del medio de transporte terrestre mas rapido a la PLANTA
RECEPTORA.

2.3 El CONTRATISTA al inicio del servicio debera remitir a PETROPERU, la evidencia del
registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo” en la
plataforma SICOVID, siendo su incumplimiento causal de resolucién de Contrato. Asimismo,
dicho incumplimiento serd comunicado a las Entidades competentes para las acciones que
correspondan de acuerdo a lo indicado en el numeral 12 del ANEXO N° 1.
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2.4  Asimismo, PETROPERU considerara la aplicacién de penalidades a EL CONTRATISTA
por cada evento o infraccion segun lo indicado a continuacion:

de alcohol: 0.0%).

RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA INFRACCION PENALIDAD
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU”, que como consecuencia origine alguno de los
siguientes eventos, segun determine el proceso de investigacion a cargo de
PETROPERU:
a. Accidente Mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ..... 5%
b. Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ............ccccecveeiennnen. 2%
C. Incidente PeligroS0, ...... .ot 1%
d. Accidente leve (sélo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2
accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) ........................... 1%
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos a los
resultados de la investigacion de PETROPERU, pudiendo ser ampliados en *
caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. Es preciso
indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o
parcial permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la
compafiia contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicara la
penalidad.
No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERU, cualquier 1% (%)
incidente o accidente de trabajo.
No realizar los exdmenes ocupacionales periddicos o de retiro al personal a su 1% ()
cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad.
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos 1% (*)
DE LA no intrinsecos (teléfono celular, camara fotografica) o sustancias
EMPRESA prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERU.
Incumplir algin control establecido en la matriz de Identificacion de
Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacién de Controles (IPERC), en 1% ()
el Permiso de Trabajo, en el Andlisis de Trabajo Seguro o en la matriz
ambiental.
No adoptar medidas para el control y minimizacion de los impactos 2% (*)
generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.)
ocurridos a causa 0 con ocasion del desarrollo de sus actividades, 0 no
efectuar la limpieza y descontaminacién de las areas afectadas como
consecuencia.
CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO: 0.5UIT
- Incumplir con las condiciones especificas del servicio sefialados en el Anexo N° 01y (Por cada
02 de las Condiciones Técnicas. evento)
SEGUROS 1.0UIT
- No mantener actualizada o en vigencias las pélizas de seguro y carta fianza requeridos (Por cada
para este servicio, sefialados en el Anexo N° 03 del presente Condiciones Técnicas. evento)
COVID-19
En caso los trabajadores del Contratista incumplan las medidas de prevencion y 0.1 UIT por
proteccion contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las cada evento
establecidas por PETROPERU
En caso el Contratista no cumpla lo establecido en el Plan de Prevencion y 5UIT
Iy ; ) por
Proteccpn pontra el Coronavirus (COVID-19) o no provea los recursos necesarios para evento
su cumplimiento
MEDIO AMBIENTE ) ' ' 0.5 UIT
- Generar faltas a normas legales vigentes sobre medio ambiente. '
ACTOS DE DESHONESTIDAD:
- Presentar documentos falsificados y/o alterados correspondientes al servicio
(CheckList, Alcohotest, etc.).
- No reportar hechos deshonestos o alterarlos que sean conocimiento comprobado del 5.0UIT
supervisor. (Por cada
DE LA - P_articipar o ser c_:QmpIice de hechos deshonestos tales como h_urto o alteracion de la evento)
SUPERVISION calidad y composicion d_ql producto transpprtado en camiones cisternas. _
- Reportar una informacion falsa o no precisa que oculte un acto de deshonestidad.
- Otros que demuestren deshonestidad en el servicio.
ALCOHOL Y DROGAS: _ . . ’ 5.0 UIT
- Presentarse a laborar con signos Fie haber |ng(_er|d_0 alcohol y_/o drogas. As] como a (Pc.)r cada
negarse a tomar el examen cualitativo y/o cuantitativa respectivo. (Tolerancia maxima evento)
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ACCIDENTES DE TRANSITO:

- - S . . 20UIT
- Si luego de la investigacion correspondiente, resulta responsable (directo o

h : A ! : L (Por cada

compartido).de un accidente de transito con cisterna cargada (alto potencial), por accion evento)
u omisioén, con intenciéon o negligencia.
REPORTABILIDAD 2.0UIT
Ocultar informacion o cualquier incidente o accidente que ocurra en el transcurso o con (Por cada
ocasion del trabajo. evento)

(*) Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos), por evento
UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad.

PETROPERU comunicarda a EL CONTRATISTA el incumplimiento via correo electrénico,
procediendo a aplicar la penalidad correspondiente.

Las penalidades se aplicaran hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual, que se aplicaran y/o descontaran sobre el monto de pago de las facturas que
tuviere pendiente EL CONTRATISTA, en el pago final que se realice o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

En caso alguna ENTIDAD FISCALIZADORA aplique a PETROPERU una penalidad por faltas
cometidas en el servicio de transporte imputables a EL CONTRATISTA, PETROPERU trasladara
el pago de dicha penalidad a EL CONTRATISTA o repetir4 contra éste, segun corresponda; sin
perjuicio de las acciones adicionales que PETROPERU pudiera tomar contra EL CONTRATISTA
por incumplimiento de obligaciones.

La aplicacion de las penalidades indicadas en esta seccién no enerva el derecho de PETROPERU
de exigir la indemnizacion por dafio ulterior, de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo Civil.
No se aplicara penalidades cuando se configuren hechos de caso fortuito o fuerza mayor.

No se aplicaran penalidades a EL CONTRATISTA cuando el incumplimiento sea originado por
PETROPERU, el cual debe estar debidamente fundamentado.

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrollo de
una misma accion de supervision, se aplicard una Unica penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su
conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accion de supervision posterior, ésta dara lugar
a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesién, resultado de la evaluacién médica, da lugar a descanso, ausencia
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente.
Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

= Total Temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara
tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

= Parcial Permanente: cuando la lesidon genera la pérdida parcial de un miembro u érgano o de las funciones del
mismo.

= Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u 6rgano; o de las
funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo mefique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las
personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado un descanso
breve con retorno méaximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona afectada no
sufre lesiones corporales, o en el que éstas s6lo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasién del trabajo y que produzca
en el trabajador una lesién organica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucién de una labor bajo
su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
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Adjunto N° 1 — Supervisor de Operaciones de EL CONTRATISTA

1. FUNCION PRINCIPAL
Supervisar y asegurar el buen desempefio de las operaciones de transporte de combustible a
su cargo, conforme a los estandares de operaciones y SSOMA, programar y ejecutar el
abastecimiento conforme a las necesidades de inventario de PETROPERU, para lo cual debe
tener las competencias, entrenamiento, experiencia y proceder dentro de las normas legales
establecidas, utilizar las técnicas y estandares mas altos de seguridad, calidad, proteccion al
medio ambiente y desarrollo sostenible fijadas por su empresa.

2. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

2.1 Supervisar y controlar las operaciones de transporte de combustibles programadas con
eficiencia y oportunidad, bajo los més altos estandares de calidad, seguridad y proteccion
al medio ambiente.

2.2 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes, normas y politicas establecidas
para el servicio para el desarrollo normal de las actividades y operaciones de transporte.

2.3 Verificar y asegurar la disponibilidad de unidades y conductores, para coordinar y ejecutar
las necesidades de programacion en el servicio.

2.4 Preparar y reportar las programaciones diarias a la Supervision de PETROPERU vy
coordinar con el Profesional QHSSE y de Mantenimiento, asi como con los conductores las
actividades a realizar, para asegurar el cumplimiento de las mismas.

2.5 Asegurar las condiciones operativas y de seguridad del camion-cisterna programado para
las operaciones de carguio, transporte y descarga. Asegurar el buen estado y la adecuada
instalacion de los elementos de seguridad de las tapas y conexiones de la cisterna que
aseguran su hermeticidad, asi como el funcionamiento en condiciones seguras de los
equipos o implementos involucrados en la operacion.

2.6 Asegurar las condiciones de seguridad requeridas en el servicio, indumentaria del personal,
herramientas, equipos y materiales que deben mantenerse durante la ejecucion de labores;
caso contrario, debera proceder a suspender los trabajos hasta que las condiciones de
seguridad se restituyan.

2.7 Supervisar el seguimiento por GPS de las unidades en ruta, analizar y evaluar el estatus
respectivo.

2.8 Coordinar y verificar los mantenimientos preventivos y correctivos.

2.9 Controlar, monitorear y asegurar el buen desempefio del personal, la practica de estandares
SSOMA, controlar que no se presente sintomas de haber ingerido bebidas alcohdlicas o
drogas.

2.10 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos de carga de combustible y de la inspeccion en
el Terminal de PETROPERU, asi como los procedimientos de descarga de combustible y
de la fiscalizacion respectiva en la PLANTA RECEPTORA.

2.11 Analizar y proponer procedimientos operacionales para mejorar el desempefio de las
operaciones del servicio de transporte y los procesos involucrados.

2.12 Ejecuta los Planes de Contingencia cuando corresponda, segun el tipo de emergencia que
se presente en el ejercicio de sus funciones.

2.13 Participar y representar a su empresa en las reuniones de coordinacién, inspecciones o
auditorias a ser efectuadas por PETROPERU.

2.14 Monitorear y/o participar en los Planes de Induccion, Planes de Capacitacion, y las
campaifas de simulacros y entrenamientos programados por EL CONTRATISTA.

2.15 Reportar el desenvolvimiento/performance de la operacion, resolver los problemas que se
puedan presentar en la operacion, preparar y enviar los reportes que correspondan.

2.16 Efectuar tareas excepcionales que el supervisor inmediato designe de acuerdo a las
necesidades de la operacion.

2.17 Permanecer exclusivamente en el area de trabajo en los dias que demande los servicios de
suministro, desde antes del inicio de la jornada de trabajo hasta el término de ésta.

2.18 Supervisar el cumplimiento de procedimientos operacionales aplicables al servicio.

2.19 Liderar el proceso de investigacion de accidentes.

2.20 Verificar y hacer seguimiento para que la documentacion de conductores y unidades que
solicita PETROPERU se encuentren vigentes durante la ejecucion del servicio.

2.21 Otras responsabilidades acordes con la operacion solicitadas por PETROPERU.
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Adjunto N° 2 — Perfil de Profesional QHSSE de EL CONTRATISTA

PERFIL DEL PUESTO

1. EDUCACION
Colegiado y habilitado como Ingeniero Industrial, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Mecénico,
Ingeniero Mecanico-Eléctrico, Ingeniero Quimico, Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
a fin a la actividad que realiza EL CONTRATISTA.

2. CERTIFICACION
Certificacion MATPEL — Nivel II.

3. CAPACITACION
Con estudios de especializacion en seguridad, higiene industrial y ambiental con una duracion
minima de 120 horas.

4. EXPERIENCIA
Minimo tres (03) afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud ocupacional y
ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria o industrias quimicas. Experiencia que se
contabilizara después de obtenido el Grado de Bachiller.

DESCRIPCION DEL PUESTO
1. FUNCION PRINCIPAL

a. Liderary controlar la ejecucion del Plan de Gestion, Seguridad Ocupacional y Ambiente de
EL CONTRATISTA.

b. Mejorar la integridad y relacionamiento de la Empresa de Transportes con sus partes
interesadas en general y especificamente con los actores de orden ambiental y de
seguridad y salud ocupacional.

c. Dirigir en coordinaciéon con PETROPERU, el proceso de investigacidn de accidentes,
incendios, derrames que pudieran estar presentes durante la ejecucion del trabajo.

d. Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal ambiental, seguridad y salud ocupacional.

2. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
a. Asegurar la actualizacion y cumplimiento de controles de la Matriz IPERC para el
Proyecto/Servicio.
b. Implementar PETS (PROCEDIMIENTO ESCRITO TRABAJO SEGURO) necesarios para
las actividades consideradas como criticas.

c. Difundir oportunamente los Procedimientos de Trabajo SSOMA con el fin de garantizar su
estricto cumplimiento.

d. Supervisar el cumplimiento del analisis de riesgo de todos los trabajos que se realizan.

e. Implementar y administrar el PASSO o PGASSO del servicio.

f.  Asegurar la difusion y cumplimiento de las Politicas de la Empresa y C6digo de Conducta.

g. Elaborar de manera mensual informes estadisticos y mantener el registro actualizado de
accidentes, incidentes e impactos, y presentar en fechas establecidas.

h. Realizar la induccion y capacitaciones en SSOMA.

i.

Asegurar que todo el personal que ingrese lo haga solo después de contar con la Aptitud

Médica e Induccion en SSOMA.

j-  Elaborar y hacer seguimiento mensual al Programa de Capacitacion, Inspecciones,
Simulacros inherente a SSOMA.

k. Organizar y coordinar las capacitaciones internas y externas para el personal en temas de
SSOMA.

I Detener cualquier actividad que ponga en riesgo a trabajadores e instalaciones o bienes del
servicio.

m. Efectuar inspecciones mensuales y auditorias anuales. Asimismo, elaborar reporte y/o
informes respectivos.

n. Reportar en forma inmediata al personal asignado de PETROPERU todo accidente grave,
fatal e impacto ambiental o situacion que desde el punto de vista de SSOMA comprometa
a PETROPERU.

0. Hacer el seguimiento de la siniestralidad de transito para informar al Responsable asignado
de PETROPERU y autoridades competentes en el plazo establecido y realizar el monitoreo
de control de velocidad, e impulsar las medidas de mejora segun los incidentes.

p. Garantizar que los sistemas de proteccion colectiva y EPP se encuentre en 6ptimas
condiciones para su uso, y que correspondan a las condiciones existentes en el lugar de
trabajo

g. Analizar, reportar y participar en las investigaciones de accidentes, incidentes que incurre
la organizacion, desarrollando para ello medidas de prevencion.

r.  Asistir a las Reuniones de Seguridad y cumplir con los acuerdos y reportes resultados.
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Adjunto N° 3 — Perfil de Conductor de Unidades (tracto-cisterna)

1.1 Funcioén Principal

Es responsable de la ejecucion del transporte terrestre de combustibles, desde LAS PLANTAS
DESPACHADORAS hasta LAS PLANTAS RECEPTORAS, para lo cual debe tener pleno
conocimiento, entrenamiento, amplia experiencia y proceder dentro de las normas legales
establecidas, utilizar las técnicas y estdndares mas altos de seguridad, calidad, proteccion al medio
ambiente y desarrollo sostenible fijadas por PETROPERU.

1.2 Requerimientos del Conductor

a)
b)

Educacién: Segun la normativa vigente.

Experiencia: Minimo tres (03) afios como conductor en el transporte terrestre de combustibles
y/o material peligroso liquidos. Los afios de experiencia deberan estar comprendidos entre
los ultimos cinco (5) afios contados desde la fecha de presentacion de propuestas hacia atras.
Edad: Entre 28 y 65 afios o lo que indique la ley para Licencia de Conducir.

Curriculum Vitae.

DNI vigente del personal conductor

Licencia de conducir de acuerdo a normatividad vigente (A Categoria IlI-C y A Categoria IV).
Récord de conductor expedido por el MTC.

Certificado de no contar con antecedentes penales ni policiales vigente.

Certificado de Aptitud Médico Ocupacional maximo un afio de antigliedad, acorde a la
normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, emitido por una clinica acreditada por
el MINSA (adjuntar copia de acreditacién por DIGESA, DIRESA y GERESAS).

Certificacion MATPEL o HAZMAT nivel Il, vigencia anual.

Antes de inicio del servicio, el conductor debera aprobar el curso de induccién que llevara a
cabo el operador Terpel Aviacion SRL. Los conductores deberan, presentarse debidamente
uniformados e identificados.

1.3 Competencias del puesto

EL CONTRATISTA es responsable que cada conductor tenga las competencias del puesto
descritas:

o0 TR

—h

Capacidades fisicas, mentales y manejo de estrés.

Capacidad para efectuar labores operacionales, segln los procedimientos establecidos.
Conocimiento de aspectos de seguridad en el manipuleo de los combustibles.

Conocimiento y capacidad y para identificacion de peligros, evaluacion y manejo de riesgos.
Conocimiento de los planes de contingencia ante emergencias, entrenamiento y capacidad
para atender todo tipo de emergencias en los puntos de carga, en ruta y en la descarga.
Conocimiento y capacidad para uso adecuado de equipos de seguridad y de emergencias.
Habilidades para mantener adecuada comunicacion con las comunidades adyacentes a la ruta
asignada.

Alta Confidencialidad: posee informacion que deben mantenerse en confidencialidad por
razones de seguridad y/o para evitar su utilizacién en beneficio de terceros y/o perjuicio de la
empresa.

1.4 Obligaciones del Conductor

Cumplir los requisitos legales vigentes y normas y politicas establecidas por PETROPERU, para el
desarrollo normal de sus actividades en el transporte y las operaciones de carga y descarga.
Cumplir con las politicas y procedimientos internos de su empresa y de PETROPERU.

Cumplir con la politica de alcohol y drogas de PETROPERU.

Cumplir con las horas maximas de conduccion y descanso de acuerdo a la reglamentacion vigente.
Estar en buenas condiciones fisicas y mentales, al momento de conducir.

Es responsable de su presentacion personal.

Es responsable de la presentacion de su unidad.

Respetar a las comunidades durante su transito.

Respetar y no dafiar el Medio Ambiente

Respetar los limites de velocidad.

Respetar las disposiciones generales de salud para la prevencion del COVID-19.

Contar con la documentacion requerida actualizada y vigente.

No llevar pasajeros.

Transportar sélo carga autorizada.

Portar su licencia de conducir vigente cuando realice su labor.

Portar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Portar su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensiones).

Portar la Hoja de datos de seguridad (MSDS) del combustible.

Verificar el buen estado de: la operatividad y funcionalidad de la unidad y del acoplado, la seguridad
y sefializacién de la unidad, los EPP y su uso correcto, los equipos y accesorios de seguridad, los
equipos de respuesta para emergencia, el botiquin de primeros auxilios y los extintores (ubicacion y
condicion).
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Portar la Hoja de Ruta del servicio en que esta incluido.

Reportar todos los incidentes en ruta.

Reportar las condiciones y actos sub-estandares.

Reportar condicion de salud y de sus familiares al Profesional QHSSE.

1.5 Responsabilidades y Tareas

Poseer su licencia de conducir vigente.

Efectuar las operaciones de transporte programadas por el supervisor de operaciones, con
eficiencia, puntualidad, honestidad y oportunidad, bajo los mas altos estandares de calidad,
seguridad integral y proteccién al medio ambiente.

Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos de la unidad asignada y el suministro
necesario de combustible del tanque de combustible del tracto.

Verificar y comprobar el buen estado de los EPP’s, uniformes, de los equipos y herramientas, de los
Kit de Emergencias y los sistemas de comunicacion.

Cumplir los procedimientos de carga, fiscalizacion y descarga del combustible, tanto en la PLANTA
DESPACHADORA como en la PLANTA RECEPTORA

Verificar el buen estado y la adecuada instalacién de los elementos de seguridad (precintos) de las
tapas y conexiones de la cisterna que aseguran su hermeticidad.

Operar las valvulas y accesorios de la cisterna para las operaciones de carguio y descarga, coordinar
con el operador de la isla de despacho y el de la estacién de recepcién para el conexionado de las
valvulas y mangueras respectivas.

Activar y/o ejecutar los planes de contingencia cuando corresponda, segun el nivel o tipo de
emergencia que se presente en el ejercicio de sus funciones.

Efectuar los primeros auxilios, en caso de accidentes durante las operaciones de transporte de
combustibles.

Participar activamente en los planes de induccién, capacitacién, asi como en los simulacros y
entrenamientos programados.

Participar en la evaluacion de ruta y proponer las mejoras respectivas.

Tramitar, custodiar y/o entregar los documentos administrativos de control relacionados con el
transporte, carga y descarga (guias de remision, seguros, MSDS del combustible, etc.) que
correspondan tanto de LA PLANTA DESPACHADORA y de LA PLANTA RECEPTORA.

Efectuar sus actividades de acuerdo a indicaciones especificas de sus supervisores de operaciones
y/o SSOMA u otro inmediato, asimismo recibe supervision a través del sistema GPS.

El conductor, una vez que ingresa a la jurisdiccion de LAS PLANTAS, debe respetar las politicas y
normas que rigen dentro de esta.

Facilitar toda la documentacion y accesos al personal de PETROPERU.

Realizar las maniobras de estacionamiento de las unidades (tracto-cisterna) en el lugar de
fiscalizacion (losa de concreto con una superficie horizontal nivelada), punto de descarga y realizar
las actividades establecidas para tal efecto.
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Adjunto N° 4 — Programa de Capacitaciones y Simulacros

1.0 Alcance

1.1 Definir el entrenamiento y/o capacitacion periodica para todo trabajador de los CONTRATISTAS
de PETROPERU para la atencion de servicios de abastecimiento de combustibles e incluirlo en
el Plan de Gestion de Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional-PGASSO.

1.2 Los programas de capacitaciones y simulacros deben establecerse en funcién a los riesgos
identificados en el servicio para lo cual deberd considerarse la identificacion de Peligros,
evaluacion de riesgos y determinacion de controles-IPERC de todo el proceso.

1.3 EL CONTRATISTA seréa responsable de la implementacion y cumplimiento del Programa de
Capacitaciones y Simulacros, bajo modalidad presencial o virtual.

2.0 Objetivos

2.1 Mejorar las competencias en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores
asignados al servicio; y cumplir la normativa legal vigente.

3.0 Contenido de los Programas de Capacitacion

3.1 Todos los trabajadores designados para la atencion de los servicios de transporte terrestre de
combustibles desde LA PLANTA DESPACHADORA hacia LA PLANTA RECEPTORA, asi como
trabajadores nuevos debido a cambios de personal, deberan ser capacitados en materia de
ambiente, seguridad y salud ocupacional, cumpliendo con el Programa Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional del afio en curso.

3.2 El contenido minimo a considerar para las capacitaciones deberé ser:

= Politicas de Seguridad, Calidad, Protecciébn al Medio ambiente y Desarrollo sostenible de
PETROPERU y de EL CONTRATISTA.

= Reglamento Interno Seguridad y Salud en el Trabajo-RISST de PETROPERU y de EL

CONTRATISTA.

Procedimientos Operacionales de carga, transporte y descarga de combustibles.

MATPEL Iy II.

Trabajos en Altura

Manejo defensivo.

Energias Peligrosas (Blogueo).

Reglamento de Transito

Evaluacién de Riesgos de la Ruta asignada.

Planes de Contingencia y Procedimientos de Respuesta a Emergencias.

Conocimiento y uso de EPPs.

Prevencion y Proteccion Contra Incendios

Primeros Auxilios ABC.

5 S “Orden y Limpieza”

Higiene Ocupacional (Agentes fisicos, quimico, bioldgicos)

Disposicion de Residuos Sélidos.

Seguridad Basado en Comportamiento

IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales.

4.0 Estructura del Programa de Capacitaciones y Simulacros

= Debera considerar: Actividad, Publico objetivo, Fecha estimada, Responsable de la ejecucion y
presupuesto asignado. El programa de simulacros debe estar incluido en el Plan de Contingencias
de EL CONTRATISTA.

| Actividad | Pablico Objetivo | Fecha Estimada | Responsable | Presupuesto Asignado

5.0 Verificacion y Medicién de resultados

El personal debera ser evaluado para verificar su aprendizaje mediante el desarrollo de examenes.
Asimismo, se debera evaluar la eficacia de las capacitaciones mediante inspecciones inopinadas,
OPTs efectuadas y uso de los sistemas de comunicacion (camaras y GPS) para medir el
cumplimiento de los estandares establecidos por la empresa y por PETROPERU S.A.
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Adjunto N° 5 —Induccién y Reinduccion

1.0 Alcance

1.1 Todo trabajador que ingresa a laborar para la atencién de los servicios de transporte terrestre de
hidrocarburos y biocombustibles desde el Terminal/Planta despachadora hasta el
Terminal/Planta receptora deberan pasar por un proceso de induccién en cualquiera de los
siguientes escenarios:

= Personal es nuevo de EL CONTRATISTA.

= Personal no es nuevo de EL CONTRATISTA, pero es transferido a la operacién o ruta del
servicio de PETROPERU S.A.

= EIl personal retorna de su periodo vacacional o de su descanso médico y es asignado al
servicio de PETROPERU S.A.

1.2 EL CONTRATISTA sera responsable de la implementacion y cumplimiento de estos sistemas de
induccion y reinduccion, bajo modalidad presencial o virtual.

2.0 Objetivos

2.1 Proveer capacitacién y entrenamiento inicial, continuo y sostenido; y cumplir la normativa legal
vigente.

3.0 Contenido de los Programas de Induccion

3.1 Todos los trabajadores operativos (y nuevos por cambio de personal) para la atencion de los
servicios de transporte de combustibles desde las plantas de despacho hacia las plantas de
recepcion, deberén tener el siguiente, pero no limitado, entrenamiento y capacitacion:

= Induccién General: Donde se contemplan los aspectos generales minimo:
v Politicas de PETROPERU S.Ay de EL CONTRATISTA.
v" Planes de Contingencia y Procedimientos de Respuesta a Emergencias.
v" IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales.
v" Conocimiento y uso de EPPs.
v" Segregacion de Residuos Sélidos (peligrosos y no peligrosos).
= Induccion Especifica: Donde se contemplan los trabajos de alto riesgo especificos a la
actividad a realizar y los procedimientos operacionales.
MATPEL |l y Il
Manejo Defensivo.
Trabajo en Altura.
Hoja de ruta del Servicio a brindar a PETROPERU S.A.
Procedimientos operacionales de carga, transporte y descarga de hidrocarburos e
insumos, segun sea el caso, adecuados a la operacién de PETROPERU S.A.

3.2 EL CONTRATISTA debera adecuar los programas de induccion y reinducciéon a su Programa
Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional.

4.0 Planes

4.1 El desarrollo de las inducciones de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional debera estar
incluido en el Plan de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

4.2 EL CONTRATISTA es responsable de la evaluacion continua de los tépicos desarrollados en su
Plan de Induccion, asi como de la evaluacion y acreditacion de la capacitacién de sus
trabajadores, evidenciando mediante registro de asistencia, récord fotografico, entre otros.

ASANENENEN

5.0 Medicién de resultados

5.1 El personal deberd ser evaluado para verificar su aprendizaje mediante el desarrollo de
examenes. Asimismo, se debera evaluar la eficacia de las inducciones mediante inspecciones
inopinadas, OPTs efectuadas y uso de los sistemas de comunicacion (camaras y GPS) para
medir el cumplimiento de los estandares establecidos por la empresa y por PETROPERU S.A.
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Adjunto N° 6 — HOJA DE RUTA

Evaluacion de Ruta
EL CONTRATISTA al inicio del Servicio, realizard con personal especializado la evaluacion y
adecuacion de la Hoja de Ruta (Articulo 81° del D.S. N° 017-2009-MTC) presentada para la
elaboracién del Contrato, la que debera contemplar, tramo a tramo, como minimo la informacion
siguiente:

Datos Generales:

- Consignar el nimero de la hoja.

- La placa del vehiculo.

- El nombre del conductor o conductores y su nimero de licencia de conducir.
- El origen y destino.

- Lahorade salida y de llegada.

- La modalidad del servicio.

- Las jornadas de conduccién de cada uno de los conductores.

Datos Especificos:

- Caracteristicas de la ruta

- Limitaciones de horario de transito

- Tipo de superficie del camino

- Condiciones generales de la carretera

- Condiciones de trafico

- Visibilidad

- Topografia

- Velocidad maxima recomendada por segmento.

Areas autorizadas para:

- Reparacion de llantas

- Reparacion mecénica

- Alimentacion/ restaurantes
- Alojamiento/ turno.

Riesgos identificados:

- Cruces escolares

- Alta frecuencia de accidentes

- Intersecciones riesgosas o de alto trafico
- Zona de derrumbes

- Puentes autorizados

- Curvas pronunciadas

- Zonas pobladas

- Cursos de agua

- Badenes o gibas.

- Puntos para estacionamiento autorizados
- Zonas de comercio ilicito de combustibles o denominado de alto riesgo por robo
- Paradas de emergencia

- Plan de contingencia.

Jornadas maximas de conduccion.

Se debera cumplir con lo establecido en el articulo 30° del Reglamento Nacional de Administracion

de Transporte, aprobado con DS. 017-2009-MTC y sus modificaciones, con el fin de establecer

estdndares de seguridad en lo referido a transporte nacional y regional o interprovincial de
mercancias.

a) El transito de las Unidades se deberia efectuar de preferencia en el horario diurno.

b) Los conductores no deberan realizar jornadas de conduccién efectiva continua de mas de cinco
(05) horas en el servicio diurno o mas de cuatro (04) horas en el servicio nocturno, y deberan
gozar de un tiempo de descanso entre cada jornada de conduccién no menor de una (01) hora;
en caso que la jornada de conduccién efectiva sea menor de dos (02) horas, el tiempo de
descanso serd no menor de treinta (30) minutos. La duracion acumulada de jornadas de
conduccion no debera exceder de diez (10) horas en un periodo de veinticuatro (24) horas. El
exceso en la jornada de conduccidn, sera sancionable cuando supere en treinta minutos o mas
la que corresponde al servicio diurno o nocturno, entendiéndose el que se realiza entre las 6:00
am y las 05:59 pm como servicio diurno y el servicio nocturno el comprendido entre las 6:00 pm
y las 5:59 am.

DICIONES TECNICAS Padgina 44 de 53



Formato A — Declaracion Jurada de Experiencia del Postor

Sefores: )
Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

Referencia:  Proceso por .........
“Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Terminal Callao hasta Aero Planta Terpel -
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez”

De nuestra consideracion:

D o T , identificadocon D.N.I.N° .........ooviiiintn. , segun Poder inscrito en

, del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N°
....... — Sede .............., en mi calidad de ..........................., actuando en representacion de la
(=T00] o] (= 1-7- [ , con RUC N° ................ , con domicilio legal en

.................................................. , declaramos bajo juramento que contamos con experiencia en el
servicio de transporte terrestre de hidrocarburos liquidos, el cual se detalla a continuacion:

N° Documento (Comprobante
Ne . de Pago / Contrato con Descripcion Fech Monto facturado
Servicio Cliente Conformidad de servicio) Servicio echa (incluye IGV)
1
2
TOTAL

Atentamente,
Firma y Sello;

Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;

Experiencia del postor en la prestacion del servicio de transporte terrestre de hidrocarburos liquidos, como minimo un monto
facturado acumulado de S/ 25,000.00 en el Ultimo afio contado desde la fecha de presentacion de propuestas hacia atras,
hasta un nimero méaximo de dos (02) servicios.

El postor seleccionadob, debera acreditar la experiencia antes indicada, mediante la presentacién de copia simple de
comprobantes de pago, en el cual se detalle el servicio prestado y cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente (adjuntar vouchers de deposito o reporte de estados de cuenta bancarios donde pueda verificarse el pago
efectuado, o que la cancelacion conste en el mismo comprobante siempre que tal precision sea dada por el cliente del postor
0 una entidad bancaria o financiera) o en su defecto, copia de contratos con su respectiva conformidad de culminacién de
servicios prestados, en la cual se visualice el nombre del servicio prestado, el plazo de ejecucion, el monto contractual y
demas clausulas que correspondan. Para ambos casos se deberd indicar si en los servicios se aplicaron o registraron
penalidades.
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Formato B — DECLARACION JURADA CAPACIDAD DE FLOTA

............ , eede ... de 2021

Sefiores:
Petroleos del Pertd - PETROPERU S.A.

Referencia: Proceso por .........
“Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Terminal Callao hasta Aero Planta Terpel -
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez”

De nuestra consideracion:

Por el presente documento, YO .....ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiii , identificado con DNI N°
......................... , con domicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes ........cccoevvvvivinnnnnnn. ,con RUC N®........oooien, , DECLARO BAJO JURAMENTO que en

caso de ser seleccionado el servicio se realizara con las unidades que se detallan a continuacion, las
cuales cumplen con los requerimientos solicitados en las Condiciones Técnicas del servicio de la
referencia y estén disponibles parainiciar el servicio el 28.01.2021:

TRACTO CISTERNA
NO
o N° DE REGISTRO
N1 pLaca |afio PRO'ZiEDAD PLACA | AfO PROF(’}gDAD CAP(AGCI;)DAD COMPARTIMI Ep%}ﬁ’;m OSINERGMI
ENTOS N VIGENTE
**)
1
2
3

UNIDADES ADICIONALES DETALLAR:

Atentamente,

| [ | [ |

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;

(*) Indicar propiedad del tracto o cisterna:
A = Propia
B = Arrendamiento Financiero
C = Arrendamiento Operativo
Solo se aceptaran hasta un méaximo de 40% del total de unidades propuestas que tengan contrato de
arrendamiento operativo.

No se aceptaran Unidades subcontratadas. i
No se aceptaran Unidades que estén prestando servicio para otra ruta contratada por PETROPERU S.A.

(**) El Registro de OSINERGMIN vigente de la Unidad debera considerar en Producto: Turbo A-1
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Formato C— Declaracién Jurada de Certificados Expedidos por Empresas Autorizadas

............ , eede ... de 2021

Sefores: )
Petréleos del Pert - PETROPERU S.A.

Referencia:  Proceso por .........
“Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Terminal Callao hasta Aero Planta Terpel -
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez”

De nuestra consideracion:

YO, i , identificado con D.N.I. N° ........................ , segun Poder inscrito en
la Partida N° ... , del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N°
....... —Sede ............,enmicalidad de ..........................., actuando en representacion de la empresa
................................ , con RUC N° con domicilio legal en

.................................................. , Declaro Bajo Juramento que en caso de ser selecccionados
presentaré para la emision de la Orden de Trabajo a Terceros:

- Copia del Certificado de Prueba de Hermeticidad de las cisternas ofertadas, con una antigiiedad
no mayor a seis (6) meses (ver numeral 2.5.2 del ANEXO N° 2).

- Copia de Certificado de Inspeccion o Verificacion (ver numeral 2.2.5 del ANEXO N° 2).

- Copia de Tabla de Aforo (ver numeral 2.2.6 del ANEXO N° 2).

Asimismo, Declaro Bajo Juramento, que si durante la ejecucion del contrato, como resultado de la
inspeccidn de verificacion de los documentos arriba mencionados con las cisternas, se detecta alguna
irregularidad, los gastos provenientes de la inspeccion serdn asumidos por mi representada, asimismo
me someto a las acciones que tome PETROPERU.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;
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Formato D — Declaracién Jurada sobre Conductores

............ ,ede ... de 2021

Sefores: )
Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

Referencia:  Proceso por .....
“Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Terminal Callao hasta Aero Planta Terpel -
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez”

De nuestra consideracion:

Por el presente documento, YO ......cocoiiiiiiiiiiiiiiiiii, , identificado con DNI N°
......................... , con domicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes .......cccovvvveviiinnnnn. ,con RUC N°........ooooeii. , DECLARO BAJO JURAMENTO que

servicio de la referencia se realizara con el nUmero suficiente de conductores necesarios, asimismo soy
responsable que los conductores cumplen cabalmente con los requerimientos solicitados en el Adjunto
N° 3 Perfil de Conductor de Unidades y en caso de ser seleccionados, para la emision de la Orden de
Trabajo a Terceros, seran incluidos en nuestra planilla de personal contratado.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;
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Formato E - Modelo de Propuesta Econémica

Sefiores:

............ de 2021
Petroleos del Per(i - PETROPERU S.A.

Referencia:  Proceso por ....

“Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Terminal Callao hasta Aero Planta Terpel -
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez”

De nuestra consideracion:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta econdmica, para la prestacion del servicio de la
referencia, conforme a lo requerido en las Condiciones Técnicas.

Flete Unitario Volumen Monto Total Soles
o incluido IGV Referencial incluido IGV
Descripcion (soles/galon) (galones) *
Pl V] [M=PxV]
Transporte Terrestre de Turbo A1 desde Terminal Callao hasta 1'012.200 s/
Aero Planta Terpel - Aeropuerto Internacional Jorge Chavez '
Nota:

(*) Consignar el monto total incluido IGV con 2 cifras decimales

Atentamente,

Firma y Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad;

DICIONES TECNICAS

Pagina 49 de 53



Formato F — Modelo de Estructura de Costos

RESUMEN DETERMINACION DEL FLETE POR UN (01) MES

TIPO DE CAMBIO (REF. xxx. 20...) % PART
1 PpERSONAL: s/ = LU
CONDUCTORES s/ -
SUPERVISORES DEL SERVICIO s/ -
PERSONAL ADMINISTRATIVO s/ -
2  EQUIPOS Y MAQUINARIAS s/ = saBBBEY
EQUIPOS Y MAQUINARIAS (TRACTO-
CISTERNA) $ - s - S/ -
MANTENIMIENTO VEHICULAR $ -5 - s/ -
NEUMATICOS $ - s - s/ -
3 INsuMos s/ - BRI
COMBUSTIBLES DIESEL B5 S-50 s/ -
4 GASTOS DE SEGURIDAD s/ - B
UNIFORMES/EQUIPOS DE SEGURIDAD $ - s - s/ -
GESTION DE SEGURIDAD / CALIDAD $ - s - s/ -
5 GASTOS DE OPERACION s/ - B
SEGUROS $ - S - S/ -
VIATICOS s/ -
OTROS COMPLEMENTARIOS s/ -
AS = 142+43+4+5 S/ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS s/ - e
GASTOS FINANCIEROS s/ - P
8  UTILIDAD NETA "X" % %Ugli):jad - P
At COSTO TOTAL DEL SERVICIO = As+6+7+8
c % VOLUMEN A TRANSPORTAR MENSUAL (EN GALONES) .
FLETE UNITARIO (S/. X GALSIN IGV)  ====> At/C -

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;
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Formato G — Declaracion Jurada de Cumplimiento de las Condiciones Técnicas

Sefores: )
Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

Referencia:  Proceso por ....
“Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Terminal Callao hasta Aero Planta Terpel -
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez”

De nuestra consideracion:

Por el presente documento, YO ......cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiii , identificado con DNI N°
......................... , con domicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes ........ccoevvvvvvnnnnnn. ,con RUC N, , DECLARO BAJO JURAMENTO haber

examinado las caracteristicas del servicio y requerimientos detallados en las Condiciones Técnicas del
servicio de la referencia.

Por tanto, DECLARO BAJO JURAMENTO que durante la ejecucion del Contrato cumpliré con todo lo
que estipula las presentes Condiciones Técnicas, bajo mi entera responsabilidad.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;
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Formato H — Programa de dotacion de Uniformes y EPPs

............ ,ede ... de 2021

Sefiores:
Petroleos del Pert - PETROPERU S.A.

Referencia: Proceso por ....
“Transporte terrestre de Turbo A-1 desde Terminal Callao hasta Aero Planta Terpel
- Aeropuerto Internacional Jorge Chavez”

De nuestra consideracion:

El presente tiene por objeto detallar la dotacién de uniformes y EPP’s a nuestro personal, los cuales se
mantendran en buen estado y operativos para la funcion que realicen, sin defectos ni fallas que pongan
en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores; la frecuencia de cambio se definira en funcion a la
complejidad de cada labor y no debera exceder la fecha de vencimiento establecida por el fabricante y
se comunicara oportunamente a PETROPERU.

ftem UNIFORMES Y EPPs | Posicién Cantidad

1.00 | UNIFORMES Indicar: Conductor/ Supervisor Indicar: Cantidad

por personal
1.01 Pantalones tipo jean

1.02 : Camisa con logotipo de EL CONTRATISTA.

1.03 Chaqueta de proteccion o casaca con logotipo en
pecho.

2.00 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

2.01 : Casco de proteccion (norma ANSI Z89.1)

2.02 : Chalecos reflectivos color naranja (Clase 3,
ANSI/ISEA 107-1999)

2.03 | Lentes de seguridad antiniebla, claros (norma ANSI
7787.1)

2.04 | Lentes de seguridad antiniebla, oscuros (norma ANSI
Z787.1)

2.05  Guantes de cuero napa

2.06 | Guantes de Nitrilo de proteccion para hidrocarburos,
norma 1SO 9000, 9002

2.07 | Protectores auditivos, norma ANSI S3.19-74

2.08 | Respiradores de medio rostro con canister para
vapores organicos y sus cartuchos respectivos, norma
NIOSH 42-CFR-84 ANSI| Z88.2 — 1980 MSHA, OSHA.

2.09 | Respiradores contra particulas y niveles molestos de
vapores organicos, norma NIOSH 42-CFR-84

2.10  Calzado de seguridad (norma ANSI Z41) con punta
reforzada, vulcanizada (resistente al agua), planta
antideslizante resistente a Hidrocarburos.

2.11 : Arnés con anillo tipo D, segun norma ANSI Z359 1-
2009 y doble linea de vida.

2.12 : Botas de Jebe, norma INACAL

2.13 | Linterna de mano anti-explosion de dos (02) baterias
como minimo

2.14 | Protector Solar

(otros ...)

Atentamente,

Firma;
Nombre; Cargo; N° doc. Identidad; y Sello
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CHECK LIST DE INSPECCION DE UNIDAD Y CONDUCTOR

DATOS GENERALES DATOS DEL CONDUCTOR Y DE LA UNIDAD

upervisor Responsable: Nombre Completo:

Inspector: Placadel Tracto:

QOperacion: Placade la Cisterna:

Fechay Hora: [Lugar: Kilometraje:

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR [ NC I NA | F. VENC. DESCRIPCION DELA OBSERVACION LEV.O F.LEV.O.

1 Licenciade conducir de acuerdo alacategoriadel vehiculo. (Vigente)

Licenciainternade conducir del cliente (Vigente)

Pase Medico de Aptitud (Vigente)

DNI conductor (Vigente)

,CTR Salud v Pension (Vigente)

Certificado HAZMAT Nivel | (<=0l afio de emision)

Nl

Carnet de Autorizacion pararealizar Trabaios en Altura

DOCUMENTOS DELA UNIDAD © NC I NA | F.VENC. DESCRIPCION DELA OBSERVACION LEV.O F.LEV.O.

Guiaderemisiénde Petroperu

Guiaderemisiéndel Transportista

Fichade Registro detransporte de hidrocarburos

Tarietade propiedad del tracto v cisterna (Vigente)

Tarieta Circulacionde Mercancias - MTC

igente)

nde Ministerio MATPEL
Certificado de Inspeccién Técnica Vehicular (Tracto v cisterna) (Vigente)

Péliza de Responsabilidad Civil (Vigente)

Poliza Vehicular (Vigente)

Tarietade cubicacién (Vigente)

Tablade aforo (Vigente)

Hojade M SDS del producto transportado

Certificado de Prueba Hidrostatica (<= 06 meses de emitido)

Certificado Inspeccionde soldadura (<= 06 meses de emitido)

ARANTZNIANANE

Certificado de Rutalarga (Vigente - Donde Apligue)

[

Hojade Ruta (alasalidadel punto de control) (Vigente)

B

Cartilladeteléfonos de emergencia (Actualizada)

o

Plande contingencia

REVISION DEL TRACTO c NC | NA DESCRIPCION DELA OBSERVACION LEV.O F.LEV.O.

E

Letrero "Peligro Combustible” conpinturareflectantede Iocmalto por 2mde ancho

Encendido v apagado del motor

Luces delanteras (alta-baia). posteriores. laterales. freno. intermitentes, Circulina

Faros neblinero.

Alarma sonoraderetroceso

Estado de baterias (Proteaida con caia aislante)

Interruptor eléctrico central (M aster) / Pintado ON/OFFE

Instalaciones eléctricas, recubrimientos, aislantes. en optimo estado

Tubo de escape (consilenciador) v_matachispa

Buen estado de latornamesa (quinta rueda)

Bastidor, muelles. freno

Espeios retrovisores interiores v |aterales

Equipos de Comunicacion (Celular, Radio Hands Free)

Cinturones de seauridad (parael conductor v pasajeros)

Parabrisas v limpiaparabrisas en optimas condicione:

Estado detanauede combustible tapa, candado

Estado de puertas, chapas, lunas, seguros.

Bocinaoperativa (Claxén y corneta)

BlEREERIBEREBFPPIPPP

O1Extintor POS tipo ABC de 04 Kg, en cabina.

20 | Gata hidraulica.

21 |Unamanguerade jebe paracolocar aire enllantas

22 |llaves de rueda (del tracto v delacarreta) v palancas para enllante.

23 |Unrecipiente conliguido defreno.

24 | Cajade Herramientas

25 102 Triangulos de seguridad

26 |0icablede acero o cadena (paramover otro vehiculo)

27 02 cufias (tacos de madera)

REVISIONDELA CISTERNA C NC [ NA DESCRIPCION DELA OBSERVACION LEV.O F.LEV.O.

Estado, placa, fechade fabricacién. # compartimientos v capacidad.

Marcaciénde lacapacidad, cupulay valvulapor compartimiento

N°compartimientos conidentificaciény capacidad enlavalvulade descarga

Recuperador de vapores, incluye tapas

1Rombo INDECOPI por lado visible.

1Rombo NFPA por cadacompartimiento, enlos lados visibles.

1Ndmero UN por los cuatro lados

Cintas reflectantes de sequridad al contorno de lacisterna

Barray/o cajametdlicade protecciénde las valvulas de descarga

Punto atierra(Borne de bronce para conexion atierra)

Buen estado delaplanchade arrastre y del King Pin

Logo de empresatransportadora

Estado de las valvulas y sistema de descarga

Bandeja paraderrames

Superficie antideslizante en laparte superior

Tapas manhole herméticamente cerradas, revisién de hermeticidad (sin picaduras)

Barandas de proteccion delacisterna

Escalerade acceso alaparte superior de lacisterna

Drenaje de lapasareladel tangue

KIT ANTIDERRAME DELA CISTERNA c NC [ NA DESCRIPCION DELA OBSERVACION LEV.O F.LEV.OBS

03 Conos grandes de seguridad con cinta reflectiva

OlcCintasefializadorade peligro

O1Rollo decintade altapresiéon Duck Tape

O1M artillo con cabezadegoma

Ollinterna halégena antichispa.

20 Conos de madera, pararoturas y/o fisuras del tangue.

0O1Recogedor plastico

02 Extintores POS - ABC de 12Kg o 30 Lbs. 20A-80BC

30 pafios absorbentes

02 mangas absorbentes de .20 m. x 3" de espesor.

05 Sacos de polietileno y/o similares

06 Estacas de maderapor IM.

OlPalaanti-chispa.

EQUIPOS DEPROTECCION PERSONAL c NC [ NA DESCRIPCION DELA OBSERVACION LEV.O F.LEV.OBS

O1Arnés paraprotecciénde caidas.

O1Respirador de polvo

Ol1Respirador de gases conOlpar de cartuchos extra

O1Par de guantes de polietileno/Nitrilo.

OlPar de guantes de seguridad.

OlCasco de seguridad c/barbiguejo

02 Gafas de seguridad claro y oscuro

O1Ropadetrabajo (mameluco) y/o chaleco con cintas reflectivas

ol el BR[| wb - Glana\m»‘—;mmﬁsmmqmwbwmn—\

O1Par de zapatos de seguridad

ERIFICACION DELILANT, (4mm MIN DECOCADA) DEJO CONSTANCIA DEL ESTADO DEMI UNIDAD YASUMO LA RESPONSABILIDAD CON SEGURIDAD
[ s [ 1w | [ 1a | 18 22
[ 2 1 s 1= 1 [z J[ 1w J[ 21 ][=|[~
4l | & Firmadel Conductor
1 [ a J[ & ] [ 2z J[ 1 |[ 20 J[=[[&
[ 3 [ r | [ 11 || 15 | 19 Firma del Supervisor
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