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Conste por el presente documento el Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor 
HP (alta presión), suministro de vapor MP (media presión), distribución de vapor (SGV) y 
recuperación de condensado (RCO) de la Central de Cogeneración de Talara (en adelante y según 
pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran, 
 
de una parte: 
 
o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 
asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERÚ”); y, de la otra parte, 

 
o [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 

Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su 
[*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida 
Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (en 
adelante, el “GENERADOR”). 
 

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las cláusulas siguientes: 
  
PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social 

es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus 
estatutos, el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 
26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables. 

 
1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 

(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley No. 
30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar 
unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y 
gasolina, así como incrementar el volumen de producción de combustibles con un 
mayor valor comercial.  

 
1.3. Para la ejecución del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014 PETROPERÚ suscribió 

con Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), entre otros documentos, el Contrato EPC, el 
cual no incluyó dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa 
misma fecha PETROPERÚ suscribió con TR un contrato mediante el que TR 
cedió derechos y obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que 
PETROPERÚ suscriba el Contrato de Ingeniería y Procura Internacional y el 
Contrato de Construcción y Procura Local.  

 
1.4. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 

2018 PETROPERÚ suscribió el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las 
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC 
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UAX”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION 
LIMITED (el “Contratista EPC UAX”). 
 

1.5. Como parte del esquema de ejecución del PMRT, PETROPERÚ contratará con 
terceros la prestación de servicios de gestión operativa de las Unidades Auxiliares 
del PMRT (excepto por las Unidades Auxiliares a las que se refiere el próximo 
párrafo) aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ aprobado 
mediante A/D No. 109-2018-PP (el “Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERÚ”) y los Lineamientos para la Contratación del Servicio de Gestión 
Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería Talara aprobado por el 
Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP. 
 
Además, PETROPERÚ otorgará un derecho de usufructo respecto a las unidades 
que conforman el Paquete 4, según definición contenida en las Condiciones 
Técnicas, y suscribirá este contrato para el suministro de electricidad, vapor de 
alta y media presión y Agua de Calderos. El Contrato de Usufructo incluirá la 
operación y mantenimiento de las unidades involucradas.  
 

1.6. Para los fines indicados en el numeral anterior, PETROPERÚ convocó al 
procedimiento de contratación por Adjudicación Abreviada No. [*], del cual resultó 
adjudicado [*] en lo referido a los Suministros y servicios que son objeto de este 
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente. 

 
1.7. El GENERADOR es una empresa del sector privado, cuyo objeto social incluye la 

generación de electricidad y la prestación de los servicios y Suministros que son objeto 
del Contrato de Suministro, de manera autónoma, con recursos propios y personal bajo 
su exclusiva subordinación, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo dicho contrato, 
por su cuenta y riesgo. Asimismo, el GENERADOR tiene una vasta experiencia en 
la prestación de servicios de suministro y cuenta con personal debidamente 
capacitado que conforman un conjunto y equipo de personas de primer nivel a fin 
de llevar a cabo la ejecución del presente Contrato de Suministro y el Contrato de 
Usufructo, conforme a lo previsto en estos, respectivamente.  

 
1.8. El GENERADOR ha suscrito con PETROPERÚ el Contrato de Usufructo bajo el cual 

PETROPERÚ ha constituido a favor del GENERADOR el Derecho de Usufructo 
respecto de los Activos que conforman el Paquete 4 (según definición contenida en 
las Condiciones Técnicas) y el GENERADOR ha asumido diversas obligaciones 
vinculadas con la operación y mantenimiento de la Central y las unidades y bienes que 
conforman el Paquete  4 (según definición contenida en las Condiciones Técnicas). 
PETROPERÚ también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ No. y los Lineamientos para la 
Contratación del Servicio de Gestión Operativas de las Unidades Auxiliares de la 
Refinería Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP. 

 
1.9. El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación 

Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad 
al suscribir el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro. . 
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1.10. Este Contrato de Suministro, en lo que corresponde al Suministro de Electricidad, se 

encuentra sujeto al régimen de libertad de precios según lo establecido en el artículo 8  
de la LCE y en el artículo 2 de la RLCE. 

 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE 
DOCUMENTOS 
 
2.1. Contrato Integral. 
 

El Contrato de Suministro constituye el acuerdo entre las Partes en relación con los 
temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y 
declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean verbales o 
escritas. 

 
2.2. Marco legal aplicable. 
 

(i) El Contrato de Suministro está sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero 
sin limitarse a, las siguientes normas: 

 

• Decreto Ley No. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”). 

• Ley No. 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 
Eléctrica (“LADEGE”). 

• Decreto Supremo No. 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas (“RLCE”). 

• Decreto Supremo No. 020-97–EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos (“NTCSE”). 

• Resolución Directoral No. 014-2005-DGE, Norma Técnica para la 
Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados 
(“NTCOTRSI”). 

• Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de PETROPERÚ. 

• Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
prioritaria ejecución de la modernización de la Refinería Talara para asegurar 
la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para 
fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

• Decreto Supremo No. 008-2014, Reglamento de la Ley No. 30130. 
• Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.  

Resultará de aplicación supletoria el Código Civil peruano. 
 

2.3. Incorporación por referencia de otras disposiciones.  
 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis 

mutandis), las disposiciones de las cláusulas 2.2 a 2.6 inclusive del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de 
Suministro tendrán el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal 
definición se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de 
Suministro. 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 

7 
 

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
3.1 Incorporación por referencia. 

 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis 

mutandis), las disposiciones de la Cláusula Tercera del Contrato de Usufructo, las 
cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 
3.2 Representantes de las Partes. 

 
Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERÚ y 
por el GENERADOR como Representante de PETROPERÚ y Representante del 
GENERADOR, respectivamente, desempeñarán las funciones y representación de 
quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la Cláusula Tercera del 
Contrato de Usufructo, y deberán ser, según corresponda, necesariamente la misma 
persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro. 

 
CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO 
 
4.1 El Contrato de Suministro entrará en vigencia en la fecha de su suscripción y se 

mantendrá vigente hasta la finalización del plazo de diez (10) años computados a partir 
de la fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa conforme a lo previsto en el Contrato 
de Usufructo (“Plazo del Contrato”). 

 
4.2 El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de 

los supuestos de resolución anticipada establecidos en la Cláusula 28 del Contrato de 
Usufructo que se aplican mutatis mutandiss conforme a la Cláusula 27 del presente 
Contrato de Suministro. 

 
QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO 
 
5.1 Objeto del Contrato. 

 
El objeto de este Contrato de Suministro es la prestación, a favor de PETROPERÚ, por 
parte del GENERADOR, utilizando los bienes y equipos que conforman la Central 
(sujeto a las excepciones previstas en este Contrato para el Suministro de Electricidad) 
y las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ (a ser proporcionados por 
esta última) de diversos Suministros y servicios (conjuntamente, los “Servicios”), a 
partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y hasta el vencimiento del Plazo del 
Contrato, a cambio de la Remuneración, todo ello conforme se establece con mayor 
detalle en este Contrato de Suministro. 

 
A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operación 
y mantenimiento o cualquier actividad de gestión de las unidades, plantas o 
componentes que conforman la Refinería Talara por terceros contratados por 
PETROPERÚ será considerado, para todos los efectos de este Contrato de Suministro 
y sin excepción o limitación, como efectuada por PETROPERÚ.  Asimismo, las Partes 
dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es 
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complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera 
integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultará 
aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y uno no puede mantenerse vigente sin 
el otro. 

 
5.2 Servicios a ser prestados por el GENERADOR. 
 

(i) Suministro de Vapor: suministrar Vapor en Alta Presión y Vapor en Media Presión, 
como autoconsumo de PETROPERÚ y para satisfacer la Demanda de Vapor 
requerida por los procesos industriales de la Refinería Talara, la cual constituye el 
límite de las obligaciones de suministro de Vapor en Alta Presión y Vapor en Media 
Presión, respectivamente, a cargo del GENERADOR. El suministro de vapor para 
autoconsumo de PETROPERÚ en la Refinería Talara será efectuado en los Puntos 
de Suministro y Puntos de Medición de Vapor, según las condiciones de calidad 
especificadas en la Cláusula Octava y será atendido por el GENERADOR mediante 
las unidades que conforman la Central, todo ello según lo especificado en este 
Contrato. 

 
(ii) Suministro de Electricidad: suministrar o, según corresponda bajo este Contrato de 

Suministro, causar el suministro de, la Potencia Contratada y la Energía Asociada a 
dicha potencia correspondiente a cada Etapa, como autoconsumo de PETROPERÚ 
y para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida por los procesos industriales 
de la Refinería Talara, la cual constituye, según corresponda a cada Etapa, el límite 
de las obligaciones de suministro de electricidad a cargo del GENERADOR (el 
“Suministro de Electricidad”).  El suministro de electricidad para autoconsumo de 
PETROPERÚ en la Refinería Talara será efectuado en los Puntos de suministro de 
Electricidad y  Puntos de  Medición de Electricidad, según las condiciones de 
calidad especificadas en la Cláusula Octava, y será atendido por el GENERADOR 
mediante la generación propia de la Central (Unidades GE) y, cuando ésta no se 
encuentre disponible para atender todo o parte de la Demanda de Electricidad o ante 
demandas extraordinarias y temporales de la Refinería Talara que excedan la 
Demanda de Electricidad u otras situaciones previstas en este Contrato de 
Suministro, con electricidad proveniente del SEIN conforme se especifica en la 
Cláusula 5.3 y otras disposiciones de este Contrato de Suministro. 

 
(iii) Operación de Subestaciones GE1 y GE2: como parte de sus obligaciones de 

Suministro de Electricidad, el GENERADOR deberá coordinar con PETROPERÚ o 
con quien ésta designe, el despacho de la energía requerida por las unidades de 
proceso, unidades auxiliares o subestaciones de la Refinería Talara, incluyendo la 
importación de energía eléctrica del SEIN ante una demanda extraordinaria o en 
cualquier situación en la cual las Unidades GE no se encuentren en condición de 
satisfacer la Demanda de Electricidad u otras situaciones previstas en este Contrato 
de Suministro donde se requiera importar  electricidad del SEIN para satisfacer la 
Demanda de Electricidad que corresponda Asimismo, el GENERADOR deberá 
coordinar con PETROPERÚ o con quien ésta designe, mediante 
procedimientos a ser acordados en su oportunidad, la comercialización en el 
SEIN de la Energía Excedente según lo previsto en este Contrato de Suministro. 
Para tal efecto, el GENERADOR se encargará de la operación y mantenimiento de 
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la Subestación GE1 y la Subestación GE2 conforme a lo previsto en este Contrato 
de Suministro y el Contrato de Usufructo. 

 
Las coordinaciones que el GENERADOR deba realizar con el Contratista del 
Sistema de Transmisión para llevar a cabo la operación de las Subestaciones 
GE1 y GE2 a fin de cumplir con las obligaciones antes mencionadas se 
realizarán por medio de PETROPERÚ de acuerdo a lo previsto en el Contrato 
de Usufructo. 
 

(iv) Suministro de Agua de Calderos y Vapor de baja presión: suministrar Agua de 
Calderos a diferentes presiones (muy alta, alta, media y baja) y vapor de baja 
presión para consumo interno y cuales son requeridos por los procesos 
industriales de PETROPERÚ, ello constituye el límite de las obligaciones de 
suministro de Agua de Calderos y vapor de baja presión, a cargo del 
GENERADOR.  El suministro de Agua de Calderos para consumo de PETROPERÚ 
será efectuado en los Puntos de Suministro y Punto de Medición de Agua de 
Calderos, según las condiciones de calidad especificadas en la Cláusula Octava, 
mientras que el vapor de baja presión será enviado directamente al colector de 
baja presión de PETROPERÚ. 

 
(v) Suministro Servicios Industriales GENERADOR: corresponde al resto de 

producciones remanentes que resulten de la ejecución de los procesos productivos a 
cargo del GENERADOR y que deben ser entregados por el GENERADOR a 
PETROPERÚ en los Puntos de Suministros Servicios Industriales 
GENERADOR.   

 
El suministro de Agua de los Servicios Industriales GENERADOR será 
efectuado en los Puntos de Suministro y Punto de Medición de Servicios 
Industriales GENERADOR. Dichos suministros deberán realizarse conforme a los 
parámetros y condiciones especificadas en la Cláusula Octava y demás disposiciones 
del Contrato de Suministro que resulten aplicables.  

 
5.3 Electricidad del SEIN. 

 
En su condición de integrante del COES y como consecuencia de la conexión eléctrica 
de la Central con el SEIN mediante la Línea de Transmisión, el suministro de la Potencia 
Contratada y la Energía Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad podrá ser 
atendido por el GENERADOR mediante electricidad proveniente del SEIN durante la 
Etapa Operativa Turn-Down o Etapa Operativa, conforme se detalla más adelante, 
cuando la Central no se encuentre disponible para atender todo o parte de la Demanda 
de Electricidad o en el resto de casos previstos en este Contrato de Suministro. Tal 
suministro tendrá, para todos los fines de este Contrato de Suministro y sin excepción 
alguna, la misma condición y consecuencias que el suministro de electricidad 
proveniente de la operación de la Central (Unidades GE) y no afectará la prestación de 
los demás Servicios a cargo del GENERADOR conforme a lo previsto en este Contrato 
de Suministro ni le dará derecho a recibir monto adicional a la Remuneración. 
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En el supuesto que el suministro de electricidad proveniente del SEIN tenga por objeto 
atender (i) demandas extraordinarias y temporales de la Refinería Talara que excedan 
la Demanda de Electricidad, o (ii) la demanda correspondiente al Déficit de 
Electricidad, será aplicable la regulación prevista en la Cláusula Octava, según 
corresponda. 

 
5.4 Central de Cogeneración Calificada. 
 

La Central, bajo su configuración técnica, es una unidad de cogeneración cuya 
producción eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema de 
autoconsumo, la Demanda de Electricidad para las necesidades productivas de la 
Refinería de Talara, así como abastecer la demanda eléctrica propia de la Central. Sin 
embargo, al ser la capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales 
demandas durante la Etapa Operativa, es posible comercializar en el SEIN la Energía 
Excedente. En consecuencia y únicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos 
excedentes según lo previsto en este Contrato de Suministro, una vez obtenida la 
Autorización de Generación para la Central y antes del inicio de la Etapa Operativa, el 
GENERADOR deberá cumplir con lo siguiente: 
 
(a)  Obtener (y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato) la calificación 

legal de la Central como una de Cogeneración bajo lo dispuesto en el Reglamento 
de Cogeneración, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, según fue 
modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM; bajo dicha 
calificación deberá especificarse la existencia de una Energía Excedente hasta 
el máximo de 10 MW, siendo la potencia restante únicamente en favor de 
PETROPERÚ, y, posteriormente,  
 

(b)  Obtener del COES el Certificado de Operación Comercial de la Central bajo la 
condición de Central de Cogeneración Calificada según lo previsto en el literal 
(a) precedente, a fin de que pueda comercializar en el SEIN únicamente la 
Energía Excedente según lo previsto en este Contrato de Suministro y el COES 
opere la Central sólo por la capacidad de 10 MW que constituye la potencia 
disponible para comercialización en el SEIN. El GENERADOR asume la 
responsabilidad por el cumplimiento de esta previsión, obligándose a 
mantener indemne a PETROPERÚ y asegurando el suministro de electricidad 
para satisfacer la Demanda de Electricidad de PETROPERÚ de la Etapa 
correspondiente. 

 
El GENERADOR declara que, a la fecha de suscripción del Contrato de 
Suministro y el Contrato de Usufructo, ha evaluado y verificado que de acuerdo 
con lo previsto en el Contrato EPC UAX, el diseño de la Central cumple con los 
requerimientos técnicos exigidos por el COES bajo las Leyes Aplicables para que 
sea calificada como una Central de Cogeneración Calificada. 
 
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, en caso el GENERADOR 
advierta observaciones durante el procedimiento de recepción de dicha Central de 
acuerdo a lo previsto en el Contrato de Usufructo que impliquen que la Central no 
será entregada por PETROPERÚ en condiciones que cumplan con los 
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requerimientos técnicos exigidos bajo las Leyes Aplicables para calificar como 
Central de Cogeneración Calificada, las Partes acuerdan que, actuando de buena 
fe, negociarán y acordarán las inversiones adicionales o cambios en la Central que 
resulten necesarios para que ésta obtenga la calificación de Central de 
Cogeneración Calificada, así como las modificaciones contractuales que resulten 
de tales acuerdos o, de acordar que no se obtendrá tal calificación, las 
consecuencias que ello tendrá en este Contrato de Suministro y el Contrato de 
Usufructo. 
 
En el supuesto que se aplique lo previsto en el párrafo anterior, el GENERADOR 
podrá solicitar la ampliación del Plazo del Contrato de acuerdo a la cláusula 6.1.2 
del Contrato de Usufructo.  
 

5.5 Adquisición y pago de los Servicios. 
 

Por su parte, PETROPERÚ se obliga a recibir, o causar que se reciba, , a partir de la 
Fecha de Inicio de los Servicios y por todo el Plazo del Contrato, respectivamente, 
Vapor en Alta Presión y Vapor en Media Presión, la Potencia Contratada y Energía 
Asociada (incluyendo cantidades en exceso de la Demanda de Electricidad cuando 
corresponda bajo este Contrato de Suministro) y Agua de Calderos y Condensado 
Tratado, hasta los límites establecidos en este Contrato de Suministro, respectivamente, 
que requiera para los procesos industriales y demás actividades de la Refinería Talara. 
 
PETROPERÚ se obliga a pagar la Remuneración al GENERADOR, conforme a lo 
estipulado en este Contrato de Suministro, por todo el Vapor en Alta Presión y Vapor 
en Media Presión, Potencia Contratada y Energía Asociada y Agua de Calderos y 
Condensado Tratado, hasta los límites establecidos en este Contrato de Suministro, 
respectivamente, que sean suministrados por el GENERADOR en el correspondiente 
Punto de Suministro y Punto de Medición. 
 
Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos 
que por concepto de Remuneración pague PETROPERÚ al GENERADOR conforme a 
lo establecido en las Cláusulas 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato de Suministro, 
respectivamente, constituyen la total y completa contraprestación que le corresponde al 
GENERADOR por los Servicios bajo este Contrato de Suministro y la ejecución de 
todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato de Usufructo, excepto únicamente 
cuando bajo este documento o dicho contrato el GENERADOR tenga derecho a recibir 
una suma distinta a la Remuneración conforme a lo contemplado en las cláusulas antes 
mencionadas, en cuyo caso tales sumas serán adicionales a estas. 

 
5.6 Provisión y recepción de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales 

PETROPERÚ. 
 

El GENERADOR deberá recibir en los Puntos de Entrega a partir de la Fecha de Inicio 
de los Servicios, todos los consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales 
PETROPERÚ que sean suministrados por PETROPERÚ de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula Novena e incorporarlos en los procesos de las unidades que 
conforman la Central para los fines previstos en los Contratos, según sea el caso. 
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5.7 Estándares de Servicio.  
  

El GENERADOR deberá cumplir con:  
  

a. Los programas y manuales de operación y mantenimiento determinados por el 
Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos y licenciantes de 
tecnología de las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, que serán 
entregados por PETROPERÚ al GENERADOR a medida que el Contratista 
EPC UAX y, de ser el caso, los correspondientes proveedores y licenciantes 
los entreguen a PETROPERÚ conforme lo establecido en la Cláusula 15.2. CG.  

b. Las exigencias de disponibilidad, nivel de producción, servicio, calidad, cantidad 
y parámetros operativos de los suministros exigidos, las mismas que serán 
detalladas en las CE.  

c. Obtener y mantener los Consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las 
especificaciones del presente Contrato y con las indicadas por el Contratista EPC 
UAX, el proveedor de los equipos y el licenciante tecnológico (según resulte 
aplicable en cada caso); y, (ii) sean adquiridos directamente de Proveedores 
incluidos en el Lista de Proveedores Autorizados o de proveedores que 
PETROPERÚ acepte (actuando discrecionalmente), en los términos de la Sub-
Cláusula 7.1.4. de las CG.  

d. Las normas locales e internacionales aplicables, las cuales incluyen sin 
limitación:  

  
 

   Locales  Internacionales  

Ambientales  
Documentación EIA 
Acuerdos existentes con 
Comunidades  

IPIECA/IOPG/APE(I)                    
 GRI (“) – ej. G-14     ISO 
14001                           
ISO 50001                           
UNSDG (3)  

Operacionales 

Cumplimiento Planes de 
Emergencia establecidos en 
el Sistema Integrado de 
Gestión de Seguridad Social 
y Ambiente de Petroperú 
(“SIG) Documentación 
HSE  

OSHA1910.19, 1910, 1910.38, 
1910.39, 1910.95, 1910.103, 1910.119, 
1910.120         
ISO 9000                                           
ISO 22000                                          
ISO IEC 17025 para laboratorio     
NFPA para hornos y calderas  

  
Las normas ambientales que regulan las obligaciones a cargo del GENERADOR 
bajo el Contrato incluirán, sin limitación:  

  
a. Ley General del Ambiente, Ley No. 28611;  
b. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley No. 27446;  
c. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;  
d. Reglamento de Protección Ambiental para actividades de hidrocarburos, aprobado por 

Decreto Supremo No. 039-2014-EM;  
e. Límites Máximos Permisibles de efluentes Líquidos para el Sub sector Hidrocarburos, 

aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM;   
f. Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 

No. 006-2019-OEFA/CD;  
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g. Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el 
ámbito de competencia del OEFA; aprobado por Resolución de Consejo Directivo No. 
006-2019-OEFA/CD;  

h. Tipificación de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las 
actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;  

i. Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con 
los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;  

j. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo No. 1278; y,  
k. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Supremo No. 

014-2017-MINAM.  
 
 
SEXTA: DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES 
 
6.1 El GENERADOR garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del presente 

Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantías que se 
incluyen en esta Cláusula 6.1 y todas aquellas incluidas en la Cláusula Vigésima 
Primera del Contrato de Usufructo (sin repetición) que se incorporan íntegramente por 
referencia para formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis 

mutandis), son ciertas, correctas y completas en todo aspecto: 
 

(a) Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes 
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente 
Contrato según sus términos. El GENERADOR tiene inscripción vigente en la 
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, y mantendrá la 
misma durante todo el plazo de ejecución contractual. 

(b) La celebración y suscripción de este Contrato de Suministro, así como la 
ejecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el 
mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el 
estatuto social del GENERADOR ni con sus demás documentos corporativos; y, 
(ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR, cualquier Ley Aplicable 
o cualquier autorización, permiso o licencia. 

 
(c) Este Contrato de Suministro ha sido debida y válidamente firmado por el 

representante debidamente autorizado del GENERADOR y constituye una 
obligación válida, vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo con 
sus términos. 

 
(d) El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo 

cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos para autorizar la 
firma o ejecución del presente Contrato de Suministro. 
  

(e) Toda la información presentada por el GENERADOR durante el Proceso de 
Selección por Adjudicación Abreviada que condujo a la firma del presente 
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Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y 
declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta. 

 
(f) Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus 

operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato 
de Suministro. El GENERADOR declara contar con la estructura orgánica 
interna, experiencia y calificación requeridas, así como con personal calificado, 
con infraestructura, know how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en 
general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con 
las obligaciones objeto del presente Contrato de manera integral, autónoma e 
independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. 
En tal sentido, el GENERADOR asegura mantener una organización adecuada y 
competente para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con 
plena autonomía empresarial. 
 

(g) Ha examinado y conoce la información sobre el PMRT que le ha sido entregada 
por PETROPERÚ y se lista en el Anexo E del Contrato de Usufructo, así como 
todas las condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador 
capacitado y experimentado y que puedan influir en la ejecución de sus 
obligaciones bajo este Contrato de Suministro según sus términos. 
  

(h) El GENERADOR por sí o a través de su Socio Estratégico cuenta con la 
experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las 
actividades a su cargo bajo este Contrato de Suministro, según los términos y 
condiciones estipuladas en este Contrato.  
 

(i) Ni el GENERADOR o sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas, 
socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido, ni 
intentado pagar o recibir, ningún pago o comisión ilegal relación con este 
Contrato de Suministro o con el Proceso de Selección por Adjudicación 
Abreviada que culminó con la suscripción del Contrato de Suministro. 
 

(j) No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, proceso, 
pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el 
cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato de 
Suministro. El GENERADOR no ha recibido ninguna opinión, informe o asesoría 
legal que le indique que está, o pudiera estar expuesto, a cualquier 
responsabilidad o daño que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de 
manera adversa su capacidad de cumplir con el Contrato de Suministro según sus 
términos.  
 

(k) No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligación, convenio o 
condición contenida en cualquier obligación contractual, salvo cuando dicho 
incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectará el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro. 
 

(l) Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendrá oportunamente, todas 
las licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, 
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tecnología, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones bajo el Contrato de Suministro. 

 
6.2 PETROPERÚ garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripción del Contrato de 

Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones: 
 

(a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el 
presente Contrato de Suministro. 

(b) El Contrato de Suministro ha sido debida y válidamente firmado por el o los 
representantes autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación válida y 
vinculante para PETROPERÚ. 

 
SÉPTIMA: ETAPAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
7.1 La ejecución del PMRT requiere que la prestación de los Servicios y los Suministros, 

respectivamente, se lleve a cabo en dos (2) etapas denominadas Etapa Operativa 
Turn-Down y Etapa Operativa, las cuales se iniciarán en momentos distintos según 
se especifica en la Cláusula 7.2 (cada una de ellas, “Etapa”).  Como consecuencia de 
lo antes indicado, los Servicios serán prestados por el GENERADOR y las 
correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ serán 
proporcionados por PETROPERÚ y recibidos por el GENERADOR, a partir de la 
Fecha de Inicio de los Servicios y según corresponda a cada uno de los Suministros o 
servicios que sean prestados por el GENERADOR dentro de cada Etapa, 
respectivamente, todo ello según lo establecido en el presente Contrato de Suministro. 

 
El inicio de la prestación de los Servicios correspondientes a cada Etapa deberá ocurrir 
dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el Anexo 3, respectivamente, 
constituyendo ello una condición esencial para la contratación del GENERADOR y una 
obligación esencial a su cargo bajo el Contrato de Usufructo. 
 
Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecución de las Actividades Pre-Operativas a 
cargo del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que se llevarán a cabo conforme 
a lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha de Inicio de los Servicios.  
Dichas actividades se prestarán durante la Etapa Pre-Operativa de acuerdo a lo 
previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por este Contrato de 
Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneración de la Etapa Pre-
Operativa. Asimismo, a fin de evitar dudas, se deja expresa constancia que el 
GENERADOR continuará ejecutando Actividades Pre-Operativas durante la Etapa 
Operativa Turn-Down, dependiendo del Estadio en que se encuentre la Unidad Auxiliar 
correspondiente de acuerdo con el Contrato de Usufructo, y que por tales actividades 
durante dicha etapa será compensado exclusivamente según se estipula en la Cláusula 
11.1. 
 

7.2 Las Etapas en que se divide la prestación de los Servicios y las condiciones para el inicio 
de cada una de ellas son las siguientes: 

 
7.2.1 Etapa Operativa Turn-Down. Esta Etapa se inicia cuando ocurran los siguientes eventos: 

(i) PETROPERÚ haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la 
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conformidad de Recepción Turn-Down del Contratista EPC UAX del primer caldero de 
vapor (Caldera 1) y la primera Unidad GE (primera turbina); (ii) el GENERADOR haya 
comunicado al COES y OSINERGMIN, según las disposiciones del PR-20, el resultado 
satisfactorio de las pruebas de puesta en servicio de la primera Unidad GE con una 
capacidad instalada de 50 MW aunque no solicitará la emisión del Certificado de 
Operación Comercial; y, (iii) se hayan entregado los Activos al GENERADOR de 
acuerdo a lo previsto en la cláusula 5.2 del Contrato de Usufructo respecto de las 
unidades a que se refiere el numeral (i) precedente. 

 
A partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down el GENERADOR 
deberá: (a) prestar los Servicios, en cada caso según lo descrito con mayor detalle en el 
Anexo 3 conforme sea complementado de tiempo en tiempo con la información que 
PETROPERÚ proporcione al GENERADOR, y (b) iniciar el Suministro de Electricidad 
(la “Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos”).  
 
Sin perjuicio de lo indicado en el numeral (i) anterior y respecto de cada unidad, con 
una anticipación no menor de quince (15) días respecto de la fecha de Recepción Turn-
Down de la correspondiente unidad, PETROPERÚ entregará al GENERADOR la mejor 
información disponible respecto de la operación y mantenimiento Turn-Down de tal 
unidad, la cual será incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por el 
GENERADOR. El GENERADOR reconoce que la información que sea entregada 
por PETROPERÚ respecto de la operación y mantenimiento Turn-Down de 
cualquier unidad que sea incorporada al Anexo 5 según lo antes indicado será de 
obligatorio cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha incorporación 
sin que ello suponga una modificación de cualquier otra disposición de este 
Contrato de Suministro o requiera el consentimiento del GENERADOR.  

 
Como parte de la Etapa Operativa Turn-Down: (a) entrarán en operación bajo 
condiciones “Turn-Down” el segundo caldero de vapor (Caldera  2), el tercer caldero 
de vapor (Caldera 3), la segunda Unidad GE (segunda turbina) y el resto de las unidades 
que conforman la Unidad SGV y la Unidad RCO, respectivamente, cumpliéndose en 
cada caso previamente con las formalidades previstas en los numerales (i), (ii) y (iii) 
anteriores, según resulten aplicables; (b) se incrementará el volumen de Suministro de 
Vapor por los volúmenes que PETROPERÚ oportunamente informe al GENERADOR 
los cuales se incorporarán en el Anexo 5; y, (c) se iniciará el Suministro de Agua de 
Calderos por los volúmenes que PETROPERÚ oportunamente informe al 
GENERADOR los cuales se incorporarán en el Anexo 5.  

 
El GENERADOR reconoce que los volúmenes de Suministro de Vapor y los 
volúmenes de Suministro de Agua de Calderos notificados en relación a la Etapa 
Operativa Turn-Down serán incorporados al Anexo 5  y de obligatorio 
cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha incorporación sin que ello 
suponga una modificación de cualquier otra disposición de este Contrato de 
Suministro o requiera el consentimiento del GENERADOR. 
 
 

7.2.2 Etapa Operativa.  Esta Etapa se inicia una vez culminada de manera satisfactoria las 
pruebas de puesta en servicio de todas las Unidades Auxiliares que conforman la Central 
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incluyendo las dos Unidades GE con una capacidad instalada total de 100 MW y 
cumplidas las siguientes condiciones: 

 
(i) PETROPERÚ haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la 

conformidad de recepción del Contratista EPC UAX de las dos Unidades GE con 
una capacidad instalada total de 100 MW, conforme se regula en el Contrato de 
Usufructo; 

 
(ii) Se haya procedido con la Recepción de las Unidades Auxiliares de acuerdo a lo 

previsto en la cláusula 5.2 del Contrato de Usufructo, incluyendo  la segunda 
Unidad GE; y, 
 

(iii) El GENERADOR haya obtenido la respectiva autorización de generación, la 
calificación como central de cogeneración y haya comunicado al COES y 
OSINERGMIN, según las disposiciones del PR-20, el resultado satisfactorio de las 
pruebas de puesta en servicio de las dos Unidades GE con una capacidad instalada 
total de 100 MW y obtenido del COES el Certificado de Operación Comercial 
únicamente  por 10MW, todo ello sujeto a lo previsto en la Cláusula 5.4. 

 
7.3. La fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down será la “Fecha de Inicio de los 

Servicios”, sin perjuicio que la prestación de cada Servicio se iniciará en la fecha de 
inicio previsto en el Contrato de Suministro, respectivamente. 

 
 
OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 
 
8.1 Suministro de Electricidad. 
 
8.1.1 El GENERADOR deberá iniciar la prestación del Suministro de Electricidad en la 

Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y deberá prestar dicho suministro hasta el 
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro Eléctrico”). 

 
8.1.2 El Suministro de Electricidad durante el Plazo del Suministro Eléctrico está definido 

por una Potencia Contratada y la Energía Asociada correspondiente a dicha potencia, 
según corresponda a cada Etapa y conforme se indica a continuación: (i) Etapa  
Operativa Turn Down, con una Potencia Contratada variable que no excederá de 60 
MW y la Energía Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad 
de la Etapa Operativa Turn Down, durante el período de tiempo entre la Fecha de Inicio 
de los Servicios Eléctricos y el momento inmediatamente anterior al inicio de la Etapa 
Operativa: y (ii) Etapa Operativa, con una Potencia Contratada de 90 MW y la Energía 
Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad, durante el 
período de tiempo entre la fecha en que se inicie la Etapa  Operativa y el vencimiento   
del Plazo del Contrato.  

 
La Potencia Contratada de la Etapa Operativa Turn-Down y la Demanda de Electricidad 
para cada día durante dicha etapa serán determinados por PETROPERÚ e informadas 
al GENERADOR con una anticipación no menor de siete (7) días de la fecha de 
consumo correspondiente mediante un programa de operación de periodicidad semanal 
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que podrá ser actualizado por PETROPERÚ con aviso al GENERADOR con una 
anticipación no menor de dos (2) días (el “Programa Eléctrico”). El Programa 
Eléctrico, según pueda ser actualizado, será de obligatorio cumplimiento por las Partes. 

 
La obligación de Suministro de Electricidad a cargo del GENERADOR, como 
autoconsumo de PETROPERÚ y para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida 
por los procesos industriales de la Refinería Talara, sin exceder la Potencia Contratada 
de la Etapa correspondiente, será atendida conforme a lo siguiente: (a) durante la Etapa 
Operativa Turn-Down con la electricidad producida por la Unidad GE que se encuentre 
disponible en el Punto de Suministro complementada con electricidad proveniente del 
SEIN (potencia y energía) hasta alcanzar la Demanda de Electricidad del día 
correspondiente según ésta haya sido determinada en el Programa Eléctrico (la cantidad 
de electricidad proveniente del SEIN utilizada para satisfacer la Demanda de 
Electricidad del período correspondiente, el “De  Electricidad"), y (b) durante la Etapa 
Operativa con producción propia de la Central y, excepcionalmente, con electricidad 
proveniente del SEIN según ello se especifica en este Contrato de Suministro. 

 
8.1.3 Ni la Potencia Contratada ni la Energía Asociada de cualquier Etapa incluyen los 

consumos propios de la Central.  La Demanda de Electricidad de ambas Etapas ha sido 
calculada excluyendo dichos consumos.  
 
El Suministro de Electricidad deberá ser realizado por el GENERADOR en 
cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstas en los Anexos 1 y 5, así 
como las demás disposiciones del Contrato.  
Las compensaciones establecidas en la NTCSE por variaciones de las condiciones de 
calidad del producto y calidad del suministro (que no incluye interrupciones de 
suministro), así como para el registro y control de las variables, no serán de aplicación 
al Suministro de Electricidad. Durante la Etapa Operativa Turn-Down los parámetros 
de calidad antes indicados sólo serán aplicables a electricidad proveniente del SEIN. 

 
8.1.4 El Suministro de Electricidad deberá ser efectuado mediante energía eléctrica producida 

por la Central utilizando las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ a 
ser proporcionadas por PETROPERÚ al GENERADOR conforme a lo señalado en este 
Contrato de Suministro, sin perjuicio de las disposiciones sobre suministro con 
electricidad proveniente del SEIN durante la Etapa Operativa Turn-Down y en los casos 
excepcionales expresamente previstos en este Contrato de Suministro. 

 
El GENERADOR declara conocer que durante la Etapa Operativa Turn Down y la  
Etapa Operativa el uso de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ 
a ser proporcionadas por PETROPERÚ para la generación de electricidad en la Central 
constituye un elemento esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar 
con las Unidades GE disponibles para generación de electricidad, o contar con una o 
ambas Unidades GE operando a capacidad parcial, ocasionará a PETROPERÚ 
perjuicios adicionales a la indisponibilidad de energía proveniente de la Central. Por 
ello, la disponibilidad de las Unidades GE para generar electricidad durante la Etapa 
Operativa Turn Down y la Etapa Operativa utilizando dichas Materias Primas y 
Servicios Industriales PETROPERÚ, en los términos previstos en este Contrato de 
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Suministro y el Contrato de Usufructo, constituye una obligación esencial a cargo del 
GENERADOR. 

 
Salvo autorización expresa por escrito de PETROPERÚ y lo previsto en la Cláusula 
9.8, el GENERADOR deberá generar electricidad en la Central exclusivamente con las 
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ suministradas por 
PETROPERÚ. 

 
8.1.5 En el caso que durante la Etapa  Operativa PETROPERÚ requiera un suministro de 

electricidad transitorio para consumo en la Refinería Talara (cada uno, un 
“Requerimiento Adicional de Electricidad”) que supere la Demanda de Electricidad 
de la  Etapa Operativa, PETROPERÚ deberá notificar al GENERADOR de tal 
requerimiento con una anticipación mínima de cinco (5) días y el GENERADOR estará 
obligado a atender la demanda adicional consignada en el correspondiente 
Requerimiento Adicional de Electricidad, conforme a los términos y plazos establecidos 
en dicho requerimiento, mediante generación proveniente de la Central y siempre que 
tal Requerimiento Adicional de Electricidad no supere 10 MW. En el caso que algún 
Requerimiento Adicional de Electricidad supere 10 MW, el GENERADOR deberá 
realizar sus mejores esfuerzos a fin de atender la parte de dicho requerimiento que 
exceda de 10 MW a través de electricidad proveniente del SEIN. El GENERADOR 
tendrá derecho a cobrar a PETROPERÚ y éste se encontrará obligado a pagar, por la 
electricidad proveniente del SEIN en exceso de tales 10 MW, un precio igual a la 
sumatoria de (a) el Costo Marginal de Corto Plazo y los demás costos o 
compensaciones debidamente sustentados (sin margen alguno) en los que incurra el 
GENERADOR de acuerdo a lo determinado por el COES u OSINERGMIN conforme 
a las Leyes Aplicables para la barra Talara 220kV (conjuntamente, los “Costos 
Adicionales”), durante el periodo en que se realicen tales retiros considerando períodos 
de integración de 15 minutos cada uno; y, (b) la potencia, a un precio igual al Precio de 
Potencia determinado por el OSINERGMIN para la Barra de Referencia Generación 
(BRG) aplicable al presente suministro. A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) 
de los retiros efectuados durante un determinado Mes de Contrato para atender el 
correspondiente Requerimiento Adicional de Electricidad y el monto al que asciendan 
los Costos Adicionales en que incurra el GENERADOR a tal efecto según lo antes 
señalado será convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día de tal 
Mes de Contrato.  El monto resultante, expresado en Dólares y al cual se agregará 
únicamente el IGV convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día 
del correspondiente Mes de Contrato, será facturado por el GENERADOR y pagado 
por PETROPERÚ siendo de aplicación a tales facturas los mismos plazos, requisitos y 
reglas previstas en la Cláusula Décimo Segunda para la facturación y el pago de la 
Remuneración. El GENERADOR deberá acompañar a la Factura correspondiente la 
documentación de sustento que corresponda. 

 
8.1.6 Ante cualquier indisponibilidad (total o parcial) de la Central durante el Plazo del 

Suministro Eléctrico (incluyendo indisponibilidades totales o parciales causadas por 
falta de suministro de las Materias Primas), el GENERADOR estará obligado a 
suministrar, o causar el suministro, a PETROPERÚ, de la Potencia Contratada y la 
Energía Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa 
correspondiente mediante electricidad proveniente del SEIN, tal como si dicha 
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indisponibilidad no se hubiera producido. El GENERADOR será exclusivamente 
responsable por obtener toda la electricidad necesaria para cumplir con su obligación de 
Suministro de Electricidad, durante todo el Plazo del Suministro Eléctrico, para 
satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente. 
Salvo por los supuestos específicos establecidos en la Cláusula 8.1.8, PETROPERÚ no 
asumirá los costos en que incurra el GENERADOR por la adquisición de electricidad 
en el SEIN para ser suministrada a PETROPERÚ, en el Punto de Suministro de 
Electricidad, para satisfacer la Demanda de Electricidad. La falta de suministro de 
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ por PETROPERÚ al 
GENERADOR para fines de generación de electricidad en la Central no limitará o 
excusará la obligación del GENERADOR de pagar las Penalidades correspondientes 
establecidas en el Anexo 4 por déficit en el Suministro de Electricidad. En caso de 
producirse una falta de suministro de Materias Primas o Servicios Industriales 
PETROPERÚ, el GENERADOR será responsable de causar que, en tal supuesto, la 
electricidad no producida por la Central sea suministrada desde el SEIN al Punto de 
Suministro de Electricidad. 

 
8.1.7 En relación con los posibles escenarios de indisponibilidad de Suministro de 

Electricidad se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 
(i) Durante la Etapa Operativa Turn-Down la electricidad que durante un Mes de 

Contrato el GENERADOR suministre o cause que se suministre para cubrir el 
Déficit de Electricidad (potencia y energía) será valorizada de la siguiente 
manera: (a) la energía, a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo 
determinado por el COES para la barra Talara 220 kV, durante el periodo en que 
se realicen tales retiros considerando períodos de integración de 15 minutos cada 
uno más el monto correspondiente a los Costos Adicionales; y, (b) la potencia, 
a un precio igual al Precio de Potencia determinado por el OSINERGMIN para 
la Barra de Referencia Generación (BRG) aplicable al presente suministro. El 
GENERADOR tendrá derecho a cobrar a PETROPERÚ, y éste se encontrará 
obligado a pagar, el monto total al que ascienda la sumatoria de tales retiros y 
pagos por potencia durante el Mes de Contrato correspondiente.  A tal efecto, la 
sumatoria (expresada en Soles) de los montos a los que ascienda el valor de la 
potencia y energía suministrada por el GENERADOR para cubrir el Déficit de 
Electricidad durante un determinado Mes de Contrato calculado según lo antes 
indicado será convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día 
de tal Mes de Contrato.  El monto resultante, expresado en Dólares y al cual se 
agregará únicamente el IGV convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio 
del último Día del correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por Déficit de 
Electricidad”), será facturado por el GENERADOR y pagado por PETROPERÚ 
siendo de aplicación a tales facturas los mismos plazos, requisitos y reglas 
previstas en la Cláusula Décimo Segunda para la facturación y el pago de la 
Remuneración. El GENERADOR deberá acompañar a la Factura 
correspondiente la documentación de sustento que corresponda. 

 
(ii) En el caso que durante la Etapa Operativa la Central se encuentre indisponible, 

total o parcialmente, por falta de suministro de las Materias Primas a cargo de 
PETROPERÚ y el GENERADOR deba adquirir en el SEIN electricidad 
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(potencia y energía) para cumplir con su obligación de suministrar la Potencia 
Contratada y la Energía Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad de 
la Etapa correspondiente, dicha electricidad proveniente del SEIN será valorizada 
de la siguiente manera: (a) la energía a un precio igual al Costo Marginal de 
Corto Plazo determinado por el COES para la barra Talara 220 kV durante el 
periodo en que se realicen tales retiros considerando períodos de integración de 
15 minutos cada uno más los Costos Operativos; y, (b) la potencia, a un precio 
igual al Precio de Potencia determinado por el OSINERGMIN para la Barra de 
Referencia Generación (BRG) aplicable al presente suministro.  El 
GENERADOR tendrá derecho a cobrar a PETROPERÚ, y éste se encontrará 
obligado a pagar, el monto total al que ascienda la sumatoria de tales retiros.  A 
tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de los retiros efectuados durante un 
determinado Mes de Contrato en el supuesto antes indicado será convertido a 
Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día de tal Mes de Contrato.  El 
monto resultante, expresado en Dólares y al cual se agregará únicamente el IGV 
convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día del 
correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por Déficit de Electricidad”), será 
facturado por el GENERADOR y pagado por PETROPERÚ siendo de aplicación 
a tales facturas los mismos plazos, requisitos y reglas previstas en la Cláusula 
Décimo Segunda para la facturación y el pago de la Remuneración. El 
GENERADOR deberá acompañar a la Factura correspondiente la documentación 
de sustento que corresponda. 

 
(iii) El GENERADOR deberá adoptar oportunamente todas las acciones y suscribir 

todos los acuerdos que resulten necesarios a fin de contar, en todo momento, con 
la disponibilidad de electricidad suficiente proveniente del SEIN para cumplir 
con su obligación de prestar el Suministro de Electricidad para satisfacer la 
Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente conforme a lo previsto en 
este Contrato de Suministro, independientemente de la causa por la cual la 
Central se encuentre indisponible (total o parcialmente) para atender la Demanda 
de Electricidad de la Etapa correspondiente.  

 
8.1.8 En el caso que por causas imputables al GENERADOR (bajo este Contrato o el Contrato 

de Usufructo) cualquiera de las Unidades GE no inicie su operación comercial dentro 
del plazo establecido en el Cronograma contenido en el Anexo 3, respectivamente, se 
aplicarán las Penalidades que correspondan según la Cláusula Décimo Tercera. Tal 
demora no afectará las obligaciones del GENERADOR de prestar el Suministro de 
Electricidad para atender la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente 
mediante electricidad proveniente del SEIN según lo previsto en este Contrato de 
Suministro cuyas disposiciones serán plenamente aplicables. Del mismo modo, si 
durante el Plazo de Suministro Eléctrico y por causa imputable al GENERADOR éste 
incumple con su obligación de suministrar la Potencia Contratada y Energía Asociada 
requerida por PETROPERÚ para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa 
correspondiente, se aplicarán las Penalidades establecidas en la Cláusula Décimo 
Tercera. A fin de evitar dudas, se deja constancia que de ocurrir cualquiera de los 
supuestos a los que se refiere este párrafo el costo o precio de la electricidad 
proveniente del SEIN (potencia y energía), los Costos Adicionales y cualquier otro 
monto, costo, gasto, tributo o concepto adicional en el que incurra el 
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GENERADOR para satisfacer la Demanda de Electricidad que corresponda será 
asumido íntegramente por éste y PETROPERÚ no estará obligada al pago de suma 
adicional alguna o distinta de la Contraprestación. 

 
A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios se aplicarán las Penalidades establecidas 
en el Anexo 4.  

 
8.1.9 En el caso que durante la Etapa  Operativa (i) PETROPERÚ consuma una cantidad 

menor de energía a la Energía Asociada correspondiente a la Potencia Contratada para 
dicha etapa y ésta pueda ser comercializada, o (ii) por cuestiones de eficiencia de las 
instalaciones que conforman las Unidades GE y utilizando las Materias Primas y 
Servicios Industriales PETROPERÚ proporcionadas por PETROPERÚ tales 
unidades produzcan más electricidad que su capacidad nominal y ésta pueda ser 
comercializada (potencia o energía), entonces y sólo después de atender la Demanda de 
Electricidad de la Etapa Operativa o la Demanda de Electricidad de PETROPERÚ 
durante el período correspondiente si excede la Demanda de Electricidad de la 
Etapa Operativa, la electricidad excedente (potencia o energía) (“Energía Excedente”) 
deberá ser comercializada por el GENERADOR en el mercado de corto plazo (mercado 
spot) que administra el COES. 

 
Los ingresos obtenidos por el GENERADOR por la comercialización de la Energía 
Excedente (“Ingresos por Energía Excedente”) durante el periodo temporal cubierto 
por un determinado Mes de Contrato tendrán el tratamiento que se especifica en la 
Cláusula Décimo Primera.  Los Ingresos por Energía Excedente están conformados por 
(i) los ingresos del GENERADOR en aplicación del mecanismo de transferencia de 
potencia en el COES al que se refiere el inciso g) del artículo 14 de la LADEGE, sin 
considerar limitación alguna, los cuales se entenderán íntegramente asignados a este 
Contrato de Suministro hasta llegar a 90.00 MW (“ipp”); y (ii) los ingresos por Energía 
Activa que perciba el GENERADOR derivado de las Unidades GE en aplicación del 
mecanismo de transferencia de Energía Activa del COES generada utilizando las 
Materias Primas (“ipe”). 
 
Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que durante la Etapa  Operativa 
Turn-Down el GENERADOR no comercializará potencia o energía asociada de la 
Central por cuanto la totalidad de la capacidad de la primera Unidad GE estará dedicada 
a atender, de manera exclusiva, la Demanda de Electricidad de la Etapa  Turn-Down y 
dicha unidad no estará disponible para operación comercial por el COES.  

 
8.1.10 El Suministro Eléctrico será realizado por el GENERADOR en los Puntos de  

Suministro de Electricidad. La transferencia de propiedad y riesgo sobre la electricidad 
suministrada, del GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos. 
 
Para tales efectos, PETROPERÚ con una anticipación de siete (7) días antes del 
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down deberá comunicar al GENERADOR la 
ubicación de los Puntos de Entrega de Electricidad, siendo que la comunicación 
antes mencionada se integrará al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio 
cumplimiento para el GENERADOR. 
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8.1.11 PETROPERÚ deberá usar la totalidad del Suministro de Electricidad exclusivamente 
para las actividades industriales de la Refinería Talara, estando prohibido de revender, 
redistribuir, reasignar o transferir, bajo cualquier título, la electricidad suministrada por 
el GENERADOR. 

 
8.1.12 PETROPERÚ será responsable de contar con equipos para mantener un factor de 

potencia promedio mensual no inferior a cero punto nueve seis (0.96) inductivo o uno 
(1) capacitivo. 

 
8.1.13 En el caso que por la mala calidad del consumo de PETROPERÚ el GENERADOR 

deba pagar compensaciones a terceros según lo previsto en las Leyes Aplicables, 
PETROPERÚ deberá reembolsar al GENERADOR, a su solo requerimiento escrito y 
acompañado de documentación sustentatoria suficiente, los montos pagados por el 
GENERADOR a tales terceros por tal concepto. Sin perjuicio de lo anterior, el 
GENERADOR deberá transferir a PETROPERÚ, dentro de los cinco (5) Días de 
recibidos, los montos que reciba por concepto de compensaciones pagadas por terceros 
a quienes se les atribuya responsabilidad por la interrupción o la afectación de la calidad 
del Suministro de Electricidad a PETROPERÚ. 

 
8.1.14 Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables según se encuentran vigentes a la fecha 

de suscripción del Contrato de Suministro, por la condición de autoconsumo del 
Suministro de Electricidad no le resulta aplicable cargo de transmisión o distribución 
alguno.  Ello no obstante, en el caso que por mandato de alguna Autoridad 
Gubernamental competente o como resultado de un cambio en las Leyes Aplicables se 
determinase la obligación del GENERADOR de efectuar algún pago por tales conceptos 
o por peajes, compensaciones, cualquier tributo que pueda crearse que grave el 
suministro de energía eléctrica para autoconsumo o cualquier otro cargo regulado, como 
consecuencia o derivado del, Suministro de Electricidad, los montos correspondientes 
serán pagados por PETROPERÚ. A tal efecto, las sumas a ser trasladadas a 
PETROPERÚ por concepto de tributos, peajes o cargos regulados a que se refiere esta 
Cláusula 8.1.14 serán aquellas cantidades que no constituirían una obligación a cargo 
del GENERADOR si el presente Contrato de Suministro no estuviera vigente. 

 
 

Las sumas por concepto de tributos, cargos o peajes a que se refiere el párrafo previo 
serán determinadas por el GENERADOR y facturadas a PETROPERÚ mensualmente, 
acompañadas de la correspondiente documentación sustentatoria. 

 
8.1.15 Sin perjuicio de lo indicado en la Cláusula 8.1.14, serán de cuenta y cargo de 

PETROPERÚ los cargos que pudieran corresponder a por los peajes, 
compensaciones y otros cargos regulados actuales o futuros aplicables al Suministro de 
Electricidad conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables. Estos cargos, así como la 
metodología de cálculo para su aplicación, serán los que determine y publique 
OSINERGMIN y serán pagados por PETROPERÚ directamente o al GENERADOR, 
según corresponda, en la misma moneda que sean determinados por OSINERGMIN. 
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8.2 Condiciones para el Suministro de Vapor: Vapor de Alta y Vapor de Media Presión 
 

8.2.1 El GENERADOR deberá iniciar la prestación del Suministro de Vapor en Alta Presión 
y Vapor en Media Presión, respectivamente, en la fecha en la que PETROPERÚ le 
indique durante la Etapa Operativa Turn Down y deberá prestar dicho suministro hasta 
el término del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Vapor”). 

 
8.2.2 El GENERADOR suministrará a PETROPERÚ, durante todo el Plazo del Suministro 

de Vapor, Vapor en Alta y Vapor en Media Presión, mediante los calderos que 
conforman las Unidades GE a favor de PETROPERÚ, en cumplimiento de los 
parámetros y disposiciones previstas en los Anexos 1 y 5, así como las demás 
disposiciones del Contrato.  

 
8.2.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato de Suministro (lo cual no afectará 

la responsabilidad integral y exclusiva del GENERADOR), el GENERADOR deberá 
operar la Unidad GE de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Contrato de Usufructo, 
permitiendo cumplir con las obligaciones de Suministro de Vapor, en las condiciones 
previstas en la presente cláusula y en los Anexos 1 y 5, respectivamente, requeridas para 
integrarse adecuadamente al PMRT y los demás requerimientos mínimos técnicos 
establecidos en el Plan de Integración. 

 
8.2.4 El Suministro de Vapor a PETROPERÚ es exclusivamente para las actividades de 

producción de la Refinería Talara, estando prohibido de revender, redistribuir, reasignar 
o transferir, bajo cualquier título, el vapor suministrado por el GENERADOR.  

 
8.2.5 El Suministro de Vapor se llevará a cabo a través de dos clases de conexiones que 

permitan su entrega en los Puntos de Suministro de Vapor, durante todo el Plazo de 
Suministro de Vapor, según corresponda: 

 
8.2.5.1 Conexión Directa: Esta conexión deberá estar operativa y ser utilizada 

excepcionalmente, ante indisponibilidades de una o ambas Unidades GE, desde el 
inicio del Plazo de Suministro de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato. 
A través de la Conexión Directa se transportará el Vapor para su entrega a 
PETROPERÚ en los Puntos de Suministro de Vapor, las cuales serán extraídas de 
los calderos de generación de vapor de las Unidades GE y pasando por estaciones de 
acondicionamiento que serán instaladas según lo establecido en el Anexo 1. Para 
ello, la conexión directa deberá contar, en todo momento durante todo el Plazo de 
Suministro de Vapor, con capacidad de transporte suficiente para el Suministro de 
Vapor hasta por el total de Vapor demandado. 

 
8.2.5.2 Conexión Indirecta: La Conexión Indirecta será utilizada para el Suministro de 

Vapor en los Puntos de Suministro de Vapor, desde el inicio del Plazo de Suministro 
de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, y estará conformada por todas 
las instalaciones necesarias a tal efecto considerando los ciclos de extracción de 
vapor durante esta etapa. El primer ciclo consiste en la extracción de la totalidad del 
Vapor desde los calderos de generación de vapor para su transporte hacia las 
Unidades GE a fin de ser utilizadas para la producción de energía eléctrica. El 
segundo ciclo consiste en que a partir de la generación de energía eléctrica se extraerá 
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vapor a las presiones adecuadas de los turbovapores, el cual será transportado a los 
Puntos de Suministro de Vapor. La Conexión Indirecta deberá contar, en todo 
momento durante todo el Plazo de Suministro de Vapor, con capacidad de transporte 
suficiente para el Suministro de Vapor hasta por el total de Vapor demandado. 

 
La transferencia de propiedad y riesgo sobre Suministro de Vapor, del 
GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en los Puntos de Suministro de 
Vapor. 

 
Para tales efectos, PETROPERÚ con una anticipación de siete (7) días antes del 
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down deberá comunicar al GENERADOR 
la ubicación de los Puntos de Suministro de Vapor, siendo que la comunicación 
antes mencionada se integrará al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio 
cumplimiento para el GENERADOR. 

 
8.2.6 Durante todo el Plazo de Suministro de Vapor el GENERADOR deberá efectuar el 

Suministro de Vapor, en los Puntos de Suministro de Vapor , a través de la Conexión 
Indirecta y hasta el límite de su capacidad o del volumen demandado por PETROPERÚ. 

 
El Suministro de Vapor podrá ser realizado a través de la Conexión Directa, de manera 
excepcional y sólo en el caso y durante el plazo en que una o ambas Unidades GE se 
encuentren indisponibles, total o parcialmente, por razones distintas a la falta de 
suministro de las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ a cargo de 
PETROPERÚ. La existencia de tales indisponibilidades deberá ser notificada por el 
GENERADOR a PETROPERÚ tan pronto como sea posible, indicando las causas de 
la misma y el plazo de duración estimado, debiendo actualizar oportunamente la 
información proporcionada y realizar todos los esfuerzos razonables para reducir el 
plazo de indisponibilidad. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación al GENERADOR 
de las Penalidades que correspondan según lo previsto en el Anexo 4. 

 
 

8.2.7 En el caso que por causas imputables al GENERADOR la Unidad SGV o los calderos 
de vapor de las Unidades GE no inicien su operación comercial en el plazo previsto en 
el Cronograma incluido en el Anexo 3, según corresponda, se aplicarán las Penalidades 
que correspondan según la Cláusula Décimo Tercera. En el caso que durante el Plazo 
de Suministro de Vapor por causas imputables al GENERADOR (i) éste no cumpla con 
suministrar en el Punto de Suministro de Vapor el total Volumen de Fiscalización o (ii) 
el Suministro de Vapor no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos en el 
Anexo 5, se aplicarán las Penalidades establecidas en el Anexo 4. En el supuesto 
contemplado en el numeral (ii) anterior se aplicará, de manera adicional, la Penalidad 
establecida en la Cláusula Décimo Tercera derivada del no consumo de los combustibles 
(Materias Primas) suministrados por PETROPERÚ. 

 
8.2.8 El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Vapor y el uso de las Materias 

Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ proporcionadas por PETROPERÚ 
para tal fin constituye un elemento esencial de los procesos del PMRT y que no contar 
con la Unidad SGV y los calderos de vapor de una o ambas Unidades GE, según la 
Etapa correspondiente, ocasionará a PETROPERÚ perjuicios adicionales a la 
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indisponibilidad del Suministro de Vapor de Alta y Vapor de Media Presión y de Agua 
de Calderos.  Por ello, la disponibilidad de la Unidad SGV y de los calderos de vapor 
de las Unidades GE en los términos previstos en este Contrato de Suministro y el 
Contrato de Usufructo constituye una obligación esencial a cargo del GENERADOR. 

8.2.9 En caso la Central, con los combustibles (Materias Primas) proporcionados por 
PETROPERÚ produzca vapor que exceda el Volumen de Fiscalización, PETROPERÚ 
podrá, pero no estará obligado a, aceptar el vapor en exceso el cual será entregado por 
el GENERADOR en los Puntos de Suministro correspondientes sin costo adicional 
alguno para PETROPERÚ y sin que ello implique un incremento en la Remuneración 
o le otorgue derecho a suma adicional alguna al GENERADOR. 

 
8.2.10 En el caso que PETROPERÚ requiera un flujo o volumen de vapor superior al Volumen 

de Fiscalización, según sea el caso, y tal demanda adicional no pueda ser atendida con 
los combustibles (Materias Primas) proporcionadas por PETROPERÚ, entonces el 
GENERADOR realizará sus mejores esfuerzos a fin de atender dicha demanda 
adicional. Para ello, las Partes acordarán las condiciones bajo las cuales el 
GENERADOR cubrirá dicha demanda adicional. 

 
8.2.11 El Suministro de Vapor se realizará en los Puntos de Suministro de Vapor. La 

transferencia de propiedad y riesgo sobre el Vapor en Alta Presión y Vapor en Media 
Presión suministrado, del GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos. 

 
8.2.12 PETROPERÚ notificará oportunamente al GENERADOR con las instrucciones sobre 

la disposición del Vapor en Alta Presión y Vapor en Media Presión que se puede 
pueda producir en exceso.  

 
8.3 Condiciones para la Operación de Subestaciones 

 
8.3.1 A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y hasta el vencimiento del 

Plazo del Contrato (el “Plazo de Operación de las Subestaciones”), el GENERADOR 
deberá efectuar la operación y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2. 

 
8.3.2 La operación y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2 se encuentran reguladas 

bajo el Contrato de Usufructo y las disposiciones que resulten aplicables bajo el 
Contrato de Suministro. 

 
8.4 Condiciones para el Suministro de Agua de Calderos 

 
8.4.1 El GENERADOR deberá iniciar el Suministro de Agua de Calderos en la fecha en la 

que PETROPERÚ le indique durante la Etapa Operativa Turn Down  y  deberá prestar 
dicho servicio hasta el término del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de 
Condensados”).  
 

8.4.2 El GENERADOR suministrará a PETROPERÚ, durante todo el Plazo del Suministro 
de Agua de Calderos, (i) condensados tratados obtenido de las unidades de proceso del 
PMRT; y, (ii) agua para calderos (de muy alta, alta, media y baja presión), conforme a 
la calidad y volúmenes establecidos en el Anexos 1 y 5. 
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8.4.3 El Suministro de Agua de Calderos será realizado por el GENERADOR en los Puntos 
de Suministro  Agua de Calderos.  La transferencia de propiedad y riesgo sobre el 
Suministro de Agua de Calderos, del GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en 
tales puntos.  
Para tales efectos, PETROPERÚ con una anticipación de siete (7) días antes del 
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down deberá comunicar al GENERADOR la 
ubicación de los Puntos de Suministro de Agua de Calderos, siendo que la 
comunicación antes mencionada se integrará al Contrato de Suministro, siendo de 
obligatorio cumplimiento para el GENERADOR. 

 
8.4.4 En el caso que por causas imputables al GENERADOR éste no cumpla con poner en 

operación la Unidad RCO dentro del plazo establecido en el Cronograma contenido en 
el Anexo 3, se aplicarán las Penalidades que correspondan según la Cláusula Décimo 
Tercera. 

 
8.4.5 El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Agua de Calderos y el uso de 

las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ necesarios para tal fin 
constituye un elemento esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar 
con la Unidad RCO ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro 
de Agua de Calderos. Por ello, la disponibilidad de la Unidad RCO en los términos 
previstos en este Contrato constituye una obligación esencial a cargo del 
GENERADOR. 

 
8.5 Disposiciones aplicables a todos los servicios y obligaciones que correspondan al 

GENERADOR 
 

8.5.1 El GENERADOR no podrá subcontratar, parcial ni totalmente, ninguna de las 
obligaciones o servicios que deberá cumplir o prestar en virtud de lo previsto en el 
presente Contrato de Suministro. El GENERADOR no podrá contar con subcontratistas 
en relación con este Contrato de Suministro. 

 
8.5.2 A fin de evitar dudas, salvo el supuesto específico previsto en la Cláusula 17.1 del 

Contrato de usufructo, las Partes dejan expresa constancia que la no obtención o falta 
de vigencia de los Permisos del GENERADOR no podrá ser invocada por el 
GENERADOR para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de prestar 
cualquiera de los Servicios o cumplir con sus demás obligaciones bajo los Contratos, en 
los plazos y conforme a lo previsto en estos, respectivamente. 

 
8.5.3 PETROPERÚ proporcionará los Planes de Refinación Semanal y Mensual al 

GENERADOR, los cuales establecerán las condiciones y necesidades respecto a la 
producción de la Refinería, para que el GENERADOR realice las coordinaciones 
necesarias a fin de cumplir con lo establecido en el correspondiente Plan de Refinación. 
Asimismo, toda coordinación entre PETROPERÚ y el GENERADOR que involucre 
algún cambio en el Plan de Producción deberá ser realizada con una anticipación no 
menor de seis (6) horas de implementarse el correspondiente cambio. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier 
Activo, PETROPERÚ podrá solicitar, cuando menos con un (1) día de pre-aviso, los 
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Suministros y Servicios Industriales GENERADOR que requerirá y el GENERADOR 
estará obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan el volumen máximo a 
suministrar en dicha etapa.  
 

8.6 Condiciones para los Servicios Industriales GENERADOR 
 
8.6.1 A partir de la Recepción Turn-Down de las Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC 

UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de 
Servicios Industriales GENERADOR”), el GENERADOR deberá prestar los 
Servicios Industriales GENERADOR a favor de PETROPERÚ, en cumplimiento de los 
parámetros y disposiciones previstos en el Anexo 1 y el Anexo 9 y demás disposiciones 
del Contrato de Suministro. 
 

8.6.2 El GENERADOR suministrará, a PETROPERÚ los siguientes Servicios Industriales 
GENERADOR, los cuales serán referenciales y pueden variar de acuerdo a la última 
actualización del Manual de Operación y Mantenimiento:  

 
i. Unidad GE: Agua de Mar (retorno), Purga de Calderas, Descarga a Antorcha 
ii. Unidad SGV: Agua Desmineralizada, Vapor de Baja Presión, Agua de 

Refrigeración (retorno) 
iii. Unidad RCO: Agua de Refrigeración (retorno), Efluente Neutralizado 

 
8.6.3 El GENERADOR suministrará, a PETROPERÚ los Servicios Industriales 

GENERADOR en los Puntos de Suministros Servicios Industriales GENERADOR. La 
transferencia de propiedad y riesgo sobre los Suministros Servicios Industriales 
GENERADOR, del GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos.  

 
Para tales efectos, PETROPERÚ con una anticipación de siete (7) días antes del 
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down deberá comunicar al GENERADOR la 
ubicación de los Puntos de Suministro de Servicios Industriales GENERADOR, 
siendo que la comunicación antes mencionada se integrará al Contrato de 
Suministro, siendo de obligatorio cumplimiento para el GENERADOR. 

 
8.6.4 Durante la Etapa Operativa Turn-Down los requerimientos de los Servicios Industriales 

GENERADOR serán los que fije PETROPERÚ y comunique al GENERADOR, los 
cuales no podrán ser mayores a los previstos para el Etapa Operativa.  

 
8.6.5 Los parámetros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales GENERADOR 

previstos en el Anexo 9 podrán ser ajustados por PETROPERÚ luego de llevado a cabo 
las Pruebas de Garantías de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de 
dichas pruebas. 

 
En un plazo de siete (7) días de culminada las Pruebas de Garantía llevadas a cabo por 
Unidad Auxiliar, PETROPERÚ notificará al GENERADOR cuáles serán los 
parámetros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales 
GENERADOR producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual se ha concluido 
dichas pruebas. La comunicación antes mencionada reemplazará, en lo que corresponda 
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y para todos los efectos de este Contrato, a lo previsto en el Anexo 9 siendo de 
obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de tal reemplazo.  
 
De no existir modificaciones a los parámetros de cantidad y calidad previstos en el 
Anexo 9 relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantía, ello 
también será informado al GENERADOR en el plazo antes mencionado. 

 
8.6.6 Los Servicios Industriales GENERADOR son exclusivos para PETROPERÚ o quien 

éste designe. En tal sentido, el GENERADOR no podrá comercializar los Servicios 
Industriales GENERADOR a terceros. 
 

8.6.7 El GENERADOR establecerá e implementará programas mensuales de producción los 
Servicios Industriales GENERADOR en función a las necesidades de PETROPERÚ 
para su posterior suministro a la Refinería Talara. Dichos programas de producción 
deberán ser aprobados por PETROPERÚ y revisados semanalmente por PETROPERÚ 
a efectos de que se refleje una producción adecuada y eficiente de los Servicios 
Servicios Industriales GENERADOR y las Unidades Auxiliares donde se producen. El 
primer programa mensual de producción deberá ser presentado diez (10) días antes del 
mes calendario inmediatamente posterior al inicio de la Etapa Operativa de cualquiera 
de las Unidades Auxiliares materia del Contrato. Una vez presentado, PETROPERÚ 
dispondrá de un plazo de cinco (5) días para efectuar todas sus observaciones y deberán 
ser subsanadas por el GENERADOR en un plazo máximo de dos (2) días. 

 
8.6.8 A fin de evitar dudas se precisa que los Servicios Industriales GENERADOR serán 

remunerados al GENERADOR a través del pago de la Remuneración y, por tanto, 
no darán derecho al GENERADOR a recibir ningún pago adicional o distinto al 
antes mencionado.   

 
8.7 Condiciones para los Consumos Internos 

 
8.7.1 El GENERADOR deberá suministrarse a sí mismo los Consumos Internos los cuales 

responden a los Suministros producidos en las Unidades Auxiliares que resultan 
necesarios para llevar a cabo la prestación de los Servicios. Así, durante todo el Plazo 
del Contrato y en los Estadios que corresponda, el GENERADOR, será el exclusivo 
responsable por los siguientes Consumos Internos: 
  
- Unidad GE: Vapor de Media Presión (a SGV y a RCO), Vapor de Alta Presión (a 

SGV y a RCO), Condensado Rebose (a RCO) 
 

- Unidad SGV: Agua Desmineralizada (a GE y a RCO), Agua de Calderos (a RCO) 
Condensado Rebose (a RCO) 
 

- Unidad RCO: Condensado Tratado (a GE) 
 
El Consumo Interno deberá ser suministrado en cumplimiento de los parámetros y 
disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Octava 
y demás disposiciones del Contrato de Suministro.   
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Se entenderá que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 
tanto, no resulta aplicable el pago de Penalidades o compensaciones en caso el 
GENERADOR no pueda cumplir con la prestación de los Consumo Interno como 
consecuencia de que PETROPERÚ no suministre al GENERADOR Materias Primas o 
Servicios Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o Servicios 
Industriales PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los parámetros 
técnicos mínimos establecidos en el Anexo 6.  
 

NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERÚ   
  
9.1 PETROPERÚ suministrará (directa o a través de terceros) indirectamente– al 

GENERADOR las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ listados 
con sus respectivos parámetros técnicos mínimos establecidos en el Anexo 6.  Esto 
formará parte de la operación integral de la Refinería de Talara. Adicionalmente, una 
vez recibidos, el GENERADOR asumirá la administración y la responsabilidad de las 
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ. 

 
9.2 Se entenderá que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 

tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades previstas en este Contrato de 
Suministro o compensaciones, en caso el GENERADOR no pueda ejecutar sus 
obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro como consecuencia 
de que PETROPERÚ no suministre al GENERADOR Materias Primas o Servicios 
Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o Servicios 
Industriales PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los parámetros 
técnicos mínimos establecidos en el Anexo  6. 

 
9.3 PETROPERÚ suministrará al GENERADOR las Materias Primas según corresponda 

para cada Etapa siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERÚ 
y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el límite de las cantidades establecidas 
en el Anexo 6. Los requerimientos del GENERADOR deben efectuarse de forma 
coordinada y anticipada con PETROPERÚ.  

 
9.4 Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de las Materias Primas se encuentran 

detalladas en el Anexo 6. 
 

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o 
consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no 
generará responsabilidad alguna ni podrá ser considerado como un 
incumplimiento del Contrato por parte de PETROPERÚ.  

 
9.5 PETROPERÚ suministrará al GENERADOR los Servicios Industriales 

PETROPERÚ según lo requerido por el GENERADOR en función a la necesidad 
de la Central, según corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente 
con las posibilidades de PETROPERÚ y su conveniencia operativa y, en cada caso, 
hasta el límite de las cantidades establecidas en el Anexo 6.  
 
Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de los Servicios Industriales 
PETROPERÚ se encuentran detalladas en el Anexo 6. 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 

31 
 

 
La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERÚ 
o del combustible o consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo 
del Contrato no generará responsabilidad alguna ni podrá ser considerado como 
un incumplimiento del Contrato por parte de PETROPERÚ 
 

9.6 El incumplimiento de la prestación de alguno de los Servicios previstos en el presente 
Contrato de Suministro por parte del GENERADOR como consecuencia de la falta de 
suministro (total o parcial) por PETROPERÚ al GENERADOR de las Materias Primas 
o los Servicios Industriales PETROPERÚ, en cualquier momento a partir de la Fecha 
de Inicio de los Servicios, no generará responsabilidad alguna ni podrá ser considerado 
como un incumplimiento del Contrato de Suministro por parte del GENERADOR, 
excepto para el Suministro de Electricidad, en cuyo caso regirá lo dispuesto por la 
Cláusula 8.1.7 a fin de atender la Demanda de Electricidad con electricidad 
proveniente del SEIN .  

 
9.7 Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas, 

Consumibles o los Servicios Industriales PETROPERÚ, suministrados por 
PETROPERÚ, no cumplan con los parámetros técnicos mínimos previstos en el Anexo 
6, respectivamente, el GENERADOR no se encontrará obligado a recibir las referidas 
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ y a proceder a su utilización o 
procesamiento a través de las unidades que conforman la Central.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERÚ solicite al GENERADOR que 
reciba y procese Materia Prima o Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan 
con los parámetros técnicos mínimos establecidos en el Anexo  6, el GENERADOR 
analizará de buena fe dicha propuesta e indicará a PETROPERÚ si ello será posible y, 
de ser el caso, cuál sería el costo adicional que PETROPERÚ tendría que pagar al 
GENERADOR por dicho procesamiento considerando que la obligación del 
GENERADOR sería procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Central o sus 
componentes o unidades. En tanto PETROPERÚ y el GENERADOR no arriben a un 
acuerdo en relación con el costo adicional que tendría que ser pagado por dicho 
procesamiento, el GENERADOR no estará obligado a procesar las Materias Primas o 
Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan con los requerimientos mínimos 
establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERÚ no estará obligado a efectuar 
ningún pago adicional. 

 
9.8 En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de la Central por falta de 

Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, el GENERADOR evaluará si 
es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ 
faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo acuerdo de las 
partes, el GENERADOR prestará los Servicios y PETROPERÚ asumirá los costos 
adicionales en que incurra el GENERADOR conforme a lo previsto en el Reglamento 
de Adquisiciones de PETROPERÚ. Para efectos de claridad, lo establecido en  la 
presente cláusula no constituye una obligación del GENERADOR de prestar los 
Servicios en un supuesto de falta de Materias Primas o Servicios Industriales 
PETROPERÚ, dado que el GENERADOR únicamente deberá evaluar su viabilidad y, 
de ser el caso, negociar y acordar con PETROPERÚ las condiciones bajo las cuales los 
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Servicios serían prestados.  
 

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperación recíproca. 
 
9.9 En caso cualquier indisponibilidad de cualquiera de la Central por falta de Materias 

Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, ocasione como consecuencia que el 
GENERADOR no pueda producir un Suministro o Servicio Industrial a su cargo que, a 
su vez, califique como un Consumo Interno, el GENERADOR evaluará si es viable para 
él obtener el Consumo Interno faltante y prestar o suministrar los Servicios. En tal 
escenario, resultará de aplicación la regla prevista en 9.7 anterior.  
 

 
9.10 Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERÚ o cualquier otro Consumible 

o servicio que PETROPERÚ proporcione al GENERADOR son exclusivos para su uso 
para los fines del Contrato de Suministro. 

 
DÉCIMA: PUNTOS DE MEDICIÓN Y MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS. SISTEMA DE 
MEDICIÓN 
 
10.1 El GENERADOR será responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y 

equipos de medición necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente 
sellados) para la medición de los volúmenes y calidad de los Suministros. Esta 
obligación del GENERADOR resulta aplicable a los sistemas y equipos de medición 
cuya instalación no esté prevista en el Contrato EPC UAX y que deberá sujetarse a las 
disposiciones aplicables del Contrato de Suministro y Contrato de Usufructo, según 
corresponda, y demás disposiciones que le resulten aplicables. Esto es sin perjuicio 
de que el GENERADOR también estará obligado a mantener los sistemas y equipos de 
medición que forman parte de las Unidades Auxiliares y que fueron instalados por el 
Contratista EPC UAX.  
 

10.2 Hasta que el GENERADOR incorpore los medidores, se presumirá que las entregas 
realizadas por PETROPERÚ cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados, 
salvo prueba en contrario por parte del GENERADOR. 

 
El GENERADOR deberá prestar a PETROPERÚ, al Representante de PETROPERÚ 
las facilidades necesarias para acceder en todo momento a la información registrada en 
los equipos de medición de los Servicios, así como respecto de la información relativa 
al mantenimiento y calibración de los mismos. El GENERADOR también deberá 
prestar dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender los requerimientos 
que ésta pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible, 
PETROPERÚ notificará la visita con antelación no menor a un (1) Día, aunque esto no 
exime de la obligación del GENERADOR en caso de no ser posible contar con dicha 
antelación. 
 

10.3 Los Equipos de Medición instalados en cada Punto de Medición serán usados para 
registrar los volúmenes y la calidad de los Suministros suministrados por el 
GENERADOR de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Suministro. El Sistema de 
Medición deberá permitir una medición correcta (dentro del rango de error de los 
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instrumentos que integren el Sistema de Medición de cada Servicio) de cantidad y 
tiempo de entrega de cada Suministro suministrado por el GENERADOR 
proporcionados durante cada Mes de Contrato en las fechas de medición mensuales 
establecidas en el Contrato.  
 

 
10.4 El GENERADOR deberá suministrar e instalar Equipos de Medición de cada Servicio 

conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasarán ser de propiedad de 
PETROPERÚ en la oportunidad en la que arriben a la Refinería Talara. Los medidores 
deberán contar con la aprobación de PETROPERÚ.  
 

10.5 El GENERADOR deberá elaborar y proponer a PETROPERÚ un plan de instalación 
de los Equipos de Medición incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicación, 
procedimiento y fecha de instalación de los mismos, de acuerdo a lo que se indican en 
el Anexo 7 y demás disposiciones relevantes del Contrato de Suministro y el 
Contrato de Usufructo, según corresponda.   

 
10.6 Los Equipos de Medición que conformarán el Sistema de Medición de cada Servicio 

serán operados y mantenidos por el GENERADOR durante todo el Plazo del 
Contrato de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de 
Usufructo, según corresponda.  

 
10.7 Los medidores deberán permanecer sellados. Dichos sellos serán rotos únicamente 

cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, 
contrastados o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de 
acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 10.9. 

 
10.8 En todos los casos, los medidores tendrán las características mínimas que se describen 

en el Anexo 7 y deberán contar con la aceptación de PETROPERÚ. 
 
10.9 Cualquier intervención en el sitio de los Equipos de Medición que conformen el Sistema 

de Medición de cada Servicio que implique la alteración de los registros (reemplazos, 
contrastes, etc.) deberá efectuarse en presencia del Representante del GENERADOR y 
el Representante de PETROPERÚ, quienes deberán ser notificados con un plazo 
mínimo de anticipación de diez (10) días. Tales representantes suscribirán un acta 
incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular. 

 
En el acta a ser levantada durante la intervención se dejará asentada cualquier 
observación o discrepancia derivadas de la intervención de los equipos. La inasistencia 
de una de las Partes no impedirá la realización de las intervenciones ni implicará 
consentimiento de los resultados obtenidos. 
 
La prueba, el contraste o graduación de los medidores deberá ser ejecutada por una 
entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la 
designación de la entidad, se definirá por sorteo entre los candidatos propuestos por las 
Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendrán un plazo máximo 
de quince (15) días para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no 
haya realizado una propuesta transcurrido este plazo, la tarea será ejecutada por la 
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entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso la entidad designada deberá contar 
con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables. 

 
10.10 Cualquiera de las Partes podrá instalar en el Punto de Suministro, Punto de Entrega de 

Energía y Punto de Medición, según lo estime conveniente, los equipos de medición 
que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que 
conformen dichos sistemas de medición, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos 
de adquisición, instalación y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos 
de medición que instalen servirán de respaldo en caso de falla de los equipos que 
conformen los sistemas de medición respaldados. Las Partes tendrán derecho a acceder 
a las señales de los medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo 
registro y se realice de acuerdo con los procedimientos y protocolos técnicos fijados 
oportunamente por las Partes.  

 
10.11 Características de los Equipos de Medición de Electricidad y operación. 
 
10.11.1 Los equipos de medición necesarios para determinar el consumo mensual de 

PETROPERÚ de potencia y energía serán electrónicos multifunción, de clase de 
precisión cero punto dos (0.2) IEC o mejor, con capacidad de memoria de masa para 
almacenar información como mínimo de treinta y cinco (35) Días, con intervalos de 
integración cada quince (15) minutos, incluyendo módem para interrogación a distancia 
(los “Equipos de Medición de Electricidad”). Los medidores y equipos que conformen 
los Equipos de Medición de Electricidad serán adquiridos por el GENERADOR y 
transferidos en propiedad a PETROPERÚ desde su instalación y quedarán 
comprendidos bajo el Contrato de Usufructo, siendo parte del Sistema de Medición. 
Una vez instalados serán mantenidos y operados por el GENERADOR conforme a lo 
previsto en el Contrato de Usufructo. 

10.11.2 La actualización de la hora, así como la modificación de la configuración de la página 
base o memoria de los medidores que conformen los Equipos de Medición de 
Electricidad que sean necesarias serán efectuadas por el GENERADOR mediante 
teleproceso, previo aviso vía correo electrónico con respuesta de confirmación de 
recepción (no automática) a PETROPERÚ. Una vez efectuadas dichas acciones, el 
GENERADOR remitirá a PETROPERÚ, vía correo electrónico, el archivo de cada uno 
de tales medidores que deberá contener la información almacenada hasta el intervalo de 
quince (15) minutos inmediato anterior a la ejecución de tales acciones. 

 
10.11.3 Cualquier intervención en sitio de los equipos de medición que conforman los Equipos 

de Medición de Electricidad que pudiera significar alteración de los registros 
(reemplazos, contrastes, entre otros) deberá efectuarse con previa notificación escrita a 
PETROPERÚ, con una anticipación no menor de tres (3) Días a la intervención, estando 
facultad PETROPERÚ para presenciar dichas intervenciones, efectuar las 
observaciones que estime conveniente y suscribir las actas correspondientes. La 
inasistencia del Representante de PETROPERÚ a las indicadas intervenciones no 
impedirá la realización de las mismas ni invalidará los resultados. Sin perjuicio de lo 
anterior, el GENERADOR enviará a PETROPERÚ, en un plazo no mayor de diez (10) 
Días de realizada la intervención, el acta con los resultados de esta. 

 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 

35 
 

10.11.4 La determinación de los consumos de electricidad de PETROPERÚ a efectos de la 
facturación mensual por el Suministro de Electricidad se realizará sobre la base de la 
información almacenada en la memoria de los medidores que conforman Equipos de 
Medición de Electricidad para el correspondiente Mes del Contrato, conforme al 
procedimiento de medición que las Partes definirán de común acuerdo y que, una vez 
definido, pasará a ser uno de los Documentos del Contrato. 

 
10.11.5 Todos los equipos que conformen los Equipos de Medición de Electricidad deberán 

permanecer precintados y los precintos serán retirados únicamente para intervenir 
dichos equipos cuando ello pueda implicar alteración de sus registros, tales como 
intervenciones para mantenimiento, reemplazo y contraste. Tales intervenciones 
deberán ser efectuadas por el GENERADOR, previa notificación escrita a 
PETROPERÚ con una anticipación no menor de tres (3) Días. 

 
10.11.6 Sin perjuicio de lo anterior, PETROPERÚ podrá instalar en paralelo equipos de 

medición de respaldo, en cuyo caso éstos deberán ser similares o compatibles con los 
Equipos de Medición de Electricidad instalados por el GENERADOR, corriendo por 
cuenta de PETROPERÚ los gastos de adquisición, instalación, pruebas y 
mantenimiento correspondientes. 

 
10.12 Acceso a los Equipos de Medición de Electricidad e Información. 
 
10.12.1 El GENERADOR prestará a PETROPERÚ las facilidades necesarias para el acceso a 

la información registrada en los medidores que conforman los Equipos de Medición de 
Electricidad, vía interrogación a distancia o lectura directa, cumpliendo con el protocolo 
que para tal efecto establezcan las Partes. El GENERADOR deberá entregar 
mensualmente a PETROPERÚ, junto con la factura mensual por la Remuneración, un 
disco compacto que contenga la información referente a los consumos de Potencia, 
Energía Activa y variables relacionadas, así como los archivos con los registros de la 
memoria masa de los medidores, los que deberán estar en formato, dependiendo del tipo 
de medidor que se instale, con extensión texto (prn, txt o csv) o extensión hoja de cálculo 
(xls). 

 
10.12.2 En el caso que PETROPERÚ instale sus propios equipos de medición deberá brindar al 

GENERADOR las mismas facilidades de acceso. 
 

10.12.3 Para la medición de la Potencia en el Punto de Entrega de Electricidad, se considerará 
el valor promedio de la Potencia registrada en períodos de integración de quince (15) 
minutos. 

 
10.12.4 Si alguno de los equipos que conforman los Equipos de Medición de Electricidad es 

alterado de cualquier manera sin la aprobación de PETROPERÚ o no cumple con los 
requisitos legales aplicables, PETROPERÚ tendrá la opción de que dicho equipo no sea 
utilizado como medidor principal bajo este Contrato de Suministro para fines de 
facturación, en cuyo caso los equipos de medición de respaldo que hubiese instalado 
PETROPERÚ conforme a la Cláusula Décima, serán utilizados en reemplazo de los 
Equipos de Medición de Electricidad. 
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10.12.5 En el caso que, por falla de algún equipo de medición de los Equipos de Medición de 
Electricidad o errores de calibración, no se hubiese registrado correctamente las 
cantidades consumidas o que las pruebas de los instrumentos de medición revelasen un 
error superior al de su clase de precisión, el GENERADOR realizará el reajuste 
correspondiente en la facturación de la Remuneración, utilizando la mejor información 
disponible. Los criterios utilizados en dicho ajuste deberán ser debidamente informados 
a PETROPERÚ. 

 
10.12.6 Las Partes se comprometen a establecer, antes de la Fecha de Inicio de los Servicios, un 

procedimiento de lectura de los Equipos de Medición de Electricidad. 
 
10.13 Prueba de los Equipos de Medición de Electricidad 

 
10.13.1 PETROPERÚ tiene derecho a solicitar al GENERADOR que los Equipos de Medición 

de Electricidad sean probados (contrastados) una (1) vez al año, en cuyo caso el costo 
de la prueba será asumido por el GENERADOR. En caso PETROPERÚ solicite pruebas 
adicionales y como consecuencia de alguna de tales pruebas se comprobase que existe 
en algún equipo que conforma los Equipos de Medición de Electricidad un error 
superior al de su clase de precisión, el costo de tal prueba será asumido por el 
GENERADOR. Si el error fuese igual o inferior al límite de su clase de precisión, el 
costo de la prueba será asumido por PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

 
10.13.2 Los contrastes de los medidores se realizarán con patrones de energía que cuenten con 

un certificado de calibración o de ser el caso con el informe de calibración emitido por 
el INDECOPI. 

 
10.14 Fallas en los Equipos de Medición de Electricidad 
 
10.14.1 En el caso que por falla de los equipos que conforman los Equipos de Medición de 

Electricidad no se hubiesen registrado correctamente las cantidades suministradas, o 
que las pruebas de los instrumentos de medición revelaran un error superior al de su 
clase de precisión, el GENERADOR realizará el reajuste correspondiente de la 
facturación mensual de la Remuneración a partir del Mes en que fue detectada la falla, 
utilizando la mejor información disponible y en primera prioridad con la información 
de los equipos de medición de PETROPERÚ, en caso hayan sido instalados como 
respaldo. En este supuesto, las Partes deberán reintegrarse los montos cobrados, de más 
o de menos según sea el caso, sin intereses ni moras. 

 
10.14.2 Los reajustes de la facturación ante casos de fallas de los equipos que conforman los 

Equipos de Medición de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 10.11.1 se 
limitarán a un periodo temporal máximo igual a los doce (12) meses anteriores a la 
última factura emitida antes de detectarse la falla. 

 
DÉCIMO PRIMERA: REMUNERACIÓN.  EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
11.1 Remuneración por la Etapa Pre-Operativa 
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El GENERADOR tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por el 
fiel y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneración 
de la Etapa Pre-Operativa.  El monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Pre-
Operativa es un monto fijo mensual igual al quince por ciento (15%) de la 
Remuneración Mensual Fija y será calculada por cada Mes del Contrato comprendido 
por la Etapa Pre-Operativa. La Remuneración de la Etapa Pre-Operativa será pagada a 
partir del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Pre-Operativa hasta el día anterior 
a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down, sin perjuicio de la obligación 
del GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos 
desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos, 
respectivamente. 
 
En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fracción de Mes del Contrato, el monto 
al que asciende la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa se ajustará 
proporcionalmente. 
 
Las Facturas del GENERADOR por las Actividades Pre-Operativas estarán sujetas a 
las mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturación y pago de la 
Remuneración, según resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Cláusula Décimo 
Segunda.  
 

11.2 Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down. 
 

El GENERADOR tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por el 
fiel y exacto cumplimiento de todas las actividades correspondientes a la Etapa 
Operativa Turn-Down y los Servicios a su cargo durante dicha etapa y las Actividades 
Pre-Operativas que continúe ejecutando, la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-
Down.  El monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down 
es un monto fijo mensual igual al  veinte por ciento (20%) de la Remuneración Mensual 
Fija y será calculada por cada Mes del Contrato comprendido por la Etapa Operativa 
Turn-Down. La Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down será pagada a partir 
del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down hasta el día anterior 
a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligación del 
GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos 
desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos, 
respectivamente. 
 
En el caso que la Etapa Operativa Turn-Down cubra una fracción de Mes del Contrato, 
el monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down se ajustará 
proporcionalmente. 
 
Las Facturas del GENERADOR estarán sujetas a las mismas reglas, plazos y 
procedimientos aplicables a la facturación y pago de la Remuneración, según resulten 
aplicables, conforme a lo previsto en la Cláusula Décimo Segunda. 

11.3 Remuneración. 
 

El GENERADOR tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por la 
prestación de los Servicios durante la Etapa Operativa y el fiel y exacto cumplimiento 
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de todas sus obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, 
el monto al que asciende la Remuneración, la cual será calculada por Mes del Contrato 
conforme se establece en esta Cláusula Décimo Primera. 
 
El GENERADOR sólo tendrá derecho a recibir cantidades adicionales a la 
Remuneración en los casos expresamente establecidos en este Contrato de Suministro 
y en el Contrato de Usufructo, respectivamente, las cuales tienen la condición de 
excepcionales y así deberán ser interpretadas y consideradas para todos los fines 
previstos en los Contratos, respectivamente. 
 
La Remuneración será pagada a partir del Mes del Contrato en que ocurra el inicio de 
la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligación del GENERADOR de cumplir con 
todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser 
cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente. 
 
El procedimiento para la facturación y el pago de la Remuneración, incluyendo los 
plazos para cada una de las Partes, es aquel que se establece en la Cláusula Décimo 
Segunda. 
 
Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la 
Remuneración y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos, 
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales 
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, así como cualquier otro concepto que le 
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los Servicios, tales como el aporte 
COES y los servicios complementarios que deben ser asumidos por el 
GENERADOR.  
 
Las tarifas que determinan la Remuneración incluyen el IGV el cual ha sido 
determinado con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varíe (incremento 
o reducción) como consecuencia de una modificación en las Leyes Aplicables, se 
modificarán las tarifas de manera tal que la Remuneración sin IGV del GENERADOR 
se mantenga inalterada. 
 
A fin de evitar dudas, salvo indicación en sentido distinto cualquier referencia a la 
“Remuneración” en este Contrato de Suministro deberá ser entendida como efectuada a 
la contraprestación que le corresponde al GENERADOR durante la Etapa Operativa.  
 

11.4 Determinación de la Remuneración. 
 

La Remuneración será una cantidad expresada en Dólares por mes y está compuesta por 
un componente fijo y uno variable que será igual, para cada Período de Facturación, a 
la sumatoria de los montos que resulten de aplicar las fórmulas y conceptos expresados 
en los numerales (i) y (ii) debajo. 
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(a) Remuneración mensual fija (US$/mes) 

��� = �� × �	 

Donde: 

� RMF: Remuneración Mensual Fija (US$/mes) 

� Vr: Volumen base de remuneración mensual objetivo de los Servicios. 

� Vr: = 90.00 MW * 24 h/día * 30 días/mes 

� Vr = 64,800 MWh/mes 

� To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora] 
(US$/MWh) . La Tarifa incluye IGV 

 

La Remuneración mensual fija derivada de esta fórmula remunera al GENERADOR 
por la prestación de todos los Servicios y el cumplimiento de todas las obligaciones a 
su cargo bajo el Contrato de Usufructo y será aplicada en los porcentajes que se indican 
en las Cláusulas 11.1, 11.2 y 11.3, según corresponda, estando sujeto únicamente a las 
siguientes excepciones: (a) aquellos supuestos específicos respecto a los cuales se ha 
pactado expresamente una remuneración mensual variable de acuerdo con lo previsto 
en el numeral (ii) siguiente; y, (b) los supuestos previstos en las Cláusulas 8.1.7 y 8.1.8. 
En el caso que el GENERADOR obtenga Ingresos por Energía Excedente durante un 
Mes de Contrato determinado, ochenta por ciento (80%) del monto total de tales 
ingresos más el IGV, será convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último 
Día de tal mes y compensado contra el monto al que ascienda la Remuneración del 
Período de Facturación inmediatamente siguiente al Mes del Contrato durante el cual se 
generó el Ingreso por Energía Excedente. En tal supuesto, la Remuneración del 
correspondiente Período de Facturación será ajustada y se calculará según la siguiente 
fórmula:  

 

�
��

����ó
 �������� �$ �
�� � = �
��

����ó
 − ��% (�!! + �!
) 

 
(b) Remuneración mensual variable ($/mes): La Remuneración Mensual 

Variable será aplicable en el caso que, en el correspondiente Mes de Contrato, 
el GENERADOR haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERÚ y 
a satisfacción de éste, un volumen de vapor de Alta Presión y de Media Presión 
por encima del Volumen de Fiscalización. 
 

(i) Suministro de vapor 

 

�$% = (&'(  ) *+) (, ) -.) 
  

Dónde: 

 

� RMV: Remuneración Mensual Variable (US$/mes) 
� Vad: Volumen mensual adicional de vapor de Alta Presión y de Media 

Presión suministrado (m3) por encima del Volumen de Fiscalización y 
hasta el Volumen Límite (VL) 

- VL: 27,000 TM/mes 
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� CV: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministros con 
el Volumen de Referencia del Paquete  

/% = 0�$12
345 6$/2 

� ,: Ponderador de participación en la Contraprestación de los Suministros 
, = 40% 

� T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] 
(US$/MWh). La Tarifa incluye IGV 

 
El GENERADOR no tendrá derecho a monto alguno por concepto de Remuneración 
Mensual Variable ni pago adicional alguno por cualquier concepto distinto al 
Suministro de Vapor en Alta Presión o en Media Presión por encima del Volumen de 
Fiscalización conforme a lo regulado en esta Cláusula Décimo Primera. 
El Volumen de Fiscalización será definido para cada flujo de suministro promedio por 
hora, el cual, los primeros doce (12) meses de operación efectiva será igual al que 
fuera definido en las pruebas de garantía o desempeño en la puesta en marcha de las 
Unidades Auxiliares. Una vez transcurridos doce (12) meses de operación, dicho 
volumen o capacidad de fiscalización podrá ser ajustado por PETROPERÚ (actuando 
discrecionalmente) a la capacidad real de operación de las Unidades Auxiliares que se 
integran al Servicio. De ser este el caso, a partir del momento en que PETROPERÚ 
comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalización, éste se 
entenderá como el nuevo de Volumen de Fiscalización y, por lo tanto, será el que 
determine la aplicación de penalidades, entre otros. El ajuste del Volumen de 
Fiscalización no tendrá ningún impacto en la Remuneración Mensual Fija (excepto el 
impacto que pudiese tener la compensación de penalidades, de ser el caso, y en el 
volumen de suministro o servicio (según corresponda) que se entenderá 
compensado por esa remuneración. 

 
11.5 Equilibrio Económico Financiero 

 
11.5.1 Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR serán 

revisados  única y exclusivamente en el caso  de variación de la tasa de IGV según lo 
previsto en la cláusula 11.3 y en caso en el caso que el equilibrio económico de este 
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”), 
considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente 
afectado -en más del cinco por ciento (5%)- exclusiva y explícitamente debido a 
cambios en las Leyes Aplicables ocurridos luego de la firma de los Contratos relativas 
a: (i) seguridad y salud ocupacional; (ii) medio ambiente; y, (iii) tributos, que afecten 
directamente la prestación de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente, y siempre que dicha 
afectación haya causado una variación en los costos o gastos del GENERADOR para la 
adquisición de activos o nuevos consumibles o cambios en la especificación de 
consumibles requeridos para la prestación de los Servicios o el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente. De 
ninguna manera la referida revisión por el restablecimiento del equilibrio económico y 
financiero incluirá multas por incumplimientos las cuales son de exclusiva 
responsabilidad del GENERADOR. 

 
Para efectos de claridad se deja expresa constancia de que cualquier variación de los 
precios o costos de la electricidad en el mercado o cualquier otro costo del 
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GENERADOR ajeno a los Contratos o la Central no otorgará al GENERADOR derecho 
a recibir suma adicional alguna bajo cualquiera de los Contratos o lo facultará para 
invocar el mecanismo previsto en esta Cláusula. La adquisición de electricidad en el 
SEIN por el GENERADOR, para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato de 
Suministro se regulan exclusivamente por lo previsto en este documento.  

 
11.5.2 Las Partes entienden y acuerdan que, con excepción del caso enunciado en la Cláusula 

11.5.1 anterior: (i) la aprobación de cualquier ley, reglamento, disposición u otras Leyes 
Aplicables con posterioridad a la celebración de los Contratos o; (ii) la entrada en 
vigencia de cualquier ley, reglamento o disposición con posterioridad a la celebración 
de los Contratos que a la fecha de suscripción de estos exista pero que, por sus propios 
términos, aún no produzca efectos o aún no sea aplicable a cualquiera de las Partes o a 
los Contratos, no calificará como un cambio en la Ley Aplicable para efectos de los 
Contratos y, por lo tanto, no podrá dar lugar a la revisión de la Remuneración.  

 
11.5.3 En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio 

económico financiero conforme a lo aquí previsto, la revisión de los pagos previstos en 
el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR en los casos y conforme a lo 
previsto en esta Cláusula 11.5.1 anterior dará lugar a una compensación adicional a 
favor del GENERADOR la “Compensación EEF”). La Compensación EEF será por el 
monto estrictamente necesario para compensar los costos adicionales, necesarios, 
razonables y debidamente documentados en que incurra el GENERADOR como 
consecuencia de los incrementos en los costos de adquisición de activos u otros gastos 
relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificación de los mismos que 
sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la 
Cláusula 11.5.1 (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral 
ahí previsto). 
 
De resultar aplicable, la Compensación EEF se pagará mediante uno o más pagos 
mensuales cuyos montos serán fijados por PETROPERÚ. Dicho cronograma de pagos 
deberá ser estructurado por PETROPERÚ de forma tal que se logre compensar 
únicamente los conceptos a los que se refiere la cláusula 11.5 y que el último pago sea 
realizado a más tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la 
Compensación EEF serán calculados de la siguiente manera: el monto adicional que 
corresponde compensar al GENERADOR será dividido entre el número de meses 
faltantes para culminar el Plazo del Contrato y se le aplicará una tasa de descuento del 
doce por ciento (12%) anual. Dichos pagos mensuales serán efectuados a partir del mes 
siguiente al que PETROPERÚ prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de 
ser el caso, que establece la Compensación EEF. 
 
En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio 
económico financiero conforme a lo aquí previsto procederá un ajuste proporcional en 
la tarifa que determinan la Remuneración Mensual Fija y aplicará el mismo ajuste 
porcentual  a las tarifas que determinan la Remuneración Mensual Variable  por el 
monto estrictamente necesario para compensar los ahorros del GENERADOR como 
consecuencia de la disminución en los costos de adquisición de activos u otros gastos 
relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificación de los mismos que 
sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la 
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Cláusula 11.5.1.  La reducción en las tarifas establecidas en este Contrato reducirá en 
la proporción que corresponda la Remuneración Mensual Fija y la Remuneración 
Mensual Variable  
 
Las modificaciones de la tarifa que correspondan serán efectivas a partir del mes 
siguiente al que el GENERADOR presentó su conformidad o quede firme el laudo 
arbitral, de ser el caso. Sin perjuicio de ello, el GENERADOR deberá prever el reintegro 
de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERÚ, desde el momento en que 
se verificó la variación del costo reconocido. De no ser posible el reintegro de la 
diferencia a través de un ajuste de la tarifa, el GENERADOR deberá efectuar el pago 
correspondiente a PETROPERÚ. 

 
11.5.4 En caso se cumplan los requisitos detallados en la cláusula 11.5, el GENERADOR o 

PETROPERÚ, según sea el caso, podrán proponer por escrito a la otra Parte, con el 
debido sustento económico y técnico, que se proceda al restablecimiento del equilibrio 
económico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez recibida 
la propuesta, la Parte receptora de tal información tendrá la facultad de aprobar o 
desaprobar la solicitud o pedir su modificación. En cualquier caso, la respuesta de 
PETROPERÚ o del GENERADOR deberá: (i) ser por escrito y en un plazo de treinta 
(30) Días de recibir la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una 
justificación en caso desapruebe la solicitud o pida su modificación.  

 
11.5.5 En cualquier momento de la ejecución del Contrato, PETROPERÚ podrá solicitar al 

GENERADOR y éste estará obligado a proporcionar la siguiente información: 
 
(a) Descripción del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las 

circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;  
(b) Descripción de los efectos que el cambio en las Leyes Aplicables podría tener en 

la prestación del Servicio y en el cumplimiento de las Obligaciones del 
Contratista;  

(c) Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o 
aprovechar los efectos favorables o desfavorables, según corresponda, del cambio 
en las Leyes Aplicables;  

(d) El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administración) 
que se incurrirán o ahorrarán como consecuencia del cambio en las Leyes 
Aplicables; y  

 
Documentación técnica, legal, económica y financiera que soporte la existencia 
relacionada al impacto de un Cambio en las Leyes Aplicables y las posibles 
modificaciones a la Contraprestación propuesta 

 
11.5.6 La propuesta a que se refiere la cláusula 11.5.3 y 11.5.4, deberá ser entregada dentro del 

plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el GENERADOR empiece a incurrir en la 
variación de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERÚ tomó conocimiento 
de estas variaciones de costos. Caso contrario se entenderá que el GENERADOR o 
PETROPERÚ, según sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicación de la presente 
cláusula por tales cambios. 

 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 

43 
 

11.5.7 Las solicitudes en virtud de esta Cláusula 11.5 no darán lugar ni a la suspensión ni a la 
resolución de alguno de los Contratos. 

 
11.5.8 No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula 11.5 a cambios producidos 

como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales 
que fijen infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestación de los 
Servicios o las actividades del GENERADOR bajo el Contrato de Suministro y el 
Contrato de Usufructo que sean consecuencia de actos, hechos imputables o resultado 
del desempeño del GENERADOR. 
 

11.5.9 De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicación de la presente Sub-Cláusula, 
éstas serán resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Cláusula 
Décimo Novena.  En caso la discrepancia sea sólo parcial y puedan diferenciarse una 
cuantía cuyo pago sí sea aceptada por ambas Partes,  entonces el extremo que no es 
materia de discrepancia será pagado conforme a lo previsto en la presente cláusula. Esto 
sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solución de 
controversias previsto por el Contrato.   

 
Cualquiera de las Partes también podrá solicitar que su solicitud restablecimiento de 
equilibrio económico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la 
cláusula Décimo Novena en caso haya transcurrido noventa (90) Días, contados desde 
la presentación de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.    

 
11.6 Pagos a cargo de PETROPERÚ 

 
Todos los pagos que tendrá derecho a recibir el GENERADOR bajo el Contrato de 
Suministro y todos los correspondientes pagos que PETROPERÚ deberá efectuar en 
favor del GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato se deberán sujetar a lo 
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y a lo previsto en las 
Leyes Aplicables. 

 
11.7 No se prevén adelantos a favor del GENERADOR. 

 
DÉCIMO SEGUNDA:  FACTURACIÓN Y PAGO 
 
12.1 Para cada Mes de Contrato el GENERADOR deberá preparar y entregar a 

PETROPERÚ una liquidación (cada una, la “Liquidación Mensual”) donde se indique, 
para el período correspondiente, el volumen total de cada Servicio entregado en los 
Puntos de Suministro correspondientes. Cada Liquidación Mensual deberá ser 
entregada dentro de los cuatro (4) Días siguientes al último día de cada Mes de Contrato. 
Las Liquidaciones Mensuales se realizarán tomando la información del Sistema de 
Medición instalado en los Puntos de Medición, respectivamente. La información 
registrada en el Sistema de Medición determinará la aplicación de las Penalidades 
previstas en el Anexo 4, de ser aplicables según lo previsto en los Contratos. En 
aquellos supuestos en los que los Equipos de Medición todavía no estén disponibles, 
la liquidación y las penalidades se regirán por las reglas de medición y/o 
presunciones previstas en el Contrato para esos supuestos. 
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Además, la Liquidación Mensual deberá incluir el detalle de: (i) la Remuneración 
Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneración será 
con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato 
materia de facturación); y, (ii) la Remuneración Mensual Variable que pueda resultar 
aplicable en caso durante el Mes del Contrato el GENERADOR  haya procesado o 
producido, a solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los suministros que 
pueden dar lugar a la Remuneración Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en este 
Contrato por encima del Volumen de Fiscalización y hasta el límite acordado. Esto es 
sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar PETROPERÚ de acuerdo con 
lo previsto en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.  

 
12.2 PETROPERÚ tendrá un plazo de diez (10) días contados desde el Día en que la 

Liquidación Mensual correspondiente le sea entregada por el GENERADOR para 
aprobar o notificar las observaciones a la liquidación presentada. 

 
En el caso que durante dicho plazo PETROPERÚ no comunique las observaciones 
su aprobación a la Liquidación Mensual correspondiente, ésta se entenderá 
aprobada sin observaciones.  

 
12.3 El GENERADOR presentará a PETROPERÚ la Factura por la Remuneración del Mes 

de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Días siguientes a (i) la recepción de 
la aprobación de PETROPERÚ a la Liquidación Mensual correspondiente; o (ii) el 
vencimiento del plazo previsto en la Cláusula 12.2 sin que PETROPERÚ haya 
notificado al GENERADOR de alguna observación, lo que ocurra primero. 

 
Las facturas y notas de débito o crédito serán remitidas por el GENERADOR, de 
acuerdo con el procedimiento de facturación electrónica, a mesa de partes virtual 
(mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe) y Trámite Documentario 
(tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del contrato designado 
por PETROPERÚ, en días hábiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta 
las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzón de PETROPERÚ después del 
horario establecido o en un día que no sea hábil a nivel nacional, se ingresarán dichas 
facturas a la Oficina de Trámite Documentario el día hábil siguiente. El GENERADOR, 
antes de remitir sus facturas a PETROPERÚ, deberá contar con la validación previa de 
la SUNAT. 

 
En el caso que el GENERADOR no esté habilitado para emitir facturas electrónicas 
deberá presentar sus facturas en físico, en la Oficina de Tramite Documentario del 
Edificio PETROPERÚ, prolongación Avenida “G”-2 (Área Administrativa) Talara-
Piura, donde sólo serán recibidas en días hábiles y dentro del horario de atención al 
público de dicha oficina. El día de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Trámite 
Documentario o al buzón virtual, según sea el caso, será considerado como día cero (0). 

 
Las facturas no presentadas correctamente serán devueltas al GENERADOR para su 
corrección, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta 
presentación de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente. 
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Todas las Facturas deberán estar expresadas en Dólares y deberán ser pagadas en 
Dólares. 
 
De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una 
Liquidación Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Días 
siguientes a la notificación de tal observación al GENERADOR, éste podrá: (i) emitir 
una nueva Liquidación Mensual con las modificaciones que considere necesarias para 
superar tal observación, o bien, (ii) proceder a presentar a PETROPERÚ la factura por 
el Mes de Contrato correspondiente únicamente por los montos no objetados por 
PETROPERÚ. Esto es sin perjuicio de la facultad del GENERADOR de someter al 
mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula Décimo Novena 
aquellos extremos de la Liquidación Mensual que fueron observados por PETROPERÚ. 
El GENERADOR se encontrará habilitado para someter una controversia 
respecto a los extremos observados de una Liquidación Mensual al mecanismo de 
solución de controversias previsto en la Cláusula Décimo Novena una vez que 
hayan pasado quince (15) días desde que PETROPERÚ haya efectuado las 
observaciones iniciales a la referida Liquidación Mensual. 
 
La factura emitida conforme a lo previsto en el párrafo precedente deberá ser 
entregada a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha en la que 
PETROPERÚ notificó su observación a la Liquidación Mensual correspondiente. En 
caso de existir penalidades éstas serán deducidas por PETROPERÚ de los pagos que 
tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que 
PETROPERÚ no se encontrará obligada al pago de cualquier monto que se encuentre 
comprendido en alguna observación notificada al GENERADOR.  
Conjuntamente con cada Factura, el GENERADOR deberá entregar a PETROPERÚ 
una declaración jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el 
GENERADOR, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al día en el 
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales, 
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del 
personal del que se vale para la prestación de los Servicios y Suministros comprendidos 
por tal factura, bajo los Contratos. Asimismo, PETROPERÚ tiene el derecho de solicitar 
que el GENERADOR acompañe a dicha declaración, un informe detallado sobre el 
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de 
seguridad social respecto de su personal y del personal de las contratistas y Sub-
Contratistas. PETROPERÚ también podrá solicitar al GENERADOR que incluya en 
dicho informe los documentos laborales y las constancias de depósito que acrediten 
indubitablemente el cumplimiento de tales obligaciones.  
  

En caso el GENERADOR no cumpla con presentar dicha declaración jurada y los 
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entenderá 
como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzará a computarse y 
PETROPERÚ no estará obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los 
requisitos que resulten aplicables. 

 
12.4 El plazo de pago de cualquier factura por la Remuneración que resulte exigible 

conforme a lo antes estipulado finalizará el día jueves inmediatamente siguientes luego 
de transcurrido un plazo de treinta (30) días contados desde la presentación de las 
facturas cumpliendo con los requisitos establecidos en este documento (“Plazo de 
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Pago”) . En tal sentido, las facturas serán pagadas únicamente los días jueves (“Día de 
Pago”). En caso el jueves que corresponda efectuar el pago de una factura presentada 
por el GENERADOR por la Remuneración no sea un día hábil a nivel nacional o para 
el sector público, el pago se realizará el día hábil inmediatamente anterior.  

 
Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el 
Perú, conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el 
GENERADOR. Los comprobantes de pago cedidos por el GENERADOR a una entidad 
financiera a través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables serán 
atendidos en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa 
notificación a PETROPERÚ por parte del GENERADOR o adquiriente de tales 
derechos donde instruya las condiciones de pago  

 
En caso PETROPERÚ no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y 
exigible por el GENERADOR dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, 
entonces el monto impago estará afectado a una tasa de interés compensatorio y 
moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) días más el 
dos por ciento (2%), considerando un año de 360 días. En caso de que tal tasa fuera 
discontinuada, PETROPERÚ deberá informar aquella que la reemplazará, que 
deberá ser similar a la prevista. Dicho interés se aplicará día a día sobre el total de la 
suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que se produzca el 
incumplimiento hasta, y excluyendo, el día que se produzca el pago. La tasa de interés 
descrita en el presente párrafo también resultará de aplicación en el caso que el 
GENERADOR no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para ello en el Contrato 
cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERÚ. No aplicarán intereses 
moratorios o compensatorios a pagos que se encuentren en discusión o controversia 
entre las Partes bajo los procesos de solución de controversias contemplados en el 
Contrato.  En el caso de los pagos que se encuentren en discusión o controversia entre 
las Partes se resuelvan a favor la Parte acreedora, la Parte deudora deberá pagar intereses 
conforme a lo previsto en el presente párrafo desde la fecha en que debió efectuar el 
pago hasta la fecha de su pago efectivo. 

 
En caso la tasa de interés prevista en el párrafo precedente exceda la tasa máxima de 
interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables, 
entonces se reducirá automáticamente a la tasa máxima de interés convencional 
compensatorio o moratorio, según sea el caso, permitida por dichas leyes.  

 
12.5 PETROPERÚ podrá compensar contra cualquier pago adeudado al GENERADOR 

cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERÚ, por cualquier concepto 
(incluyendo sin limitación, Penalidades contractuales, multas, condenas bajo la cláusula 
de indemnidad). Para que opere la compensación bastará: (i) que PETROPERÚ 
notifique al GENERADOR su decisión de aplicar la compensación, cuando menos con 
cinco (5) días de antelación a la fecha en que se hará efectiva tal compensación, no 
siendo necesaria la aprobación del GENERADOR y, (ii) en el caso de montos a 
compensar distintos a Penalidades, que PETROPERÚ haya enviado una notificación al 
GENERADOR con una anticipación mínima de quince (15) días solicitando el 
cumplimiento de la obligación. En el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii) 
pueden transcurrir en paralelo. 
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12.6 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emisión de otro tipo de 
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato 
deberán ser Facturas. 

 
 
DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES  
 
Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de obligaciones 
bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se regulan 
conforme a lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato de Usufructo, el Anexo 4 y Anexo 
10 del presente Contrato de Suministro (las “Penalidades”). 

 
DÉCIMO CUARTA: CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo, las disposiciones de la Cláusula Décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman 
parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
DÉCIMO QUINTA: PERMISOS DEL GENERADOR 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato de 
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. Sin perjuicio de lo 
indicado en el párrafo precedente, durante todo el Plazo del Contrato el GENERADOR se obliga 
a mantener inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de 
PETROPERÚ. 
 
DÉCIMO SEXTA: ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de 
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
DÉCIMO SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido 
que cualquier consecuencia en este Contrato de Suministro derivada de mantenimientos 
preventivos o correctivos en instalaciones que conforman el SEIN, califiquen o no como un 
Evento de Fuerza Mayor, no generan responsabilidad para el GENERADOR.  
Asimismo, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que el 
GENERADOR sólo podrá invocar como Evento de Fuerza Mayor respecto del Suministro de 
Electricidad (en todo o en parte, según sea el caso), en los siguientes supuestos: (i) la Central se 
encuentre indisponible, total o parcialmente, por causa no imputable al GENERADOR; (ii) no 
exista electricidad suficiente disponible para PETROPERU en el SEIN; o (iii) el sistema de 
transmisión del Contratista del Sistema de Transmisión no esté disponible, total o parcialmente, 
para importar la electricidad requerida. 
 
DÉCIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSIÓN DE PETROPERÚ 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
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repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Octava del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
DÉCIMO NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Novena del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMA: INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésima del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO PRIMERA: OPERACIÓN TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE 
DE PETROPERÚ 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Segunda del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
GENERADOR 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro mutandisen su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula 10.5 del Contrato de Usufructo, las 
cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO TERCERA:  RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutandisen su integridad y sin que 
sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Cuarta del Contrato 
de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO CUARTA:  CONFIDENCIALIDAD 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Quinta del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO QUINTA:  APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Sexta del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO SEXTA:  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Séptima del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA:  RESOLUCIÓN 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo 
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Octava del Contrato de Usufructo, 
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las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
 

[EL RESTO DE ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO] 
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Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares 
iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido 
 
EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada 
inicialmente. 
 
 
 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 
 
 Por: ___________________________ 
 Nombre:  ________________________ 
 Título:  __________________________ 
 
 
 
 [GENERADOR] 
  

Por: ___________________________ 
 Nombre:  ________________________ 
 Título:  __________________________  
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ANEXO 1: EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
En caso de contradicción o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente 
Técnico, el orden de prelación aplicable será el establecido a continuación, en estricto orden 
descendente: 
 

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento, 
2. Bases de Diseño, 
3. Lista de Equipos, Líneas, Interconexiones TIE-INS, Químicos y Catalizadores, Efluentes, 

Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Señales y Alarmas, 
Cables, y 

4. resto de los documentos 
Una vez de concluida la Recepción de las Unidades Auxiliares, PETROPERÚ comunicará 
al GENERADOR si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso, 
PETROPERÚ notificará al GENERADOR con la actualización del Expediente Técnico, 
siendo que la actualización del Expediente Técnico reemplazará al Anexo 1, para todos los 
afectos de este Contrato siendo de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico 
actualizado a partir de la fecha de reemplazo.  
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EXPEDIENTE TÉCNICO PAQUETE 4 (COGENERACIÓN GE) 

    

A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 PRO TAL-GE-PRO-MAN-0001_01 MANUAL DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO, PARADA 
PROGRAMADA Y DE 
EMERGENCIA 

2 PRO TAL-GE-PRO-PID-0001_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - CALDERA DE 
VAPOR A SISTEMA DE AGUA-
VAPOR 

3 PRO TAL-GE-PRO-PID-0002_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - CALDERA DE 
VAPOR A SISTEMA DE 
COMBUSTIBLES 

4 PRO TAL-GE-PRO-PID-0003_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - COLECTORES Y 
TURBINA DE VAPOR 

5 PRO TAL-GE-PRO-PID-0004_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
PURGAS, DRENAJES DE 
CALDERAS 

6 PRO TAL-GE-PRO-PID-0005_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
CONDENSADO 

7 PRO TAL-GE-PRO-PID-0006_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
AGUA DE ALIMENTACION 
DESAIREADOR 

8 PRO TAL-GE-PRO-PID-0007_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
AGUA DE ALIMENTACIÓN 
BOMBAS DE ALIMENTACIÓN 

9 PRO TAL-GE-PRO-PID-0008_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
VACIO DEL CONDENSADOR 

10 PRO TAL-GE-PRO-PID-0009_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
AGUA DE CIRCULACIÓN 

11 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-01_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN -  SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN CERRADO 1/5 

12 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-02_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN -  SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN CERRADO 2/5 

13 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-03_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN -  SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN CERRADO 3/5 
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A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

14 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-04_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN -  SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN CERRADO 4/5 

15 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-05_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN -  SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN CERRADO 5/5 

16 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011-01_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN QUIMICA 1/3 

17 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011-02_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN QUIMICA 2/3 

18 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011-03_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN QUIMICA 3/3 

19 PRO TAL-GE-PRO-PID-0012_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - SISTEMA DE 
MUESTREO DE CALDERA A 

20 PRO TAL-GE-PRO-PID-0013_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - SIS DRENAJES 
TURBINA Y COLECTORES 

21 PRO TAL-GE-PRO-PID-0014_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - TANQUE DE 
EXPANSIÓN DEL CONDENSADOR 

22 PRO TAL-GE-PRO-PID-0015-01_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
INTERCONEXIONES 1/2 

23 PRO TAL-GE-PRO-PID-0015-02_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
INTERCONEXIONES 2/2 

24 PRO TAL-GE-PRO-PID-0016_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - CALDERA DE VAPOR 
B SISTEMA AGUA VAPOR 

25 PRO TAL-GE-PRO-PID-0017_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - CALDERA DE VAPOR 
B  SISTEMA DE COMBUSTIBLES 

26 PRO TAL-GE-PRO-PID-0018_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - COLECTORES Y 
TURBINA DE VAPOR B 

27 PRO TAL-GE-PRO-PID-0019_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - SISTEMAS DE PURGAS 
Y DRENAJES DE CALDERAS 

28 PRO TAL-GE-PRO-PID-0020_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - SISTEMA DE 
CONDENSADO B 
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A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

29 PRO TAL-GE-PRO-PID-0021_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - SISTEMA DE VACIO 
DEL CONDENSADOR 

30 PRO TAL-GE-PRO-PID-0022_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - SISTEMA DE 
CIRCULACIÓN 

31 PRO TAL-GE-PRO-PID-0023_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - SISTEMA DE 
MUESTREO DE CALDERA B 

32 PRO TAL-GE-PRO-PID-0024_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - CALDERA DE VAPOR 
C SISTEMA DE AGUA-VAPOR 

33 PRO TAL-GE-PRO-PID-0025_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - CALDERA DE VAPOR 
C SISTEMA DE COMBUSTIBLES 

34 PRO TAL-GE-PRO-PID-0026_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - SISTEMA DE PURGAS 
Y DRENAJES DE CALDERAS 

35 PRO TAL-GE-PRO-PID-0027_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - SISTEMA DE 
MUESTREO DE CALDERA C 

36 PRO TAL-GE-PRO-PID-0028_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - SISTEMA DE 
COMBUSTIBLES DE CALDERAS 

37 PRO TAL-GE-PRO-PID-0029_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - ESTACIONES DE 
ACONDICIONAMIENTO I 

38 PRO TAL-GE-PRO-PID-0030_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - SISTEMA DE 
MUESTREO 

39 PRO TAL-GE-PRO-PID-0031_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACIÓN - ESTACIONES DE 
ACONDICIONAMIENTO II 

40 PRO TAL-GE-PRO-PID-0032_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - COLECTORES DE 
RECOGIDA DE TRAMPAS DE VAPOR 

41 PRO TAL-GE-PRO-PID-0033_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - DETALLES DE 
MOTORES ELECTRICOS 

42 PRO TAL-GE-PRO-PID-0034_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - DETALLE DE SELLOS 
MECANICOS DE BOMBAS Y TRAMPAS 
DE VAPOR 

43 PRO TAL-GE-PRO-PID-0035_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION - PLANTA DE 
COGENERACION - DETALLE DE 
VALVULAS MOV, ON/OFF Y PIERNAS DE 
COMBUSTIBLES 
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A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

44 PRO TAL-GE-PRO-PFD-
0001/02/04/05/06/09-1/09-2 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS ( 
CALDERAS Y AGUA DE ALIMENTACION 
) 

45 PRO TAL-GE-PRO-PHI-0002_02 FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y  CONTROL 

46 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0001_01 LISTA DE EQUIPOS 

47 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0002_01 LISTA DE EFLUENTES 

48 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0004_01 LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS 

49 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0005_00 LISTA DE QUÍMICOS Y CATALIZADORES 

50 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0006_02 LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

51 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0007_02 LISTA DE LINEAS 

52 PRO TAL-GE-PRO-BLD-0001_02 DIAGRAMA DE BALANCE DE SERVICIOS 
INDUSTRIALES 

53 INS TAL-GE-INS-LIS-0001_01 LISTA DE INSTRUMENTOS 

54 INS TAL-GE-INS-LIS-0002_01 LISTA DE ENTRADAS/SALIDAS 

55 INS TAL-GE-INS-LIS-0003_00 SEÑALES DE INTERFASE ELE-
INSTRUMENTACIÓN 

56 INS TAL-GE-INS-DRW-0001-01_01 PLANO DE LOCALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

57 INS TAL-GE-INS-DRW-0001-05_01 PLANO DE LOCALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

58 INS TAL-GE-INS-DRW-0001-06_01 PLANO DE LOCALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

59 INS TAL-GE-INS-DRW-0003-01_01 PLANO DE LOCALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS NEUMATICOS 

60 INS TAL-GE-INS-DRW-0004-01_02 PLANO LOCALIZACION TIE-INS DE 
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y 
TELECOM  SE GE1-SEP 

61 INS TAL-GE-INS-DRW-0008_05 ARQUITECTURA DE CONTROL DCS SIS 

62 INS TAL-GE-INS-DTS-0009_02 HOJAS DE DATOS DE VÁLVULAS DE 
CONTROL 

63 INS TAL-GE-INS-LDG-0001_01 DIAGRAMAS LÓGICOS DE CONTROL 
DCS 

64 INS V-TAL-GE-INS-21-OC-16-
0028_00 

MANUAES DE INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 
VÁLVULAS Y TODOS SUS 
COMPONENTES 

65 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0001_06 PLANOS DE ARREGLO GENERAL 
SISTEMA DE TIERRAS UNIDAD DE 
GENERACION 

66 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0003_03 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA GE1 - 
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS EN SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA - GE1 

67 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0005_00 DETALLE DE ENTRADAS DE CABLES EN 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - GE1 

68 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0010_01 DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
DE TIERRAS EN SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA - GE1 

69 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0015_03 DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
DE TIERRAS EN SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA - GE2 

70 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0018_02 IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS EN SE - GE2 

71 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0019_05 PLANOS DE ARREGLO GENERAL 
SISTEMA DE TIERRAS UNIDAD RCO Y 
SGV 

72 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0020_02 PLANOS DE DISTRIBUCION - 
TOMACORRIENTES E ILUMINACION EN 
GE-1 1/2 
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A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

73 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0022_03 PLANOS DE DISTRIBUCIÓN - 
TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN EN 
GE-2 

74 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0024_02 CUADROS DE CARGA - UNIDAD DE 
GENERACION SE - GE1 

75 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0025_03 CUADROS DE CARGA - GE-2 

76 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0028_01 CUADROS DE CARGA UNIDAD GE, SGV Y 
RCO 

77 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0030_02 PLANOS DE ARREGLO GENERAL - 
SISTEMA DE TIERRAS CIMENTACIÓN 
TURBINAS 

78 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0031_02 DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS EN SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA-GE1 

79 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0032_02 DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS EN SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA-GE2 

80 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0033_02 DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS EN UNIDAD 
DEGENERACIÓN 

81 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0034_02 DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS EN UNIDAD DE RCO Y 
SGV 

82 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0001_04 DIAGRAMA UNIFILAR PROTECCION 
CONTROL Y MEDICIÓN GIS 66 Kv 

83 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0004_01 DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN 

84 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0007_04 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 
COGENERACIÓN Y UA&TC 

85 ELE TAL-GEN-ELE-DBD-0001_01 BASES Y CRITERIO DE DISEÑO 
ELÉCTRICO ÁREAS INDUSTRIALES - 
EPC UA&TC 

86 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0008_01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 
SERVICIOS AUXILIARES 

87 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11-SWG-0-
GE2-01-0007_00 

MANUAL DE TRASLADO, INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SWG-0-
GE2-01/02/03 

88 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11-MCC-0-
GE2-01-0006_02 

MANUAL DE TRASLADO, INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MCC-0-
GE2-01/02 

89 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11-EDP-0-
GE2-01-0006_00 

MANUAL DE TRASLADO, INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EDP-0-
GE2-01 

90 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0004_01 LISTA DE MATERIALES DEL SISTEMA 
CCTV 

91 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0005_01 LISTA DE MATERIALES DEL SISTEMA 
PA-GA 

92 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0009_01 LISTA DE MATERIALES DEL SISTEMA DE 
RADIOCOMUNICACION 

93 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0001_03 ARQUITECTURA SISTEMA DE 
CABLEADO ESTRUCT.TELEFONIA-
TRANSMISION DE DATOS 

94 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0002-
01_02 

PLANOS DE RUTAS DE CABLEADO 
TELECOM. RED PRINCIPAL DE CAMPUS 

95 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0004_01 PLANOS DE LOCALIZACION DE EQUIPOS 
- SIST.TELEFONIA Y TRANSMISION DE 
DATOS 
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96 FGS TAL-GE-FGS-LAY-0001_02 PLANOS DE LOCALIZACION DE EQUIPOS 
- F&G PLANTA 

97 FGS TAL-GE-FGS-LAY-0002-01_03 PLANOS DE LOCALIZACION DE EQUIPOS 
- F&G EDIFICIOS 

98 SCI TAL-GE-SCI-LAY-0001-01_03 ARREGLO DEL SISTEMA GENERAL DE 
AGUA CONTRAINCENDIO 

99 SCI TAL-GE-SCI-LAY-0003-01_03 ARREGLO GENERAL DE EQUIPOS 
CONTRAINCENDIO Y SEGURIDAD - 
EDIFICIOS 

100 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0104_04 IMPLANTACION DE LA UNIDAD GE 

101 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0105_03_ IMPLANTACION DE SUBESTACION 
ELECTRICA GE1 

102 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0106_01 PLANO LLAVE DE ARREGLO DE 
TUBERIAS 

103 PNG TAL-GE-PNG-DRW-0107_05 PLANO ARREGLO DE TUBERIA 
ENTERRADA 

104 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5002_01 INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL 

105 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005-
03_01 

INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL 
PAQUETE 5 

106 MEC V-TAL-MEC-02-OC-02-GE-ST-
001-AB-0033_02 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
PARA LA TURBINA DE VAPOR Y 
ACCESORIOS 

107 MEC V-TAL-MEC-01-OC-03-GE-B-
001-AC-0053_00 

HOJA DE DATOS DE CALDERA 

108 MEC V-TAL-MEC-01-OC-03-GE-B-
001-AC-0054_00 

HOJA DE DATOS DE INSTRUMENTOS 

109 MEC V-TAL-MEC-07-OC-02-GE-P-
005-AD-0023_01 

HOJA DE DATOS DE SISTEMA DE 
LUBRICACIÓN  

110 MEC V-TAL-MEC-11-OC-04-GE-Z-
022-0020_00 

HOJA DE DATOS DE BOMBAS GE-Z-022 

111 HTE V-TAL-HTE-03-OC-02-GE-E-
002-AB-0014_00 

MANUAL DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO GE-E-002-
AB 

112 HTE V-TAL-HTE-03-OC-05-GE-Z-
027-AB-0036_01 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL MOTOR GE-MP-
003-A/B/C/D 

113 HTE TAL-GE-HTE-DTS-
E001AB_02 

HOJA DE DATOS MECÁNICA PARA GE-
E-001-A/B 

114 HTE V-TAL-HTE-03-OC-04-GE-Z-
021-AB-0265_04 

P&ID GE-Z-021B 

115 COM TAL-GE-COM-DSS-5029_00 GE-10-05-04 - CONDENSADOR 

116 COM TAL-GE-COM-DSS-5036_00 GE-20-01-COLECTOR DE VAPOR DE 
MUY ALTA PRESIÓN 

117 COM TAL-GE-COM-DSS-5038_00 GE-20-03-COLECTOR DE VAPOR DE 
MEDIA PRESIÓN 

118 COM TAL-GE-COM-DSS-5047_00 GE-21-05-CIRCUITO CERRADO 
REFRIGERACIÓN-PGB 

119 COM TAL-GE-COM-DSS-5062_00 GE-30-01-TANQUE ATM. PURGAS TV-1 Y 
TANQUE EXPANSION CONDENSADOR 1 

120 COM TAL-GE-COM-PRD-5002_00 ARRANQUE Y PARADA NORMAL DE LA 
UNIDAD DE COGENERACIÓN (GE) 

121 COM TAL-GE-COM-PRD-5007_00 ARRANQUE INICIAL DEL 
DESAIREADOR GE-DA-001 

122 COM TAL-GE-COM-PRD-5008_00 PROCEDIMIENTO PRIMER ARRANQUE 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE A 
QUEMADORES DE LAS CALDERAS GE-
B-001-A/B/C 

123 COM TAL-GE-COM-PRD-5009_00 ARRANQUE INICIAL DE LAS BOMBAS 
DE ALIMENTACIÓN A LOS CALDEROS 
P-005 C/D 
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124 COM TAL-GE-COM-PRD-5012_00 ARRANQUE INICIAL DEL SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE PURGAS DE LA 
CALDERA GE-B-001-A 

125 COM TAL-GE-COM-PRD-5021_01 ARRANQUE INICIAL DE LAS BOMBAS DE 
CONDENSADO GE-P-001-C/D 

126 COM TAL-GE-COM-PRD-5035_01 PRIMER ARRANQUE DE TURBINA DE 
VAPOR 

127 COM TAL-GE-COM-PRD-5042_01 PRIMER ARRANQUE DEL SISTEMA DE 
CONDENSADO DE SUPERFICIE 

128 COM TAL-GE-COM-PRD-5043_01 PRIMER ARRANQUE DEL SISTEMA DE 
AGUA DE ALIMENTACIÓN AL 
DESAIREADOR GE-DA-001 

129 COM TAL-GE-COM-PRD-5046_00 ARRANQUE INICIAL DEL CIRCUITO 
CERRADO DE ENFRIAMIENTO 

130 COM TAL-GE-COM-PRD-5052_01 PARADA DE EMERGENCIA POR FALLA 
EN TUBOS DE CONDENSADOR DE 
SUPERFICIE 

131 COM TAL-GE-COM-PRD-5029_01 ARRANQUE DEL SISTEMA DE LIMPIEZA 
DEL CONDENSADOR 

132 COM TAL-GE-COM-DSS-5030_00 GE-10-05-05 - SISTEMA VACIO DE 
CONDENSADOR 

133 COM TAL-GE-COM-PRD-5044_01 PRIMER ARRANQUE DEL SISTEMA DE 
VACÍO DEL CONDENSADOR 

134 PRV V-TAL-PRV-01-OC-12-GE-D-
004-0024_02 

MANUAL DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO GE-D-004 

 
A.2 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA SGV DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 PRO TAL-SGV-PRO-MAN-0001_01 MANUAL DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO, PARADAS 
PROGRAMADA Y DE EMERGENCIA 

2 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0001_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - 
DESAIREADOR 

3 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0002-
01_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - BOMBAS DE 
AGUA DE CALDEROS DE MUY ALTA 
PRESIÓN 1/2 

4 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0002-
02_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - BOMBAS DE 
AGUA DE CALDEROS DE MUY ALTA 
PRESIÓN 2/2 

5 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0003-
01_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - BOMBAS DE 
AGUA DE CALDEROS DE ALTA PRESIÓN 
1/2 

6 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0003-
02_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - BOMBAS DE 
AGUA DE CALDEROS DE ALTA PRESIÓN 
2/2 

7 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0004-
01_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - BOMBAS DE 
AGUA DE CALDEROS DE MEDIA 
PRESIÓN 1/2 
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8 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0004-
02_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - BOMBAS DE 
AGUA DE CALDEROS DE MEDIA 
PRESIÓN 2/2 

9 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0005-
01_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - BOMBAS DE 
AGUA DE CALDEROS DE BAJA PRESIÓN 
1/2 

10 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0005-
02_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - BOMBAS DE 
AGUA DE CALDEROS DE BAJA PRESIÓN 
2/2 

11 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0006_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - COLECTORES 
DE VAPOR DE ALTA, MEDIA Y BAJA 
PRESIÓN 

12 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0007_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - ESTACIÓN DE 
REDUCCIÓN DE PRESIÓN 

13 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0008_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - PAQUETE DE 
QUÍMICOS DEL DESAIREADOR 

14 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0009-
01_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - LÍNEAS DE 
INTERCONEXIONES 1/2 

15 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0009-
02_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - LÍNEAS DE 
INTERCONEXIONES 2/2 

16 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0010-
01_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - CABEZALES 
DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS 1/5 

17 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0010-
02_03 

 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - CABEZALES 
DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS 2/5 

18 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0010-
03_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - CABEZALES 
DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS 3/5 

19 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0010-
04_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - CABEZALES 
DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS 4/5 

20 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0010-
05_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - CABEZALES 
DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS 5/5 

21 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0011-
01_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - AGUA 
DESMINERALIZADA 1/3 
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22 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0011-
02_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - AGUA 
DESMINERALIZADA 2/3 

23 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0011-
03_03 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - AGUA 
DESMINERALIZADA 3/3 

24 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0012-
01_04 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - ESTACIONES 
DE SERVICIO 1/2 

25 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0012-
02_04 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE VAPOR - ESTACIONES 
DE SERVICIO 2/2 

26 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0013_02 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION SISTEMA DE 
GENERACION DE VAPOR DETALLES DE 
MOTORES, SELLOS MECANICOS Y 
TRAMPAS DE VAPOR 

27 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0014_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - COLECTORES DE 
RECOGIDA DE TRAMPAS DE VAPOR 

28 PRO TAL-SGV-PRO-PFD-0001_02 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
SIST.VAPOR Y AGUA ALIMENTACION DE 
CALDEROS 

29 PRO TAL-SGV-PRO-PFD-0002-
01_02 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
SIST.DISTRIB.VAPOR 1/2 

30 PRO TAL-SGV-PRO-PFD-0002-
02_02 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
SIST.DISTRIB.VAPOR 2/2 

31 PRO TAL-SGV-PRO-PHI-0002_02 FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y  CONTROL 

32 PRO TAL-SGV-PRO-REP-0001_02 DESCRIPCIÓN DE PROCESO 

33 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0001_01 LISTA DE EQUIPOS 

34 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0002_01 LISTA DE EFLUENTES  

35 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0004_01 LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS 

36 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0005_00 LISTA DE QUÍMICOS Y CATALIZADORES 

37 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0006_01 LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

38 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0007_02 LISTA DE LINEAS 

39 INS TAL-SGV-INS-LIS-0001_01 INDICE DE INSTRUMENTOS 

40 INS TAL-SGV-INS-LIS-0002_01 LISTA DE ENTRADAS/SALIDAS 

41 INS TAL-SGV-INS-LIS-0003_00 SEÑALES DE INTERFASE ELE-
INSTRUMENTACIÓN 

42 INS TAL-SGV-INS-DRW-0001-
01_01 

PLANO DE LOCALIZACION DE 
INSTRUMENTOS 

43 INS TAL-SGV-INS-DRW-0003-
01_01 

PLANO DE LOCALIZACION DE 
INSTRUMENTOS NEUMATICOS 

44 ELE TAL-SGV-ELE-DRW-0100_03 ARREGLO GENERAL DE CLASIFICACION 
DE AREAS PELIGROSAS 

45 TEL TAL-SGV-TEL-LIS-0001_01 CÉDULA CANALIZACIÓN-
CONDUCTORES SISTEMA TELEFONÍA Y 
TRASMISIÓN DE DATOS 

46 TEL TAL-SGV-TEL-DRW-0002_02 PLANO DE RUTAS DE CABLEADO 

47 TEL TAL-SGV-TEL-DRW-0004_01 PLANO LOCALIZACION DE EQUIPOS 
TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS 

48 FGS TAL-SGV-FGS-LAY-0001_02 PLANO DE LOCALIZACION EQUIPO F&G 
PLANTA 
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49 SCI TAL-SGV-SCI-LAY-0001_02 ARREGLO GENERAL DEL SISTEMA DE 
AGUA CONTRAINCENDIO 

50 SCI TAL-SGV-SCI-LAY-0002_03 ARREGLO GENERAL DE EQUIPOS 
CONTRA INCENDIO Y DE SEGURIDAD - 
PLANTA 

51 SCI TAL-SGV-SCI-PID-0001_03 DIAGRAMA DE TUBERIA E 
INSTRUMENTACION -  RED DE AGUA 
CONTRAINCENDIO 

52 CIV TAL-SGV-CIV-DRW-3001_02_ ARREGLO GENERAL DE NIVELES 
TERMINADOS - PLANTA Y DETALLES 
(NO SE ENCONTRÓ) 

53 PNG TAL-SGV-PNG-DRW-0211_02 ARREGLO DE TUBERIA DE BOMBAS DE 
AGUA DE CALDEROS 1/3 

54 PNG - PLANO DE IMPLANTACIÓN GENERAL 
(INCLUIDO EN TAL-SGV-PRO-MAN-
0001_01) 

55 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005-
03_01 

INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL 
PAQUETE 5 

56 MEC V-TAL-MEC-02-OC-01-SGV-
P-001-AB-0016_00 

MANUAL DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO: BOMBA, TURBINA, 
SELLO MECÁNICO, PLAN DE SELLO Y 
COPLE 

 
A.3 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA RCO DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 PRO TAL-RCO-PRO-MAN-0001_01 MANUAL DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO, PARADA 
PROGRAMADA Y DE EMERGENCIA 

2 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0001_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE CONDENSADO - 
CONDENSADO LIMPIO (LCC) DE EXCESO 
DE VAPOR A BAJA PRESIÓN (LS) 

3 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0002_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE CONDENSADO - 
AEROCONDENSADOR DE EXCESO DE 
VAPOR A BAJA PRESIÓN (LS) 

4 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0003-
01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE CONDENSADO - 
INTERCAMBIO DE ENERGIA 1/2 

5 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0003-
02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE CONDENSADO - 
INTERCAMBIO DE ENERGIA 2/2 

6 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0004_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE CONDENSADO - 
PAQUETE DE TRATAMIENTO DE 
CONDENSADO POTENCIALMENTE 
ACEITOSO  

7 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0005_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE CONDENSADO - 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
CONDENSADO LIMPIO 

8 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0006_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE CONDENSADO - 
PAQUETE PULIDO CONDENSADO 
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9 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0007-
01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE CONDENSADO - 
BOMBAS DE CONDENSADO 
DESAIREADORES 1/2 

10 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0007-
02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE CONDENSADO - 
BOMBAS DE CONDENSADO 
DESAIREADORES 2/2 

11 PRO TAL-RCO-PRO-PFD-
0001/0002/0003 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS  

12 PRO TAL-RCO-PRO-PHI-0002_01 FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y  CONTROL 

13 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0001_01 LISTA DE EQUIPOS 

14 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0002_01 LISTA DE EFLUENTES 

15 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0004_01 LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS 

16 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0005_00 LISTA DE CATALIZADORES Y QUÍMICOS 

17 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0006_01 LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

18 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0007_02 LISTA DE LINEAS 

19 PRO TAL-RCO-PRO-BLD-0001_03 DIAGRAMA DE BALANCE DE SERVICIOS 
INDUSTRIALES 

20 INS TAL-RCO-INS-LIS-0001_01 LISTA DE INSTRUMENTOS 

21 INS TAL-RCO-INS-LIS-0002_01 LISTA DE ENTRADAS/SALIDAS 

22 INS TAL-RCO-INS-DRW-0001-
01_01 

PLANO DE LOCALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

23 INS TAL-RCO-INS-DRW-0001-
02_01 

PLANO DE LOCALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

24 INS TAL-RCO-INS-DRW-0002-
01_02 

PLANO DE LOCALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

25 INS TAL-RCO-INS-DRW-0003-
01_01 

PLANO DE LOCALIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS NEUMATICOS 

26 INS TAL-RCO-INS-DRW-0008_05 ARQUITECTURA DE CONTROL DCS SIS 

27 ELE TAL-GE-SGV-RCO-ELE-
DRW-0028_01 

CUADROS DE CARGA UNIDAD GE, SGV Y 
RCO 

28 ELE TAL-RCO-ELE-DRW-0100_02 ARREGLO GENERAL DE CLASIFICACION 
DE AREAS PELIGROSAS 

29 COM TAL-RCO-COM-PRD-
5009_01 

PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE 
INICIAL DEL PAQUETE DE 
TRATAMIENTO DE CONDENSADO 
POTENCIALMENTE ACEITOSO RCO-Z-
001 

30 COM TAL-RCO-COM-PRD-
5027_00 

PROCEDIMIENTO DEL ARRANQUE 
NORMAL DEL SISTEMA RCO-
POLISHING (RCO-Z-002) 

31 TEL TAL-RCO-TEL-LIS-0001_01 CÉDULA DE CANALIZACIÓN Y 
CONDUCT. DEL SISTEMA TELEFONÍA Y 
TRASMISIÓN DE DATOS 

32 TEL TAL-RCO-TEL-DRW-0004_02 PLANO DE LOCALIZACION DE EQUIPOS 
SIST.TELEFONIA Y TRANSMISION DE 
DATOS  

33 TEL TAL-RCO-TEL-DRW-0007_02 ARQUITECTURA DEL SISTEMA PAGA  

34 FGS TAL-RCO-FGS-LAY-0001_02 PLANO GENERAL DE EQUIPOS F&G 

35 SCI TAL-RCO-SCI-LAY-0001_02 ARREGLO GENERAL DEL SISTEMA DE 
AGUA CONTRAINCENDIO 

36 SCI TAL-RCO-SCI-LAY-0002_02 ARREGLO GENERAL DE EQUIPOS 
CONTRAINCENDIO Y SEGURIDAD - 
PLANTA  
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37 CIV TAL-RCO-CIV-DRW-4001_02 DRENAJE ARRREGLO GENERAL 
PLUVIAL Y ACEITOSO 

38 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0302_00 ARREGLO DE TUBERIA PAQUETE DE 
PULIDO DE CONDENSADO 

39 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0303_02 ARREGLO DE TUBERIA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO 

40 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0304_00 ARREGLO DE TUBERIA RACK COLUMNA 
A-G 

41 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0305_02 ARREGLO DE TUBERIA SEPARADOR DE 
CONDENSADO 

42 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005-
03_01 

INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL 
PAQUETE 5 

43 HTE V-TAL-HTE-01-OC-01-RCO-
A-004-0041_01 

MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO / INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RCO-A-
004 

44 HTE V-TAL-HTE-03-OC-02-RCO-E-
000-AB-0033_00 

MANUAL DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO RCO-E-001/002/003/004 

 
A.4 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE1 DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 ARQ TAL-GE-ARQ-DTS-9001_03 SUBESTACIÓN SE-GE1 HOJAS DE DATOS 
SISTEMA HVAC 

2 ARQ TAL-GE-ARQ-MEM-9001_02 SUBESTACIÓN SE-GE1 MEMORIA DE 
CÁLCULO SISTEMA HVAC 

3 CIV TAL-GE-CIV-MEM-8001_02 SUBESTACIÓN SE-GE1 MEMORIA DE 
CÁLCULO ESTRUCTURAL 

4 CIV TAL-ISE-CIV-MEM-8010_00 ESCALERAS METÁLICAS 
SUBESTACIONES CB5, TRANSPORTES Y 
GE1 MEMORIA DE CÁLCULO 

5 ELE TAL-GE-ELE-DRW-
0003_03_A02_00 

PLANOS DE ARREGLO GENERAL 
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS EN GE1 

6 ELE TAL-GEN-ELE-LIS-5005_04 LISTA DE CABLES Y CANALIZACIONES 
MEDIA TENSIÓN 

7 INS TAL-GE-INS-DRW-0004-01_02 PLANO DE LOCALIZACIÓN DE TIE-INS 
DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y 
TELECOMUNICIACIONES 
SUBESTACIONES GE1 Y SEP 

8 INS TAL-GE-INS-LDG-0003_02 DIAGRAMAS LÓGICOS DE CONTROL 
SISTEMA FUEGO Y GAS 

9 TEL TAL-GEN-TEL-MRQ-5005_02 REQUISICIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESO E INTRUSIÓN 

10 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0003_01 CÉDULA DE CANALIZACIÓN Y 
CONDUCTORES DEL SISTEMA DE 
TELEFONÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS 

11 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0007_01 LISTA DE MATERIALES DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESO E INTRUSIÓN 

12 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0008_01 CÉDULA DE CANALIZACIÓN Y 
CONDUCTORES DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESO E INTRUSIÓN 

13 TEL TAL-GE-TEL-MTO-0001_00 LISTA DE MATERIALES DEL SISTEMA DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO 

14 TEL V-TAL-ELE-37-OC-08-IPB-3-
GE1-00-0034_00 

IPB MANUAL DE OPERACIÓN, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA 
IBP-3-GE1-01 & IPB-3-GE1-02 
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1 ARQ TAL-GE-ARQ-DTS-9002_02 SUBESTACIÓN SE-GE2 HOJA DE DATOS 
SISTEMA HVAC 

2 ARQ TAL-GE-ARQ-MEM-9002_02 SUBESTACIÓN SE-GE2 MEMORIA DE 
CÁLCULO SISTEMA HVAC 

3 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0014_01 DISTRIBUCIÓN DE LA RUTA DE CABLES 
ELÉCTRICOS PARA LA SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA - GE2 

4 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0018_02 PLANOS DE ARREGLO GENERAL - 
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS 
ELÉCTRICOS EN SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA - GE2 

5 ELE TAL-GEN-ELE-MEM-5011_03 MEMORIAS DE CÁLCULOS - SISTEMAS 
DE FUERZA ININTERRUMPIBLE (SAI CA) 
- UNIDAD DE GENERACIÓN 

6 INS TAL-GE-INS-DRW-0006-01_03 PLANO DE RUTAS DE SEÑALIZACIÓN EN 
EDIFICIOS SE-GE2 

7 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-
0069_00 

FIXING AND MOUNTING DETAILS: 
CONTROL ROOM EQUIPMENT GE2 

8 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-
0152_00 

SYSTEM LAYOUT: CONTROL ROOM 
EQUIPMENT GE2 

9 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-
0192_00 

EARTHING DETAILS: CONTROL ROOM 
EQUIPMENT GE2 

10 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-
0232_00 

FEEDER DISTRIBUTION: CONTROL 
ROOM EQUIPMENT GE2 

11 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-
0272_00 

AC/DC POWER DISTRIBUTION: CONTROL 
ROOM EQUIPMENT GE2 

12 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-
0312_00 

DIMENSIONS AND WEIGHTS: CONTROL 
ROOM EQUIPMENT GE2 

13 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0008_01 CÉDULA DE CANALIZACIÓN Y 
CONDUCTORES DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESO E INTRUSIÓN 

 
B DISCIPLINA INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 ENG TAL-GEN-ENG-DBD-001_06 BASES GENERALES DE DISEÑO 

2 ENG TAL-GEN-ENG-STU-0004_01 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 
PARA LAS UA&TC 

3 LAY 02070-GEN-PNG-LAY-001_14 IMPLANTACIONES GENERAL PMRT 

4 LAY 02070-GEN-PNG-LAY-007 Rev 
02-Model1.pdf 

IMPLANTACIONES GENERAL PMRT 

5 PRO TAL-GEN-PRO-BLD-3001-
01_02 

DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 1 
DE 2 

6 PRO TAL-GEN-PRO-BLD-3001-
02_02 

DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 2 
DE 2 

7 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0001_02 DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA 
NUMERACIÓN Y NOTAS 

8 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0002-
01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA 
EQUIPOS 1/2 

9 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0002-
02_01 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA 
EQUIPOS 2/2 

10 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0003_02 DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA DE 
TUBERÍAS 

11 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0004-
01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA DE 
INSTRUMENTOS 
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B DISCIPLINA INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

12 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0004-
02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA DE 
INSTRUMENTOS 

13 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0005-
01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
VÁLVULAS MOTORIZADAS 1/2 

14 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0005-
02_02_A 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN TIPICOS DE 
VÁLVULAS MOTORIZADAS 2/2 

15 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006-
01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
VÁLVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 1/3 

16 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006-
02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
VÁLVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 2/3  

17 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006-
03_02_A 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN TIPICOS DE 
VÁLVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 3/3 

18 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-
01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 1/5 

19 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-
02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 2/5 

20 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-
03_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 3/5 

21 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-
04_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 4/5 

22 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-
05_01 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 5/5 

23 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-
01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SISTEMA PORTÁTIL 
RECOGIDA DE DRENAJES 

24 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-
02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SISTEMA PORTÁTIL 
RECOGIDA DE DRENAJES 

25 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-
03_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SISTEMA PORTÁTIL 
RECOGIDA DE DRENAJES 

26 PRO 02070-INT-PRO-LIS-001 INT: INTERCONEXIONES LISTA DE 
LÍNEAS 

27 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-7 INTERCONEXIONES DE SERVICIOS 
SISTEMA DE VAPOR (1/3) 

28 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-8 INTERCONEXIONES DE SERVICIOS 
SISTEMA DE VAPOR (2/3) 

29 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-9 INTERCONEXIONES DE SERVICIOS 
SISTEMA DE VAPOR (3/3) 

30 SCI TAL-GEN-SCI-STD-6001_01 TIPICOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
CONTRAINCENDIO 

31 CIV 02070-INF-CIV-SKT-052 
02070-INF-CIV-SKT-056 

PLANO DE IMPLANTACIÓN DE MUROS 
DE CONTENCIÓN 

32 CIV 02070-INT-CIV-SKT-
38202070-INT-CIV-SKT-
38302070-INT-CIV-SKT-
45002070-INT-CIV-SKT-

45202070-INT-CIV-SKT-453 

RED DE DRENAJES DE AGUAS LIMPIAS 
SIN ACEITE 
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B DISCIPLINA INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

33 CIV 02070-INT-CIV-SKT-451 RED DE DRENAJES DE AGUAS CON 
ACEITE 

34 ELE 02070-GEN-ELE-LIS-010 
02070-GEN-ELE-LIS-020 
02070-GEN-ELE-SLD-000 

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

35 MAR 02070-MU-PNG-LAY-001_06 
02070-MU-PNG-LAY-002_03 

TERMINAL MARINO 

36 HSE 02070-GEN-HSE-STU-004_02 ESTUDIO BUILDING RISK ASSESSMENT 

37 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-
0009_02 

SYSTEM ARCHITECTURAL DIAGRAMS 

 
C DISCIPLINA ESPECIF. TECNICAS DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 TEL 02070-COM-TEL-BLD-003_04 DIAGRAMA DE BLOQUES - SISTEMA DE 
RADIO 

2 TEL 02070-COM-TEL-SPE-001_10 BASES DE DISEÑO PARA 
TELECOMUNICACIONES 

3 TEL 02070-COM-TEL-SPE-002_05 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA CCTV-
PROCESO 

4 TEL 02070-COM-TEL-SPE-003_05 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA PAGA 

5 TEL 02070-COM-TEL-SPE-004_03 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA RADIO 

6 TEL 02070-COM-TEL-SPE-005_07 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA CCTV-
SEGURIDAD 

7 TEL 02070-COM-TEL-SPE-006_05 ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN 

8 TEL 02070-COM-TEL-SPE-007_05 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA CCTV-
TELEFONÍA 

9 TEL 02070-COM-TEL-SPE-008_07 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DATOS 

10 INS 02070-DCS-INS-DRW-001_04 ARQUITECTURA SISTEMA CONTROL DE 
PROCESOS 

11 INS 02070-DCS-INS-DRW-002 DIAGRAMA DE BLOQUES -SISTEMA DE 
CONTROL MU1 (NO SE ENCONTRÓ) 

12 INS 02070-DCS-INS-SPE-002_03 BASES DE DISEÑO DE SISTEMA DE 
ALARMAS 

13 INS 02070-DCS-INS-SPE-003_04 BASES DE DISEÑO DE SISTEMA DE 
HISTÓRICOS 

14 INS 02070-DCS-INS-SPE-007_03 INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT 
SYSTEM. BASIS FOR DESIGN 

15 INS 02070-DCS-INS-SPE-009_06 BASE DE DISEÑO SISTEMA CM&S Y 
BLENDING - DCS 

16 INS 02070-DCS-INS-SPE-011_09 BASES DE DISEÑO DE 
ALMACENAMIENTO 
(INSTRUMENTACIÓN, que incluye 
Transferencia y Custodia) 

17 INS 02070-DCS-INS-SPE-012_06 BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE 
CONTROL DCS 

18 INS 02070-DCS-INS-SPE-013_06 BASES DE DISEÑO DE SISTEMA 
INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS 

19 INS 02070-DCS-INS-SPE-014_07 BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE 
FUEGO Y GAS (F&G)  

20 INS 02070-DCS-INS-SPE-015_02 BASE DE DISEÑO PARA GRAFICOS (HM) 

21 INS 02070-DCS-INS-SPE-019_07 BASES DE DISEÑO SISTEMA DE 
MONITOREO DE MÁQUINAS MMS 

22 INS 02070-DCS-INS-SPE-020_03 BASES DE DISEÑO DE SISTEMA DE 
MEDICIÓN DE TANQUES 
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C DISCIPLINA ESPECIF. TECNICAS DEL 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

23 INS 02070-DCS-INS-SPE-023_05 BASES DE DISEÑO INTEGRACION 
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE 
MASAS 

24 INS 02070-DCS-INS-SPE-024_02 BASES DE DISEÑO DE SISTEMA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL TIEMPO  

25 INS 02070-FGS-INS-SPE-001_08 BASES DE DISEÑO. SISTEMAS DE 
DETECCION Y EXTINCION DE 
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS  

26 INS 02070-FGS-INS-SPE-002_07 BASES DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
DE CAMPO DE FUEGO Y GAS 

27 INS 02070-FWS-INS-SPE-001_08 BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

28 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-001_06 BASES DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

29 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-100_01 BASES DE DISEÑO ESTRUCTURAL. 
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX 

30 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-450_10 SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS 
POR GRAVEDAD. BASES 
CONCEPTUALES DE DISEÑO 

31 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-451_01 SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS 
POR GRAVEDAD. BASES 
CONCEPTUALES DE DISEÑO. UNIDADES 
TERCERIZADAS Y OPEX 

32 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-900_08 BASES DE DISEÑO DE EDIFICIOS 

33 INS 02070-GEN-INS-SPE-001_06 INSTRUMENTATION FOR PACKAGED 
UNITS 

34 PRO 02070-GEN-PRO-PHI-001 FILOSOFÍA DE DRENAJES 

35 PRO 02070-GEN-PRO-STD-001_01 CRITERIOS DE DISEÑO DE PROCESOS 

36 PRO 02070-GEN-PRO-SPE-001 Rev 
8 

SITE INFORMATION & UTILITIES MAIN 
CONDITIONS 

37 PRO 02070-GEN-PRC-LIS-001 Rev 6 LISTA DE PROVEEDORES 

38 - PP-02070-C-116 Rev 2 PLAN DE INTEGRACIÓN 

39 - PP-02070-C-304 NOISE REQUIREMENT FOR SUPPLIERS 
EQUIPMENT NOISE DATA SHEET 

40 - PP-02070-C-306 ENVIROMENTAL DESIGN BASIS 

41 - PP-02070-C-307 ENVIROMENTAL CODES & STANDARDS  

42 
 

PP-02070-C-358 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE 
ACCESOS 

43 - PP-02070-I-302 HEALTH,    SAFETY    AND    
ENVIRONMENTAL    REQUIREMENTS    
FOR    SUPPLIERS    AND 
SUBCONTRACTOR 

 
D DISCIPLINA DOCUMENTACION DEL 

CLIENTE 
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 - EIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
SUS MODIFICACIONES 

2 - Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
Nivel IV 
Varios 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
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D DISCIPLINA DOCUMENTACION DEL 
CLIENTE 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

3 - Sin Código GUÍA PARA LA EMISIÓN DE PERMISO DE 
TRABAJO Y ELABORACIÓN DE IPER 
PARA TRABAJO SEGURO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN-OTL 

4 - Sin Código HOJA DE CONTROL DE INGRESO DE 
PERSONAL 

5 - PLAN v.2 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

6 - - POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE 
LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y 
SALUD 

7 - - POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL 
(RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ASUNTOS 
COMUNITARIOS) 

8 - - REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

9 - - POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN 
DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

10 - - LAB. DE ENSAYO_Directorio-de-
Laboratorios-de-Ensayo-Rev.689-(08-Ene.-
2021) 
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ANEXO 2: DEFINICIONES 
 

 
1. Agua de Calderos: Es  la alimentación permanente de los equipos generadores de vapor 

y otros que lo requieran, bajo las especificaciones del Anexo 5 y ET. 
 

2. Autorización de Generación: tiene el significado que se le asigna en la Ley de Concesiones 
Eléctricas, Decreto Ley No. 25844. 

 
3. Central: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Usufructo. 

 
4. Central de Cogeneración Calificada: tiene el significado que se le asigna en el Decreto 

Supremo No. 037-2006-EM. 
 

5. Certificado de Operación Comercial: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 
5.4 (b). 

 
6. COES: significa el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. 

 
7. Cogeneración: tiene el significado que se le asigna en el Reglamento de Cogeneración, 

aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, según fue modificado mediante el 
Decreto Supremo No. 082-2007-EM. 

 
8. Condensados de Vapor.: Condensado producto de la pérdida de energía del vapor 

empleado en diversos equipos o procesos físicos. 
 

9. Condensado Tratado: significa condensado potencialmente aceitoso tras su tratamiento 
mediante Filtro de Carbono Activo RCO-D-101-A/B, mediante el cual se remueven 
contaminantes como trazas de aceite, hidrocarburos y orgánicos. Condensado recuperado 
que ha sido tratado con un paquete de pulido de condensado (pulisher), y 
posteriormente, será enviado a los desaireadores previo a su uso como Agua de 
alimentación a calderos 

 
10. Conexión Directa:  significa la conexión a través de la cual el GENERADOR suministrará 

Vapor a PETROPERÚ, conforme se describe en la Cláusula 8.2.5.1. 
 
11. Conexión Indirecta: significa la conexión a través de la cual el GENERADOR suministrará 

Vapor a PETROPERÚ, conforme se describe en la Cláusula 8.2.5.2. 
 

12. Consumos Internos: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.7.1. 
 

13. Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERÚ y el 
GENERADOR en la misma fecha que este Contrato de Suministro. 

 
14. Contrato de Suministro: es el presente Contrato sus suscrito por PETROPERÚ y el 

GENERADOR que incluye: (i) el Contrato de Suministro, (ii) los Anexos del Contrato 
de Suministro; (iii) Condiciones Técnicas del Proceso de Selección y (iv) la Oferta del 
GENERADOR.   
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15. Contratos: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 11.5.1. 

 
16. Costos Adicionales: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.5.1. 

 
17. Compensación EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.5.3. 
 
18. Déficit de Electricidad: Es la cantidad de energía eléctrica demandada por 

PETROPERÚ, que sobrepasa lo establecido en el Suministro 
 

19. Demanda de Agua de Calderos: Son las cantidades establecidas en el expediente 
técnico. 

 
20. Demanda de Electricidad: significa el total de la demanda de electricidad (potencia y 

energía) de PETROPERÚ, según sea registrada en los Puntos de Suministro de 
Electricidad y Punto de  Medición, sin exceder la Demanda de Electricidad de la Etapa 
Operativa Turn-Down y la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, según 
corresponda.  Cualquier referencia a “Demanda de Electricidad” deberá ser entendida como 
la demanda de electricidad de PETROPERÚ de la Etapa correspondiente. 

 
18. Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Down: será igual al total de la 

electricidad requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, 
componentes e instalaciones que conformen la Refinería de Talara (incluyendo, sin ser 
limitativo, unidades de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del 
área de la Refinería Talara) en cualquier momento durante la Etapa Operativa Turn-Down, 
según haya sido determinada por PETROPERÚ en el correspondiente Programa Eléctrico 
para cualquier día determinado durante dicha etapa y  sin exceder la Potencia Contratada 
para la Etapa Operativa Turn-Down.  

 
19. Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa: será igual al total de la electricidad 

requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, componentes 
e instalaciones que conformen la Refinería de Talara (incluyendo, sin ser limitativo, 
unidades de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del área de la 
Refinería Talara) en cualquier momento durante la Etapa Operativa sin exceder la Potencia 
Contratada para la Etapa Operativa. 

 
20.  Demanda de Vapor: Son las cantidades establecidas en el expediente técnico. 
 
21. Día de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 12.4 

 
22. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable 

oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados. 
 

23. Documentos del Contrato: significa todos los documentos respecto a las Unidades 
Auxiliares que se entreguen al GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo antes de o 
después de la fecha de suscripción del Contrato de Suministro y todos los documentos 
vinculados a dicho contrato que el GENERADOR obtenga o desarrolle durante su 
ejecución. 
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24. Egresos por Déficit de Energía: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.7 (i) 

y (ii). 
 

25. Energía Activa: significa energía eléctrica que se transforma en su totalidad en trabajo útil 
(mecánico o calor). 

 
26. Energía Asociada: significa la energía que se puede producir a partir de (o asociada 

a) una determinada Potencia eléctrica  
 
27. Energía Excedente: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1.9. 

 
28. Equipos de Medición: significa los equipos que se utilizarán para medir el cumplimiento 

de la prestación del Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad, Suministro de 
Agua de Calderosy Suministros de Servicios Industriales. 

 
29. Equipos de Medición de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

10.12.1 
 
30. Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.1.  

 
31. Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.2.2 

 
32. Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 7.2.1 
 
33. Expediente Técnico: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los requisitos 

y especificaciones técnicas mínimas que deberán de tener las Unidades Auxiliares que 
conforman la Central. 

 
34. Factura: es el comprobante de pago regulado bajo el Reglamento de Comprobantes de Pago 

aprobado mediante Resolución de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, según ha sido 
modificado.  

 
35. Fecha de Inicio de los Servicios: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 7.3 

 
36. Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos: tiene el significado que se le asigna en la 

Cláusula 7.2.1. 
37. Ingresos por Energía Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.9. 
 
38. ipe: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.9. 
 
39. ipp: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.9. 

 
40. Liquidación Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Cláusula 12.1. 
 
41. Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9.1 y se encuentran 

definidos en el Anexo 6. 
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42. Mes del Contrato: es el período que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del 
mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del mes calendario 
siguiente. El primer Mes de Contrato comenzará a las seis horas (06:00 hs) del día siguiente 
al inicio de las Actividades Pre-Operativas y terminará a las seis horas (06:00 hs) del 
primer día del mes calendario siguiente, y el último mes de Contrato concluirá a las seis 
horas (06:00 hs) del día del vencimiento del Plazo del Contrato.  

 
43. MW: Megavatios, unidad de medida de la potencia eléctrica. 
 
44.  Penalidades: tienen el significado que se atribuye en la Cláusula Décima Tercera e 

incluyen las penalidades previstas en el Anexo 4 y el Anexo 10 del Contrato de 
Suministro.  
 

45. Período de Facturación: significa el período temporal que inicia a las 00:00 horas del 
primer día de un mes y termina a las 24:00 horas del último día de ese mismo mes y que 
será utilizado para calcular la Remuneración. 
 

46. Plazo de Operación de las Subestaciones: tiene el significado que se le atribuye en la 
Cláusula 8.3.1. 

 
47. Plazo de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 12.4. 

 
48. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Cuarta. 

 
49. Plazo del Suministro de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

8.4.1.  
 

50. Plazo del Suministro Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1.1.  
 

51. Plazo del Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.2.1.  
 

52. Potencia: significa potencia eléctrica medida en MW. 
 

53. Potencia Contratada: significa (i) para la Etapa Operativa Turn-Down, una potencia 
variable a ser definida por PETROPERÚ bajo este Contrato de Suministro sin exceder 60 
MW, y (ii) 90.00 MW para la Etapa Operativa. 

 
54. Programa Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1.2.  

 
55. Puntos de Medición: se refiere al espacio físico en donde el GENERADOR medirá el 

volumen suministrado respecto del Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad, 
Suministro de Agua de Calderos y Suministros de Servicios Industriales  
GENERADOR. 

 
56. Puntos de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.6. 

 
57. Punto de Entrega de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

8.1.10. 
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58. Puntos de Suministro: se refiere al espacio físico en donde el GENERADOR tendrá que 
poner a disposición de PETROPERÚ el Suministro de Vapor, Suministro de 
Electricidad, Suministro de Agua de Calderos y Suministros de Servicios Industriales 
GENERADOR. 

 
59. Remuneración: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.3. 

 
60. Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en 

la Cláusula 11.2. 
 

61. Remuneración de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la 
Cláusula 11.1.  

 
62. Requerimiento Adicional de Electricidad: tiene el significado que se le asigna en la Sub-

Cláusula 8.1.5 del presente Contrato de Suministro. 
 
63. SEIN: significa el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 
 
64. Servicio o Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.1. 

 
65. Servicios Industriales GENERADOR: corresponde a los Servicios Industriales 

GENERADOR detallados en el Cláusula 8.6.2 y el  Anexo 9. 
 

66. Servicios Industriales PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la 
Cláusula 9.1 y se encuentran definidos en el Anexo 6. 
 

67. Sistema de Medición: significa todos los equipos de medición instalados en los Puntos de 
Medición por parte del GENERADOR, para registrar y realizar una medición correcta de 
los Servicios conforme el Anexo 7. 

 
68. Sistema de Transmisión: significa el sistema de transmisión de electricidad que se describe 

en el Anexo 2 del Contrato EPC UAX. 
 
69. Subestación GE1: es la subestación principal de Cogeneración prevista en el Anexo 2 del 

Contrato EPC UAX. 
 

70. Subestación GE2: es la subestación de Cogeneración prevista en el Anexo 2 del Contrato 
EPC UAX. 

 
71. Suministros: significa el Suministro de Agua de Calderos, Suministro de Vapor, 

Suministro de Electricidad y Suministro de Servicios Industriales GENERADOR. 
 

72. Suministro de Agua de Calderos: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
5.2 (iv). Incluye el Suministro de Agua de Calderos, y Condensado Tratado.  

 
73. Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2 (i). Incluye 

el Suministro de Vapor, el Suministro de Vapor en Alta Presión y el Suministro de 
Vapor en Media Presión.  
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74. Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2 (ii). 
 

75. Suministro de Servicios Industriales GENERADOR: tiene el significado que se le 
atribuye en la Cláusula 5.2 (v).  

 
76. Tipo de Cambio: significa la cotización de oferta y demanda tipo de cambio promedio 

ponderado (columna venta) publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
en su página web para la fecha correspondiente. 

 
77. Unidades GE: son las unidades de generación eléctrica (turbinas) que conforman la Central 

y se describen con mayor detalle en el Anexo 1.  
 
78. Unidad RCO: es el sistema de recuperación de condensados que conforman la Central y se 

describen con mayor detalle en el Anexo 1. 
 
79. Unidad SGV: es el sistema de producción y distribución de vapor y agua para calderos que 

conforman la Central y se describen con mayor detalle en el Anexo 1. 
 

80. Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos 
los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el GENERADOR bajo el 
Contrato y el Contrato de Usufructo a la fecha en consideración, más la estimación de los 
ingresos futuros que recibirá bajo el Contrato. Dicha estimación de ingresos futuros será la 
que resulte de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneración Mensual Fija por la 
cantidad de meses -o fracción de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del 
Contrato; y, (ii)  cualquier pago adicional que PETROPERÚ haya aceptado efectuar en el 
futuro al GENERADOR al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho 
valor será de al menos de U$S [*] por toda la vigencia del Contrato, sin considerar la 
Remuneración por Volumen  Adicional 

 
81. Vapor en Alta Presión:  significa Vapor sobrecalentado, cuya presión en kg/cm2 es de 

42.2 y de 370 grados centígrados y tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
8.2.2 

 
82. Vapor en Baja Presión: significa Vapor sobrecalentado, cuya presión en kg/cm2 es de 

3.5 y de 200 grados centígrados y tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
8.2.2 
 

83. Vapor en Media Presión: significa Vapor sobrecalentado, cuya presión en kg/cm2 es de 
12.6 y de 250 grados centígrados y tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
8.2.2 
 

84. Volumen de Fiscalización corresponde al volumen previsto para el Suministro de 
Electricidad, Vapor de Alta Presión y Vapor de Media Presión, y Agua de Calderos, 
de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 11.4:  

 
85. Volumen de Fiscalización Turn-Down:  El Volumen de Fiscalización Turn-Down será 

definido para cada flujo de suministro promedio por hora en las pruebas de garantía 
o desempeño en la Recepción Turn-Down de las Unidades Auxiliares. 
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 ANEXO 3: CRONOGRAMA 
 
 
Las fechas estimadas para el inicio de las  Etapas son las siguientes:  

 
 

ACTIVIDADES/ETAPAS FECHAS DE INICIO 

Etapa Inicial  
Firma del Contrato de 

Sumnistro y del Contrato de 
Usufructo 

Etapa Pre-Operativa 

Fecha luego de la firma del 
Contrato, que comunique 

PETROPERÚ con una 
anticipación no menor a 10 

Días 

Etapa Operativa Turn-Down 15 de Agosto del 2021 

Etapa Operativa 22 de Enero del 2022 

 
 
Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen la 
Central son las siguientes: 
 

UNIDAD 
Inicio Estadio de 

Construcción 

Inicio Estadio de 
Pre-comisionamiento 
o Comisionamiento 

Inicio Estadio 
Operativo Turn-Down 

Inicio Estadio 
Operativo 

GE Diciembre del 2018 15 de Marzo del 2021 15 de Agosto del 2021 22 de Enero del 2022 

SGV Julio del 2019 21 de Julio del 2021 
EstadioPosterior al 15 

de Agosto de 2021 
22 de Enero del 2022 

RCO Junio del 2019 21 de Julio del 2021 
EstadioPosterior al 15 

de Agosto de 2021 
22 de Enero del 2022 

 
 
 
. 
 
Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un propósito meramente referencial y 
PETROPERÚ no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciarán en dichas fechas. 
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ANEXO 4: PENALIDADES 
 
Las penalidades serán aplicadas a las Unidades en función de su Estadio, de acuerdo a lo definido 
en el Contrato de Usufructo. Las penalidades indicadas en este Anexo corresponden al Estadio 
Operativo, independientemente de la Etapa en la que se encuentre el Contrato de Usufructo y el 
Contrato de Suministro. 
Las penalidades serán establecidas según el grado de desviación respecto al volumen o calidad 
establecidos. Dicho volumen será definido como un flujo de suministro promedio por hora, el 
cual, los primeros doce (12) meses de operación efectiva será igual al que fuera definido en las 
pruebas de garantía o desempeño en la puesta en marcha de las Unidades. Una vez transcurridos 
doce (12) meses de operación, dicho volumen o capacidad de fiscalización podrá ser ajustado por 
PETROPERÚ a la capacidad real de operación de las Unidades Auxiliares que se integran al 
Servicio (“Volumen de Fiscalización”). 
No resultarán aplicables penalidades en los supuestos previstos en la cláusula 9.4 del Contrato 
de Usufructo.  
a) Explicación sobre los Penalidades 
Las Unidades auxiliares deben cumplir umbrales mínimos operativos que, de ser incumplidos, 
implican muy probablemente la necesidad de paradas completas de otras unidades, por lo que las 
penalidades correspondientes a la distribución de vapor son más severas cuando las interrupciones 
superan los niveles mínimos críticos, que se fija en 60%. 
Las penalidades previstas en este anexo están relacionadas a la Contraprestación del 
GENERADOR y, se establecen según la siguiente fórmula genérica: dos veces el volumen dejado 
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalización y el volumen efectivamente 
suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija (o Tarifa 
ajustada, según corresponda, de acuerdo a la Cláusula  Décimo Primera de las Unidades 
Auxiliares.  
A efectos de establecer penalidades para todos los suministros incluidos en el Servicio, se realizan 
los siguientes cálculos: 

o En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y suministros, se 
adopta un ponderador de la Remuneración de: 

- Vapor (GE) : 40% 
- Agua de Alimentación a Calderos (SGV): 10% 

 
o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de 

referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia. 
- En el caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer 

2 caudales: Vapor de Alta Presión y Vapor de Media Presión. De acuerdo a las 
bases de diseño, el total de los 2 caudales es 375 TM/h (90.6 TM/h de Vapor de 
Alta Presión y 284.4 TM/h de Vapor de Media Presión), este valor será el que se 
usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro. 
Teniendo en cuenta que la Remuneración está fijada en función del suministro 
de Energía Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volúmenes: 
 

:;<.  (> ?>@>A>BCD' EB>A.  E<>.(FGH)
:;<.  (> ?>@>A>BCD' :'I;A (JF/H) . 
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El coeficiente correspondiente será el siguiente: 
 

90LMℎ
375 -L/ℎ 

 
- En el caso del Suministro de Agua de Alimentación a Calderos (Unidad SGV), 

el GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua de Alimentación a Calderos de 
muy Alta Presión (HHBW), Agua de Alimentación a Calderos de Alta Presión 
(HBW), Agua de Alimentación a Calderos de Media Presión (MBW), Agua de 
Alimentación a Calderos de Baja Presión (LBW). De acuerdo a las bases de 
diseño, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/h (128.5 m3/h de HHBW, 191.1 
m3/h de HBW, 92.7 m3/h de MBW, 3.8 m3/h de LBW) , este valor será el que 
se usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro. 
Teniendo en cuenta que la Remuneración está fijada en función del suministro 
de Energía Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volúmenes: 
 

:;<.  (> ?>@>A>BCD' EB>A.  E<>.  (FGH)
:;<.  (> ?>@>A>BCD'  R.R.S  (TU/V) .  

 
El coeficiente correspondiente será el siguiente: 

 
90LMℎ

416.1 mU/ℎ 

 
Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presión del suministro de 
Vapor y de Agua de Alimentación de Calderos. Por cada evento será aplicable una penalidad del 
5% de US$73,500  
 
b) Penalidades 
 1.1. GE: Cogeneración Electricidad y Vapor 
 
1.1.1. En caso que no se suministre la totalidad de la energía eléctrica requerida por 

PETROPERÚ hasta la Potencia Contratada, el Proveedor deberá pagar a PETROPERÚ 
una penalidad de US$130,000.00 por día en que el suministro sea inferior a la cantidad 
de energía eléctrica requerida por PETROPERÚ para el período correspondiente. 
 

1.1.2. Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fracción de hora (periodo 
superior a 5 minutos continuos) durante la cual el Suministro de Vapor sea inferior al 
60% del Volumen de Fiscalización de Vapor, se aplicará una penalidad al 
GENERADOR igual a dos veces el Volumen de referencia por hora (90 MWh) 
multiplicado por la cantidad de horas o fracción de hora de incumplimiento en el 
suministro y multiplicado por el 40% de la Tarifa Ofertada para la Remuneración 
Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada, según corresponda. 

 
Z [\]^_ =  2 ) 90 LMℎ ) a [ℎ_ ) 40% ) -bc [\]^/Ldℎ_ 

 
  



CONTRATO DE SUMINISTRO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 

78 
 

Donde 
- -bc [\]^/efU_ = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 
- t [h] = Cantidad de horas o fracción de hora con incumplimiento de suministro. 

 
1.1.3. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual 

el suministro de Vapor sea inferior al 100% y superior al 60% del Volumen de 
Fiscalización de Vapor, se aplicará una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el 
volumen dejado de suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la 
diferencia entre el Volumen de Fiscalización de Vapor [TM/h] por la duración del 
incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho 
período [TM]), multiplicado por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para 
la Remuneración Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada. 

 

Z [\]^_ =  2 ) &ghi  [fU_ ) 90LMℎ
375 -L/ℎ  ) 40% ) -bc [\]^/LMℎ_ 

 
Donde 
- -bc [\]^/efU_ = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 
- &ghi  [efU_  = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el período. 

 
1.1.4. Incumplimiento de la presión en Alta Presión: Para el Vapor de Alta Presión, por cada 

evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya 
presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERÚ por debajo de 38 kg/cm2, la penalidad 
aplicable será del 5% de US$73,500  

 
Z [\]^_ =  j [k+kjabl_ ) 5% ∗ 73500 \]^ 

 
Donde 
- j [k+kjabl_ = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

incumplimiento. 
 
1.1.5. Incumplimiento de la presión en Media Presión: Para el Vapor de Media Presión, por 

cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya 
presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERÚ por debajo del 11,2 kg/cm2, la 
penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 
Z [\]^_ =  j [k+kjabl_ ) 5% ∗ 73500 \]^ 

 
Donde 
- j [k+kjabl_ = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 
 

1.1.6. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por 
cada evento (que se entiende como un día operativo) cuya conductividad (µS/cm) sea 
reportada por encima de 0.55 µS/cm, la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 
Z [\]^_ =  j [k+kjabl_ ) 5% ∗ 73500 \]^ 
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Donde 
- j [k+kjabl_ = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 
 
1.2. SGV: Distribución de vapor 
 
1.2.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual el 

suministro de Agua de Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea 
inferior al 100% del Volumen de Fiscalización de Agua de Alimentación a Calderos se 
aplicará una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de 
suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen 
de Fiscalización de Agua de Alimentación a Calderos [m3/h] por la duración del 
incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho 
período [m3]), multiplicado por el 10% del factor -90/416.1- por la Tarifa Ofertada 
para la Remuneración Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada. 

 

Z [\]^_ =  2 ) &ghi  [fU_ ) 90LMℎ
416.1 fU/ℎ  ) 10% ) -bc [\]^/Ldℎ_ 

 
Donde 
- -bc [\]^/efU_ = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 
- &ghi  [efU_  = Volumen de Agua de Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, 

LBW) dejado de suministrar durante el período. 
 
1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua de 

Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende 
como un día operativo) cuyo Oxígeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb, 
la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 
Z [\]^_ =  j [k+kjabl_ ) 5% ∗ 73500 \]^ 

 
Donde 
- j [k+kjabl_ = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 
 
A continuación, se incluyen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades 
para el Servicio, utilizando el siguiente supuesto de cálculo: 

• Se supone que Volumen de fiscalización = Volumen según bases de diseño para cada 
unidad, al momento de calcular si se cumple con el umbral mínimo del 60% 
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 Fórmula 
Generador suministra 
solo 60MW durante 
10h 

Z (\]^) =  130000 USD 

 Es decir, 130000 USD  
Generador no 
suministra 50 TM de 
vapor durante 10 horas 

Z (\]^) =  2 ) 50 -L
ℎ ) 10 ℎq ) 90 LMℎ

375 -L/ℎ  x 40% ) -bc 

 Es decir, 100 x 10 x .24 x 0.4 x -bc 
La presión de Vapor 
de Alta presión es 
menor a 38 kg/cm2 por 
más de 5 minutos 

Z = 1 k+kjab ∗ 5% ∗ 73500 \]^ 

 Es decir, 0.05 x 73500 
Generador no 
suministra 100 m3/h de 
HBW y 50 m3/h de 
MBW durante 2 horas 

Z [\]^_ =  2 ) (100
+ 50) f3

ℎ ) 2 ℎ )  90LMℎ
416.61 m3/h  ) 10% ) -bc 

 Es decir, 300 x 2 x .195 x 0.1 x -bc 
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ANEXO 5: CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS 
 
Los estándares de cantidad de los suministros que se detallan a continuación son de carácter 
referencial, siendo que el volumen final de los mismos será determinado mediante la 
determinación del Volumen de Fiscalización de acuerdo a lo previsto en el Contrato de 
Suministro. 
Se deja establecido que, para los del cálculo de fines de la Remuneración Mensual Fija, será 
considerado el volumen de referencia establecido en la Cláusula Décimo Primera para el cálculo 
de la Remuneración Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen 
susceptible de revisión. 

a) UNIDAD GE 
A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad GE de acuerdo a sus 
bases de diseño: 

(i) Electricidad 
 

- Cantidad: la unidad suministrará la Potencia Contratada y la Energía Asociada 
correspondiente a dicha potencia según lo detallado en la cláusula 8.1.2. La capacidad 
nominal de la Central es de 100 MW. 
 

- Calidad: acorde con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos: 

Variable 
Garantizada 

Unidad 
Valor de 
Diseño 

Valor 
Garantizado 

Tensión Kilo Voltios (kV) 
66 kV 
33 kV 

66 kV +/- 5% 
33 kV +/- 5% 

Frecuencia Hertz 60 60 Hz +/- 1% 

 
(ii) Vapor 

 
- Cantidad: 

 

TIPO Unidad Cantidad 
Presión 

kg/cm2 g 

Temperatura 

ºC 

Vapor en Alta Presión TM/h 90.6 42.2 370 

Vapor en Media Presión  TM/h 284.4 12.6 250 
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- Calidad: 

Parámetro 
Unidad 

de 
Medida 

Min. Norm. Máx. 

pH @ 25°C -- 9.0 9.3 9.6 
Conductividad @ 25°C μS/cm -- -- < 0.2 
Dureza Total ppm 

CaCO3 
ND ND ND 

Carbón Orgánico Total (TOC) ppm (w) -- -- < 0.2 
Aceites y Grasas ppm (w) -- -- < 0.2 
Hierro ppb (w) -- -- < 10 
Cobre ppb (w) -- -- < 10 
Oxígeno ppb (w) -- 3 < 7 
CO2 ppb (w) -- -- 0 
Temperatura °C -- 115 -- 

 
b) UNIDAD SGV 
A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad SGV de acuerdo a sus 
bases de diseño: 

- Cantidad: 

Tipo 
Caudal de 
Operación 

(m3/h) 

Presión de 
Descarga 
(kg/cm2g) 

Temperatur
a 

(°C) 
Agua de Alimentación a Calderos de muy Alta Presión 
(HHBW) 

128.5 93.9 115 

Agua de Alimentación a Calderos de Alta Presión 
(HBW) 

191.1 66.1 115 

Agua de Alimentación a Calderos de Media Presión 
(MBW) 

92.7 24.9 115 

Agua de Alimentación a Calderos de Baja Presión 
(LBW) 

3.8 7.8 115 

 
- Calidad: 

 
Muestra Parametro Valor @25 °C 

Agua de Alimentacion 
Oxígeno Disuelto 3 ppb 

Conductividad específica < 0.2 μS/cm 
pH 9.3 

 
 

c) UNIDAD RCO 
A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad RCO de acuerdo a sus 
bases de diseño: 

- Cantidad:  la unidad realizará un Tratamiento de Condensado Recuperado cuyo 
caudal de diseño se define por el Paquete de Pulido final fijado en 450 m3/h (diseño) 
y 402.4 m3/h (operacional). 
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ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES 
PETROPERÚ 

 
1. GE: 

 
i. Materias Primas 

 
Los combustibles disponibles a ser suministrados de la Refinería Talara, para ser enviados 
a los quemadores de las calderas de la Central, son los siguientes: 
 

• Gas combustible (FG): Se recibe en límite de batería a una presión de 4 kg/cm2g y 
38°C. Normalmente todo el gas combustible proveniente de la Refinería Talara que 
esté disponible se debe consumir en su totalidad. Cualquier demanda adicional de 
combustible se cubrirá con Flexigas. 

• Flexigas (FX): Se recibe en límite de batería a una presión de 0.85 kg/cm2g y 50°C. 
Este combustible se utilizará para completar la energía requerida para satisfacer la 
demanda de vapor de muy alta presión (HHS). 

• Nafta (P): Este combustible se utiliza en el caso de operación Parada de FCK (P-
FCK) descrito anteriormente, en el cual no se dispone de Flexigas y el caudal de Gas 
Combustible es limitado. En ese supuesto las calderas quemarán Nafta para producir 
la totalidad del vapor de proceso y energía eléctrica demandada por la Refinería 
Talara. 
Adicionalmente, para el arranque de la Planta de Cogeneración (GE) se deberá tener 
disponible Nafta y Gas natural para pilotos. Las condiciones de recepción en límite 
de batería de la Nafta son: presión de 25.3 kg/cm2g y temperatura de 38°C. 

• Gas natural (NG): este combustible estará dedicado a los pilotos de las calderas y las 
condiciones de recepción son presión de 2.5 kg/cm2g y 30°C de temperatura. 

 
PETROPERÚ indicará la proporción de materias primas, según estime conveniente 
a su sola discreción y además, podrá ser reemplazada a su sola discreción. 
 
La Unidad de Cogeneración (GE) considera seis (6) diferentes casos de operación. Dichos 
casos son los siguientes: 

• Caso 1: Caso Normal. 

• Caso 2: Caso Normal máximo. 

• Caso 3: Caso Falla de FCK. 

• Caso 4: Caso Parada Programada para Mantenimiento de FCK (PFCK). 

• Caso 5: Caso Falla de WSA. 

• Caso 6: Caso Falla de FCC. 
El consumo máximo disponible de cada uno de los combustibles, de acuerdo a lo 
entregado por la Refinería Talara se muestra en el cuadro siguiente: 
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Escenario 

Gas 
Combustible 

(FG) 
(Gcal/h) 

Flexigas 
(FX) 

(Gcal/h) 

Nafta de 
Bajo Azufre 

(Gcal/hr) 

Gas Natural 
(NG)  

(Gcal/h) 

Caso 1 (Normal) 146.0 322.0 0.0 4.5 
Caso 2 (Nmax) 182.9 296.0 0.0 4.8 
Caso 3 FCK 495.0 0.0 0.0 4.7 
Caso 4 PFCK 111.9 0.0 221.4 2.7 
Caso 5 WSA 219.8 296.0 0.0 4.8 
Caso 6 FCC 203.9 296.0 0.0 4.8 

 
ii. Servicios Industriales PETROPERÚ 

 Condiciones de operación 
Presión, kg/cm2g Temperatura, °C 

Agua de Procesos I 4.9 24 
Agua de Procesos II 3.5 24 
Agua Potable 4.9 24 
Agua de Mar 6 20 
Vapor de Baja Presión 3.3 160 
Aire de Instrumentos 7.2 36 
Aire de Planta 8 40 
Nitrógeno 8 32 

 
2. SGV 

 
i. Materias Primas 

 
Presión  

(kg/cm2g) 
Temperatura 

(°C) 

Agua Desmineralizada (DW) 8.0 22 
 

ii. Servicios Industriales PETROPERÚ 

 
Presión  

(kg/cm2g) 
Temperatura 

(°C) 

Vapor de Baja Presión 3.5 200 
Agua de Procesos II 3.5 24 
Agua Potable 4.9 24 
Agua Refrigeración 5.6 24 
Aire de Instrumentos 7.2 36 
Aire de Planta 7.2 36 
Nitrógeno 8.0 32 
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3. RCO 
 

i. Materias Primas 
La Unidad RCO está diseñada para recibir los siguientes condensados: 

Nivel de 
Presión 

Característica 
Presión  

(kg/cm2g) 
Temperatura 

(°C) 

Baja Presión 

Condensado Limpio 0.5 111 
Condensado Limpio Frío 2.8 50 
Condensado Limpio 3.6 108 
Condensado 
Potencialmente Aceitoso 

7.6 108 

Media Presión Condensado Limpio 4.2 153 
 

ii. Servicios Industriales PETROPERÚ 

 
Presión  

(kg/cm2g) 
Temperatura 

(°C) 

Vapor de Baja Presión 3.5 200 
Agua de Procesos II 3.5 24 
Agua Potable 4.9 24 
Agua Refrigeración 5.6 24 
Aire de Instrumentos 7.2 36 
Aire de Planta 7.2 36 
Nitrógeno 8.0 32 
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ANEXO 7: PARÁMETROS MÍNIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN 
 
Los Equipos de Medición a ser instalados en cada Punto de Medición serán usados para registrar 
los volúmenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales por parte de 
PETROPERÚ, así como los Suministros y Servicios Industriales del GENERADOR. 
Los Equipos de Medición que conformen el Sistema de Medición consistirán de medidores de 
caudal y o masa, medidores de Energía Activa y reactiva, transmisores de presión, temperatura, 
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectarán a un sistema de control 
y registro que compensará variables y calculará con precisión la cantidad de las Materias Primas 
y Servicios Industriales PETROPERÚ, y los Suministros a cargo del GENERADOR 
considerando su calidad, que se comparará las especificaciones técnicas del Contrato de 
Suministro, almacenando todos los datos relevantes y generando informes.  
.  
A continuación de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medición que 
deberán ser instalados por el GENERADOR 

• Equipos de Medición Prioritarios: son aquellos que deberán contar con características de 
“transferencia de custodia” y deberán ser instalados en forma prioritaria como se indica 
debajo 

• Equipos de Medición Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medición que 
deberá instalar el GENERADOR según el procedimiento y características indicadas más 
adelante en este Anexo 

- Equipos de Medición Prioritarios: 
• Durante el Estadio de Pre-comisionamiento  o Comisionamiento 

• De no ser posible durante la Estadio Pre-comisionamiento  o Comisionamiento, 
por causas no imputables al GENERADOR, deberá ser instalado en un máximo 
de  treinta (30) días desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down 

• De no ser posible durante la Estadio Operativo Turn-Down, por causas no 
imputables al GENERADOR, o en caso que no exista en la Unidad un Estadio 
Operativo Turn-Down, deberá ser instalado en un máximo de treinta (30) días 
desde el inicio del Estadio Operativo. 

- Equipos de Medición Adicionales: 

• Deberá ser instalado en un máximo de ciento ochenta (180) días desde el inicio 
del Estadio Operativo. 

 

La instalación de los Equipos de Medición se encontrará sujeta a que PETROPERÚ 
notifique al GENERADOR la ubicación de los Puntos de Medición donde deben ser 
instalados los Equipos de Medición Prioritarios y Equipos de Medición Adicionales, la 
comunicación antes mencionada se integrará  al presente Anexo, siendo de obligatorio 
cumplimiento para el GENERADOR. La comunicación antes mencionada deberá ser 
entregada de forma previa al inicio del plazo que tiene el GENERADOR para proponer el 
plan de instalación de los Equipos de Medición de acuerdo a lo previsto en el siguiente 
párrafo. 

 
 El GENERADOR tendrá un plazo de veinte (20) días desde  recibida la comunicación a la que 
se refiere el párrafo precedente, para proponer a PETROPERÚ un plan de instalación de los 
Equipos de Medición incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicación, procedimiento y fecha 
de instalación de los mismos, el cual deberá adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo. 
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PETROPERÚ tendrá un plazo máximo de diez (10) días para la aprobación u observación de la 
propuesta realizada por el GENERADOR. 
 
Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el GENERADOR realice la 
instalación de los Equipos de Medición (y que estos sean aceptados por PETROPERÚ) serán 
efectuadas utilizando los elementos de medición instalados por el Contratista EPC AUX y de 
acuerdo a la mejor información disponible que PETROPERÚ tenga en dicha oportunidad, según 
corresponda. 
Los medidores de caudales deberán utilizar alguna de las siguientes tecnologías: 

• Caudalímetros de presión diferencial 

• Caudalímetros de turbina 

• Caudalímetros de desplazamiento positivo 

• Caudalímetros Coriolis 

• Caudalímetros ultrasónicos 
Los Equipos de Medición Prioritarios a utilizar deberán ser del tipo “Transferencia de Custodia” 
y deben cumplir como mínimo con los siguientes parámetros mínimos: 

• Precisión del caudal másico /(líquido): ±0,10 % 

• Repetibilidad del caudal másico (líquido): ±0,05 % 
• Precisión del caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %  

• Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido): ±0,05 % 

• Precisión del caudal másico (gas): ±0,25 % del caudal 

• Repetibilidad del caudal másico (gas): ±0,20 % del caudal 

• Precisión de la densidad (líquido): ±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) 
• Precisión de temperatura: ±1 °C o ±0,5 % de lectura (el que sea menor) 

Los Equipos de Medición Prioritarios a utilizar para medición de electricidad, deberán cumplir 
como mínimo con los siguientes parámetros mínimos:  

• Precisión de Medidores de potencia activa de la Barra en contacto con el SEIN 
(generación, importación/exportación y alimentación principal a refinería: ±0.1% 

• Precisión de Medidores de potencia activa de Barras no en contacto con el SEIN: ±0.25% 
• Precisión de Medidores de potencia reactiva y de frecuencia: deberán ajustarse a lo 

requerido por el COES 
El GENERADOR será responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas para 
que los Equipos de Medición Prioritarios mantengan su condición del tipo “Transferencia de 
Custodia” durante todo el Plazo del Contrato. 
Los Equipos de Medición Adicionales deberán contar con las siguientes características: 

• Para líquidos con concentraciones inferiores al 30% de sólidos o burbujas o gases: 
medidores ultrasónicos del tipo “tiempo de tránsito” o de presión diferencial (del tipo de 
placa de orificio o anubar) compensados por temperatura, presión y densidad con una 
precisión del ±1 % del caudal expresado a fondo de escala 

• Para líquidos con concentraciones superiores al 30% de sólidos o burbujas medidores 
ultrasónicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presión y densidad con 
una precisión del ±2 % del caudal expresado a fondo de escala 

 
La Unidad GE deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para las 
siguientes mediciones: 
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Tipo  Corriente Medición 

Materias Primas 

Flexigas Caudal másico (kg/h)* 
Gas Combustible Caudal másico (kg/h)* 
Gas Natural Caudal másico (kg/h)* 
Nafta de Bajo Azufre Caudal másico (kg/h) 

Suministros 
Electricidad Potencia (MW) y Energía (MWh) 
Vapor en alta presión  Caudal másico (kg/h) 
Vapor en media presión  Caudal másico (kg/h) 

*Cromatógrafo en línea multipunto. 
 

La Unidad GE deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la medición de 
caudal de las siguientes corrientes 

Tipo  Corriente Medición 

Servicios 
Industriales 
PETROPERÚ 

Agua de Procesos I Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua de Mar Caudal volumétrico (m3/h) 
Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 
Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Nitrógeno Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Gas Natural (Pilotos) Caudal másico (kg/h) 

Servicios 
Industriales 
GENERADOR 

Agua de Mar Caudal volumétrico (m3/h)) 
Purga de Calderas Caudal volumétrico (m3/h) 
Descarga a Antorcha Caudal másico (kg/h) 

 
La Unidad RCO deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para las 
siguientes mediciones: 

Tipo  Corriente Medición 

Materias Primas 

Condensado Limpio de Baja 
Presión 

Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Limpio de 
Media Presión 

Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Potencialmente 
Aceitoso de Baja Presión 

Caudal volumétrico (m3/h) 

 
La Unidad RCO deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la medición 
de caudal de las siguientes corrientes: 
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Tipo  Corriente Medición 

Servicios 
Industriales 
PETROPERÚ 

Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua de Refrigeración (IN) Caudal volumétrico (m3/h) 
Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 
Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Nitrógeno Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Condensado Limpio Media Presión Caudal volumétrico (m3/h) 
Condensado Limpio Frío de Baja 
Presión 

Caudal volumétrico (m3/h) 

Servicios 
Industriales 
GENERADOR 

Agua de Refrigeración Caudal volumétrico (m3/h)) 
Efluente Neutralizado Caudal volumétrico (m3/h) 
Condensado Tratado para el 
Desaireador de Unidad GE 

Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Tratado para el 
Desaireador de Unidad SGV 

Caudal volumétrico (m3/h) 

 
La Unidad SGV deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para las 
siguientes mediciones: 

Tipo  Corriente Medición 

Materia Prima 
Agua Desmineralizada de 
OR2/DM2 

Caudal volumétrico (m3/h) 

Suministros 

Agua de calderos HHBW Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua de calderos HBW Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua de calderos MBW Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua de calderos LBW Caudal volumétrico (m3/h) 

 

La Unidad SGV deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la medición 
de caudal de las siguientes corrientes 

Tipo  Corriente Medición 

Servicios 
Industriales 
PETROPERÚ 

Vapor de Alta Presión Caudal másico (kg/h) 
Vapor de Media Presión Caudal másico (kg/h) 
Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 
Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua Refrigeración Caudal volumétrico (m3/h) 
Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Nitrógeno Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Servicios 
Industriales 
GENERADOR 

Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 
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ANEXO 8: DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LABORALES 
 

[Lugar y fecha de emisión� 
 
Señores 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
RUC No. [*] 
Domicilio: [*] 
 
Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. – PETROPERÚ 

y [Indicar nombre del GENERADOR] (el “Contrato”) 
 
En cumplimiento de lo previsto en la cláusula [*] del Contrato de la Referencia, [Indicar nombre 

del GENERADOR], con RUC No. [*] y domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] 
del Registro [*], debidamente representada por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] a través 
del presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista] ha 
cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza 
individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emisión del presente documento, respecto del 
personal que es desplazado para la ejecución del Contrato en referencia, así como con fiscalizar 
el referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales 
son [colocar el nombre de las subcontratistas].  
 
Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y 
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones 
y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoría 
a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro 
Complementario de Riesgo; las demás obligaciones laborales de cargo de [Indicar nombre de la 

contratista] y de las subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] respecto de su 
personal.  
 
En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las 

subcontratistas] se encuentran al día con el pago de los derechos y beneficios laborales, los 
aportes previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios 
correspondientes al personal desplazado para la ejecución del Contrato de la referencia. 
Asimismo, [Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentación que 
acredita lo indicado en el presente documento y que podrá ser remitida a PETROPERÚ en caso 
sea solicitada. 
 
Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaración jurada, bajo pleno 
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislación laboral, 
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del GENERADOR y de los 
subcontratistas que han participado o participan en la ejecución del Contrato de la referencia.  
 
Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y 
[Indicar nombre del GENERADOR] responderán ante cualquier autoridad, los trabajadores, 
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empleados, los terceros y PETROPERÚ, y asumirán todas las sanciones y responsabilidades 
legales que les sean aplicables. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 

 
Nombre y firma del representante del GENERADOR  
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ANEXO 9: SERVICIOS INDUSTRIALES GENERADOR 
 
 

a) UNIDAD GE 
 

A continuación, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad GE 
previstos de acuerdo su Manual de Operación y Mantenimiento.  

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Servicios Industriales 
GENERADOR 

PRESIÓN, kg/cm2g TEMPERATURA, °C 

Agua de Mar (OUT) 5.3 30 
Purga de Calderas 7.9 45 
Descarga a Antorcha 0 38 

 
 

b) UNIDAD SGV 
 

A continuación, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad SGV 
previstos de acuerdo su Manual de Operación y Mantenimiento.  

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Servicios Industriales 
GENERADOR 

PRESIÓN, kg/cm2g TEMPERATURA, °C 

Agua Desmineralizada 8.0 22 
Vapor de Baja Presión 3.5 200 
Agua Refrigeración (OUT) 4.6 37 

 
c) UNIDAD RCO 

 
A continuación, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad RCO 
previstos de acuerdo su Manual de Operación y Mantenimiento.  

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Servicios Industriales 
GENERADOR 

PRESIÓN, kg/cm2g TEMPERATURA, °C 

Agua de Refrigeración 4.6 37 
Efluente Neutralizado 4.0 32 
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ANEXO 10: PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN 
 
Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadios Operativos Turn-Down estarán relacionadas 
a incumplimientos en el esquema de operación previsto durante el Estadio Operativo Turn-Down 
de cada una de las Unidades, el cual será informado al GENERADOR por PETROPERÚ según 
se indica en el. Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.  
Está previsto que las Unidades Auxiliares GE y SGV operen en forma reducida o intermitente 
durante parte o todo el Estadio Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERÚ deberá indicar 
con antelación de un día el plazo y volumen Suministro requerido, el cual no podrá superar el 
Volumen de Fiscalización Turn-Down, el cual será igual a aquel que se defina durante las pruebas 
de desempeño en la Recepción Turn-Down de la Unidad. 
No resultarán aplicables penalidades en los supuestos previstos en la 9.4 del Contrato de 
Usufructo 

a) Explicación sobre los Penalidades 
Las penalidades previstas en este anexo están relacionadas a la Contraprestación del 
GENERADOR y, se establece según la siguiente fórmula genérica: dos veces el volumen dejado 
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalización Turn-Down y el volumen 
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual 
Fija de las Unidades Auxiliares.  
A efectos de establecer penalidades sobre los distintos Suministros, se realizan los siguientes 
cálculos: 

o En primer lugar, para determinar el peso de los Suministros en la Contraprestación total 
del paquete se adoptan los siguientes ponderadores: 

- Vapor (Unidad GE) : 40% 
- Agua de Alimentación a Calderos (Unidad SGV): 10% 

 
o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de 

referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia. 
- En el caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer 

2 caudales: Vapor de Alta Presión y Vapor de Media Presión. De acuerdo a las 
bases de diseño, el total de los 2 caudales es 375 TM/h (90.6 TM/h de Vapor de 
Alta Presión y 284.4 TM/h de Vapor de Media Presión), este valor será el que se 
usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro. 
Teniendo en cuenta que la Remuneración está fijada en función del suministro 
de Energía Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volúmenes:  

 
:;<.  (> ?>@>A>BCD' EB>A.  E<>.(FGH)

:;<.  (> ?>@>A>BCD' :'I;A (tu/V) . 

 
El coeficiente correspondiente será el siguiente: 
 

90LMℎ
375 -L/ℎ 

 
- En el caso del Suministro de Agua de Alimentación de Calderos (Unidad SGV), 

el GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua de Alimentación a Calderos de 
muy Alta Presión (HHBW), Agua de Alimentación a Calderos de Alta Presión 
(HBW), Agua de Alimentación a Calderos de Media Presión (MBW), Agua de 
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Alimentación a Calderos de Baja Presión (LBW). De acuerdo a las bases de 
diseño, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/h (128.5 m3/h de HHBW, 191.1 
m3/h de HBW, 92.7 m3/h de MBW, 3.8 m3/h de LBW) , este valor será el que 
se usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro. 
Teniendo en cuenta que la Remuneración está fijada en función del suministro 
de Energía Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volúmenes:  

 
:;<.  (> ?>@>A>BCD' EB>A.  E<>.  (FGH)

:;<.  (> ?>@>A>BCD'  R.R.S  (vU/Vw) . 

 
El coeficiente correspondiente será el siguiente: 
 

90LMℎ
416.1 m3/ℎq 

 
Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presión del suministro de 
Vapor y de Agua de Alimentación de Calderos. Por cada evento será aplicable una penalidad del 
5% de US$73,500   
 

b)  Penalidades 
1.1. GE: Cogeneración Electricidad y Vapor 
 
1.1.1. En caso que no se suministre la totalidad de la energía eléctrica requerida por 

PETROPERÚ hasta la Potencia Turn-Down Contratada, el Proveedor deberá pagar a 
PETROPERÚ una penalidad de US$130,000.00 por día en que el suministro sea inferior 
a la cantidad de energía eléctrica requerida por PETROPERÚ para el período 
correspondiente. 
 

1.1.2. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual el 
suministro de Vapor sea inferior al 100% del Volumen de Fiscalización Turn-Down de 
Vapor, se aplicará una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado 
de suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la diferencia entre el 
Volumen de Fiscalización Turn-Down de Vapor [TM/h] por la duración del 
incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho 
período [TM]), multiplicado por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para 
la Remuneración Mensual Fija. 

 

Z [\]^_ =  2 ) &ghi  [fU_ ) 90LMℎ
375 -L/ℎ  ) 40% ) -bc [\]^/LMℎ_ 

 
Donde 
- -bc [\]^/efU_ = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 
- &ghi  [efU_  = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el período. 
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1.1.3. Incumplimiento de la presión en Alta Presión: Para el Vapor de Alta Presión, por cada 
evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya 
presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERÚ por debajo de 38 kg/cm2, la penalidad 
aplicable será del 5% de US$73,500  

 
Z [\]^_ =  j [k+kjabl_ ) 5% ∗ 73500 \]^ 

 
Donde 
- j [k+kjabl_ = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 
 
1.1.4. Incumplimiento de la presión en Media Presión: Para el Vapor de Media Presión, por 

cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya 
presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERÚ por debajo del 11,2 kg/cm2, la 
penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 
Z [\]^_ =  j [k+kjabl_ ) 5% ∗ 73500 \]^ 

 
Donde 
- j [k+kjabl_ = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 
 

1.1.5. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por 
cada evento (que se entiende como un día operativo) cuya conductividad (µS/cm) sea 
reportada por encima de 0.55 µS/cm, la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 
Z [\]^_ =  j [k+kjabl_ ) 5% ∗ 73500 \]^ 

 
Donde 
- j [k+kjabl_ = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 
 
1.2. SGV: Distribución de vapor 
 
1.2.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual el 

suministro de Agua de Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea 
inferior al 100% del Volumen de Fiscalización Turn-Down de Agua de Alimentación a 
Calderos se aplicará una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen 
dejado de suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la diferencia entre 
el Volumen de Fiscalización Turn-Down de Agua de Alimentación a Calderos [m3/h] por 
la duración del incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR 
durante dicho período [m3], multiplicado por el 10% del factor -90/416.1- por la Tarifa 
Ofertada para la Remuneración Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada. 

 

Z [\]^_ =  2 ) &ghi  [fU_ ) 90LMℎ
416.1 f3/ℎ  ) 10% ) -bc [\]^/Ldℎ_ 
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Donde 
- -bc [\]^/efU_ = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 
- &ghi  [efU_  = Volumen de Agua de Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, 

LBW) dejado de suministrar durante el período. 
 
 
1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua de 

Alimentación a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende 
como un día operativo) cuyo Oxígeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb, 
la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 
Z [\]^_ =  j [k+kjabl_ ) 5% ∗ 73500 \]^ 

 
Donde 
- j [k+kjabl_ = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento 
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