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Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfdrico Concentrado

ANEXO 1: DEFINICIONES DE LAS CONDICIONES ESPECIALES

Acta de Recepcién de Consumibles y Repuestos: es el Acta donde el CONTRATISTA y
PETROPERU dejan constancia de los Consumibles y repuestos recibidos de acuerdo al
procedimiento previsto en la clausula 7.1 CE.

Condiciones Especiales o CE: es el presente documento.

Condiciones Generales 0 CG: es el documento que se denomina Condiciones Generales
del Contrato de Gestion Operativa de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara.

Consumibles: se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las
Unidades Auxiliares para su funcionamiento, incluye, sin limitacion, lubricantes,
guimicos y catalizadores. El abastecimiento de los Consumibles, con excepcion de
aquellos que se detallan en la clausula 7.1 CE, sera responsabilidad del CONTRATISTA.

Consumo Interno: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.4 CE.

CONTRATISTA: tendré el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las
Condiciones Especiales.

Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.2 CG.

Contrato: significa este Contrato de Gestion Operativa de la Planta de Produccion de Acido
Sulfurico (WSA) y la Planta de Almacenamiento y Despacho de Acido Sulfdrico
Concentrado (ASC), suscrito entre PETROPERU y el CONTRATISTA. Forman parte
integrante del Contrato todos y cada uno de los Documentos del Contrato a los que se
refiere la Clausula 2.1 CG.

Documentos de las Unidades Auxiliares: abarca todos los documentos respecto a las
Unidades Auxiliares que se entreguen al Contratista con anticipacion o a la firma del
Contrato, con posterioridad a éste y todos los documentos que el Contratista obtenga o
desarrolle durante la ejecucion del Contrato y sean aprobados por PETROPERU.

Equipos de Medicion: se refiere a los equipos que se utilizan para medir el volumen de los
Suministros y el cumplimiento de los Servicios en los Puntos de Medicion. Los Equipos de
Medicion deberan observar los pardmetros minimos previstos en el Anexo 15 CE.

Expediente Técnico: es el Expediente Técnico de las Unidades Auxiliares que se encuentra
como Anexo 2 CE donde se establecen los requisitos y especificaciones técnicas de cada
una de las Unidades Auxiliares.

Gases Acidos: se refiere a los gases cuyo principal componente es el sulfuro de hidrégeno
(H2S) provenientes de las unidades de Flexicoking - FCK (FLEXORB gas), de regeneracion
de aminas -AM2 (gas de aminas) y despojadora de Aguas acidas -WS2 (gas de stripping).

Integridad de Activos: se refiere a los parametros y estandares que debe mantener la
infraestructura y sistemas de las Unidades Auxiliare durante todo el Plazo del Contrato y
gue se encuentran definidos en el Anexo 11 CE.

Lista de Interconexiones: se refiere al documento del Expediente Técnico que consta en la
Seccion Al (WSA) y A2 (ASC) como Lista de Interconexiones.
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Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2 CE.

PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la seccion introductoria del
presente documento.

Plan de Accesos: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la Seccion [C]
del Expediente Técnico.

Plan de Integracion: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Seccion [C]
del Expediente Técnico.

Planta de Produccidn: se refiere individual o conjuntamente a la Unidad WSA y a la Unidad
ASC, y a todos y cada uno de los componentes y activos que la conforman y resultan
necesarios para la correcta prestacion de los Servicios.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.1.1 CG.

Plazo del Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido Sulfirico: tiene
el significado que se le atribuye en la Clausula 6.1.1. CE.

Plazo del Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfdrico Concentrado: tiene
el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1. CE.

Plazo del Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA.: tiene el significado que
se le atribuye en la Clausula 6.3.1. CE.

Punto de Medicion de Vapor HP: se refiere al espacio fisico ubicado dentro del limite de
bateria de la Unidad WSA donde el CONTRATISTA mediré el flujo y calidad (incluyendo
presion) del Vapor HP suministrado utilizando el Sistema de Medicion.

Punto de Medicion WSA.: se refiere al espacio fisico ubicado antes del limite de bateria de
la Unidad WSA donde el CONTRATISTA medira el volumen y calidad de acido sulfurico
suministrado utilizando el Sistema de Medicion.

Punto de Medicion ASC: se refiere al espacio fisico ubicado dentro del limite de
bateria de la Unidad ASC donde el CONTRATISTA medira el flujo y calidad del
acido sulfurico suministrado para su posterior comercializacion por parte de
PETROPERU a terceros, utilizando el Sistema de Medicion.

Punto de Medicion ASC2: se refiere al espacio fisico ubicado dentro del limite de
bateria de la Unidad ASC donde el CONTRATISTA medira el flujo y calidad del
acido sulfarico suministrado a la Refineria Talara, utilizando el Sistema de Medicion.

Punto de Medicién Amacenamiento: se refiere al espacio fisico ubicado dentro del
limite de bateria de la Unidad ASC donde el CONTRATISTA medira el volumen y
calidad del acido sulfarico almacenado para su posterior comercializacion por parte
de PETROPERU a terceros, utilizando el Sistema de Medicién

Punto de Suministro ASC: se refiere al espacio fisico ubicado antes del limite de bateria de
la Unidad ASC donde el CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el acido
sulfurico para su posterior comercializacion por parte de PETROPERU a terceros y
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se producird la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos
del CONTRATISTA.

Punto de Suministro ASC 2: se refiere al espacio fisico ubicado dentro del limite de bateria
de la Unidad ASC donde el CONTRATISTA pondré a disposicion de PETROPERU el
acido sulfurico que seréa utilizado en la Refineria Talara, y se producira la transferencia de
riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Punto de Suministro de Vapor HP: se refiere al espacio fisico ubicado dentro del limite de
bateria de la Unidad WSA donde el CONTRATISTA pondra a disposicion de
PETROPERU el Vapor HP, y se producira la transferencia de los riesgos asociados que no
se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Punto de Suministro WSA: se refiere al espacio fisico ubicado antes del limite de bateria
de la Unidad WSA en el que el CONTRATISTA pondra a disposicion el acido sulfarico
que seré transferido desde la Unidad WSA a la Unidad ASC.

Puntos de Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA.: se refiere al espacio fisico
donde el CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de los
Servicios Industriales CONTRATISTA detallados en el en la Clausula 6.3.2 CE,
contratados y se producird la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de
incumplimientos del CONTRATISTA.

Puntos de Medicién o Punto de Medicién: se refiere a los espacios fisicos en donde el
CONTRATISTA medira el volumen de los Suministros y el cumplimiento de los Servicio
Industriales Contratista y demas Servicios. Los Puntos de Medicién comprenden el Punto
de Medicion Almacenamiento, el Punto de Medicion ASC, el Punto de Medicién ASC 2,
el Punto de Medicion de Vapor HP y el Punto de Medicion WSA.

Puntos de Suministro 0 Punto de Suministro: se refiere a los Puntos de Suministro que
comprenden el Punto de Suministro ASC, el Punto de Suministro ASC 2, el Punto de
Suministro de Vapor HP y Punto de Suministro WSA.

Proceso de Seleccidn: significa el proceso de seleccion bajo la modalidad de Adjudicacion
Abreviada No. [*] convocado por PETROPERU para la Contratacion del Servicio de
Gestion Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refineria de Talara.

Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccién de Acido Sulfirico: tiene el
significado que se le atribuye en la Clausula 4.1(ii) CE.

Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfdrico Concentrado: tiene el
significado que se le atribuye en la Clausula 4.1(iii) CE.

Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la
clausula 6.3.2 CE y Anexo 14.

Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
7.4 CE.

Sistema AST: se refiere al sistema de distribucion de acido sulfirico para la Refineria
Talara, sistema de distribucion cuya operacion estara a cargo de PETROPERU o del
tercero que PETROPERU designe.
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Sistema de Medicion: son todos los equipos de medicién instalados en los Puntos de
Medicion, para registrar y realizar una medicidn correcta de los Servicios. Esta definicion
incluye aquellos equipos que hayan sido instalados o que instale el Contratista EPC UAX
asi como aquellos que seran proporcionados por el CONTRATISTA. El Sistema de
Medicion debera observar los parametros minimos previstos en el Anexo 15 CE.

SIG: Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU que
consta en la Seccion D del Expediente Técnico.

Sistema INT: se refiere al sistema de interconexiones de la Refineria Talara, cuya operacion
estara a cargo de PETROPERU o del tercero que PETROPERU designe.

Sistema SGV: se refiere al sistema de distribucion de vapor en la Refineria Talara, que
forma parte de las Unidades Auxiliares al PMRT, que podré ser operado por PETROPERU
0 por un tercero que sea adjudicado su operacion.

Sitio: se refiere al area que se encuentra definida en los planos a los que se refiere la
clausula 4.2. CE.

Suministros: es el acido sulfurico y el Vapor HP que sera producido por el como resultado
de la gestion operativa de las Unidades Auxiliares y suministrados a favor de
PETROPERU.

Suministro de Vapor HP: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Clausula
Cuarta CE y que se llevara a cabo a través de la operacién de la Unidad WSA.

Unidad WSA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE.
Unidad ASC.: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CE.

Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definicion de “Planta de
Produccion”.

Vapor HP: es el vapor de alta presion que sera generado en la Unidad WSA, que sera
suministrado en su totalidad a favor de PETROPERU de acuerdo con lo dispuesto en el
Contrato.

Volumen de Fiscalizacion: corresponde al volumen previsto para el tratamiento de Gases
Acidos y produccion y suministro de &cido sulfarico y Vapor HP de acuerdo a lo previsto
en la Clausula 9 CE.
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ANEXO 2: EXPEDIENTE TECNICO PAQUETE 2

En caso de contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico, el orden de prelacion aplicable serd el establecido a continuacion, en estricto orden
descendente:

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento

2. Bases de Disefio

3. Lista de: Equipos, Lineas, Interconexiones TIE-INS, Quimicos y Catalizadores,
Efluentes, Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Sefiales y
Alarmas, Cables

4. El resto de los documentos

El Expediente Técnico Paquete 2 forma parte de este Anexo.

Una vez de concluida la Recepcion de las Unidades Auxiliares, PETROPERU comunicara
al CONTRATISTA si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso,
PETROPERU notificara al CONTRATISTA con la actualizacion del Expediente Técnico,
siendo que la actualizacion del Expediente Técnico reemplazaré al Anexo 2 de las CE, para
todos los afectos de este Contrato siendo de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico
actualizado a partir de la fecha de reemplazo.
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A.1 | DISCIPLINA DEF. TECNICA WSA DESCRIPCION DOCUMENTO
1 PRO FILOSOFIA DE OPERACION Y
TAL-WSA-PRO-PHI-0001 03 CONTROL
2 PRO TAL-WSA-PRO-LIS-0001 01 LISTA DE EQUIPOS
3 PRO LISTA DE QUIMICOS Y
TAL-WSA-PRO-LIS-0002 01 CATALIZADORES
4 PRO TAL-WSA-PRO-LIS-0003 01 LISTA DE EFLUENTES
5 PRO LISTA DE SUSTANCIAS
TAL-WSA-PRO-LIS-0004 01 PELIGROSAS
6 PRO TAL-WSA-PRO-LIS-0005 00 LISTA DE INTERCONEXIONES
7 PRO TAL-WSA-PRO-LIS-0006 03 LISTA DE LINEAS
8 PRO TAL-WSA-PRO-LIS-0007 01 LISTA DE PARTES ESPECIALES
9 PRO TAL-WSA-PRO-LIS-0008 00 LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
10 PRO DIAGRAMA GENERAL DE LA
TAL-WSA-PRO-BLD-0002 01 UNIDAD
11 PRO DIAGRAMA DE BALANCES DE
TAL-WSA-PRO-BLD-0001 01 SERVICIOS INDUSTRIALES
12 PRO TAL-WSA-PRO-DBD-0001 01 BASES DE DISENO
13 INS TAL-WSA-INS-LIS-0001 02 LISTA DE INSTRUMENTOS
14 INS LISTA DE SENALES Y
TAL-WSA-INS-L1S-0003 02 ALARMAS
15 INS TAL-WSA-INS-L1S-0005 02 LISTA DE CABLES
16 INS LISTA DE IDENTIFICACION DE
TAL-WSA-INS-LIS-0007 02 CAJAS DE PASO
17 INS TAL-WSA-INS-LI1S-0212 00 LISTA DE INSTRUMENTOS MMS
18 INS LISTA DE SENALES Y
TAL-WSA-INS-LIS-0213 00 ALARMAS MMS
19 INS PLANO DE UBICACION DE
TAL-WSA-INS-DRW-0118-02 INSTRUMENTOS
20 ELE TAL-WSA-ELE-LIS-0107 04 LISTA DE CARGAS
21 ELE LISTA DE CABLES DE FUERZA
TAL-WSA-ELE-LIS-0113 05 Y CONTROL
29 ELE PLANO DE ARREGLO GENERAL
TAL-WSA-ELE-DRW-0117 05 - EQUIPOS ELECTRICOS
PLANOS DE TRACEADO
23 ELE ELECTRICO - ARREGLO
TAL-WSA-ELE-DRW-0120 03 GENERAL
PLANO GENERAL DE
CANALIZACIONES
24 ELE ELECTRICAS AEREAS Y
TAL-WSA-ELE-DRW-4014 02 ENTERRADAS
25 ELE SE1-DIAGRAMA UNIFILAR
TAL-WSA-ELE-SLD-0147 00 GENERAL
2 ELE SE1-DIAGRAMA UNIFILAR
TAL-WSA-ELE-SLD-0149 02 TABLERO ASP
27 £GS LISTA DE INSTRUMENTOS DEL
TAL-WSA-FGS-LIS-0023 02 SISTEMA DE FUEGO Y GAS
28 £GS LISTA DE SENALES Y
TAL-WSA-FGS-LIS-0024 02 ALARMAS FGS
29 FGS TAL-WSA-FGS-LIS-0025 02 LISTA DE CABLES FGS
30 FGS PLANO DE UBICACION DE
TAL-WSA-FGS-LAY-0002 01 RCC | DETECTORES DE FUEGO Y GAS
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Al

DISCIPLINA

DEF. TECNICA WSA

DESCRIPCION DOCUMENTO

31

SCI

TAL-WSA-SCI-LAY-0001

UNIDAD WSA - WSA - PLANO
DE UBICACION DE ELEMENTOS
DE LUCHA CONTRA INCENDIO

32

SCI

TAL-WSA-SCI-LI1S-0001

WSA - LISTA DE LINEAS - SCI

33

SCI

TAL-WSA-SCI-LI1S-0008

WSA - LISTA DE ELEMENTOS
DEL SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA INCENDIO

34

SCI

TAL-WSA-SCI-L1S-0210

WSA - LISTA DE SOPORTES -
SCI

35

SCI

TAL-WSA-SCI-MEM-0005

WSA - CALCULO HIDRAULICO
Y DEMANDA DE PCI

36

SCI

TAL-WSA-SCI-PID-0070

WET SULFURIC ACID (WSA)
PLANT - SISTEMA DE AGUA
CONTRA INCENDIO - SCI -
PIPING AND INSTRUMENT
DIAGRAM

37

SCI

TAL-WSA-SCI-DRW-0140 01

SISTEMA CONTRAINCENDIO -
KEY PLAN

38

Clv

TAL-WSA-CIV-DRW-3001-02_00

PAVIMENTOS PLANTAY
DETALLES

39

Clv

TAL-WSA-CIV-DRW-3002_03

PAVIMENTOS PLANTA
GENERAL

40

PNG

TAL-WSA-PNG-LAY-0100_03

PLANO DE DISTRIBUCION
GENERAL DE EQUIPOS -
LAYOUT

41

PNG

TAL-WSA-PNG-LAY-0101 03

DISTRIBUCION GENERAL DE
AREAS - KEY PLAN

42

PNG

TAL-WSA-PNG-LIS-0100_02

LISTA DE LINEAS CRITICAS

43

PNG

TAL-WSA-PNG-LIS-0102 01

LISTA DE ISOMETRICOS

44

GEN

TAL-GEN-PRO-REP-2003_02

WSA INFORME DEL ESTUDIO
HAZOP/SIL

45

GEN

TAL-GEN-PRO-REP-2004-02_00

INFORME DEL ESTUDIO
HAZOP/SIL PAQUETE 2

46

GEN

TAL-GEN-PRO-REP-2006-02_00

REPORTE DE CIERRE DE
RECOMENDACIONES
HAZOP/SIL - WSA-Z-004

A2

DISCIPLINA

DEF. TECNICA ASC

DESCRIPCION DOCUMENTO

PRO

TAL-ASC-PRO-MAN-0001_01

MANUAL DE OPERACION,
MANTENIMIENTO, PARADA
PROGRAMADA'Y PARADA DE
EMERGENCIA

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0001-01_04

UNIDAD ASC - TANQUE DE
ACIDO SULFURICO (ASC-T-001-
A) - PIPING AND INSTRUMENT
DIAGRAM

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0001-02_04

UNIDAD ASC - TANQUE DE
ACIDO SULFURICO (ASC-T-001-
B) - PIPING AND INSTRUMENT
DIAGRAM
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A2

DISCIPLINA

DEF. TECNICA ASC

DESCRIPCION DOCUMENTO

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0002_04

UNIDAD ASC - TANQUE DE
ACIDO SULFURICO (ASC-T-002)
- PIPING AND INSTRUMENT
DIAGRAM

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0003_04

UNIDAD ASC - BOMBAS DE
ACIDO SULFURICO - PIPING
AND INSTRUMENT DIAGRAM

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0010_03

UNIDAD ASC - LINEAS DE
INTERCONEXION DE
PROCESOS - PIPING AND
INSTRUMENT DIAGRAM

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0011_03

UNIDAD ASC - LINEAS DE
INTERCONEXION DE
SERVICIOS - PIPING AND
INSTRUMENT DIAGRAM

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0012_03

UNIDAD ASC - CABEZAL DE
DISTRIBUCION DE AGUAS -
PIPING AND INSTRUMENT
DIAGRAM

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0013_03

UNIDAD ASC - CABEZAL DE
DISTRIBUCION DE NITROGENO
- PIPING AND INSTRUMENT
DIAGRAM

10

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0014 03

UNIDAD ASC - CABEZAL DE
DISTRIBUCION DE AIRE -
PIPING AND INSTRUMENT
DIAGRAM

11

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0015_02

UNIDAD ASC - CABEZAL DE
VAPOR - PIPING AND
INSTRUMENT DIAGRAM

12

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0016_03

UNIDAD ASC - FOSA DE
NEUTRALIZACION - PIPING
AND INSTRUMENT DIAGRAM

13

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0017_00

UNIDAD ASC - DRENAJES
PLUVIALES - PIPING AND
INSTRUMENT DIAGRAM

14

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0901_00

SIMBOLOGIA, NUMERACION Y
NOTAS PIPING AND
INSTRUMENT DIAGRAM

15

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0902_00

SIMBOLOGIA DE EQUIPOS
PIPING AND INSTRUMENT
DIAGRAM

16

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0903_00

SIMBOLOGIA DE TUBERIAS
PIPING AND INSTRUMENT
DIAGRAM

17

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0904

SIMBOLOGIA DE
INSTRUMENTOS (1/2) PIPING
AND INSTRUMENT DIAGRAM

18

PRO

TAL-ASC-PRO-PID-0905

SIMBOLOGIA DE
INSTRUMENTOS (2/2) PIPING
AND INSTRUMENT DIAGRAM
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A.2 | DISCIPLINA DEF. TECNICA ASC DESCRIPCION DOCUMENTO
SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO, MEZCLA
19 PRO TAL-ASC-PRO-PFD-0001_01 Y DESPACHO DE PRODUCTOS -
UNIDAD ASC - FLUJOGRAMA
DE PROCESOS-PFD
20 PRO FILOSOFIA DE OPERACION Y
TAL-ASC-PRO-PHI-0001 03 CONTROL
21 PRO TAL-ASC-PRO-LIS-0001 01 LISTA DE EQUIPOS
29 PRO LISTA DE QUIMICOS Y
TAL-ASC-PRO-LIS-0002 01 CATALIZADORES
23 PRO TAL-ASC-PRO-LIS-0003 01 LISTA DE EFLUENTES
24 PRO LISTA DE SUSTANCIAS
TAL-ASC-PRO-LIS-0004 01 PELIGROSAS
25 PRO TAL-ASC-PRO-LI1S-0005 00 LISTA DE INTERCONEXIONES
26 PRO TAL-ASC-PRO-LIS-0006 03 LISTA DE LINEAS CRITICAS
27 PRO TAL-ASC-PRO-LI1S-0007 01 LISTA DE PARTES ESPECIALES
28 PRO DIAGRAMA DE BALANCE DE
TAL-ASC-PRO-BLD-0001 03 SERVICIOS INDUSTRIALES
29 INS LISTA DE INSTRUMENTOS
TAL-ASC-INS-LIS-0002 03 (DCSI/SIS)
30 INS LISTA DE SENALES Y
TAL-ASC-INS-LIS-0004 02 ALARMAS (DCS/SIS)
31 INS TAL-ASC-INS-LIS-0006 02 LISTA DE CABLES
39 INS LISTA DE IDENTIFICACION DE
TAL-ASC-INS-LIS-0008 01 CAJAS DE PASO
PLANO DE CANALIZACIONES Y
33 INS UBICACION DE
TAL-ASC-INS-DRW-0123-2 00 INSTRUMENTOS
PLANO DE CANALIZACIONES Y
34 INS UBICACION DE
TAL-ASC-INS-DRW-0123-3 00 INSTRUMENTOS
PLANO DE CANALIZACIONES Y
35 INS UBICACION DE
TAL-ASC-INS-DRW-0123-4 00 INSTRUMENTOQOS
36 INS PLANO DE CANALIZACIONES -
TAL-ASC-INS-DRW-0125-2 00 TRONCAL A SALA
37 INS PLANO DE CANALIZACIONES -
TAL-ASC-INS-DRW-0125-3 00 TRONCAL A SALA
PLANO DE CANALIZACIONES Y
UBICACION DE
38 INS TAL-ASC-INS-DRW-0126-2_00 INSTRUMENTOS - SALA
SEP/RIE6 PLANTA PRIMERA
PLANO DE ARREGLO GENERAL
39 ELE - EQUIPOS ELECTRICOS
TAL-ASC-ELE-DRW-0209 03 SUBESTACION SEP
PLANO DE ARREGLO GENERAL
- SIST PUESTA ATIERRAY
40 ELE TAL-ASC-ELE-DRW-0210_04 PROTECC DESCARAGS
ELECTRICAS
41 ELE TAL-ASC-ELE-L1S-0201 02 LISTA DE CARGAS
42 ELE LISTA DE CABLES DE FUERZA
TAL-ASC-ELE-LIS-0206 03 Y CONTROL
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A.2 | DISCIPLINA DEF. TECNICA ASC DESCRIPCION DOCUMENTO
43 ELE DIAGRAMA UNIFILAR SEP
TAL-ASC-ELE-SLD-0233 00 ASOCIADOS
44 FGS TAL-ASC-FGS-LI1S-0023 02 LISTA DE INSTRUMENTOS FGS
45 £GS LISTA DE SENALES Y
TAL-ASC-FGS-LIS-0024 02 ALARMAS FGS
46 FGS TAL-ASC-FGS-LIS-0025 02 LISTA DE CABLES FGS
PLANIMETRIA DE VIAS DE
47 FGS ESCAPE Y PUNTOS DE
TAL-ASC-FGS-LAY-0001 00 ENCUENTRO
48 £GS PLANO DE UBICACION DE
TAL-ASC-FGS-LAY-0002 01 RSC | DETECTORES DE FUEGO Y GAS
49 £GS PLANIMETRIA AREAS
TAL-ASC-FGS-LAY-0003 00 POTENCIALES DE INCENDIO
PLANO DE UBICACION DE
50 sC ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA
TAL-ASC-SCI-LAY-0001 01 INCENDIOS
51 Clv TAL-ASC-CIV-DRW-4001_04 PLANO FOSA ASC SX - 001
52 CIV PAVIMENTOS PLANTAY
TAL-ASC-CIV-DRW-3001 02 DETALLES
53 Clv TAL-ASC-CIV-DRW-7001 02 PLANO CUBETO DE TANQUES
54 PNG TAL-ASC-PNG-LIS-0200 02 LISTA DE LINEAS CRITICAS
55 PNG TAL-ASC-PNG-LIS-0202 01 LISTA DE ISOMETRICOS
PLANO DE DISTRIBUCION
56 PNG GENERAL DE EQUIPOS - PLOT
TAL-ASC-PNG-LAY-0200 05 PLAN
PLANO DE DISTRIBUCION
57 PNG GENERAL DE AREAS - KEY
TAL-ASC-PNG-LAY-0201 04 PLAN
58 GEN INFORME DEL ESTUDIO
TAL-GEN-PRO-REP-2004-02 00 HAZOP/SIL PAQUETE 2
B DISCIPLINA INFORMACION GENERAL DESCRIPCION DOCUMENTO
1 ENG TAL-GEN-ENG-DBD-001 06 BASES GENERALES DE DISENO
5 ENG ANALISIS CUANTITATIVO DE
TAL-GEN-ENG-STU-0004 01 RIESGOS PARA LAS UA&TC
3 LAY IMPLANTACIONES GENERAL
02070-GEN-PNG-LAY-001 14 PMRT
4 LAY 02070-GEN-PNG-LAY-007 Rev 02- | IMPLANTACIONES GENERAL
Modell.pdf PMRT
5 PRO DIAGRAMA GENERAL DE LA
TAL-GEN-PRO-BLD-3001-01 02 UNIDAD 1 DE 2
6 PRO DIAGRAMA GENERAL DE LA
TAL-GEN-PRO-BLD-3001-02 02 UNIDAD 2 DE 2
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
7 PRO INSTRUMENTACION )
SIMBOLOGIA NUMERACION Y
TAL-GEN-PRO-PID-0001 02 NOTAS
DIAGRAMA DE TUBERIA E
8 PRO INSTRUMENTACION
TAL-GEN-PRO-PID-0002-01 02 | SIMBOLOGIA EQUIPOS 1/2
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DISCIPLINA

INFORMACION GENERAL

DESCRIPCION DOCUMENTO

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0002-02_01

DIAGRAMA DE TL[BERiA E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA EQUIPOS 2/2

10

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0003_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA DE TUBERIAS

11

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0004-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA DE
INSTRUMENTOS

12

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0004-02_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION
SIMBOLOGIA DE
INSTRUMENTOS

13

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0005-01 02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS
DE VALVULAS MOTORIZADAS
172

14

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0005-02 02_A

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION TIPICOS
DE VALVULAS MOTORIZADAS
2/2

15

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0006-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION TiPICOS
DE VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 1/3

16

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0006-02_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS
DE VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 2/3

17

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0006-03_02_A

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION TIPICOS
DE VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 3/3

18

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0007-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS
DE MOTORES 1/5

19

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0007-02_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS
DE MOTORES 2/5

20

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0007-03_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS
DE MOTORES 3/5

21

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0007-04_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS
DE MOTORES 4/5

22

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0007-05_01

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION TiPICOS
DE MOTORES 5/5

23

PRO

TAL-GEN-PRO-PID-0008-01_02

DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
DRENAJES
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B DISCIPLINA INFORMACION GENERAL DESCRIPCION DOCUMENTO
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
o4 PRO INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
TAL-GEN-PRO-PID-0008-02 02 DRENAJES
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
. PRO INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
TAL-GEN-PRO-PID-0008-03 02 DRENAJES
INT: INTERCONEXIONES LISTA
26 PRO 02070-INT-PRO-LIS-001 DE LINEAS
INTERCONEXIONES DE
27 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-7 SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
(1/3)
INTERCONEXIONES DE
28 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-8 SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
(213)
INTERCONEXIONES DE
29 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-9 SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
(3/3)
30 scl TIPICOS DE CONSTRUCCION
TAL-GEN-SCI-STD-6001 01 SISTEMA CONTRAINCENDIO
31 cIv 02070-INF-CIV-SKT-052 PLANO DE ||\/|PLANTACJON DE
02070-INF-CIV-SKT-056 MUROS DE CONTENCION
02070-INT-CIV-SKT-382
30 CIV 02070-INT-CIV-SKT-383 RED DE DRENAJES DE AGUAS
02070-INT-CIV-SKT-450 LIMPIAS SIN ACEITE
02070-INT-CIV-SKT-452
02070-INT-CIV-SKT-453
RED DE DRENAJES DE AGUAS
33 CIv 02070-INT-CIV-SKT-451 CON ACEITE
02070-GEN-ELE-LIS-010
34 ELE 02070-GEN-ELE-LIS-020 INFORMACION ELECTRICA
02070-GEN-ELE-SLD-000
02070-MU-PNG-LAY-001_06
35 MAR 02070-MU-PNG-LAY-002_03 TERMINAL MARINO
36 HSE ESTUDIO BUILDING RISK
02070-GEN-HSE-STU-004 02 ASSESSMENT
PLANO DE UBICACION E
37 INS INSTALACION DE EQUIPOS EN
02070-ED1-INS-LAY-003 03 SALA DE CONTROL
38 MAGC? V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11- SYSTEM ARCHITECTURAL
0009 02 DIAGRAMS
ESPECIF. TECNICAS DEL :
C DISCIPLINA PROYECTO DESCRIPCION DOCUMENTO
DIAGRAMA DE BLOQUES -
1 TEL 02070-COM-TEL-BLD-003_04 SISTEMA DE RADIO
BASES DE DISENO PARA
2 TEL 02070-COM-TEL-SPE-001_10 TELECOMUNICACIONES
ESPECIFICACION DEL SISTEMA
3 TEL 02070-COM-TEL-SPE-002_05 CCTV-PROCESO
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DISCIPLINA

ESPECIF. TECNICAS DEL
PROYECTO

DESCRIPCION DOCUMENTO

TEL

02070-COM-TEL-SPE-003_05

ESPECIFICACION DEL SISTEMA
PAGA

TEL

02070-COM-TEL-SPE-004_03

ESPECIFICACION DEL SISTEMA
RADIO

TEL

02070-COM-TEL-SPE-005_07

ESPECIFICACION DEL SISTEMA
CCTV-SEGURIDAD

TEL

02070-COM-TEL-SPE-006_05

ESPECIFICACION DE SISTEMA
DE CONTROL DE ACCESOS E
INTRUSION

TEL

02070-COM-TEL-SPE-007_05

ESPECIFICACION DEL SISTEMA
CCTV-TELEFONIA

TEL

02070-COM-TEL-SPE-008_07

ESPECIFICACION DEL SISTEMA
DATOS

10

INS

02070-DCS-INS-DRW-001_04

ARQUITECTURA SISTEMA
CONTROL DE PROCESOS

11

INS

02070-DCS-INS-DRW-002

DIAGRAMA DE BLOQUES -
SISTEMA DE CONTROL MUL1
(NO SE ENCONTRO)

12

INS

02070-DCS-INS-SPE-002_03

BASES DE DISENO DE SISTEMA
DE ALARMAS

13

INS

02070-DCS-INS-SPE-003_04

BASES DE DISENO DE SISTEMA
DE HISTORICOS

14

INS

02070-DCS-INS-SPE-007_03

INSTRUMENT ASSET
MANAGEMENT SYSTEM. BASIS
FOR DESIGN

15

INS

02070-DCS-INS-SPE-009_06

BASE DE DISENO SISTEMA
CM&S Y BLENDING - DCS

16

INS

02070-DCS-INS-SPE-011_09

BASES DE DISENO DE
ALMACENAMIENTO
(INSTRUMENTACION, que
incluye Transferencia y Custodia)

17

INS

02070-DCS-INS-SPE-012_06

BASES DE DISENO DEL
SISTEMA DE CONTROL DCS

18

INS

02070-DCS-INS-SPE-013_06

BASES DE DISENO DE SISTEMA
INSTRUMENTADO DE
SEGURIDAD SIS

19

INS

02070-DCS-INS-SPE-014_07

BASES DE DISENO DEL
SISTEMA DE FUEGO Y GAS
(F&G)

20

INS

02070-DCS-INS-SPE-015_02

BASE DE DISENO PARA
GRAFICOS (HM)

21

INS

02070-DCS-INS-SPE-019_07

BASES DE DISENO SISTEMA DE
MONITOREO DE MAQUINAS
MMS

22

INS

02070-DCS-INS-SPE-020_03

BASES DE QISENO DE SISTEMA
DE MEDICION DE TANQUES

23

INS

02070-DCS-INS-SPE-023_05

BASES DE DISENO
INTEGRACION SISTEMA
CORPORATIVO Y BALANCE DE
MASAS

24

INS

02070-DCS-INS-SPE-024_02

BASES DE DISENO DE SISTEMA
DE SINCRONIZACION DEL
TIEMPO

13
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DISCIPLINA

ESPECIF. TECNICAS DEL
PROYECTO

DESCRIPCION DOCUMENTO

25

INS

02070-FGS-INS-SPE-001_08

BASES DE DISENO. SISTEMAS
DE DETECCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS EN LOS
EDIFICIOS

26

INS

02070-FGS-INS-SPE-002_07

BASES DE DISENO DE
INSTRUMENTOS DE CAMPO DE
FUEGO Y GAS

27

INS

02070-FWS-INS-SPE-001_08

BASES DE DISENO DEL
SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

28

Clv

02070-GEN-CIV-DBD-001_06

BASES DE DISENO
ESTRUCTURAL

29

Clv

02070-GEN-CIV-DBD-100_01

BASES DE DISENO
ESTRUCTURAL. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

30

Clv

02070-GEN-CIV-DBD-450_10

SISTEMAS ENTERRADOS DE
TUBERIAS POR GRAVEDAD.
BASES CONCEPTUALES DE
DISENO

31

Clv

02070-GEN-CIV-DBD-451_01

SISTEMAS ENTERRADOS DE
TUBERIAS POR GRAVEDAD.
BASES CONCEPTUALES DE
DISENO. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX

32

Clv

02070-GEN-CIV-DBD-900_08

BASES DE DISENO DE
EDIFICIOS

33

INS

02070-GEN-INS-SPE-001_06

INSTRUMENTATION FOR
PACKAGED UNITS

34

PRO

02070-GEN-PRO-PHI-001

FILOSOFIA DE DRENAJES

35

PRO

02070-GEN-PRO-STD-001_01

CRITERIOS DE DISENO DE
PROCESOS

36

PRO

02070-GEN-PRO-SPE-001 Rev 8

SITE INFORMATION &
UTILITIES MAIN CONDITIONS

37

PRO

02070-GEN-PRC-LIS-001 Rev 6

LISTA DE PROVEEDORES

38

PP-02070-C-116 Rev 2

PLAN DE INTEGRACION

39

PP-02070-C-304

NOISE REQUIREMENT FOR
SUPPLIERS EQUIPMENT NOISE
DATA SHEET

40

PP-02070-C-306

ENVIROMENTAL DESIGN BASIS

41

PP-02070-C-307

ENVIROMENTAL CODES &
STANDARDS

42

PP-02070-C-358

PLAN DE VIGILANCIA'Y
CONTROL DE ACCESOS

43

PP-02070-1-302

HEALTH, SAFETY AND
ENVIRONMENTAL
REQUIREMENTS FOR
SUPPLIERS AND
SUBCONTRACTOR
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D DISCIPLINA

DOCUMENTACION DEL

CLIENTE

DESCRIPCION DOCUMENTO

1 - EIA

ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL Y SUS
MODIFICACIONES

Nivel |
Nivel |1
Nivel I11
Nivel IV
Varios

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION

Sin Cédigo

GUIA PARA LA EMISION DE
PERMISO DE TRABAJO Y
ELABORACION DE IPER PARA
TRABAJO SEGURO SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION-OTL

Sin Cédigo

HOJA DE CONTROL DE
INGRESO DE PERSONAL

PLAN v.2

PLAN DE VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DE
COVID-19 EN EL TRABAJO

POLITICA DE GESTION
INTEGRADA DE LA CALIDAD,
AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD

POLITICA DE GESTION SOCIAL
(RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
ASUNTOS COMUNITARIOS)

REGLAMENTO INTERNO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

POLITICA DE PREVENCION Y
SANCION DEL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

10 -

DIRECTORIO DE
LABORATORIOS DE ENSAYO

GDIN. 20210219
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ANEXO 3: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE GASES
ACIDOS Y PRODUCCION DE ACIDO SULFURICO, SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE ACIDO SULFURICO CONCENTRADO Y
DE LOS SERVICIOS ADICIONALES

Los estandares de cantidad de los Suministros que se detallan a continuacion son de caracter
referencial, siendo que el volumen final de los mismos serd determinado mediante la
determinacion del VVolumen de Fiscalizacion de acuerdo a lo previsto en la clausula 9 CE.

Se deja establecido que, para los fines del calculo de la Remuneracion Mensual Fija, serd
considerado el volumen de referencia establecido en la clausula 9.a. CE durante todo el Plazo del
Contrato, no siendo tal volumen susceptible de revision

a) UNIDAD WSA

A continuacion, se detallan las condiciones operativas de la Unidad WSA de acuerdo a sus
bases de disefio.

- Cantidad: El flujo total de corrientes sulfurosas a ser tratados en la Unidad WSA sera
de 16499 kg/h (6,047 kg/h de gas de aminas, 8238 kg/h de FLEXSORB gas y) 2214
kg/h de gas de stripping). Tras su tratamiento, la unidad obtendra acido sulfurico
comercial al 98% wt min. La unidad suministrara 548.5 t/dia (tonelaje de &cido
sulfurico concentrado contratado) el cual sera suministrado a PETROPERU.

- Calidad: La calidad del acido sulfurico concentrado a ser producido es:

PARAMETROS ESPECIFICACION
Concentracion H2SO4, % (wt min) 98
Temperatura de Operacion, °C 40
Gravedad espec. Lig. 1,828
Viscosidad, cP 13,6

b) UNIDAD ASC

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad ASC de acuerdo a sus
bases de disefio:

- Cantidad: El &cido sulfurico concentrado sera almacenado en los tanques ASC-T-001
A/B unidades y ASC-T-002, que forman parte de la Unidad ASC. La capacidad de
almacenamiento del &cido sulfdrico sera la siguiente:

Servicio Vqlumen Volgmen
Nominal (m3) Operativo (m3)
ASC-T-001-A 13,042 11,173
ASC-T-001-B 13,042 11,173
ASC-T-002 5,726 4,612
Total 3 tanques 31,810 26,958
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La medicion del flujo se efectuaré segun las condiciones establecidas en la Clausula 8
CE.

- Calidad: La calidad del acido sulfurico concentrado a ser almacenado es la prevista
en el literal a) anterior para la calidad del acido sulfarico del suministro a ser producido
en la Unidad WSA.

17



Contrato [*]

Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfurico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfarico Concentrado

ANEXO 4: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas para el inicio de las Fases son las siguientes:

FASES FECHAS DE INICIO
Fase 1 Firma del Contrato
Fecha que comunique

Fase 2 PETROPERU con una

(Fecha Efectiva) anticipacion no menor a 10
Dias luego de la firma del

Contrato
Fase 3 24 de Agosto del 2021
Fase 4 15 de Diciembre del 2021

Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen el
paquete son las siguientes:

Inicio Estadio de Inicio Estadio de Inicio Estadio Inicio Estadio
UNIDAD L Pre-comisionamiento | Operativo Turn- .
Construccion . . Operativo
o Comisionamiento Down
. . 24 de Agosto del | 15 de Diciembre del
WSA Diciembre del 2018 | 19 de Julio del 2021 2021 2021
. . 30 de Abril del | 15 de Diciembre del
ASC Diciembre del 2018 | 23 de Abril del 2021 2021 2021

La Unidad de Produccion mas Representativa bajo este Contrato es la Unidad WSA.

Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un proposito meramente referencial y
PETROPERU no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciaran en dichas fechas.
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1. WSA:

i. Materias Primas
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ANEXO 5: MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PETROPERU

El propdsito de la planta WSA es procesar gas que contiene azufre, a partir de las
corrientes de gas de Amina, gas de FLEXSORB y gas de SWS.

Condiciones de disefio

Presion, kg/cm2g

Temperatura, °C

Gas Agrio de Aminas (AM2) 10.0 145
Gas Agrio de SWS (WS2) 7.5 147
Gas Agrio de FLEXSORB 10.3 150

ii. Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de disefio

Presion, kg/cm2g

Temperatura, °C

Vapor de Media Presion 17.6 320
Vapor de Baja Presion 10.5 250
Refinery Fuel Gas 105 80
Natural Gas (Pilotos) 4.6 80
Agua de Refrigeracion 13.3 70
Agua Potable 10.5 60
Agua Demineralizada 13.7 60
Agua de Procesos | 9.5 60
Agua de Procesos Il 6.4 60
HHP Agua de Caldera 130.8 150
Aire de Instrumentos 10.5 100
Agua Contra Incendio 16 70
Energia Eléctrica - -

Aire de Planta 10.5 100
Nitrégeno 10.5 100

2. ASC:

ii. Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de disefio

Presion, kg/cm2g

Temperatura, °C

Nitrégeno 10.5 93
Soda Céustica 15% P/P 11.5 85
Agua de Procesos Il (PGW) 6.4 60
Agua Potable 10.5 60
Agua de Enfriamiento (IN) 13.3 70
Aiire de Instrumentos 10.5 100
Agua Contra Incendio 16 70
Energia Eléctrica - -

Aiire de Planta 10.5 100
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ANEXO 6: CONSUMIBLES Y REPUESTOS A SER ENTREGADOS POR
PETROPERU
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ANEXO 7: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
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ANEXO 8: PENALIDADES

Las penalidades seran aplicadas en funcién al Estadio en el que se encuentra cada Unidad
Auxiliar, que puede ser cualquiera de los descritos en la Clausula 6.3 CG. Las penalidades
indicadas en este Anexo corresponden al Estadio Operativo.

Las penalidades seran establecidas segun el grado de desviacién respecto al volumen o calidad
establecidos. EI Volumen de Fiscalizacion tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
9 CE.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la Clausula 12.3 CG.
a) Explicacion sobre los Penalidades

Las penalidades previstas en este anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
CONTRATISTAYY, se establece seguln la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion y el volumen efectivamente
suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (o Tarifa
de la Oferta Actualizada, de haberse realizado el ajuste bajo la Clausula 9 CG) de las
Unidades Auxiliares.

A efectos de establecer penalidades para todos los suministros incluidos en el Servicio, se
realizan los siguientes célculos:

Para calcular las penalidades vinculadas al volumen no procesado de Gases Acidos, se utiliza un
Vol. de Referencia Acido Sulfirico (Ton/dia)
Vol. de Referencia Gases Acidos (kg/dia)
acidos con aquel de acido sulfarico. Tomando como referencia las bases de disefio, el flujo
nominal a la unidad es de 16.499 kg/h (6.047 kg/h de gas de aminas, 8.238 kg/h de FLEXORB

gas y 2.214 kg/h de gas de stripping) = 395.976 kg/dia, para una capacidad de 548.5 ton/dia de
548.5 ton/dia

395.976 kg/dia

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidades de los Suministros. En el
caso, se fija una penalidad equivalente al 50% de la Contraprestacion por tonelada por cada
0.5% de desvio en la pureza requerida del acido sulfurico: 98%.

coeficiente igual a: que relaciona el volumen de gases

acido sulfurico. El coeficiente correspondiente seréa el siguiente:

En la Unidad ASC se penalizan las demoras que se generen en el despacho a bugue. La misma se
fija en un valor equivalente a la Contraprestacion del CONTRATISTA (Volumen de referencia
por hora del Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfdrico Concentrado
multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (o la Tarifa Ofertada
Actualizada) por cada hora o fraccién de hora de demora.

También se fija una penalidad en caso de existir volumen faltante en los tanques de
almacenamiento. Para esto se calculan los faltantes como diferencia entre todos los ingresos y
egresos del almacenamiento. Considerando el elevado riesgo potencial de posibles pérdidas o
manejos inadecuados de este producto, se establece una penalidad de 10 veces la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (o la Tarifa Ofertada Actualizada) por
tonelada faltante.

b) Penalidades

1.1. Unidad WSA: Produccion de Acido Sulfurico
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1.1.1.Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual la Unidad WSA no esté disponible para procesar el
volumen total de los gases acidos (gas de aminas, gas FLEXORB, gas SWS)
suministrados por PETROPERU, se aplicara una penalidad al CONTRATISTA
igual a dos veces el volumen de Gases Acidos dejados de procesar durante ese
periodo -el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion de
Gases Acidos [kg/h] por la duracion del incumplimiento y el volumen real
procesado por el Contratista durante dicho periodo [kg])-, multiplicado por el
factor -548.5/395,976- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija (To,) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, segun corresponda. Dicha
penalidad también resultard aplicable en caso de que la indisponibilidad de la
Unidad WSA se deba a la indisponibilidad o problemas en la Unidad ASC.

548.5 ton/dia
395,976 kg/dia

P [USD] = 2 x Vg [kg] x x To, [USD/ton]

Donde
- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada Actualizada para la Remuneracion
Mensual Fija.
- Vg [kg] = Volumen de Gases Acidos no procesados durante el periodo.

1.1.2.Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual el Contratista no cumpla con suministrar acido sulfurico
con su concentracion minima, se aplicara una penalidad igual al 50% del
tonelaje de &cido sulfarico suministrado con calidad deficitaria por la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To,) o por la Tarifa Ofertada
Actualizada, por cada medio punto porcentual por debajo de la concentracion
minima de 98% en peso.

%d

0.5%

P [USD] = X 50% x Vger [ton] x To, [USD /ton]

Donde
- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada Actualizada para la Remuneracion
Mensual Fija.
- Ve [ton] = Volumen de Acido Sulfdrico acumulado suministrado durante
el periodo de incumplimiento con calidad deficitaria
- %y, = Porcentaje de concentracion por debajo de la pureza minima de 98%
wt. (98% - %H2S04 real)

1.2. Unidad ASC: Almacenamiento y Despacho de Acido

1.2.1.Incumplimiento de la calidad: En caso que el CONTRATISTA tenga almacenado
acido sulfurico en los tanques de la Unidad ASC con una calidad menor a 98% en
peso, el Contratista debera pagar a PETROPERU una penalidad diaria por cada
medio punto porcentual por debajo de la concentracion minima de 98% en
peso, multiplicando el 50% del tonelaje de &cido sulfurico almacenado durante el
dia con dicha calidad por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija
(To,) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, segun corresponda.
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2. PUSD] = 50% x Ve [ton] x—% x To, [USD/ton]

0.5%
Donde:
- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Vet [ton] = Volumen de Acido Sulfirico almacenado durante el dia con
calidad deficitaria
- %, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 98%

2.1.1.Incumplimiento del despacho: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual PETROPERU se vea impedido de realizar el despacho a
buque del &cido sulfurico almacenado, el CONTRATISTA pagara a PETROPERU
una penalidad equivalente al Volumen de referencia por hora del Servicio -
23,33 ton/dia- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija (To,) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, seguin corresponda.

P [USD] =t [hr] x 22.85 ton/hr x To, [USD /ton]

Donde:
- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija
-t [hr] = Cantidad de horas o fraccién de hora con despacho a buque
impedido

2.1.2.Incumplimiento de volumen almacenado: En caso el volumen de &cido sulfurico
disponible en los tanques de la Unidad ASC difiera del volumen de acido sulfdrico
gue haya sido transferido a dicha unidad desde la Unidad WSA, se aplicara la
siguiente penalidad:

Vi =Vica ¥ Vipsa = Vast = Vyy1 £ Ve =D

Si:
- D <X, No habra penalidad

- D> X, Seaplicara penalidad, segun:

= D[m3] * 1.64 [“’—” «10 * To, [22

m3 ton

]

Se entiende que “X = 0”. Sin embargo, PETROPERU se reserva el derecho
de incrementar el valor de “X” tomando en consideracion la tecnologia del
instrumento de medicion que se especifique en los documentos de la
ingenieria de detalle.

Donde:

- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

-Vt [m3]: Volumen de &cido sulfurico almacenado en los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC, medido en un momento “t”.

- Vt-1 [m3]: Volumen de &cido sulfurico almacenado en los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC, medido en un momento anterior “t-1”.

- Vwsa [m3]: Volumen de &cido sulfurico transferido de la Unidad WSA a
los tanques que se encuentran en la Unidad ASC, entre el momento “t-1”y
el momento “t”.
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VAST [m3]: Volumen de Acido Sulfarico transferido de los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC hacia el Sistema AST, entre el momento “t-
1” y el momento “t”.

VMUL1 [m3]: Volumen de &cido sulfirico transferido (despachado) desde
los tanques que se encuentran en la Unidad ASC hacia el Muelle No. 1
(MU1), entre el momento “t-1” y el momento “t”.

Vx [m3]: Volumen de &cido sulfarico que pueda salir o ingresar a los
tanques y que no corresponda a los volimenes anteriores, entre el momento
“t-1” y el momento “t”. Se considerara negativo cuando corresponda a una
salida de los tanques y positivo cuando corresponda a una entrada.

D: Diferencia de Volumenes.

A continuacién, se describen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades
para el Servicio, utilizando el siguiente supuesto:

Se supone que Volumen de fiscalizacion = Volumen segun bases de disefio para cada

unidad.
Formula
CONTRATISTA no
0 k 548.5 ton/dia
logra procesar el 50% P = 282509 » 6 hr x / x To, [USD /ton]

(aprox. 8250 kg/hr) de
los Gases acidos
durante 6 hs

hr 395976 kg/dia

Es decir, 16500 x 6 X .0013 X | ©2

CONTRATISTA
suministra 60
toneladas durante un
dia con concentracion
97.5%

0,

0.5%
P = 50% x 60 ton x —— x To, [USD/ton]
0.5%

Es decir, 30 x 1 x To,

Se demora el despacho
a bugue por 12 hs

ton
P =12 hSXZZ.SSW xTo, [USD/ton]

Es decir, 12 x 23.33 x To,

El volumen de la
unidad ASC difiere en
1 m3 del requerido

ton
P=1m’x 1.64ﬁ x 10 x To, [USD /ton]

Es decir, 1 X 1.64 x 10 x 1 92
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ANEXO 9: PERMISOS DEL CONTRATISTA

Nombre del permiso

Situacion del Permiso

Autorizacion Sanitaria de Tanque Séptico e
infiltracion en el terreno.

El CONTRATISTA debera tramitar la
transferencia del permiso preexistente a su
favor.

Consumidor directo de combustibles y OPDH

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA

(En caso sea aplicable)

Modificaciones del Registro de
Hidrocarburos

Para

e Refineria
Consumidor Directo de Combustibles

Liquidos u otros Productos Derivados de
los Hidrocarburos.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
nombre de PETROPERU (aplicable en caso de
modificaciones en la etapa operativa)

Informe Técnico Favorable para modificacion
de:

o Refinerias, plantas y terminales, y plantas
envasadoras

e Consumidor Directo de Combustibles
Liquidos u OPDH.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
nombre de PETROPERU
(aplicable en caso de modificaciones a las

unidades)

Informe Técnico Favorable para Instalacion
de Baterias de

Produccion, Patios de Tanques, Estaciones de
Bombeo o Estaciones de Compresion

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
nombre de PETROPERU

(aplicable en caso de inclusién de nuevos
elementos no previstos en la fase constructiva
previa)

Actas de Verificacion de Pruebas/Acta de
Verificacion de Conformidad

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en
nombre de PETROPERU (en caso se
implementen modificaciones a las Unidades
Auxiliares para la etapa operativa)

Autorizacién de Uso de Sustancias Quimicas
Téxicas, sus Precursores y Sustancias
Quimicas Organicas Definidas

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(respecto de los insumos, materiales a su
cargo)

Inscripcion en el Registro para el Control de
Bienes Fiscalizados

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(respecto de los insumos, productos a su
cargo)

Permisos de transporte de
mercancias/sustancias peligrosas:

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(respecto de los insumos, productos a su
cargo)

El CONTRATISTA es quien debe hacerse
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e  Permiso de Operacion para el transporte | cargo de los permisos de transporte.
de materiales peligrosos

e  Permisos de conductores

e  Habilitaciones de loe vehiculos para el
transporte de materiales y/o residuos
peligrosos

e Inscripcidn de las autorizaciones,
vehiculos y licencias de los
transportistas en el registro de transporte
de materiales peligrosos

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
(en caso los productos y subproductos
transportados a esta planta pueden adquirir
carécter inflamable o explosivo)

Aprobacién de Planes de Contingencia para
10 | el Transporte de Materiales y Residuos
Peligrosos en el Sector Transportes.

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA
Autorizacion Sanitaria de productos quimicos | (respecto de los insumos, productos a su
11 | de uso Industrial y Profesional (nacional o cargo)

importado).

Permisos municipales

12 | e Licencia de Funcionamiento Debe ser obtenido por el CONTRATISTA

o Certificado de Inspeccion Técnica de
Seguridad en Edificaciones

e Otros

» El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la
obligacion del CONTRATISTA de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo
del Contrato, bajo su propia cuenta y costo, segun sea necesario todos y cada uno de los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener
adecuadamente la Planta de Produccion y cumplir con las Obligaciones del Contratista,
asi como cualquier otro permiso y/o titulo habilitante necesario para el debido

cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

» Lareferencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberan ser obtenidos
ciertos permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicacion de las Leyes
Aplicables o el presente Contrato, un permiso también es requerido en relacion a los
servicios a cargo del CONTRATISTA por cualquier otro supuesto, tal permiso también

tendra que ser obtenido por el CONTRATISTA.

. En linea con lo previsto en las Condiciones Generales, el CONTRATISTA tendra

a su cargo cualquier modificacion de los Permisos de PETROPERU que sea

necesaria para la adecuada prestacion de los Servicios y/o el cumplimiento de
cualquier obligacion a cargo del CONTRATISTA. En tal sentido, se precisa que
dicha obligacion incluye (sin caracter limitativo), los ITFs, OTFs, Registro de

Hidrocarburos tramitados ante OSINERGMIN.
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ANEXO 10: PERMISOS DE PETROPERU

Nombre del permiso

Situacion del Permiso

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto

1 o . Obtenido
Modernizacion Refineria Talara — EIA.
Certificado de Inexistencia de Restos .
2 L. Obtenido
Arqueoldgicos - CIRA.
Obtenido
3 Autorizacion para ejecutar el Plan de Monitoreo
Arqueoldgico — PMA. En tramite para su obtencion
(respecto a obras pendientes).
Pendiente (seré obtenido por el
4 Aprobacion del Informe Final del Plan de Contratista EPC UAX).
Monitoreo Arqueoldgico.
Emision de Compatibilidad, en caso de Obtenido.
5 | superposicién con ANP y/o su Zona de
Amortiguamiento, de ser el caso.
5 | Autorizacién de Uso de Agua con fines de Obtenido
construccién (temporal).
| Autorizacion de uso de agua con fines Obtenido
domeésticos (temporal).
Autorizacion de vertimiento y/o retso de aguas | Optenido
8 | residuales tratadas industriales y/o domésticas
tratadas.
9 | Autorizacion de desbosque. Obtenido
Obtenido — OTF para WSA Pendiente
ITF para el PMRT considerando
Informes Técnicos/Opiniones Técnicas favorables ASC.
10 ) . .
para la construccion de las Unidades Auxiliares
Autorizacion de Uso de Sustancias Quimicas Debe ser obtenido por PETROPERU
12 | Toxicas, sus Precursores y Sustancias Quimicas (respecto de los insumos, materiales a

Orgénicas Definidas

su cargo)
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Autorizacion para Realizar Pruebas para Verificar la

13 - S Deb btenid PETROPERU.
Viabilidad de un Proyecto que Utilizar4 Gas Natural ebe ser obtenido por
1 Aprobacién de Viabilidad de suministro de gas Debe ser obtenido por PETROPERU.
natural
15 Aprc_>b_aC|on del Proyecto de habilitacién de Debe ser obtenido por PETROPERU.
suministro de gas natural
16 Aproba(j‘lon del Proyecto de Ingenieria de la Debe ser obtenido por PETROPERU
Acometida
Aprobacion de Habilitacion del Suministro de Ga .
17 | FProbact titact uminist ® | Debe ser obtenido por PETROPERU
Natural
Visita de inspeccion y realizacion de prueba .
18 sl . Inspeccion y realizact pruebas Debe ser obtenido por PETROPERU
respectivas
L . Debe ser obtenido por
Autorizacion para realizar pruebas (respecto del P
) P P (resp PETROPERU.
19 | sistema de gas)
L . i Debe ser obtenido por PETROPERU
20 | Inscripcién en el Registro para el Control de Bienes . P
o (respecto de los insumos, productos a
Fiscalizados
su cargo)
Permisos de transporte de mercancias/sustancias
peligrosas:
Debe ser obtenido por el PETROPERU
. » (respecto de los insumos, productos a
21 | ® Permiso de Operacion para el transporte de su cargo)
materiales peligrosos
e  Permisos de conductores
e Habilitaciones de los vehiculos para el
transporte de materiales y/o residuos peligrosos
e Inscripcion de las autorizaciones, vehiculos y
licencias de los transportistas en el registro de
transporte de materiales peligrosos
o . i Deb btenid | PETROPERU
Autorizacion Sanitaria de productos quimicos de uso ebe Ser obten! _0 pore
22 . . . . (respecto de los insumos, productos a
Industrial y Profesional (nacional o importado).
su cargo)
Inscripcion o Modificacion del Registro de
23 | Hidrocarburos de: Importador, Distribuidor, Debe ser obtenido por PETROPERU
Mayorista y Comercializador
Autorizacion para la Comercializacion y
24 | Registro de Combustibles, Debe ser obtenido por PETROPERU
Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos
25 | Registro de fuente de agua para consumo humano. Debe ser obtenido por PETROPERU.
26 utorizacion sanitaria de sistema de tratamiento de Debe ser obtenido por PETROPERU.
agua potable.
27 Debe ser obtenido por PETROPERU

Procedimiento de evaluacion y aprobacion de los
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instrumentos de gestion de seguridad para las
actividades de hidrocarburos (i) Plan de
Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii) Plan
Anual Actividades de Seguridad; (iv) Plan Interno
de Seguridad Integral.

Permisos de telecomunicaciones

Debe ser obtenido por PETROPERU

28 -
para sus sistemas.

Servicios privados de telecomunicaciones.

Permisos municipales de naturaleza constructiva

29 :
(obras complementarias, etc.)

Obtenido por PETROPERU

* Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por
PETROPERU también podran haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a
PETROPERU que realice actividades en la Refineria Talara por encargo de PETROPERU (como
puede ser el caso del Contratista EPC UAX).
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ANEXO 11: INTEGRIDAD DE ACTIVOS

Debido a que el CONTRATISTA realizara el Servicio de Gestion Operativa de activos que son
propiedad de PETROPERU, el CONTRATISTA debe garantizar que durante el Plazo del
Contrato el servicio prestado sea de conformidad a mejores practicas industriales de gestion de
activos de forma de garantizar la integridad de los activos que conforman las Unidades
Auxiliares. Para esto el CONTRATISTA debera efectuar la gestién operativa de los activos en
cumplimiento de todo lo dispuesto en este Contrato incluyendo, sin ser limitativo, lo siguiente:

e Cumplimiento de las normas propuestas en la clausula 4.2 CG sobre Estandares del
Servicio.

e Cumplimiento de Manuales de Operacion y Mantenimiento de Licenciantes y/o del
Contratista EPC UAX.

e Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las
especificaciones del Contrato EPC UAX vy las indicadas por el proveedor de los equipos
y el licenciante tecnolégico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados.

o Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de
vida establecidos por Licenciantes y/o los Proveedores.

e Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas y Preventivas).

e Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecénica.

Con este fin PETROPERU tendré la potestad de auditar la gestion operativa del CONTRATISTA,
para verificar la correcta ejecucion del mismo. Para esto podra realizar, sin ser limitativo, alguna
de las siguientes tareas de monitoreo y supervision:

e Seguimiento de desvios en indicadores de deterioro que considere apropiados para cada
una de las Unidades Auxiliares.

e Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos
del DCS (Tipo PI).

e Solicitar un sistema de analisis critico de desvios, incidentes y accidentes por método de
causa raiz para prevenir repeticion de eventos.

En caso detectar incumplimientos, PETROPERU podra resolver el Contrato de acuerdo a lo
establecido en la clausula 24.1.1.(b) CG, debiendo el CONTRATISTA continuar la
operacion de las Unidades Auxiliares bajo la supervision de PETROPERU hasta completar
el proceso de transferencia de las Unidades Auxiliares a PETROPERU o a quien
PETROPERU designe.

31



Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfdrico Concentrado

ANEXO 12: CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS
DE SERVICIOS Y OBRAS
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ANEXO 13: SEGUROS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el Plazo del Contrato,
todas las pélizas de seguros y coberturas que por las Leyes Aplicables le competen a su actividad®
Adicionalmente y en amparo al presente Contrato, debera contar las siguientes pélizas de
seguros:

- Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 10°000,000.00 en Limite tnico y combinado, por evento y
en el agregado anual, la misma que debe tener como minimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Contratistas y/o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus
Servicios.

- Contratistas de Obras.

- Locales y Operaciones.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier
otra poliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal
independientemente de su modalidad de contratacién, es decir, asi no se
encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil por incendio, explosién, humo, agua.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.

- Responsabilidad Civil de la carga.

- Responsabilidad Civil por Polucion y/o filtracion y/o contaminacion accidental,
sUbita e imprevista incluyendo gastos de contencidn, remediacién y limpieza.

- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehiculos propios y/o de terceros bajo su
responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US$100,000 por evento y
sera en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la péliza
vehicular.

- Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma asegurada
minima del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de US$5°000,000.00,
que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminacién del servicio.

- Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automdviles®, hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo y por evento. Debe contemplar
cobertura desde el primer d6lar en zonas no entregadas al transito.

Los contratistas no podran presentar una misma poliza para mas de un contrato suscrito con
PETROPERU.

2 péliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de
Seguros) entre otras. Esta pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura
que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

3 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberén dejar constancia que en caso
de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero, de forma tal que cubra
adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el carcter de primarias.
Cualquier otra péliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso
y no concurrente.

La poliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas
que prestan servicios a PETROPERU.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacion de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.
Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la Clausula 21 CG.

Para efectos de claridad PETROPERU precisa que los montos de seguros a los que se refiere
esta clausula responden Unicamente a las exigencias derivadas del presente Contrato. Esta
exigencia se vera incrementada, por lo previsto en cada una de las correspondientes
Condiciones Especiales, si el CONTRATISTA suscribe otro(s) contrato(s) como resultado
del Proceso de Seleccion.
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ANEXO 14: SERVICIOS INDUSTRIALES CONTRATISTA

a) UNIDAD WSA

A continuacin, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad WSA
previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

Condiciones de
Disefio

Presion, Temp.

kg/cm2g °C
Vapor de Baja Presion 105/ FV 250
Vapor de Alta Presion 49.2 | FV 425
Condensado de Media Presién 176/ FV 320
Condensado de Baja Presién 105/ FV 150
Agua de Refrigeracion 13.3 70

b) UNIDAD ASC

A continuacién, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad ASC
previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

Condiciones de
Disefio
Presion, | Temp.
kg/cm2g °C
\ Agua de Refrigeracion 13.3 70
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ANEXO 15: PARAMETROS MINIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicion a ser instalados en cada Punto de Medicion seran usados para registrar
los volimenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU , y
los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA.

Los Equipos de Medicion que componen el Sistema de Medicion consistiran de medidores de
caudal y o masa, medidores de energia activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura,
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectaran a un sistema de control
y registro que compensara variables y calculara con precisién la cantidad de las Materias Primas
y Servicios Industriales PETROPERU, y los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA considerando su calidad, que se comparara contra las especificaciones técnicas
del Contrato, almacenando todos los datos relevantes y generando informes.

A continuacién de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medicion que
deberan ser instalados por el CONTRATISTA:

e Equipos de Medicion Prioritarios: son aquellos que deberan contar con caracteristicas de
“transferencia de custodia” y deberan ser instalados en forma prioritaria como se indica
debajo.

e Equipos de Medicion Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medicion que
deberd instalar el CONTRATISTA segun el procedimiento y caracteristicas indicadas
maés adelante en este Anexo.

Los Equipos de Medicidn deberan encontrarse instalados como maximo en las fechas que se
indican a continuacion:

Equipos de Medicion Prioritarios:

o Durante el Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento

o De no ser posible durante la Estadio Pre-comisionamiento o Comisionamiento,
por causas no imputables al CONTRATISTA, deberéa ser instalado en un maximo
de 30 dias desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down

e De no ser posible durante la Estadio Operativo Turn-Down, por causas no
imputables al CONTRATISTA, o0 en caso que no exista en la Unidad un Estadio
Operativo Turn-Down, deberéa ser instalado en un méaximo de 30 dias desde el
inicio del Estadio Operativo.

- Equipos de Medicion Adicionales:
e Deberd ser instalado en un maximo de 180 dias desde el inicio del Estadio
Operativo.

La instalacion de los Equipos de Medicion se encontrara sujeta a que PETROPERU
notifique al CONTRATISTA con la ubicacion de los Puntos de Medicién donde deben ser
instalados los Equipos de Medicion Prioritarios y Equipos de Medicion Adicionales, la
comunicacion antes mencionada se integrara a al presente Anexo, siendo de obligatorio
cumplimiento para el CONTRATISTA. La comunicacion antes mencionada debera ser
entregada de forma previa al inicio del plazo que tiene el CONTRATISTA para proponer
el plan de instalacion de los Equipos de Medicion de acuerdo a lo previsto en el siguiente
parrafo.

36



Contrato [*]
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestion Operativa de las
Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfdrico Concentrado

El CONTRATISTA tendrd un plazo de 20 dias desde el inicio del Estadio de Pre-
comisionamiento o Comisionamiento (o desde la Fecha Efectiva para aquellas Unidades
Auxiliares en las que dicho estadio haya comenzado antes de la Fecha Efectiva), para
proponer a PETROPERU un plan de instalacion de los Equipos de Medicion incluyendo cantidad
y tipos de medidores, ubicacién, procedimiento y fecha de instalacién de los mismos, el cual
debera adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo. PETROPERU tendra un plazo maximo de
10 dias para la aprobacion u observacion de la propuesta realizada por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable de la gestion, compra e instalacion de los sistemas de
medicion conforme a lo previsto en el presente anexo y en las demas disposiciones del
Contrato. EI CONTRATISTA transferird a PETROPERU, sin costo para PETROPERU,
la propiedad de los elementos de medicién.

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el CONTRATISTA realice la
instalacion de los Equipos de Medicion (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seréan
efectuadas utilizando los elementos de medicion instalados por el Contratista EPC AUX y de
acuerdo a la mejor informacion disponible que PETROPERU tenga en dicha oportunidad, segdn
corresponda. Esto es sin perjuicio de que resulte de aplicacion la regla prevista en la Clausula
7.4.2 CG respecto de las entregas realizadas por PETROPERU.

Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:
Caudalimetros de presion diferencial

Caudalimetros de turbina

Caudalimetros de desplazamiento positivo

Caudalimetros Coriolis

Caudalimetros ultrasénicos

Los Equipos de Medicion Prioritarios a utilizar deberan ser del tipo “Transferencia de custodia”
y deben cumplir como minimo con los siguientes parametros minimos:
e Precision del caudal masico /(liquido): £0,10 %
Repetibilidad del caudal masico (liquido): £0,05 %
Precision del caudal volumétrico (liquido): £0,10 %
Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): +0,05 %
Precision del caudal masico (gas): £0,25 % del caudal
Repetibilidad del caudal masico (gas): 0,20 % del caudal
Precision de la densidad (liquido): 0,002 g/cm3 (£2,0 kg/m3)
Precision de temperatura: +1 °C o +0,5 % de lectura (el que sea menor)

EI CONTRATISTA sera responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas para
que los Equipos de Medicion Prioritarios mantengan su condicion del tipo “Transferencia de
Custodia” durante la vigencia del CONTRATO.

Los Equipos de Medicion Adicionales deberan contar con las siguientes caracteristicas:

e Para liquidos con concentraciones inferiores al 30% de sélidos o burbujas o gases:
medidores ultrasonicos del tipo “tiempo de transito” o de presion diferencial (del tipo de
placa de orificio o0 anubar) compensados por temperatura, presion y densidad con una
precision del +1 % del caudal expresado a fondo de escala.

e Para liquidos con concentraciones superiores al 30% de solidos o burbujas medidores
ultrasonicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presion y densidad con
una precision del £2 % del caudal expresado a fondo de escala.
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La Unidad WSA debera contar, como minimo, con Equipos de Medicién Prioritarios para las
siguientes mediciones:

Tipo

Corriente

Medicién

Materias Primas

Gas de Aminas

Caudal mésico (kg/h)

Gas FLEXSORB

Caudal mésico (kg/h)

Gas de Stripping

Caudal masico (kg/h)

Suministros

Acido Sulfdrico

Caudal mésico (kg/h)

Pureza (% de H2S04)

La Unidad WSA debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion
de caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicion
Vapor de Media Presion Caudal mésico (kg/h)
Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
Refinery Fuel Gas Caudal mésico (kg/h)
Natural Gas (Pilotos) Caudal mésico (kg/h)
Agua de Refrigeracion (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Agua de Procesos | Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Agua de Procesos I Caudal volumétrico (m3/h)
HHP Agua de Caldera Caudal volumétrico (m3/h)
Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h)
Energia Eléctrica Energia Consumida (MWh)
Nitrégeno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
Servicios Vapor de Alta Presion Caudal masico (kg/h)
Industriales Condensado de Media Presion Caudal volumétrico (m3/h)

CONTRATISTA

Condensado de Baja Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua de Refrigeracion (retorno)

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad ASC debera contar, como minimo, con Equipos de Medicién Prioritarios para las
siguientes mediciones:

Tipo Corriente Medicion
Volumen en tanques (m3)
Suministros Acido Sulfdrico Hacia el Sistema AST (kg/h)

Hacia el Muelle No. 1 (MU1) (kg/h)
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La Unidad ASC debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion
de caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicion
Nitrégeno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Soda Céaustica 15% P/P Caudal masico (kg/h)
Agua de Procesos Il (PGW) Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h)
Energia Eléctrica Energia Consumida (MWh)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Servicios
Industriales Agua de Refrigeracion (OUT) Caudal volumétrico (m3/h)

CONTRATISTA
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Sulfarico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfdrico Concentrado

ANEXO 16: ACTA DE ESTADIO RECEPCION DE LAS UNIDADES AUXILAIRES

El CONTRATISTA declara recibir las Unidades Auxiliares en el siguiente Estadio Operativo,
segun se define en la Clausula 7 CG:

Unidad

Estadio Operativo (*)

Construccion

Pre-comisionamiento
0 comisionamiento

Operativo
Turn-Down

Operativo

Planta de
Produccion de
Acido Sulfarico
(WSA)

Planta de
Almacenamiento
y Despacho de
Acido Sulfarico
Concentrado
(ASC)

(*) Marcar con una cruz el Estadio que corresponda a cada Unidad Auxiliar.
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ANEXO 17: PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN

Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadios Operativos Turn-Down estaran relacionadas
a incumplimientos en el esquema de operacion previsto para el Estadio Operativo Turn-Down de
cada una de las Unidades Auxiliares.

Esta previsto que las Unidades Auxiliares WSA y ASC operen en forma intermitente durante
parte o todo el Estadio Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERU deber4 indicar con
antelacion de un dia el plazo y volumen de los Suministros requeridos, el cual no podréa superar
el Volumen de Fiscalizacion Turn-Down.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 12.3 CG.
a) Explicacién sobre los Penalidades

Las penalidades previstas en este anexo estan relacionadas a la Contraprestacion del
CONTRATISTAYY, se establece segun la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el VVolumen de Fiscalizacion Turn-Down y el volumen
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertadas o la Tarifa Ofertada
Actualizada (de haberse realizado el correspondiente ajuste) para la Remuneracién Mensual
Fija de las Unidades Auxiliares.

A efectos de establecer penalidades para todos los suministros incluidos en el Servicio, se
realizan los siguientes célculos:

Para calcular las penalidades vinculadas al volumen no procesado de Gases Acidos, se utiliza un
Vol. de Referencia Acido Sulftrico (Ton/dia)
Vol. de Referencia Gases Acidos (kg/dia)
Acidos con aquel de 4cido sulfarico. Tomando como referencia las bases de disefio, el flujo
nominal a la unidad es de 16.499 kg/h (6.047 kg/h de gas de aminas, 8.238 kg/h de FLEXSORB
gas y 2.214 kg/h de gas de stripping) = 395.976 kg/dia, para una capacidad de 548.5 ton/dia de

, . , . .. . , . 548.5 ton/dia
acido sulfurico. El coeficiente correspondiente seré el siguiente: —/
395.976 kg/dia

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidades de los Suministros. En el
caso, se fija una penalidad equivalente al 50% de la Contraprestacion por tonelada por cada
0.5% de desvio en la pureza requerida; 98%.

coeficiente igual a: gue relaciona el volumen de Gases

En la Unidad ASC se penalizan las demoras que se generen en el despacho a buque. La
misma se fija en un valor equivalente a la Contraprestacion del CONTRATISTA (Volumen
de referencia por hora del Servicio de Almacenamiento y Suministro de Acido Sulfarico
Concentrado multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (o la
Tarifa Ofertada Actualizada) por cada hora o fraccion de hora de demora.

También se fija una penalidad en caso de existir volumen faltante en los tanques de
almacenamiento. Para esto se calculan los faltantes como diferencia entre todos los ingresos
y egresos del almacenamiento. Considerando el elevado riesgo potencial de posibles
pérdidas o manejos inadecuados de este producto, se establece una penalidad de 10 veces la
Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (o la Tarifa Ofertada Actualizada) por
tonelada faltante.
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b) Penalidades

1.1. Unidad WSA: Servicio de Tratamiento de Gases Acidos y Produccion de Acido
Sulfurico

1.1.1.Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual la Unidad WSA no esté disponible para procesar el
volumen total de los gases &cidos (gas de aminas, gas FLEXORB, gas SWS)
suministrados por PETROPERU, se aplicara una penalidad al CONTRATISTA
igual a dos veces el volumen de Gases Acidos dejados de procesar durante ese
periodo -el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion
Turn-Down de Gases Acidos [kg/h] por la duracion del incumplimiento y el
volumen real procesado por el Contratista durante dicho periodo [kg])-,
multiplicado por el factor -548.5/395,976- por la Tarifa Ofertada para la
Remuneracién Mensual Fija (To,) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, segin
corresponda. Dicha penalidad también resultard aplicable en caso de que la
indisponibilidad de la Unidad WSA se deba a la indisponibilidad o problemas en la
Unidad ASC.

548.5 ton/dia
395,976 kg/dia

P [USD] = 2 x Vg [kg] x x To, [USD/ton]

Donde
- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada Actualizada para la Remuneracion
Mensual Fija.
- Vg [kg] = Volumen de Gases Acidos no procesados durante el periodo.

1.1.2.Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual el Contratista no cumpla con suministrar acido sulfurico
con su concentraciéon minima, se aplicard una penalidad igual al 50% del
tonelaje de &cido sulfarico suministrado con calidad deficitaria por la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija (To,) o por la Tarifa Ofertada
Actualizada, por cada medio punto porcentual por debajo de la concentracion
minima de 98% en peso.

%a
0.5%

P [USD] = x 50% x Vger [ton] x To, [USD /ton]

Donde
- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada Actualizada para la Remuneracion
Mensual Fija.
- Vgef [ton] = Volumen de Acido Sulfurico acumulado suministrado durante
el periodo de incumplimiento con calidad deficitaria
- 9%, = Porcentaje de concentracion por debajo de la pureza minima de 98%
wt. (98% - %H2SO04 real)

1.2. Unidad ASC: Almacenamiento y Despacho de Acido

1.2.1.Incumplimiento de la calidad: En caso que el CONTRATISTA tenga almacenado
acido sulfarico en los tanques de la Unidad ASC con una calidad menor a 98% en
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peso, el Contratista debera pagar a PETROPERU una penalidad diaria por cada
medio punto porcentual por debajo de la concentracion minima de 98% en
peso, multiplicando el 50% del tonelaje de acido sulfurico almacenado durante el
dia con dicha calidad por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija
(To,) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, segun corresponda.

0

< To, [USD/ton]

P [USD] = 50% x Vger [ton] x 05%

Donde:
- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Ve [ton] = Volumen de Acido Sulfarico almacenado durante el dia con
calidad deficitaria
- %, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 98%

1.2.2.Incumplimiento del despacho: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5
minutos), durante la cual PETROPERU se vea impedido de realizar el despacho a
buque del acido sulfarico almacenado, el CONTRATISTA pagard a PETROPERU
una penalidad equivalente al Volumen de referencia por hora del Servicio -
23,33 ton/dia- multiplicado por el 30% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion
Mensual Fija (To,) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, segin corresponda.

ton
P[USD] =t[hr] x 22.85Wx30%x To, [USD/ton]

Donde:
- To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija
- t[hr] = Cantidad de horas o fraccién de hora con despacho a buque
impedido

1.2.3.Incumplimiento de volumen almacenado: En caso el volumen de &cido sulfurico
disponible en los tanques de la Unidad ASC difiera del volumen de acido sulfdrico
gue haya sido transferido a dicha unidad desde la Unidad WSA, se aplicara la
siguiente penalidad:

Vi =Viea + Vipsa = Vast = Vyy1 £ Ve =D

Si:

- D <X, No habra penalidad

- D > X, Se aplicard penalidad, segin: = D[m3] * 1.64 [:101_:] * 10 *

USD

Toy [—]
Se entiende que “X = 0”. Sin embargo, PETROPERU se reserva el derecho
de incrementar el valor de “X” tomando en consideracion la tecnologia del
instrumento de medicion que se especifique en los documentos de la
ingenieria de detalle.
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Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara: Planta de Produccion de Acido
Sulfurico y Planta de Almacenamiento de Acido Sulfarico Concentrado

Donde:

To, [USD/ton] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

Vt [m3]: Volumen de &cido sulfurico almacenado en los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC, medido en un momento “t”.

Vt-1 [m3]: Volumen de &cido sulfarico almacenado en los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC, medido en un momento anterior “t-1".
Vwsa [m3]: Volumen de &cido sulfdrico transferido de la Unidad WSA a
los tanques que se encuentran en la Unidad ASC, entre el momento “t-1”y
el momento “t”.

VAST [m3]: Volumen de Acido Sulfarico transferido de los tanques que se
encuentran en la Unidad ASC hacia el Sistema AST, entre el momento “t-
17 y el momento “t”.

VMUL1 [m3]: Volumen de &cido sulfirico transferido (despachado) desde
los tanques que se encuentran en la Unidad ASC hacia el Muelle No. 1
(MU1), entre el momento “t-1” y el momento “t”.

Vx [m3]: Volumen de &cido sulfarico que pueda salir o ingresar a los
tanques y gue no corresponda a los volimenes anteriores, entre el momento
“t-1” y el momento “t”. Se considerara negativo cuando corresponda a una
salida de los tanques y positivo cuando corresponda a una entrada.

D: Diferencia de Volumenes.
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		2021-02-19T15:50:09+0000
	VARGAS MACHUCA CASTILLO Jorge Luis FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T15:58:21+0000
	SEDANO CHIHUALA Sergio David FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T16:43:40+0000
	CASTILLO CABRERA Ricardo Agustin FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T16:57:43+0000
	ALMESTAR MAURICIO Jorge Reynaldo FAU 20100128218 hard
	Aprobado


		2021-02-20T00:55:11+0000
	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard
	Soy el autor del documento


		2021-02-20T01:13:04+0000
	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard
	Soy el autor del documento


		2021-02-20T01:15:22+0000
	CORONADO VIVANCO Nestor Alejandro FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:16:02+0000
	ALATA ROMAN Jaime Boris FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:27:42+0000
	VIZARRAGA ROBLES Rolando Miguel FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:56:07+0000
	VEGA PONCE DE LEON Gina Aracelly FAU 20100128218 hard
	Aprobado




