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ANEXO 1: DEFINICIONES DE LAS CONDICIONES ESPECIALES 
 
1. Acta de Recepción de Consumibles y Repuestos: es el Acta donde el CONTRATISTA y 

PETROPERÚ dejan constancia de los Consumibles y repuestos recibidos de acuerdo al 
procedimiento previsto en la cláusula 7.1 CE.  
 

2. Condiciones Especiales o CE:  es el presente documento.   
 
3. Condiciones Generales o CG: es el documento que se denomina Condiciones Generales 

del Contrato de Gestión Operativa de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería Talara. 
 

4. Consumibles: Se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las 
Unidades Auxiliares para su funcionamiento, incluye, sin limitación, lubricantes, químicos 
y catalizadores. El abastecimiento de los Consumibles, con excepción de aquellos que se 
detallan en la cláusula 7.1 CE, será responsabilidad del CONTRATISTA. 

 
5. Consumos Internos: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.4 CE. 

 
6. CONTRATISTA: tendrá el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las 

Condiciones Especiales. 
 

7. Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.2 CG. 
 
8. Contrato: significa este Contrato para la Gestión Operativa de las siguientes Unidades 

Auxiliares la Planta de Producción y Purificación de Hidrógeno y la Planta de Producción, 
Almacenamiento y Vaporización de Nitrógeno, suscrito entre PETROPERÚ y el 
CONTRATISTA. Forman parte integrante del Contrato todos y cada uno de los 
Documentos del Contrato a los que se refiere la Cláusula 2.1 CG. 

 
9. Documentos de las Unidades Auxiliares: abarca todos los documentos respecto a las 

Unidades Auxiliares que se entreguen al Contratista con anticipación o a la firma del 
Contrato, con posterioridad a éste y todos los documentos que el Contratista obtenga o 
desarrolle durante la ejecución del Contrato y sean aprobados por PETROPERÚ. 
 

10. Equipos de Medición: se refiere a los equipos que se utilizan para medir el volumen de los 
Suministros y el cumplimiento de los Servicios en los Puntos de Medición. Los Equipos de 
Medición deberán observar los parámetros mínimos previstos en el Anexo 15 CE. 

 
11. Expediente Técnico: es el Expediente Técnico de las Unidades Auxiliares que se encuentra 

como Anexo 2 CE donde se establecen los requisitos y especificaciones técnicas de cada 
una de las Unidades Auxiliares. 

 
12. Gas Combustible de PSA: es un subproducto generado en el Módulo PSA y enviado al 

sistema de combustible de la Refinería Talara para su mezcla y envío a hornos y calderos 
 
13. Integridad de Activos: se refiere a los parámetros y estándares que debe mantener la 

infraestructura y sistemas de las Unidades Auxiliares durante todo el Plazo del Contrato y 
que se encuentran definidos en el Anexo 11 CE. 
 

14. Lista de Interconexiones: se refiere al documento del Expediente Técnico que consta en la 
Sección A1 (PHP) y A2 (NIS) como Lista de Interconexiones. 
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15. Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.2 CE.  
 

16. Módulo PSA: es la unidad Pressure Swing Adsorption, encargada de purificar el gas rico 
en hidrógeno proveniente de la Unidad PHP, generando como subproducto el Gas 
Combustible de PSA. 
 

17. PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la sección introductoria del 
presente documento. 

 
18. Plan de Accesos: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la Sección C del 

Expediente Técnico. 
 

19. Plan de Integración: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Sección C 
del Expediente Técnico. 
 

20. Planta de Producción: se refiere individual o conjuntamente a la Unidad PHP, a la Unidad 
NIS, al Módulo PSA y a la Subestación Eléctrica SE 5 y a todos y cada uno de los 
componentes y activos que la conforman y resultan necesarios para la correcta prestación 
de los Servicios.  

 
21. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.1.1 CG. 

 
22. Plazo del Suministro de Hidrógeno: tiene el significado que se le atribuye en Cláusula 6.2.1 

CE. 
 

23. Plazo del Suministro de Nitrógeno: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
6.1.1. CE. 

 
24. Plazo del Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que 

se le atribuye en la Cláusula 6.3.1 CE.  
 

25. Punto de Suministro de Gas Combustible de PSA: se refiere al espacio físico donde el 
CONTRATISTA pondrá a disposición de PETROPERÚ el suministro de Gas Combustible 
de PSA contratado y se producirá la transferencia de los riesgos asociados que no se deriven 
de incumplimientos del CONTRATISTA. 

 
26. Punto de Suministro de Hidrógeno: se refiere al espacio físico donde el CONTRATISTA 

pondrá a disposición de PETROPERÚ el suministro de Hidrógeno contratado y se 
producirá la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del 
CONTRATISTA. 

 
27. Punto de Suministro de Nitrógeno: se refiere al espacio físico donde el CONTRATISTA 

pondrá a disposición de PETROPERÚ el suministro de Nitrógeno contratado y se producirá 
la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del 
CONTRATISTA. 

 
28. Puntos de Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA: se refiere al espacio físico 

donde el CONTRATISTA pondrá a disposición de PETROPERÚ el suministro de los 
Servicios Industriales CONTRATISTA detallados en la Cláusula 6.3.2 CE, distintos al Gas 
Combustible de PSA, contratados y se producirá la transferencia de riesgos asociados que 
no se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.  
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29. Proceso de Selección: significa el proceso de selección bajo la modalidad de Adjudicación 
Abreviada No. [*] convocado por PETROPERÚ para la Contratación del Servicio de 
Gestión Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refinería de Talara. 

 
30. Puntos de Medición o Punto de Medición: se refiere a los espacios físicos en donde el 

CONTRATISTA medirá el volumen de los Suministros y el cumplimiento de los Servicio 
Industriales Contratista y demás Servicios. 
 

31. Puntos de Suministro o Punto de Suministro: se refiere a los espacios físicos en donde el 
CONTRATISTA tendrá que poner a disposición de PETROPERÚ los Suministros.   
 

32. Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la 
cláusula 6.3.2 CE y Anexo 14. 

 
33. Servicios Industriales PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

7.3 CE. 
 

34. Sistema de Medición: son todos los equipos de medición instalados en los Puntos de 
Medición, para registrar y realizar una medición correcta de los Servicios. Esta definición 
incluye aquellos equipos que hayan sido instalados o que instale el Contratista EPC UAX 
así como aquellos que serán proporcionados por el CONTRATISTA. El Sistema de 
Medición deberá observar los parámetros mínimos previstos en el Anexo 15 CE.   
 

35. SIG: Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ que 
consta en la Sección [D] del Expediente Técnico. 
 

36. Sitio: se refiere al área que se encuentra definida en los planos a los que se refiere la cláusula 
4.2. CE. 
 

37. Subestación Eléctrica SE 5: es la subestación eléctrica que forma parte de la Unidad PHP. 
 

38. Suministro: son el Hidrógeno y Nitrógeno que serán producidos por el CONTRATISTA 
como resultado de la gestión operativa de las Unidades Auxiliares y suministrados a favor 
de PETROPERÚ.  
 

39. Suministro de Hidrógeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Cláusula 
6.2 CE y que se llevará a cabo a través de la operación de la Unidad PHP. 
 

40. Suministro de Nitrógeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Cláusula 
6.1 CE y que se llevará a cabo a través de la operación de la Unidad NIS. 

 
41. Unidad NIS: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 CE. 

 
42. Unidad PHP: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 CE. 
 
43. Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definición de “Planta de 

Producción”.   
 

44. Volumen de Fiscalización: corresponde al volumen previsto para el Suministro de 
Hidrógeno, Suministro de Nitrógeno y Suministro de Gas Combustible de PSA,  de acuerdo 
a lo previsto en la Cláusula 9 CE. 
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ANEXO 2: EXPEDIENTE TÉCNICO PAQUETE 1 
 
En caso de contradicción o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente 
Técnico, el orden de prelación aplicable será el establecido a continuación, en estricto orden 
descendente: 
 

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento. 
2. Bases de Diseño. 
3. Lista de: Equipos, Líneas, Interconexiones TIE-INS, Químicos y Catalizadores, 

Efluentes, Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Señales y 
Alarmas, Cables. 

4. El resto de los documentos. 
 
El Expediente Técnico Paquete 1 forma parte de este Anexo. 
 
Una vez de concluida la Recepción de las Unidades Auxiliares, PETROPERÚ comunicará 
al CONTRATISTA si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso, 
PETROPERÚ notificará al CONTRATISTA con la actualización del Expediente Técnico, 
siendo que la actualización del Expediente Técnico reemplazará al Anexo 2 de las CE, para 
todos los afectos de este Contrato siendo de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico 
actualizado a partir de la fecha de reemplazo.  
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EXPEDIENTE TÉCNICO PAQUETE 1 (SUMINISTRO DE HIDRÓGENO Y NITRÓGENO) 
  

 
 

A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA PHP DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 PRO TAL-PHP-PRO-PHI-0001_03 
FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y 
CONTROL 

2 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0001_04 LISTA DE EQUIPOS 

3 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0002_03 LISTA DE LINEAS 

4 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0003_04 
LISTA DE INTERCONEXIONES-
TIE INS 

5 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0004_04 
LISTA DE QUÍMICOS Y 
CATALIZADORES 

6 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0005_04 LISTA DE EFLUENTES 

7 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0006_03 LISTA DE FLUIDOS 

8 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0007_03 
LISTA DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

9 PRO TAL-PHP-PRO-LIS-0008_00 LISTA DE FUENTES DE ESCAPE 

10 PRO TAL-PHP-PRO-BLD-0001_02 
DIAGRAMA GENERAL DE LA 
UNIDAD 

11 PRO TAL-PHP-PRO-BLD-0002-01_01 
DIAGRAMA DE BALANCES DE 
SERVICIOS INDUSTRIALES 

12 PRO TAL-PHP-PRO-BLD-0002-02_01 
DIAGRAMA DE BALANCES DE 
SERVICIOS INDUSTRIALES 

13 PRO TAL-PHP-PRO-BLD-0002-03_01 
DIAGRAMA DE BALANCES DE 
SERVICIOS INDUSTRIALES 

14 PRO TAL-PHP-PRO-DBD-0001_03 BASES DE DISEÑO 

15 INS TAL-PHP-INS-LIS-0001_02 LISTA DE INSTRUMENTOS 

16 INS TAL-PHP-INS-LIS-0002_02 LISTA DE SEÑALES Y ALARMAS 

17 INS TAL-PHP-INS-LIS-0003_01 LISTA DE CABLES 

18 INS 
TAL-PHP-INS-DRW-0001-02 AL 
05_00 

PLANIMETRÍA DE 
INSTRUMENTOS 

19 INS TAL-PHP-INS-DRW-0002_01 
RECORRIDO RUTA PRINCIPAL 
INSTRUMENTOS 

20 INS TAL-PHP-INS-DRW-0003_01 PLANIMETRÍA DE RIE8 

21 INS TAL-PHP-INS-DRW-0004_00 
DIAGRAMAS DE INSTRUMENTOS 
MONTADOS SOBRE EQUIPOS 

22 INS TAL-PHP-INS-DRW-0005_00 
DESPLIEGUES GRÁFICOS DE 
INTERFAZ HOMBRE MAQUINA 

23 INS TAL-PHP-INS-DRW-0006_03 
ARQUITECTURA DE CONTROL 
DCS SIS 

24 ELE TAL-PHP-ELE-LIS-0001_02 
LISTA DE CONSUMIDORES 
ELÉCTRICOS 

25 ELE TAL-PHP-ELE-LIS-0002_03 SE5 LISTA DE CABLES 

26 ELE TAL-PHP-ELE-LIS-0003_01 
LISTA GENERAL DE SEÑALES 
SCADA Y DESLASTRE SE5/PHP 

27 ELE TAL-PHP-ELE-LIS-0006_01 LISTA DE FUENTES DE ESCAPE 

28 ELE TAL-PHP-ELE-BLD-0001_01 
SE5-DIAGRAMA DE BLOQUES 
SISTEMA DE ALUMBRADO 

29 ELE TAL-PHP-ELE-BLD-0002_01 
PHP-DIAGRAMA DE BLOQUES 
SISTEMA DE ALUMBRADO 

30 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0001-01_01 
PLANIMETRÍA CLASIFICACIÓN 
DE ÁREAS 
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A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA PHP DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

31 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0002_03 
PHP-SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA Y PROTECCIÓN 
ATMOSFÉRICA 

32 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-0002-01 AL 
02_01 

PLANIMETRÍA GUÍA - SISTEMA 
DE PUESTA A TIERRA Y 
APANTALLAMIENTO 

33 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0003_02 
PLANIMETRÍA GUÍA SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA Y 
APANTALLAMIENTO SE5 Y RIE 

34 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-0003-01 AL 
03_01 

PLANIMETRÍA GUÍA SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA Y 
APANTALLAMIENTO SE5 Y RIE8 

35 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0004_02 
PHP-PLANIMETRÍA 
DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA 

36 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0006_02 
PLANIMETRÍA DISTRIBUCIÓN DE 
EQUIPOS SE 5 Y RIE 8 

37 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0006-01_01 
PLANIMETRÍA DISTRIBUCION DE 
EQUIPOS SE5 

38 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0006-01_02 
PLANIMETRÍA DISTRIBUCION DE 
EQUIPOS SE5 

39 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0007_02 
SE5 DISTRIBUCION DE 
CANALIZACIONES 

40 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0008_02 
PHP PLANIMETRÍA SISTEMA DE 
ALUMBRADO EXTERIOR 

41 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0009 
PHP PLANIMETRIA SISTEMA DE 
ALUMBRADO Y TOMAS SE5 & 
CUARTO DE CONTROL 

42 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0010_00 
DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS 
FUNCIONALES DE MEDIA 
TENSIÓN 

43 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0011_00 
DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS 
FUNCIONALES DE BAJA 
TENSIÓN 

44 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0012_01 
ARQUITECTURA SISTEMA DE 
CONTROL, SUPERVISIÓN Y 
DESLASTRE DE CARGA 

45 ELE TAL-PHP-ELE-SLD-0001_03 
SE5 DIAGRAMA UNIFILAR 
GENERAL 

46 ELE TAL-PHP-ELE-SLD-0002_02 
SE5 DIAGRAMA UNIFILAR 
TABLERO MEDIA TENSION 

47 ELE TAL-PHP-ELE-SLD-0003_02 
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 
TABLEROS BAJA TENSION PHP 
SE5 

48 ELE TAL-PHP-ELE-SLD-0004_02 
SE5-DIAGRAMA UNIFILAR 
GENERAL-TABLERO UPS AC Y 
DC 

49 ELE TAL-PHP-ELE-SLD-0005_01 
SE5-DIAGRAMA UNIFILAR 
SISTEMA DE ALUMBRADO Y 
TOMAS 

50 ELE TAL-PHP-ELE-SLD-0006_02 
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 
TABLERO-DISTRIBUCIÓN DE 
CARGAS UPS (SAI) AC  

51 ELE TAL-PHP-ELE-SLD-0007_02 
PHP DIAGRAMA UNIFILAR 
SISTEMA DE ALUMBRADO Y 
TOMAS 
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A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA PHP DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

52 TEL TAL-PHP-TEL-LIS-0001_01 
LISTADO DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

53 TEL TAL-PHP-TEL-DRW-0002_01 
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN DE 
EQUIPOS SISTEMA TELECOM 

54 FGS TAL-PHP-FGS-LIS-0001_02 
LISTA DE INSTRUMENTOS DEL 
SISTEMA DE FUEGO Y GAS 

55 FGS TAL-PHP-FGS-LIS-0002_00 LISTA DE CABLES SISTEMA FGS 

56 FGS TAL-PHP-FGS-LIS-0003_00 LISTA DE SEÑALES Y ALARMAS 

57 FGS TAL-PHP-FGS-PHI-0001_01 
FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y 
CONTROL SCI Y DE FUEGO Y 
GAS 

58 FGS TAL-PHP-FGS-LAY-0001_03 

PLANIMETRIA DE FGS Y 
LOCALIZACION DE EXTINTORES 
AREA DE PROCESO Y 
EDIFICACIONES 

59 FGS TAL-PHP-FGS-LAY-0002_02 
PLANIMETRÍA DETALLADA DE 
FGS Y LOCALIZACIÓN DE 
EXTINTORES 

60 SCI TAL-PHP-SCI-LIS-0001_00 
LISTA DE EQUIPOS 
CONTRAINCENDIO 

61 CIV TAL-PHP-CIV-DRW-4000_03 
PLANIMETRÍA DE SISTEMAS 
ENTERRADOS Y DRENAJES 
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

62 CIV TAL-PHP-CIV-DRW-4001_01 
PLANO CANALETA PARA 
DRENAJE CERRADO 

63 CIV TAL-PHP-CIV-DRW-8002_01 
PLANOS FUNDACIÓN CUARTO 
DE CONTROL Y SE5 PLANTA 
CIMENTACIÓN Y SECCIÓNES  

64 CIV TAL-PHP-CIV-DRW-8003_01 
PLANOS ESTRUCTURALES 
CUARTO DE CONTROL Y SE5  

65 CIV TAL-PHP-CIV-DRW-8004_00 
PLANO DE SEGURIDAD - 
EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
1ER NIVEL 

66 PNG TAL-PHP-PNG-LAY-0001_04 
PLANO DE UBICACIÓN DE 
EQUIPOS Y ELEVACIONES 

67 PNG TAL-PHP-PNG-LAY-0002_01 IMPLANTACIÓN DE SE5 

68 PNG TAL-PHP-PNG-LAY-0003_03 
PHP-DISTRIBUCIÓN GENERAL DE 
ÁREA - PLANO LLAVE 

69 PNG TAL-PHP-PNG-LAY-0004_01 
PHP-IMPLANTACIÓN GENERAL 
DE LA UNIDAD 

70 PNG TAL-PHP-PNG-LIS-0001_02 
LISTA DE LÍNEAS PRINCIPALES Y 
CRÍTICAS 

71 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-02_01 
REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES 
PAQUETES ‐ PSA 

72 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-03_01 
REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES 
PAQUETES ‐ PHP‐K‐ 001 

73 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-05_01 
REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES 
PAQUETES ‐ PHP‐K‐ 002AB 

74 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-06_00 
INFORME DEL ESTUDIO 
HAZOP/SIL UNIDADES 
PAQUETES PHP-K-003/031 
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A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA PHP DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

75 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-07_00 
REPORTE HAZOP/SIL UNIDADES 
PAQUETES PHP-Z-003/004/005 

76 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-12_00 
REPORTE DE CIERRE DE 
RECOMENDACIONES DE HAZOP-
PHP-PSA 

77 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-15_00 
REPORTE DE CIERRE DE 
RECOMENDACIONES DE HAZOP-
PHP-K-002 

    

A.2 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA NIS DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0001_00 LISTA DE EQUIPOS 

2 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0002_02 LISTA DE LINEAS 

3 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0003_03 
LISTA DE INTERCONEXIONES-
TIE INS 

4 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0004_00 
LISTA DE QUÍMICOS Y 
CATALIZADORES 

5 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0006_02 LISTA DE FLUIDOS 

6 PRO TAL-NIS-PRO-LIS-0007_01 
LISTA DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

7 PRO TAL-NIS-PRO-BLD-0001_03 
DIAGRAMA GENERAL DE LA 
UNIDAD 

8 PRO TAL-NIS-PRO-BLD-0002_03 
DIAGRAMA DE BALANCES DE 
SERVICIOS INDUSTRIALES 

9 PRO TAL-NIS-PRO-DBD-0001_02 BASES DE DISEÑO 

10 INS TAL-NIS-INS-LIS-0001_01 
LISTA DE INSTRUMENTOS 
(DCS/SIS) 

11 INS TAL-NIS-INS-LIS-0002_01 
LISTA DE SEÑALES Y ALARMAS 
(DCS/SIS) 

12 INS TAL-NIS-INS-LIS-0003_01 LISTA DE CABLES 

13 INS TAL-NIS-INS-DRW-0001_01 
PLANIMETRÍA DE 
INSTRUMENTOS NIS 

14 INS TAL-NIS-INS-DRW-0004_03 
ARQUITECTURA DE CONTROL 
DCS - SIS (NIS) 

15 ELE TAL-NIS-ELE-BLD-0001_02 
DIAGRAMA DE BLOQUES 
SISTEMA DE ALUMBRADO 

16 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0001_02 
NIS SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA Y PROTECCION 
ATMOSFÉRICA 

17 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0002_01 
PLANIMETRÍA DE DISTRIBUCIÓN 
DE POTENCIA 

18 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0004_03 
NIS-PLANIMETRIA SISTEMA DE 
ALUMBRADO EXTERIOR 

19 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0005_02 NIS-CLASIFICACIÓN DE AREAS 

20 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0006_02 
DISTRIBUCION DE BANDEJAS 
PROTACABLES NIS  

21 ELE TAL-NIS-ELE-DRW-0007_01 
NIS-PLANIMETRIA 
DISTRIBUCION DE EQUIPOS 

22 ELE TAL-NIS-ELE-LIS-0001_01 
LISTA DE CONSUMIDORES 
ELÉCTRICOS 

23 ELE TAL-NIS-ELE-LIS-0002_02 NIS-LISTA DE CABLES 

24 ELE TAL-NIS-ELE-LIS-0003_00 
LISTA DE CANTIDADES DE OBRA 
PARA LA INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO 

25 ELE TAL-NIS-ELE-LIS-0004_00 LISTA DE BOBINAS DE CABLES 
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A.2 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA NIS DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

26 ELE TAL-NIS-ELE-LIS-0005_01 LISTA DE FUENTES DE ESCAPE 

27 ELE TAL-NIS-ELE-SLD-0001_03 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 

28 ELE TAL-NIS-ELE-SLD-0002_03 
DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA 
DE ALUMBRADO Y TOMAS 

29 TEL TAL-NIS-TEL-LIS-0001_01 
LISTADO DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

30 TEL TAL-NIS-TEL-DRW-0002_01 
PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN DE 
EQUIPOS 

31 FGS TAL-NIS-FGS-LIS-0002_00 
LISTADO DE CABLES SISTEMA 
FGS 

32 FGS TAL-NIS-FGS-LAY-0001_01 
PLANIMETRÍA DE FGS Y 
LOCALIZACIÓN DE EXTINTORES 

33 SCI TAL-NIS-SCI-LIS-0001_00 
LISTA DE EQUIPOS CONTRA 
INCENDIO 

34 CIV TAL-NIS-CIV-DRW-4000_01 
PLANIMETRÍA DE SISTEMAS 
ENTERRADOS Y DRENAJES 

35 PNG TAL-NIS-PNG-LIS-0001_02 
LISTA DE LÍNEAS PRINCIPALES Y 
CRÍTICAS 

36 PNG TAL-NIS-PNG-LAY-0001 
PLANO DE IMPLANTACIÓN 
GENERAL (INCLUIDO EN TAL-
NIS-PRO-MAN-0001_01) 

37 PNG TAL-NIS-PNG-LAY-0002_01 
NIS-DISTRIBUCIÓN GENERAL 
DEL ÁREA - PLANO LLAVE 

38 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-01_01 
REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES 
PAQUETES ‐ NIS 

39 GEN TAL-GEN-PRO-REP-1001-04_00 

INFORME DEL ESTUDIO 
HAZOP/SIL UNIDADES PAQUETE 
– NIS: COMPRESOR DE AIRE Y 
TURBINA DE EXPANSIÓN 

    

A.3 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA SE5 DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 GEN TAL-GEN-INS-LIS-1001_01 
LISTADO DE INTERFACES 
ELÉCTRICA / INSTRUMENTOS 

2 ELE TAL-PHP-ELE-DRW-0007_01 
SUBESTACION SE5 
DISTRIBUCIÓN DE 
CANALIZACIONES 

3 ELE TAL-PHP-ELE-DTS-0006_01 
HOJA DE DATOS PANELES EN 
BAJA TENSIÓN - SE5/PHP 

4 ELE TAL-PHP-ELE-LIS-0002_03 
SUBESTACIÓN SE5 LISTA DE 
CABLES 

5 ELE TAL-PHP-ELE-MEM-0008_02 

PLANTA DE HIDRÓGENO - SE5 
CÁLCULO DE PROTECCIÓN 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

6 ELE TAL-PHP-ELE-MRQ-0016_01 
REQUISICIÓN DE 
TRANSFORMADORES Y PANELES 
LOCALES - SE5/PHP 

7 ELE TAL-PHP-ELE-STU-0003_02 
SUBESTACIÓN SE5 ESTUDIO DE 
CORTOCIRCUITO 

8 ELE TAL-PHP-ELE-STU-0005_02 
SUBESTACIÓN SE5 ESTUDIO 
ARRANQUE DE MOTORES 

9 ELE TAL-PHP-ELE-STU-0006_02 
SUBESTACIÓN SE5 ESTUDIO DE 
ARMÓNICOS 

    



Contrato [*] 
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestión Operativa de las 

Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería Talara: Planta de Producción y Purificación de 
Hidrógeno y Planta de Producción, Almacenamiento y Vaporización de Nitrógeno  

 
 

10 
 

A.3 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA SE5 DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

10 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0067_00 
FIXING AND MOUNTING 
DETAILS: CONTROL ROOM 
EQUIPMENT SE5 

11 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0150_00 
SYSTEM LAYOUT: CONTROL 
ROOM EQUIPMENT SE5 

12 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0190_00 
EARTHING DETAILS: CONTROL 
ROOM EQUIPMENT SE5 

13 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0230_00 
FEEDER DISTRIBUTION: 
CONTROL ROOM EQUIPMENT 
SE5 

14 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0270_00 
AC/DC POWER DISTRIBUTION: 
CONTROL ROOM EQUIPMENT 
SE5 

15 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0310_00 
DIMENSIONS AND WEIGHTS: 
CONTROL ROOM EQUIPMENT 
SE5 

    

B DISCIPLINA INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 ENG TAL-GEN-ENG-DBD-001_06 BASES GENERALES DE DISEÑO 

2 ENG TAL-GEN-ENG-STU-0004_01 
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE 
RIESGOS PARA LAS UA&TC 

3 LAY 02070-GEN-PNG-LAY-001_14 
IMPLANTACIONES GENERAL 
PMRT 

4 LAY 
02070-GEN-PNG-LAY-007 Rev 02-
Model1.pdf 

IMPLANTACIONES GENERAL 
PMRT 

5 PRO TAL-GEN-PRO-BLD-3001-01_02 
DIAGRAMA GENERAL DE LA 
UNIDAD 1 DE 2 

6 PRO TAL-GEN-PRO-BLD-3001-02_02 
DIAGRAMA GENERAL DE LA 
UNIDAD 2 DE 2 

7 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0001_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN 
SIMBOLOGÍA NUMERACIÓN Y 
NOTAS 

8 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0002-01_02 
DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN 
SIMBOLOGÍA EQUIPOS 1/2 

9 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0002-02_01 
DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN 
SIMBOLOGÍA EQUIPOS 2/2 

10 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0003_02 
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN 
SIMBOLOGÍA DE TUBERÍAS 

11 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0004-01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN 
SIMBOLOGÍA DE 
INSTRUMENTOS 

12 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0004-02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN 
SIMBOLOGÍA DE 
INSTRUMENTOS 

13 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0005-01_02 
DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
VÁLVULAS MOTORIZADAS 1/2 
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B DISCIPLINA INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

14 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0005-02_02_A 
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN TIPICOS DE 
VÁLVULAS MOTORIZADAS 2/2 

15 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006-01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
VÁLVULAS TODO O NADA 
(ON/OFF) 1/3 

16 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006-02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
VÁLVULAS TODO O NADA 
(ON/OFF) 2/3  

17 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006-03_02_A 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN TIPICOS DE 
VÁLVULAS TODO O NADA 
(ON/OFF) 3/3 

18 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-01_02 
DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 1/5 

19 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-02_02 
DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 2/5 

20 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-03_02 
DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 3/5 

21 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-04_02 
DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 4/5 

22 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-05_01 
DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 5/5 

23 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SISTEMA 
PORTÁTIL RECOGIDA DE 
DRENAJES 

24 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SISTEMA 
PORTÁTIL RECOGIDA DE 
DRENAJES 

25 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-03_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SISTEMA 
PORTÁTIL RECOGIDA DE 
DRENAJES 

26 PRO 02070-INT-PRO-LIS-001 
INT: INTERCONEXIONES LISTA 
DE LÍNEAS 

27 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-7  
INTERCONEXIONES DE 
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR 
(1/3) 

28 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-8  
INTERCONEXIONES DE 
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR 
(2/3) 

29 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-9  
INTERCONEXIONES DE 
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR 
(3/3) 

30 SCI TAL-GEN-SCI-STD-6001_01 
TIPICOS DE CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA CONTRAINCENDIO 

31 CIV 
02070-INF-CIV-SKT-052 
02070-INF-CIV-SKT-056 

PLANO DE IMPLANTACIÓN DE 
MUROS DE CONTENCIÓN 
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B DISCIPLINA INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

32 CIV 

02070-INT-CIV-SKT-382 
02070-INT-CIV-SKT-383 
02070-INT-CIV-SKT-450 
02070-INT-CIV-SKT-452 
02070-INT-CIV-SKT-453 

RED DE DRENAJES DE AGUAS 
LIMPIAS SIN ACEITE 

33 CIV 02070-INT-CIV-SKT-451 
RED DE DRENAJES DE AGUAS 
CON ACEITE 

34 ELE 
02070-GEN-ELE-LIS-010 
02070-GEN-ELE-LIS-020 
02070-GEN-ELE-SLD-000 

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

35 MAR 
02070-MU-PNG-LAY-001_06 
02070-MU-PNG-LAY-002_03 

TERMINAL MARINO 

36 HSE 02070-GEN-HSE-STU-004_02 
ESTUDIO BUILDING RISK 
ASSESSMENT 

37 INS 02070-ED1-INS-LAY-003_03 
PLANO DE UBICACIÓN E 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN 
SALA DE CONTROL 

38 MAC2 
V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-
0009_02 

SYSTEM ARCHITECTURAL 
DIAGRAMS 

    

C DISCIPLINA 
ESPECIF. TECNICAS DEL 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 TEL 02070-COM-TEL-BLD-003_04 
DIAGRAMA DE BLOQUES - 
SISTEMA DE RADIO 

2 TEL 02070-COM-TEL-SPE-001_10 
BASES DE DISEÑO PARA 
TELECOMUNICACIONES 

3 TEL 02070-COM-TEL-SPE-002_05 
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 
CCTV-PROCESO 

4 TEL 02070-COM-TEL-SPE-003_05 
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 
PAGA 

5 TEL 02070-COM-TEL-SPE-004_03 
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 
RADIO 

6 TEL 02070-COM-TEL-SPE-005_07 
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 
CCTV-SEGURIDAD 

7 TEL 02070-COM-TEL-SPE-006_05 
ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESOS E 
INTRUSIÓN 

8 TEL 02070-COM-TEL-SPE-007_05 
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 
CCTV-TELEFONÍA 

9 TEL 02070-COM-TEL-SPE-008_07 
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 
DATOS 

10 INS 02070-DCS-INS-DRW-001_04 
ARQUITECTURA SISTEMA 
CONTROL DE PROCESOS 

11 INS 02070-DCS-INS-DRW-002 
DIAGRAMA DE BLOQUES -
SISTEMA DE CONTROL MU1 (NO 
SE ENCONTRÓ) 

12 INS 02070-DCS-INS-SPE-002_03 
BASES DE DISEÑO DE SISTEMA 
DE ALARMAS 

13 INS 02070-DCS-INS-SPE-003_04 
BASES DE DISEÑO DE SISTEMA 
DE HISTÓRICOS 

14 INS 02070-DCS-INS-SPE-007_03 
INSTRUMENT ASSET 
MANAGEMENT SYSTEM. BASIS 
FOR DESIGN 
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C DISCIPLINA 
ESPECIF. TECNICAS DEL 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

15 INS 02070-DCS-INS-SPE-009_06 
BASE DE DISEÑO SISTEMA CM&S 
Y BLENDING - DCS 

16 INS 02070-DCS-INS-SPE-011_09 

BASES DE DISEÑO DE 
ALMACENAMIENTO 
(INSTRUMENTACIÓN, que incluye 
Transferencia y Custodia) 

17 INS 02070-DCS-INS-SPE-012_06 
BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 
DE CONTROL DCS 

18 INS 02070-DCS-INS-SPE-013_06 
BASES DE DISEÑO DE SISTEMA 
INSTRUMENTADO DE 
SEGURIDAD SIS 

19 INS 02070-DCS-INS-SPE-014_07 
BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 
DE FUEGO Y GAS (F&G)  

20 INS 02070-DCS-INS-SPE-015_02 
BASE DE DISEÑO PARA 
GRAFICOS (HM) 

21 INS 02070-DCS-INS-SPE-019_07 
BASES DE DISEÑO SISTEMA DE 
MONITOREO DE MÁQUINAS 
MMS 

22 INS 02070-DCS-INS-SPE-020_03 
BASES DE DISEÑO DE SISTEMA 
DE MEDICIÓN DE TANQUES 

23 INS 02070-DCS-INS-SPE-023_05 
BASES DE DISEÑO INTEGRACION 
SISTEMA CORPORATIVO Y 
BALANCE DE MASAS 

24 INS 02070-DCS-INS-SPE-024_02 
BASES DE DISEÑO DE SISTEMA 
DE SINCRONIZACIÓN DEL 
TIEMPO  

25 INS 02070-FGS-INS-SPE-001_08 
BASES DE DISEÑO. SISTEMAS DE 
DETECCION Y EXTINCION DE 
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS  

26 INS 02070-FGS-INS-SPE-002_07 
BASES DE DISEÑO DE 
INSTRUMENTOS DE CAMPO DE 
FUEGO Y GAS 

27 INS 02070-FWS-INS-SPE-001_08 
BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS 

28 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-001_06 
BASES DE DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

29 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-100_01 
BASES DE DISEÑO 
ESTRUCTURAL. UNIDADES 
TERCERIZADAS Y OPEX 

30 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-450_10 

SISTEMAS ENTERRADOS DE 
TUBERIAS POR GRAVEDAD. 
BASES CONCEPTUALES DE 
DISEÑO 

31 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-451_01 

SISTEMAS ENTERRADOS DE 
TUBERIAS POR GRAVEDAD. 
BASES CONCEPTUALES DE 
DISEÑO. UNIDADES 
TERCERIZADAS Y OPEX 

32 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-900_08 BASES DE DISEÑO DE EDIFICIOS 

33 INS 02070-GEN-INS-SPE-001_06 
INSTRUMENTATION FOR 
PACKAGED UNITS 

34 PRO 02070-GEN-PRO-PHI-001 FILOSOFÍA DE DRENAJES 

35 PRO 02070-GEN-PRO-STD-001_01 
CRITERIOS DE DISEÑO DE 
PROCESOS 

    



Contrato [*] 
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestión Operativa de las 

Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería Talara: Planta de Producción y Purificación de 
Hidrógeno y Planta de Producción, Almacenamiento y Vaporización de Nitrógeno  

 
 

14 
 

C DISCIPLINA 
ESPECIF. TECNICAS DEL 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

36 PRO 02070-GEN-PRO-SPE-001 Rev 8 
SITE INFORMATION & UTILITIES 
MAIN CONDITIONS 

37 PRO 02070-GEN-PRC-LIS-001 Rev 6 LISTA DE PROVEEDORES 

38 - PP-02070-C-116 Rev 2 PLAN DE INTEGRACIÓN 

39 - PP-02070-C-304 
NOISE REQUIREMENT FOR 
SUPPLIERS EQUIPMENT NOISE 
DATA SHEET 

40 - PP-02070-C-306 ENVIROMENTAL DESIGN BASIS 

41 - PP-02070-C-307 
ENVIROMENTAL CODES & 
STANDARDS  

42  PP-02070-C-358 
PLAN DE VIGILANCIA Y 
CONTROL DE ACCESOS 

43 - PP-02070-I-302 

HEALTH, SAFETY    AND    
ENVIRONMENTAL    
REQUIREMENTS    FOR    
SUPPLIERS    AND 
SUBCONTRACTOR 

    

D DISCIPLINA 
DOCUMENTACION DEL 
CLIENTE 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 - EIA 
ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SUS 
MODIFICACIONES 

2 - 

Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
Nivel IV 
Varios 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

3 - Sin Código 

GUÍA PARA LA EMISIÓN DE 
PERMISO DE TRABAJO Y 
ELABORACIÓN DE IPER PARA 
TRABAJO SEGURO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN-OTL 

4 - Sin Código 
HOJA DE CONTROL DE INGRESO 
DE PERSONAL 

5 - PLAN v.2 
PLAN DE VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO 

6 - - 

POLÍTICA DE GESTIÓN 
INTEGRADA DE LA CALIDAD, 
AMBIENTE, SEGURIDAD Y 
SALUD 

7 - - 
POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL 
(RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
ASUNTOS COMUNITARIOS) 

8 - - 
REGLAMENTO INTERNO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

9 - - 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y 
SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL 

10 - - 
DIRECTORIO DE 
LABORATORIOS DE ENSAYO 

GDIN - 20210219  
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ANEXO 3: CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE HIDRÓGENO Y 
NITRÓGENO 

 
Los estándares de cantidad de los Suministros que se detallan a continuación son de carácter 
referencial, siendo que el volumen final de los mismos será determinado mediante la 
determinación  del Volumen de Fiscalización de acuerdo a lo previsto en la cláusula 9 CE. 
 
Se deja establecido que, para los fines del cálculo de la Remuneración Mensual Fija, será 
considerado el volumen de referencia establecido en la cláusula 9(a) CE, durante todo el Plazo 
Contrato, no siendo tal volumen susceptible de revisión. 
 
a) UNIDAD PHP 
 

A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad PHP de acuerdo a sus 
bases de diseño.  

 
- Cantidad: la unidad suministrará una corriente constante y permanente de hidrógeno 

de 58,450 Nm3/hr al 99.5% vol. min de pureza, equivalente a 58,158 Nm3/hr de 
hidrógeno puro. Se obtendrá hidrógeno al 99.5 % vol. del reformado del gas natural 
con vapor de agua y del tratamiento de gas rico en hidrógeno proveniente de la Unidad 
de Reformado Catalítico (RCA) 
 

- Calidad: 
 

COMPOSICIÓN Mínimo Normal Máximo Unidades 
Pureza de H2 99.5 - - % molar 
Contenido de 
impurezas 

    

CO + CO2 -  20 ppm vol. 
N2 + CH4 - Balance - ppm vol 

 

b) UNIDAD NIS 
 

A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad NIS: 
 

- Cantidad: la unidad suministrará una corriente constante y permanente de nitrógeno 
de 3,627 Sm3/hr. (equivalente a 3,431 Nm3/hr) y con un caudal de diseño de 3,900 
Sm3/h  

 
- Calidad: 
 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

Pureza, % 99.9 – 99.99 

Contenido de O2, ppm Vol. < 10 

Punto de Rocío de H2O @ presión 
normal de operación, ºC 

< -40 
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ANEXO 4: CRONOGRAMA 
 
Las fechas estimadas para el inicio de las Fases son las siguientes:  
 

 

FASES FECHAS DE INICIO 

Fase 1 Firma del Contrato 

Fase 2 
(Fecha Efectiva) 

Fecha que comunique 
PETROPERÚ con una 

anticipación no menor a 10 
Días luego de la firma del 

Contrato  

Fase 3 9 de Junio del 2021 

Fase 4 16 de Diciembre del 2021 

 

Las fechas esperadas de inicio de los Estadíos de las Unidades Auxiliares que componen el 
paquete son las siguientes: 
 

UNIDAD 
Inicio 

Estadío de 
Construcción

Inicio Estadío de 
Pre-

comisionamiento 
o 

Comisionamiento

Inicio Estadío 
Operativo 

Turn-Down 

Inicio Estadío 
Operativo 

PHP 
Noviembre 

del 2018 
19 de Mayo del 

2021 
9 de Junio del 

2021 

16 de 
Diciembre del 

2021 

NIS 
Diciembre del 

2018 
24 de Enero del 

2021 

No se prevé un 
Estadío 

Operativo 
Turn-Down 

10 de Febrero 
del 2021 

 
La Unidad de Producción más Representativa es la Unidad PHP. 
 
Las  fechas incluidas en el presente Anexo tienen un  propósito meramente referencial y 
PETROPERÚ no garantiza que los correspondientes Estadíos se iniciarán en dichas fechas. 
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ANEXO 5: MATERIAS PRIMAS, SERVICIOS INDUSTRIALES PETROPERÚ 
 

1. PHP:  
i. Materias Primas 

 
En la siguiente tabla se presenta la composición y las propiedades de las corrientes de 
carga a la Planta PHP, tanto de materia prima como del gas rico en hidrógeno para su 
purificación. 

 

Composición 
Gas 

Natural 
(% mol) 

Gas de 
Refineria 
(%mol) 

Butano 
(%mol) 

Nafta 
liviana 

hidrotratada 

Gas Rico 
en H2 

(%mol) 
Etileno  3.43    
Metano 93.08 42.05   7.01 
Etano 5.95 11.4   3.76 
Propileno  0.46    
Propano 0.01 0.663 0.01  2.43 
1,3-Butadieno  0.01    
1-Buteno  0.09 -   
i-Buteno  0.78 - 0.01/- 0.56 
3M-1-Buteno  0.01 0.11 5.95/12.86 0.18 
2M-1-Buteno  - 0.28 0.2/0.02 0.57 
i-Butano  0.40 11.60 31.04/8.64 0.10 
i-Pentano  0.09 32.00 0.31/0.34  
n-Butano 0.02 0.36 39.00 1.8/1.42  
n-Pentano 0.33 0.31 17.00 9.75/9.48  
2,2-Metil-Butano    7.19/6.33  
2,3-Metil-Butano    19.19/20.8  
2-Metil-Pentano    5.03/4.99  
3-Metil-Pentano    8.43/14.31  
n-Hexano  0.07  7.3/15.78 0.39 
Ciclopentano    1.81/3.03  
Metil-ciclopentano    0.03/0.01  
Ciclohexano    0.48/0.37  
Benceno    0.23/0.13  
n-Heptano  0.04  0.01/-  
2-Metil-Hexano    0.04/0.06  
3-Metil-Hexano    0.16/0.3  
3-Etil-Pentano    0.23/0.63  
2,2,3-Metil-Butano    0.04/0.06  
2,2-Dimetil-Pentano    0.14/0.08  
2,4-Dimetil-Pentano    0.37/0.18  
3,3-Dimetil-Pentano    0.01/-  
2,3-Dimetil-Pentano    0.1/0.07  
1,1-Metil-Ciclopentano    0.1/0.07  
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1-Cis-2-Metil- 
Ciclopentano 

   0.05/0.03  

1-Trans-2-Metil-    0.01/-  
Ciclopentano      
1-Cis-3-Metil-
Ciclopentano 

     

1-Trans-3-Metil-
Ciclopentano 

     

Metil-cicloheptano      
n-Nonano  -    
n-Undecano  -    
H2  26.81   85.00 
N2 0.08 2.75    
O2 0.04 0.01    
CO2 0.49 7.0   20 (ppmv) 
CO  2.62   
RSH 0.03 (ppm 

wt) 
-    

H2S 0.03 (ppm 
wt) 

-   5 (ppmv) 

H2O - 0.68   25 (ppmv) 
HCl     1 (ppmv) 
Peso molecular 17.21 18.19 65 79.25/81.23  
Gravedad específica 0.5948   0.672/0.693  
Gravedad API@15.6°C    79.4  
Densidad @15°C 
(kg/m3) 

   672  

Densidad @ 38°C 
(kg/m3) 

   660  

Densidad @ 42°C 
(kg/m3) 

  590.7   

Punto de chispa (°C)    -49/-30  
Viscosidad dinámica 
@37.8°C cP 

   0.27  

Azufre ppmw    <50  
Capacidad calorífica 
(kcal/kg°C) 

   1.456  

LHV 955.8 
(BTU/SCF) 

9199 
(Kcal/kg) 

 10500 
(Kcal/kg) 

 

HHV 1059.5 
(BTU/SCF) 

    

Punto de rocío (°C)  -5    
 

Dependiendo del tipo de carga y de la fase de la corrida se consideran para el diseño 10 casos 
operacionales: 
 

 Gas Natural (Caso 1: Inicio de Corrida – SOR, Caso 6: Fin de Corrida - EOR) 
 Butano + Gas Natural complementario (Caso 2: SOR, Caso 7: EOR) 
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 Butano + Nafta Liviana Hidrotratada complementaria (Caso 3: SOR, Caso 8: 
EOR) 

 Nafta Liviana Hidrotratada (Caso 4: SOR, Caso 9: EOR) 
 Gas combustible de Refinería (Caso 5: SOR, Caso 10: EOR) 

 
La descripción de las cargas y productos para cada uno de los casos operativos indicados es la 
siguiente 

 
 

ii. Servicios Industriales PETROPERÚ 
 

 Condiciones de operación 
Presión, kg/cm2g Temperatura, °C 

Aire de Planta 8 40 
Aire de Instrumentos 7.2 36 
Agua de Enfriamiento  5.6 24 
Agua de Procesos II 3.5 20-24 
Agua de Caldera 90.2 115 
Agua Desmineralizada 8 20-24 
Agua Potable 4.9 20-24 
Vapor de Alta Presión 42.2 270 
Vapor de Baja Presión 3.5 147 
Gas de Refinería 4 38 
Agua Contra Incendio 12 25 
Energía Eléctrica. - - 
Gas Natural 4.9 30 

 
2. NIS: 

 
i. Materias Primas 

 
Este sistema utiliza aire del ambiente como materia prima para la producción de 
nitrógeno. La calidad del aire de alimentación a la unidad será la composición típica del 
aire del medio ambiente en una refinería cerca del mar y debe cumplir con los parámetros 
de calidad requeridos por la legislación peruana. 

 
ii. Servicios Industriales PETROPERÚ 

 
 Condiciones de operación 

Presión, kg/cm2g Temperatura, °C 
Agua Potable 4.9 20-24 
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Aire de Planta 8 40 
Aire de Instrumentos 7.2 36 
Agua de Enfriamiento  5.6 24 
Vapor de Baja Presión 3.5 147 
Agua de Procesos II 3.5 20-24 
Agua Contra Incendio 12 25 
Energía Eléctrica. - - 
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ANEXO 6: CONSUMIBLES Y REPUESTOS A SER ENTREGADOS POR 
PETROPERÚ 
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ANEXO 7: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS  
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ANEXO 8: PENALIDADES 
 
Las penalidades serán aplicadas en función al Estadío en el que se encuentra cada Unidad 
Auxiliar, que puede ser cualquiera de los descritos en la Cláusula 6.3 CG. Las penalidades 
indicadas en este Anexo corresponden al Estadío Operativo. 
 
Las penalidades serán establecidas según el grado de desviación respecto al volumen o calidad 
establecidos. El Volumen de Fiscalización tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9 
CE. 
 
No resultarán aplicables penalidades en los supuestos previstos en la Cláusula 12.3 CG.  
 
a) Explicación sobre los Penalidades 
 
Las Unidades Auxiliares deben cumplir umbrales mínimos operativos que, de ser incumplidos, 
implican muy probablemente la necesidad de paradas completas de otras unidades, por lo que las 
penalidades aquí previstas son más severas cuando las interrupciones superan los niveles mínimos 
críticos, que se fija en 60%. 
 
Las penalidades previstas en este anexo están relacionadas a la Contraprestación del 
CONTRATISTA y, se establecen según la siguiente fórmula genérica: dos veces el volumen 
dejado de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalización y el volumen 
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual 
Fija (o Tarifa de la Oferta Actualizada, de haberse realizado el ajuste bajo la Cláusula 9 CG) 
de las Unidades Auxiliares.  
 
A efectos de establecer penalidades para todos los suministros incluidos en el Servicio, se realizan 
los siguientes cálculos: 
 

 En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y suministros , se 
adopta un ponderador de la Remuneración de la Unidad PHP de 90% y de la Unidad 
NIS de 10%. 
 

 Luego, para calcular la penalidad por incumplimientos en el suministro distintos al de 
referencia -en el caso, el nitrógeno-, es necesario igualmente referenciarlos a dicho 
suministro de referencia (en el caso, hidrógeno). En el caso de la Unidad NIS, se utiliza 

un coeficiente igual a:  
௏௢௟.  ௗ௘ ோ௘௙௘௥௘௡௖௜௔ ு௜ௗ௥ó௚௘௡௢( ୒௠య/୦୰)

௏௢௟.  ௗ௘ ோ௘௙௘௥௘௡௖௜௔ ே௜௧௥ó௚௘௡௢( ୒௠య/୦୰)
 que relaciona el volumen de 

nitrógeno con el del hidrógeno. El coeficiente correspondiente será el siguiente: 
ହ଼,ସହ଴ ୒௠య/୦୰

ଷ,ସଷଵ ୒௠య/୦୰
 

 
Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidades de los suministros. En el 
caso, se fija una penalidad equivalente al 50% de la Contraprestación ponderada equivalente del 
Suministro de Hidrógeno, calculada como la Contraprestación multiplicada por el ponderador de 
la Remuneración de la unidad PHP, por cada 0.5% de desvío en la pureza requerida: 99.5%; y por 
cada 0.1% de desvío en la calidad del Nitrógeno, cuya pureza requerida es de: 99.9%.  
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b)  Penalidades 
 

1.1. Unidad PHP (Producción y Purificación de Hidrógeno):  
 

1.1.1. Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fracción de hora (superior 
a 5 minutos), durante la cual el suministro de Hidrógeno sea inferior al 60% del 
Volumen de Fiscalización de Hidrógeno, se aplicará una penalidad al 
CONTRATISTA igual a dos veces el volumen de referencia por hora de la 
Unidad PHP -de 58,450 Nm3/hr multiplicado por la cantidad de horas de 
incumplimiento en el suministro, y multiplicado por el 90% de la Tarifa 
Ofertada para la Remuneración Mensual Fija (𝑇𝑜ଵ ) o de la Tarifa Ofertada 
Actualizada, según corresponda.  

 
𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 58,450 𝑁𝑚ଷ/ℎ𝑟 𝑥 𝑡 [ℎ𝑟] 𝑥 90% 𝑥 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] 

 
Donde 
- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ]  = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija.  
- t [hr] = Cantidad de horas o fracción de hora (superior a 5 minutos) con 
incumplimiento de suministro. 

 
1.1.2. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fracción de hora (superior 

a 5 minutos), durante la cual el suministro de Hidrógeno sea inferior al 100% y 
superior al 60% del Volumen de Fiscalización de Hidrógeno, se aplicará una 
penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de 
suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la diferencia entre el 
Volumen de Fiscalización de Hidrógeno por la duración del incumplimiento y el 
volumen real entregado por el CONTRATISTA durante dicho período), 
multiplicado por el 90% de la Tarifa Ofertada para la Remuneración 
Mensual Fija (𝑇𝑜ଵ ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, según corresponda. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉௙௔௟  [𝑁𝑚ଷ] 𝑥 90% 𝑥 𝑇𝑜ଵ  ൤
𝑈𝑆𝐷

𝑁𝑚ଷ൨ 

Donde 
- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ]  = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija .  
- 𝑉௙௔௟  [𝑁𝑚ଷ] = Volumen de Hidrógeno dejado de suministrar durante el período. 

 
1.1.3. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fracción de hora (superior a 5 

minutos), durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar 
hidrógeno con la pureza mínima requerida, se aplicará una penalidad igual al 
50% del volumen de hidrógeno suministrado con calidad deficitaria 
multiplicado por el 90% de la Tarifa Ofertada para la Remuneración 
Mensual Fija (𝑇𝑜ଵ ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, por cada medio 
punto porcentual por debajo de 99.5% de pureza: 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  
%ௗ

0.5%
𝑥 50% 𝑥 𝑉 ୣ୤  [𝑁𝑚ଷ] 𝑥 90% 𝑥 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] 

 
Donde 
- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ]= Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija .  
- 𝑉 ୣ୤  [𝑁𝑚ଷ] = Volumen de Hidrógeno acumulado entregado durante el período 
de incumplimiento con calidad deficitaria. 
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- %ௗ = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza mínima de 99.5% (99.5% - 
%H2 real). 

 
1.2. Unidad NIS (Suministro de Nitrógeno) 
 

1.2.1. Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fracción de hora (superior 
a 5 minutos), durante la cual el suministro de Nitrógeno sea inferior al 60% del 
Volumen de Fiscalización de Nitrógeno, se aplicará una penalidad al 
CONTRATISTA igual a dos veces el Volumen de referencia por hora de la 
Unidad NIS  -58,450 Nm3/hr- multiplicado por la cantidad de horas de 
incumplimiento en el suministro, y multiplicado por el 10% de la Tarifa 
Ofertada para la Remuneración Mensual Fija (𝑇𝑜ଵ ) o de la Tarifa Ofertada 
Actualizada, según corresponda. 

 
𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 58,450 𝑁𝑚ଷ/ℎ𝑟 𝑥 𝑡 [ℎ𝑟] 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] 

 
Donde 
- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija . 
- t [hr] = Cantidad de horas o fracción de hora con incumplimiento de suministro. 

 
1.2.2. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fracción de hora (superior 

a 5 minutos), durante la cual el suministro de Nitrógeno sea inferior al 100% y 
superior al 60% del Volumen de Fiscalización de Nitrógeno, se aplicará una 
penalidad al CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de 
suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la diferencia entre el 
Volumen de Fiscalización de Nitrógeno por la duración del incumplimiento y el 
volumen real entregado por el CONTRATISTA durante dicho período), 
multiplicado por el 10% del factor -58,450 /3,431- por la Tarifa Ofertada 
para la Remuneración Mensual Fija ( 𝑇𝑜ଵ ) o por la Tarifa Ofertada 
Actualizada, según corresponda. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉୤ୟ୪  [𝑁𝑚ଷ] 𝑥 
58,450 N𝑚ଷ/hr

3,431 N𝑚ଷ/hr
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] 

 
Donde 
- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija . 
- 𝑉୤ୟ୪  [𝑁𝑚ଷ]  = Volumen de Nitrógeno dejado de suministrar durante el período. 

 
1.2.3. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fracción de hora (superior a 5 

minutos), durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar 
nitrógeno con la pureza mínima, se aplicará una penalidad igual al 50% del 
volumen de nitrógeno suministrado con calidad deficitaria multiplicado por 
el 10% del factor -58,450/3,431- por la Tarifa Ofertada para la 
Remuneración Mensual Fija (𝑇𝑜ଵ ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, por 
cada 0.1% porcentual por debajo de 99.9% de pureza. 

 
 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  
%ௗ

0.1%
 𝑥 50% 𝑥 𝑉 ୣ୤  [𝑁𝑚ଷ] 𝑥

58,450  N𝑚ଷ/hr

3,431 N𝑚ଷ/hr
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜ଵ  [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] 

 
Donde 
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- 𝑇𝑜ଵ  [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 
- 𝑉 ୣ୤  [𝑁𝑚ଷ]   = Volumen de Nitrógeno acumulado entregado durante el período 
de incumplimiento con calidad deficitaria 
- %ௗ = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza mínima de 99.9% (99.9% - 

%N2 real) 
 

A continuación, se incluyen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades 
para el Servicio, utilizando el siguiente supuesto de cálculo: 
 

 Se supone que Volumen de fiscalización = Volumen según bases de diseño para cada 
unidad, al momento de calcular si se cumple con el umbral mínimo del 60%. 

 
 Fórmula 
Reducción de 
5000Nm3/hr en flujo 
de suministro de H2 
durante 8 horas 

𝑃 = 2 𝑥 5000 
𝑁𝑚ଷ

ℎ𝑟
𝑥 8 ℎ𝑟 x 90% x 𝑇𝑜ଵ  [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] 

 Es decir: 10.000 x 8 x.9 x 𝑇𝑜ଵ  

Interrupción total en 
suministro de 
Hidrógeno durante 40 
minutos 

𝑃 = 2 𝑥 58,450  
𝑁𝑚ଷ

ℎ𝑟
𝑥 1 ℎ𝑟 x 90% x 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] 

 Es decir: 116,900 x 1 x .9 x 𝑇𝑜ଵ 

Reducción de 
300Nm3/hr en 
suministro de N2 
durante 12 horas 

𝑃 =  2 𝑥 300 
𝑁𝑚ଷ

ℎ𝑟
 𝑥 12 ℎ𝑟 𝑥 

58,450 N𝑚ଷ/hr

3,431 N𝑚ଷ/hr
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜ଵ  [𝑈𝑆𝐷

/𝑁𝑚ଷ] 

 Es decir: 600 x 12 x 17,0358 x .1 x 𝑇𝑜ଵ 

Suministro de 4000 
Nm3 de Nitrógeno 
con pureza de 99.7%  

𝑃 

=  50% 𝑥 4000 N𝑚ଷ 𝑥
0.2%

0.1%
 𝑥 

58,450 N𝑚ଷ/hr

3,431 N𝑚ଷ/hr
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜ଵ  [𝑈𝑆𝐷

/𝑁𝑚ଷ] 

 Es decir 2000 x 2 x 17,0358 x .1 x 𝑇𝑜ଵ 
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ANEXO 9: PERMISOS DEL CONTRATISTA 
 

 

 Nombre del permiso Situación del Permiso 

1 
Autorización Sanitaria de Tanque Séptico e 
infiltración en el terreno.  

El CONTRATISTA deberá tramitar la transferencia del 
permiso preexistente a su favor.  

2 

Consumidor directo de combustibles y 
OPDH 

 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA  

(En caso sea aplicable) 

3 

Modificaciones del Registro de 
Hidrocarburos 

Para 

 Refinería 
 Consumidor Directo de Combustibles 

Líquidos u otros Productos Derivados de 
los Hidrocarburos. 

 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en nombre de 
PETROPERU (aplicable en caso de modificaciones 
durante la etapa operativa) 

 

 

4 

Informe Técnico Favorable para 
modificación de:  

 

 Refinerías, plantas y terminales, y plantas 
envasadoras 

 Consumidor Directo de Combustibles 
Líquidos u OPDH. 

 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en nombre de 
PETROPERU 
(aplicable en caso de modificaciones a la refinería durante 
la etapa operativa) 

5 

Informe Técnico Favorable para Instalación 
de Baterías de 

Producción, Patios de Tanques, Estaciones 
de Bombeo o Estaciones de Compresión 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en nombre de 
PETROPERU 
(aplicable en caso de inclusión de nuevos elementos no 
previstos en la fase constructiva previa) 

6 
Actas de Verificación de Pruebas/Acta de 
Verificación de Conformidad 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA en nombre de 
PETROPERU (en caso se implementen modificaciones a 
las Unidades Auxiliares para la etapa operativa) 

7 
Autorización de Uso de Sustancias 
Químicas Tóxicas, sus Precursores y 
Sustancias Químicas Orgánicas Definidas 

Debe ser obtenido por  el CONTRATISTA (respecto de los 
insumos, materiales a su cargo) 

8 
Inscripción en el Registro para el Control 
de Bienes Fiscalizados 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA  
(respecto de los insumos, productos a su cargo) 

9 
Permisos de transporte de 
mercancías/sustancias peligrosas: 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA (respecto de los 
insumos, productos a su cargo) 

El CONTRATISTA es quien debe hacerse cargo de los 
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 Permiso de Operación para el 
transporte de materiales peligrosos 

 Permisos de conductores 
 Habilitaciones de loe vehículos para el 

transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos 

 Inscripción de las autorizaciones, 
vehículos y licencias de los 
transportistas en el registro de 
transporte de materiales peligrosos 

permisos de transporte. 

10 
Aprobación de Planes de Contingencia para 
el  Transporte de Materiales y Residuos 
Peligrosos en el Sector Transportes. 

Debe ser obtenido por  el CONTRATISTA (en caso los 
productos y subproductos transportados a esta planta 
pueden adquirir carácter inflamable o explosivo) 

 

 

11 
Autorización Sanitaria de productos 
químicos de uso Industrial y Profesional 
(nacional o importado). 

Debe ser obtenido por el CONTRATISTA  
(respecto de los insumos, productos a su cargo) 

 

12 

Permisos municipales 

 

 Licencia de Funcionamiento 
 Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones 
 Otros 

Debe ser obtenido por  el CONTRATISTA 

 
• El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la 

obligación del CONTRATISTA de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo 
del Contrato, bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario todos y cada uno de 
los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y 
mantener adecuadamente la Planta de Producción y cumplir con las Obligaciones del 
Contratista, así como cualquier otro permiso y/o título habilitante necesario para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.  

• La referencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberán ser obtenidos 
ciertos permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicación de las 
Leyes Aplicables o el presente Contrato, un permiso también es requerido en relación 
a los servicios a cargo del CONTRATISTA por cualquier otro supuesto, tal permiso 
también tendrá que ser obtenido por el CONTRATISTA 

• En línea con lo previsto en las Condiciones Generales, el CONTRATISTA tendrá 
a su cargo cualquier modificación de los Permisos de PETROPERÚ que sea 
necesaria para la adecuada prestación de los Servicios y/o el cumplimiento de 
cualquier obligación a cargo del CONTRATISTA. En tal sentido, se precisa que 
dicha obligación incluye (sin carácter limitativo), los ITFs, OTFs, Registro de 
Hidrocarburos tramitados ante OSINERGMIN. 

  



Contrato [*] 
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestión Operativa de las 

Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería Talara: Planta de Producción y Purificación de 
Hidrógeno y Planta de Producción, Almacenamiento y Vaporización de Nitrógeno  

 
 

29 
 

ANEXO 10: PERMISOS DE PETROPERÚ 
 
 

 Nombre del permiso Situación del permiso 

1 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Modernización Refinería Talara – EIA. 

Obtenido  

2 
Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos - CIRA. 

Obtenido por PETROPERÚ fase de 
construcción. 

 

3 
Autorización para ejecutar el Plan de 
Monitoreo Arqueológico – PMA. 

Obtenido. 

 

En trámite para su obtención (respecto a 
obras pendientes). 

  

4 
Aprobación del Informe Final del Plan de 
Monitoreo Arqueológico. 

Pendiente (será obtenido por el Contratista 
EPC UAX).  

 

5 

Emisión de Compatibilidad, en caso de 
superposición con ANP y/o su Zona de 
Amortiguamiento, de ser el caso. 

Obtenido  

  

6 
Autorización de Uso de Agua con fines de 
construcción (temporal). 

Obtenido 

7 
Autorización de uso de agua con fines 
domésticos (temporal). 

Obtenido  

 

8 

Autorización de vertimiento y/o reúso de 
aguas residuales tratadas industriales y/o 
domésticas tratadas. 

Obtenido  

 

9 Autorización de desbosque. 
Obtenido.  

 

10 
Informes Técnicos favorables u Opiniones 
Técnicas Favorables para la construcción de las 
Unidades Auxiliares 

Obtenido el ITF para PHP 

OTF de NIS en elaboración.  

 
Pendiente ITF para el PMRT, a cargo de 
PETROPERÚ.  

11 Registro de Hidrocarburos Obtenido  
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. Pendiente la modificación del Registro del 
PMRT a cargo de Petroperú.  

12 
Autorización de Uso de Sustancias Químicas 
Tóxicas, sus Precursores y Sustancias Químicas 
Orgánicas Definidas 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, materiales a su 
cargo) 

13 
Autorización para Realizar Pruebas para Verificar 
la Viabilidad de un Proyecto que Utilizará Gas 
Natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

14 
Aprobación de Viabilidad de suministro de gas 
natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

15 
Aprobación del Proyecto de habilitación de 
suministro de gas natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

16 
Aprobación del Proyecto de Ingeniería de la 
Acometida 

Debe ser obtenido por PETROPERU 

17 
Aprobación de Habilitación del Suministro de 
Gas Natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU 

18 
Visita de inspección y realización de pruebas 
respectivas 

Debe ser obtenido por PETROPERU 

19 

20 

Autorización para realizar pruebas (respecto 
del sistema de gas) 

Inscripción en el Registro para el Control de 
Bienes Fiscalizados 

Debe ser obtenido por  PETROPERÚ. 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, productos a su 
cargo) 

21 

Permisos de transporte de mercancías/sustancias 
peligrosas: 

 

 Permiso de Operación para el transporte de 
materiales peligrosos 

 Permisos de conductores 
 Habilitaciones de los vehículos para el 

transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos 

 Inscripción de las autorizaciones, vehículos 
y licencias de los transportistas en el registro 
de transporte de materiales peligrosos 

Debe ser obtenido por el PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, productos a su 
cargo) 

 

22 
Autorización Sanitaria de productos químicos de 
uso Industrial y Profesional (nacional o 
importado). 

Debe ser obtenido por el PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, productos a su 
cargo) 

 

23 Registro de fuente de agua para consumo humano. Debe ser obtenido por PETROPERU. 

24 
Autorización sanitaria de sistema de tratamiento 
de agua potable. 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

25 Permisos constructivos de naturaleza 
municipal (licencias de edificación/obras 

Obtenido por PETROPERU 
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complementarias, entre otros.) 

26 

Procedimiento de evaluación y aprobación de 
los instrumentos de gestión de seguridad para 
las actividades de hidrocarburos (i) Plan de 
Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii) Plan 
Anual Actividades de Seguridad; (iv) Plan 
Interno de Seguridad Integral. 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ. 

27 
Permisos de telecomunicaciones 

Servicios privados de telecomunicaciones. 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ para 
sus sistemas 

 
* Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por 
PETROPERÚ también podrán haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a 
PETROPERÚ que realice actividades en la Refinería Talara por encargo de PETROPERÚ (como 
puede ser el caso del Contratista EPC UAX). 
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ANEXO 11: INTEGRIDAD DE ACTIVOS 
 
 
Debido a que el CONTRATISTA realizará el Servicio de Gestión Operativa de activos que son 
propiedad de PETROPERÚ, el CONTRATISTA debe garantizar que durante el Plazo del 
Contrato el servicio prestado sea de conformidad a mejores prácticas industriales de gestión de 
activos de forma de garantizar la integridad de los activos que conforman las Unidades 
Auxiliares. Para esto el CONTRATISTA deberá efectuar la gestión operativa de los activos en 
cumplimiento de todo lo dispuesto en este Contrato incluyendo, sin ser limitativo, lo siguiente:  
 

 Cumplimiento de las normas propuestas en la cláusula 4.2 CG sobre Estándares del 
Servicio. 

 Cumplimiento de Manuales de Operación y Mantenimiento de Licenciantes y/o del 
Contratista EPC UAX. 

 Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las 
especificaciones del Contrato EPC UAX y las indicadas por el proveedor de los equipos 
y el licenciante tecnológico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados.  

 Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de 
vida establecidos por Licenciantes y/o los Proveedores. 

 Determinar la filosofía de repuesto de las partes, y sus necesidades para los equipos 
críticos. 

 Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas, Preventivas y correctivas). 
 Definir y rastrear los datos relevantes correspondientes a la confiabilidad de los equipos 

críticos. 
 Definir e implementar un plan de mantenimiento predictivo basado en los datos de 

confiabilidad de los equipos críticos, mediante el monitoreo en línea y/o manual de dichos 
datos. 

 Definir e implementar una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos críticos 
(por ejemplo, basada en horas de funcionamiento). 

 Definir e implementar una estrategia de mantenimiento correctivo en caso de fallas (por 
ejemplo, definir índices de prioridad basados en el impacto en la seguridad, medio 
ambiente y producción para los equipos principales con el fin de priorizar las 
intervenciones en caso de fallas múltiples). 

 Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecánica. 
 Establecer un plan de mejoras que permitan bajar los consumos de energía y materias 

primas y/o disminuir la frecuencia de interrupciones, o intervenciones tanto urgentes 
como programadas.  

 Asegurar que los parámetros relevantes (como temperatura, presión) para cada equipo 
estén dentro de las ventanas operativas, mediante la formulación de un programa de 
Ventana Operativa de Integridad, o IOW (por sus siglas en inglés, Integrity Operating 
Window). 

Con este fin el CONTRATISTA deberá consensuar con PETROPERÚ un plan de gestión que 
incluya: 

 Procedimientos operativos. 
 Procedimientos de seguridad. 
 Indicadores de seguimiento operativos, eficiencia y eficacia. 
 Plan de presentación de informes sobre indicadores con frecuencia diaria, mensual y 

anual (el cual deberá incluir análisis de los desvíos, aleatorios y/o tendencia, así como 
planes de acción tentativos para mitigar la incidencia negativa en las instalaciones). 
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 Procedimientos de gestión de mantenimiento. 
 Procedimiento de gestión de cambios. 
 Procedimiento de análisis de desvíos y anomalías. 
 Procedimiento de revisión de procesos que permitan corregir puntos débiles y permita 

una mejora continua. 

PETROPERÚ tendrá la potestad de auditar la gestión operativa del CONTRATISTA, para 
verificar la correcta ejecución del mismo. Para esto podrá realizar, sin ser limitativo, alguna de 
las siguientes tareas de monitoreo y supervisión: 

 Seguimiento de desvíos en indicadores operativos que reflejen el deterioro para cada una 
de las Unidades Auxiliares.  

 Seguimiento de ventanas operativas para equipos críticos. 
 Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos 

del DCS (Tipo PI). 
 Solicitar un sistema de análisis crítico de desvíos, incidentes y accidentes por método de 

causa raíz para prevenir repetición de eventos. 
 Seguimiento del porcentaje de cuasi accidentes o comportamientos de incumplimiento 

que hayan sido investigados, cuyas causas fundamentales hayan estado relacionadas con 
las actividades del CONTRATISTA. 

 Seguimiento del porcentaje de ordenes de trabajo de mantenimiento que fueron de 
emergencia, o que no hayan sido planificadas. 

 Auditorías Internas de PETROPERÚ. 

También podrá usar para el seguimiento información proveniente de: 

 Informes de auditorías externas, como ser informes de organismos oficiales, 
reaseguradora, Solomon, o auditorias asociadas a los procesos ISO u OSHA por citar 
algunas. 

 Informes de terceros involucrados en la operación (proveedores de tratamientos químicos 
contratados, inspecciones durante las intervenciones, auditores de validación de equipos) 

 Informes de contratistas de mantenimiento en operación normal y/o paros de planta. 
 Informes de los proveedores/licenciantes relacionados con los equipos principales. 

En caso detectar incumplimientos, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula 24.1.1.(b) CG, debiendo el CONTRATISTA continuar la operación de 
las Unidades Auxiliares bajo la supervisión de PETROPERÚ hasta completar el proceso de 
transferencia de las Unidades Auxiliares a PETROPERÚ o a quien PETROPERÚ designe. 
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ANEXO 12: CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS 
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ANEXO 13: SEGUROS 
 
 

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el Plazo del ejecución del 
Contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por las Leyes Aplicables le competen a su 
actividad2. Adicionalmente y en amparo al presente Contrato, deberá contar las siguientes pólizas 
de seguros: 
 

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma 
Asegurada no menor de US$ 10’000,000.00 en Limite único y combinado, por evento y 
en el agregado anual, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas: 
 

- Responsabilidad Civil Extracontractual. 
- Responsabilidad Civil Contractual. 
- Contratistas y/o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus 

servicios. 
- Contratistas de Obras. 
- Locales y Operaciones. 
- Responsabilidad Civil Cruzada. 
- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier 

otra póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal 
independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se 
encuentre en planilla. 

- Responsabilidad Civil por incendio, explosión, humo, agua. 
- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados. 
- Responsabilidad Civil de la carga. 
- Responsabilidad Civil por Polución y/o filtración y/o contaminación accidental, 

súbita e imprevista incluyendo gastos de contención, remediación y limpieza. 
- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehículos propios y/o de terceros bajo su 

responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US$100,000 por evento y 
será en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la póliza 
vehicular. 

 
 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma asegurada 

mínima del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de US$5´000,000.00, 
que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminación del servicio. 
 

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles3, hasta por una Suma 
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo y por evento. Debe contemplar 
cobertura desde el primer dólar en zonas no entregadas al tránsito. 

 
Los contratistas no podrán presentar una misma póliza para más de un  contrato suscrito con 
PETROPERÚ. 
 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 
 

 
2 Póliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el 
contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de 
Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura 
que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo. 
3 Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio 
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 Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberán dejar constancia que en caso 
de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero, de forma tal que cubra 
adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes. 

 Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. 
Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso 
y no concurrente. 

 La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas 
que prestan servicios a PETROPERU. 

 La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus 
agentes, funcionarios y trabajadores en general. 

 Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar 
notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna 
modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas. 

 Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la cláusula 21 CG. 
 
Para efectos de claridad PETROPERÚ precisa que los montos de seguros a los que se refiere 
esta cláusula responden únicamente a las exigencias derivadas del presente Contrato. Esta 
exigencia se verá incrementada, por lo previsto en cada una de las correspondientes 
Condiciones Especiales, si el CONTRATISTA suscribe otro(s) contrato(s) como resultado 
del Proceso de Selección. 
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ANEXO 14: SERVICIOS INDUSTRIALES CONTRATISTA 
 

a) UNIDAD PHP 
 

A continuación, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad PHP 
previstos de acuerdo su Manual de Operación y Mantenimiento.  

 
 

 Caudal, kg/h 
Condiciones de 

Operación 
Condiciones de 

Diseño 

 Mínimo Normal Máximo 
Presión, 
kg/cm2g 

Temp. 
°C 

Presión, 
kg/cm2g 

Temp. 
°C 

Gas Combustible de 
PSA  

4257 14189 14189 6 45 10,5 80 

Agua de 
Enfriamiento 
(Retorno) 

461864 764121 764121 2.5 37 13,3 70 

Vapor de Alta 
Presión 

3421 11402 16000 42.2 370 49.2 / FV 425 

Vapor de Baja 
Presión 

277.2 924 1750 3.5 147 10.5 / FV 425 

Condensado Limpio 
de Baja Presión 

738.6 2462 4950 3 143 10.5 / FV 250 

Agua Desgasificada 5751.6 17742 28471 8.1 46 17.5 / FV 135 
 
UNIDAD NIS 
 
A continuación, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad NIS 
previstos de acuerdo su Manual de Operación y Mantenimiento.  
 

 Caudal, kg/h 
Condiciones de 

Operación 
Condiciones de 

Diseño 

 Mínimo Normal Máximo 
Presión, 
kg/cm2g 

Temp. 
°C 

Presión, 
kg/cm2g 

Temp. 
°C 

Agua de 
Enfriamiento 
(Retorno) 

47282 157605 157605 2.5 37 13.3 70 

 
 
 

 
  



Contrato [*] 
Condiciones Especiales del Contrato para el Servicio de Gestión Operativa de las 

Unidades Auxiliares de la Nueva Refinería Talara: Planta de Producción y Purificación de 
Hidrógeno y Planta de Producción, Almacenamiento y Vaporización de Nitrógeno  

 
 

38 
 

ANEXO 15: PARÁMETROS MÍNIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN 
 

Los Equipos de Medición a ser instalados en cada Punto de medición de custodia serán usados 
para registrar los volúmenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales 
PETROPERÚ, así como los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA. 
 
Los Equipos de Medición que componen el Sistema de Medición consistirán de medidores de 
caudal y o masa, medidores de energía activa y reactiva, transmisores de presión, temperatura, 
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectarán a un sistema de control 
y registro que compensará variables y calculará con precisión la cantidad de las Materias Primas 
y Servicios Industriales PETROPERÚ, y los Suministros y Servicios Industriales 
CONTRATISTA considerando su calidad, que se comparará contra las especificaciones técnicas 
del Contrato, almacenando todos los datos relevantes y generando informes. 
  
A continuación de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medición que 
deberán ser instalados por el CONTRATISTA: 

 
 Equipos de Medición Prioritarios: son aquellos que deberán contar con características de 

“transferencia de custodia” y deberán ser instalados en forma prioritaria como se indica 
debajo. 

 Equipos de Medición Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medición que 
deberá instalar el CONTRATISTA según el procedimiento y características indicadas 
más adelante en este Anexo. 

 
 Los Equipos de Medición deberán encontrarse instalados como máximo en las fechas que se 
indican a continuación:  

 
- Equipos de Medición Prioritarios: 

 Durante el Estadío de Pre-comisionamiento o Comisionamiento. 
 De no ser posible durante la Estadío Pre-comisionamiento o Comisionamiento, 

por causas no imputables al CONTRATISTA, deberá ser instalado en un máximo 
de 30 días desde el inicio del Estadío Operativo Turn-Down. 

 De no ser posible durante la Estadío Operativo Turn-Down, por causas no 
imputables al CONTRATISTA, o en caso que no exista en la Unidad un Estadío 
Operativo Turn-Down, deberá ser instalado en un máximo de 30 días desde el 
inicio del Estadío Operativo. 
 

- Equipos de Medición Adicionales: 
 Deberá ser instalado en un máximo de 180 días desde el inicio del Estadío 

Operativo. 
 
 
La instalación de los Equipos de Medición se encontrará sujeta a que PETROPERÚ 
notifique al  CONTRATISTA con la ubicación de los Puntos de Medición donde deben ser 
instalados los Equipos de Medición Prioritarios y Equipos de Medición Adicionales, la 
comunicación antes mencionada se integrará a al presente Anexo, siendo de obligatorio 
cumplimiento para el CONTRATISTA. La comunicación antes mencionada deberá ser 
entregada de forma previa al inicio del plazo que tiene el CONTRATISTA para proponer 
el plan de instalación de los Equipos de Medición de acuerdo a lo previsto en el siguiente 
párrafo. 
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El CONTRATISTA tendrá un plazo de 20 días desde recibida la comunicación a la que se 
refiere el párrafo precedente, para proponer a PETROPERÚ un plan de instalación de los 
Equipos de Medición incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicación, procedimiento y fecha 
de instalación de los mismos, el cual deberá adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo. 
PETROPERÚ tendrá un plazo máximo de 10 días para la aprobación u observación de la 
propuesta realizada por el CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA será responsable de la gestión, compra e instalación de los sistemas de 
medición conforme a lo previsto en el presente anexo y en las demás disposiciones del 
Contrato. El CONTRATISTA transferirá a PETROPERÚ, sin costo para PETROPERÚ, 
la propiedad de los elementos de medición 
 
Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el CONTRATISTA realice la 
instalación de los Equipos de Medición (y que estos sean aceptados por PETROPERÚ) serán 
efectuadas utilizando los elementos de medición instalados por el Contratista EPC AUX y de 
acuerdo a la mejor información disponible que PETROPERÚ tenga en dicha oportunidad, según 
corresponda. Esto es sin perjuicio de que resulte de aplicación la regla prevista en la Cláusula 
7.4.2 CG respecto de las entregas realizadas por PETROPERÚ. 
 
Los medidores de caudales deberán utilizar alguna de las siguientes tecnologías: 

 Caudalímetros de presión diferencial 
 Caudalímetros de turbina 
 Caudalímetros de desplazamiento positivo 
 Caudalímetros Coriolis 
 Caudalímetros ultrasónicos 

 
Los Equipos de Medición Prioritarios a utilizar deberán ser del tipo “Transferencia de custodia” 
y deben cumplir como mínimo con los siguientes parámetros mínimos: 
 

 Precisión del caudal másico /(líquido): ±0,10 % 
 Repetibilidad del caudal másico (líquido): ±0,05 % 
 Precisión del caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %  
 Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido): ±0,05 % 
 Precisión del caudal másico (gas): ±0,25 % del caudal 
 Repetibilidad del caudal másico (gas): ±0,20 % del caudal 
 Precisión de la densidad (líquido): ±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) 
 Precisión de temperatura: ±1 °C o  ±0,5 % de lectura (el que sea menor) 

 
El CONTRATISTA será responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas para 
que los Equipos de Medición Prioritarios mantengan su condición del tipo “Transferencia de 
Custodia” durante el Plazo del CONTRATO. 
 
Los Equipos de Medición Adicionales deberán contar con las siguientes características: 

 Para líquidos con concentraciones inferiores al 30% de sólidos o burbujas o gases: 
medidores ultrasónicos del tipo “tiempo de tránsito” o de presión diferencial (del tipo de 
placa de orificio o anubar) compensados por temperatura, presión y densidad con una 
precisión del  ±1 % del caudal expresado a fondo de escala. 

 Para líquidos con concentraciones superiores al 30% de sólidos o burbujas medidores 
ultrasónicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presión y densidad con 
una precisión del  ±2 % del caudal expresado a fondo de escala. 
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La Unidad PHP deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para las 
siguientes mediciones: 
 

Tipo  Corriente Medición 

Materias Primas  

Gas Natural Caudal másico (kg/h) 
Gas de Refinería Caudal másico (kg/h) 
Butano Caudal másico (kg/h) 
Nafta liviana hidrotratada Caudal másico (kg/h) 
Gas Rico en H2 Caudal másico (kg/h) 

Suministros Hidrógeno 

Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Pureza (% de H2)* 
Contenido de impurezas (% 
CO+CO2, % de N2+CH4)* 

(*) Cromatógrafo en línea multipunto. 
 
La Unidad PHP deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la medición de 
caudal de las siguientes corrientes: 
 

Tipo Corriente Medición 

Servicios 
Industriales 
PETROPERÚ 

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua de Caldera Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 

Vapor de Alta Presión Caudal másico (kg/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 

Gas de Refinería Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h) 

Energía Eléctrica Energía Consumida (MWh) 

Gas Natural Caudal volumétrico (m3/h) 

 
Servicios 
Industriales 
CONTRATISTA 

Gas PSA Caudal másico (kg/h) 

Agua de Enfriamiento (OUT) Caudal volumétrico (m3/h) 

Vapor de Alta Presión Caudal másico (kg/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 
Condensado Limpio de Media 
Presión 

Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Limpio de Baja 
Presión 

Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Desgasificada Caudal volumétrico (m3/h) 
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La Unidad NIS deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para las 
siguientes mediciones: 
 

Tipo  Corriente Medición 

Suministros  Nitrógeno 

Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Pureza, % (*) 
Contenido de O2, ppm Vol. (*) 
Punto de Rocío de H2O @ presión 
normal de operación, y a presión 
atmosférica ºC 

(*) Analizador en línea  
 
La Unidad NIS deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la medición de 
caudal de las siguientes corrientes: 
 

Tipo Corriente Medición 

Servicios 
Industriales 
PETROPERÚ 

Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 

Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h) 

Energía Eléctrica Energía consumida (MWh) 
Servicios 
Industriales 
CONTRATISTA 

Agua de Enfriamiento (OUT)  Caudal volumétrico (m3/h) 
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ANEXO 16: ACTA DE ESTADÍO DE LAS UNIDADES AUXILIARES 
 
El CONTRATISTA declara recibir las Unidades Auxiliares en el siguiente Estadío Operativo, 
según se define en la Cláusula 7 CG:  
 

Unidad  
Estadío Operativo (*) 

Construcción 
Pre-comisionamiento 

o comisionamiento 
Operativo 

Turn-Down 
Operativo 

Planta de 
Producción y 
Purificación de 
Hidrógeno 
(PHP) 

  

  

Planta de 
Producción, 
Almacenamiento 
y Vaporización 
de Nitrógeno 
(NIS) 

  

  

(*) Marcar con una cruz el Estadío que corresponda a cada Unidad Auxiliar. 
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ANEXO 17: PENALIDADES ESTADÍO OPERATIVO TURN-DOWN 
 
Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadíos Operativos Turn-Down estarán relacionadas 
a incumplimientos en el esquema de operación previsto para el Estadío Operativo Turn-Down de 
cada una de las Unidades Auxiliares.  
 
Está previsto que la Unidad Auxiliar PHP opere en forma intermitente durante parte o todo el 
Estadío Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERÚ deberá indicar con antelación de un 
día el plazo y volumen de los Suministros requeridos, el cual no podrá superar el Volumen de 
Fiscalización Turn-Down. 
 
No resultarán aplicables penalidades en los supuestos previstos en la cláusula 12.3 CG.  
 

a) Explicación sobre los Penalidades 
 
Las penalidades previstas en este anexo están relacionadas a la Contraprestación del 
CONTRATISTA y, se establecen según la siguiente fórmula genérica: dos veces el volumen 
dejado de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalización Turn-Down y el volumen 
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual 
Fija o la Tarifa Ofertada Actualizada (de haberse realizado el correspondiente ajuste) de las 
Unidades Auxiliares.  
 
A efectos de establecer penalidades al Suministro de la Unidad PHP se realiza el siguiente cálculo: 
 

o Para determinar el peso la Unidad y su Suministro sobre el total de Unidades Auxiliares 
materia del Contrato se adopta un ponderador de la Remuneración de la Unidad PHP de 
90%. 

 
Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidades de los suministros. En el 
caso, se fija una penalidad equivalente al 50% de la Contraprestación del Suministro de 
Hidrógeno, por cada 0.5% de desvío en la pureza requerida: 99.5%. 
 

b) Penalidades 
 

1.1. Unidad PHP (Producción y Purificación de Hidrógeno):  
 

1.1.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fracción de hora (superior a 5 
minutos), durante la cual el suministro de Hidrógeno sea inferior al 100% del Volumen 
de Fiscalización Turn-Down de Hidrógeno, se aplicará una penalidad al 
CONTRATISTA igual a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese 
período (el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalización Turn-
Down de Hidrógeno por la duración del incumplimiento y el volumen real entregado 
por el CONTRATISTA durante dicho período), multiplicado por el 90% de la Tarifa 
Ofertada para la Remuneración Mensual Fija ( 𝑇𝑜ଵ ) o por la Tarifa Ofertada 
Actualizada, según corresponda. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉௙௔௟  [𝑁𝑚ଷ] 𝑥 90% 𝑥 𝑇𝑜ଵ  ൤
𝑈𝑆𝐷

𝑁𝑚ଷ൨ 

Donde 
- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ]  = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija .  
- 𝑉௙௔௟  [𝑁𝑚ଷ] = Volumen de Hidrógeno dejado de suministrar durante el período. 
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1.1.2. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fracción de hora (superior a 5 
minutos), durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar hidrógeno con 
la pureza mínima requerida, se aplicará una penalidad igual al 50% del volumen de 
hidrógeno suministrado con calidad deficitaria multiplicado por el 90% de la 
Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija (𝑇𝑜ଵ ) o por la Tarifa Ofertada 
Actualizada, por cada medio punto porcentual por debajo de 99.5% de pureza: 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  
%ௗ

0.5%
𝑥 50% 𝑥 𝑉 ୣ୤  [𝑁𝑚ଷ] 𝑥 90% 𝑥 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] 

 
Donde 
- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ]= Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija .  
- 𝑉 ୣ୤  [𝑁𝑚ଷ]  = Volumen de Hidrógeno acumulado entregado durante el período de 
incumplimiento con calidad deficitaria. 
- %ௗ = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza mínima de 99.5% (99.5% - %H2 real). 
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