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Conste por el presente documento las Condiciones Especiales del Contrato del Servicio de
Gestidn Operativa de las Unidad Auxiliares de la Nueva Refineria Talara para el Suministro de
Agua Desalinizada y Agua Desmineralizada (OR2, DM2, STA), Captacion y Suministro de Agua
de Mar (SWI, SWC), Sistema Cerrado de Agua para Enfriamiento (CWC) y Tratamiento y
Descarga de Efluentes Industriales y Sanitarios (SWO, WWS, SA2, SLP, BAW, NOW) (las
“Condiciones Especiales” o “CE”) que celebran, de una parte:

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el
Asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de Lima, (“PETROPERU”); y, de la otra parte,

[Redaccion en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:]

[*], una constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Pert, con Registro Unico
de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con [*], segun poder inscrito en el Asiento [*] de la Partida Electronica
No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (el
“CONTRATISTA”).

[Redaccion en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], debidamente representado por su representante legal comun [*] de
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (el “CONTRATISTA”).

El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.

1.2.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT?”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No. 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccién de combustibles con un mayor valor comercial.

Para la construccién de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,
PETROPERU suscribi6, el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las Unidades
Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC UAX”) junto al
Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Efluentes Industriales y Sanitarios

INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el
“Contratista EPC UAX™).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con terceros la
prestacion de servicios de gestién operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT.
Ademas, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto de las unidades que
conforman el Paquete 4 (segun dicho término es regulado en las Condiciones Técnicas) y
suscribird un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presion y
condensados de vapor.

PETROPERU contrata, mediante el presente Contrato, la prestacion de los servicios de
gestion operativa y demas Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA respecto a la
siguientes Unidades Auxiliares y sistemas del PMRT:

Q) Unidad Desalinizacion de Agua de Mar (la, “Unidad OR2”)
(i) Sistema de Tratamiento de Aguas (la, “Unidad STA”)
(iii) Unidad de Desmineralizacion de Agua para Calderos, incluyendo la Subestacién
Eléctrica SO2 (conjuntamente la “Unidad DM2”)
(iv) Sistema de Captacion de Agua de Mar (la, “Unidad SWI”)
(V) Sistema de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar (la, “Unidad SWC”)
(vi) Sistema Cerrado de Agua para Enfriamiento (la (“Unidad CWC”)
(vii) Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales (la, “Unidad WWS”)
(viii) Sistema de Recoleccion y Tratamiento de Aguas Sanitarias (la, “Unidad SA2”)
(ix) Sistema de Descarga de Agua Marina y Desecho (la, “Unidad SWO”)
x) Sistema de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops (la
“Unidad SLP”)
(xi) Unidad de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa (la, “Unidad NOW”)
(xii) Unidad de Recepcion y Tratamiento de Agua de Lastre (la, “Unidad BAW”)

El CONTRATISTA declara que cuenta con amplia experiencia en la operacion y
mantenimiento de unidades y sistemas de suministro de agua desalinizada y agua
desmineralizada, captacion y suministro de agua de mar, sistemas cerrado de agua para
enfriamiento y tratamiento y descarga de efluentes industriales y sanitarios de acuerdo a lo
exigido en las Condiciones Técnicas.

El CONTRATISTA se encuentra interesado en prestar los Servicios a favor de
PETROPERU, segun lo previsto en el presente Contrato.

El Contrato se suscribe como resultado del procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada No. [*], y sus términos son aceptados en su integridad por el CONTRATISTA
y PETROPERU al suscribir el Contrato.
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SEGUNDA:

Efluentes Industriales y Sanitarios

DECLARACIONES Y GARANTIAS DEL CONTRATISTA

2.1. EI CONTRATISTA garantiza a PETROPERU, a la fecha de suscripcion del Contrato, la
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones y garantias, las cuales se otorgan en
adicion a las declaraciones y garantias contenidas en la Clausula 27.1 CG.

- EI CONTRATISTA se encuentra en la capacidad de asumir las obligaciones bajo el
Contrato, incluyendo, la obligacion de prestar el Servicio, operar y mantener las
Unidades Auxiliares, y abastecer a PETROPERU los Suministros y Servicios
Industriales CONTRATISTA producidos en las Unidades Auxiliares, de acuerdo a
los términos exigidos en el Contrato.

TERCERA:

DEFINICIONES, REGLAS DE INTERPRETACION Y MARCO LEGAL

3.1 Los términos cuya letra inicial sea mayUscula utilizados en este documento tendran el
significado que se les asigna en el Anexo 1 de las presentes Condiciones Especiales, o en
su defecto en el Anexo A CG

3.2 Las reglas de interpretacion y prevalencia entre las disposiciones contenidas en el
Contrato se regulan por lo establecido en las Clausula 2.1 y Clausula 2.3 CG.

3.3 El Contrato esta sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero sin limitarse, a las
siguientes normas y sus futuras modificatorias:

Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacion de PETROPERU.

Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la
prioritaria ejecucion de la modernizacion de la Refineria Talara para asegurar la
preservacion de la calidad del aire y la salud puablica y adopta medidas para
fortalecer el gobierno corporativo de Petrdleos del Perd — PETROPERU S.A.
Decreto Supremo No. 012-2013-EM, Reglamento de la Ley No. 28840.

Decreto Supremo No. 008-2014- EM, Reglamento de la Ley No. 30130.
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A. aprobado
con Acuerdo de Directorio No. 056-2017-PP y su modificatoria aprobada con
Acuerdo de Directorio No. 109-2018-PP, vigente a partir del 09 de enero del 2019.
LINA2-082 v.0 Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion
Operativa de las Unidades Auxiliares para la Nueva Refineria Talara.

Texto Unico Ordenado de la Ley Organica de Hidrocarburos, Decreto Supremo
No. 042-2005-EM y sus modificaciones.

Ley No. 29338, Ley de Recursos Hidricos.

Decreto Supremo No. 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos.
Resolucién Jefatural No. 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos
Administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y
Autorizaciones de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua.

Decreto Legislativo No. 1147, Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de
las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Maritima Nacional -
Direccion General de Capitanias y Guardacostas.
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CUARTA:

4.1

Efluentes Industriales y Sanitarios

Decreto Supremo No. 015-2014-DE, Reglamento del Decreto Legislativo No.
1147,

Ley No. 28611, Ley General del Ambiente.

Decreto Supremo No. 039-2014-EM Reglamento para la Proteccion Ambiental en
las Actividades de Hidrocarburos.

Decreto Supremo No. 037-2008-PCM, Establecen Limites Maximos Permisibles
de Efluentes Liquidos para el Subsector Hidrocarburos.

Decreto Supremo No. 004-2017-MINAM, Estandar de Calidad Ambiental
(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.

OBJETO

Mediante el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de
PETROPERU, durante todo el Plazo del Contrato y a cambio de la Contraprestacion, el
servicio gestion operativa de las Unidades Auxiliares; asi como a cumplir con todas las
demas Obligaciones del Contratista a las que se refiere el Contrato. Los Servicios deberan
ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato y, especialmente, a lo sefialado en
las CE, las CG, las Leyes Aplicables y las Buenas Préacticas de la Industria.

Sin perjuicio de las deméas Obligaciones del Contratista reguladas en el Contrato, las
Obligaciones del Contratista incluyen:

(i)

(ii)

(iii)

Recepcion: Recibir en tiempo y forma, de parte de PETROPERU o un tercero
designado por éste los consumibles, repuestos, Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU que se incorporan a los procesos de las Unidades
Auxiliares objeto de estas CE, de conformidad a lo establecido en la Clausula 7 CE
y demas disposiciones del Contrato.

Desalinizacion de Agua de Mar y Suministro de Agua Desalinizada: Consiste en
la ejecucion del proceso de desalinizacion de agua de mar captada del océano a
través del proceso de Gsmosis inversa, a fin de obtener Agua Desalinizada que
deberé ser suministrada por el CONTRATISTA a favor de la Refineria Talara y las
instalaciones relacionadas con la misma, incluyendo las Unidades de Proceso y las
Unidades Auxiliares del PMRT, asi como para otros fines segun sea
determinado por PETROPERU. El resultado de este servicio sera el Suministro
de Agua Desalinizada.

El servicio que corresponde a la desalinizacion de Agua de Mar y Suministro de
Agua Desalinizada se realizard de acuerdo a los estdndares, volimenes y
condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y demaés disposiciones
del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la operacion de la
Unidad OR2.

Desmineralizacion de Agua Desalinizada y Suministro de Agua Desmineralizada:
Consiste en la ejecucion del proceso de desmineralizacion del agua desalinizada
(obtenida del proceso de desalinizacion de agua de mar) a fin de obtener Agua
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(iv)

(v)

(vi)

Efluentes Industriales y Sanitarios

Desmineralizada que debera ser suministrada para ser utilizada en los calderos de
generacién de vapor de la central de generacién eléctrica que forma parte de las
Unidades Auxiliares del PMRT; asi como para otros fines segin sea determinado
por PETROPERU. El resultado de este servicio sera el Suministro de Agua
Desmineralizada.

El servicio que corresponde a la desmineralizacion de Agua Desalinizada y
Suministro de Agua Desmineralizada se realizara de acuerdo a los estandares,
volimenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y demés
disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la
operacion de la Unidad DM2.

Servicio de Captacién y Suministro de Agua de Mar: Consiste en el servicio de
captacion y suministro de agua de mar segun el flujo continuo contratado (m3/dia).
El volumen total del agua de mar captada sera suministrado a favor de la Refineria
Talara, y las instalaciones relacionadas con la misma, incluyendo las Unidades de
Proceso y las Unidades Auxiliares del PMRT. El resultado de este servicio sera el
Suministro de Agua de Mar.

El servicio que corresponde al Servicio de Captacion y Suministro de Agua de Mar
se realizara de acuerdo a los estandares, volimenes y condiciones establecidos en
el Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y demas disposiciones del Contrato. Asimismo,
dicho servicio se brinda a través de la operacién de la Unidad SWI.

Servicio de Distribucién y Enfriamiento con Agua de Mar: Consiste en el servicio
de operacién de un sistema de distribucion y enfriamiento que utilizara parte del
agua de mar captada y suministrada por la Unidad SWI.

El servicio que corresponde a la operacion del sistema y al Servicio de
Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar se realizard de acuerdo a los
estandares, volimenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3
CE. Asimismo, dicho servicio se brinda a través de la operacion de la Unidad
SWC.

Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce (Circuito Cerrado):
Consiste en el servicio de bombeo de agua dulce, la cual serd producida por el
CONTRATISTA en la Unidad OR2 o suministrada por PETROPERU directamente
0 por medio de un tercero designado para ello, y que envia a un sistema de
intercambiador de calor que se encuentra en la Unidad SWC.

El Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracién con Agua Dulce se prestaré de
acuerdo a los estandares, volumenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE'y
el Anexo 3 CE y demés disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se
brinda a través de la operacion de la Unidad CWC.
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(vii)

(viii)

(ix)

)

Efluentes Industriales y Sanitarios

Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales: Consiste en el servicio de eliminacion
de impurezas y contaminantes de los efluentes industriales de procesos provenientes
de la operacidn de la Refineria Talara, y las instalaciones relacionadas con la misma,
incluyendo las Unidades de Proceso y las Unidades Auxiliares del PMRT, segun el
volumen requerido por PETROPERU.

El Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales se realizard de acuerdo a los
estandares, volumenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3
CE y demas disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través
de la operacion de la Unidad WWS.

Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias: Consiste en el servicio de tratamiento
de los efluentes sanitarios (desechos organicos) proveniente de la Refineria Talara,
y las instalaciones relacionadas con la misma, incluyendo las Unidades de Proceso
y las Unidades Auxiliares del PMRT, la cual podréa ser parcialmente reutilizada para
irrigacion, seguin sea determinado por PETROPERU y segln el volumen requerido
por éste.

El Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias se realizara de acuerdo a los
estandares, volumenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3
CE y demas disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través
de la operacion de la Unidad SA2.

Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial: Consiste en el
servicio de recepcion y vertimiento de los efluentes industriales y sanitarios al mar
luego de ser tratados en la Unidad WWS y en la Unidad SA2, respectivamente, asi
como de los Efluentes Térmico-Salinos compuestos por el agua de mar utilizada en
la Unidad SWC y por la salmuera resultante del proceso de desalinizacion llevado a
cabo en la correspondiente Unidad Auxiliar del PMRT.

El Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial se realizaré de
acuerdo a los estandares, volimenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y
el Anexo 3 CE y demés disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se
brinda a través de la operacion de la Unidad SWO.

Sistema de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops: Consiste en
la segregacion y el re-procesamiento de los Slops generados en las distintas
instalaciones de procesos de la Refineria Talara, segun el volumen requerido por
PETROPERU.

El Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops se se
realizard de acuerdo a los estandares, volumenes y condiciones establecidos en el
Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y demas disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho
servicio se brinda a través de la operacion de la Unidad SLP.
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(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

Efluentes Industriales y Sanitarios

Unidad de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa: Consiste en bombear el caudal de
agua de lluvia que se recoge en el area deprimida del foso de bombas, segun el
volumen requerido por PETROPERU.

El Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa se realizard de acuerdo a los
estandares, volumenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3
CE y demés disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se brinda a través
de la operacion de la Unidad NOW.

Unidad de Recepcion y Tratamiento de Agua de Lastre: Consiste en la recepcién del
agua tratada procedente de la tina de depuracion de aceite de la Planta de Lastre la
retencion de los sélidos y el bombeo del fluido, segin el volumen requerido por
PETROPERU.

El Servicio de Recepcion y Tratamiento de Agua de Lastre se realizard de
acuerdo a los estandares, volimenes y condiciones establecidos en el Anexo 2 CE
y el Anexo 3 CE y demas disposiciones del Contrato. Asimismo, dicho servicio se
brinda a través de la operacion de la Unidad BAW.

Sistema de Tratamiento de Agua: Consiste en procesos de dosificacién de quimicos
para el agua desalinizada, la cual se realiza a través de la Unidad STA.

Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde al resto de
producciones remanentes que resulten de la ejecucion de los procesos productivos a
cargo del CONTRATISTA.

Dichos suministros deberan realizarse conforme a los pardmetros y condiciones
especificadas en el Anexo 2 CE, Anexo 13 CE y demas disposiciones del Contrato.

Actividades de Operacién: llevar a cabo las actividades de operacion de la Unidad
OR2, laUnidad STA, la Unidad DM2 (incluye la Subestacion SO2), las Unidad SWI,
la Unidad SWC, la Unidad CWC, la Unidad WWS, la Unidad SA2, la Unidad SWO,
la Unidad SLP, la Unidad NOW, la Unidad BAW, y demas sistemas y componentes
de las Unidades Auxiliares de acuerdo a los estandares y parametros contenidos en
el Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y en cumplimiento de lo previsto en la Clausula 7
CG y demés disposiciones del Contrato.

Actividades de Mantenimiento: llevar a cabo las actividades de mantenimiento de la
Unidad OR2, la Unidad STA, la Unidad DM2 (incluye la Subestacion SO2), las
Unidad SWI, la Unidad SWC, la Unidad CWC, la Unidad WWS, la Unidad SA2, la
Unidad SWO, la Unidad SLP, la Unidad NOW, la Unidad BAW, y demaés sistemas
y componentes de las Unidades Auxiliares de acuerdo a los estandares y parametros
contenidos en el Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y en cumplimiento de lo previsto en
la Clausula 7 CG y demas clausulas del Contrato.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Efluentes Industriales y Sanitarios

(xvii) Integridad de Activos: mantener y operar la infraestructura y cada uno de los
componentes de las Unidades Auxiliares a efectos de que éstas permitan durante todo
el Plazo del Contrato mantener la Integridad de Activos definida en el Anexo 11 CE.

(xviii) Estandares de Seguridad y Ambiente de PETROPERU: Contribuir a la prevencion
de impactos ambientales, accidentes y enfermedades ocupacionales. Esto incluye la
obligacion del CONTRATISTA de cumplir con: (a) los estandares de seguridad
y ambiente establecidos por PETROPERU como parte de su Sistema de Gestion
Integrado; . (b) las Leyes Aplicables; y (c) las “Clausulas y Penalidades de
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios
y Obras” previstas en el Anexo 17 CE y demas disposiciones relevantes del
Contrato.

La prestacion de los Servicios y en general la ejecucion del Contrato se llevara a cabo en
el Sitio, segun los planos comprendidos en el Expediente Técnico P3, Seccion Al, A2,
A3, A4, A5 (OR2: Plano TAL-OR2-PNG-LAY-0063_01; SWC: Plano TAL-SWC-PNG-
LAY-0002_04; SWI: Plano TAL-SWI-PNG-LAY-0001_04; SWI: Plano TAL-SWI-
PNG-LAY-0002_03; SWO: Plano TAL-SWO-PNG-LAY-0001_05; BAW: Plano TAL-
BAW-PNG-LAY-0001_03; NOW: Plano TAL-NOW-PNG-LAY-0001_03; WWS:
Plano TAL-WWS-PNG-LAY-0001_00); CWC: Plano TAL-CWC-PNG-LAY-0001_04;
SLP: Plano TAL-SLP-PNG-LAY-0002_04) .

Todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA previstas en las presentes CE forman
parte de los Servicios que el CONTRATISTA se ha obligado a prestar conforme al
Contrato. EI CONTRATISTA deberd cumplir con dichas obligaciones segun lo
establecido en el Contrato y cumpliendo con los requerimientos de volumen, calidad y
condiciones establecidos en el Anexo 2 CE, el Anexo 3 CE y el Anexo 13 CE y demas
disposiciones del Contrato. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a operar y
mantener las Unidades Auxiliares de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos
establecidos en el Anexo 2 CE, el Anexo 3 CE y el Anexo 13 CE y demas disposiciones
contempladas en el Contrato.

PETROPERU utilizara los Suministros, los Servicios Industriales CONTRATISTA'y, en
general, los Servicios para los fines que se detallan en el presente Contrato, lo cual podra
ser modificado por PETROPERU seg(in éste lo estime conveniente.

Los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA a ser proporcionados por el
CONTRATISTA serén suministrados en los Puntos de Suministro y medidos en los
Puntos de Medicion establecidos en el Anexo 2 CE y demés disposiciones del Contrato.

Sin que esta lista sea limitativa, los Servicios a los que se encuentra obligado el
CONTRATISTA bajo el Contrato incluyen el Servicio de Captacion y Suministro de
Agua de Mar, Servicio de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar, Servicio de
Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce, Servicio de Tratamiento de Aguas
Residuales, Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias, Servicio de Descarga de
Efluentes Térmico-Salino e Industrial, Servicio de Recepcion y Tratamiento de Agua
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de Lastre, Servicio de Tratamiento de Lluvia no aceitosa, Sistema de Tratamiento
de Agua Desalinizada, Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas
Aceitosas y Slop. Ademas del Suministro de Agua de Mar, Suministro de Agua
Desalinizada y Suministro de Agua Desmineralizada.

QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y ESTADIOS

5.1

Durante la ejecucién del Contrato las_Unidades Auxiliares se encontraran en distintos
Estadios operacionales de acuerdo a lo previsto en las Clausula 6.3 CG. En virtud al
presente Contrato, el CONTRATISTA asume las obligaciones que correspondan a cada
uno de los Estadios en los que se encontraran cada Unidad Auxiliar de acuerdo a su
progreso durante el Plazo del Contrato.

Las fechas estimadas de inicio de los Estadios para cada una de las Unidades Auxiliares se

52

encuentran previstas en el Cronograma que se adjunta como Anexo 4 CE. Ello sujeto a
lo previsto en la clausula 6.3 CG y sin perjuicio de que puedan resultar aplicables
penalidades al CONTRATISTA en caso incurra en cualquier supuesto penalizable
durante los distintos Estadios.

La Fecha Efectiva se verificara, de forma estimada, a los diez (10) Dias después de la
firma del Contrato. Ello sin perjuicio de la obligacion de comunicacion que tiene
PETROPERU de naotificar al Contratista la fecha especifica donde se verificara la Fecha
Efectiva.

SEXTA: CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Condiciones para la desalinizacién de Agua de Mar y el suministro de Agua Desalinizada

A partir de la Recepcion Turn-Down o Recepcion (lo que ocurra primero) de la Unidad
OR2 bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo
del Suministro de Agua Desalinizada”) el CONTRATISTA debera efectuar el
Suministro de Agua Desalinizada, a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los
parametros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y el Anexo 3 CE y demas
disposiciones del Contrato.

El Suministro de Agua Desalinizada se realizara en los Puntos de Suministro de Agua
Desalinizada y debera cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad
indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA
se obliga a operar y mantener la Unidad OR2 y: (a) de acuerdo a los requerimientos
técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.
Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para el Estadio Turn-Down que
se fijen conforme a lo previsto en la Clausula 6.11.7 CE.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectarda la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracidn, capacidad, demas caracteristicas de la Unidad OR2, y tendra
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6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2

6.2.1

6.2.2

Efluentes Industriales y Sanitarios

libertad de gestion (bajo el marco contractual) para ejecutar la operacion y mantenimiento
de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes
Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrd ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
al Suministro de Agua Desalinizada en las condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad OR2 no alcance el Estadio Operativo Turn-Down y/o el Estadio
Operativo en el plazo previsto para cada etapa en el Cronograma incluido en el Anexo
4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las penalidades que
correspondan segun la Clausula 12 CG vy lo previsto en la Clausula 11 CE vy los anexos
aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado el Suministro de Agua Desalinizada, en
caso de que por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar
el total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos
establecidos para dicho suministro, se aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

EI CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Agua Desalinizada constituye
un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad
OR2 ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad (o disponibilidad reducida,
segun sea el caso) del Suministro de Agua Desalinizada. Por ello, la disponibilidad de la
Unidad OR2 en los términos previstos en este Contrato constituye una obligacion esencial
a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo,
todas las medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligacién de prestar
el servicio de Suministro de Agua Desalinizada en los términos estipulados en este
Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacién de las
autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad OR2, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podra ser invocada por
el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacion de prestar
el Servicio de Suministro de Agua Desalinizada conforme a lo previsto en el Contrato.

Condiciones para la desmineralizacion de Agua Desalinizada y Suministro de Agua
Desmineralizada.

A partir de la Recepcion Turn-Down o la Recepcién (lo que ocurra primero) de la
Unidad DM 2 bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato
(el “Plazo del Suministro de Agua Desmineralizada) el CONTRATISTA debera
efectuar el Suministro de Agua Desmineralizada a favor de PETROPERU, en
cumplimiento de los pardmetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y el Anexo
3 CE y demas disposiciones del Contrato.

El Suministro de Agua Desmineralizada se realizara en el Punto de Suministro de Agua
Desmineralizada y debera cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

Efluentes Industriales y Sanitarios

indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA
se obliga a operar y mantener la Unidad DM2: (a) de acuerdo a los requerimientos
técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.
Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para el Estadio Turn-Down que
se fijen conforme a lo previsto en la Clausula 6.11.7 CE.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad, y demas caracteristicas de la Unidad DM2, y tendra
libertad de gestion (bajo el marco contractual) para ejecutar la operacion y mantenimiento
de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes
Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
al Suministro de Agua Desmineralizada en las condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad DM2 no alcance su Estadio Operativo Turn-Down y/o Estadio
Operativo en el plazo previsto para cada etapa en el Cronograma incluido en el Anexo
4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las penalidades que
correspondan segln la Clausula 12 CG, Clausula 11 CE y los anexos que correspondan.
Del mismo modo, una vez iniciado el Suministro de Agua Desmineralizada, en caso de
gue por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total
del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos
para dicho suministro, se aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Agua Desmineralizada
constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar
con la Unidad DM2 ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro
de Agua Desalinizada. Por ello, la disponibilidad de la Unidad DM2 en los términos
previstos en este Contrato constituye una obligacion esencial a cargo del
CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las
medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligacién de prestar el servicio
de Suministro de Agua Desmineralizada en los términos estipulados en este Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad DM2, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podra ser invocada
por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacion de
prestar el Servicio de Suministro de Agua Desmineralizada conforme a lo previsto en el
Contrato y en estas Condiciones Especiales.
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6.2.7

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

Efluentes Industriales y Sanitarios

A partir de la Recepcion Turn-Down o de la Recepcion (lo que ocurra primero) de la
Unidad STA bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato,
el CONTRATISTA debera efectuar la dosificacion de quimicos a favor de PETROPERU,
en cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas en los Anexos 2 CE y Anexo
3 CE y demas disposiciones del Contrato.

Condiciones para el Servicio de Captacién y Suministro de Aqua de Mar.

A partir de la Recepcion Turn-Down y/o Recepcion (lo que ocurra primero) de la
Unidad SWI bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato
(el “Plazo del Suministro de Agua de Mar”) el CONTRATISTA deberé efectuar el
Servicio de Captacion y Suministro de Agua de Mar a favor de PETROPERU, en
cumplimiento de los pardmetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE, el Anexo 3
CE y demés disposiciones del Contrato.

La entrega del Suministro de Agua de Mar se realizara en el Punto de Suministro de Agua
de Mar y debera cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad indicados en
las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a
operar y mantener la Unidad SWI: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos
establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b) preservando la
Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato. Esto sin
perjuicio de los requerimientos especificos para el Estadio Turn-Down que se fijen
conforme a lo previsto en la Clausula 6.11.7 CE.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectarda la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad y demas caracteristicas de la Unidad SWI, y tendran
libertad de gestidn (bajo el marco contractual) para ejecutar la operacion y mantenimiento
de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes
Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
al Suministro de Agua de Mar en las condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad SWI no alcance su Estadio Operativo Turn-Down y/o su Estadio
Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma incluido en el Anexo
4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicarén las penalidades que
correspondan segun la Clausula 12 CG, lo previsto en la Clausula 11 CE y los anexos
aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Captacion y Suministro de
Agua de Mar, en caso por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con
suministrar el total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos
técnicos establecidos para dicho suministro, se aplicaran las penalidades previstas en el
Contrato.
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6.3.5

6.3.6

6.4

6.4.1

6.4.2

Efluentes Industriales y Sanitarios

El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Agua de Mar constituye un
elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad
SWI ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Agua de Mar.
Por ello, la disponibilidad de la Unidad SWI en los términos previstos en este Contrato
constituye una obligacion esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a
su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo el Contrato para
cumplir con su obligacion de prestar el servicio de Suministro de Agua de Mar en los
términos estipulados en este Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacién de las
autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad SWI, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podra ser invocada por
el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacidn de prestar
el Servicio de Captacion y Suministro de Agua de Mar conforme a lo previsto en el
Contrato y en estas Condiciones Especiales.

Condiciones para el Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial

A partir de la Recepcién Turn-Down y/o Recepcion (lo que ocurra primero) de la
Unidad SWO bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato
(el “Plazo de Descarga de Efluentes”), el CONTRATISTA deberé efectuar el Servicio
de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial, a favor de PETROPERU, en
cumplimiento de los pardmetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y el Anexo
3 CE y demas disposiciones del Contrato.

La descarga de Efluentes se realizara en el Punto de Suministro de Efluentes
Tratados y deberd cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad
indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el
CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad SWO: (a) de acuerdo a
los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto
en el Anexo 2 CE; y (b) preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones
contempladas en el Contrato. Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos
para el Estadio Turn-Down que se fijen conforme a lo previsto en la Clausula 6.11.7
CE.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad y demés caracteristicas de la Unidad SWO, y
tendran libertad de gestion (bajo el marco contractual) para ejecutar la operacion y
mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y
las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y deberé permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
a la prestacion del Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial en las
condiciones previstas en el Contrato.
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6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.5

6.5.1

6.5.2

Efluentes Industriales y Sanitarios

En caso la Unidad SWO no alcance su Estadio Operativo Turn-Down y/o Estadio
Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma incluido en el Anexo
4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las penalidades que
correspondan segun la Clausula 12 de las CG, lo previsto en la Clausula 11 CE vy los
anexos aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Descarga de
Efluentes Térmico-Salinos e Industrial, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se
aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones o0 permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad SWO, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podré ser invocada
por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacion de
prestar el Servicio de Descarga de Efluentes Térmico-Salinos e Industrial conforme a lo
previsto en el Contrato y en estas Condiciones Especiales.

Los Efluentes Tratados deberan cumplir con lo indicado en el Contrato. Asimismo,
PETROPERU podra efectuar inspecciones en el Punto de Medicion de Efluentes
Térmico-Salinos e Industriales, sea directamente o a través de terceros designados a tal
efecto, cuando lo considere conveniente o necesario, sin estar obligado a ello. De advertir
PETROPERU alguna observacion o incumplimiento a lo establecido en el Contrato
debera notificarlo prontamente al CONTRATISTA y el CONTRATISTA debera adoptar
todas las medidas que resulten necesarias para subsanar dichas observaciones a la mayor
brevedad posible y hacerse cargo de los gastos en los que PETROPERU incurra con
motivo de las referidas inspecciones. Los referidos gastos que debera asumir el
CONTRATISTA son sin perjuicio de las multas o sanciones que puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por las Autoridades Gubernamentales correspondientes y el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, las cuales se mantendran bajo su
exclusiva responsabilidad. Esto es sin perjuicio de todas las demas facultades de
supervision que ostenta PETROPERU de acuerdo con lo previsto en el Contrato.

Condiciones para el Servicio de Distribucién y Enfriamiento con Agua de Mar

A partir de la Recepcion Turn-Down y/o de la Recepcion (lo que ocurra primero) de
la Unidad SWC bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato
(el “Plazo de Distribucion con Agua de Mar”), el CONTRATISTA debera prestar el
Servicio de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar a favor de PETROPERU, en
cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y el Anexo
3 CE y demés disposiciones del Contrato.

El Servicio de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar serd prestado por el
CONTRATISTA en la Unidad SWC y deberd cumplir con los requerimientos de
volumen, flujo y calidad indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales
efectos, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad SWC: (a) de acuerdo
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a los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en
el Anexo 2 CE; y (b) preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones
contempladas en el Contrato. Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para
el Estadio Turn-Down que se fijen conforme a lo previsto en la Clausula 6.11.7 CE.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectard la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracidn, capacidad, Integridad de Activos y demas caracteristicas de
la Unidad SWC, y tendran libertad de gestion (bajo el marco contractual) para ejecutarla
operacion y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el
Contrato y las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
a la prestacion del Servicio de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar a favor de
PETROPERU en las condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad SWC no alcance su Estadio Operativo Turno-Down y/o su Estadio
Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma incluido en el Anexo 4
CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las penalidades que
correspondan segun la Clausula 12 CG, lo previsto en la Clausula 11 CE y los anexos
aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Distribucion y Enfriamiento
con Agua de Mar, en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no
cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii) no cumpliera con los
requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se aplicaran las penalidades
previstas en el Contrato.

El CONTRATISTA declara conocer que el Servicio de Distribucion y Enfriamiento con
Agua de Mar constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talaray que
no contar con la Unidad SWC ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del
Suministro de Agua de Mar. Por ello, la disponibilidad de la Unidad SWC en los términos
previstos en este Contrato constituye una obligacion esencial a cargo del
CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las
medidas necesarias bajo el Contrato para cumplir con su obligacién de prestar el Servicio
de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar en los términos estipulados en este
Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad SWC, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podré ser invocada
por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacion de
prestar el Servicio de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar conforme a lo
previsto en el Contrato.
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Condiciones para el Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce

A partir de la Recepcion Turn-Down o la Recepcion (lo que ocurra primero) de la
Unidad CWC bajo el Contrato EPC UAX vy hasta el vencimiento del Plazo del Contrato
(el “Plazo de Refrigeracion con Agua Dulce”), el CONTRATISTA debera efectuar el
Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce a favor de PETROPERU,
en cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y el Anexo
3 CE y demés disposiciones del Contrato.

El Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracién con Agua Dulce se realizara en el Punto
de Suministro de Agua Dulce y debera cumplir con los requerimientos, volumen, flujo y
calidad indicados en las presentes Condiciones Especiales. El CONTRATISTA se obliga
a operar y mantener la Unidad CWC: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos
minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.

Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para el Estadio Turn-Down que
se fijen conforme a lo previsto en la Clausula 6.11.7 CE.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad, Integridad de Activos y demas caracteristicas de
la Unidad CWC, y tendran libertad de gestion (bajo el marco contractual) para ejecutar la
operaciéon y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el
Contrato y las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
a la prestacion del Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce en las
condiciones previstas en el Contrato.

En caso la Unidad CWC no alcance el Estadio Operativo Turn-Down y/o el Estadio
Operativo, segin corresponda en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma
incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las
penalidades que correspondan segun la Clausula 12 CG, lo previsto en la Clausula 11 CE
y los anexos aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado el Servicio de Bombeo de
Agua de Refrigeracion con Agua Dulce, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se
aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad CWC, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podré ser invocada
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por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacién de
prestar el Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce conforme a lo
previsto en el Contrato y en estas Condiciones Especiales.

En el caso que alguna indisponibilidad de la Unidad CWC sea causada por falta de
suministro de Agua Dulce, el CONTRATISTA deberé hacer sus mayores esfuerzos para
obtener el Agua Dulce directamente o de terceros a efectos de cumplir con su obligacion
de prestar el Servicio de Bombeo de Agua de Refrigeracion con Agua Dulce.

Condiciones para el Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y Servicio de
Tratamiento de Aguas Sanitarias

A partir de la Recepcion Turn-Down y/o de la Recepcién (lo que ocurra primero) de
la Unidad WWS y la Unidad SA2 bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del
Plazo del Contrato (el “Plazo de Tratamiento de Aguas Residuales y Sanitarias™), el
CONTRATISTA debera prestar el Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y
Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias en cumplimiento de los parametros y
disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y Anexo 3 CE y demas disposiciones del
Contrato.

El Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y el Servicio de Tratamiento de Aguas
Sanitarias serén prestados por el CONTRATISTA en el Punto de Suministro de Efluentes
Tratados y debera cumplir con los requerimientos, volumen, flujo y calidad indicados en
las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a
operar y mantener la Unidad WWS y la Unidad SA2: (a) de acuerdo a los requerimientos
técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.
Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para el Estadio Turn-Down que
se fijen conforme a lo previsto en la Clausula 6.11.7 CE.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad y demas caracteristicas de la Unidad WWS vy la
Unidad SA2, y tendran libertad de gestion (bajo el marco contractual) para la operacién
y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y
las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podrd ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y debera permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
a la prestacion del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y Servicio de
Tratamiento de Aguas Sanitarias

En caso la Unidad WWS y la Unidad SA2 no alcancen su Estadio Operativo Turn-
Down y/o su Estadio Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma
incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las
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penalidades que correspondan segun la Clausula 12 CG, lo previsto en la Clausula 11 CE
y los anexos aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado Servicio de Tratamiento de
Aguas Residuales y Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias, en caso de que por
causas imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del
volumen contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para
dicho suministro, se aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

En caso de que (i) el volumen de Efluentes Tratados emitidos en relacion con el Servicio
de Tratamiento de Aguas Residuales o (ii) el volumen de Efluentes Tratados emitidos en
relacién con el Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias sea mayor al Volumen
Fiscalizable, conforme se indica en el Anexo 3 CE; el CONTRATISTA realizara sus
mejores esfuerzos a fin de atender dicha demanda adicional de forma adecuada.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacién de las
autorizaciones 0 permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad WWS y la Unidad SA2, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no
podra ser invocada por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de
su obligacion de prestar el Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales y Servicio de
Tratamiento de Aguas Sanitarias.

Condiciones para la operacion de los Sistemas de Almacenamiento v Tratamiento de
Aquas Aceitosas v Slop

A partir de la Recepcion Turn-Down y/o Recepcion (lo que ocurra primero) de la
Unidad SLP bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el
“Plazo del Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops”), el CONTRATISTA debera
prestar el Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops en
cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CEy 3 CEy
demas disposiciones del Contrato.

El Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops sera prestado
por el CONTRATISTA en el Punto de Suministro de Slops y debera cumplir con los
requerimientos indicados en las presentes Condiciones Especiales. Para tales efectos, el
CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad SLP: (a) de acuerdo a los
requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico previsto en el
Anexo 2 CE; y (b) preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones
contempladas en el Contrato. Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para
el Estadio Turn-Down que se fijen conforme a lo previsto en la Clausula 6.11.7 CE.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad y demds caracteristicas de la Unidad SLP, y tendran
libertad de gestion (bajo el marco contractual) para la operacion y mantenimiento de ésta,
en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y deberéa permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
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a la prestacion del Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y
Slops.

En caso la Unidad SLP no alcance su Estadio Operativo Turn-Down y/o su Estadio
Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma incluido en el Anexo
4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las penalidades que
correspondan segin la Clausula 12 CG, la Clausula 11 CE y los anexos que
correspondan. Del mismo modo, una vez iniciado Servicio de Almacenamiento y
Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro, se
aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones 0 permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad SLP, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podra ser invocada por
el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacion de prestar
el Servicio de Almacenamiento y Tratamiento de Aguas Aceitosas y Slops.

Condiciones para la operacién de la Unidad NOW v la Unidad BAW

A partir de la Recepcion Turn-Down y de la Recepciédn (lo que ocurra primero) de la
Unidad NOW y la Unidad BAW bajo el Contrato EPC UAX y hasta el vencimiento del
Plazo del Contrato (el “Plazo de Tratamiento_de Lluvia no Aceitosa y Agua de
Lastre”), el CONTRATISTA debera prestar el Servicio de Tratamiento de Lluvia no
Aceitosa y Recepcion y Tratamiento de Agua de Lastre en cumplimiento de los
pardmetros y disposiciones previstas en el Anexo 2 CE y Anexo 3 CE, asi como de las
demas disposiciones del Contrato.

El Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Recepcion y Tratamiento de Agua de
Lastre debera cumplir con los requerimientos indicados en las presentes Condiciones
Especiales. Para tales efectos, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la
Unidad NOW y la Unidad BAW: (a) de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos
establecidos en el Expediente Técnico previsto en el Anexo 2 CE; y (b) preservando la
Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato. Esto sin
perjuicio de los requerimientos especificos para el Estadio Turn-Down que se fijen
conforme a lo previsto en la Clausula 6.11.7 CE.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato (lo cual no afectara la
responsabilidad integral y exclusiva del CONTRATISTA), el CONTRATISTA debera
mantener la configuracion, capacidad y demés caracteristicas de la Unidad NOW y la
Unidad BAW, y tendran libertad de gestion (bajo el marco contractual) para la operacién
y mantenimiento de ésta, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el Contrato y
las Leyes Aplicables.

Nada de lo anterior podra afectar o excusar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato, ni podra ser contrario a lo previsto en las Leyes
Aplicables, y deberd permitir al CONTRATISTA cumplir con sus obligaciones referidas
a la prestacion del Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Recepcion y
Tratamiento de Agua de Lastre.
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En caso la Unidad NOW y la Unidad BAW no alcancen su Estadio Operativo Turn-
Down y/o su Estadio Operativo en el plazo previsto para cada caso en el Cronograma
incluido en el Anexo 4 CE por un hecho imputable al CONTRATISTA, se aplicaran las
penalidades que correspondan segun la Clausula 12 CG, la Clausula 11 CE y los demas
anexos aplicables. Del mismo modo, una vez iniciado Servicio de Tratamiento de Lluvia
no Aceitosa y Recepcion y Tratamiento de Agua de Lastre, en caso de que por causas
imputables al CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen
contratado o (ii) no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho
suministro, se aplicaran las penalidades previstas en el Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 11.4 CG, la no obtencion, modificacion o renovacion de las
autorizaciones 0 permisos necesarios para operar y mantener los activos que conforman
la Unidad NOW y la Unidad BAW, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no
podré ser invocada por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de
su obligacion de prestar el Servicio de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa y Recepciony
Tratamiento de Agua de Lastre.

Condiciones para los Servicios Industriales CONTRATISTA.

6.10.1 A partir de la Recepcion Turn-Down o Recepcion (lo que ocurra primero, en cada
caso) de las Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC UAX y hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Servicios
Industriales CONTRATISTA”), el CONTRATISTA debera prestar los
Servicios Industriales CONTRATISTA a favor de PETROPERU, en
cumplimiento de los pardmetros y disposiciones previstos en el Anexo 2 CE,
Anexo 13 CE y demaés disposiciones del Contrato.

6.10.2 EI CONTRATISTA suministrara, a PETROPERU los siguientes Servicios
Industriales CONTRATISTA, los cuales seran referenciales y pueden variar de
acuerdo a la ultima actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento
(conjuntamente, los “Servicios Industriales CONTRATISTA”):

i. Unidad CWC: Purga de Agua de Enfriamiento a FCC.
ii. Unidad SLP: Condensado potencialmente aceitoso de baja presion.

6.10.3 EI Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA se realizara en el Punto
de Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA y deberd cumplir con
los requerimientos de volumen, flujo y calidad indicados previstos en Anexo 2
CE y Anexo 13 CE. Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para
el Estadio Turn-Down que se fijen conforme a lo previsto en la Clausula
6.11.7 CE.

El CONTRATISTA se obliga a operar y mantener las Unidades Auxiliares: (a)
de acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos Expediente
Técnicos previsto en el Anexo-2 CE; y, (b) en cumplimiento de la Integridad de
Activos y demas disposiciones contempladas en el Contrato.
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EI CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar a PETROPERU el cien por
ciento (100%) de los Servicios Industriales CONTRATISTA que sea producido;
y que resulte remanente luego de la realizacién de los procesos productivos a
cargo del CONTRATISTA que son materia del Contrato. De esta forma, el
CONTRATISTA se encuentra impedido de transferir a terceros distintos a
PETROPERU, bajo cualquier titulo, los Servicios Industriales CONTRATISTA
gue sea producido en las Unidades Auxiliares. Asimismo, el CONTRATISTA
se encuentra impedido de utilizar los Servicios Industriales CONTRATISTA
para fines distintos al desarrollo de los procesos productivos necesarios para la
prestacion de los Servicios.

El CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacion de los
Servicios Industriales CONTRATISTA sea el mas eficiente posible dentro de las
Unidades Auxiliares.

Para efectos de claridad se precisa que los Servicios Industriales
CONTRATISTA seran remunerados al CONTRATISTA a través del pago de la
Contraprestacion y, por tanto, no daran derecho al CONTRATISTA a recibir
ningin pago adicional o distinto al previsto en la Clausula 9(a) CE
(Remuneracién Mensual Fija).

El CONTRATISTA se obliga a prestar el resto de los Servicios Industriales
CONTRATISTA conforme a los parametros y condiciones especificadas en el
Anexo 2 CE, Anexo 13 CE y demas disposiciones del Contrato.

El CONTRATISTA suministrara, a PETROPERU los Servicios Industriales
CONTRATISTA detallados en la Clausula 6.10.2 CE en los Puntos de
Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA definidos en forma
indicativa en la Seccion A del Expediente Técnico. El suministro de los Servicios
Industriales CONTRATISTA a los que hace referencia la presente clausula
deberan cumplir con los requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en
el Anexo 2 CE, Anexo 13 CE y demaés disposiciones del Contrato.

Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para el Estadio Turn-
Down que se fijen conforme a lo previsto en la Clausula 6.11.7 CE.

Los pardmetros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales
CONTRATISTAS previstos en el Anexo 13 CE podran ser ajustados por
PETROPERU luego de llevado a cabo las Pruebas de Garantias de las Unidades
Auxiliares atendiendo a los resultados de dichas pruebas.

En un plazo de siete (7) dias de culminada las Pruebas de Garantia llevadas a
cabo por Unidad Auxiliar, PETROPERU notificara al CONTRATISTA cuéles
seran los parametros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios
Industriales CONTRATISTAS producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la
cual se ha concluido dichas pruebas. La comunicacion antes mencionada
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Efluentes Industriales y Sanitarios

reemplazara, en lo que corresponda y para todos los efectos de este Contrato,
a los previstos en el Anexo 13 CE, siendo de obligatorio cumplimiento a partir
de la fecha de tal reemplazo.

De no existir modificaciones a los parametros de cantidad y calidad previstos en
el Anexo 13 CE relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de
Garantia, ello también serd informado al CONTRATISTA en el plazo antes
mencionado.

Disposiciones generales aplicables a todos los Servicios y Suministros

6.11.1

6.11.2

6.11.3

6.11.4

En caso se produzca mayor cantidad de los Suministros previsto en el Anexo 3
CE, PETROPERU podra aceptarlos (en caso lo estime necesario o apropiado),
los cuales -de ser el caso- seran entregados por el CONTRATISTA en los Puntos
de Suministro correspondientes, siendo de aplicacion la Contraprestacion en los
términos descritos en la Clausula 9 CE, de corresponder.

Los Servicios son exclusivos para PETROPERU o quien éste designe. El
CONTRATISTA no podra ofrecer los Servicios de Tratamiento de Aguas
Residuales y el Servicio de Tratamiento de Aguas Sanitarias, Servicios de
Descarga de Efluentes Térmico-Salino e Industriales, Bombeo de Agua de
Refrigeracion con Agua Dulce, Distribucién y Enfriamiento con Agua de Mar y
Drenajes ni los demas Servicios materia del presente Contrato a terceros.

En caso PETROPERU requiera un flujo o volumen de alguno de los suministros
superior al Volumen de Fiscalizacion previsto en el Anexo 3 CE o Anexo 13 CE
el CONTRATISTA estara obligado a suministrar a PETROPERU los volumenes
requeridos (esto siempre que PETROPERU proporcione las correspondientes
Materias Primas, y Servicios Industriales PETROPERU y que la capacidad de
produccién de la correspondiente Unidad Auxiliar permita atender tal
requerimiento). El volumen suministrado por encima del Volumen de
Fiscalizacion sera compensado con la Remuneracion Mensual Variable hasta el
limite de volumen sujeto de Remuneracion Mensual Variable, de acuerdo a lo
definido en la Clausula 9(b) CE. El CONTRATISTA no tendra derecho a ningln
pago adicional por el flujo o volumen adicional suministrado, en caso se exceda
el limite de volumen sujeto de Remuneracion Mensual Variable del suministro,
0 se trate de un Suministro o Servicio Industrial CONTRATISTA respecto del
cual no se ha pactado una Remuneracién Mensual Variable. La no remuneracion
del volumen adicional, no libera al CONTRATISTA de su obligacion de
suministro.

EI CONTRATISTA se encuentra obligado a mantener en buenas condiciones e
idéneamente operativas todas las instalaciones que conforman la Planta de
Produccion, ello incluye todas las instalaciones y sistemas que sean necesarias
para el efectivo suministro de los Servicios a su cargo. Asimismo, el
CONTRATISTA se obliga a colaborar de buena fe con PETROPERU en todos
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6.11.5

6.11.6

6.11.7

SEPTIMA:
CONTRATISTA

7.1

Efluentes Industriales y Sanitarios

los asuntos que sean necesarios a efectos de asegurar el efectivo uso de las
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU.

El CONTRATISTA haré sus mejores esfuerzos para que la utilizacion de las
Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERU sea lo mas eficiente
posible.

La ejecucién del PMRT requiere que la prestacion de los Servicios se lleve a cabo
en forma simultinea y continua, de forma tal que cada uno de los Servicios se
prestard y los correspondientes Suministros se produzcan y entreguen
continuamente a partir de la correspondiente fecha de inicio del Suministro
establecida en el Cronograma. Lo indicado precedentemente constituye una
condicién esencial para la contratacién del CONTRATISTA por lo que la
prestacion de los Servicios y el inicio del suministro, a partir de la fecha que
corresponda segln el Cronograma, resultan esenciales para la operacién de la
Refineria Talara. Considerando lo anterior, la Unidad OR2, la Unidad STA, la
Unidad DM2, las Unidad SWI, la Unidad SWC, la Unidad CWC, la Unidad
WWS, la Unidad SA2, la Unidad SWO, la Unidad SLP, la Unidad NOW y la
Unidad BAW deberéan entrar en operacion dentro del plazo establecido en el
Cronograma.

Durante el Estadio Turn-Down los requerimientos respecto a cada
Suministro, Servicio y Servicio Industrial Contratista seran los que fije
PETROPERU y comunique al CONTRATISTA, los cuales no podrén ser
mayores a los previstos para el Estadio Operativo.

ABASTECIMIENTO A CARGO DE PETROPERU Y A CARGO DEL

PETROPERU proporcionara (directamente o a través de terceros) los siguientes
Consumibles y repuestos para la operacion de las Unidades Auxiliares:

Los Consumibles detallados en el Anexo 6 CE.

Los Consumibles en mencién seran entregados al CONTRATISTA dentro del

plazo que prevé para tal efecto el Anexo 6 CE. EI CONTRATISTA debera verificar
que lo recibido corresponda con el detalle incluido en el Anexo 6 CE.

Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo 6 CE.

Los repuestos seran entregados al CONTRATISTA dentro del plazo que prevé para

tal efecto el Anexo 6 CE. EI CONTRATISTA debera verificar que lo recibido
corresponda con el detalle incluido en el Anexo 6 CE.

Considerando las fechas maximas previstas en el Anexo 6 CE, con una anticipacion no
menor a quince (15) dias calendario, PETROPERU notificard al CONTRATISTA la fecha
y la ubicacion donde se realizara la entrega de los Consumibles y repuestos que
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correspondan de acuerdo a lo previsto en el Anexo 6 CE. Recibidos los Consumibles y
repuestos, el CONTRATISTA tendré un plazo de cinco (5) dias calendario para remitir a
PETROPERU cualquier observacion respecto a la calidad o cantidad de los Consumibles
y repuestos, de no presentar observaciones en el plazo antes mencionados se entendera que
el CONTRATISTA se encuentra conforme con la calidad y cantidad de los Consumibles y
repuestos recibidos. EI CONTRATISTA renuncia a presentar cualquier observacion o
reclamo relacionado a los Consumibles o repuestos recibidos con posterioridad a tal plazo.

Las observaciones presentadas por el CONTRATISTA deberdn ser presentadas con el
debido sustento técnico. PETROPERU tendra un plazo de cinco (5) dias calendario para
evaluar las observaciones e informar al CONTRATISTA si sus observaciones han sido
aceptadas e indicard el plazo estimado para entregar nuevamente los Consumibles y
repuestos entregados; o le indicara que sus observaciones han sido rechazadas.

De no existir observaciones por parte del CONTRATISTA o en caso las mismas hayan
sido rechazadas de acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior, en el plazo de cinco (5)
dias calendario de recibidos los Consumibles y repuestos, el CONTRATISTA y
PETROPERU suscribiran un Acta de Recepcion de Consumibles y Repuestos, dando
conformidad a la entrega.

En caso de existir observaciones aceptadas por PETROPERU, se suscribira un Acta de
Recepcion de Consumibles y Repuestos respecto de los Consumibles y repuestos
aceptados, siendo que en dicha acta PETROPERU indicara el plazo en que entregara
nuevamente los Consumibles y repuestos observados. En la nueva fecha de recepcion de
los Consumibles y Repuestos observados, se firmard una nueva Acta de Recepcion de
Consumibles y Repuestos.

Los Consumibles y repuestos necesarios para la ejecucion del Servicio que no se
encuentren listados en el Anexo 6 CE, deberan ser adquiridos y suministrados por el
CONTRATISTA en cumplimiento de lo previsto en la Clausula 7.1.12 CG, Clausula 7.1.13
CG y demas y demas disposiciones del Contrato. A fin de adquirir y suministrar los
Consumibles y repuestos que son de su responsabilidad, el CONTRATISTA podra utilizar
como referencia la informacién prevista en la Lista de Quimicos y Catalizadores que se
encuentra en el Expediente Técnico en el Anexo 2 CE.

Para efectos de claridad, se precisa que:

a. PETROPERU podr4 efectuar entregar parciales de los elementos que se obliga a
entregar conforme a la presente clausula. De ser ese el caso, el procedimiento
previsto en los parrafos anteriores se aplicara respecto a cada entrega que realice
PETROPERU de Consumibles, repuestos u otros elementos.

b. El plazo de entrega previsto en el Anexo 6 CE es un plazo de entrega a favor de
PETROPERU por lo que PETROPERU podra efectuar las entregas que
correspondan en cualquier momento dentro de dicho plazo. El CONTRATISTA
deberd estar disponible para la recepcién correspondiente.
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PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA las siguientes
materias primas y suministros (conjuntamente, las “Materias Primas”), los cuales seran
referenciales y pueden variar de acuerdo a la Ultima actualizacion del Manual de Operacién
y Mantenimiento:

i. Unidad SWC: Retorno de FCC/FCK/HTD/RCA, Retorno de GE.

ii.  Unidad WWS: Lodos de procesos, Agua Agria Despojada, Drenaje de aguas
aceitosas, Quimicos Aditivos

iii.  Unidad SA2: Efluente Sanitario de la Refineria, Efluente Sanitario de Buques

iv.  Unidad SLP: Slop Virgen Humedo, Slop Virgen Seco, Slop Craqueados, Slop
Craqueados a material de corte

v.  Unidad NOW: Agua de Lluvia
vi.  Unidad BAW: Agua de Lastre

PETROPERU suministrarda al CONTRATISTA las Materias Primas en funcion a la
necesidad de cada una de las Unidades Auxiliares, segun corresponda, para cada etapa
siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERU y su conveniencia
operativa y, en cada caso, hasta el limite de las cantidades establecidas en el Anexo 5 CE.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran
detalladas en el Anexo 5 CE.

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o
consumibles alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generara
responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato por
parte de PETROPERU.

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA los Servicios
Industriales PETROPERU, los cuales seran referenciales y pueden variar de acuerdo a la
Gltima actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento (conjuntamente, los
“Servicios Industriales PETROPERU”):

- Unidad SWI: Agua de Procesos Il, Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Energia
Eléctrica.

- Unidad CWC: Agua Potable, Agua de Procesos I, Agua de Procesos |1, Vapor de Baja
Presion, Aire de Planta, Nitrogeno, Aire de Instrumentos, Energia Eléctrica.

- Unidad OR2/DM2: Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Agua Potable, Acido sulfurico
(98%), Soda Caustica (15%), Energia Eléctrica.
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- Unidad WWS: Nitrégeno, Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Agua Potable, Agua de
Procesos |1, Agua de Enfriamiento, Acido Sulfdrico (98%), Soda Caustica (15%),
Energia Eléctrica.

- Unidad SA2: Aire de Planta, Energia Eléctrica.

- Unidad SLP: Aire de Instrumentos, Aire de Planta, Agua de Procesos |1, Agua Potable,
Vapor de Baja Presion, Nitrégeno, Gas Combustible, Agua de alimentacion a caldero,
Energia Eléctrica.

PETROPERU suministrara al CONTRATISTA los Servicios Industriales PETROPERU
segun lo requerido por el CONTRATISTA en funcion a la necesidad de cada una de las
Unidades Auxiliares, segln corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente
con las posibilidades de PETROPERU vy su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta
el limite de las cantidades establecidas en el Anexo 5 CE.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de los Servicios Industriales PETROPERU
se encuentran detalladas en el Anexo 5 CE.

La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERU o
consumibles alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generara
responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato por
parte de PETROPERU.

El CONTRATISTA debera suministrarse a si mismo los Consumos Internos los cuales
responden a los Suministros producidos en las Plantas de Produccion que resultan
necesarios para llevar a cabo la prestacion de los Servicios (los “Consumos Internos”).
Asi, durante todo el Plazo del Contrato y en los Estadios que corresponda, el
CONTRATISTA, sera el exclusivo responsable por los siguientes Consumos Internos:

Unidad SWI: Agua de Mar (a SWC).

- Unidad SWC: Agua de Enfriamiento “fria” (a CWC), Agua de Mar (a OR2),
Efluentes térmico-salinos (a WWS), Agua de Mar de desecho de retrolavado de los
filtros (a SWO).

- Unidad OR2: Salmuera (a SWO), Lodos (a WWS).

- Unidad CWC: Agua de Enfriamiento “caliente” (a SWC), Agua de Enfriamiento
(a Unidades).

- Unidad WWS: Producto Fuera de Especificacion/Slop (a SLP), Lodos aceitosos (a
SLP), Efluente industrial (a SWO), Agua Sanitaria Tratada (a SWO), Efluentes
térmico-salinos (a SWO), Quimicos y Aditivos (a SA2), Agua de enfriamiento (a
CWC).
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- Unidad SA2: Agua Sanitaria Tratada (a WWS), Drenaje de Lodos Bioldgicos (a
WWS).

- Unidad SLP: Agua de enfriamiento (a CWC).

Los Consumos Internos deberan ser suministrados en cumplimiento de los parametros
y disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Clausula 6 CE y
demas disposiciones del Contrato.

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el
CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestacion de los Consumos Internos como
consecuencia de que PETROPERU no suministre al CONTRATISTA Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, seglin sea el caso, con los parametros técnicos
minimos establecidos en el Anexo 5 de las CE.

OCTAVA: MEDICION DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Los Equipos de Medicidn instalados en cada Punto de Medicion seran usados para registrar
los volimenes y la calidad de los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA
entregados por el CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en la Clausula 6 CE, el Anexo
14 CE y demas disposiciones del Contrato. El Sistema de Medicién debera permitir una
medicion correcta (dentro del rango de error de los instrumentos que integren el Sistema
de Medicidn de cada Servicio) de cantidad y tiempo de entrega de los Suministros y de los
Servicios Industriales CONTRATISTA vy lo previsto en el Anexo 14 CE proporcionados
durante cada Mes de Contrato en las fechas de medicion mensuales establecidas en el
Contrato y en estas Condiciones Especiales.

El CONTRATISTA debera suministrar e instalar Equipos de Medicién de cada Servicio
conforme a lo previsto en el Anexo 14 CE y demas disposiciones del Contrato. Estos
equipos pasaran ser de propiedad de PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la
Refineria Talara. Los medidores deberan contar con la aprobacion de PETROPERU.

El CONTRATISTA debera elaborar y proponer a PETROPERU un plan de instalacion de
los Equipos de Medicién y debera proceder a la instalacion de tales equipos de acuerdo a

lo previsto en el Anexo 14 CE y demas disposiciones relevantes del Contrato.

Los Equipos de Medicién que conformaran el Sistema de Medicion de cada Servicio seran
mantenidos por el CONTRATISTA durante todo el Plazo del Contrato.

Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos seran rotos inicamente cuando
vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, contrastados o
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graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 8.6 CE.

En todos los casos, los medidores tendran las caracteristicas minimas que se describen en
el Anexo 14 CE y deberén contar con la aceptacion de las Partes.

Cualquier intervencion en el sitio de los Equipos de Medicion que conformen el Sistema
de Medicion de cada Servicio que implique la alteracion de los registros (reemplazos,
contrastes, etc.) debera efectuarse en presencia del Representante del CONTRATISTA y
el Representante de PETROPERU, quienes deberan ser notificados con un plazo minimo
de anticipacién de diez (10) dias. Tales representantes suscribiran un acta incluyendo lo
detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.

En el acta a ser levantada durante la intervencion se dejara asentada cualquier observacion
o discrepancia derivadas de la intervencion de los equipos. La inasistencia de una de las
Partes no impediréa la realizacion de las intervenciones ni implicara consentimiento de los
resultados obtenidos.

La prueba, el contraste o graduacion de los medidores deberéa ser ejecutada por una entidad
designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la designacién de
la entidad, se definira por sorteo entre los candidatos propuestos por las Partes debiendo
cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo méaximo de quince (15) dias
para proponer un candidato. En caso alguna de las Partes no haya realizado una propuesta
transcurrido este plazo, la tarea sera ejecutada por la entidad propuesta por la otra Parte.

Cualquiera de las Partes podra instalar en el Punto de Suministro de cada Suministro y
Servicio Industrial CONTRATISTA y en el Punto de Medicion de cada Suministro y
Servicio Industrial CONTRATISTA, segun lo estime conveniente, los equipos de medicion
que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que conformen
dichos Sistemas de Medicion, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de adquisicion,
instalacién y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de medicion que
instalen serviran de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen los Sistemas
de Medicion respaldados. Las Partes tendran derecho a acceder a las sefiales de los
medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se realice
de acuerdo a los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente por las Partes.

NOVENA: CONTRAPRESTACION

Para los efectos de lo previsto en la Clausula 9.4 CG la Unidad de Produccién més Representativa
bajo el presente Contrato es: la Unidad OR2.

La Contraprestacion serd pagada al Contratista de acuerdo a lo dispuesto en las CG, siendo de
aplicacion el siguiente detalle para el cdlculo de la Remuneracién Mensual Fija'y la Remuneracion
Mensual Variable en las oportunidades que corresponda de acuerdo a lo previsto en el Contrato.
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Remuneracion Mensual Fija: se determinara de la siguiente forma:

RMF = V,3xT,
Donde:
% Vi3 Volumen de referencia del servicio de captacion de Agua de Mar asociado
a la Unidad SWI. La magnitud del volumen es la siguiente:
% Vi3=45,010 m3/h * 24 h/dia * 30 dias/mes
% Vi =32,407,200 m3/mes

e

¢

To: [Tarifaaser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] (US$/m3)
La Tarifa incluye IGV.

La Remuneracion Mensual Fija derivada de esta formula remunera al CONTRATISTA
por la prestacion de todos los Servicios cubiertos por el Contrato (incluyendo el
abastecimiento de otros Suministros distintos al Volumen de referencia), con la Unica
excepcion de aquellos supuestos especificos respecto a los cuales se ha pactado
expresamente una Remuneracion Mensual Variable de acuerdo con lo previsto en el
literal b) siguiente.

En caso el VVolumen de Fiscalizacion sea mayor al volumen de referencia utilizado para
calcular la Remuneracion Mensual Fija, el CONTRATISTA no tendré derecho a ningln
pago adicional por suministros realizados hasta alcanzar el Volumen de Fiscalizacion.

Remuneracién Mensual Variable: La Remuneracion Mensual Variable sera aplicable en
caso, en el correspondiente mes, el CONTRATISTA haya procesado o producido, a
solicitud de PETROPERU vy a satisfaccion de éste, los Suministros que se listan a
continuacion por encima del Volumen de Fiscalizacién. La Remuneracion Mensual
Variable de un mes en particular sera la que resulte de sumar la que corresponde al
Suministro de Agua Desalinizada, Suministro de Agua Desmineralizada, Servicio de
Distribucién y Enfriamiento con Agua de Mar y Tratamiento de Aguas Residuales y
Tratamiento de Aguas Sanitarias (en cada caso, de resultar aplicable).

(i)  Suministro de Agua Desalinizada y Agua Desmineralizada (OR2/DM2)

RMV = (Vyqg x Cv) (ax Ty)

Donde:

% RMV: Remuneracién Mensual Variable (US$/mes)

s Vad: Volumen de Agua de Procesos I, Aguas de Procesos Il y Agua
desmineralizada (m3) por encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta el
Volumen Limite (VL).

- VL =30,791 m3/mes.

% Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
45,010 m3/h

Volumen de Referencia del Paquete =
855.3 m3/h
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% a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros =
35%:

s T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/m3). La Tarifa incluye IGV.

Servicio de Distribucion y Enfriamiento con Agua de Mar (SWI / SWC/CWC)

RMV = (Vyq x Cv) (ax Ty)

Donde:
% RMV: Remuneracién Mensual Variable (US$/mes)
% Vad: Corriente continua de agua de mar para el Servicio de Distribucion y
Enfriamiento con Agua de Mar (m3) por encima del VVolumen de Fiscalizacion
y hasta el Volumen Limite (VL).

- VL = 3,240,720 m3/mes
Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
Volumen de Referencia del Paquete = 1
a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros =
45%:
T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/m3). La Tarifa incluye IGV.

X3

%

X3

%

R/
0.0

Tratamiento de Aguas Residuales y Tratamiento de Aguas Sanitarias
(WWS/SA2/SWO)

RMV = (Vyqg x Cv) (ax Ty)

Donde:

X RMV: Remuneracion Mensual Variable (US$/mes)

X Vad: Volumen de Tratamiento de Aguas de Efluentes Industriales y de
Tratamiento de Aguas Sanitarias de Efluentes Sanitarios (m3) por encima
del Volumen de Fiscalizacién y hasta el Volumen Limite (VL).
- VL = 15,120 m3/mes

XS Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con
el Volumen de Referencia del Paquete = 45,010 m3/hr

420 m3/hr
X a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros

= 20%:
T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/m3). La Tarifa incluye IGV.

X3

%

No existirh Remuneracion Mensual Variable ni pago adicional alguno a favor del
CONTRATISTA por el suministro por encima del VVolumen de Fiscalizacion de cualquier
Suministro, Servicio Industrial CONTRATISTA o Servicio distinto a los regulados en
esta Clausula 9(b) CE.
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El Volumen de Fiscalizacion seré definido para cada flujo de suministro promedio por
hora, el cual, los primeros doce (12) meses de operacion efectiva serd igual al que fuera
definido en las pruebas de garantia o desempefio en la puesta en marcha de las Unidades
Auxiliares. Una vez transcurridos doce (12) meses de operacion, dicho volumen o
capacidad de fiscalizacion podrd ser ajustado por PETROPERU (actuando
discrecionalmente) a la capacidad real de operacion de las Unidades Auxiliares que se
integran al Servicio. De ser este el caso, a partir del momento en que PETROPERU
comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalizacion, éste se entendera
como el nuevo de Volumen de Fiscalizacién y, por lo tanto, serd el que determine la
aplicacién de penalidades, entre otros. El ajuste del Volumen de Fiscalizacién no tendra
ningun impacto en la Remuneracién Mensual Fija (excepto el impacto que pudiese tener
la compensacion de penalidades, de ser el caso, y en el volumen de suministro o servicio
(seguin corresponda) que se entendera compensado por esa remuneracion).

DECIMA: CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

10.1 EI CONTRATISTA deberd contar con personal responsable de la operacion vy

10.2

10.3

mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho personal
deberd contar con experiencia previa de trabajo relacionada a la Unidad Auxiliar en
cuestion.

Asimismo, todo el personal del Contratista deberd desempefiar sus funciones cumpliendo
con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye cualquier habilitacién
a nivel profesional que sea exigida para la profesion que se encuentren ejerciendo en el
marco del Contrato. Lo mencionado también resultara de aplicacion los Subcontratistas del
CONTRATISTA.

Todo el personal del CONTRATISTA responsable de la operacion debera tener aprobado
un curso de induccion validado por PETROPERU. El curso debera incluir como minimo
el siguiente contenido:

0] Procesos de Refinacion de Petr6leo, con énfasis en los procesos que abarca la
Refineria de Talara.

(i) Conceptos de Instrumentacion, Control de Procesos y Automatizacion, Medicion
de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a Servicios Industriales.

(ili) ~ Prevencion de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion debera incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
Seguridad vigente en Petroperu, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y blogueos para entrega de equipos.

(iv)  Introduccion a los Sistemas de Gestion 1ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 (o
ISO 45001).

(v) Curso de Especializacion relacionada a las Unidades Auxiliares que conforman el
Paquete brindado por el Licenciante tecnoldgico, el Contratista EPC UAX o, a
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potestad de PETROPERU, personal de PETROPERU que haya recibido previa
capacitacion de alguno de ellos.

10.4 Asimismo, todo el personal del CONTRATISTA responsable del mantenimiento de las
Unidades Auxiliares también debera tener aprobado un curso de induccion validado por
PETROPERU. El curso debera incluir como minimo el siguiente contenido:

0] Conceptos de Instrumentacion, Control de Procesos y Automatizacion, Medicion
de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a Servicios Industriales.

(i) Prevencién de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion debera incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
Seguridad vigente en Petroper(, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y blogueos para entrega de equipos.

(iii) Introduccidn a los Sistemas de Gestién I1SO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

(iv) Introduccién a los Sistemas de Gestion de Mantenimiento 1SO 50000 y 55000.

La informacidn de los cursos sera presentada a los quince (15) dias de suscrito el Contrato
por parte del CONTRATISTA, a fin de que PETROPERU valide dichos cursos en un plazo
méaximo de cinco (5) dias.

10.5 EI CONTRATISTA deberé acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Clausula 10.1
al 10.4 por parte del personal dentro de los sesenta (60) dias calendario de la fecha de
inicio de las labores de cada miembro de su personal que se incorpore a la ejecucion del
Contrato. EI CONTRATISTA deberé informar a PETROPERU cada vez que se
incorpore nuevo personal a la ejecucion del Contrato.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que su personal haya recibido y aprobado los cursos
a los que se refiere el presente acépite.

DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

PETROPERU impondra al CONTRATISTA penalidades por incumplimientos en sus
obligaciones, en funcion del Estadio en que se encuentre la Unidad. Las penalidades se detallan
en los Anexo 8 CE, Anexo 16 CE y Anexo 17 CE y demas disposiciones del presente Contrato.

En el Anexo 16 se detallan las penalidades relacionadas a incumplimientos en el esquema
de operacion previsto para el Estadio Operativo Turn-Down de cada una de las Unidades
Auxiliares.

DECIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

El Contrato, se resolvera por cualquiera de las causales establecidas en las CG, en los términos y
condiciones alli establecidos.
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En caso el Contrato sea resuelto, el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU, sin ser
limitativo, la siguiente documentacion: Lista de permisos adquiridos y vigentes, en tramite, Lista
proveedores actualizados, Manuales operativos, Reportes de mantenimiento preventivo,
correctivo, Inventarios de consumibles y repuestos capital, Cuadernos de novedades de turnos,
Planillas operativas, Registros de seguimiento diarios y mensuales.

DECIMA TERCERA: PERMISOS

13.1 EI CONTRATISTA deberé obtener y mantener los Permisos del CONTRATISTA, los que
incluyen la lista no taxativa prevista en el Anexo 9 CE.

13.2 Para efectos de lo previsto en la Clausula 8.2 CG, se entendera como Permisos del
PETROPERU a la lista prevista en el Anexo 10 CE.

Se suscribe el Contrato en la Ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] en [*] ejemplares iguales,
en sefial de expresa aceptacién de su contenido

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionad ya
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
Por:

Nombre:
Titulo:

[CONTRATISTA]

Por:
Nombre:
Titulo:
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