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Conste por el presente documento el Contrato de suministro de electricidad, suministro de vapor
HP (alta presién), suministro de vapor MP (media presion), distribuciéon de vapor (SGV) y
recuperacion de condensado (RCO) de la Central de Cogeneracidon de Talara (en adelante y segin
pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran,

de una parte:

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Reptiblica del Perti, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*¥], segtin poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*], sefior [*], identificado con [*], segin poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “GENERADOR”).

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No.
26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refinerfa Talara
(“PMRT?”), declarado de necesidad ptiblica e interés nacional a través de la Ley No.
30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar
unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y
gasolina, asi como incrementar el volumen de produccién de combustibles con un
mayor valor comercial.

Para la ejecucién del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014 PETROPERU suscribié
con Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), entre otros documentos, el Contrato EPC, el
cual no incluy6 dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa
misma fecha PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que TR
cedio derechos y obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que
PETROPERU suscriba el Contrato de Ingenieria y Procura Internacional y el
Contrato de Construccion y Procura Local.

Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de
2018 PETROPERU suscribié el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccién de las
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

UAX”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED (el “Contratista EPC UAX™).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con
terceros la prestacion de servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares
del PMRT (excepto por las Unidades Auxiliares a las que se refiere el préximo
parrafo) aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado
mediante A/D No. 109-2018-PP (el ‘“Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU”) y los Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion
Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por el
Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

Ademas, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto a las unidades
que conforman el Paquete 4, segin definicion contenida en las Condiciones
Técnicas, y suscribira este contrato para el suministro de electricidad, vapor de
alta y media presion y Agua de Calderos. El Contrato de Usufructo incluira la
operacion y mantenimiento de las unidades involucradas.

Para los fines indicados en el numeral anterior, PETROPERU convocé al
procedimiento de contrataciéon por Adjudicacidén Abreviada No. [*], del cual result6
adjudicado [*] en lo referido a los Suministros y servicios que son objeto de este
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente.

El GENERADOR es una empresa del sector privado, cuyo objeto social incluye la
generacion de electricidad y la prestacion de los servicios y Suministros que son objeto
del Contrato de Suministro, de manera autdbnoma, con recursos propios y personal bajo
su exclusiva subordinacién, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo dicho contrato,
por su cuenta y riesgo. Asimismo, el GENERADOR tiene una vasta experiencia en
la prestacion de servicios de suministro y cuenta con personal debidamente
capacitado que conforman un conjunto y equipo de personas de primer nivel a fin
de llevar a cabo la ejecucion del presente Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, conforme a lo previsto en estos, respectivamente.

El GENERADOR ha suscrito con PETROPERU el Contrato de Usufructo bajo el cual
PETROPERU ha constituido a favor del GENERADOR el Derecho de Usufructo
respecto de los Activos que conforman el Paquete 4 (segiin definicion contenida en
las Condiciones Técnicas) y el GENERADOR ha asumido diversas obligaciones
vinculadas con la operacion y mantenimiento de la Central y las unidades y bienes que
conforman el Paquete 4 (seglin definicién contenida en las Condiciones Técnicas).
PETROPERU también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU No. y los Lineamientos para la
Contratacién del Servicio de Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la
Refineria Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratacién por Adjudicacién
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad
al suscribir el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro. .
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1.10.

Este Contrato de Suministro, en lo que corresponde al Suministro de Electricidad, se
encuentra sujeto al régimen de libertad de precios segtn lo establecido en el articulo 8
de la LCE y en el articulo 2 de la RLCE.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1.

2.2.

2.3.

Contrato Integral.

El Contrato de Suministro constituye el acuerdo entre las Partes en relacion con los
temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y
declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcién, sean verbales o
escritas.

Marco legal aplicable.

El Contrato de Suministro esta sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero
sin limitarse a, las siguientes normas:

* Decreto Ley No. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”).

* Ley No. 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacidon
Eléctrica (“LADEGE”).

* Decreto Supremo No. 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas (“RLCE”).

*  Decreto Supremo No. 020-97-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos (“NTCSE”).

* Resolucién Directoral No. 014-2005-DGE, Norma Técnica para la
Coordinacion de la Operacion en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados
(“NTCOTRSI).

« Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacién de PETROPERU.

* Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la
prioritaria ejecucién de la modernizacion de la Refineria Talara para asegurar
la preservacién de la calidad del aire y la salud ptblica y adopta medidas para
fortalecer el gobierno corporativo de Petréleos del Perii — PETROPERU S.A.

*  Decreto Supremo No. 008-2014, Reglamento de la Ley No. 30130.

« Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Resultara de aplicacion supletoria el Codigo Civil peruano.

Incorporacion por referencia de otras disposiciones.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de las cldusulas 2.2 a 2.6 inclusive del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de
Suministro tendran el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal
definicién se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de
Suministro.
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TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1

32

Incorporacién por referencia.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de la Clausula Tercera del Contrato de Usufructo, las
cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Representantes de las Partes.

Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERU y
por el GENERADOR como Representante de PETROPERU y Representante del
GENERADOR, respectivamente, desempefiaran las funciones y representacion de
quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la Clausula Tercera del
Contrato de Usufructo, y deberan ser, segun corresponda, necesariamente la misma
persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

4.1

4.2

El Contrato de Suministro entrard en vigencia en la fecha de su suscripcién y se
mantendra vigente hasta la finalizacién del plazo de diez (10) afios computados a partir
de la fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa conforme a lo previsto en el Contrato
de Usufructo (“Plazo del Contrato™).

El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de
los supuestos de resolucién anticipada establecidos en la Clausula 28 del Contrato de
Usufructo que se aplican mutatis mutandiss conforme a la Clausula 27 del presente
Contrato de Suministro.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

5.1

Objeto del Contrato.

El objeto de este Contrato de Suministro es la prestacion, a favor de PETROPERU, por
parte del GENERADOR, utilizando los bienes y equipos que conforman la Central
(sujeto a las excepciones previstas en este Contrato para el Suministro de Electricidad)
y las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU (a ser proporcionados por
esta dltima) de diversos Suministros y servicios (conjuntamente, los “Servicios”), a
partir de la Fecha de Inicio de los Servicios y hasta el vencimiento del Plazo del
Contrato, a cambio de la Remuneracion, todo ello conforme se establece con mayor
detalle en este Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operacién
y mantenimiento o cualquier actividad de gestion de las unidades, plantas o
componentes que conforman la Refineria Talara por terceros contratados por
PETROPERU ser4 considerado, para todos los efectos de este Contrato de Suministro
y sin excepcién o limitacién, como efectuada por PETROPERU. Asimismo, las Partes
dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es
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5.2

complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera
integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultara
aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y uno no puede mantenerse vigente sin
el otro.

Servicios a ser prestados por el GENERADOR.

®

(i)

(iii)

Suministro de Vapor: suministrar Vapor en Alta Presion y Vapor en Media Presion,
como autoconsumo de PETROPERU y para satisfacer la Demanda de Vapor
requerida por los procesos industriales de la Refineria Talara, la cual constituye el
limite de las obligaciones de suministro de Vapor en Alta Presién y Vapor en Media
Presidn, respectivamente, a cargo del GENERADOR. El suministro de vapor para
autoconsumo de PETROPERU en la Refineria Talara sera efectuado en los Puntos
de Suministro y Puntos de Medicién de Vapor, segin las condiciones de calidad
especificadas en la Clausula Octava y sera atendido por el GENERADOR mediante
las unidades que conforman la Central, todo ello segin lo especificado en este
Contrato.

Suministro de Electricidad: suministrar o, segin corresponda bajo este Contrato de
Suministro, causar el suministro de, la Potencia Contratada y la Energia Asociada a
dicha potencia correspondiente a cada Etapa, como autoconsumo de PETROPERU
y para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida por los procesos industriales
de la Refineria Talara, la cual constituye, segiin corresponda a cada Etapa, el limite
de las obligaciones de suministro de electricidad a cargo del GENERADOR (el
“Suministro de Electricidad”). El suministro de electricidad para autoconsumo de
PETROPERU en la Refineria Talara ser4 efectuado en los Puntos de suministro de
Electricidad y Puntos de Medicién de Electricidad, segtin las condiciones de
calidad especificadas en la Clausula Octava, y serd atendido por el GENERADOR
mediante la generacién propia de la Central (Unidades GE) y, cuando ésta no se
encuentre disponible para atender todo o parte de la Demanda de Electricidad o ante
demandas extraordinarias y temporales de la Refineria Talara que excedan la
Demanda de Electricidad u otras situaciones previstas en este Contrato de
Suministro, con electricidad proveniente del SEIN conforme se especifica en la
Cléausula 5.3 y otras disposiciones de este Contrato de Suministro.

Operaciéon de Subestaciones GE1 y GE2: como parte de sus obligaciones de
Suministro de Electricidad, el GENERADOR debera coordinar con PETROPERU o
con quien ésta designe, el despacho de la energia requerida por las unidades de
proceso, unidades auxiliares o subestaciones de la Refineria Talara, incluyendo la
importacién de energia eléctrica del SEIN ante una demanda extraordinaria o en
cualquier situacion en la cual las Unidades GE no se encuentren en condicién de
satisfacer la Demanda de Electricidad u otras situaciones previstas en este Contrato
de Suministro donde se requiera importar electricidad del SEIN para satisfacer la
Demanda de Electricidad que corresponda Asimismo, el GENERADOR debera
coordinar con PETROPERU o con quien ésta designe, mediante
procedimientos a ser acordados en su oportunidad, la comercializacion en el
SEIN de la Energia Excedente segiin lo previsto en este Contrato de Suministro.
Para tal efecto, el GENERADOR se encargara de la operacién y mantenimiento de
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la Subestacion GE1 y la Subestaciéon GE2 conforme a lo previsto en este Contrato
de Suministro y el Contrato de Usufructo.

Las coordinaciones que el GENERADOR deba realizar con el Contratista del
Sistema de Transmision para llevar a cabo la operacion de las Subestaciones
GEl1 y GE2 a fin de cumplir con las obligaciones antes mencionadas se
realizaran por medio de PETROPERU de acuerdo a lo previsto en el Contrato
de Usufructo.

(iv) Suministro de Agua de Calderos v Vapor de baja presion: suministrar Agua de

Calderos a diferentes presiones (muy alta, alta, media y baja) y vapor de baja
presion para consumo interno y cuales son requeridos por los procesos
industriales de PETROPERU, ello constituye el limite de las obligaciones de
suministro de Agua de Calderos y vapor de baja presion, a cargo del
GENERADOR. El suministro de Agua de Calderos para consumo de PETROPERU
serd efectuado en los Puntos de Suministro y Punto de Mediciéon de Agua de
Calderos, segtn las condiciones de calidad especificadas en la Clausula Octava,
mientras que el vapor de baja presion sera enviado directamente al colector de
baja presion de PETROPERU.

(v) Suministro Servicios Industriales GENERADOR: corresponde al resto de

producciones remanentes que resulten de la ejecucion de los procesos productivos a
cargo del GENERADOR y que deben ser entregados por el GENERADOR a
PETROPERU en los Puntos de Suministros Servicios Industriales
GENERADOR.

El suministro de Agua de los Servicios Industriales GENERADOR sera
efectuado en los Puntos de Suministro y Punto de Medicion de Servicios
Industriales GENERADOR. Dichos suministros deberan realizarse conforme a los
parametros y condiciones especificadas en la Clausula Octava y demas disposiciones
del Contrato de Suministro que resulten aplicables.

Electricidad del SEIN.

En su condicién de integrante del COES y como consecuencia de la conexion eléctrica
de la Central con el SEIN mediante la Linea de Transmision, el suministro de la Potencia
Contratada y la Energia Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad podra ser
atendido por el GENERADOR mediante electricidad proveniente del SEIN durante la
Etapa Operativa Turn-Down o Etapa Operativa, conforme se detalla mas adelante,
cuando la Central no se encuentre disponible para atender todo o parte de la Demanda
de Electricidad o en el resto de casos previstos en este Contrato de Suministro. Tal
suministro tendrd, para todos los fines de este Contrato de Suministro y sin excepcion
alguna, la misma condiciébn y consecuencias que el suministro de electricidad
proveniente de la operacidn de la Central (Unidades GE) y no afectara la prestacion de
los demas Servicios a cargo del GENERADOR conforme a lo previsto en este Contrato
de Suministro ni le dard derecho a recibir monto adicional a la Remuneracidn.
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En el supuesto que el suministro de electricidad proveniente del SEIN tenga por objeto
atender (i) demandas extraordinarias y temporales de la Refineria Talara que excedan
la Demanda de Electricidad, o (ii) la demanda correspondiente al Déficit de
Electricidad, serd aplicable la regulacién prevista en la Clausula Octava, segin
corresponda.

Central de Cogeneracion Calificada.

La Central, bajo su configuracién técnica, es una unidad de cogeneracién cuya
produccién eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema de
autoconsumo, la Demanda de Electricidad para las necesidades productivas de la
Refineria de Talara, asi como abastecer la demanda eléctrica propia de la Central. Sin
embargo, al ser la capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales
demandas durante la Etapa Operativa, es posible comercializar en el SEIN la Energia
Excedente. En consecuencia y unicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos
excedentes segun lo previsto en este Contrato de Suministro, una vez obtenida la
Autorizacién de Generacion para la Central y antes del inicio de la Etapa Operativa, el
GENERADOR debera cumplir con lo siguiente:

(a) Obtener (y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato) la calificacién
legal de la Central como una de Cogeneracién bajo lo dispuesto en el Reglamento
de Cogeneracidn, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segtin fue
modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM; bajo dicha
calificacion debera especificarse la existencia de una Energia Excedente hasta
el maximo de 10 MW, siendo la potencia restante inicamente en favor de
PETROPERIj, y, posteriormente,

(b) Obtener del COES el Certificado de Operaciéon Comercial de la Central bajo la
condicién de Central de Cogeneracion Calificada segiin lo previsto en el literal
(a) precedente, a fin de que pueda comercializar en el SEIN winicamente la
Energia Excedente segin lo previsto en este Contrato de Suministro y el COES
opere la Central s6lo por la capacidad de 10 MW que constituye la potencia
disponible para comercializacion en el SEIN. EI GENERADOR asume la
responsabilidad por el cumplimiento de esta prevision, obligandose a
mantener indemne a PETROPERU y asegurando el suministro de electricidad
para satisfacer la Demanda de Electricidad de PETROPERU de la Etapa
correspondiente.

El GENERADOR declara que, a la fecha de suscripcion del Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo, ha evaluado y verificado que de acuerdo
con lo previsto en el Contrato EPC UAX, el disefio de la Central cumple con los
requerimientos técnicos exigidos por el COES bajo las Leyes Aplicables para que
sea calificada como una Central de Cogeneracion Calificada.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo anterior, en caso el GENERADOR
advierta observaciones durante el procedimiento de recepcion de dicha Central de
acuerdo a lo previsto en el Contrato de Usufructo que impliquen que la Central no
sera entregada por PETROPERU en condiciones que cumplan con los
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5.5

5.6

requerimientos técnicos exigidos bajo las Leyes Aplicables para calificar como
Central de Cogeneracion Calificada, las Partes acuerdan que, actuando de buena
fe, negociaran y acordaran las inversiones adicionales o cambios en la Central que
resulten necesarios para que ésta obtenga la calificacion de Central de
Cogeneracion Calificada, asi como las modificaciones contractuales que resulten
de tales acuerdos o, de acordar que no se obtendra tal calificacion, las
consecuencias que ello tendra en este Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo.

En el supuesto que se aplique lo previsto en el parrafo anterior, el GENERADOR
podra solicitar la ampliacion del Plazo del Contrato de acuerdo a la clausula 6.1.2

del Contrato de Usufructo.

Adquisicién y pago de los Servicios.

Por su parte, PETROPERU se obliga a recibir, o causar que se reciba, , a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios y por todo el Plazo del Contrato, respectivamente,
Vapor en Alta Presion y Vapor en Media Presion, la Potencia Contratada y Energia
Asociada (incluyendo cantidades en exceso de la Demanda de Electricidad cuando
corresponda bajo este Contrato de Suministro) y Agua de Calderos y Condensado
Tratado, hasta los limites establecidos en este Contrato de Suministro, respectivamente,
que requiera para los procesos industriales y demds actividades de la Refineria Talara.

PETROPERU se obliga a pagar la Remuneracién al GENERADOR, conforme a lo
estipulado en este Contrato de Suministro, por todo el Vapor en Alta Presion y Vapor
en Media Presion, Potencia Contratada y Energia Asociada y Agua de Calderos y
Condensado Tratado, hasta los limites establecidos en este Contrato de Suministro,
respectivamente, que sean suministrados por el GENERADOR en el correspondiente
Punto de Suministro y Punto de Medicion.

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos
que por concepto de Remuneracién pague PETROPERU al GENERADOR conforme a
lo establecido en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato de Suministro,
respectivamente, constituyen la total y completa contraprestacion que le corresponde al
GENERADOR por los Servicios bajo este Contrato de Suministro y la ejecucién de
todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato de Usufructo, excepto inicamente
cuando bajo este documento o dicho contrato el GENERADOR tenga derecho a recibir
una suma distinta a la Remuneracién conforme a lo contemplado en las clausulas antes
mencionadas, en cuyo caso tales sumas seran adicionales a estas.

Provisién y recepciéon de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU.

El GENERADOR deber4 recibir en los Puntos de Entrega a partir de la Fecha de Inicio
de los Servicios, todos los consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU que sean suministrados por PETROPERU de conformidad con lo
establecido en la Clausula Novena e incorporarlos en los procesos de las unidades que
conforman la Central para los fines previstos en los Contratos, segtin sea el caso.
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5.7

Estandares de Servicio.

El GENERADOR debera cumplir con:

Los programas y manuales de operaciéon y mantenimiento determinados por el
Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos y licenciantes de
tecnologia de las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, que seran
entregados por PETROPERU al GENERADOR a medida que el Contratista
EPC UAX y, de ser el caso, los correspondientes proveedores y licenciantes
los entreguen a PETROPERU conforme lo establecido en la Clausula 15.2. CG.
Las exigencias de disponibilidad, nivel de produccion, servicio, calidad, cantidad
y parametros operativos de los suministros exigidos, las mismas que seran
detalladas en las CE.

Obtener y mantener los Consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las
especificaciones del presente Contrato y con las indicadas por el Contratista EPC
UAX, el proveedor de los equipos y el licenciante tecnologico (segin resulte
aplicable en cada caso); y, (ii) sean adquiridos directamente de Proveedores
incluidos en el Lista de Proveedores Autorizados o de proveedores que
PETROPERU acepte (actuando discrecionalmente), en los términos de la Sub-
Clausula 7.1.4. de las CG.

Las normas locales e internacionales aplicables, las cuales incluyen sin
limitacion:

Locales Internacionales
IPIECA/IOPG/APE(I)
Documentacion EIA GRI (*) —ej. G-14 1ISO
Ambientales |Acuerdos existentes con 14001
Comunidades ISO 50001
IUNSDG (3)

Operacionales [Gestion de Seguridad Social [ISO 9000

Cumplimiento Planes de OSHA1910.19, 1910, 1910.38,
Emergencia establecidos en [1910.39, 1910.95, 1910.103, 1910.119,
el Sistema Integrado de 1910.120

vy Ambiente de Petroperd  [ISO 22000
“SIG) Documentacién ISO IEC 17025 para laboratorio
HSE INFPA para hornos y calderas

Las normas ambientales que regulan las obligaciones a cargo del GENERADOR
bajo el Contrato incluiran, sin limitacion:

Ley General del Ambiente, Ley No. 28611;

Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, Ley No. 27446;
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental,
aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;

Reglamento de Proteccion Ambiental para actividades de hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo No. 039-2014-EM;

Limites Maximos Permisibles de efluentes Liquidos para el Sub sector Hidrocarburos,
aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM;

Reglamento de Supervision del OEFA, aprobado por Resolucién de Consejo Directivo
No. 006-2019-OEFA/CD;
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—

Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el
ambito de competencia del OEFA; aprobado por Resolucién de Consejo Directivo No.
006-2019-OEFA/CD;

Tipificacion de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las
actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se
encuentran bajo el dmbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucién de
Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;

Tipificacién de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con
los Instrumentos de Gestion Ambiental, aplicables a los administrados que se
encuentran bajo el 4mbito de competencia del OEFA, aprobada por Resoluciéon de
Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;

Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos, Decreto Legislativo No. 1278; y,
Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos, Decreto Supremo No.
014-2017-MINAM.

SEXTA: DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES

6.1

El GENERADOR garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del presente
Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantias que se
incluyen en esta Clausula 6.1 y todas aquellas incluidas en la Clausula Vigésima
Primera del Contrato de Usufructo (sin repeticidon) que se incorporan integramente por
referencia para formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis
mutandis), son ciertas, correctas y completas en todo aspecto:

(a)  Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes

Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato segtin sus términos. EIl GENERADOR tiene inscripcién vigente en la
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y mantendr la
misma durante todo el plazo de ejecucioén contractual.

(b)  La celebracién y suscripcidon de este Contrato de Suministro, asi como la

ejecucidon y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el
mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el
estatuto social del GENERADOR ni con sus demas documentos corporativos; y,
(ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR, cualquier Ley Aplicable
o cualquier autorizacién, permiso o licencia.

(c) Este Contrato de Suministro ha sido debida y vélidamente firmado por el

representante debidamente autorizado del GENERADOR vy constituye una
obligacion valida, vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo con
sus términos.

(d)  ElIGENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo

cualquier autorizacién, registro o comunicacién) requeridos para autorizar la
firma o ejecucion del presente Contrato de Suministro.

(e) Toda la informacion presentada por el GENERADOR durante el Proceso de

Seleccién por Adjudicacién Abreviada que condujo a la firma del presente
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®

(2)

(h)

@

G

)

O]

Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y
declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.

Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato
de Suministro. EI GENERADOR declara contar con la estructura orgéanica
interna, experiencia y calificacién requeridas, asi como con personal calificado,
con infraestructura, know how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en
general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con
las obligaciones objeto del presente Contrato de manera integral, auténoma e
independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfaccién de PETROPERU.
En tal sentido, el GENERADOR asegura mantener una organizacién adecuada y
competente para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con
plena autonomia empresarial.

Ha examinado y conoce la informacién sobre el PMRT que le ha sido entregada
por PETROPERU vy se lista en el Anexo E del Contrato de Usufructo, asi como
todas las condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador
capacitado y experimentado y que puedan influir en la ejecucién de sus
obligaciones bajo este Contrato de Suministro segin sus términos.

El GENERADOR por si o a través de su Socio Estratégico cuenta con la
experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las
actividades a su cargo bajo este Contrato de Suministro, segtin los términos y
condiciones estipuladas en este Contrato.

Ni el GENERADOR o sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas,
socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido, ni
intentado pagar o recibir, ningin pago o comision ilegal relacién con este
Contrato de Suministro o con el Proceso de Seleccién por Adjudicacion
Abreviada que culminé con la suscripcién del Contrato de Suministro.

No existe sentencia, accién, embargo, reclamacion, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato de
Suministro. El GENERADOR no ha recibido ninguna opinién, informe o asesoria
legal que le indique que estd, o pudiera estar expuesto, a cualquier
responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de
manera adversa su capacidad de cumplir con el Contrato de Suministro segtin sus
términos.

No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligacién, convenio o
condicién contenida en cualquier obligacién contractual, salvo cuando dicho
incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectard el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendrd oportunamente, todas
las licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor,
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6.2

tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

PETROPERU garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripcién del Contrato de
Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(a)  Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato de Suministro.

(b)  El Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el o los
representantes autorizados de PETROPERU vy constituye una obligacién valida y
vinculante para PETROPERU.

SEPTIMA: ETAPAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

7.1

7.2

72.1

La ejecucion del PMRT requiere que la prestacion de los Servicios y los Suministros,
respectivamente, se lleve a cabo en dos (2) etapas denominadas Etapa Operativa
Turn-Down y Etapa Operativa, las cuales se iniciardn en momentos distintos segtin
se especifica en la Clausula 7.2 (cada una de ellas, “Etapa”). Como consecuencia de
lo antes indicado, los Servicios serdn prestados por el GENERADOR vy las
correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU serin
proporcionados por PETROPERU Yy recibidos por el GENERADOR, a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios y segtn corresponda a cada uno de los Suministros o
servicios que sean prestados por el GENERADOR dentro de cada Etapa,
respectivamente, todo ello segtn lo establecido en el presente Contrato de Suministro.

El inicio de la prestacion de los Servicios correspondientes a cada Etapa debera ocurrir
dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el Anexo 3, respectivamente,
constituyendo ello una condicién esencial para la contratacidn del GENERADOR y una
obligacion esencial a su cargo bajo el Contrato de Usufructo.

Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecucion de las Actividades Pre-Operativas a
cargo del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que se llevaran a cabo conforme
a lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha de Inicio de los Servicios.
Dichas actividades se prestaran durante la Etapa Pre-Operativa de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por este Contrato de
Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneraciéon de la Etapa Pre-
Operativa. Asimismo, a fin de evitar dudas, se deja expresa constancia que el
GENERADOR continuara ejecutando Actividades Pre-Operativas durante la Etapa
Operativa Turn-Down, dependiendo del Estadio en que se encuentre la Unidad Auxiliar
correspondiente de acuerdo con el Contrato de Usufructo, y que por tales actividades
durante dicha etapa sera compensado exclusivamente segun se estipula en la Clausula
11.1.

Las Etapas en que se divide la prestacion de los Servicios y las condiciones para el inicio
de cada una de ellas son las siguientes:

Etapa Operativa Turn-Down. Esta Etapa se inicia cuando ocurran los siguientes eventos:
(i) PETROPERU haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la
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conformidad de Recepcién Turn-Down del Contratista EPC UAX del primer caldero de
vapor (Caldera 1) y la primera Unidad GE (primera turbina); (ii) el GENERADOR haya
comunicado al COES y OSINERGMIN, segtin las disposiciones del PR-20, el resultado
satisfactorio de las pruebas de puesta en servicio de la primera Unidad GE con una
capacidad instalada de 50 MW aunque no solicitara la emision del Certificado de
Operaciéon Comercial; y, (iii) se hayan entregado los Activos al GENERADOR de
acuerdo a lo previsto en la clausula 5.2 del Contrato de Usufructo respecto de las
unidades a que se refiere el numeral (i) precedente.

A partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down el GENERADOR
debera: (a) prestar los Servicios, en cada caso segun lo descrito con mayor detalle en el
Anexo 3 conforme sea complementado de tiempo en tiempo con la informacién que
PETROPERU proporcione al GENERADOR, y (b) iniciar el Suministro de Electricidad
(la “Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos”).

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral (i) anterior y respecto de cada unidad, con
una anticipacién no menor de quince (15) dias respecto de la fecha de Recepcién Turn-
Down de la correspondiente unidad, PETROPERU entregard al GENERADOR la mejor
informacion disponible respecto de la operacién y mantenimiento Turn-Down de tal
unidad, la cual serd incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por el
GENERADOR. El GENERADOR reconoce que la informacion que sea entregada
por PETROPERU respecto de la operacion y mantenimiento Turn-Down de
cualquier unidad que sea incorporada al Anexo 5 segtin lo antes indicado sera de
obligatorio cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha incorporacion
sin que ello suponga una modificacion de cualquier otra disposicion de este
Contrato de Suministro o requiera el consentimiento del GENERADOR.

Como parte de la Etapa Operativa Turn-Down: (a) entrardn en operaciéon bajo
condiciones “Turn-Down” el segundo caldero de vapor (Caldera 2), el tercer caldero
de vapor (Caldera 3), la segunda Unidad GE (segunda turbina) y el resto de las unidades
que conforman la Unidad SGV y la Unidad RCO, respectivamente, cumpliéndose en
cada caso previamente con las formalidades previstas en los numerales (i), (ii) y (iii)
anteriores, seglin resulten aplicables; (b) se incrementara el volumen de Suministro de
Vapor por los voliimenes que PETROPERU oportunamente informe al GENERADOR
los cuales se incorporaran en el Anexo 5; y, (c) se iniciard el Suministro de Agua de
Calderos por los volimenes que PETROPERU oportunamente informe al
GENERADOR los cuales se incorporaran en el Anexo 5.

El GENERADOR reconoce que los volimenes de Suministro de Vapor y los
volimenes de Suministro de Agua de Calderos notificados en relacion a la Etapa
Operativa Turn-Down seran incorporados al Anexo 5 'y de obligatorio
cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha incorporacion sin que ello
suponga una modificacion de cualquier otra disposicion de este Contrato de
Suministro o requiera el consentimiento del GENERADOR.

7.2.2 Etapa Operativa. Esta Etapa se inicia una vez culminada de manera satisfactoria las
pruebas de puesta en servicio de todas las Unidades Auxiliares que conforman la Central
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incluyendo las dos Unidades GE con una capacidad instalada total de 100 MW y
cumplidas las siguientes condiciones:

(i) PETROPERU haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la
conformidad de recepcién del Contratista EPC UAX de las dos Unidades GE con
una capacidad instalada total de 100 MW, conforme se regula en el Contrato de
Usufructo;

(ii)  Se haya procedido con la Recepcion de las Unidades Auxiliares de acuerdo a lo
previsto en la clausula 5.2 del Contrato de Usufructo, incluyendo la segunda
Unidad GE; y,

(iii) El GENERADOR haya obtenido la respectiva autorizacion de generacion, la
calificacion como central de cogeneracion y haya comunicado al COES y
OSINERGMIN, segtin las disposiciones del PR-20, el resultado satisfactorio de las
pruebas de puesta en servicio de las dos Unidades GE con una capacidad instalada
total de 100 MW y obtenido del COES el Certificado de Operaciéon Comercial
tinicamente por 10MW, todo ello sujeto a lo previsto en la Clausula 5.4.

7.3. La fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down ser4 la “Fecha de Inicio de los
Servicios”, sin perjuicio que la prestacion de cada Servicio se iniciard en la fecha de
inicio previsto en el Contrato de Suministro, respectivamente.

OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

8.1 Suministro de Electricidad.

8.1.1 El GENERADOR debera iniciar la prestacion del Suministro de Electricidad en la
Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y debera prestar dicho suministro hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro Eléctrico”).

8.1.2 El Suministro de Electricidad durante el Plazo del Suministro Eléctrico esta definido
por una Potencia Contratada y la Energia Asociada correspondiente a dicha potencia,
segin corresponda a cada Etapa y conforme se indica a continuacion: (i) Etapa
Operativa Turn Down, con una Potencia Contratada variable que no excedera de 60
MW y la Energia Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad
de la Etapa Operativa Turn Down, durante el periodo de tiempo entre la Fecha de Inicio
de los Servicios Eléctricos y el momento inmediatamente anterior al inicio de la Etapa
Operativa: y (ii) Etapa Operativa, con una Potencia Contratada de 90 MW y la Energia
Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad, durante el
periodo de tiempo entre la fecha en que se inicie la Etapa Operativa y el vencimiento
del Plazo del Contrato.

La Potencia Contratada de la Etapa Operativa Turn-Down y la Demanda de Electricidad
para cada dia durante dicha etapa serdn determinados por PETROPERU e informadas
al GENERADOR con una anticipacién no menor de siete (7) dias de la fecha de
consumo correspondiente mediante un programa de operacion de periodicidad semanal

17



CONTRATO DE SUMINISTRO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE TALARA

8.14

que podra ser actualizado por PETROPERU con aviso al GENERADOR con una
anticipaciéon no menor de dos (2) dias (el “Programa Eléctrico”). El Programa
Eléctrico, segtin pueda ser actualizado, sera de obligatorio cumplimiento por las Partes.

La obligaciéon de Suministro de Electricidad a cargo del GENERADOR, como
autoconsumo de PETROPERU vy para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida
por los procesos industriales de la Refineria Talara, sin exceder la Potencia Contratada
de la Etapa correspondiente, sera atendida conforme a lo siguiente: (a) durante la Etapa
Operativa Turn-Down con la electricidad producida por la Unidad GE que se encuentre
disponible en el Punto de Suministro complementada con electricidad proveniente del
SEIN (potencia y energia) hasta alcanzar la Demanda de Electricidad del dia
correspondiente segtin ésta haya sido determinada en el Programa Eléctrico (la cantidad
de electricidad proveniente del SEIN utilizada para satisfacer la Demanda de
Electricidad del periodo correspondiente, el “De Electricidad'), y (b) durante la Etapa
Operativa con produccién propia de la Central y, excepcionalmente, con electricidad
proveniente del SEIN segtn ello se especifica en este Contrato de Suministro.

Ni la Potencia Contratada ni la Energia Asociada de cualquier Etapa incluyen los
consumos propios de la Central. La Demanda de Electricidad de ambas Etapas ha sido
calculada excluyendo dichos consumos.

El Suministro de Electricidad debera ser realizado por el GENERADOR en
cumplimiento de los pardmetros y disposiciones previstas en los Anexos 1y 5, asi
como las demas disposiciones del Contrato.

Las compensaciones establecidas en la NTCSE por variaciones de las condiciones de
calidad del producto y calidad del suministro (que no incluye interrupciones de
suministro), asi como para el registro y control de las variables, no seran de aplicacién
al Suministro de Electricidad. Durante la Etapa Operativa Turn-Down los pardmetros
de calidad antes indicados sélo seran aplicables a electricidad proveniente del SEIN.

El Suministro de Electricidad debera ser efectuado mediante energia eléctrica producida
por la Central utilizando las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU a
ser proporcionadas por PETROPERU al GENERADOR conforme a lo sefialado en este
Contrato de Suministro, sin perjuicio de las disposiciones sobre suministro con
electricidad proveniente del SEIN durante la Etapa Operativa Turn-Down y en los casos
excepcionales expresamente previstos en este Contrato de Suministro.

El GENERADOR declara conocer que durante la Etapa Operativa Turn Down y la
Etapa Operativa el uso de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU
a ser proporcionadas por PETROPERU para la generacién de electricidad en la Central
constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar
con las Unidades GE disponibles para generacién de electricidad, o contar con una o
ambas Unidades GE operando a capacidad parcial, ocasionardi a PETROPERU
perjuicios adicionales a la indisponibilidad de energia proveniente de la Central. Por
ello, la disponibilidad de las Unidades GE para generar electricidad durante la Etapa
Operativa Turn Down y la Etapa Operativa utilizando dichas Materias Primas y
Servicios Industriales PETROPERU, en los términos previstos en este Contrato de
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Suministro y el Contrato de Usufructo, constituye una obligacion esencial a cargo del
GENERADOR.

Salvo autorizacién expresa por escrito de PETROPERU y lo previsto en la Clausula
9.8, el GENERADOR debera generar electricidad en la Central exclusivamente con las
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU suministradas por
PETROPERU.

En el caso que durante la Etapa Operativa PETROPERU requiera un suministro de
electricidad transitorio para consumo en la Refineria Talara (cada uno, un
“Requerimiento Adicional de Electricidad”) que supere la Demanda de Electricidad
de la Etapa Operativa, PETROPERU deberd notificar al GENERADOR de tal
requerimiento con una anticipacién minima de cinco (5) dias y el GENERADOR estara
obligado a atender la demanda adicional consignada en el correspondiente
Requerimiento Adicional de Electricidad, conforme a los términos y plazos establecidos
en dicho requerimiento, mediante generacion proveniente de la Central y siempre que
tal Requerimiento Adicional de Electricidad no supere 10 MW. En el caso que algiin
Requerimiento Adicional de Electricidad supere 10 MW, el GENERADOR debera
realizar sus mejores esfuerzos a fin de atender la parte de dicho requerimiento que
exceda de 10 MW a través de electricidad proveniente del SEIN. El GENERADOR
tendrd derecho a cobrar a PETROPERU vy éste se encontrara obligado a pagar, por la
electricidad proveniente del SEIN en exceso de tales 10 MW, un precio igual a la
sumatoria de (a) el Costo Marginal de Corto Plazo y los demas costos o
compensaciones debidamente sustentados (sin margen alguno) en los que incurra el
GENERADOR de acuerdo a lo determinado por el COES u OSINERGMIN conforme
a las Leyes Aplicables para la barra Talara 220kV (conjuntamente, los “Costos
Adicionales”), durante el periodo en que se realicen tales retiros considerando periodos
de integracion de 15 minutos cada uno; y, (b) la potencia, a un precio igual al Precio de
Potencia determinado por el OSINERGMIN para la Barra de Referencia Generacion
(BRG) aplicable al presente suministro. A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles)
de los retiros efectuados durante un determinado Mes de Contrato para atender el
correspondiente Requerimiento Adicional de Electricidad y el monto al que asciendan
los Costos Adicionales en que incurra el GENERADOR a tal efecto segiin lo antes
sefialado sera convertido a Doélares aplicando el Tipo de Cambio del dltimo Dia de tal
Mes de Contrato. El monto resultante, expresado en Doélares y al cual se agregara
unicamente el IGV convertido a Délares aplicando el Tipo de Cambio del tdltimo Dia
del correspondiente Mes de Contrato, serd facturado por el GENERADOR y pagado
por PETROPERU siendo de aplicacion a tales facturas los mismos plazos, requisitos y
reglas previstas en la Clausula Décimo Segunda para la facturacion y el pago de la
Remuneraciéon. EI GENERADOR debera acompafiar a la Factura correspondiente la
documentacion de sustento que corresponda.

Ante cualquier indisponibilidad (total o parcial) de la Central durante el Plazo del
Suministro Eléctrico (incluyendo indisponibilidades totales o parciales causadas por
falta de suministro de las Materias Primas), el GENERADOR estard obligado a
suministrar, o causar el suministro, a PETROPERU, de la Potencia Contratada y la
Energia Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad de la FEtapa
correspondiente mediante electricidad proveniente del SEIN, tal como si dicha
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indisponibilidad no se hubiera producido. EI GENERADOR serd exclusivamente
responsable por obtener toda la electricidad necesaria para cumplir con su obligacién de
Suministro de Electricidad, durante todo el Plazo del Suministro Eléctrico, para
satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente.

Salvo por los supuestos especificos establecidos en la Clausula 8.1.8, PETROPERU no
asumira los costos en que incurra el GENERADOR por la adquisicién de electricidad
en el SEIN para ser suministrada a PETROPERU, en el Punto de Suministro de
Electricidad, para satisfacer la Demanda de Electricidad. La falta de suministro de
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU por PETROPERU al
GENERADOR para fines de generacion de electricidad en la Central no limitard o
excusard la obligaciéon del GENERADOR de pagar las Penalidades correspondientes
establecidas en el Anexo 4 por déficit en el Suministro de Electricidad. En caso de
producirse una falta de suministro de Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU, el GENERADOR seré responsable de causar que, en tal supuesto, la
electricidad no producida por la Central sea suministrada desde el SEIN al Punto de
Suministro de Electricidad.

En relacién con los posibles escenarios de indisponibilidad de Suministro de
Electricidad se deber4 tomar en cuenta lo siguiente:

(i)  Durante la Etapa Operativa Turn-Down la electricidad que durante un Mes de
Contrato el GENERADOR suministre o cause que se suministre para cubrir el
Déficit de Electricidad (potencia y energia) serd valorizada de la siguiente
manera: (a) la energia, a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo
determinado por el COES para la barra Talara 220 kV, durante el periodo en que
se realicen tales retiros considerando periodos de integracién de 15 minutos cada
uno mas el monto correspondiente a los Costos Adicionales; y, (b) la potencia,
a un precio igual al Precio de Potencia determinado por el OSINERGMIN para
la Barra de Referencia Generacion (BRG) aplicable al presente suministro. El
GENERADOR tendra derecho a cobrar a PETROPERU, y éste se encontrard
obligado a pagar, el monto total al que ascienda la sumatoria de tales retiros y
pagos por potencia durante el Mes de Contrato correspondiente. A tal efecto, la
sumatoria (expresada en Soles) de los montos a los que ascienda el valor de la
potencia y energia suministrada por el GENERADOR para cubrir el Déficit de
Electricidad durante un determinado Mes de Contrato calculado segtin lo antes
indicado sera convertido a Ddlares aplicando el Tipo de Cambio del dltimo Dia
de tal Mes de Contrato. El monto resultante, expresado en Ddlares y al cual se
agregara unicamente el IGV convertido a Délares aplicando el Tipo de Cambio
del dltimo Dia del correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por Déficit de
Electricidad”), ser4 facturado por el GENERADOR y pagado por PETROPERU
siendo de aplicacién a tales facturas los mismos plazos, requisitos y reglas
previstas en la Clausula Décimo Segunda para la facturacién y el pago de la
Remuneracion. El GENERADOR deberda acompafiar a la Factura
correspondiente la documentacion de sustento que corresponda.

(ii)) En el caso que durante la Etapa Operativa la Central se encuentre indisponible,
total o parcialmente, por falta de suministro de las Materias Primas a cargo de
PETROPERU y el GENERADOR deba adquirir en el SEIN electricidad
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(potencia y energia) para cumplir con su obligacién de suministrar la Potencia
Contratada y la Energia Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad de
la Etapa correspondiente, dicha electricidad proveniente del SEIN sera valorizada
de la siguiente manera: (a) la energia a un precio igual al Costo Marginal de
Corto Plazo determinado por el COES para la barra Talara 220 kV durante el
periodo en que se realicen tales retiros considerando periodos de integracion de
15 minutos cada uno mas los Costos Operativos; y, (b) la potencia, a un precio
igual al Precio de Potencia determinado por el OSINERGMIN para la Barra de
Referencia Generacion (BRG) aplicable al presente suministro. El
GENERADOR tendra derecho a cobrar a PETROPERU, y éste se encontrard
obligado a pagar, el monto total al que ascienda la sumatoria de tales retiros. A
tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de los retiros efectuados durante un
determinado Mes de Contrato en el supuesto antes indicado serd convertido a
Délares aplicando el Tipo de Cambio del dltimo Dia de tal Mes de Contrato. El
monto resultante, expresado en Ddlares y al cual se agregara tinicamente el IGV
convertido a Dolares aplicando el Tipo de Cambio del ultimo Dia del
correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por Déficit de Electricidad”), serd
facturado por el GENERADOR y pagado por PETROPERU siendo de aplicacién
a tales facturas los mismos plazos, requisitos y reglas previstas en la Clausula

Décimo Segunda para la facturaciéon y el pago de la Remuneracién. El
GENERADOR debera acompanar a la Factura correspondiente la documentacion
de sustento que corresponda.

(iii) ElI GENERADOR debera adoptar oportunamente todas las acciones y suscribir
todos los acuerdos que resulten necesarios a fin de contar, en todo momento, con
la disponibilidad de electricidad suficiente proveniente del SEIN para cumplir
con su obligacion de prestar el Suministro de Electricidad para satisfacer la
Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente conforme a lo previsto en
este Contrato de Suministro, independientemente de la causa por la cual la
Central se encuentre indisponible (total o parcialmente) para atender la Demanda
de Electricidad de la Etapa correspondiente.

En el caso que por causas imputables al GENERADOR (bajo este Contrato o el Contrato
de Usufructo) cualquiera de las Unidades GE no inicie su operacion comercial dentro
del plazo establecido en el Cronograma contenido en el Anexo 3, respectivamente, se
aplicaran las Penalidades que correspondan segin la Clausula Décimo Tercera. Tal
demora no afectarad las obligaciones del GENERADOR de prestar el Suministro de
Electricidad para atender la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente
mediante electricidad proveniente del SEIN segiin lo previsto en este Contrato de
Suministro cuyas disposiciones serdn plenamente aplicables. Del mismo modo, si
durante el Plazo de Suministro Eléctrico y por causa imputable al GENERADOR éste
incumple con su obligacién de suministrar la Potencia Contratada y Energia Asociada
requerida por PETROPERU para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa
correspondiente, se aplicardn las Penalidades establecidas en la Clausula Décimo
Tercera. A fin de evitar dudas, se deja constancia que de ocurrir cualquiera de los
supuestos a los que se refiere este parrafo el costo o precio de la electricidad
proveniente del SEIN (potencia y energia), los Costos Adicionales y cualquier otro
monto, costo, gasto, tributo o concepto adicional en el que incurra el
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8.1.10

GENERADOR para satisfacer la Demanda de Electricidad que corresponda sera
asumido integramente por éste y PETROPERU no estara obligada al pago de suma
adicional alguna o distinta de la Contraprestacion.

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios se aplicaran las Penalidades establecidas
en el Anexo 4.

En el caso que durante la Etapa Operativa (i) PETROPERU consuma una cantidad
menor de energia a la Energia Asociada correspondiente a la Potencia Contratada para
dicha etapa y ésta pueda ser comercializada, o (ii) por cuestiones de eficiencia de las
instalaciones que conforman las Unidades GE y utilizando las Materias Primas y
Servicios Industriales PETROPERU proporcionadas por PETROPERU tales
unidades produzcan mas electricidad que su capacidad nominal y ésta pueda ser
comercializada (potencia o energia), entonces y solo después de atender la Demanda de
Electricidad de la Etapa Operativa o la Demanda de Electricidad de PETROPERU
durante el periodo correspondiente si excede la Demanda de Electricidad de la
Etapa Operativa, la electricidad excedente (potencia o energia) (“Energia Excedente”)
debera ser comercializada por el GENERADOR en el mercado de corto plazo (mercado
spot) que administra el COES.

Los ingresos obtenidos por el GENERADOR por la comercializaciéon de la Energia
Excedente (“Ingresos por Energia Excedente”) durante el periodo temporal cubierto
por un determinado Mes de Contrato tendrdn el tratamiento que se especifica en la
Clausula Décimo Primera. Los Ingresos por Energia Excedente estan conformados por

(i) los ingresos del GENERADOR en aplicacién del mecanismo de transferencia de
potencia en el COES al que se refiere el inciso g) del articulo 14 de la LADEGE, sin
considerar limitacién alguna, los cuales se entenderan integramente asignados a este
Contrato de Suministro hasta llegar a 90.00 MW (“ipp”); y (ii) los ingresos por Energia
Activa que perciba el GENERADOR derivado de las Unidades GE en aplicacién del
mecanismo de transferencia de Energia Activa del COES generada utilizando las
Materias Primas (“ipe”).

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que durante la Etapa Operativa
Turn-Down el GENERADOR no comercializard potencia o energia asociada de la
Central por cuanto la totalidad de la capacidad de la primera Unidad GE estard dedicada
a atender, de manera exclusiva, la Demanda de Electricidad de la Etapa Turn-Down y
dicha unidad no estara disponible para operacion comercial por el COES.

El Suministro Eléctrico serd realizado por el GENERADOR en los Puntos de
Suministro de Electricidad. La transferencia de propiedad y riesgo sobre la electricidad
suministrada, del GENERADOR a PETROPERU, ocurrir4 en tales puntos.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down debera comunicar al GENERADOR la
ubicacion de los Puntos de Entrega de Electricidad, siendo que la comunicacion
antes mencionada se integrara al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio
cumplimiento para el GENERADOR.
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8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

PETROPERU deberi usar la totalidad del Suministro de Electricidad exclusivamente
para las actividades industriales de la Refineria Talara, estando prohibido de revender,

redistribuir, reasignar o transferir, bajo cualquier titulo, la electricidad suministrada por
el GENERADOR.

PETROPERU ser4 responsable de contar con equipos para mantener un factor de
potencia promedio mensual no inferior a cero punto nueve seis (0.96) inductivo o uno
(1) capacitivo.

En el caso que por la mala calidad del consumo de PETROPERU el GENERADOR
deba pagar compensaciones a terceros segun lo previsto en las Leyes Aplicables,
PETROPERU debera reembolsar al GENERADOR, a su solo requerimiento escrito y
acompaiiado de documentacién sustentatoria suficiente, los montos pagados por el
GENERADOR a tales terceros por tal concepto. Sin perjuicio de lo anterior, el
GENERADOR deberi transferir a PETROPERU, dentro de los cinco (5) Dias de
recibidos, los montos que reciba por concepto de compensaciones pagadas por terceros
a quienes se les atribuya responsabilidad por la interrupcién o la afectacion de la calidad
del Suministro de Electricidad a PETROPERU.

Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables segtin se encuentran vigentes a la fecha
de suscripciéon del Contrato de Suministro, por la condicién de autoconsumo del
Suministro de Electricidad no le resulta aplicable cargo de transmisioén o distribucion
alguno. Ello no obstante, en el caso que por mandato de alguna Autoridad
Gubernamental competente o como resultado de un cambio en las Leyes Aplicables se
determinase la obligacién del GENERADOR de efectuar algtin pago por tales conceptos
0 por peajes, compensaciones, cualquier tributo que pueda crearse que grave el
suministro de energia eléctrica para autoconsumo o cualquier otro cargo regulado, como
consecuencia o derivado del, Suministro de Electricidad, los montos correspondientes
seran pagados por PETROPERU. A tal efecto, las sumas a ser trasladadas a
PETROPERU por concepto de tributos, peajes o cargos regulados a que se refiere esta
Clausula 8.1.14 seran aquellas cantidades que no constituirian una obligacién a cargo
del GENERADOR si el presente Contrato de Suministro no estuviera vigente.

Las sumas por concepto de tributos, cargos o peajes a que se refiere el parrafo previo
seran determinadas por el GENERADOR vy facturadas a PETROPERU mensualmente,
acompaiiadas de la correspondiente documentacion sustentatoria.

Sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 8.1.14, seran de cuenta y cargo de
PETROPERU los cargos que pudieran corresponder a por los peajes,
compensaciones y otros cargos regulados actuales o futuros aplicables al Suministro de
Electricidad conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables. Estos cargos, asi como la
metodologia de calculo para su aplicacion, serdn los que determine y publique
OSINERGMIN y seran pagados por PETROPERU directamente o al GENERADOR,
segun corresponda, en la misma moneda que sean determinados por OSINERGMIN.
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8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.5.1

8.2.5.2

Condiciones para el Suministro de Vapor: Vapor de Alta y Vapor de Media Presién

El GENERADOR deber4 iniciar la prestacion del Suministro de Vapor en Alta Presion
y Vapor en Media Presi6n, respectivamente, en la fecha en la que PETROPERU le
indique durante la Etapa Operativa Turn Down y deber4 prestar dicho suministro hasta
el término del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Vapor”).

El GENERADOR suministrarda a PETROPERU, durante todo el Plazo del Suministro
de Vapor, Vapor en Alta y Vapor en Media Presiéon, mediante los calderos que
conforman las Unidades GE a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los
pardmetros y disposiciones previstas en los Anexos 1 y 5, asi como las demés
disposiciones del Contrato.

Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato de Suministro (lo cual no afectara
la responsabilidad integral y exclusiva del GENERADOR), el GENERADOR debera
operar la Unidad GE de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Contrato de Usufructo,
permitiendo cumplir con las obligaciones de Suministro de Vapor, en las condiciones
previstas en la presente clausula y en los Anexos 1y 5, respectivamente, requeridas para
integrarse adecuadamente al PMRT y los demds requerimientos minimos técnicos
establecidos en el Plan de Integracion.

El Suministro de Vapor a PETROPERU es exclusivamente para las actividades de
produccién de la Refineria Talara, estando prohibido de revender, redistribuir, reasignar
o transferir, bajo cualquier titulo, el vapor suministrado por el GENERADOR.

El Suministro de Vapor se llevard a cabo a través de dos clases de conexiones que
permitan su entrega en los Puntos de Suministro de Vapor, durante todo el Plazo de
Suministro de Vapor, segtin corresponda:

Conexién Directa: Esta conexiéon deberd estar operativa y ser utilizada
excepcionalmente, ante indisponibilidades de una o ambas Unidades GE, desde el
inicio del Plazo de Suministro de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato.
A través de la Conexiéon Directa se transportard el Vapor para su entrega a
PETROPERU en los Puntos de Suministro de Vapor, las cuales serdn extraidas de
los calderos de generacion de vapor de las Unidades GE y pasando por estaciones de
acondicionamiento que seran instaladas segtin lo establecido en el Anexo 1. Para
ello, la conexidn directa deberé contar, en todo momento durante todo el Plazo de

Suministro de Vapor, con capacidad de transporte suficiente para el Suministro de
Vapor hasta por el total de Vapor demandado.

Conexidén Indirecta: La Conexidn Indirecta serd utilizada para el Suministro de
Vapor en los Puntos de Suministro de Vapor, desde el inicio del Plazo de Suministro
de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, y estara conformada por todas
las instalaciones necesarias a tal efecto considerando los ciclos de extraccién de

vapor durante esta etapa. El primer ciclo consiste en la extraccion de la totalidad del
Vapor desde los calderos de generaciéon de vapor para su transporte hacia las
Unidades GE a fin de ser utilizadas para la produccién de energia eléctrica. El
segundo ciclo consiste en que a partir de la generacién de energia eléctrica se extraera
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8.2.6

8.2.7

8.2.8

vapor a las presiones adecuadas de los turbovapores, el cual serd transportado a los
Puntos de Suministro de Vapor. La Conexidn Indirecta deberd contar, en todo
momento durante todo el Plazo de Suministro de Vapor, con capacidad de transporte
suficiente para el Suministro de Vapor hasta por el total de Vapor demandado.

La transferencia de propiedad y riesgo sobre Suministro de Vapor, del
GENERADOR a PETROPERU, ocurrird en los Puntos de Suministro de
Vapor.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down debera comunicar al GENERADOR
la ubicacion de los Puntos de Suministro de Vapor, siendo que la comunicacion
antes mencionada se integrara al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio
cumplimiento para el GENERADOR.

Durante todo el Plazo de Suministro de Vapor el GENERADOR deberé efectuar el
Suministro de Vapor, en los Puntos de Suministro de Vapor , a través de la Conexion
Indirecta y hasta el limite de su capacidad o del volumen demandado por PETROPERU.

El Suministro de Vapor podra ser realizado a través de la Conexion Directa, de manera
excepcional y sélo en el caso y durante el plazo en que una o ambas Unidades GE se
encuentren indisponibles, total o parcialmente, por razones distintas a la falta de
suministro de las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU a cargo de
PETROPERU. La existencia de tales indisponibilidades debera ser notificada por el
GENERADOR a PETROPERU tan pronto como sea posible, indicando las causas de
la misma y el plazo de duracién estimado, debiendo actualizar oportunamente la
informacién proporcionada y realizar todos los esfuerzos razonables para reducir el
plazo de indisponibilidad. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicacion al GENERADOR
de las Penalidades que correspondan segtin lo previsto en el Anexo 4.

En el caso que por causas imputables al GENERADOR Ia Unidad SGV o los calderos
de vapor de las Unidades GE no inicien su operacién comercial en el plazo previsto en
el Cronograma incluido en el Anexo 3, segin corresponda, se aplicaran las Penalidades
que correspondan segtin la Clausula Décimo Tercera. En el caso que durante el Plazo
de Suministro de Vapor por causas imputables al GENERADOR (i) éste no cumpla con
suministrar en el Punto de Suministro de Vapor el total Volumen de Fiscalizacion o (ii)
el Suministro de Vapor no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos en el
Anexo 5, se aplicaran las Penalidades establecidas en el Anexo 4. En el supuesto
contemplado en el numeral (ii) anterior se aplicara, de manera adicional, la Penalidad
establecida en la Clausula Décimo Tercera derivada del no consumo de los combustibles
(Materias Primas) suministrados por PETROPERU.

El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Vapor y el uso de las Materias
Primas y los Servicios Industriales PETROPERU proporcionadas por PETROPERU
para tal fin constituye un elemento esencial de los procesos del PMRT y que no contar
con la Unidad SGV y los calderos de vapor de una o ambas Unidades GE, segtin la
Etapa correspondiente, ocasionari a PETROPERU perjuicios adicionales a la
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8.2.9

8.2.10

8.2.11

8.2.12

8.3

8.3.1

8.3.2

8.4

8.4.1

8.4.2

indisponibilidad del Suministro de Vapor de Alta 'y Vapor de Media Presién y de Agua
de Calderos. Por ello, la disponibilidad de la Unidad SGV y de los calderos de vapor
de las Unidades GE en los términos previstos en este Contrato de Suministro y el
Contrato de Usufructo constituye una obligacién esencial a cargo del GENERADOR.
En caso la Central, con los combustibles (Materias Primas) proporcionados por
PETROPERU produzca vapor que exceda el Volumen de Fiscalizacion, PETROPERU
podra, pero no estara obligado a, aceptar el vapor en exceso el cual sera entregado por
el GENERADOR en los Puntos de Suministro correspondientes sin costo adicional
alguno para PETROPERU vy sin que ello implique un incremento en la Remuneracién
o le otorgue derecho a suma adicional alguna al GENERADOR.

En el caso que PETROPERU requiera un flujo o volumen de vapor superior al Volumen
de Fiscalizacion, segun sea el caso, y tal demanda adicional no pueda ser atendida con
los combustibles (Materias Primas) proporcionadas por PETROPERU, entonces el
GENERADOR realizard sus mejores esfuerzos a fin de atender dicha demanda
adicional. Para ello, las Partes acordarin las condiciones bajo las cuales el
GENERADOR cubriré dicha demanda adicional.

El Suministro de Vapor se realizard en los Puntos de Suministro de Vapor. La
transferencia de propiedad y riesgo sobre el Vapor en Alta Presion y Vapor en Media
Presion suministrado, del GENERADOR a PETROPERI:T, ocurrird en tales puntos.

PETROPERU notificara oportunamente al GENERADOR con las instrucciones sobre
la disposicion del Vapor en Alta Presion y Vapor en Media Presion que se puede

pueda producir en exceso.

Condiciones para la Operacién de Subestaciones

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y hasta el vencimiento del
Plazo del Contrato (el “Plazo de Operacion de las Subestaciones”), el GENERADOR
debera efectuar la operaciéon y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2.

La operacién y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2 se encuentran reguladas
bajo el Contrato de Usufructo y las disposiciones que resulten aplicables bajo el
Contrato de Suministro.

Condiciones para el Suministro de Agua de Calderos

El GENERADOR debera iniciar el Suministro de Agua de Calderos en la fecha en la
que PETROPERU le indique durante la Etapa Operativa Turn Down y debera prestar
dicho servicio hasta el término del Plazo del Contrato (el “Plazo _del Suministro de
Condensados”).

El GENERADOR suministrarda a PETROPERU, durante todo el Plazo del Suministro
de Agua de Calderos, (i) condensados tratados obtenido de las unidades de proceso del
PMRT; vy, (ii) agua para calderos (de muy alta, alta, media y baja presioén), conforme a
la calidad y volimenes establecidos en el Anexos 1y 5.
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8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.5

8.5.1

8.5.2

8.5.3

El Suministro de Agua de Calderos sera realizado por el GENERADOR en los Puntos
de Suministro Agua de Calderos. La transferencia de propiedad y riesgo sobre el
Suministro de Agua de Calderos, del GENERADOR a PETROPERU, ocurrira en
tales puntos.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down debera comunicar al GENERADOR la
ubicaciéon de los Puntos de Suministro de Agua de Calderos, siendo que la
comunicacion antes mencionada se integrara al Contrato de Suministro, siendo de
obligatorio cumplimiento para el GENERADOR.

En el caso que por causas imputables al GENERADOR éste no cumpla con poner en
operacién la Unidad RCO dentro del plazo establecido en el Cronograma contenido en
el Anexo 3, se aplicaran las Penalidades que correspondan segtn la Clausula Décimo
Tercera.

El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Agua de Calderos y el uso de
las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU necesarios para tal fin
constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar
con la Unidad RCO ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro
de Agua de Calderos. Por ello, la disponibilidad de la Unidad RCO en los términos
previstos en este Contrato constituye una obligaciéon esencial a cargo del
GENERADOR.

Disposiciones aplicables a todos los servicios y obligaciones que correspondan al
GENERADOR

El GENERADOR no podrd subcontratar, parcial ni totalmente, ninguna de las
obligaciones o servicios que deberd cumplir o prestar en virtud de lo previsto en el
presente Contrato de Suministro. El GENERADOR no podré contar con subcontratistas
en relacion con este Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, salvo el supuesto especifico previsto en la Clausula 17.1 del
Contrato de usufructo, las Partes dejan expresa constancia que la no obtencion o falta
de vigencia de los Permisos del GENERADOR no podra ser invocada por el
GENERADOR para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligaciéon de prestar
cualquiera de los Servicios o cumplir con sus demas obligaciones bajo los Contratos, en
los plazos y conforme a lo previsto en estos, respectivamente.

PETROPERU proporcionard los Planes de Refinacién Semanal y Mensual al
GENERADOR, los cuales estableceran las condiciones y necesidades respecto a la
produccién de la Refineria, para que el GENERADOR realice las coordinaciones
necesarias a fin de cumplir con lo establecido en el correspondiente Plan de Refinacién.
Asimismo, toda coordinacién entre PETROPERU y el GENERADOR que involucre
alglin cambio en el Plan de Produccién debera ser realizada con una anticipacién no
menor de seis (6) horas de implementarse el correspondiente cambio.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier
Activo, PETROPERU podra solicitar, cuando menos con un (1) dia de pre-aviso, los
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Suministros y Servicios Industriales GENERADOR que requerird y el GENERADOR
estara obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan el volumen maximo a
suministrar en dicha etapa.

8.6  Condiciones para los Servicios Industriales GENERADOR

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

A partir de la Recepcion Turn-Down de las Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC
UAX y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de
Servicios Industriales GENERADOR”), el GENERADOR debera prestar los
Servicios Industriales GENERADOR a favor de PETROPERI:T, en cumplimiento de los
parametros y disposiciones previstos en el Anexo 1y el Anexo 9 y demas disposiciones
del Contrato de Suministro.

El GENERADOR suministrara, a PETROPERU los siguientes Servicios Industriales
GENERADOR, los cuales seran referenciales y pueden variar de acuerdo a la dltima
actualizacién del Manual de Operacién y Mantenimiento:

i. Unidad GE: Agua de Mar (retorno), Purga de Calderas, Descarga a Antorcha

ii. Unidad SGV: Agua Desmineralizada, Vapor de Baja Presion, Agua de
Refrigeracion (retorno)

iii. Unidad RCO: Agua de Refrigeracion (retorno), Efluente Neutralizado

El GENERADOR suministrari, a PETROPERU los Servicios Industriales
GENERADOR en los Puntos de Suministros Servicios Industriales GENERADOR. La
transferencia de propiedad y riesgo sobre los Suministros Servicios Industriales
GENERADOR, del GENERADOR a PETROPERIj, ocurrira en tales puntos.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down debera comunicar al GENERADOR la
ubicacion de los Puntos de Suministro de Servicios Industriales GENERADOR,
siendo que la comunicaciéon antes mencionada se integrara al Contrato de
Suministro, siendo de obligatorio cumplimiento para el GENERADOR.

Durante la Etapa Operativa Turn-Down los requerimientos de los Servicios Industriales
GENERADOR serén los que fije PETROPERU y comunique al GENERADOR, los
cuales no podran ser mayores a los previstos para el Etapa Operativa.

Los parametros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales GENERADOR
previstos en el Anexo 9 podran ser ajustados por PETROPERU luego de llevado a cabo
las Pruebas de Garantias de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de
dichas pruebas.

En un plazo de siete (7) dias de culminada las Pruebas de Garantia llevadas a cabo por
Unidad Auxiliar, PETROPERU notificari al GENERADOR cuéles seran los
parametros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales
GENERADOR producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual se ha concluido
dichas pruebas. La comunicacién antes mencionada reemplazard, en lo que corresponda
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8.6.6

8.6.7

8.6.8

8.7

8.7.1

y para todos los efectos de este Contrato, a lo previsto en el Anexo 9 siendo de
obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de tal reemplazo.

De no existir modificaciones a los parametros de cantidad y calidad previstos en el
Anexo 9 relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantia, ello
también serd informado al GENERADOR en el plazo antes mencionado.

Los Servicios Industriales GENERADOR son exclusivos para PETROPERU o quien
éste designe. En tal sentido, el GENERADOR no podra comercializar los Servicios
Industriales GENERADOR a terceros.

El GENERADOR establecera e implementara programas mensuales de produccion los
Servicios Industriales GENERADOR en funcién a las necesidades de PETROPERU
para su posterior suministro a la Refineria Talara. Dichos programas de produccion
deberan ser aprobados por PETROPERU y revisados semanalmente por PETROPERU
a efectos de que se refleje una producciéon adecuada y eficiente de los Servicios
Servicios Industriales GENERADOR vy las Unidades Auxiliares donde se producen. El
primer programa mensual de produccién deberd ser presentado diez (10) dias antes del
mes calendario inmediatamente posterior al inicio de la Etapa Operativa de cualquiera
de las Unidades Auxiliares materia del Contrato. Una vez presentado, PETROPERU
dispondra de un plazo de cinco (5) dias para efectuar todas sus observaciones y deberan
ser subsanadas por el GENERADOR en un plazo méximo de dos (2) dias.

A fin de evitar dudas se precisa que los Servicios Industriales GENERADOR seran
remunerados al GENERADOR a través del pago de la Remuneracion y, por tanto,
no daran derecho al GENERADOR a recibir ningin pago adicional o distinto al
antes mencionado.

Condiciones para los Consumos Internos

El GENERADOR debera suministrarse a si mismo los Consumos Internos los cuales
responden a los Suministros producidos en las Unidades Auxiliares que resultan
necesarios para llevar a cabo la prestacion de los Servicios. Asi, durante todo el Plazo
del Contrato y en los Estadios que corresponda, el GENERADOR, sera el exclusivo
responsable por los siguientes Consumos Internos:

- Unidad GE: Vapor de Media Presién (a SGV y a RCO), Vapor de Alta Presion (a
SGV y a RCO), Condensado Rebose (a RCO)

- Unidad SGV: Agua Desmineralizada (a GE y a RCO), Agua de Calderos (a RCO)
Condensado Rebose (a RCO)

- Unidad RCO: Condensado Tratado (a GE)

El Consumo Interno deberd ser suministrado en cumplimiento de los pardmetros y
disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava
y demas disposiciones del Contrato de Suministro.
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Se entenderd que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de Penalidades o compensaciones en caso el
GENERADOR no pueda cumplir con la prestacion de los Consumo Interno como
consecuencia de que PETROPERU no suministre al GENERADOR Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segiin sea el caso, con los parimetros
técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERU

9.1

9.2

9.3

94

9.5

PETROPERU suministrard (directa o a través de terceros) indirectamente— al
GENERADOR las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERU listados
con sus respectivos pardmetros técnicos minimos establecidos en el Anexo 6. Esto
formara parte de la operacion integral de la Refinerfa de Talara. Adicionalmente, una
vez recibidos, el GENERADOR asumira la administracion y la responsabilidad de las
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU.

Se entenderd que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades previstas en este Contrato de
Suministro o compensaciones, en caso el GENERADOR no pueda ejecutar sus
obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro como consecuencia
de que PETROPERU no suministre al GENERADOR Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segiin sea el caso, con los parimetros
técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

PETROPERU suministrara al GENERADOR las Materias Primas segtn corresponda
para cada Etapa siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERU
y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el limite de las cantidades establecidas
en el Anexo 6. Los requerimientos del GENERADOR deben efectuarse de forma
coordinada y anticipada con PETROPERU.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran
detalladas en el Anexo 6.

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o
consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no
generara responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un
incumplimiento del Contrato por parte de PETROPERU.

PETROPERU suministrari al GENERADOR los Servicios Industriales
PETROPERU segiin lo requerido por el GENERADOR en funcién a la necesidad
de la Central, segiin corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente
con las posibilidades de PETROPERU y su conveniencia operativa y, en cada caso,
hasta el limite de las cantidades establecidas en el Anexo 6.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de los Servicios Industriales
PETROPERU se encuentran detalladas en el Anexo 6.
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9.6

9.7

9.8

La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERU
o del combustible o consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo
del Contrato no generara responsabilidad alguna ni podra ser considerado como
un incumplimiento del Contrato por parte de PETROPERU

El incumplimiento de la prestacién de alguno de los Servicios previstos en el presente
Contrato de Suministro por parte del GENERADOR como consecuencia de la falta de
suministro (total o parcial) por PETROPERU al GENERADOR de las Materias Primas
o los Servicios Industriales PETROPERU, en cualquier momento a partir de la Fecha
de Inicio de los Servicios, no generara responsabilidad alguna ni podra ser considerado
como un incumplimiento del Contrato de Suministro por parte del GENERADOR,
excepto para el Suministro de Electricidad, en cuyo caso regird lo dispuesto por la
Clausula 8.1.7 a fin de atender la Demanda de Electricidad con electricidad
proveniente del SEIN .

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas,
Consumibles o los Servicios Industriales PETROPERU, suministrados por
PETROPERU, no cumplan con los pardmetros técnicos minimos previstos en el Anexo
6, respectivamente, el GENERADOR no se encontrard obligado a recibir las referidas
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU y a proceder a su utilizacién o
procesamiento a través de las unidades que conforman la Central.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERU solicite al GENERADOR que
reciba y procese Materia Prima o Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan
con los parametros técnicos minimos establecidos en el Anexo 6, el GENERADOR
analizara de buena fe dicha propuesta e indicard a PETROPERU si ello sera posible y,
de ser el caso, cual serfa el costo adicional que PETROPERU tendria que pagar al
GENERADOR por dicho procesamiento considerando que la obligacion del
GENERADOR seria procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Central o sus
componentes o unidades. En tanto PETROPERU y el GENERADOR no arriben a un
acuerdo en relacion con el costo adicional que tendria que ser pagado por dicho
procesamiento, el GENERADOR no estard obligado a procesar las Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan con los requerimientos minimos
establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERU no estaré obligado a efectuar
ningtin pago adicional.

En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de la Central por falta de
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, el GENERADOR evaluari si
es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU
faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo acuerdo de las
partes, el GENERADOR prestard los Servicios y PETROPERU asumird los costos
adicionales en que incurra el GENERADOR conforme a lo previsto en el Reglamento
de Adquisiciones de PETROPERU. Para efectos de claridad, lo establecido en la
presente clausula no constituye una obligacion del GENERADOR de prestar los
Servicios en un supuesto de falta de Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU, dado que el GENERADOR tinicamente deberé evaluar su viabilidad y,
de ser el caso, negociar y acordar con PETROPERU las condiciones bajo las cuales los
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9.9

9.10

Servicios serian prestados.
Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperacion reciproca.

En caso cualquier indisponibilidad de cualquiera de la Central por falta de Materias
Primas o Servicios Industriales PETROPERU, ocasione como consecuencia que el
GENERADOR no pueda producir un Suministro o Servicio Industrial a su cargo que, a
su vez, califique como un Consumo Interno, el GENERADOR evaluara si es viable para
él obtener el Consumo Interno faltante y prestar o suministrar los Servicios. En tal
escenario, resultard de aplicacion la regla prevista en 9.7 anterior.

Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERU o cualquier otro Consumible
o servicio que PETROPERU proporcione al GENERADOR son exclusivos para su uso
para los fines del Contrato de Suministro.

DECIMAE PUNTOS DE MEDICION Y MEDICION DE LOS SERVICIOS. SISTEMA DE
MEDICION

10.1

10.2

10.3

El GENERADOR sera responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y
equipos de medicién necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente
sellados) para la medicién de los volimenes y calidad de los Suministros. Esta
obligacion del GENERADOR resulta aplicable a los sistemas y equipos de medicién
cuya instalacion no esté prevista en el Contrato EPC UAX y que debera sujetarse a las
disposiciones aplicables del Contrato de Suministro y Contrato de Usufructo, segtin
corresponda, y demas disposiciones que le resulten aplicables. Esto es sin perjuicio
de que el GENERADOR también estara obligado a mantener los sistemas y equipos de
medicién que forman parte de las Unidades Auxiliares y que fueron instalados por el
Contratista EPC UAX.

Hasta que el GENERADOR incorpore los medidores, se presumird que las entregas
realizadas por PETROPERU cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados,
salvo prueba en contrario por parte del GENERADOR.

El GENERADOR deberi prestar a PETROPERU, al Representante de PETROPERU
las facilidades necesarias para acceder en todo momento a la informacién registrada en
los equipos de medicion de los Servicios, asi como respecto de la informacién relativa
al mantenimiento y calibraciéon de los mismos. El GENERADOR también debera
prestar dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender los requerimientos
que ésta pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible,
PETROPERU notificar4 la visita con antelacién no menor a un (1) Dia, aunque esto no
exime de la obligaciéon del GENERADOR en caso de no ser posible contar con dicha
antelacion.

Los Equipos de Medicion instalados en cada Punto de Medicién serdn usados para
registrar los volimenes y la calidad de los Suministros suministrados por el
GENERADOR de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Suministro. El Sistema de
Medicién debera permitir una medicidon correcta (dentro del rango de error de los
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

instrumentos que integren el Sistema de Medicion de cada Servicio) de cantidad y
tiempo de entrega de cada Suministro suministrado por el GENERADOR
proporcionados durante cada Mes de Contrato en las fechas de medicién mensuales
establecidas en el Contrato.

El GENERADOR debera suministrar e instalar Equipos de Medicion de cada Servicio
conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasaran ser de propiedad de
PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la Refineria Talara. Los medidores
deberan contar con la aprobacién de PETROPERU.

El GENERADOR deberi elaborar y proponer a PETROPERU un plan de instalacién
de los Equipos de Medicién incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacion,
procedimiento y fecha de instalacion de los mismos, de acuerdo a lo que se indican en
el Anexo 7 y demas disposiciones relevantes del Contrato de Suministro y el
Contrato de Usufructo, segiin corresponda.

Los Equipos de Medicién que conformaran el Sistema de Medicién de cada Servicio
seran operados y mantenidos por el GENERADOR durante todo el Plazo del
Contrato de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, segin corresponda.

Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos seran rotos unicamente
cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados,
contrastados o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de
acuerdo a lo estipulado en la Clausula 10.9.

En todos los casos, los medidores tendran las caracteristicas minimas que se describen
en el Anexo 7 y deberén contar con la aceptacion de PETROPERU.

Cualquier intervencion en el sitio de los Equipos de Medicidn que conformen el Sistema
de Medicion de cada Servicio que implique la alteracién de los registros (reemplazos,
contrastes, etc.) debera efectuarse en presencia del Representante del GENERADOR y
el Representante de PETROPERU, quienes deberdn ser notificados con un plazo
minimo de anticipacién de diez (10) dias. Tales representantes suscribirdn un acta
incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.

En el acta a ser levantada durante la intervencién se dejard asentada cualquier
observacion o discrepancia derivadas de la intervencion de los equipos. La inasistencia
de una de las Partes no impedira la realizacién de las intervenciones ni implicara
consentimiento de los resultados obtenidos.

La prueba, el contraste o graduacién de los medidores debera ser ejecutada por una
entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la
designacion de la entidad, se definird por sorteo entre los candidatos propuestos por las
Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo méximo
de quince (15) dias para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no
haya realizado una propuesta transcurrido este plazo, la tarea serd ejecutada por la
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10.10

10.11

10.11.1

10.11.2

10.11.3

entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso la entidad designada debera contar
con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables.

Cualquiera de las Partes podra instalar en el Punto de Suministro, Punto de Entrega de
Energia y Punto de Medicion, segin lo estime conveniente, los equipos de medicién
que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que
conformen dichos sistemas de medicién, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos
de adquisicion, instalacién y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos
de medicién que instalen servirdn de respaldo en caso de falla de los equipos que
conformen los sistemas de medicidn respaldados. Las Partes tendran derecho a acceder
a las sefiales de los medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo
registro y se realice de acuerdo con los procedimientos y protocolos técnicos fijados
oportunamente por las Partes.

Caracteristicas de los Equipos de Medicién de Electricidad y operacién.

Los equipos de medicién necesarios para determinar el consumo mensual de
PETROPERU de potencia y energia seran electrénicos multifuncién, de clase de
precision cero punto dos (0.2) IEC o mejor, con capacidad de memoria de masa para
almacenar informacién como minimo de treinta y cinco (35) Dias, con intervalos de
integracién cada quince (15) minutos, incluyendo médem para interrogacion a distancia
(los “Equipos de Medicion de Electricidad”). Los medidores y equipos que conformen
los Equipos de Medicién de Electricidad serdn adquiridos por el GENERADOR y
transferidos en propiedad a PETROPERU desde su instalacién y quedarin
comprendidos bajo el Contrato de Usufructo, siendo parte del Sistema de Medicidn.
Una vez instalados seran mantenidos y operados por el GENERADOR conforme a lo
previsto en el Contrato de Usufructo.

La actualizacién de la hora, asi como la modificacién de la configuracion de la pagina
base o memoria de los medidores que conformen los Equipos de Mediciéon de
Electricidad que sean necesarias serdn efectuadas por el GENERADOR mediante
teleproceso, previo aviso via correo electronico con respuesta de confirmacion de
recepcion (no automatica) a PETROPERU. Una vez efectuadas dichas acciones, el
GENERADOR remitira a PETROPERU, via correo electrénico, el archivo de cada uno
de tales medidores que debera contener la informacién almacenada hasta el intervalo de
quince (15) minutos inmediato anterior a la ejecucién de tales acciones.

Cualquier intervencion en sitio de los equipos de medicién que conforman los Equipos
de Mediciéon de Electricidad que pudiera significar alteracion de los registros
(reemplazos, contrastes, entre otros) debera efectuarse con previa notificacion escrita a
PETROPERU, con una anticipacién no menor de tres (3) Dias a la intervencion, estando
facultad PETROPERU para presenciar dichas intervenciones, efectuar las
observaciones que estime conveniente y suscribir las actas correspondientes. La
inasistencia del Representante de PETROPERU a las indicadas intervenciones no
impedira la realizacion de las mismas ni invalidara los resultados. Sin perjuicio de lo
anterior, el GENERADOR enviara a PETROPERI:T, en un plazo no mayor de diez (10)
Dias de realizada la intervencion, el acta con los resultados de esta.
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10.11.4

10.11.5

10.11.6

10.12

10.12.1

10.12.2

10.12.3

10.12.4

La determinacién de los consumos de electricidad de PETROPERU a efectos de la
facturacién mensual por el Suministro de Electricidad se realizara sobre la base de la
informacién almacenada en la memoria de los medidores que conforman Equipos de
Medicién de Electricidad para el correspondiente Mes del Contrato, conforme al
procedimiento de medicién que las Partes definiran de comiin acuerdo y que, una vez
definido, pasard a ser uno de los Documentos del Contrato.

Todos los equipos que conformen los Equipos de Medicion de Electricidad deberan
permanecer precintados y los precintos seran retirados Unicamente para intervenir
dichos equipos cuando ello pueda implicar alteraciéon de sus registros, tales como
intervenciones para mantenimiento, reemplazo y contraste. Tales intervenciones
deberan ser efectuadas por el GENERADOR, previa notificacién escrita a
PETROPERU con una anticipacioén no menor de tres (3) Dias.

Sin perjuicio de lo anterior, PETROPERU podra instalar en paralelo equipos de
medicién de respaldo, en cuyo caso éstos deberan ser similares o compatibles con los
Equipos de Medicién de Electricidad instalados por el GENERADOR, corriendo por
cuenta de PETROPERU los gastos de adquisicién, instalacién, pruebas vy
mantenimiento correspondientes.

Acceso a los Equipos de Medicién de Electricidad e Informacidn.

El GENERADOR prestard a PETROPERU las facilidades necesarias para el acceso a
la informacion registrada en los medidores que conforman los Equipos de Medicién de
Electricidad, via interrogacion a distancia o lectura directa, cumpliendo con el protocolo
que para tal efecto establezcan las Partes. EI GENERADOR deberd entregar
mensualmente a PETROPERU, junto con la factura mensual por la Remuneracién, un
disco compacto que contenga la informacion referente a los consumos de Potencia,
Energia Activa y variables relacionadas, asi como los archivos con los registros de la
memoria masa de los medidores, los que deberén estar en formato, dependiendo del tipo
de medidor que se instale, con extension texto (prn, txt o csv) o extensién hoja de calculo
(xIs).

En el caso que PETROPERU instale sus propios equipos de medicién debera brindar al
GENERADOR las mismas facilidades de acceso.

Para la medicion de la Potencia en el Punto de Entrega de Electricidad, se considerara
el valor promedio de la Potencia registrada en periodos de integracién de quince (15)
minutos.

Si alguno de los equipos que conforman los Equipos de Medicion de Electricidad es
alterado de cualquier manera sin la aprobacién de PETROPERU o no cumple con los
requisitos legales aplicables, PETROPERU tendr la opcién de que dicho equipo no sea
utilizado como medidor principal bajo este Contrato de Suministro para fines de
facturacion, en cuyo caso los equipos de medicién de respaldo que hubiese instalado
PETROPERU conforme a la Clausula Décima, seran utilizados en reemplazo de los
Equipos de Medicion de Electricidad.
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10.12.5 En el caso que, por falla de algin equipo de medicién de los Equipos de Medicién de
Electricidad o errores de calibracién, no se hubiese registrado correctamente las
cantidades consumidas o que las pruebas de los instrumentos de medicién revelasen un
error superior al de su clase de precision, el GENERADOR realizard el reajuste
correspondiente en la facturacién de la Remuneracion, utilizando la mejor informacion
disponible. Los criterios utilizados en dicho ajuste deberan ser debidamente informados
a PETROPERU.

10.12.6 Las Partes se comprometen a establecer, antes de la Fecha de Inicio de los Servicios, un
procedimiento de lectura de los Equipos de Medicion de Electricidad.

10.13 Prueba de los Equipos de Medicién de Electricidad

10.13.1 PETROPERU tiene derecho a solicitar al GENERADOR que los Equipos de Medicién
de Electricidad sean probados (contrastados) una (1) vez al aflo, en cuyo caso el costo
de la prueba sera asumido por el GENERADOR. En caso PETROPERU solicite pruebas
adicionales y como consecuencia de alguna de tales pruebas se comprobase que existe
en algin equipo que conforma los Equipos de Mediciéon de Electricidad un error
superior al de su clase de precision, el costo de tal prueba serd asumido por el
GENERADOR. Si el error fuese igual o inferior al limite de su clase de precision, el
costo de la prueba serd asumido por PETROPERU de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

10.13.2 Los contrastes de los medidores se realizardn con patrones de energia que cuenten con
un certificado de calibracién o de ser el caso con el informe de calibracién emitido por

el INDECOPI.

10.14 Fallas en los Equipos de Medicién de Electricidad

10.14.1 En el caso que por falla de los equipos que conforman los Equipos de Medicién de
Electricidad no se hubiesen registrado correctamente las cantidades suministradas, o
que las pruebas de los instrumentos de medicioén revelaran un error superior al de su
clase de precision, el GENERADOR realizard el reajuste correspondiente de la
facturaciéon mensual de la Remuneracion a partir del Mes en que fue detectada la falla,
utilizando la mejor informacién disponible y en primera prioridad con la informacién
de los equipos de medicién de PETROPERU, en caso hayan sido instalados como
respaldo. En este supuesto, las Partes deberan reintegrarse los montos cobrados, de mas
o de menos segtin sea el caso, sin intereses ni moras.

10.14.2 Los reajustes de la facturacién ante casos de fallas de los equipos que conforman los
Equipos de Medicién de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la Clausula 10.11.1 se
limitaran a un periodo temporal miximo igual a los doce (12) meses anteriores a la
ultima factura emitida antes de detectarse la falla.

DECIMO PRIMERA: REMUNERACION. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

11.1 Remuneracion por la Etapa Pre-Operativa
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11.2

11.3

El GENERADOR tendra derecho a recibir, como unica y total contraprestacién por el
fiel y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneracién
de la Etapa Pre-Operativa. El monto al que asciende la Remuneracién de la Etapa Pre-
Operativa es un monto fijo mensual igual al quince por ciento (15%) de la
Remuneracién Mensual Fija y serd calculada por cada Mes del Contrato comprendido
por la Etapa Pre-Operativa. La Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa serd pagada a
partir del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Pre-Operativa hasta el dia anterior
a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down, sin perjuicio de la obligacién
del GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos
desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos,
respectivamente.

En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fraccién de Mes del Contrato, el monto
al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa se ajustara
proporcionalmente.

Las Facturas del GENERADOR por las Actividades Pre-Operativas estaran sujetas a
las mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturacién y pago de la
Remuneracion, segin resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo
Segunda.

Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down.

El GENERADOR tendré derecho a recibir, como unica y total contraprestacién por el
fiel y exacto cumplimiento de todas las actividades correspondientes a la Etapa
Operativa Turn-Down y los Servicios a su cargo durante dicha etapa y las Actividades
Pre-Operativas que contintie ejecutando, la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-
Down. El monto al que asciende la Remuneracidn de la Etapa Operativa Turn-Down
es un monto fijo mensual igual al veinte por ciento (20%) de la Remuneracion Mensual
Fija y sera calculada por cada Mes del Contrato comprendido por la Etapa Operativa
Turn-Down. La Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down serd pagada a partir
del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down hasta el dia anterior
a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacién del
GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos
desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos,
respectivamente.

En el caso que la Etapa Operativa Turn-Down cubra una fraccién de Mes del Contrato,
el monto al que asciende la Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down se ajustara
proporcionalmente.

Las Facturas del GENERADOR estardn sujetas a las mismas reglas, plazos y
procedimientos aplicables a la facturacién y pago de la Remuneracion, seguin resulten
aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo Segunda.

Remuneracion.

El GENERADOR tendré derecho a recibir, como unica y total contraprestacién por la
prestacion de los Servicios durante la Etapa Operativa y el fiel y exacto cumplimiento
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de todas sus obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo,
el monto al que asciende la Remuneracidn, la cual serd calculada por Mes del Contrato
conforme se establece en esta Clausula Décimo Primera.

El GENERADOR so6lo tendrd derecho a recibir cantidades adicionales a la
Remuneracidn en los casos expresamente establecidos en este Contrato de Suministro
y en el Contrato de Usufructo, respectivamente, las cuales tienen la condicién de
excepcionales y asi deberan ser interpretadas y consideradas para todos los fines
previstos en los Contratos, respectivamente.

La Remuneracién serd pagada a partir del Mes del Contrato en que ocurra el inicio de
la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligaciéon del GENERADOR de cumplir con
todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser
cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

El procedimiento para la facturacién y el pago de la Remuneracion, incluyendo los
plazos para cada una de las Partes, es aquel que se establece en la Clausula Décimo
Segunda.

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la
Remuneracién y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos,
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los Servicios, tales como el aporte
COES y los servicios complementarios que deben ser asumidos por el
GENERADOR.

Las tarifas que determinan la Remuneracién incluyen el IGV el cual ha sido
determinado con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varie (incremento
o reduccién) como consecuencia de una modificaciéon en las Leyes Aplicables, se
modificaran las tarifas de manera tal que la Remuneracién sin IGV del GENERADOR
se mantenga inalterada.

A fin de evitar dudas, salvo indicacién en sentido distinto cualquier referencia a la
“Remuneracion” en este Contrato de Suministro debera ser entendida como efectuada a

la contraprestacion que le corresponde al GENERADOR durante la Etapa Operativa.

Determinacién de la Remuneracion.

La Remuneracion sera una cantidad expresada en Délares por mes y esta compuesta por
un componente fijo y uno variable que sera igual, para cada Periodo de Facturacién, a
la sumatoria de los montos que resulten de aplicar las formulas y conceptos expresados
en los numerales (i) y (ii) debajo.
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(a) Remuneracion mensual fija (US$/mes)
RMF = Vr x To
Donde:
RMF: Remuneracion Mensual Fija (US$/mes)
Vr: Volumen base de remuneraciéon mensual objetivo de los Servicios.
Vr: =90.00 MW * 24 h/dia * 30 dias/mes
Vr = 64,800 MWh/mes

To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora]
(US$/MWh) . La Tarifa incluye IGV

g

®,
o

7
0‘0

7
0‘0

3

S

3

S

La Remuneraciéon mensual fija derivada de esta formula remunera al GENERADOR
por la prestacion de todos los Servicios y el cumplimiento de todas las obligaciones a
su cargo bajo el Contrato de Usufructo y sera aplicada en los porcentajes que se indican
en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3, segtin corresponda, estando sujeto Unicamente a las
siguientes excepciones: (a) aquellos supuestos especificos respecto a los cuales se ha
pactado expresamente una remuneracién mensual variable de acuerdo con lo previsto
en el numeral (ii) siguiente; y, (b) los supuestos previstos en las Clausulas 8.1.7 y 8.1.8.
En el caso que el GENERADOR obtenga Ingresos por Energia Excedente durante un
Mes de Contrato determinado, ochenta por ciento (80%) del monto total de tales
ingresos mds el IGV, serd convertido a Ddlares aplicando el Tipo de Cambio del dltimo
Dia de tal mes y compensado contra el monto al que ascienda la Remuneracién del
Periodo de Facturacién inmediatamente siguiente al Mes del Contrato durante el cual se
generd el Ingreso por Energia Excedente. En tal supuesto, la Remuneracién del
correspondiente Periodo de Facturacion serd ajustada y se calculard segiin la siguiente
férmula:

Remuneracion ajustada ($/mes) = Remuneracion — 80% (ipp + ipe)

(b) Remuneraciéon mensual variable ($/mes): La Remuneracién Mensual
Variable sera aplicable en el caso que, en el correspondiente Mes de Contrato,
el GENERADOR haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERU y
a satisfaccion de éste, un volumen de vapor de Alta Presion y de Media Presion
por encima del Volumen de Fiscalizacion.

(i) Suministro de vapor
RMV = (Vg x Cv) (axTy)

Doénde:

7
0‘0

RMYV: Remuneraciéon Mensual Variable (US$/mes)
Vad: Volumen mensual adicional de vapor de Alta Presion y de Media

7
0‘0

Presi6n suministrado (m?) por encima del Volumen de Fiscalizacién y
hasta el Volumen Limite (VL)
- VL: 27,000 TM/mes
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11.5

11.5.1

7

« CV: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con

el Volumen de Referencia del Paquete
90MWh

V=3751m /h
¢ a: Ponderador de participacion en la Contraprestacién de los Suministros
a=40%
«» T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/MWh). La Tarifa incluye IGV

El GENERADOR no tendr4 derecho a monto alguno por concepto de Remuneracion
Mensual Variable ni pago adicional alguno por cualquier concepto distinto al
Suministro de Vapor en Alta Presion o en Media Presion por encima del Volumen de
Fiscalizacion conforme a lo regulado en esta Clausula Décimo Primera.

El Volumen de Fiscalizacion serd definido para cada flujo de suministro promedio por
hora, el cual, los primeros doce (12) meses de operacion efectiva serd igual al que
fuera definido en las pruebas de garantia o desempefio en la puesta en marcha de las
Unidades Auxiliares. Una vez transcurridos doce (12) meses de operacion, dicho
volumen o capacidad de fiscalizacién podra ser ajustado por PETROPERU (actuando
discrecionalmente) a la capacidad real de operacion de las Unidades Auxiliares que se
integran al Servicio. De ser este el caso, a partir del momento en que PETROPERU
comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalizacién, éste se
entenderd como el nuevo de Volumen de Fiscalizacién y, por lo tanto, serd el que
determine la aplicacién de penalidades, entre otros. El ajuste del Volumen de
Fiscalizacion no tendra ningin impacto en la Remuneracién Mensual Fija (excepto el
impacto que pudiese tener la compensacion de penalidades, de ser el caso, y en el
volumen de suministro o servicio (segin corresponda) que se entendera
compensado por esa remuneracion.

Equilibrio Econémico Financiero

Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR seran
revisados unica y exclusivamente en el caso de variacion de la tasa de IGV segtin lo
previsto en la cldusula 11.3 y en caso en el caso que el equilibrio econdmico de este
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”),
considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente
afectado -en mas del cinco por ciento (5%)- exclusiva y explicitamente debido a
cambios en las Leyes Aplicables ocurridos luego de la firma de los Contratos relativas
a: (i) seguridad y salud ocupacional; (ii) medio ambiente; y, (iii) tributos, que afecten
directamente la prestacion de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente, y siempre que dicha
afectacién haya causado una variacidn en los costos o gastos del GENERADOR para la
adquisicion de activos o nuevos consumibles o cambios en la especificacién de
consumibles requeridos para la prestacion de los Servicios o el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente. De
ninguna manera la referida revision por el restablecimiento del equilibrio econémico y
financiero incluird multas por incumplimientos las cuales son de exclusiva
responsabilidad del GENERADOR.

Para efectos de claridad se deja expresa constancia de que cualquier variacién de los
precios o costos de la electricidad en el mercado o cualquier otro costo del
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11.5.2

11.5.3

GENERADOR ajeno a los Contratos o la Central no otorgara al GENERADOR derecho
a recibir suma adicional alguna bajo cualquiera de los Contratos o lo facultard para
invocar el mecanismo previsto en esta Clausula. La adquisicién de electricidad en el
SEIN por el GENERADOR, para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato de
Suministro se regulan exclusivamente por lo previsto en este documento.

Las Partes entienden y acuerdan que, con excepcion del caso enunciado en la Clausula
11.5.1 anterior: (i) la aprobacién de cualquier ley, reglamento, disposicidn u otras Leyes
Aplicables con posterioridad a la celebracién de los Contratos o; (ii) la entrada en
vigencia de cualquier ley, reglamento o disposicién con posterioridad a la celebracion
de los Contratos que a la fecha de suscripcion de estos exista pero que, por sus propios
términos, ain no produzca efectos o atin no sea aplicable a cualquiera de las Partes o a
los Contratos, no calificard como un cambio en la Ley Aplicable para efectos de los
Contratos y, por lo tanto, no podra dar lugar a la revision de la Remuneracion.

En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo aqui previsto, la revision de los pagos previstos en
el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR en los casos y conforme a lo
previsto en esta Clausula 11.5.1 anterior dard lugar a una compensacién adicional a
favor del GENERADOR la “Compensaciéon EEF”). La Compensacién EEF sera por el
monto estrictamente necesario para compensar los costos adicionales, necesarios,
razonables y debidamente documentados en que incurra el GENERADOR como
consecuencia de los incrementos en los costos de adquisicion de activos u otros gastos
relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificacion de los mismos que

sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la
Clausula 11.5.1 (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral
ahi previsto).

De resultar aplicable, la Compensaciéon EEF se pagard mediante uno o més pagos
mensuales cuyos montos seran fijados por PETROPERU. Dicho cronograma de pagos
debera ser estructurado por PETROPERU de forma tal que se logre compensar
unicamente los conceptos a los que se refiere la clausula 11.5 y que el dltimo pago sea
realizado a mas tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la
Compensacién EEF serdn calculados de la siguiente manera: el monto adicional que
corresponde compensar al GENERADOR sera dividido entre el nimero de meses
faltantes para culminar el Plazo del Contrato y se le aplicara una tasa de descuento del
doce por ciento (12%) anual. Dichos pagos mensuales serdn efectuados a partir del mes
siguiente al que PETROPERU prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de
ser el caso, que establece la Compensacién EEF.

En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo aqui previsto procedera un ajuste proporcional en
la tarifa que determinan la Remuneracién Mensual Fija y aplicara el mismo ajuste
porcentual a las tarifas que determinan la Remuneracion Mensual Variable por el
monto estrictamente necesario para compensar los ahorros del GENERADOR como
consecuencia de la disminucién en los costos de adquisicién de activos u otros gastos
relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificacién de los mismos que
sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la
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11.5.4

11.5.5

11.5.6

Clausula 11.5.1. La reduccién en las tarifas establecidas en este Contrato reducira en
la proporcién que corresponda la Remuneracion Mensual Fija y la Remuneracion
Mensual Variable

Las modificaciones de la tarifa que correspondan serdn efectivas a partir del mes
siguiente al que el GENERADOR present6 su conformidad o quede firme el laudo
arbitral, de ser el caso. Sin perjuicio de ello, el GENERADOR debera prever el reintegro
de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERU, desde el momento en que
se verifico la variaciéon del costo reconocido. De no ser posible el reintegro de la
diferencia a través de un ajuste de la tarifa, el GENERADOR deber4 efectuar el pago
correspondiente a PETROPERU.

En caso se cumplan los requisitos detallados en la cldusula 11.5, el GENERADOR o
PETROPERU, segtin sea el caso, podrdn proponer por escrito a la otra Parte, con el
debido sustento econémico y técnico, que se proceda al restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez recibida
la propuesta, la Parte receptora de tal informacioén tendrd la facultad de aprobar o
desaprobar la solicitud o pedir su modificaciéon. En cualquier caso, la respuesta de
PETROPERU o del GENERADOR deberi: (i) ser por escrito y en un plazo de treinta
(30) Dias de recibir la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una
justificacién en caso desapruebe la solicitud o pida su modificacién.

En cualquier momento de la ejecucién del Contrato, PETROPERU podra solicitar al
GENERADOR vy éste estard obligado a proporcionar la siguiente informacién:

(a)  Descripcién del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las
circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;

(b)  Descripcion de los efectos que el cambio en las Leyes Aplicables podria tener en
la prestacion del Servicio y en el cumplimiento de las Obligaciones del
Contratista;

(c)  Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o
aprovechar los efectos favorables o desfavorables, segin corresponda, del cambio
en las Leyes Aplicables;

(d)  El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administracion)
que se incurrirdn o ahorraran como consecuencia del cambio en las Leyes
Aplicables; y

Documentacién técnica, legal, econémica y financiera que soporte la existencia
relacionada al impacto de un Cambio en las Leyes Aplicables y las posibles
modificaciones a la Contraprestacion propuesta

La propuesta a que se refiere la clausula 11.5.3 y 11.5.4, deber4 ser entregada dentro del
plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el GENERADOR empiece a incurrir en la
variacién de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERU tomé conocimiento
de estas variaciones de costos. Caso contrario se entenderd que el GENERADOR o
PETROPERU, segiin sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicacion de la presente
clausula por tales cambios.
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11.5.7

11.5.8

1159

11.6

11.7

Las solicitudes en virtud de esta Clausula 11.5 no darédn lugar ni a la suspensién ni a la
resolucion de alguno de los Contratos.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Cldusula 11.5 a cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales
que fijen infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestacién de los
Servicios o las actividades del GENERADOR bajo el Contrato de Suministro y el
Contrato de Usufructo que sean consecuencia de actos, hechos imputables o resultado
del desempeiio del GENERADOR.

De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicacién de la presente Sub-Clausula,
éstas seran resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula
Décimo Novena. En caso la discrepancia sea sdlo parcial y puedan diferenciarse una
cuantia cuyo pago si sea aceptada por ambas Partes, entonces el extremo que no es
materia de discrepancia serd pagado conforme a lo previsto en la presente clausula. Esto
sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solucién de
controversias previsto por el Contrato.

Cualquiera de las Partes también podra solicitar que su solicitud restablecimiento de
equilibrio econémico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la
clausula Décimo Novena en caso haya transcurrido noventa (90) Dias, contados desde
la presentacion de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.

Pagos a cargo de PETROPERU

Todos los pagos que tendra derecho a recibir el GENERADOR bajo el Contrato de
Suministro y todos los correspondientes pagos que PETROPERU deberi efectuar en
favor del GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato se deberan sujetar a lo
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vy a lo previsto en las
Leyes Aplicables.

No se prevén adelantos a favor del GENERADOR.

DECIMO SEGUNDA: FACTURACION Y PAGO

12.1

Para cada Mes de Contrato el GENERADOR deberd preparar y entregar a
PETROPERU una liquidacién (cada una, la “Liquidacién Mensual”) donde se indique,
para el periodo correspondiente, el volumen total de cada Servicio entregado en los
Puntos de Suministro correspondientes. Cada Liquidacién Mensual debera ser
entregada dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al dltimo dia de cada Mes de Contrato.
Las Liquidaciones Mensuales se realizardn tomando la informacién del Sistema de
Medicién instalado en los Puntos de Medicion, respectivamente. La informacion
registrada en el Sistema de Medicién determinara la aplicacién de las Penalidades
previstas en el Anexo 4, de ser aplicables segtin lo previsto en los Contratos. En
aquellos supuestos en los que los Equipos de Medicion todavia no estén disponibles,
la liquidacion y las penalidades se regiran por las reglas de medicion y/o
presunciones previstas en el Contrato para esos supuestos.
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12.2

12.3

Ademés, la Liquidaciéon Mensual deberd incluir el detalle de: (i) la Remuneracion
Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneracion sera
con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato
materia de facturacion); y, (ii) la Remuneracién Mensual Variable que pueda resultar
aplicable en caso durante el Mes del Contrato el GENERADOR haya procesado o
producido, a solicitud de PETROPERU vy a satisfaccién de éste, los suministros que
pueden dar lugar a la Remuneracion Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en este
Contrato por encima del Volumen de Fiscalizacién y hasta el limite acordado. Esto es
sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar PETROPERU de acuerdo con
lo previsto en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

PETROPERU tendrd un plazo de diez (10) dias contados desde el Dia en que la
Liquidacién Mensual correspondiente le sea entregada por el GENERADOR para
aprobar o notificar las observaciones a la liquidacién presentada.

En el caso que durante dicho plazo PETROPERU no comunique las observaciones
su aprobacion a la Liquidacion Mensual correspondiente, ésta se entendera
aprobada sin observaciones.

El GENERADOR presentard a PETROPERU la Factura por la Remuneracién del Mes
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Dias siguientes a (i) la recepcion de
la aprobacién de PETROPERU a la Liquidacién Mensual correspondiente; o (ii) el
vencimiento del plazo previsto en la Clausula 12.2 sin que PETROPERU haya
notificado al GENERADOR de alguna observacidn, lo que ocurra primero.

Las facturas y notas de débito o crédito serdn remitidas por el GENERADOR, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electrénica, a mesa de partes virtual
(mesadepartesvirtual @petroperu.com.pe) y Tramite Documentario
(tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del contrato designado
por PETROPERU, en dias hébiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta
las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERU después del
horario establecido o en un dia que no sea hébil a nivel nacional, se ingresaran dichas
facturas a la Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente. El GENERADOR,
antes de remitir sus facturas a PETROPERU, deberi contar con la validacién previa de
la SUNAT.

En el caso que el GENERADOR no esté habilitado para emitir facturas electronicas
debera presentar sus facturas en fisico, en la Oficina de Tramite Documentario del
Edificio PETROPERU, prolongacién Avenida “G”-2 (Area Administrativa) Talara-
Piura, donde sélo serdn recibidas en dias habiles y dentro del horario de atencién al
publico de dicha oficina. El dia de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Tramite
Documentario o al buzén virtual, segin sea el caso, serd considerado como dia cero (0).

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas al GENERADOR para su

correccion, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta
presentacion de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.
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12.4

Todas las Facturas deberan estar expresadas en Dolares y deberdn ser pagadas en
Délares.

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una
Liquidacién Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la notificacion de tal observaciéon al GENERADOR, éste podra: (i) emitir
una nueva Liquidacién Mensual con las modificaciones que considere necesarias para
superar tal observacion, o bien, (i) proceder a presentar a PETROPERU la factura por
el Mes de Contrato correspondiente unicamente por los montos no objetados por
PETROPERU. Esto es sin perjuicio de la facultad del GENERADOR de someter al
mecanismo de solucién de controversias previsto en la Clausula Décimo Novena
aquellos extremos de la Liquidacién Mensual que fueron observados por PETROPERU.
El GENERADOR se encontrara habilitado para someter una controversia
respecto a los extremos observados de una Liquidacion Mensual al mecanismo de
solucion de controversias previsto en la Clausula Décimo Novena una vez que
hayan pasado quince (15) dias desde que PETROPERU haya efectuado las
observaciones iniciales a la referida Liquidacién Mensual.

La factura emitida conforme a lo previsto en el parrafo precedente deberd ser
entregada a PETROPERU dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha en la que
PETROPERU notificé su observacion a la Liquidacién Mensual correspondiente. En
caso de existir penalidades éstas seran deducidas por PETROPERU de los pagos que
tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que
PETROPERU no se encontrari obligada al pago de cualquier monto que se encuentre
comprendido en alguna observacidn notificada al GENERADOR.

Conjuntamente con cada Factura, el GENERADOR debera entregar a PETROPERU
una declaracién jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el
GENERADOR, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al dia en el
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales,
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del
personal del que se vale para la prestacion de los Servicios y Suministros comprendidos
por tal factura, bajo los Contratos. Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar
que el GENERADOR acompafie a dicha declaracién, un informe detallado sobre el
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de
seguridad social respecto de su personal y del personal de las contratistas y Sub-
Contratistas. PETROPERU también podri solicitar al GENERADOR que incluya en
dicho informe los documentos laborales y las constancias de depdsito que acrediten
indubitablemente el cumplimiento de tales obligaciones.

En caso el GENERADOR no cumpla con presentar dicha declaracién jurada y los
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entendera
como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzard a computarse y
PETROPERU no estara obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los
requisitos que resulten aplicables.

El plazo de pago de cualquier factura por la Remuneracién que resulte exigible
conforme a lo antes estipulado finalizara el dia jueves inmediatamente siguientes luego
de transcurrido un plazo de treinta (30) dias contados desde la presentacién de las
facturas cumpliendo con los requisitos establecidos en este documento (“Plazo de
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12.5

Pago”) . En tal sentido, las facturas serdn pagadas tinicamente los dias jueves (“Dia de
Pago”). En caso el jueves que corresponda efectuar el pago de una factura presentada
por el GENERADOR por la Remuneracién no sea un dia habil a nivel nacional o para
el sector publico, el pago se realizara el dia habil inmediatamente anterior.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el
Peri, conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el
GENERADOR. Los comprobantes de pago cedidos por el GENERADOR a una entidad
financiera a través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables seran
atendidos en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa
notificacién a PETROPERU por parte del GENERADOR o adquiriente de tales
derechos donde instruya las condiciones de pago

En caso PETROPERU no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y
exigible por el GENERADOR dentro del plazo previsto para ello en el Contrato,
entonces el monto impago estard afectado a una tasa de interés compensatorio y
moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) dias mas el
dos por ciento (2%), considerando un afio de 360 dias. En caso de que tal tasa fuera
discontinuada, PETROPERU debera informar aquella que la reemplazara, que
debera ser similar a la prevista. Dicho interés se aplicard dia a dia sobre el total de la
suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que se produzca el
incumplimiento hasta, y excluyendo, el dia que se produzca el pago. La tasa de interés
descrita en el presente parrafo también resultard de aplicacién en el caso que el
GENERADOR no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para ello en el Contrato
cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERU. No aplicarin intereses
moratorios 0 compensatorios a pagos que se encuentren en discusiéon o controversia
entre las Partes bajo los procesos de solucion de controversias contemplados en el
Contrato. En el caso de los pagos que se encuentren en discusién o controversia entre
las Partes se resuelvan a favor la Parte acreedora, la Parte deudora debera pagar intereses
conforme a lo previsto en el presente parrafo desde la fecha en que debi6 efectuar el
pago hasta la fecha de su pago efectivo.

En caso la tasa de interés prevista en el parrafo precedente exceda la tasa maxima de
interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables,
entonces se reducird automaticamente a la tasa maxima de interés convencional
compensatorio o moratorio, segtin sea el caso, permitida por dichas leyes.

PETROPERU podrd compensar contra cualquier pago adeudado al GENERADOR
cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERU, por cualquier concepto
(incluyendo sin limitacién, Penalidades contractuales, multas, condenas bajo la clausula
de indemnidad). Para que opere la compensacién bastara: (i) que PETROPERU
notifique al GENERADOR su decisién de aplicar la compensacion, cuando menos con
cinco (5) dias de antelacion a la fecha en que se hara efectiva tal compensacién, no
siendo necesaria la aprobacion del GENERADOR vy, (ii) en el caso de montos a
compensar distintos a Penalidades, que PETROPERU haya enviado una notificacién al
GENERADOR con una anticipaciéon minima de quince (15) dias solicitando el
cumplimiento de la obligacién. En el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii)
pueden transcurrir en paralelo.
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12.6 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emision de otro tipo de
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato
deberan ser Facturas.

DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de obligaciones
bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se regulan
conforme a lo establecido en la Clausula Novena del Contrato de Usufructo, el Anexo 4 y Anexo
10 del presente Contrato de Suministro (las “Penalidades”).

DECIMO CUARTA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo, las disposiciones de la Clausula Décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman
parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO QUINTA: PERMISOS DEL GENERADOR
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Tercera del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. Sin perjuicio de lo
indicado en el parrafo precedente, durante todo el Plazo del Contrato el GENERADOR se obliga
a mantener inscripciéon vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de
PETROPERU.

DECIMO SEXTA: ORGANIZACION Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Cuarta del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido
que cualquier consecuencia en este Contrato de Suministro derivada de mantenimientos
preventivos o correctivos en instalaciones que conforman el SEIN, califiquen o no como un
Evento de Fuerza Mayor, no generan responsabilidad para el GENERADOR.

Asimismo, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que el
GENERADOR s6lo podré invocar como Evento de Fuerza Mayor respecto del Suministro de
Electricidad (en todo o en parte, segin sea el caso), en los siguientes supuestos: (i) la Central se
encuentre indisponible, total o parcialmente, por causa no imputable al GENERADOR; (ii) no
exista electricidad suficiente disponible para PETROPERU en el SEIN; o (iii) el sistema de
transmision del Contratista del Sistema de Transmision no esté disponible, total o parcialmente,
para importar la electricidad requerida.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
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repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Octava del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Novena del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésima del Contrato de

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO PRIMERA: OPERACION TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE
DE PETROPERU
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Segunda del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
GENERADOR
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro mutandisen su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula 10.5 del Contrato de Usufructo, las
cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutandisen su integridad y sin que

sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato
de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Quinta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO QUINTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Sexta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEPTIMA: RESOLUCION

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Octava del Contrato de Usufructo,
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las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

[EL RESTO DE ESTA PAGINA HA SIDO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO]
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Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:

Nombre:
Titulo:

[GENERADOR]

Por:

Nombre:
Titulo:
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ANEXO 1: EXPEDIENTE TECNICO

En caso de contradiccién o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico, el orden de prelacién aplicable serd el establecido a continuacion, en estricto orden
descendente:

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento,

2. Bases de Disefio,

3. Listade Equipos, Lineas, Interconexiones TIE-INS, Quimicos y Catalizadores, Efluentes,
Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Sefales y Alarmas,
Cables, y

4. resto de los documentos

Una vez de concluida la Recepcion de las Unidades Auxiliares, PETROPERU comunicara
al GENERADOR si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso,
PETROPERU notificara al GENERADOR con la actualizacién del Expediente Técnico,
siendo que la actualizacion del Expediente Técnico reemplazara al Anexo 1, para todos los
afectos de este Contrato siendo de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico
actualizado a partir de la fecha de reemplazo.
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EXPEDIENTE TECNICO PAQUETE 4 (COGENERACION GE)

A.1 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE DESCRIPCION DOCUMENTO
1 PRO TAL-GE-PRO-MAN-0001_01 MANUAL DE OPERACION,
MANTENIMIENTO, PARADA
PROGRAMADA Y DE
EMERGENCIA
2 PRO TAL-GE-PRO-PID-0001_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E

INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - CALDERA DE
VAPOR A SISTEMA DE AGUA-
VAPOR

3 PRO TAL-GE-PRO-PID-0002_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - CALDERA DE
VAPOR A SISTEMA DE
COMBUSTIBLES

4 PRO TAL-GE-PRO-PID-0003_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - COLECTORES Y
TURBINA DE VAPOR

5 PRO TAL-GE-PRO-PID-0004_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
PURGAS, DRENAJES DE
CALDERAS

6 PRO TAL-GE-PRO-PID-0005_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
CONDENSADO

7 PRO TAL-GE-PRO-PID-0006_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
AGUA DE ALIMENTACION
DESAIREADOR

8 PRO TAL-GE-PRO-PID-0007_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
AGUA DE ALIMENTACION
BOMBAS DE ALIMENTACION

9 PRO TAL-GE-PRO-PID-0008_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
VACIO DEL CONDENSADOR

10 PRO TAL-GE-PRO-PID-0009_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
AGUA DE CIRCULACION

11 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-01_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
REFRIGERACION CERRADO 1/5

12 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-02_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
REFRIGERACION CERRADO 2/5

13 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-03_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
REFRIGERACION CERRADO 3/5
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14 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-04_04 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
REFRIGERACION CERRADO 4/5

15 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-05_04 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
REFRIGERACION CERRADO 5/5

16 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011-01_04 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
DOSIFICACION QUIMICA 1/3

17 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011-02_04 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
DOSIFICACION QUIMICA 2/3

18 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011-03_04 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
DOSIFICACION QUIMICA 3/3

19 PRO TAL-GE-PRO-PID-0012_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
MUESTREO DE CALDERA A

20 PRO TAL-GE-PRO-PID-0013_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SIS DRENAJES
TURBINA Y COLECTORES

21 PRO TAL-GE-PRO-PID-0014_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - TANQUE DE
EXPANSION DEL CONDENSADOR

22 PRO TAL-GE-PRO-PID-0015-01_04 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
INTERCONEXIONES 1/2

23 PRO TAL-GE-PRO-PID-0015-02_04 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
INTERCONEXIONES 2/2

24 PRO TAL-GE-PRO-PID-0016_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - CALDERA DE VAPOR
B SISTEMA AGUA VAPOR

25 PRO TAL-GE-PRO-PID-0017_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - CALDERA DE VAPOR
B SISTEMA DE COMBUSTIBLES

26 PRO TAL-GE-PRO-PID-0018_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - COLECTORES Y
TURBINA DE VAPOR B

27 PRO TAL-GE-PRO-PID-0019_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMAS DE PURGAS
Y DRENAJES DE CALDERAS

28 PRO TAL-GE-PRO-PID-0020_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
CONDENSADO B
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29 PRO TAL-GE-PRO-PID-0021_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE VACIO
DEL CONDENSADOR

30 PRO TAL-GE-PRO-PID-0022_04 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
CIRCULACION

31 PRO TAL-GE-PRO-PID-0023_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
MUESTREO DE CALDERA B

32 PRO TAL-GE-PRO-PID-0024_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - CALDERA DE VAPOR
C SISTEMA DE AGUA-VAPOR

33 PRO TAL-GE-PRO-PID-0025_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - CALDERA DE VAPOR
C SISTEMA DE COMBUSTIBLES

34 PRO TAL-GE-PRO-PID-0026_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE PURGAS
Y DRENAJES DE CALDERAS

35 PRO TAL-GE-PRO-PID-0027_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
MUESTREO DE CALDERA C

36 PRO TAL-GE-PRO-PID-0028_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
COMBUSTIBLES DE CALDERAS

37 PRO TAL-GE-PRO-PID-0029_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - ESTACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO I

38 PRO TAL-GE-PRO-PID-0030_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - SISTEMA DE
MUESTREO

39 PRO TAL-GE-PRO-PID-0031_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - ESTACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO 1II

40 PRO TAL-GE-PRO-PID-0032_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - COLECTORES DE
RECOGIDA DE TRAMPAS DE VAPOR

41 PRO TAL-GE-PRO-PID-0033_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - DETALLES DE
MOTORES ELECTRICOS

42 PRO TAL-GE-PRO-PID-0034_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - DETALLE DE SELLOS
MECANICOS DE BOMBAS Y TRAMPAS
DE VAPOR

43 PRO TAL-GE-PRO-PID-0035_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - PLANTA DE
COGENERACION - DETALLE DE
VALVULAS MOV, ON/OFF Y PIERNAS DE
COMBUSTIBLES
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44 PRO TAL-GE-PRO-PFD- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS (
0001/02/04/05/06/09-1/09-2 CALDERAS Y AGUA DE ALIMENTACION
)
45 PRO TAL-GE-PRO-PHI-0002_02 | FILOSOFIA DE OPERACION Y CONTROL
46 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0001_01 LISTA DE EQUIPOS
47 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0002_01 LISTA DE EFLUENTES
48 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0004_01 LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS
49 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0005_00 | LISTA DE QUIMICOS Y CATALIZADORES
50 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0006_02 | LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
51 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0007_02 | LISTA DE LINEAS
52 PRO TAL-GE-PRO-BLD-0001_02 | DIAGRAMA DE BALANCE DE SERVICIOS
INDUSTRIALES
53 INS TAL-GE-INS-LIS-0001_01 LISTA DE INSTRUMENTOS
54 INS TAL-GE-INS-LIS-0002_01 LISTA DE ENTRADAS/SALIDAS
55 INS TAL-GE-INS-LIS-0003_00 SENALES DE INTERFASE ELE-
INSTRUMENTACION
56 INS TAL-GE-INS-DRW-0001-01_01 | PLANO DE LOCALIZACION DE
INSTRUMENTOS
57 INS TAL-GE-INS-DRW-0001-05_01 | PLANO DE LOCALIZACION DE
INSTRUMENTOS
58 INS TAL-GE-INS-DRW-0001-06_01 | PLANO DE LOCALIZACION DE
INSTRUMENTOS
59 INS TAL-GE-INS-DRW-0003-01_01 | PLANO DE LOCALIZACION DE
INSTRUMENTOS NEUMATICOS
60 INS TAL-GE-INS-DRW-0004-01_02 | PLANO LOCALIZACION TIE-INS DE
INSTRUMENTACION, CONTROL Y
TELECOM SE GE1-SEP
61 INS TAL-GE-INS-DRW-0008_05 | ARQUITECTURA DE CONTROL DCS SIS
62 INS TAL-GE-INS-DTS-0009_02 | HOJAS DE DATOS DE VALVULAS DE
CONTROL
63 INS TAL-GE-INS-LDG-0001_01 | DIAGRAMAS LOGICOS DE CONTROL
DCS
64 INS V-TAL-GE-INS-21-OC-16- MANUAES DE INSTALACION,
0028_00 OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA
VALVULAS Y TODOS SUS
COMPONENTES
65 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0001_06 | PLANOS DE ARREGLO GENERAL
SISTEMA DE TIERRAS UNIDAD DE
GENERACION
66 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0003_03 | SUBESTACION ELECTRICA GEI -
IMPLANTACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS EN SUBESTACION
ELECTRICA - GE1
67 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0005_00 | DETALLE DE ENTRADAS DE CABLES EN
SUBESTACION ELECTRICA - GEl
68 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0010_01 | DISTRIBUCION GENERAL DEL SISTEMA
DE TIERRAS EN SUBESTACION
ELECTRICA - GE1
69 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0015_03 | DISTRIBUCION GENERAL DEL SISTEMA
DE TIERRAS EN SUBESTACION
ELECTRICA - GE2
70 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0018_02 | IMPLANTACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS EN SE - GE2
71 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0019_05 | PLANOS DE ARREGLO GENERAL
SISTEMA DE TIERRAS UNIDAD RCO Y
SGV
72 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0020_02 | PLANOS DE DISTRIBUCION -

TOMACORRIENTES E ILUMINACION EN
GE-11/2
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73 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0022_03 | PLANOS DE DISTRIBUCION -
TOMACORRIENTES E ILUMINACION EN
GE-2
74 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0024_02 | CUADROS DE CARGA - UNIDAD DE
GENERACION SE - GE1
75 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0025_03 | CUADROS DE CARGA - GE-2
76 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0028_01 | CUADROS DE CARGA UNIDAD GE, SGV Y
RCO
77 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0030_02 | PLANOS DE ARREGLO GENERAL -
SISTEMA DE TIERRAS CIMENTACION
TURBINAS
78 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0031_02 | DISTRIBUCION GENERAL DEL SISTEMA
DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS EN SUBESTACION
ELECTRICA-GE1
79 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0032_02 | DISTRIBUCION GENERAL DEL SISTEMA
DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS EN SUBESTACION
ELECTRICA-GE2
80 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0033_02 | DISTRIBUCION GENERAL DEL SISTEMA
DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS EN UNIDAD
DEGENERACION
81 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0034_02 | DISTRIBUCION GENERAL DEL SISTEMA
DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS EN UNIDAD DE RCO Y
SGV
82 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0001_04 | DIAGRAMA UNIFILAR PROTECCION
CONTROL Y MEDICION GIS 66 Kv
83 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0004_01 | DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE
DISTRIBUCION E ILUMINACION
84 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0007_04 | DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
COGENERACION Y UA&TC
85 ELE TAL-GEN-ELE-DBD-0001_01 | BASES Y CRITERIO DE DISENO
ELECTRICO AREAS INDUSTRIALES -
EPC UA&TC
86 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0008_01 | DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
SERVICIOS AUXILIARES
87 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11-SWG-0- | MANUAL DE TRASLADO, INSTALACION,
GE2-01-0007_00 OPERACION Y MANTENIMIENTO SWG-0-
GE2-01/02/03
88 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11-MCC-0- | MANUAL DE TRASLADO, INSTALACION,
GE2-01-0006_02 OPERACION Y MANTENIMIENTO MCC-0-
GE2-01/02
89 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11-EDP-0- | MANUAL DE TRASLADO, INSTALACION,
GE2-01-0006_00 OPERACION Y MANTENIMIENTO EDP-0-
GE2-01
90 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0004_01 LISTA DE MATERIALES DEL SISTEMA
CCTV
91 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0005_01 LISTA DE MATERIALES DEL SISTEMA
PA-GA
92 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0009_01 LISTA DE MATERIALES DEL SISTEMA DE
RADIOCOMUNICACION
93 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0001_03 | ARQUITECTURA SISTEMA DE
CABLEADO ESTRUCT.TELEFONIA-
TRANSMISION DE DATOS
94 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0002- PLANOS DE RUTAS DE CABLEADO
01_02 TELECOM. RED PRINCIPAL DE CAMPUS
95 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0004_01 | PLANOS DE LOCALIZACION DE EQUIPOS

- SIST.TELEFONIA Y TRANSMISION DE
DATOS
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96 FGS TAL-GE-FGS-LAY-0001_02 | PLANOS DE LOCALIZACION DE EQUIPOS
- F&G PLANTA
97 FGS TAL-GE-FGS-LAY-0002-01_03 | PLANOS DE LOCALIZACION DE EQUIPOS
- F&G EDIFICIOS
98 SCI TAL-GE-SCI-LAY-0001-01_03 | ARREGLO DEL SISTEMA GENERAL DE
AGUA CONTRAINCENDIO
99 SCI TAL-GE-SCI-LAY-0003-01_03 | ARREGLO GENERAL DE EQUIPOS
CONTRAINCENDIO Y SEGURIDAD -
EDIFICIOS
100 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0104_04 | IMPLANTACION DE LA UNIDAD GE
101 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0105_03_ | IMPLANTACION DE SUBESTACION
ELECTRICA GEl
102 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0106_01 | PLANO LLAVE DE ARREGLO DE
TUBERIAS
103 PNG TAL-GE-PNG-DRW-0107_05 | PLANO ARREGLO DE TUBERIA
ENTERRADA
104 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5002_01 | INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL
105 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005- INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL
03_01 PAQUETE 5
106 MEC V-TAL-MEC-02-OC-02-GE-ST- | INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
001-AB-0033_02 PARA LA TURBINA DE VAPOR Y
ACCESORIOS
107 MEC V-TAL-MEC-01-OC-03-GE-B- | HOJA DE DATOS DE CALDERA
001-AC-0053_00
108 MEC V-TAL-MEC-01-OC-03-GE-B- | HOJA DE DATOS DE INSTRUMENTOS
001-AC-0054_00
109 MEC V-TAL-MEC-07-OC-02-GE-P- | HOJA DE DATOS DE SISTEMA DE
005-AD-0023_01 LUBRICACION
110 MEC V-TAL-MEC-11-OC-04-GE-Z- | HOJA DE DATOS DE BOMBAS GE-Z-022
022-0020_00
111 HTE V-TAL-HTE-03-OC-02-GE-E- | MANUAL DE OPERACION Y
002-AB-0014_00 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO GE-E-002-
AB
112 HTE V-TAL-HTE-03-OC-05-GE-Z- | MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y
027-AB-0036_01 MANTENIMIENTO DEL MOTOR GE-MP-
003-A/B/C/D
113 HTE TAL-GE-HTE-DTS- HOJA DE DATOS MECANICA PARA GE-
E001AB_02 E-001-A/B
114 HTE V-TAL-HTE-03-OC-04-GE-Z- | P&ID GE-Z-021B
021-AB-0265_04
115 COM TAL-GE-COM-DSS-5029_ 00 | GE-10-05-04 - CONDENSADOR
116 COM TAL-GE-COM-DSS-5036_00 | GE-20-01-COLECTOR DE VAPOR DE
MUY ALTA PRESION
117 COM TAL-GE-COM-DSS-5038_00 | GE-20-03-COLECTOR DE VAPOR DE
MEDIA PRESION
118 COM TAL-GE-COM-DSS-5047_00 | GE-21-05-CIRCUITO CERRADO
REFRIGERACION-PGB
119 COM TAL-GE-COM-DSS-5062_00 | GE-30-01-TANQUE ATM. PURGAS TV-1Y
TANQUE EXPANSION CONDENSADOR 1
120 COM TAL-GE-COM-PRD-5002_00 | ARRANQUE Y PARADA NORMAL DE LA
UNIDAD DE COGENERACION (GE)
121 COM TAL-GE-COM-PRD-5007_00 | ARRANQUE INICIAL DEL
DESAIREADOR GE-DA-001
122 COM TAL-GE-COM-PRD-5008_00 | PROCEDIMIENTO PRIMER ARRANQUE
SISTEMA DE COMBUSTIBLE A
QUEMADORES DE LAS CALDERAS GE-
B-001-A/B/C
123 COM TAL-GE-COM-PRD-5009_00 | ARRANQUE INICIAL DE LAS BOMBAS

DE ALIMENTACION A LOS CALDEROS
P-005 C/D
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124 COM TAL-GE-COM-PRD-5012_00 | ARRANQUE INICIAL DEL SISTEMA DE
RECUPERACION DE PURGAS DE LA
CALDERA GE-B-001-A
125 COM TAL-GE-COM-PRD-5021_01 | ARRANQUE INICIAL DE LAS BOMBAS DE
CONDENSADO GE-P-001-C/D
126 COM TAL-GE-COM-PRD-5035_01 | PRIMER ARRANQUE DE TURBINA DE
VAPOR
127 COM TAL-GE-COM-PRD-5042_01 | PRIMER ARRANQUE DEL SISTEMA DE
CONDENSADO DE SUPERFICIE
128 COM TAL-GE-COM-PRD-5043_01 | PRIMER ARRANQUE DEL SISTEMA DE
AGUA DE ALIMENTACION AL
DESAIREADOR GE-DA-001
129 COM TAL-GE-COM-PRD-5046_00 | ARRANQUE INICIAL DEL CIRCUITO
CERRADO DE ENFRIAMIENTO
130 COM TAL-GE-COM-PRD-5052_01 | PARADA DE EMERGENCIA POR FALLA
EN TUBOS DE CONDENSADOR DE
SUPERFICIE
131 COM TAL-GE-COM-PRD-5029_01 | ARRANQUE DEL SISTEMA DE LIMPIEZA
DEL CONDENSADOR
132 COM TAL-GE-COM-DSS-5030_00 | GE-10-05-05 - SISTEMA VACIO DE
CONDENSADOR
133 COM TAL-GE-COM-PRD-5044_01 | PRIMER ARRANQUE DEL SISTEMA DE
VACIO DEL CONDENSADOR
134 PRV V-TAL-PRV-01-OC-12-GE-D- | MANUAL DE OPERACION Y
004-0024_02 MANTENIMIENTO GE-D-004
A.2 | DISCIPLINA DEF. TECNICA SGV DESCRIPCION DOCUMENTO
1 PRO TAL-SGV-PRO-MAN-0001_01 | MANUAL DE OPERACION,
MANTENIMIENTO, PARADAS
PROGRAMADA Y DE EMERGENCIA
2 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0001_03 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR -
DESAIREADOR
3 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0002- DIAGRAMA DE TUBERIA E
01_03 INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE MUY ALTA
PRESION 1/2
4 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0002- DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_03 INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE MUY ALTA
PRESION 2/2
5 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0003- DIAGRAMA DE TUBERIA E
01_03 INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE ALTA PRESION
12
6 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0003- DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_03 INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE ALTA PRESION
2/2
7 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0004- DIAGRAMA DE TUBERIA E

01_03

INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE MEDIA
PRESION 1/2
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PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0004-
02_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE MEDIA
PRESION 2/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0005-
01_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE BAJA PRESION
1/2

10

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0005-
02_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS DE BAJA PRESION
2/2

11

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0006_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - COLECTORES
DE VAPOR DE ALTA, MEDIA Y BAJA
PRESION

12

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0007_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - ESTACION DE
REDUCCION DE PRESION

13

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0008_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - PAQUETE DE
QUIMICOS DEL DESAIREADOR

14

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0009-
01_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - LINEAS DE
INTERCONEXIONES 1/2

15

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0009-
02_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - LINEAS DE
INTERCONEXIONES 2/2

16

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-
01_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - CABEZALES
DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS 1/5

17

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-
02_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - CABEZALES
DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS 2/5

18

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-
03_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - CABEZALES
DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS 3/5

19

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-
04_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - CABEZALES
DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS 4/5

20

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-
05_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - CABEZALES
DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS 5/5

21

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0011-
01_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - AGUA
DESMINERALIZADA 1/3
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22 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0011- DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_03 INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - AGUA
DESMINERALIZADA 2/3
23 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0011- DIAGRAMA DE TUBERIA E
03_03 INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - AGUA
DESMINERALIZADA 3/3
24 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0012- DIAGRAMA DE TUBERIA E
01_04 INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - ESTACIONES
DE SERVICIO 1/2
25 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0012- DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_04 INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR - ESTACIONES
DE SERVICIO 2/2
26 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0013_02 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR DETALLES DE
MOTORES, SELLOS MECANICOS Y
TRAMPAS DE VAPOR
27 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0014_02 | DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - COLECTORES DE
RECOGIDA DE TRAMPAS DE VAPOR
28 PRO TAL-SGV-PRO-PFD-0001_02 | DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
SIST.VAPOR Y AGUA ALIMENTACION DE
CALDEROS
29 PRO TAL-SGV-PRO-PFD-0002- DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
01_02 SIST.DISTRIB.VAPOR 1/2
30 PRO TAL-SGV-PRO-PFD-0002- DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
02_02 SIST.DISTRIB.VAPOR 2/2
31 PRO TAL-SGV-PRO-PHI-0002_02 | FILOSOFIA DE OPERACION Y CONTROL
32 PRO TAL-SGV-PRO-REP-0001_02 | DESCRIPCION DE PROCESO
33 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0001_01 | LISTA DE EQUIPOS
34 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0002_01 | LISTA DE EFLUENTES
35 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0004 01 | LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS
36 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0005_00 | LISTA DE QUIMICOS Y CATALIZADORES
37 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0006_01 | LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
38 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0007_02 | LISTA DE LINEAS
39 INS TAL-SGV-INS-LIS-0001_01 | INDICE DE INSTRUMENTOS
40 INS TAL-SGV-INS-LIS-0002_01 | LISTA DE ENTRADAS/SALIDAS
41 INS TAL-SGV-INS-LIS-0003_00 | SENALES DE INTERFASE ELE-
INSTRUMENTACION
42 INS TAL-SGV-INS-DRW-0001- | PLANO DE LOCALIZACION DE
01_01 INSTRUMENTOS
43 INS TAL-SGV-INS-DRW-0003- | PLANO DE LOCALIZACION DE
01 01 INSTRUMENTOS NEUMATICOS
44 ELE TAL-SGV-ELE-DRW-0100_03 | ARREGLO GENERAL DE CLASIFICACION
DE AREAS PELIGROSAS
45 TEL TAL-SGV-TEL-LIS-0001_01 | CEDULA CANALIZACION-
CONDUCTORES SISTEMA TELEFONIA Y
TRASMISION DE DATOS
46 TEL TAL-SGV-TEL-DRW-0002_02 | PLANO DE RUTAS DE CABLEADO
47 TEL TAL-SGV-TEL-DRW-0004_01 | PLANO LOCALIZACION DE EQUIPOS
TELEFONIA Y TRANSMISION DE DATOS
48 FGS TAL-SGV-FGS-LAY-0001_02 | PLANO DE LOCALIZACION EQUIPO F&G

PLANTA
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A2

DISCIPLINA

DEF. TECNICA SGV

DESCRIPCION DOCUMENTO

49

SCI

TAL-SGV-SCI-LAY-0001_02

ARREGLO GENERAL DEL SISTEMA DE
AGUA CONTRAINCENDIO

50

SCI

TAL-SGV-SCI-LAY-0002_03

ARREGLO GENERAL DE EQUIPOS
CONTRA INCENDIO Y DE SEGURIDAD -
PLANTA

51

SCI

TAL-SGV-SCI-PID-0001_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - RED DE AGUA
CONTRAINCENDIO

52

CIv

TAL-SGV-CIV-DRW-3001_02_

ARREGLO GENERAL DE NIVELES
TERMINADOS - PLANTA Y DETALLES
(NO SE ENCONTRO)

53

PNG

TAL-SGV-PNG-DRW-0211_02

ARREGLO DE TUBERIA DE BOMBAS DE
AGUA DE CALDEROS 1/3

54

PNG

PLANO DE IMPLANTACION GENERAL
(INCLUIDO EN TAL-SGV-PRO-MAN-
0001_01)

55

GEN

TAL-GEN-PRO-REP-5005-
03_01

INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL
PAQUETE 5

56

MEC

V-TAL-MEC-02-OC-01-SGV-
P-001-AB-0016_00

MANUAL DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO: BOMBA, TURBINA,
SELLO MECANICO, PLAN DE SELLO Y
COPLE

A3

DISCIPLINA

DEF. TECNICA RCO

DESCRIPCION DOCUMENTO

PRO

TAL-RCO-PRO-MAN-0001_01

MANUAL DE OPERACION,
MANTENIMIENTO, PARADA
PROGRAMADA Y DE EMERGENCIA

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0001_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
RECUPERACION DE CONDENSADO -
CONDENSADO LIMPIO (LCC) DE EXCESO
DE VAPOR A BAJA PRESION (LS)

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0002_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
RECUPERACION DE CONDENSADO -
AEROCONDENSADOR DE EXCESO DE
VAPOR A BAJA PRESION (LS)

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0003-
01_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
RECUPERACION DE CONDENSADO -
INTERCAMBIO DE ENERGIA 1/2

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0003-
02_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
RECUPERACION DE CONDENSADO -
INTERCAMBIO DE ENERGIA 2/2

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0004_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
RECUPERACION DE CONDENSADO -
PAQUETE DE TRATAMIENTO DE
CONDENSADO POTENCIALMENTE
ACEITOSO

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0005_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
RECUPERACION DE CONDENSADO -
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
CONDENSADO LIMPIO

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0006_02

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
RECUPERACION DE CONDENSADO -
PAQUETE PULIDO CONDENSADO
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A.3 | DISCIPLINA DEF. TECNICA RCO DESCRIPCION DOCUMENTO
9 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0007- DIAGRAMA DE TU’BERfA E
01_02 INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
RECUPERACION DE CONDENSADO -
BOMBAS DE CONDENSADO
DESAIREADORES 1/2
10 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0007- DIAGRAMA DE TQBERfA E
02_02 INSTRUMENTACION - SISTEMA DE
RECUPERACION DE CONDENSADO -
BOMBAS DE CONDENSADO
DESAIREADORES 2/2
11 PRO TAL-RCO-PRO-PFD- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS
0001/0002/0003
12 PRO TAL-RCO-PRO-PHI-0002_01 | FILOSOFiA DE OPERACION Y CONTROL
13 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0001_01 LISTA DE EQUIPOS
14 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0002_01 LISTA DE EFLUENTES
15 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0004_01 LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS
16 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0005_00 | LISTA DE CATALIZADORES Y QUIMICOS
17 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0006_01 LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
18 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0007_02 | LISTA DE LINEAS
19 PRO TAL-RCO-PRO-BLD-0001_03 | DIAGRAMA DE BALANCE DE SERVICIOS
INDUSTRIALES
20 INS TAL-RCO-INS-LIS-0001_01 LISTA DE INSTRUMENTOS
21 INS TAL-RCO-INS-LIS-0002_01 LISTA DE ENTRADAS/SALIDAS
22 INS TAL-RCO-INS-DRW-0001- PLANO DE LOCALIZACION DE
01_01 INSTRUMENTOS
23 INS TAL-RCO-INS-DRW-0001- PLANO DE LOCALIZACION DE
02_01 INSTRUMENTOS
24 INS TAL-RCO-INS-DRW-0002- PLANO DE LOCALIZACION DE
01_02 INSTRUMENTOS
25 INS TAL-RCO-INS-DRW-0003- PLANO DE LOCALIZACION DE
01_01 INSTRUMENTOS NEUMATICOS
26 INS TAL-RCO-INS-DRW-0008_05 | ARQUITECTURA DE CONTROL DCS SIS
27 ELE TAL-GE-SGV-RCO-ELE- CUADROS DE CARGA UNIDAD GE, SGV Y
DRW-0028_01 RCO
28 ELE TAL-RCO-ELE-DRW-0100_02 | ARREGLO GENERAL DE CLASIFICACION
DE AREAS PELIGROSAS
29 COM TAL-RCO-COM-PRD- PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE
5009_01 INICIAL DEL PAQUETE DE
TRATAMIENTO DE CONDENSADO
POTENCIALMENTE ACEITOSO RCO-Z-
001
30 COM TAL-RCO-COM-PRD- PROCEDIMIENTO DEL ARRANQUE
5027_00 NORMAL DEL SISTEMA RCO-
POLISHING (RCO-Z-002)
31 TEL TAL-RCO-TEL-LIS-0001_01 CEDULA DE CANALIZACION Y )
CONDUCT. DEL SISTEMA TELEFONIA Y
TRASMISION DE DATOS
32 TEL TAL-RCO-TEL-DRW-0004_02 | PLANO DE LOCALIZACION DE EQUIPOS
SIST.TELEFONIA Y TRANSMISION DE
DATOS
33 TEL TAL-RCO-TEL-DRW-0007_02 | ARQUITECTURA DEL SISTEMA PAGA
34 FGS TAL-RCO-FGS-LAY-0001_02 | PLANO GENERAL DE EQUIPOS F&G
35 SCI TAL-RCO-SCI-LAY-0001_02 | ARREGLO GENERAL DEL SISTEMA DE
AGUA CONTRAINCENDIO
36 SCI TAL-RCO-SCI-LAY-0002_02 | ARREGLO GENERAL DE EQUIPOS

CONTRAINCENDIO Y SEGURIDAD -
PLANTA
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A.3 | DISCIPLINA DEF. TECNICA RCO DESCRIPCION DOCUMENTO
37 CIv TAL-RCO-CIV-DRW-4001_02 | DRENAJE ARRREGLO GENERAL
PLUVIAL Y ACEITOSO
38 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0302_00 | ARREGLO DE TUBERIA PAQUETE DE
PULIDO DE CONDENSADO
39 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0303_02 | ARREGLO DE TUBERIA TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO
40 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0304_00 | ARREGLO DE TUBERIA RACK COLUMNA
A-G
41 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0305_02 | ARREGLO DE TUBERIA SEPARADOR DE
CONDENSADO
42 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005- INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL
03_01 PAQUETE 5
43 HTE V-TAL-HTE-01-OC-01-RCO- | MANUAL DE INSTALACION, OPERACION
A-004-0041_01 Y MANTENIMIENTO / INSTALACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO RCO-A-
004
44 HTE V-TAL-HTE-03-OC-02-RCO-E- | MANUAL DE OPERACION Y
000-AB-0033_00 MANTENIMIENTO RCO-E-001/002/003/004
A.4 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE1 DESCRIPCION DOCUMENTO
1 ARQ TAL-GE-ARQ-DTS-9001_03 | SUBESTACION SE-GE1 HOJAS DE DATOS
SISTEMA HVAC
2 ARQ TAL-GE-ARQ-MEM-9001_02 | SUBESTACION SE-GE1 MEMORIA DE
CALCULO SISTEMA HVAC
3 CIV TAL-GE-CIV-MEM-8001_02 | SUBESTACION SE-GE1 MEMORIA DE
CALCULO ESTRUCTURAL
4 CIvV TAL-ISE-CIV-MEM-8010_00 | ESCALERAS METALICAS
SUBESTACIONES CB5, TRANSPORTES Y
GEl MEMORIA DE CALCULO
5 ELE TAL-GE-ELE-DRW- PLANOS DE ARREGLO GENERAL
0003_03_A02_00 IMPLANTACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS EN GE1
6 ELE TAL-GEN-ELE-LIS-5005_04 | LISTA DE CABLES Y CANALIZACIONES
MEDIA TENSION
7 INS TAL-GE-INS-DRW-0004-01_02 | PLANO DE LOCALIZACION DE TIE-INS
DE INSTRUMENTACION, CONTROL Y
TELECOMUNICIACIONES
SUBESTACIONES GE1 Y SEP
8 INS TAL-GE-INS-LDG-0003_02 | DIAGRAMAS LOGICOS DE CONTROL
SISTEMA FUEGO Y GAS
9 TEL TAL-GEN-TEL-MRQ-5005_02 | REQUISICION TECNICA DEL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESO E INTRUSION
10 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0003_01 CEDULA DE CANALIZACION Y
CONDUCTORES DEL SISTEMA DE
TELEFON{A Y TRANSMISION DE DATOS
11 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0007_01 LISTA DE MATERIALES DEL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESO E INTRUSION
12 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0008_01 CEDULA DE CANALIZACION Y
CONDUCTORES DEL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESO E INTRUSION
13 TEL TAL-GE-TEL-MTO-0001_00 | LISTA DE MATERIALES DEL SISTEMA DE
CABLEADO ESTRUCTURADO
14 TEL V-TAL-ELE-37-OC-08-IPB-3- | IPB MANUAL DE OPERACION,

GE1-00-0034_00

INSTALACION Y MANTENIMIENTO PARA
IBP-3-GE1-01 & IPB-3-GE1-02
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A.5 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE2 DESCRIPCION DOCUMENTO
1 ARQ TAL-GE-ARQ-DTS-9002_02 | SUBESTACION SE-GE2 HOJA DE DATOS
SISTEMA HVAC
2 ARQ TAL-GE-ARQ-MEM-9002_02 | SUBESTACION SE-GE2 MEMORIA DE
CALCULO SISTEMA HVAC
3 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0014_01 | DISTRIBUCION DE LA RUTA DE CABLES
ELECTRICOS PARA LA SUBESTACION
ELECTRICA - GE2
4 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0018_02 | PLANOS DE ARREGLO GENERAL -
IMPLANTACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS EN SUBESTACION
ELECTRICA - GE2
5 ELE TAL-GEN-ELE-MEM-5011_03 | MEMORIAS DE CALCULOS - SISTEMAS
DE FUERZA ININTERRUMPIBLE (SAI CA)
- UNIDAD DE GENERACION
6 INS TAL-GE-INS-DRW-0006-01_03 | PLANO DE RUTAS DE SENALIZACION EN
EDIFICIOS SE-GE2
7 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11- | FIXING AND MOUNTING DETAILS:
0069_00 CONTROL ROOM EQUIPMENT GE2
8 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11- | SYSTEM LAYOUT: CONTROL ROOM
0152_00 EQUIPMENT GE2
9 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11- | EARTHING DETAILS: CONTROL ROOM
0192_00 EQUIPMENT GE2
10 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11- | FEEDER DISTRIBUTION: CONTROL
0232_00 ROOM EQUIPMENT GE2
11 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11- | AC/DC POWER DISTRIBUTION: CONTROL
0272_00 ROOM EQUIPMENT GE2
12 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11- | DIMENSIONS AND WEIGHTS: CONTROL
0312_00 ROOM EQUIPMENT GE2
13 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0008_01 CEDULA DE CANALIZACION Y
CONDUCTORES DEL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESO E INTRUSION
B | DISCIPLINA | INFORMACION GENERAL | DESCRIPCION DOCUMENTO
1 ENG TAL-GEN-ENG-DBD-001_06 | BASES GENERALES DE DISENO
2 ENG TAL-GEN-ENG-STU-0004_01 | ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
PARA LAS UA&TC
3 LAY 02070-GEN-PNG-LAY-001_14 | IMPLANTACIONES GENERAL PMRT
4 LAY 02070-GEN-PNG-LAY-007 Rev | IMPLANTACIONES GENERAL PMRT
02-Modell .pdf
5 PRO TAL-GEN-PRO-BLD-3001- | DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 1
01_02 DE 2
6 PRO TAL-GEN-PRO-BLD-3001- | DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 2
02_02 DE 2
7 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0001_02 | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
NUMERACION Y NOTAS
8 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0002- DIAGRAMA DE TUBERIA E
01_02 INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
EQUIPOS 1/2
9 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0002- DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_01 INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
EQUIPOS 2/2
10 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0003_02 | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
TUBERIAS
11 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0004- DIAGRAMA DE TUBERIAS E

01_02

INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
INSTRUMENTOS
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B | DISCIPLINA | INFORMACION GENERAL | DESCRIPCION DOCUMENTO
12 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0004- DIAGRAMA DE TUBERIAS E
02_02 INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
INSTRUMENTOS
13 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0005- DIAGRAMA DE TUBERIA E
01_02 INSTRUMENTACION T{PICOS DE
VALVULAS MOTORIZADAS 1/2
14 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0005- DIAGRAMA DE TUBERIAS E
02_02_A INSTRUMENTACION TIPICOS DE
VALVULAS MOTORIZADAS 2/2
15 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006- DIAGRAMA DE TUBERIA E
01_02 INSTRUMENTACION T{PICOS DE
VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 1/3
16 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006- DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_02 INSTRUMENTACION T{PICOS DE
VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 2/3
17 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006- DIAGRAMA DE TUBERIAS E
03_02_A INSTRUMENTACION TIPICOS DE
VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 3/3
18 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007- DIAGRAMA DE TUBERIA E
01_02 INSTRUMENTACION T{PICOS DE
MOTORES 1/5
19 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007- DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_02 INSTRUMENTACION T{PICOS DE
MOTORES 2/5
20 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007- DIAGRAMA DE TUBERIA E
03_02 INSTRUMENTACION T{PICOS DE
MOTORES 3/5
21 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007- DIAGRAMA DE TUBERIA E
04_02 INSTRUMENTACION T{PICOS DE
MOTORES 4/5
22 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007- DIAGRAMA DE TUBERIA E
05_01 INSTRUMENTACION Ti{PICOS DE
MOTORES 5/5
23 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008- DIAGRAMA DE TUBERIAS E
01_02 INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL
RECOGIDA DE DRENAIJES
24 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008- DIAGRAMA DE TUBERIAS E
02_02 INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL
RECOGIDA DE DRENAIJES
25 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008- DIAGRAMA DE TUBERIAS E
03_02 INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL
RECOGIDA DE DRENAIJES
26 PRO 02070-INT-PRO-LIS-001 INT: INTERCONEXIONES LISTA DE
LINEAS
27 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-7 INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
SISTEMA DE VAPOR (1/3)
28 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-8 INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
SISTEMA DE VAPOR (2/3)
29 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-9 INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
SISTEMA DE VAPOR (3/3)
30 SCI TAL-GEN-SCI-STD-6001_01 | TIPICOS DE CONSTRUCCION SISTEMA
CONTRAINCENDIO
31 CIvV 02070-INF-CIV-SKT-052 PLANO DE IMPLANTACION DE MUROS
02070-INF-CIV-SKT-056 DE CONTENCION
32 CIvV 02070-INT-CIV-SKT- RED DE DRENAJES DE AGUAS LIMPIAS

38202070-INT-CIV-SKT-

38302070-INT-CIV-SKT-

45002070-INT-CIV-SKT-
45202070-INT-CIV-SKT-453

SIN ACEITE
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B | DISCIPLINA | INFORMACION GENERAL | DESCRIPCION DOCUMENTO

33 CIvV 02070-INT-CIV-SKT-451 RED DE DRENAJES DE AGUAS CON
ACEITE

34 ELE 02070-GEN-ELE-LIS-010 INFORMACION ELECTRICA

02070-GEN-ELE-LIS-020
02070-GEN-ELE-SLD-000
35 MAR 02070-MU-PNG-LAY-001_06 | TERMINAL MARINO
02070-MU-PNG-LAY-002_03
36 HSE 02070-GEN-HSE-STU-004_02 | ESTUDIO BUILDING RISK ASSESSMENT
37 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11- | SYSTEM ARCHITECTURAL DIAGRAMS
0009_02
C | DISCIPLINA | ESPECIF. TECNICAS DEL | DESCRIPCION DOCUMENTO
PROYECTO

1 TEL 02070-COM-TEL-BLD-003_04 | DIAGRAMA DE BLOQUES - SISTEMA DE
RADIO

2 TEL 02070-COM-TEL-SPE-001_10 | BASES DE DISENO PARA
TELECOMUNICACIONES

3 TEL 02070-COM-TEL-SPE-002_05 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA CCTV-
PROCESO

4 TEL 02070-COM-TEL-SPE-003_05 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA PAGA

5 TEL 02070-COM-TEL-SPE-004_03 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA RADIO

6 TEL 02070-COM-TEL-SPE-005_07 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA CCTV-
SEGURIDAD

7 TEL 02070-COM-TEL-SPE-006_05 | ESPECIFICACION DE SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESOS E INTRUSION

8 TEL 02070-COM-TEL-SPE-007_05 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA CCTV-
TELEFONIA

9 TEL 02070-COM-TEL-SPE-008_07 | ESPECIFICACION DEL SISTEMA DATOS

10 INS 02070-DCS-INS-DRW-001_04 | ARQUITECTURA SISTEMA CONTROL DE
PROCESOS

11 INS 02070-DCS-INS-DRW-002 | DIAGRAMA DE BLOQUES -SISTEMA DE
CONTROL MUI (NO SE ENCONTRO)

12 INS 02070-DCS-INS-SPE-002_03 | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
ALARMAS

13 INS 02070-DCS-INS-SPE-003_04 | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
HISTORICOS

14 INS 02070-DCS-INS-SPE-007_03 | INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT
SYSTEM. BASIS FOR DESIGN

15 INS 02070-DCS-INS-SPE-009_06 | BASE DE DISENO SISTEMA CM&S Y
BLENDING - DCS

16 INS 02070-DCS-INS-SPE-011_09 | BASES DE DISENO DE
ALMACENAMIENTO
(INSTRUMENTACION, que incluye
Transferencia y Custodia)

17 INS 02070-DCS-INS-SPE-012_06 | BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
CONTROL DCS

18 INS 02070-DCS-INS-SPE-013_06 | BASES DE DISENO DE SISTEMA
INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

19 INS 02070-DCS-INS-SPE-014_07 | BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
FUEGO Y GAS (F&G)

20 INS 02070-DCS-INS-SPE-015_02 | BASE DE DISENO PARA GRAFICOS (HM)

21 INS 02070-DCS-INS-SPE-019_07 | BASES DE DISENO SISTEMA DE
MONITOREO DE MAQUINAS MMS

22 INS 02070-DCS-INS-SPE-020_03 | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE

MEDICION DE TANQUES
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C | DISCIPLINA ESPECIF. TECNICAS DEL DESCRIPCION DOCUMENTO
PROYECTO
23 INS 02070-DCS-INS-SPE-023_05 BASES DE DISENO INTEGRACION
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE
MASAS
24 INS 02070-DCS-INS-SPE-024_02 BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
SINCRONIZACION DEL TIEMPO
25 INS 02070-FGS-INS-SPE-001_08 BASES DE DISENO. SISTEMAS DE
DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS
26 INS 02070-FGS-INS-SPE-002_07 BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS
DE CAMPO DE FUEGO Y GAS
27 INS 02070-FWS-INS-SPE-001_08 BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
28 Clv 02070-GEN-CIV-DBD-001_06 | BASES DE DISENO ESTRUCTURAL
29 Clv 02070-GEN-CIV-DBD-100_01 | BASES DE DISENO ESTRUCTURAL.
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
30 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-450_10 | SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS
POR GRAVEDAD. BASES
CONCEPTUALES DE DISENO
31 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-451_01 | SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS
POR GRAVEDAD. BASES
CONCEPTUALES DE DISENO. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
32 Clv 02070-GEN-CIV-DBD-900_08 | BASES DE DISENO DE EDIFICIOS
33 INS 02070-GEN-INS-SPE-001_06 INSTRUMENTATION FOR PACKAGED
UNITS
34 PRO 02070-GEN-PRO-PHI-001 FILOSOFIA DE DRENAJES
35 PRO 02070-GEN-PRO-STD-001_01 | CRITERIOS DE DISENO DE PROCESOS
36 PRO 02070-GEN-PRO-SPE-001 Rev | SITE INFORMATION & UTILITIES MAIN
8 CONDITIONS
37 PRO 02070-GEN-PRC-LIS-001 Rev 6 | LISTA DE PROVEEDORES
38 - PP-02070-C-116 Rev 2 PLAN DE INTEGRACION
39 - PP-02070-C-304 NOISE REQUIREMENT FOR SUPPLIERS
EQUIPMENT NOISE DATA SHEET
40 - PP-02070-C-306 ENVIROMENTAL DESIGN BASIS
41 - PP-02070-C-307 ENVIROMENTAL CODES & STANDARDS
42 PP-02070-C-358 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
ACCESOS
43 - PP-02070-1-302 HEALTH, SAFETY AND
ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
FOR SUPPLIERS AND
SUBCONTRACTOR
D | DISCIPLINA DOCUMENTACION DEL DESCRIPCION DOCUMENTO
CLIENTE
1 - EIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y
SUS MODIFICACIONES
2 - Nivel I SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Nivel II
Nivel III
Nivel IV
Varios
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D | DISCIPLINA DOCUMENTACION DEL DESCRIPCION DOCUMENTO
CLIENTE

3 - Sin Cédigo GUIA PARA LA EMISION DE PERMISO DE
TRABAJO Y ELABORACION DE IPER
PARA TRABAJO SEGURO SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION-OTL

4 - Sin Cédigo HOJA DE CONTROL DE INGRESO DE
PERSONAL

5 - PLANv.2 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
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LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD

POLITICA DE GESTION SOCIAL
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COMUNITARIOS)

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

POLITICA DE PREVENCION Y SANCION
DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

10

LAB. DE ENSAYO_Directorio-de-
Laboratorios-de-Ensayo-Rev.689-(08-Ene.-
2021)
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10.

11.

12.

13.

14.

ANEXO 2: DEFINICIONES

Agua de Calderos: Es la alimentacién permanente de los equipos generadores de vapor
y otros que lo requieran, bajo las especificaciones del Anexo 5y ET.

Autorizacién de Generacidn: tiene el significado que se le asigna en la Ley de Concesiones
Eléctricas, Decreto Ley No. 25844.

Central: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Usufructo.

Central de Cogeneracién Calificada: tiene el significado que se le asigna en el Decreto
Supremo No. 037-2006-EM.

Certificado de Operacién Comercial: tiene el significado que se le asigna en la Clausula
5.4 (b).

COES: significa el Comité de Operacion Econémica del Sistema Interconectado Nacional.
Cogeneracidn: tiene el significado que se le asigna en el Reglamento de Cogeneracidn,
aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segun fue modificado mediante el
Decreto Supremo No. 082-2007-EM.

Condensados de Vapor.: Condensado producto de la pérdida de energia del vapor

empleado en diversos equipos o procesos fisicos.

Condensado Tratado: significa condensado potencialmente aceitoso tras su tratamiento
mediante Filtro de Carbono Activo RCO-D-101-A/B, mediante el cual se remueven
contaminantes como trazas de aceite, hidrocarburos y organicos. Condensado recuperado
que ha sido tratado con un paquete de pulido de condensado (pulisher), y
posteriormente, sera enviado a los desaireadores previo a su uso como Agua de
alimentacion a calderos

Conexidn Directa: significa la conexidn a través de la cual el GENERADOR suministrara
Vapor a PETROPERU, conforme se describe en la Clausula 8.2.5.1.

Conexidn Indirecta: significa la conexidn a través de la cual el GENERADOR suministrara
Vapor a PETROPERU, conforme se describe en la Clausula 8.2.5.2.

Consumos Internos: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.7.1.

Contrato _de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERU vy el
GENERADOR en la misma fecha que este Contrato de Suministro.

Contrato de Suministro: es el presente Contrato sus suscrito por PETROPERU y el
GENERADOR que incluye: (i) el Contrato de Suministro, (ii) los Anexos del Contrato
de Suministro; (iii) Condiciones Técnicas del Proceso de Seleccion y (iv) la Oferta del
GENERADOR.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Contratos: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 11.5.1.

Costos Adicionales: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.5.1.

Compensacion EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.5.3.

Déficit de Electricidad: Es la cantidad de energia eléctrica demandada por
PETROPERU, que sobrepasa lo establecido en el Suministro

Demanda de Agua de Calderos: Son las cantidades establecidas en el expediente
técnico.

Demanda de Electricidad: significa el total de la demanda de electricidad (potencia y
energia) de PETROPERU, segiin sea registrada en los Puntos de Suministro de
Electricidad y Punto de Medicidn, sin exceder la Demanda de Electricidad de la Etapa
Operativa Turn-Down y la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, segin
corresponda. Cualquier referencia a “Demanda de Electricidad” debera ser entendida como
la demanda de electricidad de PETROPERU de la Etapa correspondiente.

Demanda de Flectricidad de la Etapa Operativa Turn-Down: sera igual al total de la
electricidad requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades,
componentes e instalaciones que conformen la Refineria de Talara (incluyendo, sin ser
limitativo, unidades de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del

area de la Refineria Talara) en cualquier momento durante la Etapa Operativa Turn-Down,
segiin haya sido determinada por PETROPERU en el correspondiente Programa Eléctrico
para cualquier dia determinado durante dicha etapa y sin exceder la Potencia Contratada
para la Etapa Operativa Turn-Down.

Demanda de FElectricidad de la Etapa Operativa: serd igual al total de la electricidad
requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, componentes
e instalaciones que conformen la Refineria de Talara (incluyendo, sin ser limitativo,
unidades de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del area de la
Refineria Talara) en cualquier momento durante la Etapa Operativa sin exceder la Potencia
Contratada para la Etapa Operativa.

Demanda de Vapor: Son las cantidades establecidas en el expediente técnico.

Dia de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Pert. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Documentos del Contrato: significa todos los documentos respecto a las Unidades
Aucxiliares que se entreguen al GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo antes de o
después de la fecha de suscripcidon del Contrato de Suministro y todos los documentos
vinculados a dicho contrato que el GENERADOR obtenga o desarrolle durante su
ejecucion.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Egresos por Déficit de Energia: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.7 (i)
y (i)

Energia Activa: significa energia eléctrica que se transforma en su totalidad en trabajo util
(mecanico o calor).

Energia Asociada: significa la energia que se puede producir a partir de (o asociada
a) una determinada Potencia eléctrica

Energia Excedente: tiene el significado que se le atribuye en la Cldusula 8.1.9.

Equipos de Medicién: significa los equipos que se utilizaran para medir el cumplimiento
de la prestacion del Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad, Suministro de
Agua de Calderosy Suministros de Servicios Industriales.

Equipos de Medicién de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
10.12.1

Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.
Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2.2

Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 7.2.1

Expediente Técnico: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los requisitos
y especificaciones técnicas minimas que deberdn de tener las Unidades Auxiliares que
conforman la Central.

Factura: es el comprobante de pago regulado bajo el Reglamento de Comprobantes de Pago
aprobado mediante Resolucién de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, segun ha sido

modificado.

Fecha de Inicio de los Servicios: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 7.3

Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 7.2.1.
Ingresos por Energia Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.9.

ipe: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.9.
ipp: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.9.

Liquidacién Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula 12.1.

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.1 y se encuentran
definidos en el Anexo 6.
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Mes del Contrato: es el periodo que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del
mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes calendario
siguiente. El primer Mes de Contrato comenzar a las seis horas (06:00 hs) del dia siguiente
al inicio de las Actividades Pre-Operativas y terminard a las seis horas (06:00 hs) del
primer dia del mes calendario siguiente, y el dltimo mes de Contrato concluira a las seis
horas (06:00 hs) del dia del vencimiento del Plazo del Contrato.

MW: Megavatios, unidad de medida de la potencia eléctrica.
Penalidades: tienen el significado que se atribuye en la Clausula Décima Tercera e

incluyen las penalidades previstas en el Anexo 4 y el Anexo 10 del Contrato de
Suministro.

Periodo de Facturacién: significa el periodo temporal que inicia a las 00:00 horas del
primer dia de un mes y termina a las 24:00 horas del dltimo dia de ese mismo mes y que
sera utilizado para calcular la Remuneracién.

Plazo de Operacién de las Subestaciones: tiene el significado que se le atribuye en la
Cléausula 8.3.1.

Plazo de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Cuarta.

Plazo del Suministro de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.4.1.

Plazo del Suministro Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.1.
Plazo del Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2.1.
Potencia: significa potencia eléctrica medida en MW.

Potencia Contratada: significa (i) para la Etapa Operativa Turn-Down, una potencia

variable a ser definida por PETROPERU bajo este Contrato de Suministro sin exceder 60
MW, y (ii) 90.00 MW para la Etapa Operativa.

Programa Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.2.

Puntos de Medicién: se refiere al espacio fisico en donde el GENERADOR medira el
volumen suministrado respecto del Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad,
Suministro de Agua de Calderos y Suministros de Servicios Industriales
GENERADOR.

Puntos de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.6.

Punto de Entrega de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.1.10.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Puntos de Suministro: se refiere al espacio fisico en donde el GENERADOR tendra que
poner a disposicion de PETROPERU el Suministro de Vapor, Suministro de
Electricidad, Suministro de Agua de Calderos y Suministros de Servicios Industriales
GENERADOR.

Remuneracidn: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.3.

Remuneracidn de la Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en
la Clausula 11.2.

Remuneraciéon de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 11.1.

Requerimiento Adicional de Electricidad: tiene el significado que se le asigna en la Sub-
Clausula 8.1.5 del presente Contrato de Suministro.

SEIN: significa el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio o Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.1.

Servicios Industriales GENERADOR: corresponde a los Servicios Industriales
GENERADOR detallados en el Clausula 8.6.2 y el Anexo 9.

Servicios_Industrialess PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 9.1 y se encuentran definidos en el Anexo 6.

Sistema de Medicion: significa todos los equipos de medicion instalados en los Puntos de
Medicién por parte del GENERADOR, para registrar y realizar una medicién correcta de

los Servicios conforme el Anexo 7.

Sistema de Transmision: significa el sistema de transmisioén de electricidad que se describe
en el Anexo 2 del Contrato EPC UAX.

Subestaciéon GE1: es la subestacion principal de Cogeneracién prevista en el Anexo 2 del
Contrato EPC UAX.

Subestaciéon GE2: es la subestacidon de Cogeneracidn prevista en el Anexo 2 del Contrato
EPC UAX.

Suministros: significa el Suministro de Agua de Calderos, Suministro de Vapor,
Suministro de Electricidad y Suministro de Servicios Industriales GENERADOR.

Suministro de Agua de Calderos: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
5.2 (iv). Incluye el Suministro de Agua de Calderos, y Condensado Tratado.

Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 (i). Incluye
el Suministro de Vapor, el Suministro de Vapor en Alta Presion y el Suministro de
Vapor en Media Presion.
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 (ii).

Suministro de Servicios Industriales GENERADOR: tiene el significado que se le
atribuye en la Clausula 5.2 (v).

Tipo de Cambio: significa la cotizacidon de oferta y demanda tipo de cambio promedio
ponderado (columna venta) publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
en su pagina web para la fecha correspondiente.

Unidades GE: son las unidades de generacion eléctrica (turbinas) que conforman la Central
y se describen con mayor detalle en el Anexo 1.

Unidad RCO: es el sistema de recuperacion de condensados que conforman la Central y se
describen con mayor detalle en el Anexo 1.

Unidad SGV: es el sistema de produccién y distribucién de vapor y agua para calderos que
conforman la Central y se describen con mayor detalle en el Anexo 1.

Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos

los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el GENERADOR bajo el
Contrato y el Contrato de Usufructo a la fecha en consideracién, més la estimacién de los
ingresos futuros que recibird bajo el Contrato. Dicha estimacidn de ingresos futuros sera la
que resulte de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneracién Mensual Fija por la
cantidad de meses -0 fracciéon de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del
Contrato; y, (i) cualquier pago adicional que PETROPERU haya aceptado efectuar en el
futuro al GENERADOR al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho
valor sera de al menos de US$S [*] por toda la vigencia del Contrato, sin considerar la
Remuneracion por Volumen Adicional

Vapor en Alta Presién: significa Vapor sobrecalentado, cuya presién en kg/cm? es de
42.2 y de 370 grados centigrados y tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.2.2

Vapor en Baja Presién: significa Vapor sobrecalentado, cuya presién en kg/cm? es de
3.5 yde 200 grados centigrados y tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.2.2

Vapor en Media Presién: significa Vapor sobrecalentado, cuya presién en kg/cm? es de
12.6 y de250 grados centigrados y tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.2.2

Volumen de Fiscalizacién corresponde al volumen previsto para el Suministro de
Electricidad, Vapor de Alta Presion y Vapor de Media Presion, y Agua de Calderos,
de acuerdo a lo previsto en la Clausula 11.4:

Volumen de Fiscalizacién Turn-Down: El Volumen de Fiscalizacion Turn-Down sera

definido para cada flujo de suministro promedio por hora en las pruebas de garantia
o desempeiio en la Recepcion Turn-Down de las Unidades Auxiliares.
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_ANEXO 3: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas para el inicio de las Etapas son las siguientes:

ACTIVIDADES/ETAPAS FECHAS DE INICIO
Firma del Contrato de
Etapa Inicial Sumnistro y del Contrato de

Usufructo

Etapa Pre-Operativa

Fecha luego de la firma del

Contrato, que comunique
PETROPERU con una
anticipacién no menor a 10
Dias

Etapa Operativa Turn-Down

15 de Agosto del 2021

Etapa Operativa

22 de Enero del 2022

Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen la
Central son las siguientes:

Inicio Estadio de Inicio .E‘stadio.de Inicio Estadio Inicio Estadio
UNIDAD C . Pre-comisionamiento 0 vo T D 0 A
onstruccion o Comisionamiento perativo Turn-Down perativo
GE Diciembre del 2018 15 de Marzo del 2021 | 15 de Agosto del 2021 | 22 de Enero del 2022
EstadioPosterior al 15
lio del 201 21 de Julio del 2021 22 de E del 2022
SGV Julio del 2019 e Julio del 20 de Agosto de 2021 e Enero del 20
RCO Junio del 2019 21 de Julio del 2021 | LodioPosterioral 151 4 ero del 2022
de Agosto de 2021

Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un propdsito meramente referencial y
PETROPERU no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciaran en dichas fechas.
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ANEXO 4: PENALIDADES

Las penalidades seran aplicadas a las Unidades en funcién de su Estadio, de acuerdo a lo definido
en el Contrato de Usufructo. Las penalidades indicadas en este Anexo corresponden al Estadio
Operativo, independientemente de la Etapa en la que se encuentre el Contrato de Usufructo y el
Contrato de Suministro.

Las penalidades seran establecidas segtin el grado de desviacion respecto al volumen o calidad
establecidos. Dicho volumen sera definido como un flujo de suministro promedio por hora, el
cual, los primeros doce (12) meses de operacion efectiva sera igual al que fuera definido en las
pruebas de garantia o desempeio en la puesta en marcha de las Unidades. Una vez transcurridos
doce (12) meses de operacion, dicho volumen o capacidad de fiscalizacion podra ser ajustado por
PETROPERU a la capacidad real de operacién de las Unidades Auxiliares que se integran al
Servicio (“Volumen de Fiscalizacién”).

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 9.4 del Contrato

de Usufructo.
a) Explicacion sobre los Penalidades
Las Unidades auxiliares deben cumplir umbrales minimos operativos que, de ser incumplidos,
implican muy probablemente la necesidad de paradas completas de otras unidades, por lo que las
penalidades correspondientes a la distribucion de vapor son mas severas cuando las interrupciones
superan los niveles minimos criticos, que se fija en 60%.
Las penalidades previstas en este anexo estdn relacionadas a la Contraprestacion del
GENERADOR vy, se establecen segtn la siguiente férmula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion y el volumen efectivamente
suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija (o Tarifa
ajustada, segln corresponda, de acuerdo a la Cliausula Décimo Primera de las Unidades
Auxiliares.
A efectos de establecer penalidades para todos los suministros incluidos en el Servicio, se realizan
los siguientes céalculos:
o En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y suministros, se
adopta un ponderador de la Remuneracion de:
- Vapor (GE) : 40%
- Agua de Alimentacién a Calderos (SGV): 10%

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de
referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia.
- Enel caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer
2 caudales: Vapor de Alta Presién y Vapor de Media Presion. De acuerdo a las
bases de disefio, el total de los 2 caudales es 375 TM/h (90.6 TM/h de Vapor de
Alta Presion y 284.4 TM/h de Vapor de Media Presion), este valor serd el que se
usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la Remuneracién esté fijada en funcién del suministro
de Energia Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele. MWh)
Vol. de Referencia Vapor (TM/h) °
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El coeficiente correspondiente sera el siguiente:

90MWh
375TM/h

- En el caso del Suministro de Agua de Alimentacién a Calderos (Unidad SGV),
el GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua de Alimentacién a Calderos de
muy Alta Presion (HHBW), Agua de Alimentacion a Calderos de Alta Presion
(HBW), Agua de Alimentacién a Calderos de Media Presion (MBW), Agua de
Alimentacién a Calderos de Baja Presion (LBW). De acuerdo a las bases de
disefo, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/h (128.5 m3/h de HHBW, 191.1
m3/h de HBW, 92.7 m3/h de MBW, 3.8 m3/h de LBW) , este valor sera el que
se usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la Remuneracién esté fijada en funcién del suministro
de Energia Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele. (MWh)
Vol. de Referencia A.A.C (m3/h)

El coeficiente correspondiente sera el siguiente:

90MWh
416.1m3/h

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presién del suministro de

Vapor y de Agua de Alimentacién de Calderos. Por cada evento sera aplicable una penalidad del
5% de US$73,500

b)
1.1.

1.1.1.

Penalidades
GE: Cogeneracidn Electricidad y Vapor

En caso que no se suministre la totalidad de la energia eléctrica requerida por
PETROPERU hasta la Potencia Contratada, el Proveedor deber4 pagar a PETROPERU
una penalidad de US$130,000.00 por dia en que el suministro sea inferior a la cantidad
de energia eléctrica requerida por PETROPERU para el periodo correspondiente.

Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fracciéon de hora (periodo
superior a 5 minutos continuos) durante la cual el Suministro de Vapor sea inferior al
60% del Volumen de Fiscalizacion de Vapor, se aplicard una penalidad al
GENERADOR igual a dos veces el Volumen de referencia por hora (90 MWh)
multiplicado por la cantidad de horas o fraccion de hora de incumplimiento en el
suministro y multiplicado por el 40% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion
Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada, segin corresponda.

P[USD] = 2x90 MWh x t [h] x 40% x To, [USD/Mwh]
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Donde
- To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija.
- t [h] = Cantidad de horas o fraccién de hora con incumplimiento de suministro.

1.1.3. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccion de hora, durante la cual
el suministro de Vapor sea inferior al 100% y superior al 60% del Volumen de
Fiscalizacidn de Vapor, se aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el
volumen dejado de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la
diferencia entre el Volumen de Fiscalizaciéon de Vapor [TM/h] por la duracién del
incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho
periodo [TM]), multiplicado por el 40 % del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para
la Remuneracion Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada.

90MWh

_ 3
P[USD] = 2x Vg [m°] x 375 TM/h

x40% x To, [USD/MWh]

Donde
- To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija.
- Vg1 [NM3] = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el periodo.

1.1.4. Incumplimiento de la presion en Alta Presion: Para el Vapor de Alta Presion, por cada
evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presién en Kg/cm? sea entregada a PETROPERU por debajo de 38 kg/cm? la penalidad
aplicable sera del 5% de US$73,500

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n[eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.1.5. Incumplimiento de la presion en Media Presién: Para el Vapor de Media Presion, por
cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presién en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por debajo del 11,2 kg/cm?2, la
penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD
Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.
1.1.6. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por
cada evento (que se entiende como un dia operativo) cuya conductividad (uS/cm) sea

reportada por encima de 0.55 pS/cm, la penalidad aplicable serd del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD
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Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.2.  SGV: Distribucién de vapor

1.2.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccién de hora, durante la cual el
suministro de Agua de Alimentacién a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea
inferior al 100% del Volumen de Fiscalizacion de Agua de Alimentacién a Calderos se
aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de
suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen
de Fiscalizaciéon de Agua de Alimentaciéon a Calderos [m3/h] por la duracién del
incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho
periodo [m3]), multiplicado por el 10% del factor -90/416.1- por la Tarifa Ofertada
para la Remuneracion Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada.

90MWh

P[USD] = 2xV, Nt ———

x10% x To, [USD/Mwh]|
Donde
- To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija.

- Vea1 [Nm3] = Volumen de Agua de Alimentacién a Calderos (HHBW, HBW, MBW,
LBW) dejado de suministrar durante el periodo.

1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua de
Alimentacién a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende
como un dia operativo) cuyo Oxigeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb,
la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

A continuacion, se incluyen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades
para el Servicio, utilizando el siguiente supuesto de célculo:
* Se supone que Volumen de fiscalizaciéon = Volumen segtin bases de disefio para cada
unidad, al momento de calcular si se cumple con el umbral minimo del 60%
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Foérmula

Generador suministra
solo 60MW durante
10h

P (USD) = 130000 USD

Es decir, 130000 USD

Generador no
suministra 50 TM de
vapor durante 10 horas

™ 90 MWh
P(USD)= 2x50 —x 10 hr x

40%xT
h 375 Th/h < T0% X Tos

Es decir, 100 x 10x .24 x 04 x To,

La presién de Vapor
de Alta presion es
menor a 38 kg/cm? por
mds de 5 minutos

P = 1evento*5% * 73500 USD

Es decir, 0.05 x 73500

Generador no
suministra 100 m3/h de
HBW y 50 m*h de
MBW durante 2 horas

P [USD] = 2 x (100
90MWh

X 10%=xT
416.61m3/n © 10%xTos

m3
+50)Tx2hx

Es decir, 300 x 2 x .195x 0.1 x To,

80




CONTRATO DE SUMINISTRO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE TALARA

ANEXO 5: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS

Los estandares de cantidad de los suministros que se detallan a continuacién son de caracter
referencial, siendo que el volumen final de los mismos serd determinado mediante la
determinacién del Volumen de Fiscalizaciéon de acuerdo a lo previsto en el Contrato de
Suministro.
Se deja establecido que, para los del cédlculo de fines de la Remuneraciéon Mensual Fija, sera
considerado el volumen de referencia establecido en la Clausula Décimo Primera para el cilculo
de la Remuneraciéon Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen
susceptible de revision.
a) UNIDAD GE

A continuacion, se detallan las condiciones operativas de la Unidad GE de acuerdo a sus

bases de disefio:

(i) Electricidad

- Cantidad: la unidad suministrard la Potencia Contratada y la Energia Asociada
correspondiente a dicha potencia segtn lo detallado en la clausula 8.1.2. La capacidad

nominal de la Central es de 100 MW.

- Calidad: acorde con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos:

Variable Unidad Valor de Valor
Garantizada Diseiio Garantizado
.. . . 66 kV 66 kV +/- 5%
Tension Kilo Voltios (kV) 33KV 33KV 4/~ 5%
Frecuencia Hertz 60 60 Hz +/- 1%
(ii) Vapor
- Cantidad:
Presion Temperatura
TIPO Unidad Cantidad
kg/cm2 g °C
Vapor en Alta Presion TM/h 90.6 422 370
Vapor en Media Presion TM/h 284.4 12.6 250
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- Calidad:

Unidad
Parametro de Min. Norm. Max

Medida
pH @ 25°C - 9.0 9.3 9.6
Conductividad @ 25°C puS/cm -- -- <0.2
Dureza Total ppm

CaCO3 ND ND ND
Carb6n Organico Total (TOC) ppm (W) -- -- <0.2
Aceites y Grasas ppm (W) -- -- <0.2
Hierro ppb (w) - - <10
Cobre ppb (W) - - <10
Oxigeno ppb (W) - 3 <7
CcO2 ppb (w) - -- 0
Temperatura °C -- 115 --

b) UNIDAD SGV

A continuacion, se detallan las condiciones operativas de la Unidad SGV de acuerdo a sus

bases de disefo:

- Cantidad:
Caudal de | Presion de | Temperatur
Tipo Operacion | Descarga a
(m*h) | (kg/em’g) (°C)
Agua de Alimentacion a Calderos de muy Alta Presion
(HHBW) 128.5 93.9 115
Agua de Alimentacién a Calderos de Alta Presion
(HBW) 191.1 66.1 115
Agua de Alimentacién a Calderos de Media Presion
2.7 24, 11
(MBW) 9 9 5
Agua de Alimentacién a Cald de Baja Presi6
gua de Alimentacion a Calderos de Baja Presion 18 78 115
(LBW)
- Calidad:
Muestra Parametro Valor @25 °C
Oxigeno Disuelto 3 ppb
Agua de Alimentacion Conductividad especifica < 0.2 pS/cm
pH 9.3

¢) UNIDAD RCO

A continuacion, se detallan las condiciones operativas de la Unidad RCO de acuerdo a sus

bases de diseqo:
- Cantidad:

la unidad realizard un Tratamiento de Condensado Recuperado cuyo

caudal de disefio se define por el Paquete de Pulido final fijado en 450 m3/h (disefio)

y 402.4 m*h (operacional).
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1.

ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

PETROPERU

GE:

i. Materias Primas

Los combustibles disponibles a ser suministrados de la Refineria Talara, para ser enviados

a los quemadores de las calderas de la Central, son los siguientes:

Gas combustible (FG): Se recibe en limite de bateria a una presion de 4 kg/cm2g y
38°C. Normalmente todo el gas combustible proveniente de la Refineria Talara que
esté disponible se debe consumir en su totalidad. Cualquier demanda adicional de
combustible se cubrira con Flexigas.

Flexigas (FX): Se recibe en limite de bateria a una presién de 0.85 kg/cm2g y 50°C.
Este combustible se utilizard para completar la energia requerida para satisfacer la
demanda de vapor de muy alta presiéon (HHS).

Nafta (P): Este combustible se utiliza en el caso de operaciéon Parada de FCK (P-
FCK) descrito anteriormente, en el cual no se dispone de Flexigas y el caudal de Gas
Combustible es limitado. En ese supuesto las calderas quemaran Nafta para producir
la totalidad del vapor de proceso y energia eléctrica demandada por la Refineria
Talara.

Adicionalmente, para el arranque de la Planta de Cogeneracion (GE) se debera tener
disponible Nafta y Gas natural para pilotos. Las condiciones de recepcion en limite
de bateria de la Nafta son: presion de 25.3 kg/cm2g y temperatura de 38°C.

Gas natural (NG): este combustible estard dedicado a los pilotos de las calderas y las
condiciones de recepcidn son presion de 2.5 kg/cm2g y 30°C de temperatura.

PETROPERU indicara la proporcion de materias primas, segin estime conveniente
a su sola discrecion y ademas, podra ser reemplazada a su sola discrecion.

La Unidad de Cogeneracién (GE) considera seis (6) diferentes casos de operaciéon. Dichos
casos son los siguientes:

Caso 1: Caso Normal.

Caso 2: Caso Normal maximo.

Caso 3: Caso Falla de FCK.

Caso 4: Caso Parada Programada para Mantenimiento de FCK (PFCK).
Caso 5: Caso Falla de WSA.

Caso 6: Caso Falla de FCC.

El consumo maximo disponible de cada uno de los combustibles, de acuerdo a lo

entregado por la Refineria Talara se muestra en el cuadro siguiente:
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Com(liz:tible Flexigas Nafta de Gas Natural
Escenario (FG) (FX) Bajo Azufre (NG)
(Geal/h) (Gcal/h) (Gecal/hr) (Gcal/h)
Caso 1 (Normal) 146.0 322.0 0.0 4.5
Caso 2 (Nmax) 182.9 296.0 0.0 4.8
Caso 3 FCK 495.0 0.0 0.0 4.7
Caso 4 PFCK 111.9 0.0 221.4 2.7
Caso 5 WSA 219.8 296.0 0.0 4.8
Caso 6 FCC 203.9 296.0 0.0 4.8

ii.

Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de operacion
Presion, kg/cm?g Temperatura, °C
Agua de Procesos I 49 24
Agua de Procesos II 3.5 24
Agua Potable 49 24
Agua de Mar 6 20
Vapor de Baja Presion 33 160
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 8 40
Nitrégeno 8 32
2. SGV
i. Materias Primas
Presion Temperatura
(kg/cm’g) °O)
Agua Desmineralizada (DW) 8.0 22
ii. Servicios Industriales PETROPERU
Presion Temperatura
(kg/em’g) (°0)
Vapor de Baja Presion 3.5 200
Agua de Procesos II 3.5 24
Agua Potable 4.9 24
Agua Refrigeracion 5.6 24
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 7.2 36
Nitrégeno 8.0 32
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3. RCO

i. Materias Primas
La Unidad RCO esté disefiada para recibir los siguientes condensados:

Nivel de Caracteristica Presion Temperatura

Presion (kg/cm2g) O
Condensado Limpio 0.5 111
Condensado Limpio Frio 2.8 50

Baja Presion Condensado Limpio 3.6 108
Condensado 7.6 108
Potencialmente Aceitoso

Media Presion Condensado Limpio 4.2 153

ii. Servicios Industriales PETROPERU

Presion Temperatura

(kg/em’g) °0O)
Vapor de Baja Presion 3.5 200
Agua de Procesos 11 3.5 24
Agua Potable 4.9 24
Agua Refrigeracion 5.6 24
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 7.2 36
Nitrégeno 8.0 32
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ANEXO 7: PARAMETROS MINIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicion a ser instalados en cada Punto de Medicién serdan usados para registrar
los volimenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales por parte de
PETROPERU, asi como los Suministros y Servicios Industriales del GENERADOR.

Los Equipos de Medicién que conformen el Sistema de Medicioén consistirdn de medidores de
caudal y o masa, medidores de Energia Activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura,
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectardn a un sistema de control
y registro que compensara variables y calculara con precision la cantidad de las Materias Primas
y Servicios Industriales PETROPERU, y los Suministros a cargo del GENERADOR
considerando su calidad, que se comparard las especificaciones técnicas del Contrato de
Suministro, almacenando todos los datos relevantes y generando informes.

A continuacién de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medicion que
deberan ser instalados por el GENERADOR
* Equipos de Medicién Prioritarios: son aquellos que deberan contar con caracteristicas de
“transferencia de custodia” y deberan ser instalados en forma prioritaria como se indica
debajo
* Equipos de Medicién Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medicién que
deberd instalar el GENERADOR segtn el procedimiento y caracteristicas indicadas méas
adelante en este Anexo
- Equipos de Medicién Prioritarios:
e Durante el Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento
* De no ser posible durante la Estadio Pre-comisionamiento o Comisionamiento,
por causas no imputables al GENERADOR, debera ser instalado en un maximo
de treinta (30) dias desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down
e De no ser posible durante la Estadio Operativo Turn-Down, por causas no
imputables al GENERADOR, o en caso que no exista en la Unidad un Estadio
Operativo Turn-Down, debera ser instalado en un maximo de treinta (30) dias
desde el inicio del Estadio Operativo.
- Equipos de Medicién Adicionales:
e Deberi ser instalado en un maximo de ciento ochenta (180) dias desde el inicio
del Estadio Operativo.

La instalacién de los Equipos de Medicién se encontrari sujeta a que PETROPERU
notifique al GENERADOR la ubicacion de los Puntos de Medicion donde deben ser
instalados los Equipos de Medicion Prioritarios y Equipos de Mediciéon Adicionales, la
comunicacion antes mencionada se integrara al presente Anexo, siendo de obligatorio
cumplimiento para el GENERADOR. La comunicacion antes mencionada debera ser
entregada de forma previa al inicio del plazo que tiene el GENERADOR para proponer el
plan de instalacion de los Equipos de Medicion de acuerdo a lo previsto en el siguiente
parrafo.

El GENERADOR tendra un plazo de veinte (20) dias desde recibida la comunicacién a la que
se refiere el parrafo precedente, para proponer a PETROPERU un plan de instalacién de los
Equipos de Medicién incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacidn, procedimiento y fecha
de instalacién de los mismos, el cual deberd adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo.
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PETROPERU tendra un plazo méaximo de diez (10) dias para la aprobacién u observacién de la
propuesta realizada por el GENERADOR.

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el GENERADOR realice la
instalacién de los Equipos de Medicién (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seran
efectuadas utilizando los elementos de medicién instalados por el Contratista EPC AUX y de
acuerdo a la mejor informacién disponible que PETROPERU tenga en dicha oportunidad, segtin
corresponda.
Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:

e Caudalimetros de presion diferencial

* Caudalimetros de turbina

e Caudalimetros de desplazamiento positivo

¢ Caudalimetros Coriolis

e Caudalimetros ultrasénicos
Los Equipos de Medicion Prioritarios a utilizar deberan ser del tipo “Transferencia de Custodia”
y deben cumplir como minimo con los siguientes parametros minimos:

¢ Precision del caudal masico /(liquido): 0,10 %

¢ Repetibilidad del caudal masico (liquido): 0,05 %

e Precision del caudal volumétrico (liquido): 0,10 %

¢ Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): 0,05 %

e Precision del caudal masico (gas): 0,25 % del caudal

¢ Repetibilidad del caudal masico (gas): £0,20 % del caudal

*  Precision de la densidad (liquido): 0,002 g/cm3 (+2,0 kg/m?)

¢ Precisién de temperatura: £1 °C 0 0,5 % de lectura (el que sea menor)

Los Equipos de Medicion Prioritarios a utilizar para medicién de electricidad, deberdn cumplir
como minimo con los siguientes parametros minimos:

e Precision de Medidores de potencia activa de la Barra en contacto con el SEIN
(generacion, importacién/exportacion y alimentacién principal a refineria: £0.1%

*  Precisiéon de Medidores de potencia activa de Barras no en contacto con el SEIN: £0.25%

e Precisiéon de Medidores de potencia reactiva y de frecuencia: deberan ajustarse a lo
requerido por el COES

El GENERADOR sera responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas para
que los Equipos de Medicién Prioritarios mantengan su condicién del tipo “Transferencia de
Custodia” durante todo el Plazo del Contrato.

Los Equipos de Medicién Adicionales deberdn contar con las siguientes caracteristicas:

* Para liquidos con concentraciones inferiores al 30% de sélidos o burbujas o gases:
medidores ultrasénicos del tipo “tiempo de transito” o de presion diferencial (del tipo de
placa de orificio o anubar) compensados por temperatura, presiéon y densidad con una
precision del £1 % del caudal expresado a fondo de escala

* Para liquidos con concentraciones superiores al 30% de sélidos o burbujas medidores
ultrasénicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presiéon y densidad con
una precision del £2 % del caudal expresado a fondo de escala

La Unidad GE debera contar, como minimo, con Equipos de Medici6n Prioritarios para las
siguientes mediciones:
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Tipo Corriente Medicion
Flexigas Caudal masico (kg/h)*
Materias Primas Gas Combustible Caudal masico (kg/h)*
Gas Natural Caudal masico (kg/h)*
Nafta de Bajo Azufre Caudal masico (kg/h)
Electricidad Potencia (MW) y Energia (MWh)
Suministros Vapor en alta presion Caudal masico (kg/h)
Vapor en media presion Caudal masico (kg/h)

*Cromatdgrafo en linea multipunto.

La Unidad GE debera contar con Equipos de Medicién Adicionales para realizar la medicion de
caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicién
Agua de Procesos I Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Procesos 11 Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Agua de Mar Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
PETROPERU Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Nitr6geno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Gas Natural (Pilotos) Caudal masico (kg/h)
Servicios Agua de Mar Caudal volumétrico (m3/h))
Industriales Purga de Calderas Caudal volumétrico (m3/h)
GENERADOR Descarga a Antorcha Caudal masico (kg/h)

La Unidad RCO debera contar, como minimo, con Equipos de Medicién Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Tipo

Corriente

Medicion

Materias Primas

Condensado Limpio de Baja
Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Condensado Limpio de
Media Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Condensado Potencialmente
Aceitoso de Baja Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad RCO debera contar con Equipos de Medicién Adicionales para realizar la medicién
de caudal de las siguientes corrientes:
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Tipo Corriente Medicion
Agua de Procesos 11 Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Refrigeracion (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
.. Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
Servicios : e
. Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Industriales ~ire de Pl Candal volumeétrico (Nma/h
PETROPERU %re e Planta audal vo umetr%co (Nm3/h)
Nitrégeno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Condensado Limpio Media Presiéon | Caudal volumétrico (m3/h)
Confl/ensado Limpio Frio de Baja Caudal volumétrico (m3/h)
Presion
Agua de Refrigeracion Caudal volumétrico (m3/h))
Servici Efluente Neutralizado Caudal volumétrico (m3/h)
ervicios
Industriales Condensado Tratado para el Caudal volumétrico (m3/h)
GENERADOR Desaireador de Unidad GE _
Condensado Tratado para el Caudal volumétrico (m3/h)
Desaireador de Unidad SGV

La Unidad SGV debera contar, como minimo, con Equipos de Medicidn Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Tipo

Corriente

Medicion

Materia Prima

Agua Desmineralizada de
OR2/DM2

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua de calderos HHBW Caudal volumétrico (m3/h)

. Agua de calderos HBW Caudal volumétrico (m3/h)
Suministros —

Agua de calderos MBW Caudal volumétrico (m3/h)

Agua de calderos LBW Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad SGV debera contar con Equipos de Medicién Adicionales para realizar la medicion

de caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicion

Vapor de Alta Presion Caudal masico (kg/h)

Vapor de Media Presion Caudal masico (kg/h)

Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
Servicios Agua de Procesos 11 Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Agua Refrigeracién Caudal volumétrico (m3/h)

Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)

Nitr6geno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Servicios Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h)
glg;sg;ii; OR Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)
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ANEXO 8: DECLARACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FORMATO DE DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES LABORALES

[Lugar y fecha de emision(]

Sefiores

Petréleos del Peri —- PETROPERU S.A.
RUC No. [*]

Domicilio: [*]

Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETROLEOS DEL PERU S.A. —- PETROPERU
y [Indicar nombre del GENERADORY] (el “Contrato”)

En cumplimiento de lo previsto en la clausula [*] del Contrato de la Referencia, [Indicar nombre
del GENERADORY], con RUC No. [*] y domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*]
del Registro [*], debidamente representada por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] a través
del presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratistal ha
cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza
individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emision del presente documento, respecto del
personal que es desplazado para la ejecucion del Contrato en referencia, asi como con fiscalizar
el referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales
son [colocar el nombre de las subcontratistas].

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a 1a EPS si fuera el caso; las retenciones
y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoria
a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro
Complementario de Riesgo; las demads obligaciones laborales de cargo de [Indicar nombre de la
contratista] y de las subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] respecto de su
personal.

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las
subcontratistas] se encuentran al dia con el pago de los derechos y beneficios laborales, los
aportes previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios
correspondientes al personal desplazado para la ejecuciéon del Contrato de la referencia.
Asimismo, [Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentacién que
acredita lo indicado en el presente documento y que podra ser remitida a PETROPERU en caso
sea solicitada.

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaracién jurada, bajo pleno
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislaciéon laboral,
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del GENERADOR vy de los
subcontratistas que han participado o participan en la ejecucion del Contrato de la referencia.

Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y
[Indicar nombre del GENERADOR)] responderan ante cualquier autoridad, los trabajadores,
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empleados, los terceros y PETROPERU, y asumirén todas las sanciones y responsabilidades
legales que les sean aplicables.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,

[INombre y firma del representante del GENERADOR [
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ANEXO 9: SERVICIOS INDUSTRIALES GENERADOR

a) UNIDAD GE

A continuacién, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad GE
previstos de acuerdo su Manual de Operacién y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION
Servicios Industriales 4 5 .
GENERADOR PRESION, kg/cm*g TEMPERATURA, °C
Agua de Mar (OUT) 5.3 30
Purga de Calderas 7.9 45
Descarga a Antorcha 0 38

b) UNIDAD SGV

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de 1la Unidad SGV
previstos de acuerdo su Manual de Operacién y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION
Servicios Industriales . 5 .
GENERADOR PRESION, kg/cm’g TEMPERATURA, °C
Agua Desmineralizada 8.0 22
Vapor de Baja Presion 3.5 200
Agua Refrigeracion (OUT) 4.6 37

c¢) UNIDAD RCO

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad RCO
previstos de acuerdo su Manual de Operacién y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION

Servicios Industriales . 5 .
GENERADOR PRESION, kg/cm*g TEMPERATURA, °C
Agua de Refrigeracion 4.6 37
Efluente Neutralizado 4.0 32
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ANEXO 10: PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN

Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadios Operativos Turn-Down estaran relacionadas
a incumplimientos en el esquema de operacion previsto durante el Estadio Operativo Turn-Down
de cada una de las Unidades, el cual serd informado al GENERADOR por PETROPERU segtin
se indica en el. Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.
Esta previsto que las Unidades Auxiliares GE y SGV operen en forma reducida o intermitente
durante parte o todo el Estadio Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERU debera indicar
con antelacién de un dia el plazo y volumen Suministro requerido, el cual no podré superar el
Volumen de Fiscalizacién Turn-Down, el cual serd igual a aquel que se defina durante las pruebas
de desempefio en la Recepcion Turn-Down de la Unidad.
No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la 9.4 del Contrato de
Usufructo

a) Explicacién sobre los Penalidades
Las penalidades previstas en este anexo estdn relacionadas a la Contraprestacion del
GENERADOR vy, se establece segtn la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacién Turn-Down y el volumen
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual
Fija de las Unidades Auxiliares.
A efectos de establecer penalidades sobre los distintos Suministros, se realizan los siguientes
célculos:

o En primer lugar, para determinar el peso de los Suministros en la Contraprestacion total

del paquete se adoptan los siguientes ponderadores:
- Vapor (Unidad GE) : 40%
- Agua de Alimentacién a Calderos (Unidad SGV): 10%

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de
referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia.
- Enelcaso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer
2 caudales: Vapor de Alta Presion y Vapor de Media Presion. De acuerdo a las
bases de disefio, el total de los 2 caudales es 375 TM/h (90.6 TM/h de Vapor de
Alta Presion y 284.4 TM/h de Vapor de Media Presion), este valor serd el que se
usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la Remuneracién esté fijada en funcién del suministro
de Energia Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele. MWh)
Vol. de Referencia Vapor (TM/h) ~

El coeficiente correspondiente sera el siguiente:

90MWh
375 TM/h

- En el caso del Suministro de Agua de Alimentacion de Calderos (Unidad SGV),
el GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua de Alimentacion a Calderos de
muy Alta Presion (HHBW), Agua de Alimentacion a Calderos de Alta Presion
(HBW), Agua de Alimentacién a Calderos de Media Presion (MBW), Agua de
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Alimentacién a Calderos de Baja Presion (LBW). De acuerdo a las bases de
diseno, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/h (128.5 m3/h de HHBW, 191.1
m3/h de HBW, 92.7 m3/h de MBW, 3.8 m3/h de LBW) , este valor sera el que
se usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la Remuneracion esta fijada en funcion del suministro
de Energia Eléctrica, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele. (MWh)
Vol. de Referencia A.A.C (m3/hr) °

El coeficiente correspondiente sera el siguiente:

90MWh
416.1 m3/hr

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presion del suministro de

Vapor y de Agua de Alimentacién de Calderos. Por cada evento sera aplicable una penalidad del
5% de US$73,500

b) Penalidades

1.1.

1.1.1.

GE: Cogeneracion Electricidad y Vapor

En caso que no se suministre la totalidad de la energia eléctrica requerida por
PETROPERU hasta la Potencia Turn-Down Contratada, el Proveedor deberd pagar a
PETROPERU una penalidad de US$130,000.00 por dia en que el suministro sea inferior
a la cantidad de energia eléctrica requerida por PETROPERU para el periodo
correspondiente.

Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccién de hora, durante la cual el
suministro de Vapor sea inferior al 100% del Volumen de Fiscalizacién Turn-Down de
Vapor, se aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado
de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el
Volumen de Fiscalizaciéon Turn-Down de Vapor [TM/h] por la duracién del
incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho
periodo [TM]), multiplicado por el 40 % del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para
la Remuneracion Mensual Fija.

90MWh

_ 3
P [USD] = 2x Vg [Mm°] x 375 TM/h

x 40% x To, [USD/MWh]

Donde
- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija.
- Vg1 [NM3] = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el periodo.
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1.1.3. Incumplimiento de la presion en Alta Presion: Para el Vapor de Alta Presion, por cada
evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presién en Kg/cm? sea entregada a PETROPERU por debajo de 38 kg/cm?2, la penalidad
aplicable sera del 5% de US$73,500

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.1.4. Incumplimiento de la presiéon en Media Presion: Para el Vapor de Media Presion, por
cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presién en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por debajo del 11,2 kg/cm?2, la
penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.1.5. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por
cada evento (que se entiende como un dia operativo) cuya conductividad (uS/cm) sea
reportada por encima de 0.55 puS/cm, la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n[eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.2.  SGV: Distribucién de vapor

1.2.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccién de hora, durante la cual el
suministro de Agua de Alimentacién a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea
inferior al 100% del Volumen de Fiscalizaciéon Turn-Down de Agua de Alimentacién a
Calderos se aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen
dejado de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre
el Volumen de Fiscalizacién Turn-Down de Agua de Alimentacion a Calderos [m3/h] por
la duracién del incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR
durante dicho periodo [m3], multiplicado por el 10% del factor -90/416.1- por la Tarifa
Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada.

90MWh

P [USD] = 2 x Vi [m?] X ——
[USD] = 2x Ve [m*] % e

x10% x To, [USD/Mwh]
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Donde

- To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija.

- Vg1 [NM3] = Volumen de Agua de Alimentacién a Calderos (HHBW, HBW, MBW,
LBW) dejado de suministrar durante el periodo.

1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua de
Alimentacién a Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende
como un dia operativo) cuyo Oxigeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb,
la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento
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