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Conste por el presente documento el Contrato de Constitucién de Derecho de usufructo (en
adelante y segin pueda ser modificado, el “Contrato de Usufructo” o el “Contrato”) que
celebran, de una parte:

O

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Reptiblica del Perti, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segtin poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Repuiblica del Perd, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*], sefior [*], identificado con [*], segin poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “GENERADOR”).

En adelante, a PETROPERU y el GENERADOR se les denominard, individualmente,
segun sea el caso, la “Parte”, y, en conjunto, las “Partes”.

El Contrato de Usufructo se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas
siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Orgénica de Hidrocarburos la Ley No. 26221,
aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demds Leyes Aplicables.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacién de la Refinerfa Talara
(“PMRT”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No. 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccién de combustibles con un mayor valor comercial.

Para la ejecucién del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERU suscribi6 con
TECNICAS REUNIDAS S.A. (“TR”), entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual
no incluy6 dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha
PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que TR cedi6 sus derechos y
obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU suscriba el Contrato
de Ingenieria y Procura Internacional y el Contrato de Construccién y Procura Local.

Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,
PETROPERU suscribié con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC, constituido por las
empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO
CORPORATION LIMITED (el “Contratista EPC UAX”), el Contrato de Ingenieria,
Procura y Construccion de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT
(segun éste haya sido o sea modificado en el futuro, el “Contrato EPC UAX”).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con
terceros la prestacion de servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares del
PMRT aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

mediante A/D No. 109-2018-PP (el ‘“Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU”) y los Lineamientos para la Contratacién del Servicio de Gestién
Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por el
Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

Ademas, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto a las unidades que
conforman el Paquete 4, segiin definicion contenida en las Condiciones Técnicas, y
suscribira un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presion y
condensados de vapor. El contrato de usufructo incluird la operacion y
mantenimiento de las unidades involucradas.

PETROPERU convoc6 al procedimiento de contratacién por Adjudicacién Abreviada No.
[*], del cual resulté adjudicado [*]en lo referido a los suministros y servicios que son
objeto de este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, respectivamente.

El GENERADOR es una persona juridica del sector privado, cuyo objeto social incluye la
generacion de electricidad y la prestacion de los servicios que son objeto del Contrato de
Suministro y del Contrato de Usufructo, de manera auténoma, con recursos propios y
personal bajo su exclusiva subordinacién, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo
dichos contratos, por su cuenta y riesgo. Tiene una vasta experiencia y personal
debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de personas de primer
nivel en la operacion y mantenimiento de unidades como las que conforman el
Paquete 4, encontrandose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente.

El GENERADOR ha suscrito con PETROPERU el Contrato de Suministro bajo el cual el
GENERADOR se obliga a prestar, a PETROPERU, determinados suministros y servicios
como consecuencia de la operacién de la Central, incluyendo las unidades y bienes que la
conforman, las cuales conforman el Paquete 4 (segun definicién contenida en las
Condiciones Técnicas). PETROPERU también suscribe el presente Contrato de Usufructo
aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante Acuerdo
de Directorio No. 056-2017-PP y los Lineamientos para la Contratacién del Servicio de
Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por el
Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

El Contrato de Usufructo resulta del procedimiento de contratacién por Adjudicacién
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al
suscribir el Contrato y el Contrato de Suministro.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE

DOCUMENTOS
2.1. Contrato Integral.

2.2.

El texto del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en relacion con los temas
que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y declaraciones
realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcion, sean verbales o escritas.

Interpretacién del Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretacion del Contrato deberan
observarse las siguientes reglas:

(a) A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular
abarcan el plural y viceversa;

(b) Lareferencia a cualquier género incluye al otro género;
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(©)

(d)

(e)

®

€3]

(h)

G

9]

M

Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier clausula,
sub-clausula, seccién, anexo o apéndice significa aquella Clausula, Sub-clausula,
Seccion, Anexo o Apéndice del Contrato y los Documentos del Contrato, segin
corresponda. Las referencias a Clausulas, Sub-cldusulas, Secciones, Anexos o
Apéndices, se entenderdn realizadas a Clausulas, Sub-cldusulas, Secciones,
Anexos, Apéndices de este Contrato, respectivamente;

La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato),
documento o instrumento se debera entender efectuada a tal contrato, documento
o instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo
de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables,
los términos contenidos en el Contrato y Documentos del Contrato;

“Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la
generalidad de la descripcion que precede al uso de dicho término;

Cualquier enumeracién o relaciéon de conceptos donde exista la conjuncién
disyuntiva “0” deber4 entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos
de tal enumeracion o relacion;

Cualquier enumeracién o relaciéon de conceptos donde exista la conjuncién
copulativa “y” debera entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos
de tal enumeracion o relacion;

Cualquier mencion a “notificar” y consiguientemente a “notificaciéon”, “notificara”
o conceptos similares debera entenderse referida a comunicaciones escritas y no

verbales;

Cualquier referencia a “dias” deberd entenderse efectuada a dias calendario
computados segun el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Dias” tendra
el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A;

La referencia que se haga a la "Legislacién”, "Leyes" o “Leyes Aplicables”
asi como a cualquier Legislacién o Ley Aplicable en especifico debera
interpretarse como una referencia hecha a éstas segin sean modificadas,
reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s)
de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia
de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente
disposicién normativa);

Los encabezados y titulos de las clausulas, secciones o anexos del Contrato y los
Documentos del Contrato se han incluido inicamente para facilitar la referencia y
ubicacién de cada estipulacion, por lo que no forman parte del Contrato y los
Documentos del Contrato. Por lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar
o limitar en modo alguno las disposiciones y estipulaciones del Contrato;

La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier seccién, cldusula, anexo o
estipulaciéon del Contrato no perjudicard la validez o exigibilidad de las demas
secciones, clausulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permaneceran
con plena vigencia y efecto. Las Partes haran sus mayores y mejores esfuerzos para
alcanzar los objetivos de la seccidn, clausula, anexo o estipulacién que pudiese ser
declarada nula, invalida o inexigible a través de una seccién, clausula, anexo o
estipulacion nueva legalmente valida y que tenga efectos y resultados equivalentes;
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2.3.

2.4.

25.

2.6.

(m) Cualquier referencia a “Activos” comprende las Unidades GE, la Unidad SGV y la
Unidad RCO cuya construccién se encuentra a cargo del Contratista EPC UAX
bajo el Contrato EPC UAX y cualquier unidad, equipo o instalaciéon que forme
parte integrante o accesoria de cualquiera de las unidades antes indicadas segin lo
previsto en dicho contrato, segiin puedan ser reemplazadas, reparadas o mejoradas
(upgraded) durante el Plazo del Contrato. Los Activos conforman a “Central de
Cogeneracion de Talara” o la “Central”, indistintamente; y,

(n)  Cualquier referencia “a su discrecién” o “actuando discrecionalmente” debera ser

entendida como una decisién que no requiere ser justificada ni seguir o adoptar
criterios de razonabilidad.

Modificacién del Contrato

El Contrato unicamente podrd ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar
cualquier modificacién por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con
poder suficiente. Las modificaciones tendran validez sélo a partir de la fecha en que
fueran suscritas por representantes autorizados de las Partes, salvo que
expresamente se seiiale una fecha distinta.

Idioma

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicacidn,
acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato debera efectuarse en castellano.
Sin perjuicio de ello, el Contrato, asi como cualquier documentacién vinculada al mismo
podra ser objeto de traduccién, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello
demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos
del Contrato) o cualquier comunicacién, acto o contrato que se desprenda o se derive del
mismo y cualquier traduccién de ellos, prevalecera la version en castellano.

Todas las hojas de instrucciones, informes de servicio, produccién, medicién o
programacion, etiquetas, rétulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes,
hojas de instrucciones, rotulados de embarque, asi como cualquier plano o documento
a ser preparado por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en el Contrato deberan
estar en idioma castellano o, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma
inglés.

Leyes Aplicables y validez del Contrato

La interpretacién y ejecucion del presente Contrato y las relaciones obligacionales que
éste crea y regula se encuentran sometidas y deberan ser interpretadas, conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, demés Leyes Aplicables
y estard sometido a los estandares y normas técnicas internacionales definidos en el
presente Contrato.

Renuncias

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de cualquiera de las Partes
otorgados por este Contrato deberd efectuarse por escrito, fechado y firmado por el
representante autorizado de la Parte renunciante, y serd de interpretacion restrictiva.
Ademas, debera especificarse expresamente que se trata de una renuncia, sefialando los
derechos y la extension de la renuncia.
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TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.

Representante de PETROPERU

PETROPERU designard, a mas tardar a la fecha de firma del Contrato, a una persona o a
varias personas que estaran autorizadas para actuar en su nombre y representacion a los
efectos del Contrato, con la finalidad de que sean el o los puntos de contacto entre el
GENERADOR y PETROPERU vy coordinen la ejecucién y el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de las Partes estipuladas en el presente Contrato. Dichas personas
podran ser sustituidas en cualquier momento y serdn con quienes el GENERADOR podra
consultar todas las veces que ello corresponda o lo estime apropiado o conveniente, segin
sea el caso (el “Representante de PETROPERU”). PETROPERU o el Representante
de PETROPERU, segtin sea el caso, podran delegar cualesquiera de sus poderes o
facultades a terceras personas, en cuyo caso deberad notificarse de tal circunstancia al
GENERADOR indicando los alcances de la misma. Cualquier delegacién solamente sera
efectiva ante el GENERADOR a partir de la fecha de recepcién de la notificacién
correspondiente.

PETROPERU deber4 notificar al GENERADOR el ,nombre, direccion, obligaciones y
competencias de cada Representante de PETROPERU.

Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en el Contrato, o en los
respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERU ni cualquiera de
sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o excusar al
GENERADOR del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantias, obligaciones o
responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar cualesquiera de
los términos o condiciones del Contrato y los Documentos del Contrato, o suspender o
resolver el Contrato en nombre de PETROPERU. En consecuencia, ningln acto,
consentimiento, certificacion, prueba o verificacién que pudiera realizar el Representante
de PETROPERU o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omisién de cualquiera de
los anteriores) podra relevar o excusar al GENERADOR de cualquier responsabilidad a
su cargo, incluyendo la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como
una modificaciéon del Contrato y los Documentos del Contrato.

Cualquier omisién del Representante de PETROPERU o de cualquiera de sus delegados
de rechazar cualquier documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra
prestacion realizada por el GENERADOR, sus Sub-Contratistas o por terceros en su
nombre o para su beneficio, no serd impedimento ni podra interpretarse para restringir el
ejercicio de los derechos de PETROPERU bajo el Contrato y las Leyes Aplicables,
incluyendo los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones bajo el Contrato.

Cualquier cambio del Representante de PETROPERU, o de sus respectivos delegados
solamente seré efectivo ante el GENERADOR después de haberle sido notificado.

Si PETROPERU quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante
de PETROPERU o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERU
bajo este Contrato, PETROPERU debera notificarlo por escrito al GENERADOR, con
una anticipacién no menor a catorce (14) dias, el nombre, direccioén, obligaciones y
competencias del sustituto, asi como la fecha de dicho nombramiento o restriccién o
modificacion de su autoridad (segun sea el caso).
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3.2.

Representante del GENERADOR.

El GENERADOR ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el
punto de contacto entre éste y PETROPERU, conforme a lo aqui estipulado (el
“Representante_del GENERADOR?”), a efectos de realizar las coordinaciones que
resulten necesarias para la ejecucion y el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones bajo el presente Contrato. La designacion del Representante del
GENERADOR y cualquier persona que lo reemplace deberd ser aprobada previamente
por PETROPERU, aprobacién que no serd rechazada sin causa razonable. El
Representante del GENERADOR sera el gerente de todas las actividades a cargo del
GENERADOR que son materia del Contrato, y deberd ser siempre un profesional
debidamente calificado y experimentado con reconocida reputaciéon en tareas de
operacion y mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato y del Contrato de
Suministro. Dicho profesional debera acreditar experiencia de cuando menos tres (3)
afios como gerente de operaciones o puesto similar en una central térmica con turbina de
vapor. El Representante del GENERADOR actuard como unico punto de contacto con
PETROPERU, en representacién del GENERADOR, a cuyo efecto la persona que se
desempefie como Representante del GENERADOR debera contar con los poderes y
facultades necesarias a tal efecto.

Las facultades de representacién deberan estar inscritas en el correspondiente Registro
Publico en Perd y evidencia de tal inscripcién sera oportunamente entregada a
PETROPERU. El Representante del GENERADOR, sujeto a las limitaciones
establecidas en el Contrato, realizard coordinaciones y recibira requerimientos conforme
a lo indicado en el Contrato, el Representante de PETROPERU o sus respectivos
delegados, segin sea el caso, no obstante las responsabilidades y obligaciones del
GENERADOR bajo el Contrato y las Leyes Aplicables se mantendran inalteradas. El
GENERADOR debera contar con un Representante del GENERADOR debidamente
designado y con facultades vigentes durante todo el Plazo del Contrato.

Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERU serd en todo momento el
GENERADOR. Sin perjuicio de ello, el Representante del GENERADOR debera velar
por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el GENERADOR frente a
PETROPERU conforme a los términos estipulados en el Contrato.

PETROPERU tendri el derecho de exigir, a su discrecion, el reemplazo del Representante
del GENERADOR. En el caso que PETROPERU solicite la sustitucién del Representante
del GENERADOR, el GENERADOR deberd designar en el menor plazo que sea
razonablemente posible, a una persona que sustituya al anterior representante. Dicho
nuevo Representante del GENERADOR debera reunir los mismos requisitos y le seran
de aplicacidn las condiciones establecidas en esta Clausula 3.2, debiendo ser aprobado
previamente y por escrito por PETROPERU. Cualquier persona que al desempefarse
como Representante del GENERADOR hubiera sido reemplazado a solicitud de
PETROPERU no podri ser contratada para desempefiar cargo o actividad en relacién con
el Contrato que implique interaccién con PETROPERU, sus dependientes o contratistas.

El GENERADOR no cambiard al Representante del GENERADOR sin el previo
consentimiento escrito de PETROPERU, consentimiento que deberé ser solicitado con
una anticipacién no menor a veinte (20) Dias. En caso que el GENERADOR solicite el
cambio de Representante del GENERADOR debido a un evento no controlado por éste
(por ejemplo: muerte, incapacidad fisica y mental sobreviniente, renuncia o despido del
Representante del GENERADOR), dicha solicitud podrd ser presentada por el
GENERADOR con una anticipacién menor a la indicada en el presente parrafo. La
solicitud cursada en tales términos no altera el plazo con el que cuenta PETROPERU
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para prestar conformidad conforme al siguiente parrafo. En este supuesto excepcional
PETROPERU tendra un plazo de quince (15) dias para prestar su conformidad.

El GENERADOR podri requerir que PETROPERU le confirme por escrito cualquier
requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el GENERADOR debera notificar a
PETROPERU de su requerimiento para una confirmacién escrita de manera inmediata y
a més tardar el segundo dia después de que el correspondiente requerimiento le fuera
impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERU ser4 vélido hasta que no sea
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el
GENERADOR notifique a PETROPERU de su solicitud para una confirmacién escrita,
se entenderd para todos los efectos del Contrato que el GENERADOR no ha solicitado ni
requiere tal confirmacién. PETROPERU debera confirmar por escrito el requerimiento
que le es solicitado dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha en que el
GENERADOR notifique su solicitud para tal confirmacién. En caso PETROPERU no
confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se
considerara que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato.

3.3. Cuaderno de servicios.

El GENERADOR debera proporcionar un cuaderno de servicio foliado, en el cual se
registraran las incidencias ocurridas durante la ejecucién de los Servicios y todos aquellos
requerimientos entre las Partes. El cuaderno de servicio sera revisado y firmado por el
Representante del GENERADOR vy el Representante de PETROPERU de modo tal que
las incidencias sean atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERU el cuaderno
de servicio podra ser reemplazado por un libro electrénico de servicio.

34. Términos definidos en el Contrato de Suministro

Los términos definidos en el Contrato de Suministro utilizados en este Contrato tendran
el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal definicién se incorpora por
referencia para formar parte integrante de este Contrato.

CUARTA: INSCRIPCION REGISTRAL

En el caso que cualquiera de las Partes considere necesario o conveniente inscribir el derecho de
Usufructo que es materia de este Contrato en Registros Publicos en la partida registral del
inmueble sobre el que se otorga, ambas Partes se obligan a otorgar y suscribir los documentos
publicos o privados que sean necesarios para tal efecto y a prestar su maxima colaboracién a tal
efecto. Dichos documentos deberdn limitarse al contenido minimo indispensable para la
inscripcién registral de tal derecho. Los gastos notariales y registrales que ello conlleve
(incluyendo los necesarios para otorgar la correspondiente escritura publica y su posterior
inscripcién en el Registro Piblico correspondiente) serdn asumidos por la Parte que solicite la
inscripcion registral.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

5.1 Constitucién de Derecho de Usufructo

Por la suscripcién del Contrato, PETROPERU, constituye y otorga un derecho real de
usufructo sobre la totalidad de los Activos que conforman la Central de Cogeneracion de
Talara y el Area de Usufructo, a favor del GENERADOR, quien tendra derecho a usar y
disfrutar de los mismos de conformidad con los términos y condiciones previstos en el
presente Contrato (en adelante, el “Derecho de Usufructo’), siendo su uso y disfrute por
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5.2

53

54

el GENERADOR exclusivamente para ejecutar las actividades y cumplir con las
obligaciones a su cargo bajo este Contrato y prestar los Servicios conforme a lo previsto
en el Contrato de Suministro; asi como para ejecutar cualquier actividad prevista bajo
este tltimo contrato.

Existencia y entrega de los Activos vy el Area de Usufructo

De conformidad con el articulo 1410 del Cédigo Civil, el compromiso de entrega del Area de
Usufructo y los Activos que conforman la Central de Cogeneracién de Talara, por
PETROPERU al GENERADOR, se encuentra condicionada a la existencia de los Activos.

Sin perjuicio de las obligaciones del GENERADOR, bajo la clausula 7.2, para efectos
del presente Contrato se considerard que los Activos existen y han sido entregados al
Generador y se encuentran cubiertos bajo el Derecho de Usufructo desde la fecha en que
se emita el Certificado de Recepcion Turn-Down o Recepcion (lo que ocurra primero)
bajo el Contrato EPC UAX del Activo que sea materia de recepcién, debiendo
PETROPERU efectuar la entrega de los Activos al GENERADOR considerando la fecha
de Recepcién Turn-Down o Recepcién de cada uno de las Unidades Auxiliares de acuerdo
a lo previsto en el Contrato EPC UAX y el Area de Usufructo en la fecha de entrega del
primer Activo (segtn corresponda, la “Fecha de Entrega”). Para dejar constancia de la
entrega de cada Unidad Auxiliar y la fecha de entrega respectiva, las Partes suscribiran el
acta de entrega correspondiente. PETROPERU notificard oportunamente al
GENERADOR 1la fecha prevista para la emisién del Certificado de Recepcion Turn-
Down o Recepcion en el marco de la etapa de recepcién que corresponda bajo el
Contrato EPC UAX para cada una de las Unidades Auxiliares.

No obstante lo antes sefalado, la entrega de los Activos y el Area de Usufructo por
PETROPERU al GENERADOR se encuentra condicionada a la entrega por el
GENERADOR de todas las cartas fianza a que se refiere la Clausula Décimo Sexta.

En el caso que el GENERADOR se niegue a recibir cualquiera de los Activos o el Area
de Usufructo luego de haberse verificado su existencia conforme a lo dispuesto en el
segundo parrafo de la Clausula 5.2 y dicha negativa subsista por un plazo de diez (10)
Dias, PETROPERU podri resolver este Contrato y el Contrato de Suministro, lo que
ocurrird de pleno derecho en la fecha que el GENERADOR reciba de PETROPERU una
notificacién en tal sentido. La resolucién de ambos contratos serd sin perjuicio del
derecho de PETROPERU de ejecutar las garantias entregadas por el GENERADOR vy de
las acciones legales correspondientes por dafios y perjuicios.

Extensién del Usufructo

El Derecho de Usufructo que se constituye a favor del GENERADOR sobre los Activos
y el Area de Usufructo comprende sus usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas
y todo cuanto de hecho y derecho les corresponden o sean inherentes al dominio de los
Activos, de conformidad con lo establecido en los articulos 999, 1000 y 1005 del Cédigo
Civil, respectivamente, siendo dicha norma de aplicacion supletoria a todo lo que no se
encuentre expresamente previsto en este Contrato.

Operacién y Mantenimiento de los Activos.

Sin perjuicio de lo antes indicado, también constituye objeto de este Contrato regular las
obligaciones de operacién y mantenimiento de los Activos por parte del GENERADOR y el
uso y custodia del Area de Usufructo, entre otras materias conforme se detalla a
continuacion. Todos los costos en los que incurra el GENERADOR para cumplir con sus
obligaciones de custodia, operacién, mantenimiento o reparacién de los Activos o el Area
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de Usufructo, respectivamente, segiin lo previsto en este Contrato, se encuentran
integramente compensados por los montos que tenga derecho a recibir como
Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa, Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-
Down y la Remuneracion, segtn corresponda conforme a lo previsto en este Contrato y
el Contrato de Suministro; excepto tnicamente en los casos en que este Contrato o el
Contrato de Suministro establezca expresamente el derecho del GENERADOR de recibir
alguna suma adicional.

Lo antes indicado se deriva del hecho que las actividades de operacion, mantenimiento y
reparacion de los Activos y otras actividades a su cargo contempladas en este Contrato
constituyen actividades necesarias para que el GENERADOR preste los Servicios segtin
lo previsto en el Contrato de Suministro, que tales actividades y Servicios son para
beneficio exclusivo de PETROPERU (excepto por lo referido a la transferencia a través
del SEIN de la Energia Excedente en los supuestos previstos en el Contrato de
Suministro) y se derivan de la naturaleza temporal del Derecho de Usufructo otorgado al
GENERADOR v el interés de PETROPERU que los Activos sean operados, mantenidos
y reparados de manera Optima.

SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO, ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
ESTADIOS

6.1

6.1.1

Plazo del Contrato

El Contrato entrara en vigencia en la fecha de su suscripcion por las Partes y se mantendra
vigente hasta la finalizacion del plazo de diez (10) afios computados a partir de la
fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa o hasta que se termine o resuelva el Contrato
de Suministro, lo que ocurra primero (el “Plazo del Contrato”). El Plazo del Contrato
es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de los supuestos de
resolucién anticipada establecidos en el Contrato.

Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendra vigente hasta que (i) el
GENERADOR cumpla con la dltima prestacion a su cargo, (ii) PETROPERU
otorgue la conformidad de los Servicios y se haya efectuado el pago correspondiente;
y, (iii) en cualquier caso, PETROPERU -o quien ésta indique- tome control de las
Unidades Auxiliares que opera y mantiene el GENERADOR de modo tal que se
garantice su seguridad y la continuidad de las operaciones de tales unidades.

El GENERADOR podra solicitar una ampliaciéon del Plazo del Contrato y del plazo del
Contrato del Contrato de Suministro, los cuales seran otorgados de manera simultanea y
por igual plazo, en caso se postergue el inicio de la Etapa Operativa por causales que no
le sean atribuibles.

El GENERADOR podra solicitar una ampliacién del Plazo del Contrato en caso se
postergue el inicio de la Etapa Operativa en un plazo igual o mayor a un mes por
causales que no le sean atribuibles. De darse ese supuesto, PETROPERU evaluari la
solicitud y procedera a otorgar la referida ampliaciéon de cumplirse con el supuesto
previsto en la presente clausula y en aplicacion del siguiente mecanismo: por cada mes
completo de atraso en el inicio de la Etapa Operativa por razones no atribuibles al
GENERADOR, con respecto a la fecha estimada del inicio de dicha fase segin lo
previsto en el Anexo 3 del Contrato de Suministro, se otorgara una ampliacion del
Plazo del Contrato de un (1) mes. Los retrasos menores a un mes no daran derecho
al GENERADOR a una ampliacién del Plazo del Contrato.
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6.1.3

6.2

La solicitud de ampliacion de plazo a la que se refiere este parrafo debe ser efectuada,
como maximo, hasta tres (3) Dias después de ocurrida la fecha prevista para el inicio de
la Etapa Operativa. Si el GENERADOR no cumple con solicitar la ampliacion en el
plazo indicado en el presente parrafo se entendera que ha renunciado al derecho a
solicitar una ampliacion de plazo como consecuencia del retraso en el inicio de la
Etapa Operativa.

La solicitud debe ser presentada en el plazo previsto en el parrafo precedente, sin
perjuicio de que ésta pueda ser complementada dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al inicio de la Etapa Operativa.

El retraso en el inicio de la Etapa Operativa no dara derecho al GENERADOR a
ninguna compensacion o beneficio distinto al previsto en la presente Clausula 6.1.2.

Para efectos de claridad se precisa que las ampliaciones otorgadas en virtud de la presente
Cléausula 6.1.2 deben ser por plazos iguales para el presente Contrato y el Contrato de

Suministro.

El GENERADOR reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones
bajo el Contrato constituye una condicion esencial de su contratacion

Etapas de Ejecucién del Contrato

6.2.1 La ejecucion del Contrato se divide en cuatro (4) etapas:

i.

ii.

Etapa Inicial: Etapa que transcurrird desde la firma del Contrato hasta el inicio de la
Etapa Pre-Operativa conforme se explica en el numeral siguiente.

Etapa Pre-Operativa: Etapa que se iniciar4 en la fecha que PETROPERU comunique
por escrito al GENERADOR con una anticipacién no menor a diez (10) dias. En la
comunicacién que PETROPERU remita al GENERADOR deber4 indicar la fecha
en la que se iniciard la Etapa Pre-Operativa y en qué Estadio se prevé que se
encuentre a dicha fecha cada uno de los Activos que forman parte del Contrato.

La Etapa Pre-Operativa culminara una vez que se inicie la Etapa Operativa Turn-
Down.

Durante la Etapa Pre-Operativa el GENERADOR deberd verificar junto a
PETROPERU y prestar su conformidad frente a PETROPERU respecto del
cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos para la
culminacién de las etapas correspondientes al pre-comisionamiento y listo para
arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantia y Recepcion bajo el Contrato EPC
UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada uno de sus componentes) (las
“Actividades Pre-Operativas”). En aquellos casos en los que estas labores no
hayan sido culminadas al finalizar la Etapa Pre-Operativa por no haberse llevado a
cabo todas las pruebas y pasos correspondientes bajo el Contrato EPC-UAX, el
GENERADOR continuara con sus labores de verificacion y conformidad durante las
Etapas de acuerdo a lo previsto en la clausula 7.1 del Contrato de Suministro.

Las responsabilidades del GENERADOR desde la Etapa Pre-Operativa y durante
las etapas siguientes dependeran del Estadio en que se encuentre cada Unidad
Auxiliar materia del Contrato. En el Acta de Recepcidn se indicara el Estadio de
cada Unidad Auxiliar a la fecha de firma del Contrato. Las responsabilidades del
GENERADOR sobre las Unidades Auxiliares irdn adecudndose conforme cada
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iii.

1v.

Unidad Auxiliar vaya superando los Estadios preliminares hasta alcanzar el Estadio
Operativo.

Las obligaciones y responsabilidades del GENERADOR antes mencionadas son sin
perjuicio de las demas obligaciones y responsabilidades del GENERADOR previstas
en el Contrato que resulten aplicables a la Etapa Pre-Operativa, incluyendo lo
previsto en la Clausula 7.2.2.

El GENERADOR debera realizar todas las actividades necesarias para poder
ejecutar adecuadamente las Actividades Pre-Operativas que correspondan a la
Etapa Pre-Operativa desde la fecha de inicio de esta etapa. Esto incluira contar con
el personal suficiente y debidamente calificado en la Refineria Talara para cumplir
con las Actividades Pre-Operativas que corresponden al GENERADOR, ademés
de todas las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables y el cumplimiento
de las otras obligaciones a su cargo estipuladas en el Contrato.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que (i) las
Actividades Pre-Operativas a cargo del GENERADOR como consecuencia del
inicio de operacidn de los Activos que conforman la Central bajo condiciones Turn-
Down y su entrega al GENERADOR en momentos distintos, continuaran durante la
Etapa Operativa respecto de los Activos que corresponda, hasta la entrega al
GENERADOR de todos los Activos comprendidos bajo este Contrato segtin el
procedimiento estipulado en la Clausula 5.2; (ii) considerando que las fechas de
Recepcion de los Activos pueden ser distintas, el GENERADOR podria encontrarse
en la Etapa Operativa, pero ejecutando las Actividades Pre-Operativas respecto de
las Unidades Auxiliares que atin no habrian sido entregadas al GENERADOR; vy,
(iii) la Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa cubre todas las Actividades Pre-
Operativas a cargo del GENERADOR durante la Etapa Pre-Operativa, sin perjuicio
que soélo serd pagada bajo el Contrato de Suministro hasta la Fecha de Inicio de los
Servicios.

Etapa Operativa Turn-Down: Etapa que se iniciard conforme se indica en el Contrato
de Suministro.

Etapa Operativa: Etapa que se iniciard conforme se indica en el Contrato de
Suministro.

6.2.2 Paradefinir el inicio de cada una de las etapas deberd tomarse en consideracion lo siguiente:

i

ii.

iii.

Las fechas estimadas de inicio de las etapas forman parte del Anexo 3 del Contrato
de Suministro. Dichas fechas sirven un propdsito meramente referencial y
PETROPERU no garantiza en modo alguno que ninguna de las Etapas se inicie en
la fecha contemplada en el Anexo 3 del contrato de Suministro,
respectivamente.

En el caso que, como consecuencia del retraso del inicio del pre-comisionamiento o
la Recepcidn de las respectivas Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC AUX, se
retrasase el inicio de la Etapa Pre-Operativa, de la Etapa Operativa Turn-Down o de
la Etapa Operativa, PETROPERU no asumird responsabilidad alguna en este
supuesto y el GENERADOR no tendra derecho a exigir compensaciéon o pago
alguno.

En el caso de que se inicie la Etapa Operativa del Contrato y subsistan ciertos
componentes de los Activos a cargo del GENERADOR que atin no han sido objeto
de Recepcidn bajo el Contrato EPC UAX, el GENERADOR continuara brindando
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6.3

los servicios que corresponden a las Actividades Pre-Operativa respecto de los
componentes o unidades pendientes de Recepcion. A fin de evitar dudas, se deja
constancia que en tal circunstancia el GENERADOR s6lo tendrd derecho a percibir
la Remuneracién que corresponde a la Etapa Operativa.

Estadios

Debido a la complejidad del PMRT esta previsto que durante un plazo inicial los distintos
Activos materia del presente Contrato se encuentren en distintos Estadios operacionales.
Esto supondrd que tales Activos tengan distintas necesidades y que resulten exigibles
distintas obligaciones al GENERADOR respecto a cada Activo. De esta forma, al momento
de la firma del Contrato puede ocurrir que algunos de los Activos se encuentren en alguno
de los siguientes Estadios:

i)  Estadio de Construccion: Estadio previo al Estadio de Pre-Comisionamiento o
Comisionamiento;

ii) [Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento: Estadio en el que se
encontrara un Activo desde la finalizaciéon del Estadio de Construccion hasta su
Recepcion Turn-Down;

En el caso de los Activos cuyo Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento
ocurra con posterioridad a la Etapa Pre-Operativa, PETROPERU comunicaré al
GENERADOR, con una anticipacién no menor a diez (10) Dias, la fecha en la que
iniciaré tal Estadio. Sujeto al cumplimiento del plazo de preaviso al que se refiere
el presente parrafo, la fecha de inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o
Comisionamiento de cada Unidad Auxiliar sera una decision discrecional de
PETROPERU.

Respecto a los Activos que se encuentren en este Estadio, el GENERADOR debera
verificar junto a PETROPERU y prestar su conformidad frente a PETROPERU
respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de los hitos
requeridos para la culminacion de las etapas correspondientes al pre-
comisionamiento y listo para arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantia y
Recepcion bajo el Contrato EPC UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada
uno de sus componentes). Esta obligacion se mantendra (respecto de las pruebas y
fases que correspondan) durante el Estadio Operativo Turn-Down.

iii) Estadio Operativo Turn-Down: Estadio en el que se encontrard un Activo desde que
fue objeto de Recepcién Turn-Down hasta que sea objeto de Recepcion.

iv) Estadio Operativo: Estadio en el que se encontrard un Activo desde que sea objeto
de Recepcion.

A la firma del Contrato, las Partes suscribiran el Acta de Estadio de los Activos en el que
se indicar4 el Estadio en el que se encuentran los Activos a tal fecha, la cual se incluira
como anexo del presente Contrato. Dicha Acta de Estadio sera actualizada por las Partes
en la Fecha Efectiva y posteriormente cada vez que un Activo cambie de Estadio. Los
Estadios de los Activos irdn variando en el tiempo conforme vayan progresando los
Activos.

En aquellos casos especificos en los que el GENERADOR no esté directamente
involucrado o supervisando la evolucién de los Activos, PETROPERU mantendra
permanentemente informado al GENERADOR respecto al Estadio en el que se encuentra
cada Activo y su progreso.
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Las obligaciones del GENERADOR de operar y mantener cada Activo materia del
Contrato resultardn exigibles desde el momento en que el correspondiente Activo alcance
el Estadio Operativo Turn-Down y se mantendran durante todo el Plazo del Contrato. Esto
incluye, sin ser limitativo, a operar la Unidad Auxiliar en condiciones estables y
entregar Suministros y Servicios Industriales GENERADOR en las especificaciones
requeridas. A partir de dicho hito, el GENERADOR asumira el riesgo y la
responsabilidad por las Unidades Auxiliares y su conservacion.

Las obligaciones del GENERADOR relacionadas a los procesos de comisionamiento,
prueba y recepcidn, asi como a las obligaciones y procesos a cargo del Contratista EPC
UAX, continuaran vigentes (en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que el
correspondiente Activo alcance el Estadio Operativo Turn-Down o, incluso, el Estadio
Operativo.

Con una anticipacién no menor a quince (15) dias respecto a la fecha de Recepcion Turn-
Down de cada Activo a cargo del GENERADOR, PETROPERU entregari al
GENERADOR la mejor informacién y documentacién disponible respecto a la operacién
y mantenimiento de dicho Activo, incluyendo —de ser el caso—el manual de operacion y
mantenimiento Turn-Down del correspondiente Activo. La informacién y documentacién
suministrada por PETROPERU seré de obligatorio cumplimiento por el GENERADOR
durante todo el periodo en el que el Activo se encuentre en Estadio Turn-Down y en
Estadio Operativo.

Antes del inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Activo,
el GENERADOR debera asegurar e implementar la capacitacion del personal que tendra a
su cargo dicho Activo. En caso el inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o
Comisionamiento se produzca antes del inicio de la Etapa Pre-Operativa esta obligacién
sera exigible en la fecha de inicio de la Etapa Pre-Operativa. Esta capacitacién debera
cumplir con los requisitos minimos previstos en el presente Contrato y debera ser acorde
con las Buenas Practicas de la Industria.

Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Activo pasard por cada uno
de los Estadios durante el Plazo del Contrato. En consecuencia, es posible que el proceso
de pruebas bajo el Contrato EPC-UAX de un Activo se haya iniciado de manera previa a
la Etapa Pre-Operativa de tal Activo y que, por tanto, uno o mas Activos estén en un Estadio
avanzado cuando inicie la Etapa Pre-Operativa. También se precisa que, en un solo
momento en el tiempo, es posible que distintos Activos se encuentren en diferentes
Estadios.

Si uno o mas Activos a cargo del GENERADOR se encuentran en un Estadio distinto al
Estadio de Construccién cuando se inicie la Etapa Pre-Operativa, el GENERADOR debera
revisar todas las actuaciones que le hubiese correspondido supervisar, revisar u observar
de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de haberse iniciado la Etapa Pre-
Operativa con anterioridad. EIl GENERADOR tendré un plazo de treinta (30) Dias desde
iniciada la Etapa Pre-Operativa (o, de no presentarse la Etapa Pre-Operativa, de iniciarse
la Etapa Operativa Turn-Down) para efectuar diligentemente tal revisidon y alertar a
PETROPERU, por escrito y brindando el sustento correspondiente, de la existencia de
algtn defecto o problema, de existir algiin asunto que corresponda ser observado bajo el
Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente. El silencio del
GENERADOR o la falta de observaciones oportunas y debidamente sustentadas
notificadas a PETROPERU por el por el GENERADOR serin entendidas como
conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el
GENERADOR recibe los Activos para los fines del Contrato. Durante la ejecucion del
Contrato, el GENERADOR no podra excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni
de prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato y el Contrato de
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6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Suministro por ninguna causal que haya podido ser observada por el GENERADOR e
informada a PETRROPERU oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento
correspondiente.

Capacitacion del personal del GENERADOR

El GENERADOR deberd contar con personal responsable de la operacion y
mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho personal
deberd contar con experiencia previa de trabajo relacionada con dichas Unidades
Auxiliares.

Asimismo, todo el personal del GENERADOR debera desempefiar sus funciones
cumpliendo con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye cualquier
habilitaciéon a nivel profesional que sea exigida para la profesiéon que se encuentren
ejerciendo en el marco del Contrato. Lo mencionado también resultard de aplicacién los
Subcontratistas del GENERADOR.

Todo el personal del GENERADOR debera tener aprobado un curso de induccién
validado por PETROPERU. El curso debera incluir como minimo el siguiente contenido:

(i) Procesos de Refinacion de Petréleo, con énfasis en los procesos que abarca la
Refineria de Talara

(i) Conceptos de Instrumentacién, Control de Procesos y Automatizacion, Medicién
de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a Servicios Industriales.

(iii) Prevencién de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion deberd incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
Seguridad vigente en Petropert, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y bloqueos para entrega de equipos.

(iv) Introduccién a los Sistemas de Gestion ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 (O
ISO 45001).

(v) Curso de Especializacion relacionada a las Unidades Auxiliares brindado por el
Licenciante tecnoldgico, el Contratista EPX UAX o, a potestad de PETROPERU,
personal de PETROPERU que haya recibido previa capacitacién de alguno de
ellos.

Asimismo, todo el personal del GENERADOR responsable del mantenimiento de las
Unidades Auxiliares también debera tener aprobado un curso de induccién validado por
PETROPERU. El curso debers incluir como minimo el siguiente contenido:

(i)  Conceptos de Instrumentacién, Control de Procesos y Automatizacion, Medicién
de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad
relacionado a Servicios Industriales.

(i) Prevenciéon de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La
capacitacion deberd incluir un médulo que enfatice sobre el sistema de gestion de
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6.4.4

6.5

6.6

6.7

Seguridad vigente en Petroperd, que contemple los procedimientos de aislacion de
energias y bloqueos para entrega de equipos.
(iii) Introduccién a los Sistemas de Gestion ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
(iv) Introduccién a los Sistemas de Gestion de Mantenimiento ISO 50000 y 55000.

La informacioén de los cursos serd presentada a los quince (15) dias de suscrito el Contrato
por parte del GENERADOR, a fin de que PETROPERU valide dichos cursos en un plazo
maximo de cinco (5) dias.

El GENERADOR deber4 acreditar el cumplimiento de lo previsto en las clausulas 6.4.1
a 6.4.3 por parte de su personal dentro de los sesenta (60) dias calendario de la fecha de
inicio de las labores cada miembro de su personal que se incorpore a la ejecucion del
Contrato.

El GENERADOR debers informar a PETROPERU cada vez que se incorpore
nuevo personal a la ejecucion del Contrato.

Es responsabilidad del GENERADOR que su personal haya recibido y aprobado los
cursos a los que se refiere esta clausula.

Plazo maximo del Usufructo

En ningtn caso el Plazo del Contrato y el Derecho de Usufructo que crea a favor del
GENERADOR sera mayor a la vigencia del Contrato de Suministro, no pudiendo existir
los primeros de manera independiente al segundo, bajo ninguna circunstancia.

Contraprestacién por el Derecho de Usufructo

El GENERADOR no estard obligado al pago de una contraprestacién por el Derecho de
Usufructo que se constituye mediante el presente Contrato, en tanto que los Activos y el
Area de Usufructo son entregados al GENERADOR para ser utilizados de manera
exclusiva, para cumplir con las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y la prestaciéon
de los Servicios conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro. En ese sentido, la
entrega de los Activos y el Area de Usufructo no puede entenderse como una prestacion
de servicios de PETROPERU a favor del GENERADOR, sino que éstas constituyen
condicién indispensable que PETROPERU debe cumplir para la correcta ejecucion de las
obligaciones del GENERADOR, de acuerdo con el presente Contrato y el Contrato de
Suministro.

Contraprestacién por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo
este Contrato y el Contrato de Suministro.

La tinica y total contraprestacién que PETROPERU debera pagar al GENERADOR por
(i) el fiel y exacto cumplimiento de todas las obligaciones que el GENERADOR asume
bajo este Contrato (incluyendo las que correspondan a la Etapa Pre-Operativas, Etapa
Operativa Turn-Down y Etapa Operativa), y (ii) el fiel y exacto cumplimiento de todas
las obligaciones que asume bajo el Contrato de Suministro; son la Remuneracién de Etapa
Pre-Operativa, la Remuneracién Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneracién, las
cuales serdn determinadas y pagadas conforme a lo previsto bajo el Contrato de
Suministro. Se excluye de lo anterior inicamente aquellas sumas de dinero que bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro, segtin corresponda, PETROPERU deba pagar al
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6.8

GENERADOR por los conceptos especificamente estipulados en dichos documentos,
respectivamente.

Pagos a cargo de PETROPERU

En los casos que las disposiciones previstas en el Contrato generen una obligacién de
pago por parte de PETROPERU en favor del GENERADOR, el cumplimiento de dicha
obligacion se sujetard a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
y lo previsto en las Leyes Aplicables.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL GENERADOR

Las obligaciones del GENERADOR bajo el presente Contrato incluyen las siguientes:

7.1

Operacién, mantenimiento y otras obligaciones

7.1.1 Operar y mantener los Activos de forma tal que se alcance el factor de servicio de

la Central establecido en el Anexo 1 del Contrato de Suministro (el “Factor _de
Servicio”). Dicho Factor de Servicio se ha establecido considerando que la
Refineria Talara estard operativa ocho mil setecientos sesenta (8,760) horas al
afio, teniendo un trabajo continuado de veinticuatro (24) diarias durante todos los
dias del afio. Tomando en cuenta lo anterior y el Factor de Servicio, es esencial
para PETROPERU que el GENERADOR opere y mantenga los Activos de forma
tal que cumpla con el Factor de Servicio, excepto en caso reciba una instruccion en
sentido contrario por parte de PETROPERU o se requiera realizar mantenimientos
a los Activos que impliquen su paralizacion segtin el programa de mantenimiento
elaborados por el GENERADOR y oportunamente aprobados por PETROPERU.
En ese sentido, el GENERADOR ser4 responsable por cualquier paralizacion en la
operacion de los Activos o la afectacion de los Servicios que se regulan bajo el
Contrato de Suministro salvo por: (i) el caso de mantenimientos que prevean una
paralizacién de los Activos a cargo del GENERADOR segin sea debidamente
aprobado por PETROPERU (ii) hechos imputables a PETROPERU o a un tercero
por quien PETROPERU sea responsable; (iii) hechos imputables a un tercero que
no tenga relacién directa ni indirecta con el GENERADOR; o (iv) Eventos de
Fuerza Mayor, salvo en el supuesto previsto en el clausula 17 del Contrato de
Suministro. Estos supuestos de excepcion no resultaran aplicables en caso nos
encontremos en el supuesto previsto en el dltimo parrafo de la Clausula
Décimo Cuarta del Contrato.

Los mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutados por
el GENERADOR de manera tal de, contar siempre con la aprobacion previa de
PETROPERU y reducir al minimo en el funcionamiento de los Activos y el PMRT.

En dichos casos de paralizacion no justificada en tales términos, el GENERADOR
debera pagar a PETROPERU las Penalidades establecidas en el Contrato de
Suministro.

De recibir una instruccién de PETROPERU y conforme a lo previsto en tal
instrucciéon, el GENERADOR suspenderd o disminuird, segun corresponda, la
operacion de los Activos. El GENERADOR deberd reiniciar el normal
cumplimiento de los Servicios y sus demas actividades de operaciéon de los
Activos segtin lo que indique PETROPERU en la instruccién correspondiente. El
GENERADOR se compromete a reiniciar el cumplimiento de los Servicios en el
menor plazo posible, que en ninglin caso podrad exceder las cuarenta y ocho (48)
horas desde la respectiva notificacion. Para efectos de claridad, las Partes dejan
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expresa constancia de que este parrafo se refiere a disminuciones o suspensiones
temporales mas no a reducciones permanentes.

El GENERADOR recibird los manuales provisionales de operaciéon y
mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto de los Activos,
los que contendran informacién sobre el funcionamiento de estos y sus
particularidades, incluyendo en aquellos casos que corresponde el modo en el que
deberan ser operados y mantenidos los Activos en Estadio Operativo Turn-Down.

De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepciéon de los Activos, el
GENERADOR revisara y validara los borradores de los manuales proporcionados
por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por PETROPERU. Una
vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el GENERADOR recibira los
manuales finales de operacién y mantenimiento y cualquier otro manual aplicable
a los Activos que haya sido elaborado por el Contratista EPC UAX.

El GENERADOR también recibira otros manuales o programas remitidos por los
proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia de los Activos, segtn sea el
caso.

El GENERADOR debera revisar diligentemente los manuales y programas
entregados y preparar los ajustes que considere conveniente y ponerlos a
consideracién de PETROPERU en un plazo maximo de siete (7) Dias desde su
entrega. En caso el GENERADOR no proponga ajustes a los manuales o programas
se entenderd que el GENERADOR considera que éstos se encuentran en un estado
optimo y que son acordes a las Leyes Aplicables y a las Buenas Practicas de la
Industria. ElI GENERADOR no podra excusarse del cumplimiento de sus
obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos requeridos por el
Contrato o el Contrato de Suministro por una causal que haya podido ser
observada por el GENERADOR, actuando de manera diligente, previo a la
Recepcion o en la revisién de los manuales o programas entregados.

El GENERADOR debera operar y mantener los Activos; asi como prestar los
Servicios, cumpliendo con los manuales y programas a los que se refiere la
presente clausula. Dichos manuales (incluyendo las modificaciones o ajustes que
sean acordadas por las Partes) se convertirdn en Documentos del Contrato.

Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias a los
Activos desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down (o Estadio Operativo en
caso de no existir Estadio Operativo Turn-Down) hasta el vencimiento del Plazo
del Contrato, de modo que la prestacién de los Servicios a PETROPERU bajo el
Contrato de Suministro, respectivamente, cumpla de forma ininterrumpida con los
requerimientos de cantidad y calidad establecidos en dicho contrato. Cualquier
descripcion o enumeracion de los trabajos, materiales, equipos, suministro, bienes
o servicios que se indica en los Documentos del Contrato debera entenderse como
un minimo y no deber4 ser interpretada como una limitacién de las obligaciones
del GENERADOR. Las actividades de operacion y mantenimiento, asi como la
prestacion de los Servicios, a cargo del GENERADOR incluyen cualquier trabajo,
equipo y material que sea necesario para cumplir con las obligaciones a cargo del
GENERADOR segtn lo previsto en el Contrato y en el Contrato de Suministro,
respectivamente.
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El GENERADOR seré responsable de todas las actividades necesarias para la
adecuada operacion, mantenimiento y funcionamiento de los Activos conforme a
este Contrato. EI GENERADOR tiene a su cargo todos los mantenimientos
necesarios, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, con la dnica excepcion de aquellos casos en que el Contratista EPC
UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.

El GENERADOR esta obligado a cumplir con mantener y operar la
infraestructura de las Unidades Auxiliares y de cada uno de sus componentes
a _efectos durante todo el Plazo del Contrato se mantenga la Integridad de
Activos conforme a lo previsto en el Anexo B y demas disposiciones del
Contrato.

En las actividades de operacién y mantenimiento de los Activos, asi como la
prestacion de los Servicios, el GENERADOR so6lo podra utilizar materiales,
equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo repuestos de capital), conforme el
detalle que se incorpora como Anexo C, que: (i) sean nuevos y de primer uso; (ii)
que cumplan con las especificaciones del Contrato EPC UAX, del Contrato y las
indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante tecnoldgico (segin
resulte aplicable en cada caso); y, (iii) sean obtenidos directamente de las entidades
que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados que se encuentra en el
Anexo D (la “Lista de Proveedores Autorizados”), o que a solicitud del
GENERADOR sean aprobados por PETROPERU actuando discrecionalmente.

Si bien la aprobacién de la inclusiéon de un nuevo Proveedor en la Lista de
Proveedores Autorizados serd una decisién discrecional de PETROPERU, el
GENERADOR s6lo podra solicitar que se incorpore un nuevo Proveedor en la
referida lista en los siguientes casos especiales: (a) el GENERADOR demuestre
que ninguno de los Proveedores existentes en un epigrafe especifico posee una
oferta técnica o econdmicamente aceptable o en tiempo y forma oportuna, y, por
lo tanto, deben recurrir a la inclusién de un nuevo Proveedor, (b) el GENERADOR
demuestre que cierto Proveedor posee condiciones técnicas y econémicas mejores
a aquellas de los Proveedores existentes, o (c) en la Lista de Proveedores
Autorizados no se encuentre un epigrafe especifico y, por lo tanto, ademéas de
solicitar la inclusién de uno nuevo, se solicitara la inclusién de una nueva categoria.

En caso el GENERADOR considere necesaria la inclusién de un nuevo Proveedor
en la Lista de Proveedores Autorizados, el GENERADOR debera aclarar las
razones por las que solicita dicha inclusion. Para ello, el GENERADOR seguird
los siguientes pasos:

(i)  Debe enviar una carta solicitando especificamente la inclusién del proveedor
propuesto en la que indique su nombre y el epigrafe al que se propone incluir
(con nombre y nimero especifico del correspondiente epigrafe del Lista de
Proveedores Autorizados).

(i) La carta debe incluir la informacién que acredite que el proveedor propuesto
comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales indicados en el
epigrafe.

(iii) Ademas de la informacién mencionada en los numerales i. y ii. precedentes,
la informacién minima requerida a incluir en la carta a ser enviada por el
GENERADOR es: a) listado de referencias comerciales o de clientes
(preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de calidad de la
empresa y de fabricacién del producto (o certificados de materiales), c)
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7.1.6

listado de productos con especificaciones, y d) cualquier otra informacién
técnica que considere relevante para la evaluaciéon por parte de
PETROPERU.

(iv)  Unavez que dicha carta sea presentada por el GENERADOR, la misma serd
revisada por PETROPERU.

(v) Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviard una carta al
GENERADOR informando su inclusiéon y el GENERADOR deberd
actualizar la Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revision en la
que se incluya al nuevo proveedor en el epigrafe respecto al cual ha sido
aprobado.

(vi) Si el proveedor propuesto es rechazado, el GENERADOR no podra
adjudicar un pedido u orden de compra. EI GENERADOR no puede
adjudicar a un proveedor sin la previa aprobacién de PETROPERU.

PETROPERU tendrd un plazo de treinta (30) dias para aprobar o rechazar la
inclusién del nuevo proveedor. Transcurrido ese plazo, y en caso que la solicitud
por parte del GENERADOR haya sido realizada de acuerdo al procedimiento
previsto, de no existir respuesta de PETROPERU, se considerard aprobada la
inclusién del nuevo proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERU, en cualquier
momento y luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) dias, podra
cursar una comunicaciéon al GENERADOR ordenando que se retire al referido
proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la
decisién de PETROPERU no invalidara las adquisiciones que haya realizado el
GENERADOR de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se
entendi6 incluido en la Lista de Proveedores Autorizados.

El GENERADOR deber4 instalar y utilizar un sistema de control de calidad para
la ejecucion de las actividades de operacidon y mantenimiento a su cargo, asi como
para la prestacion de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del
Contrato. Dicho sistema deberd ser presentado a PETROPERU en un plazo
maximo de treinta (30) dias desde iniciada la Etapa Operativa. El mismo debera
contar con la aprobacién de PETROPERU vy su contenido constituird una
obligacién del GENERADOR bajo el presente Contrato. PETROPERU tendra un
plazo de sesenta (60) dias para aprobar o rechazar el sistema propuesto.
Transcurrido ese plazo, y siempre que la solicitud por parte del GENERADOR
haya sido realizada de acuerdo al procedimiento previsto, de no existir respuesta
de PETROPERU se considerara aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERU en
cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60)
dias, podré cursar una comunicacién al GENERADOR realizando observaciones u
ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones o
modificaciones deberan ser subsanadas o implementadas por el GENERADOR en
el plazo de quince (15) dias contados desde la recepcién de la comunicacién de
PETROPERU.

El GENERADOR, sus empleados, los Sub-Contratistas y cualquier otra persona
involucrada en las tareas de operacién y mantenimiento de los Activos y las demés
actividades a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, deberan
realizar y recibir las capacitaciones que disponga PETROPERU.

El GENERADOR debera mantener un nivel del servicio del noventa y cinco por
ciento (95%) sobre la capacidad de disefio de cada Unidad Turn-Down. Durante

el Estadio Turn-Down el nivel de servicio sera aquél definido por

22



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE TALARA

PETROPERU y comunicado al GENERADOR (el cual no podra ser mayor al
95% de la capacidad de diseio). El nivel de servicio antes indicado debera ser
neto de toda parada de planta que haya sido debidamente acordada y comunicada
a PETROPERU por cualquier motivo, incluyendo mantenimiento preventivo y
correctivo y paradas técnicas.

La capacidad de disefio y el nivel de servicio correspondiente a cada una de tales
Unidades Auxiliares se indican en los documentos del Expediente Técnico
previsto en el Anexo 1 del Contrato de Suministro. Dicha capacidad de disefio y
el nivel de servicio requerido podran ser modificados (de comun acuerdo entre el
GENERADOR y PETROPERU) después de las pruebas de garantia de las
Unidades Auxiliares que conforman los Activos. Las actividades de operacion y
mantenimiento del GENERADOR deben alcanzar dicho nivel de servicio.

El GENERADOR tiene la obligacién de alertar en forma temprana a PETROPERU
de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de los Activos en caso de
emergencias o casos fortuitos por los cuales la operacion de estas pueda sufrir una
disminucién o paralizacion del nivel del servicio. Dicha obligacién de alertar debe
ser con una anticipacién minima de siete (7) Dias, excepto en caso ello no sea
posible por la naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en cuyo caso la alerta
debe ser realizada con la mayor anticipacion posible. EI GENERADOR debera
mantener permanentemente informado a PETROPERU sobre el tiempo estimado
de reparacion, asi como de todas las acciones o labores correctivas que lleve a cabo.

El GENERADOR también deber4 adoptar las medidas necesarias que estén a su
alcance y resulten razonables considerando las circunstancias del caso, para mitigar
los efectos de tales eventos.

El GENERADOR tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo que
incluye repuestos de capital), materiales, quimicos, equipos de mantenimiento,
Consumibles y combustibles requeridos para el cumplimiento de las obligaciones
de operacién y mantenimiento de los Activos bajo el Contrato que incluyen todo
lo requerido para la operacion, reparaciones y mantenimiento de los Activos y la
prestacion de los Servicios durante todo el Plazo del Contrato. Los costos
asociados a los mismos seran retribuidos exclusivamente a través de la
Remuneracion que recibe el GENERADOR conforme lo establecido en el
Contrato de Suministro, independientemente de la cantidad que sean
utilizados por el GENERADOR durante la vigencia del Contrato.

Las dnicas excepciones a lo antes establecido son: (i) los Consumibles, repuestos
y otros elementos previstos expresamente en el Anexo C del Contrato y, (ii)
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU que seran
proporcionados por PETROPERU conforme a lo dispuesto por el Contrato
de Suministro.

En caso las cantidades o volimenes de los repuestos, materiales u otros bienes a
cargo de PETROPERU detallados en el Anexo C no sea suficiente para la adecuada
operacion, reparaciéon o mantenimiento de los Activos y la ejecucion del Contrato
y el Contrato de Suministro, el GENERADOR sera responsable de proporcionar,
a su cuenta y costo, la diferencia.

PETROPERU no asumird ninguna responsabilidad ni pago adicional
correspondiente a los repuestos, materiales 0 Consumibles u otros bienes que se
reciba del Contratista EPC UAX o de otras adquisiciones y que sean entregados al
GENERADOR por estar incluidos en el Anexo C del Contrato. En todos los casos
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debera entenderse que la responsabilidad de PETROPERU no exceder las
limitaciones de cantidad o calidad que se incluyen en este Contrato.. El
GENERADOR ser4 responsable de proporcionar cualquier combustible, repuesto
o material o bien que sea requerido por encima de tales limites.

7.1.10La realizacién de paradas de mantenimiento programado de las unidades que
conforman los Activos debera hacerse de forma coordinada con las paradas de las
Unidades de Proceso y demas Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de
minimizar el tiempo de interrupcién de servicio total o parcial de los Activos en
periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERU aprobara un programa
de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos) y
las Unidades de Proceso del PMRT. El GENERADOR participard en la
elaboracion de dicho programa y debera organizar sus actividades de forma tal que
cumpla con todo lo previsto en este.

El programa de mantenimiento preventivo respecto a cada una de las
Unidades a ser presentado por el GENERADOR y aprobado por
PETROPERU deberi contar con un plan de avance fisico de trabajo. Durante
la vigencia del Contrato PETROPERU podra requerir en cualquier momento
al GENERADOR el estado de avance fisico real en relacion al grado de avance
planificado y podra realizar verificaciones de dicho avance con personal
propio o terceros contratados.

7.1.11El GENERADOR ser4 el responsable exclusivo de todas las obligaciones de
mantenimiento de los Activos (incluyendo el mantenimiento mayor y menor)
aunque subcontrate. En cualquier caso, continuara siendo el dnico responsable de
la ejecucion total del Contrato frente a PETROPERU.

7.1.12E1 GENERADOR sera responsable por lo siguiente:

@) excepto en los casos establecidos en la Clausula 7.1.9, el abastecimiento (a
su costo) de todos los Consumibles, materiales y repuestos de todo tipo (lo
que incluye repuestos de capital) requeridos para la operaciéon y
mantenimiento de los Activos, incluyendo la reposicién parcial o total de
las cargas de las unidades o componentes que los integran, asi como
cualquier otro Consumible, material y repuesto que pueda ser requerido
para la prestacion de los Servicios, operacién, mantenimiento y
reparacion de los Activos en los términos del Contrato,

(ii) la remocion y reemplazo de las partes defectuosas que no sean cubiertas
por las garantias previstas por el Contratista EPC UAX, salvo el
GENERADOR hubiera seialado el defecto en los términos del
Contrato y el Contratista EPC UAX incumpla su obligacion, en cuyo
caso sera responsabilidad de PETROPERU

(iii) la importacién, nacionalizacién, transporte de los repuestos, materiales y
consumibles y su instalacion, al igual que el costo de tales gestiones,

@iv) velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en
ningtin caso la validez y vigencia de cualquier garantia otorgada respecto
de los Activos, y,

) retirar de los Activos, a su exclusivo costo, cualquier repuesto sustituido a
la mayor brevedad posible.
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7.1.13E1 GENERADOR debera mantener el stock minimo de Consumibles y de repuestos
criticos para asegurar el mantenimiento del Factor de Servicio definido bajo este
Contrato para los Activos.

7.1.14En caso de emergencia operativa, el GENERADOR debera actuar en forma
coordinada y segun las reglas que estableceran los procedimientos de
PETROPERU. Una vez que cuente con dicha informacién, PETROPERU
comunicara al GENERADOR sus procedimientos en caso de emergencia
operativa respecto a la Refineria de Talara.

Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis (6) meses del
inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR deberé presentar a PETROPERU
una propuesta de procedimiento interno ante las distintas emergencias posibles,
incluyendo una evaluacién cuantitativa de cémo se verian disminuidos los
Servicios bajo el Contrato de Suministro, prioridades de suministro previstos y
eventuales secuencias de desvinculacién de unidades. Este plan estard sujeto a la
aprobacion y propuestas de modificacién de PETROPERU. PETROPERU en un
plazo méximo de sesenta (60) dias de presentado. Transcurrido este plazo sin
respuesta por parte de PETROPERU, el plan de emergencia operativa informado
se entenderd por aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier
momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) dias, podrd
cursar una comunicaciéon al GENERADOR realizando observaciones u ordenando
modificaciones al mencionado plan. Dichas observaciones o modificaciones
deberan ser subsanadas o implementadas por el GENERADOR en el plazo de
quince (15) dias contados desde la recepci6n de la comunicacién de PETROPERU.

El GENERADOR sera plenamente responsable de la gestiéon operativa de los
Activos, incluyendo las emergencias producidas, incluso con anterioridad a
presentar el procedimiento establecido en el parrafo anterior. En caso de alguna
emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista, relacionada con los
Activos que ponga en peligro la seguridad o la vida del personal, la propiedad de
PETROPERU o de terceros (incluido dentro de este concepto al GENERADOR),
la operacidn de los Activos o de cualquier componente de la Refineria Talara o el
medio ambiente, el GENERADOR tomara todas las acciones necesarias o
recomendables conforme a las Buenas Précticas de la Industria para evitar o mitigar
cualquier lesion, dafio o pérdida y notificara a PETROPERU sobre dichos eventos
inmediatamente y en todo caso dentro de los (7) Dias siguientes de ocurrido,
sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevencién y
correccion, los tiempos estimados que seran involucrados en la ejecucidn de dichas
medidas, los dafios o pérdidas causados. El GENERADOR deberd, segin
corresponda, tomar las acciones necesarias para notificar oportunamente a cada
Autoridad Competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes
Aplicables. Lo anterior forma parte de las obligaciones a su cargo bajo este
Contrato.

7.1.15Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERU, el
GENERADOR continuara siendo responsable por la calidad y los posibles dafios
causados a los Activos, por su operacion o mantenimiento, por el plazo de un (1)
afio desde la finalizacién del Contrato por causas que le sean atribuibles.

7.1.16A solicitud de PETROPERU, el GENERADOR debera presentar un plan de
capacitacion a ser implementado desde el inicio de las Actividades Pre-
Operativas. Ademas, efectuard capacitaciones periédicas al personal de
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PETROPERU referidas al funcionamiento y mantenimiento de los Activos materia
del Contrato. Se establece que dichas capacitaciones podran ser requeridas por
PETROPERU con una frecuencia maxima de dos (2) veces por afio, pudiendo ser
acumulativo, para un maximo de treinta (30) personas, y deberan incluir
actividades de capacitacidén en campo.

7.1.17E1 GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestacion GE1, que recibe el
suministro eléctrico de la Central y del Sistema de Transmision.

7.1.18E1 GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestacion GE2, que recibe el
suministro eléctrico de la Subestacién GEI1 y provee el Suministro de Electricidad
a la Refineria Talara.

7.1.19E1 GENERADOR deberd hacer todos los esfuerzos que resulten técnicay
comercialmente razonables para reducir al minimo las paradas o reducciones en el
Suministro de Electricidad producida por la Central bajo el Contrato de Suministro
en forma sustentable durante todo el Plazo del Contrato.

7.1.20EI cronograma del PMRT requiere que su energizaciéon y puesta en marcha se
realice inicialmente solamente a través del Sistema de Transmisién. El
GENERADOR deberéa contar con el personal necesario y debidamente capacitado
para operar las Subestaciones GE1 y GE2 durante el periodo comprendido entre el
inicio de las actividades de energizacion del PMRT y la Fecha de Inicio de los
Servicios segun lo previsto en dicho cronograma.

7.1.21 El GENERADOR deberi coordinar con PETROPERU la integracion de la llegada
de dicho sistema a la Unidad GE a través de la Subestaciéon GE1.

7.1.22 Cualquier interaccion que se requiera entre el GENERADOR vy el Contratista
del Sistema de Transmision se debera realizar por intermedio de
PETROPERU. Asi, PETROPERU deber4 realizar sus mejores esfuerzo para
promover una coordinacién eficiente entre el GENERADOR Yy el Contratista
del Sistema de Transmision, incluyendo el intercambio de informacién
relevante, la realizacion de mantenimientos o paradas de las instalaciones
correspondientes, y cualquier otra coordinacion que resulte necesaria para
garantizar que el Suministro de Electricidad de la Etapa correspondiente se realice
conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro y de manera confiable.

7.1.23E1 GENERADOR se obliga a cumplir con los niveles y estdndares de Integridad
de Activos previstos en el Anexo B, durante todo el Plazo del Contrato.

7.1.24Quedara a cargo del GENERADOR toda otra prestacion que no hubiese sido
contemplada expresamente y que sea necesaria para el cumplimiento de los
Servicios, de la operaciéon y mantenimiento de los Activos y de los objetivos
que las Partes buscan alcanzar a través del mismo segiin lo establecido en el
Contrato y el Contrato de Suministro. Esto no dara lugar a pago adicional
alguno a favor del GENERADOR.

7.1.25E1 GENERADOR debera contar con sus propias instalaciones para la
prestacion del Servicio y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin
que ello sea limitativo, PETROPERU no proporcionara baiios, vestuarios,
laboratorios (ni servicios de laboratorio), almacenes, comedor, taller mecanico,
espacios para pruebas, ni oficinas que puedan ser utilizadas por el
GENERADOR o su personal.
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7.2

Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX

7.2.1

722

El GENERADOR deberi notificar a PETROPERU cualquier incumplimiento que
observe de obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX respecto al Contrato
EPC UAX, debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado
de detalle, a PETROPERU, quien exigira el cumplimiento del Contratista EPC
UAX. Dentro de las observaciones que debera efectuar el GENERADOR deberd
verificar, sin limitacion, si el Contratista EPC UAX cumple con: (i) la puesta a
disposicién, sustitucién o reaprovisionamiento de todos los repuestos,
Consumibles y herramientas especiales a las que se refiere la clausula 7.12 y el
Anexo 16 del Contrato EPC AUX, vy, (ii) la adquisicién y entrega de quimicos
catalizadores, bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la
Parte B del Anexo 2 del Contrato EPC AUX. ElI GENERADOR recibira, la
cantidad de Consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX para la
operacion y mantenimiento de los Activos a su cargo, menos aquellas cantidades
que se hayan utilizado durante los periodos de pre-comisionamiento,
comisionamiento, Recepcion Turn-Down y Recepcidn de los Activos hasta tal
Fecha de Entrega. Estos son los Consumibles a los que se refiere el Anexo C del
Contrato y no deben entenderse en exceso de estos

En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o items
relacionados a los Activos durante el Plazo del Contrato, tales Consumibles o items
también deberan ser exigidos por, y entregados al, GENERADOR. El
GENERADOR debera hacer seguimiento y asegurar el cumplimiento por parte del
Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones a su cargo.

En caso el GENERADOR no observe ante PETROPERU el cumplimiento
defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la
obligacién de abastecimiento y reposicion a su cargo, el GENERADOR estara
obligado a suministrar —a su costo— los Consumibles, repuestos u otros items que
el Contratista EPC UAX no haya cumplido con proporcionar.

Durante el Estadio de Pre-comisionamiento y Comisionamiento y el Estadio
Operativo Turn-Down (segtin corresponda) de los Activos el GENERADOR
debera intervenir, conjuntamente con PETROPERU, en todos los procesos previos
a la Recepcion Turn-Down y la Recepcidn de los Activos (incluyendo cada uno de
sus componentes) y la emision del Certificado de Aceptacion Final, lo cual incluira
—sin limitacién— las siguientes actividades para cada uno de los componentes que
conforman los Activos, segin corresponda:

(i) Revisién de los procedimientos para las pruebas de la Culminacién
Mecanica y el Listo para Arranque, asi como aquellas previstas para la
Recepcion.

(ii)  Participar en la inspeccién y verificar que los Activos se han ejecutado
adecuadamente, incluyendo todos los materiales, equipos, componentes y
sistemas exigidos en el Contrato EPC UAX.

(iii)  Verificar que los Activos se encuentren mecénica y eléctricamente seguras
para llevar a cabo las pruebas de pre-comisionamiento.

(iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos
para el pre-comisionamiento y comisionamiento.
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)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)
(xii)
(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades
requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el
Contrato EPC UAX.

Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado Listo para Arranque o
Recepcién Turn-Down de los Activos; lo cual incluye verificar si el
Contratista EPC UAX subsané las observaciones formuladas durante el
proceso de evaluacidn previsto en el Contrato EPC UAX para la emisién
de dicho certificado.

Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecucion de los
trabajos que hubieran quedado pendientes en relacién con el Listo para
Arranque o Recepcién Turn-Down.

Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos
para el comisionamiento.

Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de
comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX
Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantia
de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye
verificar que se hayan alcanzado las Garantias de Rendimiento que
correspondan de acuerdo con el Contrato EPC UAX.

Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las
Pruebas de Garantia.

Verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones formuladas
durante el proceso de Pruebas de Garantia.

Participar en la evaluacion de los resultados de las Pruebas de Garantia de
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado de Recepcion, lo cual incluye
verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones formuladas
durante el proceso de evaluacion previsto en el Contrato EPC UAX para la
emision de dicho certificado.

Verificar que se hayan cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emisién del Certificado de Aceptacioén Final, lo cual
incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones
formuladas durante el proceso de evaluacidn previsto en el Contrato EPC
UAX para la emision de dicho certificado.

Certificacion de entrega completa de documentacién por parte del
Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de
operacién y mantenimiento, y cualquier otra informacion a al que se haya
obligado entregar el Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX).

(xvii) Identificacién de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y

Consumibles criticos y el de los no criticos.

(xviii) Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX.

(xix)

(xx)

(xx1)

Homologacién de procedimientos de barrido de lineas y limpiezas
quimicas de ser necesarios.

Verificar la ejecucion de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos
Pendientes.

Cualquier otra actividad requerida por PETROPERU respecto al desarrollo
de las fases de la Etapa Pre-Operativa y a los pasos previos necesarios a la
Recepcion Turn-Down y la Recepcion de los Activos (o cada uno de sus
componentes, segin corresponda) y a la emisién del Certificado de
Aceptacion Final de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX.
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7.2.4

Las intervenciones que realizard el GENERADOR en el marco de las actividades
antes mencionadas incluyen el destaque de personal y equipamiento necesario,
elaboracién de informes que incluyan sus recomendaciones u observaciones a las
actividades desarrolladas por el Contratista EPC UAX, asistencia a reuniones de
coordinacién con PETROPERU, entre otras que resulten necesarias para la
Recepcion de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos en los términos
previstos en el Contrato EPC UAX.

El GENERADOR debera participar en todas las actividades conducentes a la o
Recepcion Turn-Down, Recepcion de las Unidades Auxiliares que conforman los
Activos en los términos previstos en el Contrato EPC UAX y a la emisi6én del
Certificado de Aceptacién Final (incluyendo éstas), actuando de la manera més
diligente posible y conforme a las Buenas Practicas de la Industria. De presentar
los Activos algin defecto o problema, de existir algiin asunto que corresponda ser
observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro
inconveniente, el GENERADOR deber4 alertar de tal hecho a PETROPERU a la
brevedad posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente. El
silencio del GENERADOR o la falta de observaciones oportunas y debidamente
sustentadas por el GENERADOR seran entendidas como conformidad con el
trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el
GENERADOR recibe los Activos en la Fecha de Entrega correspondiente para los
fines de este Contrato y el Contrato de Suministro. Durante la ejecucién del
Contrato, el GENERADOR no podrd excusarse del cumplimiento de sus
obligaciones en los términos requeridos por el Contrato ni de prestar los Servicios
bajo el Contrato de Suministro, por ninguna causal que haya podido ser observada
por el GENERADOR en cualesquiera de las actividades conducentes a la
Recepcion o a la emision del Certificado de Aceptacion Final y que no haya sido
observada por el GENERADOR oportunamente, por escrito y proporcionando el
sustento correspondiente.

El GENERADOR reconoce que es posible que PETROPERU y el Contratista EPC
UAX arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas especificas que resultaran
aplicables al pre-comisionamiento, comisionamiento, pruebas y recepcion de los
Activos. De darse ese supuesto, el GENERADOR se compromete a adecuarse a
tales nuevas reglas y a acompafiar a PETROPERU diligentemente en ese proceso,
adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las que se compromete en virtud
al presente Contrato. Ello en el entendido que el GENERADOR se encuentra
obligado a participar en todas las actividades conducentes a la recepcién de los
Activos (cualesquiera sean estas) y a asumir todas las responsabilidades previstas
en el presente Contrato. De darse estas modificaciones, éstas no daran derecho al
GENERADOR a solicitar pago adicional alguno.

El GENERADOR seré responsable de verificar el cumplimiento por parte del
Contratista EPC UAX de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato EPC UAX,
incluyendo toda obligaciéon de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de
subsanar o corregir los de defectos que quede a cargo de este aspecto de los
Activos, debiendo informar a PETROPERU cualquier incumplimiento observado
por parte del Contratista EPC UAX.

El GENERADOR debera participar junto con PETROPERU del proceso de
Recepcioén Turn-Down y Recepcion y de las actividades previas a la emision del
Certificado de Aceptacién Final de los Activos. EI GENERADOR debe verificar
que el Contratista EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones contractuales
durante el proceso de Recepciéon y posteriores a ésta. En caso de tener
cuestionamientos, debera hacérselos saber inmediatamente a PETROPERU a

29



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE TALARA

725

7.2.6

7.2.7

efectos de que éste dltimo pueda hacer valer sus derechos en el marco del Contrato
EPC AUX.

En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC
UAX, el GENERADOR se compromete a brindar su colaboracién total a
PETROPERU, lo cual incluye proporcionar la informacién técnica de soporte que
sea necesaria. Esto tampoco dara lugar a un reconocimiento de costos adicional
a favor del GENERADOR.

El GENERADOR, en estricta coordinacion con PETROPERU, debera coordinar
con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operacién y mantenimiento
de los Activos y las actividades relacionados a los pasos previos a la Recepcion
Turn-Down, Recepcién y a la emision del Certificado Aceptacién Final bajo el
Contrato EPC AUX. Dicha coordinacién deberd mantenerse durante toda el Plazo
del Contrato en relacion —entre otros asuntos— al cumplimiento de las obligaciones
pendientes a cargo del Contratista EPC UAX relacionadas a los Activos.

El GENERADOR debera mostrar una conducta de alta colaboracién y diligencia
en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente
en todo lo referido a la Recepcién Turn-Down y la Recepcién. En particular,
PETROPERU indicar4 durante la vigencia de dichos Estadios el rol que debera
cumplir el GENERADOR, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del
Contratista EPC UAX la gestion operativa temporal de la unidad. De darse este
supuesto, durante el periodo en el que el GENERADOR no esté a cargo de la
gestion operativa de la o las Unidades Auxiliares, la responsabilidad, costo y
riesgo de la gestién corresponderdn al Contratista EPC UAX o PETROPERU. La
Contraprestacion del GENERADOR no se vera afectada durante este periodo por
una gestion operativa temporal de las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA EPC UAX o PETROPERU.

En caso se advirtiese algun defecto en los Activos durante o de forma posterior a
la Recepciéon Turn-Down o la Recepcion de estos (o de alguno de sus
componentes), el GENERADOR debera informar de ello a PETROPERU en un
plazo méaximo de dos (2) dias de haber sido advertido o de haberlo podido
advertir actuando diligentemente, a fin de que PETROPERU realice las acciones
que correspondan frente al Contratista EPC UAX en el marco de lo previsto en el
Contrato EPC UAX. El GENERADOR debe brindar toda su colaboracién a
PETROPERU en el manejo y la gestién de dichas acciones.

De existir algiin defecto que fue identificado por el GENERADOR o que debié
haber sido identificado por éste, de haber actuado diligentemente, y que no
fue oportunamente informado por el GENERADOR a PETROPERU (con el
sustento pertinente) con la anticipacion suficiente para permitir que
PETROPERU formalice oportunamente el reclamo correspondiente frente al
Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX, el GENERADOR asumira
responsabilidad sobre el referido defecto y debera adoptar todas las acciones
necesarias para repararlo. De darse este supuesto el GENERADOR estara
obligado a reparar dicho defecto sin tener derecho a compensacion o pago
adicional alguno por parte de PETROPERU.

El GENERADOR declara que conoce el Contrato EPC UAX, que se integra como
anexo a este Contrato, y declara que ha realizado su propio anélisis del mismo. Por
la firma del Contrato, el GENERADOR acepta asumir toda consecuencia que se
derive de la Recepcion de los Activos (incluyendo cada uno de los pasos previos),
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asi como del control del cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al
Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX, a titulo
ejemplificativo, la provisidon y reposiciéon de los repuestos y Consumibles que
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminacién de los trabajos
pendientes y la reparacién o subsanacién de defectos, segtin corresponda.

7.2.8 EI GENERADOR debera cooperar con el Contratista EPC UAX, con el licenciante
de tecnologia de cualquier componente de los Activos, con PETROPERU o con
cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera reparar defectos de los

Activos o en cualquier caso en el que ello sea conveniente o necesario a criterio de
PETROPERU.

En tal sentido, el GENERADOR debera cooperar con PETROPERU y con quien
este indique. A tal fin, PETROPERU podri establecer un régimen de cooperacion,
alerta temprana y coordinacién, régimen que debera ser cumplido por el
GENERADOR. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERU o los
términos en los que éste sea establecido, no podrdn ser una excusa para el
cumplimiento de las demds obligaciones del GENERADOR previstas en la
presente disposicion y en el Contrato.

El GENERADOR debera permitir el ingreso al Area de Usufructo y a los Activos
y brindar todas las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, cualquiera de los
licenciantes referidos en el parrafo precedente o cualquier tercero indicado por
PETROPERU, en todos los casos para que puedan cumplir con las obligaciones a
su cargo.

En caso el GENERADOR incumpla alguna obligaciéon bajo el Contrato,
incluyendo la interrupciéon de las operaciones, por una causa directamente
atribuible a tales terceros, el GENERADOR no incurrird en responsabilidad bajo
el presente Contrato.

7.3 Programas e Informacién

7.3.1 El programa de mantenimiento de los Activos serd preparado por el GENERADOR
sobre la base de los requerimientos de PETROPERU vy serd presentado para la
aprobaci6n de PETROPERU en el plazo de treinta (30) dias desde el inicio del
Estadio Operativo Turn-Down de cada Unidad Auxiliar. PETROPERU tiene
la potestad de presentar observaciones o rechazar el programa de
mantenimiento en caso éste no se adapte técnica y operativamente a las necesidades
de la Refineria Talara. El GENERADOR deberd reformular el programa de
mantenimiento tomando en consideracién las observaciones de PETROPERU.
PETROPERU contard con un plazo méximo de sesenta (60) dias para aprobar o
realizar sugerencias de modificaciones. Transcurrido ese plazo, de no existir
observaciones de PETROPERU se entender como aprobado. Sin perjuicio de ello,
PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo
de sesenta (60) dias, podra cursar una comunicacién al GENERADOR realizando
observaciones u ordenando modificaciones al mencionado programa. Dichas
observaciones o modificaciones deberan ser subsanadas o implementadas por el
GENERADOR en el plazo de quince (15) dias contados desde la recepcion de la
comunicacién de PETROPERU.

Los programas de mantenimiento deberan cumplir con los manuales de los
fabricantes, del Contratista EPC UAX, los Proveedores correspondientes y con las
Buenas Practicas de la Industria. Los manuales a los que se refiere al presente
parrafo seran remitidos oportunamente por PETROPERU al GENERADOR.
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7.3.2

7.3.3

734

735

7.3.6

7.3.7

Informar a PETROPER(J, a través del Representante del GENERADOR, sobre los
programas detallados de ejecucién del Contrato. Dichos informes deberan ser
entregados en papel o formato electronico a PETROPERU y se efectuardn de forma
semanal y mensual segtin los alcances que las Partes oportunamente acuerden por
escrito, lo cual debera ocurrir antes de los sesenta (60) dias desde la firma del
Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en los Activos, los informes
antedichos deberan detallar al menos la informacion relativa a (i) todas las tareas
realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y Consumibles que hubieren
sido utilizados o sustituidos en los Activos.

Adicionalmente, el GENERADOR preparara informes de gestion que cumplan con
la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan segun los alcances que las
Partes oportunamente acuerden por escrito.

Mantener permanentemente informado a PETROPERU de los planes de
produccién y los programas de mantenimiento, asi como de los planes de seguridad
y protecciéon medioambiental.

Asegurar que sus contratistas o Sub-Contratistas mantengan registros y libros
contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con las actividades
de operacién y mantenimiento bajo este Contrato, todo ello de acuerdo a las Leyes
Aplicables y a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perd.
Esta obligacién se mantendra durante todo el Plazo del Contrato y por los dos (2)
afios posteriores.

El GENERADOR deberi entregar a PETROPERU copia de su informacién
financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y
pérdidas, que reflejen razonablemente la situacion financiera del GENERADOR,
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Peru.
Dicha informacion debera ser entregada con una periodicidad anual dentro de los
ciento veinte (120) dias siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre
del ejercicio en que ocurrid la firma del Contrato. En el caso de la informacién
financiera anual el GENERADOR deberd entregar sus estados financieros
auditados por una sociedad de auditoria de reconocido prestigio internacional,
incluyendo las notas que acompafian a dichos estados financieros, dentro del plazo
antes sefialado.

Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERU todos los documentos y
certificaciones que razonablemente guarden relacién directa con el Contrato y
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por
PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los
Prestamistas de PETROPERU.

El GENERADOR notificarai a PETROPERU cualquiera de las siguientes
circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las
mismas:

a) Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto
sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de los Activos o la ejecucién
de las obligaciones del GENERADOR bajo este Contrato; o (ii) suponer un
peligro inminente para el funcionamiento de los Activos o la Refineria Talara,
para la seguridad de las personas o para los bienes de PETROPERU o de
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7.5

terceros. En el caso al que se refiere el supuesto (ii), la comunicacién
inmediata del GENERADOR podra realizarse verbalmente siempre que el
GENERADOR cumpla con regularizarla por escrito dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes; y

b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del
GENERADOR o de los Sub-Contratistas del GENERADOR que pudiera
provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de los
Activos.

Sistemas de Medicion

7.4.1

El GENERADOR sera responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas
y equipos de medicion a que se refiere el Contrato de Suministro, conforme a lo
previsto en dicho contrato.

Inventarios y almacenamiento

7.5.1

7.5.2

En la oportunidad en que ocurra la Recepcién Turn-Down o Recepcion de cada
unidad que conforma los Activos, las Partes suscribirdn una lista detallada que
contenga todos los bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e
infraestructura recibida y que pueda ser empleada para el cabal cumplimiento de
las obligaciones de operaciéon y mantenimiento del GENERADOR bajo el
Contrato. Una vez que se culmine la Recepcion del integro de las unidades que
conforman los Activos, la version consolidada de estos inventarios constituira el
“Inventario Inicial”. PETROPERU podra, en caso de requerirlo, verificar por sus
propios medios dicho Inventario Inicial o efectuar las observaciones que considere
necesarias, las mismas que deberan ser absueltas por el GENERADOR.

Desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down, el GENERADOR sera
responsable del registro de informacion, stock, almacenamiento, y la gestioén de los
inventarios de Consumibles y repuestos de los Activos. En cualquier caso, el
GENERADOR debera mantener registro de:

1. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la
Recepcion de los Activos.

il. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura, asi como los elementos dados de
baja.

1il. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condicién,

repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible o equipo que se entrega
a PETROPERU al momento de terminacién del Contrato.

El Inventario Final al momento de la terminacion del Contrato debe ser,
por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demés
items (incluyendo, sin limitacion, combustibles quimicos), al Inventario
Inicial mas cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por
PETROPERU o por el Contratista EPC UAX durante el Plazo del
Contrato.

PETROPERU tendri el derecho de inspeccién sobre los Consumibles, repuestos y
demas elementos antes referidos.

A fines del almacenamiento, el GENERADOR debera contar con almacenes
propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el
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Contrato. De no contar con espacio suficiente para la instalacion de los
almacenes propios en el Sitio, el GENERADOR debera ubicar los almacenes
fuera de la Refineria Talara.

El GENERADOR (i) sera responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte a
la ubicaciéon de los Activos y recepcion en el sitio que corresponda para la
realizacion de las actividades de operaciéon y mantenimiento a su cargo de todos
los Consumibles, repuestos y equipos necesarios a tal efecto; y (ii) retendra el
riesgo de pérdida o dafio -por cualquier causa- de cualquier Consumible, equipo y
repuesto hasta que sea consumido o se incorpore a los Activos. Lo anterior incluye
el riesgo durante el transporte de los Activos a tal sitio, segtn sea el caso.

El GENERADOR garantiza a PETROPERU que aquellos repuestos que hayan sido
instalados en cualquiera de las unidades que conforman los Activos durante el
ultimo afio de vigencia del Contrato tendran un periodo de garantia minimo de un
(1) afio desde la fecha de instalacién del repuesto (en adelante, el “Periodo de
Garantia”). Durante el Periodo de Garantia, de ser requerido por PETROPERU,
el GENERADOR deberéd suministrar, sin costo para PETROPERU, los nuevos
repuestos que sean necesarios a criterio de PETROPERU. Esta obligacién se
mantendra vigente luego de la terminacion del Contrato hasta el vencimiento del
Periodo de Garantia.

7.6 Gestion de interfase y monitoreo de performance

7.6.1

7.6.2

7.6.3

Tareas asociadas a las etapas en que se dividen las actividades de operacién y
mantenimiento:

Las actividades de operacién y mantenimiento de los Activos a cargo del
GENERADOR se dividen en diversas etapas, en funcién del estado de avance,
pruebas y entregas de dichos activos por parte del Contratista EPC UAX conforme
a lo previsto en el Contrato EPC UAX, respectivamente. Durante las etapas y
labores de pre-comisionamiento, listo para arranque, recepcion y comisionamiento
de las unidades que conforman los Activos (o cualquiera de sus componentes) bajo
el Contrato EPC UAX, el GENERADOR participara en forma activa y diligente,
supervisando y prestando su conformidad junto a PETROPERU en todas las
actividades asociadas, incluyendo las listadas en la Clausula 7.2.2.

Gestion de interfases

El GENERADOR debera designar una persona que formar4 parte de un equipo de
gestion permanente de interfases de la Refineria Talara quien, entre otras tareas:

i.  Participara de las principales reuniones operativas que lleve a cabo
PETROPERU como parte de su gestién operativa (e.j., reunién de
novedades, planificacion de operaciones), y

ii.  Interactuarda en forma permanente con contrapartes designadas
especificamente por PETROPERU.

Monitoreo

PETROPERU tendra derecho a monitorear la actividad y el desempefio del
GENERADOR en cuanto a la operacién y mantenimiento de los Activos y las
demas obligaciones a su cargo bajo este Contrato, sin interferir con la direccién
de las actividades de operacion y mantenimiento de las Unidades Auxiliares.
A tal efecto, el GENERADOR serd responsable integral de todas aquellas
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actividades de gestion y mantenimiento que permitan garantizar el acceso a toda la
informacion, espacios y documentacién necesarios para que PETROPERU puede
realizar un monitoreo integral y exhaustivo de tales actividades y el cumplimiento
de dichas obligaciones.

i. Ademas de cumplir con las demas disposiciones aplicables del Contrato,
el GENERADOR debera ejecutar los mantenimientos rutinarios,
menores y mayores en cumplimiento de procedimientos y practicas
dispuestos por el 4rea de ingenieria y mantenimiento de PETROPERU y,
en el caso de los mantenimientos mayores, de acuerdo con la
planificacién general que estard a cargo de PETROPERU.

ii. El GENERADOR debera elaborar y entregar a PETROPERU, a partir
del requerimiento de éste y segun la frecuencia requerida, todos aquellos
reportes que permitan a PETROPERU realizar el correcto seguimiento
de desempefio de los Activos y el cumplimiento del Contrato. El Contrato
establece el alcance y contenido de los reportes periddicos a cargo del
GENERADOR, sin perjuicio de la obligacion del GENERADOR de
preparar los reportes adicionales que puedan ser requeridos por
PETROPERU vy los informes que debe preparar ante situaciones de
emergencia.

iii. En caso los paneles de control de los Activos o de alguna de sus unidades
de produccién o sus componentes, segiin sea el caso, esté fuera de la sala
de control principal, el GENERADOR sera responsable de garantizar el
enlace de los principales pardmetros operativos de las Unidades
Aucxiliares que conforman los Activos a la sala de control principal de
PETROPERU.

iv. El GENERADOR debera designar al responsable de interfase, quien
debera informar a PETROPERU novedades y cualquier informacién
relevante sobre el funcionamiento de los Activos.

7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Politicas Corporativas

7.7.1

7.7.2

El GENERADOR sera responsable de la observancia y fiel cumplimiento de todas
las medidas de seguridad que resulten necesarias en los Activos y el Area de
Usufructo y en la Refineria Talara, incluyendo aquellas notificadas por
PETROPERU. El GENERADOR también sera responsable de la observancia y fiel
cumplimiento de las Leyes Aplicables, sea por el GENERADOR o por cualquiera
de sus contratistas o Sub-Contratistas. EI GENERADOR tendra la plena y
exclusiva responsabilidad de la adecuacion, estabilidad y seguridad de todas las
operaciones de y en las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, asi como
de las tareas que impliquen su mantenimiento.

El GENERADOR ser4 responsable por la seguridad de las Unidades Auxiliares
que conforman los Activos y cada uno de sus componentes, asi como del Area de
Usufructo. A tal fin, el GENERADOR estard facultado a implantar un cerco
perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificaciéon a PETROPERU,
informando sobre la propuesta de caracteristicas del mismo, las cuales deben ser
aprobadas por PETROPERU. El cerco perimetral (y su proceso constructivo)
deberd cumplir con las disposiciones del Contrato y sus caracteristicas y
condiciones de construccién deberan ser aprobadas por PETROPERU de manera
previa al inicio de la construccion.

PETROPERU aprobard planes y procedimientos de seguridad que serdn
notificados al GENERADOR quien estara obligado a participar en las actividades

contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable.
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7.1.3

7.7.4

7.1.5

7.7.6

7.7.7

7.7.8

Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentacién
HSE y las normas de PETROPERU, conforme los mismos puedan ser actualizados
o modificados por PETROPERU en la medida que dichas actualizaciones o
modificatorias sean previamente informadas al GENERADOR.

Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del
PMRT, asi como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del
Sistema Integrado de Gestién de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU
(“SIG”) incluido en el Anexo N, dentro del que se incluye el Plan de Emergencia
de Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la Refineria Talara sera adecuado
para incorporar las Unidades Auxiliares que conforman los Activos. El
GENERADOR debera elaborar el PEID de las Unidades Auxiliares que conforman
los Activos, el que debera ser compatible con el PEID actualizado de la Refineria
Talara.

En el marco de los estindares d¢ PETROPERU, el GENERADOR debera cumplir
con lo establecido en los siguientes documentos: i) Politica de Gestion Integrada
de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Politica de Gestién Social; y, iii)
Politica sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 en el
Trabajo; y iv) Politica de Prevencidén y Sancién del Hostigamiento Sexual. Dichos
documentos seran entregados al GENERADOR a la suscripciéon del Contrato. En
caso estos documentos sean actualizados, dichas actualizaciones seran
comunicadas al GENERADOR para su cumplimiento.

El GENERADOR tiene la obligacién de cumplir, y causar que todo su personal y
Sub-Contratistas cumplan con lo establecido en las cldusulas Vigésimo Cuarta y
clausula Vigésimo Quinta, respectivamente, con las politicas corporativas de
PETROPERU que resulten aplicables a los Servicios y las obligaciones a su cargo
bajo este Contrato, el Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU,
Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y
Anticorrupcién de PETROPERU y demis normas del Sistema de Integridad.

De presentarse algin conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el
GENERADOR deberé informar a PETROPERU en un plazo de cinco (5) Dias
desde que el GENERADOR tome conocimiento de la existencia de dicho conflicto,
a fin de que PETROPERU adopte las medidas que consideré necesarias para
mitigar cualquier riesgo en la ejecucion del Contrato. Para estos efectos deberd
entenderse “conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y
regulado en el Cédigo de Integridad de PETROPERU y los Lineamientos del
Sistema de Integridad, o norma interna de PETROPERU que la sustituya o
modifique.

El GENERADOR esta obligado a cumplir y causar que su personal y Sub-
Contratistas cumplan con las “Politicas de PETROPERU”, contenidas en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién ambiental para Contratistas,
copia del cual le serd entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al
GENERADOR de la obligacién de adoptar todas las medidas de seguridad que
requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato.

El GENERADOR deberd cumplir con todas las disposiciones legales vy

contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que
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7.8

PETROPERU tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Minimas de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental” indicadas en el Anexo O.

7.7.9 El GENERADOR, se encargara de la Implementacién del Sistema de Gestiéon de
Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estindar OSHA.

1910.119.

Cumplimiento de las Leyes Aplicables y responsabilidades laborales y ambientales

7.8.1 El1 GENERADOR deber4 cumplir con los compromisos establecidos en el EIA que
resulten aplicables. Ello incluye monitoreos ambientales y las obligaciones
establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias.

7.8.2 El GENERADOR deberd dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables
(incluyendo las normas en materia ambiental y a las normas emitidas en el marco
de la pandemia del COVID-19). Ello incluird, entre otros, cumplir con los
requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las instrucciones que
PETROPERU le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del GENERADOR 'y
los compromisos asumidos bajo los mismos deberdn encontrarse de acuerdo y ser
consistentes con el EIA, las politicas de PETROPERU y los “Principios del
Ecuador”.

7.8.3 El GENERADOR o sus sub-contratistas, segin corresponda, deberd mantener
vinculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutara las
obligaciones a su cargo bajo este Contrato. Con el propésito de verificar el
cumplimiento de esta obligacién, el GENERADOR proporcionara a PETROPERU
la constancia de registro en la planilla electrénica, los contratos de trabajo, las
boletas de pago o la planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales
que PETROPERU estara facultado solicitar al GENERADOR.

7.8.4 El GENERADOR debera garantizar que el personal utilizado para realizar las
actividades de operacién y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este
Contrato se presenten a las instalaciones de la Refineria Talara para ingresar al
Area de Usufructo: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, que el GENERADOR
deber4 proporcionarle de acuerdo con cada puesto y entorno de trabajo; (ii) con los
Equipos de Protecciéon Personal que deberd proporcionarle el GENERADOR,
acorde con los riesgos laborales de su puesto y entorno de trabajo, informacién que
podrd ser solicitada o coordinada con PETROPERU; y (iii) se encuentre
adecuadamente capacitado para la prestacion de sus labores y respecto a la
prevencion de los riesgos laborales. PETROPERU podra solicitar la presentacién
de la documentacién que acredite el cumplimiento de estas obligaciones y, en caso
que no se acredite tal situacion, intimard al GENERADOR a subsanar el
incumplimiento en un plazo maximo de cinco (5) dias, tras el cual, en caso de
mantenerse el incumplimiento, retendra el pago de las facturas correspondientes a
la Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneracién, sin perjuicio de las
acciones legales que podra adoptar contra el GENERADOR. Ese plazo de
intimacién resulta aplicable sélo a la retencion del pago de las facturas
correspondientes y de ninguna manera autoriza la participaciéon de cualquier
personal en la prestacion de los servicios que no cuente con los instrumentos o
recursos o las capacitaciones adecuadas.

7.8.5 El GENERADOR debera pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios
laborales —independientemente de su fuente juridica— aportes previsionales y de
seguridad social y tributos que sean de cargo del GENERADOR de acuerdo con
las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su personal
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7.8.6

7.8.7

7.8.8

asignado realizar las actividades de operacién y mantenimiento y otras a su cargo
contempladas en este Contrato y el Contrato de Suministro.

El GENERADOR debera garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores
utilizados para realizar las actividades de operacion y mantenimiento y todas las
demas actividades o prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato,
implementar un sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo, conforme a
lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, asi como la
preservacion del medio ambiente. En ese sentido, el GENERADOR reconoce y
acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir
integramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, asi como como de aquellas
disposiciones sanitarias contenidas en la Resolucién Ministerial No. 448-2020-
MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.

El GENERADOR debera cumplir con lo previsto en la Ley No. 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo”-respecto al personal asignado para realizar las
actividades de operacidn y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este
Contrato y el Contrato de Suministro.

Condiciones para el inicio de la Etapa Pre-Operativas que deben cumplirse,
ademas, durante todo el Plazo del Contrato segtin resulte aplicable:

a. Previo alinicio de la Etapa Pre-Operativas, el GENERADOR debe remitir
a PETROPERU constancia del registro de su “Plan para la Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envio al
correo empresa@minsa.gob.pe o a través del mecanismo que corresponda
segtin la Ley Aplicable.

b. Todo el personal del GENERADOR extranjero que vaya a desempefiar sus
tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares deberd contar con el
contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de
Trabajo, segtin corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades
migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de
familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de
especial residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio
de de la Etapa Pre-Operativa.

c. El personal del GENERADOR que vaya a prestar sus servicios en cualquier
instalacién de propiedad de PETROPERU debe estar debidamente
identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que le
proporcione el GENERADOR. Adicionalmente, con la unica y exclusiva
finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro de las
instalaciones de PETROPERU, el Area de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional Talara de PETROPERU proporcionara a dicho personal un “Pase
de Ingreso” o “Ficha Electrénica”, que contendrd los datos generales de este
personal y sefialara el uso correcto que se le deber4 dar a dicho documento. El
GENERADOR es responsable de devolver a PETROPERU todos los pases
otorgados cuando culmine la ejecucion de los Servicios contratados.

El GENERADOR debe gestionar en cada caso la autorizaciéon del ingreso de
su personal de acuerdo con las disposiciones de PETROPERU, incluyendo lo
previsto en el Manual Corporativo de Seguridad Salud y proteccion
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Ambiental para Postores. El personal debera cumplir con los requisitos
previstos en el Contrato, incluyendo lo dispuesto en el Anexo 23 CT.

El GENERADOR deber4 verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones,
permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de los Activos (o las
unidades que los conforman, segtin resulte aplicable) al momento de su Recepcion
Turn-Down y Recepcion, respectivamente. El GENERADOR también serd
responsable de mantenerlas en vigencia y de sus respectivas renovaciones,
extensiones o modificaciones, que resulten exigibles segtin los términos del
Contrato. El GENERADOR sera responsable exclusivo de las consecuencias de no
obtener o mantener vigente, segun lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera
de los Permisos del GENERADOR.

7.8.10E1 GENERADOR debera cumplir con toda la normativa ambiental aplicable

establecida en las Leyes Aplicables o en el Contrato incluyendo la legislaciéon sobre
evaluaciéon de impacto ambiental, Estandares de Calidad Ambiental, Limites
Miéximos Permisibles, gestion de residuos solidos peligrosos y no peligrosos,
proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacidén, recursos hidricos, aguas
residuales, entre otros.

El GENERADOR debera asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y
Sub-Contratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes
Aplicables en materia ambiental, obligandose a proporcionar evidencia razonable
de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacién prevista en esta clausula incluye la obligaciéon del GENERADOR de
obtener y mantener vigentes, a su costo y responsabilidad, los Permisos del
GENERADOR de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Tercera.

El GENERADOR deberd indemnizar por, y mantener a PETROPERU libre de,
cualquier pérdida, dafio, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas,
sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y
procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a
consecuencia del incumplimiento directo o indirecto de las obligaciones
ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el
GENERADOR asume la responsabilidad y deberd mantener indemne a
PETROPERU ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminacién o dafio al
medio ambiente causado, agravado o derivado de manera directa o indirecta por la
ejecucion de sus actividades, asi como por negligencia, falta de debida diligencia
o falta de las mejores practicas del mercado. Se presumird, admitiéndose prueba en
contrario, que cualquier dafio ambiental ocasionado en la o los Activos o el Area
de Usufructo durante el Plazo del Contrato es atribuible al GENERADOR.

En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional o local
en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERU por algtn presunto
incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades ejecutadas
por el GENERADOR, este debera mantener indemne a PETROPERU. Asimismo,
en el eventual caso que PETROPERU realice cualquier tipo de desembolso,
inversiéon o incurra en cualquier gasto como consecuencia de un presunto
incumplimiento a la normativa ambiental tendrd derecho a repetir contra el
GENERADOR. Sin perjuicio de esto, PETROPERU notificara al GENERADOR
inmediatamente después de recibida la notificacién o reclamo correspondiente para
que, de considerarlo PETROPERU conveniente, el GENERADOR realice la
gestion y defensa ante la autoridad correspondiente. La obligacién de indemnidad
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a la que se refiere el presente parrafo resultard aplicable incluso en los supuestos
en los que PETROPERU opte por ejercer directamente su defensa.

La resolucidén o terminacién anticipada del Contrato no relevara al GENERADOR
de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben subsistir a tal
resoluciéon o terminacién, incluyendo las garantias, las compensaciones, pagos
pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que correspondan y la
confidencialidad.

7.8.11El GENERADOR sera el responsable de la segregacion, asi como la disposicion
final, de los residuos que resulten de sus actividades bajo este Contrato o produzcan
los Activos. Esto incluye también la gestion de los residuos peligrosos, los
costos de almacenamiento, su traslado al relleno de seguridad y su disposicion,
en cada caso segun corresponda.

7.8.12E1 GENERADOR declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el
Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a dafios o deudas ambientales.

El GENERADOR debera comunicar a PETROPERI:T, en un plazo maximo de
sesenta (60) dias contados desde la Recepcion de cada Activo, la identificacion de
cualquier deuda, dafio o pasivo ambiental generado, producto o derivado del
Contrato EPC UAX. En caso la referida deuda, dafio o pasivo ambiental no sea
susceptible de ser detectado en dicho plazo, el GENERADOR deberd comunicarlo
a PERTROPERU en un plazo de treinta (30) dias contados desde la fecha en la que
el GENERADOR detectd la referida deuda, dafio o pasivo ambiental o pudo
conocerlo actuando diligentemente, lo que ocurra primero. En el caso que, durante
el plazo aplicable conforme a lo previsto en el presente parrafo el GENERADOR
no curse la comunicacién correspondiente a PETROPERU, el GENERADOR
asumird la responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo ambiental, de
conformidad con la Clausula 7.8.10. En este caso no se admitira prueba en
contrario por parte del GENERADOR.

El GENERADOR debera brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC
UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del
Contrato EPC UAX, en relacién con las clausulas que anteceden. En este supuesto
de intervencién del Contratista EPC UAX, en caso el GENERADOR incumpla
alguna obligacién bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al
Contratista EPC UAX, el GENERADOR no incurrird en responsabilidad bajo el
presente Contrato.

7.8.13E1 GENERADOR se obliga a:

i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros
de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a
Entidades del Sector Piblico de acuerdo con las Normas Internacionales
de Informacién Financiera.

ii. Mantener en vigencia politicas y procedimientos disefiados para asegurar
el cumplimiento de las Normas Anticorrupcién. Estas normas y
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberan
ser remitidas oportunamente a PETROPERU.

iii. Mantener inscripciéon vigente en la Base de Datos de Proveedores
Precalificados de PETROPERU.

40



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE TALARA

7.8.14E1 GENERADOR se obliga a ser integrante del Comité de Operacién Econémica

del Sistema Interconectado Nacional (“COES”) a partir de la fecha en que ello sea
requerido para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato y el
Contrato de Suministro. A partir de dicha fecha y durante todo el Plazo del Contrato
el GENERADOR debera mantener la calidad de integrante del COES.

7.9 Responsabilidad e Indemnidad

7.9.1

7.9.2

7.9.3

7.9.4

El GENERADOR sera responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones y las demés actividades o prestaciones a su cargo y garantias bajo el
Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo cumplimiento de
las garantias y obligaciones respecto de la capacidad y rendimiento de los Activos
y las actividades de operacién y mantenimiento, la prestacion de los Servicios y
otras a su cargo, en todos los casos segun lo previsto en el Contrato, Contrato de
Suministro y los Documentos del Contrato. Ello, sin perjuicio de lo previsto en
la Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato.

El GENERADOR debera pagar las Penalidades previstas en el Contrato en caso
incumpla con cualquier obligacién a su cargo que origine la imposicién de
penalidades de acuerdo con lo sefialado en el Contrato. En los casos en que este
Contrato establece penalidades, las mismas constituiran la vnica
indemnizacién que recibira PETROPERU, quien no debera demostrar daiios
en sustento de tales penalidades, teniendo todos los efectos de la clausula
penal.

Mantener indemne a PETROPERU de cualquier tipo de reclamacién o dafio
imputable al GENERADOR o que se origine en actos que son obligaciéon del
GENERADOR (incluyendo de cualquier tipo de reclamacioén o dafio de un Sub-
Contratista del GENERADOR).

Mantener libre e indemne a PETROPERU de cualquier carga o reclamacion
derivada de la operaciéon o mantenimiento de los Activos o el uso del Area de
Usufructo y que haya sido causada por una accién u omisién del GENERADOR.

7.10  Funcionamiento integral del PMRT

7.10.1

7.10.2

7.10.3

El GENERADOR deber4 adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de
Integracion del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC
UAX realice la integracion de los Activos con el resto de los componentes de la
Refineria Talara, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en dicho plan
y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto PETROPERU.

Coordinar con PETROPERU vy con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de
las condiciones del entorno de los Activos para cumplir con las obligaciones bajo
el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y sin caracter
limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones segun se detalla
en el Anexo 1 del Contrato de Suministro.

El GENERADOR se obliga a aceptar e implementar las modificaciones a los
Activos o las unidades que los conforman que PETROPERU le indique, como
consecuencia de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Etapa Pre-
Operativa por modificaciones en otras unidades de la Refineria Talara o derivadas
de exigencias ambientales o regulatorias. Esta obligacién del GENERADOR se
encuentra sujeta a las siguientes reglas:

41



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE TALARA

7.11

7.12

7.13

i En los casos en los que el GENERADOR tenga que incurrir en costos
adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas
modificaciones instruidas por PETROPERU en los Activos o las unidades
que los conforman, dichos costos adicionales serdn retribuidos por
PETROPERU. Ello siempre que: (a) el GENERADOR demuestre, a
satisfaccién de PETROPERU, que dichos costos son razonables y necesarios
para introducir la modificacién instruida; y (b) los costos se encuentren
debidamente sustentados y sean aceptados por PETROPERU de forma
previa a la implementacién de las modificaciones siguiendo lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones PETROPERU. En caso no se cumplan las
condiciones (a) y (b) anteriores, todos los costos serdn asumidos
integramente por el GENERADOR.

il. En el caso que proceda, el pago de los costos adicionales se realizara en la
oportunidad que PETROPERU y el GENERADOR lo hayan aprobado,
conforme al numeral establecido en el numeral (i) anterior.

El GENERADOR no podra efectuar ninguna modificacion antes de ser instruido
por escrito por PETROPERU, instruccién que deberd incluir la aprobacién de los

costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior.

Modificaciones de los Activos o en el Area de Usufructo

El GENERADOR no podré realizar modificacién sustancial alguna a los Activos o
utilizar los Activos o el Area de Usufructo para un fin distinto del cumplimiento de sus
obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, respectivamente, sin el
consentimiento previo y por escrito de PETROPERU. No se consideran modificaciones
sustanciales los reemplazos o modificaciones que efectie el GENERADOR en
cumplimiento de sus obligaciones de operacién y mantenimiento bajo este Contrato para
la operacién normal de los Activos a fin de cumplir con el Factor de Servicio, las cuales
deberan ser comunicadas a PETROPERU.

Devolucién de los Activos y el Area de Usufructo

El GENERADOR deberd entregar a PETROPERU todos los Activos, el Area de
Usufructo y todos los bienes y documentos que se indica en este Contrato una vez
producida la extincién del Derecho de Usufructo, en condiciones normales de operacion,
incluyendo sus partes integrantes, bienes accesorios y mejoras, si fuera el caso, libres de
toda carga o gravamen, dentro de un plazo de cinco (5) dias. Asimismo, los Activos
deberan ser devueltos en cumplimiento del Anexo B del Contrato.

Las mejoras introducidas por el GENERADOR pasaran a ser de propiedad de
PETROPERU, sin que deba pagar compensacién alguna. Al ocurrir la restitucién de los
Activos y el Area de Usufructo a PETROPERU, éstos deberan estar cubiertos por los
seguros a cargo del GENERADOR bajo este Contrato los cuales deberan estar vigentes
por un plazo no menor a tres (3) meses posteriores a la fecha en que ocurra tal restitucion.
Si el motivo de la restitucion es la resolucién del Contrato por pérdida total o parcial de
los Activos el GENERADOR debera endosar las polizas de seguro correspondientes o
entregar el monto de la indemnizacién a PETROPERU.

Aportes regulatorios

El GENERADOR debera pagar oportunamente, con sus propios recursos, los aportes que
correspondan como titular de la Autorizacién de Generacién de la Central e integrante

42



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE TALARA

7.14

del COES, al COES, OSINERGMIN vy cualquier otra entidad segun lo previsto en las
Leyes Aplicables.

.

Estind le Seguridad y Ambi le PETROPERU:

EL GENERADOR debera contribuir a la prevencion de impactos ambientales,
accidentes y enfermedades ocupacionales, a través del cumplimiento de los
estandares de seguridad y ambiente establecidos por PETROPERU como parte de
su Sistema de Gestion Integrado y marco legal vigente, se han establecido las
“Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos
Contratos de Servicios y Obras”, las cuales se encuentran en el Anexo O,

OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERU

PETROPERU s6lo ser4 responsable de aquellas obligaciones expresamente establecidas a su cargo
en el Contrato, las cuales son de carécter taxativo y de interpretacion restrictiva. Toda obligacién
relacionada con los Activos o las unidades que los conforman o el Area de Usufructo (incluyendo
su recepcion, gestion, cuidado, operacién, mantenimiento y reparaciéon), que no haya sido
expresamente asumida por PETROPERU, se entender4, para todos los fines, que constituye una
obligacién del GENERADOR.

Constituyen obligaciones de PETROPERU bajo el Contrato las siguientes:

8.1

8.2

8.3

84

8.5

8.6

Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros
titulos habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo con el Anexo G (los
“Permisos de PETROPERU"), salvo cualquier modificacién de los mismos que sea
necesaria para la adecuada ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo
este Contrato y el Contrato de Suministro. Dichas modificaciones deberan ser
gestionadas por el GENERADOR como Permisos del GENERADOR y PETROPERU
prestara su colaboracién en la entrega de informacién que sean de su manejo exclusivo o
en la realizacioén de acciones que tnicamente puedan ser realizadas por PETROPERU.

Facilitar al GENERADOB y a sus Sub-Contratistas debidamente autorizados, el libre
acceso a los Activos y al Area de Usufructo de acuerdo con los lineamientos del Plan de
Accesos del PMRT.

Participar, juntamente con el GENERADOR, del proceso de recepcion de los Activos, en
los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato. Para tales efectos,
PETROPERU realizara las coordinaciones y gestiones que resulten necesarias con el
Contratista EPC UAX para permitir el acceso del GENERADOR al Area de Usufructo y
a cualquier area conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la Clausula
Séptima y demas clausulas relevantes del Contrato.

Participar junto con el GENERADOR como veedor en las intervenciones de
mantenimiento y calibracion de los equipos de fiscalizacion, cumpliendo con las
condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes.

Pagar el Impuesto Predial que grava el Area de Usufructo y las instalaciones ubicadas
dentro de ésta, segln corresponda; asi como cualquier otro tributo que grave los
Activos.

Mantener la propiedad de los Activos y el Area de Usufructo durante el Plazo del
Contrato, sin perjuicio de las transferencias a las que se refiere la Clausula 7.12 y lo

previsto en esta clausula.
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8.7

8.8

8.9

8.10

Cooperar con el GENERADOR, bajo cuenta y costo de éste, en la obtencion de los
Permisos del GENERADOR y conforme a lo establecido en la Clausula 13.2.

PETROPERU suministrara al GENERADOR (directamente o a través de terceros)
los Consumibles y repuestos detallados en el Anexo C.

Sin ser una obligacién de PETROPERU, a propuesta del GENERADOR, podra aprobar
la realizacion de inversiones o la prestacion de servicios o realizacioén de actividades no
previstas en el Contrato por parte del GENERADOR, en la medida que promuevan la
eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de los Activos o el Area de Usufructo, o resulten
de la necesidad de cumplimiento de cambios en las normativas ambientales respecto a la
operacion, mantenimiento o procesos de los Activos o las unidades que los conforman.

En tales supuestos, el GENERADOR deberd remitir una propuesta por escrito a
PETROPERU donde detalle la inversién, actividad o servicio propuesto, los principales
beneficios que acarrearia y los impactos que podria conllevar su ejecucién. Dicha
propuesta deberd incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por
la inversién, actividad o servicio propuesto. PETROPERU contara con un plazo maximo
de sesenta (60) dias para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones a la propuesta.

El GENERADOR s6lo podra llevar a cabo la inversion, actividad o servicio propuesto en
caso PETROPERU la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobacién
incluya los costos a ser reconocidos al GENERADOR. Dicha aprobacion generard una
obligacién para PETROPERU, conforme a sus términos, siendo de aplicacién lo previsto
en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

El GENERADOR no podrd efectuar ninguna inversién ni desarrollar servicios o
actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por
PETROPERU, instruccién que deberé incluir la aprobacién de los costos y deberd ser
conforme al Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

En caso proceda la ejecucion de la inversion, actividad o servicio propuesto,
PETROPERU efectuari el o los pagos que resulten aplicables al GENERADOR dentro
de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que el GENERADOR haya acreditado y
sustentado frente a PETROPERU haber efectuado los desembolsos correspondientes de
conformidad con lo previamente aprobado por PETROPERU. Bajo ningin supuesto
PETROPERU estari obligado a efectuar al GENERADOR pagos que excedan el monto
tope o los términos del presupuesto aprobado por PETROPERU.

Este procedimiento también podra resultar aplicable en caso PETROPERU solicite al
GENERADOR 1la realizacién de una inversion adicional en los Activos o el Area de
Usufructo que no éste prevista en alguna disposicion del Contrato.

PETROPERU proporcionara al GENERADOR (directamente o a través de
terceros) los siguientes Consumibles y repuestos para la operacion de las Unidades
Auxiliares:

(i) Los Consumibles detallados en el Anexo C.
Los Consumibles en mencion seran entregados al GENERADOR dentro del

plazo que prevé para tal efecto el Anexo C. El GENERADOR debera verificar
que lo recibido corresponda con el detalle incluido en el Anexo C.
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(ii) Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo C.

Estos seran entregados al GENERADOR dentro del plazo que prevé para tal
efecto el Anexo C. El GENERADOR debera verificar que lo recibido
corresponda con el detalle incluido en el Anexo C.

Considerando las fechas maximas previstas en el Anexo C, con una anticipaciéon no
menor a quince (15) dias calendario, PETROPERU notificara al GENERADOR la
fecha y la ubicacion donde se realizara la entrega de los Consumibles y repuestos
que correspondan de acuerdo a lo previsto en el Anexo C. Recibidos los Consumibles
y repuestos, el GENERADOR tendra un plazo de cinco (5) dias calendario para
remitir a PETROPERU cualquier observacion respecto a la calidad o cantidad de
los Consumibles y repuestos, de no presentar observaciones en el plazo antes
mencionados se entendera que el GENERADOR se encuentra conforme con la
calidad y cantidad de los Consumibles y repuestos recibidos. E1 GENERADOR
renuncia a presentar cualquier observacion o reclamo relacionado a los
Consumibles o repuestos recibidos con posterioridad a tal plazo.

Las observaciones presentadas por el GENERADOR deberan ser presentadas con
el debido sustento técnico. PETROPERU tendra un plazo de cinco (5) dias
calendario para evaluar las observaciones e informar al GENERADOR si sus
observaciones han sido aceptadas e indicara el plazo estimado para entregar
nuevamente los Consumibles y repuestos entregados; o le indicara que sus
observaciones han sido rechazadas.

De no existir observaciones por parte del GENERADOR o en caso las mismas han
sido rechazadas de acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior, en el plazo de cinco
(5) dias calendario de recibidos los Consumibles y repuestos, el GENERADOR y
PETROPERU suscribirdn un Acta de Recepcion de Consumibles y Repuestos,
dando conformidad a la entrega.

En caso de existir observaciones aceptadas por PETROPERU, se suscribira un Acta
de Recepcion de Consumibles y Repuestos respecto de los Consumibles y repuestos
aceptados, siendo que en dicha acta PETROPERU indicara el plazo en que
entregara nuevamente los Consumibles y repuestos observados. En la nueva fecha
de recepcion de los Consumibles y Repuestos observados, se firmara una nueva Acta
de Recepcion de Consumibles y Repuestos.

Los Consumibles y repuestos necesarios para la ejecucion del Servicio que no se
encuentren listados en el Anexo C, deberan ser adquiridos y suministrados por el
GENERADOR en cumplimiento de lo previsto en elContrato. A fin de adquirir y
suministrar los Consumibles y repuestos que son de su responsabilidad, el
GENERADOR podra utilizar como referencia la informacion prevista en la Lista
de Quimicos y Catalizadores que se encuentra en el Expediente Técnico en el Anexo
1 del Contrato de Suministro.

Para efectos de claridad, se precisa que:

(a) PETROPERU podra efectuar entregar parciales de los elementos que se obliga
a entregar conforme a la presente clausula. De ser ese el caso, el procedimiento
previsto en los parrafos anteriores se aplicara respecto a cada entrega que

realice PETROPERU de Consumibles, repuestos u otros elementos.

(b)  El plazo de entrega previsto en el Anexo C es un plazo de entrega a favor de
PETROPERU por lo que PETROPERU podra efectuar las entregas que
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correspondan en cualquier momento dentro de dicho plazo. El GENERADOR
debera estar disponible para la recepcion correspondiente.

NOVENA: PENALIDADES

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de
obligaciones bajo este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro,
respectivamente, se regulan conforme a lo establecido en la presente clausula y el
Anexo 4 del Contrato de Suministro (las “Penalidades™).

El GENERADOR debera pagar Penalidades en caso incumpla con el Factor de Servicio
0 en caso incumpla con los otros hitos penalizables previstos en el presente Contrato.
La aplicaciéon de las penalidades no es restrictiva y es acumulativa, pudiendo
corresponder méas de una penalidad por un incumplimiento simultineo en la cantidad y
en la calidad del suministro de los Servicios.

En caso de incumplimiento por parte del GENERADOR de su obligacién de obtener,
mantener y cumplir con los permisos o habilitaciones que correspondan de acuerdo con
la actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del GENERADOR) y en
cumplimiento de lo establecido en la cldusula 13.7 de este Contrato, se aplicara al
GENERADOR una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la Remuneracién
correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el incumplimiento.

No resultaran de aplicacion las Penalidades previstas en caso el incumplimiento
incurrido por el GENERADOR se deba exclusivamente a:

(a) hechos imputables a PETROPERU o a un tercero por quien PETROPERU sea
responsable;

(b) por hechos imputables a terceros que no tengan relacion directa ni indirecta con el
GENERADOR; o

(c¢) Un Evento de Fuerza Mayor.

Tampoco se aplicardn penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada
programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren
dentro de los pardmetros de operaciéon y mantenimiento indicados para la
correspondiente Unidad Auxiliar que conforma los Activos y, (ii) sean previamente
coordinados y aprobados por PETROPERU.

Las Penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al
GENERADOR, sus dependientes, Sub-Contratistas o personas por las cuales deban
responder, entre otros.

Las Penalidades aplicadas podrén ser deducidas por PETROPERU de cualquier pago
pendiente a favor del GENERADOR, bajo cualquier concepto o contrato (incluyendo
el pago final o derivado de la liquidacién final), sin que resulte necesaria intimacién
previa alguna. PETROPERU también podrd cobrar los montos adeudados de
Penalidades del monto resultante de la ejecucion de las Garantia de Fiel Cumplimiento.

PETROPERU estar4 facultada para resolver el Contrato en el caso que las Penalidades
bajo este Contrato , de manera individual o sumadas a las Penalidades impuestas al
GENERADOR bajo el Contrato de Suministro, superen una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del total del Valor del Contrato. La resolucion ocurrird de pleno
derecho en la fecha que PETROPERU notifique al GENERADOR su decisién de
resolver el Contrato por dicha causal.
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9.7

9.8

9.9

9.10

Los incumplimientos del GENERADOR conllevan la obligaciéon de pagar las
Penalidades respectivas sin necesidad de una intimacion previa y su pago no libera al
GENERADOR de cumplir la obligacion incumplida. El pago de las Penalidades no
exime al GENERADOR del cumplimiento de la obligaciéon incumplida, asi como el
pago de las multas y cumplimiento de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes
Aplicables.

Las Penalidades aplicadas deberan ser notificadas por PETROPERU al GENERADOR,
junto con la informacidn referida a su imposicién y cuantificaciéon. El GENERADOR
podra impugnar la Penalidad ante PETROPERU, por escrito y dentro de los cinco (5)
dias de notificada. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la Penalidad
impuesta en un plazo maximo de treinta (30) Dias, el GENERADOR podra cuestionar
la Penalidad aplicando los mecanismos de solucién de controversias previstos en este
Contrato. Las Penalidades impuestas seridn exigibles al GENERADOR vy pueden dar
lugar a la resolucién del Contrato atin en caso €ste opte por cuestionarlas.

El GENERADOR deberé presentar el programa de mantenimiento preventivo de las
distintas Unidades Auxiliares, el cual debera ser aprobado por PETROPERU. Dicho
programa de mantenimiento debera contar con un plan de avance fisico de trabajo.
Durante el Plazo del Contrato PETROPERU podré requerir en cualquier momento al
GENERADOR el estado de avance fisico real en relacion al grado de avance planificado
y podréd realizar verificaciones de dicho avance con personal propio o terceros
contratados.

PETROPERU penalizard al GENERADOR en caso que, tras la verificacién realizada
observe un desvio, definido como la diferencia entre el grado de avance planificado y
el grado de avance real:

a) Desvio mayor al 15% y menor al 30%: reduccién del 2% en la Remuneracién
Mensual Fija del periodo en que se haya verificado el desvio

b) Desvio superior al 30%: reduccién del 5% en la Remuneraciéon Mensual Fija del
periodo en que se haya verificado el desvio.

El GENERADOR podra por via de excepcion, solicitar a Petroperd un permiso de
desvid, a fin de evitar las penalidades, con una anticipacién prudente, justificando
fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestion, y el plan a
aplicar para corregir dicho desvio.

La penalidad podra ser aplicada en meses sucesivos en caso que el desvio se mantenga.
Dichas penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles

al GENERADOR.

Penalidades derivadas del incumplimiento de los hitos del Contrato:

El incumplimiento por parte del GENERADOR de las obligaciones que bajo el Contrato
tiene respecto de cada uno de los Estadios previstos el Contrato de Usufructo, dara
lugar a una penalidad aplicable al GENERADOR

i.  Dentro de los cinco (5) dias de celebrada el Acta de Estadio de la Unidad Auxiliar,
o de recibida la notificacién de PETROPERU informando el cambio de Estadio, el
GENERADOR debera cursar notificacion a PETROPERU, firmada por el
Representante del GENERADOR, detallando (a) las tareas que llevara adelante
bajo el Estadio de que se trate; (b) los recursos humanos propios y de Sub-
contratistas con que contard a tal fin; (c) declaracion jurada de estar en condiciones
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de afrontar todas las obligaciones a su bajo dicho Estadio y; (d) cualquier otra
precision que crea pertinente.

ii. Para todas aquellas obligaciones bajo el Estadio correspondiente, que no prevean
una notificaciéon por parte de PETROPERU, cuyo cumplimiento no resulte
evidente para ésta, PETROPERU estara facultada para cursar una notificacion al
GENERADOR, exigiéndole que curse la notificaciéon prevista en el punto (i)
anterior.

iii. De no cursar tal notificacién, el GENERADOR seréd pasible de una penalidad
equivalente al 3% diario de la Remuneracién Mensual Fija que corresponda al
Estadio, por cada Dia de demora.

iv.  Transcurridos 5 Dias sin que PETROPERU hubiese recibido la notificacién que
debe cursar el GENERADOR conforme los puntos (i) o (ii) anteriores, la penalidad
diaria prevista en el punto (iii) anterior se duplicara.

v. Transcurridos 5 Dias més sin que PETROPERU hubiese recibido la notificacién
que debe cursar el GENERADOR conforme los puntos (i) o (ii) anteriores, la
penalidad diaria prevista en el punto (iv) anterior se duplicara.

vi. Transcurridos 5 Dias mas sin que PETROPERU hubiese recibido la notificacién
que debe cursar el GENERADOR conforme los puntos (i) o (ii) anteriores,
PETROPERU tendra derecho a resolver el Contrato por incumplimiento del
GENERADOR. De no ejercer tal derecho, se continuard devengando y
acumulando la penalidad diaria prevista en el punto (v) anterior.

DECIMA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

10.1

10.2

Obligatoriedad del Contrato

El presente Contrato es obligatorio entre las Partes y obligatorio para cualquier cesionario
autorizado conforme a la presente cldusula. Ninguna cesion tendra efectos entre las Partes
ni serd eficaz si no se realiza conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier cesion de
o bajo el Contrato solamente tendrd efectos entre las Partes y sera eficaz a partir de la
fecha en que la notificacion respectiva sea recibida por la Parte cedida.

Cesion por parte del GENERADOR y Gravamenes

No procedera la cesion de posicion contractual del GENERADOR, excepto en casos
previamente aprobados por escrito por PETROPERU.

Ademas, excepto en caso el GENERADOR cuente con la autorizacion previa y expresa
de PETROPERU (actuando discrecionalmente), el GENERADOR no podré ceder, total
o parcialmente, el derecho de Usufructo constituido a su favor o cualesquiera de sus
derechos u obligaciones, derechos expectanticos o similares bajo el Contrato o las Leyes
Aplicables o dar el presente Contrato, el derecho de Usufructo o sus derechos o pagos
bajo el Contrato en garantia a terceros.

El GENERADOR deberi mantener la Central y el Area de Usufructo y cualquier bien
relacionado o necesario para la realizacion de las actividades a su cargo bajo este Contrato
libre de cargas, gravamenes y derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En
todas las interacciones de cualquier naturaleza que el GENERADOR tenga con terceros
debera manifestar en forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran
la Central y el Area de Usufructo corresponde a PETROPERU.
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10.3

10.4

Cesién por parte de PETROPERU

PETROPERU podri, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional
alguno del GENERADOR distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o
posiciéon contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal,
ceder en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o
beneficios bajo el Contrato o que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros.
Cualquiera de tales cesiones, asignaciones, transferencias o constituciéon de derechos,
cargas o gravamenes podra incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios
efectuar actos similares subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos
que les han sido conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el
Contrato y las Leyes Aplicables.

La autorizacién por anticipado del GENERADOR respecto a la cesiéon de posicion
contractual por parte de PETROPERU podri ser utilizada por PETROPERU ante los
siguientes supuestos: (i) un acto o consecuencia derivada de la aplicacién de alguna Ley
Aplicable; (ii) la fusién o reorganizacién societaria de PETROPERU bajo cualquier
modalidad; o, (iii) a requerimiento o solicitud de los Prestamistas de PETROPERU.

Colaboracién con Prestamistas

El GENERADOR tiene la obligaciéon de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden
relacion directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de
las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por
escrito por PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los Prestamistas de
PETROPERU.

PETROPERU debera informar al GENERADOR el listado de los Prestamistas de
PETROPERU dentro de los quince (15) Dias de la firma del presente Contrato. En
caso PETROPERU llegue a acuerdos con nuevos Prestamistas de PETROPERU
durante la vigencia del Contrato, se comunicara al GENERADOR el listado
actualizado de Prestamistas de PETROPERU.

El GENERADOR tiene la obligacion de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo
en tiempo, en virtud de los cuales el GENERADOR preste su consentimiento para:

i. la cesién del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a
PETROPERU, a favor de los Prestamistas de PETROPERU o de quien éstos
designen por escrito (sin que dicha cesién libere a PETROPERU de sus
obligaciones bajo el Contrato);

ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERU, en nombre o en
beneficio de los Prestamistas de PETROPERU;
iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERU vy sin

concederles el plazo de treinta (30) Dias para remediar cualquier incumplimiento
que hubiera dado lugar a la resolucién; y,

iv. no modificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse

adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el consentimiento
previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERU, en la medida que dicho
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10.5

consentimiento sea requerido por los documentos del financiamiento obtenido por
PETROPERU.

Financiamiento de las actividades del GENERADOR

El GENERADOR no podré, bajo ningtin supuesto, otorgar garantias financieras o reales
sobre los Activos, el derecho de Usufructo o el Area de Usufructo, lo que incluye las
unidades que la conforman y los bienes que los integran o complementan, entre otros.

DECIMO PRIMERA: SUBCONTRATACION

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

El GENERADOR podra subcontratar con terceros la prestacion de realizacién de ciertas
actividades a su cargo bajo el Contrato o la ejecucion parcial del Contrato (los “Sub-
Contratistas™), siempre que cuente con el consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU vy siempre que: (i) se cumpla con lo dispuesto en el numeral 18.8 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU: vy, (ii) el Sub-Contratista asuma las
mismas obligaciones del GENERADOR contenidas en el presente Contrato en lo que
resulte aplicable a la subcontratacion respectiva. Ningin subcontrato creard una relacion
contractual entre PETROPERU y el Sub-Contratista correspondiente. El GENERADOR
serd siempre el exclusivo responsable de la ejecuciéon total del Contrato frente a
PETROPERI:T, asi como de los actos u omisiones de todos sus Sub-Contratistas quienes
estaran siempre bajo su control, direccién y responsabilidad. Las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la subcontratacién son ajenas a PETROPERU. El
GENERADOR no podra subcontratar integramente la prestacién de cualquiera de las
actividades a su cargo bajo este Contrato o Contrato de Suministro.

El GENERADOR deberd mantener a PETROPERU permanentemente informado en
relacién con los subcontratos que el GENERADOR haya suscrito y que se mantengan
vigentes en relaciéon con el Contrato. Toda sub-contratacién a ser realizada por el
GENERADOR deberi contar con la aprobacién previa y por escrito d¢ PETROPERU.
En caso PETROPERU o solicite, el GENERADOR deberi presentar a PETROPERU los
antecedentes legales, econdmicos, técnicos y financieros de cualquier Sub-Contratista
para la revision por PETROPERU, incluyendo para verificar el cumplimiento de la
obligacion prevista en la Clausula 11.7.

PETROPERU no sera responsable ante el GENERADOR, los Sub-Contratistas o terceras
personas, sin excepcioén alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por
cualquier Sub-Contratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dara
derecho al GENERADOR para solicitar, u ocasionara, una modificacién de los plazos
previstos en el Cronograma, o una compensacion adicional a favor del GENERADOR.

La existencia de un sub-contrato no relevard al GENERADOR de sus obligaciones,
compromisos, garantias o responsabilidades ante PETROPERU en virtud del Contrato y
las Leyes Aplicables. PETROPERU no tendrd relacién alguna con ningtn Sub-
Contratista o terceros con los cuales contrate el GENERADOR. El GENERADOR sera
el unico responsable de que todos los Sub-Contratistas cumplan con los términos y
condiciones del Contrato y deberd asumir todo dafio o perjuicio que dichos terceros o su
personal, agentes, socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier
persona vinculada a los mismos pudiera sufrir en relacién con, o como consecuencia de,
la prestacion de los servicios contratados.

El GENERADOR seri responsable ante PETROPERU, en el marco de la ejecucién de
los servicios materia de contratacion, por las acciones u omisiones de los Sub-Contratistas
y de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente
Contrato, asi como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello asi, las
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11.6

11.9

obligaciones del GENERADOR establecidas en el presente Contrato son extensivas a
cualquier Sub-Contratista y al personal de éstos.

Todos los subcontratos que celebren el GENERADOR y sus Sub-Contratistas deberan
contener una clausula que permita que PETROPERU pueda, a su sola discrecion y segiin
lo establecido en sus politicas internas, elegir entre asumir la posicién contractual del
GENERADOR en el correspondiente sub-contrato o que PETROPERU pueda contratar
a dicho Sub-Contratista bajo los mismos términos contractuales que tenia el
GENERADOR, segiin sea el caso, para lo cual bastara la sola decisién de PETROPERU
comunicada por escrito al correspondiente Sub-Contratista. Dichos subcontratos deben
tener una autorizacién expresa de forma anticipada otorgada por los Sub-Contratistas en
ese sentido. En ningun caso el Sub-Contratista tendra derecho a pagos adicionales como
consecuencia de la suscripcion de los documentos necesarios para implementar lo
establecido en la presente clusula, los cuales deberan ser suscritos de forma en el plazo
mas breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERU. El texto de dicha
clausula se incluye como Anexo I y no podra ser modificada ni dejada sin efecto sin el
consentimiento previo y por escrito d¢ PETROPERU. Ademas, todos los subcontratos
que celebren el GENERADOR vy sus Sub-Contratistas deberan contener una cldusula en
virtud de la cual los Sub-Contratistas reconozcan expresamente que, de ejercer
PETROPERU cualquiera de los derechos previstos en el parrafo precedente,
PETROPERU no asumird en modo alguno cualquier obligacién del GENERADOR
pendiente de cumplimiento al momento de dicho ejercicio.

Todos los contratos que celebre el GENERADOR mediante los que subcontrate
prestaciones a su cargo deben incluir una clusula, en los términos previstos en el Anexo
I, a través de la cual tales Sub-Contratistas renuncien, de la manera mas amplia permitidas
por las Leyes Aplicables, a interponer cualquier accién contra PETROPERU.

En caso PETROPERU lo requiera expresamente, por motivos razonablemente
fundamentados, el GENERADOR se encontrara obligado a sustituir o terminar el vinculo
contractual con el Sub- Contratista que PETROPERU le indique por escrito. Ello debera
ser realizado en un plazo no mayor de treinta (30) Dias, dejando constancia que
PETROPERU no asumiré responsabilidad alguna por tal resolucion.

Los Sub-Contratistas contratados por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en la
presente Clausula no podran, a su vez, sub-contratar, en todo o en parte, los servicios que
les han sido encargados por el GENERADOR y que son materia del sub-contrato
correspondiente.

El GENERADOR debe exigir y garantizar que los Sub-Contratistas cumplan con las
normas del Sistema de Integridad, las Politicas Corporativas, Antifraude y Anticorrupcién
de PETROPERU, el Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, las demas
normas del Sistema de Integridad de PETROPERU, el Plan de Vigilancia, Prevencioén y
Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevenciéon y Sancion del
Hostigamiento Sexual de PETROPERU, en lo que resulte aplicable, como parte de las
medidas de prevencién que deben existir en las instalaciones de PETROPERU y segiin
disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mencion. Sin perjuicio de
lo anterior, las Sub-Contratistas deberan contar con sus propios documentos en su
condicién de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el
Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los
documentos del Sistema de Gestiéon de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevencion
y Sancién del Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En
caso de contradiccién con los documentos de PETROPERU, los Sub-Contratistas deberan
hacer cumplir estos dltimos.
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11.10

11.11

11.12

El GENERADOR deberi enviar a PETROPERU copia de los contratos que celebre con
sus Sub-Contratistas dentro de los quince (15) dias siguientes a su suscripcion.

El GENERADOR debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan
con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional,
aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas
emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19.

Asimismo, el GENERADOR deber exigir garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas
cumplan con las disposiciones previstas en la Resolucién Ministerial No. 448-2020-
MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéon a COVID-
19” y la Resolucién Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo
sanitario para la implementacion de medidas de prevencién y respuesta frente al COVID-
19 en las actividades del subsector mineria, subsector hidrocarburos y subsector
electricidad”, incluyendo las normas que las modifiquen o las complementen.

DECIMO SEGUNDA: CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

12.1

12.2

El GENERADOR reconoce que ha recibido copias de los Documentos de las Unidades
Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripcion del
Contrato.

El GENERADOR garantiza que ha cumplido y cumplird sus obligaciones bajo este
Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningtn tipo
de incumplimiento frente a PETROPERU de sus obligaciones bajo o conforme a los
Documentos de las Unidades Auxiliares.

Régimen de entrega de Documentos

PETROPERU ir4 entregando al GENERADOR, a medida que los reciba del Contratista
EPC UAX, los planos “as built’, los Manuales de Operaciéon y Mantenimiento de las
Unidades Auxiliares, la documentacién detallada en el Anexo 2 [Lista de Entregables
EPC] delaParte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales
de los Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la informacién accesoria o
derivada del Contrato EPC UAX y los demas Documentos de las Unidades Auxiliares
con los que no cuenta a la fecha de firma del Contrato. Similar regla resultara de
aplicacion respecto a los documentos y manuales de proveedores de equipos y
licenciantes de tecnologia con la que PETROPERU no cuenta a la fecha de firma de
este Contrato.

Una vez recibidos por el GENERADOR dichos documentos se entenderdn incorporados
a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

i. Por su parte, el GENERADOR deberi notificar a PETROPERU cualquier demora
observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.

ii. Los documentos indicados en las clausulas 12.1 y 12.2 deberdn permanecer en

custodia del GENERADOR y permanecer a entera disposicion de PETROPERU
en caso sean solicitados por éste. PETROPERU podra disponer que permanezcan
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copias de todos o parte de los documentos en los sitios que PETROPERU estime
conveniente.

1ii. El GENERADOR debera notificar inmediatamente en caso detecte errores técnicos
o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En esos casos,
PETROPERU determinard si corresponde efectuar una modificacién a los
Documentos de las Unidades Auxiliares.

iv. El GENERADOR deberd cumplir con la Clausula Vigésimo Quinta también
respecto del contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares.

v. El' GENERADOR devolvera los Documentos de las Unidades Auxiliares a
PETROPERU en el contexto de la ,resoluci(’)n del Contrato y ante el simple
requerimiento escrito de PETROPERU.

DECIMO TERCERA: PERMISOS DEL GENERADOR

13.1

El GENERADOR debera obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato,
bajo su propia cuenta y costo, segun sea necesario, dentro del plazo establecido por las
Leyes Aplicables y en los plazos o fechas previstos en el Cronograma, todos y cada uno
de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y
mantener adecuadamente la Central de Cogeneracion de Talara y cumplir oportunamente
con las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de
Suministro, asi como cualquier otro permiso o titulo habilitante, incluyendo las
certificaciones ambientales y regulatorias, servidumbres o derechos de terceros que,
seglin las Leyes Aplicables, sean necesarios para el debido cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, aun cuando un permiso dado
no se encuentre expresamente identificado como un Permiso del GENERADOR en este
Contrato o el Contrato de Suministro. La obligacién del GENERADOR también incluira
el pago de cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas o derechos y la presentacion de
declaraciones o cualquier otro documento, para desarrollar sus negocios en el Perd y
ejecutar las obligaciones a su cargo conforme a los términos del Contrato, el Contrato de
Suministro y las Leyes Aplicables. Asimismo, el GENERADOR debera cumplir con las
obligaciones que surjan de los referidos permisos licencias y autorizaciones.

Para cumplir con la obligacion prevista en el parrafo precedente, el GENERADOR debera
realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos los
documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener vigentes todos
los Permisos del GENERADOR, sea en nombre propio o de PETROPERU (en caso asi
sea requerido por PETROPERU o las Leyes Aplicables), debera cursar todas las
notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables,
debiendo mantener a PETROPERU indemne de cualquier multa, sancién, recargo,
reajuste o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La
informacién proporcionada por el GENERADOR en las solicitudes y demas documentos
presentados para la obtencion de los Permisos del GENERADOR debera ser completa y
exacta y debera cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

Para la obtencién de toda autorizaciéon que el GENERADOR esté obligado a obtener,
PETROPERU, cuando lo solicite el GENERADOR y sin que ello signifique asumir
responsabilidad u obligacion alguna, podrd brindar su colaboracién razonable al
GENERADOR respecto a: (i) el otorgamiento de informacién que sea manejada
exclusivamente por PETROPERUS; o, (ii) la realizacién de acciones que sélo puedan ser
realizadas por PETROPERU.

53



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE TALARA

13.2

El GENERADOR debera instar y sera responsable que los contratistas o Sub-Contratistas
con quienes contrate para la ejecucioén de sus obligaciones bajo este Contrato, cumplan
con idénticas obligaciones a las establecidas en el Contrato respecto del GENERADOR,
obligandose a proporcionar evidencia de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacion prevista en esta subseccion incluye la obligaciéon del GENERADOR de
obtener y mantener a su costo los Permisos del GENERADOR de acuerdo con lo
dispuesto en esta Clausula Décimo Tercera.

Permisos del GENERADOR vy Pruebas en relaciéon a la Central

13.2.1 A partir de la fecha de suscripcion del Contrato el GENERADOR debera tramitar

13.2.2

y obtener, en los plazos requeridos para cumplir con sus obligaciones bajo este
Contrato y el Contrato de Suministro de conformidad con el Cronograma,
respectivamente, todos los Permisos del GENERADOR. Estos deben permitir
ejecutar las pruebas de puesta en servicio de cada una de las Unidades Auxiliares
que integran los Activos de conformidad con lo previsto en el Cronograma vy,
posteriormente, operar la Central hasta el vencimiento del Plazo del Contrato. La
tramitacion de las autorizaciones y permisos respecto de las Unidades GE debera
realizarse asumiendo una capacidad instalada total de 100 MW y que ambas
Unidades GE entrardn en operaciéon de manera simultdnea, con una capacidad
instalada de 50 MW cada una. Ello sin perjuicio de que en el &mbito del COES
la operacion comercial se limitara a una capacidad maxima de 10 MW en
base a la calificacion de la central como una de cogeneracion.

Para el cumplimiento de dicha obligacién, PETROPERU remitira, o hara que el
Contratista EPC UAX remita, la informacién que el GENERADOR requiera. De
ser el caso que, a la fecha de suscripciéon del Contrato determinadas
autorizaciones o permisos listados en el Anexo G estén siendo tramitados por
PETROPERU, el procedimiento correspondiente serd transferido al
GENERADOR a fin de que este contindie con el tramite y obtenga dichos
permisos bajo su titularidad.

El GENERADOR debera iniciar ante la Autoridad Gubernamental la
transferencia del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) aprobado del PMRT
en lo que corresponda a la operacion de los Activos. PETROPERU prestara
sus mejores esfuerzos para cooperar con el GENERADOR en la conduccion
del procedimiento antes mencionado, sin que ello exonere que dicho deber
de cooperacion excusa al GENERADOR de su obligacion de obtener la
transferencia de la seccion del EIA antes mencionada.

El GENERADOR debera obtener la Autorizacién de Generacion (o conseguir
la transferencia de la misma a su favor por parte de PETROPERU) de forma
previa a la Fecha de Inicio de los Servicios, por una capacidad instalada de la
Central de 100MW. Para tales efectos, PETROPERU le entregara al
GENERADOR el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos
(“CIRA”) respecto del Area de Usufructo y cualquier otro titulo habilitante
que se encuentre en posesion de PETROPERU, segin sea requerido por el
GENERADOR para lograr obtener la Autorizacion de Generacién de
manera oportuna conforme al procedimiento previsto en las Leyes
Aplicables.
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13.2.3 EL GENERADOR debera obtener todos los demas Permisos del Generador

13.2.4

13.2.5

13.2.6

que le permitan llevar a cabo, de manera adecuada y oportuna, todas las
pruebas necesarias para que cada Etapa y la Fecha de Inicio de los Servicios
Eléctricos se inicie en los plazos contemplados en el Cronograma y segun lo
previsto en el Contrato de Suministro, respectivamente. En caso el
GENERADOR no obtenga dicha autorizacién o cualquier otro Permiso del
Generador en la oportunidad que resulte adecuada a la prueba
correspondiente y ello retrase el inicio de la Etapa correspondiente o la
Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos, el GENERADOR sera el inico
responsable por cualquier impacto o dafo que ello pueda generar a
PETROPERU relacionado con la ejecucion del presente Contrato o el
Contrato de Suministro.

EL GENERADOR debera obtener todos los demés Permisos del Generador que
le permitan llevar a cabo, de manera adecuada y oportuna, todas las pruebas
necesarias para que cada Etapa y la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos se
inicie en los plazos contemplados en el Cronograma y segun lo previsto en el
Contrato de Suministro, respectivamente. En caso el GENERADOR no obtenga
dicha autorizacion o cualquier otro Permiso del Generador en la oportunidad que
resulte adecuada a la prueba correspondiente y ello retrase el inicio de la Etapa
correspondiente o la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos, el
GENERADOR seri el tnico responsable por cualquier impacto o dafio que ello
pueda generar a PETROPERU relacionado con la ejecucion del presente Contrato
o el Contrato de Suministro.

El GENERADOR, como integrante registrado del COES, debera coordinar con
dicha entidad la conexién de cada una de las Unidades GE al SEIN y la
realizacion de las pruebas de puesta en servicio segtin el Procedimiento Técnico
No. 20 del COES (“PR-20") o el que lo sustituya y demas procedimientos
técnicos aplicables de acuerdo a los previsto en la clausula 5.4. del Contrato
de Suministro. Dicha conexion y pruebas de puesta en servicio corresponderan,
en cada oportunidad, a una Unidad GE, por una capacidad instalada de 50 MW
cada una, y el GENERADOR debera adoptar todas las acciones que resulten
necesarias para que la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y la Etapa
Operativa, comiencen en la fecha prevista en el Cronograma, respectivamente.

Para ello previamente PETROPERU debera ceder al GENERADOR el Convenio
de Interconexién suscrito con Consorcio Transmantaro S.A., quien es titular de
del sistema la linea de transmision que conectard a la Central con las
instalaciones del SEIN.

Finalizadas las pruebas de puesta en servicio de cada una de las Unidades GE con
resultado satisfactorio, el GENERADOR deberd comunicarlas al COES vy
OSINERGMIN.

La Central, bajo su configuracién técnica, es una unidad de cogeneracion cuya
producciéon eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema
de autoconsumo, la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, asi como
abastecer las necesidades propias de la Central. Sin embargo, al serla
capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales demandas, es
posible comercializar en el SEIN los Excedentes de Energia durante la Etapa
Operativa. En consecuencia y tinicamente con el fin de comercializar en el SEIN
dichos excedentes, una vez obtenida la Autorizaciéon de Generacién para la
Central y antes del inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR debera obtener
(y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato) la calificacion legal de la
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13.2.7

13.2.8

13.2.9

13.2.10

13.2.11

Central como una de Cogeneracién bajo lo dispuesto en Reglamento de
Cogeneracion, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segtn fue
modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM. Asimismo, el
GENERADOR deber4 obtener del COES, antes del inicio de la Etapa Operativa
el Certificado de Operacion Comercial de la Central (ambas Unidades GE) bajo
la condicion de Central de Cogeneraciéon Calificada, a fin de que pueda
comercializar en el SEIN los Excedentes de Energia y que durante la Etapa
Operativa el COES opere la Central sélo por la capacidad de 10 MW (o montos
por encima de la Demanda de Electricidad) que constituye la potencia
disponible para comercializacién en el SEIN. Dicha calificacion y autorizaciones
deberan ser obtenidas por el GENERADOR considerando que sé6lo existirdn
Excedentes de Energia durante la Etapa Operativa. A fin de evitar dudas, se deja
constancia que durante la Etapa Operativa Turn-Down la Unidad GE no contard
con el Certificado de Operacién Comercial.

El GENERADOR deber4, sin que la siguiente enumeracién sea limitativa: (i)
permitir todas las inspecciones de los Activos y el Area de Usufructo requeridas
por, o al amparo de, las Leyes Aplicables, (ii) presentar, de manera oportuna,
todos y cada uno de los documentos y declaraciones requeridas por las Leyes
Aplicables para mantener vigentes los Permisos del GENERADOR, (iii) pagar
todas las sumas que correspondan segun las Leyes Aplicables para obtener,
mantener vigentes y renovar, segin corresponda, los Permisos del
GENERADOR, y (iv) presentar oportunamente todas las declaraciones
requeridas por las Leyes Aplicables y los Permisos del GENERADOR.

La relacién de los Permisos del GENERADOR tiene unicamente caricter
referencial y busca proporcionarle una guia sobre el particular al GENERADOR,
no pudiendo ser interpretada para hacer responsable o imputar responsabilidad
alguna a PETROPERU por su contenido u omisiones, bajo ninguna circunstancia.

El GENERADOR no podra ceder, gravar, constituir derechos reales o personales,
trasferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del
GENERADOR, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU. Lo anterior no debera afectar el cumplimiento de las obligaciones
del GENERADOR bajo el Contrato ni sus responsabilidades bajo los Permisos
del GENERADOR que sean objeto de tales actos.

Considerando que los Permisos del GENERADOR son esenciales para la
operacion de la Central y las unidades que la conforman y que tal operacion no
puede suspenderse sin afectar adversamente el funcionamiento la Refineria
Talara, a solicitud de PETROPERU el GENERADOR deber otorgar y mantener
vigentes poderes, en forma y fondo satisfactorios para PETROPERU, que le
permitan a ésta transferir, a su favor o a favor de los nuevos titulares del Area de
Usufructo, la Central o las unidades que la conformen, todos los Permisos del
GENERADOR en el caso que PETROPERU ejerza el derecho de resolver este
Contrato y terminar el Usufructo, si el GENERADOR, para la fecha de la
resolucién, no hubiera transferido a PETROPERU o a quien ésta indique, todos
los Permisos del GENERADOR. Los poderes antes referidos deberan inscribirse
en los Registros Publicos correspondientes dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha en que el GENERADOR reciba la correspondiente solicitud
de PETROPERU segin lo sefialado en la presente clausula.

Los plazos contemplados en el Cronograma para las actividades a cargo del
GENERADOR bajo este Contrato o el Contrato de Suministro podrd ser
ampliado en caso el GENERADOR evidencie, a satisfaccion de PETROPERU,
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que ha sufrido retrasos exclusivamente como consecuencia de causas que no le
fueron imputables y que no pudieron ser prevenidas o mitigadas por el
GENERADOR actuando diligentemente. De presentarse este supuesto, el
GENERADOR deber4 tomar todas las acciones que estén a su alcance a efectos
de superar en el mas breve plazo la causal que ocasione el retraso.

13.2.12 Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las
demas condiciones previstas en la presente clausula, las Partes reconocen que el
GENERADOR no podra alegar que se ha presentado un retraso que no le es
imputable en relacién a la obtencién de un permiso, autorizacién o concesion
(incluyendo cualquier Permiso del GENERADOR) en caso el GENERADOR no
haya cumplido con presentar oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental
competente (o el COES) la informacién completa y adecuada requerida para la
obtencién del referido permiso, autorizacién o concesion. La solicitud de
permisos, autorizaciones o concesiones, asi como la presentacion de la
documentacién requerida deberd ser efectuada por el GENERADOR con
anticipacioén razonable y diligente considerando las demoras habituales de la
Autoridad Gubernamental competente (o el COES).

13.2.13 La no obtencién o falta de vigencia de cualesquiera de los Permisos del
GENERADOR o cualquier otro derecho o autorizacién que puedan ser necesarios
para la operaciéon o mantenimiento de la Central o para la prestacion de los
Servicios, no podrad ser invocada por el GENERADOR como un Evento de
Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las consecuencias
que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato
o el Contrato de Suministro. Los montos que el GENERADOR deba pagar a
terceros por los Permisos del GENERADOR (incluyendo para mantenerlos
vigentes) o cualquier otro derecho o autorizacién que puedan ser necesarios para
la operacién o mantenimiento de las instalaciones que conformen la Central o la
prestacion de los Servicios, no generard obligaciéon de pago o compensacion
alguna para PETROPERU, siendo de exclusiva responsabilidad del
GENERADOR todos los costos necesarios para obtener o mantener vigentes los
Permisos del GENERADOR.

13.2.14 Los eventos descritos en la Clausula 17.2.2 no podran dar lugar a una
ampliacion de plazo ni al reconocimiento de costos a favor del
GENERADOR. Los eventos descritos en la Clausula 17.2.2 no podran
considerarse hechos imputables a PETROPERU ni a un tercero por quien
PETROPERU sea responsable ni hechos imputables a un tercero que no
tenga relacion directa ni indirecta con el GENERADOR. Tales eventos o sus
consecuencias seran de responsabilidad del GENERADOR.

13.2.15 EI GENERADOR sera responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener
0 mantener vigente, segin lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los
Permisos del GENERADOR.

DECIMO CUARTA: ORGANIZACION, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

14.1  Cuidado y Seguridad

El GENERADOR, durante toda la ejecucidon de las prestaciones a su cargo bajo el
Contrato, deberd tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas,
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14.2

14.3

del 4rea de usufructo y las demas areas de la Refineria de Talara a la que puedan acceder,
y debera mantener la Central en forma apropiada a fin de evitar cualquier riesgo a tales
personas, los bienes que conformen la Central, el Area de Usufructo y la Refinerfa Talara.
A tal efecto, el GENERADOR debera cumplir con todas las regulaciones de seguridad
aplicables segun éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, cualquier Autoridad
Gubernamental, PETROPERU o las Buenas Pricticas de la Industria. Sin perjuicio de lo
anterior y en relacion con la ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato, el
GENERADOR deberi mantener, a su propio costo, en la Central y el Area de Usufructo,
toda la iluminacién, sefiales, advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas
protectoras o preventivas conforme a las disposiciones que sean requeridas por
PETROPERU, por las Leyes Aplicables o por cualquier Autoridad Gubernamental, para
la proteccidn de los trabajos o la seguridad de las personas.

Asimismo, el GENERADOR debera mantener el Area de Usufructo y la Central libres de
cualquier obstruccion innecesaria.

Sistema de Seguridad

Adicionalmente a lo estipulado en la Clausula 14.1, el GENERADOR deber4 instalar y
operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante la vigencia del
Contrato. En un plazo méximo de treinta (30) dias desde iniciado el Contrato, el
GENERADOR presentara el plan propuesto del sistema de seguridad. El mismo debera
ser aprobado por PETROPERU- El sistema de seguridad debe estar disefiado y ser
implementado para brindar protecciéon adecuada al drea de la Central y el Area de
Usufructo, los lugares en que realizara las actividades a su cargo bajo este Contrato y a
todas las personas y bienes que intervienen en los mismos. PETROPERU contari con un
plazo maximo de treinta (30) dias para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones
al sistema de seguridad. Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de Petroperu
se entendera como aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento,
luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) dias, podra cursar una
comunicaciéon al GENERADOR realizando observaciones u ordenando modificaciones
al mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones deberan ser subsanadas
o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) dias contados desde la
recepcion de la comunicacién de PETROPERU.

La obligacién del GENERADOR bajo esta cldusula incluye la obligacion de contar con
un sistema de iluminacién operativo. Ademas, el GENERADOR sera responsable de la
custodia y vigilancia de los Activos y cada uno de sus componentes, asi como del Area
de Usufructo, durante el Plazo del Contrato. Durante el Plazo del Contrato, el control, el
cuidado y la responsabilidad sobre la Central y cada uno de los componentes y bienes que
lo integran, asi como del Area de Usufructo, corresponderd al GENERADOR.

En caso de que el GENERADOR haya optado por cercar el Area de Usufructo, se
encuentra obligado a mantener el cerco.

Ingreso y Salida de la Refineria Talara

PETROPERU tiene a su cargo la coordinacioén del ingreso y salida del Area de Usufructo
y de cualquier otra area de la Refineria Talara durante la ejecucion de los trabajos de las
Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernizacion Refineria Talara, con el
GENERADOR, el Contratista EPC UAX y otros contratistas, en el caso requiera acceder
a areas distintas a donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen
instalaciones. El ingreso y salida del Area de Usufructo y de las demas 4reas de la
Refineria Talara, asi como la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo
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14.4

14.5

este Contrato, deberan realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan de Accesos
del PMRT.

No interferencia con otras instalaciones

En la ejecucidn de las actividades a su cargo bajo este Contrato y de cualquier otra
actividad vinculada a estas y al Contrato de Suministro, el GENERADOR debera evitar
la interferencia con las operaciones de cualquier otra instalacion que forme parte de la
Refineria Talara, incluyendo instalaciones operadas por personas distintas a
PETROPERU. Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada de tales
interferencias el GENERADOR deberd coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con los
operadores de dichas otras instalaciones.

Cumplimiento de Normas Béasicas de Seguridad y Proteccion Ambiental

El GENERADOR, bajo su cuenta y riesgo, debera cumplir y hacer cumplir a su personal
y Sub-Contratistas las “Normas Basicas de Seguridad y Proteccién Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccién ambiental para Contratistas (segtin éste pueda ser modificado, actualizado o
reemplazado por PETROPERU, el “Manual”). EI| GENERADOR, bajo su cuenta y
riesgo, deberd causar que sus Sub-Contratistas y contratistas, asi como el personal de
éstos, cumplan con el Manual.

El GENERADOR se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el
personal que participe en la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus
Sub-Contratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual y las Leyes
Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de protecciéon ambiental que regulan
el ejercicio de sus actividades.

PETROPERU o sus representantes, en caso de que lo consideren pertinente, podrin
impartir indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier
riesgo que pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del GENERADOR, lo
cual no libera a este ultimo de la obligacion de adoptar y verificar el cumplimiento de
todas las medidas de seguridad y proteccidén ambiental descritas en la presente clausula
las cuales son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

El GENERADOR deberd cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes
lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo
por PETROPERU):

(iii)) GASO0-321-2020

(iv) GASO0-329-2020

(v)  Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a
Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19,
Coédigo PROA1-350

(vi) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacién, Desinfecciéon y
Fumigacién en PETROPERU ante el COVID-19 v.0

(vii) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en forma
presencial a PETROPERU”, cédigo LINA1-073

(viii) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020

(ix) Memorando Miiltiple No. GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la
suscripcion de la Declaracion Jurada del Personal de Riesgo.
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El GENERADOR es el dnico responsable de adoptar y aplicar todas las medidas
necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier
posible dafio o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus
actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de
protecciéon ambiental, las Buenas Practicas de la Industria y las instrucciones que
PETROPERU le imparta de tiempo en tiempo a tal efecto. En caso PETROPERU sea
pasible de una sancién o la imposicion de medidas administrativas o judiciales por parte
de cualquier Autoridad Gubernamental relacionado a las Unidades Auxiliares a cargo del
GENERADOR o el Area de Usufructo durante la vigencia del CONTRATO que
involucren un perjuicio econémico para PETROPERU, se presumira que es atribuible al
GENERADOR. El GENERADOR asumira el costo total de la sancién que haya sido
impuesta, asi como cualquier gasto que implique la implementacién y cumplimiento de
las medidas administrativas o judiciales que puedan ser ordenadas. Lo anterior incluye
medidas de mitigaciéon y de reparaciéon del dafio ambiental. En estos supuestos
PETROPERU, de considerarlo conveniente, podré instruir al GENERADOR para que
gestione directamente la defensa correspondiente ante la Autoridad Gubernamental
competente. Se admitird prueba por parte del GENERADOR en caso la sancién o
imposicion no se derive de una conducta u omisién que sea atribuible a él.

DECIMO QUINTA: PERSONAL DEL GENERADOR

15.1

15.2

15.3

15.4

Entre PETROPERU vy los trabajadores y personal del GENERADOR vy el de sus
contratistas y Sub-Contratistas, respectivamente, no existe ni existira relacion laboral o
de subordinacién alguna, siendo el GENERADOR el tnico responsable por el
cumplimiento de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus Sub-
Contratistas por concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales
(sistema publico y privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligacién
laboral, tributaria, previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que
les pudiera corresponder, sin importar la fuente juridica que lo declare, recoja y
reconozca. Asimismo, el GENERADOR es el unico responsable de adquirir, practicar
u otorgar a sus trabajadores todos los equipos de proteccién personal, herramientas,
bienes, examenes y otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su
personal, asi como el personal y trabajadores de sus contratistas y Sub-Contratistas, que
sea necesario para la prestacion del servicio de forma integra, legal y adecuada. Las
referencias a personal del GENERADOR en este documento incluyen a todos los
trabajadores, empleados o funcionarios del GENERADOR y de cada Sub-Contratista,
y cualquier otro trabajador, empleado o funcionario que apoye al GENERADOR en la
prestacion de los Servicios.

El GENERADOR debera contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal
técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria
para la ejecucidn de las actividades a su cargo bajo este Contrato, todo ello de acuerdo
con lo previsto en este.

Todas las personas que el GENERADOR desplace para la prestacion de las actividades
a su cargo bajo este Contrato o el Contrato de Suministro deberan ser trabajadores del
GENERADOR y estar bajo su exclusiva subordinacién o, en el caso que sean
trabajadores de empresas Sub-Contratistas o terceros contratados por el GENERADOR
para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del GENERADOR, sin que
exista vinculo laboral o relacién contractual alguna con PETROPERU.

De ser requerido por PETROPERU, el GENERADOR presentara informacién referida
a las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la
ejecucion de las actividades a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro.
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15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

En caso PETROPERU detecte incumplimientos del Contrato o del Contrato de
Suministro, el GENERADOR debera adoptar las acciones que permitan identifican al
personal responsable, sea suyo o de algiin GENERADOR o Sub-Contratista; y, ademas,
se compromete a reemplazarlo, bajo su responsabilidad, por personal que resulte idoneo
para la ejecucion de la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este
Contrato. Desde que PETROPERU comunique los incumplimientos al GENERADOR,
éste contara con un plazo méaximo de diez (10) Dias para realizar las investigaciones y
ejecutar el reemplazo, pues un tiempo adicional podria poner en riesgo el objeto y las
disposiciones del Contrato. Las Partes establecen que lo indicado en esta Clausula 15.5
no deber4 afectar la continuidad de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro dentro de los estiandares y pardmetros
establecidos en este.

El GENERADOR se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, asi como
también a causar que sus contratistas y Sub-Contratistas y el personal de éstos, cumplan
con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que
concierne a las normas y obligaciones vinculadas a la proteccién del ambiente, aspectos
laborales, sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del
Contrato y la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato,
quedando obligado a indemnizar a PETROPERU por cualquier dafio que sufra este
ultimo pueda sufrir por el incumplimiento de la referida legislacion.

El GENERADOR sera el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las
obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestacion
de servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan
para el GENERADOR, sus contratistas o sus Sub-Contratistas, segtin corresponda, para
la ejecucién de las actividades a su cargo bajo este Contrato (por ejemplo: horas de
trabajo, turnos, remuneraciones, descansos en general, permisos, obligaciones bajo los
convenios colectivos aplicables), incluyendo la seleccidn, contratacion, direccion,
despido, destaque y supervision del personal que participe en la ejecucién de las
actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato.

El GENERADOR es el tnico responsable por la integridad fisica y psicoldgica de su
personal, el de terceros que contrate para la ejecucidon de sus obligaciones bajo el
Contrato y el de sus contratistas y Sub-Contratistas. En ese sentido, el GENERADOR
sera el exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o dafios que
puedan afectar a sus trabajadores y los de sus Sub-Contratistas, en el desempeio de las
tareas que se deriven directa o indirectamente de la ejecucion de las actividades a su
cargo bajo este Contrato por lo que, en consecuencia, PETROPERU, el Contratista EPC
UAX y el Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo
incidente o accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos.

El GENERADOR debera tomar las medidas necesarias para la contratacién de todo el
personal y mano de obra, local o extranjero, asi como para el pago de sus
remuneraciones, bonificaciones, alojamiento, alimentacién, transporte y todo beneficio
de origen individual o convencional que sea aplicable.

El GENERADOR acepta que, en caso opte por contratar trabajadores extranjeros, dicha
contratacion y el traslado del respectivo personal desde su pais de origen serd bajo
exclusivo costo y riesgo del GENERADOR. El GENERADOR acepta que ningtin
evento o limitacion que pudiese afectar o afecte al traslado de tales trabajadores a Talara
sera considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las
causas, implicancias o condiciones de la limitacion o evento que afecte dicho traslado),
excepto en caso: (i) el evento o limitacién en cuestiéon cumpla con todos los requisitos
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15.10

15.11

15.12

15.13

previstos en el presente Contrato para calificar como un Evento de Fuerza Mayor
(incluyendo los previstos en la clausula 17); y, (ii) no exista mano de obra en el Perd
que pueda suplir dicha mano de obra extranjera.

Buena fe contractual

El GENERADOR no debera reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU,
sus contratistas o sus subcontratistas mientras se encuentren en relacién de empleo con
ellas, salvo en los casos en que hubiese sido desvinculado con causa, en cuyo supuesto
no podré ser contratado.

Legislacién Laboral

El GENERADOR deberd cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral,
previsional y de seguridad social y debera asegurar y requerir que sus contratistas y Sub-
contratistas también cumplan con dichas normas. El GENERADOR deber4 asegurar y
requerir que su personal cumpla con todas las Leyes Aplicables, incluyendo las
relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.

Cuando PETROPERU lo requiera, el GENERADOR debera alcanzar copia de cualquier
documento que evidencie el cuamplimiento de la legislacién laboral aplicable, como son
copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal
y el de sus Sub-Contratistas. Dichos documentos podran incluir, entre otros, contratos
de trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.

El GENERADOR, en cualquier oportunidad en que PETROPERU lo solicite, acreditara
frente a PETROPERU el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Clausula
Décimo Quinta respecto al personal que desplazard al Area de Usufructo, siendo
facultad de PETROPERU impedir la realizacién de las actividades de los trabajadores
del GENERADOR respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de las
obligaciones de seguridad y salud ocupacional o en general las obligaciones a las que
se refiere esta Clausula Décimo Quinta.

Oportunidad

Respecto de su personal, el GENERADOR determinaré el horario de trabajo, dentro de
lo previsto en las Leyes Aplicables, establecerd las reglas respecto al tiempo de trabajo,
debera llevar el registro de control de asistencia y sera responsable del pago del trabajo
en sobretiempo que pueda ser realizado.

El GENERADOR debera garantizar la presencia del personal necesario y debidamente
capacitado en los Activos a efectos de cumplir con el Contrato, incluyendo el Factor de
Servicio, el cumplimiento de los estindares de Integridad de Activos y el objetivo de
operacion del Contrato.

El GENERADOR podra optar por el régimen de turnos para su personal que considere
conveniente siempre éste que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen cual debera
ser coordinado con PETROPERU.

Seguridad y Salud en el Trabajo

15.13.1 El GENERADOR sera responsable por: (a) adoptar e implementar en todo
momento todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la
seguridad y salud de su personal, asi como de las personas en general que
transiten por el Area de Usufructo y las zonas de trabajo donde se ejecuten las
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15.13.2

15.13.3

15.134

15.13.5

15.13.6

actividades a su cargo bajo este Contrato y, (b) la confor/midad, estabilidad,
disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Area de Usufructo y
todos los equipos y trabajos temporales y estructuras del GENERADOR.

El GENERADOR deberéd, en la médxima medida que lo permitan las Leyes
Aplicables, asumir y eximir cualquier obligacion y responsabilidad de salud y
seguridad que corresponda y debera cursar cualquier aviso a las Autoridad
Gubernamental (de acuerdo con las Leyes Aplicables) segtin se requiera con
el fin de eximir de responsabilidad a PETROPERU. En ese sentido, debera
implementar un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, asi como
la preservacion del medio ambiente. El GENERADOR reconoce y acepta que,
como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir integramente con
las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y
del Estado de Emergencia Nacional, asi como aquellas disposiciones
sanitarias contenidas en la Resolucién Ministerial No. 448-2020-MINSAo.

El GENERADOR debera identificar los peligros y evaluar los riesgos, ademas
de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de
prevenciéon en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de
identificacion de riesgos serd comunicada a PETROPERU, quien respondera
si se han considerado todos los riesgos y cuenta con la informacién técnica
necesaria. De estar incompleta o ser insuficiente, el GENERADOR debera
preparar una nueva version y remitirla a PETROPERU.

El GENERADOR se compromete a realizar los exdmenes médicos a sus
trabajadores que participen en la ejecucién de las actividades a cargo del
GENERADOR antes, durante y al término de la relacion laboral, de acuerdo
con las Leyes Aplicables.

El GENERADOR cumplira con brindar capacitacién al personal destacado en
temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestacion del
servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adicién a ello, debera
informar a su personal sobre las medidas de prevencién individuales y
colectivas frente al COVID-19, asi como fiscalizar el cumplimiento de las
mismas.

El GENERADOR proporcionara los equipos de proteccion personal a sus
trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, asi como de aquellos
equipos o examenes que resulten exigibles en funcidn de su nivel de riesgo de
exposicion al COVID-19, siendo el GENERADOR el tnico y exclusivo
responsable de la adquisicion, provision y vigilancia del correcto uso de los
equipos de proteccioén personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido,
en el eventual caso que PETROPERU, por motivos de seguridad y salud en el
trabajo, entregue alguin equipo de proteccidon personal o practique algin
examen, evaluacién o capacitacion, tendra derecho a repetir contra el
GENERADOR. Asimismo, previa intimacién a subsanar por el plazo indicado
en la cldusula 12.5 del Contrato de Suministro, PETROPERU podra efectuar
las retenciones correspondientes de las liquidaciones mensuales o estados de
pago correspondientes; sin perjuicio que la conducta del GENERADOR
pueda ser considerada como un incumplimiento del Contrato.
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15.13.7

15.13.8

15.13.9

15.13.10

15.13.11

15.13.12

15.13.13

El GENERADOR contaré con el Plan de Vigilancia, Prevencién y Control del
COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y
registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su
contenido entre sus trabajadores.

El GENERADOR se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-
19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes
Aplicables, en su calidad de unico y exclusivo empleador.

El GENERADOR debera contar con su propio Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi como con comités, registros, reportes, programas de
induccién, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso
corresponda, de los trabajadores que desarrollaran los servicios materia de este
Contrato, de acuerdo con lo establecido en las Leyes Aplicables en materia
laboral. Sin perjuicio de ello, el GENERADOR se obliga a colaborar con la
difusion entre sus trabajadores del Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo y del Plan de Vigilancia, Prevencién y Control del COVID-19
en el trabajo de PETROPERU, en lo que resulta aplicable.

Los reglamentos incluidos en el Anexo E se desarrollaran y actualizardn
(cuando sea necesario conforme al presente Contrato) mas ampliamente de
comtin acuerdo entre PETROPERU y el GENERADOR para establecer las
normas e instructivos especificos que deberan seguirse en la ejecucion de las
actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato en el Area de
Usufructo o la Central, de forma segura, tomando en cuenta las actividades
que se lleven a cabo en las zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas
por tales actividades. Cada Parte deberd cumplir (y el GENERADOR debera
asegurarse que sus Sub-Contratistas cumplan) con dichos reglamentos. El
GENERADOR debera asegurarse de proporcionar, a su costo, copias de
dichos reglamentos y sus revisiones y sus actualizaciones al personal del
GENERADOR vy al personal de cada Sub-Contratista, evidenciando dichas
entregas ante PETROPERU.

Dichos reglamentos deberdn incluir (sin limitacién alguna) normas con
respecto a: (a) seguridad; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el
trabajo; (d) saneamiento; (e) atenciéon médica; y (f) prevencién de incendios.

El GENERADOR deber4 comunicar a PETROPERU vy al Representante de
PETROPERU informacién detallada de cualquier accidente o incidente que
afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERU, el Area
de Usufructo o la Central, tan pronto como sea posible después de su
ocurrencia y, en todo caso, con suficiente anticipacién para que PETROPERU
pueda cumplir con sus obligaciones conforme a las Leyes Aplicables. Luego,
en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, debera
enviar reporte escrito de lo sucedido al Representante de¢ PETROPERU. En
caso de accidentes con lesiones que requieran atencion especializada se debera
cumplir a cabalidad con las Leyes Aplicables, velando en todo momento por
la salud y seguridad del trabajador afectado y de los demas trabajadores
presentes.

PETROPERU esta facultado para fiscalizar el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR durante la ejecucion de las
actividades a cargo del GENERADOR en el Area de Usufructo, para lo cual
podra efectuar inspecciones en campo, auditorias o requerir la informacién
que acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el
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trabajo, debiendo el GENERADOR cumplir con el requerimiento en el plazo
que PETROPERU determine. PETROPERU esti facultado a ordenar la
paralizacién de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato
en caso se detecte una inobservancia a las disposiciones de seguridad y salud
en el trabajo.

15.13.14 En estos casos, el GENERADOR, a solicitud de PETROPERU, debera
subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser
subsanables, dentro del plazo miximo que PETROPERU determine. De no
ser subsanado en el plazo determinado, PETROPERU podr4 decidir a su
discrecidn resolver el Contrato, de pleno derecho, mediante la entrega de una
comunicacioén en tal sentido segun el articulo 1430° del Cédigo Civil en caso
detecte un incumplimiento de las obligaciones del GENERADOR a que se
refieren las Clausulas 15.13.11 y 15.13.12. En este supuesto, no se aplicara
cualquier otro procedimiento o plazo que las Partes hubieran podido pactar en
este Contrato para la resolucioén del mismo.

15.13.15 El GENERADOR no podra alegar responsabilidad de PETROPERU en el
retraso o incumplimiento de la ejecucién de las actividades a su cargo bajo
este Contrato derivados de la paralizacion sefialada previamente, cuando se

acredite o verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en
el trabajo por parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas.

15.14 Garantia de indemnidad

El GENERADOR debera tomar precauciones razonables en todo momento para impedir
cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del
GENERADOR, asi como para mantener la paz y proteccidn de las personas y propiedades
en el Area de Usufructo y en sus proximidades. El GENERADOR mantendra indemne a
PETROPERU frente a y de cualquier reclamacién, demanda, dafios, pérdidas y gastos
(incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del GENERADOR vy sera
responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de
salud frente al mismo.

El GENERADOR también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Sub-Contratistas y los
trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERU, por lo cual el
GENERADOR garantizara que sus Sub-Contratistas asuman contractualmente las
mismas obligaciones pactadas en el Contrato con relacién a PETROPERU.

PETROPERU posee las facultades y derechos establecidos en la presente clausula
también respecto de Sub-Contratistas y el personal de las Sub-Contratistas que contrate
el GENERADOR para la ejecucion de las actividades a cargo del GENERADOR bajo
este Contrato. Cualquier incumplimiento de los Sub-Contratistas del GENERADOR sera
para los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del GENERADOR.

El GENERADOR asumiré responsabilidad y debera indemnizar, defender, proteger y
mantener indemne a PETROPERU, al personal de PETROPERU vy a sus respectivos
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamacién, demanda,
denuncia, inspeccién, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o
indirectamente, por o con ocasién de incumplimientos de las obligaciones legales por del
GENERADOR, incluyendo aquellas que se deriven de la relacion con el personal del cual
se vali6 el GENERADOR para el cumplimiento del Contrato.
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En ese sentido, cualquier reclamo, peticién administrativa, accién judicial o extrajudicial
derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por
parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERU serén
asumidos directa, automatica y plenamente por el GENERADOR a la sola comunicacidon
de fecha cierta que PETROPERU le haga llegar a su domicilio, siendo el GENERADOR
el unico responsable y debiendo el GENERADOR solicitar la sustituciéon de
PETROPERU vy su intervencién, dentro del plazo de dos (2) dias habiles siguientes, en
los reclamos, procesos, auditorias, fiscalizaciones o procedimientos que se inicien en
contra de PETROPERU, que se vea motivado o causado por el incumplimiento o
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de obligaciones de cualquier naturaleza,
incluyendo las laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que incluye las de
vigilancia, prevencién y control del COVID-19), previsionales, de seguridad social,
tributarias y otras cualquiera que fuese la instancia o jurisdicciéon de la autoridad
administrativa, laboral o judicial, asi como reembolsar a PETROPERU, todos los gastos,
costos, costas y honorarios profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo)
en que hubiera tenido que incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas o
indemnizaciones, con ocasion de tales reclamos u acciones.

El GENERADOR no podri realizar ningtin pago o arribar a ningun tipo de acuerdo
transaccional en el marco de cualquier reclamo, peticiéon administrativa, accién judicial o
extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en
el trabajo por parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra
PETROPERU sin el previo y expreso consentimiento escrito de PETROPERU.

Previa intimacién por el plazo indicado en la clausula 12.5 del Contrato de Suministro,
PETROPERU queda expresamente facultado para retener o descontar de cualquier monto
que deba pagar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este Contrato o el
Contrato de Suministro (incluyendo la Remuneracién), cualquier importe que
PETROPERU tenga que asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales o sobre seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR ya sea
para garantizar el cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean
cumplidas por el GENERADOR, asi como asumir multas, reclamos, pagos, sanciones,
mandatos judiciales o resoluciones en contra de PETROPERU como consecuencia del
incumplimiento del GENERADOR, sin perjuicio de las Penalidades y la ejecucién de las
garantias contempladas en el presente Contrato. La intimacién previa no sera necesaria
en caso la retencién o descuento se deba a una penalidad.

DECIMO SEXTA: GARANTIAS Y SEGUROS

16.1

16.1.1

Las Cartas Fianzas

El GENERADOR entregard a PETROPERU, antes de la suscripcién del Contrato y como
condicién esencial para su vigencia, las garantias que se listan a continuacion:

a) una Garantia de Fiel Cumplimiento que garantizara el fiel y exacto cumplimiento
por el GENERADOR de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato y el
Contrato de Suministro (la “Garantia de Fiel Cumplimiento’).

b) una garantia de obligaciones laborales que garantizar el fiel y exacto cumplimiento
por el GENERADOR de todas y cada una de las obligaciones laborales,
previsionales y de seguridad social que: (i) debe cumplir el GENERADOR en
relacion a las personas de las que se vale directa o indirectamente para la ejecucion
del presente Contrato y el Contrato de Suministro; y, (ii) se ha comprometido a
cumplir bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro (la “Garantia
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16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantia de Fiel Cumplimiento,
las “Cartas Fianzas”).

La Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia Obligaciones Laborales deberan ser, cada
una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin beneficio de
excusién y de realizacién automatica, a solo requerimiento de PETROPERU, bajo
responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso PETROPERU ejecute cualquier
Carta Fianza, el GENERADOR debera reemplazarla por una nueva en un plazo méximo
de quince (15) dias.

La Garantia de Fiel Cumplimiento deber4 ser por un monto igual al cinco por ciento (5%)
del Valor del Contrato. La Garantia Obligaciones Laborales debera ser por un monto igual
al cero punto cinco por ciento (0.5%) del Valor del Contrato. A solicitud de
PETROPERU, cada que vez que el Valor del Contrato y se incremente en un cinco por
ciento (5%) o mas, el GENERADOR debera reemplazar la Garantia de Fiel
Cumplimiento y la Garantia de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las
correspondientes Cartas Fianzas considerando el nuevo Valor del Contrato.

El GENERADOR también debera reemplazar la Garantia de Fiel Cumplimiento y
la Garantia de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las respectivas
Cartas Fianzas de aprobarse un adicional, compensacion o pago adicional (distinto
a la Remuneracion Mensual Fija o la Remuneracion Mensual Variable) que
incremente el Valor del Contrato. Este supuesto resultara de aplicacion incluso en
el supuesto en el que el Valor del Contrato se haya incrementado en un porcentaje
menor al cinco por ciento (5%).

Cada Carta Fianza tendrd a PETROPERU (o a quien PETROPERU designe) como tinico
beneficiario y debera estar vigente durante todo el Plazo del Contrato y hasta tres (3)
meses después de la terminacion del Contrato. La renovacion de cada Carta Fianza deberd
ser efectuada por el GENERADOR vy evidenciada frente PETROPERU con una
anticipacion minima de quince (15) Dias previos a la fecha de vencimiento
correspondiente. PETROPERU podri ejecutar cualquier Carta Fianza sin responsabilidad
si el GENERADOR no cumple con renovarla oportunamente. En cada oportunidad, la
Carta Fianza correspondiente debe ser emitida por una vigencia minima de un afio.

Cada Carta Fianza debera ser emitida por una entidad financiera que se encuentre dentro
del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o que esté
considerada en la dltima lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd. La condicién de la entidad
emisora antes mencionada se deberd mantener por todo el plazo de vigencia de la
correspondiente Carta Fianza. La Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser emitida en
el modelo incluido en el Anexo H-1 y la Garantia de Obligaciones Laborales debera ser
emitida en el modelo incluido en el Anexo H-2.

La Garantia de Fiel Cumplimiento cubrira todas las obligaciones del GENERADOR bajo
el Contrato y el Contrato de Suministro. La Garantia de Fiel Cumplimiento podri
ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligacién del GENERADOR bajo el
Contrato o el Contrato de Suministro, incluyendo los siguientes supuestos: (i) el
GENERADOR no cumpla con evidenciar la renovacién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento frente a PETROPERU dentro del plazo previsto en esta Clausula 16.1.3;
(i) el Contrato o el Contrato de Suministro se resuelva por causa imputable al
GENERADOR; (iii) el GENERADOR no cumpla con efectuar el pago de las Penalidades
aplicables bajo este Contrato o el Contrato de Suministro en el plazo previsto para ello;
(iv) el GENERADOR mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor de
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16.1.7

16.1.8

16.2

16.2.1

16.2.2

PETROPERU bajo el presente Contrato o el Contrato de Suministro y hubiese
transcurrido el plazo de subsanacion correspondiente sin que se haya realizado el pago;
(v) demoras en la devolucién a PETROPERU de los Activos o el Area de Usufructo
conforme a los plazos previstos en el Contrato; (vii) dafios a los Activos o el Area de
Usufructo no cubiertos por los seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; y,
(viii) cualquier otro supuesto previsto en el Contrato o el Contrato de Suministro.

La Garantia de Obligaciones Laborales cubrira todas las obligaciones del GENERADOR
referidas a aspectos laborales, previsionales o de seguridad social previstas en el presente
Contrato, asi como cualquier otra obligacién de caracter laboral, previsional o de
seguridad social que deba cumplir el GENERADOR en relacion con las personas de las
que se vale directa o indirectamente para la ejecuciéon del presente Contrato,
independientemente de su origen legal o convencional. Esto incluye el cumplimiento por
parte del GENERADOR de: (i) la obligaciéon de pago oportuno y completo de los
derechos y beneficios laborales, asi como de las obligaciones por concepto de aportes
previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios correspondientes a los
trabajadores desplazados para la ejecucion del Contrato; (ii) el pago de las obligaciones
contenidas en los convenios colectivos suscritos por el GENERADOR con su
organizacion sindical o representantes de los trabajadores, o que provenga de convenios
o actos individuales con el personal; y, (iii) la obligacién de asegurar el cuamplimiento por
parte de sus contratistas y Sub-Contratistas de las obligaciones laborales, previsionales o
de seguridad social a su cargo.

La ejecucion de cualquier Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnizacién ulterior por
dafios y perjuicios que pueda solicitar PETROPERU, por un monto mayor al cubierto por
tal Carta Fianza.

La Garantia de Fiel Cumplimiento serd ampliada o reducida por el GENERADOR
proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o reducciones, bajo el Contrato de
Suministro, de acuerdo con lo previsto en el numeral 18.11 del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.

Seguros del GENERADOR

Sera responsabilidad exclusiva del GENERADOR, a su cuenta y riesgo, contratar y
mantener vigentes desde las Actividades Preoperativas durante todo el resto del Plazo
del Contrato, todas las coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y especificadas
en el Anexo J (conjuntamente, los “Seguros del GENERADOR”), con compaiias de
seguro de primera linea sujetas al &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, dentro del listado aprobado por PETROPERU (actuando
discrecionalmente). La contrataciéon de los seguros por parte del GENERADOR no
reduce o altera en modo alguno las demas obligaciones que asume bajo el Contrato. En
caso de siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del GENERADOR, éste sera el
tinico responsable frente a PETROPERU por cualquier dafio que sea causado y no
cubierto.

Ademas, sera responsabilidad del GENERADOR contar con los seguros apropiados y
relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato y el Contrato de Suministro,
incluyendo las actividades que impliquen la operaciéon y mantenimiento de la Central y
los Servicios. La no contratacién de las pdlizas necesarias y adicionales no liberara de
responsabilidad al GENERADOR por los dafios ocasionados a PETROPERU o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que correspondan a un riesgo que debiera
haber sido cubierto por el GENERADOR en los términos del Contrato.
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16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.3

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.3.4

En caso las polizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el GENERADOR asumira directamente el
pago de indemnizacidn a terceras personas, asi como a PETROPERU vy a su personal.

Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demas aspectos de las pélizas que
contengan los Seguros del GENERADOR seran responsabilidad exclusiva de éste de
modo tal que PETROPERU vy cualquier otro asegurado adicional de acuerdo con la
Clausula 16.3 sean integramente indemnizados. Asimismo, el GENERADOR serd
exclusivamente responsable por el pago de las primas correspondientes y por el pago de
todos los deducibles, franquicias (o conceptos similares) y los montos no cubiertos por
los Seguros del GENERADOR, independientemente de la causa que motive tal falta de
cobertura o cobertura parcial.

Antes de acceder al Area de Usufructo, el GENERADOR debera entregar a
PETROPERU copia de todas las pélizas de seguros que contengan la cobertura de los
Seguros del GENERADOR, asi como de los comprobantes de pago que las sustenten. Si
el pago de las primas de las polizas de seguros estd pactado en cuotas, el GENERADOR
deberd remitir a PETROPERU los comprobantes correspondientes debidamente
cancelados.

El GENERADOR podra omitir la contratacion de una poéliza adicional de
Responsabilidad Civil si cuenta con una poéliza vigente que otorgue las coberturas
exigidas bajo el Contrato, siempre que tal péliza tenga como asegurados adicionales a
PETROPERU, al Contratista EPC UAX (en este tltimo caso en tanto se mantenga vigente
el Contrato EPC UAX).

Asegurados adicionales y caracteristicas generales

A excepcidn del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de Vida Ley,
todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del empleador)
deberan incluir como asegurados adicionales a PETROPERU y sus funcionarios,
directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERU
designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente pdliza de seguro. Ello
deberd permitir que: (i) PETROPERU vy sus funcionarios, directores, trabajadores,
asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERU designe estén
adecuadamente cubiertos de cualquier dafo que pudieran sufrir con motivo del Contrato;
y (ii) las demandas de indemnizacién sean pagadas conforme surjan sus diversas
participaciones.

Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados adicionales o
coasegurados incluird una renuncia por parte de la compaiiia aseguradora a sus derechos
de subrogacién frente a todas las partes cubiertas por dicho seguro (la renuncia de la
compaiifa aseguradora incluird también la renuncia frente a los funcionarios, directores,
trabajadores y asesores de PETROPERU vy frente a cualquier otra persona o personas que
PETROPERU designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente péliza de
seguro).

Por la suscripcion del Contrato, el GENERADOR renuncia a todos los derechos de
recuperacion y subrogacién que pudiera tener por pérdidas o dafios que se encuentren
cubiertos por los Seguros del GENERADOR.

Las solicitudes de indemnizacion bajo los términos de una pdliza de seguro podran ser

expresadas en la moneda del pais de fabricacion del equipo y material dafiado y deberan
ser pagadas necesariamente en Ddlares.
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16.3.5

16.3.6

16.3.7

16.3.8

16.4

16.5

16.6

Las sumas que puedan ser obtenidas por el GENERADOR como indemnizacién u otro
concepto por seguros en caso de siniestro o dafios en los Activos, el Area de Usufructo o
en bienes, maquinaria y equipos relacionados con la ejecucién de las actividades del
GENERADOR bajo este Contrato deberan ser destinados en su totalidad a reponer o
reparar tales bienes.

Las polizas de seguros, con excepcion del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
(SOAT), deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza de seguro
contratada sobre el mismo interés asegurado, sera considerada en exceso y no
concurrente.

La pdliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas, subcontratistas, o empresas que
prestan servicios a PETROPERU.

El GENERADOR esta obligado a velar por la integridad fisica y psicoldgica de su
personal y, en consecuencia, PETROPERU, el Contratista Principal y el Contratista EPC
UAX quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que
pueda afectar a cualquiera de ellos.

Copias para PETROPERU

Todas las pdlizas de los Seguros del GENERADOR deberan disponer que PETROPERU
y aquellas otras personas que PETROPERU designe de tiempo en tiempo deberan recibir
una notificacién con una anticipacién no menor a cuarenta y cinco (45) dias a la fecha de
cancelacion o de un cambio en cualquiera de tales pdlizas. También se le debera notificar
a PETROPERU cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del
cumplimiento del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables).
Asimismo, la compaiiia de seguros correspondiente debera emitir las pdlizas o cualquier
otro documento que tenga relacién con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales sera
entregado a PETROPERU dentro de los cinco (5) dias siguientes a su emisién. El
GENERADOR deberd causar que la compaifiia de seguros correspondiente entregue a
PETROPERU, dentro de los cuatro (4) dias siguientes a su entrada en vigencia, un
ejemplar de cualquier modificacién, endoso o extension de dichas pdlizas, asi como copia
del documento mediante el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o
reclamo en relacion con dichas poélizas de seguro.

Derecho a asegurar

En caso el GENERADOR no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura de
cualquiera de los Seguros del GENERADOR, PETROPERU tendri el derecho, pero no
la obligacién, de proporcionar o mantener dicha cobertura por cuenta del GENERADOR
y a recuperar los montos pagados, sea mediante cargo directo o compensacion contra
cualquier suma que pudiera adeudar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este
Contrato o el Contrato de Suministro.

Responsabilidad por Riesgo de Pérdida

Sin perjuicio de los seguros que PETROPERU pueda contratar, salvo pacto expreso en
sentido distinto, el GENERADOR sera responsable por cualquier riesgo de pérdida
asumido por el GENERADOR bajo el Contrato.
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16.7  Limitaciones de Responsabilidad

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no seran de aplicacién a
la obligacion del GENERADOR de mantener los Seguros del GENERADOR vy las
coberturas previstas bajo las mismas.

DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

17.1  Excusa de cumplimiento

No se considerara que una de las Partes incumple o cumple parcial, tardia o
defectuosamente con cualesquiera de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato
unicamente si ello resulta de un evento que califique como un evento de fuerza mayor
o caso fortuito bajo el Cddigo Civil peruano y siempre que tal evento no haya podido
ser anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la
diligencia requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos sera considerado como
un “Evento de Fuerza Mayor”) siempre que:

1. el evento ocurra, o sus efectos s6lo se puedan conocer, luego de la fecha de
celebracion del presente Contrato;

1i. el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o
indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Sub-Contratistas;

iii. el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido
prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Sub-Contratistas;

iv. el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca
ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados,
agentes o Sub-Contratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus
empleados, agentes o Sub-Contratistas; y,

v. el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los
razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea
impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma
total o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su
situacion financiera tal como la falta de dinero).

El cumplimiento de la obligaciéon de Suministro de Electricidad en los casos que
conforme al Contrato de Suministro deba ser cumplida por el GENERADOR con
electricidad proveniente del SEIN so6lo sera excusada como consecuencia de la
ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor si no existe suficiente electricidad
disponible en el SEIN que pueda ser adquirida por el GENERADOR para satisfacer
la Demanda de Electricidad que corresponda

17.2  Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor:

i.  la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) dias siguientes de
producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado
actuando diligentemente, lo que suceda primero , y tan pronto como ello resulte
posible bajo las circunstancias con expresa indicacion de: (a) el evento respectivo
(incluyendo una descripcién del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza
Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las
obligaciones a su cargo; y, (c) las medidas adoptadas a la fecha para superarlo y
aquéllas que se requerira adoptar. El incumplimiento de esta obligacion resultard

71



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE TALARA

17.2.1

17.2.2

17.2.3

en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza
Mayor y de ampararse en los términos de la presente clausula, asi como la pérdida
del derecho de solicitar una ampliacidn de plazo por el evento acontecido o sus
consecuencias;

ii.  la suspension en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de
Fuerza Mayor no excederd el ambito y el plazo que corresponde al Evento de
Fuerza Mayor respectivo y a la superacion o remocién de sus efectos;

iii.  la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor deberd utilizar todos sus
esfuerzos razonables para superar su incapacidad para cumplir con las
obligaciones a su cargo. Asimismo, dicha Parte debera intentar por todos los
medios razonables minimizar (i) cualquier retraso en la ejecucién del presente
Contrato causado por un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier dafio o
perjuicio que un Evento de Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y,

iv.  cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condicion de
reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato,
entonces dicha Parte debera notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Dias
siguientes a la extincidn del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y
circunstancias especificas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue
invocado.

Ninguna de las Partes sera responsable por los dafios o perjuicios, de cualquier
naturaleza, derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso directamente motivado por la existencia y
continuidad de un Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo estipulado en la Clausula 17.1, el concepto de Evento de Fuerza Mayor
no incluird (i) huelgas de los trabajadores del GENERADOR, terceros contratados por
éste o sus Sub-Contratistas involucrados en las actividades de operacion y
mantenimiento a cargo del GENERADOR o cualquier actividad vinculada con o
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier
requerimiento, acto u omision de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que
sean atribuibles al incumplimiento o demora del GENERADOR o de cualquier persona
natural o juridica o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el
GENERADOR para realizar los trabajos; (iii) las condiciones climéticas imperantes en
el area donde esta ubicada la Refineria Talara, incluyendo las vias de acceso y salida al
mismo asi como el area geogréafica (maritima y terrestre) contigua a la Refineria Talara;
(vi) condiciones del terreno comprendidos por el Area de Usufructo o donde se ubica la
Refineria Talara (incluyendo las Unidades Auxiliares); (v) reducciones de material o
mano de obra o falta de disponibilidad de éstos en la regién Piura siempre que la falta
de disponibilidad de material no sea causada por un bloqueo aduanero diplomaético, en
cualquier caso de alcance general, o semejantes.; (vi) desgaste normal o fallas
ocasionales de la maquinaria o equipos del GENERADOR; (vii) problemas econémicos
o financieros que afecten al GENERADOR (incluyendo supuestos de falta de liquidez
o dificultades en el acceso a financiamiento); o (viii) restricciones u efectos derivados
de la pandemia COVID-19 que se conozcan antes de la fecha de firma del Contrato.

En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificacién del

evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolucion de
controversias de la Clausula 19.
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17.2.4 Las Partes continuaran ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido

17.2.5

17.3

17.4

afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

Cualquier notificacion de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la
Clausula 17.2 que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte
que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Clausula 17.2 serd
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.

Limitaciones

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podra
afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el
Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y
continuidad del referido Evento de Fuerza Mayor.

Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el
GENERADOR suspenda o retrase la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato, el
GENERADOR no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el
GENERADOR pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus
efectos directos o indirectos, PETROPERU podra, a su exclusiva discrecién y dos (2)
Dias después de cursar al GENERADOR la notificacidn respectiva (sin requerir respuesta
alguna del GENERADOR ante dicha notificaciéon) y por cuenta y costo del
GENERADOR, adoptar e iniciar la ejecucion de todas las medidas razonables que estime
necesarias o convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor
correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERU podri exigir que el
GENERADOR reasuma total o parcialmente la ejecucion de sus obligaciones.

Consecuencias

En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el
GENERADOR cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspendera de
pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.

Asimismo, en caso la afectacion sea de caricter total considerando el presente Contrato
y el Contrato de Suministro, la obligacién de PETROPERU de efectuar el pago de la
Remuneracion (integral o parcial) bajo el Contrato de Suministro quedard suspendida
desde la fecha en que se produzca tal afectacién como consecuencia del Evento de Fuerza
Mayor hasta que la prestacidon de los servicios sea reanudada por el GENERADOR. En
los casos que la afectacion sea de cardcter parcial, PETROPERU pagari al
GENERADOR, desde la fecha en que se produzca la afectacién como consecuencia del
Evento de Fuerza Mayor hasta que la prestacién de los servicios sea reanudada por el
GENERADOR, la parte proporcional de la Remuneracién calculada conforme al
Contrato de Suministro que corresponda a la prestacion de los Servicios no afectados por
el Evento de Fuerza Mayor.

En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del GENERADOR para
pago de sumas adicionales o extension del Plazo del Contrato, y del plazo del Contrato
de Suministro resultard aplicable lo previsto en Reglamento de PETROPERU. La
decision de PETROPERU respecto al reconocimiento de sumas adicionales o una
extension del Contrato y del Contrato de Suministro tomara en consideracion los gastos
adicionales y ahorros incurridos por el GENERADOR, asi como la Remuneracion bajo
el Contrato de Suministro dejada de percibir por éste. El derecho del GENERADOR no
incluird aquellos costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los
Seguros del GENERADOR.
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El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos presentados por
el GENERADOR debera justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto
debera ser resuelta mediante el proceso de solucion de controversias contemplado en la
Clausula Décimo Novena. Dichos costos no podran referirse a prestaciones o actividades
acargo del GENERADOR bajo este Contrato que sean remuneradas con la Remuneracién
efectivamente pagada en ese periodo.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU

18.1

18.2

Actuando discrecionalmente PETROPERU podrd ordenar al GENERADOR la
suspension de todas o cualesquiera de las actividades a cargo del GENERADOR, lo que
necesariamente deberd tener una consecuencia en los Servicios bajo el Contrato de
Suministro conforme lo instruya PETROPERU. Para tal efecto, PETROPERU enviara
una comunicacidén por escrito al GENERADOR con una anticipacién minima de quince
(15) Dias. La referida comunicacién debera detallar las medidas necesarias a ser
adoptadas por el GENERADOR para la implementacion de la suspension en el Contrato
y el Contrato de Suministro, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspensién. En este
supuesto resultardn de aplicacion las siguientes reglas, sin perjuicio de lo establecido en
el Contrato de Suministro en lo que resulta aplicable:

a) En caso de suspensiéon PETROPERU pagar4 al GENERADOR 1las sumas a las que
asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos por
éste como consecuencia de implementar la suspension requerida por
PETROPERU. Esto sin perjuicio de que PETROPERU continde efectuando
durante el periodo que dure la suspension los pagos mensuales por concepto de
Remuneracién que corresponden bajo el Contrato de Suministro al periodo
mensual en el que se emiti6 la orden de suspension

El GENERADOR debera hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en
los que incurra como consecuencia de una suspension. Los costos incurridos en
incumplimiento de esta obligacion no seran reconocidos ni pagados por
PETROPERU.

b)  El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos
presentados por el GENERADOR debera justificarse por escrito, en forma
sustentada y dentro del plazo de quince (15) Dias. Cualquier discrepancia al
respecto deberd ser resuelta mediante el proceso de solucién de controversias
contemplado en la Clausula Décimo Novena.

Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos s6lo
resultaran de aplicacién en aquellos supuestos en los que PETROPERU ordene la
suspension actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra disposicion
contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del GENERADOR. En caso la suspension
o tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las disposiciones del
presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del GENERADOR, el
GENERADOR ser4 responsable y no contard con derecho a reembolso de los mismos.
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DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

19.1

19.2

Notificacidén de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificacién de la Controversia

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en
relacion con o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebracion, existencia,
validez, eficacia, interpretacion, ejecucién, incumplimiento, nulidad o resolucién (una
“Controversia”), la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia debera notificar
por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“Notificacion de
Controversia”).

Recibida la Notificacién de Controversia, se dard inicio a la Etapa de Trato Directo, donde
las Partes en un plazo de sesenta (60) dias podran llevar a cabo las reuniones o acciones
que resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base
a las reglas de la buena fe y a la comiin intencién de las partes. El plazo en mencién puede
ser ampliado por acuerdo expreso del GENERADOR y PETROPERU. De llegar a un
acuerdo parcial o total, el mismo debera ser formalizado mediante documento escrito de
fecha cierta, el cual tendré calidad de transaccién extrajudicial.

En caso las Partes no logren resolver la Controversia o algtin aspecto de esta, correspondera
que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una Controversia No
Técnica. Sino llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de 1a Controversia dentro del mismo
plazo del Trato Directo, se entendera que es una Controversia No Técnica.

Controversias Técnicas

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes serd
sometida a la decisién de un experto en el tema (el “Perito”), quien sera designado por las
Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Dias posteriores a la Etapa de Trato
Directo.

Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designacion del Perito, cualquiera de
las Partes podra considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica Yy,
consecuentemente, iniciar un arbitraje segin el procedimiento de Controversias No
Técnicas que se detalla a continuacién. Si el Perito designado no aceptara el encargo por
cualquier motivo, se procederd a una nueva designacién conforme a lo anteriormente
sefialado.

El Perito podré solicitar a las Partes que le proporcionen toda la informacién requerida para
resolver la Controversia Técnica, asi como presentar todas las pruebas, y podra obtener de
las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparard un
proyecto de dictamen, que sera notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Dias de su
designacion, a partir de cuya notificacion las Partes tendran diez (10) Dias para preparar y
entregar unicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.

El Perito emitird su dictamen sobre la Controversia Técnica a mas tardar quince (15) Dias
después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El
procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendra lugar en Lima, Perd. Si el
Perito no emite una decisiéon final dentro del plazo aqui estipulado (salvo que sea
prorrogado por las Partes), cualquiera de las Partes podra considerar que la controversia no
resuelta constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podra presentarla en la
forma prevista en la Clausula 19.3 para que sea resuelta mediante arbitraje.

El Perito tratar toda la informacién obtenida o recibida en relacién con su participacién en
la solucidn de la Controversia Técnica como Informacién Confidencial.
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19.3

19.4

19.5

Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica,
incluyendo los honorarios del Perito que participe en el proceso, seran sufragados en igual
proporcién por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumira sus
propios costos y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su
participacion en la solucién de la Controversia Técnica.

Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podra
considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje
dentro de los treinta (30) Dias siguientes, segtin lo establecido en la siguiente cldusula. De
lo contrario, se entenderd que la decision del Perito es final y definitiva.

Controversias No Técnicas:

Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho
arbitraje serd administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima
(el “Centro™), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los
estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar,
normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No.
1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serdn de aplicacion
supletoria. El arbitraje serd en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La
sede y lugar del arbitraje seré en la ciudad de Lima, Perud.

El Tribunal Arbitral se integrara por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Centro.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta Clausula Décimo Novena, para
cualquier intervencion de colaboracién judicial que pudiera requerirse dentro de la
mecanica arbitral o para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se
someten a la jurisdiccién y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de
Lima-Cercado.

Posible arbitraje involucrando méas de un contrato

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podran incluir pretensiones que involucren
a uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERU haya suscrito un
acuerdo relacionado a la operacion o gestion de una o mas Unidades Auxiliares del PMRT
(y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos
individuales que PETROPERU suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite.
En caso la Controversia involucre a mas de un contratista o Parte , la designacion de los
arbitros se realizard de acuerdo con el articulo 13 del Reglamento del Centro.

Continuacién de las Obligaciones

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas o No
Técnicas, las Partes continuardn con la ejecucién de sus obligaciones contractuales no
pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.
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VIGESIMA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

20.1

20.1.1

Por el GENERADOR:

El GENERADOR debera indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a
PETROPERU, sus directores, funcionarios, representantes o empleados, en todo
momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, accidn judicial o extrajudicial, y fallo
de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de
ellos por parte de terceros, asi como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo
honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con
o resultantes de:

®

(ii)

(iii)

(iv)

)

Cualquier y todo dafio personal, corporal, dolencia, enfermedad o fallecimiento de
cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier modalidad, directa o
indirectamente por PETROPERU, el GENERADOR, sus contratistas o sus Sub-
Contratistas (incluyendo los Sub-Contratistas), que sea consecuencia directa o
indirecta de cualquier accién u omisiéon del el GENERADOR, sus contratistas,
Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios o que se
derive u ocurra en el contexto de la ejecuciéon del Contrato (incluyendo su
incumplimiento);

Cualquier dafio o destruccion o pérdida a cualquier propiedad o equipo, mueble,
inmueble o personal, de los contratistas o Sub-Contratistas del GENERADOR, de
PETROPERU o sus contratistas (incluyendo al Contratista EPC UAX), Sub-
Contratistas o proveedores, causados como consecuencia de cualquier accién u
omisiéon o en el contexto de la ejecucion del Contrato (incluyendo su
incumplimiento), por el GENERADOR, sus contratistas y Sub-Contratistas,
agentes, trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. Esto incluye, mas no
se limita a, cualquier dafio de las Unidades Auxiliares, el Area de Usufructo o de
cualquiera de sus componentes;

Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del GENERADOR o por
cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de cualquier
accion u omisiéon del GENERADOR, relacionado con o resultante del
incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en particular Leyes
Aplicables en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical tributaria,
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la vigilancia, prevencion
y control de COVID-19), y cualquier otra obligacién de esta naturaleza que sea
sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo, procesos judiciales o
extrajudiciales, procedimientos administrativos, denuncias, inspecciones laborales,
fiscalizaciones, auditorias, o cualquier otro supuesto similar seguido por los
trabajadores del GENERADOR vy de los Sub-Contratistas del GENERADOR o sus
respectivos empleados;

Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier derecho
de propiedad intelectual en los materiales, disefios o en la informacién escrita,
originada o preparada por el GENERADOR, sus contratistas o sus Sub-
Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios;

Cualquier y todo dafio causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables
(incluyendo el EIA) causados como consecuencia de cualquier accién u omision,
o en el contexto de la ejecucion del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por
el GENERADOR, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos,
representantes o funcionarios; y
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(vi) Cualquier y todo dafio causado como consecuencia de la imposicion de sanciones,
medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad
Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio econdmico para
PETROPERU, asi como cualquier gasto que implique la implementacién y
cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser
ordenadas, incluyendo las medidas de mitigacion que sean necesarias.

20.1.2 En caso el personal del GENERADOR, sus contratistas, Sub-Contratistas o cualquier

20.1.3

20.2

20.2.1

tercero del que se valga presente algin reclamo judicial, extra judicial o de cualquier
indole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato o las
Leyes Aplicables son de cargo del GENERADOR, el GENERADOR defendera y
mantendra indemne a PETROPERU en los términos de este Contrato. Para tal efecto, el
GENERADOR asumird todos los costos judiciales o extrajudiciales, incluyendo
honorarios de abogados (los cuales sern elegidos por PETROPERU), auditorias, entre
otros, que genere la defensa de los derechos e intereses de PETROPERU 'y,
adicionalmente, asumira las consecuencias econémicas que pudieran derivarse de estos
reclamos.

El GENERADOR es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo
de acuerdo con lo establecido en el Contrato. De incluirse algiin componente de obra, el
GENERADOR debe cumplir con lo dispuesto en el articulo 1774 del Cédigo Civil.

El GENERADOR reconoce que, si incumple alguna de las obligaciones a su cargo
establecidas en el Contrato, responderd por todos los dafios y perjuicios que dicho

incumplimiento ocasione a PETROPERU.

Por PETROPERU:

PETROPERU sera responsable de indemnizar al GENERADOR, en todo momento, por
todos los costos, gastos y reclamos, relativos a dafios directos incurridos como
consecuencia de:

(i)  Daiios personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERU, sus
contratistas o sus sub-contratistas y dafios a o destruccién de cualquier propiedad
o equipo del GENERADOR o sus contratistas en el area donde se prestardn los
Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecucion del Contrato
(incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERU, contratistas, sus Sub-
Contratistas, agentes trabajadores, representantes o funcionarios; y,

(i)  Cualquier y todo dafio personal o muerte o dafio o pérdida de propiedad de terceros
siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, dafio y costos hayan sido
comprobadamente causados como consecuencia de la ejecuciéon del Contrato
(incluyendo su incumplimiento) por PETROPERU, sus contratistas, Sub-
Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la
responsabilidad de PETROPERU sobre el dafio ocasionado no fuese exclusiva,
PETROPERU respondera por los dafios causados de manera proporcional y
concurrente a su participacion sobre dicho dafio.

(iii) Cualquier dafio causado al GENERADOR por PETROPERU por el
incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposicién de sanciones, medidas
administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental que
involucren un perjuicio econdémico para el GENERADOR.
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20.3

20.4

20.5

20.6

Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el
derecho al beneficio de indemnidad conforme a las Clausulas 20.1 o 20.2, segun el caso,
dicha Parte debera oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar.

Lo previsto en esta Clausula 20 sobrevivira al vencimiento del Contrato o la fecha de
resolucion del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripcion
mas largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha
obligacién no se extinguira por un pago parcial.

Mora Automatica

En caso que el GENERADOR incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato,
quedara automaticamente constituido en mora, sin necesidad de que PETROPERU exija
su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 1333 del
Codigo Civil.

Limite de Responsabilidad

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato sera
hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato, por todo el
Plazo del Contrato, tomando en consideracion que dicho limite debera ser contabilizado
de forma adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que
sean pagados bajo los Seguros del GENERADOR (el “Limite de Responsabilidad”). En
consecuencia, las Partes no serdn responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones,
dafios, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que
exceda el Limite de Responsabilidad.

No obstante, lo anterior el Limite de Responsabilidad no aplicard en los siguientes
supuestos:

1) costos, gastos, procesos, sanciones, dafios o reclamos de naturaleza ambiental o
relacionada con temas ambientales;

(i1) costos, gastos, procesos, sanciones, dafios o reclamos por dafios a terceros;

(iii) supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento de
las Leyes Aplicables;

@iv) responsabilidad que el GENERADOR haya recuperado o tenga derecho a
recuperar de una aseguradora en virtud de los Seguros del GENERADOR;

) responsabilidad que el GENERADOR habria recuperado de una aseguradora en
virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este Contrato, de
no ser por el incumplimiento del GENERADOR de sus obligaciones en virtud del
Contrato relacionadas con la contratacién y mantenimiento de la vigencia del
seguro pertinente;

(vi) todo costo o gasto que el GENERADOR se encuentre obligado a efectuar a alguien
distinto a PETROPERU con anterioridad a la resolucién del Contrato (salvo el pago
de dafios y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones conforme al
Contrato;

(vii)  obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o dafio fisico de
terceros, y;
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(viii) las obligaciones de pago a cargo de PETROPERU.

20.7 Las Partes no serdn responsables por lucro cesante, dafios indirectos o consecuenciales o
cualquier otra clase de dafios, salvo por dolo o culpa inexcusable.

VIGESIMO PRIMERA: DECLARACIONES DE LAS PARTES

21.1 El GENERADOR declara y garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcién del
Contrato, las declaraciones previstas en la presente Clausula 21.1 son ciertas, correctas y
completas en todo aspecto.

21.1.1 El GENERADOR es una sociedad debidamente constituida, validamente
existente y debidamente inscrita en los Registros Piblicos de acuerdo con las
Leyes Aplicables.

[Declaraciéon adicional en caso de existir Socio Estratégico: Los Socios
Estratégicos son sociedades constituidas y validamente existentes bajo las leyes
aplicables correspondientes.]

21.1.2 Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato segtn sus términos. El GENERADOR tiene inscripcién vigente en la
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y mantendra la
misma durante todo el plazo de ejecucién contractual.

21.1.3 Ni el GENERADOR ni sus Empresas Vinculadas:

(i) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de
acuerdo con lo previsto en el “Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley No. 302257, aprobado por Decreto
Supremo No. 0825-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No. 344-2018-EF.

(ii) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y
PETROPERU de acuerdo con lo previsto en las Leyes Aplicables.

(iii) se encuentran comprendidas dentro de la Categoria 1, Categoria 2 y
Categoria 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el
Pago Inmediato de la Reparacién Civil a favor del Estado Peruano en
Casos de Corrupcién y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo con las listas publicadas
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las
normas legales antes mencionadas.

(iv) encuentran dentro del &mbito de aplicacidn de la Ley No. 30424, “Ley que
Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Juridicas por el
Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.

[Declaracion adicional en caso de existir Socio Estratégico:] El GENERADOR

también declara que el Socio Estratégico no se encuentra impedido de contratar
con el Estado peruano.
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21.1.4

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

La celebracion y suscripcion de este Contrato, asi como la ejecucidon y
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no
constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto
social del GENERADOR [o el Socio Estratégico] ni con sus demés documentos
corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR [o el
Socio Estratégico], cualquier Ley Aplicable o cualquier autorizacidn, permiso o
licencia.

Este Contrato ha sido debida y validamente firmado por el representante
debidamente autorizado del GENERADOR y constituye una obligacién vélida,
vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo con sus términos.

El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo
cualquier autorizacidn, registro o comunicacién) requeridos para autorizar la
firma o ejecucion del presente Contrato.

Toda la informacion presentada por el GENERADOR, el Socio Estratégico o por
el postor que resulté ganador durante el Proceso de Seleccion (incluyendo todos
los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y
exacta.

Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato
y el Contrato de Suministro. El GENERADOR declara contar con la estructura
organica interna, experiencia y calificacién requeridas, asi como con personal
calificado, con infraestructura, know how, recursos financieros, técnicos y
materiales y, en general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados
para cumplir con las obligaciones objeto del presente Contrato y el Contrato de
Suministro de manera integral, auténoma e independiente, bajo su cuenta, costo
y riesgo y a satisfaccién de PETROPERU. En tal sentido, el GENERADOR
asegura mantener una organizacién adecuada y competente para cumplir con el
presente Contrato y el Contrato de Suministro, contando con plena autonomia
empresarial.

El GENERADOR declara: (i) conocer el Contrato EPC UAX que se integra como
Anexo S (ii) haber realizado su propio andlisis de los Activos, de las demés
Unidades Auxiliares PMRT, del presente Contrato, del Contrato EPC UAX y del
Area de Usufructo, (iii) asumir toda consecuencia que se siga de la Recepcion
Turn-Down y la Recepcién de los Activos y el Area de Usufructo (incluyendo de
los pasos del pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento y
pruebas) y de la obligacion que asume el GENERADOR de controlar el
cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC UAX se
encuentran a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a titulo meramente
ejemplificativo, la provision y reposicion de los repuestos y Consumibles que
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminacidon de los trabajos
pendientes y la reparacion de defectos, segtin corresponda).

21.1.10 Ha examinado y conoce la informacién sobre el PMRT que le ha sido entregada

por PETROPERU v se lista en el Anexo E, asi como todas las condiciones y
factores locales que sean previsibles para un operador capacitado y
experimentado y que puedan influir en la operacién y mantenimiento de la
Central y las unidades que la conforman, asi como la ejecucién de las actividades
a su cargo bajo este Contrato.
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21.1.11 El Socio Estratégico es una compaiiia especializada que cuenta con vasta y
reconocida experiencia en la operacién y mantenimiento de proyectos similares
a la Planta de Produccién y las unidades que la conforman, asi como en la
prestacion de servicios similares a los que son objeto de este Contrato. El
GENERADOR cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera
necesaria para ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato, segin los
términos y condiciones estipuladas en este documento.

21.1.12 E1 GENERADOR reconoce que estd familiarizado y entiende las Normas
Anticorrupcién, los lineamientos de fraude y corrupcion aprobados por
PETROPERU vy la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién de
PETROPERU.

21.1.13 No existe sentencia, accién, embargo, reclamacién, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato o el
Contrato de Suministro. EI GENERADOR no ha recibido ninguna opinién,
informe o asesoria legal que le indique que esta, o pudiera estar expuesto, a
cualquier responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que
afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el presente Contrato o el
Contrato de Suministro segin sus términos.

21.1.14 Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendra oportunamente, todas
las licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor,
tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato.

21.2. PETROPERU garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripcién del Contrato, la
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(a)  Est4 debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato.

(b)  El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados de PETROPERU vy constituye una obligacién vélida y vinculante
para PETROPERU.

(c)  Es el tnico propietario del Area de Usufructo y, una vez que exista conforme a
lo indicado en este Contrato, serd el tinico propietario de los Activos.

(d) Se encuentra al dia en el pago de todos los tributos municipales que gravan el
Area de Usufructo.

VIGESIMO SEGUNDA: ) OPERACI()N’ TEMPORAL DE LA CENTRAL POR
PARTE DE PETROPERU Y ACCESO AL AREA DE USUFRUCTO

En caso el GENERADOR (i) no cumpla con ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato
segun lo estipulado en éste y (ii) ello afecte de manera sustancial los Servicios bajo el Contrato
de Suministro segtin lo estipulado en dicho contrato; siempre que PETROPERU haya remitido
una comunicaciéon al GENERADOR solicitando que revierta dicha situacién y que éste no haya
cumplido en un plazo de quince (15) Dias, PETROPERU tendri el derecho, pero no la obligacién,
de ingresar al Area de Servidumbre y la Central y operar y mantener la misma, directamente o a
través de terceros, con la finalidad de garantizar la continuidad de las actividades que el
GENERADOR debe ejecutar bajo este Contrato y los Servicios bajo el Contrato de Suministro.
Lo anterior sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u otras obligaciones que sean de
cargo del GENERADOR como consecuencia del incumplimiento del Contrato, las cuales
aplicardn atn en caso PETROPERU ejerza los derechos previstos al comienzo del presente
parrafo.
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Todos los gastos y costos en los que PETROPERU incurra como consecuencia directa de la
operacién y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Area de Usufructo
(incluyendo labores de limpieza o remocién de materiales) en el supuesto previsto en esta
Clausula Vigésimo Segunda deberan ser reembolsados por el GENERADOR al sélo
requerimiento escrito de PETROPERU acompaniado de la Factura correspondiente. A sola
decision de PETROPERU, los gastos y costos en los que incurra PETROPERU como
consecuencia de la operacién y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Area
de Usufructo (incluyendo labores de limpieza o remocién de materiales), podran ser compensados
contra cualquier monto que PETROPERU deba pagar a favor del GENERADOR bajo el Contrato
o el Contrato de Suministro.

PETROPERU no asumiré responsabilidad alguna frente al GENERADOR, de ejercer el derecho
contemplado en esta Clausula Vigésimo Segunda, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.

Una vez que el GENERADOR se encuentre en condiciones idoneas para reasumir la prestacion
adecuada de sus obligaciones bajo este Contrato y los Servicios bajo el Contrato de Suministro,
debera informarlo a PETROPERU, mediante comunicacién escrita, con una anticipaciéon no
menor a quince (15) Dias de la fecha en que retomaria la ejecucién de dichas obligaciones y los
Servicios. En este supuesto, PETROPERU s6lo podré negarle el acceso a la Central y el Area de
Usufructo al GENERADOR bajo causas debidamente justificadas. EIl GENERADOR no podra
negarse a continuar ejecutando las obligaciones a su cargo bajo este Contrato o el Contrato de
Suministro, respectivamente, en los términos previstos en el correspondiente contrato con motivo
del ejercicio por parte de PETROPERU del derecho previsto en la presente Clausula Vigésimo
Segunda.

VIGESIMO TERCERA: SOCIO ESTRATEGICO Y SPE

23.1. Socio Estratégico

En caso el GENERADOR no sea la misma persona juridica que acreditd directamente
(esto es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de
Seleccién, el GENERADOR debera contar con un Socio Estratégico en los términos
previstos por el Contrato durante todo el Plazo del Contrato.

El Socio Estratégico deberd brindar asistencia técnica y de gestiobn operativa al
GENERADOR de cara a asegurar que la operacién y el mantenimiento de las Unidades
Aucxiliares se realice de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato. EIl GENERADOR
se obliga a acordar, exigir y recibir dicha asesoria del Socio Estratégico.

El Socio Estratégico debera ser la empresa que el postor identificd como tal como parte
de [la oferta presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Seleccién], excepto
en caso PETROPERU apruebe un cambio conforme a lo regulado a continuacidn.

Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii)
cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la
Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorizacién previa y expresa de
PETROPERU. PETROPERU contar4 con un plazo maximo de sesenta (60) dias para
aprobar el cambio el cual se computara desde que el GENERADOR haya remitido la
solicitud por escrito a PETROPERU adjuntando toda la informacién de sustento
necesaria para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del
Contrato (incluyendo las Condiciones Técnicas). Transcurrido ese plazo, de no existir
observaciones de PETROPERU se entendera como aprobado. Tal aprobacién sélo podra
ser denegada:
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En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el nuevo Socio
Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido de
contratar con el Estado peruano o, (2) no puede acreditar que una Empresa Vinculada
a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de
contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia) ; 6, (3) se
encuentre en el supuesto previsto en la Clausula 23.1 (ii) y no se haya cumplido
el cuarto afio de vigencia del Contrato conforme a lo previsto en el literal d) de
la clausula 23.1 (ii).

En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una
Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el GENERADOR no
cumple con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio Estratégico
cuenta con otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del RTM Base y
no se encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa
con la Experiencia); o, (ii) presentar una garantia de cumplimiento técnico suscrita
por la Empresa con la Experiencia a favor de PETROPERU en los términos previstos
en el Anexo H. De optarse por la alternativa (ii), la referida garantia debera
permanecer vigente durante todo el Plazo del Contrato o hasta que se realice un
cambio de Socio Estratégico conforme a lo previsto en el presente Contrato por un
nuevo Socio Estratégico que cumpla directamente (o a través de una Empresa
Vinculada) con los requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de
contratar con el Estado peruano.

En cualquier momento durante el Plazo del Contrato, PETROPERU podré exigir al
GENERADOR que presente informacién que acredite que continia cumpliendo con
cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el
GENERADOR con la presentacién de informacién que acredite el cumplimiento de
tales obligaciones, PETROPERU podra entender que el GENERADOR se encuentra
incumpliendo tales obligaciones y resultardn de aplicacién las consecuencias previstas
en el Contrato para tal incumplimiento.

®

(i)

Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea una persona juridica:

El Socio Estratégico debera ser titular directo y mantener durante todo el Plazo del
Contrato el 25% del capital social suscrito y pagado del GENERADOR (la

“Participacion Minima”).

En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el GENERADOR
se obliga a que el Socio Estratégico contintie siendo una Empresa Vinculada a la
Empresa con la Experiencia durante todo el Plazo del Contrato, excepto en caso
PETROPERU apruebe lo contrario conforme a lo previsto en el presente Contrato.

Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea una SPE:

En caso el GENERADOR sea una sociedad de propodsito especial (“SPE”)
constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el
numeral 8.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto debera contener las siguientes
disposiciones:

a) Que, es una sociedad de prop6sito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe
a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecucion del Contrato y, de
ser el caso, para la ejecucion de los otro(s) contrato(s) que haya suscrito como
resultado del Proceso de Seleccién en caso haya resultado adjudicataria de
contratos relacionados a més de un paquete (segtin ello se encuentra regulado
en las Condiciones Técnicas).
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b) Que, cuenta con un capital social minimo ascendente a dos millones de Ddlares
(US$ 2,000,000.00). Esta exigencia de capital social minimo debe entenderse
incrementada si el GENERADOR suscribe otro(s) contrato(s) como resultado
del Proceso de Seleccion. De ser ese el caso, se entenderd que la exigencia de
capital social minimo sera la que resulte de multiplicar dos millones de Ddlares
(US$ 2,000,000.00) por el nimero de contratos que suscriba (incluyendo el
Contrato) como resultado del Proceso de Seleccion. Para estos efectos, debera
considerarse que el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro
constituyen un tnico contrato.

c) El Socio Estratégico tendra derecho de designar al gerente de operaciones. Esta
disposicidn no podré ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y
por escrito de PETROPERU. En caso el GENERADOR suscriba més de un
contrato derivado del Proceso de Seleccion, el Socio Estratégico bajo el
presente Contrato tendrd derecho a designar al gerente de operaciones
responsable de la ejecucién del Contrato.

d) Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de acciones o
participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participacion
Minima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio distinto del
Socio Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del cuarto (4) afio de
vigencia del Contrato y a favor otra persona juridica que haya acreditado frente
a PETROPERU el cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos
exigidos para la Oferta Técnica en el Proceso de Seleccion, para lo cual
PETROPERU deber otorgar su previa aprobacion expresa.

e) Que, el plazo de vigencia de la constitucioén de la SPE debe ser, como minimo,
un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato mas dos (2) afios posteriores.
Asimismo, en caso de optar por un plazo definido deberd sefialarse que, si por
cualquier motivo se otorgue una ampliacién al Plazo del Contrato, se deberd
prorrogar el plazo de duracién de la SPE por un término adicional, cuando
menos, igual al de la prérroga mas dos afos.

f) Que, todo proceso de reducciéon del capital social, fusién, escision,
transformacién, disoluciéon o liquidacién del SPE requerird la previa
autorizaciéon de PETROPERU.

Para fines de claridad se precisa que en caso el GENERADOR sea una SPE, ésta
debera contar con un Socio Estratégico y deberd cumplir con las reglas a las que se
refiere en numeral (i) precedente.

23.2  En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico
previstas en el Contrato, PETROPERU estara facultada resolver el presente Contrato
conforme a lo previsto en la Clausula Vigésimo Octava.

VIGESIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR

PETROPERU y el GENERADOR acuerdan que el GENERADOR es el tinico y exclusivo
responsable del cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR regulados en el presente
Contrato. De esta forma, el GENERADOR s6lo podra excusarse en caso de incumplimiento de
sus obligaciones como consecuencia de los siguientes supuestos: (i) Evento de Fuerza Mayor; o,
(ii) por hechos imputables a PETROPERU o por quienes PETROPERU sea responsable
(contratistas, subcontratistas, trabajadores o terceros vinculados); o (iii) por hechos de terceros no
vinculados directa ni indirectamente al GENERADOR.
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Para efectos de claridad se precisa que el GENERADOR no podra excusarse o solicitar
exonerarse de responsabilidad en aquellos supuestos en el que el presente Contrato establece
expresamente que el GENERADOR asumira responsabilidad frente a incumplimientos o
consecuencias derivadas de la actuacion del Contratista EPC-UAX.

En caso el incumplimiento de alguna de las obligaciones del GENERADOR se deba a un supuesto
distinto de los expresamente detallados en el parrafo anterior, la responsabilidad y las
consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberan ser asumidas de forma exclusiva por
el GENERADOR (incluyendo, pero no limitindose al pago de penalidades), no existiendo
supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el GENERADOR para exonerarse
o mitigar su responsabilidad.

VIGESIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a la informacién relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra
informacién proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a
sus actividades bajo éste, independientemente de si dicha informacién fue proporcionada
previamente a la suscripcién del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de
la resolucién del Contrato (la "Informacion Confidencial"), cada Parte se obliga a usar dicha
Informacién Confidencial sélo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener
dicha Informacién Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin
el consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligaciéon de mantener
dicha Informacién Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningtin tercero, no se
aplicara a cualquier divulgacién que sea necesaria o corresponda a lo siguiente:

i informacién que es o pasa a ser de dominio publico sin que medie responsabilidad de la
persona que la recibe;

ii. informacién que estaba en poder de la persona que la recibié antes de la recepcion de
similar informacién de la Parte en el contexto del Contrato;

iii.  requerida por las Leyes Aplicables, disposicion, proceso legal u ordenanza de cualquier
corte, tribunal arbitral, arbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccién o sea
competente conforme a las Leyes Aplicables;

iv. sea requerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte,
para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;

v. sea requerida por cualquier compafiia aseguradora conforme a una péliza de seguros
emitida de acuerdo con el Contrato;

vi. se otorgue a cualquier Sub-Contratista, para facilitar la ejecucién de las obligaciones de
dicha Parte conforme al Contrato, o a consultores o asesores contratados por o en
representacion de la Parte divulgadora y que actiien en dicha capacidad con respecto a la
Refineria Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales);

vii. sea requerida o deba ser presentada a la Autoridad Gubernamental competente, en
relacion con la obtencidon y mantener vigentes los Permisos; y,

viii. alas bolsas de valores a las que las Partes deban revelar informacion.
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En el caso de las personas mencionadas en los sub-parrafos (iv), (v) y (vi) la Parte divulgadora
debe alertar el caracter de confidencial de la Informacién Confidencial y obtener el compromiso
previo y escrito de las personas que recibiran la informacién de quedar sujeto a las mismas
obligaciones de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente clausula. En los
casos mencionados en los numerales (iii), y (vii), el GENERADOR también debe hacer sus
mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la informacion.

La presente clausula y la obligacién de confidencialidad del GENERADOR se mantendrdn
vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) afios adicionales contados
desde la fecha de resolucién o terminacion del presente Contrato por cualquier causa.

VIGESIMO SEXTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PETROPERU ejercera sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato segin sus
procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables..

Los requerimientos del GENERADOR (incluyendo cualquier requerimiento adicional

establecido en el Contrato) deberan canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos
internos de PETROPERU (incluyendo los aplicables a la aprobacién de prestaciones adicionales).

VIGESIMO SEPTIMA : DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificacién a las Partes en relacion con este Contrato debera ser efectuada por
escrito, conforme a lo siguiente:

A PETROPERU
[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

Al GENERADOR
[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

All{ se consideraran véalidas todas las notificaciones cursadas entre las Partes.

Cada Parte podra modificar su domicilio e informacién de notificaciones mediante aviso
escrito cursado a la otra Parte cuando menos con diez (10) dias de anticipacion.

VIGESIMO OCTAVA: RESOLUCION

28.1  El Contrato se resolvera por cualquiera de las siguientes causales, segtin se estipula en
este Contrato respectivamente:

a) Acuerdo de las Partes.

b) Vencimiento del Plazo del Contrato.

) Incumplimiento de alguna de las obligaciones de las Partes.
d) Resolucién del Contrato de Suministro.

e) Decisién unilateral de PETROPERU.

28.2  Las Partes acuerdan expresamente, de conformidad con lo previsto por el articulo 1430°
del Cdédigo Civil, lo siguiente:
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i.

ii.

PETROPERU estara facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente
alguna de las siguientes situaciones o eventos:

a.

Si el GENERADOR se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le
permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro, de manera total, durante un periodo consecutivo e ininterrumpido de
noventa (90) Dias continuos, o de un plazo mayor segtin acuerdo de las Partes,
siempre que (i) el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o
en una proporcion sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR,
y (ii) las Partes no encuentren una solucion mutuamente aceptable durante
dicho periodo. Se considerara que existe imposibilidad de cumplimiento en
una proporcion sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR
cuando el Evento de Fuerza Mayor impida la operacion de los niveles
indicados en las CE en las Unidades Auxiliares.

Si el GENERADOR se encuentra en Insolvencia, reestructuracion, bancarrota,
disolucién o liquidaciéon (incluyendo procesos similares bajo las Leyes
Aplicables) del GENERADOR o de la entidad que ejerza control del
GENERADOR.

Si el GENERADOR desconoce o incumple el laudo arbitral que se emita en
aplicacién de la Clausula Décimo Novena, o la decisién del Experto que no sea
referida a arbitraje oportunamente segtin lo previsto en dicha clausula.

Si el GENERADOR cede su posicién en el Contrato, cede sus derechos, asigna
o transfiere sus derechos en, o con respecto, al Contrato, sin contar con la
autorizacién de PETROPERU, salvo por lo establecido en este Contrato.

Si el GENERADOR incumple reiteradamente cualquier obligacién a su cargo
bajo el Contrato o el Contrato de Suministro.

Si el GENERADOR no cumple con mantener vigente o renovar cualquiera de las
Cartas Fianzas segtn lo establecido en la Clausula Décimo Sexta.

En el caso que cualquiera de las pélizas de seguro que deba mantener el
GENERADOR sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el GENERADOR
proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo términos por lo menos
iguales a los establecidos en el Contrato.

En el caso que el GENERADOR incumpla con su obligacién de obtener o
mantener vigente cualquiera de los Permisos del GENERADOR y dicho
incumplimiento se mantenga por un periodo de quince (15) Dias.

Por ceder o gravar el Usufructo sin consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU.

Aquellos otros eventos establecidos expresamente en el presente Contrato o en el
Contrato de Suministro.

El GENERADOR estara facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente
alguna de las siguientes situaciones o eventos:

a.

Si el GENERADOR se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que
no le permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato
de Suministro, de manera total, durante un periodo consecutivo e
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28.3

28.3.1

28.3.2

ininterrumpido de noventa (90) Dias continuos, o de un plazo mayor segin
acuerdo de las Partes, siempre que (i) el Evento de Fuerza Mayor impida el
cumplimiento total o en una proporcion sustancial de las obligaciones a
cargo del GENERADOR, y (ii) las Partes no encuentren una solucion
mutuamente aceptable durante dicho periodo. Se considerara que existe
imposibilidad de cumplimiento en una proporcion sustancial de las
obligaciones a cargo del GENERADOR cuando el Evento de Fuerza Mayor
impida la operacion de los niveles indicados en las CE en las Unidades
Auxiliares.

b. Si PETROPERU incumple, total o parcialmente, con el pago de montos
adeudados y facturados bajo este Contrato, que no hayan sido objetados, y el
monto permanece impago cuando menos por sesenta (60) dias después del
vencimiento del plazo de pago correspondiente.

c. Si PETROPERU es declarado en situacién de Insolvencia, concurso o
reestructuracion por la Autoridad Gubernamental competente mediante
resolucién firme; o si es declarado en quiebra o la junta de acreedores decide por
su liquidacion.

d. SiPETROPERU cede su posicién en este Contrato sin contar con la autorizacién
del GENERADOR.

e. SiPETROPERU desconociera o incumpliera el laudo arbitral que se pronunciase
en aplicacion de la Clausula Décimo Novena o la decision del Experto que no

sea referida a arbitraje segun lo previsto en dicha clausula.

f.  Si PETROPERU incumple reiteradamente cualquier obligacion a su cargo bajo
el Contrato.

g. Destruccion o pérdida total de la Central.
h. Destruccioén parcial de la Central, si lo destruido impide su funcionamiento para
que el GENERADOR cumpla con sus obligaciones bajo este Contrato y el

Contrato de Suministro.

i. Incumplimiento o retraso en la entrega de la Central que exceda de ocho (8)
meses desde la fecha prevista para Fecha de Inicio de los Servicios.

Normas aplicables a la Resoluciéon

En todos los casos, la resolucidn del Contrato por alguna de las causales establecidas en
la Clausula 28.2 sera efectiva, de pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno,
después de transcurridos quince (15) dias contados desde la recepcién por una de las
Partes de la notificacién enviada por la otra Parte, indicando el incumplimiento, por
conducto notarial, y siempre que al vencimiento de dicho plazo no haya quedado sin
efecto o no haya sido debidamente subsanada la causal de resolucién. La notificacién
debera indicar los incumplimientos que se invocan.

Para invocar validamente la presente Clausula 28.3, la Parte que asi lo haga debera estar
en cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de
Suministro, en la fecha en que notifica su intencién de resolverlo, conforme a lo previsto
en esta clausula, hasta que la resolucion se haga efectiva.
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28.3.3

2834

28.3.5

28.4

La resolucidn de este Contrato y del Contrato de Suministro no liberara a ninguna de las
Partes de cualquier pago u obligacién a su cargo que se encuentre pendiente con relacién
a cada contrato. EIl GENERADOR tendra derecho a la Remuneracién que corresponda
conforme a los términos del Contrato de Suministro, en relacion a las actividades
efectivamente ejecutadas y los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de
resoluciéon del Contrato y del Contrato de Suministro, sin perjuicio del derecho de
compensacion a favor de PETROPERU.

Las Partes acuerdan que, salvo los casos de resolucién por caso fortuito o fuerza mayor o
declaracion en situacion de Insolvencia, concurso o quiebra, la Parte causante de la
resolucion pagara a la otra Parte una penalidad equivalente al cinco por ciento (5%)
del Valor del Contrato. La penalidad y cualquier importe adeudado deberan ser
cancelados, a mas tardar, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha en que opere
la resolucién contractual.

A fin de evitar dudas, el GENERADOR deja constancia que es su entendimiento que el
pago del monto al que ascienda dicha penalidad es tinico para el caso de la resolucion del
Contrato y el Contrato de Suministro. EI GENERADOR renuncia, de la manera mas
amplia permitida por las Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolucidn, a reclamar
cualquier suma adicional, bajo cualquier titulo.

En caso de resolucién del Contrato por PETROPERU por una causal atribuible al
GENERADOR, la penalidad a la que se refiere la presente cldusula es sin perjuicio de
cualquier indemnizacién por dafio ulterior a favor de PETROPERU que pueda
corresponder. En este supuesto de resolucion PETROPERU ejecutara la Garantia de Fiel
Cumplimiento y destinara el monto a lo anterior.

En caso concurran varias causales de resolucion, la Parte afectada podra invocar a su
eleccion, todas o cualquiera de ellas de manera independiente.

Resolucién anticipada y sin causa del Contrato y el Contrato de Suministro

Este Contrato y, necesariamente de manera conjunta, el Contrato de Suministro, podran
ser resueltos anticipadamente, a voluntad de PETROPERU y sin expresion de causa,
siempre que dicha decisiéon sea comunicada al GENERADOR cuando menos con
cuarenta y cinco (45) Dias de anticipacion salvo que en la comunicacidn correspondiente
se indique un plazo mayor.

En este caso, los tinicos conceptos que PETROPERU pagara al GENERADOR serén:

a. aquellos que, conforme a los términos del Contrato y el Contrato de Suministro, se
encuentren pendientes de pago a la fecha de resolucién de ambos contratos; y,

b. un pago indemnizatorio igual al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato
Pendiente de Ejecucién

Las Partes dejan constancia que es su entendimiento que el pago del monto al que se
refiere esta clausula es tnico para el caso de la resolucién del Contrato y el Contrato de
Suministro.

El GENERADOR renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes Aplicables,

ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier
titulo, sea bajo este Contrato o el Contrato de Suministro.
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28.5

28.6

28.7

Resolucién del Contrato y el Contrato de Suministro.

Considerando la relacién entre este Contrato y el Contrato de Suministro, en el supuesto
que el Contrato de Suministro sea resuelto o termine, en cualesquiera de los supuestos
comprendidos en la Clausula 28.1, por cualquier causa, este Contrato quedara resuelto de
pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, en la misma fecha en que quede
resuelto el Contrato de Suministro, bastando para ello una comunicacién en tal sentido de
una de las Partes a la otra. Dicha resolucidon podra ser incluida en la comunicacion
mediante la cual se resuelve el Contrato de Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el
sentido que este Contrato y el Contrato de Suministro no pueden existir de manera aislada
y que la resolucion o terminacién, por cualquier causa, de uno de ellos, necesariamente,
causa la terminacion o resolucidn del otro.

Resolucién por Mutuo Acuerdo.

La resolucién del Contrato y el Contrato de Suministro por mutuo acuerdo entre las Partes
se regulara por lo previsto en este Contrato ante el caso de resolucion sin culpa de alguna
de las Partes y, supletoriamente, por lo que las Partes acuerden en su oportunidad.

Consecuencias de la Resolucién.

i. Laresolucién del Contrato y del Contrato de Suministro implica, necesariamente, la
extincion o terminacién del Derecho de Usufructo otorgado a favor del
GENERADOR.

ii. Al ocurrir la resolucién del Contrato el GENERADOR debe restituir la Central,
incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias, repuestos, documentacion, el
Area de Usufructo, y lo que sea requerido por PETROPERU, al dia siguiente de
producida la extincién del Derecho de Usufructo, debiendo suscribirse un Acta de
Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad sefialada supone la
automatica constitucion en mora del GENERADOR, debiendo pagar una penalidad
equivalente a US$100,000.00 por cada dia de atraso, pudiendo ejecutarse la Garantia
de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad.

iii. EI GENERADOR debera transferir a PETROPERU, o a favor de quien
PETROPERU designe, todos los Permisos del GENERADOR, sin perjuicio del
derecho de PETROPERU de utilizar el poder al que se refiere la Clausula 13.2.10.

iv. Realizada la entrega debera llevarse a cabo una auditoria para determinar el estado de
los bienes e infraestructura que conforman los Activos, el Area de Usufructo y todos
los bienes y equipos entregados por el GENERADOR, incluyendo la posible existencia
de pasivos ambientales. La auditoria serd contratada por PETROPERU y deberé ser
pagada por el GENERADOR ante el solo requerimiento escrito d¢ PETROPERU

v. En el supuesto que los resultados de la auditoria a que se refiere el numeral iv. anterior
determine que alguno de los bienes o la infraestructura de la Central, el Area de
Usufructo, o bienes y equipos entregados por el GENERADOR no se encuentren en
buen estado de conservacion o hayan sufrido dafios u otros perjuicios que pudieran
afectar su nivel de servicio y los estandares de Integridad de Activos, el GENERADOR
debera cumplir con cubrir los gastos de reparacion que correspondan, pudiendo en su
caso ejecutarse la Garantia de Fiel Cumplimiento para destinarla a tal fin.
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VIGESIMO NOVENA: PREVENCION DE DELITOS DE CORRUPCION Y SOBORNO

El GENERADOR se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y
honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupcién o de soborno,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados,
miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion, representantes legales,
apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control,
influencia determinante o vinculacién econdmica que actia por cuenta y beneficio del
GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representacion.

En ese sentido, declara y garantiza que ni €l ni sus socios, accionistas, participacionistas,
asociados, miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion, representantes
legales, apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su
control, influencia determinante o vinculacién econdmica que actia por cuenta y beneficio del
GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representacion, han
ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o
aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal,
sean éstos econdmicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algin modo a la
celebracion y ejecucion del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta.

Asimismo, el GENERADOR declara lo siguiente:

a. Que, ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o
indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mdas del capital social, aporte o
participacion, sus miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion y
representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Perd de
conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas
de la OFAC; estando PETROPERU facultado a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes.

b. Que no tiene conocimiento que exista contra él y socios, accionistas, participacionistas o
asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital
social, aporte o participacion, sus miembros del Directorio, integrantes de los drganos de
administracién y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupcién o
soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni esta inhabilitado para contratar con el
Estado; por lo que faculta a PETROPERU a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes en bases de datos o informacién publica nacional o internacional.

c. Que toda la documentacién e informacién aportada para la celebracion y ejecucion del
Contrato o negocio juridico con PETROPERU es veraz y exacta, estando éste facultado a
efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

El GENERADOR se obliga a: i) comunicar a PETROPERU vy las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta que tuviera conocimiento;
y ii) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del GENERADOR en el marco del presente
Contrato, por su encargo o en su representaciéon adoptando medidas técnicas, organizativas o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Clausula por parte del GENERADOR,
que coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional,
0 que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole en
contra de PETROPERU, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y
resolver el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERU remita
una comunicacién informando que se ha producido dicha resolucién conforme el procedimiento
de la Clausula Vigésimo Octava; eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los
dafios y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio
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que PETROPERU informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes,
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

Cuando en la evaluacién de los riesgos de soborno relacionada con la celebracion y ejecucion del
presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las
medidas técnicas, organizativas o de personal que tienen adoptadas PETROPERU vy el
GENERADOR, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales o
reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupcién; PETROPERU optard por
terminar, interrumpir o suspender la relaciéon comercial existente, y en el caso de que surja una
nueva propuesta comercial, PETROPERU pospondra o se negard a continuar las relaciones
comerciales.

TRIGESIMA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO

En el marco de la legislacion nacional vigente en materia de prevencion del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el GENERADOR declara:

a. Que, los recursos usados por €l y por su empresa en la ejecucién del presente Contrato,
provienen de actividades licitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto
social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo
garantias reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERU, provendran de fondos

licitos.

b. Que, brindar4 la informacién que PETROPERU considere pertinente en cumplimiento de
la legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

c. Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%)

o mas del capital social, aporte o participaciéon, miembros de Directorio, representantes
legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda
persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculacién econémica, que acttia
por cuenta y beneficio del GENERADOR, en el marco del presente Contrato, por su
encargo o en su representacion, no se encuentran investigados o procesados por el delito
de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o
sus delitos conexos (LA/FT).

d. Que, las personas vinculadas al GENERADOR, no han sido condenadas por violacién o
potencial violacién a las normas LA/FT.

e. Que, PETROPERU podri consultar las Listas de la ONU (Organizacién de Naciones
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de
informacioén publica nacional o internacional, a fin de verificar la informacién brindada por
el GENERADOR.

El incumplimiento de algin extremo de la presente clausula por parte del GENERADOR, que
coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o
que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole a
PETROPERU, faculta a ésta tltima a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y
resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula Vigésimo
Octava, eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que
deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU
informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las
indemnizatorias que resulten aplicables.
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Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacidon de su contenido

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:

Nombre:
Titulo:

[GENERADOR]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO A: DEFINICIONES

Actividades Pre-Operativas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 6.2.1
ii.

2. Acta de Estadio de los Activos: significa el Acta que serd suscrita por el GENERADOR y
PETROPERU a la fecha de firma del Contrato, donde se detallara el Estadio en el que se
encuentran cada uno de los Activos.

3. Activos: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 2.2 (m). La descripcién y
caracteristicas de la Unidad GE, Unidad SGV y la Unidad RCO., asi como todas y cada
uno de sus componentes, respectivamente, se encuentran detalladas en el Anexo 1 del
Contrato de Suministro.

4, Area de Usufructo: corresponde al 4rea definida en los planos comprendidos en el
Expediente Técnico, seccion A (Anexo 1 del Contrato de Suministro).

5. Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional,
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias,
reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la Republica del Perd,
conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos,
administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o
instituciones anteriormente citadas, con jurisdiccién sobre las personas naturales o juridicas
0 materias en cuestion.

6. Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU: es la base de datos en las que
los proveedores de PETROPERU deben inscribirse, de acuerdo con el numeral 5.1y 5.2y
el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

7. Buenas Précticas de la Industria: son las practicas, estandares, métodos y actos relevantes
internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los
hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento que
la decision respectiva sea adoptada, podria esperarse que alcance el resultado deseado de
manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja el
medio ambiente y sea eficiente econdmicamente y que tal decision se adopte ejerciendo el
grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente seria esperado de un contratista
experimentado en operacién y mantenimiento que se encuentre dedicado al mismo tipo de
trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estdndares generalmente
adoptados por contratistas para trabajos tales como la prestacién de los Servicios.

Tales practicas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente:

(a) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para
satisfacer las necesidades de la Central y que esta opere de forma adecuada a efectos
de tener una operacion 6ptima y eficiente;

(b) que suficiente personal de ingenieria, operacién y mantenimiento se encuentra
disponible y estd adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en
funcionamiento, operar y mantener la Central de manera apropiada, eficiente y de
acuerdo con lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones y
recomendaciones de los fabricantes respectivos;

(c) que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepcion, operacion y
mantenimiento a fin de asegurar que la Central esté funcionando como ha sido
disefiada y para proporcionar la seguridad necesaria de que funcionara
apropiadamente;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(d)  que se proporcionen elementos de proteccidn y caracteristicas de disefio a fin de que
se asegure la operacion segura y confiable a largo plazo de la Central; asi como el
desarrollo de las actividades de mantenimiento; y

(e) que la Central incluyendo cada uno de sus componentes sea operada y se efectie el
mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las Leyes Aplicables
y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos fabricantes, de manera
segura para los trabajadores, el publico en general y el medio ambiente.

Cartas Fianza: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 16.1.1

Central: se refiere a la Central de Cogeneracion de Electricidad de la Refineria Talara, la
cual estd conformada por los Activos y se describe en el Anexo 1 del Contrato de
Suministro.

Centro: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 19.3.

Certificado de Aceptacidn Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Certificado de Recepcidn: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX
respecto de la Unidad GE, Unidad SGV y la Unidad RCO.

Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU: significa el documento aprobado
por Acuerdo de Directorio No. 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, incluyendo
cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Cédigo de Integridad de PETROPERU: significa el documento aprobado por Acuerdo de
Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de
Directorio No. 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro
documento que lo modifique o sustituya.

Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por
PETROPERU en el marco del Proceso de Seleccion.

Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara Sociedad
Anénima Cerrada y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES,
S.A.U-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA, UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 del presente
Contrato.

Contrato: significa este contrato de usufructo, suscrito entre PETROPERU vy el
GENERADOR que incluye: (i) el Contrato de Suministro, (ii) los Anexos del Contrato
de Suministro; (iii) Condiciones Técnicas del Proceso de Seleccion y (iv) la Oferta del
GENERADOR.

Contrato de Construccién y Procura Local: significara el contrato suscrito el 29 de mayo
de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.

Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 del presente
Contrato.

Contrato de Ingenieria y Procura Internacional: significard el contrato suscrito el 29 de
mayo de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA,
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contrato de Suministro: es el Contrato de Suministro suscrito por PETROPERU y el
GENERADOR en la misma fecha que este Contrato.

Control: es la situacién en la cual una persona natural o juridica tiene control sobre el otra
persona juridica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de mas del
cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su junta
general de accionistas u 6rgano societario que corresponda; (ii) sin contar con mas del
cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, puede
designar o remover a la mayoria de los miembros del directorio u érgano equivalente; (iii)
posee, de manera directa o indirecta, una representacion en su directorio, u érgano
equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) por cualquier
medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de decisién al
interior de la otra persona.

Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.1.

Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cl4usula 19.3.

Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.2.

Consumible: Se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las
Unidades Auxiliares para su funcionamiento cuyo abastecimiento, con excepcién de
aquellos que se detallan en la clausula 7.1.9, serd responsabilidad del GENERADOR.
Incluye, sin limitacién, lubricantes, quimicos y catalizadores

Cronograma: se refiere al conjunto de plazos establecidos para las actividades e hitos
requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales. El Cronograma es el Anexo
3 del Contrato de Suministro

Culminacién Mecénica: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Derecho de Usufructo: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.1 del presente
Contrato.

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Pert. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Documentacién HSE: son los documentos preparados por PETROPERU relativos al
manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refineria Talara y sus componentes. De
forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos
Generales HSE; (ii) Condiciones Minimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be
considered for the Talara Refinery — PETROPERU”; (iv) Plan HSE para Disefio; (V)
“Noise Requirements for Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii)
“Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental (HSE)
Requirements for Suppliers and Subcontractors”.

Documentos de las Unidades Auxiliares: abarca todos los documentos respecto a las
Unidades Auxiliares que se entreguen al GENERADOR con anticipacion o a la firma
del Contrato, con posterioridad a éste y todos los documentos que el GENERADOR
obtenga o desarrolle durante la ejecucion del Contrato y sean aprobados por
PETROPERU.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Ddlares o US$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

EIA: es el instrumento de gestion ambiental, aprobado mediante Resolucién Directoral No.
087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripcion de las
actividades, obras, procesos, y deméas elementos involucrados en el PMRT, asi como los
compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por PETROPERU
frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecucion del Proyecto. Forman
parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA que estén o sean (en
el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental competente para la ejecucion
del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestion ambiental que estén o sean (en el
futuro) debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes a favor de
Petropert o terceros, para la ejecucién de los compromisos ambientales contenidos en el
EIA, o las actividades, obras, procesos, y demas elementos involucrados en el PMRT; y,
(iii) cualquier otro instrumental ambiental complementario aprobado a favor de
PETROPERU o en relacion a las Unidades Auxiliares o la Refinerfa Talara.

Empresa con la Experiencia: la Empresa Vinculada a la fecha de firma del Contrato
al postor que resulté adjudicatario en el Proceso de Seleccion en relacion al presente
Contrato cuya experiencia directa permitiéo el cumplimiento del RTM Base en el
Proceso de Seleccion y que fue identificada como tal por el postor en la oferta
presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Seleccion o la empresa que
la reemplace conforme a las reglas del presente Contrato.

Empresa Vinculada: significa cualquiera de las siguientes:

i. Empresa Afiliada: Una empresa serd considerada afiliada a otra empresa cuando el
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También estd
considerada en esta definicién aquella empresa que posee el Control de una Empresa
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.

iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria.

Estadio: se refiere al Estadio de Construccion, Estadio de Pre-Comisionamiento o
Comisionamiento, Estadio Turn-Down o Estadio Operativo, segtin corresponda.

Estadio de Construccién: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.3.1).

Estadio de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadio al que se refiere la
clausula 6.3.1i).

Estadio Operativo: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.3.iii).

Estadio Operativo Turn-Down: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.3.iv).

Etapa Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.2.1 del Contrato.
Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.2.1 del Contrato.

Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la cldusula 6.2.1 del
Contrato.

Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 6.2.1 del
Contrato.
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Etapa de Trato Directo: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.1 del
presente Contrato.

Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 17.1.

Factor de Servicio: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.1 del presente
Contrato.

Factura: es el comprobante de pago que sera emitido, conforme a las Leyes Aplicables, por
el GENERADOR a favor de PETROPERU por la prestacién de los Servicios.

Fecha de Inicio de los Servicios: tiene el significado indicado en el Contrato de Suministro.

Fecha de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 del presente
Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Clausula 16.1.1.a).

Garantia de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Clausula 16.1.1.b).

Garantias de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

GENERADOR: tendra el significado que se le atribuye en la parte introductoria del
presente Contrato.

Informacién Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Vigésimo
Quinta.

Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la
autoridad competente del Perd o del pais que corresponda una solicitud para iniciar un
proceso voluntario de insolvencia, reestructuracién, concurso o quiebra de acuerdo con
cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolucién, liquidacion,
reestructuracién o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte
aplicable; (c) es declarado en quiebra, situacién de concurso o insolvente bajo cualquier
ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolucién de empresas o
arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su
vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuracion,
concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable.

Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(i).
Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(ii).
Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(iii).

Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma,
resolucién, mandato, interpretacién, decision, orden o disposicién emitidos por una
Autoridad Gubernamental de la Republica del Peru, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el
Cédigo Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperd; (iii) las disposiciones
emitidas por el COES; (iv) el EIA; y, (v) en materia laboral, las disposiciones de los
convenios colectivos que sean vinculantes para el GENERADOR, sus contratistas y sus
Sub-Contratistas. Cualquier referencia a una ley especifica o las Leyes Aplicables en el
Contrato deberad entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables segtn ésta(s)
sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o
sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia de
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposicidn
normativa).

Limite de Responsabilidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 20.6.

Lista de Interconexién: es el documento que contiene aquellos puntos de conexidon que
requieren coordinacidn entre los distintos agentes que participan en el PMRT, incluyendo
a PETROPERU, al Contratista Principal, al Contratista EPC UAX, al GENERADOR, entre
otros, con el objeto de asegurar que el disefio, construccién y operacién de la Planta de
Produccién se encuentra alineado con la Refineria Talara y con las Unidades Auxiliares.
Este documento se encuentra en el Anexo 1 del Contrato de Suministro.

Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERU con
los Proveedores aprobados por PETROPERU incluido en el Anexo D y que podré ser
complementado previa aprobacién de PETROPERU conforme a lo sefialado en la Sub-
Clausula 7.1.4.

Listo para arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Normas Anticorrupcién: significa, sin limitacion, todas las leyes anticorrupcién, sobre
conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administracién publica,
de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos segin estos se encuentren tipificados
en cada pais, asi como lo previsto en las Leyes Aplicables. L.as Normas Anticorrupcién
incluirdn, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de practicas corruptas
extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices Act — 15
U.S.C. §78dd-1, et seq.), el Cdédigo Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la Ley No.
30377 y su Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y Reglamento
aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso seglin sean modificadas,
sustituidas o complementadas.

Notificacién de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula
19.1 del presente Contrato.

Obligaciones del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
Séptima del presente Contrato.

Oferta del GENERADOR: se refiere a la oferta presentada por el GENERADOR durante
el Proceso de Seleccidn en relacion al presente Contrato.

Penalidades: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.1.

Periodo de Garantia: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2 del presente
Contrato.

Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 19.2 del presente Contrato.

Partes: PETROPERU y el GENERADOR son, cada uno, una “Parte”’; y de forma conjunta
e indistinta, las “Partes”.

Permisos de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1 del
presente Contrato.
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86.
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91.

Permisos del GENERADOR: tendra el significado que se le atribuya en la Clausula
Décimo Tercera del Contrato.

PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria del Contrato.

Plan de Accesos del PMRT: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la
Seccién C del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro.

Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia,
incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refineria Talara y que serd adecuado
para incorporar la Planta de Produccion.

Plan de Integracién: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Seccién C
del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro.

Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido en
el EIA.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se_le atribuye en la Clausula 6.1.1 del presente
Contrato.

PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.2 del presente Contrato.

Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU: significa el documento
aprobado por Acuerdo de Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019,
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Principios del Ecuador: es el cdédigo de practicas corporativas para las entidades
financieras, que dan pautas para la evaluacion, valoracién y gestion de los riesgos y
consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podra consultarse
en https://equator-principles.com/.

Prestamistas de PETROPERU: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus
agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERU con relacién
al PMRT.

Proceso de Seleccion: significa el proceso de seleccion bajo la modalidad de Adjudicacion
Abreviada No [*] convocado por PETROPERU para la Contrataciéon del Servicio de
Gestion Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refineria de Talara.

Proveedores: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados por
PETROPERU con quien puede contratar el GENERADOR. Los Proveedores son los
identificados expresamente en la Lista de Proveedores Autorizados.

Pruebas de Garantia: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX.

Recepcion: se refiere a la etapa y la emisidon del Certificado de Recepcion de la
correspondiente a cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX o a cualquier otro acto
en reemplazo de la emisién del Certificado de Recepcion en virtud al cual PETROPERU
tome control definitivamente de cada Unidad Auxiliar que integran los Activos a cargo del
Contratista EPC UAX. La Recepcién Turn-Down no supone la Recepcion.
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Recepcién Turn-Down: Se refiere a la recepcion provisional denominada “Recepcion
Turn-Down” que podra producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-
UAX (de ser el caso).

Reglamento de Contrataciones de PETROPERU: se refiere al reglamento aprobado
mediante Acuerdo de Directorio No. 056-2017-PP, Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU modificado por el Acuerdo de Directorio No. 109-2018-
PP.

Refineria Talara: se refiere a la refineria de titularidad de PETROPERI:T, ubicada en el
departamento de Piura que se especializa en la refinaciéon de crudo y posterior
comercializacion de sus derivados.

Representante de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 3.1
del presente Contrato.

Representante del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 3.2
del presente Contrato.

RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Minimo Base” segtin éste fue definido en
las Condiciones Técnicas en relacién a os Activos. EIl RTM Base no podra ser modificado
durante el Plazo del Contrato.

Seguros del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 16.2 del
presente Contrato.

Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos,
segin sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i) Cddigo de
Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Politica Corporativa
Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU.

Sistema de Transmisién: Se refiere a la linea de transmisién que se interconecta en 220 kV
al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a fin de suplir la demanda de energia
eléctrica ante interrupciones en el suministro por parte de la unidad GE y que es propiedad
del Consorcio Transmataro.

SIG: Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU.

Sitio: se refiere al lugar donde el GENERADOR debe cumplir con las obligaciones a su
cargo, éste se encuentra definido en [*].

Socio Estratégico: se refiere a la persona juridica que asume tal rol conforme a lo regulado
en la Clausula 23.

Sub-Contratista: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula 11.1.
Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definicién de “Activos”.

Valor del Contrato: tiene el significado que se le asigna en el Contrato de Suministro.
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ANEXO B: INTEGRIDAD DE ACTIVOS

Debido a que el GENERADOR realizard Servicio de acuerdo al Contrato de Suministro y
llevara a cabo las actividades de operacion y mantenimiento de los Activos, el GENERADOR
debe garantizar que durante el Plazo del Contrato el servicio prestado sea de conformidad a
mejores practicas industriales de gestion de activos de forma de garantizar la integridad de los
activos que conforman los Activos. Para esto el GENERADOR deberd efectuar las actividades
de operacion y mantenimiento los activos en cumplimiento de todo lo dispuesto en este Contrato
incluyendo, sin ser limitativo, lo siguiente:

e Cumplimiento de las normas propuestas en la clausula 5.7 del Contrato de Suministro.

¢ Cumplimiento de Manuales de Operacién y Mantenimiento de Licenciantes o del
Contratista EPC UAX

e Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las
especificaciones del Contrato EPC UAX vy las indicadas por el proveedor de los equipos
y el licenciante tecnoldgico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados

e Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de
vida establecidos por Licenciantes o los Proveedores.

e Determinar la filosofia de repuesto de las partes, y sus necesidades para los equipos
criticos.

¢ Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas, Preventivas y correctivas)

e Definir y rastrear los datos relevantes correspondientes a la confiabilidad de los equipos
criticos.

e Definir e implementar un plan de mantenimiento predictivo basado en los datos de
confiabilidad de los equipos criticos, mediante el monitoreo en linea o manual de dichos
datos.

e Definir e implementar una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos criticos
(por ejemplo, basada en horas de funcionamiento)

e Definir e implementar una estrategia de mantenimiento correctivo en caso de fallas (por
ejemplo, definir indices de prioridad basados en el impacto en la seguridad, medio
ambiente y produccién para los equipos principales con el fin de priorizar las
intervenciones en caso de fallas multiples)

* Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecanica.

e Establecer un plan de mejoras que permitan bajar los consumos de energia y materias
primas o disminuir la frecuencia de interrupciones, o intervenciones tanto urgentes como
programadas.

e Asegurar que los parametros relevantes (como temperatura, presiéon) para cada equipo
estén dentro de las ventanas operativas, mediante la formulacién de un programa de
Ventana Operativa de Integridad, o IOW (por sus siglas en inglés, Integrity Operating
Window).

Con este fin el GENERADOR deberi consensuar con PETROPERU un plan de gestion que
incluya:

* Procedimientos operativos.

e Procedimientos de seguridad.

¢ Indicadores de seguimiento operativos, eficiencia y eficacia.

e Plan de presentacién de informes sobre indicadores con frecuencia diaria, mensual y
anual (el cual debera incluir analisis de los desvios, aleatorios o tendencia, asi como
planes de accidn tentativos para mitigar la incidencia negativa en las instalaciones)

e Procedimientos de gestién de mantenimiento.

¢ Procedimiento de gestiéon de cambios.

* Procedimiento de andlisis de desvios y anomalias.
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e Procedimiento de revision de procesos que permitan corregir puntos débiles y permita
una mejora continua.

PETROPERU tendr la potestad de auditar la gestion operativa del GENERADOR, para verificar
la correcta ejecucion del mismo. Para esto podra realizar, sin ser limitativo, alguna de las
siguientes tareas de monitoreo y supervision

* Seguimiento de desvios en indicadores operativos que reflejen el deterioro para cada una
de las Unidades Auxiliares

e Seguimiento de ventanas operativas para equipos criticos

e Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos
del DCS (Tipo PI).

* Solicitar un sistema de analisis critico de desvios, incidentes y accidentes por método de
causa raiz para prevenir repeticién de eventos.

e Seguimiento del porcentaje de cuasi accidentes o comportamientos de incumplimiento
que hayan sido investigados, cuyas causas fundamentales hayan estado relacionadas con
las actividades del GENERADOR.

e Seguimiento de porcentajes de ordenes de trabajo de mantenimiento que fueron de
emergencia, o que no hayan sido planificadas.

e Auditorias Internas de Petroperu.

También podra usar para el seguimiento informacién proveniente de:

e Informes de Auditorias externas, como ser informes de organismos oficiales,
Reaseguradora, Solomon, o auditorias asociadas a los procesos ISO u OSHA por citar
algunas.

* Informes de terceros involucrados en la operacién (Proveedores de tratamientos quimicos
contratados, Inspecciones durante las intervenciones, Auditores de Validacién de
equipos)

e Informes del GENERADOR de Mantenimiento en operacién Normal o paros de Planta.

* Informes de los Proveedores / Licenciantes relacionados con los equipos principales.

En caso detectar incumplimientos graves, PETROPERU podra resolver el Contrato de acuerdo a
lo establecido en la Clausula Vigésimo Octava de este Contrato, debiendo el GENERADOR
continuar la operacion de la Planta bajo la supervision de PETROPERU hasta completar
el proceso de transferencia de las Unidades Auxiliares a PETROPERU o a quien
PETROPERU designe.
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ANEXO C: LISTADO DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS
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ANEXO D: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
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ANEXO E: INFORMACION GENERAL DE LA REFINERIA TALARA

1. BASES DE DISENO GENERALES DEL PROYECTO: 02070-GEN-PRO-DBD-001

2. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA REFINERIA: 02070-GEN-PRO-BLD-001
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ANEXO F: PERMISOS DEL GENERADOR

Nombre del permiso

Situacién del Permiso

Autorizacién Sanitaria de Tanque Séptico e

El GENERADOR debera tramitar la transferencia del

! infiltracién en el terreno. permiso preexistente a su favor.
Consumidor directo de combustibles y Debe ser obtenido por el GENERADOR
2 | OPDH .
(En caso sea aplicable)
Modificaciones del Registro de
g;;l;ocarburos Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de
. PETROPERU (aplicable en caso de modificaciones)
3 | » Refineria
Consumidor Directo de Combustibles
Liquidos u otros Productos Derivados de
los Hidrocarburos.
Informe Técnico Favorable para
modificacion de:
Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de
4 | » Refinerias, plantas y terminales, y plantas | PETROPERU
envasadoras (aplicable en caso de modificaciones)
Consumidor Directo de Combustibles
Liquidos u OPDH.
Informe Técnico Favorable para Instalacion | Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de
5 de Baterias de PETROPERU
Produccién, Patios de Tanques, Estaciones (aplicable en caso de inclusién de nuevos elementos no
de Bombeo o Estaciones de Compresién previstos en la fase constructiva previa)
Actas de Verificacién de Pruebas/Acta de Debe ser obtenido por el G.ENERADOR en r‘10~mbr‘e de
6 e g . PETROPERU (en caso se implementen modificaciones a
Verificacién de Conformidad . o .
las Unidades Auxiliares para la etapa operativa)
Aqur} zacion Qe Uso de Sustancias Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de los
7 Quimicas Téxicas, sus Precursores y insumos. materiales a su cargo)
Sustancias Quimicas Organicas Definidas 1nSumos, ! u carg
8 Inscripcion en el Registro para el Control Debe ser obtenido por el GENERADOR
de Bienes Fiscalizados (respecto de los insumos, productos a su cargo)
Permisos de transporte de
mercancias/sustancias peligrosas:
*  Permiso de Operacién para el
t te d terial li .
ransPor ¢ de mareriales peugrosos Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de los
*  Permisos de conductores .
9 | ¢« Habilitaciones de loe vehiculos para el insumos, productos a su cargo)
. P El GENERADOR es quien debe hacerse cargo de los
transporte de materiales y/o residuos -
. permisos de transporte.
peligrosos
*  Inscripcién de las autorizaciones,
vehiculos y licencias de los
transportistas en el registro de
transporte de materiales peligrosos
Permisos de telecomunicaciones
10 .. . Debe ser obtenido por el GENERADOR para sus sistemas
* Servicios privados de
telecomunicaciones.
Debe ser obtenido por el GENERADOR (en caso los
Aprobacion de Planes de Contingencia para | productos y subproductos transportados a esta planta
11 | el Transporte de Materiales y Residuos pueden adquirir caracter inflamable o explosivo)

Peligrosos en el Sector Transportes.
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Autorizacién Sanitaria de productos Debe ser obtenido por el GENERADOR
12 | quimicos de uso Industrial y Profesional (respecto de los insumos, productos a su cargo)
(nacional o importado).
Permisos municipales
13" Licencia de Funcionamiento Debe ser obtenido por el GENERADOR
* Certificado de Inspeccion Técnica de P
Seguridad en Edificaciones
* Otros
Si PETROPERU obtiene la autorizacion de generacion
a su nombre, el GENERADOR (en nombre de
PETROPERU) deberi llevar a cabo el tramite para que
o la autorizacion de generacion sea transferida al
Transferencias de autorizacion de GENERADOR.
14 generacion / Cesion de posicion en
tramite de obtencion de la Si PETROPERU cede la posicion administrativa en el
autorizacion. tramite correspondiente en favor del GENERADOR, la
autorizacion debera ser obtenida por el GENERADOR
El GENERADOR sera responsable de mantener la
autorizacion.
Calificacion de Central de
15 Cog:cneracmn (,en .caso se pI‘Od.ll,Z cala Debe ser obtenido por el GENERADOR
cesion en el tramite de obtencion de
la autorizacion).
16 ApI‘ObgCI.OII del Estudio de Debe ser obtenido por el GENERADOR
Operatividad
17 | Registro como integrante del COES Debe ser obtenido por el GENERADOR
18 Autorizacién de ConeXIOn.p.ar a Debe ser obtenido por el GENERADOR
Pruebas de Puesta en Servicio
Debe ser obtenido por el GENERADOR luego de obtenida
19 | Certificado de Operacién Comercial. la callﬁ_c?clon de cogeneracion. Es’te certificado d?
Operacién Comercial sélo aplicaria por la potencia que
seria colocada en el SEIN.
Estudio de Impacto Ambiental Una vez que sea transferido parcialmente a favor del
20 | respecto a los componentes de GENERADOR respecto a los componentes de
generacion. generacion.

El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la
obligacion del GENERADOR de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del
Contrato, bajo su propia cuenta y costo, segin sea necesario todos y cada uno de los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener
adecuadamente la Planta de Produccién y cumplir con las Obligaciones del
GENERADOR, asi como cualquier otro permiso y/o titulo habilitante necesario para el
debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

La referencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberan ser obtenidos
ciertos permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicacion de las Leyes
Aplicables o el presente Contrato, un permiso también es requerido en relacién a los
servicios a cargo del GENERADOR por cualquier otro supuesto, tal permiso también
tendra que ser obtenido por el GENERADOR
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¢ En linea con lo previsto en el Contrato de Usufructo, el GENERADOR tendra a su
cargo cualquier modificacién de los Permisos de PETROPERU que sea necesaria
para la adecuada prestacion de los Servicios y/o el cumplimiento de cualquier
obligacion a cargo del GENERADOR. En tal sentido, se precisa que dicha obligaciéon
incluye (sin caracter limitativo), los ITFs, OTFs, Registro de Hidrocarburos
tramitados ante OSINERGMIN.
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ANEXO G: PERMISOS DE PETROPERU

Nombre del permiso Situacion del permiso

Obtenido por PETROPERU. Debera ser
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto | transferido parcialmente a favor del
Modernizacién Refineria Talara — EIA. GENERADOR, respecto a los componentes
de generacion.

Certificado de Inexistencia de Restos Obtenido por PETROPERU fase de

2 Arqueoldgicos - CIRA. construccion.

Obtenido

Autorizacidn para ejecutar el Plan de

3 . S . En tramite para su obtencion (respecto a
Monitoreo Arqueoldgico — PMA. obras pendientes).
Aprobacién del Informe Final del Plan de Pendiente (serd obtenido por el Contratista
4 . L. EPC UAX).
Monitoreo Arqueoldgico.
Emisién de Compatibilidad, en caso de .
c Obtenido
5 | superposicién con ANP y/o su Zona de
Amortiguamiento, de ser el caso.
6 AutorlzaC}E)n de Uso de Agua con fines de Obtenido
construccidn (temporal).
7 Autorizacién de uso de agua con fines Obtenido

domésticos (temporal).

Autorizacién de vertimiento y/o redso de
8 | aguas residuales tratadas industriales y/o
domésticas tratadas.

Obtenido

9 | Autorizacién de desbosque. Obtenido.

Obtenida una Opinion Técnica Favorable
(OTF) - GE
Pendiente ITF del PMRT.

Informes Técnicos u Opiniones Técnicas
10 | favorables para la construccién de las Unidades

Auxiliares
Obtenido. Pendiente modificacion del
11 | Registro de Hidrocarburos Registro del PMRT.
Autorizacién de Uso de Sustancias Quimicas Debe ser obtenido por PETROPERU
12 | Téxicas, sus Precursores y Sustancias Quimicas (respecto de los insumos, materiales a su
Organicas Definidas cargo)

Autorizacién para Realizar Pruebas para Verificar
13 | la Viabilidad de un Proyecto que Utilizara Gas Debe ser obtenido por PETROPERU.

Natural

14 ﬁiflorl;lacwn de Viabilidad de suministro de gas Debe ser obtenido por PETROPERU.

15 Apr(?b‘acmn del Proyecto de habilitacién de Debe ser obtenido por PETROPERU.
suministro de gas natural

16 Aproba(flon del Proyecto de Ingenieria de la Debe ser obtenido por PETROPERU
Acometida

17 Aprobacion de Habilitacion del Suministro de Debe ser obtenido por PETROPERU
Gas Natural

18 Visita c}e inspeccion y realizacion de pruebas Debe ser obtenido por PETROPERU
respectivas

19 Auto.rlzacmn para realizar pruebas (respecto Debe ser obtenido por PETR OPERU.
del sistema de gas)

s . Debe ser obtenido por PETROPERU
20 Inscripcién en el Registro para el Control de (respecto de los insumos, productos a su

Bienes Fiscalizados

cargo)
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Permisos de transporte de mercancias/sustancias
peligrosas:
e Permiso de Operacion para el transporte de
materiales peligrosos Debe ser obtenido por el PETROPERU
e Permisos de conductores (respecto de los insumos, productos a su
21 T .
. Habilitaciones de los vehiculos para el cargo)
transporte de materiales y/o residuos
peligrosos
. Inscripcion de las autorizaciones, vehiculos
y licencias de los transportistas en el registro
de transporte de materiales peligrosos
Autorizacién Sanitaria de productos quimicos de g:seeietf) (éztil)lsldig sI1)1 (;Irlji PEZES{EEI;SU
22 | uso Industrial y Profesional (nacional o P P
. cargo)
importado).
Informe Técnico Sustentatorio (aprobado para Obtem/do por PETROPERU'
2 modificaciones del componente de generacion) Deberd ser transferido a favor del
P g GENERADOR.
24 | Aprobacion del Estudio de Pre operatividad Debio ser obtenido por P].ETROPERU an.t b
de tramitar la autorizacion de generacion
25 gl;;:encmn de autorizacion de generacion Debe ser obtenido por el PETROPERU
2% gilglcacwn de Central de Cogeneracion Debe ser obtenido por PETROPERU
27 Registro de fuente de agua para consumo Debe ser obtenido por PETROPERU.
humano.
28 Autorizacion sanitaria de sistema de tratamiento Debe ser obtenido por PETROPERU.
de agua potable.
Procedimiento de evaluacion y aprobacion de
los instrumentos de gestion de seguridad para Debe ser obtenido por PETROPERU,
29 las actividades de hidrocarburos (i) Plan de incorporando la central y sus
Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii) componentes.
Plan Anual Actividades de Seguridad; (iv)
Plan Interno de Seguridad Integral.
Permisos municipales constructivos: obras
30 | complementarias, edificaciéon, recepcion, etc. Debe ser obtenido por el PETROPERU

* Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por
PETROPERU también podran haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a
PETROPERU que realice actividades en la Refineria Talara por encargo de PETROPERU (como
puede ser el caso del Contratista EPC UAX).

(**) Petroperi podra optar discrecionalmente por obtener la autorizaciéon de generacion o,
de ser el caso, ceder la posicion administrativa en el tramite correspondiente ante la
autoridad competente en favor del GENERADOR.

(***) En caso Petroperii no ceda la posicion al GENERADOR en el tramite de obtencion de
la autorizacion, Petroperu debera seguir con el tramite de calificacion de la central como
una de cogeneracion.
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ANEXO H: MODELO DE CARTAS FIANZA

ANEXO H-1
FORMATOS DE CARTA FIANZA
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CARTA FIANZA No. [+]

Lugar de emision: [¢]
Fecha de emision: [*]/[*]/[*]

Conforme al contrato denominado “[*]” celebrado entre Petréleos del Perd — Petroperd S.A. (
“PETROPER(J”) y [¢] (el “GENERADOR?”), de fecha [¢] (el “Contrato’), nosotros [Nombre
completo del banco emisor y direccién], por medio de este documento a solicitud y por orden del
GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERU fianza solidaria, incondicional e
irrevocable, sin beneficio de excusion, indivisible y de realizacién automatica, por la cantidad de
[], 1a que pagaremos sin necesidad de decision judicial o arbitral previa, a la primera solicitud
del PETROPERU, ya sea por carta, fax o correo electrénico, que indique que el GENERADOR
no ha cumplido con cualquiera de sus obligaciones o garantias bajo el Contrato o el Contrato de
Suministro suscrito por el GENERADOR y PETROPERU con fecha [¢] (el “Contrato de
Suministro”).

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantias
asumidas por el GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo aquellas
obligaciones que quedasen pendientes de ejecucién una vez terminado, por cualquier causa, el
Contrato o el Contrato de Suministro.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual deberd estar firmado por alguna persona debidamente

autorizada. El pago se hard efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en
nuestras oficinas ubicadas en .......c.ccoceveviereneninieneneneen

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hara sin consideracion a objecion alguna.

Esta fianza estard vigente desde el ..... de .cocooviniennen. de 202..., hasta el ..... de .o de
202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]
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ANEXO H-2 .
FORMATO DE GARANTIA
GARANTIA DE OBLIGACIONES LABORALES

CARTA FIANZA No. [*]

Lugar de emisién: [#]
Fecha de emision: [*]/[*]/[*]

Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petrdleos del Pert - Petroperu
S.A. (“PETROPERU”) y [*] (el “GENERADOR”), de fecha [*] (el “Contrato”), nosotros
[Nombre completo del banco emisor y direccion], por medio de este documento, a solicitud y por
orden del GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERU una fianza solidaria,
incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacidon automaética, por la cantidad
de [*], la que pagaremos sin necesidad de decision administrativa, judicial o arbitral previa, a la
primera solicitud de PETROPERU, ya sea por carta, fax o correo electrénico, que indique que el
GENERADOR no ha cumplido, directa o indirectamente, con cualquier obligacién laboral,
previsional o de seguridad social.

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales,
previsionales o de seguridad social a cargo del GENERADOR, incluyendo sin limitacién: (i)
cualquier obligacién laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de
corresponder la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relacién a persona(s) de
la(s) que se vale directa o indirectamente para la ejecuciéon del Contrato o el Contrato de
Suministro suscrito por PETROPERU y el GENERADOR de fecha [*] (el “Contrato de
Suministro”) (ii) cualquier obligacién que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo
el Contrato y el Contrato de Suministro; y, (iii) la obligacién de asegurar el cumplimiento por
parte de sus contratistas y subcontratistas relacionados al Contrato y al Contrato de Suministro de
las obligaciones laborales, previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y
seguros a cargo de tales contratistas y subcontratistas.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastard un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual deberd estar firmado por alguna persona debidamente
autorizada. El pago se hard efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en
nuestras oficinas ubicadas en .......c.ccoceveviereneninieneneneeee

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la Libor maxima
mads un margen (spread) de 2%. La Libor sera la establecida por el Cable Reuter diario a las 17:00
horas, hora Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido
su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hara sin consideracion a objecion alguna.

Esta fianza estara vigente desde el ..... de e, de 202..., hasta el ..... de e, de
202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]
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ANEXO I: CLAUSULAS PARA SUB-CONTRATOS

1. CLAUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERU PARA PARTICIPAR EN
LOS SERVICIOS DE [#]

Por medio de la presente clausula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que
PETROPERU (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a:

i.  Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posicion contractual de
[nombre del GENERADOR] bajo el presente Contrato, en caso asi lo requiera
PETROPERU mediante una comunicacién simple enviada a las partes en tal sentido,
no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condicién, plazo o modo
para que dicha cesién surta efecto. Esta clausula debe entenderse como una
autorizacion previa de acuerdo con lo previsto en el articulo 1435 del Cédigo Civil.

Una vez que las Partes reciban la comunicacién enviada por PETROPERU
requiriendo la cesién de posicion contractual, se entenderd que dicha cesion ha surtido
plenos efectos.

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Para tales efectos, bastaré la sola decision de PETROPERU comunicada por escrito a
[nombre del GENERADQR] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la
decision de PETROPERU de forma inmediata luego de recibida la decisién en tal
sentido.

En ningun caso [*] tendra derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripcion
de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente clausula, los
cuales deberan ser suscritos de forma en el plazo mas breve posible desde que ello sea
requerido por PETROPERU.

2. CLAUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS

[INCLUIR EL. NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] renuncia de manera expresa,
incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de accién judicial o arbitral o
reclamo en contra Petréleos del Perti — PETROPERU S.A. en relacion a la ejecucién del
presente Contrato asi como en relacién a cualquier materia que esté directa o
indirectamente relacionada la Refineria Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL
SUB-CONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningtn tipo de relacién
contractual o de ninguna indole con Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.; siendo que
ante cualquier incumplimiento, dafio o perjuicio no serd posible que [INCLUIR EL
NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] le atribuya algtin tipo de responsabilidad directa
o indirecta a Petréleos del Perti — PETROPERU S.A.
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ANEXO J: SEGUROS

El GENERADOR es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su
actividad'. Adicionalmente y en amparo al presente Contrato, debera contar las siguientes p6lizas
de seguros:

¢ Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 10°000,000.00 en Limite tnico y combinado, por evento y
en el agregado anual, la misma que debe tener como minimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Contratistas o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus
servicios.

- Contratistas de Obras.

- Locales y Operaciones.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social o cualquier otra
poliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se
encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil por incendio, explosion, humo, agua.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados.

- Responsabilidad Civil de la carga.

- Responsabilidad Civil por Polucién o filtraciéon o contaminacion accidental,
subita e imprevista incluyendo gastos de contencién, remediacién y limpieza.

- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehiculos propios o de terceros bajo su
responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US$100,000 por evento y
serd en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la p6liza
vehicular.

¢ Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma asegurada
minima del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de US$57°000,000.00,
que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminacién del servicio.

» Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles?, hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo y por evento. Debe contemplar
cobertura desde el primer ddlar en zonas no entregadas al transito.

NOTA: Los contratistas no podran presentar una misma poéliza para mas de un contrato
suscrito con PETROPERU.

! Péliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta péliza se
entregara cuando se inicien los trabajos de campo o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas
cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta cldusula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

* Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberan dejar constancia que en caso
de siniestro PETROPERU tiene la denominacién de tercero, de forma tal que cubra
adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades o dependientes.

* Las pdlizas de seguros, con excepcidon del SOAT, deberan tener el cardcter de primarias.
Cualquier otra p6liza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso
y no concurrente.

e La pdliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas o subcontratistas, 0 empresas que
prestan servicios a PETROPERU.

+ La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

e Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacién por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacién de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

e Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la cldusula 16 de este Contrato.

Para efectos de claridad PETROPERU precisa que los montos de seguros a los que se refiere
esta clausula responden Gnicamente a las exigencias derivadas del presente Contrato. Esta
exigencia se vera incrementada, por lo previsto en cada uno de otros Contratos si el
GENERADOR suscribe otro(s) contrato(s) como resultado del Proceso de Seleccion.
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ANEXO K: CONTRATO EPC AUX
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ANEXO L: ACTA DE ESTADIO DE LAS UNIDADES AUXILIARES

El GENERADOR declara recibir todas las unidades que conforman los Activos en el siguiente
Estadio Operativo:

Estadio Operativo (*)

Unidad Pre-comisionamiento Operativo Operativo

Construccion . . .
0 comisionamiento Turn-Down

Central de
Cogeneracion de
Talara (GE)

Distribucion de
vapor (SGV)

Recuperacion de
condensado
(RCO)

(*) Marcar con una cruz el Estadio que corresponda a cada Unidad Auxiliar
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ANEXO M: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de [*], debidamente inscrita en [*], con domicilio
en [*], debidamente representada por su [*], sefior [*], identificado con [*], seglin poder inscrito
incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la “EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA”), otorgamos la presenta Garantia de Cumplimiento Técnico en favor de:

- [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*] (en adelante, el “GENERADOR”).

- PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Repiiblica del Pert, con Registro Unico de Contribuyente
No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, “PETROPERIj”)

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA otorga la Garantia de Cumplimiento Técnico en favor
de PETROPERU y el GENERADOR de acuerdo a lo siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA.- DECLARACIONES

1.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA fue quien acreditdé los RTM Base que
corresponden al “Contrato de Usufructo” y al “Contrato de Suministro de Electricidad,
Suministro de Vapor hp (alta presién), Suministro de Vapor mp (media presion),
Distribucién de Vapor (sgv) y Recuperaciéon de Condensado (rco) de la Central de
Cogeneracién de Talara (en adelante, los “Contratos”) suscritos por PETROPERU vy el
GENERADOR con fecha [*]. Los RTM Base son aquellos definidos como tales para el
Paquete 4 en las Condiciones Técnicas de la Adjudicacién Abreviada No. [*].

1.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA se encuentra en la capacidad de asumir y
garantizar las obligaciones que asumird en el marco de la presente Garantia de Cumplimiento
Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecuciéon de las actividades y
obligaciones que se encuentran a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.

CLAUSULA _SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA

2.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asume la obligacién de brindar la asistencia
técnica al GENERADOR vy a [*], en su calidad de Socio Estratégico del GENERADOR de
acuerdo a lo previsto en los Contratos, que resulte necesaria para asegurar que el
GENERADOR vy el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones contractuales previstas
en los Contratos, asi como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas a los
Contratos celebradas por PETROPERU y el GENERADOR.

2.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, garantiza a PETROPERU y el GENERADOR

el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “Obligaciones
Garantizadas”):
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a) Brindar asistencia técnica y de gestion operativa al GENERADOR y al Socio
Estratégico en la operacion y el mantenimiento de los Activos a cargo del
GENERADOR en el marco de los Contratos.

b) Brindar asistencia técnica y de gestion opertiva al GENERADOR Yy al Socio Estratégico
respecto a los suministros a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.

c) Brindar asistencia técnica al GENERADOR vy al Socio Estratégico en la prestacion de
los Servicios a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.

d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designacién del gerente de
operaciones del GENERADOR.

e) Brindar asistencia técnica al GENERADOR vy al Socio Estratégico en cualquier otro
aspecto que resulte necesario para la ejecucion asegurar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas frente a PETROPERU en el marco de los Contratos.

2.3 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA cumplira con las Obligaciones Garantizadas en
cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA declara que se sujetard a la aplicacién de lo previsto en la “Clausula
Trigésimo: Prevencion de Delitos de Corrupcién y Soborno” y “Clausula Trigésimo Primera:
Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” del Contrato de
Usufructo.

CLAUSULA TERCERA.- VIGENCIA Y EXTINCION

3.1 La Garantia de Cumplimiento Técnico se encontrara vigente desde la fecha de suscripcidn
de la misma y durante el Plazo del Contrato (segin este término esta definido en el Contrato
de Usufructo).

3.2 La Garantia de Cumplimiento Técnica se extinguird de forma automdtica en caso se
configure cualquier de los siguientes supuestos:

a) Se produzca la resolucion de los Contratos.

Ello sin perjuicio de las acciones que podria adoptar PETROPERU frente ala EMPRESA
CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolucion de los Contratos se haya generado por
un hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o
cualquier otra obligaciéon asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el
marco de la Garantia de Cumplimiento Técnico.

b) En caso el GENERADOR reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en la
el Contrato de Usufructo y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste
(segtn dicho término se encuentra definido en el Contrato) cumpla con el RTM Base y
no se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano.

CLAUSULA _CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumiri frente al GENERADOR y PETROPERU
responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra
obligacion asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantia de
Cumplimiento Técnico.
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CLAUSULA QUINTA.- CESION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podré ceder a terceros la Garantia de Cumplimiento
Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente
documento.

CLAUSULA SEXTA.- CLAUSULA ARBITRAL

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relacion con o derivada
de la Garantia de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebracion, existencia,
validez, eficacia, interpretacién, ejecucidén, incumplimiento, nulidad o resolucién (una
“Controversia”), las mismas serdn comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la
Controversia a las otras partes mediante una comunicacién escrita.

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU y el GENERADOR buscaréin resolver
la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30)
dias calendario podran llevar a cabo las reuniones o acciones que resulten necesarias para lograr
poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la comtn
intencién de las partes. El plazo en mencioén puede ser ampliado por acuerdo expreso del
GENERADOR y PETROPERU. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo deberé ser
formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendra calidad de transaccion
extrajudicial.

En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma sera
resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Lima (el “Centro”), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU vy el
GENERADOR se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones
del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes
se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus
respectivas modificatorias, seran de aplicacion supletoria. El arbitraje sera en idioma castellano y
resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje sera en la ciudad de Lima, Perd.

El Tribunal Arbitral se integrard por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el

Reglamento del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable.

122



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACION DE TALARA

CLAUSULA SEPTIMA.- MISCELEANOS

7.1 Los términos no definidos en la la Garantia de Cumplimiento Técnico tendrdn el mismo
significado establecido en los Contratos.

7.2 La Garantia de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la Republica
del Peru, siendo que cualquier proceso de interpretacion, ejecucion o extincion se sometera

al marco legal antes mencionado.

7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizardn por escrito y mediante documento
de fecha cierta a las siguientes direcciones:

A PETROPERU: [*]
Al GENERADOR: [*#]

A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [*#]

La Garantia de Cumplimiento Técnico es otorgada el [*] en [*].

[Nombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA]
[Nombre y firma legalizada del representante de PETROPERU]

[Nombre y firma legalizada del representante del GENERADOR]
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ANEXO N: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GI;STI()N DE
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERU

1. Nivel 1

1.1. Mapa de Procesos

1.2. Politica
1.2.1.MASI-001 PoliticaSeguridadInformacion PETROPERU -2017
1.2.2.Politica de Biodiversidad
1.2.3.Politica de Gestién integrada 2019
1.2.4.Politica del Sistema de Integridad de Ductos

1.3. Reglamentos
1.3.1.8.- REGLAMENTO SST OFP
1.3.2.RISST OLE 2019 - COPIA NO CONTROLADA
1.3.3.SRSE_Control_Operativo_reg._comite_de_suministro_y_demanda__opearciones

_selva_cosude__ops_v2_2012

2. Nivel 2
2.1. Formatos

2.1.1.F112-B  MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

2.1.2.F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS SIGNIFICATIVOS

2.1.3.Formato Cargo de Entrega RISST

2.1.4.TIA2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Quimicos v.3

2.1.5.IA2-ADM-004 F2 Lista Verificaciéon de Almacenes Productos Quimicos v.3

2.1.6.IA2-ADM-004 F3 Lista Verificacion para Almacenes Gases comprimidos v.3

2.1.7.PA2-GER-011 F4.4 Informe de Anélisis y Evaluacién indicadores SGC v.2

2.1.8.5-C Adjunto 1 RACS - INSPECCION INTERNA HSE TALARA

2.1.9.S-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE

2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA

2.1.11. S-C Ficha de Inspeccion sefialética

2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC

2.1.13. S-C FORMATO INTERNO INSPECCION EPP

2.1.14. S-C INSPECCIONES INTERNAS DE SST R.M. 050-2013-TR

2.2. Instructivos

2.2.1.1A2-ADM-003 v.5 Gestiéon de RACS

2.2.2.102-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Sélidos Peligrosos No Industriales (pilas_
toners_ fluorescentes_ etc.)

2.2.3.102-ADM-144 v.2 Disefio_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos
Sélidos

2.2.4.102-ADM-287 v.3 Recarga_ Inspeccidn y Mantenimiento de Extintores PQS_ H20
Y CO2

2.2.5.102-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con CO2_ para extintores de PQS

2.2.6.102-ADM-289 v.3 Inspeccién y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes
Monitores

2.2.7.102-ADM-290 v.3 Inspeccion_ Mantenimiento_ Prueba y Registro de Bombas
Contraincendios

2.2.8.102-ADM-291 v.3 Inspecciéon Equipos de Aire Autocontenido_ Gabinetes
Contraincendios_ Trajes Aluminizados y Camillas_ Duchas y Lavaojos

2.2.9.102-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas

2.2.10. 102-ADM-293 v.3 Ejecucién de Mantenimiento Menor

2.2.11. I102-ADM-294 v.3 Inspeccién_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C
Contraincendios de Tanques con Camara
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2.2.12. 102-ADM-295 v.3 Prevencion ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte
y Soldadura

2.2.13. I02-ADM-296 v.2 Inspeccion y Mantenimiento de los Multiples de
Refrigeracion de los Tanques Esféricos de GLP

2.2.14. 102-ADM-297 v.2 Realizacién de Précticas Contraincendios

2.2.15. I02-ADM-298 v.2 Inspeccion y o Mantenimiento del Terminator
Contraincendios

2.2.16. I02-ADM-299 v.2 Inspeccion y o Mantenimiento de las Autobombas
Contraincendios

2.2.17. 102-ADM-300 v.2 Inspeccién de Grupo Electrégeno

2.2.18. 102-ADM-301 v.2 Inspeccién del Equipo de Tiro Forzado

2.2.19. 102-ADM-302 v.2 Inspeccién de los Monitores Hidrilicos del Muelle de Carga
Liquida

2.2.20. 102-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portatil

2.2.21. watermarked_IA2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos
quimicos

2.2.22. watermarked_IA2-GCAS-002 v.0 INSPECCION DE PERMISOS DE
TRABAJO Y ATS (1)

2.2.23. watermarked_INSO1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de
excavacion

2.2.24. watermarked_INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro

2.3. Lineamientos
2.3.1._1791038
2.3.2.9. Trabajos en altura v.0 LA1-GCGS-122
2.3.3.4300_001
2.3.4. ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1
2.3.5.LINA1-006 SUPERVISION DE SERVICIO DE TTR
2.3.6.Lineamiento LINA1-041 (1)
2.3.7.watermarked METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR
RESPUESTA A LOS RIESGOS CORPORATIVOS

2.4. Planes
2.4.1.1-RTL-0075-18-S-ER-002-0
2.4.2.PdC Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos)_Rev. 1
2.4.3.PDC Refineria Talara Petroperd coments JMT - parte 1
2.4.4.Plan d CONTINGENCIA Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING
2.4.5.Plan d CONTINGENCIA Planta_Ventas_Talara_Rev _1 APROB OSING
2.4.6.PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL
2.4.7.RTL-0075-18-S-PC-001-0
2.4.8.RTL-0075-18-S-PC-002-0

2.5. Procedimientos

2.5.1.PA2-ADM-287 v.1 Gestiéon y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electronicos- RAEE

2.5.2.watermarked_PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2)

2.5.3.watermarked_PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL
PAAST

2.5.4.watermarked_PROO2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos
en Milla Seis
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3. Nivel 3
3.1. Ficha de Procesos
3.2. Listados varios
3.3. Listados Riesgos — Ambientales
3.4. Matrices
3.5. Plan Conting
3.6. Plan Conting, y Emerg
3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre
3.8. Plan Emergencia
3.9. Plan Zonal Conting
3.10.Programas

4. Nivel 4
4.1. IA2-ADM-OO3 - GESTION DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES
SUBESTANDARES
4.2. TA2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS

(PRODUCTOS QUIMICOS)

43. IA2-ADM-005 - IDENTIFICACION Y CONTROL DE VIGENCIA DE
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

4.4. TA2-ADM-009 - INSPECCION DE UNIDADES MOVILES

5. Varios
5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa
5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara
5.3. IA2-ADM-003 RACS v.5
5.4. MANUAL DE GESTION INTEGRADA GRTL.v11
5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10
5.6. PA2-GER-012 ATENCION DE QUEJAS DE CLIENTES v.10
5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10
5.8. PA2-GER-014 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8
5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10
5.10.  Sistema de Integridad - Cédigo de Integridad
5.11.  Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad
5.12.  Sistema de Integridad - Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién
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ANEXO 0: CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS
CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS
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		2021-02-19T15:52:18+0000
	VARGAS MACHUCA CASTILLO Jorge Luis FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T15:55:28+0000
	SEDANO CHIHUALA Sergio David FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T16:39:23+0000
	CASTILLO CABRERA Ricardo Agustin FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T16:54:26+0000
	ALMESTAR MAURICIO Jorge Reynaldo FAU 20100128218 hard
	Aprobado


		2021-02-20T00:55:18+0000
	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard
	Soy el autor del documento


		2021-02-20T01:13:12+0000
	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard
	Soy el autor del documento


		2021-02-20T01:15:30+0000
	CORONADO VIVANCO Nestor Alejandro FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:16:12+0000
	ALATA ROMAN Jaime Boris FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:27:54+0000
	VIZARRAGA ROBLES Rolando Miguel FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:57:07+0000
	VEGA PONCE DE LEON Gina Aracelly FAU 20100128218 hard
	Aprobado




