

ID	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (US\$)	PARCIAL (US\$)	SUB TOTAL (US\$)
1	ETAPA PRE OPERATIVA						A= (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
1.1	Diseño de la plataforma	• Informe Técnico y Acta de conformidad	GLB	1			
1.2	Implementación y configuración de herramientas en plataforma SaaS. (no incluye implementación de interfases con ERP SAP y PHD)	• Acta de Conformidad y minuta de definición de requerimiento.	GLB	1			
1.3	Despliegue de herramienta en dispositivos móviles	• Informe Técnico y Acta de conformidad.	GLB	1			
1.4	Capacitación en uso y administración de herramientas	• Presentaciones y Formato de Asistencia del Personal	GLB	1			
1.5	Puesta en servicio	• Acta de conformidad	GLB	1			
2	ETAPA OPERATIVA						B= (2.1+2.2)
2.1	Alquiler de dispositivos móviles	• Acta de conformidad	GLB	49			
2.2	Suscripción de herramientas de gestión de Operaciones para 83 usuarios (incluye soporte y administración)	• Acta de conformidad	GLB	83			
3	IMPLEMENTACION DE INTERFASES						C
3.1	Esta etapa se iniciará luego de la puesta en marcha de la Nueva Refinería Talara, PP informará la fecha en que tiene acceso a las configuraciones de los sistemas correspondientes.	• Acta de conformidad	GLB	2			
Costo Directo (Σ Montos Parciales: A+B+C)							
Gastos Generales ( __ % del Costo Directo)							
Utilidad ( __ % del Costo Directo)							
Sub Total (Σ Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad)							
Impuesto General a las Ventas (18%)							
Total General del Servicio (Sub Total + IGV)							