
ID ACTIVIDADES ENTREGABLES UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

(US$) 

PARCIAL 
(US$) 

SUB TOTAL 
(US$) 

1 ETAPA PRE OPERATIVA 
A= 

(1.1+1.2+1.3+
1.4+1.5) 

1.1 Diseño de la plataforma 
• Informe Técnico y Acta 

de conformidad GLB 1 
  

 

1.2 

Implementación y 
configuración de 
herramientas en 
plataforma SaaS. (no 
incluye implementación 
de interfases con ERP 
SAP y PHD)  

• Acta de Conformidad y 
minuta de definición de 
requerimiento. 

GLB 1  

  

 

1.3 
Despliegue de 
herramienta en 
dispositivos móviles  

• Informe Técnico y Acta 
de conformidad. GLB 1  

  
 

1.4 
Capacitación en uso y 
administración de 
herramientas  

• Presentaciones y 
Formato de Asistencia 
del Personal 

GLB 1  

  
 

1.5 Puesta en servicio • Acta de conformidad  GLB 1    

2 ETAPA OPERATIVA B= (2.1+2.2) 

2.1 
Alquiler de dispositivos 
móviles  

• Acta de conformidad  GLB 49  
  

 

2.2 

Suscripción de 
herramientas de gestión 
de 
Operaciones para 83 usu
arios (incluye soporte y 
administración)  

• Acta de conformidad  

GLB 83  

  

 

3 IMPLEMENTACION DE INTERFASES C 

3.1 

Esta etapa se iniciará 
luego de la puesta en 
marcha de la 
Nueva Refinería Talara, 
PP informará la fecha en 
que tiene acceso a las 
configuraciones de los 
sistemas 
correspondientes.  

• Acta de conformidad  

GLB 2  

  

 

Costo Directo (∑ Montos Parciales: A+B+C)  

Gastos Generales (__% del Costo Directo)  

Utilidad (__% del Costo Directo)  

Sub Total (∑ Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad)  

Impuesto General a las Ventas (18%)  

Total General del Servicio (Sub Total + IGV)  

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-05-19T12:01:52-0500
	mmedina:REG40306:10.2.84.249:5405DBFA0CBF:ReFirmaPDF1.5.4
	MEDINA RAMIREZ Marcia Alejandra FAU 20100128218 soft f5c65faa16003251cab7b9b3c5c05e6772c52c47
	Soy el autor del documento




