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CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA
CALDEROS

Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Electricidad, VVapor y Agua para
Calderos (en adelante y segiin pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran,
de una parte:

o PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la RepUblica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

o [*1, una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Peru, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*], sefior [*], identificado con [*], segln poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “"GENERADOR”).

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las clausulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1. PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Orgénica de Hidrocarburos la Ley No.
26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

1.2 PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT™), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No.
30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar
unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y
gasolina, asi como incrementar el volumen de produccién de combustibles con un
mayor valor comercial.

1.3. Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERU suscribié
con Técnicas Reunidas S.A. (“TR?”), entre otros documentos, un Contrato EPC, el cual
no incluyé dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma
fecha PETROPERU suscribi6 con TR un contrato mediante el que este Gltimo cedid
derechos y obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU
suscriba el Contrato de Ingenieriay Procura Internacional y el Contrato de Construccion
y Procura Local.

1.4. Para la construccién de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de
2018, PETROPERU suscribi6 el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC
UAX”) con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
(el “Contratista EPC UAX™).
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Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con un
tercero la prestacion de servicios de gestion operativa del Paquete 4 de las Unidades
Auxiliares del PMRT aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
aprobado mediante A/D No. 039-2021-PP (el “Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU”) y los Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion
Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por el Acuerdo

de Directorio No. 085-2020-PP.

En atencion a ello, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto a las
unidades que conforman el Paquete 4 (segln definicion contenida en las Condiciones
Técnicas) y suscribird este contrato para el suministro de electricidad, vapor y agua
para calderos para el PMRT. El contrato de usufructo incluird la operacion y

mantenimiento de las unidades involucradas.

Para los fines indicados en el numeral anterior, PETROPERU convocé al procedimiento
de contratacién por Adjudicacién Abreviada No. [*], para la contratacion de lo que es

objeto de este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente.

El GENERADOR es una empresa del sector privado, cuyo objeto social incluye la
generacién de electricidad y la prestacion de los Servicios, los Servicios de Operacién
y Suministros que son objeto del Contrato de Suministro, de manera auténoma, con
recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinacion, asumiendo las
obligaciones a su cargo bajo dicho contrato, por su cuenta y riesgo. Asimismo, el
GENERADOR tiene una vasta experiencia en la prestacion de los Servicios, Servicios
de Operacion y Suministros relacionados con la ejecucién del Contrato de Suministro y
cuenta con personal debidamente capacitado para la ejecucion del presente Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo, conforme a lo previsto en estos, respectivamente.

El GENERADOR ha suscrito con PETROPERU el Contrato de Usufructo bajo el cual
PETROPERU ha constituido a favor del GENERADOR el Derecho de Usufructo
respecto de los Activos que conforman el Paquete 4 (segun definicion contenida en las
Condiciones Técnicas) y el GENERADOR ha asumido diversas obligaciones
vinculadas con la operaciéon y mantenimiento de la Central y las unidades y bienes que
conforman el Paquete 4 (segun definicion contenida en las Condiciones Técnicas).
PETROPERU también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vy los Lineamientos para la
Contratacion del Servicio de Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la

Refineria Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad

al suscribir el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.

Este Contrato de Suministro, en lo que corresponde al Suministro de Electricidad, se
encuentra sujeto al régimen de libertad de precios segun lo establecido en el articulo 8
de la LCE (término definido en la clausula 2.2) y en el articulo 2 de la RLCE término

definido en la clausula 2.2).
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SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS
2.1. Contrato Integral.

2.2.

El Contrato de Suministro constituye el acuerdo entre las Partes en relacion con los
temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y
declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcion, sean verbales o
escritas.

A continuacion, se detallan los documentos que forman parte del Contrato de
Suministro:

(a) Contrato de Suministro,

(b) Anexos del Contrato de Suministro,

(c) Propuesta del GENERADOR,

(d) Condiciones Técnicas, y

(e) Absolucion de Consultas al Contrato de Suministro o Condiciones Técnicas.

Cada uno de los documentos que conforman el Contrato de Suministro debe ser
considerado e interpretado como parte integrante de dicho contrato, por lo que toda
referencia al Contrato de Suministro deberd entenderse efectuada a todos los
documentos que lo integran.

En adicion a lo anterior, PETROPERU y el GENERADOR reconocen que el presente
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo son complementarios y se encuentran
vinculados de manera integral. Siendo ello asi, las Partes acuerdan que en caso de
contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Contrato de
Suministro o entre el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, el orden de
prelacion aplicable sera el establecido a continuacion, en estricto orden descendente:

() cuerpo principal del Contrato de Usufructo,
(b) cuerpo principal del Contrato de Suministro,
(c) anexos del Contrato de Suministro,

(d) anexos del Contrato de Usufructo,

(e) Condiciones Técnicas,

(f) Propuesta del GENERADOR, y

(g) Absolucion de consultas.

Marco legal aplicable.

El Contrato de Suministro esta sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero sin
limitarse a, las siguientes normas y procedimientos técnicos:

e Decreto Ley No. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”).

e Ley No. 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion
Eléctrica (“LADEGE”).

o Decreto Supremo No. 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas (“RLCE”).

e Decreto Supremo No. 020-97-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos (“NTCSE”).
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e Resolucion Directoral No. 014-2005-DGE, Norma Técnica para

Coordinacion de la Operacion en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados

(“NTCOTRSI”).
e Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacién de PETROPERU.

e Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la
prioritaria ejecucion de la modernizacion de la Refineria Talara para asegurar
la preservacion de la calidad del aire y la salud pablica y adopta medidas para

fortalecer el gobierno corporativo de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.
e Decreto Supremo No. 008-2014-EM, Reglamento de la Ley No. 30130.
e Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

e Procedimiento Técnico No. 20 del COES, incluyendo sus modificatorias y

actualizaciones.
¢ Resultara de aplicacion supletoria el Cédigo Civil peruano.

Incorporacion por referencia de otras disposiciones.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de la clausula 2.3 a la clausula 2.7 inclusive del Contrato

de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de
Suministro tendran el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal
definicion se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de

Suministro.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

Incorporacion por referencia.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de la Clausula Tercera del Contrato de Usufructo, las cuales

forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Representantes de las Partes.

Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERU y
por el GENERADOR como Representante de PETROPERU y Representante del
GENERADOR, respectivamente, desempefiaran las funciones y representacion de
quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la clausula Tercera del
Contrato de Usufructo, y deberan ser, segin corresponda, necesariamente la misma

persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

4.1

El Contrato de Suministro entrara en vigencia en la fecha de su suscripcion y se
mantendra vigente hasta la finalizacion del plazo de veinte (20) afios computados a
partir de la fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa conforme a lo previsto en el

Contrato de Usufructo (“Plazo del Contrato™).
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En caso no ocurra la Etapa Pre-Operativa, el Plazo del Contrato se computara desde el
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, lo que suceda primero.

El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de
los supuestos de resolucidn anticipada establecidos en la clausula Vigésimo Octava del
Contrato de Usufructo que se aplican mutatis mutandis conforme a la Clausula

Vigésimo Séptima del presente Contrato de Suministro.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

5.1

Objeto del Contrato.

El objeto de este Contrato de Suministro es la prestacion de los Servicios y Servicios
de Operacién, a favor de PETROPERU, por parte del GENERADOR, utilizando los
bienes y equipos que conforman la Central y las unidades y bienes que conforman el
Paquete 4 (sujeto a las excepciones previstas en este Contrato para el Suministro de
Electricidad), asi como el suministro de las Materias Primas y la prestacion de cualquier
otro actividad que sea necesaria para cumplir con la prestacion de los Servicios de
Operacion, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion y hasta el
vencimiento del Plazo del Contrato, a cambio de la Remuneracion de la Etapa
Operativa Turn-Down o la Remuneracion de la Etapa Operativa, segun
corresponda, todo ello conforme se establece con mayor detalle en este Contrato de

Suministro.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operacién
y mantenimiento o cualquier actividad de gestion de las unidades, plantas o
componentes que conforman la Refineria Talara por terceros contratados por
PETROPERU, distintos a las Unidades Auxiliares, serd considerado, para todos los
efectos de este Contrato de Suministro y sin excepcion o limitacion, como efectuada por
PETROPERU. Asimismo, las Partes dejan constancia de su entendimiento que este
Contrato de Suministro es complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran
vinculados de manera integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este
documento resultara aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y los demas
documentos comprendidos en la Clausula 2.1 de acuerdo al orden de prelacién previsto
en dicha clausula. Las Partes acuerdan que el Contrato de Suministro no puede

mantenerse vigente sin el Contrato de Usufructo y viceversa.

Las Partes reconocen que la entrega de los Activos y el Area de Usufructo al
GENERADOR en el marco del Contrato de Usufructo no constituye una prestacion de
servicios de PETROPERU a favor del GENERADOR, sino que ésta se efectia como
condicion indispensable y necesaria de cargo de PETROPERU para el cumplimiento de
las obligaciones del GENERADOR, de acuerdo con el presente Contrato de Suministro
y el Contrato de Usufructo, y que si no fuera por dicha entrega la prestacion de los
Servicios, los Servicios de Operacion y demas obligaciones a cargo del GENERADOR

serian imposibles de ser ejecutadas.
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5.2 Servicios de Operacién a ser prestados por el GENERADOR.

(i) Suministro de Vapor: suministrar VVapor de Alta Presion y Vapor de Media Presion

(i)

(i)

como autoconsumo de PETROPERU, a fin de satisfacer la Demanda de Vapor
requerida por los procesos industriales de la Refineria Talara, la cual constituye el
limite de las obligaciones de suministro de Vapor de Alta Presion y Vapor de Media
Presion, respectivamente, a cargo del GENERADOR (el “Suministro de Vapor™).
El Suministro de Vapor seréd efectuado en los Puntos de Suministro y Puntos de
Medicion de Vapor, segun las condiciones de calidad especificadas en la Clausula
Octava y serd atendido por el GENERADOR mediante la operacion de las unidades
gue conforman la Central (calderos que conforman las Unidades GE), todo ello
segun lo especificado en este Contrato.

Suministro de Electricidad: suministrar o, segun corresponda bajo este Contrato de
Suministro, causar el suministro, de la Potencia Contratada y la Energia Asociada a
dicha potencia correspondiente a cada Etapa, como autoconsumo de PETROPERU,
para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida por los procesos industriales de
la Refineria Talara, la cual constituye, segin corresponda a cada Etapa, el limite de
las obligaciones de suministro de electricidad a cargo del GENERADOR (el
“Suministro de Electricidad”). EI Suministro de Electricidad sera efectuado en
los Puntos de Suministro de Electricidad y Puntos de Medicién del Suministro de
Electricidad, segun las condiciones de calidad especificadas en la Clausula Octava,
y sera atendido por el GENERADOR mediante la operacion de la Central (Unidades
GE) vy, cuando ésta no se encuentre disponible para atender todo o parte de la
Demanda de Electricidad o ante demandas extraordinarias y temporales de la
Refineria Talara que excedan la generacion de la Central u otras situaciones previstas
en este Contrato de Suministro, con electricidad proveniente del SEIN o de los
Contratos Transitorios de Energia conforme se especifica en la Clausula 5.3 y otras
disposiciones de este Contrato de Suministro.

Operacion de Subestaciones GE1 y GE2: como parte de sus obligaciones de
Suministro de Electricidad, el GENERADOR deberé coordinar con PETROPERU o
con quien ésta designe, el despacho de la energia requerida por las unidades de
proceso, unidades auxiliares o subestaciones de la Refineria Talara, incluyendo la
importacion de energia eléctrica del SEIN o de los Contratos Transitorios de
Energia ante una demanda extraordinaria o en cualquier situacion en la cual las
Unidades GE no se encuentren en condicion de satisfacer la Demanda de
Electricidad u otras situaciones previstas en este Contrato de Suministro, donde se
requiera importar electricidad del SEIN o causar el suministro de electricidad
mediante los Contratos Transitorios de Energia para satisfacer la Demanda de
Electricidad que corresponda. Asimismo, el GENERADOR deberd informar a
PETROPERU o a quien ésta designe, mediante procedimientos a ser acordados en
su oportunidad, la comercializacion en el SEIN de la Energia Excedente segun lo
previsto en este Contrato de Suministro. Para tal efecto, el GENERADOR se
encargara de la operacion y mantenimiento de la Subestacion GE1 y la Subestacion
GE2 conforme a lo previsto en este Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo.
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Las coordinaciones que el GENERADOR deba realizar con el Contratista del
Sistema de Transmision para llevar a cabo la operacién de las Subestaciones GE1 y
GE2 a fin de cumplir con las obligaciones antes mencionadas, se realizaran por
intermedio de PETROPERU de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Usufructo.

(iv) Suministro de Agua para Calderos: suministrar Agua para Calderos a diferentes

(v)

(vi)

(vii)

presiones (muy alta, alta, media y baja) para consumo interno y para satisfacer la
totalidad de la Demanda de Agua para Calderos requerida por los procesos
industriales de la Refineria Talara, la cual constituye el limite de las obligaciones de
suministro de Agua para Calderos a cargo del GENERADOR (el “Suministro de
Agua para Calderos”). El Suministro de Agua para Calderos sera efectuado en los
Puntos de Suministro y Puntos de Medicion Agua para Calderos, respectivamente,
segun las condiciones de calidad especificadas en la Clausula Octava y sera
atendido por el GENERADOR mediante la operacion de las unidades que
conforman la Central (Unidad SGV), todo ello segun lo especificado en este
Contrato.

Tratamiento de Condensado: realizar el tratamiento del condensado generado en la
Central y en las plantas de proceso de la Refineria Talara para posteriormente
suministrarlo a las Unidades GE y la Unidad SGV y condensar el Vapor de Baja
Presion en caso de exceso.

EL Tratamiento de Condensados serd realizado segun las condiciones de
calidad especificadas en la Clausula Octava y serda atendido por el
GENERADOR mediante la operacion de las unidades que conforman la
Central (Unidad RCO), todo ello segun lo especificado en este Contrato.

Suministro Servicios Industriales GENERADOR: corresponde al resto de productos
remanentes que resulten de la ejecucidn de los procesos productivos a cargo del
GENERADOR y que deben ser suministrados por el GENERADOR a
PETROPERU en los Puntos de Suministros Servicios Industriales GENERADOR.

El suministro de los Servicios Industriales GENERADOR sera efectuado en los
Puntos de Suministro y Punto de Medicidn de Servicios Industriales GENERADOR.
Dichos suministros deberan realizarse conforme a los parametros y condiciones
especificadas en la Clausula Octava y deméas disposiciones del Contrato de
Suministro que resulten aplicables.

Consumos Internos: corresponde a los productos generados por las Unidades
Auxiliares que el GENERADOR utilizara para llevar a cabo la prestacion de los
Servicios de Operacion. Dichos productos deberan cumplir con los parametros y
condiciones especificadas en la Clausula Octava y demas disposiciones del Contrato
de Suministro que resulten aplicables

Electricidad del SEIN y de los Contratos Transitorios de Energia.

En su condicién de integrante del COES y como consecuencia de la conexidn eléctrica
de la Central con el SEIN mediante la Linea de Transmision, el suministro de la Potencia
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Contratada y la Energia Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad podré ser
atendido por el GENERADOR, (a) cuando la Central no se encuentre disponible para
atender todo o parte de la Demanda de Electricidad o en el resto de supuestos previstos
en este Contrato de Suministro, mediante electricidad proveniente del SEIN cuyo
suministro sea causado por el GENERADOR, o (b), durante la Etapa Operativa
Turn-Down o la Etapa Operativa y conforme se detalla mas adelante, con
electricidad suministrada bajo los Contratos Transitorios de Energia.. Tales
suministros tendran, para todos los fines de este Contrato de Suministro y sin
excepcion alguna, la misma condicion y consecuencias que el Suministro de
Electricidad proveniente de la operacion de la Central (Unidades GE) y no afectaran la
prestacion de los demaés Servicios de Operacion a cargo del GENERADOR conforme a
lo previsto en este Contrato de Suministro ni le dara derecho al GENERADOR arecibir
monto adicional a la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la
Remuneracion de la Etapa Operativa, segun corresponda.

El suministro de electricidad proveniente del SEIN a que se refiere el punto (a) del
parrafo anterior tendra por objeto atender (i) demandas extraordinarias y temporales
de la Refineria Talara que excedan la capacidad instalada de la Central, para lo cual se
debera considerar lo regulado en la Clausula Octava, o (ii) la demanda
correspondiente al Déficit de Electricidad, en caso no se encuentre vigente ningun
Contrato Transitorio de Energia o la electricidad suministrada bajo tal contrato no
resulte suficiente para atender la correspondiente demanda extraordinaria o
temporal tal como lo establece la Clausula Octava.

Las Partes dejan constancia de su entendimiento que el suministro de electricidad
proveniente de los Contratos Transitorios de Energia tiene por objeto atender al Déficit
de Electricidad que se pueda producir mientras dichos contratos se encuentren vigentes,
de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava.

Central de Cogeneracién Calificada.

La Central, bajo su configuracion técnica, esta conformada por dos (2) turbogeneradores
de 50 MW de capacidad instalada nominal cada uno, cuya produccion eléctrica tiene
por objeto principal satisfacer, bajo el esquema de autoconsumo, la Demanda de
Electricidad, las necesidades productivas de la Refineria Talara, asi como abastecer la
demanda eléctrica propia de la Central (cogeneracidn). Sin embargo, al ser la capacidad
instalada de la Central mayor que la demanda de autoconsumo durante la Etapa
Operativa, existe la posibilidad de que la energia excedente sea comercializada durante
dicha etapa por el GENERADOR en el SEIN (Energia Excedente) . En consecuencia
y Unicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos excedentes segun lo previsto
en este Contrato de Suministro, una vez obtenida la Autorizacion de Generacion para la
Central y antes del inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR debera cumplir con
lo siguiente:

(@) Obtener (y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato) la calificacion
legal de la Central como una de Cogeneracion bajo lo dispuesto en el Reglamento
de Cogeneracion, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segun fue
modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM. Como parte de los
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requisitos para obtener dicha calificacién debera presentarse el informe técnico
correspondiente en el cual se especifique la existencia de un autoconsumo hasta
por 90 MW aproximadamente y la existencia de una Energia Excedente a ser
comercializada en el SEIN por encima de los 90 MW aproximadamente de
autoconsumao.

Para tales efectos, se debera considerar lo siguiente:

- Encaso PETROPERU haya obtenido la calificacion de la Central como una de
Cogeneracion de manera previa a la fecha de suscripcién del Contrato de
Suministro, una vez transferida la Awutorizaciéon de Generacion al
GENERADOR, PETROPERU informaré al Ministerio de Energia'y Minas que
el GENERADOR seré el usufructuario de la Central de Cogeneracion.

- En caso PETROPERU se encuentre en proceso de obtencion de dicha
certificacion a la fecha de suscripcién del Contrato de Suministro, una vez
transferida la Autorizacion de Generacion al GENERADOR, PETROPERU
procedera a ceder el tramite de certificacion al GENERADOR a efectos de
que este ultimo se encargue de concluir con el procedimiento para obtener la
calificacion legal de la Central como de Cogeneracién. La cesién sélo podra
ser realizada en caso el GENERADOR sea titular de la Autorizacién de
Generacion.

PETROPERU comunicara al GENERADOR cual de los procedimientos antes
mencionados sera utilizado para la obtencion de la calificacion legal de la Central
como una de Cogeneracion en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados
desde la fecha de suscripcién del Contrato de Suministro.

De forma posterior a la obtencion de la calificacion legal de la Central como una

de Cogeneracion, el GENERADOR debera obtener del COES el Certificado de
Operacion Comercial de la Central, a fin de que pueda comercializar en el SEIN la
Energia Excedente. EI GENERADOR asume la responsabilidad por el
cumplimiento de esta estipulacion, obligdndose a mantener indemne a
PETROPERU y tomar todas las medidas que resulten necesarias para asegurar el
Suministro de Electricidad para satisfacer la Demanda de Electricidad de
PETROPERU de la Etapa correspondiente.

El GENERADOR declara que, a la fecha de suscripcién del Contrato de Suministro y
el Contrato de Usufructo, ha evaluado y verificado que, de acuerdo con lo previsto en
el Contrato EPC UAX, el disefio de la Central cumple con los requerimientos técnicos
exigidos por el Ministerio de Energia y Minas bajo las Leyes Aplicables para que sea
calificada como una Central de Cogeneracion Calificada.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo anterior, y en el escenario que antes de la
suscripcion del Contrato de Suministro PETROPERU no haya obtenido la calificacion
de la Central como una de Cogeneracion Calificada y el GENERADOR advierta
observaciones durante el procedimiento de recepcién de dicha Central de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Usufructo que impliquen que la Central no sera entregada por
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PETROPERU en condiciones que cumplan con los requerimientos técnicos exigidos
bajo las Leyes Aplicables para calificar como Central de Cogeneracion Calificada, las
Partes acuerdan que, actuando de buena fe, negociaran y acordaran las inversiones
adicionales o cambios en la Central que resulten necesarios para que ésta obtenga la
calificacién de Central de Cogeneracion Calificada, asi como las modificaciones
contractuales que resulten de tales acuerdos o, de acordar que no se obtendra tal
calificacion, las consecuencias que ello tendra en este Contrato de Suministro y el

Contrato de Usufructo.

En el supuesto que se aplique lo previsto en el parrafo anterior, el GENERADOR podra
solicitar la ampliacién del Plazo del Contrato de acuerdo a la clausula 6.1.2 del Contrato

de Usufructo.

Adguisicion y pago de los Servicios de Operacion.

Por su parte, PETROPERU se obliga a recibir, o causar que se reciba, a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion y por todo el Plazo del Contrato,
respectivamente, Vapor de Alta Presién, Vapor de Media Presion, Vapor de Baja
Presion, la Potencia y Energia Asociada (incluyendo cantidades en exceso de la Potencia
Contratada cuando corresponda bajo este Contrato de Suministro), Agua para Calderos,
hasta los limites establecidos en este Contrato de Suministro, respectivamente, que
requiera para los procesos industriales y demas actividades de la Refineria Talara.
Asimismo, el GENERADOR se obliga a brindar el resto de los Servicios de
Operacion a favor de PETROPERU, segun ello corresponda, desde la Fecha de

Inicio de los Servicios de Operacion.

PETROPERU se obliga a pagar la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down
o0 la Remuneracion de la Etapa Operativa al GENERADOR, conforme a lo estipulado
en este Contrato de Suministro, segin corresponda, por todos los Suministros y hasta
los limites establecidos en este Contrato de Suministro que sean suministrados por el
GENERADOR en el correspondiente Punto de Suministro y Punto de Medicion, asi
como por la prestacion del resto de Servicios de Operacion brindados por el
GENERADOR. Asimismo, PETROPERU se obliga a pagar la Remuneracion de
la Etapa Pre-Operativa de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Suministro y el

Contrato de Usufructo.

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos
que por concepto de Remuneracion pague PETROPERU al GENERADOR conforme a
lo establecido en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato de Suministro,
respectivamente, constituyen la total y completa contraprestacion que le corresponde al
GENERADOR por los Servicios de Operacion bajo este Contrato de Suministro, la
prestacion de los Servicios y la ejecucién de todas y cada una de sus obligaciones bajo
el Contrato de Usufructo, excepto Unicamente cuando bajo este documento o dicho
contrato se estipule que el GENERADOR tenga derecho a recibir una suma distinta a
la Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down, la Remuneracion de la Etapa
Operativa o la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa conforme a lo
contemplado en las clausulas antes mencionadas, en cuyo caso tales sumas seran

adicionales a la Remuneracion.
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Provisién y recepcion de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales

PETROPERU.

El GENERADOR debera recibir en los Puntos de Entrega, a partir de la Fecha de Inicio
de los Servicios de Operacion, todos los consumibles, Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU que sean suministrados por PETROPERU de conformidad
con lo establecido en la Clausula Novena e incorporarlos en los procesos de las unidades
que conforman la Central para los fines previstos en los Contratos, segun sea el caso.

Estandares de servicio.

El GENERADOR debera cumplir para la ejecucion de las obligaciones bajo el Contrato
de Suministro y el Contrato de Suministro con lo siguiente:

a.

Los programas y manuales de operacion y mantenimiento determinados por el
Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia
de los Activos, que seran entregados por PETROPERU al GENERADOR a medida
que el Contratista EPC UAX vy, de ser el caso, los correspondientes proveedores y
licenciantes los entreguen a PETROPERU conforme a lo establecido en el Contrato
de Usufructo.

Las exigencias de disponibilidad, nivel de produccién, servicio, calidad, cantidad y
parametros operativos de los suministros exigidos, de acuerdo con lo detallado en
este Contrato de Suministro.

Obtener y mantener los materiales, equipos, Consumibles y repuestos en los términos
de la clausula 7.1.4. del Contrato de Usufructo.

Las Leyes Aplicables, normativa interna de PETROPERU y normativa
internacional que resulte de aplicacién a la ejecucién del Contrato de Usufructo y el
Contrato de Suministro, las cuales incluyen, sin limitacion, lo siguiente:

Locales Internacionales
IPIECA/IOPG/APE()
Documentacion EIA GRI (“)—¢j. G-14 ISO
Ambientales |Acuerdos y/o planes de 14001
Relaciones Comunitarias 1ISO 50001
UNSDG (3)

. ., 11910.120
Operacionales ﬁésgeemﬁrligf dgrsaéjgaﬁle Gestion ISO 9000
g y 1SO 22000

OSHA1910.19, 1910, 1910.38,

Cumplimiento Planes de |91 297910 95 1910.103, 1910.119,

Emergencia establecidos en el

Ambiente de Petroper

“SIG) Documentacion HSE ISO IEC 17025 para laboratorio

NFPA para hornos y calderas

Las Leyes Aplicables que regulan las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo los
Contratos incluiran, sin limitacion, las siguientes normas, asi como sus modificaciones
y normas complementarias:

a.

Ley General del Ambiente, Ley No. 28611;

b. Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley No. 27446;

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;
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. Reglamento para la Protecciéon Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado

por Decreto Supremo No. 014-2019-EM;

Niveles maximos permisibles para efluentes liquidos producto de las actividades de
generacion, transmisién y distribucion de energia eléctrica, aprobados por
Resolucion Directoral No. 008-97-EM-DGAA;

Reglamento de Supervisién del OEFA, aprobado por Resolucion de Consejo
Directivo No. 006-2019-OEFA/CD;

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de
Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental — OEFA, aprobado por Resolucion de
Consejo Directivo No. 027-2017-OEFA/CD.

Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el
ambito de competencia del OEFA, aprobado por Resolucion de Consejo Directivo
No. 018-2013-OEFA-CD;

Tipificacion de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las
actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se
encuentran bajo el ambito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucién de
Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;

Tipificacion de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con
los Instrumentos de Gestion Ambiental, aplicables a los administrados que se
encuentran bajo el &mbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucion de
Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;

Tipificacion de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las
actividades desarrolladas por las empresas del subsector electricidad que se
encuentran bajo el &mbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucion de
Consejo Directivo No. 023-2015-OEFA/CD;

Ley de Gestidn Integral de Residuos Solidos, Decreto Legislativo No. 1278; y,

. Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, Decreto Supremo

No. 014-2017-MINAM.

DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES

El GENERADOR garantizaa PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del presente
Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantias que se
incluyen en esta Clausula 6.1 y todas aquellas incluidas en la Clausula Vigésima
Primera del Contrato de Usufructo (sin repeticion) que se incorporan integramente por
referencia para formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis
mutandis), son ciertas, correctas y completas en todo aspecto:

(@)

(b)

Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato de Suministro segun sus terminos. EI GENERADOR tiene inscripcion
vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y
mantendra la misma durante todo el plazo de ejecucion contractual.

La celebracion y suscripcion de este Contrato de Suministro, asi como la
ejecucion y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el
mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el
estatuto social del GENERADOR ni con sus deméas documentos corporativos; y,
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(ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR, cualquier Ley Aplicable
o cualquier autorizacién, permiso o licencia.

Este Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el
representante debidamente autorizado del GENERADOR y constituye una
obligacién valida, vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo con
sus términos.

El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo
cualquier autorizacion, registro 0 comunicacion) requeridos para autorizar la
firma o ejecucion del presente Contrato de Suministro.

Toda la informacion presentada por el GENERADOR durante el Proceso de
Seleccién por Adjudicacion Abreviada que condujo a la firma del presente
Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas vy
declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.

Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato
de Suministro. EI GENERADOR declara contar con la estructura organica
interna, experiencia y calificacion requeridas, asi como con personal calificado,
con infraestructura, know-how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en
general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con
las obligaciones objeto del presente Contrato de manera integral, autbnoma e
independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU.
En tal sentido, el GENERADOR asegura mantener una organizacion adecuada y
competente para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con
plena autonomia empresarial.

Ha examinado y conoce la informacion sobre el PMRT que le ha sido entregada
por PETROPERU v se lista en el Anexo E del Contrato de Usufructo, asi como
todas las condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador
capacitado y experimentado y que puedan influir en la ejecucion de sus
obligaciones bajo este Contrato de Suministro segln sus términos.

El GENERADOR por si 0 a través de su Socio Estratégico cuenta con la
experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las
actividades a su cargo bajo este Contrato de Suministro, seglin los términos y
condiciones estipuladas en este Contrato.

Ni el GENERADOR o sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas,
socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido, ni
intentado pagar o recibir, ningun pago o comision ilegal relacién con este
Contrato de Suministro o con el Proceso de Seleccion por Adjudicacion
Abreviada que culminé con la suscripcion del Contrato de Suministro.

No existe sentencia, accion, embargo, reclamacion, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
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cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato de
Suministro. El GENERADOR no ha recibido ninguna opinién, informe o asesoria
legal que le indique que estad, o pudiera estar expuesto, a cualquier
responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de
manera adversa su capacidad de cumplir con el Contrato de Suministro segun sus

términos.

(k)  No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligacion, convenio o
condicion contenida en cualquier obligacion contractual, salvo cuando dicho
incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectard el

cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

()  Harealizado todas las gestiones y obtenido, u obtendra oportunamente, todas las
licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor,
tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus

obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

PETROPERU garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripcion del Contrato de

Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(@) Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el

presente Contrato de Suministro.

(b) El Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el o los
representantes autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion vélida y

vinculante para PETROPERU.

SEPTIMA: ETAPAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE OPERACION

7.1

La ejecucion del PMRT implica que la prestacion de los distintos Servicios de
Operacidn, segun corresponda, se lleve a cabo en dos (2) etapas denominadas Etapa
Operativa Turn-Down y Etapa Operativa, las cuales se iniciaran en momentos distintos
segun se especifica en la Clausula 7.2 (cada una de ellas, “Etapa”). Como consecuencia
de lo antes indicado, los Servicios de Operacion seran prestados por el GENERADOR
y las correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU seréan
proporcionados por PETROPERU vy recibidos por el GENERADOR, a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion y segun corresponda a cada uno de los
Suministros o Servicios de Operacién que sean prestados por el GENERADOR dentro
de cada Etapa, respectivamente, todo ello segtn lo establecido en el presente Contrato

de Suministro.

El inicio de la prestacion de los distintos Servicios de Operacion correspondientes a
cada Etapa deberd ocurrir dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el
Anexo 3, constituyendo ello una condicidon esencial para la contratacion del

GENERADOR y una obligacién esencial a su cargo bajo el Contrato de Usufructo.

Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecucién de las Actividades Pre-Operativas a
cargo del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que se llevaran a cabo conforme
a lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha de Inicio de los Servicios
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de Operacién. Dichas actividades se prestardn durante la Etapa Pre-Operativa de
acuerdo a lo previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por este
Contrato de Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneracion de la
Etapa Pre-Operativa. Asimismo, a fin de evitar dudas, se deja expresa constancia que el
GENERADOR continuard ejecutando Actividades Pre-Operativas durante la Etapa
Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, dependiendo del Estadio en que se
encuentre la Unidad Auxiliar correspondiente de acuerdo con el Contrato de Usufructo,
y que por tales actividades PETROPERU no efectuara ningtin pago adicional al previsto
para la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn- Down y la Remuneracion, segun

corresponda.

7.2 Las Etapas en que se divide la prestacion de los Servicios de Operacion y las
condiciones para el inicio de cada una de ellas son las siguientes:

7.2.1 Etapa Operativa Turn-Down. Esta Etapa se inicia cuando ocurran los siguientes eventos:

(i) PETROPERU haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la
conformidad de Recepcion Turn-Down del Contratista EPC UAX del primer caldero de
vapor (Caldera 1) y la primera Unidad GE (primera turbina); (ii) el GENERADOR haya
comunicado al COES y OSINERGMIN, segun las disposiciones del PR-20 (y sus
modificatorias), el resultado satisfactorio de las pruebas de puesta en servicio de la
primera Unidad GE con una capacidad instalada de 50 MW aunque no solicitara la
emision del Certificado de Operacién Comercial; y, (iii) se hayan entregado los Activos
al GENERADOR de acuerdo a lo previsto en la clausula 5.2 del Contrato de Usufructo

respecto de las unidades a que se refiere el numeral (i) precedente.

A partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down el GENERADOR

debera:

(@) iniciar el Suministro de Electricidad (la “Fecha de Inicio de los Servicios

Eléctricos”); y,

(b) iniciar la prestacion de los Servicios de Operacion, distintos al Suministro de

Electricidad, de acuerdo a lo requerido por PETROPERU.

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral (i) anterior y respecto de cada Unidad Auxiliar
gue vaya a ser materia de Recepcién Turn Down, con una anticipacion no menor de
quince (15) dias respecto de la fecha de Recepcion Turn-Down de la correspondiente
unidad, PETROPERU entregara al GENERADOR la mejor informacion disponible
respecto de la operacion y mantenimiento Turn-Down de tal unidad, la cual serd

incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por el GENERADOR.

Durante la Etapa Operativa Turn-Down: (a) entraran en operacion bajo condiciones
“Turn-Down” el segundo caldero de vapor (Caldera 2), el tercer caldero de vapor
(Caldera 3), la segunda Unidad GE (segunda turbina), cumpliéndose en cada caso
previamente con las formalidades previstas en los numerales (i), (ii) y (iii) anteriores,
segun resulten aplicables; y (b) se incrementara el volumen de Suministro de Vapor por
los volimenes que PETROPERU oportunamente informe al GENERADOR, los cuales

se incorporaran en el Anexo 5.
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En caso la Unidad SGV y la Unidad RCO entren en Estadio Operativo Turn-Down o
Estadio Operativo durante la Etapa Operativa Turn-Down (0 de manera previa a ésta),
el GENERADOR también deberd brindar los Servicios de Operacion que correspondan
a dichas Unidades segun ello sea requerido por PETROPERU.

En tal sentido, en lo que corresponde a la Unidad SGV y la Unidad RCO, PETROPERU
notificard al GENERADOR si dichas unidades entrardn en Estadio Operativo Turn-
Down siendo que, en caso ello corresponda, dicha comunicacion se realizard con una
anticipacion no menor de quince (15) dias respecto de la fecha de Recepcién Turn-
Down prevista para cada una de las unidades antes mencionadas. Asimismo,
PETROPERU notificara los Servicios de Operacion que el GENERADOR debera
prestar durante el Estadio Operativo Turn Down respecto de la unidad que ha sido
materia de Recepcién Turn-Down.

El inicio de la Etapa Operativa Turn Down no se encuentra sujeta a que exista una
Recepcion Turn-Down de la Unidad SGV o la Unidad RCO. En tal sentido, el
GENERADOR reconoce que es posible que la Unidad SGV y la Unidad RCO no pasen
por Estadio Operativo Turn-Down 0 que no sean operadas por el GENERADOR
durante la Etapa Turn-Down.

El GENERADOR reconoce que la informacion que sea entregada por PETROPERU
respecto de la operacién y mantenimiento Turn-Down de cualquier unidad que sea
incorporada al Anexo 5 segun lo antes indicado sera de obligatorio cumplimiento a
partir de la fecha en que ocurra dicha entrega sin que ello suponga una modificacion de
cualquier otra disposicion de este Contrato de Suministro o requiera el consentimiento
del GENERADOR.

En caso corresponda, el GENERADOR reconoce que los volimenes de Suministro de
Vapor y los volimenes de Suministro de Agua para Calderos notificados en relacion a
la Etapa Operativa Turn-Down, segln corresponda, seran incorporados al Anexo 5y
seran de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha incorporacion
sin gque ello suponga una modificacion de cualquier otra disposicion de este Contrato de
Suministro o requiera el consentimiento del GENERADOR.

7.2.2 Etapa Operativa. Esta Etapa se inicia una vez culminada de manera satisfactoria las
pruebas de puesta en servicio de las dos Unidades GE con una capacidad instalada total
de 100 MW y cumplidas las siguientes condiciones:

(i) PETROPERU haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la
conformidad de Recepcion del Contratista EPC UAX de las dos Unidades GE con
una capacidad instalada total de 100 MW, conforme se regula en el Contrato de
Usufructo;

(i)  Se haya procedido con la entrega de las dos Unidades GE de acuerdo a lo previsto
en la clausula 5.2 del Contrato de Usufructo, y,

(iii) ElI GENERADOR haya obtenido la transferencia a su favor de la Autorizacion de
Generacion, se haya obtenido del Ministerio de Energia y Minas la calificacion
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de la Central como una de Cogeneracion Calificada y se haya comunicado al
COES y OSINERGMIN, segln las disposiciones del PR-20, el resultado
satisfactorio de las pruebas de puesta en servicio de las dos Unidades GE con una
capacidad instalada total de 100 MW. Una vez obtenida la calificacion de
Central de Cogeneracion, el GENERADOR debe obtener del COES el
Certificado de Operacion Comercial de la Central como requisito para el inicio
de la Etapa Operativa, siendo que para ello el GENERADOR debera ser
integrante registrado del COES; todo ello sujeto a lo previsto en la Clausula 5.4

y otras disposiciones del Contrato de Suministro.

El inicio de la Etapa Operativa no se encuentra sujeta que exista una Recepcion Turn-
Down o Recepcion de la Unidad SGV o la Unidad RCO. En tal sentido, el GENERADOR
reconoce que es posible que la Unidad SGV y la Unidad RCO entren en operacion de

manera previa o posterior a la fecha de inicio de la Etapa Operativa.

La fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down seré la “Fecha de Inicio de los

Servicios de Operacion”, sin perjuicio que la prestacion de cada Servicio de Operacion
se iniciara en la fecha de inicio prevista en el Contrato de Suministro, respectivamente.

OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

8.1 Suministro de Electricidad.

8.1.1 El GENERADOR debera iniciar la prestacion del Suministro de Electricidad en la
Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y debera prestar (o causar la prestacion de)
dicho suministro, hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro
Eléctrico”).

8.1.2 El Suministro de Electricidad durante el Plazo del Suministro Eléctrico estd definido

por una Potencia Contratada y la Energia Asociada correspondiente a dicha potencia,
segun corresponda a cada Etapa y conforme se indica a continuacién: (i) Etapa
Operativa Turn-Down, con una Potencia Contratada variable que no excedera de 60
MW aproximadamente y la Energia Asociada a dicha potencia, para satisfacer la
Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Down, durante el periodo de
tiempo que transcurra entre la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y el momento
inmediatamente anterior al inicio de la Etapa Operativa, v, (ii) Etapa Operativa, con una
Potencia Contratada de 90 MW aproximadamente y la Energia Asociada a dicha
potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad, durante el periodo de tiempo que
transcurra entre la fecha en que se inicie la Etapa Operativa y el vencimiento del Plazo

del Contrato.

La Potencia Contratada de la Etapa Operativa Turn-Down y la Demanda de Electricidad
para cada dia durante dicha etapa seran determinadas por PETROPERU e informadas
al GENERADOR con una anticipacion no menor de siete (7) dias de la fecha de
consumo correspondiente, mediante un programa de operacion de periodicidad semanal
que podra ser actualizado por PETROPERU con aviso al GENERADOR con una
anticipacion no menor de un (1) dia (el “Programa Eléctrico”). El Programa Eléctrico,

segun pueda ser actualizado, sera de obligatorio cumplimiento por las Partes.
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Durante la Etapa Operativa también resultara de aplicacion el Programa Eléctrico en los
mismos términos mencionados en el parrafo anterior.

La obligacion de Suministro de Electricidad a cargo del GENERADOR, como
autoconsumo de PETROPERU vy para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida
por los procesos industriales de la Refineria Talara, sin exceder la Potencia Contratada
de la Etapa correspondiente, seré atendida conforme a lo siguiente: (a) durante la Etapa
Operativa Turn-Down con la electricidad producida por la Unidad GE que se encuentre
disponible en el Punto de Suministro, complementada -en el siguiente orden- con
electricidad (potencia y energia) suministrada bajo los Contratos Transitorios de
Energia y con electricidad proveniente del del SEIN cuyo suministro sea causado por
el GENERADOR, segun corresponda de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava,
hasta alcanzar la Demanda de Electricidad del dia correspondiente segln ésta haya sido
determinada en el Programa Eléctrico, y (b) durante la Etapa Operativa con produccién
propia de la Central y, excepcionalmente y en el siguiente orden, con electricidad
suministrada bajo los Contratos Transitorios de Energia y con electricidad
proveniente del SEIN cuyo suministro sea causado por el GENERADOR, en cada
supuesto y segun corresponda de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava, hasta
alcanzar la Demanda de Electricidad del dia correspondiente segun ésta haya sido
determinada en el Programa Eléctrico.

8.1.3 Ni la Potencia Contratada ni la Energia Asociada de cualquier Etapa incluyen los
consumos propios de la Central. La Demanda de Electricidad de ambas Etapas ha sido
calculada excluyendo dichos consumos.

El Suministro de Electricidad deberd ser realizado por el GENERADOR en
cumplimiento de los parametros y disposiciones previstas en los Anexos 1 y 5,
respectivamente, asi como las demas disposiciones de los Contratos.

Las compensaciones establecidas en la NTCSE por variaciones de las condiciones de
calidad del producto y calidad del suministro (que no incluye interrupciones de
suministro), asi como para el registro y control de las variables, no seran de aplicacién
al Suministro de Electricidad. Durante la Etapa Operativa Turn-Down los pardmetros
de calidad antes indicados s6lo seran aplicables a la electricidad proveniente del SEIN
bajo los Contratos Transitorios de Electricidad y conforme a las reglas previstas
en estos.

8.14 El Suministro de Electricidad deberd ser efectuado en el Punto de Suministro de
Electricidad mediante energia eléctrica producida por la Central utilizando las Materias
Primas y Servicios Industriales PETROPERU a ser proporcionadas por PETROPERU
al GENERADOR conforme a lo sefialado en este Contrato de Suministro, sin perjuicio
de las disposiciones sobre la electricidad suministrada bajo los Contratos Transitorios
de Energia o electricidad proveniente desde el SEIN cuyo suministro sea causado por
el GENERADOR, tanto durante la Etapa Operativa Turn-Down y en los casos
excepcionales expresamente previstos en este Contrato de Suministro, segun
corresponda.
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El GENERADOR declara conocer que durante la Etapa Operativa Turn-Down y la
Etapa Operativa el uso de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU, a
ser proporcionadas por PETROPERU para la generacion de electricidad en la Central,
constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar
con las Unidades GE disponibles para generacién de electricidad, o contar con una o
ambas Unidades GE operando a capacidad parcial, ocasionara a PETROPERU
perjuicios adicionales a la indisponibilidad de energia proveniente de la Central. Por
ello, la disponibilidad de las Unidades GE para generar electricidad durante la Etapa
Operativa Turn-Down y la Etapa Operativa utilizando dichas Materias Primas y
Servicios Industriales PETROPERU, en los términos previstos en este Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo, constituye una obligacion esencial a cargo del
GENERADOR.

Salvo autorizacion expresa por escrito de PETROPERU y lo previsto en la Clausula 9.8,
el GENERADOR debera generar electricidad en la Central exclusivamente con las
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU suministradas por
PETROPERU.

8.15 En el caso que durante la Etapa Operativa PETROPERU requiera un suministro de
Electricidad transitorio para consumo en la Refineria Talara (cada uno, un
“Requerimiento Adicional de Electricidad”) que supere la Potencia Contratada de la
Etapa Operativa, PETROPERU debera notificar al GENERADOR de tal requerimiento
con una anticipacion minima de cinco (5) dias y el GENERADOR estara obligado a
atender la demanda adicional consignada en el correspondiente Requerimiento
Adicional de Electricidad, conforme a los términos y plazos establecidos en dicho
requerimiento, mediante generacion proveniente de la Central y siempre que tal
Requerimiento Adicional de Electricidad no supere 10 MW. En el caso que algin
Requerimiento Adicional de Electricidad exceda la Potencia Contratada en mas de 10
MW, el GENERADOR debera realizar sus mejores esfuerzos a fin de atender la parte
de dicho requerimiento que exceda de 10 MW a través de electricidad proveniente del
SEIN.

El GENERADOR tendra derecho a cobrar a PETROPERU y éste se encontrara obligado
a pagar, por la electricidad proveniente del SEIN en exceso de tales 10 MW, un precio
igual a la sumatoria de (a) el Costo Marginal de Corto Plazo y los demas costos o
compensaciones debidamente sustentados (sin margen alguno) en los que incurra el
GENERADOR de acuerdo a lo determinado por el COES u OSINERGMIN conforme
a las Leyes Aplicables para la barra Talara 220kV (conjuntamente, los “Costos
Adicionales”), durante el periodo en que se realicen tales retiros considerando periodos
de integracion de 15 minutos cada uno; y, (b) la potencia, a un precio igual al Precio de
Potencia determinado por el OSINERGMIN para la Barra de Referencia Generacion
(BRG) aplicable al presente suministro. A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles)
de los retiros efectuados durante un determinado Mes de Contrato para atender el
correspondiente Requerimiento Adicional de Electricidad y el monto al que asciendan
los Costos Adicionales en que incurra el GENERADOR a tal efecto segun lo antes
sefialado sera convertido a Délares aplicando el Tipo de Cambio del tltimo Dia de tal
Mes de Contrato. EI monto resultante, expresado en Doélares y al cual se agregara
Unicamente el IGV convertido a Ddlares aplicando el Tipo de Cambio del Gltimo Dia
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del correspondiente Mes de Contrato, sera facturado por el GENERADOR y pagado
por PETROPERU siendo de aplicacion a tales facturas los mismos plazos, requisitos y
reglas previstas en la Clausula Décimo Segunda para la facturacion y el pago de la
Remuneracion. EI GENERADOR debera acompafar a la Factura correspondiente la
documentacion de sustento que corresponda.

8.1.6  Ante cualquier indisponibilidad (total o parcial) de la Central durante el Plazo del
Suministro Eléctrico (incluyendo indisponibilidades totales o parciales causadas por
falta de suministro de las Materias Primas), el GENERADOR estara obligado a
suministrar, o causar el suministro, a PETROPERU, de la Potencia Contratada y la
Energia Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa
correspondiente, tal como si dicha indisponibilidad no se hubiera producido, mediante
electricidad suministrada bajo los Contratos Transitorios de Energia o electricidad
proveniente del SEIN cuyo suministro sea causado por el GENERADOR,
respectivamente, segln ello corresponda de acuerdo a lo previsto en el Contrato de
Suministro.

8.1.7 El GENERADOR seré exclusivamente responsable por obtener toda la electricidad
necesaria para cumplir con su obligacion de Suministro de Electricidad, durante todo el
Plazo del Suministro Eléctrico, para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa
correspondiente, de acuerdo a lo siguiente:

Q) Durante el plazo de vigencia de cualquier Contrato Transitorio de Energia, el
GENERADOR, en el marco de lo previsto en la Clausula 8.1.9, se encuentra en
la obligacién de cubrir cualquier Déficit de Electricidad mediante la potencia 'y
energia contratada bajo dicho Contrato Transitorio de Energia. Es
responsabilidad del GENERADOR efectuar las coordinaciones necesarias con
PETROPERU y asegurar la disposicion del suministro necesario en el Punto
de Suministro de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la referida Clausula
8.1.9.

(i) Unicamente cuando no se encuentre vigente Contrato Transitorio de Energia
alguno, el GENERADOR debera causar el suministro de electricidad desde el
SEIN, a PETROPERU, en el Punto de Suministro de Electricidad, en cantidad
suficiente para cubrir el Déficit de Electricidad.

Salvo por los supuestos especificos establecidos en el Contrato de Suministro,
PETROPERU no asumira los costos en que incurra el GENERADOR para
obtener electricidad a ser suministrada a PETROPERU, en el Punto de
Suministro de Electricidad, para satisfacer la Demanda de Electricidad.

Lo dispuesto en el presente numeral (ii) también resultara de aplicacion en caso
la potencia y energia contratada que sea suministrada bajo determinado
Contrato Transitorio de Energia no resulte suficiente para atender el Déficit de
Electricidad. En tal supuesto, la electricidad (potencia y energia) cuyo
suministro desde el SEIN sea causado por el GENERADOR sera
complementaria a la potencia y energia suministrada bajo el correspondiente
Contrato Transitorio de Energia.
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8.1.8 La falta de suministro de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU por
PETROPERU al GENERADOR para fines de generacion de electricidad en la Central
no limitara o excusard la obligacién del GENERADOR de pagar las Penalidades
establecidas en el Anexo 4 y en el Anexo 10, segun corresponda, por déficit en el
Suministro de Electricidad. En caso de producirse una falta de suministro de Materias
Primas o Servicios Industriales PETROPERU, el GENERADOR sera responsable de
causar que, en tal supuesto, la electricidad no producida por la Central sea suministrada
al Punto de Suministro de Electricidad con electricidad proveniente de los Contratos
Transitorios de Energia o del SEIN, segun corresponda y conforme a las reglas
previstas en este Contrato.

8.1.9 Mientras se encuentre vigente cualquier Contrato Transitorio de Energia, el
GENERADOR, en representacion de PETROPERU, asumira la gestion y operacion de
dicho contrato Unicamente en lo que corresponde al suministro eléctrico que se haya
pactado respecto de la Refineria Talara. PETROPERU debera notificar oportunamente
al suministrador bajo el Contrato Transitorio de Energia del rol de representacion a
cargo del GENERADOR, sin perjuicio de cursarle las notificaciones que de tiempo en
tiempo le puedan ser solicitadas por el GENERADOR para los fines que se detallan a
continuacion.

Para tales efectos, las Partes acuerdan que las obligaciones de gestién y operacion de
los Contratos Transitorios de Energia que deberd asumir el GENERADOR respecto de
dichos contratos y con el fin de atender el Déficit de Electricidad comprenden las
siguientes:

a) Coordinary gestionar el suministro de electricidad que resulte necesario para atender
el Déficit de Electricidad.

b) Supervisar que el suministro de electricidad sea entregado en cumplimiento de los
términos y condiciones establecidos en los Contratos Transitorios de Energia y el
Contrato de Suministro.

c) Atender cualquier requerimiento de informacion efectuado por la contraparte de
PETROPERU en los Contratos Transitorios de Energia a fin de llevar a cabo el
suministro de electricidad necesario para atender el Déficit de Electricidad conforme
a lo previsto en este Contrato de Suministro.

d) Informar a PETROPERU de cualquier accion que el GENERADOR haya realizado
en el marco de los Contratos Transitorios de Energia.

e) Remitir una copia de cualquier documento o comunicacion (sea fisica o electronica)
cursado con la contraparte de PETROPERU en los Contratos Transitorios de Energia
respecto del suministro eléctrico de la Refineria Talara para atender el Déficit de
Electricidad.

f) Realizar las coordinaciones que resulten necesarias con PETROPERU para llevar a
cabo el suministro de electricidad para atender el Déficit de Electricidad en el marco
de la ejecucion de los Contratos Transitorios de Energia cuando ello corresponda
bajo este Contrato.

Las Partes acuerdan que cualquier pago que deba ser efectuado por PETROPERU bajo
cualquier Contrato Transitorio de Energia sera efectuado de forma exclusiva por
PETROPERU, salvo por lo previsto en la Clausula 8.1.12(i). Asimismo, el
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GENERADOR no asumiré ningtin pago que le corresponda efectuar a PETROPERU en
el marco del Contrato Transitorio de Energia, salvo que el evento que cause la
obligacién de efectuar dicho pago resulte de un incumplimiento o dafio producido por
el GENERADOR.

Las obligaciones de gestion y operacidn previstas en la presente clausula no implican,
bajo ningun supuesto, que el GENERADOR asuma la posicion contractual de
PETROPERU en los Contratos Transitorios de Energia.

A la fecha de suscripcion del Contrato de Suministro, el Gnico Contrato Transitorio de
Energia que se encuentra vigente es el que se adjunta como Anexo 11. No obstante ello,
durante el Plazo del Contrato, PETROPERU puede reemplazar dicho contrato o
suscribir uno 0 mas contratos de suministro de electricidad para atender la demanda de
la Refineria Talara, en cuyo caso deberd comunicarlo oportunamente al GENERADOR,
por escrito y adjuntando la copia del nuevo Contrato Transitorio de Energia. Cada uno
de tales contratos se incorporard al Anexo 11 para todos los fines previstos en este
Contrato de Suministro.

Los costos derivados de la gestion y operacién del Contrato de Transitorio por parte del
GENERADOR seran compensados mediante la Remuneracion de la Etapa Operativa
Turn-Down o la Remuneracion de la Etapa Operativa, segln corresponda.

8.1.10 En relacion con los posibles escenarios de indisponibilidad de Suministro de
Electricidad resulta de aplicacion lo siguiente:

En el caso que durante la Etapa Operativa Turn-Down la Central se encuentre
indisponible, total o parcialmente, por falta de suministro de las Materias
Primas a cargo de PETROPERU, la electricidad (potencia y energia) que
durante el correspondiente Mes de Contrato el GENERADOR suministre o
cause que se suministre para cubrir el Déficit de Electricidad sera valorizada de
la siguiente manera:

(i) En caso la potencia y la energia provengan del Contrato Transitorio de
Energia, PETROPERU ser4 el responsable de efectuar todos los pagos
que correspondan por el suministro eléctrico de acuerdo a lo previsto en
dicho contrato. EI GENERADOR no asumira ningin pago bajo el
Contrato Transitorio de Energia y tampoco tendra derecho a recibir
ningln pago o compensacion adicional por parte de PETROPERU bajo
el Contrato de Suministro.

(i) En los supuestos previstos en este Contrato de Suministro que el
GENERADOR deba causar el suministro de electricidad del SEIN: (a) la
energia se valorizara a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo
determinado por el COES para la barra Talara 220 kV, durante el periodo
en que se realicen tales retiros considerando periodos de integracion de
15 minutos cada uno méas el monto correspondiente a los Costos
Adicionales; vy, (b) la potencia, a un precio igual al Precio de Potencia
determinado por el OSINERGMIN para la Barra de Referencia
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Generacion (BRG) aplicable al presente suministro. EI GENERADOR
tendré derecho a cobrar a PETROPERU, y éste se encontraré obligado a
pagar, el monto total al que ascienda la sumatoria de tales retiros y pagos
por potencia durante el Mes de Contrato correspondiente. A tal efecto,
la sumatoria (expresada en Soles) de los montos a los que ascienda el
valor de la potencia y energia suministrada por el GENERADOR para
cubrir el Déficit de Electricidad durante un determinado Mes de Contrato
calculado segun lo antes indicado sera convertido a Délares aplicando el
Tipo de Cambio del dltimo Dia de tal Mes de Contrato. EI monto
resultante, expresado en Dolares y al cual se agregara unicamente el IGV
convertido a Délares aplicando el Tipo de Cambio del Gltimo Dia del
correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por Déficit de
Electricidad”), serd facturado por el GENERADOR Yy pagado por
PETROPERU siendo de aplicacion a tales facturas los mismos plazos,
requisitos y reglas previstas en la Clausula Décimo Segunda para la
facturacion y el pago de la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-
Down. EI' GENERADOR debera acompafiar a su Factura la
documentacion de sustento que corresponda.

8.1.10.1 Enel caso que durante la Etapa Operativa la Central se encuentre indisponible,
total o parcialmente, por falta de suministro de las Materias Primas a cargo de
PETROPERU la electricidad (potencia y energia) que durante el
correspondiente Mes de Contrato el GENERADOR suministre o cause que
se suministre para cubrir el Déficit de Electricidad serd valorizada de la
siguiente manera:

(i)

(ii)

En caso la potencia y la energia provengan del Contrato Transitorio de
Energia, PETROPERU seré el responsable de efectuar todos los pagos que
correspondan por el suministro eléctrico de acuerdo a lo previsto en dicho
contrato. EI GENERADOR no asumird ningn pago bajo el Contrato
Transitorio de Energia y tampoco tendra derecho a recibir ningin pago o
compensacion adicional por parte de PETROPERU bajo el Contrato de
Suministro.

En los supuestos previstos en este Contrato de Suministro que el
GENERADOR deba causar el suministro de electricidad del SEIN: (a) la
energia, a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo determinado
por el COES para la barra Talara 220 kV durante el periodo en que se
realicen tales retiros considerando periodos de integracion de 15 minutos
cada uno mas los Costos Operativos; y, (b) la potencia, a un precio igual al
Precio de Potencia determinado por el OSINERGMIN para la Barra de
Referencia Generacion (BRG) aplicable al presente suministro. El
GENERADOR tendra derecho a cobrar a PETROPERU, y éste se
encontrard obligado a pagar, el monto total al que ascienda la sumatoria de
tales retiros. A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de los retiros
efectuados durante el correspondiente Mes de Contrato en el supuesto antes
indicado sera convertido a Dolares aplicando el Tipo de Cambio del Gltimo
Dia de tal Mes de Contrato. EI monto resultante, expresado en Ddlares y al
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cual se agregara Unicamente el IGV convertido a Délares aplicando el Tipo
de Cambio del altimo Dia del correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso
por_Déficit de Electricidad”), sera facturado por el GENERADOR y
pagado por PETROPERU siendo de aplicacion a tales facturas los mismos
plazos, requisitos y reglas previstas en la Clausula Décimo Segunda para la
facturacion y el pago de la Remuneracion. EI GENERADOR debera
acompafiar a su Factura la documentacién de sustento que corresponda.

8.1.11 En lo casos que resulte aplicable el suministro de electricidad desde el SEIN, el
GENERADOR debera adoptar oportunamente todas las acciones y suscribir todos los
acuerdos que resulten necesarios a fin de contar, en todo momento, con la disponibilidad
de electricidad suficiente proveniente del SEIN para cumplir con su obligacién de
prestar el Suministro de Electricidad para satisfacer la Demanda de Electricidad de la
Etapa correspondiente conforme a lo previsto en este Contrato de Suministro,
independientemente de la causa por la cual la Central se encuentre indisponible (total o
parcialmente) para atender la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente.

8.1.12 En el caso que por causas imputables al GENERADOR (bajo este Contrato de
Suministro o el Contrato de Usufructo) cualquiera de las Unidades GE no inicie la
Etapa Operativa Turn- Down o la Etapa Operativa dentro del plazo establecido en
el Cronograma contenido en el Anexo 3, respectivamente, se aplicaran las Penalidades
que correspondan segln la Clausula Décimo Tercera. Tal demora no afectara las
obligaciones del GENERADOR de prestar el Suministro de Electricidad para atender la
Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente mediante electricidad
suministrada bajo los Contratos Transitorios de Energia o proveniente del SEIN segln
lo previsto en la Clausula 8.1.7.

Del mismo modo, si durante el Plazo del Suministro Eléctrico y por causa imputable al
GENERADOR éste incumple con su obligacion de suministrar la Potencia Contratada
y Energia Asociada requerida por PETROPERU para satisfacer la Demanda de
Electricidad de la Etapa correspondiente, se aplicaran las Penalidades establecidas en la
Clausula Décimo Tercera.

A fin de evitar dudas, se deja constancia que de ocurrir cualquiera de los supuestos a los
que se refiere este parrafo el costo o precio de la electricidad (potencia y energia) que
el GENERADOR suministre 0 cause que se suministre para cubrir el Déficit de
Electricidad, se debera sujetar a lo siguiente:

(i)  Encaso la potencia y la energia provengan del Contrato Transitorio de Energia,
PETROPERU ser4 el responsable de efectuar los pagos que correspondan de
acuerdo a lo previsto en dicho contrato. EI monto pagado por PETROPERU bajo
este supuesto sera descontado de la Remuneracion Etapa Operativa Turn-Down
o la Remuneracion, seglin corresponda, que debera ser pagada por PETROPERU
en el mes siguiente al Mes de Contrato en que se produjo el Déficit de
Electricidad.

En caso el monto que deba pagar PETROPERU bajo el Contrato Transitorio de
Energia se encuentre expresado en Soles, dicho monto sera convertido a Dolares
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aplicando el Tipo de Cambio del ultimo Dia de tal Mes de Contrato en el que se
produjo el Déficit de Electricidad. EIl monto resultante, expresado en Ddélares,
serd descontado de la Remuneracion Etapa Operativa Turn-Down o la
Remuneracién, segun corresponda, de acuerdo a lo indicado en el pérrafo
anterior.

(i) En caso el GENERADOR haya suministrado o causado el suministro de la
potencia y la energia del SEIN, los Costos Adicionales y cualquier otro monto,
costo, gasto, tributo o concepto adicional en el que incurra el GENERADOR para
satisfacer la Demanda de Electricidad que corresponda serd asumido
integramente por éste y PETROPERU no estara obligada al pago de suma
adicional alguna o distinta de la Remuneracion Etapa Operativa Turn-Down o la
Remuneracién, segln corresponda.

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacién se aplicaran las Penalidades
establecidas en el Anexo 4y en el Anexo 10, seguin corresponda.

8.1.13 En el caso que durante la Etapa Operativa (i) PETROPERU consuma una cantidad
menor de energia a la Energia Asociada correspondiente a la Potencia Contratada para
dicha etapa y ésta pueda ser comercializada, o (ii) por cuestiones de eficiencia de las
instalaciones gque conforman las Unidades GE y utilizando las Materias Primas y
Servicios Industriales PETROPERU proporcionadas por PETROPERU tales unidades
produzcan mas electricidad que su capacidad nominal y ésta pueda ser comercializada
(potencia o energia), entonces y sélo después de atender la Demanda de Electricidad de
la Etapa Operativa o la Demanda de Electricidad de PETROPERU durante el periodo
correspondiente si excede la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, la
electricidad excedente (potencia o energia) (“Energia Excedente”) debera ser
comercializada por el GENERADOR en el mercado de corto plazo (mercado spot) que
administra el COES u otro mercado.

Los ingresos obtenidos por el GENERADOR por la comercializacion de la Energia
Excedente (“Ingresos por Energia Excedente”) durante el periodo temporal cubierto
por un determinado Mes de Contrato tendran el tratamiento que se especifica en la
Clausula Décimo Primera. Los Ingresos por Energia Excedente estan conformados por
(i) los ingresos del GENERADOR en aplicacion del mecanismo de transferencia de
potencia en el COES al que se refiere el inciso g) del articulo 14 de la LADEGE, sin
considerar limitacion alguna, los cuales se entenderan integramente asignados a este
Contrato de Suministro hasta llegar a 90.00 MW aproximadamente (“ipp”); y (ii) los
ingresos por Energia Activa que perciba el GENERADOR derivado de las Unidades
GE en aplicacion del mecanismo de transferencia de Energia Activa del COES generada
utilizando las Materias Primas (“ipe”).

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que durante la Etapa Operativa
Turn-Down el GENERADOR no comercializar4 potencia o energia asociada de la
Central por cuanto la totalidad de la capacidad de la primera Unidad GE estara dedicada
a atender, de manera exclusiva, la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa Turn-
Down y dicha unidad no estara disponible para operacion comercial por el COES.
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8.1.14  El Suministro de Electricidad sera realizado por el GENERADOR en los Puntos de
Suministro de Electricidad. La transferencia de propiedad y riesgo sobre la electricidad
suministrada, del GENERADOR a PETROPERU, ocurrira en tales puntos.

Para tales efectos, PETROPERU, con una anticipacion de siete (7) dias al inicio de la
Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, deber4 comunicar
al GENERADOR la ubicacion de los Puntos de Suministro de Electricidad, siendo que
la comunicacion antes mencionada se integrard al Contrato de Suministro y sera de
obligatorio cumplimiento para el GENERADOR.

8.1.15 PETROPERU debera usar la totalidad del Suministro de Electricidad exclusivamente
para las actividades industriales de la Refineria Talara, estando prohibido de revender,
redistribuir, reasignar o transferir, bajo cualquier titulo, la electricidad suministrada por
el GENERADOR.

8.1.16 PETROPERU sera responsable de contar con equipos para mantener un factor de
potencia promedio mensual no inferior a cero punto nueve seis (0.96) inductivo o uno
(1) capacitivo.

8.1.17 En el caso que, por la mala calidad del consumo de PETROPERU, el GENERADOR
deba pagar compensaciones a terceros segun lo previsto en las Leyes Aplicables,
PETROPERU debera reembolsar al GENERADOR, a su solo requerimiento escrito y
acompafiado de documentacién sustentatoria suficiente, los montos pagados por el
GENERADOR a tales terceros por tal concepto. Sin perjuicio de lo anterior, el
GENERADOR debera transferir a PETROPERU, dentro de los cinco (5) Dias de
recibidos, los montos que reciba por concepto de compensaciones pagadas por terceros
a quienes se les atribuya responsabilidad por la interrupcion o la afectacion de la calidad
del Suministro de Electricidad a PETROPERU.

8.1.18 Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables seguin se encuentran vigentes a la fecha
de suscripcion del Contrato de Suministro, por la condicion de autoconsumo del
Suministro de Electricidad no le resulta aplicable cargo de transmisién o distribucion
alguno. Ello no obstante, en el caso que por mandato de alguna Autoridad
Gubernamental competente o como resultado de un cambio en las Leyes Aplicables se
determinase la obligacion del GENERADOR de efectuar algln pago por tales conceptos
0 por peajes, compensaciones, cualquier tributo que pueda crearse que grave el
suministro de energia eléctrica para autoconsumo o cualquier otro cargo regulado, como
consecuencia o derivado del, Suministro de Electricidad, los montos correspondientes
seran pagados por PETROPERU. A tal efecto, las sumas a ser trasladadas a
PETROPERU por concepto de tributos, peajes o cargos regulados a que se refiere esta
Clausula 8.1.18 serén aquellas cantidades que no constituirian una obligacién a cargo
del GENERADOR si el presente Contrato de Suministro no estuviera vigente.

Las sumas por concepto de tributos, cargos o peajes a que se refiere el parrafo previo

seran determinadas por el GENERADOR y facturadas a PETROPERU mensualmente,
acompariadas de la correspondiente documentacion sustentatoria.
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8.1.19  Sin perjuicio de lo indicado en la Clausula 8.1.18, serdn de cuenta y cargo de
PETROPERU los cargos que pudieran corresponder por los peajes, compensaciones y
otros cargos regulados actuales o futuros aplicables al Suministro de Electricidad
conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables. Estos cargos, asi como la metodologia
de célculo para su aplicacion, seran los que determine y publiqgue OSINERGMIN y
seran pagados por PETROPERU directamente 0 al GENERADOR, segn corresponda,
en la misma moneda que sean determinados por OSINERGMIN.

8.2 Condiciones para el Suministro de Vapor: Vapor de Alta Presién y Vapor de Media
Presion

8.2.1 El GENERADOR debera iniciar la prestacion del Suministro de VVapor de Alta Presion
y Vapor de Media Presion, respectivamente, en la fecha en la que PETROPERU le
indique durante la Etapa Operativa Turn-Down y deberd prestar dicho suministro hasta
el término del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Vapor™).

8.2.2 El GENERADOR suministrara a PETROPERU, durante todo el Plazo del Suministro
de Vapor de Alta Presién y Vapor de Media Presion, mediante los calderos que
conforman las Unidades GE, en cumplimiento de los parametros y disposiciones
previstas en los Anexos 1y 5, asi como las demés disposiciones del Contrato.

8.2.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato de Suministro (lo cual no afectard
la responsabilidad integral y exclusiva del GENERADOR), el GENERADOR debera
operar la Unidad GE de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Contrato de Usufructo,
permitiendo cumplir con las obligaciones de Suministro de Vapor, en las condiciones
previstas en la presente clausula y en los Anexos 1y 5, respectivamente, requeridas para
integrarse adecuadamente al PMRT y los demas requerimientos minimos técnicos
establecidos en el Plan de Integracion.

8.24 El Suministro de Vapor a PETROPERU es exclusivamente para las actividades de
produccién de la Refineria Talara, estando prohibido de revender, redistribuir, reasignar
o transferir, bajo cualquier titulo, el vapor suministrado por el GENERADOR.

8.2.5 El Suministro de Vapor se llevara a cabo a través de dos clases de conexiones que
permitan su entrega en los Puntos de Suministro de Vapor, durante todo el Plazo de
Suministro de Vapor, segln corresponda:

8.2.5.1 Conexién Directa: Esta conexion debera estar operativa y ser utilizada
excepcionalmente, ante indisponibilidades de una o ambas Unidades GE, desde el inicio
del Plazo de Suministro de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato. A través
de la Conexion Directa se transportara el Vapor para su entrega a PETROPERU en los
Puntos de Suministro de Vapor, las cuales seran extraidas de los calderos de generacion
de vapor de las Unidades GE y pasando por estaciones de acondicionamiento que seran
instaladas segun lo establecido en el Anexo 1. Para ello, la conexion directa deberé
contar, en todo momento durante todo el Plazo de Suministro de Vapor, con capacidad
de transporte suficiente para el Suministro de Vapor hasta por el total de Vapor
demandado.
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8.2.5.2 Conexidn Indirecta: La Conexidn Indirecta sera utilizada para el Suministro de vapor
en los Puntos de Suministro de Vapor, desde el inicio del Plazo de Suministro de Vapor
hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, y estard conformada por todas las
instalaciones necesarias a tal efecto considerando los ciclos de extraccion de vapor
durante esta etapa. El primer ciclo consiste en la extraccion de la totalidad del VVapor
desde los calderos de generacion de vapor para su transporte hacia las Unidades GE a
fin de ser utilizadas para la produccion de energia eléctrica. El segundo ciclo consiste
en que a partir de la generacion de energia eléctrica se extraera vapor a las presiones
adecuadas de los turbogeneradores, el cual sera transportado a los Puntos de Suministro
de Vapor. La Conexion Indirecta debera contar, en todo momento durante todo el Plazo
de Suministro de Vapor, con capacidad de transporte suficiente para el Suministro de
Vapor hasta por el total de Vapor demandado.

La transferencia de propiedad y riesgo sobre Suministro de Vapor, del GENERADOR
a PETROPERU, ocurrira en los Puntos de Suministro de Vapor.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio
de la Etapa Pre-Operativa 0 la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, deberé
comunicar al GENERADOR la ubicacion de los Puntos de Suministro de Vapor, siendo
que la comunicacion antes mencionada se integrara al Contrato de Suministro, siendo
de obligatorio cumplimiento para el GENERADOR.

8.2.6 Durante todo el Plazo de Suministro de Vapor el GENERADOR debera efectuar el
Suministro de Vapor, en los Puntos de Suministro de Vapor, a través de la Conexion
Indirecta y hasta el limite de su capacidad o del volumen demandado por PETROPERU.

El Suministro de Vapor podra ser realizado a través de la Conexion Directa, de manera
excepcional y sélo en el caso y durante el plazo en que una o ambas Unidades GE se
encuentren indisponibles, total o parcialmente, por razones distintas a la falta de
suministro de las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU a cargo de
PETROPERU. La existencia de tales indisponibilidades deberé ser notificada por el
GENERADOR a PETROPERU tan pronto como sea posible, indicando las causas de
la misma y el plazo de duracién estimado, debiendo actualizar oportunamente la
informacidn proporcionada y realizar todos los esfuerzos razonables para reducir el
plazo de indisponibilidad. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicacion al GENERADOR
de las Penalidades que correspondan segun lo previsto en el Anexo 4y en el Anexo 10,
segun corresponda.

8.2.7 En el caso que por causas imputables al GENERADOR los calderos de vapor de las
Unidades GE no inicien la Etapa Operativa Turn- Down o la Etapa Operativa en
el plazo previsto en el Cronograma incluido en el Anexo 3, segln corresponda, se
aplicaran las Penalidades que correspondan segun la Clausula Décimo Tercera. En el
caso que durante el Plazo de Suministro de Vapor por causas imputables al
GENERADOR (i) éste no cumpla con suministrar en el Punto de Suministro de Vapor
el total Volumen de Fiscalizacion o (ii) el Suministro de Vapor no cumpliera con los
requerimientos técnicos establecidos en el Anexo 5, se aplicaran las Penalidades
establecidas en el Anexo 4y en el Anexo 10, seglin corresponda.
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8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.2.11

8.2.12

8.3

8.3.1

8.3.2

8.4

8.4.1

CALDEROS

El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Vapor y el uso de las Materias
Primas y los Servicios Industriales PETROPERU proporcionadas por PETROPERU
para tal fin constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y
que no contar los calderos de vapor de una o ambas Unidades GE, segln la Etapa
correspondiente, ocasionara a PETROPERU perjuicios adicionales a la indisponibilidad
del Suministro de Vapor de Alta Presion y Vapor de Media Presion. Por ello, la
disponibilidad de los calderos de vapor de las Unidades GE en los términos previstos
en este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo constituye una obligacion
esencial a cargo del GENERADOR.

En caso la Central, con los combustibles (Materias Primas) proporcionados por
PETROPERU, produzca vapor que exceda el Volumen de Fiscalizacion, PETROPERU
podra, pero no estard obligado a, aceptar el vapor en exceso el cual sera entregado por
el GENERADOR en los Puntos de Suministro correspondientes sin costo adicional
alguno para PETROPERU vy sin que ello implique un incremento en la Remuneracion
de la Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneracién de la Etapa Operativa,
segun corresponda, o le otorgue derecho a suma adicional alguna al GENERADOR.

En el caso que PETROPERU requiera un flujo o volumen de vapor superior al Volumen
de Fiscalizacion, segun sea el caso, y tal demanda adicional no pueda ser atendida con
los combustibles (Materias Primas) proporcionadas por PETROPERU, entonces el
GENERADOR realizard sus mejores esfuerzos a fin de atender dicha demanda
adicional. Para ello, las Partes acordaran las condiciones bajo las cuales el
GENERADOR cubrira dicha demanda adicional.

El Suministro de Vapor se realizara en los Puntos de Suministro de Vapor. La
transferencia de propiedad y riesgo sobre el Vapor de Alta Presion y Vapor de Media
Presion suministrado, del GENERADOR a PETROPERU, ocurrira en tales puntos.

PETROPERU notificara oportunamente al GENERADOR con las instrucciones sobre
la disposicion del Vapor de Alta Presion y Vapor de Presion que se puede pueda

producir en exceso.

Condiciones para la Operacidn de Subestaciones

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y hasta el vencimiento del
Plazo del Contrato (el “Plazo de Operacion de las Subestaciones™), el GENERADOR
debera efectuar la operacion y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2.

Las obligaciones de operacion y mantenimiento de las_Subestaciones GE1 y GE2 se
encuentran reguladas bajo el Contrato de Usufructo y las disposiciones que resulten
aplicables bajo el Contrato de Suministro.

Condiciones para el Suministro de Agua de Calderos

El GENERADOR debera iniciar el Suministro de Agua para Calderos el cual estd
conformado por Agua para Calderos de muy Alta Presion (HHBW), Agua para Calderos
de Alta Presion (HBW), Agua para Calderos de Media Presion (MBW) y Agua para
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Calderos de Baja Presion (LBW), en la fecha en la que PETROPERU le indique de
acuerdo a lo previsto en el Clausula 8.4.2 y deberé prestar dicho servicio hasta el término

del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Agua para Calderos™).

en los Anexos 1y 5.

La prestacion del Suministro de Agua Calderos se iniciara una vez que la Unidad SGV
alcance el Estadio Operativo, salvo que PETROPERU notifique al GENERADOR que
la Unidad SGV entrara en Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la

Clausula 7.2.1.

tales puntos.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio
de la Etapa Pre-Operativa, el Estadio Operativo Turn Down, o el Estadio Operativo, lo
gue ocurra primero respecto de la Unidad SGV, debera comunicar al GENERADOR la
ubicacion de los Puntos de Suministro de Agua para Calderos, siendo que la
comunicacién antes mencionada se integrard al Contrato de Suministro, siendo de

obligatorio cumplimiento para el GENERADOR.

corresponda.

GENERADOR.

Condiciones para el Tratamiento de Condensado:

33

El GENERADOR suministrara a PETROPERU, mediante la operacion de la Unidad
SGV, el Suministro Agua para Calderos conforme a la calidad y volimenes establecidos

El Suministro de Agua para Calderos serd realizado por el GENERADOR en los Puntos
de Suministro Agua para Calderos. La transferencia de propiedad y riesgo sobre el
Suministro de Agua para Calderos, del GENERADOR a PETROPERU, ocurrira en

En el caso que por causas imputables al GENERADOR la Unidad SGV no inicie su
operacion comercial en el plazo previsto en el Cronograma incluido en el Anexo 3, se
aplicaran las Penalidades que correspondan segun la Clausula Décimo Tercera. En el
caso que durante el Plazo del Suministro de Agua para Calderos por causas imputables
al GENERADOR (i) éste no cumpla con suministrar en el Punto de Suministro de Agua
para Calderos el total del Volumen de Fiscalizacion o (ii) el Suministro de Agua para
Calderos no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo 5, se
aplicaran las Penalidades establecidas en el Anexo 4 y en el Anexo 10, segun

El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Agua para Calderos y el uso de
las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU necesarios para tal fin
constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar
con la Unidad SGV ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro
de Agua para Calderos. Por ello, la disponibilidad de la Unidad SGV en los términos
previstos en este Contrato constituye una obligacién esencial a cargo del

El GENERADOR deberé iniciar el Tratamiento de Condensado en la fecha en la que
PETROPERU le indique de acuerdo a lo previsto en la clausula 8.5.2 y deberé prestar
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8.6

8.6.1

8.6.2

8.6.3
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dicho servicio hasta el término del Plazo del Contrato (el “Plazo de Recuperacion de

Condensados™)

1.

La prestacion del Tratamiento de Condensados se iniciara una vez que la Unidad RCO
alcance el Estadio Operativo, salvo que PETROPERU notifique al GENERADOR que
la Unidad RCO entrara en Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la

Clausula 7.2.1.

Tercera.

constituye una obligacion esencial a cargo del GENERADOR.

Disposiciones aplicables a todos los Servicios de Operacién y obligaciones que

El GENERADOR abastecerd de Agua Desmineralizada Precalentada y Condensado
Tratado para consumo en las Unidades GE y SGV mediante la Unidad RCO. El
GENERADOR debe cumplir con los vollimenes de recuperacion establecidos el Anexo

En el caso que por causas imputables al GENERADOR éste no cumpla con poner en
operacion la Unidad RCO dentro del plazo establecido en el Cronograma contenido en
el Anexo 3, se aplicaran las Penalidades que correspondan segln la Clausula Décimo

El GENERADOR declara conocer que el Tratamiento de Condensado y el uso de las
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU necesarios para tal fin
constituye un elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar
con la Unidad RCO ocasiona perjuicios adicionales a la falta de los Consumos Internos.
Por ello, la disponibilidad de la Unidad RCO en los términos previstos en este Contrato

correspondan al GENERADOR

en relacién con este Contrato de Suministro.

Contratos, en los plazos y conforme a lo previsto en estos, respectivamente.

implementarse el correspondiente cambio.
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El GENERADOR no podra subcontratar, parcial ni totalmente, ninguna de las
obligaciones o servicios que deberd cumplir o prestar en virtud de lo previsto en el
presente Contrato de Suministro. EIl GENERADOR no podra contar con subcontratistas

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que la no obtencion o falta de
vigencia de los Permisos del GENERADOR no podrd ser invocada por el
GENERADOR para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligacién de prestar
cualquiera de los Servicios de Operacion o cumplir con sus demas obligaciones bajo los

PETROPERU proporcionara los Planes de Refinacion Semanal y Mensual al
GENERADOR, los cuales estableceran las condiciones y necesidades respecto a la
produccion de la Refineria Talara, para que el GENERADOR realice las
coordinaciones necesarias a fin de cumplir con lo establecido en el correspondiente Plan
de Refinacién Semanal y Mensual . Asimismo, toda coordinacion entre PETROPERU
y el GENERADOR que involucre algin cambio en el Plan de Refinacion Semanal y
Mensual deberd ser realizada con una anticipaciéon no menor de seis (6) horas de



8.7

8.7.1

8.7.2

8.7.3 El GENERADOR suministrara a PETROPERU los Servicios Industriales
GENERADOR en los Puntos de Suministros de Servicios Industriales GENERADOR.
La transferencia de propiedad y riesgo sobre los Suministros Servicios Industriales
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Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier
Activo, PETROPERU podra solicitar, cuando menos con un (1) dia de preaviso, los
Suministros y Servicios Industriales GENERADOR que requerira y el GENERADOR
estard obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan el volumen méaximo a

suministrar en dicha etapa.

Condiciones para los Servicios Industriales GENERADOR

Desde la fecha que indique PETROPERU de acuerdo a lo previsto en la clausula 8.7.2
y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Servicios

Industriales GENERADOR”), el GENERADOR debera prestar los Servicios
Industriales GENERADOR a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los
parametros y disposiciones previstos en el Anexo 1y el Anexo 9 y demas disposiciones

del Contrato de Suministro.

actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento:

i. Unidades GE: Agua de Mar (retorno), Purga de Calderas, Descarga a Antorcha.

La prestacion de los Servicios Industriales GENERADOR iniciara durante la Etapa

Operativa Turn-Down, de acuerdo lo indicado por PETROPERU.

ii. Unidad SGV: Agua Desmineralizada, Vapor de Baja Presién, Agua de

Refrigeracion (retorno).

La prestacion de los Servicios Industriales GENERADOR producidos por la
Unidades Unidad SGV iniciara cuando dicha unidad alcance el Estadio Operativo,
salvo que PETRPOPERU notifique al GENERADOR que la Unidad SGV entrara

en Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la Clausula 7.2.1.

iii. Unidad RCO: Agua de Refrigeracion (retorno), Efluente Neutralizado

La prestacion de los Servicios Industriales GENERADOR producidos por la
Unidades Unidad RCO iniciara cuando dicha unidad alcance el Estadio Operativo,
salvo que PETROPERU notifique al GENERADOR que la Unidad RCO entrara

en Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la Clausula 7.2.1.

GENERADOR, del GENERADOR a PETROPERU, ocurrira en tales puntos.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio
de la Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, deberd
comunicar al GENERADOR la ubicacion de los Puntos de Suministro de Servicios
Industriales GENERADOR generados por las Unidades GE. La comunicacion antes
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El GENERADOR suministrara, a PETROPERU los siguientes Servicios Industriales
GENERADOR, los cuales seréan referenciales y pueden variar de acuerdo a la dltima
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mencionada se integrara al Contrato de Suministro y sera de obligatorio cumplimiento
para el GENERADOR.

Asimismo, PETROPERU, con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio de la
de la Etapa Pre-Operativa, el Estadio Operativo Turn Down, o el Estadio Operativo, lo
gue ocurra primero respecto de la Unidad SGV o la Unidad RCO, respectivamente,
deberd comunicar al GENERADOR la ubicacion de los Puntos de Suministro de
Servicios Industriales GENERADOR generados por la Unidad SGV y la Unidad RCO,
segun corresponda. La comunicacion antes mencionada se integrara al Contrato de
Suministro y resultara de obligatorio cumplimiento para el GENERADOR.

8.7.4 Durante la Etapa Operativa Turn-Down los requerimientos de los Servicios Industriales
GENERADOR seran los que fije PETROPERU y comunique al GENERADOR, los
cuales no podran ser mayores a los previstos para la Etapa Operativa.

8.7.5 Los parametros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales GENERADOR
previstos en el Anexo 9 podran ser ajustados por PETROPERU luego de llevadas a cabo
las Pruebas de Garantias de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de
dichas pruebas.

En un plazo de siete (7) dias de culminadas las Pruebas de Garantia llevadas a cabo por
cada Unidad Auxiliar, PETROPERU notificara al GENERADOR cudles seran los
parametros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales
GENERADOR producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual han concluido
dichas pruebas. La comunicacion antes mencionada reemplazaré, en lo que corresponda
y para todos los efectos de este Contrato, a lo previsto en el Anexo 9 siendo tales
parametros de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de tal reemplazo.

De no existir modificaciones a los parametros de cantidad y calidad previstos en el
Anexo 9 relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantia, ello
también seré informado al GENERADOR en el plazo antes mencionado.

8.7.6 Los Servicios Industriales GENERADOR son exclusivos para PETROPERU o quien
éste designe. En tal sentido, el GENERADOR no podra comercializar los Servicios
Industriales GENERADOR a terceros.

8.7.7 El GENERADOR establecera e implementara programas mensuales de produccién los
Servicios Industriales GENERADOR en funcion a las necesidades de PETROPERU
para su posterior suministro a la Refineria Talara. Dichos programas de produccion
deberén ser aprobados por PETROPERU y revisados semanalmente por PETROPERU
a efectos de que se refleje una producciéon adecuada y eficiente de los Servicios
Industriales GENERADOR vy las Unidades Auxiliares donde se producen. El primer
programa mensual de produccion deberd ser presentado diez (10) dias antes del inicio
del mes calendario inmediatamente posterior al inicio del Estadio Operativo de
cualquiera de las Unidades Auxiliares materia del Contrato. Una vez presentado,
PETROPERU dispondra de un plazo de cinco (5) dias para efectuar todas sus
observaciones y deberéan ser subsanadas por el GENERADOR en un plazo méximo de
dos (2) dias de notificadas.

36



8.7.8

8.8

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.9
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los antes mencionados.

Condiciones para los Consumos Internos

exclusivo responsable por los siguientes Consumos Internos:

- Unidad GE: Vapor de Media Presion (a SGV y a RCO), Vapor de Alta Presion (a
SGV y a RCO), Vapor de Baja Presion (consumo en GE y SGV), Condensado

Rebose (a RCO)

- Unidad SGV: Agua Desmineralizada (a GE y a RCO), Agua para Calderos (a

RCO) Condensado Rebose (a RCO)

- Unidad RCO: Condensado Tratado (a GE)

técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

Capacitacién del personal del GENERADOR

El GENERADOR debera contar con personal responsable de la operacion y mantenimiento
de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato de Suministro, el cual debera contar
con experiencia previa de trabajo relacionada con equipos e instalaciones similares a dichas

Unidades Auxiliares

En tal sentido, se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad
y sin que sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula 6.4 del Contrato

de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
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A fin de evitar dudas se precisa que los Servicios Industriales GENERADOR seran
remunerados al GENERADOR a través del pago de la Remuneracion y la
Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down, en caso esta ultima corresponda, por
tanto, no daran derecho al GENERADOR a recibir ninglin pago adicional o distinto a

El GENERADOR debera suministrarse a si mismo los Consumos Internos, los cuales
responden a los Suministros producidos en las Unidades Auxiliares que resultan
necesarios para llevar a cabo la prestacion de los Servicios de Operacion. Asi, durante
todo el Plazo del Contrato y en los Estadios que corresponda, el GENERADOR, seré el

Cada Consumo Interno debera ser suministrado en cumplimiento de los parametros y
disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava,
el Anexo 1y demas disposiciones del Contrato de Suministro que resulten aplicables.

Se entendera que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de Penalidades o compensaciones en caso el
GENERADOR no pueda cumplir con la prestacién de los Consumo Interno como
consecuencia de que PETROPERU no suministre al GENERADOR Materias Primas 0
Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segin sea el caso, con los parametros
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NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERU

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

PETROPERU suministrara en los Puntos de Entrega, directa o a través de terceros
(indirectamente), al GENERADOR, las Materias Primas y los Servicios Industriales
PETROPERU listados con sus respectivos parametros técnicos minimos establecidos
en el Anexo 6. Esto formard parte de la operacion integral de la Refineria Talara.
Adicionalmente, una vez recibidos, el GENERADOR asumira la administracion y la

responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU.

Se entenderd que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades previstas en este Contrato de
Suministro o compensaciones, en caso el GENERADOR no pueda ejecutar sus
obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro como consecuencia
de que PETROPERU no suministre al GENERADOR Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan, segin sea el caso, con los parametros

técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

PETROPERU suministrara al GENERADOR las Materias Primas segin corresponda
para cada Etapa y para cada Servicio de Operacion siempre que ello sea consistente con
las posibilidades de PETROPERU y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el
limite de las cantidades establecidas en el Anexo 6. Los requerimientos del
GENERADOR deben efectuarse de forma coordinada y anticipada con PETROPERU.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran

detalladas en el Anexo 6.

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o
consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generara
responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato

por parte de PETROPERU.

PETROPERU suministrara al GENERADOR los Servicios Industriales PETROPERU
segun lo requerido por el GENERADOR en funcién a la necesidad de la Central, segln
corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente con las posibilidades de
PETROPERU vy su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el limite de las

cantidades establecidas en el Anexo 6.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de los Servicios Industriales

PETROPERU se encuentran detalladas en el Anexo 6.

La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERU o del
combustible o consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del
Contrato no generard responsabilidad alguna ni podrd ser considerado como un

incumplimiento del Contrato por parte de PETROPERU.

El incumplimiento de la prestacion de alguno de los Servicios de Operacion previstos
en el presente Contrato de Suministro por parte del GENERADOR como consecuencia
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de la falta de suministro (total o parcial) por PETROPERU al GENERADOR de las
Materias Primas o los Servicios Industriales PETROPERU, en cualquier momento a
partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion, no generara responsabilidad
alguna ni podré ser considerado como un incumplimiento del Contrato de Suministro
por parte del GENERADOR, excepto para el Suministro de Electricidad, en cuyo caso

regira lo dispuesto por la Clausula 8.1.7.

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas,
Consumibles o los Servicios Industriales PETROPERU, suministrados por
PETROPERU, no cumplan con los parametros técnicos minimos previstos en el Anexo
6, respectivamente, el GENERADOR no se encontrard obligado a recibir las referidas
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU y a proceder a su utilizacion o

procesamiento a traves de las unidades que conforman la Central.

El GENERADOR tampoco se encontrara en la obligacion de recibir las Materias
Primas que PETROPERU suministre como reemplazo de acuerdo a lo previsto en
el Anexo 6, en caso dichas Materias Primas de reemplazo no cumplan con
parametros de calidad adecuados que permitan al GENERADOR llevar a cabo la

prestacion de los Servicios de Operacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERU solicite al GENERADOR que
reciba y procese: (i) Materia Prima o Servicios Industriales PETROPERU que no
cumplan con los pardmetros técnicos minimos establecidos en el Anexo 6 ; o (ii)
Materias Primas de reemplazo que no cumplan con pardmetros de calidad
adecuados de acuerdo a lo mencionado en el parrafo anterior, el GENERADOR
analizaré de buena fe dicha propuesta e indicara a PETROPERU si ello seré posible y,
de ser el caso, cual seria el costo adicional que PETROPERU tendria que pagar al
GENERADOR por dicho procesamiento considerando que la obligacion del
GENERADOR es procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Central o sus
componentes o unidades. En tanto PETROPERU y el GENERADOR no arriben a un
acuerdo en relacién con el costo adicional que tendria que ser pagado por dicho
procesamiento, el GENERADOR no estara obligado a procesar las Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan con los requerimientos minimos
establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERU no estaré obligado a efectuar

ningun pago adicional.

En el caso de cualquier indisponibilidad de la Central por falta de Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU, el GENERADOR evaluara si es viable para él
obtener las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU faltantes y prestar o
suministrar los Servicios de Operacion. En tal escenario, previo acuerdo de las partes,
el GENERADOR prestara los Servicios y PETROPERU asumira los costos adicionales
en que incurra el GENERADOR conforme a lo previsto en el Reglamento de
Adquisiciones de PETROPERU. Para efectos de claridad, lo establecido en la presente
clausula no constituye una obligacion del GENERADOR de prestar los Servicios en un
supuesto de falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, dado que
el GENERADOR Unicamente debera evaluar su viabilidad y, de ser el caso, negociar y
acordar con PETROPERU las condiciones bajo las cuales los Servicios de Operacion

serfan prestados.
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DECIMA: PUNTOS DE MEDICION Y MEDICION DE LOS SERVICIOS DE
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En el caso que cualquier indisponibilidad de la Central por falta de Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU ocasione que el GENERADOR no pueda producir
un Suministro o Servicio Industrial a su cargo que, a su vez, califique como un Consumo
Interno, el GENERADOR evaluara si es viable para €l obtener el Consumo Interno
faltante y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, resultara de aplicacion la

regla prevista en 9.6 anterior.

Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERU o cualquier otro Consumible
o servicio que PETROPERU proporcione al GENERADOR son exclusivamente para

los fines del Contrato de Suministro.

OPERACION Y SISTEMA DE MEDICION

10.1

10.2

10.3

El GENERADOR seréa responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y
equipos de medicion necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente
sellados) para la medicion de los volumenes y calidad de las Materias Primas, los
Suministros ,Servicios Industriales GENERADOR vy Servicios Industriales
GENERADOR Esta obligacion del GENERADOR resulta aplicable a los sistemas y
equipos de medicion cuya instalacion no esté prevista en el Contrato EPC UAX y que
deberd sujetarse a las disposiciones aplicables del Contrato de Suministro y Contrato de
Usufructo, segln corresponda, y demas disposiciones que le resulten aplicables. Esto es
sin perjuicio de que el GENERADOR también estara obligado a mantener los sistemas
y equipos de medicion que forman parte de las Unidades Auxiliares y que fueron

instalados por el Contratista EPC UAX.

Hasta que el GENERADOR instale los sistemas de medicion requeridos bajo este
Contrato, se presumira que las entregas realizadas por PETROPERU cumplen con los
niveles de calidad y cantidad acordados, salvo prueba en contrario por parte del

GENERADOR.

El GENERADOR debera prestar al Representante de PETROPERU las facilidades
necesarias para acceder en todo momento a la informacidn registrada en los equipos de
medicidn de los Servicios de Operacion, asi como respecto de la informacion relativa al
mantenimiento y calibracion de los mismos. EIl GENERADOR también debera prestar
dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental competente y atender los
requerimientos que ésta pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser
posible, PETROPERU notificara la visita con antelacion no menor a un (1) Dia, aunque
esto no exime de la obligacion del GENERADOR en caso de no ser posible contar con

dicha antelacion.

Los Equipos de Medicién instalados en cada Punto de Medicidn seran usados para
registrar los volimenes y la calidad de los Suministros entregados por el GENERADOR
de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Suministro. El Sistema de Medicion debera
permitir una medicion correcta (dentro del rango de error de los instrumentos que
integren el Sistema de Medicion de cada Servicio de Operacion) de cantidad y tiempo
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de entrega de cada Suministro que el GENERADOR proporcione durante cada Mes de
Contrato.

10.4 El GENERADOR debera suministrar, instalar y mantener los equipos de Medicion de
cada Servicio de Operacidn conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasaran
a ser de propiedad de PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la Refineria
Talara. Los medidores deberan contar con la aprobacion de PETROPERU.

10.5 El GENERADOR debera elaborar y proponer a PETROPERU un plan de instalacion
de los Equipos de Medicion incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacion,
procedimiento y fecha de instalacion de los mismos, de acuerdo a lo que se indican en
el Anexo 7'y demas disposiciones relevantes del Contrato de Suministro y el Contrato
de Usufructo, segln corresponda.

10.6 Los Equipos de Medicion que conformaran el Sistema de Medicion de cada Servicio de
Operacion seran operados y mantenidos por el GENERADOR durante todo el Plazo del
Contrato de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, segun corresponda.

10.7 Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos serdn rotos Unicamente
cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados,
contrastados o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de
acuerdo a lo estipulado en la Clausula 10.9.

10.8 En todos los casos, los medidores tendran las caracteristicas minimas que se describen
en el Anexo 7 y deberan contar con la aceptacion de PETROPERU.

10.9 Cualquier intervencién en el sitio de los Equipos de Medicion que conformen el Sistema
de Medicién de cada Servicio de Operacién que implique la alteracién de los registros
(reemplazos, contrastes, etc.) debera efectuarse en presencia del Representante del
GENERADOR vy el Representante de PETROPERU, quienes deberéan ser notificados
con un plazo minimo de anticipacion de diez (10) dias. Tales representantes suscribiran
un acta incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.

En el acta a ser levantada durante la intervencién se dejara asentada cualquier
observacion o discrepancia derivadas de la intervencion de los equipos. La inasistencia
de una de las Partes no impedira la realizacion de las intervenciones ni implicara
consentimiento de los resultados obtenidos.

La prueba, el contraste o graduacion de los medidores debera ser ejecutada por una
entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la
designacion de la entidad, se definird por sorteo entre los candidatos propuestos por las
Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo maximo
de quince (15) dias para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no
haya realizado su propuesta dentro del plazo antes mencionado, la tarea sera ejecutada
por la entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso, la entidad designada debera
contar con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables
para la actividad a ser realizada.
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10.10  Cualquiera de las Partes podré instalar en el Punto de Suministro, Punto de Suministro
de Electricidad y Punto de Medicién, segin lo estime conveniente, los equipos de
medicidn que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que
conformen dichos sistemas de medicién, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos
de adquisicion, instalacién y mantenimiento correspondientes. En ese caso, 10s equipos
de medicion que se instalen serviran de respaldo en caso de falla de los equipos que
conformen los sistemas de medicion respaldados. Las Partes tendran derecho a acceder
a las sefiales de los medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo
registro y se realice de acuerdo con los procedimientos y protocolos técnicos fijados
oportunamente por las Partes.

10.11  Caracteristicas de los Equipos de Medicion de Electricidad y operacion.

10.11.1 Los equipos de medicion necesarios para determinar el consumo mensual de
PETROPERU de potencia y energia seran electronicos multifuncion, de clase de
precision cero punto dos (0.2) IEC o mejor, con capacidad de memoria de masa para
almacenar informacion como minimo de treinta y cinco (35) Dias, con intervalos de
integracion cada quince (15) minutos, incluyendo médem para interrogacion a distancia
(los “Equipos de Medicidén de Electricidad”). Los medidores y equipos que
conformen los Equipos de Medicion de Electricidad seran adquiridos por el
GENERADOR vy transferidos en propiedad a PETROPERU desde su instalacion y
guedaran comprendidos bajo el Contrato de Usufructo, siendo parte del Sistema de
Medicion. Una vez instalados serdn mantenidos y operados por el GENERADOR
conforme a lo previsto en el Contrato de Usufructo.

10.11.2 La actualizacion de la hora, asi como la modificacion de la configuracion de la pagina
base 0 memoria de los medidores que conformen los Equipos de Medicién de
Electricidad que sean necesarias seran efectuadas por el GENERADOR mediante
teleproceso, previo aviso via correo electrénico con respuesta de confirmacion de
recepcion (no automatica) a PETROPERU. Una vez efectuadas dichas acciones, el
GENERADOR remitira a PETROPERU, via correo electrénico, el archivo de cada uno
de tales medidores que debera contener la informacion almacenada hasta el intervalo de
guince (15) minutos inmediato anterior a la ejecucion de tales acciones.

10.11.3 Cualquier intervencion en sitio de los equipos de medicidn que conforman los Equipos
de Medicién de Electricidad que pudiera significar alteracién de los registros
(reemplazos, contrastes, entre otros) debera efectuarse con previa notificacion escrita a
PETROPERU, con una anticipacion no menor de tres (3) Dias a la intervencion, estando
facultado PETROPERU vy el Representante de PETROPERU para presenciar dichas
intervenciones, efectuar las observaciones que estime conveniente y suscribir las actas
correspondientes. La inasistencia del Representante de PETROPERU a las indicadas
intervenciones no impediréa la realizacion de las mismas ni invalidara los resultados. Sin
perjuicio de lo anterior, el GENERADOR enviard a PETROPERU, en un plazo no
mayor de diez (10) Dias de realizada la intervencion, el acta con los resultados de esta.

10.11.4 La determinacion de los consumos de electricidad de PETROPERU a efectos de la
facturacion mensual por el Suministro de Electricidad se realizara sobre la base de la
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informacién almacenada en la memoria de los medidores que conforman Equipos de
Medicién de Electricidad para el correspondiente Mes del Contrato, conforme al
procedimiento de medicion que las Partes definiran de comdn acuerdo y que, una vez
definido, pasara a ser parte del Contrato de Suministro.

10.11.5 Todos los equipos que conformen los Equipos de Medicién de Electricidad deberan
permanecer precintados y los precintos serdn retirados Unicamente para intervenir
dichos equipos cuando ello pueda implicar alteracion de sus registros, tales como
intervenciones para mantenimiento, reemplazo y contraste. Tales intervenciones
deberdn ser efectuadas por el GENERADOR, previa notificacién escrita a
PETROPERU con una anticipacion no menor de tres (3) Dias.

10.11.6 Sin perjuicio de lo anterior, PETROPERU podra instalar en paralelo equipos de
medicidn de respaldo, en cuyo caso éstos deberan ser similares o compatibles con los
Equipos de Medicion de Electricidad instalados por el GENERADOR, corriendo por
cuenta de PETROPERU los gastos de adquisicion, instalacion, pruebas y
mantenimiento correspondientes.

10.12  Acceso a los Equipos de Medicién de Electricidad e Informacién.

10.12.1 EIl GENERADOR prestarda a PETROPERU las facilidades necesarias para el acceso a
la informacion registrada en los medidores que conforman los Equipos de Medicion de
Electricidad, via interrogacion a distancia o lectura directa, cumpliendo con el protocolo
que para tal efecto establezcan las Partes. EI GENERADOR deberda entregar
mensualmente a PETROPERU, junto con la factura mensual por la Remuneracion de
la Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneracion de la Etapa Operativa, segin
corresponda, un disco compacto que contenga la informacion referente a los consumos
de Potencia, Energia Activa y variables relacionadas, asi como los archivos con los
registros de la memoria masa de los medidores, los que deberan estar en formato,
dependiendo del tipo de medidor que se instale, con extension texto (prn, txt o csv) o
extensién hoja de calculo (xIs).

10.12.2 En el caso que PETROPERU instale sus propios equipos de medicion debera brindar al
GENERADOR las mismas facilidades de acceso.

10.12.3 Para la medicion de la Potencia en el Punto de Suministro de Electricidad y Punto de
Medicidn, se considerara el valor promedio de la Potencia registrada en periodos de
integracion de quince (15) minutos.

10.12.4 Si alguno de los equipos que conforman los Equipos de Medicion de Electricidad es
alterado de cualquier manera sin la aprobacion de PETROPERU o no cumple con los
requisitos legales aplicables, PETROPERU tendré la opcion de que dicho equipo no sea
utilizado como medidor principal bajo este Contrato de Suministro para fines de
facturacion, en cuyo caso los equipos de medicion de respaldo que hubiese instalado
PETROPERU conforme al numeral 10.11.6, seran utilizados en reemplazo de los
Equipos de Medicién de Electricidad.

10.12.5 En el caso que, por falla de algin equipo de medicién de los Equipos de Medicion de
Electricidad o errores de calibracién, no se hubiese registrado correctamente las
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cantidades consumidas o que las pruebas de los instrumentos de medicidon revelasen un
error superior al de su clase de precision, el GENERADOR realizard el reajuste
correspondiente en la facturacion de la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-
Down o la Remuneraciéon de la Etapa Operativa, segun corresponda, utilizando la
mejor informacion disponible. Los criterios utilizados en dicho ajuste deberan ser
debidamente informados a PETROPERU.

10.12.6 Las Partes se comprometen a establecer, antes de la Fecha de Inicio de los Servicios de
Operacidn, un procedimiento de lectura de los Equipos de Medicién de Electricidad.

10.13 Prueba de los Equipos de Medicion de Electricidad

10.13.1 PETROPERU tiene derecho a solicitar al GENERADOR que los Equipos de Medicion
de Electricidad sean probados (contrastados) una (1) vez al afo, en cuyo caso el costo
de la prueba sera asumido por el GENERADOR. En caso PETROPERU solicite pruebas
adicionales y como consecuencia de alguna de tales pruebas se comprobase que existe
en algin equipo que conforma los Equipos de Medicion de Electricidad un error
superior al de su clase de precision, el costo de tal prueba sera asumido por el
GENERADOR. Si el error fuese igual o inferior al limite de su clase de precision, el
costo de la prueba sera asumido por PETROPERU de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

10.13.2 Los contrastes de los medidores se realizaran con patrones de energia que cuenten con
un certificado de calibracion o de ser el caso con el informe de calibracion emitido por

el INDECORPI.

10.14  Fallas en los Equipos de Medicion de Electricidad

10.14.1 En el caso que por falla de los equipos que conforman los Equipos de Medicién de
Electricidad no se hubiesen registrado correctamente las cantidades suministradas, o
gue las pruebas de los instrumentos de medicion revelaran un error superior al de su
clase de precision, el GENERADOR realizara el reajuste correspondiente de la
facturacion mensual de la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la
Remuneracion de la Etapa Operativa, segin corresponda, a partir del Mes en que
fue detectada la falla, utilizando la mejor informacién disponible y en primera prioridad
con la informacion de los equipos de medicion de PETROPERU, en caso hayan sido
instalados como respaldo. En este supuesto, las Partes deberan reintegrarse los montos
cobrados, de mas o de menos segun sea el caso, sin intereses ni moras.

10.14.2 Los reajustes de la facturacién ante casos de fallas de los equipos que conforman los
Equipos de Medicidn de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la Clausula 10.11.1 se
limitaran a un periodo temporal méaximo igual a los doce (12) meses anteriores a la
Gltima factura emitida antes de detectarse la falla.

DECIMO PRIMERA: REMUNERACION. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

11.1 Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa
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El GENERADOR tendré derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por el
fiel y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneracion
de la Etapa Pre-Operativa. El monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-
Operativa es un monto fijo mensual igual al quince por ciento (15%) de la
Remuneracién Mensual Fija y sera calculada por cada Mes del Contrato comprendido
por la Etapa Pre-Operativa. La Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa serd pagada a
partir del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Pre-Operativa hasta el dia anterior
a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que
suceda primero), sin perjuicio de la obligacién del GENERADOR de cumplir con todas
las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser

cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fraccion de Mes del Contrato, el monto
al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa se ajustard

proporcionalmente.

Las Facturas del GENERADOR por las Actividades Pre-Operativas estaran sujetas a
las mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturacion y pago de la
Remuneracidn, segun resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo

Segunda.

Las Actividades Pre-Operativa que puedan ser realizadas por el GENERADOR durante
la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa serdn compensadas integramente
con la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneracion, segun

corresponda. .

Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down.

El GENERADOR tendréa derecho a recibir, como Unica y total contraprestacién por el
fiel y exacto cumplimiento de todas las actividades correspondientes a la Etapa
Operativa Turn-Down, la prestacion de los Servicios, la prestacion de los Servicios de
Operacion a su cargo durante dicha etapa, las actividades de gestion y operacion de los
Contratos Transitorios de Energia y las Actividades Pre-Operativas que continle
ejecutando, la Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down. EI monto al que
asciende la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down es un monto fijo mensual
igual al veinte por ciento (20%) de la Remuneracion Mensual Fija y sera calculada por
cada Mes del Contrato comprendido por la Etapa Operativa Turn-Down. La
Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down serd pagada a partir del Mes del
Contrato en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down hasta el dia anterior a la fecha
en que se inicie la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion del GENERADOR de
cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Suministro y el
Contrato de Usufructo desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo

estipulado en estos, respectivamente.

El GENERADOR so6lo tendra derecho a recibir cantidades adicionales a la
Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down en los casos expresamente
establecidos en este Contrato de Suministro y en el Contrato de Usufructo,
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respectivamente, las cuales tienen la condicién de excepcionales y asi deberan ser

interpretadas y consideradas para todos los fines previstos en los Contratos.

En el caso que la Etapa Operativa Turn-Down cubra una fraccién de Mes del Contrato,
el monto al que asciende la Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down se ajustara

proporcionalmente.

Las Facturas del GENERADOR estardn sujetas a las mismas reglas, plazos y
procedimientos aplicables a la facturacion y pago de la Remuneracion, segun resulten

aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo Segunda.

Remuneracion.

El GENERADOR tendréa derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por la
prestacion de los Servicios, la prestacion de los Servicios de Operacion, las
actividades de gestion y operacion de los Contratos Transitorios de Energia y las
Actividades Pre-Operativas que continte ejecutando durante la Etapa Operativa; asi
como por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus obligaciones bajo este Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo, el monto al que asciende la Remuneracion, la
cual seré calculada por Mes de Contrato conforme se establece en esta Clausula Décimo

Primera.

El GENERADOR solo tendra derecho a recibir cantidades adicionales a la
Remuneracién en los casos expresamente establecidos en este Contrato de Suministro
y en el Contrato de Usufructo, respectivamente, las cuales tienen la condicion de
excepcionales y asi deberan ser interpretadas y consideradas para todos los fines

previstos en los Contratos, respectivamente.

La Remuneracién sera pagada a partir del Mes de Contrato en que ocurra el inicio de la
Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion del GENERADOR de cumplir con todas
las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser

cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

El procedimiento para la facturacion y el pago de la Remuneracion, incluyendo los
plazos para cada una de las Partes, es aquel que se establece en la Clausula Décimo

Segunda.

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la
Remuneracion y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos,
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los Servicios de Operacion, tales
como el aporte COES vy los servicios complementarios que deben ser asumidos por el

GENERADOR.

Las tarifas que determinan la Remuneracion incluyen el IGV el cual ha sido
determinado con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varie (incremento
o reduccion) como consecuencia de una modificacion en las Leyes Aplicables, se
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modificaran las tarifas de manera tal que la Remuneracion sin IGV del GENERADOR

se mantenga inalterada.

A fin de evitar dudas, salvo indicacion en sentido distinto cualquier referencia a la
“Remuneracion” en este Contrato de Suministro debera ser entendida como efectuada a

la contraprestacion que le corresponde al GENERADOR durante la Etapa Operativa.

Determinacion de la Remuneracion.

La Remuneracion serd una cantidad expresada en Délares por mes y esta compuesta por
un componente fijo y uno variable que sera igual, para cada Periodo de Facturacién, a
la sumatoria de los montos que resulten de aplicar las formulas y conceptos expresados

en los numerales (i) y (ii) debajo.

() Remuneracion mensual fija (US$/mes)
RMF = Vr X To
Donde:
% RMF: Remuneracion Mensual Fija (US$/mes)

«» Vr: Volumen base de remuneracion mensual objetivo de los Servicios de

Operacion.
Vr: =90.00 MW * 24 h/dia * 30 dias/mes
Vr = 64,800 MWh/mes

X3

*

X3

8

X3

8

(US$/MWh) . La Tarifa incluye IGV

La Remuneracién mensual fija derivada de esta formula remunera al GENERADOR
por la prestacion de todos los Servicios de Operacion y el cumplimiento de todas las
obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Usufructo y sera aplicada en los porcentajes
gue se indican en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3, segln corresponda, estando sujeto
Unicamente a las siguientes excepciones: (a) aquellos supuestos especificos respecto a
los cuales se ha pactado expresamente una remuneracion mensual variable de acuerdo
con lo previsto en el numeral (ii) siguiente; y, (b) los supuestos previstos en las

Clausulas 8.1.10y 8.1.12.

En el caso que el GENERADOR obtenga Ingresos por Energia Excedente durante un
Mes de Contrato determinado, ochenta por ciento (80%) del monto total de tales
ingresos mas el IGV seré convertido a Dolares aplicando el Tipo de Cambio del altimo
Dia de tal mes y compensado contra el monto al que ascienda la Remuneracion del
Periodo de Facturacion inmediatamente siguiente al Mes del Contrato durante el cual se
generd el Ingreso por Energia Excedente. En tal supuesto, la Remuneracion del
correspondiente Periodo de Facturacién sera ajustada y se calculara segun la siguiente

formula;

Remuneracion ajustada ($/mes) = Remuneraciéon — 80% (ipp + ipe)
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(b) Remuneracion mensual variable ($/mes): La Remuneracion Mensual
Variable sera aplicable en el caso que, en el correspondiente Mes de Contrato,
el GENERADOR haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERU y
a satisfaccion de éste, un volumen de Vapor de Alta Presion y Vapor de Media
Presion por encima del Volumen de Fiscalizacion.

(i) Suministro de vapor
RMV = (Vyq x Cv) (ax Ty)

Donde:

0/

% RMV: Remuneracion Mensual Variable (US$/mes)

+ Vad: Volumen mensual adicional de Vapor de Alta Presion y de Media
Presion suministrado (m®) por encima del VVolumen de Fiscalizacion y
hasta el Volumen Limite (VL)

- VL: 27,000 TM/mes

% CV: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con

el Volumen de Referencia del Paquete
_ 90MWh
"~ 375TM/h

«» a: Ponderador de participacion en la Contraprestacién de los Suministros

a=40%

«» T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]

(US$/MWh). La Tarifa incluye IGV

El GENERADOR no tendra derecho a monto alguno por concepto de Remuneracion
Mensual Variable ni pago adicional alguno por cualquier concepto distinto al
Suministro de Vapor de Alta Presion o en Media Presion por encima del Volumen de
Fiscalizacion conforme a lo regulado en esta Clausula Décimo Primera.

El Volumen de Fiscalizacion sera definido respecto del Suministro de Vapor y el
Suministro Agua para Calderos para cada flujo de dichos suministros promedio por
hora, el cual, los primeros doce (12) meses de operacion efectiva serd igual al que fuera
definido en las pruebas de garantia o desempefio en la puesta en marcha de las Unidades
Auxiliares. Una vez transcurridos doce (12) meses de operacion, dicho volumen o
capacidad de fiscalizacion podra ser ajustado por PETROPERU (actuando
discrecionalmente) a la capacidad real de operacién de las Unidades Auxiliares que se
integran al Servicio de Operacion. De ser este el caso, a partir del momento en que
PETROPERU comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalizacion,
éste se entenderd como el nuevo de Volumen de Fiscalizacion y, por lo tanto, sera el
que determine la aplicacion de penalidades, entre otros. El ajuste del Volumen de
Fiscalizacion no tendra ningln impacto en la Remuneracion Mensual Fija (excepto el
impacto que pudiese tener la compensacion de penalidades, de ser el caso, y en el
volumen de suministro o servicio (segun corresponda) que se entendera compensado
por esa remuneracion.
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Equilibrio Econémico Financiero

.1 Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR seran
revisados Unica y exclusivamente en el caso de variacion de la tasa del IGV segun lo
previsto en la Clausula 11.3 y en caso en el caso que el equilibrio econémico de este
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”),
considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente
afectado -en mas del cinco por ciento (5%)- exclusiva y explicitamente debido a
cambios en las Leyes Aplicables ocurridos luego de la firma de los Contratos relativas
a: (i) seguridad y salud ocupacional; (ii) medio ambiente; y, (iii) tributos, que afecten
directamente la prestacion de los Servicios de Operacidén o el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente, y siempre
gue dicha afectacién haya causado una variacion en los costos o gastos del
GENERADOR para la adquisicion de activos o nuevos consumibles o cambios en la
especificacion de consumibles requeridos para la prestacion de los Servicios de
Operacion o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo los
Contratos, respectivamente. De ninguna manera la referida revision por el
restablecimiento del equilibrio econémico y financiero incluird multas por

incumplimientos las cuales son de exclusiva responsabilidad del GENERADOR.

Para efectos de claridad se deja expresa constancia de que cualquier variacion de los
precios 0 costos de la electricidad en el mercado o cualquier otro costo del
GENERADOR ajeno a los Contratos o la Central no otorgara al GENERADOR derecho
a recibir suma adicional alguna bajo cualquiera de los Contratos o lo facultard para
invocar el mecanismo previsto en esta Clausula. La adquisicion de electricidad en el
SEIN por el GENERADOR, para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato de

Suministro se regulan exclusivamente por lo previsto en este documento.

Remuneracion, segun corresponda.
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Las Partes entienden y acuerdan que, con excepcion del caso enunciado en la Clausula
11.5.1 anterior: (i) la aprobacion de cualquier ley, reglamento, disposicion u otras Leyes
Aplicables con posterioridad a la celebracion de los Contratos o; (ii) la entrada en
vigencia de cualquier ley, reglamento o disposicion con posterioridad a la celebracion
de los Contratos que a la fecha de suscripcion de estos exista pero que, por sus propios
términos, aln no produzca efectos o aln no sea aplicable a cualquiera de las Partes 0 a
los Contratos, no calificara como un cambio en la Ley Aplicable para efectos de los
Contratos y, por lo tanto, no podra dar lugar a la revision de la Remuneracion de la
Etapa Pre-Operativa, la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la

En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econémico financiero conforme a lo aqui previsto, la revision de los pagos
contemplados en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR en los casos y
conforme a lo previsto en esta Clausula 11.5.1 anterior dara lugar a una compensacion
adicional a favor del GENERADOR la “Compensacion EEF”). La Compensacion EEF
sera por el monto estrictamente necesario para compensar los costos adicionales,
necesarios, razonables y debidamente documentados en que incurra el GENERADOR
como consecuencia de los incrementos en los costos de adquisicion de activos u otros
gastos relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificacion de los
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mismos que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que
se refiere la Clausula 11.5.1 (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados
alcancen el umbral ahi previsto).

De resultar aplicable, la Compensacion EEF se pagard mediante uno o mas pagos
mensuales cuyos montos seran fijados por PETROPERU. Dicho cronograma de pagos
debera ser estructurado por PETROPERU de forma tal que se logre compensar
Unicamente los conceptos a los que se refiere la Clausula 11.5 y que el ultimo pago sea
realizado a més tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la
Compensacion EEF seran calculados de la siguiente manera: el monto adicional que
corresponde compensar al GENERADOR sera dividido entre el nimero de meses
faltantes para culminar el Plazo del Contrato y se le aplicara una tasa de descuento del
doce por ciento (12%) anual. Dichos pagos mensuales seran efectuados a partir del mes
siguiente al que PETROPERU prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de
ser el caso, que establezca la Compensacién EEF.

En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo aqui previsto procedera un ajuste proporcional en
la tarifa que determina la Remuneracion Mensual Fija y aplicard el mismo ajuste
porcentual a las tarifas que determinan la Remuneracion Mensual Variable por el monto
estrictamente necesario para compensar los ahorros del GENERADOR como
consecuencia de la disminucion en los costos de adquisicion de activos u otros gastos
relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificacion de los mismos que
sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la
Clausula 11.5.1. La reduccion en las tarifas establecidas en este Contrato reducird, en
la proporciéon que corresponda, la Remuneracién Mensual Fija y la Remuneracion
Mensual Variable.

Las modificaciones de la tarifa que correspondan seran efectivas a partir del mes
siguiente al mes en el que el GENERADOR presentd su conformidad o quede firme el
laudo arbitral, segin corresponda. Sin perjuicio de ello, el GENERADOR deberéa prever
el reintegro de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERU desde el
momento en que se verificd la variacion del costo reconocido. De no ser posible el
reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la tarifa correspondiente, el
GENERADOR deberé efectuar el pago correspondiente a PETROPERU.

11.5.4 En caso se cumplan los requisitos detallados en la Clausula 11.5, el GENERADOR o
PETROPERU, segn sea el caso, podran proponer por escrito a la otra Parte, con el
debido sustento econémico y técnico, que se proceda al restablecimiento del equilibrio
economico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez recibida
la propuesta, la Parte receptora de tal informacion tendréd la facultad de aprobar o
desaprobar la solicitud o pedir su modificacion. En cualquier caso, la respuesta de
PETROPERU o del GENERADOR debera: (i) ser por escrito y en un plazo de treinta
(30) Dias de recibir la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una
justificacion en caso desapruebe la solicitud o pida su modificacion.

11.5.5  En cualquier momento de la ejecucion del Contrato, PETROPERU podra solicitar al
GENERADOR vy éste estara obligado a proporcionar la siguiente informacion:
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(@ Descripcion del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las

circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;

(b)  Descripcion de los efectos que el cambio en las Leyes Aplicables podria tener en

la prestacion de los distintos Servicio de Operacion y en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos;

(c) Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o

aprovechar los efectos favorables o desfavorables, segln corresponda, del cambio
en las Leyes Aplicables;

(d) El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administracion)

gue se incurrirdn o ahorrardn como consecuencia del cambio en las Leyes
Aplicables; y

() Documentacidn técnica, legal, econdmica y financiera que soporte la existencia

relacionada al impacto de un cambio en las Leyes Aplicables y las posibles
modificaciones a la remuneracion.

La propuesta a que se refiere la Clausula 11.5.3 y 11.5.4, deberéa ser entregada dentro
del plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el GENERADOR empiece a incurrir en la
variacion de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERU tom6 conocimiento
de estas variaciones de costos. Caso contrario se entenderd que el GENERADOR o
PETROPERU, segun sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicacion de la presente
Clausula por tales cambios.

Las solicitudes en virtud de esta Clausula 11.5 no daran lugar ni a la suspension ni a la
resolucion de alguno de los Contratos.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula 11.5 a cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales
que fijen infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestacién de los
Servicios de Operacidon o las actividades del GENERADOR bajo el Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo que sean consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempefio del GENERADOR.

De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicacion de la presente Clausula, éstas
seran resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula Décimo
Novena. En caso la discrepancia sea sélo parcial y pueda diferenciarse una cuantia cuyo
pago si sea aceptado por ambas Partes, entonces el extremo que no es materia de
discrepancia sera pagado conforme a lo previsto en la presente Clausula. Esto sin
perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solucion de
controversias previsto por el Contrato.

Cualquiera de las Partes también podra solicitar que su solicitud restablecimiento de
equilibrio econdémico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la
Clausula Décimo Novena en caso haya transcurrido noventa (90) Dias, contados desde
la presentacion de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.

Pagos a carqo de PETROPERU
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Todos los pagos que tendra derecho a recibir el GENERADOR bajo el Contrato de
Suministro y todos los correspondientes pagos que PETROPERU debera efectuar en
favor del GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato se deberan sujetar a lo
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y las Leyes Aplicables.

No se prevén adelantos a favor del GENERADOR.

DECIMO SEGUNDA: FACTURACION Y PAGO

121

12.2

12.3

Para cada Mes de Contrato el GENERADOR deberd preparar y entregar a
PETROPERU una liquidacioén (cada una, la “Liquidacién Mensual”) donde se indique,
para el periodo correspondiente, el volumen total de cada Servicio de Operacion
entregado en los Puntos de Suministro correspondientes, segin corresponda. Cada
Liquidacion Mensual debera ser entregada dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al
altimo dia de cada Mes de Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizaran
tomando la informacion del Sistema de Medicion instalado en los Puntos de Medicion,
respectivamente. La informacion registrada en el Sistema de Medicion determinara la
aplicacién de las Penalidades previstas en el Anexo 4 y en el Anexo 10, segln
corresponda, de ser aplicables segun lo previsto en los Contratos. En aquellos
supuestos en los que los Equipos de Medicion todavia no estén disponibles, la
liquidacion y las penalidades se regirdn por las reglas de medicion y/o presunciones

previstas en el Contrato para esos supuestos.

Ademas, la Liquidacion Mensual debera incluir el detalle de: (i) la Remuneracion
Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneracion sera
con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato
materia de facturacion); y, (ii) la Remuneracion Mensual Variable que pueda resultar
aplicable en caso durante el Mes del Contrato el GENERADOR haya procesado o
producido, a solicitud de PETROPERU vy a satisfaccion de éste, los suministros que
pueden dar lugar a la Remuneracién Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en este
Contrato por encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta el limite acordado. Esto es
sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar PETROPERU de acuerdo con

lo previsto en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

PETROPERU tendra un plazo de diez (10) dias contados desde el Dia en que la
Liquidacion Mensual correspondiente le sea entregada por el GENERADOR para

aprobar o notificar las observaciones a la liquidacion presentada.

En el caso que durante dicho plazo PETROPERU no comunique las observaciones o su
aprobacion a la Liquidacion Mensual correspondiente, ésta se entendera aprobada sin

observaciones.

El GENERADOR presentara a PETROPERU la Factura por la Remuneracion del Mes
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Dias siguientes a (i) la recepcién de
la aprobacion de PETROPERU a la Liquidacion Mensual correspondiente; o (ii) el
vencimiento del plazo previsto en la Clausula 12.2 sin que PETROPERU haya

notificado al GENERADOR de alguna observacion, lo que ocurra primero.
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Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por el GENERADOR, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electronica, a mesa de partes virtual
(mesadepartesvirtual @petroperu.com.pe) y Tramite Documentario
(tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del contrato designado
por PETROPERU, en dias habiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta
las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERU después del
horario establecido o en un dia que no sea habil a nivel nacional, se ingresarén dichas
facturas a la Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente. EIl GENERADOR,
antes de remitir sus facturas a PETROPERU, debera contar con la validacion previa de

la SUNAT.

En el caso que el GENERADOR no esté habilitado para emitir facturas electronicas
deberd presentar sus facturas en fisico, en la Oficina de Tramite Documentario del
Edificio PETROPERU, prolongacién Avenida “G”-2 (Area Administrativa) Talara-
Piura, donde sélo seran recibidas en dias habiles y dentro del horario de atencidn al
publico de dicha oficina. El dia de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Tramite
Documentario o al buzo6n virtual, segin sea el caso, serd considerado como dia cero (0).

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas al GENERADOR para su
correccion, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta

presentacion de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.

Todas las Facturas deberan estar expresadas en Délares y deberan ser pagadas en

Doélares.

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una
Liquidacion Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la notificacion de tal observacion al GENERADOR, éste podréa: (i) emitir
una nueva Liquidacién Mensual con las modificaciones que considere necesarias para
superar tal observacion, o bien, o (ii) proceder a presentar a PETROPERU la Factura
por el Mes de Contrato correspondiente Unicamente por los montos no objetados por
PETROPERU. Esto es sin perjuicio de la facultad del GENERADOR de someter al
mecanismo de solucién de controversias previsto en la Clausula Décimo Novena
aquellos extremos de la Liquidacion Mensual que fueron observados por PETROPERU.
El GENERADOR se encontrara habilitado para someter una controversia respecto a los
extremos observados de una Liquidacion Mensual al mecanismo de solucion de
controversias previsto en la Clausula Décimo Novena una vez que hayan pasado quince
(15) dias desde que PETROPERU haya efectuado las observaciones iniciales a la

referida Liquidacién Mensual.

La Factura emitida conforme a lo previsto en el parrafo precedente debera ser entregada
a PETROPERU dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha en la que
PETROPERU notificd su observacion a la Liquidacion Mensual correspondiente. En
caso de existir penalidades éstas seran deducidas por PETROPERU de los pagos que
tenga pendientes. A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia expresa que
PETROPERU no se encontrara obligada al pago de cualquier monto que se encuentre

comprendido en alguna observacion notificada al GENERADOR.
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Conjuntamente con cada Factura, el GENERADOR deberéa entregar a PETROPERU
una declaracion jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el
GENERADOR, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al dia en el
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales,
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del
personal del que se vale para la prestacion de los Servicios de Operacion y Suministros
comprendidos por tal factura, bajo los Contratos. Asimismo, PETROPERU tiene el
derecho de solicitar que el GENERADOR acomparie a dicha declaracion, un informe
detallado sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, sindicales,
previsionales y de seguridad social respecto de su personal y del personal de las

contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERU también podra solicitar

GENERADOR que incluya en dicho informe los documentos laborales y las constancias

de depésito que acrediten indubitablemente el cumplimiento de tales obligaciones.

En caso el GENERADOR no cumpla con presentar dicha declaracién jurada y los
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entendera
como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzard a computarse y
PETROPERU no estara obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los

requisitos que resulten aplicables.

El plazo de pago de cualquier factura por la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa,
la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneracion de la
Etapa Operativa que resulte exigible conforme a lo antes estipulado finalizara el dia
jueves inmediatamente siguientes luego de transcurrido un plazo de treinta (30) dias
contados desde la presentacion de las facturas cumpliendo con los requisitos
establecidos en este documento (“Plazo de Pago”). En tal sentido, las facturas seran
pagadas tnicamente los dias jueves (“Dia de Pago™). En caso el jueves que corresponda
efectuar el pago de una factura presentada por el GENERADOR por la Remuneracion
de la Etapa Pre-Operativa, la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o
la Remuneracion de la Etapa Operativa no sea un dia habil a nivel nacional o para el

sector publico, el pago se realizara el dia habil inmediatamente anterior.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el
Per(, conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el
GENERADOR. Los comprobantes de pago cedidos por el GENERADOR a una entidad
financiera a través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables seran
atendidos en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa
notificacion a PETROPERU por parte del GENERADOR o adquirente de tales derechos

donde instruya las condiciones de pago

En caso PETROPERU no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y
exigible por el GENERADOR dentro del plazo previsto para ello en el Contrato,
entonces el monto impago estara afectado a una tasa de interés compensatorio y
moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) dias més el
dos por ciento (2%), considerando un afio de 360 dias. En caso de que la tasa nominal
anual LIBOR deje de ser utilizada o determinada, PETROPERU debera informar
aquella que la reemplazard, debiendo ser una tasa similar a la prevista. Dicho interés se
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aplicara dia a dia sobre el total de la suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo
la fecha en la que se produzca el incumplimiento hasta, y excluyendo, el dia que se
produzca el pago. La tasa de interés descrita en el presente parrafo también resultara de
aplicacion en el caso que el GENERADOR no cumpla con pagar dentro del plazo
previsto para ello en el Contrato cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERU.
No aplicardn intereses moratorios 0 compensatorios a pagos que se encuentren en
discusion o controversia entre las Partes bajo los procesos de solucion de controversias
contemplados en el Contrato. En el caso de los pagos que se encuentren en discusion o
controversia entre las Partes se resuelvan a favor la Parte acreedora, la Parte deudora
debera pagar intereses conforme a lo previsto en el presente parrafo desde la fecha en

gue debi¢ efectuar el pago hasta la fecha de su pago efectivo.

En caso la tasa de interés prevista en el parrafo precedente exceda la tasa maxima de
interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables,
entonces se reducird automaticamente a la tasa maxima de interés convencional

compensatorio o0 moratorio, segln sea el caso, permitida por dichas leyes.

PETROPERU podra compensar contra cualquier pago adeudado al GENERADOR
cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERU, por cualquier concepto
(incluyendo sin limitacion, Penalidades contractuales, multas, condenas bajo la clausula
de indemnidad). Para que opere la compensacion bastara: (i) que PETROPERU
notifique al GENERADOR su decision de aplicar la compensacion, cuando menos con
cinco (5) dias de antelacion a la fecha en que se hara efectiva tal compensacién, no
siendo necesaria la aprobacion del GENERADOR v, (ii) en el caso de montos a
compensar distintos a Penalidades, que PETROPERU haya enviado una notificacion al
GENERADOR con una anticipacion minima de quince (15) dias solicitando el
cumplimiento de la obligacion. En el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii)

pueden transcurrir en paralelo.

Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emision de otro tipo de
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato

deberan ser Facturas.

DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de obligaciones
este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se regulan
conforme a lo establecido en la Clausula Novena del Contrato de Usufructo, el Anexo O del
Contrato de Usufructo, el Anexo 4 del Contrato Suministro y Anexo 10 del Contrato de

bajo

Suministro

DECIMO CUARTA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo, las disposiciones de la Clausula Décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman

parte integrante de este Contrato de Suministro.
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DECIMO QUINTA: PERMISOS DEL GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Tercera del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. Sin perjuicio de lo
indicado en el parrafo precedente, durante todo el Plazo del Contrato el GENERADOR se obliga
a mantener inscripcion vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de
PETROPERU.

DECIMO SEXTA: ORGANIZACION Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Cuarta del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido
gue cualquier consecuencia en este Contrato de Suministro derivada de mantenimientos
preventivos o correctivos en instalaciones que conforman el SEIN, califiquen 0 no como un
Evento de Fuerza Mayor, no generan responsabilidad para el GENERADOR.

Asimismo, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que el
GENERADOR s6lo podra invocar como Evento de Fuerza Mayor respecto del Suministro de
Electricidad (en todo o en parte, segun sea el caso), en los siguientes supuestos: (i) la Central se
encuentre indisponible, total o parcialmente, por causa no imputable al GENERADOR por un
hecho que califigue como Evento de Fuerza Mayor; (ii) no exista electricidad suficiente
disponible para PETROPERU en el SEIN por causa no imputable al GENERADOR; o (iii) el
sistema de transmision del Contratista del Sistema de Transmision no esté disponible, total o
parcialmente, para importar del SEIN la electricidad requerida para satisfacer la Demanda de
Electricidad en el momento que ello sea necesario.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Octava del Contrato de

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Novena del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
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VIGESIMA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO PRIMERA: OPERACION TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE
DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Segunda del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula 10.5 del Contrato de Usufructo, las cuales
forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Quinta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO QUINTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Sexta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEPTIMA: RESOLUCION

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo
(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Octava del Contrato de Usufructo,
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las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido
EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:

Nombre:
Titulo:

[GENERADOR]

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO 1: EXPEDIENTE TECNICO

En caso de contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico, el orden de prelacién aplicable serd el establecido a continuacion, en estricto orden
descendente:

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento,

Bases de Disefio,

3. Listade Equipos, Lineas, Interconexiones TIE-INS, Quimicos y Catalizadores, Efluentes,
Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Sefiales y Alarmas,
Cables, y

4. Resto de los documentos.

no

El indice del Expediente Técnico y su contenido forman parte de este Anexo.

Una vez de concluida la Recepcion de las Unidades Auxiliares, PETROPERU comunicara al
GENERADOR si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso, PETROPERU
notificara al GENERADOR con la actualizacion del Expediente Técnico, siendo que la
actualizacion del Expediente Técnico reemplazard al Anexo 1, para todos los efectos de este
Contrato de Suministro siendo de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico actualizado
a partir de la fecha de reemplazo.
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EXPEDIENTE TECNICO PAQUETE 4 (COGENERACION GE)
A.1 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE DESCRIPCION DOCUMENTO
1 PRO TAL-GE-PRO-MAN- MANUAL DE OPERACION,
0001 01 MANTENIMIENTO, PARADA
PROGRAMADA'Y DE
EMERGENCIA
2 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAE
0001_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - CALDERA
DE VAPOR A SISTEMA DE AGUA-
VAPOR
3 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAE
0002_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - CALDERA
DE VAPOR A SISTEMA DE
COMBUSTIBLES
4 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAE
0003_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
COLECTORES Y TURBINA DE
VAPOR
5 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAE
0004_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE PURGAS, DRENAJES DE
CALDERAS
6 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAE
0005_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE CONDENSADO
7 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAE
0006_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE AGUA DE ALIMENTACION
DESAIREADOR
8 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAE
0007_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE AGUA DE ALIMENTACION
BOMBAS DE ALIMENTACION
9 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAE
0008_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE VACIO DEL CONDENSADOR
10 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAE

0009_04

INSTRUMENTACIQN - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE AGUA DE CIRCULACION
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A.1 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE DESCRIPCION DOCUMENTO
11 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
01_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE REFRIGERACION CERRADO
1/5
12 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE REFRIGERACION CERRADO
2/5
13 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
03_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE REFRIGERACION CERRADO
3/5
14 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
04 04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE REFRIGERACION CERRADO
4/5
15 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
05_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE REFRIGERACION CERRADO
5/5
16 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
01 04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE DOSIFICACION QUIMICA 1/3
17 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE DOSIFICACION QUIMICA 2/3
18 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
03_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE DOSIFICACION QUIMICA 3/3
19 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0012_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE MUESTREO DE CALDERA A
20 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAE
0013 04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SIS
DRENAJES TURBINA Y
COLECTORES
21 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E

0014 _04

INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - TANQUE
DE EXPANSION DEL
CONDENSADOR
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CALDEROS
A.1 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE DESCRIPCION DOCUMENTO
22 PRO TAL-GE-PRO-PID-0015- | DIAGRAMA DE TUBERIAE
01_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE INTERCONEXIONES 1/2
23 PRO TAL-GE-PRO-PID-0015- | DIAGRAMA DE TUBERIAE
02_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE INTERCONEXIONES 2/2
24 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0016_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - CALDERA
DE VAPOR B SISTEMA AGUA
VAPOR
25 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0017_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - CALDERA
DE VAPOR B SISTEMA DE
COMBUSTIBLES
26 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0018_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
COLECTORES Y TURBINA DE
VAPOR B
27 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0019 04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMAS
DE PURGAS Y DRENAJES DE
CALDERAS
28 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0020_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE CONDENSADO B
29 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0021_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE VACIO DEL CONDENSADOR
30 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0022_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE CIRCULACION
31 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0023_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE MUESTREO DE CALDERA B
32 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E

0024_04

INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - CALDERA
DE VAPOR C SISTEMA DE AGUA-
VAPOR
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CALDEROS
A.1 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE DESCRIPCION DOCUMENTO
34 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0026_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE PURGAS Y DRENAJES DE
CALDERAS
35 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0027_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE MUESTREO DE CALDERA C
36 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAE
0028_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE COMBUSTIBLES DE
CALDERAS
37 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0029_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
ESTACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO |
38 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0030_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - SISTEMA
DE MUESTREO
39 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0031_04 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
ESTACIONES DE
ACONDICIONAMIENTO II
40 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0032_01 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION -
COLECTORES DE RECOGIDA DE
TRAMPAS DE VAPOR
41 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0033_01 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - DETALLES
DE MOTORES ELECTRICOS
42 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0034_01 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - DETALLE
DE SELLOS MECANICOS DE
BOMBAS Y TRAMPAS DE VAPOR
43 PRO TAL-GE-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0035_01 INSTRUMENTACION - PLANTA
DE COGENERACION - DETALLE
DE VALVULAS MOV, ON/OFF Y
PIERNAS DE COMBUSTIBLES
44 PRO TAL-GE-PRO-PFD- DIAGRAMAS DE FLUJO DE
0001/02/04/05/06/09-1/09-2 | PROCESOS (CALDERAS Y AGUA
DE ALIMENTACION)
45 PRO TAL-GE-PRO-PHI- FILOSOFIA DE OPERACION Y
0002_02 CONTROL
46 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0001_01 | LISTA DE EQUIPOS
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CALDEROS
A.1 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE DESCRIPCION DOCUMENTO
47 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0002_01 | LISTA DE EFLUENTES
48 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0004 01 | LISTA DE INTERCONEXIONES-
TIE INS
49 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0005 00 | LISTA DE QUIMICOS Y
CATALIZADORES
50 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0006_02 | LISTA DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS
51 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0007_02 | LISTA DE LINEAS
52 PRO TAL-GE-PRO-BLD- DIAGRAMA DE BALANCE DE
0001 02 SERVICIOS INDUSTRIALES
53 INS TAL-GE-INS-L1S-0001_01 | LISTA DE INSTRUMENTOS
54 INS TAL-GE-INS-L1S-0002_01 | LISTA DE ENTRADAS/SALIDAS
55 INS TAL-GE-INS-LIS-0003 00 | SENALES DE INTERFASE ELE-
INSTRUMENTACION
56 INS TAL-GE-INS-DRW-0001- | PLANO DE LOCALIZACION DE
01 01 INSTRUMENTOS
57 INS TAL-GE-INS-DRW-0001- | PLANO DE LOCALIZACION DE
05 01 INSTRUMENTOS
58 INS TAL-GE-INS-DRW-0001- | PLANO DE LOCALIZACION DE
06 01 INSTRUMENTOS
59 INS TAL-GE-INS-DRW-0003- | PLANO DE LOCALIZACION DE
01 01 INSTRUMENTOS NEUMATICOS
60 INS TAL-GE-INS-DRW-0004- | PLANO LOCALIZACION TIE-INS
01_02 DE INSTRUMENTACION,
CONTROL Y TELECOM SE GE1-
SEP
61 INS TAL-GE-INS-DRW- ARQUITECTURA DE CONTROL
0008 05 DCS SIS
62 INS TAL-GE-INS-DTS- HOJAS DE DATOS DE VALVULAS
0009 02 DE CONTROL
63 INS TAL-GE-INS-LDG- DIAGRAMAS LOGICOS DE
0001 01 CONTROL DCS
64 INS V-TAL-GE-INS-21-OC-16- | MANUAES DE INSTALACION,
0028_00 OPERACION Y MANTENIMIENTO
PARA VALVULAS Y TODOS SUS
COMPONENTES
65 ELE TAL-GE-ELE-DRW- PLANOS DE ARREGLO GENERAL
0001_06 SISTEMA DE TIERRAS UNIDAD
DE GENERACION
66 ELE TAL-GE-ELE-DRW- SUBESTACION ELECTRICA GEL1 -
0003_03 IMPLANTACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS EN SUBESTACION
ELECTRICA - GE1
67 ELE TAL-GE-ELE-DRW- DETALLE DE ENTRADAS DE
0005_00 CABLES EN SUBESTACION
ELECTRICA - GE1
68 ELE TAL-GE-ELE-DRW- DISTRIBUCION GENERAL DEL
0010_01 SISTEMA DE TIERRAS EN
SUBESTACION ELECTRICA - GE1
69 ELE TAL-GE-ELE-DRW- DISTRIBUCION GENERAL DEL

0015_03

SISTEMA DE TIERRAS EN
SUBESTACION ELECTRICA - GE2
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A.1 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE DESCRIPCION DOCUMENTO
70 ELE TAL-GE-ELE-DRW- IMPLANTACION DE EQUIPOS
0018 02 ELECTRICOS EN SE - GE2
71 ELE TAL-GE-ELE-DRW- PLANOS DE ARREGLO GENERAL
0019 05 SISTEMA DE TIERRAS UNIDAD
RCO Y SGV
72 ELE TAL-GE-ELE-DRW- PLANOS DE DISTRIBUCION -
0020_02 TOMACORRIENTES E
ILUMINACION EN GE-1 1/2
73 ELE TAL-GE-ELE-DRW- PLANOS DE DISTRIBUCION -
0022_03 TOMACORRIENTES E
ILUMINACION EN GE-2
74 ELE TAL-GE-ELE-DRW- CUADROS DE CARGA - UNIDAD
0024 02 DE GENERACION SE - GE1
75 ELE TAL-GE-ELE-DRW- CUADROS DE CARGA - GE-2
0025 03
76 ELE TAL-GE-ELE-DRW- CUADROS DE CARGA UNIDAD
0028 01 GE, SGV Y RCO
77 ELE TAL-GE-ELE-DRW- PLANOS DE ARREGLO GENERAL
0030_02 - SISTEMA DE TIERRAS
CIMENTACION TURBINAS
78 ELE TAL-GE-ELE-DRW- DISTRIBUCION GENERAL DEL
0031_02 SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS EN
SUBESTACION ELECTRICA-GE1
79 ELE TAL-GE-ELE-DRW- DISTRIBUCION GENERAL DEL
0032_02 SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS EN
SUBESTACION ELECTRICA-GE2
80 ELE TAL-GE-ELE-DRW- DISTRIBUCION GENERAL DEL
0033_02 SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS EN UNIDAD
DEGENERACION
81 ELE TAL-GE-ELE-DRW- DISTRIBUCION GENERAL DEL
0034 02 SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS EN UNIDAD DE
RCO Y SGV
82 ELE TAL-GE-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR
0001_04 PROTECCION CONTROL Y
MEDICION GIS 66 Kv
83 ELE TAL-GE-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA
0004 01 DE DISTRIBUCION E
ILUMINACION
84 ELE TAL-GE-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
0007 04 COGENERACION Y UA&TC
85 ELE TAL-GEN-ELE-DBD- BASES Y CRITERIO DE DISENO
0001_01 ELECTRICO AREAS
INDUSTRIALES - EPC UA&TC
86 ELE TAL-GE-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL

0008 01

SERVICIOS AUXILIARES
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87 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11- | MANUAL DE TRASLADO,
SWG-0-GE2-01-0007_00 | INSTALACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO SWG-0-GE2-
01/02/03
88 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11- | MANUAL DE TRASLADO,
MCC-0-GE2-01-0006_02 | INSTALACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO MCC-0-GE2-
01/02
89 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11- | MANUAL DE TRASLADO,
EDP-0-GE2-01-0006_00 | INSTALACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO EDP-0-GE2-01
90 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0004 01 | LISTA DE MATERIALES DEL
SISTEMA CCTV
91 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0005 01 | LISTA DE MATERIALES DEL
SISTEMA PA-GA
92 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0009 01 | LISTA DE MATERIALES DEL
SISTEMA DE
RADIOCOMUNICACION
93 TEL TAL-GE-TEL-DRW- | ARQUITECTURA SISTEMA DE
0001_03 CABLEADO
ESTRUCT.TELEFONIA-
TRANSMISION DE DATOS
94 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0002- | PLANOS DE RUTAS DE
01 02 CABLEADO TELECOM. RED
PRINCIPAL DE CAMPUS
95 TEL TAL-GE-TEL-DRW- | PLANOS DE LOCALIZACION DE
0004_01 EQUIPOS - SIST.TELEFONIA Y
TRANSMISION DE DATOS
96 FGS TAL-GE-FGS-LAY- PLANOS DE LOCALIZACION DE
0001 02 EQUIPOS - F&G PLANTA
97 FGS TAL-GE-FGS-LAY-0002- | PLANOS DE LOCALIZACION DE
01 03 EQUIPOS - F&G EDIFICIOS
98 sCl TAL-GE-SCI-LAY-0001- | ARREGLO DEL SISTEMA
01 03 GENERAL DE AGUA
CONTRAINCENDIO
99 e TAL-GE-SCI-LAY-0003- | ARREGLO GENERAL DE EQUIPOS
01 03 CONTRAINCENDIO Y
SEGURIDAD - EDIFICIOS
100 PNG TAL-GE-PNG-LAY- IMPLANTACION DE LA UNIDAD
0104 04 GE
101 PNG TAL-GE-PNG-LAY- IMPLANTACION DE
0105 03 SUBESTACION ELECTRICA GE1
102 PNG TAL-GE-PNG-LAY- PLANO LLAVE DE ARREGLO DE
0106 01 TUBERIAS
103 PNG TAL-GE-PNG-DRW- | PLANO ARREGLO DE TUBERIA
0107 05 ENTERRADA
104 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | INFORME DEL ESTUDIO
5002 01 HAZOP/SIL
105 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005- | INFORME DEL ESTUDIO
03 01 HAZOP/SIL PAQUETE 5
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106 MEC V-TAL-MEC-02-0C-02- | INSTRUCCIONES DE
GE-ST-001-AB-0033_02 | MANTENIMIENTO PARA LA
TURBINA DE VAPOR Y
ACCESORIOS
107 MEC V-TAL-MEC-01-0C-03- | HOJA DE DATOS DE CALDERA
GE-B-001-AC-0053 00
108 MEC V-TAL-MEC-01-0C-03- | HOJA DE DATOS DE
GE-B-001-AC-0054 00 | INSTRUMENTOS
109 MEC V-TAL-MEC-07-0C-02- | HOJA DE DATOS DE SISTEMA DE
GE-P-005-AD-0023 01 | LUBRICACION
110 MEC V-TAL-MEC-11-OC-04- | HOJA DE DATOS DE BOMBAS GE-
GE-Z-022-0020 00 Z-022
111 HTE V-TAL-HTE-03-OC-02- | MANUAL DE OPERACION Y
GE-E-002-AB-0014 00 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
GE-E-002-AB
112 HTE V-TAL-HTE-03-OC-05- | MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
GE-Z-027-AB-0036_01 | Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR
GE-MP-003-A/B/C/D
113 HTE TAL-GE-HTE-DTS- HOJA DE DATOS MECANICA
E001AB 02 PARA GE-E-001-A/B
114 HTE V-TAL-HTE-03-OC-04- | P&ID GE-Z-021B
GE-Z-021-AB-0265 04
115 COM TAL-GE-COM-DSS- GE-10-05-04 - CONDENSADOR
5029 00
116 COM TAL-GE-COM-DSS- GE-20-01-COLECTOR DE VAPOR
5036_00 DE MUY ALTA PRESION
117 COM TAL-GE-COM-DSS- GE-20-03-COLECTOR DE VAPOR
5038 00 DE MEDIA PRESION
118 COM TAL-GE-COM-DSS- GE-21-05-CIRCUITO CERRADO
5047 00 REFRIGERACION-PGB
119 COM TAL-GE-COM-DSS- GE-30-01-TANQUE ATM. PURGAS
5062_00 TV-1Y TANQUE EXPANSION
CONDENSADOR 1
120 COM TAL-GE-COM-PRD- ARRANQUE Y PARADA NORMAL
5002_00 DE LA UNIDAD DE
COGENERACION (GE)
121 COM TAL-GE-COM-PRD- ARRANQUE INICIAL DEL
5007 00 DESAIREADOR GE-DA-001
122 COM TAL-GE-COM-PRD- PROCEDIMIENTO PRIMER
5008_00 ARRANQUE SISTEMA DE
COMBUSTIBLE A QUEMADORES
DE LAS CALDERAS GE-B-001-
A/BIC
123 COM TAL-GE-COM-PRD- ARRANQUE INICIAL DE LAS
5009 00 BOMBAS DE ALIMENTACION A
LOS CALDEROS P-005 C/D
124 COM TAL-GE-COM-PRD- ARRANQUE INICIAL DEL
5012_00 SISTEMA DE RECUPERACION DE
PURGAS DE LA CALDERA GE-B-
001-A
125 COM TAL-GE-COM-PRD- ARRANQUE INICIAL DE LAS

5021_01

BOMBAS DE CONDENSADO GE-
P-001-C/D
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126 COM TAL-GE-COM-PRD- PRIMER ARRANQUE DE
5035 01 TURBINA DE VAPOR
127 COM TAL-GE-COM-PRD- PRIMER ARRANQUE DEL
5042_01 SISTEMA DE CONDENSADO DE
SUPERFICIE
128 COM TAL-GE-COM-PRD- PRIMER ARRANQUE DEL
5043_01 SISTEMA DE AGUA DE
ALIMENTACION AL
DESAIREADOR GE-DA-001
129 COM TAL-GE-COM-PRD- ARRANQUE INICIAL DEL
5046_00 CIRCUITO CERRADO DE
ENFRIAMIENTO
130 COM TAL-GE-COM-PRD- PARADA DE EMERGENCIA POR
5052_01 FALLA EN TUBOS DE
CONDENSADOR DE SUPERFICIE
131 COM TAL-GE-COM-PRD- ARRANQUE DEL SISTEMA DE
5029 01 LIMPIEZA DEL CONDENSADOR
132 COM TAL-GE-COM-DSS- GE-10-05-05 - SISTEMA VACIO DE
5030_00 CONDENSADOR
133 COM TAL-GE-COM-PRD- PRIMER ARRANQUE DEL
5044 01 SISTEMA DE VACIO DEL
CONDENSADOR
134 PRV V-TAL-PRV-01-OC-12- MANUAL DE OPERACION Y

GE-D-004-0024_02

MANTENIMIENTO GE-D-004
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PRO

TAL-SGV-PRO-MAN-
0001_01

MANUAL DE OPERACION,
MANTENIMIENTO, PARADAS
PROGRAMADA'Y DE
EMERGENCIA

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-
0001_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
DESAIREADOR

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0002-
0103

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
BOMBAS DE AGUA DE
CALDEROS DE MUY ALTA
PRESION 1/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0002-
02_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
BOMBAS DE AGUA DE
CALDEROS DE MUY ALTA
PRESION 2/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0003-
01 03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
BOMBAS DE AGUA DE
CALDEROS DE ALTA PRESION 1/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0003-
02_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
BOMBAS DE AGUA DE
CALDEROS DE ALTA PRESION 2/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0004-
0103

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
BOMBAS DE AGUA DE
CALDEROS DE MEDIA PRESION
1/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0004-
02_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
BOMBAS DE AGUA DE
CALDEROS DE MEDIA PRESION
2/2

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0005-
01_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
BOMBAS DE AGUA DE
CALDEROS DE BAJA PRESION 1/2

10

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0005-
02_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
BOMBAS DE AGUA DE
CALDEROS DE BAJA PRESION 2/2
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11

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-
0006_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
COLECTORES DE VAPOR DE
ALTA, MEDIA Y BAJA PRESION

12

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-
0007_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
ESTACION DE REDUCCION DE
PRESION

13

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-
0008_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
PAQUETE DE QUIMICOS DEL
DESAIREADOR

14

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0009-
0103

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
LINEAS DE INTERCONEXIONES
1/2

15

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0009-
02_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
LINEAS DE INTERCONEXIONES
212

16

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-
0103

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
CABEZALES DE DISTRIBUCION
DE SERVICIOS 1/5

17

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-
02_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
CABEZALES DE DISTRIBUCION
DE SERVICIOS 2/5

18

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-
03 03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
CABEZALES DE DISTRIBUCION
DE SERVICIOS 3/5

19

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-
04_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
CABEZALES DE DISTRIBUCION
DE SERVICIOS 4/5

20

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0010-
05_03

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
CABEZALES DE DISTRIBUCION
DE SERVICIOS 5/5

21

PRO

TAL-SGV-PRO-PID-0011-
01_03

DIAGRAMA DE TUBERIA E
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
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CALDEROS
AGUA DESMINERALIZADA 1/3
22 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0011- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_03 INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
AGUA DESMINERALIZADA 2/3
23 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0011- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
03 03 INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
AGUA DESMINERALIZADA 3/3
24 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0012- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
01_04 INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
ESTACIONES DE SERVICIO 1/2
25 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0012- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_04 INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE GENERACION DE VAPOR -
ESTACIONES DE SERVICIO 2/2
26 PRO TAL-SGV-PRO-PID- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
0013_02 INSTRUMENTACION SISTEMA DE
GENERACION DE VAPOR
DETALLES DE MOTORES,
SELLOS MECANICOS Y TRAMPAS
DE VAPOR
27 PRO TAL-SGV-PRO-PID- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
0014 02 INSTRUMENTACION -
COLECTORES DE RECOGIDA DE
TRAMPAS DE VAPOR
28 PRO TAL-SGV-PRO-PFD- | DIAGRAMA DE FLUJO DE
0001_02 PROCESO SIST.VAPOR Y AGUA
ALIMENTACION DE CALDEROS
29 PRO TAL-SGV-PRO-PFD-0002- | DIAGRAMA DE FLUJO DE
0102 PROCESO SIST.DISTRIB.VAPOR
1/2
30 PRO TAL-SGV-PRO-PFD-0002- | DIAGRAMA DE FLUJO DE
02_02 PROCESO SIST.DISTRIB.VAPOR
2/2
31 PRO TAL-SGV-PRO-PHI- | FILOSOFIA DE OPERACION Y
0002_02 CONTROL
32 PRO TAL-SGV-PRO-REP- | DESCRIPCION DE PROCESO
0001 02
33 PRO TAL-SGV-PRO-LIS- | LISTA DE EQUIPOS
0001 01
34 PRO TAL-SGV-PRO-LIS- | LISTA DE EFLUENTES
0002_01
35 PRO TAL-SGV-PRO-LIS- | LISTA DE INTERCONEXIONES-
0004 01 TIE INS
36 PRO TAL-SGV-PRO-LIS- | LISTA DE QUIMICOS Y
0005_00 CATALIZADORES
37 PRO TAL-SGV-PRO-LIS- | LISTA DE SUSTANCIAS
0006_01 PELIGROSAS
38 PRO TAL-SGV-PRO-LIS- | LISTA DE LINEAS
0007 02
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A2 | DISCIPLINA| DEF. TECNICASGV | DESCRIPCION DOCUMENTO
39 INS TAL-SGV-INS-LIS- INDICE DE INSTRUMENTOS
0001_01
40 INS TAL-SGV-INS-LIS- LISTA DE ENTRADAS/SALIDAS
0002 01
41 INS TAL-SGV-INS-LIS- SENALES DE INTERFASE ELE-
0003_00 INSTRUMENTACION
42 INS TAL-SGV-INS-DRW-0001- | PLANO DE LOCALIZACION DE
01 01 INSTRUMENTOS
43 INS TAL-SGV-INS-DRW-0003- | PLANO DE LOCALIZACION DE
01 01 INSTRUMENTOS NEUMATICOS
44 ELE TAL-SGV-ELE-DRW- | ARREGLO GENERAL DE
0100_03 CLASIFICACION DE AREAS
PELIGROSAS
45 TEL TAL-SGV-TEL-LIS- CEDULA CANALIZACION-
0001_01 CONDUCTORES SISTEMA
TELEFONIA Y TRASMISION DE
DATOS
46 TEL TAL-SGV-TEL-DRW- | PLANO DE RUTAS DE CABLEADO
0002 02
47 TEL TAL-SGV-TEL-DRW- | PLANO LOCALIZACION DE
0004_01 EQUIPOS TELEFONIA Y
TRANSMISION DE DATOS
48 FGS TAL-SGV-FGS-LAY- | PLANO DE LOCALIZACION
0001 02 EQUIPO F&G PLANTA
49 sCl TAL-SGV-SCI-LAY- | ARREGLO GENERAL DEL
0001_02 SISTEMA DE AGUA
CONTRAINCENDIO
50 e TAL-SGV-SCI-LAY- | ARREGLO GENERAL DE EQUIPOS
0002_03 CONTRA INCENDIO Y DE
SEGURIDAD - PLANTA
51 sCl TAL-SGV-SCI-PID- DIAGRAMA DE TUBERIA E
0001_03 INSTRUMENTACION - RED DE
AGUA CONTRAINCENDIO
52 CIV TAL-SGV-CIV-DRW- | ARREGLO GENERAL DE NIVELES
3001_02_ TERMINADOS - PLANTA Y
DETALLES (NO SE ENCONTRO)
53 PNG TAL-SGV-PNG-DRW- | ARREGLO DE TUBERIA DE
0211 02 BOMBAS DE AGUA DE
CALDEROS 1/3
54 PNG - PLANO DE IMPLANTACION
GENERAL (INCLUIDO EN TAL-
SGV-PRO-MAN-0001_01)
55 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005- | INFORME DEL ESTUDIO
03 01 HAZOP/SIL PAQUETE 5
56 MEC V-TAL-MEC-02-OC-01- | MANUAL DE OPERACION Y
SGV-P-001-AB-0016_00 | MANTENIMIENTO: BOMBA,
TURBINA, SELLO MECANICO,
PLAN DE SELLO Y COPLE
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A3 [ DISCIPLINA| DEF. TECNICARCO | DESCRIPCION DOCUMENTO
1 PRO TAL-RCO-PRO-MAN- | MANUAL DE OPERACION,
0001_01 MANTENIMIENTO, PARADA
PROGRAMADA Y DE
EMERGENCIA
2 PRO TAL-RCO-PRO-PID- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
0001_02 INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - CONDENSADO
LIMPIO (LCC) DE EXCESO DE
VAPOR A BAJA PRESION (LS)
3 PRO TAL-RCO-PRO-PID- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
0002_02 INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO -
AEROCONDENSADOR DE
EXCESO DE VAPOR A BAJA
PRESION (LS)
4 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0003- | DIAGRAMA DE TUBERIA E

0102

INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - INTERCAMBIO
DE ENERGIA 1/2

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0003-
02_02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - INTERCAMBIO
DE ENERGIA 2/2

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-
0004_02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - PAQUETE DE
TRATAMIENTO DE
CONDENSADO
POTENCIALMENTE ACEITOSO

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-
0005_02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE
CONDENSADO LIMPIO

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-
0006_02

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - PAQUETE
PULIDO CONDENSADO

PRO

TAL-RCO-PRO-PID-0007-
0102

DIAGRAMA DE TUBERIAE
INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - BOMBAS DE
CONDENSADO DESAIREADORES
1/2
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CALDEROS
A3 | DISCIPLINA| DEF. TECNICARCO | DESCRIPCION DOCUMENTO
10 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0007- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_02 INSTRUMENTACION - SISTEMA
DE RECUPERACION DE
CONDENSADO - BOMBAS DE
CONDENSADO DESAIREADORES
2/2
11 PRO TAL-RCO-PRO-PFD- | DIAGRAMAS DE FLUJO DE
0001/0002/0003 PROCESOS
12 PRO TAL-RCO-PRO-PHI- | FILOSOFIA DE OPERACION Y
0002 01 CONTROL
13 PRO TAL-RCO-PRO-LIS- | LISTA DE EQUIPOS
0001 01
14 PRO TAL-RCO-PRO-LIS- | LISTA DE EFLUENTES
0002 01
15 PRO TAL-RCO-PRO-LIS- | LISTA DE INTERCONEXIONES-
0004 01 TIE INS
16 PRO TAL-RCO-PRO-LIS- | LISTA DE CATALIZADORES Y
0005_00 QUIMICOS
17 PRO TAL-RCO-PRO-LIS- | LISTA DE SUSTANCIAS
0006_01 PELIGROSAS
18 PRO TAL-RCO-PRO-LIS- | LISTA DE LINEAS
0007 02
19 PRO TAL-RCO-PRO-BLD- | DIAGRAMA DE BALANCE DE
0001 03 SERVICIOS INDUSTRIALES
20 INS TAL-RCO-INS-LIS- LISTA DE INSTRUMENTOS
0001 01
21 INS TAL-RCO-INS-LIS- LISTA DE ENTRADAS/SALIDAS
0002 01
22 INS TAL-RCO-INS-DRW- | PLANO DE LOCALIZACION DE
0001-01 01 INSTRUMENTOS
23 INS TAL-RCO-INS-DRW- | PLANO DE LOCALIZACION DE
0001-02_01 INSTRUMENTOS
24 INS TAL-RCO-INS-DRW- | PLANO DE LOCALIZACION DE
0002-01_02 INSTRUMENTOS
25 INS TAL-RCO-INS-DRW- | PLANO DE LOCALIZACION DE
0003-01_01 INSTRUMENTOS NEUMATICOS
26 INS TAL-RCO-INS-DRW- | ARQUITECTURA DE CONTROL
0008_05 DCS SIS
27 ELE TAL-GE-SGV-RCO-ELE- | CUADROS DE CARGA UNIDAD
DRW-0028 01 GE, SGV Y RCO
28 ELE TAL-RCO-ELE-DRW- | ARREGLO GENERAL DE
0100_02 CLASIFICACION DE AREAS
PELIGROSAS
29 COM TAL-RCO-COM-PRD- | PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE
5009 01 INICIAL DEL PAQUETE DE
TRATAMIENTO DE
CONDENSADO
POTENCIALMENTE ACEITOSO
RCO-Z-001
30 COM TAL-RCO-COM-PRD- | PROCEDIMIENTO DEL
5027_00 ARRANQUE NORMAL DEL
SISTEMA RCO-POLISHING (RCO-
Z-002)
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A3 | DISCIPLINA| DEF. TECNICARCO | DESCRIPCION DOCUMENTO
31 TEL TAL-RCO-TEL-LIS- | CEDULA DE CANALIZACION Y
0001_01 CONDUCT. DEL SISTEMA
TELEFONIA Y TRASMISION DE
DATOS
32 TEL TAL-RCO-TEL-DRW- | PLANO DE LOCALIZACION DE
0004_02 EQUIPOS SIST. TELEFONIA Y
TRANSMISION DE DATOS
33 TEL TAL-RCO-TEL-DRW- | ARQUITECTURA DEL SISTEMA
0007 _02 PAGA
34 FGS TAL-RCO-FGS-LAY- | PLANO GENERAL DE EQUIPOS
0001 02 F&G
35 SCI TAL-RCO-SCI-LAY- | ARREGLO GENERAL DEL
0001_02 SISTEMA DE AGUA
CONTRAINCENDIO
36 SCI TAL-RCO-SCI-LAY- | ARREGLO GENERAL DE EQUIPOS
0002_02 CONTRAINCENDIO Y
SEGURIDAD - PLANTA
37 CIV TAL-RCO-CIV-DRW- | DRENAJE ARRREGLO GENERAL
4001 02 PLUVIAL Y ACEITOSO
38 PNG TAL-RCO-PNG-DRW- | ARREGLO DE TUBERIA PAQUETE
0302_00 DE PULIDO DE CONDENSADO
39 PNG TAL-RCO-PNG-DRW- | ARREGLO DE TUBERIA TANQUE
0303_02 DE ALMACENAMIENTO DE
CONDENSADO
40 PNG TAL-RCO-PNG-DRW- | ARREGLO DE TUBERIA RACK
0304 00 COLUMNA A-G
41 PNG TAL-RCO-PNG-DRW- | ARREGLO DE TUBERIA
0305 02 SEPARADOR DE CONDENSADO
42 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005- | INFORME DEL ESTUDIO
03 01 HAZOP/SIL PAQUETE 5
43 HTE V-TAL-HTE-01-OC-01- | MANUAL DE INSTALACION,
RCO-A-004-0041 01 | OPERACION Y MANTENIMIENTO
/ INSTALACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO RCO-A-004
44 HTE V-TAL-HTE-03-OC-02- | MANUAL DE OPERACION Y

RCO-E-000-AB-0033_00

MANTENIMIENTO RCO-E-
001/002/003/004
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A.4 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE1 DESCRIPCION DOCUMENTO
1 ARQ TAL-GE-ARQ-DTS- SUBESTACION SE-GE1 HOJAS DE
9001 03 DATOS SISTEMA HVAC
2 ARQ TAL-GE-ARQ-MEM- SUBESTACION SE-GE1 MEMORIA
9001 02 DE CALCULO SISTEMA HVAC
3 CIV TAL-GE-CIV-MEM- SUBESTACION SE-GE1 MEMORIA
8001 02 DE CALCULO ESTRUCTURAL
4 CIv TAL-ISE-CIV-MEM- ESCALERAS METALICAS
8010 00 SUBESTACIONES CB5,
TRANSPORTES Y GE1 MEMORIA
DE CALCULO
5 ELE TAL-GE-ELE-DRW- PLANOS DE ARREGLO GENERAL
0003_03_A02_00 IMPLANTACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS EN GE1
6 ELE TAL-GEN-ELE-LIS- LISTA DE CABLES Y
5005_04 CANALIZACIONES MEDIA
TENSION
7 INS TAL-GE-INS-DRW-0004- | PLANO DE LOCALIZACION DE
01_02 TIE-INS DE INSTRUMENTACION,
CONTROL Y
TELECOMUNICIACIONES
SUBESTACIONES GE1 Y SEP
8 INS TAL-GE-INS-LDG- DIAGRAMAS LOGICOS DE
0003_02 CONTROL SISTEMA FUEGO Y
GAS
9 TEL TAL-GEN-TEL-MRQ- REQUISICION TECNICA DEL
5005_02 SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESO E INTRUSION
10 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0003 01 | CEDULA DE CANALIZACION Y
CONDUCTORES DEL SISTEMA DE
TELEFONIA Y TRANSMISION DE
DATOS
11 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0007 01 | LISTA DE MATERIALES DEL
SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESO E INTRUSION
12 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0008 01 | CEDULA DE CANALIZACION Y
CONDUCTORES DEL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESO E
INTRUSION
13 TEL TAL-GE-TEL-MTO- LISTA DE MATERIALES DEL
0001_00 SISTEMA DE CABLEADO
ESTRUCTURADO
14 TEL V-TAL-ELE-37-OC-08- | IPB MANUAL DE OPERACION,

IPB-3-GE1-00-0034_00

INSTALACION Y
MANTENIMIENTO PARA IBP-3-
GE1-01 & IPB-3-GE1-02
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A5 | DISCIPLINA DEF. TECNICA GE2 DESCRIPCION DOCUMENTO
1 ARQ TAL-GE-ARQ-DTS- SUBESTACION SE-GE2 HOJA DE
9002_02 DATOS SISTEMA HVAC
2 ARQ TAL-GE-ARQ-MEM- SUBESTACION SE-GE2 MEMORIA
9002_02 DE CALCULO SISTEMA HVAC
3 ELE TAL-GE-ELE-DRW- DISTRIBUCION DE LA RUTA DE
0014 01 CABLES ELECTRICOS PARA LA
SUBESTACION ELECTRICA - GE2
4 ELE TAL-GE-ELE-DRW- PLANOS DE ARREGLO GENERAL
0018_02 - IMPLANTACION DE EQUIPOS
ELECTRICOS EN SUBESTACION
ELECTRICA - GE2
5 ELE TAL-GEN-ELE-MEM- MEMORIAS DE CALCULOS -
5011 03 SISTEMAS DE FUERZA
ININTERRUMPIBLE (SAI CA) -
UNIDAD DE GENERACION
6 INS TAL-GE-INS-DRW-0006- | PLANO DE RUTAS DE
01_03 SENALIZACION EN EDIFICIOS SE-
GE2
7 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC- | FIXING AND MOUNTING
11-0069_00 DETAILS: CONTROL ROOM
EQUIPMENT GE2
8 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC- | SYSTEM LAYOUT: CONTROL
11-0152_00 ROOM EQUIPMENT GE2
9 MAC?2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC- | EARTHING DETAILS: CONTROL
11-0192_00 ROOM EQUIPMENT GE2
10 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC- | FEEDER DISTRIBUTION:
11-0232_00 CONTROL ROOM EQUIPMENT
GE2
11 MAC?2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC- | AC/DC POWER DISTRIBUTION:
11-0272_00 CONTROL ROOM EQUIPMENT
GE2
12 MAC?2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC- | DIMENSIONS AND WEIGHTS:
11-0312_00 CONTROL ROOM EQUIPMENT
GE2
13 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0008_01 | CEDULA DE CANALIZACION Y

CONDUCTORES DEL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESO E
INTRUSION
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B | DISCIPLINA INFORMACION DESCRIPCION DOCUMENTO
GENERAL
1 ENG TAL-GEN-ENG-DBD- | BASES GENERALES DE DISENO
001 06
2 ENG TAL-GEN-ENG-STU- ANALISIS CUANTITATIVO DE
0004 01 RIESGOS PARA LAS UA&TC
3 LAY 02070-GEN-PNG-LAY- | IMPLANTACIONES GENERAL
001 14 PMRT
4 LAY 02070-GEN-PNG-LAY-007 | IMPLANTACIONES GENERAL
Rev 02-Modell.pdf PMRT
5 PRO TAL-GEN-PRO-BLD- DIAGRAMA GENERAL DE LA
3001-01 02 UNIDAD 1 DE 2
6 PRO TAL-GEN-PRO-BLD- DIAGRAMA GENERAL DE LA
3001-02 02 UNIDAD 2 DE 2
7 PRO TAL-GEN-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAS E
0001_02 INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
NUMERACION Y NOTAS
8 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0002- | DIAGRAMA DE TUBERIAE
01_02 INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
EQUIPOS 1/2
9 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0002- | DIAGRAMA DE TUBERIAE
02_01 INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
EQUIPOS 2/2
10 PRO TAL-GEN-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAS E
0003_02 INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
DE TUBERIAS
11 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0004- | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
01_02 INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
DE INSTRUMENTOS
12 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0004- | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
02_02 INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
DE INSTRUMENTOS
13 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0005- | DIAGRAMA DE TUBERIAE
01 02 INSTRUMENTACION TIPICOS DE
VALVULAS MOTORIZADAS 1/2
14 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0005- | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
02_02_ A INSTRUMENTACION TIPICOS DE
VALVULAS MOTORIZADAS 2/2
15 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006- | DIAGRAMA DE TUBERIAE
01_02 INSTRUMENTACION TIiPICOS DE
VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 1/3
16 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006- | DIAGRAMA DE TUBERIAE
02_02 INSTRUMENTACION TIiPICOS DE
VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 2/3
17 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006- | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
03 .02 A INSTRUMENTACION TIPICOS DE
VALVULAS TODO O NADA
(ON/OFF) 3/3
18 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007- | DIAGRAMA DE TUBERIAE
01_02 INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 1/5
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B | DISCIPLINA INFORMACION DESCRIPCION DOCUMENTO
GENERAL
19 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
02_02 INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 2/5
20 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
03 02 INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 3/5
21 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
04_02 INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 4/5
22 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007- | DIAGRAMA DE TUBERIA E
05_01 INSTRUMENTACION TiPICOS DE
MOTORES 5/5
23 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008- | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
0102 INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
DRENAJES
24 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008- | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
02_02 INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
DRENAJES
25 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008- | DIAGRAMA DE TUBERIAS E
03_02 INSTRUMENTACION SISTEMA
PORTATIL RECOGIDA DE
DRENAJES
26 PRO 02070-INT-PRO-LIS-001 | INT: INTERCONEXIONES LISTA DE
LINEAS
27 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-7 | INTERCONEXIONES DE
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
(1/3)
28 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-8 | INTERCONEXIONES DE
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
(213)
29 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-9 | INTERCONEXIONES DE
SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR
(3/3)
30 SCI TAL-GEN-SCI-STD- | TIPICOS DE CONSTRUCCION
6001 01 SISTEMA CONTRAINCENDIO
31 CIV 02070-INF-CIV-SKT-052 | PLANO DE IMPLANTACION DE
02070-INF-CIV-SKT-056 | MUROS DE CONTENCION
32 CIV 02070-INT-CIV-SKT- | RED DE DRENAJES DE AGUAS
38202070-INT-CIV-SKT- | LIMPIAS SIN ACEITE
38302070-INT-CIV-SKT-
45002070-INT-CIV-SKT-
45202070-INT-CIV-SKT-
453
33 CIV 02070-INT-CIV-SKT-451 | RED DE DRENAJES DE AGUAS
CON ACEITE
34 ELE 02070-GEN-ELE-LIS-010 | INFORMACION ELECTRICA
02070-GEN-ELE-LIS-020
02070-GEN-ELE-SLD-000
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CALDEROS
B | DISCIPLINA INFORMACION DESCRIPCION DOCUMENTO
GENERAL
35 MAR 02070-MU-PNG-LAY- | TERMINAL MARINO
001_06
02070-MU-PNG-LAY-
002 03
36 HSE 02070-GEN-HSE-STU- | ESTUDIO BUILDING RISK
00402 ASSESSMENT
37 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC- | SYSTEM ARCHITECTURAL
11-0009 02 DIAGRAMS
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C | DISCIPLINA | ESPECIF. TECNICAS | DESCRIPCION DOCUMENTO
DEL PROYECTO
1 TEL 02070-COM-TEL-BLD- | DIAGRAMA DE BLOQUES -
003 04 SISTEMA DE RADIO
2 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | BASES DE DISENO PARA
001 10 TELECOMUNICACIONES
3 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
002 05 CCTV-PROCESO
4 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
003 05 PAGA
5 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
004 03 RADIO
6 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
005 07 CCTV-SEGURIDAD
7 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DE SISTEMA DE
006_05 CONTROL DE ACCESOS E
INTRUSION
8 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
007 _05 CCTV-TELEFONIA
9 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA
008 07 DATOS
10 INS 02070-DCS-INS-DRW- | ARQUITECTURA SISTEMA
001 04 CONTROL DE PROCESOS
11 INS 02070-DCS-INS-DRW-002 | DIAGRAMA DE BLOQUES -
SISTEMA DE CONTROL MU1 (NO
SE ENCONTRO)
12 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASES DE DISENO DE SISTEMA
002 03 DE ALARMAS
13 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASES DE DISENO DE SISTEMA
003 04 DE HISTORICOS
14 INS 02070-DCS-INS-SPE- INSTRUMENT ASSET
007_03 MANAGEMENT SYSTEM. BASIS
FOR DESIGN
15 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASE DE DISENO SISTEMA CM&S
009 06 Y BLENDING - DCS
16 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASES DE DISENO DE
011_09 ALMACENAMIENTO
(INSTRUMENTACION, que incluye
Transferencia y Custodia)
17 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASES DE DISENO DEL SISTEMA
012 06 DE CONTROL DCS
18 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASES DE DISENO DE SISTEMA
013 06 INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD
SIS
19 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASES DE DISENO DEL SISTEMA
014 07 DE FUEGO Y GAS (F&G)
20 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASE DE DISENO PARA GRAFICOS
015 02 (HM)
21 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASES DE DISENO SISTEMA DE
019 07 MONITOREO DE MAQUINAS MMS
22 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASES DE DISENO DE SISTEMA
020 03 DE MEDICION DE TANQUES
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C | DISCIPLINA | ESPECIF. TECNICAS | DESCRIPCION DOCUMENTO
DEL PROYECTO
23 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASES DE DISENO INTEGRACION
023 05 SISTEMA CORPORATIVO Y
BALANCE DE MASAS
24 INS 02070-DCS-INS-SPE- BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
024 02 SINCRONIZACION DEL TIEMPO
25 INS 02070-FGS-INS-SPE- BASES DE DISENO. SISTEMAS DE
001_08 DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS
26 INS 02070-FGS-INS-SPE- BASES DE DISENO DE
002_07 INSTRUMENTOS DE CAMPO DE
FUEGO Y GAS
27 INS 02070-FWS-INS-SPE- BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
001 08 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
28 Clv 02070-GEN-CIV-DBD- | BASES DE DISENO ESTRUCTURAL
001 06
29 Clv 02070-GEN-CIV-DBD- | BASES DE DISENO ESTRUCTURAL.
100 01 UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
30 Clv 02070-GEN-CIV-DBD- | SISTEMAS ENTERRADOS DE
450 10 TUBERIAS POR GRAVEDAD. BASES
CONCEPTUALES DE DISENO
31 Clv 02070-GEN-CIV-DBD- | SISTEMAS ENTERRADOS DE
451 01 TUBERIAS POR GRAVEDAD. BASES
CONCEPTUALES DE DISENO.
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
32 Clv 02070-GEN-CIV-DBD- | BASES DE DISENO DE EDIFICIOS
900 08
33 INS 02070-GEN-INS-SPE- INSTRUMENTATION FOR
001 06 PACKAGED UNITS
34 PRO 02070-GEN-PRO-PHI- | FILOSOFIA DE DRENAJES
001
35 PRO 02070-GEN-PRO-STD- | CRITERIOS DE DISENO DE
001 01 PROCESOS
36 PRO 02070-GEN-PRO-SPE- | SITE INFORMATION & UTILITIES
001 Rev 8 MAIN CONDITIONS
37 PRO 02070-GEN-PRC-LIS- LISTA DE PROVEEDORES
001 Rev 6
38 - PP-02070-C-116 Rev2 | PLAN DE INTEGRACION
39 - PP-02070-C-304 NOISE REQUIREMENT FOR
SUPPLIERS EQUIPMENT NOISE
DATA SHEET
40 - PP-02070-C-306 ENVIROMENTAL DESIGN BASIS
41 - PP-02070-C-307 ENVIROMENTAL CODES &
STANDARDS
42 PP-02070-C-358 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE ACCESOS
43 - PP-02070-1-302 HEALTH, SAFETY AND
ENVIRONMENTAL
REQUIREMENTS FOR SUPPLIERS
AND SUBCONTRACTOR
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DISCIPLINA

DOCUMENTACION
DEL CLIENTE

DESCRIPCION
DOCUMENTO

EIA

ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL Y SUS
MODIFICACIONES

Nivel |
Nivel 11
Nivel 111
Nivel IV
Varios

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION

Sin Cddigo

GUIA PARA LA EMISION
DE PERMISO DE
TRABAJO Y
ELABORACION DE IPER
PARA TRABAJO
SEGURO SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION-OTL

Sin Cddigo

HOJA DE CONTROL DE
INGRESO DE PERSONAL

PLAN v.2

PLAN DE VIGILANCIA,
PREVENCION Y
CONTROL DE COVID-19
EN EL TRABAJO

POLITICA DE GESTION
INTEGRADA DE LA

CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD

POLITICA DE GESTION
SOCIAL
(RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y ASUNTOS
COMUNITARIOS)

REGLAMENTO
INTERNO DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

POLITICA DE
PREVENCION Y
SANCION DEL
HOSTIGAMIENTO
SEXUAL

10

LAB. DE
ENSAYQ_Directorio-de-
Laboratorios-de-Ensayo-
Rev.689-(08-Ene.-2021)

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php
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CALDEROS
ANEXO 2: DEFINICIONES

Agua Desmineralizada Precalentada: corresponde a agua desmineralizada proveniente de
la unidad SGV que es calentada a través de un sistema de intercambiadores de calor para,
finalmente, ser entregada a los desaireadores de las unidades GE y SGV.

Agua para Calderos: corresponde a la alimentacion permanente de los equipos generadores
de vapor y otros que lo requieran, bajo las especificaciones del Anexo 5y del Expediente
Técnico. Corresponde al Agua para Calderos de muy Alta Presion (HHBW), Agua para
Calderos de Alta Presion (HBW), Agua para Calderos de Media Presion (MBW) y Agua
para Calderos de Baja Presion (LBW)

Autorizacion de Generacidn: tiene el significado que se le asigna en la Ley de Concesiones
Eléctricas, Decreto Ley No. 25844,

Central: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Usufructo.

Central de Cogeneracién Calificada: tiene el significado que se le asigna en el Decreto
Supremo No. 037-2006-EM.

Certificado de Operacién Comercial: tiene el significado que se le asigna en la Clausula
5.4 (b).

COES: significa el Comité de Operacion Econdmica del Sistema Interconectado Nacional.

Cogeneracion: tiene el significado que se le asigna en el Reglamento de Cogeneracidn,
aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, segun fue modificado mediante el
Decreto Supremo No. 082-2007-EM.

Condensado Tratado: significa condensado potencialmente aceitoso tras su tratamiento
mediante Filtro de Carbono Activo RCO-D-101-A/B, mediante el cual se remueven
contaminantes como trazas de aceite, hidrocarburos y organicos. Condensado recuperado
gue ha sido tratado con un paquete de pulido de condensado (pulisher), y posteriormente,
sera enviado a los desaireadores previo a su uso como Agua para Calderos

Condensado Rebose: Condensado producto del sobrellenado de equipos (Desaireadores,
tanques) cuyo caudal es redireccionado a la poza de neutralizacién de RCO.

Conexion Directa: significa la conexion a través de la cual el GENERADOR suministrara
Vapor a PETROPERU, conforme se describe en la Clausula 8.2.5.1.

Conexion Indirecta: significa la conexion a través de la cual el GENERADOR suministrara
Vapor a PETROPERU, conforme se describe en la Clausula 8.2.5.2.

Consumos Internos: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 5.2 (vii) y Clausula
8.8.1.
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Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERU vy el
GENERADOR en la misma fecha que este Contrato de Suministro.

Contrato de Suministro: es el presente Contrato suscrito por PETROPERU vy el
GENERADOR que incluye: (i) el Contrato de Suministro, (ii) los Anexos del Contrato de
Suministro; (iii) Propuesta del GENERADOR; (iv) Condiciones Técnicas del Proceso de
Seleccion y (v) Absolucién de Consultas al Contrato de Suministro o Condiciones
Técnicas.

Contratos Transitorios de Energia: son aquellos contratos celebrados entre PETROPERU
y terceros para el suministro de energia eléctrica a la Refineria Talara y que se encuentran
como Anexo 11, segun puedan ser modificados o reemplazados.

Contratos: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 11.5.1.

Costos Adicionales: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.5.

Compensacion EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.5.3.

Déficit de Electricidad: es la cantidad de energia eléctrica que el GENERADOR debe
suministrar o causar que se suministre desde el SEIN u obtener de los Contratos
Transitorios de Energia, segun corresponda de acuerdo a la Clausula Octava, para
satisfacer la Demanda de Electricidad.

Demanda de Agua para Calderos: Son las cantidades de Agua para Calderos establecidas
en el Expediente Técnico.

Demanda de Electricidad: seré igual al total de la electricidad requerida (potencia y energia)
por PETROPERU (no incluye los requerimientos de energia propios de la Central), segun
sea registrada en los Puntos de Suministro de Electricidad y Punto de Medicion. Cualquier
referencia a “Demanda de Electricidad” deberd ser entendida como la Demanda de
Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Down o la Demanda de Electricidad de la Etapa
Operativa, segun corresponda.

Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Down: sera igual al total de la
electricidad requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades,
componentes e instalaciones que conformen la Refineria Talara (incluyendo, sin ser
limitativo, unidades de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del
area de la Refineria Talara), excepto aquellos consumos propios de la Central, en cualquier
momento durante la Etapa Operativa Turn-Down, segin haya sido determinada por
PETROPERU en el correspondiente Programa Eléctrico para cualquier dia determinado
durante dicha etapa.

Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa: serd igual al total de la electricidad
requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, componentes
e instalaciones que conformen la Refineria Talara (incluyendo, sin ser limitativo, unidades
de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del area de la Refineria
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Talara), excepto aquellos consumos propios de la Central, en cualquier momento durante
la Etapa Operativa.

Demanda de VVapor: Son las cantidades de Vapor de Alta Presiony Vapor de Media Presion

requerida por PETROPERU (no incluye los requerimientos de Vapor propios de la Central),
Dia de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el PerQ. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Egresos por Déficit de Energia: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.10.
1(ii) y 8.1.10.2 (ii).

Energia Activa: significa energia eléctrica que se transforma en su totalidad en trabajo Util
(mecénico o calor).

Energia Asociada: significa la energia que se puede producir a partir de (o asociada a) una
determinada Potencia eléctrica

Energia Excedente: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.13.

Equipos de Medicion: significa los equipos que se utilizaran para medir el cumplimiento
de la prestacion del Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad, Suministro de Agua
para Calderos y Suministros de Servicios Industriales.

Equipos de Medicion de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
10.12.1

Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.

Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2.2

Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 7.2.1

Expediente Técnico: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los requisitos
y especificaciones técnicas minimas que deberan de tener las Unidades Auxiliares que
conforman la Central.

Factura: es el comprobante de pago regulado bajo el Reglamento de Comprobantes de Pago
aprobado mediante Resoluciéon de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, segun ha sido
modificado.

Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 7.3

Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 7.2.1 (a).
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Ingresos por Energia Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.13.

ipe: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.13.
ipp: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.1.13.

Liguidacién Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula 12.1.

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.1 y se encuentran
definidas en el Anexo 6.

Mes del Contrato: es el periodo que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del
mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes calendario
siguiente. El primer Mes de Contrato comenzara a las seis horas (06:00 hs) del dia siguiente
al inicio de las Actividades Pre-Operativas y terminara a las seis horas (06:00 hs) del primer
dia del mes calendario siguiente, y el Gltimo mes de Contrato concluira a las seis horas
(06:00 h) del dia del vencimiento del Plazo del Contrato.

MW: Megavatios, unidad de medida de la potencia eléctrica.

Periodo de Facturacion: significa el periodo temporal que inicia a las 00:00 horas del primer
dia de un mes y termina a las 24:00 horas del Gltimo dia de ese mismo mes y que seré
utilizado para calcular la Remuneracion.

Plazo de Operacién de las Subestaciones: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 8.3.1.

Plazo de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Cuarta.

Plazo de Recuperacion de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 8.5.1.

Plazo del Suministro Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.1.

Plazo del Suministro de Agua para Calderos: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 8.4.1.

Plazo del Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2.1.

Plazo del Suministro de Servicios Industriales GENERADOR: tiene el significado que
se le atribuye en la Clausula 8.7.1.

Potencia: significa potencia eléctrica medida en MW.
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Potencia Contratada: significa (i) para la Etapa Operativa Turn-Down, una potencia
variable a ser definida por PETROPERU bajo este Contrato de Suministro sin exceder 60
MW, y (ii) 90.00 MW para la Etapa Operativa.

Programa Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.1.2.

Propuesta del GENERADOR: se refiere a la oferta Técnico-Econdmica presentada por el
GENERADOR durante el Proceso de Seleccion en relacién al presente Contrato

Punto de Medicidn: se refiere al espacio fisico en donde el GENERADOR medira el
volumen suministrado respecto del Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad,
Suministro de Agua para Calderos y Suministros de Servicios Industriales GENERADOR.

Puntos de Entrega: se refiere al espacio fisico donde PETROPERU pondra a
disposicion del GENERADOR las Materias Primas y y Servicios Industriales
PETROPERU. La ubicacion de los Puntos de Entrega se encuentra definida en el
Expediente Técnico.

Puntos de Suministro: se refiere al espacio fisico en donde el GENERADOR tendra que
poner a disposicion de PETROPERU el Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad,
Suministro para Agua de Calderos y Suministros de Servicios Industriales GENERADOR.

Punto de Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.1.4.

Remuneracién: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.3.

Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en
la Clausula 11.2.

Remuneracién de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 11.1.

Requerimiento Adicional de Electricidad: tiene el significado que se le asigna en la Sub-
Clausula 8.1.5 del presente Contrato de Suministro.

EIN: significa el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicios de Operacion o Servicio de Operacion: son los servicios prestados por el
GENERADOR bajo el Contrato de Suministro, los cuales comprenden los siguientes: (i)
Suministro de Vapor, (ii) Suministro de Electricidad, (iii) Operacion de Subestaciones GE
1y GE 2, (iv) Suministro de Agua para Calderos, (v) Tratamiento de Condensados, (vi)
Suministro de Servicios Industriales GENERADOR, y (v) Consumos Internos. Asimismo,
incluye cualquier otra obligacion o actividad que el GENERADOR deba llevar a cabo para
cumplir con la prestacion de los servicios antes mencionados.

Servicios Industriales GENERADOR: corresponde a los Servicios Industriales
GENERADOR detallados en el Clausula 8.7.2 y el Anexo 9.
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Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
9.1y se encuentran definidos en el Anexo 6.

Sistema de Medicion: significa todos los equipos de medicion instalados en los Puntos de
Medicion por parte del GENERADOR, para registrar y realizar una medicién correcta de
las Materias Primas, Suministros, Servicios Industriales GENERADOR y Servicios
Industriales PETROPERU conforme el Anexo 7.

Sistema de Transmisién: significa el sistema de transmision de electricidad que se describe
en el Anexo 2 del Contrato EPC UAX.

Subestacion GE1.: es la subestacion principal de Cogeneracion prevista en el Anexo 2 del
Contrato EPC UAX.

Subestacidon GE2: es la subestacién de Cogeneracién prevista en el Anexo 2 del Contrato
EPC UAX.

Suministros: significa el Suministro de Agua para Calderos, Suministro de Vapor,
Suministro de Electricidad y Suministro de Servicios Industriales GENERADOR.

Suministro de Agua para Calderos: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
5.2 (iv). Incluye el Suministro de Agua para Calderos, y Condensado Tratado.

Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 (i). Incluye
el Suministro de Vapor de Alta Presién y el Suministro de Vapor de Media Presion.

Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 (ii).

Suministro de Servicios Industriales GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye
en la Clausula 5.2 (vi).

Tipo de Cambio: significa la cotizacion de oferta y demanda tipo de cambio promedio
ponderado (columna venta) publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
en su pagina web para la fecha correspondiente.

Tratamiento de Condensado: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.2 (v).

Unidades GE: son las unidades de cogeneracion eléctrica (turbinas) que conforman la
Central y se describen con mayor detalle en el Expediente Técnico.

Unidad RCO: es la unidad de tratamiento de condensados que conforman la Central y se
describen con mayor detalle en el Expediente Técnico

Unidad SGV: es la unidad de distribucion de agua para calderos que conforman la Central
y se describen con mayor detalle en el Expediente Técnico. Cuyo objetivo es cubrir la
demanda de Agua de Alimentacion a Calderos de todos los niveles de presion, asi como la
distribucion de Agua Desmineralizada para las unidades de la Nueva Refineria Talara, para
las Unidades Auxiliares y para los Trabajos Complementarios. La Unidad SGV sirve para
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compensar cualquier déficit de Vapor de Baja Presion que se presente durante la operacion
normal de las Unidades GE.

Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos
los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el GENERADOR bajo el
Contrato y el Contrato de Usufructo a la fecha en consideracion, mas la estimacion de los
ingresos futuros que recibira bajo el Contrato. Dicha estimacion de ingresos futuros seré la
que resulte de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneracién Mensual Fija por la
cantidad de meses -0 fraccion de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del
Contrato; v, (ii) cualquier pago adicional que PETROPERU haya aceptado efectuar en el
futuro al GENERADOR al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho
valor ser& de al menos de U$S [*] por toda la vigencia del Contrato, sin considerar la
Remuneracion por Volumen Adicional

Vapor de Alta Presion: significa Vapor sobrecalentado, cuya presion en kg/cm? es de 42.2
y de 370 grados centigrados y tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2.2

Vapor de Baja Presién: significa Vapor sobrecalentado, cuya presion es de 3.5 kg/cm? y
temperatura 200 grados centigrados.

Vapor de Media Presion: significa VVapor sobrecalentado, cuya presion es de 12.6 kg/cm?
y temperatura 250 grados centigrados y tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.2.2

Vapor de Muy Alta Presion: significa Vapor sobrecalentado, cuya presion es de 84.4
kg/cm? y temperatura 515 grados centigrados.

Volumen de Fiscalizacién corresponde al volumen previsto para el Suministro de Vapor, y
Suministro de Agua para Calderos, de acuerdo a lo previsto en la Clausula 11.4.

Volumen de Fiscalizacion Turn-Down: EI Volumen de Fiscalizacién Turn-Down sera
definido para Vapor, y Suministro de Agua para Calderos y sera calculado como el flujo
de suministro promedio por hora en las Pruebas de Garantia o desempefio en la Recepcion
Turn-Down de las Unidades Auxiliares, en caso ello corresponda.
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ANEXO 3: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas para el inicio de las Etapas son las siguientes:

ACTIVIDADES/ETAPAS

FECHAS DE INICIO

Etapa Inicial

Firma del Contrato de
Suministro y del Contrato de
Usufructo

Etapa Pre-Operativa

Fecha posterior a la firma del
Contrato que PETROPERU
comunique al GENERADOR
con una anticipacion no menor
a 10 Dias

Etapa Operativa Turn-Down

15 de agosto del 2021

Etapa Operativa

22 de enero del 2022

Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen la
Central son las siguientes:

UNIDAD

Inicio Estadio de
Construccion

Inicio Estadio de
Pre-comisionamiento
o0 Comisionamiento

Inicio Estadio
Operativo Turn-Down

Inicio Estadio
Operativo

GE

Diciembre del 2018 | 15 de marzo del 2021 | 15 de agosto del 2021 | 22 de enero del 2022

SGV

Julio del 2019 21 de julio del 2021

PETROPERU informara
la fecha del Estadio
Operativo Turn-Down,
en caso el mismo
corresponda para la
Unidad SGV

22 de enero del 2022

RCO

Junio del 2019 21 de julio del 2021

PETROPERU informara
la fecha del Estadio
Operativo Turn-Down,
en caso el mismo
corresponda para la
Unidad RCO.

22 de enero del 2022

Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un proposito meramente referencial y
PETROPERU no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciaran en las fechas antes
indicadas, respectivamente.
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ANEXO 4: PENALIDADES

Las penalidades seran aplicadas en funcién al Estadio en el que se encuentra cada Unidad
Auxiliar, de acuerdo a lo definido en el Contrato de Usufructo. Las penalidades indicadas en este
Anexo corresponden al Estadio Operativo, independientemente de la Etapa en la que se encuentre
el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.

Las penalidades seran establecidas segun el grado de desviacidn respecto al Volumen de
Fiscalizacion..

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 9.4 del Contrato de
Usufructo.

a) Explicacion sobre los Penalidades

Las Unidades auxiliares deben cumplir umbrales minimos operativos que, de ser incumplidos,
implican muy probablemente la necesidad de paradas completas de otras unidades, por lo que las
penalidades correspondientes a la distribucidn de vapor son mas severas cuando las interrupciones
superan los niveles minimos criticos, que se fija en 60%.
Las Penalidades previstas en este Anexo estan relacionadas a la Remuneracién del GENERADOR
y, se establecen segun la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado de suministrar
-por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion y el volumen efectivamente suministrado-
multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija (o Tarifa ajustada, segin
corresponda, de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Suministro).
A efectos de establecer penalidades para todos los Suministros, se realizan los siguientes calculos:
o En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y suministros, se
adopta un ponderador de la Remuneracion de:
- Vapor (GE): 40%
- Agua para Calderos (SGV): 10%

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de
referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia.
- Enel caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer
2 caudales: Vapor de Alta Presion y Vapor de Media Presion. De acuerdo a las
bases de disefio, el total de los 2 caudales es 375 TM/h (90.6 TM/h de Vapor de
Alta Presion y 284.4 TM/h de Vapor de Media Presion), este valor sera el que se
usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la Remuneracion esta fijada en funcién del Suministro
de Electricidad, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele.(MWh)
Vol. de Referencia Vapor (TM/h) '
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El coeficiente correspondiente serd el siguiente:

90MWh
375TM/h

- En el caso del Suministro de Agua para Calderos (Unidad SGV), el
GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua para Calderos de muy Alta
Presion (HHBW), Agua para Calderos de Alta Presion (HBW), Agua para
Calderos de Media Presion (MBW), Agua para Calderos de Baja Presion (LBW).
De acuerdo a las bases de disefio, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/h (128.5
m3/h de HHBW, 191.1 m3/h de HBW, 92.7 m3/h de MBW, 3.8 m3/h de LBW),
este valor serd el que se usara de referencia para calcular el grado de
incumplimiento del Suministro.

Teniendo en cuenta que la Remuneracion esté fijada en funcidn del Suministro
de Electricidad, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volumenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele. (MWh)
Vol. de Referencia A.A.C (m3/h)

El coeficiente correspondiente seré el siguiente:

90MWh
416.1m3/h

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presion del suministro de
Vapor y de Agua para Calderos. Por cada evento serd aplicable una penalidad del 5% de

US$73,500
b) Penalidades
1.1.  GE: Unidad de Cogeneracion

1.1.1.

1.1.2.

En caso de que no se suministre la totalidad de la energia eléctrica requerida por
PETROPERU hasta la Potencia Contratada, el Proveedor debera pagar a PETROPERU
una penalidad de US$130,000.00 por dia en que el suministro sea inferior a la cantidad
de energia eléctrica requerida por PETROPERU para el periodo correspondiente.

Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fraccion de hora (periodo superior
a 5 minutos continuos) durante la cual el Suministro de Vapor sea inferior al 60% del
Volumen de Fiscalizacion de Vapor, se aplicara una penalidad al GENERADOR igual
a dos veces el Volumen de referencia por hora (90 MWh) multiplicado por la cantidad
de horas o fraccion de hora de incumplimiento en el suministro y multiplicado por el
40% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija o por la Tarifa
Actualizada, segun corresponda.

P[USD] = 2x90 MWh x t [h] x 40% x To, [USD/Mwh]
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Donde

- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- t [h] = Cantidad de horas o fraccion de hora con incumplimiento de suministro.

1.1.3.  Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fraccion de hora, durante la cual
el suministro de Vapor sea inferior al 100% y superior al 60% del Volumen de
Fiscalizacion de Vapor, se aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el
volumen dejado de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la
diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion de Vapor [TM/h] por la duracion del
incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho
periodo [TM]), multiplicado por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para
la Remuneracién Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada.

90MWh

= 3 D ————
P [USD] = 2x Vg [m°] x 375 TM/h

x 40% x To, [USD/MWh]
Donde

- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Va1 [NmM3] = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el periodo.

1.1.4. Incumplimiento de la presion en Alta Presion: Para el vapor de Alta Presion, por cada
evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presion en Kg/cm? sea entregada a PETROPERU por debajo de 38 kg/cm?, la penalidad
aplicable sera del 5% de US$73,500

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde

- n[eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.1.5. Incumplimiento de la presion en Media Presion: Para el vapor de Media Presion, por
cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presion en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERU por debajo del 11,2 kg/cm2, la
penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n[eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el

incumplimiento.
1.1.6. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por
cada evento (que se entiende como un dia operativo) cuya conductividad (uS/cm) sea
reportada por encima de 0.55 uS/cm, la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD
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Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.2.  SGV: Unidad de Distribucion de Agua para Calderos

1.2.1.  Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccion de hora, durante la cual el
suministro de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea inferior al 100% del
Volumen de Fiscalizacion de Agua para Calderos se aplicara una penalidad al
GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese
periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion de Agua
para Calderos [m3/h] por la duracion del incumplimiento [h] y el volumen real entregado
por el GENERADOR durante dicho periodo [m3]), multiplicado por el 10% del factor -
90/416.1- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija o por la Tarifa
Actualizada.

90MWh

P[USD] = 2xV, Nx ——

x 10% x To, [USD/MWh]

Donde

- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

- Vga1 [NmM3] = Volumen de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) dejado de
suministrar durante el periodo.

1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua para
Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende como un dia
operativo) cuyo Oxigeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb, la penalidad
aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

A continuacidn, se incluyen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades,
utilizando el siguiente supuesto de calculo:
e Se supone que Volumen de fiscalizacion = Volumen segun bases de disefio para cada
unidad, al momento de calcular si se cumple con el umbral minimo del 60%
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Formula

Generador suministra
solo 60MW durante
10h

P (USD) = 130000 USD

Es decir, 130000 USD

Generador no
suministra 50 TM de
vapor durante 10 horas

™ 90 MWh
P (USD) = 2x50 TX 10 hTXW X4O%XTO4

Es decir, 100 x 10 x .24 X 0.4 X To,

La presién de Vapor
en Alta presion es
menor a 38 kg/cm? por
maés de 5 minutos

P =1 evento *5% * 73500 USD

Es decir, 0.05 x 73500

Generador no
suministra 100 m%h de
HBW y 50 m%h de
MBW durante 2 horas

P[USD] = 2 x (100
90MWh

e X 10%«xT
416.61ma/n © 0% xTos

m3
+50)Tx2hx

Es decir, 300 x 2x.195x 0.1 X To,
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ANEXO 5: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE OPERACION

Los estandares de cantidad de los Suministros que se detallan a continuacion son de caracter
referencial, siendo que el volumen final de los mismos serd determinado mediante la
determinacion del Volumen de Fiscalizacion de acuerdo a lo previsto en el Contrato de
Suministro.

Se deja establecido que, para los del calculo de fines de la Remuneracion Mensual Fija, sera
considerado el volumen de referencia establecido en la Clausula Décimo Primera para el calculo
de la Remuneracién Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen
susceptible de revisién.

a) UNIDAD GE
A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad GE de acuerdo a sus

bases de disefio:
(i) Electricidad

- Cantidad: la unidad suministrard la Potencia Contratada y la Energia Asociada
correspondiente a dicha potencia segun lo detallado en la clausula 8.1.2. La capacidad
nominal de la Central es de 100 MW.

- Calidad: acorde con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos:

Variable Unidad Valor de Valor
Garantizada Diserio Garantizado
., . . 66 kV 66 kV +/- 5%
Tension Kilo Voltios (kV) 33 KV 33 KV +/- 5%
Frecuencia Hertz 60 60 Hz +/- 1%
(ii) Vapor
- Cantidad:
Presion Temperatura
TIPO Unidad Cantidad
kg/cm2 g °C
Vapor de Alta Presién TM/h 90.6 42.2 370
Vapor de Media Presion TM/h 284.4 12.6 250
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- Calidad:

Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.

Medida
pH @ 25°C -- 9.0 9.3 9.6
Conductividad @ 25°C uS/cm -- -- <0.2
Dureza Total ppm

CaCO3 ND ND ND
Carbon Organico Total (TOC) ppm (W) - - <0.2
Aceites y Grasas ppm (w) -- - <0.2
Hierro ppb (w) -- - <10
Cobre ppb (w) -- - <10
Oxigeno ppb (w) -- 3 <7
CO2 ppb (w) -- - 0
Temperatura °C - 115 -

b) UNIDAD SGV

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad SGV de acuerdo a sus

bases de disefio:

- Cantidad:
Caudal de | Presion de | Temperatur
Tipo Operacion | Descarga a

(m°/h) (kg/cm?g) )

Agua para Calderos de muy Alta Presion (HHBW) 128.5 93.9 115

Agua para Calderos de Alta Presion (HBW) 191.1 66.1 115

Agua para Calderos de Media Presién (MBW) 92.7 24.9 115

Agua para Calderos de Baja Presion (LBW) 3.8 7.8 115
- Calidad:

Muestra Parametro Valor @25 °C
Oxigeno Disuelto 3 ppb
Agua de Alimentacion Conductividad especifica <0.2 pS/ecm
pH 9.3

c) UNIDAD RCO

A continuacién, se detallan las condiciones operativas de la Unidad RCO de acuerdo a sus

bases de disefio:

- Cantidad:

la unidad realizara un Tratamiento de Condensado Recuperado cuyo

caudal de disefio se define por el Paquete de Pulido final fijado en 450 m3/h (disefio)

y 402.4 m®/h (operacional).
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ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
PETROPERU

En lo que corresponde a las Materias Primas, el GENERADOR debera considerar lo siguiente:

- Una vez culminada las Pruebas de Garantia de cada una de las Unidades Auxiliares,
PETROPERU notificara al GENERADOR en un plazo no mayor a quince (15) Dias, con
las cantidades de las Materias Primas que seran entregadas al GENERADOR. La
comunicacién antes mencionada reemplazard, en lo que corresponda y para todos los
efectos lo previsto en el presente Anexo 6, siendo de obligatorio cumplimiento a partir de
la fecha de tal reemplazo.

- Asimismo, PETROPERU podra reemplazar las Materias Primas a su sola discrecion
siempre que cumplan con pardmetros de calidad adecuados que permitan al
GENERADOR llevar a cabo la prestacion de los Servicios de Operacion.

1. GE:
i. Materias Primas

Los combustibles disponibles a ser suministrados de la Refineria Talara, para ser enviados
a los quemadores de las calderas de la Central, son los siguientes:

e Gas combustible (FG): Se recibe en limite de bateria a una presion de 4 kg/cm2g y
38°C. Normalmente todo el gas combustible proveniente de la Refineria Talara que
esté disponible se debe consumir en su totalidad. Cualquier demanda adicional de
combustible se cubrirad con Flexigas.

o Flexigas (FX): Se recibe en limite de bateria a una presion de 0.85 kg/cm2g y 50°C.
Este combustible se utilizara para completar la energia requerida para satisfacer la
generacion de Vapor en muy alta presion (HHS).

o Nafta (P): Este combustible se utiliza en el caso de operacién Parada de FCK (P-
FCK) descrito anteriormente, en el cual no se dispone de Flexigas y el caudal de Gas
Combustible es limitado. En ese supuesto las calderas quemaran Nafta para producir
la totalidad del vapor de proceso y energia eléctrica demandada por la Refineria
Talara.

Adicionalmente, para el arranque de la Planta de Cogeneracién (GE) se debera tener
disponible Nafta y Gas natural para pilotos. Las condiciones de recepcién en limite
de bateria de la Nafta son: presion de 25.3 kg/cm2g y temperatura de 38°C.

e Gas natural (NG): este combustible estard dedicado a los pilotos de las calderas y las
condiciones de recepcion son presion de 2.5 kg/cm2g y 30°C de temperatura.

La Unidad de Cogeneracion (GE) considera seis (6) diferentes casos de operacion. Dichos
casos son los siguientes:

e Caso 1: Caso Normal.

e Caso 2: Caso Normal maximo.

e Caso 3: Caso Falla de FCK.

e Caso 4: Caso Parada Programada para Mantenimiento de FCK (PFCK).
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e Caso 5: Caso Falla de WSA.

e (Caso 6: Caso Falla de FCC.

El consumo méaximo disponible de cada uno de los combustibles, de acuerdo a lo
entregado por la Refineria Talara se muestra en el cuadro siguiente:

_ Com(sjz tible Flexigas Nafta de Gas Natural
Escenario (FG) (FX) Bajo Azufre (NG)
(Geallh) (Gcal/h) (Gcal/hr) (Gcal/h)
Caso 1 (Normal) 146.0 322.0 0.0 4.5
Caso 2 (Nmax) 182.9 296.0 0.0 4.8
Caso 3 FCK 495.0 0.0 0.0 4.7
Caso 4 PFCK 111.9 0.0 221.4 2.7
Caso 5 WSA 219.8 296.0 0.0 4.8
Caso 6 FCC 203.9 296.0 0.0 4.8

ii. Servicios Industriales PETROPERU

Condiciones de operacién
Presion, kg/cm?g Temperatura, °C
Agua de Procesos | 4.9 24
Agua de Procesos Il 35 24
Agua Potable 4.9 24
Agua de Mar 6 20
Vapor de Baja Presion 3.3 160
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 8 40
Nitrégeno 8 32
2. SGV
i. Materias Primas
Presion Temperatura
(kg/lem?g) (°C)
Agua Desmineralizada (DW) 8.0 22
ii. Servicios Industriales PETROPERU
Presion Temperatura
(kg/lem?g) (°C)
Vapor de Baja Presion 3.5 200
Agua de Procesos Il 35 24
Agua Potable 4.9 24
Agua Refrigeracion 5.6 24
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 7.2 36
Nitrogeno 8.0 32
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3. RCO

i. Materias Primas
La Unidad RCO esté disefiada para recibir los siguientes condensados:

Nivel de Caracteristica Presion Temperatura
Presion (kg/cm29) (°C)
Condensado Limpio 0.5 111
Condensado Limpio Frio 2.8 50
Baja Presion Condensado Limpio 3.6 108
Condensado 7.6 108
Potencialmente Aceitoso
Media Presion Condensado Limpio 4.2 153
ii. Servicios Industriales PETROPERU
Presion Temperatura
(kg/lem?g) (°C)
Vapor de Baja Presion 35 200
Agua de Procesos Il 35 24
Agua Potable 4.9 24
Agua Refrigeracion 5.6 24
Aire de Instrumentos 7.2 36
Aire de Planta 7.2 36
Nitrégeno 8.0 32
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ANEXO 7: PARAMETROS MINIMOS DE EQUIPOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicidn a ser instalados en cada Punto de Medicion seran usados para registrar
los volimenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales por parte de
PETROPERU, asi como los Suministros y Servicios Industriales del GENERADOR.

Los Equipos de Medicion que conformen el Sistema de Medicion consistirdn de medidores de
caudal y o masa, medidores de Energia Activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura,
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectaran a un sistema de control
y registro que compensard variables y calculard con precision la cantidad de las Materias Primas
y Servicios Industriales PETROPERU, y los Suministros a cargo del GENERADOR
considerando su calidad, que se comparard las especificaciones técnicas del Contrato de
Suministro, almacenando todos los datos relevantes y generando informes.

A continuacién de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medicion que
deberan ser instalados por el GENERADOR:

e Equipos de Medicion Prioritarios: son aquellos que deberan contar con caracteristicas de
“transferencia de custodia” y deberan ser instalados en forma prioritaria como se indica
debajo

e Equipos de Medicién Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medicion que
deberd instalar el GENERADOR segun el procedimiento y caracteristicas indicadas mas
adelante en este Anexo

La instalacion de los Equipos de Medicidn se debera realizar de acuerdo a lo siguiente
respecto de cada Unidad Auxiliar:

- Equipos de Medicion Prioritarios:

e Durante el Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento.

o De no ser posible durante la Estadio Pre-comisionamiento o Comisionamiento,
por causas no imputables al GENERADOR, debera ser instalado en un maximo
de treinta (30) dias desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down

e De no ser posible durante la Estadio Operativo Turn-Down, por causas no
imputables al GENERADOR, 0 en caso que no exista respecto de la Unidad
Auxiliar Unidad un Estadio Operativo Turn-Down, debera ser instalado en un
maximo de treinta (30) dias desde el inicio del Estadio Operativo.

Equipos de Medicion Adicionales:

e Debera ser instalado en un maximo de ciento ochenta (180) dias desde el inicio

del Estadio Operativo respecto de cada Unidad Auxiliar.

La instalacion de los Equipos de Medicion se encontraré sujeta a que PETROPERU notifique al
GENERADOR la ubicacién de los Puntos de Medicién donde deben ser instalados los Equipos
de Medicidn Prioritarios y Equipos de Medicion Adicionales, la comunicacion antes mencionada
se integrara al presente Anexo, siendo de obligatorio cumplimiento para el GENERADOR. La
comunicacion antes mencionada deberd ser entregada de forma previa al inicio del plazo que tiene
el GENERADOR para proponer el plan de instalacion de los Equipos de Medicidon de acuerdo a
lo previsto en el siguiente parrafo.
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El GENERADOR tendra un plazo de veinte (20) dias desde recibida la comunicacion a la que se

refiere el parrafo precedente, para proponer a PETROPERU un plan de instalacion de los Equipos
de Medicion incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacion, procedimiento y fecha de
instalacion de los mismos, el cual deberd adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo.
PETROPERU tendra un plazo maximo de diez (10) dias para la aprobacion u observacion de la
propuesta realizada por el GENERADOR.

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el GENERADOR realice la
instalacion de los Equipos de Medicion (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seran
efectuadas utilizando los elementos de medicion instalados por el Contratista EPC AUX y de
acuerdo a la mejor informacion disponible que PETROPERU tenga en dicha oportunidad, segdn
corresponda.

Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:

e Caudalimetros de presion diferencial

e Caudalimetros de turbina

e Caudalimetros de desplazamiento positivo
e Caudalimetros Coriolis

e Caudalimetros ultrasénicos

Los Equipos de Medicion Prioritarios a utilizar deberan ser del tipo “Transferencia de Custodia”
y deben cumplir como minimo con los siguientes pardmetros minimos:

e Precision del caudal masico /(liquido): £0,10 %

e Repetibilidad del caudal masico (liquido): +0,05 %

e  Precision del caudal volumétrico (liquido): £0,10 %

o Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): +0,05 %

e Precision del caudal masico (gas): £0,25 % del caudal

o Repetibilidad del caudal masico (gas): £0,20 % del caudal

e Precision de la densidad (liquido): £0,002 g/cm3 (2,0 kg/m?)

e Precision de temperatura: £1 °C 0 0,5 % de lectura (el que sea menor)

Los Equipos de Medicidn Prioritarios a utilizar para medicion de electricidad, deberan cumplir
como minimo con los siguientes pardmetros minimos:

e Precision de Medidores de potencia activa de la Barra en contacto con el SEIN
(generacion, importacidn/exportacion y alimentacion principal a refineria: £0.1%

e Precision de Medidores de potencia activa de Barras no en contacto con el SEIN: +0.25%

e Precision de Medidores de potencia reactiva y de frecuencia: deberan ajustarse a lo
requerido por el COES

El GENERADOR sera responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas para

que los Equipos de Medicion Prioritarios mantengan su condicion del tipo “Transferencia de
Custodia” durante todo el Plazo del Contrato.
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Los Equipos de Medicion Adicionales deberan contar con las siguientes caracteristicas:

e Para ligquidos con concentraciones inferiores al 30% de solidos o burbujas o gases:
medidores ultrasénicos del tipo “tiempo de transito” o de presion diferencial (del tipo de
placa de orificio o0 anubar) compensados por temperatura, presion y densidad con una
precisién del £1 % del caudal expresado a fondo de escala

e Para liquidos con concentraciones superiores al 30% de solidos o burbujas medidores
ultrasénicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presion y densidad con
una precision del £2 % del caudal expresado a fondo de escala

La Unidad GE deberéa contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Suministros

Tipo Corriente Medicion
Flexigas Caudal masico (kg/h)*
Materias Primas Gas Combustible Caudal masico (kg/h)*
Gas Natural Caudal masico (kg/h)*
Nafta de Bajo Azufre Caudal mésico (kg/h)
Electricidad Potencia (MW) y Energia (MWh)

Vapor de alta presion

Caudal masico (kg/h)

Vapor de media presion

Caudal mésico (kg/h)

*Cromatografo en linea multipunto.

La Unidad GE debera contar con Equipos de Medicidén Adicionales para realizar la medicion de

caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicion
Agua de Procesos | Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Procesos Il Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Agua de Mar (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Vapor de Baja Presion Caudal mésico (kg/h)
PETROPERU Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Nitrégeno Caudal volumétrico (Nm3/h)
Gas Natural (Pilotos) Caudal masico (kg/h)
Servicios Agua de Mar (OUT) Caudal volumétrico (m3/h))
Industriales Purga de Calderas Caudal volumétrico (m3/h)
GENERADOR Descarga a Antorcha Caudal mésico (kg/h)

La Unidad RCO debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Tipo

Corriente

Medicion

Materias Primas

Condensado Limpio de Baja
Presion

Caudal volumétrico (m3/h)
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Condensado Limpio de
Media Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Condensado Potencialmente
Aceitoso de Baja Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad RCO debera contar con Equipos de Medicién Adicionales para realizar la medicion
de caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicion
Agua de Procesos Il Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Refrigeracion (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
Servicios Vapor de Baja Presion Caudal mésico (kg/h)

. Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Industriales - o
PETROPERU A!relde Planta Caudal volume,:tr!co (Nm3/h)

Nitrégeno Caudal volumétrico (Nm3/h)

Condensado Limpio Media Presion | Caudal volumétrico (m3/h)

Conc_ifensado Limpio Frio de Baja Caudal volumétrico (m3/h)

Presion

Agua de Refrigeraciéon (OUT) Caudal volumétrico (m3/h))
Servicios Efluente Neutralizado Caudal volumétrico (m3/h)

. Condensado Tratado para el Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Desaireador de Unidad GE
GENERADOR

Condensado Tratado para el
Desaireador de Unidad SGV

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad SGV deberéa contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para las

siguientes mediciones:

Tipo

Corriente

Medicion

Materia Prima

Agua Desmineralizada de
OR2/DM2

Caudal volumétrico (m3/h)

Suministros

Agua para calderos HHBW

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua para calderos HBW

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua para calderos MBW

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua para calderos LBW

Caudal volumétrico (m3/h)

La Unidad SGV deberé contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la medicion
de caudal de las siguientes corrientes

Tipo Corriente Medicion

Servici Vapor de Alta Presion Caudal mésico (kg/h)
ervie 95 Vapor de Media Presién Caudal masico (kg/h)
Industriales Vapor de Baja Presion Caudal mésico (kg/h
PETROPERU apor de Baja Presi6 audal masico (kg/h)

Agua de Procesos Il

Caudal volumétrico (m3/h)
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Agua Potable

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua Refrigeracion (IN)

Caudal volumétrico (m3/h)

Aire de Instrumentos

Caudal volumétrico (Nm3/h)

Aire de Planta

Caudal volumétrico (Nm3/h)

Nitrégeno

Caudal volumétrico (Nm3/h)

Servicios
Industriales
GENERADOR

Agua Desmineralizada

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua Refrigeracion (OUT)

Caudal volumétrico (m3/h)

Vapor de Baja Presion

Caudal masico (kg/h)
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ANEXO 8: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
LABORALES
[Lugar y fecha de emisiond
Sefiores
Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.
RUC No. [*]
Domicilio: [*]

Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETROLEOS DEL PERU S.A. - PETROPERU
y [Indicar nombre del GENERADOR] (el “Contrato”)

En cumplimiento de lo previsto en la clausula [*] del Contrato de la Referencia, [Indicar nombre
del GENERADOR], con RUC No. [*] y domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del
Registro [*], debidamente representada por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] a través del
presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista] ha cumplido
con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza individual
y colectiva, generadas hasta la fecha de emision del presente documento, respecto del personal
que es desplazado para la ejecucion del Contrato en referencia, asi como con fiscalizar el referido
cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales son [colocar
el nombre de las subcontratistas].

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones
y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoria
a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro
Complementario de Riesgo; las demas obligaciones laborales de cargo de [Indicar nombre de la
contratista] y de las subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] respecto de su
personal.

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las
subcontratistas] se encuentran al dia con el pago de los derechos y beneficios laborales, los
aportes previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios
correspondientes al personal desplazado para la ejecucién del Contrato de la referencia.
Asimismo, [Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentacién que
acredita lo indicado en el presente documento y que podra ser remitida a PETROPERU en caso
sea solicitada.

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaracion jurada, bajo pleno
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislacion laboral,
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del GENERADOR y de los
subcontratistas que han participado o participan en la ejecucion del Contrato de la referencia.

Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y
[Indicar nombre del GENERADOR] responderan ante cualquier autoridad, los trabajadores,
empleados, los terceros y PETROPERU, y asumiran todas las sanciones y responsabilidades
legales que les sean aplicables.
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Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,

INombre y firma del representante del GENERADOR
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ANEXO 9: SERVICIOS INDUSTRIALES GENERADOR
a) UNIDAD GE

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad GE
previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION
Servicios Industriales . ) s
GENERADOR PRESION, kg/cm?4g TEMPERATURA, °C
Agua de Mar (OUT) 5.3 30
Purga de Calderas 7.9 45
Descarga a Antorcha 0 38

b) UNIDAD SGV

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad SGV
previstos de acuerdo su Manual de Operacion y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION
Servicios Industriales - ) o
GENERADOR PRESION, kg/cm?g TEMPERATURA, °C
Agua Desmineralizada 8.0 22
Vapor de Baja Presion 35 200
Agua Refrigeracion (OUT) 4.6 37

c) UNIDAD RCO

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad RCO
previstos de acuerdo su Manual de Operacién y Mantenimiento.

CONDICIONES DE OPERACION

Servicios Industriales . ) .
GENERADOR PRESION, kg/cm-g TEMPERATURA, °C
Agua de Refrigeracion (OUT) 4.6 37

Efluente Neutralizado 4.0 32
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ANEXO 10: PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN

Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadios Operativos Turn-Down estaran relacionadas
a incumplimientos en el esquema de operacion previsto durante el Estadio Operativo Turn-Down
de cada una de las Unidades, el cual sera informado al GENERADOR por PETROPERU seg(in
se indica en el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.

Esta previsto que las Unidades Auxiliares GE y SGV operen en forma reducida o intermitente
durante parte o todo el Estadio Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERU debera indicar
con antelacién de un dia el plazo y volumen Suministro requerido, el cual no podré superar el
Volumen de Fiscalizacion Turn-Down, el cual serd igual a aquel que se defina durante las pruebas
de desempefio en la Recepcion Turn-Down de la Unidad.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la 9.4 del Contrato de
Usufructo
a) Explicacién sobre los Penalidades

Las penalidades previstas en este Anexo estdn relacionadas a la Contraprestacion del
GENERADOR y, se establece segln la siguiente formula genérica: dos veces el volumen dejado
de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalizacién Turn-Down y el volumen
efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija de las Unidades Auxiliares.
A efectos de establecer penalidades sobre los distintos Suministros, se realizan los siguientes
calculos:
o En primer lugar, para determinar el peso de los Suministros en la Contraprestacion total
del paquete se adoptan los siguientes ponderadores:
- Vapor (Unidad GE): 40%
- Agua para Calderos (Unidad SGV): 10%

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de
referencia, es necesario referirlos a dicho suministro de referencia.
- Enel caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer
2 caudales: Vapor de Alta Presion y Vapor de Media Presion. De acuerdo a las
bases de disefio, el total de los 2 caudales es 375 TM/h (90.6 TM/h de Vapor de
Alta Presion y 284.4 TM/h de Vapor de Media Presion), este valor sera el que se
usara de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro.
Teniendo en cuenta que la Remuneracion esta fijada en funcién del Suministro
de Electricidad, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele.(MWh)
Vol. de Referencia Vapor (TM/h)

El coeficiente correspondiente seré el siguiente:

90MWh
375TM/h
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- En el caso del Suministro de Agua para Calderos (Unidad SGV), el
GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua para Calderos de muy Alta
Presion (HHBW), Agua para Calderos de Alta Presion (HBW), Agua para
Calderos de Media Presion (MBW), Agua para Calderos de Baja Presion (LBW).
De acuerdo a las bases de disefio, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/h (128.5
m3/h de HHBW, 191.1 m3/h de HBW, 92.7 m3/h de MBW, 3.8 m3/h de LBW)
, este valor serd el que se usara de referencia para calcular el grado de
incumplimiento del Suministro.

Teniendo en cuenta que la Remuneracion esté fijada en funcion del Suministro
de Electricidad , se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volimenes:

Vol. de Referencia Ener. Ele. (MWh)
Vol. de Referencia A.A.C (m3/hr) '

El coeficiente correspondiente seré el siguiente:

90MWh
416.1 m3/hr

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presion del suministro de
Vapor y de Agua para Calderos. Por cada evento sera aplicable una penalidad del 5% de
US$73,500

b) Penalidades

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

GE: Unidad de Cogeneracion

En caso que no se suministre la totalidad de la energia eléctrica requerida por
PETROPERU hasta la Potencia Turn-Down Contratada, el Proveedor debera pagar a
PETROPERU una penalidad de US$130,000.00 por dia en que el suministro sea inferior
a la cantidad de energia eléctrica requerida por PETROPERU para el periodo
correspondiente.

Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccion de hora, durante la cual el
suministro de Vapor sea inferior al 100% del VVolumen de Fiscalizacion Turn-Down de
Vapor, se aplicard una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado
de suministrar durante ese periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el
Volumen de Fiscalizacion Turn-Down de Vapor [TM/h] por la duracion del
incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho
periodo [TM]), multiplicado por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para
la Remuneracion Mensual Fija.

90MWh

_ 3
P[USD] = 2x Vg [Mm°] x 375 TM/h

x 40% x To, [USD/MWh]

Donde
- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- Vga1 [NmM3] = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el periodo.
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1.1.3. Incumplimiento de la presion en Alta Presion: Para el VVapor de Alta Presion, por cada
evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presion en Kg/cm? sea entregada a PETROPERU por debajo de 38 kg/cm2, la penalidad
aplicable sera del 5% de US$73,500

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.1.4. Incumplimiento de la presién en Media Presién: Para el Vapor de Media Presion, por
cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya
presion en Kg/cm?2 sea entregada a PETROPERU por debajo del 11,2 kg/cm2, la
penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.1.5. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por
cada evento (que se entiende como un dia operativo) cuya conductividad (uS/cm) sea
reportada por encima de 0.55 pS/cm, la penalidad aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n[eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el
incumplimiento.

1.2.  SGV: Unidad de distribucion de agua para Calderos

1.2.1.  Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fraccion de hora, durante la cual el
suministro de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea inferior al 100% del
Volumen de Fiscalizacion Turn-Down de Agua para Calderos se aplicara una penalidad
al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese
periodo (el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalizacion Turn-
Down de Agua para Calderos [m3/h] por la duracién del incumplimiento [h] y el volumen
real entregado por el GENERADOR durante dicho periodo [m3], multiplicado por el
10% del factor -90/416.1- por la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual
Fija o por la Tarifa Actualizada.

90MWh

P [USD] = 2 x Vi [M?] X ——o——
[USD] = 2x Ve [m*] % e

x 10% x To, [USD/Mwh]
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Donde
- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

- Vga1 [NmM3] = Volumen de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) dejado de

suministrar durante el periodo.

1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua para
Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende como un dia
operativo) cuyo Oxigeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb, la penalidad
aplicable sera del 5% de US$73,500.

P [USD] = n [eventos] x 5% * 73500 USD

Donde
- n [eventos] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el

incumplimiento
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ANEXO 11: CONTRATOS TRANSITORIOS DE ENERGIA

ENVIADO A TRAVES DEL LINK:
https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/QzwMwyLwWMS5JEd9Z
Clave: Proceso_UAXs4

(ver Adjunto)
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