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CONDICIONES TECNICAS
SERVICIO DE MANTTO Y CALIB. EQ. DE LABORATORIO - PA2101010

1.  OBJETO DEL SERVICIO
Petroleos del Perd - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el “Servicio de
Mantenimiento y Calibracion de Equipos e Instrumentos de Laboratorio en Plantas y Terminales del Sur
por Tres Afios”.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El presente servicio comprende la realizacion de los siguientes trabajos:

Servicio de Mantenimiento y Calibracion de Equipos e Instrumentos de Laboratorio en Plantas y
Terminales del Sur por Tres Afos

El detalle de los equipos e instrumentos de los tres (03) Terminales Portuarios del Sur (Pisco, Mollendo, llo) y
las dos (02) Plantas de Ventas del Sur (Cusco y Juliaca) sobre los cuales se ejecutara el servicio se encuentran
en el Apéndice 3. A partir del segundo afio se consideraran equipos e instrumentos adicionales, tal como también
se detalla en el Apéndice 3.

El detalle de las actividades de mantenimiento a ejecutar sobre todos los equipos se indica en el Apéndice 1.

NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO

El CONTRATISTA es responsable de tener en consideracion los codigos, estandares, practicas recomendadas y
otros nacionales e internacionales de indole técnico aplicables al servicio, en sus Ultimas ediciones, entre la cuales
podemos mencionar las siguientes (lista no limitativa):

ASTM American Society for Testing and materials

APl American Petroleum Institute

ANSI American National Standards Institute

ISO Organizacion Internacional para Normalizacién

ISA The Instrumentation, Systems, and Automation Society

NEMA National Electrical Manufacturers Association

IEC International Electro technical Commission

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Procedimientos de calibracion recomendados por INACAL

5

8

5

8

5

8

5

8

5

8

5

8

7
.0

*,

e

%

e

%

Por otro lado, en materia de seguridad, saludad en el trabajo y proteccion ambiental se debera considerar el
contenido y la base normativa / requisitos legales indicados en los siguientes documentos:

X3

S

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1).
Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19 (Noviembre 2020 v.2)

Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de
Controles.

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestién de Permisos de Trabajo.

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Solidos.

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias.
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal.

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo.

Formato FORO1-159 v.0 — Investigacidn de Incidente / Accidente de Trabajo.
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Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento
de su utilizacion, pueda que exista una nueva version.
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Finalmente, para el presente servicio es aplicable el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

PLAZO DE EJECUCION

La duracion del presente contrato sera de 3 afios. El plazo para la ejecucion del alcance del servicio es de 75 dias
durante el primer afo, contados a partir de lo que se establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por
el Ingeniero de Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador de Contrato por parte de PETROPERU.
Para el segundo y el tercer afo de ejecucion, la duracion sera de 85 dias por el incremento de equipos e
instrumentos.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion del servicio sera a Precios Unitarios.

El sistema de contratacion de todas las actividades de mantenimiento y calibracion de equipos de laboratorios
descritos en el Apéndice 1 es a Precios Unitarios; aplicando los precios unitarios de la propuesta econémica
del CONTRATISTA especificados en las 03 hojas del Apéndice 2 “Formato de Precios Unitarios por Partidas”

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es de caracter RESERVADO, en Soles, e incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, mantenimiento, pruebas, costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que le sea que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

LUGAR DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en las Plantas y Terminales del Sur, cuyas ubicaciones se detalla a continuacioén:

Terminales del Sur:

» PISCO - Carretera Pisco-Paracas S/N - San Andrés, Pisco/lca

» MOLLENDO - Calle Apurimac N° 401 - Islay, Mollendo/Arequipa
» ILO - Av. Mariano Lino Urquieta N° 1003 - llo, Moquegua

Plantas de la Sur:
» CUSCO - Calle Oscollopampa Km.10 - San Jerénimo, Cusco
» JULIACA - Calle Taparachi Km 2.5 - Juliaca, Puno

REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCION

El CONTRATISTA deberé estar acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) en las magnitudes de
masa, densidad y temperatura, en la norma técnica peruana NTP ISO/IEC 17025; o por un Organismo de
Acreditacion Internacional que tenga reconocimiento de INACAL. Asimismo, debera demostrarlo presentando
copia simple de certificado y/o diploma de acreditacion, ya que con dicho documento el CONTRATISTA sustentara
la responsabilidad de calidad de cumplir con la emisién de certificados de calibracién emitidos por una entidad
competente. La acreditacion deberéa estar vigente durante la ejecucidn del presente servicio.

El CONTRATISTA debe acreditar un monto facturado equivalente a S/ 500,000.00 (quinientos mil con 00/100
soles), por la contratacion de servicios de mantenimiento y calibracion de: equipos e instrumentos de laboratorio,
equipos e instrumentos de control y monitoreo en linea (ph, conductividad, etc.); en instalaciones industriales del
sector energia, agua y tratamiento, hidrocarburos, minero y/o industrial, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u 6rdenes de servicio, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante
de pago.
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10.

1

1

Cabe precisar que cuando la cancelacion es en el mismo comprobante de pago, se debe contar con un sello con
el término “cancelado” o “pagado” colocado por el cliente del postor o por una entidad bancaria o financiera.

Sin perjuicio de lo anterior, el Postor debe llenar y presentar el formato de experiencia en base al Apéndice 5-A
(Experiencia del Postor), el cual solo tiene caracter de informativo / referencial.

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Para la emision de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el Postor Ganador debera presentar los siguientes
documentos:

a) Carta Fianza de garantia de fiel cumplimiento.
) Documentacion solicitada en el numeral 24 del presente documento
c) Cronograma de ejecucion propuesto en base al Apéndice 4
)

Experiencia del Postor y Personal en base Apéndice 5A y 5B

GARANTIAS

0.1. Garantia de Fiel Cumplimiento

Como requisito indispensable para la formalizacion del contrato, el PROVEEDOR debe entregar a PETROPERU,
la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Esta se mantiene vigente hasta seis (06) meses después de la conformidad de recepcién de la prestacion
acargo del CONTRATISTA, y se ejecutara en caso de incumplimiento imputable al CONTRATISTA en la ejecucion
del servicio y/o en los casos establecidos en el Articulo 75 del Capitulo 2, Seccién IV del Reglamento de
Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S A.

Ante el surgimiento de cualquier defecto o problema, PETROPERU realizara la evaluacion respectiva para
destacar el origen de la falla y de concluir que el defecto o problema se debe a causa imputable al CONTRATISTA
durante la ejecucion del servicio, PETROPERU nofificara al CONTRATISTA para que ejecute las acciones
correctivas (reparaciones) del caso, sin costo alguno para PETROPERU.

Las cartas fianzas seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacién automatica y sin
beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las
emiten, las mismas que deberan estar dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar consideradas en la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el banco Central de Reserva.

0.2. Garantia del Servicio

El CONTRATISTA presentara, como requisito obligatorio, una carta de garantia por el Servicio de Mantenimiento
y Calibracion de Equipos e Instrumentos de Laboratorio en las Plantas y Terminales Del Sur por Tres Afios, con
firma legalizada del representante legal del CONTRATISTA, por un plazo de un (01) afio contado a partir de la
conformidad de recepcion otorgada por PETROPERU, con la finalidad de proteger a PETROPERU frente a
defectos o vicios ocultos. La carta debera ser presentada en el Informe Técnico Final del servicio.

Ademés, durante la ejecucién del servicio y/o el periodo de garantia, el CONTRATISTA se obliga a corregir
cualquier trabajo mal ejecutado o vicio oculto identificado por PETROPERU, a satisfaccion y sin costo alguno para
PETROPERU, debiendo levantar la observacién y/o reparar los dafios ocasionados, en un plazo perentorio no
mayor a diez (10) dias calendario de recibida la comunicacién de PETROPERU.
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11. POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del
servicio, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad®. Adicionalmente y en
amparo al presente servicio, debera contar las siguientes polizas de seguros:

>

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma Asegurada no menor de
US$ 500,000 (quinientos mil y 00/100 délares americanos) por evento y en Limite agregado anual, limite tnico
y combinado, la misma que debe tener como minimo las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente de su
modalidad de contratacion.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 12 meses posterior a la entrega y/o suspensién de
los trabajos.

- Gastos admitidos hasta US$ 10,000

La pdliza debe describir el tipo de servicio brindado que se encuentra cubierto y debe hacer mencién del

contrato suscrito con PETROPERU.

Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles? hasta por una Suma Asegurada no menor de
US$ 100,000.00 por cada vehiculo, en caso sea aplicable.

Disposiciones Generales para las Pdlizas de Sequros:

a)

b)

Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU, como asegurado adicional
dejando constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero beneficiario, de
forma tal que cubra adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan dejar constancia que en caso de siniestro
PETROPERU tiene la denominacién de tercero, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier dafio a sus
propiedades y/o dependientes.

Las polizas de seguros deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza de seguro contratada
sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

La poliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los trabajadores, al personal
contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a PETROPERU.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus agentes, funcionarios
y trabajadores en general.

Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacién por escrito a
PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacion de las pdlizas de seguros o
incumplimiento de pago de primas.

Disposiciones Generales sobre las Responsabilidades del CONTRATISTA

Las polizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al &mbito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU copias de las pélizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima
de seguro, antes de iniciar los trabajos.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira directamente el pago de la
indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (EsSalud o EPS) como
en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura
que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio.
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12.

13.

d) En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el CONTRATISTA. PETROPERU., su
personal y terceros afectados, seran indemnizados.

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas anteriormente,
cuando sea aplicable. La no contratacion de las pélizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad
al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU y/o a cualquier tercero que se vea afectado,
siempre que le sean imputables.

En cualquier circunstancia en que se prorrogue la vigencia del servicio, deberan prorrogarse las polizas
correspondientes. El valor asegurado no se reducira debido a cumplimientos parciales.
SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo, siempre
que cuente con autorizacion previa por parte de PETROPERU. Durante la ejecucion contractual, PETROPERU
S.A. se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratacion de prestaciones.

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el tnico
responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

Las subcontrataciones seran tratadas de acuerdo con lo establecido en el Articulo 70 del Capitulo 2, Seccion IV
Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Peri —- PETROPERU S.A.

PENALIDADES

13.1. Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion del servicio, PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una
penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un méximo equivalente del 10% del monto contractual. La
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)
Donde de F tendra los siguientes valores:

» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario: F=0.40
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario: F=0.25

Tanto el monto como el plazo de ejecucidn se refieren, segln corresponda, al contrato, item, tramo, etapa o lote
que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en caso de contratos de ejecucidn periddica.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de las penalidades, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento.

13.2. Penalidad por Infraccion de Ambiente, Sequridad y Salud Ocupacional

PETROPERU podra aplicar las Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para
Contratos de Servicios y Obras de acuerdo con el Anexo 3, ubicado al final del presente documento.

13.3. Penalidad por otras infracciones

PETROPERU podra aplicar penalidades por infraccion al incumplimiento de las siguientes obligaciones
contractuales:
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N° Incumplimiento injustificado Penalidad
01 Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecucién macro y/o detallado del 1.00 UIT
servicio. Ver numeral 31 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento
Por incumplimiento injustificado en la entrega del reporte diario en el plazo establecido
L L 0.50 UIT
02 | o incluir fotos que no correspondan a las fechas reportadas en el reporte diario o0 de
] X o . por evento
menor resolucién a lo requerido. Ver numeral 33 de las presentes Condiciones Técnicas.
Por impedir el acceso al cuaderno de servicio al Administrador de Contrato de 0.50 UIT
03 | PETROPERU o al Supervisor de Mantenimiento del Operador de los Terminales. Ver '
. - por evento
numeral 17 de las presentes Condiciones Técnicas.
04 | Por pérdida injustificada del cuaderno del servicio. 1.00 Uit
] por evento
06 Por realizar subcontrataciones sin aprobacion de PETROPERU. Ver numeral 12 de las 0.50 UIT
presentes Condiciones Técnicas. por evento
07 Por utilizar materiales, equipos y herramientas que incumplen con las especificaciones 1.50 UIT
técnicas y/o que no sean autorizados por PETROPERU. por evento
08 Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales del 0.50 UIT
presente servicio. por evento
09 | Falta de limpieza del area de trabajo. 0.50 UIT
por evento
10 | Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos. 0.50 UIT
por evento
11 | Falta de certificados de calibracion vigente en caso de equipos o instrumentos patron. 1.50 UIT
por evento
12 | Falta de medios de comunicacidn anti explosion en zonas clasificadas. 0.50 UIT
Por evento
13 | Por sustraccion de bienes de PETROPERU o Terceros 1.00 UIT
por evento
14 Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 16 de las presentes 0.50 UIT
Condiciones Técnicas, durante la ejecucion del servicio. por evento
15 Por cambio del personal requerido en el numeral 16 de las presentes Condiciones 1.50 UIT
Técnicas. por evento
16 Por encontrarse personal que no se encuentre en la lista entregada para el inicio del 1.00 UIT
servicio o que no se haya comunicado su incorporacion al equipo de trabajo del servicio. | por evento
17 Por no cumplir con la presentacion del Expediente de Valorizacién y/o Expediente Final 1.00 UIT
en el plazo establecido en el numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento
18 Por cada dia calendario de atraso en la presentacion o subsanacion del Expediente de 0.05UIT
Valorizacién y/o Expediente Final, computados a partir del primer dia de atraso. por dia

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Desde la primera infraccion se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo electrénico
o0 anotacién en el cuaderno de servicio, indicando la infraccion cometida y el monto de la penalidad aplicada,
debiendo ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del
Contrato de PETROPERU o por el personal del Operador de los Terminales, dependiendo del tipo la infraccion.
Posteriormente se regularizara via carta. Ademas, PETROPERU, dependiendo de la naturaleza de la infraccion
cometida, podra paralizar el servicio hasta que se subsane la infraccién.

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infraccién en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la penalidad
que corresponda a la infraccion al dia calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecucién de
trabajos hasta la subsanacion.
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15.

Toda reincidencia serd contada como nueva infraccion y la penalidad seré la que corresponda a la infraccion en
la que se ha reincidido. En adicion, en caso de reincidencia de cualquier infraccién, PETROPERU no dara plazo
alguno para la subsanacién de la misma, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecucién de los
trabajos hasta su subsanacion

Las demoras por la paralizacion seran contabilizadas como parte del plazo de ejecucién y tomadas en cuenta para
efectos de penalidad por mora.

Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
maximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERU podra resolver el contrato
por incumplimiento.

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final
0 en la liquidacion final, o si fuere necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El comprobante de pago (factura) sera pagado a los treinta (30) dias calendario, computados a partir del mismo
dia de presentada la factura.

El comprobante de pago (factura) debera presentarse en la Oficina de Gestién Documentaria sito en Av. Enrique
Canaval Moreyra 150, San Isidro — Lima, acompafiada de:

<+ Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del contrato u OTT; y documento que sustente la
aprobacién del Expediente de Valorizacion por parte de PETROPERU.

<+ Para el caso del pago final (liquidacion): Contrato u OTT original; documento que sustente la aprobacion del
Expediente Final por parte de PETROPERU; y el Acta de Recepcidn del Servicio.

EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcién del contrato u OTT, ademas
del nimero de valorizacion.

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.

La referida documentacion puede presentarse también a través de la siguiente casilla de correo electronico:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la siguiente direccién:
https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad (aprobacion del expediente correspondiente), seran devueltos para su subsanacion, rigiendo el nuevo
el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estara a cargo de la Jefatura de Proyectos Comerciales y Mantenimiento de la
Gerencia Departamento Ingenieria de PETROPERU (Dependencia Administradora del Contrato), quien designara
una persona para la supervision directa del contrato (Administrador del Contrato); y la conformidad del servicio
sera aprobada por la Gerencia Departamento Ingenieria de la Gerencia Cadena de Suministro de PETROPERU.
Para la supervisién de los trabajos de campo incluidos en el alcance del servicio se contara con el apoyo del
personal del Operador de los Terminales de PETROPERU.

El CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion del servicio, adjuntando el expediente final del servicio.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el Ingeniero de Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de
PETROPERU.
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De existir observaciones. PETROPERU las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario,
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las observaciones / servicio. Si pese al plazo otorgado, el
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, PETROPERU puede otorgar al CONTRATISTA
periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo a subsanar.

El procedimiento del parrafo anterior no resulta aplicable cuando el servicio no cumpla con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas (incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por dia de atraso.

La conformidad de recepcién del servicio se daré en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendario de
ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.

PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (profesionales, técnicos y otros)
necesarios para la ejecucion del alcance del servicio, desde el inicio, pasando por la planificacion, ejecucion,
seguimiento y control y hasta el cierre, garantizando un buen control de la calidad y de la seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental.

El personal propuesto debera ser en cantidad suficiente para ejecutar los trabajos / actividades en el tiempo
establecido en el cronograma aprobado; y ademas, debe contar con el debido conocimiento y experiencia segun
su especialidad, que los faculte técnicamente para ejecutar los trabajos incluidos en el alcance del servicio,
cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de
PETROPERU y del Operador de los Terminales, de ser el caso.

El CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios laborales,
vacaciones, gratificaciones, asignacién familiar, compensacion por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o
SPP y demas beneficios sociales; asi como de todos los derechos y obligaciones de caracter laboral (llamese
SCTR, certificado de antecedentes policiales y penales, exdmenes médicos, entre otros) que emanen de la
prestacion del servicio; pudiendo PETROPERU fiscalizar el cumplimiento de todo lo antes indicado. El pago de
las remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan ser efectuados por el CONTRATISTA
de acuerdo con los plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos seran de cargo exclusivo del
CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERU.

El CONTRATISTA debera asignar al servicio el siguiente personal como minimo:

> (01) Ingeniero de Servicio: Debe ser de las especialidades de Ingenieria Mecanica Eléctrica, Electricidad,
Quimica, Mecatrénica, Mecanica, Petroquimica, Electronica o Industrial. Debera presentar copia simple del
Titulo Profesional, del Certificado de Habilidad del Colegio de Ingenieros.

Ademés, debe tener una experiencia acumulada minima de cinco (05) afios, como Ingeniero de Servicios de
mantenimiento, metrologia, calibracién, instalacion y/o puesta en marcha de equipos de pruebas y analisis
para laboratorios en instalaciones industriales del sector energia, hidrocarburos, minero y/o industrial.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

> (01) Supervisor QHSSE: Debe ser profesional Titulado, Colegiado y Habilitado en carreras de ingenieria u
otras especialidades. Debe presentar copia simple del Titulo Profesional.

Ademas, debe tener una experiencia acumulada minima de cinco (05) afios en la gestion de seguridad, salud
ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas o afin a la actividad que
realiza la empresa contratista. Debera contar con estudios de especializacién en seguridad, higiene industrial
y gestion ambiental con una duracién minima de 120 horas, asi como otras capacitaciones que sean requeridas
por el administrador de contrato en las condiciones técnicas de contratacion.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
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respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

También, debe contar con capacitacion en lo siguiente:

v" Curso de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC) y Analisis de Trabajo Seguro
(ATS).

v" Curso de Materiales Peligrosos MATPEL 1, de ser el caso

v" Curso de trabajos criticos: en caliente, eléctricos, de altura y espacios confinados, en lo que corresponda.

v" Curso de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”, su Reglamento y modificatorias.

La capacitacion (cursos) se acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos.

> (02) Técnicos especialistas: Deben ser profesionales técnicos y/o bachilleres en electronica, electricidad,
quimica. Experiencia acumulada minima de tres (03) afios.

Debe tener la experiencia acumulada minima que se indica lineas arriba, en servicios de mantenimiento,
metrologia, calibracion, instalacion y/o puesta en marcha de equipos de pruebas y analisis para laboratorios
en instalaciones industriales del sector energia, hidrocarburos, minero y/o industrial. La experiencia se
acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Nota:

Si los grados y titulos del personal fueran expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la
Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial.

Los certificados de habilidad deberan encontrarse vigentes durante la ejecucion del servicio y seran solicitados al
inicio del servicio.

CUADERNO DE SERVICIO

Se tendra un cuaderno de servicio por Terminal, el cual sera suministrado por el CONTRATISTA, y se abrira antes
del inicio de los trabajos, oportunidad en la que deber ser firmado en cada una de sus paginas por el Ingeniero de
Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador de Contrato de PETROPERU. Dicho cuadero debe
constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a
PETROPERU, otra al Operador de los Terminales y la tltima al CONTRATISTA.

El cuaderno de servicio original debe permanecer en la ubicacion donde se ejecutan las prestaciones, bajo
custodia del Ingeniero de Servicio, el que no podra impedirle el acceso al mismo al Administrador del Contrato de
PETROPERU o al Supervisor de Mantenimiento del Operador del Terminal, bajo pena de aplicarle al
CONTRATISTA una penalidad por infraccion (infraccion 03 del numeral 13.3 de las presentes Condiciones
Técnicas).

Sélo el Administrador del Contrato de PETROPERU, el Supervisor de Manteamiento del Operador de los
Terminales y el Ingeniero de Servicio del CONTRATISTA, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de servicio.
Estos profesionales anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion del servicio, firmando al pie
de cada anotacién que efectuen. También se anotaran en el cuaderno de servicio las consultas al Administrador
del Contrato de PETROPERU, asi como la respuesta de este Gltimo.

En adicion a lo indicado en el parrafo anterior, todas las anotaciones que realice el Ingeniero de Servicio en el
Cuaderno de Servicio deberan ser enviadas al Administrador del Contrato de PETROPERU mediante correo
electronico.

Las solicitudes que realice el CONTRATISTA, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de servicio, se haran directamente a PETROPERU, por medio de comunicacién escrita
formal.
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La pérdida del cuaderno de servicio por causas imputables al CONTRATISTA y de no existir las copias
correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU
y la aplicacién de la penalidad por infraccidn correspondiente.

El cuaderno de servicio sera cerrado por el Administrador del Contrato de PETRQPERU cuando el servicio haya
sido recibido, quedandose el original de dicho cuaderno en poder de PETROPERU.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

18.1 Obligaciones y Responsabilidades de Calidad

a) Los equipos, herramientas, instrumentos y otros similares del CONTRATISTA asignadas al servicio deben
cumplir con las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, encontrarse en buenas condiciones,
cumplir con sus planes de mantenimiento y/o contar con sus respectivos certificados de calibracién emitido por
una entidad competente (INDECOPI, INACAL, fabricante y/o superior). En el caso del certificado de calibracion
debe estar vigente mientras dure el servicio.

b) Para la ejecucion del servicio, el CONTRATISTA debera elaborar y cumplir estrictamente los procedimientos
de cada trabajo / actividad incluido en el servicio. Estos procedimientos de trabajo seran revisados y aprobados
por PETROPERU.

c) EI CONTRATISTA seré el unico responsable del reclutamiento, seleccién, contratacion y administracién del
personal que sera asignado al servicio; asimismo, se compromete que el personal se encuentre debidamente
capacitado y certificado.

18.2 Obligaciones y Responsabilidades de HSE

Las obligaciones y responsabilidades en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional se encuentran
detallados en el numeral 21 de la presentes Condiciones Técnicas.

18.3 Otras Obligaciones y Responsabilidades

a) EI CONTRATISTA asumira el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, insumos u otros
elementos necesarios para la ejecucion del servicio; asi como los viaticos (alojamiento, alimentacion, movilidad
local y otros), atencion médica, ropa de trabajo y equipos de proteccidn personal, y otros requerimientos que
sean necesarios para el servicio de su personal.

b) PETROPERU no se responsabiliza por los dafios, pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales,
insumos y otros elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las instalaciones de los
Terminales, por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias para evitar la ocurrencia
de los acontecimientos antes mencionados.

c) EI CONTRATISTA sera responsable de los dafios, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar su
personal durante la ejecucion de sus labores, debiendo efectuar la reparacion, reemplazo o reposicion a
satisfaccion de PETROPERU.

d) EI CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de cdmputo e impresién al personal, para que
garantice la correcta ejecucion del servicio.

e) EI CONTRATISTA debe proporcionar al personal, segun las actividades y funciones por puesto de trabajo,
equipos de telefonia celular anti explosion, en cantidad suficiente que permita una comunicacion continua
cuando su personal se encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo. Los equipos anti explosion son aquellos
que ha han sido certificados para trabajar en ambientes peligrosos y cuentan con certificaciones para areas
clasificadas segun division de trabajo. Esta informacion debe constar en la hoja de datos del equipo y cada
equipo debe estar rotulado con esta especificacion

f) Queda prohibido el ingreso de celulares, camaras fotograficas o equipos no autorizados por PETROPERU.

g) Todos los equipos, herramientas o instrumentos del CONTRATISTA que se utilicen en zonas clasificadas de
los Terminales, deben ser intrinsecamente seguros / a prueba de explosion. Ademas, durante la ejecucion de
todas las actividades incluidas en el alcance del servicio, el personal del CONTRATISTA debera contar con
equipos de medicién de gases explosivos (exposimetros) con calibracion vigente.
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h)

Dentro de las instalaciones de los Terminales, estd prohibido el uso de teléfonos celulares y cdmaras
fotograficas no adecuadas (no son intrinsecamente seguros). EI CONTRATISTA debe entregar todos los
teléfonos celulares y camaras fotograficas de su personal a la vigilancia de cada Terminal. En caso de
encontrar a un trabajador del CONTRATISTA utilizando estos equipos dentro del Terminal, le sera confiscado
y se elevara un informe recomendando que acciones debe tomar el CONTRATISTA.

PETROPERU otorga al CONTRATISTA la autoridad para detener trabajos denominada STOP WORK cuya
aplicacion se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye
un riesgo al personal. Para ello se emplearan las tarjetas PETROPERU T-Cuida. En tal sentido, todo trabajador
del CONTRATISTA no solo tiene el derecho sino la obligacidn de detener un trabajo si las condiciones no son
seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores cerca. La no aplicacion de STOP WORK o el
hostigamiento para no aplicarlo sera considerado como falta.

EI CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de
la Informacion de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacién a la que acceda en
virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacion entregada y a la que tenga acceso el
CONTRATISTA yl/o genere como resultado del servicio prestado, asi mismo cualquier otra relacionado. El
CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacion, esta obligacion
de confidencialidad continuara aun terminado y liquidado el contrato.

El CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU, tales como:
Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica de
Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

m) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU vy el personal del

CONTRATISTA y/o cualquier ofra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestacién
del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuara mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto
en el Cadigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del servicio se encuentra bajo la exclusiva
subordinacion del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de PETROPERU. Por lo tanto,
el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a
su personal que ejecutara los trabajos.

Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son
transferibles a PETROPERU. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera
vinculo laboral alguno.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos Ultimos como
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacién del servicio
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los)
reemplazado(s); caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de resolver el contrato.

El CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir
su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de toda
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los
efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU, sino
depende exclusivamente del CONTRATISTA.

En caso de que, por comisién, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultaré con ocasién de la ejecucion
del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal de
PETROPERU, el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

El CONTRATISTA seré responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU o del operador del aeropuerto durante la ejecucion de los trabajos contratados, debiendo
efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de
las reparaciones seré deducido de su pago por la ejecucion del servicio.

Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el carné de identidad en las
instalaciones de PETROPERU.
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f)

Informar por escrito a PETROPERU de cualquier situacion que pudiese afectar la adecuada prestacion de las
obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha situacién se
produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situacion.

EI CONTRATISTA debera dejar limpia y ordenada el area de trabajo, caso contrario PETROPERU efectuara
esas labores a través de terceros y facturarad al CONTRATISTA el costo que resulte, méas el 20% por gastos
administrativos, que se le descontara de las valorizaciones y/o garantias del CONTRATISTA.
CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Codigo de Integridad de PETROPERU; ii)
la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU S.A.; v, iii) los lineamientos del Sistema
de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cadigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion, asi como
los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERU, en el
siguiente enlace:
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/’

Asimismo, en los Anexos 1y 2 del presente documento se adjuntan las clausulas correspondientes, para
conocimiento y cumplimiento del CONTRATISTA.

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

20.

a)

Supervisar la correcta ejecucion de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del servicio, de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice 1. Para ello, PETROPERU se reserva el derecho de realizar inspecciones
con personal propio 0 a través de terceros autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones
y requerimientos del servicio.

Brindar las facilidades que correspondan para que el CONTRATISTA pueda prestar adecuadamente las
obligaciones a su cargo, como facilidades para el ingreso del CONTRATISTA a las zonas de trabajo, sujeto
al cumplimiento de la entrega de la documentacion indicada en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

PETROPERU S.A. NO proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA
como: punto de alimentacion de energia eléctrica o agua; dispositivos de iluminacion portatil; alojamiento,
alimentacién, movilidad, enfermeria o hospitalizacién para su personal; entre otros; salvo los que se
establezcan en la presentes Condiciones Técnicas.

PETROPERU no brindara facilidades de oficinas o almacenes al CONTRATISTA, salvo que haya
disponibilidad en los Terminales, lo cual sera previamente coordinado con el Administrador de Contrato.
Brindar toda la informaciéon que obre en su poder y que fuera requerida por el CONTRATISTA para la
adecuada prestacion del servicio.

PETROPERU exigira al CONTRATISTA el cumplimiento de las normas administrativas y de seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental durante su permanencia en las instalaciones de los Terminales.

Las demas obligaciones que sean materia de las presentes Condiciones Técnicas.

RESOLUCION DE CONTRATO

A)

El contrato podré resolverse:

a.1. Por mutuo disenso.

a.2. Por terminacion anticipada.

a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

PETROPERU S.A. podré resolver contrato cuando:

b.1. EI CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido para corregir tal situacion; o

b.2. EI CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
b.3. Se verifique la presentacion de informacién falsa o inexacta durante la ejecucion contractual; o
b.4. Sin expresion de causa.

Pdgina 15 de 30




K=\
=
ERY
Petroperu

CONDICIONES TECNICAS Pagina 16 de 30

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO EN LAS Rev. 4

PLANTAS Y TERMINALES DEL SUR POR 03 ANOS FECHA: 23-Ago-2021

21.

La resolucion de contrato sera tratada de acuerdo con lo establecido en el Articulo 76 del Capitulo 2, Seccion IV
del Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible
e irresistible, que impida la ejecucién de la obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”.
Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos
deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la
normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido
predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya
podido ser evitada.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en
la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

4

R/
*

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacién de
Controles;

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo;

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccién de Equipos de Proteccion Personal;

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo;

Formato FORO1-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

-,

X3

8

X3

8

2

*

e

%

5

8

5

8

5

8

Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacién, pueda que exista una nueva version.

A continuacién, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional (lista no limitativa):

a)  EICONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo establecido por PETROPERU; y ademas, la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.

b) EICONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en relacién con el cumplimiento de normativa legal
y procedimientos relacionados con su gestion de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA superar
las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

c) EI'CONTRATISTA debera tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

d) Para el ingreso del personal del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe
entregar al Ultimo todos los documentos listados en el numeral 2.2. del Capitulo 2 del Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

e) Todo el personal del CONTRATISTA debera recibir y aprobar, antes de inicio del servicio, el curso de
induccién QHSSE sobre el SGSST, Politica SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias
(sismo, incendio, primeros auxilios, etc.), asi como el curso de Induccion Prevencion y Control COVID-19.
La induccién estara a cargo de PETROPERU S.A. y se realizara en modalidad virtual, informada en fecha
oportuna por PETROPERU. (Duracion aproximada 1 dia). La Induccién Prevencién y Control COVID-19
debera ser coordinada con el Administrador del Contrato.

f)  ElIngeniero de Servicio y el Supervisor HSE del CONTRATISTA deberan recibir y aprobar, antes del inicio
del servicio, los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos estaran a cargo de
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PETROPERU S.A. y se realizar4 en modalidad virtual, informada en fecha oportuna por PETROPERU.
(Duracién aproximada 2 dias).

Los examenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido en el
numeral 4.3.y 4.4. respectivamente del Capitulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso de vehiculos del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de
cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccidn Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA para la
ejecucion del servicio a / de las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de cumplir todo lo dispuesto
en el numeral 3.6 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe exhibir la documentacion y los registros obligatorios del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el articulo 38° de la Ley N° 29783, los articulos 32° y
33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR.

La documentacion minima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe entregar antes
de iniciar el servicio y ser difundido a todo su personal, es la que se encuentra listada en el literal j. del
numeral 3.1.1. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental
(HSE) en el Trabajo, cuyo contenido minimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capitulo 3 del
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR)
de PETROPERU.

EI CONTRATISTA debera utilizar la metodologia para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
determinaciéon de controles que se establece PETROPERU, en cual se encuentre plasmado en el
Procedimiento PROA1-043 v.5.

El CONTRATISTA debera elaborar la Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos
(Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual deberé ser elaborada por los todos
los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas), con ayuda del
supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC debera estar suscrita por los trabajadores y
aprobada por el Ingeniero de Servicio y Representante Legal del CONTRATISTA.

La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicacion de los controles
operacionales. Estos ultimos deben ser evidenciables mediante documentacion, capacitacion,
entrenamiento, uso de equipos de proteccién personal, entre otros; y ademas, se debera evaluar la eficacia
de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando ocurra un
incidente / accidente.

EL CONTRATISTA presentara su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los aspectos
ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a su vez controles que
permitan evitar ese dafio ambiental.

El CONTRATISTA debera entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a
PETROPERU.

El CONTRATISTA debera capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a realizar,
asi como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas / establecidas en la matriz
IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitacion / entrenamiento y concientizacién a
PETROPERU.

Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberan considerar aspectos de
seguridad, salud ocupacional y proteccién ambiental en cada una de las actividades que desarrollan.
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s) Todos los equipos de proteccidn personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores,
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

t)  EI CONTRATISTA debera entregar los equipos de proteccién personal (EPP) a todos los trabajadores que
participaran en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capitulo
5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-
PR) de PETROPERU, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP’s deben atender las
medidas antropométricas del trabajador que los utilizara; y los cargos de entrega de EPP’s deben ser
detallados

u) EICONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en
el Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condicion del area.
El CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalén, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con cintas
reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La informacion minima que debe tener la ropa de trabajo
del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguineo del trabajador.

v)  EI CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP’s y que su personal los utilice siempre y de
forma adecuada.

w) El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

X)  EI CONTRATISTA debe brindar a todo el personal las capacitaciones externas como: Curso Basico de
Mercancias Peligrosas, Curso Basico de Seguridad Portuaria, Curso Basico | y Il de PBIP, los cuales deben
ser llevados por una OPR (Oficina de Proteccidn Reconocida), por cuenta y costo del CONTRATISTA, de
aplicar segun el alcance del servicio. Dichos cursos son requisito para el ingreso a los Terminales.

y)  EI CONTRATISTA debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a su
personal, asi mismo sera responsable del registro de dicha capacitacion. Se debera promover que las charlas
sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecucion del servicio, con apoyo del supervisor
HSE por parte del CONTRATISTA.

z) EICONTRATISTA debera elaborar los Andlisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) antes
de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo cumplirse
todo lo establecido en el Capitulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

aa) ElI CONTRATISTA debera capacitar a todo su personal en lo relacionado con Analisis Seguro de Trabajo
(ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Asi mismo sera responsable del registro de dichas capacitaciones.

bb) EICONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o accidentes
que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo". Asimismo, tiene la obligacién de disponer de todos los medios para la asistencia médica de
emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al Administrador de Contrato de
PETROPERU los documentos necesarios para elaborar los reportes de los incidentes peligrosos y
accidentes a las entidades gubernamentales.

cc) EI CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes
establecidas en los numerales 3.7.1.'y 3.7.2. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

dd) EICONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos, tanto peligroso
como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecucidn de sus actividades, debiendo cumplir
con lo establecido en la normativa legal vigente, asi como el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 v.0 —
Gestion y Manejo de Residuos Sélidos de PETROPERU

ee) En caso de que el CONTRATISTA utilice productos quimicos para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA debera contar con las respectivas Hojas de Informacién de Seguridad del Material - MSDS,
en idioma espariol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposicion
final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.
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22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

23.

El'inicio del servicio sera coordinado entre Ingeniero de Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador
de Contrato de PETROPERU, para lo cual el CONTRATISTA debe presentar lo siguiente:

1) Kick Off Meeting con las partes involucradas.

2) Autorizacién de ingreso de personal, vehiculos y otros necesarios.

3) Pdlizas de seguros requeridas en el numeral 11 de las presentes Condiciones Técnicas, y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguros.

4) Cronograma detallado y organigrama.

5) Documentos que sustenten el cumplimiento de los requerimientos del personal establecido en el numeral 16
de las presentes Condiciones Técnicas. Sin perjuicio de lo anterior, deben entregar los formatos de experiencia
de los Apéndice 5-A y 5-B completadas y los certificados de habilidad del Ingeniero de Servicio y Supervisor
QHSSE.

6) Relacion detallada de equipos, herramientas, instrumentos de medicion y otras facilidades propuestas por el
CONTRATISTA, especificando, cantidad, marca, modelo, numero de seria y caracteristicas técnicas
relevantes, ademas de indicar si son propios 0 alquilados; segun lo indicado en el Apéndice 6.

7) Relacién detallada de todo el personal que participara en la ejecucion del servicio.

) Relacion detallada de materiales y consumibles a utilizar por el CONTRATISTA.

9) Todos los documentos HSE indicados en el numeral 21 de las presentes Condiciones Técnicas. Revisar los
literales d), h), i), j), k), 1), entre otros.

10) Todos los documentos exigidos en el numeral 18.1 de las presentes Condiciones Técnicas, como
procedimientos de trabajo, certificados de mantenimiento y/o calibracién de equipos, certificaciones del
personal, entre otros.

11) Evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la
plataforma SICOVID. Su incumplimiento sera causal de resolucion de Contrato.

ENTREGABLES
EI CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

a) Reportes Diarios de avance fisico: Deben entregarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 33 de las
presentes Condiciones Técnicas.

b) Expediente de Valorizacién: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):

Reporte semanal de avance fisico de cada Terminal.

Informes técnicos de cada uno de los equipos 0 componentes intervenidos, a alto nivel segin Apéndice 8
» Valorizacién quincenal de cada Terminal y consolidada.

Historiales y fichas técnicas actualizadas de los equipos de cada Terminal.

Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante el periodo de valorizacion.
Recomendaciones para futuros trabajos y los materiales requeridos con sus especificaciones técnicas.

7 7
4 0.0

A

DS

X3

A

X3

A

X3

A

El Expediente de Valorizacidn debera estar firmado en su totalidad por el representante legal, el Ingeniero de
Servicio y el Supervisor HSE, donde corresponda, del CONTRATISTA,; y debera entregarse al Administrador
del Contrato de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas
y en version editable), en un plazo maximo de siete (07) dias calendario computados a partir del dia calendario
siguiente de concluido el periodo de valorizacion.

El plazo méaximo para la para la aprobacion del Expediente de Valorizacién por parte de PETROPERU, de no
existir observaciones, sera de diez (10) calendario. Este plazo no estd comprendido dentro del plazo de
ejecucion del servicio.

En caso de no presentar el Expediente de Valorizacion en el plazo establecido, se aplicara las penalidades
por infraccion 17 y 18 del numeral 13.3 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea el caso.

c) Expediente Final: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):
+¢ Informe Técnico Final por cada Terminal: El modelo y contenido de este Informe Técnico Final se muestra
en el Apéndice 8. EIl CONTRATISTA, considerando su experiencia en trabajos de mantenimiento similares
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al presente servicio deberia incluir recomendaciones para futuros trabajos y los materiales requeridos con
sus especificaciones técnicas.

+¢+ Valorizacion final (liquidacion).

«» Historiales, fichas técnicas, etiquetas actualizadas de los equipos de cada Terminal.

+¢+ Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante la ejecucion del servicio.

«¢+ Un video por Terminal, en el cual se explique el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y calibracion
de los equipos e instrumentos de laboratorio. El video debe ser en formato MPG o AVI con una duracién
méaxima de 10 minutos.

El Expediente Final debera estar firmado en su totalidad por el representante legal, el Ingeniero de Servicio, el

ingeniero de servicios y el supervisor HSE, donde corresponda, del CONTRATISTA; y debera entregarse al

Administrador del Contrato de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB

(escaneado con firmas y en version editable), en un plazo maximo de quince (15) dias calendario de concluido

el plazo de ejecucion del servicio.

El plazo méaximo para la para la aprobacion del Expediente Final por parte de PETROPERU, de no existir

observaciones, sera de veinte (20) calendario. Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de ejecucion

del servicio.

En caso de no presentar el Expediente Final en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por infraccion

17 y 18 del numeral 13.3 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea el caso.

24. PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA DEL POSTOR

Todos los documentos presentados por los Postores tendran caracter de declaracion jurada.

Orden de Presentacion:

1) Documentos del Postor:
Carta de presentacion del Postor, sefialando el nombre de su representante legal, direccion legal, teléfonos
fijo y movil, e-mail, a quién se le enviara en forma oportuna cualquier informacion de la referencia.

2) Propuesta Técnica:
Experiencia de la empresa, para lo cual deberan presentar todo lo solicitado en el numeral 8 de las presentes
Condiciones Técnicas.

3) Propuesta Econémica:

a) Propuesta econdmica en Soles, en base al Apéndice 2.

b) Analisis de Precios Unitarios, identificando el desglose de cantidades y precios, de materiales, mano de
obra, equipos, herramientas, insumos, entre otros, aplicables de cada una de las partidas de la propuesta
economica.

c) El Postor debe indicar el porcentaje por Gastos Generales y Utilidades. Asimismo, debe presentar el
analisis de Gastos Generales.

25. AMPLIACIONES DE PLAZO
PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del
contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo seran
tratados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 67 del Capitulo 1, Seccion IV del Reglamento de
Contrataciones de Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

26. ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reduccion de prestaciones hasta por
el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual), siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. Los adicionales o reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en
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27.

28.

29.

30.

31.

el Articulo 72 del Capitulo 2, Seccion |V del Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Peru — PETROPERU
SA.

ADELANTOS
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones seran de manera quincenal, después de ejecutada las prestaciones respectivas del periodo
antes indicado. El término “quincenal” significa que las valorizaciones seran cada quince (15) dias calendario y se
considera la fecha del inicio del servicio como dia 01.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PETROPERU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) afio, contados a
partir del dia calendario siguiente de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones
incluidas en el alcance del servicio.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos seran tratadas de acuerdo con el numeral 30 de las
presentes Condiciones Técnicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, incluidas las referidas a la celebracion, existencia, validez, eficacia,
interpretacion, ejecucion o resolucion del presente Contrato, se tratara de resolver mediante trato directo, en base
alas reglas de la buena fe y a la comun intencion de las partes. Para estos efectos, cualquiera de las Partes podra
notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la recepcion
de dicha notificacion, se efectle el trato directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver
la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado por acuerdo de las Partes.

Una vez vencido dicho plazo y no habiendo un acuerdo de las Partes, respecto de la controversia, cualquiera de
ellas podra iniciar el procedimiento de conciliacion ante un Centro de Conciliacién acreditado ante el Ministerio de
Justicia y/o iniciar un arbitraje de derecho.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacién y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente.

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un arbitro Unico designado por el Centro de Arbitraje de la
Céamara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje sera en la ciudad de Lima.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos
para el recurso de anulacion de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

El CONTRATISTA debera respetar el cronograma a nivel macro del servicio que se encuentra en el Apéndice 4
de las presentes Condiciones Técnicas; y en base a este, el CONTRATISTA debera presentar, previo al inicio de
los trabajos, una propuesta de cronograma detallado de ejecucion del servicio, hasta el nivel de actividad, el cual
servira para el control del avance de estos Ultimos; el cual sera revisado y aprobado, de ser el caso, por
PETROPERU.

El CONTRATISTA debe considerar como parametro fundamental para la elaboracién de su propuesta de
cronograma detallado, la no afectacién de las operaciones de recepcién, almacenamiento y despacho de los
Terminales. Ademas, el CONTRATISTA debe considerar los tiempos de intervencion por Terminal y horario de
trabajo establecido en las presentes Condiciones Técnicas, con la finalidad de estimar correctamente la cantidad
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32.

33.

34.

y calidad de los recursos (personal, equipos, herramientas, materiales y otros) para el cumplimiento del
cronograma macro de ejecucién del servicio.

En caso de atraso injustificado se aplicarad la penalidad por infraccién 01 del numeral 13.3 de las presentes
Condiciones Técnicas.
HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucion de los trabajos incluido en el alcance del servicio es de lunes a sabado, desde las 8:00
hasta las 17:00 horas, excepto feriados o dias no laborables en la ciudad donde esta ubicado el Terminal, segun
sean declarados por la ley aplicable o la autoridad competente de cada localidad.

De manera excepcional, el CONTRATISTA podra solicitar ejecutar trabajos en horarios distintos al establecido en
el parrafo precedente, y/o en dias domingos, feriados o no laborables, sin que represente costos adicionales para
PETROPERU, y cuya aprobacion estara sujeto al analisis de las condiciones por parte del Operador de los
Terminales y de PETROPERU.

En caso de que el Operador del Terminal o PETROPERU solicite trabajos en horarios distintos al establecido en
el primer parrafo, y/o en dias domingos, feriados o no laborables, PETROPERU reconocera los costos adicionales
correspondientes de acuerdo a Ley.

REPORTE DIARIO

El CONTRATISTA, a través del Ingeniero de Servicio, informara diariamente al Administrador del Contrato de
PETROPERU S.A. y al personal que el Administrador considere pertinente, los avances de los trabajos,
empleando un formato que debe ser elaborado por el CONTRATISTA y revisado / aprobado por PETROPERU.

Los reportes diarios se elaboraran todos los dias en que el CONTRATISTA esté efectuando los trabajos
contratados en sus instalaciones o en areas bajos responsabilidad de PETROPERU. En caso no se efectlen
trabajos en algun dia deberan comunicarlo via correo electronico.

Las fotos para incluir en los reportes diarios seran como minimo tres (03) y deberan ser las mas representativas
de los trabajos efectuados en cada fecha. No se aceptaran fotos que no correspondan estrictamente a las fechas
reportadas, por lo que se recomienda al CONTRATISTA tomar las providencias necesarias. Las fotografias
deberan tener una resoluciéon minima de 8 mega pixeles y tener la fecha de toma.

Los reportes diarios seran firmados y sellados por el Ingeniero de servicio, y luego escaneados para ser enviados,
via correo electronico en formato PDF, al Administrador del Contrato de PETROPERU. El plazo méximo para la
entrega del reporte diario es hasta las 12:00 horas del dia siguiente al reportado.

En caso de no entregar el reporte diario en el plazo establecido o incluir fotos que no correspondan a las fechas
reportadas en el reporte diario, se le aplicara la penalidad por infraccion 02 del numeral 13.3 de las presentes
Condiciones Técnicas.

CAMBIO DE PERSONAL

El cambio del personal requerido en el numeral 16 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el
CONTRATISTA, dara lugar a la aplicacion de la penalidad por infraccion 15 del numeral 13.3 de las presentes
Condiciones Técnicas, por cada vez que se cambie de personal.

Estan eximidos de la aplicacién de la penalidad correspondiente los siguientes casos:
1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se debera presentar copia legalizada del certificado de defuncion.

2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se debera presentar original del
certificado médico del Colegio Médico del Pert y original de la carta de renuncia con firma legalizada.

3. Por renuncia del personal por una mejor oferta laboral, para lo cual se debera presentar original de la carta de
renuncia con firma legalizada y copia legalizada del contrato o constancia de presentacion — alta de trabajador
de la SUNAT. El contrato debera tener fecha posterior a la fecha de presentacién de propuestas.

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERU.
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35.

36.

5. Cambio del personal, cuando la entrega de terrenos se realice después de mas de treinta (30) dias calendario
desde el dia calendario siguiente de la suscripcién de la Orden de Trabajo a Terceros.

6. La acreditacion por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 20 de
las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se debera presentar toda la documentacion que solicite
PETROPERU de acuerdo con el caso.

El CONTRATISTA debera asignar a un personal con iguales o superiores caracteristicas del personal a ser
reemplazado, presentando la debida acreditacién documentaria.

MATERIALES, REPUESTOS, Y CONSUMIBLES

Los materiales consumibles que se requiere para la ejecucion de las actividades / trabajos del servicio, tomando
como referencia el listado de consumibles que se encuentran en el Apéndice 7, son por cuenta y costo del
CONTRATISTA.

Los materiales y/o repuestos que suministre PETROPERU, seran entregados al CONTRATISTA en el Terminal
donde se requiera dichos materiales y/o repuestos, firmado el Acta de Entrega correspondiente. Luego de
entregados los elementos antes mencionados, y de presentarse algun defecto / problema con los mismos, y de
determinarse que el CONTRATISTA es responsable, este Ultimo debera comprar directamente el material y/o
repuesto

CLAUSULAS COVID-19

1. El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con un “Plan para
Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucién Ministerial N°® 239-2020-MINSA, sus
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19,
incluird todas las medidas a adoptar para prevenir la infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito
minimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y
el Procedimiento N® PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el Administrador del Contrato de
PETROPERU

2. El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario debera presentar la siguiente documentacion para el
ingreso a las instalaciones de PETROPERU:

- Registro de capacitacién de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su propio Plan COVID-19,
con duracién minima de dos horas.

- Informe resumen digital de evaluacion COVID-19 del personal (firmado por el representante de salud
ocupacional del contratista).

- Carta del representante legal del contratista que autoriza las labores del personal del grupo de riesgo,
segun sea el caso.

3. En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal, incumplan las
medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las
disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o
presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERU como medida
inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus
instalaciones,  sin  perjuicio de  adoptar las  medidas  pertinentes  contra el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

4. Toda multa o sancién econémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERU
y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida integramente por el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

. Aplicacion de Penalidades: El CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

(&)
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N° Incumplimiento Penalidad
Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que 0.1 UIT por
01 | ingrese a las instalaciones de PETROPERU, e incumpla las medidas de prevencion y évento )
proteccion contra el COVID-19, indicadas en las Clausulas COVID-19.
El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo establecido en
02 las medidas de prevencion y proteccion contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas | 2 UIT por
en las clausulas COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su | evento (¥)
cumplimiento.

(*) Monto maximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sera la
vigente al momento de aplicar la penalidad y sera cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

37. APENDICES

Contiene la documentaciédn relacionada con las condiciones técnicas del servicio requerido y son los siguientes:

APENDICE 1: Descripcion de Actividades del Servicio.

APENDICE 2: Precios Unitarios de Partidas por Afio

APENDICE 3: Listado Referencial de Equipos de los Terminales de Pisco, Mollendo ¢ llo.

APENDICE 4: Cronograma, Tiempos Referenciales por Afio.

APENDICE 5: Experiencia del Postor y Personal

5-A: Del Postor
5-B: Supervisores y Técnicos

APENDICE 6: Relacion Minima de Equipos, Herramientas y Facilidades para la ejecucion del servicio.

APENDICE 7: Relacion de Materiales Consumibles para el Servicio.

APENDICE 8: Presentacion del Informe Técnico por Terminal.

APENDICE 9: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de

PETROPERU.

kkkkkkkkkkk
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Anexo No.1

(aplicable a los proveedores para la adquisicion de hidrocarburos, biocombustibles y otros bienes, contratacién de servicios y obras
nacionales e internacionales; sean personas naturales o juridicas de Derecho Privado nacional o internacional)

“Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupcion y de
Soborno™:

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de Prevencion de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno de
PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla,
conjuntamente con sus socios 0 asociados, directores, integrantes de los 6rganos de administracion,
representantes legales, apoderados, y toda persona natural o juridica que actla por su cuenta o beneficio,
por su encargo 0 en su representacion; con énfasis en los siguientes aspectos:

Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia
de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de PETROPERU S.A., que proceden de
fondos licitos.

No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo las formas
de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Tréfico de Influencias, Colusién Simple o
Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus
normas modificatorias, en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier
beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

Que ni el, ni sus socios o0 asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o participaciones),
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrafico, Delitos Tributarios o Aduaneros,
Mineria llegal, Corrupcidn u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y
Transnacional, Trafico de Influencias, Colusion Simple y Agravada o Soborno; en el ambito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros
del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferacion de Armas
de Destruccién Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto
o0 practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.

Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones,
presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles. PETROPERU S.A. puede
solicitar la informacion que considere pertinente en cumplimiento de la legislacion de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera conocimiento en relacién con la celebracion
y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante
notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha incumplido
cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula, situando a PETROPERU S.A. frente a un
riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales;
sin perjuicio de que PETROPERU S.A. brinde informacién a las autoridades competentes e inicie las
acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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Anexo No. 2

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética
basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcién y a cualquier acto
irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y
detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el
Cadigo de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupciony el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable
a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ ”
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Anexo No. 3

CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA

NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS

Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicaran
para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de
PETROPERU o de terceros donde PETROPERU brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en
minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye el derecho de via del Oleoducto Nor Peruano,
asi como actividades de transporte de hidrocarburos via terrestre, lacustre o maritima. Cualquier
modificacién delas clausulas y penalidades, durante el proceso de elaboracion de condiciones
técnicas, absolucidon de consultas o integracién de bases, debe ser coordinada con la Jefatura
QHSSE de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinacién a través de una
evidencia objetiva (correo electrénico, memorando, informe).

Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU debe
cumplir los procedimientos de prevencion del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el
Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 de PETROPERU, de no hacerlo sera
causal de resolucion de contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar
con un “Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolucion
Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le
correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud
(MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, sefialando
expresamente que su incumplimiento sericausal de resolucion de contrato.

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de
PETROPERU, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con

dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio

de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en
la liquidacion final, o de garantias de fiel cumplimiento del contratista.

En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una penalidad, se aplicara
aquella de mayor monto.

El listado de penalidades minimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es
el siguiente:
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DESCRIPCION DEL EVENTO
A PENALIZAR

Requerimiento
Legal
Relacionado

Aplicacién
de
Penalidad*

Penalidad (%
del monto
contractual,
incluye
impuestos)

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional

contemplada en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y

Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU”, que

como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, segin

determine el proceso de investigaciéna cargo de PETROPERU:

- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial
PErmManente ..........coveeveuneeennennnns

- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .............

- Incidente peligroSo .........coeeviiiiiiiiii

- Accidente leve (so6lo si la compafiia registra anteriormente por
lo menos 2 accidentes leves o lincapacitante en el contrato
VIQENTE) ..ot

El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus

descargos a los resultados de la investigacion de PETROPERU,

pudiendo ser ampliados en caso lo justifigue mediante carta al

Administrador de Contrato.

Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente

incapacitante total o parcial permanente, PETROPERU evaluara la

continuidad del contrato de la compafiia contratista. Si se decide

resolver el contrato, no le aplicard la penalidad.

Ley 29783 Art.
21°

Por evento

..5%

No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERU,
cualquier incidente o accidentede trabajo.

RCD 172-2009-
OS/CD Art. 6°

DS 005-2012-TR
Art. 110°

Por evento

1%

No realizar los examenes ocupacionales periddicos o de retiro al
personal a su cargo de acuerdo
con la normativa legal y los riesgos de su actividad.

Ley 29783 Art.
49°d

Por evento

1%

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente
(QHSSE) de acuerdo con el perfily nivel de riesgo establecido en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Contratistas de PETROPERU” o no cumplir el nimero minimo
de profesionales QHSSE segunla siguiente tabla:

N° Actividades segun el nivel de Profesional
Personas lESYO QHSSE

por Alt Med Baj ()
Equipo o o io o

Locaciéon
Menor de ?S

20 - X0 X

De 20 a 50

De51a75

De 76 a
100 - X X

X
)
'
N e N A

1 por cada
De 101 50

a trabajador
mas es

adicionale
S

- Parahorarios rotativos, se debe considerar sus respectivos

relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la

supervision QHSSE.

DS 043-2007-

EM Art. 17.1°

DS 005-2012-
TRArt. 39°

RM 448-2020-
MINSA

Por evento

1%
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- Enlos siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo
del contratista podra cumplir las funciones del profesional
QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la
legislacién vigente que aplique a la actividad contratada:
(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto
riesgo, con menos de 20 trabajadores,
(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con
un nimero de hasta 75 trabajadores.
El trabajador del contratista que desempefie el cargo de
profesional QHSSE, debera aprobar los cursos virtuales
dictados por PETROPERU: Induccién, IPERC/ATS y
Permisos de Trabajo,con una duracion total de 24 horas.
La vigencia de estos cursos es de 2 afios.
- (**) Esta cantidad podria variar en caso el originador lo
sustente con un informe técnico a Logistica, segun la
naturaleza de la actividad a contratar, aprobado minimo por
nivel N4B.
5 | Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no DS 043-2007- | Por evento 1%
contemplados en el permiso de Trabajo, o EM Art. 61°
emplear personal que trabaja para otra compafiia contratista o
servicio diferente.
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, DS 043-2007-
6 equipos no intrinsecos (teléfono celular, camara fotogréafica) o EMArt. 17.1° Por evento 1%
sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones RAD 044-2017-
de PETROPERU. APN-DIR
Incumplir algun control establecido en la matriz de
7 | Identificacién de Peligros, Evaluacién de Ley 2%?3 AL bor evento 1%
Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el Permiso de
Trabajo, en el Analisis de TrabajoSeguro o en la matriz ambiental.
8 | No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de RAD 044-2017- | POr evento 0.3%
aquel personal que ya no cuenta APN-DIR
con vinculo laboral o autorizacién para ingresar a las instalaciones.
9 | No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas DS 043-2007- | Por evento 0.3%
programadas por las dependencias de R
i . . EM Art. 17.1
seguridad de la sede de trabajo correspondiente.
Incumplir el procedimiento de gestion de permisos de trabajo y DS 043-2007-
10| andlisis de trabajo seguro, segun loindicado en el Manual Por evento 1%
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para EM Art. 61°
Contratistas dePETROPERU y el procedimiento PA1-GCGS-073
vigentes.
En caso aplique, no respetar las normas de conduccién de DS 016-2009-
11| vehiculos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las MTC Por evento 1%
instalaciones de PETROPERU y que se encuentran establecidas en
el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Contratistas.
12| Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el DS 005-2012-TR | Por evento 1%
Trabajo durante la ejecucion de Art. 26° ¢
los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. )
13| Emplear equipos de proteccién personal sin certificacion, DS 043-2007- Por evento 0.5%
deteriorados, en condiciones insalubres R
. . EM Art. 17.1
(e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal
gue no sean nUevos.
Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y
14| Salud Ocupacional presentadopor el contratista para el servicio u DS 005-2012-TR Por evento 0.5%
obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Art. 26° h
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.
15| Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no DS 043-2007- Por evento 0.5%
disefiadas para la labor que se ejecuta. EM Art. 17.1°
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16

Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las
instalaciones de PETROPERU o el horario
indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacion.

DS 043-2007-
EM Art. 61°

Por evento 0.1%

17

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal,
transporte, tratamiento y/o disposicion final de los residuos soélidos
generados como resultado del desarrollo de sus actividades en
areasoperativas o tépicos médicos, segun aplique al tipo de residuo
y al alcance del trabajo a cargo del

contratista.

Ley 27314

Por evento 0.5%

18

No adoptar medidas para el control y minimizaciéon de los
impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames,
fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus
actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las
areas afectadas como consecuencia.

Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que
impliguen la manipulacion de componentes (infraestructuras,
equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte,
despacho, recepcion o procesamiento de materiales peligrosos
(hidrocarburos, sustancias quimicas

o0 residuos).

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°

Por evento 2%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrollo de
una misma accién de supervision, se aplicara una Unica penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su
conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accién de supervision posterior, ésta dara lugar

a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da lugar a descanso, ausencia
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido elaccidente.

Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

. Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara

tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

. Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las funciones del mismo.
. Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u 6rgano; o de las

funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su

trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado un descanso breve con

retorno méaximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones

corporales, o en el que éstas sélo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca en
el trabajador una lesién orgéanica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es tambiénaccidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor bajo su

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo
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