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ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL

01.00.00 |ESTUDIOS, INGENIERIA Y AUTORIZACIONES

01.01.00 [ELABORACION DE INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE GLB 1.00

01.02.00 |INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL GLB 1.00

01.03.00 |ESTUDIO DE RIESGO HAZOP / SIL GLB 1.00

01.04.00 [ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) Y OTROS ESTUDIOS PREVIOS GLB 1.00

01.05.00 AUTORIZACIONES PARA INICIAR, DESARROLLAR Y CULMINAR LOS TRABAJOS DE GLB 100
CONSTRUCCION DEL SERVICIO

02.00.00 [TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES

02.01.00 |[TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00

02.01.02 [TRANSPORTE DE MATERIALES A REFINERIA GLB 1.00

02.01.03 [TRAZO, NIVELACION, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO GLB 1.00

02.01.04 |INSTALACIONES PROVISIONALES GLB 1.00

02.01.05 DESMONTAJE INTEGRAL DE LOS TANQUE NL 295y 545 (INCLUYE TRASLADO DEL MATERIAL A GLB 100
PATIO DE CHATARRAS DE PETROPERU)

02.01.06 ggg;?o DE LA ARENA'Y GEOMEMBRANA HDPE EXISTENTES (INCLUYE ELIMINACION A MILLA GLB 100

02.01.07 |DEMOLICION DE MURO, LOSA EXISTENTES DE LOS TANQUES (INCLUYE ELIMINACION) GLB 1.00
DEMOLICION TRASLADO Y ELIMINACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (ESCALERAS,

02.01.08 |TRAMOS DE LOSAS, TRAMOS DE MURO, DRENAJES, BASES DE ESCALERA, BASES DE SOPORTE | GLB 1.00
DE TUBERIAS, ENTRE OTROS)

02.01.09 RETIRO, REUBICACION, TRASLADO A PATIO DE CHATARRA Y/O ELIMINACION DE TUBERIAS, GLB 100
ACCESORIOS, SOPORTES, POSTES, ESTRUCTURAS, CHATARRA, ESCOMBROS.

02.02.00 |[TRABAJOS GENERALES

02.02.01 |LIMPIEZA GENERAL DE LA ZONA GLB 1.00

02.02.02 |DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION GLB 1.00

SOLADO E =2"F'C = 100 KG/CM2

03.00.00 |ESPECIALIDAD CIVIL TQ-295
03.01.00 |[MEJORAMIENTO DE SUELOS
03.01.01 |EXCAVACION CON EQUIPO INCLUYE TALUDES DE REPOSO GLB 1.00
03.01.02 [ELIMINACION DE MATERIAL DE SUELOS EXCEDENTE (Clase 1y Clase 2) GLB 1.00
03.01.03 |ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS GLB 1.00
03.01.04 [RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - PIEDRA OVER GLB 1.00
03.01.05 [RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO GLB 1.00
03.01.06 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, GEOCELDA Y GEOMEMBRANA GLB 1.00
03.01.07 |RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCION DE GEOTEXTIL GLB 1.00
03.01.08 |FACILIDADES DE ACCESO GLB 1.00
BOMBEO PARA DEPRIMIR LA NAPA FREATICA DURANTE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.09 GLB 1.00
Y CONCRETO
03.02.00 |ANILLO DE CIMENTACION DEL TANQUE
MOVIMIENTO DE TIERRAS ’ ]
CORTE, NIVELACION Y CONFORMACION PARA CIMENTACION DE TANQUE
03.02.01 |ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A ZONA DE ACOPIO GLB 1.00
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENA) PARA EL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA|
03.02.02 CONCRETO SIMPLE GLB 1.00




03.02.03

CONCRETO ARMADO

- CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA ANILLO DE CIMENTACION

- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ANILLO DE CIMENTACION
- HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO EN ANILLO DE CIMENTACION

- CURADO DE CONCRETO

- SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO

- SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM

- SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA HDPE

GLB

1.00

03.02.04

SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS
- CAJAS O ESCUADRAS DE DETECCION DE FUGAS INCLUYE TAPA METALICA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE LPROM = 2.5 M INCLUYE PASES Y SUMIDEROS

GLB

1.00

03.02.05

SISTEMA DE FIJACION POR PERNOS DE ANCLAJE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE INCLUYE ACERO PARA CANASTILLA DE
ANCLAJE

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETAS PARA PERNOS DE ANCLAJE

GLB

1.00

03.03.00

MURO CONTRAINCENDIO DE TANQUE

03.03.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA CIMENTACION DE MURO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - PIEDRA OVER
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL PROPIO

RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCION DE GEOTEXTIL
ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS

GLB

1.00

03.03.02

CONCRETO SIMPLE
SOLADO E =2"F'C = 100 KG/CM2

GLB

1.00

03.03.03

CONCRETO ARMADO (CIMENTACION Y PANTALLA)

CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA PANTALLA DE MURO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PANTALLA DE MURO
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO EN PANTALLA DE MURO
CURADO DE CONCRETO

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA HDPE

GLB

1.00

03.03.04

JUNTAS
JUNTAS DE DILATACION CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMERICO
JUNTAS DE CONTRACCION E = 1/2" Y ELASTOMERICO

GLB

1.00

03.03.05

PASES PARA TUBERIAS

GLB

1.00

03.04.00

IMPERMEABILIZACION DE AREA ESTANCA

03.04.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE, NIVELACION Y CONFORMACION DE SUBRASANTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - PIEDRA OVER
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO
RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCION DE GEOTEXTIL
ELIMINACION DE MATERIAL DE SUELOS CON RESTRICCIONES CLASE 2
ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS

GLB

1.00




03.04.02

LOSA DE AREA ESTANCA

CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA

CURADO DE CONCRETO DE LOSA

JUNTAS DE DILATACION CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMERICO

GLB

1.00

03.04.03

TERRAPLEN DEL TANQUE
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA TERRAPLEN DEL TANQUE

GLB

1.00

03.04.04

INTERCONEXION DE AREAS ESTANCAS

GLB

1.00

03.05.00

RAMPA DE ACCESO

03.05.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA CIMENTACION DE MURO Y CONTRAFUERTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - PIEDRA OVER
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL PROPIO

ELIMINACION DE MATERIAL DE SUELOS CON RESTRICCIONES CLASE 2
ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS

GLB

1.00

03.05.02

CONCRETO SIMPLE

SOLADO E = 2" F'C = 100 KG/CM2 PARA CIMENTACION DE CONTRAFUERTE DE RAMPA
CONCRETO F'C = 310KG/CM2 REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA LOSA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA

CURADO DE CONCRETO

JUNTAS DE DILATACION CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMERICO

GLB

1.00

03.05.03

CONCRETO ARMADO

- CIMENTACION DE MURO Y CONTRAFUERTE DE RAMPA
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA CIMENTACION DE MURO Y CONTRAFUERTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTACION DE MURO Y CONTRAFUERTE
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO EN CIMENTACION DE MURO 'Y CONTRAFUERTE
CURADO DE CONCRETO

- PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO EN PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE
CURADO DE CONCRETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA HDPE

GLB

1.00

03.05.04

JUNTAS
JUNTAS DE DILATACION CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMERICO
JUNTAS DE CONTRACCION E = 1/2" Y ELASTOMERICO

GLB

1.00

03.05.05

SEGURIDAD VIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAVIAS

GLB

1.00

03.06.00

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

03.06.01

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL INTERNO
CANALETA DE RECOLECCION
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCION

GLB

1.00




03.06.02

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EXTERNO

CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCION Y DERIVACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

CAJAS O ESCUADRAS DE VALVULA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE DE DRENAJE PLUVIAL

GLB

1.00

03.07.00

SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO

03.07.01

SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO INTERNO

CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCION Y DERIVACION INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA INTERNA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ACERO DE 8'@, 10"@ y 12'@ (CODOS DE 45° Y

90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y

CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)

GLB

1.00

03.07.02

SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO EXTERNO

CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCION Y DERIVACION EXTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTERNA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE ACERO

GLB

1.00

03.08.00

ESCALERA DE ACCESO A CUBETO

03.08.01

- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO AL CUBETO

- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO A LOS BUZONES DE DRENAJE

- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO A LAS VALVULAS DEL TANQUE Y TUBERIAS DE
PROCESO.

GLB

1.00

04.00.00

TRABAJOS METALMECANICOS TQ-295

04.01.00

FABRICACION Y MONTAJE DE TANQUE

04.01.01

CONSTRUCCION DE FONDO
PREPARACION Y SOLDEO DE PLANCHAS DE FONDO
PREPARACION Y SOLDEO DE PLANCHAS DE REFUERZO EN FONDO DE TANQUE

GLB

1.00

04.01.02

CONSTRUCCION DE CILINDRO
CORTE, ROLADO, BISELADO, ENCUADRADO Y SOLDEO DE PLANCHAS
INSTALACION DE ANILLO DE RIGIDEZ

GLB

1.00

04.01.03

CONSTRUCCION DE TECHO FIJO CONICO

PREPARACION Y SOLDEO DE PLANCHAS DE CUBIERTA PARA TECHO FIJO CONICO
FABRICACION E INSTALACION DE COLUMNAS SOPORTE DE CUBIERTA DE TECHO FIJO CONICO
PREPARACION Y SOLDEO DE VIGAS Y CORREAS DE CUBIERTA DE TECHO FIJO CONICO
PREPARACION Y SOLDEO DE BARANDAS PARA TECHO

GLB

1.00

04.02.00

INSTALACION DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO

04.02.01

MANHOLE (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS)
ENTRADA HOMBRE CILINDRO 24"y 30"
ENTRADA HOMBRE TECHO 24"

GLB

1.00

04.02.02

POZOS DE MEDICION (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS)
POZO DE MEDICION MANUAL. (INCL. PASE EN TECHO)

POZO DE MEDICION AUTOMATICA (INCL. PASE EN TECHO)

POZO DE MEDICION DE TEMPERATURA (INCL. PASE EN TECHO)

POZO DE MEDICION PARA REGLETA. (INCL. PASE EN TECHO)

GLB

1.00

04.02.03

VENTEOS (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS)
SISTEMA DE VENTEO AUTOMATICO EN TECHO FIJO

GLB

1.00




04.02.04

BOQUILLAS BRIDADAS Y ROSCADAS EN TECHO Y CILINDRO (SUMINISTRO, FABRICACION,
INSTALACION Y PRUEBAS)

- SISTEMA DE RECEPCION DE CAMARAS DE ESPUMA

- BOQUILLAS BRIDADAS Y/O ROSCADAS PARA INTERRUPTORES DE NIVEL
-BOQUILLA ROSCADA PARA TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL

- BOQUILLA BRIDADA PARA MEDICION MANUAL (PARA TECHO FIJO)

- BOQUILLA BRIDADA PARA MEDICION AUTOMATICA (PARA TECHO FIJO)

- BOQUILLA BRIDADA PARA TEMPERATURA (PARA TECHO FIJO)

- BOQUILLA BRIDADA PARA MEDIDOR EXTERNO (REGLETA)

- BOQUILLAS BRIDADAS PARA LINEAS DE PROCESO Y DRENAJE (PARA CILINDRO)
- BOQUILLAS BRIDADA PARA AGITADORES ELECTRICOS

GLB

1.00

04.02.05

CONSTRUCCION DE ESCALERAS (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION , PINTURA Y
PRUEBAS)

- ESCALERA EXTERNA RECTA DOBLE PASO DE ACCESO A TANQUE (INCLUYE PLATAFORMA DE
MEDICION SUPERIOR, PASARELAS, BASES DE CONCRETO, ETC)

- ESCALERA DE ACCESO A SENSORES DE TEMPERATURA

- PLATAFORMAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE ESPUMA C/ ESCALERA

- PLATAFORMAS PARA MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES DE NIVEL

- CASETAY FACILIDADES PARA MEDICION Y MUESTREO.

GLB

1.00

04.02.06

SISTEMA DE DRENAJE (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS)
SUMIDERO DE FONDO DE TANQUE

GLB

1.00

04.02.07

EQUIPAMIENTO DE TANQUES

- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA AGITADORES

- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA MEZCLADOR EN LINEA
- INSTALACION DE AGITADORES

- INSTALACION DE MEZCLADOR EN LINEA

- SUMINISTRO E INSTALACION DE JET MIXER

- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE PLACA DE CARACTERISTICA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR EXTERNO (TIPO REGLETA)

GLB

1.00

04.03.00

ARENADO DE SUPERFICIES METALICAS DE TANQUE (INCLUIDO SUS ACCESORIOS)

04.03.01

LIMPIEZA A METAL BLANCO DEL FONDO CON GRANALLA

GLB

1.00

04.03.02

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CILINDRO

GLB

1.00

04.03.03

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INFERIOR Y SUPERIOR DE CUBIERTA DEL
TECHO FIJO DEL TANQUE

GLB

1.00

04.03.04

LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DE ESCALERAS, SOPORTES, PASARELAS Y OTROS
ACCESORIOS

GLB

1.00

04.04.00

PINTADO DE SUPERFICIES METALICAS DE TANQUE (INCLUIDO SUS ACCESORIOS)

04.04.01

PINTADO INTERIOR DE TANQUE

GLB

1.00

04.04.02

PINTADO EXTERIOR DE TANQUE

GLB

1.00

04.04.03

PINTADO DE ESCALERAS, SOPORTES, BASES DE CONCRETO, PASARELAS Y OTROS
ACCESORIOS

GLB

1.00

04.04.04

PINTADO DE ROTULOS, LEYENDA Y NUMEROS

GLB

1.00

04.05.00

PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE

04.05.01

PRUEBA DE VACIO EN FONDO DE TANQUE

GLB

1.00

04.05.02

PRUEBA DE VACIO EN TECHO FIJO DE TANQUE

GLB

1.00

04.05.03

PRUEBAS RADIOGRAFICAS (PLACA 0.30M)

GLB

1.00

04.05.04

PRUEBA DE TINTES PENETRANTES 100%

GLB

1.00

04.05.05

PRUEBA DIESEL EN PERIMETRO INTERIOR DE TANQUE

GLB

1.00

04.05.06

PRUEBA HIDROSTATICA (PETROPERU SUMINISTRARA EL AGUA DE MAR)

GLB

1.00

04.05.07

CUBICACION DE TANQUE

GLB

1.00

04.05.08

PRUEBA DE VERTICALIDAD, REDONDEZ, DISTORSION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL TANQUE

GLB

1.00

04.06.00

INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

04.06.01

INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO, API 5L GRADO B, SCH 40, UNION TIPO BISEL

GLB

1.00

04.06.02

INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, ACERO, 150#

GLB

1.00




INSTALACION DE ACCESORIOS DE ACERO (CODOS DE 45° Y 90°, TEES, TEES REDUCCIONES,

04.06.03 |521DAS WN / SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROs) G-B | 100
04.07.00 |ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
04.07.01 |ARENADO AL METAL BLANCO DE TUBERIAS (INCLUIDO ACCESORIOS) GLB | 100
04.07.02_|PINTURA DE TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS (INCLUIDO ACCESORIOS) GLB | 100
04.08.00 |PRUEBAS PARA MONTAJE DE PIPING
04.08.01 |PRUEBA POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY 100% DE JUNTAS GLB | 100
04.08.02 |PRUEBA DE TINTES PENETRANTES EN JUNTAS (100% TOTAL DE JUNTAS) GLB | 100
04.08.03 |PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS GLB 1.00
04.09.00 |FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES PARA PIPING
04.09.01 |SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES DE PIPING GLB | 100
04.10.00 |SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ALIVIO, DRENAJE Y VENTEO DE LINEAS
04.10.01 |INSTALACION DEL SISTEMA DE ALIVIO (INCLUYE ARENADO Y PINTURA) GLB | 100
04.10.02 |INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE (INCLUYE ARENADO Y PINTURA) GLB | 100
04.10.03 |INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTEO (INCLUYE ARENADO Y PINTURA) GLB | 100
04.10.04 |INSTALACION DE MANOMETROS Y ACCESORIOS (INCLUYE ARENADO Y PINTURA) GLB | 100
05.00.00 |TRABAJOS SISTEMA CONTRAINCENDIO TQ -295
15,0100 |ANIPULEO, FABRICACION E INSTALACIGN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE
01.00 | ENFRIAMIENTO
05,0101 |VANIPULEO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIAS ACERO GALVANIZADO, scH 40/ sckgo] |
01.01 1ASTM A53 GR. B :
MANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, MANOMETROS, TEE,
05.01.02 |CODOS, REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, ETC), ACERO GLB | 100
GALVANIZADO, WN / BLD, 150¢, ASTM A-105 / ASME B-16.5
05.01.03 |MANIPULEO E INSTALACION DE SPRAY NOZZLES MODELO E. APROBADO POR UL/ FM GlB| 100
05.02.00 |MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE ESPUMA
05.02.01 |MANIPULEO E INSTALACION DE CAMARAS DE ESPUMA APROBADO POR UL / FM GLB | 1.00
15,0202 |MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIAS ACERO GALVANIZADO, ScH 40/ scrgo] |
0202 125V A53 GR. B :
MANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, TEE, CODOS,
05.02.03 |REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, MANOMETROS, ETC), ACERO | GLB | 1.00
GALVANIZADO, WN / BLD, 150¢, ASTM A-105 / ASME B-16.5
05.03.00 |MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA
05.08.01 ll\:/ll\/;NlPULEO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIBRA DE VIDRIO FRP, 200#, APROBADOPOR UL/ | | o
15,0602 |VANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES DE FIBRA DE VIDRIO FRP, 200, | o | . o
03.02 1 \pROBADO POR UL / FM :
MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH80
05.03.03 GLB| 100
ASTM A-53 GR. B
MANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, REGULADORAS DE
0503.04 |PRESION, TEE, CODOS, REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, GLB|  1.00
MANOMETROS, ETC), ACERO GALVANIZADO, WN / BLD, 1504, ASTM A-105 / ASME B-16.5
05.04.00 |SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE MONITORES E HIDRANTES
05.04.01 |SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE MONITOR HIDRANTE APROBADO PORUL/FM. | 6B | 1.00
05.04.02 [SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE HIDRANTE CACHACO APROBADO PORUL/FM. | 6L | 1.00
05.04.03 |SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE CAJAS O ESCUADRAS PARA VALVULAS DEAGUA | GLB | 1.00




05.05.00 TRABAJOS DE ARENADO Y PINTURA DE PIPING (INCLUYE TUBERIAS Y ACCESORIOS)
05.05.01 |ARENADO A METAL BLANCO DE PIPING GLB 1.00
05.05.02 [PINTADO DE PIPING GLB 1.00
05.06.00 [PRUEBASY ENSAYOS
05.06.01 |PRUEBAS POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY GLB 1.00
05.06.02 |[PRUEBA DE TINTES PENETRANTES (100% total de juntas) TUBERIAS GLB 1.00
05.06.03 |PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIAS GLB 1.00
05.07.00 [SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES (INCLUYE ARENADO Y PINTADO)
05.07.01 |[SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES (INCLUYE ARENADO Y PINTADO) GLB 1.00
05.07.02 |PLATAFORMA DE ACCESO A MONITOR HIDRANTE (INCLUYE ESCALERA Y PASARELAS) GLB 1.00
06.00.00 |ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD TQ-295
06.01.00 [SISTEMA DE PROTECCION CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA
06.01.00 INSTALACION DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE PROTECCION GLB 100
o CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA, INCLUYE PRUEBAS Y DOSSIER DE CALIDAD. '

06.02.00 |SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
06.02.01 |EXCAVACION DE ZANJAS, PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GLB 1.00
06.02.02 |RELLENO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GLB 1.00
06.02.03 |TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO 95 mm2, TEMPLE BLANDO GLB 1.00
06.02.04 INSTALACION DE ELECTRODOS DE COBRE ELECTROLITICO ( INCLUYE CAJAS DE INSPECCION Y GLB 100

REGISTRO)
06.02.05 [SOLDADURA EXOTERMICA — MOLDE Y CARTUCHOS GLB 1.00
06.02.06 |PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS GLB 1.00
06.02.07 |PRUEBAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GLB 1.00
06.02.08 |TENDIDO DE CINTA SENALIZADORA EN ZANJA GLB 1.00
06.03.00 |[SISTEMA DE ILUMINACION DE TANQUES, CUBETOS, ESCALERAS, PLATAFORMAS Y TINGLADOS

ALUMBRADO DE TANQUE Y AREA ESTANCA

Incluye como minimo lo siguiente:

- Instalacion y conexién de reflectores led de 400W, 220V (Para area clasificada), incluye accesorios

- Instalacion de cable RVHMVH-K o similar +g

- Izaje de postes metalicos
06.03.01 | Egcavacprl de zanjas, para S|ste’rlna dg |Ium|naC|op penmetralﬁ GLB 100

- Cimentacion para el poste metalico (incluye movimiento de tierras)

- Instalacion de caja de conexiones con borneras y soporteria

- Instalacion de cable 3x50mm2+1x25mm2

- Instalacion de cable aislacion XLP/PVC no armado.

- Tendido de cinta sefializadora en zanja

- Entre otros

ALUMBRADO DE ESCALERA Y PLATAFORMAS DE MEDICION DE NIVEL DEL TANQUE

Incluye como minimo lo siguiente:

- Instalacion y conexion de luminarias led o similar de 175W, 220V (Para area clasificada) incluye
06.03.02 |accesorios GLB 1.00

- Instalacion de cable RVHMVH-K o similar + G mm2
- Pastorales para luminarias de escaleras (Para area Clasificada)
- Instalacion de caja de conexiones con borneras (incluye soporteria)




ALUMBRADO DE TINGLADO
Incluye como minimo lo siguiente:

06.03.03 |- Instalacion y conexion de luminaria led 2x36W (Area clasificada), antiexplosiva, con accesorios GLB 1.00
- Instalacion de cable RVHMVH-K o similar +G MM2
- Instalacion de tuberias conduit (incluye soporteria)
06.04.00 [TINGLADO PARA TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TINGLADOS PARA TABLEROS ELECTRICOS E
06.04.01 INSTRUMENTACION GLB 1.00
06.05.00 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIONES
06.05.01 |EXCAVACION DE ZANJAS (ANCHO X PROF) PARA BANCADA DE DUCTOS DE PVC GLB 1.00
06.05.02 [INSTALACION DE TUBOS DE PVC, BANCADA DE CONCRETO Y RELLENO EN ZANJAS GLB 1.00
06.05.03 ?EEELF;;JCCION DE BUZONES DE INSPECCION DE CONCRETO (INCLUYE MOVIMIENTO DE GLB 100
06.06.00 [BANDEJAS PORTACABLES
06.06.01 |INSTALACION DE BANDEJAS PORTACABLES (INCLUYE SOPORTERIA Y BASE DE CONCRETO) GLB 1.00
06.07.00 |TUBERIAS CONDUIT
06.07.01 |[INSTALACION DE TUBERIAS CONDUIT (INLUYE SOPORTERIA'Y BASE DE CONCRETO) GLB 1.00
06.08.00 |CABLES DE FUERZA
06.08.01 [INSTALACION DE CABLE DE PARA LOS ACTUADORES GLB 1.00
06.08.02 |INSTALACION DE CABLE PARA EL TABLERO DE FUERZA GLB 1.00
06.08.03 [INSTALACION DE CABLE PARA ILUMINACION DE LA ESCALERA Y CUBETO GLB 1.00
06.08.04 [INSTALACION DE CABLE PARA LA INSTRUMENTACION GLB 1.00
06.09.00 INSTALACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION
06.09.01 [INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE FUERZA PARA VALVULAS MOTORIZADAS GLB 1.00
06.09.02 |INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE ILUMINACION GLB 1.00
06.09.03 |INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE ALIMENTACION DE FUERZA FIRE & GAS GLB 1.00
06.09.04 [INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE INSTRUMENTACION GLB 1.00
06.09.05 |[INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO MULTIMEDIA PARA FIRE & GAS GLB 1.00
06.09.06 [INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO CONTROLADOR REMOTC GLB 1.00
06.10.00 |SISTEMA DE HOMOGENIZACION
06.10.01 |[INSTALACION DE CABLE ARMADO DE FUERZA GLB 1.00
06.10.02 |[INSTALACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS ELECTRICOS GLB 1.00
06.10.03 |DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENTO PARA TABLERO DE FUERZA DE AGITADORES GLB 1.00
06.11.00 [SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
06.41.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS GLB 100
ATMOSFERICAS
06.11.02 [SUMINISTRO Y FABRICACION DE POSTE PARA PARARRAYOS (INCLUYE CIMENTACION E IZAJE) | GLB 1.00
06.11.03 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO, CON ACESORIOS DE FIJACION GLB 1.00
07.00.00 |ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION TQ-295
07.01.00 (IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA
07.01.01 |[INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR GLB 1.00
07.01.02 |INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL TIPO REGLETA (A PIE DE TANQUE) GLB 1.00
07.01.03 |INSTALACION DE MEDIDOR DE TEMPERATURA MULTIPUNTO GLB 1.00
07.01.04 |INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE INTERFACE (PRODUCTO - AGUA) GLB 1.00
07.01.05 |INSTALACION DE MEDIDOR DE DENSIDAD POR METODO DE PRESION DIFERENCIAL GLB 1.00
07.01.06 |INSTALACION DE INDICADOR LOCAL DE PIE DE TANQUE (Panel View) GLB 1.00
07.01.07 [INTEGRACION DE SENALES EN UNIDADES DE COMUNICACION GLB 1.00
07.01.08 |INTEGRACION DE SENALES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE INVENTARIO GLB 1.00




07.02.00 [SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA EL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO
07.02.01 |INSTALACION DE TRASMISORES DE NIVEL BAJO- BAJO Y ALTO - ALTO GLB[ 100
07.02.02 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUADORES ELECTRICOS EN VALVULAS COMPUERTA GLB | 100
07.03.00 |SISTEMA FIRE & GAS PARA EL NUEVO TANQUE
070301 |SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, INTEGRACION DEL SISTEMA FIRE & GAS (INCLUYH o | .o
CONTROLADOR REMOTO E INSTRUMENTACION)
07.03.02 |INSTALACION DE DETECTORES DE FLAMA GLB | 100
07.03.03 |INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE OPERACION GLB | 100
07.03.04 |INSTALACION DE SENSORES DE TEMPERATURA DE RADIACION GLB | 100
07.03.05 |INSTALACION DE SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA PARA AREA CLASIFICADA GLB | 100
07.03.06 |INSTALACION DE PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA GLB | 100
07.03.07 |INSTALACION DE VALVULA DE DILUVIO APROBADO POR UL Y/O FM (INCLUYE SOLENOIDE) GLB | 100
07.03.08 |SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES GLB | 100
07.03.09 |INSTALACION CABLE APANTALLADO TIPO FPLR DEL SCI, SENAL ANALOGICA GLB | 100
07.03.10 |INSTALACION DE CABLE DE FUERZA TIPO N2XY GLB | 100
07.04.00 |CABLES DE INSTRUMENTACION
07.04.01 |INSTALACION DE CABLE DE SENAL ARMADO Y APANTALLADO GLB| 100
07.04.02 |INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA EL SISTEMA FIRE & GAS (INCLUYE ACCESORIOS) GLB| 100
08.00.00 |COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
08.01.00 |COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVO TANQUE GLB| 100

03.00.00 |ESPECIALIDAD CIVIL TQ-545
03.01.00 |[MEJORAMIENTO DE SUELOS

03.01.01 [EXCAVACION CON EQUIPO INCLUYE TALUDES DE REPOSO GLB 1.00
03.01.02 [ELIMINACION DE MATERIAL DE SUELOS EXCEDENTE GLB 1.00
03.01.03 [ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS GLB 1.00
03.01.04 [RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - PIEDRA OVEFR GLB 1.00
03.01.05 [RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADC GLB 1.00
03.01.06 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, GEOCELDA Y GEOMEMBRANA GLB 1.00
03.01.07 |[RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCION DE GEOTEXTIL GLB 1.00
03.01.08 |FACILIDADES DE ACCESO GLB 1.00
BOMBEO PARA DEPRIMIR LA NAPA FREATICA DURANTE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.09 Y CONCRETO GLB 1.00

03.02.00 [ANILLO DE CIMENTACION DEL TANQUE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE, NIVELACION Y CONFORMACION PARA CIMENTACION DE TANQUE
03.02.01 |ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A ZONA DE ACOPIO GLB 1.00
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (ARENA) PARA EL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

CONCRETO SIMPLE
03.0202 |50 ADO E = 2 FC = 100 KGICM2 GLB | 100

CONCRETO ARMADO
- CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA ANILLO DE CIMENTACION

- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ANILLO DE CIMENTACION
- HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO EN ANILLO DE CIMENTACION
03.0203 | ~,RADO DE CONCRETO GLB | 100
- SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO

- SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM

- SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA HDPE




03.02.04

SISTEMA DE DETECCION DE FUGAS
- CAJAS O ESCUADRAS DE DETECCION DE FUGAS INCLUYE TAPA METALICA

- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE LPROM = 2.5 M INCLUYE PASES Y SUMIDEROS

GLB

1.00

03.02.05

SISTEMA DE FIJACION POR PERNOS DE ANCLAJE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE INCLUYE ACERO PARA CANASTILLA DE

ANCLAJE
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETAS PARA PERNOS DE ANCLAJE

GLB

1.00

03.03.00

MURO CONTRAINCENDIO DE TANQUE

03.03.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION PARA CIMENTACION DE MURO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - PIEDRA OVER
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL PROPIO

RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCION DE GEOTEXTIL
ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS

GLB

1.00

03.03.02

CONCRETO SIMPLE
SOLADO E =2"F'C = 100 KG/CM2

GLB

1.00

03.03.03

CONCRETO ARMADO (CIMENTACION Y PANTALLA)

CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA PANTALLA DE MURO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PANTALLA DE MURO
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO EN PANTALLA DE MURO
CURADO DE CONCRETO

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA HDPE

GLB

1.00

03.03.04

JUNTAS
JUNTAS DE DILATACION CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMERICO
JUNTAS DE CONTRACCION E = 1/2" Y ELASTOMERICO

GLB

1.00

03.03.05

PASES PARA TUBERIAS

GLB

1.00

03.04.00

IMPERMEABILIZACION DE AREA ESTANCA

03.04.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE, NIVELACION Y CONFORMACION DE SUBRASANTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - PIEDRA OVER
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO
RELLENO CON ARENA GRUESA PARA PROTECCION DE GEOTEXTIL
ELIMINACION DE MATERIAL DE SUELOS CON RESTRICCIONES CLASE 2
ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS

GLB

1.00

03.04.02

LOSA DE AREA ESTANCA

CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA

CURADO DE CONCRETO DE LOSA

JUNTAS DE DILATACION CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMERICO

GLB

1.00

03.04.03

TERRAPLEN DEL TANQUE
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA TERRAPLEN DEL TANQUE

GLB

1.00

03.04.04

INTERCONEXION DE AREAS ESTANCAS

GLB

1.00




03.05.00 |RAMPA DE ACCESO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA CIMENTACION DE MURO Y CONTRAFUERTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO
13.05.01 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO - PIEDRA OVER S
0501 | RE| LENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO :
RELLENO COMPACTADO (95% PM) CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL DE SUELOS CON RESTRICCIONES CLASE 2
ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS
CONCRETO SIMPLE
SOLADO E = 2" FC = 100 KG/CM2 PARA CIMENTACION DE CONTRAFUERTE DE RAMPA
13.05.02|CONCRETO FC = 310KGICM2 REFORZADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA LOSA S
05.02 | £\ COFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA :
CURADO DE CONCRETO
JUNTAS DE DILATACION CON WATER STOP E = 1Y ELASTOMERICO
CONCRETO ARMADO
- CIMENTACION DE MURO Y CONTRAFUERTE DE RAMPA
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA CIMENTACION DE MURO Y CONTRAFUERTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTACION DE MURO Y CONTRAFUERTE
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO EN CIMENTACION DE MURO Y CONTRAFUERTE
CURADO DE CONCRETO
03.05.03 |- PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE GLB |  1.00
CONCRETO F'C = 310 KG/CM2 PARA PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE
HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO EN PANTALLA DE MURO Y CONTRAFUERTE
CURADO DE CONCRETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E = 1.5 MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA HDPE
JUNTAS
03.05.04 |JUNTAS DE DILATACION CON WATER STOP E = 1" Y ELASTOMERICO GLB |  1.00
JUNTAS DE CONTRACCION E = 1/2" Y ELASTOMERICO
SEGURIDAD VIAL
03.05.05 |5 ;MINISTRO E INSTALACION DE GUARDAVIAS GLB | 1.00
03.06.00 |SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL INTERNO
03.06.01 |CANALETA DE RECOLECCION GLB |  1.00
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCION
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EXTERNO
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCION Y DERIVACION
03.06.02 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GLB |  1.00
CAJAS O ESCUADRAS DE VALVULA
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE DE DRENAJE PLUVIAL
03.07.00 |SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO
SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO INTERNO
CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCION Y DERIVACION INTERNAS
030701 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA INTERNA S

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ACERO DE 8'@, 10"@ y 12'@ (CODOS DE 45° Y
90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y
CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)




03.07.02

SISTEMA DE DRENAJE ACEITOSO EXTERNO

CAJAS O ESCUADRAS DE RECOLECCION Y DERIVACION EXTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTERNA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE ACERO

GLB

1.00

03.08.00

ESCALERA DE ACCESO A TANQUE Y CUBETO

03.08.01

- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO AL CUBETO

- ESCALERA EXTERNA DOBLE PASO DE ACCESO A TANQUE

- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO A LOS BUZONES DE DRENAJE

- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACCESO A LAS VALVULAS DEL TANQUE Y TUBERIAS DE
PROCESO.

GLB

1.00

04.00.00

TRABAJOS METALMECANICOS TQ-545

04.01.00

FABRICACION Y MONTAJE DE TANQUE

04.01.01

CONSTRUCCION DE FONDO
PREPARACION Y SOLDEO DE PLANCHAS DE FONDO
PREPARACION Y SOLDEO DE PLANCHAS DE REFUERZO EN FONDO DE TANQUE

GLB

1.00

04.01.02

CONSTRUCCION DE CILINDRO
CORTE, ROLADO, BISELADO, ENCUADRADO Y SOLDEO DE PLANCHAS
INSTALACION DE ANILLO DE RIGIDEZ

GLB

1.00

04.01.03

CONSTRUCCION DE TECHO FIJO CONICO

PREPARACION Y SOLDEO DE PLANCHAS DE CUBIERTA PARA TECHO FIJO CONICO
FABRICACION E INSTALACION DE COLUMNAS SOPORTE DE CUBIERTA DE TECHO FIJO CONICO
PREPARACION Y SOLDEO DE VIGAS Y CORREAS DE CUBIERTA DE TECHO FIJO CONICO
PREPARACION Y SOLDEO DE BARANDAS PARA TECHO

GLB

1.00

04.02.00

INSTALACION DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO

04.02.01

MANHOLE (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS)
ENTRADA HOMBRE CILINDRO 24"y 30"
ENTRADA HOMBRE TECHO 24"

GLB

1.00

04.02.02

POZOS DE MEDICION (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS)
POZO DE MEDICION MANUAL. (INCL. PASE EN TECHO)

POZO DE MEDICION AUTOMATICA (INCL. PASE EN TECHO)

POZO DE MEDICION DE TEMPERATURA (INCL. PASE EN TECHO)

POZO DE MEDICION PARA REGLETA. (INCL. PASE EN TECHO)

GLB

1.00

04.02.03

VENTEOS (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS)
SISTEMA DE VENTEO AUTOMATICO EN TECHO FIJO

GLB

1.00

04.02.04

BOQUILLAS BRIDADAS Y ROSCADAS EN TECHO Y CILINDRO (SUMINISTRO, FABRICACION,
INSTALACION Y PRUEBAS)

- SISTEMA DE RECEPCION DE CAMARAS DE ESPUMA

- BOQUILLAS BRIDADAS Y/O ROSCADAS PARA INTERRUPTORES DE NIVEL
-BOQUILLA ROSCADA PARA TRANSMISOR PRESION DIFERENCIAL

- BOQUILLA BRIDADA PARA MEDICION MANUAL (PARA TECHO FIJO)

- BOQUILLA BRIDADA PARA MEDICION AUTOMATICA (PARA TECHO FIJO)

- BOQUILLA BRIDADA PARA TEMPERATURA (PARA TECHO FIJO)

- BOQUILLA BRIDADA PARA MEDIDOR EXTERNO (REGLETA)

- BOQUILLAS BRIDADAS PARA LINEAS DE PROCESO Y DRENAJE (PARA CILINDRO)
- BOQUILLAS BRIDADA PARA AGITADORES ELECTRICOS

GLB

1.00




CONSTRUCCION DE ESCALERAS (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION , PINTURA Y
PRUEBAS)

- ESCALERA EXTERNA RECTA DOBLE PASO DE ACCESO A TANQUE (INCLUYE PLATAFORMA DE
MEDICION SUPERIOR, PASARELAS, BASES DE CONCRETO, ETC)

04.02.05 | ESCALERA DE ACCESO A SENSORES DE TEMPERATURA GLB | 100
- PLATAFORMAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE ESPUMA C/ ESCALERA
- PLATAFORMAS PARA MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES DE NIVEL
- CASETA Y FACILIDADES PARA MEDICION Y MUESTREO.
040206 |SISTEMA DE DRENAJE (SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION Y PRUEBAS) Bl 100
&% |SUMIDERO DE FONDO DE TANQUE '
EQUIPAMIENTO DE TANQUES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA AGITADORES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA MEZCLADOR EN LINEA
- INSTALACION DE AGITADORES
04.02.07 | | INSTALACION DE MEZCLADOR EN LINEA GLB | 100
- SUMINISTRO E INSTALACION DE JET MIXER
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE DE PLACA DE CARACTERISTICA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE INDICADOR EXTERNO (TIPO REGLETA)
04.03.00|LIMPIEZA DE SUPERFICIES METALICAS DE TANQUE (INCLUIDO SUS ACCESORIOS)
04.03.01 |LIMPIEZA A METAL BLANCO DEL FONDO CON GRANALLA GLB | 1.00
04.03.02 |LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CILINDRO 6B | 1.00
040303 |-MPIEZA AMETAL BLANCO CON GRANALLA DEL INFERIOR Y SUPERIOR DE CUBIERTA DEL as | 100
P35 ITECHO FIJO DEL TANQUE '
LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DE ESCALERAS, SOPORTES, PASARELAS Y OTROS
04.03.04 GLB | 1.00
ACCESORIOS
04.04.00 [PINTADO DE SUPERFICIES METALICAS DE TANQUE (INCLUIDO SUS ACCESORIOS)
04.04.01 |PINTADO INTERIOR DE TANQUE GLB | 1.00
04.04.02 |PINTADO EXTERIOR DE TANQUE 6B | 1.00
PINTADO DE ESCALERAS, SOPORTES, BASES DE CONCRETO, PASARELAS Y OTROS
040403 |\ norommine GLB | 1.00
04.04.04 [PINTADO DE ROTULOS, LEYENDA Y NUMEROS GLB | 1.00
04.05.00 |PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE
04.05.01 _|PRUEBA DE VACIO EN FONDO DE TANQUE GLB | 1.00
04.05.02 |PRUEBA DE VACIO EN TECHO FIJO DE TANQUE GLB | 1.00
04.05.03 _|PRUEBAS RADIOGRAFICAS (PLACA 0.30M) GLB | 1.00
04.05.04_|PRUEBA DE TINTES PENETRANTES 100% GLB | 1.00
04.05.05 _|PRUEBA DIESEL EN PERIMETRO INTERIOR DE TANQUE GLB | 1.00
04.05.06_|PRUEBA HIDROSTATICA (PETROPERU SUMINISTRARA EL AGUA DE MAR| GLB | 1.00
04.05.07 _|CUBICACION DE TANQUE GLB | 1.00
04.0508 [PRUEBA DE VERTICALIDAD, REDONDEZ, DISTORSION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL TANQUE | GLB |  1.00
04.06.00 [INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
04.06.01 |INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO, API 5L GRADO B, SCH 40, UNION TIPO BISEL GLB | 1.00
04.06.02 |INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, ACERO, 150# 6B | 100
040603 [NSTALACION DE ACCESORIOS DE ACERO (CODOS DE 45° Y 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, | oo | 4
> |BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS '
04.07.00 |ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
04.07.01 |ARENADO AL METAL BLANCO DE TUBERIAS (INCLUIDO ACCESORIOS) GLB | 1.00
04.07.02_|PINTURA DE TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS (INCLUIDO ACCESORIOS GLB | 1.00
04.08.00 |PRUEBAS PARA MONTAJE DE PIPING
04.08.01_|PRUEBA POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY 100% DE JUNTAS GLB | 1.00
04.08.02 _|PRUEBA DE TINTES PENETRANTES EN JUNTAS (100% TOTAL DE JUNTAS GLB | 1.00
04.08.03_|PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS GLB | 1.00




04.09.00

FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES PARA PIPING

04.09.01 [SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES DE PIPING GLB 1.00
04.10.00 [SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ALIVIO, DRENAJE Y VENTEO DE LINEAY
04.10.01 [INSTALACION DEL SISTEMA DE ALIVIO (INCLUYE ARENADO Y PINTURA) GLB 1.00
04.10.02 [INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE (INCLUYE ARENADO Y PINTURA GLB 1.00
04.10.03 [INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTEO (INCLUYE ARENADO Y PINTURA GLB 1.00
04.10.04 [INSTALACION DE MANOMETROS Y ACCESORIOS (INCLUYE ARENADO Y PINTURA) GLB 1.00
05.00.00 [TRABAJOS SISTEMA CONTRAINCENDIO TQ -545
05.01.00 MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE
o ENFRIAMIENTO
05.01.01 MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH80 GLB 100
o ASTM A-53 GR. B '
MANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, MANOMETROS, TEE,
05.01.02 |CODOS, REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, ETC), ACERO GLB 1.00
GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM A-105 / ASME B-16.5
05.01.03 [MANIPULEO E INSTALACION DE SPRAY NOZZLES MODELO E. GLB 1.00
05.02.00 [MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE ESPUMA
05.02.01 [MANIPULEO E INSTALACION DE CAMARAS DE ESPUMA APROBADO POR UL / FM GLB 1.00
05.02.02 MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH80 GLB 100
o ASTM A-53 GR. B '
MANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, TEE, CODOS,
05.02.03 |REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, MANOMETROS, ETC), ACERO GLB 1.00
GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM A-105 / ASME B-16.5
05.03.00 |[MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA
05.03.01 I\F/I'\/A\NIPULEO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIBRA DE VIDRIO FRP, 200#, APROBADO POR UL / GLB 100
05.03.02 MANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES DE FIBRA DE VIDRIO FRP, 200#, GLB 100
s APROBADO POR UL /FM '
05.03.03 MANIPULEO, FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIAS ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH80 GLB 100
s ASTM A-53 GR. B '
MANIPULEO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONEXIONES (VALVULAS, REGULADORAS DE
05.03.04 |PRESION, TEE, CODOS, REDUCCIONES, NIPLES, COPLE, JUNTAS, BRIDAS, THREDOLET, GLB 1.00
MANOMETROS, ETC), ACERO GALVANIZADO, WN / BLD, 150#, ASTM A-105 / ASME B-16.5
05.04.00 [SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE MONITORES E HIDRANTES
05.04.01 [SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE MONITOR HIDRANTE APROBADO POR UL / FM. GLB 1.00
05.04.02 [SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE HIDRANTE CACHACO APROBADO POR UL / FM. GLB 1.00
05.04.03 [SUMINISTRO, MANIPULEO E INSTALACION DE CAJAS O ESCUADRAS PARA VALVULAS DE AGUA | GLB 1.00
05.05.00 TRABAJOS DE ARENADO Y PINTURA DE PIPING (INCLUYE TUBERIAS Y ACCESORIOS)
05.05.01 |ARENADO A METAL BLANCO DE PIPING GLB 1.00
05.05.02 |PINTADO DE PIPING GLB 1.00




05.06.00

PRUEBAS Y ENSAYOS

05.06.01

PRUEBAS POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY

GLB

1.00

05.06.02

PRUEBA DE TINTES PENETRANTES (100% total de juntas) TUBERIAS

GLB

1.00

05.06.03

PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIAS

GLB

1.00

05.07.00

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES (INCLUYE ARENADO Y PINTADO)

05.07.01

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES (INCLUYE ARENADO Y PINTADO)

GLB

1.00

05.07.02

PLATAFORMA DE ACCESO A MONITOR HIDRANTE (INCLUYE ESCALERA Y PASARELAS)

GLB

1.00

06.00.00

ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD TQ-545

06.01.00

SISTEMA DE PROTECCION CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA

06.01.00

INSTALACION DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE PROTECCION
CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA, INCLUYE PRUEBAS Y DOSSIER DE CALIDAD.

GLB

1.00

06.02.00

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

06.02.01

EXCAVACION DE ZANJAS, PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

GLB

1.00

06.02.02

RELLENO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

GLB

1.00

06.02.03

TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO

GLB

1.00

06.02.04

INSTALACION DE ELECTRODOS DE COBRE ELECTROLITICO ( INCLUYE CAJAS DE INSPECCION Y
REGISTRO)

GLB

1.00

06.02.05

SOLDADURA EXOTERMICA - MOLDE Y CARTUCHOS

GLB

1.00

06.02.06

PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS

GLB

1.00

06.02.07

PRUEBAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

GLB

1.00

06.02.08

TENDIDO DE CINTA SENALIZADORA EN ZANJA

GLB

1.00

06.03.00

SISTEMA DE ILUMINACION DE TANQUES, CUBETOS, ESCALERAS, PLATAFORMAS Y TINGLADOS

06.03.01

ALUMBRADO DE TANQUE Y AREA ESTANCA

Incluye como minimo lo siguiente:

- Instalacion y conexién de reflectores led de 400W, 220V (Para area clasificada), incluye accesorios
- Instalacion de cable RVHMVH-K o similar +g

- Izaje de postes metalicos

- Excavacion de zanjas, para sistema de iluminacion perimetral

- Cimentacion para el poste metélico (incluye movimiento de tierras)
- Instalacion de caja de conexiones con borneras y soporteria

- Instalacion de cable 3x50mm2+1x25mm2

- Instalacion de cable aislacion XLP/PVC no armado.

- Tendido de cinta sefializadora en zanja

- Entre otros

GLB

1.00

06.03.02

ALUMBRADO DE ESCALERA'Y PLATAFORMAS DE MEDICION DE NIVEL DEL TANQUE
Incluye como minimo lo siguiente:

- Instalacion y conexién de luminarias led o similar de 175W, 220V (Para area clasificada) incluye
accesorios

- Instalacion de cable RVHMVH-K o similar + G mm2

- Pastorales para luminarias de escaleras (Para area Clasificada)

- Instalacion de caja de conexiones con borneras (incluye soporteria)

GLB

1.00

06.03.03

ALUMNBRADO DE TINGLADO

Incluye como minimo lo siguiente:

- Instalacion y conexion de luminaria led 2x36W (Area clasificada), antiexplosiva, con accesorios
- Instalacion de cable RVHMVH-K o similar +G MM2

- Instalacion de tuberias conduit (incluye soporteria)

GLB

1.00

06.04.00

TINGLADO PARA TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

06.04.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE TINGLADOS PARA TABLEROS ELECTRICOS E
INSTRUMENTACION

GLB

1.00




06.05.00 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACIONES
06.05.01 |EXCAVACION DE ZANJAS (ANCHO X PROF) PARA BANCADA DE DUCTOS DE PVC GLB | 1.00
06.05.02 [INSTALACION DE TUBOS DE PVC, BANCADA DE CONCRETO Y RELLENO EN ZANJAS GLB | 1.00
06,0503 |CONSTRUCCION DE BUZONES DE INSPECCION DE CONCRETO (INCLUYE MOVIMIENTO DE asl 100
TIERRAS)
06.06.00 |BANDEJAS PORTACABLES
06.06.01 [INSTALACION DE BANDEJAS PORTACABLES (INCLUYE SOPORTERIA Y BASE DE CONCRETO) | GLB |  1.00
06.07.00 [TUBERIAS CONDUIT
06.07.01 [INSTALACION DE TUBERIAS CONDUIT (INLUYE SOPORTERIA Y BASE DE CONCRETO) GLB | 1.00
06.08.00 [CABLES DE FUERZA
06.08.01 |INSTALACION DE CABLE DE PARA LOS ACTUADORES GLB | 1.00
06.08.02_|INSTALACION DE CABLE PARA EL TABLERO DE FUERZA GLB [ 1.00
06.08.03_|INSTALACION DE CABLE PARA ILUMINACION DE LA ESCALERA Y CUBETC GLB | 1.00
06.08.04 |INSTALACION DE CABLE PARA LA INSTRUMENTACION GLB | 1.00
06.09.00 INSTALACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION
06.09.01_|INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE FUERZA PARA VALVULAS MOTORIZADAS GLB | 1.00
06.09.02_|INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE ILUMINACION GLB [ 1.00
06.09.03_|INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE ALIMENTACION DE FUERZA FIRE & GAS GLB | 1.00
06.09.04_|INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO DE INSTRUMENTACION GLB [ 1.00
06.09.05_|INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO MULTIMEDIA PARA FIRE & GAS GLB | 1.00
06.09.06_|INSTALACION Y CONEXIONADO TABLERO CONTROLADOR REMOTC GLB [ 1.00
06.10.00 [SISTEMA DE HOMOGENIZACION
06.10.01_|INSTALACION DE CABLE ARMADO DE FUERZA GLB [ 1.00
06.10.02_|INSTALACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS ELECTRICOS GLB | 1.00
06.10.03_|DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENTO PARA TABLERO DE FUERZA DE AGITADORES GLB [ 1.00
06.11.00 |SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
061101 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS asl 100
1 |ATMOSFERICAS '
06.11.02 [SUMINISTRO Y FABRICACION DE POSTE PARA PARARRAYOS (INCLUYE CIMENTACION E IZAJE) | GLB |  1.00
06.11.03 [SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO, CON ACCESORIOS DE FIJACION GLB | 1.00
07.00.00 |ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION TQ-545
07.01.00 |IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA
07.01.01 [INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR GLB | 1.00
07.01.02_|INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL TIPO REGLETA (A PIE DE TANQUE GLB | 1.00
07.01.03_|INSTALACION DE MEDIDOR DE TEMPERATURA MULTIPUNTC GLB [ 1.00
07.01.04 |INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE INTERFACE (PRODUCTO - AGUA) 6B | 1.00
07.01.05 |INSTALACION DE MEDIDOR DE DENSIDAD POR METODO DE PRESION DIFERENCIAL 6B | 1.00
07.01.06 |INSTALACION DE INDICADOR LOCAL DE PIE DE TANQUE (Panel View) 6B | 1.00
07.01.07 |INTEGRACION DE SENALES EN UNIDADES DE COMUNICACION 6B | 1.00
07.01.08_|INTEGRACION DE SENALES EN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE INVENTARIC GLB | 1.00
07.02.00 [SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA EL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO
07.02.01 _|INSTALACION DE TRASMISORES DE NIVEL BAJO- BAJO Y ALTO - ALTO GLB
07.02.02_|SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUADORES ELECTRICOS EN VALVULAS COMPUERTA GLB
07.03.00_|SISTEMA FIRE & GAS PARA EL NUEVO TANQUE
070301 |SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, INTEGRACION DEL SISTEMA FIRE & GAS (INCLUYH - | o
271 |CONTROLADOR REMOTO E INSTRUMENTACION) '
07.03.02_|INSTALACION DE DETECTORES DE FLAMA GLB [ 1.00
07.03.03_|INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA DE OPERACION GLB | 1.00
07.03.04 |INSTALACION DE SENSORES DE TEMPERATURA DE RADIACION GLB | 1.00
07.03.05 |INSTALACION DE SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA PARA AREA CLASIFICADA GLB| 1.00
07.03.06 |INSTALACION DE PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA GLB | 1.00
07.03.07_|INSTALACION DE VALVULA DE DILUVIO APROBADO POR UL Y/O FM (INCLUYE SOLENOIDE, GLB [ 1.00
07.03.08 |SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES 6B | 1.00
07.03.09_|INSTALACION CABLE APANTALLADO TIPO FPLR DEL SCI, SENAL ANALOGICA GLB | 1.00
07.03.10_|INSTALACION DE CABLE DE FUERZA TIPO N2XY GLB [ 1.00
07.04.00 |CABLES DE INSTRUMENTACION
07.04.01_|INSTALACION DE CABLE DE SENAL ARMADO Y APANTALLADO GLB | 1.00
07.04.02 [INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA EL SISTEMA FIRE & GAS (INCLUYE ACCESORIOS) GLB | 1.0
08.00.00 [COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
08.01.00 [COMISIONAMIENTO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVO TANQUE GLB | 1.00




CONTRATO

ITEM DESCRIPCION PRECIO PRECIO
UND | METRADO | UNITARIO | PARCIAL
(S (S
09.0000 _ SUMINISTROS PARA TRABAJOS METALMECANICOS
09.01.00 |SUMINISTRO MECANICO PARA TANQUE
EQUIPAMIENTO DE TANQUE
AGITADORES CON TRASMISION MECANICA
090101 |\iEZCI ADOR EN LINEA gLe L
JET MIXER
SUMINISTRO DE PLANCHAS Y MATERIALES DE ACERO PARA TANQUE
- TOTAL PLANCHAS DE ACERO AL CARBONO PARA TANQUE (Fondo Cénico, Cilindro, Techo Fijo)
- TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA BARANDAS (Planchas, Angulos, Tuberias, etc.)
- TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA COLUMNAS, CAPITELES Y BOTAS (Planchas, Angulos,
000102 |1l o) GLB 1,00
- TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA CORREAS Y VIGAS EN TECHO FIJO (Planchas, Angulos,
Tuberias, etc.)
- ANILLO DE RIGIDEZ
09.02.00 |SUMINISTRO MECANICO PARA LINEAS DE PROCESOS
09.0201 _|SUMINISTRO DE PIPING Y ACCESORIOS
09.0201.01 |TUBERIA SCH 40, BBE, 150% / 300%, API 5 PSL1 GR. B GLB 1.00
09.020102 |VALVULAS COMPUERTAS 150 # / 300% BRID.RF, ASTM A-216 Gr. WCB Gle 1.00
09020103 |\CCESORIOS DE ACERO (CODOS DE 45° Y 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN| SLIP ON/CIEGAS, | 00
020103 | 2EDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS) :
09.03.00 |SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIVIO, DRENAJE Y VENTEO DE LINEAS
090301 |SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALIVIO | GLB 1.00
09.0302 |SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DRENAJE GLB 1.00
09.0303 |SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE VENTEO GLB 1.00
09.0304 |SUMINISTRO DE MANOMETROS Y ACCESORIOS GLB 1.00
100000 |SUMINISTRO PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO
100100 |SUMINISTRO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN TANQUE
100101 |TUBERIA ACERO GALVANIZADO, SCH 40/ SCH 80, ASTM A-53 GR. B GLB 1.00
100102 |VALVULAS COMPUERTAS / BOLA DE ACERO GALVANIZADO 150 # 300¢ /800# BRIDRF/ ROSCADO, ASTM A | - 00
01021516 Gr. WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL / FM :
ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN /
100103 |SLIP ON/ CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE | GLB 1.00
FLEXIBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, ENTRE OTROS; APROBADOS UL/FM)

100104 |SPRAY NOZZLES MODELO E. O = 140° K=7.2 (VK 815 O SIMILAR) APROBADO POR UL / FM GLB 1.00
100105 | MANOMETROS CONEXION NPT (PREFERENCIAL), DIAMETRO NOMINAL 4 112" (PREFERENCIAL), ESCALA 0:300 | - 00
0105 1551 APROBADO POR UL / FM :

100200 |MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE ESPUMA
100201 |CAMARAS DE ESPUMA GLB 1.00
100202 |TUBERIA ACERO GALVANIZADO, SCH 40/ SCH 80, ASTM A-53 GR. B GlB 100
100205 |VALVULAS COMPUERTAS / CHECK / MARIPOSA DE ACERO GALVANIZADO 150 # /3004 800# BRID.RF! olB 00
0203 120SCADO, ASTM A-216 Gr. WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL / FM :
ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN /
100204 |SHIP ON/CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE | - 00
0204 ¢ EXIBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, CONEXION PARA MANGUERA, ENTRE OTROS; APROBADOS :
ULFM)
100300 |MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA
1003.01 _|TUBERIA FIBRA DE VIDRIO FRP, 200%, APROBADO POR UL / FM GLB 1.00
ACCESORIOS DE FIBRA DE VIDRIO FRP (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP
100302 |ON/CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE olB 00
0302 1| ExiBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, CONEXION PARA MANGUERA, ENTRE OTROS; APROBADOS :
ULFM)
1003.03 _|TUBERIA ACERO GALVANIZADO, SCH 40/ SCH 80, ASTM A-53 GR. B ole 1.00
VALVULAS COMPUERTAS / CHECK / MARIPOSA /ALIVIO / REGULADORA DE PRESION DE ACERO
1003.04  |GALVANIZADO 150 #/ 3004 / 8004 BRID.RF/ ROSCADO, ASTM A-216 Gr. WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL/ |  GLB 1,00
FM
ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN /
1003.05  |SLIP ON/CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, GLB 1,00
THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, FILTRO, ENTRE OTROS; APROBADOS UL/FM)
100306 | MANOMETROS CONEXION 112" NPT (PREFERENCIAL), DIAMETRO NOMINAL 4 1/2' (PREFERENCIAL), ESCALA0- | GLB 00

300 PSI APROBADO POR UL / FM




11.00.00

SUMINISTROS ESPECIALIDAD ELECTRICA

11.01.00

SISTEMA DE PROTECCION CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA

11.01.00

EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

GLB

1.00

11.02.00

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

11.02.01

BARRA DE COBRE, TIPO JABALINA

CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO,

MOLDE PARA CONEXION EXOTERMICA TIPO T,

MOLDE PARA CONEXION EXOTERMICA TIPO EMPALME,
MOLDE PARA CONEXION EXOTERMICA TIPO X
SOLDADURA EXOTERMICA, TIPO T,

SOLDADURA EXOTERMICA TIPO EMPALME

TERMINAL A COMPRESION PARA CABLE DE ATERRAMIENTO, MATERIAL COBRE, TIPO BARRIL, CON
AGUJERO

TUBERIA DE PVC SAP.

DOSIS DE CEMENTO CONDUCTIVO

BENTONITA SACO

TIERRA VEGETAL CERNIDA

CAJA'Y TAPA DE INSPECCION DE PUESTA A TIERRA.
TERMINAL DE COMPRESION

TUBERIA y CODOS DE PVC SAP DE 1" X 3 M. LONG.
PERNOS HEX COMPLETOS DE COBRE (ARANDELA DE PRESION, 02 ARANDELAS PLANAS, TUERCA)
TACO DE ANCLAJE

CINTA SENALIZADORA - COLOR ROJO

ABRAZADERA CONDUIT DE 01 OREJA GALVANIZADA
COMPUESTO SELLANTE CHICO, ENTRE OTROS.

GLB

1.00

11.03.00

SISTEMA DE ILUMINACION DE TANQUES , CUBETOS, ESCALERAS, PLATAFORMAS Y TINGLADOS

11.03.01

ALUMBRADO DE TANQUES Y CUBETOS

11.03.01.01

REFLECTORES LED DE 400W, 220V, CON ACCESORIOS

CABLE RVHMVH-K O SIMILAR

CAJA ABULONADA

POSTE DE FIERRO DE ACUERDO AL ESTANDAR 13-10-30 (INCLUYE SOPORTE PARA LUMINARIAS)
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL

ABRAZADERA

ADAPTADOR DE CAJA CONDUIT

AISLADOR DE PORCELANA

ANCLAJE ZINCADO

CINTA SENALIZADORA - COLOR ROJO

PERFIL Z PL, A-36 - GALVANIZADO

PERNO DE ACERO GALVANIZADO, C/TUERCA, ARENDELA PLANA Y DE PRESION (GROWER)
FIBRA CHICO X EN PAQUETE DE 1 LB

COMPUESTO SELLANTE CHICO

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO

U-BOLT GALVANIZADO C/02 TUERCAS EN C/EXTREMO

CABLE AISLACION XLP/PVC NO ARMADO

GLB

1.00

11.03.02

ALUMBRADO DE ESCALERA Y PLATAFORMAS DE MEDICION DE NIVEL DE LOS TANQUES

11.03.02.01

LUMINARIAS LED DE 175W, 220V CON ACCESORIOS (PARA AREA CLASIFICADA)
CABLE RVHMVH-K

PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL

PASTORALES PARA LUMINARIAS DE ESCALERAS (PARA AREA CLASIFICADA)

GLB

1.00

11.03.03

ALUMNBRADO DE TINGLADOS

11.03.03.01

LAMPARA LED 2x36W IP66, ANTIEXPLOSIVA, CON ACCESORIOS
CABLE RVHMVH-K

PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL

CAJA DE PASO TIPO L CON BORNERA DE DERIVACION, UL, c/PVC
CAJA DE PASO TIPO TEE CON BORNERA DE DERIVACION, UL, c/PVC
CURVA 45°, UL, C/PVC

CURVA 90°, UL, C/PVC

INTERRUPTOR HERMETICO 2P PARA ZONA

PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL DE 1"

SOPORTE PARA FLORESCENTE HERMETICO DE POLICARBONATO
TUBERIA CONDUIT RMC GALVANIZADO, CON CUPLA DE UNION UL, C/PVC
UNION UNIVERSAL HEMBRA - MACHO, UL, ¢/PVC

GLB

1.00

11.04.00

SUMINISTRO DE CANALIZACIONES

11.04.01

TUBERIA PVC SAP SCH. 40, CON EXTREMOS PARA EMBONAR
ADAPTADOR DE ROSCA - EMBONE
CURVA PVC 90°

GLB

1.00

11.05.00

BANDEJAS PORTACABLES




Bandejas Tipo escalera Fibra de Vidrio + tapa + pernos inoxidables y planchas de union

Bandeja Tipo escalera Curva Vertical Exterior 90° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union
Bandeja Tipo escalera tipo T + tapa + pernos inoxidables y planchas de union

11.05.01 Bandeja Reducion Tipo Escalera + tapa + pernos inoxidables y planchas de union GLB 1.00
Bandeja Curva Horizontal de 90° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union
Bandeja Curva Horizontal de 45° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union
Abrazaderas / Grapas de Fibra PRFV para Tapas

11.06.00 | TUBERIAS CONDUIT Y ACCESORIOS

FIBRA CHICO X EN PAQUETE DE 1 LB

COMPUESTO SELLANTE CHICO A05

PERFIL ANGULAR ASTM A-36,

PLATINA ASTM A-36,

TUBERIA CONDUIT RMC GALVANIZADO, CON CUPLA DE UNION UL, C/PVC
ABRAZADERA STRUT DE PVC

RIEL UNISTRUT

CAJA GUAB EXPLOSION PROOF, C/PVC, UL.

CAJA GUAC, UL, C/PVC

CAJA GUAL, UL, C/PVC

CAJA GUAT, UL, C/PVC

SELLO HEMBRA - MACHO c¢/PVC

11.06.01 UNION UNIVERSAL HEMBRA - MACHO, UL, ¢/PVC GLB 1.00
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE C/UU MACHO A PRUEBA DE EXPLOSION

CURVA CONDUIT, ¢/PVC X90°

CODO, 90°, ¢/PVC

REDUCCION BUSHING, C/PVC

PERNO HILTI DE ANCLAJE,

PERNO EN “U’ GALVANIZADO, CON ARANDELA DE PRESION Y TUERCA PARA TUBO
NIPLE GALVANIZADO,

NIPPLE CONDUIT

HUB PARA CONDUIT,

CONECTOR ADAPTADOR DE PVC a RGS ROSCA EXTERIOR

UNION DE TUBO CONDUIT

11.07.00  |CABLES DE FUERZA

CABLE RVHMVH-K O SIMILAR +G (Actuadores )
CABLE RVHMVH-K O SIMILAR +G (Tablero de fuerza )
11.07.01  |PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL GLB 1.00
CABLE RVHMVH-K O SIMILAR (ILUMINACION ESCALERA)
CABLE RVHMVH-K O SIMILAR (TABLERO)

11.08.00 |TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

TABLERO DE FUERZA PARA VALVULAS MOTORIZADAS Y MEZCLADORES
TABLERO DE ILUMINACION

TABLERO DE ALIMENTACION DE FUERZA FIRE & GAS

11.08.01 TABLERO DE INSTRUMENTACION GLB 1.00
TABLERO MULTIMEDIA PARA FIRE & GAS

TABLERO CONTROLADOR REMOTO

11.09.00  |SISTEMA DE HOMOGENIZACION

11.09.01 CABLE ARMADO DE FUERZA CALIBRE LB 100
o TABLEROS DE ARRANQUE DE ESTADO SOLIDO Y MANDO REMOTO EN CAMPO '

12.00.00 |SUMINISTROS ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION
12.01.00 |SISTEMA DE TRASFERENCIA EN CUSTODIA DEL NUEVO TANQUE

MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR

MEDIDOR DE TEMPERATURA MULTIPUNTO

MEDIDOR DE NIVEL DE INTERFACE (PRODUCTO - AGUA)
TRASMISOR DE PRESION DIFERENCIAL

INDICADOR LOCAL A DE PIE DE TANQUE (INCLUYE PANEL VIEW)
MEDIDOR EXTERNO TIPO REGLETA

12.01.01 GLB 1.00

12.02.00 |SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA EL NUEVO TANQUE

12.02.01 TRASMISORES DE NIVEL BAJO- BAJO Y ALTO - ALTO LB 100
o ACTUADORES ELECTRICOS PARA VALVULAS COMPUERTA '

12.03.00  |SUMINISTROS DEL SISTEMA FIRE & GAS

CABLE DE FUERZA TIPO N2XY +G

CABLE APANTALLADO TIPO FPLR DEL SCI AWG, SENAL ANALOGICA
PRENSAESTOPAS P/SWA OD M20, CL1 ZONA1, ATEX, UL
MANGUERAS FLEXIBLES CON REVESTIUMIENTO DE PVC

12.03.01 GLB 1.00

12.04.00 |CABLES DE INSTRUMENTACION
CUADLE UE SCNAL ARNMIAUU T AFANTALLADU TOMCLUTU
12.04.01 EIRRA ADTICA MII TIMODAO GLB

| 09.00.00 [SUMINISTROS PARA TRABAJOS METALMECANICOS |

1.00




09.01.00 |SUMINISTRO MECANICO PARA TANQUE
EQUIPAMIENTO DE TANQUE
AGITADORES CON TRASMISION MECANICA
09.01.01 1y)e761 ADOR EN LINEA eLe e
JET MIXER
SUMINISTRO DE PLANCHAS Y MATERIALES DE ACERO PARA TANQUE
- TOTAL PLANCHAS DE ACERO AL CARBONO PARA TANQUE (Fondo Cénico, Cilindro, Techo Fijo)
- TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA BARANDAS (Planchas, Angulos, Tuberias, etc.)
- TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA COLUMNAS, CAPITELES Y BOTAS (Planchas, Angulos,
000102 |1 o) GLB 1.00
- TOTAL MATERIALES DE ACERO AL CARBONO PARA CORREAS Y VIGAS EN TECHO FIJO (Planchas, Angulos,
Tuberias, etc.)
- ANILLO DE RIGIDEZ
09.02.00 |SUMINISTRO MECANICO PARA LINEAS DE PROCESOS
09.02.01 |SUMINISTRO DE PIPING Y ACCESORIOS
00.02.01.01 |TUBERIA SCH 40, BBE, 150# / 3004, API 5L PSL1 GR. B GLB 100
09.02.01.02 |VALVULAS COMPUERTAS 150 #/ 300% BRID.RF, ASTM A-216 Gr. WCB GLB 100
00020103 |\CCESORIOS DE ACERO (CODOS DE 45° Y 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN/ SLIP ON/CIEGAS, | - & (00
020193 | REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS) :
09.03.00 |SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIVIO, DRENAJE Y VENTEO DE LINEAS
09.0301 |SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALIVIO | GLB 1.00
09.0302 |SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DRENAJE GLB 1.00
09.03.03 |SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE VENTEO GLB 1.00
09.03.04 |SUMINISTRO DE MANOMETROS Y ACCESORIOS GLB 1.00
10.00.00  |SUMINISTRO PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO
10.01.00 |SUMINISTRO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN TANQUE
100101 |TUBERIA ACERO GALVANIZADO, SCH 40/ SCH 80, ASTM A-53 GR. B GLB 1.00
100102 |VALVULAS COMPUERTAS / BOLA DE ACERO GALVANIZADO 150 #/ 3004/ 800 BRID.RF/ROSCADO, ASTMA- | 00
1921916 Gr. WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL / FM :
ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN /
100103  [SLIP ON/CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE | GLB 100
FLEXIBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, ENTRE OTROS; APROBADOS UL/FM)

100104  |SPRAY NOZZLES MODELO E. © = 140° K=7.2 (VK 815 O SIMILAR) APROBADO POR UL / FM GLB 100
100105 |MANOMETROS CONEXION NPT (PREFERENCIAL), DIAMETRO NOMINAL 4 1/2" (PREFERENCIAL), ESCALA 0-300 | (00
Q1 PSI APROBADO POR UL / FM :

10.02.00 |MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE ESPUMA
100201 |CAMARAS DE ESPUMA GLB 1.00
10.02.02  |[TUBERIA ACERO GALVANIZADO, SCH 40 / SCH 80, ASTM A-53 GR. B GLB 1.00
100203 |VALVULAS COMPUERTAS | CHECK | MARIPOSA DE ACERO GALVANIZADO 150 #/ 300 / 800# BRID.RF/ LB [ 00
02 ROSCADO, ASTM A-216 Gr, WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL / FM :
ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN /
100204 |SHIP ON/CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE | . o (00
02 FLEXIBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, CONEXION PARA MANGUERA, ENTRE OTROS: APROBADOS :
ULIFM)
10.03.00 |MANIPULEO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA
100301 |TUBERIA FIBRA DE VIDRIO FRP, 200%, APROBADO POR UL / FM GLB 100
ACCESORIOS DE FIBRA DE VIDRIO FRP (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP
100302 |ON/CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE, COPLE oLB (00
0 FLEXIBE, THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, CONEXION PARA MANGUERA, ENTRE OTROS; APROBADOS :
ULIFM)
100303  |TUBERIA ACERO GALVANIZADO, SCH 40/ SCH 80, ASTM A-53 GR. B GLB 100
VALVULAS COMPUERTAS / CHECK / MARIPOSA /ALIVIO / REGULADORA DE PRESION DE ACERO
10.03.04  |GALVANIZADO 150 #/ 300# / 800# BRID.RF/ ROSCADO, ASTM A-216 Gr. WCB / ASTM A-105 APROBADO POR UL/ |  GLB 100
FM
ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (CODOS DE 45° Y 90° , TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN /
10.03.05  [SLIP ON/CIEGAS, REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, TAPONES, MEDIO COPLE, NIPLE,, GLB 100
THREDOLET, JUNTA DE EXPANSION, FILTRO, ENTRE OTROS; APROBADOS UL/FM)
100305 | MANOMETROS CONEXION 1/2" NPT (PREFERENCIAL), DIAMETRO NOMINAL 4 12" (PREFERENCIAL), ESCALA 0- GLB (00
0395 1300 pSI APROBADO POR UL / FM :
11.00.00  |SUMINISTROS ESPECIALIDAD ELECTRICA
11.01.00  |SISTEMA DE PROTECCION CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA
11.01.00 |EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE PROTECCION CATODICA GLB 1.00

11.02.00

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA




11.02.01

BARRA DE COBRE, TIPO JABALINA

CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO,

MOLDE PARA CONEXION EXOTERMICA TIPO T,

MOLDE PARA CONEXION EXOTERMICA TIPO EMPALME,
MOLDE PARA CONEXION EXOTERMICA TIPO X
SOLDADURA EXOTERMICA, TIPO T,

SOLDADURA EXOTERMICA TIPO EMPALME

TERMINAL A COMPRESION PARA CABLE DE ATERRAMIENTO, MATERIAL COBRE, TIPO BARRIL, CON
AGUJERO

TUBERIA DE PVC SAP.

DOSIS DE CEMENTO CONDUCTIVO

BENTONITA SACO

TIERRA VEGETAL CERNIDA

CAJA'Y TAPA DE INSPECCION DE PUESTA A TIERRA.
TERMINAL DE COMPRESION

TUBERIA y CODOS DE PVC SAP DE 1" X 3 M. LONG.
PERNOS HEX COMPLETOS DE COBRE (ARANDELA DE PRESION, 02 ARANDELAS PLANAS, TUERCA)
TACO DE ANCLAJE

CINTA SENALIZADORA - COLOR ROJO

ABRAZADERA CONDUIT DE 01 OREJA GALVANIZADA
COMPUESTO SELLANTE CHICO, ENTRE OTROS.

GLB

1.00

11.03.00

SISTEMA DE ILUMINACION DE TANQUES , CUBETOS, ESCALERAS, PLATAFORMAS Y TINGLADOS

11.03.01

ALUMBRADO DE TANQUES Y CUBETOS

11.03.01.01

REFLECTORES LED DE 400W, 220V, CON ACCESORIOS

CABLE RVHMVH-K O SIMILAR

CAJA ABULONADA

POSTE DE FIERRO DE ACUERDO AL ESTANDAR 13-10-30 (INCLUYE SOPORTE PARA LUMINARIAS)
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL

ABRAZADERA

ADAPTADOR DE CAJA CONDUIT

AISLADOR DE PORCELANA

ANCLAJE ZINCADO

CINTA SENALIZADORA - COLOR ROJO

PERFIL Z PL, A-36 - GALVANIZADO

PERNO DE ACERO GALVANIZADO, C/TUERCA, ARENDELA PLANA Y DE PRESION (GROWER)
FIBRA CHICO X EN PAQUETE DE 1 LB

COMPUESTO SELLANTE CHICO

TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO

U-BOLT GALVANIZADO C/02 TUERCAS EN C/EXTREMO

CABLE AISLACION XLP/PVC NO ARMADO

GLB

1.00

11.03.02

ALUMBRADO DE ESCALERA Y PLATAFORMAS DE MEDICION DE NIVEL DE LOS TANQUES

11.03.02.01

LUMINARIAS LED DE 175W, 220V CON ACCESORIOS (PARA AREA CLASIFICADA)
CABLE RVHMVH-K

PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL

PASTORALES PARA LUMINARIAS DE ESCALERAS (PARA AREA CLASIFICADA)

GLB

1.00

11.03.03

ALUMNBRADO DE TINGLADOS

11.03.03.01

LAMPARA LED 2x36W IP66, ANTIEXPLOSIVA, CON ACCESORIOS
CABLE RVHMVH-K

PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL

CAJA DE PASO TIPO L CON BORNERA DE DERIVACION, UL, c/PVC
CAJA DE PASO TIPO TEE CON BORNERA DE DERIVACION, UL, c/PVC
CURVA 45°, UL, C/PVC

CURVA 90°, UL, C/PVC

INTERRUPTOR HERMETICO 2P PARA ZONA

PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL DE 1"

SOPORTE PARA FLORESCENTE HERMETICO DE POLICARBONATO
TUBERIA CONDUIT RMC GALVANIZADO, CON CUPLA DE UNION UL, C/PVC
UNION UNIVERSAL HEMBRA - MACHO, UL, c¢/PVC

GLB

1.00

11.04.00

SUMINISTRO DE CANALIZACIONES

11.04.01

TUBERIA PVC SAP SCH. 40, CON EXTREMOS PARA EMBONAR
ADAPTADOR DE ROSCA - EMBONE
CURVA PVC 90°

GLB

1.00

11.05.00

BANDEJAS PORTACABLES

11.05.01

Bandejas Tipo escalera Fibra de Vidrio + tapa + pernos inoxidables y planchas de union

Bandeja Tipo escalera Curva Vertical Exterior 90° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union
Bandeja Tipo escalera tipo T + tapa + pernos inoxidables y planchas de union

Bandeja Reducion Tipo Escalera + tapa + pernos inoxidables y planchas de union

Bandeja Curva Horizontal de 90° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union

Bandeja Curva Horizontal de 45° + tapa + pernos inoxidables y planchas de union

Abrazaderas / Grapas de Fibra PRFV para Tapas

GLB

1.00




11.06.00

TUBERIAS CONDUIT Y ACCESORIOS

11.06.01

FIBRA CHICO X EN PAQUETE DE 1 LB

COMPUESTO SELLANTE CHICO A05

PERFIL ANGULAR ASTM A-36,

PLATINA ASTM A-36,

TUBERIA CONDUIT RMC GALVANIZADO, CON CUPLA DE UNION UL, C/PVC
ABRAZADERA STRUT DE PVC

RIEL UNISTRUT

CAJA GUAB EXPLOSION PROOF, C/PVC, UL.

CAJA GUAC, UL, C/PVC

CAJA GUAL, UL, C/PVC

CAJA GUAT, UL, C/PVC

SELLO HEMBRA - MACHO c¢/PVC

UNION UNIVERSAL HEMBRA - MACHO, UL, ¢/PVC

ACOPLAMIENTO FLEXIBLE C/UU MACHO A PRUEBA DE EXPLOSION
CURVA CONDUIT, ¢/PVC X90°

CODO, 90°, ¢/PVC

REDUCCION BUSHING, C/PVC

PERNO HILTI DE ANCLAJE,

PERNO EN “U’ GALVANIZADO, CON ARANDELA DE PRESION Y TUERCA PARA TUBO
NIPLE GALVANIZADO,

NIPPLE CONDUIT

HUB PARA CONDUIT,

CONECTOR ADAPTADOR DE PVC a RGS ROSCA EXTERIOR

UNION DE TUBO CONDUIT

GLB

1.00

11.07.00

CABLES DE FUERZA |

11.07.01

CABLE RVHMVH-K O SIMILAR +G (Actuadores )

CABLE RVHMVH-K O SIMILAR +G (Tablero de fuerza )
PRENSAESTOPAS P/SWA OD CL1 ZONA1, ATEX, UL
CABLE RVHMVH-K O SIMILAR (ILUMINACION ESCALERA)
CABLE RVHMVH-K O SIMILAR (TABLERO)

GLB

1.00

11.08.00

TABLEROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

11.08.01

TABLERO DE FUERZA PARA VALVULAS MOTORIZADAS Y MEZCLADORES
TABLERO DE ILUMINACION

TABLERO DE ALIMENTACION DE FUERZA FIRE & GAS

TABLERO DE INSTRUMENTACION

TABLERO MULTIMEDIA PARA FIRE & GAS

TABLERO CONTROLADOR REMOTO

GLB

1.00

11.09.00

SISTEMA DE HOMOGENIZACION

11.09.01

CABLE ARMADO DE FUERZA CALIBRE
TABLEROS DE ARRANQUE DE ESTADO SOLIDO Y MANDO REMOTO EN CAMPO

GLB

1.00

12.00.00

SUMINISTROS ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION

12.01.00

SISTEMA DE TRASFERENCIA EN CUSTODIA DEL NUEVO TANQUE

12.01.01

MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR

MEDIDOR DE TEMPERATURA MULTIPUNTO

MEDIDOR DE NIVEL DE INTERFACE (PRODUCTO - AGUA)
TRASMISOR DE PRESION DIFERENCIAL

INDICADOR LOCAL A DE PIE DE TANQUE (INCLUYE PANEL VIEW)
MEDIDOR EXTERNO TIPO REGLETA

GLB

1.00

12.02.00

SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD PARA EL NUEVO TANQUE

12.02.01

TRASMISORES DE NIVEL BAJO- BAJO Y ALTO - ALTO
ACTUADORES ELECTRICOS PARA VALVULAS COMPUERTA

GLB

1.00

12.03.00

SUMINISTROS DEL SISTEMA FIRE & GAS

12.03.01

CABLE DE FUERZA TIPO N2XY +G

CABLE APANTALLADO TIPO FPLR DEL SCI AWG, SENAL ANALOGICA
PRENSAESTOPAS P/SWA OD M20, CL1 ZONA1, ATEX, UL
MANGUERAS FLEXIBLES CON REVESTIUMIENTO DE PVC

GLB

1.00

12.04.00

CABLES DE INSTRUMENTACION

12.04.01

CABLE DE SENAL ARMADO Y APANTALLADO +SHIELDED
FIBRA OPTICA MULTIMODO
PRENSAESTOPAS P/SWA OD, CL1 ZONA1, ATEX, UL

GLB

1.00




		2020-08-13T18:24:27+0000
	OYOLA SANCHEZ Franklin Uber FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2020-08-13T19:20:16+0000
	CORONEL TORRES Elmer Eli FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2020-08-13T20:30:58+0000
	RUIZ DIAZ Elder Eloy FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2020-08-13T21:45:15+0000
	FALLA NAVARRO Maximiliano Rosi FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2020-08-14T13:23:19+0000
	ALMESTAR MAURICIO Jorge Reynaldo FAU 20100128218 soft
	Aprobado




