NSl

PETROPERU

CONDICIONES TECNICAS

SMOL-JTEO-019-2018

“HABILITACION E INSTALACION DE 04 POSTES DE TRANSMISION
Y 08 HOT TAPS PARA TRANSMISORES DE PRESION EN LAS
PROGRESIVAS KM 39, 159, 177 Y 285 DEL TRAMO | DEL ONP”

JULIO 2018



!@ PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A
P SUB GERENCIA MODERNIZACION ONP
Contenido
1. OBJETO DEL SERVICIO ...ttt 2
2. DESCRIPCION DEL SERVICIO.......c.oiuiuieiiriiiiieseeesiessesssessesssss e seee s ss e sveesseeesessseeneas 2
3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO .........ccoociiiiiieiiiiieirieeee ettt 3
4. PLAZO DE EJECUCION .......coooiiiimiiiiiiiiiniiintieesseess et ee e 3
5. SISTEMA DE CONTRATACION......ccevuiiiiiiriiritieiniisesiis sttt se s 3
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.........c.ccociiiiiiiiiniie et 3
7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO .....cooiuiemieiiiaiiisieieeeeeeee e 3
8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL SERVICIO ...........cocvmceieciiioeeeeeeeeee e 3
9. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/SUSCRIPCION DE CONTRATO ........ocoveeeireriereen.. 5
10, GARANTIAS ..ottt ettt ettt 5
11, SEGUROS ...ttt ettt et )
12, PENALIDADES ..ottt st eae e 6
13. FACTURACION Y FORMA DE PAGO........cootmimaieiieeeiseesesssesesse st eeeeeees s eees s seeesesess e 6
14. HORARIO DE TRABAUJO ..ottt ettt en e, 7l
15. ADMINISTRACIONY CONFORMIDAD DEL SERVICIO ........coovuvieeeeeeeeeeeeeeeeee s e, 7
16.  CUADERNO DE SERVICIO ......c.oiiiiiiiiiciiieeie ettt ettt 7
17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ...ttt 7
18. FACILIDADES OTORGADAS POR PETROPERU .......cccoovuiiiiiieiieeeciieee e 10

19. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS OTT)... 1

20. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE..........o.coioeieeieieeeee et eeeeee e eeees e, 11
21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO ........cuiuiteeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeee e 11
22, ENTREGABLES.......ooiiitiiieieie ettt ettt e et s e, 12
23, APENDICES ..ottt ettt e et e 12

CONDICIONES TECNICAS N° SMOL-JTEO-019-2018 Pagina 1 de 58



—
!*"lél"! PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

SUB GERENCIA MODERNIZACION ONP
PETROPERL]

HABILITACION E INSTALACION DE 04 POSTES DE TRANSMISION Y 08 HOT TAPS PARA
TRANSMISORES DE PRESION EN LAS PROGRESIVAS KM 39, 159, 177 Y 285 DEL TRAMO | DEL
ONP

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROPERU requiere contratar el servicio de “Habilitacién e instalacién de cuatro (04) postes de
transmision y Ocho (08) transmisores de presion en las progresivas de los KM 39, 159, 177 y 285
del Tramo | del ONP”.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en:

+ Elaboracion del disefio y procedimientos finales, considerando el levantamiento de
informacion de campo y las facilidades logisticas de cada zona; los mismos que deberéan
ser aprobados por PETROPERU previo al inicio de la ejecucion.

e Habilitacion de cuatro (04) postes de transmisién, compuesto por: tubo de 16" @y 12 m de
longitud, con escalera de acceso, 3 puntos de sujecién para tensar el poste, 2 puntos de
sujecion para la linea de vida, base de anclaje, cajas de paso y soportes para panel solar
y camara.

o Construcciéon de cuatro (04) bases de concreto, incluye la instalacion de ducto de 47,
pernos de anclaje y plancha soporte para la sujecién y anclaje del poste de transmision.

o lzaje y sujecion de cuatro (04) postes de transmisién en cada una de las bases de
concreto construidas en las inmediaciones de cuatro (04) valvulas del Tramo | del ONP.

e Instalacion de ocho (08) HOT TAP: uno (01) aguas arriba y uno (01) aguas abajo de cada
valvula.

¢ Ensamblar cuatro (04) gabinetes de control con los equipos electrénicos suministrados por
PETROPERU y cuatro (04) gabinetes de baterias.

» Montaje de un (01) gabinete de control y un (01) gabinete de baterias en cada uno de los
postes de transmision a 10 y 8 metros de altura respectivamente, incluye todas las
conexiones eléctricas, de control y comunicaciones con las pruebas requeridas.

+ Montaje e instalacion de cuatro (04) paneles solares y una (01) camara en cada uno de los
postes de transmision, incluye el cableado al gabinete de control y al gabinete de baterias.

e |Instalacion de 01 poste pararrayo y 02 pozos a tierra (01 para el pararrayo y otro para el
gabinete de control), en cada uno de los postes de transmision.

e Fabricacion e Instalacién de cerco perimétrico en las 04 ubicaciones de los postes de
transmision.

¢ Transporte de:

o Cuatro (04) postes de 16” @ desde la Estacion 5 de PETROPERU hasta cada una
de las 04 progresivas ubicadas en el Tramo | del ONP.

o Cuatro (04) gabinetes de control, cuatro (04) gabinetes de baterias, paneles solares,
baterias, asi como los accesorios eléctricos y electronicos necesarios; desde la
Estacion 5 de PETROPERU hasta cada una de las cuatro (04) progresivas ubicadas
en el Tramo | del ONP.

o Material conformado para base de concreto armado, fierro, etc.

o Personal, equipos y materiales para la ejecucion del servicio

El POSTOR debera tomar como referencia el APENDICE 1 “ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO”.
En campo y en funciéon de las facilidades logisticas en la zona, el CONTRATISTA
determinara antes de la ejecucién, los disefios y procedimientos finales, los mismos
que seran aprobados previamente por PETROPERU.
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3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Para todos los trabajos aplican las siguientes normas:

a) Ley N° 26221 “Ley Organica que norma las actividades de Hidrocarburos en el territorio
nacional”.

b) Decreto Supremo N° 042-2005-EM “Texto Unico Ordenado de la Ley Orgénica de
Hidrocarburos”

c) Decreto Supremo 081-2007-EM “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos”

d) D.S. N° 039-2014-EM "Reglamento para la Proteccion Ambiental en las actividades de
Hidrocarburos”

e) Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo".

f) D.S. N°005-2012-TR "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo"

g) Ofras normas aplicables.

4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo méximo de ejecucion del servicio sera de setenta y cinco (75) dias calendario.

El inicio del servicio sera coordinado entre el Administrador del Contrato y el POSTOR. Este plazo
excluye el periodo de revisién por parte de PETROPERU S.A. a la documentacion de los
entregables del servicio.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera a Suma Alzada, incluyendo los impuestos de ley.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto del servicio serd& RESERVADO y debera incluir todos los seguros, suministro de
materiales, equipos, insumos, herramientas, implementos de seguridad, movilizacién de recursos,
utilidad, gastos generales, costos laborales que asume como POSTOR, conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio a contratar
segun el numeral 11 de El Reglamento.

7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El Servicio se ejecutara en el Tramo | del ONP, las ubicaciones referenciales son las progresivas
km. 39, 159, 177 y 285, en la provincia Datem del Maraiién, Region Loreto. Las ubicaciones finales
se definirdn antes y durante la ejecucién del servicio.

Es recomendable que cada POSTOR realice una visita previa a las diferentes progresivas para
poder evaluar la real magnitud del servicio a realizar.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL SERVICIO

8.1 EMPRESA

e El postor debera contar con experiencia en proyectos o servicios de mantenimiento, que
incluyan instalacion y/o reparaciones de tuberias de didmetro mayor o igual a 24" o®,
mantenimientos, reparaciones o construccion de Tanques de almacenamiento de crudo y/o
montaje de instalaciones industriales, por un monto total minimo de S/ 1,000,000
ejecutados por éste en el periodo de diez (10) Ultimos afios a la fecha de presentacion de
la Propuesta. Indicar hasta un maximo de diez (10) servicios, en caso de indicar mas de
diez (10) servicios se consideraran los diez (10) primeros. Utilizar como modelo el Apéndice
6.

o Cada proyecto o servicio serd acreditado con copia simple del contrato y su respectiva

ﬁ— conformidad, orden dg servicio u orden de trabajo y su respgctiva conformidad, chturgs
é’ichA__ﬂ? canceladas o cualquier otro documento que acredite fehacientemente su experiencia.
"‘5; 56930 /7,
b Q

o
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Dichos documentos deben indicar: costo del servicio, tipo de moneda, fecha, razén social
del postor, cliente y descripcidn del servicio prestado, caso contrario el servicio sera
considerado como NO VALIDO.

¢ Los documentos sustentatorios deben ser por proyectos o servicios culminados dentro de
los periodos sefialados, caso contrario estos documentos seran considerados como NO
PRESENTADOS.

e En caso de documentos sustentatorios con montos en ddlares, se utilizara el tipo de cambio
de compra publicado en la pagina Web de la SBS, tomando como base la fecha del
documento presentado.

o Declaracion Jurada del Postor de no estar impedido de participar, seguin Apéndice 2. En
caso de consorcios, cada uno de los integrantes del Consorcio debe presentar este
Formato.

8.2 PERSONAL

8.2.1 Personal Responsable del Servicio

El POSTOR debera contar en campo con el personal profesional y de apoyo en la
cantidad requerida y con experiencia en trabajos de campo y con conocimiento de la
zona.

El personal estara compuesto como minimo por:
o 01 ingeniero Residente.
e 01 supervisor de EHS

01 inspector de soldadura

02 técnicos de Soldadura

Ingeniero Residente

El Postor debera presentar un profesional en Ingenieria en la especialidad de Mecanica,
Mecénica-Eléctrica, Industrial o Civil, debidamente acreditado con copia simple de Titulo,
experiencia no menor a tres (03) afios en supervisiéon de mantenimiento en empresas del
sector hidrocarburo. Tendra como actividad principal el control y ejecucion de todas las
labores a ejecutarse en el presente servicio. El Postor debe consignar la informacién
solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser acreditada con copia simple de las
constancias, certificados de trabajo o recibos por honorarios, donde conste nombre del
personal propuesto, fecha y funciéon desempefiada, sin los cuales NO se computara el
tiempo indicado. Enumerar un maximo de diez trabajos.

Nota. La ausencia del Ingeniero Residente ocasionara la paralizacion del servicio
por causas imputables al Postor y no ameritara prorroga del Plazo de
ejecucidn del servicio.

Supervisor de EHS

Profesional titulado en Ingenieria Quimica, Industrial, Ambiental, Petréleo, Petroquimica,
Civil o Mecéanica. Deberd acreditar una experiencia no menor de 3 afios en trabajos de
seguridad y salud ocupacional en empresas del sector hidrocarburos, debiendo ser
acreditada con copia simple de las constancias, certificados de trabajo o recibos por
honorarios. El Postor debe consignar la informacién solicitada en el Apéndice 8,
debiendo ser acreditada con copia simple de las constancias, certificados de trabajo o
recibos por honorarios, donde conste nombre del personal propuesto, fecha y funcién
desempefiada. sin los cuales NO se computara el tiempo indicado. Enumerar un maximo
de diez trabajos.

Inspector de Soldadura

Se requiere: Un Inspector de Soldadura CERTIFICADO Y HABILITADO para las labores
de inspeccidn de las uniones soldadas de los procesos de soldadura que se desarrollen.
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Debera ser ingeniero titulado y certificado como profesional NACE | en recubrimientos y
ensayos no destructivos NDT nivel 2, con experiencia no menor a tres (03) afios en
supervision de mantenimiento en empresas del sector hidrocarburo. ElI Postor debe
consignar la informacion solicitada en el Apéndice 9, debiendo ser acreditada con copia
de las constancias o certificados de trabajo, que acrediten el tiempo de servicio, sin los
cuales NO se computara el tiempo indicado. Enumerar un méximo de diez trabajos.

NOTAS:

o La experiencia de los profesionales serd acreditada con copia simple de
certificados, contratos de trabajo y/o constancias de conformidad de servicio, donde
se indique fehacientemente que el profesional realizé los trabajos en mencion.

e Para el ingeniero Residente, Supervisor de EHS e Inspector de Soldadura se
debera presentar ademas copia simple del Titulo universitario.

e Para la participacion efectiva del personal en el servicio (antes mencionado), se le
solicitara el Certificado de Habilidad vigente.

o De ser el caso, para profesionales extranjeros adjuntar copia simple de la
Resolucion de Reconocimiento y/o Resoluciéon de Revalidacién u Homologacion del
Grado Académico o Titulo profesional universitario extranjero, para el profesional
que no cuente con Grado Académico o Titulo expedido por el Ministerio de
Educacién.

Técnicos de Soldadura

El perfil del personal ser4 acreditado antes del inicio del servicio de acuerdo al numeral
17.1.

9. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/SUSCRIPCION DE CONTRATO
Presentar la estructura de costos que sustente su oferta a suma alzada, tomando como referencia
el formato del Apéndice 5.

10. GARANTIAS

El CONTRATISTA debera presentar a la firma del contrato, una Garantia de Fiel Cumplimiento
(Carta Fianza) la cual debera ser emitida por un importe equivalente al 10% del Monto Total del
Contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion del
servicio a cargo del CONTRATISTA. Esta garantia se ejecutard en caso de incumplimiento
imputable al CONTRATISTA en la ejecucion del servicio.

La garantia serd de carécter incondicional, solidaria, irrevocable, de realizacién automatica y sin
beneficio de exclusién, al solo requerimiento de PETROPERU, y ser& emitida por entidades que
deberan estar dentro del ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
0 estar consideradas en la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantia sera devuelta una vez que la recepcion de la prestacion a cargo del CONTRATISTA
cuente con la conformidad de la Jefatura Técnica de la Sub Gerencia Modernizacion ONP.

11. SEGUROS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo del tiempo de
ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su
actividad'. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con la siguiente poliza
de seguro.

' Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de
salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cfa. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se
inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que
ingrese personal nuevo.
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e Poéliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad
Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros),
daiios directos a terceros, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 1°000,000.00.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

o Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y a su
personal como Terceras Personas.

o Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y
no concurrente.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

e La aseguradora se obliga a cursar notificacién por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a
producirse alguna modificacion, anulacién de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago
de primas.

12, PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del servicio,
PETROPERU aplicarg al Postor una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al 10% del monto contractual, incluyendo las reducciones.

En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente férmula:

Penalidad diaria= (0.10 x Monto) / (0.25 x Plazo en dias)

El plazo en dias de la formula, corresponde al plazo de ejecucién del servicio.
No se aplicard multas por los dias de revisién por parte de PETROPERU, del Informe Preliminar, ni
para completar y entregar el Informe Final por parte de la empresa Postor.

Esta penalidad sera deducida de la Valorizacion Final.
13. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU ejecutara el pago por el servicio realmente ejecutado mediante valorizaciones
mensuales, en la que deberd adjuniar un resumen ejecutivo de las actividades ejecutadas, las
facturas deberan consignar obligatoriamente el Numero de la OTT y descripcion del servicio
contratado y seran entregadas en las Oficinas de Tramite Documentario de PETROPERU en el
horario de 07:00 a 11:00 am, las mismas que deberan ser aprobadas por el Jefe Técnico de la Sub
Gerencia Modernizacion Oleoducto. El pago de estas facturas se realizard dentro de los 15 dias
habiles de presentada correctamente.

La(s) factura(s) presentada(s) incorrectamente sera(n) devuelta(s) para su correccion, rigiendo el
plazo a partir de {a fecha de su correcta presentacion.

Emitir factura a nombre de ; PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

RUC : 20100128218

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero de la OTT y descripcion del
servicio contratado.

Ademas, el CONTRATISTA debera adjuntar a su factura, la “Consulta RUC”, impresa con misma
fecha de emision, en la que se constate la condicion de contribuyente como HABIDO.
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La factura final debera acompariarse de la Liquidacion del servicio, Acta de Recepcion Conforme de
los trabajos y del Informe Final del trabajo ejecutado

14. HORARIO DE TRABAJO

Para las coordinaciones en oficina se ajustara al horario de PETROPERU que seran de lunes a
viernes de 7:15 am hasta las 5:30 pm con refrigerio de 12:00 a 12:45 pm.

Para los trabajos en campo, de lunes a sdbado de 7:00 am a 7:00 pm, domingos y feriados de 7:00
am a 01:00 pm. El personal del CONTRATISTA se adecuara a este horario y a los dias laborables
de PETROPERU.

Los ingresos y salidas a las progresivas del ONP, seran coordinados previamente con el
Administrador del Servicio y Supervisor por parte de PETROPERU.

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administracion del servicio contratado estard a cargo del supervisor de la Jefatura Técnica -
SMOL y la conformidad del servicio sera aprobada por la Jefatura Técnica de misma Sub Gerencia
Modernizacion ONP, o quienes hagan sus veces.

La ejecucién del servicio en campo sera coordinada con los Supervisores de la Jefatura Técnica
SMOL o a quien le represente.

16. CUADERNO DE SERVICIO

o El cuaderno de servicio sera suministrado por el CONTRATISTA y representa el principal
instrumento de Administraciéon y Control del Servicio, en el cual El CONTRATISTA debe anotar
de preferencia diariamente las ocurrencias y avance del Servicio. El Supervisor de
PETROPERU S.A anotara las observaciones y los asuntos mas importantes, tales como:
fechas reales de inicio y término del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y
otras contingencias que se consideren de conveniente incluir.

« El cuaderno de control del servicio se abrira en la fecha de inicio del servicio y permanecera en
la oficina del Administrador del Servicio, el cual debe ser firmado, en todas sus paginas, por el
Administrador del Servicio y el Residente del CONTRATISTA; ademas dichas personas son las
unicas autorizadas para hacer anotaciones en el mismo.

o EL CONTRATISTA debe anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier atraso que se
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU S.A a fin de solicitar
oportunamente y con la debida justificacién, la prérroga en la fecha de témino pactada. La
misma que debe tener la aprobacién de PETROPERU S.A.

e La pérdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables al CONTRATISTA y de
no existir las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente
sea definida a favor de PETROPERU S.A.

e Al término del servicio, el cuaderno de control del servicio quedara en custodia de
PETROPERU S.A.

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

o EI CONTRATISTA sera el unico responsable de la ejecucion del servicio contratado, debiendo
suministrar los implementos de seguridad, consumibles, equipos de computo, materiales y
facilidades requeridos para este fin.

o EICONTRATISTA, esta obligado a cumplir con el Sistema de Integrado de Gestién Corporativo
(SIG-C) (adjunto).

o Para evitar conflictos de toda indole, El Contratista y su personal, deberan respetar el habitat,
las costumbres y los recursos de los pobladores y/o comunidades nativas aledarias al lugar de
ejecucion del servicio.

e E|l CONTRATISTA debera cumplir permanentemente las normas administrativas y de
seguridad, salud y medio ambiente durante la ejecucién del servicio; caso contrario se sujetara
a las acciones correctivas que correspondan.

o EI CONTRATISTA deberd decidir y organizar el tiempo, espacio, recursos y demas factores
necesarios para cumplir con el servicio para lo cual es contratado.
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o EI CONTRATISTA debe brindar las facilidades de acceso a la Supervisién de PETROPERU,
asi como al personal, con la finalidad de constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones que
le correspondan a El Contratista. La participacion de PETROPERU en la supervision y/o
administracion del Servicio no libera de responsabilidad a El Contratista respecto a la correcta
ejecucion del Servicio.

DISPOSICIONES GENERALES:

e Las polizas de seguros deberan contratarse en compaiiias de seguros sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

o Deber4 entregar a PETROPERU copia de las polizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro.

e En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumira directamente el
pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

¢ En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista. PETROPERU
S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

e Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las pélizas necesarias y adicionales
no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU
S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

17.1 SOBRE EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO

o El CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idéneo y
calificado para ejecutar el presente servicio, en las condiciones y plazos previstos. El
Residente es el representante de la empresa Postor en todas las reuniones y
coordinaciones que se efectiien, con amplio poder de decision.

o EI CONTRATISTA debera contar como minimo con dos (02) Técnicos en Soldadura,
CERTIFICADOS y HOMOLOGADOS por una empresa u organismo de prestigio (UNI,
UDEP, SOLDEXSA OERLIKON, SENATI, etc.). Se debe sustentar su Homologacion en
soldadura 6G, antes del inicio del servicio, alcanzando copia simple del Certificado
(Homologacion) respectiva.

o El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacion laboral con
PETROPERU y que para todos los efectos contractuales depende exclusivamente del
Postor.

» Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el trabajador
conozca y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos relacionados con la
prevencién de accidentes.

¢ Si durante la ejecuciéon del servicio, alguno de los trabajadores no demostrara
capacidad para ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas,
Reglamento o a las Buenas Costumbres, PETROPERU podra determinar su reemplazo
en un plazo no mayor de cinco (05) dias utiles.

e El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la Estacion 5 debera
presentar en las Garitas de Vigilancia la respectiva “Autorizacion de Ingreso” o
“Fotocheck” y el DNI para su identificacion.

o El CONTRATISTA deberd mantener correctamente uniformado e identificado a su
personal usando el logotipo de la empresa Postor, implementos de seguridad y equipos
proteccidn personal necesarios para la correcta ejecucion del servicio.

o Brindar las facilidades de alojamiento y alimentacion de su personal.

e EL CONTRATISTA tiene la obligacién de gestionar la “Autorizacion de Ingreso”
correspondiente de su personal a las instalaciones de la Estacion 5, con minimo cinco
(05) dias de anticipacion a la fecha de ingreso, mediante carta simple dirigida a la
Jefatura Técnica y adjuntando los documentos indicados a continuacion:
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Gestion de AUTORIZACION DE INGRESO TEMPORAL Por menos de 30 dias y que
se expide por unica vez (no renovable) se requiere:

Antecedentes Policiales.

Copia simple del DNI.

v
v
v Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones)
v’ Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetanica, Antiamarilica.

v' Declaracién Jurada de Salud seglin Formato del Apéndice 10

v Examen Médico Ocupaciona! segin Formato del Apéndice 11

Gestion de FOTOCHEK TEMPORAL, requerido en el caso que los trabajos a ejecutar
duren mas de 30 dias, se requiere:

v" Antecedentes Policiales.

Copia simple del DNI.

Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones).
Certificado de domicilio.

Certificado de buena salud.

Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetanica, Antiamarilica.
Declaracion Jurada de Salud segin Formato del Apéndice 10
Examen Médico Ocupacional segiin Formato del Apéndice 11

Foto y pago de Fotocheck en el FOTO ESTUDIO indicado

D N N N N Y N

a) Ingeniero Residente. - Debera coritar con:

v' Manejo del Office a nivel intermedio, MS. Project, Software de costos y
presupuestos el cual debera estar indicado en su Curriculum Vitae.

v Conocimientos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 el cual
deber4 estar indicado en su Curriculum Vitae

v Experiencia en Sistemas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion
Ambiental el cual debera estar indicado en su Curriculum Vitae.

Sus principales funciones seran:

v Coordinar con el supervisor d¢ PETROPERU o quienes hagan sus veces, las
actividades relacionadas con el servicio.

v' Registrar en el cuaderno de servicio el avance y ejecucion de las actividades del
Servicio.

b) Supervisor de EHS. - Debera contar con:

v/ Conocimientos basicos de servicio de remediacion ambiental y actividades de
seguridad, SST, EPP’s, debidamente acreditados (certificados).

v Dominio y manejo de normas de seguridad industrial, conocimiento de material y
sustancias téxicas, manejo de planes y programas de seguridad y salud
ocupacional debidamente acreditados (certificados). Haber desempefiado cargos
donde haya tenido personal bajo su mando (Certificado de Trabajo).

v Experiencia en Sistemas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion
Ambiental.

Sus principales funciones seran:
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v/ Elaborar matrices IPER, ATS y Permisos de Trabajo, asi como el desarrollo de
charlas de seguridad para el personal.

v Registrar las charlas de seguridad, boletas de seguridad, formatos de inspeccion
de EPP y equipos que manipula el personal del Postor.

17.2 PROTECCION DEL PERSONAL EN SERVICIO

e El CONTRATISTA, esta obligado a cumplir con el “Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas” (adjunto).

e Dentro de la politica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la Gerencia
Oleoducto, se considera como factor primordial la seguridad de los trabajadores. Es
por ello que en la zona de operaciones se contara con el Equipo de Proteccion
Personal adecuado para evitar lesiones o enfermedades serias que puedan resultar
del contacto con los peligros quimicos, radioldgicos, fisicos, eléctricos, mecanicos u
otros. Estos aspectos estan descritos en las normas de Seguridad y Medio Ambiente
de la Gerencia Oleoducto.

¢ Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo
cuente con la atencion médica necesaria, en funcion del area geografica en que se
desenvuelven los trabajos.

o EI CONTRATISTA debe disponer de un botiquin de primeros auxilios con las
medicinas basicas y un minimo de tres (03) unidades de suero antiofidico
debidamente almacenados y conservados para su transporte.

o El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en
casos de accidente o enfermedades imprevistas.

o E| CONTRATISTA debe gestionar ante el Supervisor responsable siempre los
“Permisos de Trabajo” antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad
diferente que se ejecute.

ela ocurrencia de cualquier accidente o incidente obligatoriamente debe ser
comunicado al Supervisor o encargado de Seguridad de PETROPERU S.A.

17.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EL CONTRATISTA debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la
ejecucion del servicio solicitado, los cuales deberan estar en 6ptimas condiciones. El
supervisor de PETROPERU rechazara los equipos que no cumplan con lo requerido.

18. FACILIDADES OTORGADAS POR PETROPERU

PETROPERU proporcionara las siguientes facilidades, herramientas y/o accesorios:

» Un ambiente de trabajo dentro de las instalaciones de la Estacién 5 del ONP, para la
habilitacion de los Postes de Transmisién. No se considera suministro de energia, por lo
que deberj trasladar un generador eléctrico, en caso decida emplear dicho ambiente.

e Tuberias de 24” y 16" para habilitar los postes de transmisién y las guardas proteccion
respectivamente.

e 08 niples de 2" de TDW.
e Accesorios del Hot Tap segun Lista 1 del numeral 1.9 del Apéndice 1.

Equipos electrdnicos diversos de acuerdo con el Cuadro 2 del numeral 1.14 del Apéndice
1.

Equipo de perforacion T-101 de TDW, que serd operado linicamente por personal
calificado de PETROPERU.

PETROPERU brindara una charla de induccion al personal del CONTRATISTA, referente
a la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Servicio a ejecutar.
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19. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT).

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento
de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, incluyendo la causal de resolucién sin
expresion de causa.

20. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

o E| CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el
Manual Corporativo de Seguridad de PETROPERU. Sin embargo, esto no libera al
CONTRATISTA de la obligacion de adoptar las medidas de seguridad que crea conveniente
para la correcta ejecucion del servicio.

o ElI personal del CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las normas de seguridad
contempladas en Manual Basico de Seguridad para Contratistas (M-40) y en la Ley N°29783
Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo N°043-2007-EM “Reglamento
de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos”.

o EI CONTRATISTA presentara al ingreso a las instalaciones de PETROPERU, un inventario
detallado de los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecucioén del Servicio.

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El Contratista debera remitir al Administrador de Servicio, dentro de los siete (07) dias
calendario antes del inicio del servicio, la siguiente documentacion:

+ Matriz IPERC del trabajo, elaborado y suscrito por el personal que ejecutara el servicio.

o Constancia de capacitacion y concientizacion al personal relacionado a los trabajos, peligros,
riesgos y medidas de control a aplicar.

e Procedimientos de trabajo que consideren aspectos de seguridad y proteccion ambiental en
cada una de las actividades que desarrollaran, los cuales debe ser aprobados por el
Administrador del Servicio.

e Plan de Calidad y Seguridad.

o Voucher del pago efectuado por el Seguro Complementario de Trabajos de Riesgos con
cobertura de pension y salud.

Por otro lado, EI CONTRATISTA gestionara la emision del Fotocheck respectivo para el personal
asignado a la ejecucion del Servicio, remitiendo la siguiente documentacién con cinco (05) dias
habiles de anticipacién al inicio del servicio:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

b) Certificado de Examen Médico Ocupacional de los trabajadores, realizado en los
establecimientos de salud autorizados.

c) Certificado de Antecedentes Policiales.
d) Original del Certificado Domiciliario.

e) Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo (SCTR Salud y Pension), se debera
mostrar el voucher de pago.

f) Copia de Carnet Médico para Contratistas expedido por Servicios Médicos de Oficinas
Piura, para lo cual EL POSTOR debera presentar los siguientes documentos:

v Constancia de vacunacion: Antitetanica, Antiamarilica y Hepatitis B.
v' Completar una Declaracion Jurada de Salud.

i
l_- )‘
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22, ENTREGABLES

EL CONTRATISTA deberd presentar el disefio final de los postes de transmision, bases de
concreto, conexiones eléctricas y electronicas, cerco perimétrico, entre otros; asi como los
procedimientos de trabajo finales para la fabricacién y montaje de todo el sistema: Los planos
deberan estar firmados y sellados por ingenieros de la especialidad (Civil, Mecanica y Electronica) el
sello debera indicar el nimero CIP.

El CONTRATISTA, al finalizar el servicio presentara un Informe Final sobre la ejecucion de los
trabajos realizados, estadistica de seguridad, capacitacién del personal, matrices IPER, panel
fotografico, cronograma real de ejecucién del servicio, constancias de entrega de equipos de
proteccién personal.

Los entregables presentados por el Postor estardn sujetos a revision y aprobacién por parte de
PETROPERU. Si el entregable fuera devuelto con observaciones, el CONTRATISTA contara con
cinco (5) dias habiles para la subsanacion.

El Postor entregara tres (03) copias en fisico y un (01) archivo electrénico del Informe Final en
formatos de lectura y editables.

23. APENDICES

APENDICE 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO
APENDICE 2: DECLARACION JURADA DEL POSTOR Y/O POSTOR

APENDICE 3: CARTA PROPUESTA ECONOMICA

APENDICE 4: DETALLE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

APENDICE 5: CRONOGRAMA REFERENCIAL DE EJECUCION DEL SERVICIO

APENDICE 6. EXPERIENCIA DEL POSTOR

APENDICE 7: EXPERIENCIA DEL INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO PROPUESTO
APENDICE 8: EXPERIENCIA DEL INGENIERO DE SEGURIDAD PROPUESTO

APENDICE 9: EXPERIENCIA DEL INSPECTOR DE SOLDADURA DEL SERVICIO PROPUESTO
APENDICE 10: FORMATO DECLARACION JURADA DE SALUD

APENDICE 11: FORMATO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
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APENDICE N° 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

1) Alcance del Servicio

Se debe tener en cuenta que las progresivas indicadas (39, 159, 177 y 285) son referenciales, las
ubicaciones finales de los postes de transmisioén seran definidas al inicio y durante la ejecucion del
servicio por parte del Supervisor de PETROPERU.

Las caracteristicas finales (dimensiones, metrados, fabricaciones, planos entre otros) seran
definidos en campo previa coordinacién y aprobacion de PETROPERU. Los detalles indicados en
estas especificaciones técnicas son referenciales.

Asi mismo las metodologias y/o procedimientos descritos en este apéndice son referenciales, el
Postor podréa plantear alternativas en base a su experiencia en trabajos similares y de acuerdo con
las condiciones en campo, con la finalidad de realizar maniobras que salvaguarden la integridad
de su personal y los equipos.

Los planos definitivos aprobados por PETROPERU deberan de ser presentados con la firma de un
ingeniero colegiado de acuerdo con la especialidad (Civil, Mecanico y Electronico).

1.1) Movilizacién y desmovilizacion

Esta partida corresponde a la movilizacion (ida/vuelta) para el transporte del personal que
efectuara las labores en obra, desde su lugar de origen, asi como de los equipos y
materiales que seran necesarios para cumplir con la ejecucion total del presente servicio y
que como punto final para esta etapa se considera la Estacién 5 o el CP Saramiriza, donde
se encuentran las facilidades del muelle y embarcaciones para desplazarse hacia cada una
de las progresivas del Tramo |, donde se encuentran las valvulas de referencia.

1.2) Hospedaje y Alimentacién para el Personal del Postor

Esta partida incluye el hospedaje y alimentacién del personal durante la ejecucion de la
obra. Esta partida incluye desayuno, almuerzo y cena, asi como agua para rehidratar al
personal (considerar un consumo de aproximadamente 2.5 It/persona/dia)

Esta partida incluye la entrega de bolsas de dormir, colchoneta y carpa para cada uno de
los trabajadores involucrados en el servicio, cabe mencionar que dependera del Postor la
instalacién de un campamento que cuente con las condiciones minimas de salubridad o en
su defecto alquilar un recinto adecuado en los centros poblados cercanos a las ubicaciones
definidas en campo para la instalacion de los transmisores de presién, para ser usado por
personal del Postor/PETROPERU, por ejemplo:

e La progresiva del Km. 39 Ubicado en la margen izquierda del rio Marafién, ubicada
entre el Centro Poblado Santa Teresa y Maipuco.

e La vélvula del Km. 159 se encuentra cerca al Centro Poblado San [sidro a orillas de
Rio Maranon.

e En la vélvula del Km. 177 se tiene dos opciones: alojarse en unas casas
pertenecientes a los vigilantes de dicha valvula o en su defecto movilizarse a la
provincia de San Lorenzo en la Progresiva 189 del ONP a orillas de Rio Marafion

o Lavalvula del Km. 285 se encuentra cerca al Centro Poblado 28 de Julio a orillas de
Rio Maraiién o en su defecto navegar por 50 minutos hasta el Centro Poblado
Saramiriza para el Pernocte respectivo.

1.3) Hospedaje y Alimentacidon para el Personal de PETROPERU o Representantes (02

"%_1}/ personas)
< ES 42

S '“\ Esta partida corresponde a la alimentacion completa (desayuno, almuerzo y cena); lavado
3 TICHA: de ropa; mosquitero; carpa individual con Sleeping Bag para el personal técnico de

PETROPERU (02 personas). EI POSTOR proporcionara una linterna de mano, abastecida
con dos pilas tamafio "AA" a cada personal de PETROPERU S. A. debe disponer de un

=, 56930

CONDICIONES TECNICAS N° SMOL-JTEO-019-2018 Pagina 13 de 58



T
gl PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A
F g SUB GERENCIA MODERNIZACION ONP
PETROPERLI

botiquin de primeros auxilios con las medicinas basicas y que deberd incluir
necesariamente, un minimo de tres unidades de suero antiofidico debidamente
almacenados y conservados para su transporte.

1.4) Habilitacion de CUATRO (04) POSTES de transmision de 16” de diametro y 12m de
longitud, incluye escalera de acceso, 3 puntos de sujecion para tensar el poste, 2
puntos de sujecién para la linea de vida, instalacion de base de anclaje, cajas de
paso con su soporte y un soporte de panel solar

Esta partida considera la habilitacién de cuatro (04) tuberias de 16" de diametro x 12m de
longitud (a ser proporcionadas por Petroper( en Estacién 5), la cual servira de soporte de
un gabinete de control (para los transmisores de presion y los equipos para el sistema de
proteccion catddica a instalarse en el mediano plazo) y 02 gabinetes para almacenar
baterias (se instalara 01 gabinete de baterias en este servicio).

La tuberia requiere una base fabricada de plancha 1" de espesor soldada al pie de la
tuberia y reforzada con 8 cartelas cada 45° en posicién radial entre el tubo y la plancha
base, ademas se considera la perforacion de agujeros pasantes y con hilo como se
muestra en la jError! No se encuentra el origen de la referencia., las medidas de disefio se
encuentran en los Plano PMONP-M-PLD-002 y PMONP-C-PLE-002 del Anexo 1.

Figura 1 - Disefio de la base del Poste, reforzado con arriostres

Cada poste tendra soldado pasos cada 30 cm para poder subir hasta el extremo superior
del poste, dichos pasos iniciaran a partir de 4.0 metros de altura con respecto al piso, el cual
se podra modificar a solicitud del supervisor de PETROPERU, ver plano PMONP-M-PLC-
003 del Anexo 1, ademés se debe considerar la instalacién de sujeciones de extremo a
extremo del Poste para colocar una linea de vida permanente la cual se ubicara al costado
de los pasos tal y como se muestra en la Figura 3:

o Una (01) sujeci6n ubicada en la parte superior del poste para la maniobra de izaje el
cual tendrd que soportar la instalacion de un tecle eléctrico,

o Tres (03) sujeciones ubicadas en un mismo plano distribuidos simétricamente cada
120° para tensar el poste y mantenerlo en su posicion final (linea de vientos), los
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detalles de su instalacion se pueden observar en el plano PMONP-M-PLC-003 del
Anexo 1.

Los materiales para la fabricacién de las sujeciones, la linea de vida y su templador estaran
a cargo del Postor.

Esta partida considera la fabricacion e instalacién de 03 soportes para 03 cajas de paso de
11"x12"x8 -11/16" de espesor a prueba de explosion (por poste), los cuales seran instalados
en el poste de transmision de acuerdo al plano PMONP-M-PLE-005 del Anexo 1 tal como
se aprecia en la Figura 2 asi como la fabricacién de 02 soportes de gabinetes (01 soporte
para el gabinete de control y 01 soporte para el gabinete de baterias) como se aprecia en la
Figura 4 las dimensiones se pueden apreciar en el plano PMONP-M-PLE-006 del Anexo 1

Asi mismo, esta partida comprende la instalacién de tuberia HDP y Conduit de 4" @& la cual
se ubicar4 en el interior de la tuberfa de 16" & de acuerdo al plano PMONP-M-PLC-002 y
PMONP-M-PLC-004 del Anexo 1, para ello se deberé considerar HDPE para el tramo que
va desde los transmisores de presion hasta la base de la cimentacion y tuberia CONDUIT
para el tramo que va en el interior del poste, teniendo cuidado en respetar las cotas de
ubicacion de las Tee y codos por donde se realizara las conexiones a las cajas de paso tal
como se aprecia en la Figura 5.

Tener en cuenta que a la altura del gabinete de baterias se realizara una perforacion que se
conectara al tubo Conduit que va en el interior del tubo de 16”, para el ingreso de los cables
provenientes desde la caja de paso JB2 (ver Figura 24), luego de la instalacién se debera
de sellar herméticamente dicha perforacion para evitar el ingreso de agua proveniente de
las lluvias de la zona.

Figura 2 - Instalacion Fina! del soporte de la caja de paso GUB04
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£ Sujecion para izaje
A de gabinetes con
tecle eléctrico

LINEA DE VIDA
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Abrazaderas de Sujecion
tanto para el gabinete de
Control como para el
gabinete de baterias

Figura Soporte de Gabinete de Baterias

Figura 5 - Esquema de Instalacién de Tubo Conduit de 4”0
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Esta partida también incluye la fabricaciéon e instalacion de 02 estructuras, en el extremo
superior del poste de transmision, una (01) estructura tubular y 01 estructura de soporte
para los paneles solares (cantidad 4), la estructura tubular servird de unién entre el soporte
de los paneles solares y el poste de transmision, la estructura tubular tendra que ser
compatible para un futuro montaje del seguidor solar Tracker Feina modelo SF20, el disefio
de dicho soporte se muestran en la Figura 6 .Las dimensiones se encuentran en el plano
PMONP-M-PLD-004 del Anexo 1.

NOTA: Previo a la fabricacion de las estructuras el Postor tendra que presentar los planos
de diseiio al Supervisor de PETROPERU para su aprobacion.

Figura 6 Dimensiones del soporte de los paneles solares

Otras consideraciones que se deben tener en cuenta es que, para la habilitacion de los
Postes de Transmision debera ser realizado por personal homologado en soldadura 4G,
alternativamente también se podra realizar con un soldador 6G homologado, en ambos
casos se requiere realizar inspeccion de la soldadura por Inspectores calificados en NDT
Nivel 2 mediante tintes penetrantes o particulas magnéticas.

1.5) Transporte de CUATRO (04) POSTES de transmisién de 16” @ y material para bases
de concreto desde las instalaciones de Estacion 5 PETROPERU, hasta cada una de
las valvulas objeto del servicio

Esta partida contempla el traslado de los postes de transmision habilitados, mediante una
embarcacion de tipo chata o barcaza lo suficientemente amplia para poder colocar los
tubos soporte habilitados, la premezcla seca de concreto listo (cemento, arena y piedra), el
fierro de construccion para el reforzamiento de la base de concreto armado, equipos,
materiales y herramientas varias, necesarias para continuar con la ejecucion del servicio.

Esta embarcacion podria transportar parte del personal del POSTOR quienes ejecutaran
las labores de campo como trasteo de materiales, desbroce, etc.

CONDICIONES TECNICAS N° SMOL-JTEO-019-2018 Péagina 18 de 58



EEe—
‘i"’i! PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA.
Y SUB GERENCIA MODERNIZACION ONP
PETROPERL

M

Esta nave de transporte fluvial debe cumplir con las normas de seguridad y tener la
autorizacién de navegacién vigente que exige la Capitania de Puertos de lquitos o
Yurimaguas en los rios de Ia selva, ademas debe contar con una radio HF portatil con
antena, cables, bateria y chalecos salvavidas.

Esta partida incluye el trasteo de cada tuberia hasta la ubicacién final, cercana a Ia valvula
de las progresivas 159, 177 y 285 y hasta la progresiva de km 39 donde se instalara la
base de concreto. Las ubicaciones de las valvulas se muestran en las figuras 7,8y 9, la
forma de trasteo se puede lograr mediante polines y cabos sujetos al tubo para ser jalado
con el personal de apoyo, asimismo se considera el trasteo del material para conformar la
base de concreto armado, ademas del fierro, alambre y demas componentes para la
construccién de la base de concreto.

En el caso del poste de 16” de 12 m de longitud, se aceptara transportarlo en dos
partes de 06 metros cada uno, debiendo garantizar la junta final antes del izaje.

KM 159 + 038

Cerco Perimétrico

~_

3m
350m
._-——-_.,_..—"_'/
L
__\\___.._.—/
=L f ___/_
= Rio
——
D ..-—-'—’_"_-_H

Figura 7 - Ubicacion de la Valvula correspondiente al km 159
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Figura 8 - Ubicacion de la Valvula correspondiente al km 177

KM 285 + 099
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Figura 9 Ubicacion de la Valvula correspondiente al km 285
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1.6) Transporte de personal de Petroperti y del Postor, equipos, herramientas y
materiales varios para la ejecucion del servicio

Esta partida considera el suministro de un deslizador de 2 Ton., que sera utilizado para:
transporte del personal de PETROPERU, personal del POSTOR (incluye Supervisor),
transporte interno y cualquier evacuacion del personal en caso de accidentes y/o
emergencias. Costo incluye motorista, combustible y chalecos salvavidas y motor de 60HP
fuera de borda.

Esta nave de transporte fluvial debe cumplir con las normas de seguridad y tener la
autorizacion de navegacién vigente que exige la Capitania de Puertos de lquitos o
Yurimaguas en los rios de la selva, ademas debe contar con una radio HF portatil con
antena, cables y bateria y chalecos salvavidas.

1.7) Construccion de cuatro (04) bases de concreto, incluye la instalacion de ducto de
4”, pernos de anclaje y plancha para el soporte y anclaje de Ia tuberia de 16”

Esta partida comprende la construccion de la base de concreto, cuyo disefio se presenta a
continuacion, también se debe tener en cuenta que la excavacion que albergaré la base de
concreto debera estar a 4 m de distancia de la valvula.

Asimismo, la excavacion deberd ser de 4m x 4m x 1.50m de profundidad, la cual
contendra una cimentaciéon over de 25 cm de alto conformado de canto rodado de 2" de
diametro, y un solado de 10 cm de espesor. Finalmente, sobre esta cimentacién se
construird la base de concreto armado. El plano de disefio de la cimentacion PMONP-C-
PLB-001 se encuentra en el Anexo 1.

La base de concreto armado consiste en un armazén de fierro como se muestra en la
Figura 10 y de ser el caso debera de contener los aditivos necesarios para construcciones
tipicas en riveras de rios. El plano de construccion debera de contar con la firma de un
Ingeniero Civil colegiado antes de iniciar la cimentaciéon, la misma que debera estar
adjunta en la valorizacién respectiva.

Figura 10 - Vista Isométrica de la Cimentacién

Cabe sefialar que la estructura de fierro debera estar protegida por al menos 10 cm de
concreto, para que no sea afectado por la corrosién por efecto del agua de la napa freatica.

Esta partida contempla la fabricacién e instalacién de una plancha de acero que servira de
soporte para la estructura del tubo de 16", segun el disefio que se muestra en el plano
PMONP-C-PLB-001 y PMONP-C-PLE-001 ubicados en el Anexo 1, ademas contempla el
suministro e instalacion de los pernos de anclaje para la sujecion de la estructura del tubo
de 16" y también contempla la instalacién del ducto de 4" que comunica el exterior de la
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base de concreto y ducto interno del tubo de 16" para las conexiones de los sistemas a
instalar.

Los anclajes son 8 esparragos de 1 %" - 9 y una plancha de 1" de espesor el cual tiene un
agujero de 4" @ por donde pasaran los cables de los transmisores de presion, 8 agujeros
para los espéarragos de anclaje y 3 agujeros roscados de 1" - 8 para la instalacion de una
bisagra con el cual se realizara la maniobra de izaje del poste de transmision.

Esta partida contempla el encofrado para el vaciado de concreto, (mezcla seca de
cemento, arena y piedra) para lograr una resistencia de 210 kg/cm2, asimismo considera la
preparacion de la mezcla seca con agua potable o en su defecto se debera realizar algunas
pruebas al agua que se tenga a disposicion y que cumpla con las condiciones minimas
requeridas para obtener un concreto de calidad. Asimismo, esta partida contempla el
desencofrado de la base de concreto. Ver Figura 10 de la base de concreto.

Esta partida contempla el uso de un vibrador que permita homogenizar el vaciado,
obteniéndose el concreto requerido. Asi mismo, contempla el curado del cemento,
mediante la aplicacién de agua durante 7 dias, con agua potable o en su defecto se debera
realizar algunas pruebas al agua que se tenga a disposicion y que cumpla con las
condiciones minimas requeridas para obtener un concreto de calidad.

Ademas, incluye la instalacion de tuberia enterrada de 4" @y 2" @ y caja de paso por donde
pasara el cableado de los transmisores hasta la caja de paso ubicado en la tuberia de 16"
(poste) como se muestra en la Figura 11. La tuberia debera ser de un material apropiado
para aplicacion subterrdnea fuerte y resistente a la corrosién para lo cual se recomienda
tuberia HDPE la misma que sera suministrada por el Postor.

Figura 11 - Esquema Final de Instalacién de Tuberias de 4” @ y 2” O Entre los Transmisores y Caja
de paso del poste

1.8) lzaje y sujecién de CUATRO (04) POSTES de transmision en cada una de las bases
construidas en las inmediaciones de las valvulas del Tramo I.

Esta partida contempla la fabricacion de una bisagra metalica especial cuyo disefio se
indica en los planos PMONP-M-PLE-001, PMONP-M-PLE-002 y PMONP-M-PLE-003
ubicados en el Anexo 1, su disposicion final se muestra en la Figura 15.

Esta bisagra se montara sobre la plancha de la base de concreto y la plancha de la base
del tubo mediante los pernos de sujecion como se muestra en Figura 12, cabe mencionar
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que los materiales y herramientas para la fabricacion de estos componentes es por parte
de la Postor, ademas debera proveer el e

je de la bisagra cuyas dimensiones se encuentra
en el plano PMONP-M-PLE-003 del Anexo 1.

Figura 13 - Mecanismo de sujecion al poste
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» La Estructura de la Figura 12 tiene en la base una estructura es similar a una grapa
usada en reparaciones temporales de fugas o refuerzos de zonas deterioradas en
oleoductos, la cual serd de material APIX52 de 16" @, proporcionada por
PETROPERU, en la cual se ha soldado una tuberia de 6"(suministrado por el
Postor) @ ASTM A53 Grado B SCH 40 en el extremo se encuentra alojado un pin
de 1" @ A36 donde ird conectado un grillete de 1" con capacidad de carga de 12.5
ton (Referencia :Marca Crosby Modelo G-209) en la cual se conectard un cable de
%" @ con una resistencia a la ruptura de 12.10 Ton (Referencia: Marca June, Serie
6x19 Tipo BOA — Alma de acero) los cables seran sujetados por 3 grapas de %"
en cada extremo del cable y se deberd emplear guardacabos en todos los
dobleces del cable, similar a la Figura 14

Figura 14 - Esquema de Instalacidn Grillete, cable de acero, Grapas y guardacabos

» Teniendo el poste en posicion horizontal se coloca la estructura de sujecién ubicado a 6
metros del extremo del poste es decir a la mitad del poste.

> Se procede a Instalar la bisagra con los 03 elementos antes mencionados tal y como se
aprecia en la Figura 15, tener en cuenta que la plancha de 1" en la base de la
cimentaciéon cuenta con 3 agujeros roscados de 1"- 8X1.75-UNC. Cabe resaltar que
se instalara 6 pernos de 1” @: 04 en la bisagra y 02 en el lado opuesto de la plancha
base del poste tal y como se aprecia en la Figura 15

Figura 15 - Bisagra de coldr amariilo antes y después de la maniobra de izaje
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> Se fija un extremo del cable de acero con la ayuda de la herramienta Tirfor
(Herramienta para jalar cargas grandes) en el arbol mas estable y ubicado a una
distancia aproximada de 20 m y el otro extremo se conecta mediante el grillete de 1"
@ en la vigueta que se encuentra en el poste y se comienza a tensar el cable con un
equipos de izaje como por ejemplo los equipos de marca Tirfor, ver Figura 18.

> Se tensa el cable hasta tener el poste en posicién vertical de acuerdo a la Figura 16
teniendo en cuenta que la distancia entre la base de la cimentacion y la base del
poste debera ser de 69.5mm, luego del cual se procede a acoplar los 08 esparragos
anclados con los 08 agujeros de la base del poste con la ayuda de los 06 pernos
guiadores se va colocando lentamente en Su posicion final el poste, de acuerdo a Ia
siguiente figura:

Figura 17 - Pernos guiadores para descenso del poste a su posicion final

» Una vez listo el poste en su posicion final se procede a instalar las 08 tuercas en los
pernos de anclaje, se retira los pernos de la bisagra y de retira por completo la
bisagra y la estructura de izaje para ser usados en el Izaje de los otros 03 postes de
transmision.

l'._u,‘_ 56530 47
hY > Finalmente se coloca los cables de tension en las 03 sujeciones del poste ubicados a
2.75 m de la parte superior del poste tal y como se observa en el plano PMONP-M-
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PLC-003 del Anexo 1, los materiales para esta actividad: cables, tensores, grapas
,etc. asi como el anclaje al piso (incluye pequefia cimentacién para los pernos de
anclaje) estaran a cargo del Postor, los tensores se colocaran en la parte superior es
decir cerca a la sujecion no se permitira instalarios cera al suelo por medida de
seguridad.

DETALLE A

20000

Figura 18 - Esquema de Manicbra de izaje de poste de telecomunicaciones

1.9) Instalacién de OCHO (08) HOT TAP aguas arriba y aguas abajo de las cuatro (04)
valvulas de Tramo |.

Esta partida considera la instalacion de niples de 2" & de la marca TD WILLIAMS especial
para este tipo de trabajos, que seran suministrados por PETROPERU.

Debido a que la linea de 24" @ del Tramo | esta en operacidn, la instalacién del niple es
considerado un HOT TAP, esto quiere decir que se va a soldar el niple de 2" sin sacar de
servicio el TRAMO |, su instalacién se realizara con el equipo TD-WILLIAMSON T-101
Drilling Machine para lo cual se contemplara lo indicado en el APl RP 2201 Safe HOT
TAPPING Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries.

Esta partida contempla la excavacién del terreno de acuerdo al estandar de ingenieria SI3-
208-10 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EXCAVACIONES Y TAPADO DE ZANJAS EN
LAS REPARACIONES DE LA TUBERIA POR CORROSION Y/O DISTENSIONAMIENTO
hasta dejar al descubierto la vélvula compuerta y 03 metros de longitud de tuberia aguas
arriba y aguas abajo respectivamente tal como se aprecia en la Figura 19, luego se
procederd a inspeccionar la tuberia de acuerdo al estandar de ingenieria S13-208-03
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DE TUBERIAS CON CORROSION de encontrar
signos de corrosion externa se procedera a realizar mantenimiento de acuerdo al estandar
de ingenieria SI3-223-02 PINTURA INDUSTRIAL SELECCION DE METODOS DE
PREPARACION DE SUPERFICIES, SI3-223-03 METODOS DE PREPARACION DE
SUPERFICIE PARA PINTADO INDUSTRIAL y SI3-223-40 SISTEMAS DE PINTADO DE
TUBERIA DEL ONP.
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Figura 19 - Esquema de la excavacion para Instalacién de HOT TAP

Esta partida contempla la limpieza manual - mecanica de superficie y la aplicacién de
recubrimiento segun los estandares antes mencionados.

Cabe mencionar que debido al nivel freatico de la zona se requeriran bombas para retirar el
agua de la excavacion mientras se ejecutan los trabajos de instalacién del HOT TAP y de
ser el caso se requerira de entibados que permitan la conformacién de la excavacién para
evitar derrumbes que afecten la integridad del personal.

Esta partida contempla la soldadura del niple a la tuberia del oleoducto, con la paiticipacion
de un soldador 6G certificado y homologado, mediante los procedimientos de soldadura de
Petroperu, S13-31-05 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA
O HOT-TAPPING EN EQUIPOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS INFLAMABLES.

Esta partida contempla también la inspeccién de la soldadura por inspectores calificados en
NDT nivel 2 mediante tintes penetrantes o particulas magnéticas, realizada estas pruebas
se procedera a la instalacion de la valvula de 2" @ de pase integral para realizar el corte de
la tuberia del oleoducto de 24" @.

Esta partida contempla el soldeo del niple TDW de 2" en la tuberia de 24" @ con la
herramienta T-101 de TD-Williamson, personal de PETROPERU realizara el corte de la
tuberia e instalacion de la valvula de paso integral. Una vez realizado el corte se procedera
a retirar la fresa del equipo y se cerrara la valvula de pase integral con la finalidad de liberar
el equipo T-101 y controlar la presién de la linea.

Luego se realizara la instalacion de la reduccién bushing, el manifold de bloqueo y purga,
niple y finalmente el transmisor de presién, como se muestra en la Figura 20, las
especificaciones de esta instalacion se encuentran en los planos PMONP-M-PLC-001,
PMONP-M-PLE-004 ubicados en el Anexo 1.
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Figura 20 - Esquema de Instalacion de 01 Transmisor de Presién

Los materiales que suministrara PETROPERU para esta partida se detalla a continuacion y
se le denomina Lista 1:

* Niple de 2" TDW

¢ Valvula de bola 2"de 3000 psi minimo
* Bushing de 2" a 1

* Bushing de 1” a 14"

* Manifold de bloqueo y purga

* Niple de % “x 2"

* Transmisor Honeywell STG87L

1.10) Habilitacién de ocho (08) Guardas de sensores de Presion

Esta partida comprende Ia habilitacion de ocho (08) guardas de proteccién para los
transmisores de presion, ocho (08) en el Tramo |, para ello PETROPERU proporcionara
tuberia de 24", Ia guarda aislara a los transmisores del contacto con el suelo y contara
con una tapa con bisagra en la parte superior, para tener acceso al interior para labores
de inspeccion y mantenimiento. Para el montaje de las guardas se preparara una
cimentacioén de un dado de concreto con una plancha de acero donde ir4 soldada el
tubo de 24" Las dimensiones se encuentran en el plano PMONP-M-PLD-003 del Anexo
1. El detaile de la instalacidn se puede ver en la Figura 21. La tapa debera estar
habilitado para colocar un candado.
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Figura 21 En la figura de la izquierda se observa la Instalacidn de la
Guarda de Transmisores de Presién en la derecha se puede apreciar el
transmisaor en el interior

Habilitacion e Instalacion de cuatro (04) Cercos Perimétricos

Esta partida considera la habilitaciébn e instalacion de cuatro (04) nuevos cercos
perimétricos similar al mostrado en la Figura 22 para salvaguardar la integridad de los
equipos electronicos contra actos vandalicos, el nuevo cerco perimétrico tendra las
siguientes dimensiones referenciales 8mx12mx3m las mismas que seran definidas en
campo y validadas por el supervisor de Petroperl, deberd estar debidamente
sefializado y contar con una puerta de acceso (incluye cerrojo y candado acerado), asi
mismo esta partida incluye el desmontaje del cerco perimétrico existente, considerando
que solo 03 de las 04 valvulas del servicio cuentan con cerco perimétrico. Para el cerco
considerar malla electro soldada hecha con alambre galvanizado de 4 mm vy
conformada en cocada de 2"x2" segin normativa DIN 14 6 1, la cual seran habilitadas
de acuerdo a las dimensiones requeridas. No se aceptara malla trenzada.

Todos los planos mostrados en el Anexo 1 son referenciales para la ejecucion de
las partidas descritas anteriormente, el Postor debera de validar las versiones
finales con el supervisor de Petropera antes de proceder a la fabricacion y/o
construccién.
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Figura 22 Esquema del Centro Perimétrico nuevo Instalado en la zona de Vélvula

1.12) Ensamblar cuatro (04) gabinetes de control y (04) gabinetes de baterias con los
equipos electréonicos suministrados por Petropera y el Postor.

Esta partida consiste en ensamblar el gabinete de contro!l con los equipos electrénicos
suministrados por el POSTOR de acuerdo con el Lista 1 y suministrados por
PETROPERU, de acuerdo al Cuadro 2, el gabinete sera de acero inoxidable AlS| 304
con grado de proteccion minimo Nema 12, los equipos minimos que deberan ser
instalados en este gabinete se muestran en el Lista 1.

El gabinete tendra las siguientes caracteristicas:

Dimensiones : 1000 x 1200 x 300 mm
Peso : 85 kg
Grado protecciéon : IP55 (Cumple NEMA 4X)

NOTA: Esta partida incluye la fabricacién de un tejadillo para el gabinete de control. El
tejadillo es para la proteccion de lluvia y de la radiacion solar.

Las distribuciones de los equipos se muestran en el plano PMON-I-PLE-001 del Anexo
I. Petropera proveera los equipos principales, los cuales se encuentran listados en el
Cuadro 2, los equipos del Lista 1 asi como los accesorios complementarios seran
suministrados por el Postor.
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Cuadro 1 Lista de Materiales minimos a suministrar por e! Postor en cada gabinete de control

ftem | Descripcion Unid | Cant | Dimensiones mm (LxWxD)

1| Riel DIN 35 mm M 313000x35
2 | Protector Sobre Tensiones de Celdas EA 6 | 99x36
3 | Breaker de 2 polos EA 8| 141x54
4 [ Borne de Conexién EA 62| 84x10
5 | Protector Sobre Tensiones 10O Discretas E 6| 90x18
6 | Protector Sobre Tensiones 10 Analogas EA 6| 90x13
7 | Protector Sobre Tensiones Fuente PoE EA 1| 34x44
8 | Protector Sobre Tensiones Ethernet RJ45 EA 3|68x25
9 [ Canaleta M 3 [3000x30

10 | Borne porta fusible y cuchilla de corte EA 12]72.5x8.2

Las distribuciones de los equipos se muestran en el plano PMON-I-PLD-001 del Anexo
|
Ensamble gabinete de baterias

El gabinete ha sido seleccionado para almacenar 14 bateria, pero en esta primera
etapa del proyecto solo se instalaran cuatro (04) baterias por gabinete, la disposicién
final de las baterias en el interior del gabinete serd coordinado con el supervisor de
PETORPERU previo a su instalacién.

Las baterias son de lon Litio y han sido seleccionadas debido a su gran capacidad de
almacenamiento y profundidad de descarga.

Esta partida incluye la fabricacion de abrazaderas de sujecion entre el gabinete y el
poste, tanto para el gabinete de control como para el gabinete de baterias, dichas
abrazaderas deberan permitir fijar la posicion de cada gabinete en el poste, ver Figura
4,

1.13) Transporte de cuatro (04) gabinetes de control, cuatro (04) gabinetes de baterias,
paneles solares, baterias, asi como los accesorios eléctricos y electronicos
necesarios. Desde las instalaciones de la Estaciéon 5 de PETROPERU en el distrito
Manseriche, hasta cada una de los cuatro (04) valvulas ubicadas en el Tramo I.

El transporte debera contemplar el traslado de los gabinetes y equipos para su correcto
Montaje/Instalacion en embarcacion de tipo chata o barcaza lo suficientemente amplia
para poder colocar los equipos de forma segura ya que son componentes muy
delicados.

Esta nave de transporte fluvial debe cumplir con las normas de seguridad y tener la
autorizacion de navegacién vigente que exige la Capitania de Puertos de Iquitos o
Yurimaguas en los rios de la selva, ademas debe contar con una radio HF portatil con
antena, cables, bateria y chalecos salvavidas.

Esta partida incluye el traslado de cada gabinete hasta el punto cercano a la valvula
donde se encontrara el poste de transmisién y finalmente se montaran los gabinetes.
Las ubicaciones de las valvulas se muestran en las figuras 6, 7, 8 y 9. Los gabinetes de
control se deben trasladar desde la barcaza hasta el poste, con sumo cuidado evitando
golpes abruptos para tal fin el Postor embalara y colocara mecanismos de proteccién
de carga delicada pertinentes para garantizar la integridad de los equipos y del
gabinete.

CONDICIONES TECNICAS N° SMOL-JTEO-019-2018 Pagina 31 de 58



“"llla' PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
Mt SUB GERENCIA MODERNIZACION ONP
PETROPERL

1.14) Montaje de cuatro (04) gabinetes de control, y cuatro (04) gabinetes de baterias en
los postes de transmision

Montaje en el Poste

Esta partida incluye el montaje de 02 gabinetes, 01 de control y 01 de baterias en cada
uno de los postes de transmisién. El primero ubicado a 10 metros de altura y el
segundo a 8 metros aproximadamente, tal como se aprecia en €l plano PMONP-M-
PLC-004 del Anexo 1.

Figura 23 Esquema del montaje de los gabinetes de control y baterias

El montaje del gabinete de control consiste en realizar la maniobra de izaje, para lo cual
podran emplear el punto de sujecion que tiene el poste en la parte superior, en donde
se podra instalar un tecle eléctrico. El poste cuenta con pasos cada 30 cm, a partir de
los 4.0 metros de la base del poste, por donde se podra realizar las maniobras finales
de montaje del gabinete. Esta maniobra sera similar para el montaje del gabinete de
baterias.

NOTA: EL POSTOR DEBERA DEJAR HABILITADO UNA ESTRUCTURA EN CADA
GABINETE PARA PODER REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO AL
INTERIOR DE LOS GABINETES, PARA LO CUAL DEBERA INSTALAR REJILLAS
CON UNA BASE PARA QUE UNA PERSONA PUEDA MANIPULAR EL INTERIOR
DEL GABINETE DE CONTROL Y DE BATERIAS EN CADA PSOTE

Cuadro 2 Lista de equipos que seran suministrados por PETROPERU en esta parfida

item | Cantidad Equipo

16 Panel Solar
Controlador de Carga |
Inversor de Corriente
Bateria

Switch Ethernet
Fuente 24V

Fuente 12V

RTU

Gabinete Control
Gabinete de baterias
Camaras

—|o|olo|~woo|slwv =
SNENENFNFNESENFYENES

— | -
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Cableado

Esta partida incluye el cableado de energia y control desde los transmisores de
presidon pasando por las cajas de paso, gabinetes hasta los paneles solares,
cédmara y equipo de comunicacion satelital.

Las conexiones minimas requeridas son las siguientes:
Conexiones de Energia:

Conectar los paneles solares al controlador de carga (CPS1).

Conectar las baterias al controlador de carga (CPS1).

Conectar el controlador de carga (CPS1) con el inversor (INV1)).
Conectar el inversor (INV1) con las fuentes de 24V (PS1), de 12V
(PS4) y la fuente de alimentacién para la camara (PS3).

o Conectar las fuentes de alimentacion con los equipos electrénicos,
segun el plano PMONP-I-PLE-002 colocar las alarmas y la luz
estroboscépica

Conexiones de control:

e Conectar el RTU con los transmisores de presion a través de su
modulo HART, que a su vez sirve de alimentacion.

e Conectar las alarmas de intrusién (YS1, YS2, YS3) a las entradas
digitales del RTU.

¢ Acondicionar el voltaje de las celdas solares y las baterias para medir
su voltaje a través de las entradas analdgicas del RTU.

e Conectar el Switch con la cadmara, para enviar la informacién via
satélite. :

e Conectar el Switch con un equipo de monitoreo remoto y enviar los
parametros del controlador de carga e inversor hacia el RTU.

Conexiones de la comunicacion satelital:

o Considerar que en el gabinete de control se instalara un médulo de
comunicacion satelital que ird conectado al switch y al gabinete de
baterias

Nota: El diagrama eléctrico de control se muestra en el plano PMON-I-PLE-002
del Anexo .

Para realizar el cableado, se ha estimado instalar 3 cajas de paso,
denominadas JB1, JB2 y JB3 como se aprecia en la figura 25.

Considerar para el cableado que va desde los transmisores hasta el
gabinete de control se encontrara en un medio agresivo y por tanto la
tuberia que los contenga debera garantizar su hermeticidad y contar con
proteccién contra la corrosion para tal efecto se debera usar tuberias de
HDPE - Polietileno.
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JB1

JB2

JB3

Figura 24 Diagrama Esquemético del Montaje del gabinete de control y baterias

Caja de Paso JB1 hace ingresar los conductores de las celdas solares hacia el
controlador de carga, cables del seguidor solar y alarma antirrobo; cables de la camara
de video (alimentacién y datos) y luz estroboscépica. Cuenta con una placa de montaje
para colocar los fusibles de proteccién.

Caja de paso JB2 hace ingresar y salir los cables de energia y datos, desde y hacia el
gabinete de control, a través de 3 Conduit eléctricos exteriores (C#1, C#2, C#3).

C#1: Lleva los cables de las celdas solares y las baterias hacia el controlador de carga.
C#2: Lleva los cables de alimentacién y/o datos, para:

La camara

El equipo de comunicacion satelital.

La luz estroboscépica.

el sistema de proteccion catddica, esta Gltima es una proyeccién de instalacion
futura.
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C#3: Lleva las seiales de los sensores y actuadores.

e Las alarmas de intrusion
Sefiales de apertura y cierre de valvulas (Instalacién a futuro).

¢ Las entradas analdgicas al RTU como presién hidraulica, voltaje de los
transmisores de la proteccién catddica (Instalacion a futuro), paneles solares y
baterias.
Las sefiales Hart de los transmisores de presion.
Una salida Ethernet desde el Switch hacia la caja de paso JB3

Caja de paso JB3 sirve para tomar los datos de los transmisores de la proteccién
catédica (Instalacion futura) y una entrada JR45 para conectarse con el RTU a través
del Switch.

Las cajas de paso deberan ser a prueba de explosion, esta partida incluye la
fabricacidn e instalacion de soportes adosados al poste para el correcto montaje de las
cajas de paso de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.4

Figura 25 Caja de Paso a prueba de explosidn (Junction Box)

1.15) Montaje e instalaciéon de cuatro (04) paneles solares y una (01) camara en la parte
superior de cada poste de transmision del Tramo |, incluye el cableado al Gabinete
de control y al gabinete de baterias.

Todas las actividades de esta partida se realizaran en la parte superior del poste de
transmision, es decir a 12 metros de altura por lo cual se deberan de contar con los
equipos adecuados y personal calificado para trabajos en altura. Esta partida consiste
en el montaje de la estructura de soporte para 4 paneles solares (fabricados por el
Postor), instalacion de los mismos y 01 cdmara de video vigilancia (incluye suministro e
instalacién del soporte de la camara) por cada poste de transmision.

Todos los equipos deberan cumplir las especificaciones minimas indicadas en el Anexo
l.

Esta partida incluye la fabricacién y montaje de la estructura de soporte de la camara,
dicha estructura se adosard al poste en el extremo superior, la posicion final debera
tener la mejor vista posible para la toma de imagenes con la menor cantidad de
obstaculos posibles.

1.16) Instalacién de cuatro (04) pararrayos y ocho (08) puestas a tierra para proteccion
de equipos electrénicos y de telecomunicaciones.

Esta partida incluye el suministro de materiales, traslado e instalacién de un pararrayos
y 2 posos a tierra, para cada uno de los 4 postes de transmision.
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a) Pararrayos

El pararrayos debera contar con un dispositivo de cebado y sera instalado en un poste
auto soportado, separado de Ia instalacién principal; de forma que, su rango de
proteccion abarque el poste de 12 metros y los paneles, ubicados en la parte superior
del mismo; considerar una altura total de 15 metros para el disefio del pararrayos.

Esta partida incluye la cimentacién del poste para el pararrayos, la ubicacion final se
definira en coordinacién con el supervisor de PETROPERLU.

La estructura debe ser de acero galvanizado y pintado con sistema Epdxido Poliamida
(3Mils) y sistema de Esmaite Alquidico (3Mils).

El pararrayo deberg cumplir con las normas UNE 21-186 / NFC 17-302.

El cable de descenso sera de cobre desnudo y debe cumplir con la especificacion UL
96 A, con un area minima de 70 mm2.

. . Poste de

Pararrayos transmisidn

tipo PDC

Area Protegida

Figura 26 Esquema de proteccion del Pararrayos

b) Puesta a tierra

Se instalara dos (02) puesta a tierra separados, la primera serd para los equipos
electrénicos y de instrumentacion, la segunda se usara para recibir |a descarga del
pararrayos.

Ambas puestas a tierra, deben inciuir una varilla de cobre electrolitico (99.9% de
pureza), por lo menos con 5/8 pulgadas de diametro ¥ 2,4 metros de largo.

Los posos a tierra deben tener una resistencia maxima de 5 ohmios; contener en su
elaboracién, bentonita y cemento conductivo.

Para garantizar la idoneidad de los pozos, se debe realizar la medicion de su
resistividad, asi como Ia elaboracién de protocolos firmados por un ingeniero eléctrico
colegiado.

Deben cumplir con la Norma Técnica Peruana:

NTP 370.053: Eleccion de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para
puesta a tierra,
NTP 370.052: Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra,
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NTP 370.055: Sistema de puesta a tierra. Glosario de términos.
NTP 370.056: Electrodos de cobre para puesta a tierra.

El Postor tendra que presentar planos definitivos aprobados por el supervisor de
PETROPERU en las valorizaciones respectivas y presentar el total de planos en el
Informe Final del Servicio. Los planos a presentar seran las versiones finales de
los planos del Anexo | (Civil, Mecanico, Eléctrico y Control)

1.17) Examenes médicos ocupacionales del personal, SCTR y Equipos de proteccién
Personal

Todo el personal que participara en este servicio deberd haber realizado su examen
medico ocupacional en el cual debe estas apto para desarrollar trabajos en las
instalaciones de PETROPERU.

Esta partida considera la entrega de EPP’s a todo el personal que laborara en el
presente servicio, tales como: casco, lentes, protectores de oidos, buco-nasales,
uniformes, zapatos punta de acero, escarpines, guantes, caretas para esmerilar, etc., y
demas equipos que preserven la salud y la vida.

También se considera el costo del SCTR de salud y pensién de todo el personal.
Para el caso de los examenes médicos se considerara el costo fraccionado por el
namero de dias laborados, puesto que este examen presenta una vigencia de un afio.
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APENDICE 2

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Lugar, de de 2018
Sefiores
Petréleos del Pera S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Modernizacion ONP
Av. Canaval Moreyra 150 - Lima

Referencia: “HABILITACION E INSTALACION DE 04 POSTES DE TRANSMISION Y 08 HOT
TAPS PARA TRANSMISORES DE PRESION EN LAS PROGRESIVAS KM 39, 159,
177 Y 285 DEL TRAMO | DEL ONP”

La empresa con RUC N° con domicilio
legal en , debidamente representada por su el Sefior
identificado con DNI N° , seguin poder inscrito en la Partida N° del Registro de
Personas Juridicas de . con relacién a la Contratacion, declaro:

a) No tener impedimento para participar en dicho procedimiento ni para contratar con el Estado.

b) Cumplir lo dispuesto en el Cédigo de Integridad de PETROPERU S.A., La Politica Antifraude y
Anticorrupcién y Lineamientos del sistema de Integridad de PETROPERU, los que se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU S.A., en el enlace:
https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=544

(Nombre/ Razén Social)
Ruc / DNI
Firma del Representante Legal
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APENDICE 3

CARTA PROPUESTA ECONOMICA

Lugar, de de 2018

Seilores

Petréleos del Pera S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Modernizacién ONP

Av. Canaval Moreyra 150 - Lima

Referencia: “HABILITACION E INSTALACION DE 04 POSTES DE TRANSMISION Y 08 HOT
TAPS PARA TRANSMISORES DE PRESION EN LAS PROGRESIVAS KM 39, 159,
177 Y 285 DEL TRAMO | DEL ONP”

Nuestra Propuesta Econémica asciende a la cantidad de S/ ,(expresar el monto
en numeros). Este monto incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislacién vigente,
asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del
Servicio; bajo el Sistema de suma alzada.

Nombre y firma del Gerente o funcionario autorizado de la
Empresa
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APENDICE 4

DETALLE REFERENCIAL DE LA PROPUESTA ECONOMI

CA

Lugar,

Seflores

Petréleos del Perti S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Modernizacién ONP

Av. Canaval Moreyra 150 - Lima

de

de 2018

Referencia: “HABILITACION E INSTALACION DE 04 POSTES DE TRANSMISION Y 08 HOT
TAPS PARA TRANSMISORES DE PRESION EN LAS PROGRESIVAS KM 39, 159,
177 Y 285 DEL TRAMO | DEL ONP”
1 Partida i 0 Precio |Precioj
item Unidad | Cantidad Unitario Total
1 Preliminares
1.01 | Movilizacién/Desmovilizacién Global | 1
1.02 | Hospedaje y Alimentacién para el Personal del Postor Global | 1
1.03 | Hospedaje y Alimentacién para el Personal de PETROPERU (solo 02 personas) Global | 1
1.04 | Examenes médicos ocupacionales del personal, SCTR y Equipos de proteccidn Personal Global 1
2 Obra
Habilitacién de 1 tubo de 16" de didmetro y 12m de longitud, incluye la fabricacion e U
2.01 | jnstalacién de base de anclaje y perforaciones para las conexiones a las cajas de paso ND 4
2.02 | Fabricacion de Bisagra para la maniobra de izaje de Poste UND 1
2.03 | Fabricacion de Soportes para cajas de paso (Incluye recubrimiento de pintura epoxica) UND 12
2.04 | Fabricacion de Soporte para panel solar UND 4
2.05 | Habilitacidn y Montaje de Guarda Protectora de los transmisores de presion UND 8
Transporte de tubos de 16", material para bases de concreto, cuatro (04) gabinetes de
control, cuatro (04) gabinetes de baterias, paneles solares, baterias, asi como los accesorios
2.06 | eléctricos y electrénicos necesarios. Desde las instalaciones de la Estacion 5 de UND 4
PETROPERU en el distrito Manseriche, hasta cada una de las cuatro (04) posiciones finales
ubicadas en el Tramo |
207 Transporte de personal de Petroperd, Supervision del Postor, equipos, herramientas y Global 1
’ materiales varios para la ejecucién del setvicio.
208 Construccion de bases de concreto, incluye la instalacion de ducto de 4", de pernos de UND 4
) anclaje y plancha de acero para el soporte y anclaje de la tuberia de 16"
209 Izaje y sujecion de Postes de transmisién en cada una de las bases construidas en las UND
. inmediaciones de las valvulas del Tramo | del ONP 4
Instalacién de dos (02) Hot Tap en cada una de las progresivas km. 39, 159,177 y 285 del
210 | Tramo I, para fos transmisores de presion. UND 8
Ensamblar (01) gabinetes de control y (01) gabinete de baterias con los equipos electronicos|
211 | suministrados por PETROPERU y el Postor UND | 4
212 Montaje de (01) gabinetes de control, (01) gabinetes de baterias en los postes de UND 4
) transmision
Montaje e instalacion de (04) paneles solares y una (01) cdmara en la parte superior de cada|
2.13 | poste de transmisién del Tramo |, incluye el cableado al Gabinete de control y al gabinete de| UND 4
baterias
Instalacién de (01) pararrayos y dos (02) puestas a tierra, una para proteccién de equipos
214 | electrénicos y otra para el pararrayo UND 4
215 | Instalacion de Cerco perimétrico en cada zona de montaje de poste de transmisién UND 4
3 Soporte
3.01 | Ingeniero de Seguridad Global 1
3.02 | Ingeniero de Residente Global | 1
3.03 | Inspector de Soldadura Global 1
3.04 | Informe final y dosier del Servicio UND 4
Jotal Costo directo
e Gastos Generales
o~ / Utilidad
Y [TATWER, Zanie Sub-Total
(A TWE e 'n LAl
2y | W Eeoted) (8 eicun s GV (18%)
e & > 7 % 33805 IS TOTAL
L] )
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NOTA:
e Los SUBTOTALES deben tener dos (02) decimales.
» Se debera consignar el porcentaje de Gastos Generales y Utilidades.

o EI PRECIO TOTAL debe tener dos (02) decimales y a partir de este monto los célculos serédn con (02) decimales
aplicando redondeo.

(Nombre/ Razén Social)
Ruc / DNI
Firma del Representante Legal
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APENDICE 6
EXPERIENCIA DEL POSTOR
Lugar, de de 2018
Seitores

Petréleos del Perd S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Modernizacion ONP
Av. Canaval Moreyra 150 - Lima

Referencia:

“HABILITACION E INSTALACION DE 04 POSTES DE TRANSMISION Y 08 HOT

TAPS PARA TRANSMISORES DE PRESION EN LAS PROGRESIVAS KM 39, 159,
177 Y 285 DEL TRAMO | DEL ONP”

No

DESCRIPCION DEL
SERVICIO

DOCUMENTO

EMRRESIN SUSTENTORIO

FECHA DE EJECUCION

MONTO TOTAL
(S/ Incl. IGV)

Nombre, firma y sello del Gerente o funcionario autorizado

Sello de la empresa
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PETROPERL
APENDICE 10
FORMATO DECLARACION JURADA DE SALUD
REGSTRO Cédigo : SIG-RE-106
F'EI'RDF’__EEy_m Revisién: 00
DECLARACION JURADA DE SALUD Fecha : 20-01-10

DECLARACION JURADA DE SALUD
Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A deben saber que en
dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a cenfros hospitalarios, por lo que requerimos que estén
en buen estado de salud flsicay mental a fin de evitar cualquier inconveniente.

Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades
infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la poblacién local, y portar enfermedades
crénicas o agudas descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas
patologlas.

Si usted toma algun medicamento en forma regular, asegurese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para
su tratamiento.

Sirvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contactese con el médico supenisor de
Servicios Médicos de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos

DECLARACION:

Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuaci¢ Sl NO

a) Anemia, leucemia, trastornos de coagulacién

b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presién arterialalta_...._... .

c) Aneurisma, conwvulsiones, desmayos, paralisis, epilepsia.....

d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumeonla.. .

e) Alteraciones musculares, articulaciones ode los hUeS0S... . ... .

f) Céalculos renales, insuficiencia renal

¢g) Hemorragia digestiva, calculos vesicilares

h) Enfermedad mental o nerviosa, adiccién a drogas o alcoholismo, cefaleas. ...

i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa ingsulina

j) Se encuantra en proceso de gestaciOn. ... oo

K) Tiene fobia a volar..... ...

1) Ha sufrido de alguna infeccién en los ultimos 30 dlas,

m) Enfermedades crénicas y/o severas en los ojos (catarata, glaucoma, geguera)......

n) Ha recibido medicamentos immunosupresores, antineoplasicoso o psiquiatricos

Si larespuesta es Sl, sefialar

o) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etc) Indicar..... . . ..

p) Indicar su Grupo Sanguingg

q) Tiene su Indice de masa corporal [IMC=Peso? (Talla) ] mayor a 35 I:l I:'

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.Aen
el presente documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las
mismas impediria que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo
contraindicacién médica para viajar por via terrestre y/o aérea.

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A por cualquier dafio o
lesién que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omisién de informaciéon
sobre mi estado de salud,

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.Arespecto a la posibilidad o no
de viaiar. atendiendo a mi estado de salud vlo declarado en el presente documento.

Apellidos Nombres
Lugar de Trabajo (Estacién) Compafila
D.N.I, Fecha / /

FIRMA DEL INTERESA DO

Prohibido reproducir sin autorizaciéon de Petroleos del Pera - PETROPERU S.A.
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APENDICE 11
FORMATO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

» Documaento Técnico:
Frotocolos de Exdmenés Médico Ocupaclonales y Gulas de Dlagnéstico de los Exdmenes Médicos

obligatorias por Actividad

Huella Digital y Firma del Paclente {con la cua deciora que la informacién declorado es veraz)

Nombre, Firma y Sello de Médico Evaluador

Cerlificado de Aptitud Médico Ocupacional

LOGO DE QUIEN CERTIHCA

(EMPRESA, CLINICA, SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL) copIGo

CERTIFICA que el Sr.(a):

Nombre y Apeliidos

Documento de Identidad L T T T T T 1T Jedad T | ofos | Género [M [ F

Puesio ol que postula (solo pre ocupacicnall g

Ocupacién actual o utfima Ocupacién

HISTORIA CLNICA LI LT T TTTT | | | | ]

Conclusiones

AP1O Reshicciones
(para el puesio en el que trabgja o
postulal

APTO CON RESTRICCION
(pora &l puesio en el que abajo o
postula)

NO APTO

{para el pussto en el que frabajo o
postulo)

Recomendaciones

Nombre:

Fecha: Sello v Firma de Médico gue CERTIFICA

Fuente; CENSOPAS/INS
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ADJUNTO N° 1

IMPEDIMENTOS PARA INSCRIBIRSE EN LA BDPC O CONTRATAR CON PETROPERU

Es impedimento para inscribirse en la BDPC o contratar con PETROPERU, segun corresponda, lo siguiente:

a) Hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la Republica,
los Congresistas de la Republica, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de
Justicia de la Republica, los titulares y los miembros del érgano colegiado de los Organismos Constitucionales
Auténomos.

b) En el &mbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Presidentes,
Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales.

¢) En el ambito de su jurisdiccion, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Jueces de las
Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores.

d) Los directores, gerentes y trabajadores de PETROPERU, siempre que por el cargo o funcién que desempefian
tengan influencia, poder de decisién o informacién privilegiada sobre el proceso de adquisicién o contratacion o
cuando exista conflicto de interés de acuerdo a las normas del Sistema de Integridad de la Empresa.

e) En el correspondiente proceso de adquisicién o contratacién, las personas naturales o juridicas que tengan
intervencién directa en la determinacién de las caracteristicas técnicas, MER, elaboracién de Bases, seleccién
y evaluacién de ofertas de un proceso y en la autorizacién de pagos de los contratos derivados de dicho
proceso, salvo en el caso de los contratos de supervision.

f) En el ambito y tiempo establecidos para las personas sefialadas en los literales precedentes, el cényuge,
conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

d) En el ambito y tiempo establecidos para las personas sefialadas en los literales precedentes, las personas
juridicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participacién superior al cinco por ciento (5%) del
capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria o invitacion.

h) En el ambito y tiempo establecidos para las personas sefialadas en los literales precedentes, las personas
juridicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de
sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria o invitacion.

i) En el ambito y tiempo establecidos para las personas sefialadas en los literales precedentes, las personas
juridicas cuyos integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados o representantes legales sean las
personas sefialadas en los literales precedentes. Idéntica prohibicion se extiende a las personas naturales que
tengan como apoderados o representantes a las personas sefialadas en los literales precedentes.

j) Las personas naturales o juridicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitacion
temporal o permanente por el Tribunal de Contrataciones del Estado, en el ejercicio de sus derechos para
participar en procesos de seleccién y para contratar con Entidades de! Estado.

k) Las personas juridicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los érganos de
administracién, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los Ultimos doce (12)
meses de impuesta la sancién por el Tribunal de Contrataciones del Estado, de personas juridicas que se
encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitacién temporal o permanente para participar en
procesos de seleccién y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan
sido sancionadas por la misma infraccion; conforme a los criterios sefialados en Ley y reglamento de
contrataciones con el Estado. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este
impedimento se aplicara siempre y cuando la participaciéon sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o
patrimonio social y por el tiempo que la sancién se encuentre vigente.

1) Otros establecidos por Ley o por el Reglamento de Contrataciones con el Estado.
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ADJUNTO N° 2

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON EMPLEADOS, COLABORADORES, USUARIOS Y
OTROS TERCEROS
a. Los contratos de trabajo con empleados, convenios con practicantes, contratos de locacion de servicios y
otros anélogos, deben contener segln corresponda las siguientes clausulas:

e Contratos de Trabajo:

“Es obligacién del contratado cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informacién de PETROPERU y, mantener la confidencialidad y privacidad de la
informacién recibida, en medios impresos o en formato digital, de proveedores, organismos reguladores,
socios estratégicos o comunidad vinculada, que mantengan relacién con PETROI?ERU."
“No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU otorgados para su uso,
ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al &rea de Tecnologias de Informacién y Comunicaciones de la
dependencia donde presta servicios, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa,
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Informacién de PETROPERU.”
Clausula sobre privacidad y confidencialidad empresarial:
“El contratado tiene y asume la obligacién de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la
informacién de PETROPERU a la que tenga acceso en virtud del presente contrato, esta obligacion
subsistird adn durante el plazo de un (1) afio después de finalizada la relacién laboral. El contratado sera
responsable de todos los dafios y perjuicios que se deriven como consecuencia del incumplimiento doloso
o culposo de dicha obligacién”.

¢ Convenios de Practicas:

“Es obligacién del practicante cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informacién de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la informacién a la
que acceda en virtud del presente convenio, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad
de la informacion detectada.”

“No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU otorgados para su uso,
ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacién y Comunicaciones de la
dependencia donde desarrolla sus practicas, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa,
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la informacién de PETROPERU.”

e Contratos con Terceros:

“El Postor debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la
Informacién de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la informacién a la que acceda en
virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacién
detectada.”

“No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU otorgados para su uso,
ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informaciéon y Comunicaciones de la
dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa,
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Informacién de PETROPERU.”
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ADJUNTO N° 3

POLITICA DE GESTION
INTEGRADA

DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Petréleos del Perti — PETROPERU S.A. es una em-
presa del Estado del Sector Energla y Minas, cuyo
objeto social es llevar a cabo las actividades que es-
tablece la Ley Organica de Hidrocarburos en todas
las fases de la industria y comercio de los hidrocar-
buros incluyendo sus derivados, la petroquimica
bésica e intermedia y otras formas de energia
PETROPERU S.A. declara que gestiona sus activida-
des asegurando la calidad y competitividad de sus
productos y servicios para satisfacer las necesida-
des de sus clientes; protegiendo el ambiente, la inte-
gridad fisica, la salud y la calidad de vida de sus tra-
bajadores, colaboradores y otras personas que
puedan verse involucradas en sus operaciones; y la
proteccion de la propiedad. Asimismo, promueve el
fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad
de su entorno, realizando esfuerzos para desempe-
fiar sus actividades de forma sostenible, reduciendo
sus posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su ges-
tién integrada de la calidad, ambiente, seguridad y
salud en el trabajo, basada en los siguientes compro-
misos:

* Desempefiar sus actividades de manera responsa-
ble y eficiente manteniendo sistemas de gestidn
auditables bajo un enfoque preventivo, de eficien-
cia integral y mejora continua.

¢ Identificar, evaluar y controlar los aspectos am-
blentales, los peligros y riesgos de sus procesos,

Aprobado:
Acuerdo de Directorio N° 037-2017-PP
Sesién de Directorio N° 014-2017 del 10.04.17

productos y servicios pertinentes a su contexto;
protegiendo el ambiente y previniendo su contami-
nacién, mediante la gestién del uso eficiente de la
energia y otros recursos naturales, y de estrategias
para combatir el Cambio Climatico; el deterioro de
la salud de las personas y el dafio a la propiedad,
con el objetivo de satisfacer las necesidades de
sus clientes.

e Cumplir la legislacién vigente aplicable, la hormatl-
va interna y los compromisos voluntariamente sus-
critos, relacionados con los Sistemas de Gestion.

» Promover el desarrollo de las competencias de sus
trabajadores, orientadas al cumplimiento de los
objetivos y de las metas establecidas.

* Promover la participacidn de los trabajadores en el
desarrollo y mejora de los Sistemas de Gestién im-
plementados.

* Proveer a toda la organizacion de los recursos ne-
cesarios y requeridos para lograr un desempefio
acorde con la presente Politica.

» Difundir esta Politica a sus trabajadores, clientes,
colaboradores, autoridades, comunidad y otros
grupos de interés, fomentando una actitud diligen-
te, a fraves de una sensibilizacién y de capacita-
cién adecuadas a sus requerimientos.

El cumplimiento de esta Politica es responsabilidad
de los directores, gerentes, trabajadores y proveedo-
res de PETROPERU S.A.

Wl
sEraorsEaL)
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ADJUNTO N° 4

CONDICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION
AMBIENTAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN
GERENCIA OLEODUCTO
1. EL POSTOR cumplird con las exigencias de PETROPERU S.A. con respecto a la gestién de la Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental asi como lo estipulado en la legislacién vigente en estos temas,
aplicable a |a actividad que desarrolla, tales como: D.S. 009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR, D.S. 043-2007/EM,

R.M. N° 161-2007-MEM/DM, Ley General del Ambiente N° 28611, D.S. 015-2006/EM, entre otros.

2. EL POSTOR debera implementar las medidas de Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccién Ambiental; a fin
de prevenir accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la ejecucién de sus actividades en
concordancia a los lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU S A, el
Manual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental para Postors M-040 y las normas y
directivas impartidas por PETROPERU S.A.

3. EL POSTOR podra ser auditado por PETROPERU S.A, en relacién al cumplimiento de las normas y
procedimientos relacionados con su Gestién en Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccién Ambiental.

4. E| personal de la POSTOR esta obligado a participar en forma activa en los programas de capacitacién y
otras actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y proteccion Ambiental destinados a prevenir los riesgos
laborales y ambientales que organice su empleador o PETROPERU S.A.

5. EL POSTOR que intervenga en el disefio, construccion y/o mantenimiento de las Instalaciones, deberan
manifestar por escrito a PETROPERU S.A. que conocen las normas y disposiciones que rigen las actividades
de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad y Ambiente.

EL POSTOR debe presentar los siguientes documentos, antes del inicio del servicio u obra:

Relacién del personal que intervendra durante la ejecucién de los trabajo.

Organigrama de la estructura organiza establecido para el contrato a ejecutar.

Perfil de los Puestos de Trabajo considerados para el contrato.

Registro de induccion a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental de todo su personal.

Declaracién jurada que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de Hidrocarburos, en
lo que respecta a temas de Seguridad y Ambiente.

6. Al ocurrir un accidente o incidente durante la ejecucion de contrato EL POSTOR debera informar antes de las
24 horas por escrito a PETROPERU S.A., e informar al Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo.

EL POSTOR debe presentar el siguiente documento a la Unidad Seguridad Industrial y Proteccion Ambiental:
e Su procedimiento documentado para el reporte e investigacién de Accidentes e Incidentes.

7. EL POSTOR presentara un Estudio de Riesgos de acuerdo con el procedimiento de Identificacion de Peligros
y Evaluacién de riesgos del Sistema Integrado de Gestién de PETROPERU S.A., de acuerdo a las Normas
Legales vigentes, debiendo implementar las medidas apropiadas para controlar los peligros y riesgos
identificados en los trabajos a ejecutar.

Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control, PETROPERU S.A., podra
paralizar el trabajo hasta que se implementen las medidas de control necesarias, corriendo por cuenta de EL
POSTOR los gastos que se deriven de esta accion.

EL POSTOR debe presentar antes de iniciar el servicio u obra los siguientes documentos, para cada
actividad o trabajo materia del contrato:

¢ Matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos.

¢ Matriz de Control de Riesgos Significativos.

Relacién de Actividades Criticas y sus Riesgos Significativos asociados del trabajo a ejecutar.

Relacién de Puestos que ejecutaran las Actividades Criticas.

Plan de emergencia de los trabajo a realizar.

EL POSTOR presentarda una Evaluaciéon Significativa de sus Aspectos Ambientales, que incluya los
correspondientes controles operacionales, seguimiento y la verificacion de aquellos significativos, de acuerdo
a lo establecido en el Sistema Integrado de Gestiéon de PETROPERU S.A.

EL POSTOR debe presentar antes de iniciar el servicio u obra los siguientes documentos, para cada
actividad o trabajo materia del contrato:

¢ |dentificacion de Aspectos Ambientales.

o Matriz de Evaluacién de Aspectos Ambientales.

CONDICIONES TECNICAS N° SMOL-JTEO-019-2018 Pé&gina 52 de 58



l"llﬁ"l PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S A.
b — L SUB GERENCIA MODERNIZACION ONP
PETROPERL]

e Matriz de Control Operacionales de Aspectos Ambientales Significativos.
¢ Matriz Monitoreo.

9. EL POSTOR presentara a la Unidad Seguridad Industrial y proteccién Ambiental un programa de seguridad,
salud en el trabajo y Proteccién ambiental antes de iniciar el servicio u obra de acuerdo a lo establecido en el
Sistema Integrado de Gestién, Manual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protecciéon Ambiental para
Postors M-040. El cual sera responsable de su cumplimiento reportando mensualmente en PETROPERU
S.A., los registros que evidencien su cumplimiento.

10. EL POSTOR cumplira con realizar los exdmenes médicos a sus trabajadores dependiendo de las condiciones
de riesgo a los que estara expuesto el trabajador en el ejercicio de sus funciones PETROPERU S.A., podra
solicitar la evaluacion médica del trabajador que muestre signos y sintomas de incapacidad para cumplir con
sus funciones.

EL POSTOR debera presentar los siguientes documentos:
¢ Certificados de Examenes médicos de Ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.
a) Perfil del Examen Médico Pre ocupacional a personas menores de 40 afios.
o Examenes de Laboratorio:
- Examen de hemoglobina y hematocrito.
- Examen completo de orina.
- Dopaje de glucosa.
- Dosaje de creatinina.
- Examen de colesterol total.
- Examen sobre el grupo sanguineo factor RH.
¢ |Imégenes:
- Radiografias de térax.
-  Electrocardiograma de reposo.
- Examenes psicolégicos (fobias).
Otros exdmenes, segun el criterio médico relacionado con el puesto al que postula.
b) Perfil del Examen Médico Pre ocupacional a personas con edad mayor de 40 afios.
Al perfil del examen médico pre ocupacional a personas menores de 40 afios, se adiciona:
- Test de esfuerzo.
- Perfil lipidio.

11. EL POSTOR se asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecuta sus actividades de acuerdo con las
normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental de PETROPERU S.A,, y debera
presentar antes de iniciar el servicio u obra:
¢ Registro de induccién a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental de todo el personal que
intervendra en el contrato.
e EL POSTOR dotara de ropa de trabajo anti flama cuando se realicen trabajos en areas de proceso o
areas clasificadas como Clase |, Divisién | y Il, implementos de
seguridad necesarios certificados bajo estandares nacionales o internacionales, estos serén renovado
cuando su estado de conservacién o tiempo sera verificado por personal de PETROPERU S.A., y en caso
de incumplimiento seran suspendidos los trabajos.
¢ EL POSTOR deberé presentar antes de iniciar el servicio u obra de los siguientes registros:
¢ Relacion de implementos de seguridad necesarios para cada puesto de trabajo.
¢ Registré firmado de dotacién de Implementos de Seguridad a todo el personal que intervendra en el
servicio u obra.

. EL POSTOR es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente ocurrido durante la
ejecucion del trabajo, obligaciones generadas por el mencionado evento asi mismo serd responsable de
restaurar el dafio producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU S.A,, es materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental y la Legislacion vigente en estos temas.

13. Ante algln incumplimiento de la POSTOR respecto a la Legislacién vigente en materia de Seguridad, Salud
en el trabajo y Proteccién Ambiental y los procedimientos del Sistema Integrado de Gestién. PETROPERU
S.A., quedara facultado para imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo a las condiciones generales de
contratacion.

o 4 . EL POSTOR designara un Ingeniero Residente como responsable del servicio u Obra dentro de
PETROPERU S.A., durante la ejecucién del servicio u obra a su cargo.

. EL POSTOR en caso de adquirir productos quimicos para las actividades a realizar dentro de las
instalaciones de PETROPERU S.A., debera contar con las Hojas de Seguridad de Materiales — MSDS
(Material Safety Data Sheet) de acuerdo a la norma ISO 11014-1 en idioma espafiol, el cual seré difundido a
%) su personal. Asimismo, es responsable de la disposicién final y ambientalmente segura de los residuos,
envases y recipientes.
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EL POSTOR debera presentar los siguientes documentos antes de iniciar el servicio u obra:

¢ Relacidén de productos quimicos a utilizar en la ejecucion de sus trabajos.

¢ Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de manipulacién, almacenamiento y uso
de los productos qufmicos.

Las empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU S.A., equipos o materiales,
deberan indicar la fecha de fabricacién, envasado y caducidad del producto, asi como la metodologia de
manipulacién, almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Ademas, el fabricante o proveedor debera
proporcionar las Hojas de Seguridad de Materiales - MSDS (Material Safety Data Sheet) cuando se tratan de
sustancias quimicas de acuerdo a la norma ISO 11014-1 el idioma espafiol.
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ADJUNTO N° 6

POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Petréleos del Perd ~PETROPERU S.A. es una empresa del Sector Energia y Minas, propiedad del Estado,
organizada para funcionar como sociedad anénima, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades que
establece la Ley N° 26221, Ley Organica de Hidrocarburos, incluyendo sus derivados, la petroquimica bésica y
otras formas de energia.

PETROPERU S.A. acoge la siguiente definicion de Responsabilidad Social del Consejo Mundial para el
Desarrollo Sostenible (WBCSD): “Es el conjunto de practicas, principios y valores que implican un compromiso de
la empresa de tener un comportamiento ético y contribuir al desarrollo y calidad de vida de ios grupos de interés”.

PETROPERU S.A,, se compromete a una gestion empresarial que sitGia a la Responsabilidad Social en el mismo
rango que los aspectos econémicos, ambientales y de calidad en cumplimiento con las leyes, reglamentaciones
gubernamentales, cédigos de buen gobierno y de integridad empresarial. Asi mismo, esta comprometido con los
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Principios de Ecuador, la Declaracién Universal de
Derechos Humanos, los Principios de la Organizacion para la Cooperacién y Desarrollo Financiero y las mejores
practicas aplicables en esta materia.

Para ello, en todos sus lugares de trabajo, desarrollara su gestién basada en los siguientes compromisos:

e Acoger como parte integral de su estrategia de negocios y de sus operaciones la Responsabilidad Social, como
un compromiso voluntario asociado a la bUsqueda de buenas préacticas empresariales, la promocién del
comportamiento ético, el respeto al ambiente, a los derechos basicos de las personas, las buenas relaciones y
la mejora de |a calidad de vida de nuestras partes interesadas internas y externas.

e Promover los principios de la Responsabilidad Social en los grupos de interés de la empresa, asi como
respetar los compromisos voluntariamente suscritos sobre Responsabilidad Social.

e Considerar los impactos sociales, dentro de los criterios a tener en cuenta en el proceso de toma de
decisiones, en todos los niveles de la empresa, especialmente en las relaciones empresa-trabajador y
empresa-comunidad, para evitar sucesos no deseables y actuar en forma inmediata ante su aparicion.

o Desarrollar inversiones sociales sostenibles, basadas en la participacién de los grupos de interés en los
proyectos destinados a mejorar el nivel de vida y la autogestiéon de las poblaciones donde desarrollamos
nuestras actividades, de forma individual o en alianza con organizaciones estatales o privadas comprometidas
con la mejora de las condiciones sociales de la comunidad.

e Mantener una comunicacién interna y externa transparente sobre lo que hacemos, con procesos auditables y
abiertos a la opinidn publica.

e Apoyar proyectos que coadyuven a que el Estado cumpla con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
establecidos por la ONU.

e Erradicar cualquier tipo o relacién con el trabajo infantil y criterios de exclusién en la contratacién de
trabajadores y proveedores por discapacidades, diversidad étnica, estado civil o familiar, género, raza o religién
y cualquier otra caracteristica que la ley ampare.

¢ Impulsar la mejora continua, en la Gestién de Responsabilidad Social, basada en los resultados del monitoreo
de los distintos procesos y actividades relacionadas con los compromisos y principios anteriores.

e Proveer a toda la organizacién de los recursos requeridos para implementar los programas internos y externos
de Responsabilidad Social.

El cumplimiento de esta Politica es responsabilidad de los directivos, trabajadores, Postors y proveedores de
PETROPERU S. A,
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ADJUNTO N° 6

POLITICA SOBRE ASUNTOS COMUNITARIOS

Es conducta de PETROPERU S.A. apoyar siempre el desarrollo sostenible. En linea con ello, es su preocupacion
permanente mantener [a armonia entre el hombre, la naturaleza y el desarrollo.

En este sentido PETROPERU S.A. reconoce que su responsabilidad trasciende los linderos de sus operaciones y
que es su obligacién proyectarse en bien de las comunidades que las rodean.

Por lo expuesto PETROPERU S.A. declara que:

1. Propugna el respeto mutuo como base de una relacion de armonia entre comunidades. Por ello,
promueve el respeto a las culturas, incluyendo las creencias mitico-religiosas y los estilos de vida de los
grupos étnicos indigenas y demas comunidades, promoviendo la conservacion de la vida, la biodiversidad, el
paisaje y el ambiente en general.

2. En todos los proyectos y actividades, procura evitar o reducir, en la medida de sus posibilidades, la
ocurrencia de impactos socio-econémicos, tales como el desplazamiento de poblaciones, las alteraciones
locales por flujos migratorios, la pérdida de cultivos y maderables, el deterioro de los ecosistemas, la
alteracion del patrimonio arqueolégico e histérico, etc. Para ello, y a fin de no afectar el entorno, utiliza su
mejor tecnologia en el manejo y el monitoreo de los asuntos ambientales de sus actividades en general, y en
la elaboracion e implementacién de sus planes de contingencia.

3. Informa anticipadamente a la comunidad sobre los nuevos proyectos que desarrolla y sus implicaciones
sociales, para lo cual posibilita espacios de discusién y consulta sobre los impactos Por lo expuesto
PETROPERU S.A. declara que:

4. Su proyeccién a la comunidad abarca, dentro de sus posibilidades, aspectos de salud, educacién y
cultura, e infraestructura.

De una parte, ofrece su concurso a través de programas béasicos de salud en los lugares en que mantiene
operaciones y no existen servicios publicos de esta naturaleza.

De otra parte, en los lugares circundantes a sus operaciones, ofrece su asesoria y charlas sobre la industria
del petrdleo, el medioambiente y otros temas cientificos, a los centros educativos que lo requieran.

Asimismo, brinda apoyo técnico a las instituciones locales, para el mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura de la comunidad, y para su rehabilitacién en caso que hubiese sido afectada por fenémenos
naturales.

En coordinacion con las autoridades locales y/o comunales, y de manera de no causar alteraciones inconvenientes
y/o indeseadas en la cultura y las actividades propias de la comunidad, favorece la contratacion de personal
oriundo de las zonas en que desarrolla sus operaciones
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ADJUNTO N° 7

POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A.

Petréleos del Peri — PETROPERU S.A. es una Empresa Estatal del Sector Energfa y Minas de Derecho Privado,
creada con el objeto social de llevar a cabo actividades de hidrocarburos en las fases de Exploracion, Exploracion,
Procesamiento, Refinacién, Almacenamiento, Transporte, Distribucion y Comercializacion de hidrocarburos,
incluyendo sus derivados, Petroquimica, Bésica e Intermedia y otras formas de energia y gestiona en forma
responsable la seguridad de la informacién relacionada con sus actividades, productos y servicios, en
concordancia con la normatividad.

PETROPERU protege la informacién de un amplio rango de amenazas para asegurar la continuidad del negocio,
minimizar el riesgo comercial, maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades comerciales, de acuerdo
a los siguientes compromisos:

e El establecimiento de un conjunto de actividades que permitan preservar y asegurar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de informacién, viabilizando la competitividad, rentabilidad, integridad vy
transparencia de la Empresa.

e La periddica identificacion, evaluacién, tratamiento y monitoreo de los riesgos de seguridad de la informacion
relevantes a la Empresa.

¢ lainvestigacién respuesta oportuna y recuperacién efectiva ante incidentes relacionados con la seguridad de
la informacién.

e La comunicacién oportuna y permanente de las politicas y procedimientos de seguridad de la informacién
definidos, asegurando razonablemente que sean comprendidos y se encuentren disponibles para todo el
personal y colaboradores de la Empresa.

e La responsabilidad por el uso de la informacién confidencial por todo el personal y colaboradores de Ia
Empresa.

e El cumplimiento de los requerimientos dispuestos en las disposiciones legales y contractuales aplicables a la
seguridad de la informacién que comprenden a la Empresa.

o El fortalecimiento de los valores, la sensibilizacién y el compromiso de todo el personal y colaboradores de la
Empresa, de velar por el cumplimiento de la presente politica.
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ANEXO | DEL APENDICE 1
PLANOS DE DISENO REFERENCIALES

NOTA:
LAS VERSIONES FINALES DE LOS PLANOS APROBADOS POR PETROPERU DEBERAN DE SER
PRESENTADAS CON LA FIRMA Y SELLO (INDICANDO EL NUMERO CIP) DEL PROFESIONAL
CORRESPONDIENTE.
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