APENDICE N° 1. ALCANCE DETALLADO DEL SERVICIO

Todo lo que elabore, gestione, suministre, fabrique, instale, construya, pruebe y
presente el CONTRATISTA, sera coordinado, supervisado e inspeccionado por
PETROPERU y/o su Representante.

El CONTRATISTA debera aplicar la normativa nacional e internacional, las presentes
condiciones técnicas, las buenas practicas de ingenieria y su experiencia en este tipo
de servicio, para suministrar los materiales y accesorios y efectuar cada uno de los
trabajos que se requieran para el presente Servicio, segun la Ingenieria de Detalle, a
su cargo.

Los trabajos que se requieren, seran a Suma Alzada, por lo que, para la elaboracion
de su propuesta, el CONTRATISTA podra visitar el area de trabajo y tomar
conocimiento de las condiciones ambientales, seguridad y requerimientos necesarios
para la ejecucion de todos los trabajos relacionados con el presente Servicio.

Por desarrollarse el presente servicio al mismo tiempo que el PMRT, no se puede
garantizar que el total de areas se encuentren liberadas. Sin embargo, Petroperl en
conjunto con el Contratista realizara las coordinaciones para facilitar los trabajos en
dichas areas

A continuacion, se detalla el alcance detallado del Servicio, de acuerdo a las partidas
sefialadas en el Apéndice N°3 “Formato de Presupuesto”.

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

Estos trabajos, sin ser limitativos, deben ser ejecutados por el CONTRATISTA,
previo al inicio de los trabajos en Planta de Refineria Talara. Estos trabajos se
pueden implicar, entre otros:

» Oficinas: Se debera instalar una caseta con un area que satisfaga sus
necesidades, incluyendo muebles, computadoras (incluyendo software),
servicios basicos, servicios de voz y data, y cualquier gasto asociado para
el funcionamiento del mismo; adicionalmente, el CONTRATISTA, para uso
de la supervisién de PETROPERU para el servicio, debe implementar una
oficina y facilidades similares a las antes mencionadas para albergar en
condiciones apropiadas a su personal.

= Almacén: Se debera instalar almacén(es), para mantener en adecuada
custodia todas las herramientas, equipos, materiales, entre otros
suministros, necesarios para la ejecucion del presente servicio; de tener un
almacenamiento inadecuado, a solicitud de PETROPERU y/o su
Representante, el CONTRATISTA modificara o ampliara dichos almacenes.

» Sefializacién, desvio y proteccién: consiste en fabricar e instalar la
sefializaciéon necesaria para redirigir el transito de los camiones cisternas,
cuando ello sea requerido para dar continuidad a la ejecuciéon de los
trabajos sin interferencia de la operacion de la Refineria y otros Proyectos
en Ejecucion. Asimismo, tendra que sefializar e instalar los sistemas de
proteccion de seguridad para evitar dafios al personal, equipos, u otros, de
propiedad de PETROPERU y del propio CONTRATISTA.

= Movilizacién y Desmovilizacién: incluye la movilizacién y desmovilizacién de
todas las facilidades, equipamientos, materiales, insumos, personal,
vehiculos, medios de transportes (grias, camiones, monta carga, etc.) u
otros, que se requieran para el cumplimiento del presente Servicio.
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= Servicios Higiénicos Quimicos en campo y oficinas temporales: El
CONTRATISTA en funcion de la cantidad de su personal y de la
supervision, debe cuantificar e instalar la cantidad de unidades de bafios
quimicos, de acuerdo a las buenas practicas y normatividad vigente; asi
mismo, el CONTRATISTA tendra la responsabilidad del mantenimiento y
limpieza de estos barios.

El CONTRATISTA para la ejecucién de esta partida debe incluir el total del
personal, equipos, maquinarias, recursos y/o insumos, pruebas y ensayos,
entre otros, requeridos para la buena ejecucion de esta actividad.

2. ELABORACION DE LA INGENIERIA

La ingenieria a cargo del CONTRATISTA debera comprender, sin ser
limitativo, como minimo lo siguiente:

v" Estudios basicos.

v Revisién, replanteo y/o adecuacion de la documentacién entregada por
PETROPERU (Apéndice N° 2). Solo se debe considerar, la aplicable al
presente Servicio

v" Aplicacion de criterios de disefio por cada disciplina / especialidad.

v" Memorias de Calculo de cada disciplina / especialidad:

Procesos: bases de disefio, Diagramas de flujo, P&ID, calculos hidraulicos
y otros necesarios.

Tuberias: calculo mecanico de tuberias, analisis de flexibilidad y otros
necesarios.

Electricidad: dimensionamiento de calibre de cables de media y baja
tension, bandejas y soportes, interruptores, y otros necesarios.
Instrumentacién: dimensionamiento de cables de sefial, control y
alimentacion, bandejas, soportes, y otros necesarios.

Civil: disefio de estructuras metalicas y cimentaciones, y demas elementos
estructurales, de ser requeridos.

v Memoria descriptiva de actividades y trabajos por cada disciplina /
especialidad.

v" Estudio de Riesgos para la etapa constructiva, conforme a la normativa
actual.

El alcance del Estudio de Riesgo (ER), se refieren a un Analisis de Riesgo
durante la etapa de construccion y/o puede aplicarse un IPER como parte

de los procesos Constructivos.

v Plan de Contingencias para la etapa de construccion, conforme a la

normativa vigente.

Planos Listos para Construccion de todas las especialidades.

Planes y Procedimientos de Gestién, Ejecucién y Calidad de Trabajos de

todas las especialidades: Mecanicas (incluye tuberias), Civiles,

Instrumentacion y Electricidad, incluyendo el desmontaje y montaje de

equipos, lineas, instrumentos, etc.

v’ Especificaciones Técnicas y Data Sheet de Equipos, instrumentos y
Materiales Principales.

v’ Lista de Materiales y Especificaciones Técnicas de Compra (Data Sheet)
de equipos, instrumentos y materiales. Incluye las respectivas hojas de
control (Check lists), Punch List, etc.

v Especificaciones Técnicas de Construccion, Montaje e Instalacion de los
suministros (equipos, instrumentos, lineas, etc.)

v" Cronograma de actividades y trabajos general y por disciplina.

v" Codigo de colores en tuberias e instalaciones para hidrocarburos.

AN
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v" Procedimiento de pre comisionado, comisionamiento y pruebas (incluye
formatos).
v" Procedimiento de aseguramiento y control de la calidad.

Para la revision y aprobacion de los documentos elaborados, el
CONTRATISTA debera entregar:

v" Una (01) copia con los archivos en PDF y formato nativo a través de e-
mail; luego de la aprobacién final, el Proyectista debera entregar por cada
Expediente elaborado.

v" Dos (02) ejemplares, uno original y otro en copia en papel en A4 con sus
respectivos juegos de planos a escala en original.

v" Una (01) copia con los archivos electronicos en PDF y en formato nativo.

v" Los Planos finales aprobados deberan estar firmados por Ingenieros
Colegiados y Habilitados (CIP).

El CONTRATISTA para la ejecucion de la Ingenieria debe incluir el total del
personal, equipos, magquinarias, recursos y/o insumos, viajes, pruebas y
ensayos, entre otros, requeridos para la buena ejecucion de esta actividad.

La forma de pago de esta partida “Elaboracion de Ingenieria” sera el 100%,
una vez culminada la misma y aprobada por PETROPERU y/o su
Representante.

Los Estudios Basicos; confirmar que se refiere exclusivamente a:

e Levantamiento de informacion de campo en las rutas comprometidas,
via mediciones de distancias/alturas y/o con uso de equipos
topogréaficos.

e Estudio de Mecanica de Suelos (de ser el caso) y

e Estudio de Riesgos (de ser el caso).

Los Estudios de Mecanica de Suelos (EMS), se realizara solo en el caso que
sea necesario construir cimentacion de estructuras de soporte importantes.

Asimismo, confirmamos que, para estructuras menores, Petroperl alcanzara
los EMS disponibles.

La elaboracién de Ingenieras como trabajo de gabinete puede ser desarrollado
en cualquier otra ciudad, realizando presentaciones de las mismas en
Refineria Talara.

3. DISCIPLINA MECANICA

Consiste en la ejecucion de todas las obras metal mecanicas que debe ejecutar
el CONTRATISTA, considerando el suministro; la construccion e instalacion;
pruebas y ensayos, entre otros trabajos necesarios para cumplir con los
alcances del presente servicio, que en términos generales incluye que el
CONTRATISTA debera Instalar y poner en servicio las nuevas tuberias y
conexiones (accesorios) requeridos para suministrar los servicios industriales
indicados en la tabla N° 1, desde los puntos de produccién hasta los puntos de
consumo indicados en el Literal “C" del Apéndice N° 2.

El tamafio de las conexiones disponibles, desde los puntos de conexidn
existentes hasta los puntos requeridos para el Comisionamiento figuran en el
Literal “C" del Apéndice N° 2.
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El alcance de esta disciplina incluye los desmontajes de estas facilidades,
previa aprobacién de PETROPERU y/o su Representante. Las instalaciones a
ser desmontadas deberan ser retiradas y trasladadas al lugar de acopio que
designe PETROPERU.

Suministro: E| CONTRATISTA debera suministrar todos los materiales,
accesorios, materiales a granel, material aislante, pinturas industriales y
consumibles en las cantidades necesarias y que son requeridos para la
implementacién de las soluciones de ingenieria de esta disciplina y de los
resultados de la Ingenieria de Detalle del presente Servicio; hasta que los
diferentes sistemas o soluciones de ingenieria materia del presente
servicio se encuentren en marcha.

- Material de Tuberia: De acuerdo a lo indicado en el Literal “D” -
Especificacion Disefio de Tuberias, del Apéndice 2.

- Accesorios: De acuerdo a lo indicado en el Literal “D” - Especificacion
Disefio de Tuberias, del Apéndice 2.

Construccion e instalacion: Confeccion y montaje de prefabricados
(incluye manipuleo, corte, esmerilado, soldeo y pruebas) de lineas de
acuerdo a los planos y procedimientos de fabricacion preparados por El
CONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle. Los trabajos de corte,
biselado y de soldadura requeridos se deberan realizar por seguridad en
zonas distantes de las areas de procesos o zonas aisladas. El
CONTRATISTA presentara como parte de su Ingenieria de Detalle los
Procedimientos de Confeccion e Instalacion de Tuberias, Prefabricados y
Manifolds.

Interferencias: EIl CONTRATISTA debera liberar las interferencias que
afecten el presente servicio, las cuales se encuentran en las areas de la
refineria actual. Asimismo, debera plantear el mejor recorrido de las
nuevas lineas, respetando las estructuras instaladas o a instalar por el
PMRT.

A fin de evitar interferencias en el montaje y las pruebas de las lineas, El
CONTRATISTA debera realizar en el taller todos los trabajos que sean
posibles.

Interconexiones de lineas de proceso temporales con lineas
existentes (Tie in). E| CONTRATISTA recibira la informacioén necesaria
para que durante el desarrollo de su ingenieria no genere interferencias
con las instalaciones existentes y/o a construir.

Precomisionado, Comisionado, Pruebas y ensayos: El
CONTRATISTA debera realizar el Precomisionamiento, Comisionamiento,
pruebas y ensayos no destructivos (END) requeridos en la fabricacién y/o
montaje de las lineas temporales en general, incluyendo todas las pruebas
hidraulicas necesarias de las tuberias en general, donde aplique..El
CONTRATISTA debera aplicar los procedimientos estandarizados para
este tipo de pruebas y ensayos de acuerdo a las normativas que apliquen
y los resultados deberan ser registrados en los protocolos elaborados para
estas pruebas y ensayos; asimismo, los equipos para ensayos y pruebas
deberan contar con certificados de calibracién vigente a la fecha de
ejecucion de las pruebas.

El CONTRATISTA debera considerar los desmontajes de las facilidades
temporales, previa aprobacién de PETROPERU y/o su Representante. Las
instalaciones a ser desmontadas deberan ser retiradas y trasladadas al lugar
de acopio que desighe PETROPERU.
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El CONTRATISTA para la ejecucién de esta partida debe incluir el total del
personal, equipos, magquinarias, recursos y/o insumos, pruebas y ensayos,
entre otros, requeridos para la buena ejecucién de esta actividad.

DISCIPLINA ELECTRICIDAD:

Consiste en la ejecucion de todas las obras de electricidad que debe ejecutar
El CONTRATISTA, considerando el suministro; la construccion e instalacion;
pruebas y ensayos, entre otros trabajos necesarios para cumplir con los
alcances del presente servicio, que en términos generales incluye:

»  Suministro: El CONTRATISTA suministrara todos los materiales, equipos,
insumos, accesorios, materiales a granel, etc. para la implementacion de
las soluciones temporales relacionadas a esta disciplina, y de los resultados
de la Ingenieria de Detalle del presente servicio; hasta que los diferentes
sistemas o soluciones de ingenieria materia del presente servicio se
encuentren en operacion.

* Construccion e instalacion: E| CONTRATISTA instalara y montara todos
los materiales, equipos, insumos, accesorios, materiales a granel, etc., y
construira todas las facilidades (prefabricados de soportes, dados de
concreto, buzones, excavaciones, canalizaciones, tapas de fierro para
buzones, etc.), para la implementacién de las soluciones de ingenieria
temporales relacionadas a esta disciplina (tableros, postes,
transformadores, equipos eléctricos, cables, etc.) y de los resultados de la
ingenieria de detalle del presente servicio.

» Interconexiones de nuevos circuitos de los sistemas de baja y media
tension con los sistemas existentes (Tie in): donde aplique, se deberan
desarrollar los planos de detalle y realizar las coordinaciones con
PETROPERU y/o su representante.

= Pruebas y ensayos: El CONTRATISTA realizara todas las pruebas
necesarias para dejar operativos todos los sistemas eléctricos del presente
servicio, resultados de la Ingenieria de Detalle elaborada por el Contratista,
tales como: calibraciones de equipos e instrumentos, pruebas de
continuidad y aislamiento de cables, prueba de cada uno de los sistemas
en forma integral, etc. Cabe indicar que dichas pruebas se programaran de
acuerdo a los resultados de |a Ingenieria de Detalle del presente servicio.
Los equipos para ensayos y pruebas deberan contar con certificados de
calibracién vigente a la fecha de ejecucion de las pruebas.

El CONTRATISTA debera considerar los desmontajes de las facilidades
temporales, previa aprobacién de PETROPERU y/o su representante. Las
instalaciones a ser desmontadas deberan ser retiradas y trasladadas al lugar
de acopio que designe PETROPERU.

El CONTRATISTA para la ejecucién de esta partida debe incluir el total del
personal, equipos, maquinarias, recursos y/o insumos, pruebas y ensayos,
entre otros, requeridos para la buena ejecucion de esta actividad.

Las partidas consideran el replanteo, desmantelamiento, reubicacion y/o
trabajo asociado para la liberacién de interferencias eléctricas durante la
ejecucion del servicio.
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5. DISCIPLINA INSTRUMENTACION

Consiste en la ejecucion de todos los trabajos de Instrumentacion temporal
requerida para la ejecucion del presente servicio, incluyendo el suministro;
construccién e instalacion; pruebas y ensayos, entre otros trabajos
necesarios, que en términos generales incluye: rutas de cables, conduit,
canalizaciones subterraneas, etc.

= Suministro: El Contratista suministrara todos los materiales, equipos,
insumos, accesorios, materiales a granel, etc. para la implementacion de la
solucion temporal relacionadas a esta disciplina y de los resultados de la
ingenieria de detalle del presente servicio; hasta que los diferentes sistemas
o soluciones de ingenieria materia del presente servicio se encuentren en
operacion.

= Construccion e instalacion. E| Contratista instalara y montara todos los
materiales, equipos, insumos, accesorios, materiales a granel, etc., y
construira todas las facilidades (prefabricados de soportes, dados de
concreto, buzones, excavaciones, canalizaciones, tapas de fierro para
buzones, etc.) para la implementacién de la solucién temporal relacionada
a esta disciplina y de los resultados de la Ingenieria de Detalle del presente
servicio.

* Pruebas y ensayos: El Contratista realizara todas las pruebas necesarias
para dejar operativos todos los sistemas de instrumentacién ejecutados en
el presente servicio de acuerdo a los resultados de la Ingenieria de Detalle
elaborada por el Contratista, tales como: calibraciones de equipos e
instrumentos, pruebas de continuidad de cables, pruebas de fibra optica,
prueba de cada uno de los sistemas en forma integral.

Los equipos para ensayos y pruebas deberan contar con certificados de
calibracién vigente a la fecha de ejecucion de las pruebas.

El CONTRATISTA debera considerar los desmontajes de las facilidades
temporales, previa aprobacion de PETROPERU y/o su representante. Las
instalaciones a ser desmontadas deberan ser retiradas y trasladadas al lugar
de acopio que designe PETROPERU.

El CONTRATISTA para la ejecucion de esta partida debe incluir el total del
personal, equipos, maquinarias, recursos y/o insumos, pruebas y ensayos,
entre otros, requeridos para la buena ejecucion de esta actividad.

Las partidas consideran el replanteo, desmantelamiento, reubicacion y/o
trabajo asociado para la liberacion de interferencias de instrumentacion durante
la ejecucion del servicio.

Asimismo, en las partidas de instrumentacién se debera considerar el
suministro e instalacién de medidores de flujo locales para cada servicio auxiliar
alterno a ejecutar.

6. DISCIPLINA CIVIL

Consiste en la ejecucion de todas las obras civiles y estructura metalica que
debe ejecutar el Contratista, considerando el suministro; la construccion e
instalacién; pruebas y ensayos, entre otros trabajos necesarios para cumplir
con los alcances del presente servicio, que en términos generales incluye:
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= Suministro: E| Contratista es responsable del suministro global de todos
los insumos, recursos, herramientas y equipos, entre otros, que se den
como resultado de la ingenieria de detalle a su cargo; hasta que los
diferentes sistemas o soluciones de ingenieria materia del presente servicio
se encuentren en marcha.

= Construccion e instalacién: El Contratista es responsable de llevar a cabo
todas las actividades de construccién para cumplir con los alcances del
presente servicio, en linea con la ingenieria de detalle que desarrollara,
incluyendo en forma integral el personal, equipos, maquinarias, recursos y/o
insumos requeridos para su buena ejecucién, esto incluye, instalar la
infraestructura de soporte, cimentacién, canalizacion, cruce de pistas, o
cualquier elemento necesario que resulte de la ingenieria a desarrollar por
el Contratista, para instalar las facilidades temporales a cargo del
Contratista; inclusive hasta que los nuevos sistemas se encuentren en
servicio. Adicionalmente, incluye el desmontaje de las estructuras, previa
confirmacién de PETROPERU y/o su representante, desde las estructuras
metalicas hasta las cimentaciones o soportes, restituyendo el terreno a
condiciones naturales o previas al inicio de los trabajos; las cuales deberan
ser trasladadas al lugar de acopio que designe PETROPERU.

* Pruebas y ensayos: El Contratista debera realizar todos los ensayos
destructivos como no destructivos requeridos por las normas y estandares
aplicables; los que seran detallados como parte de la ejecucion de la
ingenieria a cargo del Contratista.

Los equipos para ensayos y pruebas deberan contar con certificados de
calibracion vigente a la fecha de ejecucion de las pruebas.

El CONTRATISTA debera considerar los desmontajes de las facilidades
temporales, previa aprobacién de PETROPERU y/o su representante. Las
instalaciones a ser desmontadas deberan ser retiradas y trasladadas al lugar
de acopio que designe PETROPERU.

El CONTRATISTA para la ejecucion de la Ingenieria debe incluir el total del
personal, equipos, maquinarias, recursos y/o insumos, viajes, pruebas y
ensayos, entre otros, requeridos para la buena ejecucién de esta actividad.

DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION DEL SERVICIO

Una vez concluido los trabajos relacionados al Servicio, previo a la recepcién
del mismo, el CONTRATISTA alcanzar& a PETROPERU y/o su
Representante, un original y tres copias el Dossier de Calidad y Ejecucién de
todo el Servicio, que debe incluir los requerimientos de calidad conforme a los
alcances del presente servicio.

El CONTRATISTA debera entregar dicho dossier debidamente firmado por los
profesionales responsables del proyecto, en medio digital (memoria externa) e
impreso (binders, en original y tres (03) copias), firmadas y selladas en todas
sus hojas por el Ingeniero Residente, conteniendo como minimo lo siguiente:

o Memoria Descriptiva del Servicio que incluya las caracteristicas de la
prestacion (N° de contrato, descripcién, modalidad, entre otros necesarios).
Versién WORD (ultima version).

e Gestidén de cambios (érdenes de cambio). Escaneados en PDF.

e Gestion de la calidad (documentos, certificados de calidad de materiales y
equipos, etc.). Escaneados en PDF.

e Memorias de Célculo. En MICROSOFT OFFICE.
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e Especificaciones Técnicas de Compra y Construccion. En WORD y PDF.

e Cuantificacién de materiales utilizados. En PDF.

e Protocolos y Certificados (resultados) de Pruebas realizadas. En WORD y
PDF.
Balance Econémico — Liquidacién final del servicio. En EXCEL y/o WORD.

o Detalle de los equipos, todos los Procedimientos Utilizados, calidad de los
materiales, insumos, reportes de inspeccion, certificaciones, etc.). En
WORD.

e Cronograma Final del Proyecto. En MS PROJECT.

e Planos As-Built (por especialidad). En AUTOCAD (ultima versién).

e Recopilacion fotografica mostrando el desarrollo del servicio.

Para la revision y aprobacion de los documentos elaborados, E| CONTRATISTA
debera entregar:

e Una (01) copia con los archivos en PDF y formato nativo a través de e-mail;
luego de la aprobaciéon final, el Proyectista debera entregar por cada
Expediente elaborado.

e Dos (02) ejemplares, uno original y otro en copia en papel en A4 con sus
respectivos juegos de planos a escala en original.

e Una (01) copia con los archivos electronicos en PDF y en formato nativo.

e Los Planos finales aprobados deberan estar firmados por Ingenieros
Colegiados (CIP).

8. SUMINISTROS PARA TRABAJOS MECANICOS
9. SUMINISTROS PARA TRABAJOS ELECTRICOS

10. SUMINISTROS PARA TRABAJOS INSTRUMENTACION

Todos los suministros de materiales de las distintas especialidades (mecanica,
eléctrica e instrumentacién), necesarios para el presente Servicio deberan ser
considerados en estas partidas (8, 9y 10).

Estos suministros no seran incluidos en el calculo de la utilidad del presupuesto
del CONTRATISTA.
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