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-

Petroperu

SERVICIO DE INSPECCION GENERAL DE ACUERDO AL STD API 653 DEL TANQUE N° 2 DEL

FECHA: 08-Set-21

TERMINAL MOLLENDO

CONDICIONES TECNICAS

OBJETO DEL SERVICIO

Contratar el “Servicio de Inspeccion general de acuerdo con el STD API 653, del Tanque N°2 instalado en el
Terminal Mollendo” a fin de conocer el estado situacional para garantizar la disponibilidad y confiabilidad del

tanque.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para ejecutar la inspeccion integral del tanque de
acuerdo con el API 653.

El detalle del servicio se indica en el Apéndice 2, donde se especifica el alcance divido en 04 grupos de partidas
requeridas para cada trabajo / actividad.

DATOS TECNICOS

Cod. de Equipo
Tipo
Afio de Fabricacion
Capacidad Neta (BLS)
Altura (m)
Diametro (m)
Tipo de Techo
Tipo de Fondo
Escalera
Sumidero
Respiraderos Atmosf.
Medidor Automatico
Valv. Presion Vacio
Diametro de Tuberias
Recepcion
Despacho T. Alta
Despacho T. Baja
Drenaje
Anillo Enfriamiento
Anillo Espuma
Montante Agua
Montante Espuma
Manholes
Cilindro
Techo

Zona Tanques

60

1/2" (12.7 mm)

3/8" (9.52 mm)

5/16" (7.93 mm)

5/16" (7.93 mm)

5/16" (7.93 mm)

81 pLs de 1/4" (6.34 mm)

57 pLs de 3/16" (4.76 mm)

Tanque 2 Cod. de Ubic. |
Cilind Vertic Remacha Techo Flotante
Estimado 1940 por IPC N° Pontones

24,916 Tipo de Sello
9.13 Proteccion Catodica
24.37 N° de Anodos
Fijo / Conico Tipo de Anodos
Cénico Ubicacion
Inclinada Espesor de N° Planchas Cilindro
48"x24" profund. x 3/8" N° Planchas
1 de 10" ler Anillo
Varec 2do Anillo
3er Anillo
4to Anillo
8" 5to Anillo
8" 6to Anillo
8" 7mo Anillo
4" 8vo Anillo
3" N° Camaras 9no Anillo
- [ Espesor y N° de Planchas
4" Fondo
4" Techo Fijo
Techo Flotante
2 24"
2 24"

NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO

EI CONTRATISTA es responsable de tener en consideracion los cddigos, estandares, practicas recomendadas y
otros nacionales e internacionales de indole técnico aplicables al servicio, en sus Ultimas ediciones, entre la cuales
podemos mencionar las siguientes (lista no limitativa):

X3

8

7
.0

*,

7
.0

*,

X3

8

X3

8

7
.0

*,

7
.0

*,

X3

8

X3

8

API1 650: Welded Steel Tanks for Qil Storage.

API 653: Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction.
API1 575: Inspection of Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks

RP 652: Lining of aboveground petroleum Storage Tank Bottoms.

RP 2003: Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents.
API12000: Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks
Published 2015: Cleaning Petroleum Storage Tanks.

Published 2015 A:Guide for controlling the lead hazard Associated with tank Entry and Cleaning.
Published 2015 B: Cleaning open-Top and Covered Floating Roof Tanks.
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+¢ Published 2207: Preparing Tank Bottoms for Hot Works.

% Otros Codigos, Estandares y/o Practicas Recomendadas aplicables de instituciones y/o asociaciones
profesionales internacionales y nacionales como API, ASME, ANSI, ISO, ASTM, OCIMF, NACE, entre otros; y
en donde no exista referencia se debe realizar lo establecido por PETROPERU.

Por otro lado, en materia de seguridad, saludad en el trabajo y proteccion ambiental se debera considerar el
contenido y la base normativa / requisitos legales indicadas en el:

5

8

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1).
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de
Controles.

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo.

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Solidos.

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias.
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal.

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo.

Formato FORO1-159 v.0 - Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

5

8

X3

S

7 7
0.0 0.0

R/
0.0

R/ 7
0.0 0.0

Nota: La versidn de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento
de su utilizacion, pueda que exista una nueva version.

Finalmente, para el presente servicio es aplicable el Reglamento de Contrataciones de Petroleros del Perti -
PETROPERU S.A.
PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucién del alcance del servicio es de diez (10) dias calendario, contados a partir de lo que se
establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el Residente del Servicio por parte del CONTRATISTA
y el Administrador de Contrato por parte de PETROPERU.

SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de Contratacion sera a Precios Unitarios, de acuerdo con la estructura de costos, la cantidad de
trabajos indicados para cada partida son estimados de caracter referencial con la finalidad de que el
contratista pueda presupuestar el costo de la partida. No se consideraran dichas cantidades como limites
maximos 0 minimos.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es de caracter RESERVADO, en Soles, e incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, mantenimiento, pruebas, costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que le sea que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

LUGAR DE EJECUCION
El servicio sera ejecutado en el Terminal Petroperu — Mollendo, ubicado en Calle Apurimac N° 401 — Islay,
Mollendo-Arequipa

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCION DEL
POSTOR
9.1. DEL POSTOR

El Postor debe acreditar un monto facturado equivalente a S/ 1°500,000.00 (Un millén quinientos mil con
00/100 soles), por la contrataciéon de servicios de Inspeccion y/o Mantenimiento y/o Rehabilitacién ylo
Moadificacion y/o Construccion y/o Habilitacion y/o Montaje, de tanques de almacenamiento de hidrocarburos
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liquidos en Refinerias de Petréleo o Plantas de Ventas de Combustibles, durante los cinco (05) afios
anteriores a la fecha de presentacién de propuestas.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u 6rdenes de servicio, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Cabe precisar que cuando la cancelacion es en el mismo comprobante de pago, se debe contar con un sello
con el término “cancelado” o “pagado” colocado por el cliente del postor o por una entidad bancaria o
financiera.

9.2. DEL PERSONAL
9.2.1. Especialidad y Experiencia del Ingeniero Residente.

Debe ser profesional titulado en Ingenieria Mecanica o Ingenieria Mecanica Eléctrica, acreditado a
través del titulo profesional validado en SUNEDU.

Debe tener una experiencia especifica (continia o acumulada) minima de cinco (5) afios realizando
en calidad de “Residente” o “Supervisor” de mantenimiento, reparacidn, instalacion, reubicacion,
desmontaje y/o montaje de Tanques Verticales segun Normas API 650 y/o API 653, en la Industria
Petrolera.

o Independientemente de cualquier denominacion, entiéndase el término “Residente” como la
presencia permanentemente del profesional en el lugar de ejecucion de trabajos, ejerciendo
en nombre y representacidn del contratista, la direccion de proyectos, el manejo técnico,
contractual y demas asuntos necesarios para su correcta ejecucion.

o En caso el profesional haya ejecutado simultaneamente (o “traslapado”) varios trabajos
similares, el calculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, sera considerando la
fecha de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha de término del trabajo mas reciente.

o Si en la ejecucion del trabajo similar, el profesional ha tenido una participacién parcial,
entonces el computo de su experiencia sera sélo por el periodo que realmente ha
participado.

o Laexperiencia se sustentara con constancias o certificados de trabajo.

Debe sustentar estudios y/o entrenamiento en las normas APl 650 y/o API 653. Dicho sustento sera
valido con constancia o certificado de estudios.

9.2.2. Especialidad y Experiencia del Supervisor de Sequridad y Proteccion Ambiental.

El Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental propuesto por el CONTRATISTA podréa ser como
minimo Técnico en Seguridad Industrial, acreditado con Titulo emitido por Entidades o Institutos como
SENATI, TECSUP u otras instituciones.

Debe contar con experiencia especifica (continia o acumulada) minima de tres (3) afos en calidad
de “Supervisor de Sequridad”, “Prevencionista de Seguridad” o cargo afin en plantas industriales del
sector Hidrocarburos.

Debe contar con cursos de Seguridad Industrial, estos deberan ser acreditados a través de
certificados o constancias de Instituciones o Entidades afines al &rea de Seguridad Industrial, entre
los cursos o capacitaciones se tienen los siguientes:

o Curso de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC) y Analisis de
Trabajo Seguro (ATS).

o Curso de Materiales Peligrosos MATPEL 1 0 HAZMAT.

o Curso de trabajos criticos: en caliente, eléctricos, de altura o espacios confinados, en lo que
corresponda.

o Curso de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”, su Reglamento y
modificatorias.
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9.2.3. Especialidad y Experiencia del Inspector API 653.
o Debera contar con certificacion APl 653, cuyo N° de registro sea por la institucidn
Estadounidense American Petroleum Institute (API), con una antigliedad minima de 5 afios.

La experiencia del personal debera ser acreditado mediante (i) Copia simple del Contrato del personal
propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde labord y/o (i) Constancias y/o (i) Certificados
ylo (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia (cargo y tiempo
desempefiado) del personal propuesto.

Toda acreditacién de la formacién académica, mediante grados y titulos expedidos en el extranjero, del
personal propuesto; deberan encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacidn superior
Universitaria — SUNEDU.

NOTA.- En caso de reemplazo (antes de la formalizacién contractual, al inicio o durante la ejecucién
contractual) del personal propuesto con el cual se acreditd el RTM, el ganador de la Buena Pro/Contratista
debera solicitar a PETROPERU la autorizacién de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento
correspondiente, asi como la documentacion del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igualo
superior al del inicialmente presentado (El Originador podra establecer en las Condiciones Técnicas los
supuestos que ameriten el reemplazo).

GARANTIAS

e Garantia del Servicio

El CONTRATISTA presentara, como requisito obligatorio, una carta de garantia por el Servicio de Inspeccion
general de acuerdo al STD API 653 del tanque n°2 del Terminal Mollendo” con firma legalizada del representante
legal del CONTRATISTA, por un plazo de seis (06) meses contado a partir de la conformidad de recepcion
otorgada por PETROPERU, con la finalidad de proteger a PETROPERU frente a defectos o vicios ocultos. La
carta debera ser presentada en el Informe Técnico Final del servicio.

Ademas, durante la ejecucién del servicio y/o el periodo de garantia, el CONTRATISTA se obliga a corregir
cualquier trabajo mal ejecutado o vicio oculto identificado por PETROPERU, a satisfaccion y sin costo alguno para
PETROPERU, debiendo levantar la observacién y/o reparar los dafios ocasionados, en un plazo perentorio no
mayor a diez (10) dias calendario de recibida la comunicacion de PETROPERU

POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucién del
servicio, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad®. Adicionalmente y en
amparo al presente servicio, debera contar las siguientes polizas de seguros:

» Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, constituida por la Responsabilidad Civil
Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 y considerar a PETROPERU S.A. y a su personal como terceras personas
como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (EsSalud o EPS) como
en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura
que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.
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> .Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles? hasta por una Suma Asegurada de
$100,000.00 por cada vehiculo.

Disposiciones Generales para las Pdlizas de Seguros:

> Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y a su personal como
Terceras Personas.

» Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

> La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU S.A., sus agentes, funcionarios
y trabajadores en general.

> Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacion por escrito a
PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacién de las pélizas de seguros o
incumplimiento de pago de primas.

Disposiciones Generales sobre las Responsabilidades del CONTRATISTA

» Las polizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

> Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la
prima de seguro.

» En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumira directamente el pago de la indemnizacion
a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

> Encaso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista. PETROPERU S.A., su personal
y terceros afectados, seran integramente indemnizados. En cualquier circunstancia en que se prorrogue la
vigencia del servicio, deberan prorrogarse las polizas correspondientes. El valor asegurado no se reducira
debido a cumplimientos parciales.

SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo, siempre
que cuente con autorizacion previa por parte de PETROPERU. Durante la ejecucion contractual, PETROPERU
S.A. se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratacién de prestaciones.

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el tnico
responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

Las subcontrataciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el articulo 70 del Reglamento de
Contrataciones de Petroleos del Peru — PETROPERU S.A.

PENALIDADES

13.1Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion del servicio, PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una
penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un méaximo equivalente del 10% del monto contractual. La
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio.
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Donde de F tendra los siguientes valores:

» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario: F=0.40
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario: F=0.25

Tanto el monto como el plazo de ejecucion se refieren, segun corresponda, al contrato, item, tramo, etapa o lote
que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en caso de contratos de ejecucion periédica.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de las penalidades, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento.

13.2 Penalidad por Infraccién

PETROPERU podra aplicar penalidades por infraccion al incumplimiento de las siguientes obligaciones
contractuales:

NO

Incumplimiento injustificado Penalidad
01 Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecucion del servicio. Ver numeral 1.00 UIT
21 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento
Por incumplimiento injustificado en la entrega del reporte diario en el plazo establecido
o L 0.50 UIT
02 | o incluir fotos que no correspondan a las fechas reportadas en el reporte diario o de por evento

menor resolucion a lo requerido. Ver numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas.

Por realizar subcontrataciones sin aprobacion de PETROPERU. Ver numeral 8 de las 0.50 UIT

03 presentes Condiciones Técnicas. por evento

04 Por utilizar materiales, equipos y herramientas que incumplen con las especificaciones 1.50 UIT
técnicas y/o que no sean autorizados por PETROPERU. por evento

05 Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales del 0.50 UIT
presente servicio. por evento

06 | Falta de limpieza del &rea de trabajo. 050 UIT
por evento

07 | Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos. 0.50 UIT
por evento

08 | Falta de certificados de calibracién vigente en caso de equipos o instrumentos patrén. 1.50 UIT
por evento

09 | Falta de medios de comunicacion anti explosion en zonas clasificadas. POISO Ui
or evento

10 | Por sustraccion de bienes de PETROPERU o Terceros 1.00 UIT
por evento

1" Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 26 de las presentes 0.50 UIT
Condiciones Técnicas, durante la ejecucion del servicio. por evento

12 Por cambio del personal requerido en el numeral 25 de las presentes Condiciones 1.50 UIT
Técnicas. por evento

13 Por personal en general que no se encuentre en la lista de SCTR, tanto en la cobertura 1.00 UIT
de salud como en la cobertura de pensidn por invalidez, sobrevivencia y sepelio. por evento

14 Por no elaborar / realizar el Analisis Seguro de Trabajo (AST), el Permiso de Trabajo y/o 1.00 UIT
las charlas diarias de seguridad. por evento

Por falta o incumplimiento de especificaciones técnicas de equipo de proteccién personal
15 | ylo uniformes de acuerdo con el numeral 30 de las presentes Condiciones Técnicas; y
ademas, por actos y condiciones inseguras durante la ejecucién de los trabajos.

1.00 UIT
por evento
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No reportar oportunamente los accidentes o incidentes en el area de trabajo, de acuerdo 200 UIT
16 | con lo establecido en los procedimientos de PETROPERU y/o de acuerdo con Ley ' "
vigente. por evento
Infracciones graves listadas en el Numeral 3.2.4.c “Infracciones y Sanciones” del Manual 100 UIT
17 | Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de o.r evento
PETROPERU, a excepcion de los considerados en otros puntos. P
18 Por no cumplir con la presentacion del Expediente de Valorizacion y/o Expediente Final 1.00 UIT
en el plazo establecido en el numeral 35 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento
Por cada dia calendario de atraso en la presentacion o subsanacién del Expediente de 0.05 UIT
19 A ; . . ; . p
Valorizacién y/o Expediente Final, computados a partir del primer dia de atraso. por dia

14.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.
El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Desde la primera infraccion se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo electrénico
0 anotacién en el cuaderno de servicio, indicando la infraccion cometida y el monto de la penalidad aplicada,
debiendo ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del
Contrato de PETROPERU o por el personal del Operador de los Terminales, dependiendo del tipo la infraccion.
Posteriormente se regularizara via carta. Ademas, PETROPERU, dependiendo de la naturaleza de la infraccion
cometida, podra paralizar el servicio hasta que se subsane la infraccion.

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infraccién en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la penalidad
que corresponda a la infraccién al dia calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecucion de
trabajos hasta la subsanacion.

Toda reincidencia sera contada como nueva infraccion y la penalidad sera la que corresponda a la infraccién en
la que se ha reincidido. En adicién, en caso de reincidencia de cualquier infraccion, PETROPERU no dara plazo
alguno para la subsanacién de la misma, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecucién de los
trabajos hasta su subsanacion

Las demoras por la paralizacion seran contabilizadas como parte del plazo de ejecucién y tomadas en cuenta para
efectos de penalidad por mora.

Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
méaximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERU podré resolver el contrato
por incumplimiento.

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final
0 en la liquidacion final, o si fuere necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

13.3 Penalidad de ambiente, seguridad y salud ocupacional

PETROPERU podra aplicar penalidades por infraccion al incumplimiento de las obligaciones contractuales
indicadas en el Apéndice 5 “Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y salud Ocupacional para nuevos
contratos de servicios y obras”.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El plazo para pago sera treinta (30) dias calendario desde la correcta presentacion del comprobante de pago.

El comprobante de pago (factura) debera presentarse en la Oficina de Gestion Documentaria sito en Av. Enrique
Canaval Moreyra 150, San Isidro — Lima acompafiada de:

<%+ Para el caso del pago final (liquidacion): Contrato u OTT original; documento que sustente la aprobacion del
Expediente Final por parte de PETROPERU; y el Acta de Recepcidn del Servicio.
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16.

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcién del contrato u OTT.
Tratdndose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.

La referida documentacion puede presentarse también a través de la siguiente casilla de correo electrénico:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la siguiente direccion:
https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad (aprobacion del expediente correspondiente), seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estara a cargo de la Unidad Proyectos Comerciales y Mantenimiento de la Gerencia
Departamento Ingenieria de PETROPERU (Dependencia Administradora del Contrato), quien designara una
persona para la supervision directa del contrato (Administrador del Contrato); y la conformidad del servicio sera
aprobada por la Gerencia Departamento Ingenieria de la Gerencia Cadena de Suministro de PETROPERU. Para
la supervision de los trabajos de campo incluidos en el alcance del servicio se contara con el apoyo del personal
del Operador de los Terminales de PETROPERU.

EI CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion del servicio, adjuntando el expediente final del servicio.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el Residente por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

De existir observaciones. PETROPERU las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario,
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las observaciones / servicio. Si pese al plazo otorgado, el
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, PETROPERU puede otorgar al CONTRATISTA
periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo a subsanar.

El procedimiento del parrafo anterior no resulta aplicable cuando el servicio no cumpla con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas (incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por dia de atraso.

La conformidad de recepcién del servicio se dara en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendario de
ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.

PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (profesionales, técnicos y otros)
necesarios para la ejecucion del alcance del servicio, desde el inicio, pasando por la planificacién, ejecucion,
seguimiento y control y hasta el cierre, garantizando un buen control de la calidad y de la seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental.

El personal propuesto deberd ser en cantidad suficiente para ejecutar los trabajos / actividades en el tiempo
establecido en el cronograma aprobado; y ademas, debe contar con el debido conocimiento y experiencia segin
su especialidad, que los faculte técnicamente para ejecutar los trabajos incluidos en el alcance del servicio,
cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de
PETROPERU y del Operador de los Terminales, de ser el caso.

El CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios laborales,
vacaciones, gratificaciones, asignacién familiar, compensacion por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o
SPP y demas beneficios sociales; asi como de todos los derechos y obligaciones de caracter laboral (llamese
SCTR, certificado de antecedentes policiales y penales, exdmenes médicos, entre otros) que emanen de la
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prestacion del servicio; pudiendo PETROPERU fiscalizar el cumplimiento de todo lo antes indicado. El pago de
las remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan ser efectuados por el CONTRATISTA
de acuerdo con los plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos seran de cargo exclusivo del
CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERU.

El CONTRATISTA debera asignar al servicio el siguiente personal como minimo:;

Profesionales:

> Ingeniero Residente: que cumpla con el perfil indicado en el numeral 9.2.1 de las presente Condiciones
Técnicas; este profesional estard a exclusividad del presente servicio y serd el responsable de la
administracion del contrato de parte de la compafiia Contratista a cargo del servicio; tendra poder de decision
Yy no requerira ratificacién alguna por parte del Contratista, pues ejercera en nombre y en representacion de
éste, el manejo técnico, administrativo, contractual y demés asuntos necesarios para la correcta ejecucion de
la prestacion.

Dentro del Terminal Mollendo todo el personal estara bajo su mando, siendo responsable de las acciones de
su personal.

> Supervisor Seguridad y Proteccion Ambiental: que cumpla con el perfil indicado en el numeral 9.2.2 de las
presente Condiciones Técnicas, este profesional sera responsable de la implementacién y cumplimiento de
los procedimientos vigentes en Seguridad, Salud y Medio Ambiente de acuerdo a la Ley 29783 y de
PETROPERU, durante la ejecucion de todos los trabajos requeridos en el servicio, con el fin de prevenir
accidentes y controlar riesgos que puedan poner en peligro la vida, la salud, las instalaciones o el ambiente.

> Inspector API 653: que cumpla con el perfil indicado en el numeral 9.2.3 de las presente Condiciones
Técnicas, este profesional sera responsable de la ejecucion de todas las actividades de inspeccidn aplicando
las diferentes técnicas de END, elaboracion y validacion de los reportes y protocolos de Inspeccion de acuerdo
al estandar API 653.

> Técnicos:

Deben tener la experiencia acumulada minima de tres (03) afios, en servicios de mantenimiento, inspeccién
y construccion de tanques de almacenamiento de hidrocarburos del sector Qil&Gas.

o Técnico mecanico: Cuatro (04).
o Técnico electricista: Uno (01).

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e Obligaciones y Responsabilidades de Calidad

a) Los equipos, herramientas, instrumentos y otros similares del CONTRATISTA asignadas al servicio deben
cumplir con las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, encontrarse en buenas condiciones,
cumplir con sus planes de mantenimiento y/o contar con sus respectivos certificados de calibracion emitido por
una entidad competente (INDECOPI, INACAL, fabricante y/o superior). En el caso del certificado de calibracion
debe estar vigente mientras dure el servicio.

b) Para la ejecucion del servicio, el CONTRATISTA debera elaborar y cumplir estrictamente los procedimientos
de cada trabajo / actividad incluido en el servicio. Estos procedimientos de trabajo seran revisados y aprobados
por PETROPERU.
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¢)

El CONTRATISTA sera el tnico responsable del reclutamiento, seleccion, contratacion y administracion del
personal que sera asignado al servicio; asimismo, se compromete que el personal se encuentre debidamente
capacitado y certificado.

Obligaciones y Responsabilidades de HSE

Las obligaciones y responsabilidades en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional se encuentran
detallados en el numeral 21 de la presentes Condiciones Técnicas.

Otras Obligaciones y Responsabilidades

El CONTRATISTA asumira el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, insumos u otros
elementos necesarios para la ejecucidn del servicio; asi como los viaticos (alojamiento, alimentacion, movilidad
local y otros), atencién médica, ropa de trabajo y equipos de proteccién personal, y otros requerimientos que
sean necesarios para el servicio de su personal.

PETROPERU no se responsabiliza por los dafios, pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales,
insumos y otros elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las instalaciones de los
Terminales, por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias para evitar la ocurrencia
de los acontecimientos antes mencionados.

El CONTRATISTA sera responsable de los dafios, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar su
personal durante la ejecucion de sus labores, debiendo efectuar la reparacion, reemplazo o reposicion a
satisfaccion de PETROPERU.

El CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de cémputo e impresién al personal, para que
garantice la correcta ejecucion del servicio.

El CONTRATISTA debe proporcionar al personal, segun las actividades y funciones por puesto de trabajo,
equipos de telefonia celular antiexplosién, en cantidad suficiente que permita una comunicacién continua
cuando su personal se encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo. Los equipos antiexplosién son aquellos
que ha han sido certificados para trabajar en ambientes peligrosos y cuentan con certificaciones para areas
clasificadas segun division de trabajo. Esta informacion debe constar en la hoja de datos del equipo y cada
equipo debe estar rotulado con esta especificacion

Queda prohibido el ingreso de celulares, cdmaras fotograficas o equipos no autorizados por PETROPERU.

Todos los equipos, herramientas o instrumentos del CONTRATISTA que se utilicen en zonas clasificadas de
los Terminales, deben ser intrinsecamente seguros / a prueba de explosion. Ademas, durante la ejecucion de
todas las actividades incluidas en el alcance del servicio, el personal del CONTRATISTA debera contar con
equipos de medicion de gases explosivos (exposimetros) con calibracion vigente.

Dentro de las instalaciones de los Terminales, esta prohibido el uso de teléfonos celulares y camaras
fotogréficas no adecuadas (no son intrinsecamente seguros). EIl CONTRATISTA debe entregar todos los
teléfonos celulares y camaras fotograficas de su personal a la vigilancia de cada Terminal. En caso de
encontrar a un trabajador del CONTRATISTA utilizando estos equipos dentro del Terminal, le sera confiscado
y se elevara un informe recomendando que acciones debe tomar el CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de
la Informacién de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en
virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

La Contratista se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cédigo de Integridad de PETROPERU; ii) la
Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcién y el Fraude de PETROPERU S.A.; v, iii) los
lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Codigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcién y
el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de
PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://lwww.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”
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m)

Asimismo, en los Apéndices 3 y 4 del presente documento se adjuntan las clausulas correspondientes, para
conocimiento y cumplimiento de La Contratista.

PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacién entregada y a la que tenga acceso el
CONTRATISTA yl/o genere como resultado del servicio prestado, asi mismo cualquier ofra relacionado. El
CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacién, esta obligacion
de confidencialidad continuara aun terminado y liquidado el contrato.

El CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU, tales como:
Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica de
Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU y el personal del
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestacién
del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuara mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto
en el Cadigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del servicio se encuentra bajo la exclusiva
subordinacion del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de PETROPERU. Por lo tanto,
el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a
su personal que ejecutara los trabajos.

Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son
transferibles a PETROPERU. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera
vinculo laboral alguno.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos Ultimos como
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacién del servicio
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los)
reemplazado(s); caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de resolver el contrato.

EI CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir
su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de toda
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los
efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU, sino
depende exclusivamente del CONTRATISTA.

En caso de que por comisidn, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasion de la ejecucion
del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal de
PETROPERU, el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

El CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU o del operador del aeropuerto durante la ejecucién de los trabajos contratados, debiendo
efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de
las reparaciones sera deducido de su pago por la ejecucion del servicio.

Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el came de identidad en las
instalaciones de PETROPERU.

Informar por escrito a PETROPERU de cualquier situacion que pudiese afectar la adecuada prestacion de las
obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha situacién se
produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situacion.

El CONTRATISTA debera dejar limpia y ordenada el 4rea de trabajo, caso contrario PETROPERU efectuara

esas labores a través de terceros y facturara a el CONTRATISTA el costo que resulte, mas el 20% por gastos
administrativos, que se le descontara de las valorizaciones y/o garantias del CONTRATISTA.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

a)

Supervisar la correcta ejecucion de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del servicio, de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice 2. Para ello, PETROPERU se reserva el derecho de realizar inspecciones

Pdgina 14 de 23




= CONDICIONES TECNICAS Rev. 04

a

SERVICIO DE INSPECCION GENERAL DE ACUERDO AL STD API 653 DEL TANQUE N° 2 DEL

Petroperu FECHA: 08-Set-21

TERMINAL MOLLENDO

19.

con personal propio o a través de terceros autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones
y requerimientos del servicio.

b) Brindar las facilidades que correspondan para que el CONTRATISTA pueda prestar adecuadamente las
obligaciones a su cargo, como facilidades para el ingreso del CONTRATISTA a las zonas de trabajo, sujeto
al cumplimiento de la entrega de la documentacién indicada en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

¢) PETROPERU S.A. NO proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA
como: punto de alimentacion de energia eléctrica o agua; dispositivos de iluminacién portatil; alojamiento,
alimentacion, movilidad, enfermeria o hospitalizacién para su personal; entre otros; salvo los que se
establezcan en la presentes Condiciones Técnicas.

d) PETROPERU no brindara facilidades de oficinas o almacenes al CONTRATISTA, salvo que haya
disponibilidad en los Terminales, lo cual sera previamente coordinado con el Administrador de Contrato.

e) Brindar toda la informacion que obre en su poder y que fuera requerida por el CONTRATISTA para la
adecuada prestacion del servicio.

f) PETROPERU exigira al CONTRATISTA el cumplimiento de las normas administrativas y de seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental durante su permanencia en las instalaciones del Terminal.

g) PETROPERU asumira la totalidad de los gastos incurridos por el CONTRATISTA por la realizacién de los
trabajos fuera del horario de trabajo o en dias domingos, feriados y no laborables, que puedan ser
programados debido a emergencias, previa autorizacion y aprobacién del Administrador de Contrato de
PETROPERU.

h) PETROPERU S.A. se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de la prestacion que
crea conveniente, que no cumplan con las Bases y especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad,
de acuerdo a Circular N° GGRL-0687-2021 “Implementacion de autoridad para detener trabajos (STOP
WORK)".

i) Las demas obligaciones que sean materia de las presentes Condiciones Técnicas.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

A) El contrato podra resolverse:
a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU S.A. podra resolver contrato cuando:

b.1. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido para corregir tal situacion; o

b.2. EI CONTRATISTA haya acumulado el monto méximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual; o
b.4. Sin expresién de causa.

La resolucion de contrato sera tratada de acuerdo con lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de
Contrataciones de Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible
e irresistible, que impida la ejecucién de la obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”.
Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos
deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la
normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido
predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no hay
podido ser evitada.
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20.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

EI CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en
la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacién de
Controles;

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo;

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal;

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo;

Formato FORO1-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para nuevos contratos de servicios y
obras (ver Apéndice 5).

Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacién, pueda que exista una nueva version.

A continuacion, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional (lista no limitativa):

a)

EI CONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo establecido por PETROPERU; y ademas, la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.

EI CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en relacién con el cumplimiento de normativa legal
y procedimientos relacionados con su gestion de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA superar
las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

El CONTRATISTA debera tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso del personal del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe
entregar al Ultimo todos los documentos listados en el numeral 2.2. del Capitulo 2 del Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Todo el personal del CONTRATISTA debera recibir y aprobar, antes de inicio del servicio, el curso de
induccion sobre el SGSST, Politica SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias (sismo,
incendio, primeros auxilios, etc.). La induccién estara a cargo de PETROPERU S.A. y se realizara en las
Oficinas del Edificio Principal o en la Refineria Conchan de PETROPERU S.A. (Duracion aproximada 1 dia).

El residente del servicio y el supervisor HSE del CONTRATISTA deberan recibir y aprobar, antes del inicio
del servicio, los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos estaran a cargo de
PETROPERU S.A. y se realizara en las Oficinas del Edificio Principal o en la Refineria Conchan de
PETROPERU S.A. (Duracién aproximada 2 dias).

Los examenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido en el
numeral 4.3. y 4.4. respectivamente del Capitulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso de vehiculos del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de
cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA para la
ejecucion del servicio a / de las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de cumplir todo lo dispuesto
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en el numeral 3.6 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe exhibir la documentacion y los registros obligatorios del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el articulo 38° de la Ley N° 29783, los articulos 32° y
33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR.

La documentacion minima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe entregar antes
de iniciar el servicio y ser difundido a todo su personal, es la que se encuentra listada en el literal j. del
numeral 3.1.1. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental
(HSE) en el Trabajo, cuyo contenido minimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capitulo 3 del
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR)
de PETROPERU.

EI CONTRATISTA debera utilizar la metodologia para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
determinaciéon de controles que se establece PETROPERU, en cual se encuentre plasmado en el
Procedimiento PROA1-043 v.5.

El CONTRATISTA debera elaborar la Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos
(Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual deberé ser elaborada por los todos
los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas), con ayuda del
supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC debera estar suscrita por los trabajadores y
aprobada por el Residente del Servicio y Representante Legal del CONTRATISTA.

La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicacion de los controles
operacionales. Estos Ultimos deben ser evidenciables mediante documentacién, capacitacion,
entrenamiento, uso de equipos de proteccion personal, entre otros; y ademas, se debera evaluar la eficacia
de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando ocurra un
incidente / accidente.

EL CONTRATISTA presentara su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los aspectos
ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a su vez controles que
permitan evitar ese dafio ambiental.

El CONTRATISTA deberé entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a
PETROPERU.

El CONTRATISTA debera capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a realizar,
asi como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas / establecidas en la matriz
IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitacion / entrenamiento y concientizacién a
PETROPERU.

Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberan considerar aspectos de
seguridad, salud ocupacional y proteccién ambiental en cada una de las actividades que desarrollan.

Todos los equipos de proteccion personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores,
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debera entregar los equipos de proteccion personal (EPP) a todos los trabajadores que
participaran en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capitulo
5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-
PR) de PETROPERU, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP’s deben atender las
medidas antropométricas del trabajador que los utilizard; y los cargos de entrega de EPP’s deben ser
detallados

El CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en
el Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condicion del area.
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21.

aa)

bb)

cC)

dd)

ee)

El CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalén, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con cintas
reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La informacion minima que debe tener la ropa de trabajo
del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguineo del trabajador.

El CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP’s y que su personal los utilice siempre y de
forma adecuada.

El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

El CONTRATISTA debe brindar a todo el personal las capacitaciones externas como: Curso Basico de
Mercancias Peligrosas, Curso Basico de Seguridad Portuaria, Curso Basico | y Il de PBIP, los cuales deben
ser llevados por una OPR (Oficina de Proteccion Reconocida), por cuenta y costo del CONTRATISTA, de
aplicar segun el alcance del servicio. Dichos cursos son requisito para el ingreso a los Terminales.

El CONTRATISTA debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a su
personal, asi mismo sera responsable del registro de dicha capacitacion. Se debera promover que las charlas
sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecucion del servicio, con apoyo del supervisor
HSE por parte del CONTRATISTA.

ElI CONTRATISTA debera elaborar los Analisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) antes
de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo cumplirse
todo lo establecido en el Capitulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

El CONTRATISTA debera capacitar a todo su personal en lo relacionado con Analisis Seguro de Trabajo
(ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Asi mismo sera responsable del registro de dichas capacitaciones.

EI CONTRATISTA tiene la obligacién de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o accidentes
que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo". Asimismo, tiene la obligacién de disponer de todos los medios para la asistencia médica de
emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al Administrador de Contrato de
PETROPERU los documentos necesarios para elaborar los reportes de los incidentes peligrosos y
accidentes a las entidades gubernamentales.

El CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes
establecidas en los numerales 3.7.1.'y 3.7.2. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

EI CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos, tanto peligroso
como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecucidn de sus actividades, debiendo cumplir
con lo establecido en la normativa legal vigente, asi como el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 v.0 —
Gestion y Manejo de Residuos Sélidos de PETROPERU

En caso de que el CONTRATISTA utilice productos quimicos para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA debera contar con las respectivas Hojas de Informacién de Seguridad del Material - MSDS,
en idioma espariol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposicién
final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El'inicio del servicio sera coordinado entre Residente del Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador
de Contrato de PETROPERU, para lo cual el CONTRATISTA debe presentar lo siguiente:

1) Kick Off Meeting con las partes involucradas.
2) Autorizacion de ingreso de personal, vehiculos y otros necesarios.
3) Pdlizas de seguros requeridas en el numeral 11 de las presentes Condiciones Técnicas, y comprobantes que

certifiquen el pago de la prima de seguros.

4) Cronograma detallado y organigrama.
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23.

24,

5) Documentos que sustenten el cumplimiento de los requerimientos del personal establecido en las presentes
Condiciones Técnicas: Profesionales y Técnicos.

6) Relacién detallada de equipos, herramientas, instrumentos de medicidn y otras facilidades propuestas por el
CONTRATISTA, especificando, cantidad, marca, modelo, numero de seria y caracteristicas técnicas
relevantes, ademas de indicar si son propios o alquilados.

7) Relacion detallada de todo el personal que participara en la ejecucion del servicio.

8) Relacion detallada de materiales y consumibles a utilizar por el CONTRATISTA.

9) Todos los documentos HSE indicados en el numeral 21 de las presentes Condiciones Técnicas. Revisar los
literales d), h), i), j), k), 1), entre otros.

10) Todos los documentos exigidos en las presentes Condiciones Técnicas, como procedimientos de trabajo,
certificados de mantenimiento y/o calibracion de equipos, certificaciones del personal, entre otros.

11) Evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la
plataforma SICOVID. Su incumplimiento sera causal de resolucién de Contrato.

12) Copia de Colegiatura y habilitacion CIP del Ingeniero Residente.

22. MODO DE EJECUCION DEL SERVICIO

o EI CONTRATISTA debera presentar posterior a la firma del contrato y en un plazo no mayor de 07 dias
calendarios, el PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO, tomando como base las “Buenas Préacticas del Project
Management Institute (PMI)”, este plan debe de contener como minimo los siguientes entregables:

o Procedimientos de trabajo especificos
o Matriz de habilitaciéon del personal para ejecutar trabajos en las operaciones de PETROPERU

(Induccion, Protocolos COVID 19, riesgos criticos, etc).

Cronograma y Diagrama Gantt del servicio.

Curva de control de avance del servicio, Real vs Programado.

Plan de manejo y disposicién final de residuos liquidos y solidos

Formato de reporte diario, reporte semanal y de informe final.

Certificados de calibracion vigente de los equipos a emplear.

o Certificados del personal especializado.

e Posterior a la entrega, revision y aprobacion del PLAN DE TRABAJO, se procedera con la movilizacion,
verificacion y validacion de los recursos minimos solicitados para el inicio del Servicio.

o EICONTRATISTA seréa responsable de presentar a PETROPERU los reportes correspondientes con la curva
de avance y registro fotografico de las actividades ejecutadas.

e La recepcion de los trabajos en campo sera previa aprobacion PETROPERU, validando que el servicio se
ejecut6 de acuerdo con lo solicitado en las bases técnicas.

o EI CONTRATISTA entregara a PETROPERU S.A. un informe final del servicio elaborador y firmado por un
inspector API 653 con habilitacién vigente, la entrega del informe final es condicional para el cierre de la ODT
del servicio, el informe debera contener todos los registros de las inspecciones ejecutadas, asi como un
registro fotografico de las inspecciones y actividades ejecutadas.

O O O O O

HORARIO DE TRABAJO
La jornada de trabajo propuesta por el CONTRATISTA podran ser de lunes a sabado, previamente
coordinados con el Administrador de Contrato de PETROPERU S.A., o su representante.

Como referencia, el horario normal de trabajo en el Terminal Mollendo es el siguiente:

Lunes a Sébado 07:30 a 17:00 horas.
Refrigerio ; 12:00 a 12:45 horas
AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del
contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo serén
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25.

26.

27.

28.

29.

tratados de acuerdo con lo establecido en el articulo 67 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Peru
- PETROPERU S.A.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reduccion de prestaciones hasta por
el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual), siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. Los adicionales o reducciones serén tratados de acuerdo con lo establecido en
el articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Perti —- PETROPERU S.A.

ADELANTOS
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.

VALORIZACIONES

El CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion final del servicio, adjuntando el expediente de valorizacién
(liquidacién) del servicio respectivamente.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion por
el Supervisor Residente por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PETROPERU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo méaximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) afio, contados a
partir del dia calendario siguiente de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones
incluidas en el alcance del servicio.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, litigio, diferencia o reclamo que surja entre PETROPERU vy el
CONTRATISTA, derivado de la ejecucion, interpretacion, resolucién, nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez
del Contrato o relativo al Contrato, podra ser resuelto por acuerdo de Partes en trato directo. Para estos efectos,
cualquiera de las Partes podra notificar por escrito a la Otra, para que en plazo de quince (15) dias calendario,
contados a partir de la recepcion de dicha notificacion, se efectle el trato directo entre los representantes de
ambas Partes, con el objeto de resolver la controversia, dicho plazo podra ser ampliado por acuerdo de las Partes.

En caso de haberse optado por el trato directo y no llegar a un acuerdo, dichas controversias se resolveran
mediante el mecanismo de solucion de controversias.

Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser sometida por la parte interesada a
conciliacién y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de notificada la resolucion. Vencido este
plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolucion del contrato ha
quedado consentida.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacién y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente.

Si el MER es hasta S/. 1°000,000.00 de soles

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un arbitro Unico designado por el Centro de Arbitraje de la
Céamara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje sera en la ciudad de Lima.

Si el MER es mayor a S/. 1°000,000.00 de soles
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El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (03) arbitros. Cada Parte
nombrara un arbitro y el Presidente del Tribunal Arbitral sera elegido por los arbitros elegidos por cada uno de las
Partes. Si una de las partes no designa al arbitro que le corresponde o los dos arbitros elegidos por cada uno de
las Partes no eligen el Presidente del Tribunal Arbitral, dicho arbitro sera designado por el Centro de Arbitraje de
la Cdmara de Comercio de Lima, a solicitud de cualquiera de las Partes. La sede del arbitraje sera en la ciudad
de Lima.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondré fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos
para el recurso de anulacién de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje.

30. REPORTE DIARIO

El CONTRATISTA, a través del Residente del Servicio, informara diariamente al Administrador del Contrato de
PETROPERU S.A., los avances de los trabajos, empleando un formato que debe ser elaborado por el
CONTRATISTA y revisado / aprobado por PETROPERU.

Los reportes diarios se elaboraran todos los dias en que el CONTRATISTA esté efectuando los trabajos
contratados en sus instalaciones o en areas bajos responsabilidad de PETROPERU. En caso no se efectlien
trabajos en algun dia deberan comunicarlo via correo electronico.

Las fotos para incluir en los reportes diarios seran como minimo cuatro (04) y deberan ser las mas representativas
de los trabajos efectuados en cada fecha. No se aceptaran fotos que no correspondan estrictamente a las fechas
reportadas, por lo que se recomienda al CONTRATISTA tomar las providencias necesarias. Las fotografias
deberan tener una resolucién minima de 8 mega pixeles y tener la fecha de toma.

Los reportes diarios seran firmados y sellados por el residente del servicio, y luego escaneados para ser enviados,
via correo electronico en formato PDF, al Administrador del Contrato de PETROPERU. El plazo méximo para la
entrega del reporte diario es hasta las 12:00 horas del dia siguiente al reportado.

En caso de no entregar el reporte diario en el plazo establecido o incluir fotos que no correspondan a las fechas
reportadas en el reporte diario, se le aplicara la penalidad por infraccion 02 del numeral 14.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.

31. ENTREGABLES
El CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

a) Reportes Diarios de avance fisico: Deben entregarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 32 de las
presentes Condiciones Técnicas.

b) Expediente de Valorizacion: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):

+¢ Informe final del servicio.
+¢+ Valorizacion final del servicio.
++ Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante el periodo de ejecucion del servicio.

El Expediente de Valorizacién debera estar firmado en su totalidad por el representante legal, el Ingeniero
Residente del servicio y el Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental, donde corresponda, del
CONTRATISTA; y debera entregarse al Administrador del Contrato de PETROPERU, de forma impresa (03
juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en version editable), en un plazo méximo de siete
(07) dias calendario computados a partir del dia calendario siguiente de concluido el periodo de valorizacion.

El plazo méximo para la aprobacion del Expediente de Valorizacion por parte de PETROPERU, de no existir
observaciones, sera de diez (10) calendario. Este plazo no estad comprendido dentro del plazo de ejecucion
del servicio.

En caso de no presentar el Expediente de Valorizacién en el plazo establecido, se aplicara las penalidades
por infraccién 18 y 19 del numeral 14.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea el caso.
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32. IMPLEMENTACION DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK)

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo texto
indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro
inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos
puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar fisico
donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o
controlado”. En esta linea, PETROPERU ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP
WORK?”, cuya aplicacién se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que
constituye un riesgo al personal; esta busqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervencion
mediante el uso de la Tarjeta PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada
en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligacién de detener el
trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca;
la no aplicacion del “STOP WORK” o el hostigamiento para no aplicarlo sera considerado como Falta.

33. CLAUSULAS COVID-19

1. El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con un “Plan para
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19,
incluird todas las medidas a adoptar para prevenir la infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito
minimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y
el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el Administrador del Contrato de
PETROPERU

2. En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal, incumplan las
medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las
disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o
presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERU como medida
inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus
instalaciones,  sin  perjuicio de  adoptar las  medidas  pertinentes contra el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

3. Toda multa o sancién econdmica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERU
y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida integramente por el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

4. Aplicacion de Penalidades: EIl CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

N° Incumplimiento Penalidad

Trabajador o personal del Contratista/E’roveedor/Concesionario/Arrendatario que | gquT oor
01 | ingrese a las instalaciones de PETROPERU, e incumpla las medidas de prevencion y '

proteccion contra el COVID-19, indicadas en las Clausulas COVID-19. evento (')

El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo establecido en
02 | las medidas de prevencion y proteccion contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas 2 UIT por
en las clausulas COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su | evento (*)
cumplimiento.

(*) Monto maximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) seré la
vigente al momento de aplicar la penalidad y seré cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final.
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34. APENDICES
Contiene la documentacién relacionada con las condiciones técnicas del servicio requerido y son los siguientes:
APENDICE 1: Propuesta Econémica.
APENDICE 2: Descripcion de Partidas

APENDICE 3: Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupcion y de
Soborno

APENDICE 4: Clausula Sistema de Integridad.

APENDICE 5: Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para nuevos contratos de
servicios y obras.
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