GERENCIA DPTO. REFINACION SELVA
JEFATURA TECNICA
UNIDAD INGENIERIA DE PROCESOS Y PROYECTOS

CONDICIONES TECNICAS

“SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROTECCION DE CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO CON EL
DECRETO SUPREMO 023-2015-EM”
1. OBIJETIVO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el “SERVICIO
DE IMPLEMENTACION DE PROTECCION DE CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO CON EL DECRETO
SUPREMO 023-2015-EM” a fin de cumplir la proteccién por distancias en la ubicacion de las casetas
que colindan con el rack de tuberias con combustibles hacia almacenamiento y muelles. El cual
Incluye los Apéndices 1,2 y 3.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El proyecto: "SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROTECCION DE CASETAS DE BOMBAS POR
ACUERDO AL DECRETO SUPREMO 023-2015-EM", comprende las siguientes instalaciones:

- Implementacion de la Proteccidn de la Caseta de Bombas de Transferencia (20x7m).

- Implementacion de la Proteccion de la Caseta de Bombas de Planta de Agua (17 x5m).

El CONTRATISTA para la ejecucion de El SERVICIO debera tener las siguientes consideraciones:

e  Ofertar todos los materiales, equipos y mano de obra descritos en los planos y documentos
del servicio necesarios para:

Trabajos Preliminares y Gestidn de Ingreso a Refineria Iquitos (Seguridad SIG y Covid).
Revision, Trazo y Replanteo de planos.

Movilizacién recursos humanos, maquinarias y equipos.
Procura de Materiales y Equipos.

Transporte y suministro de tuberias galvanizados.
Estructura de canal de paso viales de tuberias.

Tendido de tuberia aérea.

Suministro e instalacion de boquillas aspersores de agua.
Sistema de diluvio con sensores de fuego.

Empalmes (Tie ins) al sistema Cl existente.

Prueba hidrostatica y soplado.

Pintado.

Comisionamiento.

Ejecucion de ensayos no destructivos.

SN N N N Y VR N U N N N N N NN

Dossier de Calidad, Ingenieria As-Built y Manual de Operacién/Mantenimiento.

AN

Capacitacion al personal operativo y de mantenimiento.

e Incluir el suministro, transporte y manejo de todos los materiales directos y consumibles,
mano de obra, herramienta, equipo de construccion y todos los servicios especializados que
se requieran para ejecutar y cumplir con el objeto de EL SERVICIO.

e Se debe entregar el sistema operando, segura y confiable, cumpliendo con el disefio NFPA,
basandose en las leyes y reglamentos nacionales y las normas Internacionales, ademas de
la aplicacién de buenas practicas de Ingenieria.
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UNIDAD INGENIERIA DE PROCESOS Y PROYECTOS

3.  NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

En forma enunciativa mas no limitativa se consideran las ultimas ediciones de los c6digos y normas

indicados a continuacion:

3.1. Cédigos y Normas Aplicables

Regulaciones y Leyes Nacionales

DS-023-15-EM

DS N2 017-1993-EM

DS N° 032-2003-EM

DS N° 036-2003-EM

DS N2 039-06-EM

DS N2 043-2007-EM
DS N2 051-93-EM

DS N2 052-93- EM
DS N° 021-08-MTC
DS N° 017-09-MTC
NTP 399.012

N° 27181

E.050 - 2006
E.060 - 2009
E.090 - 2006

RD N2 073-2010

Reglamento de Normas para la Refinacion y Procesamiento de
Hidrocarburos

Establecen procedimiento para la adecuacién de las instalaciones
para almacenamiento de Hidrocarburos preexistentes a las
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N2 052-1993-EM.

Reglamento de las Actividades de Exploracidon y explotacidon de
Hidrocarburos.

Modificacién del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento
de Hidrocarburos (DS N° 052-93-EM).

Reglamento para la Proteccion Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos.

Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos

Reglamento de Normas para la Refinacion y Procesamiento de
Hidrocarburos

Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos
Reglamento de Ley N° 28256.
Reglamento Nacional de Administracion de Transporte.

Colores de Identificacién en Tuberias para Transporte de Fluidos en
estado Gaseoso o Liquido en Instalaciones Terrestres y Naves.

Ley General de Transporte y Transito Terrestre.
Suelos y Cimentaciones

Concreto Armado

Estructuras Metalicas

Norma Técnica. Metrado para obras de edificaciones y habilitaciones
urbanas. Direccidn Nacional de Construccién, mayo 2010

Reglamento Nacional de Construcciones, junio 2006

Resolucion de OSINERGMIN N2 240-2010-0S/CD Procedimiento de evaluacion y aprobacién de
los instrumentos de seguridad para las actividades de hidrocarburos.

American Petroleum Institute (API)

500-2012

2021-2006
2030-2005

Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum
Facilities Classified as Class 1, Division 1 and Division 2.

Management of Atmospheric Storage Tank Fires.

Application of Fixed Water Spray Systems for Fire Protection in the
Petroleum and Petrochemical Industries.

American Society for Testing and Materials (ASTM)

E-94-2010
A-36/A36M-2019
A-53-2010

A-105-2002

Guide for Radiographic Examination.
Standard Specification for Carbon Structural Steel.

Pipe Steel, Black and Hot Dipped, Zinc-Coated, welded and Extended
Body End.

Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping.
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3.2

3.3.

A-106-2002 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-
Temperature Service

A-193-2001 Alloy - Steel and Stainless-Steel Bolting Materials or High -
Temperature Service

A-194-2003 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts High Pressure or High
Temperature Service, or Both

A-234-2002 Piping Fitting of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderated

and Elevated Temperature
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI)
318-2019 Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary

350-2015 Code Requirements for Environmental Engineering Concrete
Structures and Commentary

351.1R-2015 Grouting Between Foundations and Bases for Support of Equipment
and Machinery.

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

B1.1-2003 Unified Inch Screw Threads, UN and UNR Thread Form.
B16.5-2017 Pipe Flanges and Flanged Fitting.

B16.9-2018 Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings
B16.11-2001 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded.

Section VIII, Division 1: Rules for Construction of Pressure Vessels. Boiler and Pressure Vessel
Code.

National Fire Protection Association (NFPA)

13-2010 Standard for the Installation of Sprinkler Systems

14-2000 Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant, and Hose
Systems

15-2017 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection

24-2010 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their
Appurtenances

30-2018 Flammable and Combustible Liquids Code

NOTA: Otros cddigos de disefios especificos, estandares y otros documentos de referencia no
mencionados arriba pero que aplican a las instalaciones de produccidn de superficie, lineas de
recoleccidn, y otros items relacionados al proyecto seran mencionados cuando apliquen.

Documentos y Planos de Referencia

0S-10-13-212-0381-025 Planta - Cortina de Agua en Caseta de Transferencia.
0S-10-13-212-0381-026 Planta - Cortina de Agua en Caseta de Agua.
0S-10-13-212-0381-027 Vista y Detalles - Cortina de Agua en Caseta de Transferencia.
0S-10-13-212-0381-028 Vista y Detalles - Cortina de Agua en Caseta de Agua.
0S-10-13-160-0381-035 Canal de Paso para Tuberia

Documentos Procesos, Mecanicos, civiles, especificaciones y metrados referenciales.

Orden de Precedencia

El orden jerarquico de prioridad establecido para las normas, cddigos, especificaciones y
estandares de Ingenieria aplicados para desarrollar el proyecto es:

- Leyesy Regulaciones Nacionales (peruanas) y locales.
- Estandares y Cddigos de la Industria.

En el evento de que existan inconsistencias o diferencias entre las normas, cddigos y los
documentos de referencia o elementos de entrada suministrada por PETROPERU, prevalece
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aquel que contenga criterios mas conservadores (de mayores factores de seguridad), siempre
bajo el conocimiento y previa aceptacién de PETROPERU.

4. PLAZO DE EJECUCION
e El Servicio sera ejecutado en un plazo de 130 dias calendarios.

e Elinicio del Servicio sera indicado por PETROPERU en coordinacién con el CONTRATISTA. El
servicio termina cuando PETROPERU S.A. otorgue la conformidad del servicio mediante acta de
liqguidacién y efectue el pago de la ultima prestacion a cargo del Contratista.

5. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en Soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y
de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio.

7. LUGAR DE EJECUCION

e Lacoordinacién y ejecucion del servicio sera realizada en las instalaciones de Refineria Iquitos,
ubicada al margen izquierdo del Rio Amazonas, aproximadamente a 14.5 Km aguas debajo de
la ciudad de Iquitos, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Regién Loreto.

Coordenadas UTM de la planta son:
Norte Este

9598 500 699 500

troperu-Refineria
lquitos
PETROPERU PLANTAK’\.:
DE VENTAS IQUITOS

Tarapoto

e Actualmente el acceso a las instalaciones es por via fluvial, en Refineria se cuenta con un pontén
para descarga de materiales.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCION.

PETROPERU, debido a la importancia del Servicio, requiere que los postores que participen en el
proceso cumplan con los siguientes requerimientos técnicos minimos, los cuales deben ser
acreditados en la presentacidn de su propuesta técnica:
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8.1.

8.2.

Experiencia del postor

El postor debe contar con experiencia en Servicios metalmecanicos contraincendios en los
Gltimos cinco (05) afios por un monto minimo de S/ 800,000.00 soles, contados desde la fecha
de presentacién de la propuesta hacia atras, con un maximo de cinco (5) servicios.

La experiencia del postor se podrd acreditar de las formas siguientes:

- Copia de contrato y copia simple de comprobantes de pago (Facturas) cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente.

- Copias de contratos y su respectiva conformidad de culminacidén de servicio.

De presentar copia de comprobantes de pagos cancelados que correspondan a un solo servicio,
el postor debera agruparlos en una relacion indicando el contrato al que pertenecen.

En los documentos presentados para acreditar la experiencia, deberd figurar en forma clara 'y
legible la descripcidn del servicio, nombre o razén social del cliente, monto facturado. Asimismo,
el postor para acreditar el detalle de la experiencia solicitada, en caso no indique expresamente
la experiencia solicitada en los documentos que se presenten para acreditarla, adicionalmente
podra presentar informacion complementaria del contrato, tales como bases técnicas, términos
de referencia, condiciones especificas, etc.

Los comprobantes de pago presentados deberan estar cancelados (acreditando documentaria
y fehacientemente su cancelacién), mediante Boucher, estados de cuenta, entre otros, caso
contrario no se consideraran como validos.

Nota N2 01: Entiéndase el término “Servicio” por: Contrato, Orden de Trabajo/Servicios, Orden de Compra.
Estos documentos deben cumplir con las siguientes caracteristicas: ser legibles, expresar los montos, tipo
de moneda, fecha, razén social del postor y descripcion detallada de la prestacion.

Nota N2 02: Es Responsabilidad del Postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (caracteristicas
esenciales) del servicio que presenta para evaluacion, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su
Contrato las bases técnicas, términos de referencia, condiciones especificas u otro documento que detalle
las prestaciones desarrolladas.

Personal del Postor
8.2.1 Ingeniero Residente

Ingeniero civil o mecdnico para lo cual debe adjuntar copia del titulo y tener colegiatura vigente,
con un minimo de 5 afios de experiencia, como Ingeniero Residente, o Director de Proyecto, o
Supervisor en la ejecucion de servicios metalmecdnicos contraincendios en el sector
Hidrocarburos o Industria.

La experiencia debera ser acreditada con copia simple de constancias, certificados, u otro
documento que indique de forma clara y legible al profesional propuesto en el cargo de
ingeniero residente. La experiencia del Ingeniero Residente se contabilizard una vez colegiado.

Nota N2 03:

La copia de colegiatura y el certificado de habilidad vigente del ingeniero residente debe ser emitido por
el Colegio de Ingenieros debera presentarse al inicio del servicio para su participacién efectiva en el
servicio, al administrador del contrato de PETROPERU.

Para el caso de personal extranjero, deberd presentar copia simple de la resolucién de reconocimiento y/o
resolucién de revalidacion u homologacidon del grado académico o titulo profesional universitario
extranjero, expedido por la Superintendencia Nacional de Educacidn Universitaria (SUNEDU) para su
participacion efectiva en el servicio.

El Contratista sera responsable de la presentacién oportuna de los documentos sefialados en la presente
Nota, de tal manera que el Servicio inicie y se ejecute, segln lo indicado en las presentes Condiciones
Técnicas, caso contrario, PETROPERU podra resolver el contrato.
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9.

10.

11.

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

El CONTRATISTA debera presentar la Garantia de fiel cumplimiento, de conformidad a lo solicitado
en el numeral 10.1 de las Condiciones Técnicas PETROPERU S.A. otorgara conformidad para la
suscripcion del contrato.

GARANTIAS
PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
10.1. Garantia de fiel cumplimiento (Carta Fianza)

La carta fianza bancaria por garantia de fiel cumplimiento sera emitida por el diez por ciento (10%)
del monto contractual y tendra vigencia hasta la conformidad de la recepcion del servicio.

La garantia sera de caracter solidario, irrevocable, de cardcter incondicional, de realizacién
automatica y sin beneficio de excusidn, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo la responsabilidad
de las entidades que las emiten, las mismas que estan dentro del ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’S o esté considerada en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO A SATISFACCION DE PETROPERU
10.2. Garantia de Calidad del Servicio

EL CONTRATISTA a la firma del acta de recepcién o liquidacion debera presentar una carta de
garantia del servicio con firma legalizada del representante legal por un periodo de doce (12) meses
después de su entrega, por defectos de construccidn, vicios ocultos, relacionado a laimplementacion
de la proteccidn de casetas. Los documentos presentados seran firmados por el Representante Legal
de la Empresa.

POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de ejecucion del
SERVICIO, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad?.
Adicionalmente y en amparo al presente CONTRATO, debera contar las siguientes pélizas de seguros:

e Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad
Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros),
que incluya cobertura por dafos directos a terceros, dafios corporales, dafios materiales o
patrimoniales, por una Suma Asegurada no menor de US$ 500,000.00.

e Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoviles, hasta por una suma asegurada
de USS 100,000.00 por cada vehiculo. (de ser el caso de ingreso de vehiculos)

e Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y
sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de
campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas
cada vez que ingrese personal nuevo.

Asimismo, se establecen las siguientes disposiciones generales:

- Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y a su
personal como Terceras Personas.

- Las Pdlizas de Seguros, con excepcidn del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso
y no concurrente.
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- Llaaseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU S.A., sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

- Incluir una disposicidon por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacién por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacién,
anulacidn de las pdlizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

12. SUBCONTRATACION
No aplica
13. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucidn del Servicio, PETROPERU S.A. aplicarad al
CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10%
del monto contractual. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la
liquidacidn final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucidn de la garantia
de fiel cumplimiento.

La Penalidad se aplicard automdaticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente formula:
Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias)
Donde F tendra los siguientes valores:
v' Para plazos menores a sesenta (60) dias: F=0.40.
v' Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25; para obra F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato, item, tramo, etapa o lote
que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de contratos de ejecucién periddica.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrara
del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, a lo que contractualmente se
establezca en la Orden de Servicio, Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad,
PETROPERU S.A. podra resolver la Orden de Servicio por incumplimiento. Ademds, PETROPERU S.A.
aplicara las siguientes penalidades especificas por evento.

Infraccion | Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual siguiente: Penalidad

001 No brln.dar fauhdaQes al personal de PETROPERU para que realice las 0.50 UIT
inspecciones, monitoreo y control

002 Cambio de personal sin conocimiento ni autorizacién de PETROPERU. 0.50 UIT

003 Ina5|stenC|§ |nJust|f|cada' (:!el persqnal contratista, a las instalaciones 0.10 UIT
donde se ejecuta el servicio por dia.

004 Deﬁqente presentauon.del personal (por el incumplimiento en la entrega 0.30 UIT
de uniformes o su deterioro en el uso)

005 Ca_renua de maquinaria o equipos, o funcionamiento deficiente de los 0.30 UIT
mismos.

006 Falta de limpieza y orden en el drea de trabajo. 0.25 UIT

007 Incumplir los requisitos de calidad solicitados en el servicio. 0.50 UIT

008 Ina5|st§nC|§s a chgrlas, cursos de capacrfauon de induccién u otro de 0.30 UIT
cualquier tipo, brindado por PETROPERU.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad. La penalidad por cada
infraccidn sera descontada en la facturacion correspondiente.

A criterio de PETROPERU vy segtin la gravedad de la infraccién, el procedimiento para la aplicacién
de las penalidades por infraccion es la siguiente:

» A la primera infraccion del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU solicitard al
CONTRATISTA a través de una carta y/o correo electrénico la subsanacion de la infraccion,
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dicha subsanacion debera ser en el acto, en el dia de su ocurrencia o en un tiempo prudencial
fijado por PETROPERU.

*  Todainfraccion debe ser levantada y subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, salvo
el numeral 2 de las infracciones, debiendo cumplir dentro del plazo otorgado por
PETROPERU, con el pedido de cambio de personal solicitado por PETROPERU.

* Lapenalidad por cada infraccién sera descontada en los pagos parciales, pago final o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato.

*  Cuando se llegue a cubrir el monto maximo con la sumatoria de todas las penalidades por
Infraccién, equivalente al 10% del monto contractual, PETROPERU podré resolver el contrato
por incumplimiento.

Asimismo, PETROPERU S. A. aplicara las siguientes penalidades por evento, con respecto a Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional.

Descripcion del Evento a Penalizar

Requerimiento
Legal
Relacionado

Aplicacion de
Penalidad

Penalidad (%
del monto
contractual,
incluye
impuestos)

001

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional
contemplada en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccidon Ambiental para Contratistas de PETROPERU”, que como
consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, segun
determine el proceso de investigacién a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial
PEIMANENTE. ...ucceuteeereiereesestee et essseerasses st et sesase st aasses sesssesassesesssssesesesanenn
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)........cccceeeveveeeerenns
- INCIAENTE PEIGIOSO .oveieeeieecee ettt sttt s
- Accidente leve (sdlo si la compafiia registra anteriormente por los
menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)...
El contratista tendrd cinco dias habiles para presentar sus descargos a
los resultados de la investigacién de PETROPERU, pudiendo ser
ampliados en caso lo justifique mediante carta al administrador de
Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente
incapacitante total o parcial permanente, PETROPERU evaluard la
continuidad del contrato de la compafiia contratista. Si se decide
resolver el contrato, no le aplicara la penalidad.

Ley 29783 Art.
21°

Por evento

..5%
..2%
..1%

1%

002

No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERU,
cualquier incidente o accidente de trabajo.

RCD 172-2009-
0S/CD Art. 6°
DS 005-2012-TR
Art. 110°

Por evento

1%

003

No realizar los examenes ocupacionales periddicos o de retiro al
personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de
su actividad.

Ley 29783 Art.
49°d

Por evento

1%
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Penalidad (%
Requerimiento L, del monto
Descripcion del Evento a Penalizar Legal Apllcacn.on de contractual,
. Penalidad .
Relacionado incluye
impuestos)
No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente Por evento 1%
(QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” o no cumplir el nimero minimo de
profesionales QHSSE segun la siguiente tabla:
N° Personas Actividades segun el nivel de riesgo | Profesional
PTQE:‘;:E: ° Alto Medio Bajo QI;i?E
X0 - - 1
Menor de 20 _ ¥ ) 1
De 20a 50 X X G 1
De51a75 )_< ;< X-‘"’ 1
De 76 a 100 X 5 X f
1 por cada DS 043-2007-
De 101 a ] ] ] 50 EM Art. 17.1°
004 mas trabajadares DS 005-2012-TR
Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con Art. 39
. . - g RM 448-2020-
el fin de garantizar la continuidad de la supervisién QHSSE.
- . . MINSA
-En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del
contratista podra cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin
eximir al contratista del cumplimiento de la legislacidén vigente que
aplique a la actividad contratada:
(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20
trabajadores, (**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un
numero de hasta 75 trabajadores.
El trabajador del contratista que desempefie el cargo de profesional
QHSSE, debera aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERU:
Induccién, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duracion total de
24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afios. (***) Esta cantidad
podria variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a
Logistica, segun la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado
minimo por nivel N4B.
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en DS 043-2007- Por evento 1%
005 el permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra EM Art. 61°
compafiia contratista o servicio diferente.
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos DS 043-2007- Por evento 1%
006 no intrinsecos (teléfono celular, cdmara fotografica) o sustancias EM Art. 17.1°
prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de RAD 044-2017-
PETROPERU. APN-DIR
Incumplir algun control establecido en la matriz de Identificaciéon de Ley 29783 Art. Por evento 1%
Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), 21°
007 . . (s . .
en el Permiso de Trabajo, en el Andlisis de Trabajo Seguro o en la matriz
ambiental.
No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel RAD 044-2017- | Porevento 0.3%
008 personal que ya no cuenta con vinculo laboral o autorizacién para APN-DIR
ingresar a las instalaciones.
009 No asistir a las reuniones de seguridad para contlratistas programadas DS 043-2007- Por evento 0.3%
por las dependencias de seguridad de PETROPERU. EM Art. 17.1°
Incumplir el procedimiento de gestidon de permisos de trabajo y analisis DS 043-2007- Por evento 1%
010 de trabajo seguro, segun lo indicado en el Manual Corporativo de EM Art. 61
Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas de
PETROPERU y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes.
Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo DS 005-2012-TR | Por evento 1%
011 durante la ejecucion de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Art. 26°c
Permiso de Trabajo
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Penalidad (%
Requerimiento L, del monto
Descripcion del Evento a Penalizar Legal Apllcacn.on de contractual,
. Penalidad .
Relacionado incluye
impuestos)
Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, DS 043-2007- Por evento 0.5%
012 en condiciones insalubres o entregar equipos al personal que no sean EM Art. 17.1°
nuevos.
Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud DS 005-2012-TR | Por evento 0.5%
Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra, de Art. 26° h
013 . . -
acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.
014 Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no disefiadas DS 043-2007- Por evento 0.5%
para la labor que se ejecuta EM Art. 17.1°
Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones de DS 043-2007- Por evento 0.1%
015 PETROPERU o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la EM Art. 61°
respectiva autorizacion.
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, Ley 27314 Por evento 0.5%
transporte, tratamiento y/o disposicion final de los residuos sélidos
016 generados como resultado del desarrollo de sus actividades en areas
operativas o topicos médicos, segun aplique al tipo de residuo y al
alcance del trabajo a cargo del contratista.

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:
Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrollo
de una misma accion de supervision, se aplicard una Unica penalidad, la cual correspondera al evento detectado
en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accidn de supervisién posterior, ésta
dara lugar a la imposicién de una nueva penalidad.
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
Accidente Incapacitante: suceso cuya lesidn, resultado de la evaluacion médica, da lugar a descanso, ausencia
justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente.
Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:
e  Total Temporal: cuando la lesidon genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se
otorgard tratamiento médico hasta su plena recuperacién.
e Parcial Permanente: cuando la lesidn genera la pérdida parcial de un miembro u érgano o de las funciones
del mismo.
o  Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u érgano;
o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meiiique.
Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las
personas en su trabajo o a la poblacidn.
Accidente Leve: Suceso cuya lesidn, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado un descanso
breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacidn con el trabajo, en el que la persona afectada no
sufre lesiones corporales, o en el que éstas sélo requieren cuidados de primeros auxilios.
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca
en el trabajador una lesién organica, una perturbacién funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente
de trabajo aquel que se produce durante la ejecucién de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucion de una
labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Pagina 10 de 18




GERENCIA DPTO. REFINACION SELVA
JEFATURA TECNICA
UNIDAD INGENIERIA DE PROCESOS Y PROYECTOS

14,

15.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El CONTRATISTA podra efectuar valorizaciones parciales de acuerdo con avances concretos de los
trabajos y a la presentacidon de informe correspondiente.

Cronograma de Pagos

Hitos de Pago PRESENTACION VALORIZACION

1 Entrega de Levantamiento de Informacion de Campo, 10%
Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucidn.

2 A la finalizacion trabajos civiles. 10%
3 Al correcto ingreso de suministros y materiales en RFIQ 20%
4 A la correcta instalacion del sistema Cl, puesta en 50%

marcha y capacitacion.

5 A la correcta Liquidacion del Contrato. 10%

EL CONTRATISTA, especificara el concepto y el monto adeudado. El pago se efectuara después de
entregada la conformidad de los bienes y contra la presentacion de la factura correspondiente.
Dichos pagos tendrdn el caracter de pagos a cuenta.

La facturacion debera presentarse en la oficina de Tramite Documentario, sito en Av. La Marina N°
465 de la Ciudad de Iquitos, acompafado con la copia de la Orden de Trabajo Terceros (OTT), y
Documentos Sustentatorio que acrediten y justifiquen la ejecucidn del servicio segiin su avance (para
el caso de pagos parciales), o la OTT Original, Informe Final y Acta de Conformidad de Recepcidn del
servicio (para el caso del pago final). La factura no sera tramitada si no cumple con la presentaciéon
de la documentacion respectiva.

PETROPERU efectuard el pago, de acuerdo con su politica de pagos, segln el siguiente detalle:

- Monto facturado hasta 4 UIT; 15 dias calendarios, desde la correcta presentacién de la
factura, previa conformidad (parcial o final) del bien recibido por PETROPERU S.A.

- Monto facturado mayor 4 UIT; 30 dias calendarios, desde la correcta presentacion de la
factura, previa conformidad (parcial o final) del bien recibido por PETROPERU S.A.

El CONTRATISTA consignard obligatoriamente en su factura el nimero y descripcidn del contrato u
Orden de Trabajo a Terceros.

Ademas, el CONTRATISTA deberd adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos anteriormente
expuestos, la “Consulta del RUC”, impresa con misma fecha de emisidn, en la que constate la
condicion de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N2 29214 art. 2, inciso b, y resolucion de
Superintendencia N2 245-2013-SUNAT)

Tratdndose de comprobantes de pago electrénicos, estos deberan ser autorizados por la SUNAT y
remitidos por el CONTRATISTA al siguiente correo: efacturas@petroperu.com.pe.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad
seran devueltas para su subsanacidn, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de la correcta
presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del contrato estara a cargo de la Unidad Ingenieria de Procesos y Proyectos. La
conformidad del servicio se dard mediante un Acta de Recepcion que sera firmada, por parte de
PETROPERU, por el Jefe de la Unidad Ingenieria de Procesos y Proyectos de la Sub Gerencia
Refinacién Selva y el administrador del contrato, y por parte del contratista, por su representante
legal, el Residente y Lider del servicio.
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15.1.

a.

GESTION DEL SERVICIO

Alinicio el CONTRATISTA realizara una exposicion en Refineria Iquitos (KOM) para dar a conocer
el alcance del proyecto a la Administracion del Servicio, como resultado de la exposicién se
levantara una Acta o Minuta de Reunidn con los acuerdos tomados.

El CONTRATISTA presentara un informe semanal de avance, con un resumen de los avances
fisicos, econdmicos reales y programados, pagos parciales y acumulados efectuados por
concepto de valorizaciones y otros.

Realizar un programa de capacitacién al personal de las Unidades Usuarias de Petroperu sobre
el Manual instructivo de Operacién / Mantenimiento del Sistema.

16. CUADERNO DE SERVICIO

Es obligatorio el uso del “Cuaderno de Servicio”, el cual serd proporcionado por el
CONTRATISTA; y sera de libre acceso tanto para el supervisor de PETROPERU como para el
CONTRATISTA. Este documento debidamente foliado, enumerado, debe ser abierto en la fecha
previa al inicio de servicio.

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA dara lugar a que cualquier
discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU.

Al término del servicio el cuaderno quedara en poder de la Administracién de PETROPERU.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

17.1.

17.2.

Descripcion General

Mediante el presente documento, se describen sin caracter limitativo los trabajos
metalmecanicos, principalmente, y otros trabajos, éstos deberadn ser considerados para el
“Servicio de Implementacién de Proteccion de Casetas de Bombas de acuerdo al Decreto
Supremo 023-2015-EM”, siendo el CONTRATISTA quien deberd proporcionar toda la verificacion
técnica, de seguridad adecuada y calificada, mano de obra, transporte, herramientas, equipos,
materiales, suministros y todos los imprevistos necesarios para el servicio.

El CONTRATISTA del Servicio debera considerar como parte del servicio, la ejecucion de todas
las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con los alcances, calidad y plazos
requeridos por PETROPERU S.A. y detallados en el presente documento.

El CONTRATISTA del Servicio deberd proveer toda la mano de obra, maquinarias, gestion de
compras, materiales, herramientas, equipos, supervisién, servicios técnicos y profesionales,
seguros y transporte en el sitio.

El servicio debera ser atendido cumpliendo los estandares ambientales aplicables, minimizando
el impacto y proveyendo un ambiente de trabajo seguro

El CONTRATISTA es responsable de entregar una correcta proteccidn de las casetas de bombas
y transferencia de Refineria lquitos en operacion y a plena satisfaccion del PETROPERU, el cual
cumpla la normativa nacional e internacional para su pleno funcionamiento, manteniendo en
6ptimo funcionamiento las instalaciones de Refineria Iquitos.

Referente a las pdlizas de seguro
Las pdlizas de seguro deberan contratarse en compaifias de seguros sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago
de la prima de seguro.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no pueden ejecutarse por
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el contratista asumira directamente el
pago de la indemnizacién a terceras personas, asi como a PETROPERU, y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por el CONTRATISTA. PETROPERU,
su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.
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17.3.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefaladas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las pélizas necesarias y adicionales
no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU y/o
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

Equipos, herramientas, materiales y facilidades

Todos los materiales seran de primera condicion (NUEVO) y de la mejor calidad usada para el
propdsito, proveniente de fabricantes reconocidos. Todos los materiales seran proporcionados
por el CONTRATISTA.

Los certificados de los materiales que se utilizaran, deberan ser entregados al Supervisor o a la
persona que designe PETROPERU S.A. para su aprobacion, antes de su uso.

El CONTRATISTA proporcionara a su personal lo siguiente:

v" Implementos de Seguridad y Proteccién personal (uniforme color azul material jean con
logotipo impreso color banco que identifique a la empresa CONTRATISTA, carnet de
identificacion).

v" EICONTRATISTA proporcionara a sus trabajadores el equipo de proteccidn, con certificacién
nacional o internacional, necesario para la tarea a realizar, tales como: casco de seguridad
color verde, anteojos, protectores contra impacto y productos quimicos, anteojos, guantes
adecuados (cuero, neopreno y otros), zapatos o botas de seguridad, etc. Todos los
implementos de seguridad y proteccion personal deberan encontrarse en buenas
condiciones, caso contrario seran rechazados, no permitiendo el ingreso de personal con
equipo de seguridad o uniforme en mal estado y/o deteriorado y el tiempo de reposicidn
serd tomado como tiempo de ejecucidn.

v' Se debe implementar controles eficaces para la reduccién de la radiacion solar UV, y a la
vez los trabajadores de EL CONTRATISTA deben tener como parte del equipo de proteccion
personal “la cubrenuca”, para lo cual debe utilizar las especificaciones técnicas establecidas
en el Instructivo de Seleccién de Equipos de Proteccion Personal (INSA1-016).

v' Para trabajos en altura, de ser el caso, debera contar con ANDAMIOS LISTADOS para su uso
en instalaciones de riesgo.

v' En caso de comprobarse deficiencias en el trabajo, que no esté de acuerdo a las
especificaciones técnicas, sera de exclusiva responsabilidad la subsanacién de esta por
cuenta y costo del CONTRATISTA.

v" EI CONTRATISTA es responsable de la vigilancia y conservacidn de los materiales, equipos y
herramientas en el lugar de almacenamiento dentro de las instalaciones de PETROPERU.

v' El CONTRATISTA debera contar con el personal calificado en la cantidad suficiente para
ejecutar el servicio, materia del contrato en las condiciones y plazos previstos.

v" Todo tipo de alojamiento del personal del CONTRATISTA sera asumido por este.

v' Laalimentacidny el transporte (terrestre y fluvial) del personal CONTRATISTA serd asumido
por este.

v" El CONTRATISTA de ser necesario en su labor, deberd proporcionar de celulares
intrinsecamente Seguros, previa aceptacion por la administracion del servicio.

17.4.Referente al Seguridad, Salud y Ambiente

v" Debera cumplir lo indicado en el numeral 20 de las Condiciones Técnicas.

v'  Es de caracter obligatorio que todo el personal del CONTRATISTA que ingrese a las
instalaciones de Refineria Iquitos cuente con el Curso Basico | del Cédigo PBIP, Seguridad
Portuaria y Mercancias Peligrosas.
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17.5.Inspecciones

v

v

Los trabajos seran inspeccionados por PETROPERU S.A. a intervalos apropiados al avance
de la construccion durante el desarrollo del Proyecto.

El CONTRATISTA facilitard el ingreso del personal Supervisor de PETROPERU S.A. a todas las
areas del Proyecto, talleres externos, archivos y todo tipo de documentacién requerida por
los mismos.

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de contratar una Compafiia Supervisora, quien sera
representante de ésta en todas las actividades de inspeccion del servicio y registro en el
cuaderno de servicio.

El CONTRATISTA deberd considerar que inspecciones son aplicables para el presente
servicio.

El CONTRATISTA del servicio debera contar con el personal adecuado (en numero y
capacidad) para desarrollar todos los procedimientos de trabajo los cuales deberan
someterse al visado de PETROPERU S.A. con suficiente antelacién antes de su ejecucién. Los
procedimientos de trabajo deberdn indicar claramente los materiales, los equipos, el
personal especializado, el método de ejecucion, aspectos de EHS y los registros de QA/QC
que se emplearan a lo largo de las tareas.

EL CONTRATISTA estard a disposicion de Petroperu S.A para dar soporte ante reuniones o
exposiciones ante OSINERGMIN sobre el servicio de ser necesario.

17.6.Limpieza Diaria

El CONTRATISTA cuidara que el area de trabajo esté libre de acumulaciones de desechos o
residuos causada por sus operaciones; el retiro de dichos materiales se realizara por cuenta del
CONTRATISTA, siendo estos transportados a rellenos sanitarios, areas de chatarra autorizados
por la entidad correspondiente, y/o a través de empresas autorizadas por DIGESA.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

18.1.Referente al Servicio

PETROPERU facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el
cumplimiento del SERVICIO.

PETROPERU no proporcionard agua para consumo del personal durante el trabajo de
campo, alojamiento, alimentacién, movilidad, hospitalizacién, enfermeria, etc.

PETROPERU proporcionard al CONTRATISTA, las especificaciones técnicas del servicio.
(Medio Electrénico).

PETROPERU facilitara toda la informacién disponible relacionada a las instalaciones objeto
del servicio.

PETROPERU facilitara el apoyo en la obtencién de los permisos de trabajo durante las
actividades de levantamiento de informacidn, y facilitard la asistencia del personal durante
las actividades y reuniones del proyecto.

PETROPERU facilitara el ingreso de equipos de cémputo del contratista, necesarios para
realizar el servicio.

PETROPERU designara un Administrador del Contrato para coordinar, supervisar los
trabajos y requerimientos del CONTRATISTA.

Proporcionar un ambiente de trabajo para oficina dentro de las instalaciones de Refineria
Iquitos, Petroperu cuenta con un area temporal cerrada para guardar algunos materiales de
la Unidad, pero la contratista debera instalar de ser necesario un almacén en la cercania del
trabajo.
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19.

20.

- Petroperu entregara la linea contraincendios (agua) existente seca y lista para intervencion
o conexidn del proyecto, Asimismo las pruebas radiograficas (gammagrafia) se realizaran al
100% de las juntas soldadas.

- PETROPERU, previo al inicio del servicio, brindard una capacitacién al personal del
CONTRATISTA, en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la asistencia y el
buen desempeiio de las mismas son de estricto cumplimiento para todo el personal que
desarrollara el servicio. El mismo que comprende:

» Charla de induccién al Sistema Integrado de Gestién de PETROPERU.
» Matriz IPER-C.
» Curso de Analisis de Trabajo Seguro (ATS).
» Curso permiso de trabajo.
CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento
de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU. No se considera resolucién sin expresiéon de
causa.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU S.A.

El CONTRATISTA estd obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las “Normas Basicas de
Seguridad para Contratistas de PETROPERU”, contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, copia del cual le sera entregado a la firma del
contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligacién de adoptar las medidas de
seguridad que requiera el servicio.

20.1. Acapite HSE

Es necesario el cumplimiento de las medidas de seguridad indicadas en el literal j) numeral 3.1.1.
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccidn Ambiental para Contratistas, el cual
considera lo siguiente:

- Politica HSE.

- Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Matrices de Riesgos “IPER” de los trabajos considerando la modificatoria del Art. 77°
del D.S. N° 005-2012-TR.

e las actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones de emergencias.

e  Factores de riesgos en las condiciones de trabajos existentes o previstas.

e Riesgos existentes o posibles con el medio amiente de trabajo.

e Medidas de proteccién de los trabajadores(as) en situacion de discapacidad y
factores de riesgos para la procreacion, el enfoque de género y proteccién de
las trabajadoras y adolescentes.

e Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgos fisicos, quimicos,
bioldgicos, ergondmicos y psicosociales.

e Los resultados de las investigaciones de los accidentes o enfermedades
profesionales.

e Los datos estadisticos de la vigilancia de la salud colectiva de las y los
trabajadores.

- Matrices ambientales de sus actividades.

- Relacién del personal.

- Plan de Contingencia / Emergencia.

- PASSA (Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente).

- Libros de Actas de Conformacion de Sub Comités de SST en caso aplique.

- Formatos obligatorios a ser utilizados segin la RM N° 050-2013.

- Especificaciones de EPP de acuerdo al riesgo de trabajo.

- Especificaciones de los equipos de emergencia y/o rescate.

- Registro de entrega de uniforme y EPP’s correspondientes.

- Registro de personal aprobados en cursos de induccion y permisos de trabajo.
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20.2.

- Acreditacién del centro médicos ocupacional brindado por el MINSA para realizar
examenes médicos ocupacionales.

- Certificado de Aptitud médica Ocupacional del personal.

- Carnet de identificacién del personal contratista.

- Copiadel contratoy pdliza de seguro de salud y pensidn, adjuntando vouchers de pago.

- Copia de carnets de vacunacion.

- Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).
Asimismo, EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con todo lo establecido en el numeral 3.1.2.
del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas.

Los trabajadores de EL CONTRATISTA que se exponga a radiacién sola UV, deben cumplir lo
establecido en el capitulo 5 acapite 5.1.8 “Exposicion a Radiacion Solar” del Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.

DEL PERSONAL STAFF.

¢ El Contratista debera contar con el personal idéneo, capacitado, calificado y con la experiencia
suficiente para ejecutar el servicio a fin garantizar una labor eficiente, de acuerdo con los
requerimientos de PETROPERU S.A. Es responsabilidad del Contratista, seleccionar y presentar
al personal para que PETROPERU S.A. pueda evaluar sus competencias.

e Para el inicio del SERVICIO, el Contratista debera acreditar que los ingenieros solicitados se
encuentren habilitados en el Colegio de Ingenieros, hayan realizado sus estudios en el Pert o en
el extranjero, para lo cual presentardn el certificado de habilidad vigente en formato original.

¢ El Contratista debera contar con el siguiente personal para poder ejecutar el servicio:

Un (01) Ingeniero Residente, (ver perfil profesional correspondiente en el numeral 8.2.) Estara
a exclusividad del presente servicio y sera el responsable de la prestacion.

Un (01) Ingeniero Asistente de Supervisor y Responsable QHSSE con el siguiente perfil: Titulado,
Colegiado en carreras de ingenieria u otras especialidades.

a) Cinco (05) afios como minimo de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud
ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas
o afin a la actividad que realiza |la empresa contratista.

b) Debe acreditar tener estudios de especializacion en seguridad, higiene industrial y
gestidon ambiental con una duracion minima de 120 horas.

Nota: el perfil solicitado reemplaza a lo indicado en el capitulo 2.1 del Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Luego de firmado el Contrato por ambas partes, el servicio se iniciara con la apertura del cuaderno
del servicio, por parte de la supervisién o administracién de PETROPERU S.A., para tal efecto EL
CONTRATSTA debera presentar al administrador del contrato, con caracter obligatorio, lo siguiente:

21.1.

- Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos (IPER) y de Aspectos
Ambientales, segin formato utilizado en Refineria Iquitos.

- Plan de Trabajo: Cronograma de Actividades detalladas, organigrama del servicio, etc.

- Pdlizas, de acuerdo a lo descrito en el numeral 11 de las Condiciones Técnicas.

Condiciones previas para realizar trabajos y/o ingreso a instalaciones.

EL CONTRATISTA presentara al administrador del Contrato los siguientes documentos:

- Copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de los aportes del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de su personal, celebrados con:

e Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora de Salud-EPS, con los que se
acrediten la contratacion y vigencia de la cobertura de prestaciones de salud.
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22.

e Oficina de Normalizacidn Previsional-ONP o una compafiia de Seguros, con los que se
acrediten la contratacion y vigencia de la cobertura de invalidez y sepelio.
- El Certificado de Aptitud Laboral (resultados del Examen Médico Ocupacional-EMO) del
personal que va ejecutar el servicio, emitido por centros médicos acreditados por la
Direccion de Salud Ocupacional. El cual serd revisado por el drea médica.

- Carnets de vacunacioén vigentes de todos sus trabajadores que ejecutaran el servicio, los
cuales deberan haber recibido las siguientes vacunas: Antitetdnica, Influenza, Fiebre
Amarilla y Hepatitis B.

- Todos los trabajadores desplazados a Refineria Iquitos para ejecutar el servicio, deberan
contar con su carnet de identidad, proporcionado por la contratista el cual debera contener
lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
Contratistas.

- Certificado de Antecedentes Penales y Policiales.

- EL CONTRATISTA contemplara dos (03) dias dentro del periodo de ejecucién al inicio de su
servicio; un (01) dia para la charla de INDUCCION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
PETROPERU. (01) dia para el curso de ATS y Matriz IPERC y un (01) dia para el CURSO DE
GESTION DE PERMISOS DE TRABAJO - IPERC. Se deberd coordinar estas fechas con el
administrador del servicio.

- El personal de EL CONTRATISTA que ingresara a Refineria Iquitos deberd contar con
Certificado de Curso Basico 1 del Codigo PBIP, Seguridad Portuaria y Mercancias Peligrosas.

ENTREGABLES

EL CONTRATISTA hard entrega de la documentacién de EL SERVICIO en la oficina de tramite
documentario, sitio en avenida La Marina N° 465 de la ciudad de Iquitos.

Cada entregable, serd emitido para revisién y aprobacién de PETROPERU.

EL CONTRATISTA no deberd enviar una nueva revision de un plano/documento hasta que haya
recibido comentarios de la versién anterior por parte de PETROPERU.

Los documentos seran aprobados, rechazados o tendrdn comentarios para revision de EL
CONTRATISTA.

Para aquellos documentos que hayan sido aprobados con comentarios, EL CONTRATISTA debera
emitir una revisién adicional de dichos documentos incorporando los comentarios realizados, de
forma que PETROPERU revise la incorporacién de sus comentarios y apruebe el documento sin
comentarios.

Para aquellos documentos que no hayan sido aprobados, sino que hayan sido rechazados o
requieran revision, deberdn ser enviados de nuevo por EL CONTRATISTA.

Una vez realizado la recepcidn del servicio a conformidad de PETROPERU y al momento de firmar el
acta de liquidacién del servicio, EL CONTRATISTA entregard a PETROPERU la Carta Fianza por
Garantia de Buen Rendimiento del Servicio, ascendiente al 10% del monto contractual, por un
periodo de 12 meses de recepcionado EL SERVICIO.

Los entregables son los siguientes:

- Sistema Cl Operando.
- Planos As Built.
- Informe final del servicio.

El CONTRATISTA entregara el servicio correctamente instalado a plena satisfaccién de PETROPERU,
e integrado a Refineria Iquitos, con las garantias solicitadas en el item 10.

El CONTRATISTA presentara un informe final de servicio (3 originales), que concluye un resumen de
las actividades realizadas, precisando en la instalacidon que se dio el servicio y variaciones respecto
al esquema original (de darse el caso), los presupuestos adicionales y deductivos aprobados, las
prérrogas atendidas, de los resultados de las inspecciones y pruebas. Sera de acuerdo a la siguiente
estructura:
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- Resumen ejecutivo.

- Desarrollo del servicio.
- Conclusiones

- Recomendaciones

- Anexos
¥v' Manual o instructivo de Operacién / Mantenimiento.
v" Planos As Built de la instalacién.
v" Dossier de Calidad
v' Garantias solicitadas.
v Informe Técnico de Vida Util del servicio.

23. APENDICES

Apéndice 1: Expediente Técnico

Apéndice 2: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental de Contratista.

Apéndice 3: Plan para la Vigilancia Prevencién y Control del COVID 19 de PETROPERU S.A v.3
(contiene en sus anexos el Procedimiento PROA1-350 v.1 "Medidas de Seguridad y
Salud Ocupacional para labores en instalaciones de Petroperu).
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