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CONDICIONES TÉCNICAS  

                               
      I.ACUERDO MARCO 

1. DEFINICIONES: 

1.1. PMRT: Proyecto Modernización de Refinería Talara. Mediante este proyecto, 
Petroperú está construyendo 12 plantas de proceso y 18 de servicios 
auxiliares.  

1.2. Nueva Refinería Talara: Instalación física conformada por las plantas y 
equipamiento aportados como parte del PMRT y por la actual Refinería 
Talara.  

1.3. Contrato Marco: Es un contrato celebrado en base a una Lista de Precios y 
condiciones generales, del cual se derivan Contratos Específicos para 
ejecutar diversas actividades por un periodo de tiempo definido. El Contrato 
Marco no considera un monto contractual determinado.  

1.4. Contrato Específico: Documento generado en SAP, que formaliza la relación 
contractual específica entre PETROPERU y el proveedor para contratar por 
un periodo de tiempo definido, cuyo detalle y precios unitarios están 
establecidos en el Contrato Marco. 

1.5. Contratista Marco: Proveedor calificado que ha suscrito un Contrato Marco 
con PETROPERU.  

1.6. Contratista Específico: Contratista Marco seleccionado que ha suscrito con 
PETROPERU un Contrato Específico derivado de un CONTRATO MARCO.  

1.7. Condiciones Particulares: Condiciones elaboradas por PETROPERU a fin 
de contratar al Contratista Específico, las mismas que serán elaboradas por 
el Originador  

1.8. Lista de Precios: Tarifa propuesta por un postor por cada partida descrita en 
el Apéndice N° 02 -LISTADO DE PARTIDAS de las presentes Condiciones 
Técnicas.  

1.9. Originador: Dependencia o área de PETROPERU que requiere la 
adquisición o contratación de uno o varias prestaciones (partidas) derivadas 
del Contrato Marco.  

1.10. SOLPED Inicial: Solicitud de Pedido que elabora internamente PETROPERÚ 
para iniciar la trazabilidad de las gestiones del contrato marco en el SAP. 

1.11. SOLPED de Consumo: Solicitud de Pedido que elabora internamente 
PETROPERÚ a través del SAP, mediante la cual el originador solicita la 
contratación para el consumo del contrato marco. 

1.12. Residuos Sólidos Peligrosos: Aquéllos que, por sus características o el 
manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo 
para la salud y/o el ambiente. 

1.13. Residuos sólidos No Peligrosos: Aquellos que por sus características o el 
manejo al que son o van a ser sometidos no representan riesgo significativo 
para la salud y/o el ambiente. 

1.14. EO-RS: Empresa Operadora especializada dedicada a la administración, 
recolección, tratamiento, transporte, valorización y disposición de toda clase 
de residuos, que declara contar con la capacidad técnica, recursos, la 
experiencia, así como las autorizaciones y permisos necesarios para brindar 
el servicio a favor de PETROPERÚ.   



CONDICIONES TÉCNICAS: “SERVICIO QUINQUENAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN  
INSTALACIONES DE PETROPERÚ – REFINERÍA TALARA” 

 

CONDICIONES TÉCNICAS   Página 5 de 95 

1.15. Acopio: Área autorizada para el almacenamiento temporal de residuos 
sólidos. 

1.16. Manejo de Residuos Sólidos: El manejo de residuos sólidos es la gestión 
de los residuos, la recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminación 
de los materiales de desecho.  

1.17. Disposición Final: es la última fase de la gestión de los residuos sólidos. Su 
objetivo es garantizar la seguridad mediante la colocación de los residuos 
sólidos en instalaciones diseñadas para mantener un nivel apropiado de 
contención y aislamiento. 

1.18. Residuo: Es todo material que pierde utilidad tras haber cumplido con su 
misión o servido para realizar un determinado trabajo. 

1.19. Gestión de Residuos sólidos: Se entiende por gestión integral de residuos 
a los aspectos relacionados con la generación, separación y tratamiento en la 
fuente de origen de los residuos, así como su recolección, transferencia y 
transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos.  
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2. OBJETO 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, 
requiere la celebración de Contratos Marco para contratar la prestación del 
Servicio de Manejo Integral de Residuos Sólidos generados en instalaciones de 
PETROPERÚ – Refinería Talara, en adelante EL SERVICIO, de acuerdo con el 
marco normativo técnico-legal vigente. 

3. DESCRIPCIÓN 

Garantizar el cumplimiento de la normatividad técnico-legal vigente, establecida 
mediante el Decreto Legislativo N°1278 “Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos” y sus modificatorias, así como en el Decreto Supremo N°014-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1278 con un 
enfoque de economía circular que logre minimizar, comercializar o valorizar la 
mayor cantidad de residuos posible. 

Se requiere de una empresa especializada en la gestión integral de residuos 
sólidos del ámbito no municipal, para la optimización de la cadena de valor, 
haciendo énfasis en alternativas de minimización y segregación en la fuente como 
estrategias clave para su valorización, atendiendo diferentes requerimientos que 
corresponden principalmente a:  

a) Programa de gestión en la fuente lo que involucra: i) diagnóstico y análisis 
de procesos, ii) plan de acción “Cero Residuos”, iii) logística interna, 
mecanismos control y trazabilidad del origen, iv) supervisión, verificación y 
seguimiento permanente del manejo integral de residuos, v) evaluar posibles 
alternativas de valorización, vi) reportabilidad y retroalimentación, como el 
manejo de registros y seguimiento de manifiestos, registros de donación u otros 
que se considere conveniente. 

 
b) Recolección, transporte interno y acondicionamiento selectivo de residuos 

sólidos, así como el tratamiento en el punto de generación (borras, lodos, y otros 
residuos que apliquen).  
 
Teniendo en cuenta que Refinería Talara no cuenta con almacenamiento 
temporal, la recolección se realizará desde los puntos de acopio y deben ser 
trasladados de forma inmediata. Recolección y transporte de residuos 
acumulados fuera de puntos de acopio. Recolección inmediata de residuos 
peligrosos y no peligrosos generados en paradas de planta. Previa evaluación 
de valorización, recolección y transporte de otros residuos generados en 
instalaciones no industriales (ejemplos: cables, tuberías, mueblería en desuso, 
estantería en desuso, otros). 
 
 

c) Recolección de residuos sólidos peligrosos como asbestos, aislamiento 
térmico contaminado, lubricantes, aceites, grasas, pintura; absorbentes, papel, 
trapos contaminados con sustancias peligrosas, aerosoles, solventes, baterías, 
cartuchos de tinta, pilas, restos de catalizadores, incluyendo residuos líquidos 
(sodas, hidrocarburos). 
 

d) Transporte externo y disposición final (en relleno sanitario o relleno de 

seguridad, según aplique) de residuos peligrosos o su valorización a través de 

una Empresa Operadora de Residuos (EO-RS), así como el Tratamiento de 
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residuos peligrosos en el Relleno de Seguridad Milla Seis (lodos, tierra 

contaminada, y otros que apliquen). El contratista realizará convenios con 

municipalidades o diversas entidades para el reaprovechamiento y disposición 

final de residuos (botellas, papel, orgánicos, entre otros).  

 
e) Recolección, Transporte y disposición final de residuos del ámbito de la 

construcción. 

f) Recolección, Transporte y disposición final en rellenos sanitarios de 

acuerdo a normativa vigente de residuos no contaminados producto de las 

actividades de mantenimiento industrial y no industrial (madera, plásticos, 

concreto, llantas, aislamiento térmico no contaminado, desmonte de 

construcción, luminarias incandescentes, luminarias ahorradoras, vidrios, 

caucho no contaminado, Puntos de electrodos de soldadura, viruta de madera, 

poleas, cintas, cables de acero en chatarra, lana de vidrio, restos de yeso, restos 

de podas de vegetación, cartuchos y toner de impresión, residuos de restos de 

alimentos, etc.) 

g) Actividades de tratamiento y disposición Final del Relleno de Seguridad 

Milla Seis. 

h) Limpieza, recolección y transporte de residuos de tanques y otros 

recipientes industriales (borras). 

i) Trabajos de remediación, limpieza de derrames en canaletas, cubetos, racks 

de tuberías o áreas cercanas a equipos o tuberías, limpieza de drenajes de 

hidrocarburos, limpieza de separadores, incluida la atención a derrames 

(emergencias). 

j) Limpieza y mantenimiento de baños portátiles, trampas de grasas, sistema 

de recolección y tratamiento de aguas sanitarias. 

 

Todos los trabajos señalados tienen como alcance las Instalaciones de PETROPERÚ – 

Refinería Talara, así como para proyectos y facilidades nuevas de la Sede.  

Para mayor detalle ver Apéndice 01. 

 

4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial (MER) es de carácter RESERVADO, en soles. La 
lista de precios deberá incluir para el cálculo de los Precios Unitarios de la partida 
todos los tributos, seguros, Transporte, inspecciones, pruebas, inflación, variación 
del tipo de cambio y los costos laborales respectivos conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir 
sobre el valor del servicio. Así como todas las facilidades y herramientas, entre ellos 
y sin ser limitativo: equipos, materiales consumibles, carros de herramientas, cajas 
de herramientas con los necesarios para ejecutar la actividad objeto de este 
contrato, agua para consumo del personal, transporte, movilidad, alimentación, 
alojamiento, hospitalización, enfermería, comunicación (teléfono, fax, internet, 
correo electrónico), impresión, fotocopiado, implementos de seguridad. 

Los costos asociados a cada componente de la Lista de Precios no deberán incluir 
el IGV y serán actualizados anualmente teniendo en cuenta el Índice de Precios del 
Consumidor de Lima. Cabe resaltar que, el MER es para efectos de aprobación y 
evaluación en el proceso de selección, pero no para la ejecución de los contratos. 
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5. NORMATIVA APLICABLE 

5.1. El Contratista deberá realizar los trabajos vinculados con el alcance de EL 
SERVICIO considerando el marco normativo nacional vigente dadas por 
entidades gubernamentales como MINEM, MINAM, OSINERGMIN, OEFA, 
entre otros, entre los cuales podemos mencionar las siguientes (lista 
enunciativa y no limitativa): 

 

5.2. Normativa Legal Nacional: 

- D.L. N° 1278, Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos y sus modificatorias. 

- Ley 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 
peligrosos. 

- Ley 29245 Ley que regula los servicios de tercerización 

- Ley 27626 Ley que regula la actividad de las empresas especiales de 
servicios y de las cooperativas de trabajadores. 

- D.S. Nº 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

- D.S. Nº 052-93-EM, “Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos” 

- D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las 
Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias. 

- D.S. N° 03-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión y Manejo de los 
Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición 

- D.S. N° 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo 
de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

- D.S. N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos. 

- Guía Peruana GP 019 2006. GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. 
Guía para el manejo de residuos químicos. Generación, caracterización y 
segregación, clasificación y almacenamiento.  

- Normas para el transporte de materiales peligrosos (NFPA 704, DOT, 
ONU, etc.), EPA (Environmental Protection Agency). 

 

5.3. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá cumplir la normativa legal vigente en 
materia de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de seguridad y salud en el trabajo y sus 
modificatorias 

- D.S. N° 043-2007-EM, Reglamento de seguridad en las actividades de 
hidrocarburos. 

 

Nota: EL CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente el Manual 

Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 

Contratistas. 

- Manual Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU S.A. 
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- Procedimiento PROA1-060 “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos” 
 

5.4. EL CONTRATISTA es responsable de tener en consideración los códigos, 
estándares, prácticas recomendadas y otros nacionales e internacionales de 
índole técnico aplicables al Contrato Especifico, en sus últimas ediciones, 
entre las cuales podemos mencionar las siguientes (lista no limitativa): API, 
ASME, NFPA, UL, ANSI, ISO, ASTM, NACE, OCIMF, ASNT, ATA, EI, entre 
otros). Es responsabilidad del Contratista Especifico determinar que 
normativa corresponde aplicar. 

5.5. EL CONTRATISTA declara que el Servicio es de naturaleza especializada y 
se sujeta a lo establecido por la ley Nº29245, su reglamento y demás normas 
complementarias en materia de terciarización de servicios y que se encuentra 
fuera de los supuestos de intermediación laboral, establecidos por la ley 
Nº27626. Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios 
y de las cooperativas de trabajadores, así como de sus normas 
reglamentarias, modificatorias y complementarias. 

5.6. El cumplimiento de la normativa aquí citada es de obligatorio cumplimiento 
del CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO durante la vigencia del 
CONTRATO MARCO. 

5.7. En caso de que los postores propongan alternativas a las especificaciones 
establecidas por Petroperú, que consideren son ventajosas, convenientes o 
necesarias, estas deberán ser mencionadas y detalladas en su propuesta y 
serán aplicadas de mutuo acuerdo, previa aceptación por parte de Petroperú. 

6. VIGENCIA 

El plazo de vigencia de este Contrato Marco será desde el día siguiente de la 
suscripción del mismo, por cinco (05) años. 

7. PRORROGA 

El Contrato Marco podrá prorrogarse por un año como máximo y por única vez 
según el Artículo 64 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ siempre 
y cuando mantengan o mejoren las condiciones del contrato original. 

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

La administración del Contrato Marco estará a cargo de la Gerencia Departamento 
QHSSE Talara, y la administración y conformidad de los Contratos Específicos que 
se deriven de los Contratos Marcos estará a cargo de la dependencia Originadora 
de la SOLPED de consumo y la Conformidad deberá ser aprobada de acuerdo con 
el Cuadro de Niveles de Aprobación Vigente. 

PETROPERÚ tendrá un plazo de quince (15) días laborables para emitir el Acta 
de Conformidad. 

9.  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Los trabajos de gabinete se realizarán en las oficinas del CONTRATISTA (ubicadas 
en Lima, en cualquier lugar de provincias o del extranjero), y dependiendo del 
alcance del Contrato, se realizará trabajos en las instalaciones de acuerdo con la 
actividad contratada.  

Se considera que el personal de la CONTRATISTA, asignado a los trabajos, tiene 
amplios conocimientos de la normatividad técnica peruana vinculada con el alcance 
definido. EL SERVICIO será realizado en las siguientes instalaciones: 
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CUADRO N°01: LISTADO DE INSTALACIONES SEDE TALARA 

N° INSTALACIÓN DIRECCIÓN 

1 Refinería Talara Prolongación AV. N° G-2 zona de Refinería Talara. 

2 Planta de Ventas Talara Av. Tanques Tablazo s/n Zona Industrial, Talara Alta 

3 Planta de Ventas Aeropuerto Talara Carretera Villa Córpac s/n, Zona Industrial, Talara Alta 

4 Relleno de Seguridad Milla Seis Antigua Carretera Panamericana Norte S/N. 

5 Condominio Punta Arenas Prolongación Av. G. 

6 Patio de Tanques Tablazo Av. Tanques Tablazo s/n Zona Industrial, Talara Alta 

7 Oleoductos Overales, Folche y Pariñas 

-  Oleoducto Folche: Diámetro: 10 pulg. / Distancia 12.69 Km 

-  Oleoducto Pariñas: Diámetro: 8 pulg / Distancia 19.23 Km 

-  Oleoductos Overales: Diámetro: 6 pulg / Distancia 11.98 Km 

 

10. RESOLUCIÓN DE CONTRATO MARCO: 

La resolución de Contrato Marco será tratada de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 

PETROPERÚ S.A. 

A) El Contrato Marco podrá resolverse: 

a.1. Por mutuo disenso. 

a.2. Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones 

técnicas. 

a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

B)  PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato Marco cuando: 

b.1. El Contratista Específico incumpla obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal 

situación; o 

b.2. El Contratista Específico haya acumulado el monto máximo de las 

penalidades establecidas en las Bases; o 

b.3. Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la 

ejecución contractual; o 

b.4. Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las bases o en 

el contrato. 

 

C) En adición, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan 

para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la 

plataforma SICOVID previo al inicio del servicio siendo su incumplimiento causal 

de resolución de contrato. 
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En el caso de la resolución de contrato de manera anticipada, PETROPERÚ enviará 

una comunicación escrita al CONTRATISTA con 15 días de anticipación a la fecha de 

terminación efectiva requerida por PETROPERU y se reconocerá sólo los entregables 

aprobados hasta esa fecha o un justiprecio de los entregables no aprobados (de acuerdo 

con la lista de precios establecida en el Contrato). 

La resolución del contrato determina la inmediata paralización de la misma, salvo los 

casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias, 

no sea posible. 

Si se da por resuelto el Contrato, según lo establecido anteriormente, PETROPERÚ 

tendrá derecho a: 

•  Considerarse propietario de los trabajos o diseños entregados hasta ese momento 

por el Contratista.  

•  Continuar con la ejecución de los trabajos, independientemente de algún proceso 

arbitral o judicial que se pueda iniciar. El Contratista declara que tiene amplio 

conocimiento de este derecho de PETROPERÚ.  

•  Tomar posesión de los trabajos y entregables avanzados y disponer de ellos, según 

considere adecuado.  

•  El pago de estos entregables será cancelado en la liquidación, siempre y cuando 

fueran aprobados por Petroperú.  

•  Retener los pagos pendientes a el Contratista, hasta que se haya practicado la 

liquidación del servicio ejecutado. Se aclara que los pagos pendientes se refieren al 

tramo de entregables ejecutados desde la última valorización hasta el día de la 

resolución del Contrato. Las valorizaciones aprobadas seguirán su proceso de pago 

correspondiente  

•  En la liquidación que se realizará después de la Resolución se reconocerán los 

entregables entregados y validados por Petroperú para su pago respectivo.  

Una vez consentida la resolución del contrato se procederá a honrar las garantías que 

el Contratista hubiera entregado a PETROPERÚ S.A. 

Nota:  

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de la obligación o 

determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. Cabe precisar que para que un 

hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos deben 

desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser 

extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser 

excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser 

imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su 

ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su 

ocurrencia no haya podido ser evitada. 

 

11. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARÁ CONTRATO 
MARCO 

PETROPERÚ suscribirá Contrato Marco con un (01) proveedor. 
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12. LISTA DE PRECIOS 

La Lista de Precios estará definida en los Apéndices 02 y 02-A. 

El precio de cada partida ofertada debe incluir inflación, gastos generales, utilidades, 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos 
laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor a excepción del 
Impuesto General a las Ventas (I.G.V.). 

13. REAJUSTE DE PRECIOS: 

Durante la ejecución del Contrato, los reajustes de precios podrán ser, únicamente, 

para mejorar (Entiéndase por mejora, tarifas más bajas a las inicialmente propuestas) las 

tarifas presentadas inicialmente o para cumplir una disposición legal emitida con 

posterioridad a la celebración del Contrato. En la elaboración de su propuesta 

económica, el Contratista debe considerar la variación de salarios e inflación, entre 

otros factores, que puedan incidir en el valor de la contratación. 

La Lista de Precios se actualizará de manera anual, según se señala en el numeral 

4 (Monto Estimado Referencial). 

13.1. A partir del año 03 y 05 desde el inicio de la ejecución (sólo en 02 oportunidades 
como máximo durante la vigencia total del Contrato MARCO) el 
CONTRATISTA podrá someter ajuste en los precios unitarios sustentados en 
cambios de las condiciones del mercado para revisión sin que esto sea o 
constituya una obligación para PETROPERU S.A. 

13.2. El Cálculo de la variación del Índice: será el porcentaje de aumento o 
disminución que experimenta el índice entre dos fechas determinadas. Las 
tasas de variación acumulada siempre son referidas a dos períodos, por lo 
tanto, se comparan (pesos), obteniéndose la variación porcentual. 

13.3. Entendiéndose como índice final el primer día útil del tercer año y del quinto 
año, e índice inicial el primer día útil del inicio de actividad. 

13.4. La fórmula escalatoria a utilizar será: 

𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐𝒔 = {(
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
) ∗ 𝟏𝟎𝟎} − 𝟏𝟎𝟎 = 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

 

13.5. El Contratista utilizara para ello, las variaciones del IPC del sector Energía, del 
Banco Central de la Reserva del Perú para componentes nacionales, para esto 
el contratista deberá presentar el sustento y análisis de precio unitario que 
respalden la variación.  

13.6. Sin embargo, para los Contratos Específicos, las diferencias de precios podrán 
ser, únicamente, para mejorar las tarifas presentadas en el proceso de 
contratación o para cumplir una disposición legal emitida con posterioridad a la 
celebración del CONTRATO. 

 

14. ADICIONALES Y REDUCCIONES: 

PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de autorizar prestaciones adicionales o 
reducción de prestaciones de acuerdo con lo requerido para alcanzar la finalidad del 
Contrato Específico. 
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Los adicionales y reducciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A. 

 

15. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) 

Conforme lo indicado en las Condiciones Generales, los Postores deberán acreditar 

el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) que a continuación 

se detallan. Las propuestas que no cumplan con los RTM serán descalificadas. 

15.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR 
 

a) Registro Vigente en Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) como 

EPS-RS o el Registro Autoritativo de Empresa Operadora de Residuos 

Sólidos del Ministerio del Ambiente (MINAM) como una Empresa Operadora 

de Residuos Sólidos (EO-RS) para la recolección, transporte, acreditado con 

copia simple del registro vigente. 

b) Autorización para el transporte terrestre de residuos peligrosos y que se 

encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o 

Residuos Peligrosos. (Art. 37º del D.S. 021-2008-MTC) del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, acreditado con copia simple del Registro 

Vigente.  

c) El Postor deberá sustentar como parte de su Propuesta Técnica, un “Monto 
Mínimo Facturado” acumulado de S/. 20,000,000.00 soles (veinte millones 
con 00/100 soles), en máximo diez años (10) por trabajos realizados en: 

▪ Recolección y/o tratamiento y/o transporte y/o disposición final de 
residuos sólidos peligrosos para el sector oil & gas, sector energético 
en general, sector minero o industria (cementeras, siderúrgica).  

▪ Construcción, operación y gestión de centros de tratamiento, pozas de 
confinamiento, pozas de tratamiento o confinamiento de relaves 
mineros. 

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:  

- Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminación de la 
prestación del servicio (Acta de Recepción), donde se especifique 
claramente el período de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún 
contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación (Acta de 
Recepción), no se considerará válido; o  

- Copia de los comprobantes de pago cancelados (la cancelación será 
acreditada documental y fehacientemente para lo cual bastará con adjuntar 
los comprobantes de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda 
verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad 
Bancaria o de la Institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación 
conste en el mismo comprobante).  

- En el caso el postor presente comprobantes de pagos o contratos en 
Dólares Americanos, se aplicará el tipo de cambio contable publicado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, a fin de conocer la cifra en 
Soles. Para tal efecto, se tomará en cuenta la cotización del mes en el que 
el contrato haya sido suscrito o en el mes que se haya cancelado el 
comprobante de pago, según sea el caso. De presentar a la vez para un 
servicio, tanto el contrato y su conformidad respectiva, como los 
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comprobantes de pago derivados de aquel, se evaluará el contrato. 

 

NOTA:  Esta experiencia debe presentarse en la Relación de Servicios según el 
formato del APÉNDICE 3: Listado de Servicios.  

d) El postor deberá acreditar haber realizado mínimo 02 programas de gestión en 
la fuente, programas residuos cero o similares, que involucren diagnóstico y análisis 
de procesos para mejorar la gestión de residuos dentro de empresas del rubro 
minería, hidrocarburos, electricidad, gas, producción, u otros similares con una 
antigüedad menor de cinco (05) años desde la publicación del presente proceso. La 
experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:  

- Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación 
del servicio (Acta de Recepción), donde se especifique claramente el período 
de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato no cuente con la 
respectiva conformidad de culminación (Acta de Recepción), no se considerará 
válido; o  

- Copia de los comprobantes de pago cancelados (la cancelación será acreditada 
documental y fehacientemente para lo cual bastará con adjuntar los 
comprobantes de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda 
verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad 
Bancaria o de la Institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste 
en el mismo comprobante). 

 

15.2. DEL PERSONAL 

El personal a cargo del servicio deberá contar con una experiencia suficiente, 
que le permita brindar un servicio de calidad y cumplir con el tiempo pactado. 
Todos los ingenieros deberán estar colegiados por el CIP. 

a) GERENTE DEL SERVICIO 

• Formación Académica. Ingeniero titulado de Ingeniería ambiental. 
química, civil, sanitaria, higiene ocupacional. 

• Experiencia Mínima: Experiencia acreditada acumulada mínima de 
(03) años, en cargos de Supervisión de Servicio, Residente de 
Servicio, Jefe de QHSSE en servicios de manejo y gestión de 
Residuos Sólidos, en empresas de recolección, tratamiento, transporte 
o disposición final de residuos sólidos peligrosos. 

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de constancias o certificados de trabajo. 
La experiencia se debe presentar según el modelo del APÉNDICE 4.  

El Postor deberá presentar una declaración jurada, adicionalmente al 
APÉNDICE 4, indicando nombre completo, profesión, edad, 
documento de identificación y lugar de estudios del coordinador. Esta 
declaración jurada, adicionalmente a la firma del representante Legal, 
debe llevar la firma del Coordinador.  

 

       Nota:  

Si los grados y títulos del personal fueran expedidos en el extranjero, deben 
encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación 
Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial. 
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b) EQUIPO DE TRABAJO  

El CONTRATISTA tiene el compromiso de contar con el resto del personal técnico 
idóneo y calificado según se solicita en el numeral 17 de la presentes Condiciones 
Técnicas. Para ello deberá presentar, como parte de su propuesta, una carta 
firmada por representante legal donde afirme el cumplimiento y compromiso 
solicitado para el resto del personal, esto incluye personal de Seguridad, Salud y 
Ambiente (EHS). 

 

Nota 01: No se aceptarán Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar 
algún trabajo. 

Nota 02: El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas 
consignadas en los certificados y/o constancia de trabajo presentados, 
sean lo suficientemente claras para que puedan ser calificada en tipo de 
experiencia que se pretende acreditar. 

Nota 03: En caso de reemplazo (antes da la formalización contractual, al inicio o 
durante la ejecución contractual) el personal propuesto con el cual se 
acreditó el Requerimiento Técnico Mínimo (RTM), al postor ganador de la 
buena PRO/ Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de 
dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, 
así como la documentación del nuevo personal propuesto el cual debe 
tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado. 

 

16. DOCUMENTOS POR PRESENTARSE PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

Lista de Precios, según lo indicado en el Apéndice N° 02 y 02-A 

 

17. PERSONAL REQUERIDO 

El CONTRATISTA deberá contar con personal experimentado y calificado para la 
prestación de los servicios. El personal del Contratista cumplirá, como mínimo, 
todas y cada una de las categorías indicadas en el presente numeral.  

El CONTRATISTA someterá a la aprobación de PETROPERÚ las hojas de vida y 
la acreditación de todo el personal de vinculado al Servicio.  

El personal del CONTRATISTA no comenzará con ninguna actividad a menos que 
PETROPERÚ los haya aprobado como parte del Equipo. El personal aprobado 
como parte del Equipo es el único idóneo para la prestación de los Servicios; 
cualquier modificación a personal deberá contar previamente con la aprobación de 
PETROPERÚ, caso contrario el CONTRATISTA incurrirá en incumplimiento.  

PETROPERÚ se reserva el derecho de requerir la sustitución de cualquier miembro 
del personal del Contratista cuando el desempeño de dicho personal no sea 
satisfactorio o no cumpla con los requerimientos o guías de seguridad de 
PETROPERÚ. El CONTRATISTA procederá inmediatamente, sin costo para 
PETROPERÚ, a realizar las sustituciones requeridas.  

El CONTRATISTA prestará todos los servicios de acuerdo con las especificaciones, 
códigos y estándares aplicables aprobados por PETROPERÚ y/o acordados por 
escrito con la CONTRATISTA. El CONTRATISTA corregirá, a su propio costo, 
cualquier trabajo que no cumpla con dicho criterio.  

El CONTRATISTA es responsable de que todos los ingenieros solicitados deberán 
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tener habilitado su condición de ingeniero en el CIP durante la ejecución del 
Contrato. 

17.1.- De los Perfiles 

El CONTRATISTA deberá presentar para el inicio del servicio, personal 
capacitado para trabajos de manejo de residuos sólidos y/o líquidos peligrosos 
en el sector industrial.  

El personal mínimo para el presente servicio es el siguiente:  

•Supervisor de campo: Profesional en Ingeniería Ambiental, Química, Industrial 
u otra especialidad afín (titulado, colegiado, habilitado con constancia del colegio 
profesional), con experiencia mínima de tres (03) años en trabajos de manejo de 
residuos sólidos peligrosos en el sector industrial. La documentación que 
sustente el perfil debe ser remitido al inicio del Servicio para su validación antes 
de la firma de la OTT del Servicio. (Ver acápite N° 15.2) 

 

•Chofer de vehículo de transporte: EL CONTRATISTA deberá asegurar que 
los conductores cuenten y porten durante la operación de transporte, su licencia 
de conducir vigente de la categoría que corresponda al vehículo que conduce y 
su licencia de categoría especial, acreditado con copia simple de la Licencia de 
conductor. Capacitación básica sobre manejo de residuos peligrosos emitida por 
entidades de capacitación autorizada e inscrita en el Registro de Entidades de 
Capacitación e Instructores en el Manejo de Materiales y/o Residuos Peligrosos 
a cargo del órgano competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Capacitación en manejo defensivo. Dichas capacitaciones deberán ser 
evidenciadas con las constancias y/o certificados correspondientes al inicio del 
SERVICIO.  

•Operarios (Mano de obra no calificada) 

EL CONTRATISTA debe contar con un mínimo de operarios para las labores de 
campo con el objetivo de cumplir con el adecuado desempeño del servicio. 

•Supervisor HSE: cumplir con el profesional QHSSE de acuerdo con el nivel de 
riesgo: 
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(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores, (**) 
Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores. El 
trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional QHSSE, deberá aprobar 
los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de 
Trabajo, con una duración total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 años. 

 

18. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO MARCO: 

El CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos previo al inicio del 
servicio: 

• Análisis de Precios Unitarios de la Lista de Precios o Tarifario presentado como 

oferta económica.  

• Lo que indique Bases Administrativas 

• Documentos sustentables de los equipos y herramientas que asignará al servicio 
por cada zona de trabajo. 

• Autorización de ingreso de personal, vehículos y otros necesarios en caso 

existieran trabajos en campo. 

• Organigrama del staff de especialistas de acuerdo con las Condiciones 

Particulares del Contrato. 

• Currículo Vitae documentado de los Supervisor responsable, los años de 

experiencia se evidenciarán con certificados o constancias de Trabajo. (A fin de 
ser evaluados) 

 

19. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA MARCO PARA SUSCRIBIR CONTRATO 
ESPECÍFICO: 

PETROPERÚ evaluará la necesidad de celebrar un contrato específico. Para ello, 

elaborará Condiciones Particulares considerando lo establecido en el Contrato 

Marco (incluye, sistema de contratación, plazo de ejecución o plazo de entrega / 

cronograma, alcance de los trabajos a realizarse, lista de entregables, gastos 

reembolsables, entre otros).   La selección del contratista con quien se suscribirá el 

Contrato Específico se realizará tomando en cuenta la lista de precios ofertados y 

las Condiciones Particulares.  

Se solicitará mejoras al precio en las cotizaciones presentadas, sólo de haberse 

establecido en el numeral 13 de las presentes Condiciones Técnicas.   

En caso el proveedor que ha suscrito un Contrato Marco no acepte el Contrato 

Específico (Pedido de Consumo), deberá remitir una comunicación escrita 

señalando las razones de caso fortuito o fuerza mayor que le impiden hacerlo. 

PETROPERÚ se reserva el derecho de emitir un nuevo Contrato Específico (Pedido 

de Consumo) al CONTRATISTA.  

Previa suscripción de cada Contrato Específico, PETROPERÚ solicitará cotización 
para el bien requerido al Contratista Marco. Cada solicitud de cotización incluirá las 
Condiciones Particulares que serán consideradas para el Contrato Específico. Con 
esta información, el Contratista Marco elaborará su propuesta en base a la Lista de 
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Precios incluida en el Contrato Marco y deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 

✓ Declaración Jurada de cumplir con todo lo solicitado en las Condiciones 
Particulares del Contrato Específico. 

✓ Garantías y pólizas establecidas en las Condiciones Particulares del Contrato 
Específico. 

 

             II.CONTRATO ESPECÍFICO 

 

20. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

20.1. Será a Precios Unitarios y estará indicada en las Condiciones Particulares de 
cada contrato específico. 

20.2. Se pagarán los trabajos realmente ejecutados de acuerdo con el formato de 
propuesta del Apéndices 02 y 02-A y al detalle de las partidas indicado en el 
Apéndice 02-B. 

20.3. El CONTRATISTA deberá ofertar un costo unitario según la unidad de medida 
de cada partida, el cual incluirá todos los gastos que se incurrirán para cumplir 
con la ejecución de la partida que le sea solicitada por Petroperú. 

 

21. AMPLIACIÓN DE PLAZO 

PETROPERÚ S.A. podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o 
paralizaciones en la ejecución del Contrato Específico por causas no atribuibles al 
contratista, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. 
Las ampliaciones del plazo serán tratados de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 67 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ 
S.A.  

Las ampliaciones de plazo darán lugar al pago de los costos directos y gastos 
generales, si así fuera demostrado por el CONTRATISTA (real afectación). 
Asimismo, sólo se dará reconocimiento a la utilidad respectiva, cuando sean 
consecuencia de prestaciones adicionales. En el caso de reconocimiento de costos 
directos y/o gastos generales, estos deben de estar debidamente acreditados, y en 
el caso de gastos generales sólo corresponderán el reconocimiento de los gastos 
generales propios del servicio, si así estuviese definido.  

La pandemia producida por el COVID 19 no es considerado como caso fortuito 
o fuerza mayor debido a que a la fecha es un evento previsible. 

Nota: Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un 
evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de la 
obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. Cabe precisar 
que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres 
(03) requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho 
acontecimiento debe ser extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales 
se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. 
Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias 
no habría podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser 
irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada. 
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22. ADICIONALES Y REDUCCIONES  

22.1. PETROPERU S.A se reserva el derecho de autorizar prestaciones adicionales 
o reducción de prestaciones de acuerdo con lo requerido para alcanzar la 
finalidad del Contrato Específico.   

22.2. Los adicionales y reducciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A. 

23. ADELANTOS CONSIDERADOS 

23.1. El CONTRATISTA, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato 
marco, podrá solicitar a Petroperú un adelanto de hasta un máximo de treinta 
(30%) del monto del Contrato. Para ello, el Contratista previamente deberá 
entregar a Petroperú una carta fianza emitida por idéntico monto a efectos de 
constituir la garantía indicada precedentemente.  

23.2. El contrato específico deberá iniciar de acuerdo con lo solicitado y coordinado 
con PETROPERÚ, aun cuando no se haya hecho efectivo el pago del 
adelanto, considerando que este adelanto está condicionado a la 
presentación de la carta fianza.  

23.3. La carta fianza a presentar, tendrá una duración mínima de un mes adicional 
al plazo de duración de contrato específico, renovable en caso el plazo de 
este contrato sea ampliado. 

23.4. El CONTRATISTA deberá mantener vigente la garantía hasta la amortización 
total del adelanto, caso contrario se ejecutará la garantía al día siguiente de 
su vencimiento sin mayor trámite. 

23.5. La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos 
proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al 
CONTRATISTA por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo. 

23.6. Una vez cancelado el adelanto, el CONTRATISTA podrá solicitar mediante 
escrito simple dirigido al administrador del servicio, la devolución de la 
garantía que se constituyó para dicho fin. PETROPERÚ, luego de verificar la 
cancelación del adelanto procederá a la devolución de la carta fianza o de la 
póliza de caución, según sea el caso. 

23.7. Los adelantos serán tratados de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

 

24. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para los Contratos Específico se establecerá desde la 
notificación del contrato específico (Pedido de consumo). 

25. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

25.1. El Contratista deberá presentar una valorización mensual por cada contrato 
específico que esté en ejecución. Dicha valorización será por los trabajos 
realmente ejecutados, sobre la base de las partidas y precios unitarios 
establecidos, adjuntando los documentos que lo sustenten. 

25.2. La Valorización para ser aprobada por el nivel correspondiente, debe incluir 
los metrados de cada una de las actividades ejecutadas por partida, y debe 
contar la aprobación del supervisor de plantas y por el administrador del 
servicio de PETROPERU, quien tendrá un plazo máximo de 05 días hábiles 
para revisión de la valorización y la documentación necesaria. 
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• A fin de agilizar la revisión de las valorizaciones, el contratista deberá 
elaborar una plantilla digital ya sea en Excel o en alguna aplicación o 
software, que permita consolidar el total de metrado, a partir de las partidas 
y metrados de cada orden de trabajo. 

• Esta plantilla o aplicación que el contratista utilice será proporcionada al 
Administrador del Servicio para la revisión de las valorizaciones (incluye los 
accesos a la misma y licencias en caso se vía software o aplicación). 

 

25.3. Aprobada la valorización por la conformidad de los servicios prestados, EL 
CONTRATISTA puede emitir su factura. 

25.4. El comprobante de pago (factura) será pagado a los treinta (30) días 
calendario, computados a partir del mismo día de la correcta presentación de 
la factura. 

25.5. El comprobante de pago manual (Factura) deberá presentarse en la Oficina 
de Gestión Documentaria; El comprobante de pago electrónico deberá ser 
presentado a través de Mesa de Partes Virtual 
(https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partesvirtual/) 
acompañada de (valorizaciones): Copia del contrato específico u copia de la 
Orden de Trabajo a Terceros, Ficha RUC, Validez de la factura, la valorización 
y otros documentos sustentatorios que acrediten y justifiquen la ejecución del 
Servicio. 

25.6. Sólo se recibirán las facturas que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Razón Social: Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

• Número de R.U.C.: 20100128218. 

• Identificación clara y visible del N° y Nombre del Contrato de Servicio 
u OTT. 

• Consulta RUC (impresa con misma fecha de emisión, en la que se 
constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la 
Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N° 
245-2013-SUNAT. 

• Copia de la Carta o mecanismo por el cual el ADMINISTRADOR del 
Contrato aprueba la Valorización 

• Moneda: Soles 

La factura por la valorización será aceptada cuando se cumpla con todo 
lo indicado. 

25.7. El Contratista específico consignará obligatoriamente en su factura el número 
y descripción del contrato, además del número de valorización. 

25.8. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser 
autorizados por la SUNAT. 

25.9. Aquellos comprobantes de pago (Facturas) presentados incorrectamente o 
presentadas antes de obtener la conformidad de la valorización, serán 
devueltos al Contratista para su respectiva subsanación, rigiendo el nuevo 
plazo para el pago a partir de la fecha de su correcta presentación. 

25.10. De ser el caso, en las Condiciones Particulares se podrán establecer 
consideraciones o detalles adicionales sobre la facturación y forma de pago. 
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El Contratista deberá de presentar, adjunto a la valorización o a la liquidación 
(en caso sea pago único):  

i. Relación de proveedores y Sub Contratistas (de ser el caso), que serán 
verificados por la Supervisión.  

ii. Presentar la documentación que demuestre el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo por beneficios sociales y aportes provisionales 
respecto de sus trabajadores (tales como remuneraciones, prestaciones a 
ESSALUD y AFP, compensación por tiempo de servicios, etc.). En caso de 
que EL Contratista Específico no cumpla con dicha presentación, 
PETROPERÚ S.A se encontrará facultado a retener los montos 
correspondientes a los reclamos de los Sub Contratistas y del personal a las 
valorizaciones presentadas, hasta que EL Contratista Específico subsane su 
incumplimiento.  

iii. Carta de no adeudos de sub contratistas (En el caso que se haya autorizado 
al sub contratista) correspondientes a la última quincena anterior de la 
valorización. Esta carta debe contar como anexo la firma del representante 
legal del sub contratista.  

El Contratista no deberá contar con ningún procedimiento de cobranza coactiva 
que sea notificado a PETROPERÚ por la Administración Tributaria u otra 
autoridad, ordenándole retener sumas de dinero u otros créditos que el 
Contratista Específico pudiera estar adeudando a dichas entidades.  

Es obligación del Contratista, provisionar fondos para realizar los pagos 
semanales y mensuales, puntuales y sin dilación, de sus trabajadores a cargo 
de la ejecución del contrato; eximiendo de esta responsabilidad a PETROPERÚ.  

En caso, el Contratista no adjunte a su valorización la documentación antes 
indicada en los puntos (i) al (iii), y/o tenga alguna observación de parte de la 
Supervisión, la valorización le será devuelta, y el plazo para la aprobación de la 
misma, empezará a contabilizarse desde la fecha de subsanación de las 
observaciones formuladas.  

Queda claramente establecido que las aprobaciones de las valorizaciones por 
pagos a cuenta no constituyen aceptación alguna por parte de PETROPERÚ, 
del avance al que correspondan, ni de la recepción de los trabajos. Las 
valorizaciones tienen carácter de pago a cuenta hasta la liquidación final, 
momento en el cual podrán ser revisadas por PETROPERÚ.  

El Contratista entregará su valorización con todos los documentos y entregables 
que lo sustenten y la aprobación será dada por el Administrador del Contrato de 
PETROPERU S.A y/o la Jefatura correspondiente.  

Previo acuerdo escrito, se definirá el tiempo de revisión, el tiempo de 
levantamiento de observaciones y el tiempo de revisión de levantamiento de 
observaciones.  

En caso de una demora injustificada de más de 30 días en el pago de factura 
correctamente emitida se pagará la tasa de interés moratorio que norma la 
SUNAT 

 

26. PENALIDADES 

El cobro de la Penalidad se realizará de manera directa, mediante una comunicación 
escrita al Contratista, donde se hará referencia a la Penalidad o sanción cometida, 
el monto de la penalidad y la forma de cobro. Si el Contratista no está de acuerdo 
con la Penalidad o sanción, este sólo hecho se convertirá inmediatamente en 
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controversia y para ello el Contratista comunicará su desacuerdo y puede iniciar las 
gestiones de resolución de controversias. Estas gestiones son independientes del 
cobro de la Penalidad o de las Acciones Correctivas que pueda ejecutar 
PETROPERÚ. Ver Apéndice 5 

 

27. GARANTÍAS 

El presente contrato involucra las garantías que a continuación se reseñan y cuyo 
detalle se muestra en el Apéndice 8: 

• Garantía de Fiel Cumplimiento del servicio. 

• Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Labores. 

• Carta Fianza por Adelanto. 

28. POLIZAS DE SEGURO 

El presente contrato involucra las pólizas que a continuación se reseñan y cuyo 
detalle se muestra en el Apéndice 8: 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva. 

• Póliza de Seguro que cubra Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles. 
 

29. SUBCONTRATACIÓN 

29.1. Las subcontrataciones serán tratadas de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú -
PETROPERÚ S.A. 

29.2. Durante la ejecución contractual, PETROPERÚ S.A se reserva el derecho de 
autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones.  

29.3. En caso de subcontratar, el Contratista deberá exigir a sus subcontratistas 
que cumplan con las normas de: Sistema de Integridad y Políticas 
Corporativas de PETROPERU. 

29.4. Aun cuando el contratista específico haya subcontratado, conforme con lo 
indicado precedentemente, es el único responsable de La ejecución total del 
contrato frente a PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ. 

 

30. RESOLUCIÓN DE CONTRATO ESPECÍFICO: 

El Contrato Específico podrá resolverse por las mismas causales de resolución 
establecidas para el Contrato Marco. 

31. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECÍFICO: 

El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su 

cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. El CONTRATISTA deberá 

considerar en sus costos todas las facilidades, entre ellos y sin ser limitativos; 

equipos, materiales, movilidad, alimentación, servicios higiénicos, permisos o 

autorizaciones legales, seguros, comunicación (teléfono, fax, correo electrónico, 

radio o cualquier otro medio de comunicación intrínsicamente seguros), 

fotocopiado, etc. 
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A continuación, se listan las principales obligaciones y responsabilidades. 

31.1. CON SU PERSONAL: 

- PETROPERÚ S.A. podrá solicitar al CONTRATISTA, el reemplazo de cualquier 
personal propuesto cuando considere razonable que la cantidad o calidad del 
trabajo del personal en cuestión resulten inaceptables o por falta injustificada y 
reiteradamente a desempeñar sus labores contractuales. El CONTRATISTA 
debe presentar al reemplazante en un plazo no mayor a cuatro (04) días 
calendario, el cual debe cumplir con el perfil requerido y tener la experiencia 
igual o superior al reemplazado.  

- Toda la mano de obra será proporcionada por el CONTRATISTA y será de su 
cuenta y riesgo el pago de sueldos, liquidación, exámenes médicos, certificado 
de antecedentes policiales y penales (máximo con una vigencia de dos meses), 
certificado de vacunas, compensaciones por tiempo de servicio - CTS, AFP, 
ESSALUD y demás beneficios sociales en general sin excepción alguna, 
cumpliendo fielmente las normas legales vigentes, los tributos aplicables al 
CONTRATISTA.  
 

- El CONTRATISTA, designará al supervisor encargado del presente servicio, de 
realizar diariamente las charlas de seguridad y ambiente con una duración de 
5 minutos, ésta práctica se deberá realizar antes del inicio de labores; 
asimismo, deberá contar con su registro de inspecciones (check List) del estado 
de sus EPPs, maquinarias y equipos. 
 

- El CONTRATISTA deberá gestionar ante el supervisor responsable, los 
permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS) antes de iniciar las 
labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute.  
 

- Ningún trabajo podrá realizarse si no se cuenta con el permiso de trabajo 
correspondiente en frío o caliente, el mismo que será otorgado por el personal 
autorizado de PETROPERÚ S.A.  

 
 

- El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal 
en casos de accidentes o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de 
primeros auxilios que podría brindar PETROPERÚ S.A. para los casos que 
sucedan dentro de sus instalaciones. 
 

- El personal del CONTRATISTA deberá estar dotado de los implementos de 
protección personal que PETROPERÚ S.A. considere necesario para el 
desarrollo del servicio.  

 
 

- El CONTRATISTA deberá evidenciar el cumplimiento del artículo 30 de la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), el mismo que hace referencia 
a lo siguiente: “En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son 
los mismos trabajadores quienes nombran al Supervisor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo”. 
 

- El Personal del CONTRATISTA está en la obligación de comunicar la 
ocurrencia de cualquier tipo de incidente o accidente que se origine durante la 
realización de los trabajos.  

 
 

- El CONTRATISTA mantendrá en perfecto orden y limpieza las áreas de trabajo. 



CONDICIONES TÉCNICAS: “SERVICIO QUINQUENAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN  
INSTALACIONES DE PETROPERÚ – REFINERÍA TALARA” 

 

CONDICIONES TÉCNICAS   Página 24 de 95 

- El CONTRATISTA está obligado de retirar y reemplazar aquel personal que 
evidencia una condición física no adecuada o INAPROPIADA (La condición 
INAPROPIADA, está referida a actividades ilícitas, robos o evidencia de 
colusión para robos, no eximiendo del inicio de posibles acciones penales o 
penalidades que correspondan) para realizar la actividad asignada, debiendo 
ser reemplazado por otro de igual o de mayor competencia. 

 
 

- El CONTRATISTA deberá entregar a su personal destacado a la 
INSTALACIÓN su Descripción de Puesto respectiva y asegurar su total 
conocimiento y comprensión. 
 

- El CONTRATISTA deberá proveer a su personal las Fichas de Seguridad (FDS) 
de los productos químicos que manejará durante el desarrollo del servicio. 

 
 

- EL CONTRATISTA, en conjunto con su personal destacado a la INSTALACIÓN 
vinculadas al Servicio, deberá contar con una Matriz de Identificación de 
Peligros y Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos e Impactos de las 
actividades propias del Servicio. La Matriz se encontrará en un lugar visible en 
el área de trabajo, y a disposición permanente del personal destacado a la 
INSTALACIÓN, debiendo cumplir con las medidas de control establecidas. 
 

- El Personal del CONTRATISTA deberá participar en las actividades de charlas 
e inducciones de seguridad y protección ambiental, programadas por 
PETROPERÚ. 

 
 

- El CONTRATISTA debe asegurar que se disponga de agua para beber en el 
lugar del trabajo el mismo que deberá estar en un dispensador, en un volumen 
equivalente a dos litros por persona en forma diaria como mínimo, durante el 
desarrollo de sus actividades en campo. 
 

31.2. HORARIOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN 
 

- El horario referencial de trabajo será de 8:00 am a 4:36 p.m. de lunes a viernes 
con descanso (refrigerio) de 45 minutos a las 12:00 pm. Dicho horario podrá 
ser modificado a solicitud de PETROPERÚ S.A. En otros casos, y siempre que 
sea factible, PETROPERÚ S.A. autorizará o solicitará al CONTRATISTA 
trabajar sábados, domingos, feriados y en horarios mayores que el normal. 
Estos Trabajos no determinarán incremento en el costo del servicio.  
 

- Todo tipo de transporte (terrestre y aéreo), tanto del personal, equipos y otros 
para la ejecución del servicio, será asumido por el CONTRATISTA desde el 
lugar de origen hasta las INSTALACIONES. Este servicio deberá ser seguro y 
presentar garantías que el caso amerita.  
 

- Todo tipo de alojamiento del personal CONTRATISTA será asumido por éste.  
 

- El CONTRATISTA asume todos los costos de alimentación de su personal. 
Para el caso de Plantas de Abastecimiento, la alimentación del personal se 
hará fuera de las instalaciones, debido a que dichas instalaciones no cuentan 
con ambientes para comedor.  
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- El CONTRATISTA tendrá a su cuenta y cargo los gastos de combustible, 
lubricantes, peaje y otros de sus unidades de transporte y demás gastos 
inherentes al servicio.  

 

31.3. INGRESO DE PERSONAL: 

- El personal que ingresa a las instalaciones de PETROPERÚ S.A. deberá contar 
con la autorización correspondiente, firmado por la dependencia contratante del 
servicio y visado por la Gerencia Departamento QHSSE Talara, completamente 
uniformado, con los implementos de seguridad.  

- Para tramitar la autorización de ingreso, el CONTRATISTA hará llegar la 
relación de su personal, indicando nombres y apellidos, puesto, fecha de inicio 
y término de servicio, copia simple del documento de identidad y SCTR pensión 
y salud, certificado de antecedentes penales y policiales con una antigüedad 
no mayor a dos meses. 

- Está terminantemente prohibido el ingreso de cámara fotográfica, video cámara 
y celulares con cámara. De requerirlo, el interesado deberá gestionar su 
ingreso por medio de la dependencia contratante, la autorización por escrito.  

- El personal del CONTRATISTA autorizado para ingresar a las instalaciones 
deberá portar instrumentos, materiales y demás enseres relacionados 
únicamente con el trabajo a ejecutar.  

- El personal de la CONTRATISTA, durante su permanencia en las instalaciones 
en el marco del SERVICIO, deberá realizar obligatoriamente y de forma diaria, 
charlas de seguridad de 5 minutos, las cuales estarán a cargo de la empresa 
CONTRATISTA. 

 

31.4. INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES Y EQUIPOS: 

- El ingreso de materiales a las instalaciones deberá estar amparado por una 
guía de remisión. Todo material que ingrese deber ser autorizado por la 
dependencia contratante del servicio y deberá contar con su debido formato de 
Registro de Ingreso de Material (RIM), mediante el visado de la guía de 
remisión original entregado por el CONTRATISTA, donde se deberá consignar 
la marca, número de serie y características principales del material o de los 
equipos.  

- La salida de materiales está amparada por el respectivo “Pase de Salida de 
Materiales”, formato 11039 de PETROPERÚ S.A., adicionalmente deberá 
adjuntarse la guía de remisión con la que ingresó el material.  

- Los Pases de Salida de Material se originarán por duplicado y serán 
autorizados por la dependencia contratante, teniendo validez sólo para la fecha 
indicada en el Pase de Salida y el portón de ingreso/salida que explícitamente 
se indica en el mismo.  

- La salida de materiales del CONTRATISTA sólo está permitida en días 
laborales (de lunes a viernes, sin incluir feriados). 

- Cada vez que El CONTRATISTA ingrese equipos y materiales para el 
cumplimiento del SERVICIO, debe retirar la totalidad de los mismos una vez 
concluido el retiro de los residuos peligrosos. 
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31.5. SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 

- El personal que ingrese a las instalaciones de PETROPERÚ debe estar 
correctamente uniformado y con los implementos de seguridad necesarios 
para el cumplimiento del SERVICIO, conforme se establece en el Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
CONTRATISTAS de PETROPERÚ. 

- El CONTRATISTA proporcionará todos los insumos, materiales, equipos y 
herramientas necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan 
asegurar la eficiencia continua y asegurar la ejecución de los trabajos.  

- Todos los implementos de seguridad y protección personal deberán 
encontrarse en buenas condiciones, caso contrario serán rechazados, no 
permitiendo el ingreso del personal con equipo o uniforme de seguridad en 
mal estado o deteriorado y el tiempo de reposición será tomado como tiempo 
de ejecución.  

- Todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la buena ejecución 
del servicio serán verificados por el personal de PETROPERÚ.  

- Contar con 02 Extintores PQS de 30 Libras listado UL o aprobado FM. 

 

31.6. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

- El CONTRATISTA es responsable del manejo seguro y confidencial de toda 
la información propiedad de PETROPERÚ, generada del presente servicio. 
Deberá preservar en formato digital toda la documentación y registros, de 
forma organizada y legible, y debe estar permanentemente a disposición de 
PETROPERÚ. Así mismo, la información que se genere de forma física. 

- La buena ejecución y seguridad de los trabajadores es de responsabilidad 
inalienable del CONTRATISTA.  

- El CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparación y/o custodia de 
todos sus equipos y herramientas, a fin de mantenerlos operativos durante 
toda la vigencia del contrato, corriendo por su cuenta y cargo los gastos de 
instalación, reparación, seguros, transporte a cualquier centro de reparación 
o mantenimiento.  

- El CONTRATISTA brindará todas las facilidades necesarias al personal de 
PETROPERÚ S.A. (personal propio o terceros debidamente autorizados), en 
el lugar de ejecución de trabajos en cualquier momento, a fin de realizar 
labores de supervisión o examinar y aprobar los materiales o equipos 
utilizados por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados.  

- Es responsabilidad del CONTRATISTA que el acondicionamiento temporal de 
los residuos cumpla con las condiciones adecuadas, evitando posibles 
filtraciones o que sean expuestos a lluvias. 

- El CONTRATISTA contará con un celular intrínsecamente seguro, el mismo 
que debe ser registrado en el momento de ingreso a las instalaciones de 
PETROPERÚ.  

- El CONTRATISTA será responsable por los daños que su personal ocasione 
a los equipos e instalaciones de PETROPERÚ S.A. durante la ejecución de 
los trabajos contratados, debiendo efectuar las reparaciones necesarias de 
inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser así, PETROPERÚ S.A. 
realizará la reparación con terceros, debitando los costos al CONTRATISTA.  
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- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el 
CONTRATISTA. PETROPERÚ S.A. y su personal serán íntegramente 
indemnizados.  

- PETROPERÚ S.A. podrá postergar el inicio de cualquier etapa o actividad 
programada cuando lo crea conveniente, debiendo comunicar dicha decisión 
al CONTRATISTA. PETROPERÚ S.A. no reconocerá ningún tipo de costo 
adicional por la postergación.  

- PETROPERÚ S.A. tendrá acceso a la zona de trabajo con la finalidad de 
constatar el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas y pormenores 
del trabajo en ejecución. La participación de PETROPERÚ, en coordinación, 
inspección y supervisión del servicio no libera de responsabilidades del 
CONTRATISTA, respecto a la correcta ejecución del servicio. Las 
recomendaciones dadas por PETROPERÚ S.A. serán de ejecución inmediata 
por parte del CONTRATISTA.  

 

32. CUADERNO DE SERVICIO 

De acuerdo con lo que se establezca en el Contrato Especifico. 

33. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

33.1. Brindar inducción de seguridad, ambiente y salud en el trabajo a todo el 
personal involucrado en el desarrollo de este servicio. 
 

33.2. Comunicar al CONTRATISTA donde puede almacenar temporalmente los 
equipos y materiales que haya ingresado para el cumplimiento de sus 
actividades. PETROPERÚ no se responsabiliza de pérdidas de los equipos o 
materiales, siendo responsabilidad completa del CONTRATISTA el 
acondicionamiento y resguardo. 

33.3. Facilitará el ingreso del personal del CONTRATISTA a las diferentes 
instalaciones de PETROPERÚ en el marco del SERVICIO. 

33.4. Nombrará un Supervisor Administrador del Servicio para coordinar, supervisar 
los trabajos y requerimiento del CONTRATISTA a fin de cumplir con las 
Condiciones Técnicas.  

33.5. Comunicará al CONTRATISTA el área o zona designada para el retiro de los 
residuos peligrosos y no peligrosos, así como el traslado de equipos, 
herramientas e insumos, siendo responsabilidad del CONTRATISTA el 
acondicionamiento de los mismos.  

33.6. Facilitará el ingreso a la zona de trabajo de la Instalación, y en caso de 
corresponder a zonas portuarias, se coordinará con el Oficial de Protección 
de la Instalación Portuaria - OPIP la apertura de la puerta de ingreso-salida 
de materiales y residuos. 

33.7. Brindará atención médica de primeros auxilios en la posta médica en caso de 
emergencia.  

33.8. Brindará capacitación sobre el uso del Sistema de Información y Gestión del 
Desempeño Ambiental (SIGDA) para que el CONTRATISTA suba la 
información sobre la disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos 
después de cada retiro de las instalaciones de PETROPERÚ en el marco del 
SERVICIO. 
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33.9. PETROPERÚ S.A. por razones operativas, podrá programar la ejecución de 
trabajos en las fechas, periodos y horarios que mejor se adecuen a sus 
requerimientos y necesidades. Asimismo, previo al ingreso del Contratista a 
las instalaciones de Petroperú, coordinará con el administrador de servicio la 
situación social en la zona de trabajo y aseguramiento del ingreso. 

NOTA: PETROPERÚ no suministra materiales, equipos o herramientas de trabajo, 
siendo responsabilidad completa de EL CONTRATISTA. 

34. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE: 

De acuerdo con lo indicado en el Apéndice 10.  

 

35. ENTREGABLES 

35.1. REPORTE DE SERVICIO 

El CONTRATISTA deberá informar a la Gerencia Departamento QHSSE 
Talara de manera diaria, los avances de la parte operativa del Servicio 
teniendo en cuanta como mínimo la información presentada en el siguiente 
cuadro (no limitativa): 

 

FECHA 
PLACA 

VEHICULAR 
CANT 
(TN) 

AÑO 
FABRICACIÓN 
/COLOR/EJES 

RESIDUO 
PELIGROSO 

CANT 
DEPOSITO 

PESO 
BALANCE 

PESO 
DIF 

MANIFIESTO 
TICKET 
PESAJE 

CERTIFICADO 

           

           

Adicionalmente el CONTRATISTA deberá comunicar diariamente mediante 
Notas Informativas, la situación y los avances del servicio mientras duren las 
labores de recolección, acondicionamiento/tratamiento, transporte, 
valorización y disposición final. Todas las Notas informativas generadas 
durante el servicio, deberán ser incluidas en el entregable digital con el 
informe final. 

“PETROPERÚ” requiere que toda la información relacionada al transporte y 
disposición de los residuos sólidos a cargo de EL CONTRATISTA, incluida 
la Guías de Remisión y los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos 
Peligrosos. El CONTRATISTA deberá exportar al Módulo de Gestión de 
Residuos del Sistema Informático de Gestión y Desempeño Ambiental. Para 
ello, PETROPERÚ otorgará a EL CONTRATISTA un usuario y clave de 
acceso, así como el correspondiente Manual de Uso de la herramienta 
informática. 

35.2. INFORME MENSUAL DEL SERVICIO 

El CONTRATISTA presentará un informe mensual del servicio, el cual 
deberá contener como mínimo lo siguiente: 

I. Datos generales del Contratista: 

Nombre de la empresa: 

Razón Social:  

RUC:  

REPRESENTANTE LEGAL: 

Registro MINAM: 
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II. Descripción del Servicio (Documentado) 

Reporte de Gestión y Manejo de Residuos con los respectivos certificados 
y/o Constancias de Tratamiento y disposición final, cuadros resúmenes de 
los residuos retirados diferenciados de acuerdo con el tipo de residuo y 
procedencia, procedimientos, resultados y conclusiones. 

En el mismo se deberá indicar los datos de los vehículos (matrícula, placa 
del vehículo, color del vehículo, número de ejes del vehículo, año de 
fabricación, capacidad en TM y m3, indicando además si el vehículo es 
propio o alquilado). 

o Adjuntará copia de los manifiestos de manejo de residuos sólidos 
debidamente firmados. 

o Adjuntará los certificados de disposición final de los residuos peligrosos. 

o Adjuntará el registro de pesaje. 

o Adjuntará guías de remisión del transportista y remitente. 

o Adjuntará la siguiente información: 

- Copia de la autorización vigente para el transporte terrestre de materiales 
y/o residuos peligrosos, 

- Que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de 
Materiales y/o Residuos peligrosos (Art. 37° del D.S. 021-2008-MTC). 

- Copia del Certificado vigente de habilitación vehicular especial para 
transportar residuos sólidos peligrosos. 

- Copia simple del certificado del seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito SOAT vigente de cada vehículo. 

- Copia del Plan de contingencia aprobado por la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transporte y 
comunicaciones (MTC). 

- Plan de Trabajo con Diagrama de Operaciones y un Cronograma 
detallando las actividades que desarrollará para cumplir con su contrato. 

- Matrices IPERC de las actividades ejecutadas 

- Listado de personal que participó en el Servicio, copia de SCTR, vacunas, 
hoja de aptitud, y capacitaciones. 

- Certificaciones de calibración de balanzas. 

- Notas informativas del Supervisor sobre los Reportes de campo. 

o Formato de Declaración Anual de Residuos con la información 
correspondiente al retiro (en físico y digital). 

Se deberá incorporar los datos de la Empresa encargada de realizar la 
Disposición Final de los 

- Residuos sólidos peligrosos: 

- RUC 

- Registro EPS-RS 

- Fecha de vencimiento 

- N° de Autorización Municipal 

- N° de Autorización Sanitaria 
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- Ubicación 

- Método 

- Fotografías del servicio realizado 

El informe deberá estar firmado por el personal profesional del servicio y 
habilitado conforme a ley, quien realizó el informe. 

El informe deberá presentarse en CD digital y en forma impresa, en original 
y copia. 

36. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO 

PETROPERÚ S.A, en cualquier momento antes de la culminación del Contrato, si 

encontrara motivos justificables y razonables (paralizaciones regionales, 

catástrofes naturales, epidemias, accidentes graves, conmoción social o similares) 

que imposibiliten la continuación de los trabajos de manera sostenida o vayan 

contra sus intereses, mediante aviso escrito, podrá suspender los trabajos. 

La notificación respectiva deberá indicar la fecha de la paralización y la duración 

estimada de la misma. Dicha paralización no podrá exceder de sesenta (60) días 

calendarios consecutivos. A la recepción de una notificación de paralización, el 

Contratista deberá inmediatamente suspender la ejecución de los trabajos 

conforme a lo especificado y durante el plazo de dicha paralización deberá adoptar 

las medidas que fuesen necesarias para proteger los trabajos en curso. Asimismo, 

el Contratista deberá ser diligente y realizará las gestiones que fuesen necesarias 

para utilizar su mano de obra de forma tal de mitigar los costos asociados con la 

paralización.  

PETROPERÚ S.A. podrá en cualquier momento ordenar la continuación de todo o 

parte de los trabajos suspendidos mediante una notificación escrita enviada al 

Contratista, especificando la fecha y alcance de la continuación de los trabajos; en 

tal caso, el Contratista deberá reanudar la ejecución de los trabajos suspendidos en 

la fecha especificada en la respectiva notificación.  

Si estimase que dicha paralización o reanudación de los trabajos justifica el 

reconocimiento de gastos, sólo se reconocerán los costos que estén directamente 

relacionados con las actividades que hayan estado programados durante la 

ocurrencia de dicha suspensión. Si la suspensión excede los 60 días calendarios 

consecutivos, el Contratista puede solicitar la resolución del Contrato, el cual será 

aceptado. En el caso que la suspensión se deba a disposiciones gubernamentales, 

los costos y gastos serán asumidos por ambas partes de manera proporcional. El 

Contrato no podrá ser suspendido. 
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37. APÉNDICES 

 

APÉNDICE 1:  ALCANCE DEL SERVICIO “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

GENERADOS EN INSTALACIONES DE PETROPERÚ – REFINERÍA TALARA 

APÉNDICE 2:    LISTA DE PRECIOS 

APÉNDICE 2A:  SUMINISTRO DE MATERIALES 

APÉNDICE 2B:  DETALLE DE LAS PARTIDAS 

APÉNDICE 3:    LISTADO DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS 05 AÑOS 

APÉNDICE 4:    RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE TRABAJO DESARROLLADOS POR EL 

JEFE DE PROYECTOS. 

APÉNDICE 5:    PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

APÉNDICE  6:   CLÁUSULAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE EL COVID-19 

APÉNDICE 7:  PROA1 - 350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el 

Retorno a Labores luego del Levantamiento del Aislamiento Social 

Obligatorio por Coronavirus COVID-19)” 

APÉNDICE 8:     GARANTÍAS Y PÓLIZAS 

APÉNDICE 9:     RELACIÓN MINIMA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

APÉNDICE 10:   CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 

APÉNDICE 11:  CRITERIOS Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

APÉNDICE12: CLÁUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO, AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE 

CORRUPCIÓN Y AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 

APÉNDICE 13:  PLANO RELLENO DE SEGURIDAD MILLA SEIS: LOTIZACIÓN DE POZAS  
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APÉNDICE 01 – ALCANCE DEL SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN INSTALACIONES 
DE PETROPERÚ – REFINERÍA TALARA 

 

El SERVICIO considera condiciones generales y seis fases diferenciadas: 

     1.- Características Generales 

• PETROPERÚ requiere que toda la información relacionada al transporte y 

disposición de los residuos sólidos a cargo de EL CONTRATISTA, incluidas 

las Guías de Remisión y los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos 

Peligrosos, sean exportados por EL CONTRATISTA al Módulo de Gestión 

de Residuos de su Sistema Informático de Gestión y Desempeño Ambiental 

(SIGDA). Para ello, PETROPERÚ otorgará a EL CONTRATISTA un usuario 

y clave de acceso, así como el correspondiente Manual de Uso de la 

herramienta informática.  

• La frecuencia estimada de recolección de los Residuos Peligrosos y no 

peligrosos se indica en el APÉNDICE 09. EL CONTRATISTA será notificado 

por parte de PETROPERÚ S.A. sobre la programación de ejecución de la 

recolección y transporte de Residuos a través de la Gerencia Departamento 

QHSSE Talara – Coordinación Gestión Ambiental, la cual deberá ser 

atendida de acuerdo con los plazos establecidos previamente por escrito. 

En caso de situaciones excepcionales, estas deberán ser atendidas a la 

brevedad.  

• El CONTRATISTA deberá presentar una copia del Plan de Contingencia 

debidamente aprobado por la Autoridad competente para el conocimiento y 

revisión del Administrador del contrato.  

 

1.1.-Fase 1: Programa de Gestión en la fuente. 

• EL CONTRATISTA deberá realizar diagnóstico y análisis de procesos de 

Refinería Talara. 

• EL CONTRATISTA deberá realizar plan de acción “Cero Residuos”, para 

prevenir y minimizar la generación de residuos en Refinería Talara. Así 

mismo, brindará un soporte integral en la implementación de este plan. 

• EL CONTRATISTA deberá planificar adecuadamente la logística interna, 

mecanismos control y trazabilidad del origen de todos los residuos a 

manejar. 

• EL CONTRATISTA deberá realizar supervisión, verificación y seguimiento 

permanente del manejo integral de residuos. 

• EL CONTRATISTA deberá evaluar posibles alternativas de valorización 

para residuos peligrosos y no peligrosos. 

• EL CONTRATISTA deberá realizar reporte y retroalimentación del manejo 

integral de residuos. Así mismo deberá controlar y mantener registros, 

realizar seguimiento de manifiestos, registros de donación u otros que el 

CONTRATISTA o PETROPERÚ considere conveniente, en cumplimiento a 

normativas legales nacionales y buenas prácticas ambientales.  
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1.2.-FASE 2: Recolección, acondicionamiento y/o tratamiento y pesaje. 

• EL CONTRATISTA deberá realizar limpieza de desagües con 

hidrocarburos, limpieza de separadores, cajas slop, retiro de borra del 

interior de tanques y recipientes, retiro de soda del interior de recipientes, 

entre otros. 

• EL CONTRATISTA deberá realizar el acondicionamiento de zonas de 

acopio temporal a solicitud de PETROPERÚ.  

• EL CONTRATISTA deberá realizar el acondicionamiento y/o tratamiento a 

los residuos sólidos tales como: Neutralización de borras, estabilización de 

suelos con hidrocarburos, desinfección, deshidratación, limpieza de cilindros 

que contengan productos químicos, formación de compost orgánico y/o 

humus, entre otros. 

• Para el caso de residuos peligrosos de tierra afectada, EL CONTRATISTA 

deberá realizar la limpieza y remediación de las áreas afectadas a solicitud 

de PETROPERÚ.  

• El CONTRATISTA deberá realizar el acondicionamiento y embalaje de los 

residuos, de acuerdo con su naturaleza física, química y biológica, con la 

respectiva rotulación y pesaje de los mismos. Para ello utilizará materiales 

(bolsas, precintos, entre otros para el buen manejo adecuado de los 

residuos sólidos), herramientas y equipos adecuados y calibrados (caso 

balanza), pudiendo ser verificado inopinadamente por el Supervisor de la 

ADMINISTRACIÓN de PETROPERÚ.  

• De encontrar cilindros conteniendo productos líquidos como borra o 

cualquier otro producto considerado como residuo peligroso, El 

CONTRATISTA deberá retirarlos previo reemplazo por cilindros vacíos y en 

buenas condiciones, para uso en posteriores acondicionamientos por parte 

de PETROPERÚ S.A. El costo de los cilindros reemplazados, así como los 

stickers para el rotulado de los residuos será asumido por el 

CONTRATISTA.   

• EL CONTRATISTA deberá realizar recolección y transporte de residuos 

acumulados fuera de puntos de acopio. Así mismo, recolección inmediata 

de residuos peligrosos y no peligrosos generados en paradas de planta. 

• Previa evaluación de valorización, EL CONTRATISTA deberá realizar 

recolección y transporte de otros residuos generados en instalaciones no 

industriales (ejemplos: cables, tuberías, mueblería en desuso, estantería en 

desuso, otros). 

• Adicionalmente, la ADMINISTRACIÓN del SERVICIO, puede solicitar al 

CONTRATISTA cilindros adicionales, a un costo unitario fijado en el cuadro 

de cotización (Apéndice N° 2). 

• Los residuos peligrosos se encuentran acondicionados en bolsas de 

polietileno, cilindros, etc. depositados en los puntos de acopio de las 

INSTALACIONES.  

• El CONTRATISTA deberá contar con las autorizaciones y recursos para el 

manejo de los siguientes residuos: 
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RESIDUO EJEMPLOS 

Residuos no 

peligrosos 

Papel, cartón, residuos orgánicos, metálicos, plásticos, vidrios, 

madera, llantas usadas, fajas, jebes, residuos domésticos de 

oficinas, desmonte de construcción civil, luminarias 

incandescentes, luminarias ahorradoras, residuos de barrido, 

caucho no contaminado, puntas de electrodos de soldadura, 

restos de podas de vegetación, poleas, cintas, cables de acero 

en chatarra, restos de yeso, lana de vidrio, etc.; sin 

características de peligrosidad. 

Residuos peligrosos 

Residuos peligrosos trapos, wype, aserrín contaminado, paños 

Oleofílicos, plásticos contaminados, latas de pinturas, aparatos 

electrónicos, filtros, pilas, tóner, tintas de inyección, focos y 

lámparas fluorescentes, EPPs contaminados, depósitos con 

restos de productos químicos, lana mineral, material con 

asbesto, borras con hidrocarburos, material metálico 

impregnado con hidrocarburos, restos de catalizadores 

provenientes de limpieza de equipo, restos de refractarios 

impregnados de hidrocarburos, otros residuos originados de 

parada de planta y otros residuos considerandos como 

peligrosos de acuerdo con Ley, etc. 

RAEE 

Grandes y pequeños electrodomésticos, equipos de informática 

y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, 

aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, 

juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos 

médicos y equipos de laboratorio clínico, instrumentos de 

vigilancia y control, máquinas expendedoras y paneles 

fotovoltaicos. 

Residuos 

biocontaminados 
Residuos de mascarillas, guantes, y otros con riesgo biológico. 

Residuos de 

Construcción 

Residuos de escombros, desmonte y otros provenientes de 

obras de construcción. 

Lodos y borras 
Lodos producto de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

Aceites y grasas 
Grasas producto de la limpieza de las trampas de grasas y 

sistema de recolección y tratamiento de aguas sanitarias. 

 

1.3.-FASE 3. Transporte 

• El CONTRATISTA deberá contar con la autorización para el transporte terrestre 

y fluvial (de corresponder) de materiales y/o residuos peligrosos y que se 

encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o 

Residuos Peligroso. (Art. 37° del D.S. 021-2008-MTC). 

• EL CONTRATISTA deberá presentar copia simple de la tarjeta de propiedad, 

copia simple del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente 

y las Inspecciones Técnicas del vehículo(s) a emplear en el Servicio.  

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que su vehículo cuente con Kit contra 

derrames y contra incendio,  
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• EL CONTRATISTA deberá contar con un Plan de Contingencia aprobado por 

la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones,  

• Los vehículos y unidades de carga que utilice EL CONTRATISTA en el 

transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, deberán reunir los 

requisitos técnicos generales y requisitos específicos señalados en el 

Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias. Asimismo, deben 

contar con el certificado de habilitación vehicular especial para el transporte de 

materiales y/o residuos peligrosos. 

• El CONTRATISTA debe transportar los residuos en forma eficiente, segura, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, en vehículos apropiados, de color 

blanco, propios o alquilados, tipo furgón o similar, que puedan ser visualizados 

a distancia y de noche, que tenga el número de registro emitido por DIGESA 

en ambos lados de la parte de carga de los vehículos, nombre y teléfono de la 

EPS-RS/OE-RS en ambas puertas de la cabina de conducción. Asimismo, se 

deberá considerar lo indicado en el Art. 43° del D.S. N° 021-2008-MTC. 

• Los conductores de unidades vehiculares que transporten materiales y/o 

residuos peligrosos, deberán contar y portar durante la operación de transporte, 

su licencia de conducir vigente de la categoría que corresponda al vehículo que 

conduce y su licencia de categoría especial. 

• El CONTRATISTA debe elaborar la guía de remisión- transportista conforme a 

las normas emitidas por SUNAT. Asimismo, debe asegurarse que la 

documentación exigida para el transporte se encuentre a bordo en la cabina 

del vehículo. 

• El CONTRATISTA deberá acondicionar los residuos de acuerdo con su 

naturaleza física, química y biológica, considerando sus características de 

peligrosidad, y su incompatibilidad con otros residuos. 

• El CONTRATISTA deberá realizar transporte y disposición final de residuos del 

ámbito de la construcción, a solicitud de PETROPERÚ, cumpliendo con toda 

normativa legal aplicable. 

• El CONTRATISTA deberá contar con extintores de incendio portátiles y con 

capacidad suficiente como para combatir un principio de incendio de motor o 

cualquier otra parte de la unidad de transporte y de la carga. Los agentes de 

extinción no deberán liberar gases tóxicos. 

• El CONTRATISTA deberá contar con dispositivos que permitan el control y 

monitoreo permanente del vehículo en ruta y su comunicación permanente y 

efectiva con la base del transportista, de acuerdo con lo indicado en el Art. 66° 

del D.S. 021-2008-MTC. 

• El personal que intervenga en la operación de transporte de materiales y/o 

residuos peligrosos deberá contar con una capacitación básica sobre el manejo 

de materiales y/o residuos peligrosos y aplicación del plan de contingencia para 

dicho transporte, la que será actualizada periódicamente y acreditada con la 

certificación correspondiente emitida por la empresa contratista (antes del inicio 

del servicio deberá presentar las evidencias de manera fehaciente (Ver acápite 

N° 17.1).  

• Durante la carga y transporte de los residuos peligrosos, el CONTRATISTA 

deberá evitar algún derrame o desprendimiento de los mismos, de ocurrir 
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algunos de estos eventos, el CONTRATISTA deberá actuar de acuerdo con su 

Plan de Contingencia y corregir de inmediato estas deficiencias, bajo su propio 

costo y responsabilidad. Antes del inicio del servicio deberá contar y 

presentar a PETROPERÚ S.A. su Plan de Contingencia para Emergencias 

durante el Manejo de Residuos Peligrosos. 

• El CONTRATISTA deberá ceñirse a lo estipulado en el Decreto Legislativo N° 

1278 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

y Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1278. 

• El CONTRATISTA deberá describir la cantidad y tipo de unidades a utilizar para 

el transporte de los residuos, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento 

Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

• El CONTRATISTA deberá presentar copia simple de la tarjeta de propiedad de 

los vehículos a emplear en el Servicio. 

• El CONTRATISTA deberá asegurar los niveles de Seguridad y Salud en el área 

de influencia de la ruta del transporte. 

• EL CONTRATISTA deberá de contar con la hoja resumen de seguridad. 

1.4.-FASE 4. Valorización y Disposición final 

• El CONTRATISTA realizará los convenios con las diferentes entidades 

públicas, privadas y con organizaciones sin fines de lucro para la valorización 

de los residuos que sean reaprovechables, debiendo conservar la información 

documentada de los residuos valorizados. 

• Los residuos peligrosos deben ser depositados en forma eficiente, segura, 

sanitaria y ambientalmente adecuada únicamente en Rellenos de Seguridad, 

cuya empresa administradora cuente con la aprobación de DIGESA (Dirección 

General de Salud Ambiental). 

• El CONTRATISTA deberá presentar el Certificado que acredite la autorización 

del Relleno de Seguridad que utilizará para la disposición final de los residuos 

peligrosos emitido por DIGESA, para lo cual deberá presentar la 

documentación emitida por DIGESA/MINAM y la documentación en la cual se 

autorice la disposición final de los residuos peligrosos y Residuos de Aparatos 

Eléctricos Electrónicos (RAEE):  

o Control y Registro Sistemático del origen, tipo, características, volumen, 
ubicación exacta en las celdas o lugares de confinamiento de residuos.  

o Registro del Confinamiento de los Residuos en un plazo no mayor de 
cinco (05) días, contados a partir de su recepción en el Relleno de 
Seguridad.  

o Otros que la Autoridad competente establezca en el lapso de duración 
del SERVICIO.  

• Luego de la disposición final, el CONTRATISTA deberá remitir a la 

Administración del SERVICIO (Jefatura QHSSE) la siguiente documentación:  

o Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos debidamente firmado 
(originales)  

o Certificados de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Industriales 
indicando la cantidad depositada, la cual deberá coincidir con la 
declarada en los Manifiestos.  
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o Devolver debidamente firmada la Guía de Remisión Remitente. 

NOTA: En caso de no cumplir con dicha obligación, PETROPERÚ S.A., informará a la 

entidad de fiscalización ambiental, para que adopte las acciones que correspondan en 

el marco de su competencia. 

• EL CONTRATISTA deberá realizar tratamiento de residuos peligrosos en el 

Relleno de Seguridad Milla Seis (lodos, tierra contaminada, y otros que 

apliquen).  

• EL CONTRATISTA deberá realizar convenios con municipalidades o diversas 

entidades para el reaprovechamiento y disposición final de residuos (botellas, 

papel, orgánicos, entre otros). 

1.5.-FASE 5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO DE 

SEGURIDAD MILLA SEIS. 

• El CONTRATISTA es responsable de la operación en el relleno de seguridad 

Milla Seis, el cual desarrollará actividades tales como: Recepción y registro 

en Relleno de Seguridad Milla Seis, tratamiento de residuos peligrosos, 

confinamiento y/o disposición final de acuerdo al tipo de residuos sólidos 

peligrosos, entre otras actividades relacionadas. 

• El CONTRATISTA es responsable del mantenimiento en el relleno de 

seguridad Milla Seis, el cual desarrollará actividades tales como: 

Mantenimiento del cerco perimetral, mantenimiento y manejo del servicio 

higiénico, limpieza de áreas operacionales y perimetral del relleno de 

seguridad, mantenimiento de vías de acceso interno en relleno de seguridad. 

mantenimiento de trincheras o áreas de confinamiento y/o disposición final, 

entre otras actividades de mantenimiento del relleno de seguridad. 

 

1.6.-FASE 6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES, 

TRAMPAS DE GRASAS, SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SANITARIAS. LIMPIEZA, 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE TANQUES 

Y OTROS RECIPIENTES INDUSTRIALES. 

• EL CONTRATISTA es responsable del mantenimiento y limpieza de baños 
portátiles, de acuerdo a la necesidad de PETROPERÚ S.A. 

• EL CONTRATISTA realizará la limpieza y mantenimiento de las trampas de 
grasas; y succión de aceites y grasas del sistema de recolección y 
tratamiento de aguas sanitarias y de otros sistemas. 

• EL CONTRATISTA deberá realizar limpieza, recolección y transporte de 
residuos de tanques y otros recipientes industriales (borras). 

• EL CONTRATISTA es responsable del manejo y disposición final de los 
residuos generados en sus actividades. 
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APÉNDICE 02 – LISTA DE PRECIOS 

 

La siguiente es la relación de trabajos considerados. 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT P.U SUBTOTAL 

1 RETIRO DE BORRA, SEDIMENTOS E HIDROCARBUROS   

1,1 
Retirar sedimentos pesados de hidrocarburos de los separadores, 
escuadras, cajas de slop, racks de tuberías en cilindros o tinas 
metálicas. 

M3 6,000     

1,2 
Retirar la borra, sedimentos e hidrocarburos de canaletas con 
dificultad de acceso, a tinas o cilindros. 

M3 4,500     

1,3 
Retiro y traslado al separador que Petroperú designe, 
hidrocarburos livianos de las canaletas de tuberías donde 
no pueda hacerse con la cisterna de vacío de Petroperú 

M3 20,000     

1,4 
Retiro de borra, de fondo de tanques y/o recipientes a cilindros y 
tinas. 

M3 4,000     

2 RETIRO DE GREDA Y TIERRA CONTAMINADA   

2,1 Retiro de tierra y greda contaminada en rack de tuberías M3 3,000     

2,2 Retiro de tierra y greda contaminada en otras áreas (no racks) M3 6,000     

2,3 Retiro de piedra confitillo contaminada M3 3,000     

3 RELLENO CON TIERRA, GREDA O PIEDRA CONFITILLO   

3,1 
Relleno con tierra o greda limpia en las áreas indicadas por el 
Administrador del Servicio 

M3 3,000     

3,2 
Relleno con tierra o greda limpia en las áreas en que se retiró 
material contaminado 

M3 6,000     

3,3 Relleno con piedra confitillo seleccionada y limpia M3 3,000     

4 LIMPIEZA DE SISTEMAS DE DESAGUE   

4,1 Limpieza de ductos de desagüe  M3 10,000     

5 REMEDIACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS   

5,1 
Remediación de áreas contaminadas con el uso de 
motoniveladora, cargador frontal o retroexcavadora 

HR 1,200     

5,2 Remediación de áreas contaminadas con el uso sólo de volquete HR 1,200     

6 TRANSPORTE DE MATERIALES CONTAMINADOS    

6,1 
Transporte de borra o sedimentos contaminados, soda gastada, 
fondos de ácido nafténico, borra acida de ácido sulfúrico a Milla 
Seis 

M3 10,500     

6,2 
Transporte de borra o sedimentos contaminados, soda gastada, 
fondos de ácido nafténico, borra acida de ácido sulfúrico a Relleno 
Industrial Particular 

M3 10,500     

6,3 
Transporte de tierra, greda o piedra confitillo contaminada a Milla 
Seis. 

M3 5,000     

6,4 
Transporte de tierra, greda o piedra confitillo contaminada a 
Relleno Industrial Particular 

M3 5,000     



CONDICIONES TÉCNICAS: “SERVICIO QUINQUENAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN  
INSTALACIONES DE PETROPERÚ – REFINERÍA TALARA” 

 

CONDICIONES TÉCNICAS   Página 39 de 95 

6,5 
Transporte de sedimentos o tierra contaminada a Milla Seis, desde 
lugares fuera del área industrial de Refinería Talara. 

KM-
M3 

6,000     

6,6 
Transporte de sedimentos o tierra contaminada a Relleno 
Industrial Particular, desde lugares fuera del área industrial de 
Refinería Talara. 

KM-
M3 

6,000     

6,7 Transporte de asbestos, fibra/lana mineral a Milla Seis  KG 20,000     

6,8 
Transporte de asbestos, fibra/lana mineral a Relleno Industrial 
Particular 

KG 9,000     

6,9 Transporte de asfaltos al Relleno Industrial Particular M3 1,000     

7 
MEZCLA DE MATERIALES CONTAMINADOS EN MILLA SEIS O RELLENO INDUSTRIAL 
PARTICULAR 

7,1 

Mezcla y confinamiento de borra o tierra contaminada, con tierra 
o greda limpia. Mezcla y confinamiento de asbesto, lana/fibra 
mineral. Incluye su vaciado en la poza de confinamiento, en Milla 
6. 

M3 40,000     

7,2 

Mezcla y confinamiento de borra o tierra contaminada, con tierra 
o greda limpia. Mezcla y confinamiento de asbesto, lana/fibra 
mineral. Incluye su vaciado en la poza de confinamiento. En 
relleno Industrial Particular. 

M3 6,000     

7,3 
Tratamiento-confinamiento de asfalto en el Relleno Industrial 
Particular; incluye la emisión de los certificados. 

M3 1,000     

8 SELLADO DE COMPUERTAS DE LOS SEPARADORES   

8,1 
Bloqueo de Bahía, sellado de los ductos y escuadras de ingreso, 
derivación de líquidos de las bahías lado este a oeste y viceversa. 

UN 30     

9 LIMPIEZA DE PACKS DEL SEPARADOR CPI   

9,1 
En un área aislada del Separador CPI, desarmar accesorios, 
láminas, realizar limpieza, armado, reemplazar los materiales que 
indique el Administrador. 

UN 30     

10 OTROS SERVICIOS    

10,1 
Limpieza y desarenado de canal pluvial en área de operadores del 
condominio Punta Arenas - Talara. 

SG 12     

10,2 
Succión y disposición final de aguas residuales del condominio 
Punta Arenas. 

M3 50     

10,3 
Succión, transporte y disposición final de residuos domésticos de 
Planta de Ventas Talara. 

M3 30     

10,4 Evacuación de lodo y aguas M3 30     

10,5 
Limpieza de sedimentos en buzones, saneamiento en áreas de 
plantas, industriales, viviendas, Urbanización y/o comunidad 

M3 4,500     

11 RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS   

11.1 
Recolección de residuos sólidos no peligrosos producto de las 
actividades de mantenimiento no industrial (madera, cartón, 
plásticos, lana mineral, material aislante sin contaminar, etc). 

M3 1,000     

11.2 
Recolección de residuos sólidos producto de las actividades de 
construcción (concreto, desmonte, escombros, etc.) 

M3 2,000     
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11.3 
Transporte, valorización y/o Disposición final de residuos sólidos 
no peligrosos en relleno sanitario habilitado por las autoridades 
competentes o en plantas de valorización. 

M3 3,000     

12 RESIDUOS BIOCONTAMINADOS   

12.1 Recolección de Residuos biocontaminados. KG 500     

12.2 Transporte y disposición final de residuos biocontaminados. KG 500     

13 RAEE   

13.1 Recolección de RAEE M3 1,500     

13.2 Transporte, valorización y/o disposición final de RAEE M3 1,500     

14 ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL   

14.1 Mantenimiento y limpieza en relleno de seguridad UN 150   

14.2 
Tratamiento de Suelos Contaminados con alto contenido de 
hidrocarburo 

BBL 3000   

14.3 
Tratamiento de Suelos Contaminados con bajo contenido de 
hidrocarburo 

M3 3000   

14.4 
Tratamiento de Borras, fluidos aceitosos, emulsiones y crudos 
sucios 

BBL 5000   

14.5 Disposición Final del material tratado M3 40000   

14.6 Tapado final de pozas M3 10,000   
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APÉNDICE 02-A - SUMINISTRO DE MATERIALES 

 

SUMINISTRO DE MATERIALES 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT P.U SUBTOTAL 

 1 Tierra o greda limpia para Relleno M3 9,000     

 2 Relleno con piedra confitillo seleccionada y limpia para Relleno M3 3,000     

 3 Afirmado de 10 cm de espesor para relleno M3 9,000     

 4 Afirmado de 30 cm de sobre relleno M3 6,000     

 5 Geomembrana HDPE de e=1.5 MM M2 50,000     

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES SIN IGV S/.  TOTAL E 

 

A. TOTALES 
 

ITEM DESCRIPCIÓN SUBTOTAL 

A Sub Total del Servicio     A 

B Gastos Generales ( …. %)     B=A x % GG 

C Utilidad (…%)     
C=A x % 
Utilidades 

D Total Servicio      D=A+B+C 

E Total Materiales     E 

F Total Servicio + Materiales     F=D+E 

G IGV     G=F x 18% 

H TOTAL GENERAL     H= F+G 

 

 

NOTAS: 

1. La propuesta deberá ser presentada en SOLES (s/.). 
2. La propuesta debe estar acompañada de una estructura de costos (Análisis de Precio Unitario) 

que sustenten los costos de las Partidas 
3. La suma de partidas de SUMINISTRO DE MATERIALES (Apéndice 02-A sin IGV) y partidas de 

SERVICIO, conformaran el costo integral de las partidas a Precios Unitarios. 
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APÉNDICE 02-B – DETALLE DE LAS PARTIDAS 

La siguiente es la descripción de las partidas establecidas y su forma de ejecución que 

se detallan de forma específica a lo largo de las bases técnicas objeto de esta 

contratación. 

1. RETIRO DE BORRA, SEDIMENTOS E HIDROCARBUROS  

 
Partida N°1.1. Retirar sedimentos pesados de hidrocarburos de los separadores, 

escuadras, cajas de slop, racks de tuberías en cilindros o tinas metálicas. 

• Incluye el retiro de sedimentos pesados de hidrocarburos encontrados en los 
separadores, buzones, cajas de slop, etc. y vaciado en cilindros o tinas 
metálicas. Los depósitos con el producto retirado serán ubicados 
apropiadamente para su transporte posterior a Milla 6 o un Relleno Industrial 
particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según 
Ley. 

• La partida incluye los cilindros, los que serán suministrados por la Contratista, 
los cuales deben contar con tapas; y la (s) tina (s) del contratista será cubicada 
previamente por Petroperú. Los cilindros deberán estar limpios y en buen estado 
previo a su uso. 

• El almacenado, transporte y confinamiento se realizarán de acuerdo al 
Procedimiento SIG N° PO2-ADM-287 (V-07) “Tratamiento para Confinamiento 
de Borra, sedimentos y Tierra Contaminada con Hidrocarburos) e Instructivo IO2-
ADM-145 (V-05) “Transporte de residuos sólidos peligrosos hacia el relleno de 
seguridad Milla Seis u otra instalación de disposición final autorizada”. 

• Rasquetear y limpiar las superficies de los separadores, escuadras, cajas de slop 
o canales, hasta dejarlos libre de hidrocarburos impregnados y agentes 
extraños. 

• El contratista deberá tener en forma permanente bombas para succión o 
trasvase de agua, de hidrocarburos de los racks de tuberías, de los separadores, 
de los tanques, de las escuadras o ductos que está realizando su limpieza.  

• Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volúmenes 
importantes de líquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 
6“Φ, con motor de combustión diésel. 

• El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, 
medios de transporte, materiales, excavaciones y todos los recursos necesarios 
para efectuar esta actividad. 

• Ver Estándar de Ingeniería SI3-113-04 
 

Partida N°1.2. Retirar la borra, sedimentos e hidrocarburos de canaletas con 

dificultad de acceso, a tinas o cilindros.  

• Incluye el retiro y vaciado en cilindros de la borra, sedimentos e hidrocarburos 
pesados encontrados en las canaletas, racks o zonas de tuberías, en donde la 
presencia de las tuberías constituye dificultad para la libre extracción del 
producto. Los cilindros, tinas, pipas o contenedores con el material retirado serán 
ubicados apropiadamente para su transporte posterior a Milla 6 o un Relleno 
Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones 
requeridas según Ley. 

• El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, 
medios de transporte, materiales, excavaciones y todos los recursos indicados 
en el Procedimiento N° PROO2-093 (última versión o su procedimiento 
actualizado) y el Instructivo INSO2-015 (última versión o su procedimiento 
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actualizado). De tener disponibilidad de una poza existente en Milla 6, los 
cilindros, tinas, pipas o contenedores de borra, sedimentos e hidrocarburos, 
asfalto residual serán depositados en ella. 

• Es necesario recalcar que, durante la ejecución de estas partidas, el 
CONTRATISTA no debe originar ensuciamientos durante su transporte pues 
será responsable de limpiar sin costo para PETROPERU S.A. y si fuera en un 
ambiente externo a las instalaciones de PETROPERU S.A., toda multa será 
asumida por el CONTRATISTA y sujeta a acciones administrativas por parte de 
PETROPERU S.A. 

• Los cilindros, tinas, pipas o contenedores serán suministrados por la Contratista. 

• El contratista deberá tener en forma permanente 04 bombas para succión o 
trasvase de agua, de hidrocarburos de los racks de tuberías, de los separadores, 
de los tanques, de las escuadras o ductos que está realizando su limpieza.  

• Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volúmenes 
importantes de líquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 
6“Φ, con motor de combustión diésel. 

 

Partida N°1.3. Retiro y traslado al separador que Petroperú designe, hidrocarburos 

livianos de las canaletas de tuberías donde no pueda hacerse con la cisterna de 

vacío de Petroperú 

• Incluye el retiro y traslado al separador que Petroperú S.A. designe, los 
hidrocarburos livianos y líquidos ubicados en zanjas y canaletas de tuberías o 
en lugares donde se haya producido un derrame de hidrocarburo al interior de 
Refinería Talara. 

• El contratista deberá tener en forma permanente bombas para succión o 
trasvase de agua, de hidrocarburos de los racks de tuberías, de los separadores, 
de los tanques, de las escuadras o ductos que está realizando su limpieza.  

• Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volúmenes 
importantes de líquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 
6“Φ, con motor de combustión diésel. 

 

Partida N°1.4. Retiro de borra, de fondo de tanques y/o recipientes a cilindros y 

tinas. 

 

• Incluye el retiro de borra o sedimentos del fondo de tanques y/o recipientes hacia 
cilindros o tinas cubicadas para su posterior traslado. Se debe recuperar el 
hidrocarburo líquido y separar el agua previa a su traslado a Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones 
requeridas según Ley. 

• El contratista deberá tener en forma permanente 04 bombas para succión o 
trasvase de agua, de hidrocarburos de los racks de tuberías, de los separadores, 
de los tanques, de las escuadras o ductos que está realizando su limpieza.  

• Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volúmenes 
importantes de líquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 6 
“Φ, con motor de combustión diésel. 
 

2. RETIRO DE GREDA Y TIERRA CONTAMINADA  
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• Partida N°2.1. Retirar la tierra o greda contaminada existente en zanjas o canaletas 

de tuberías en donde la presencia de las tuberías dificulte la extracción de producto. 

Eliminar todo el material contaminado. 

• Partida N° 2.2. Excavar y retirar la tierra o greda contaminada hasta una 

profundidad de 0.30 m, de las áreas indicadas por el Supervisor Administrador de 

Petroperú S.A. 

• Partida N°2.3. Retirar la piedra confitillo contaminada de las áreas indicadas por el 

Supervisor Administrador de Petroperú S.A. 

En los lugares donde existan soportes, se tendrá el cuidado de no desestabilizarlos 

al retirar el material contaminado de los dados de concreto o puntos de soporte.  

En cada caso, el material retirado deberá ser acopiado apropiadamente para su 

transporte diario a Milla 6 o un Relleno Industrial particular que esté autorizado y 

cuente con las certificaciones requeridas según Ley.  

3. RELLENO CON TIERRA, GREDA O PIEDRA CONFITILLO 

 
• Partida N°3.1. Rellenar con una capa de tierra o afirmado de 0.10 m de espesor, 

debidamente nivelada y compactada en forma ordenada en los bordes, en todas las 

áreas solicitadas por el Supervisor Administrador de Petroperú S.A. 

• Partida N°3.2. Rellenar con material afirmado las áreas que haya retirado tierra o 

greda contaminada. Compactar hasta conseguir el nivel inicial del terreno. 

• Partida N°3.3. Rellenar con piedra confitillo seleccionada y limpia, a solicitud del 

Supervisor Administrador de Petroperú S.A. 

En aquellas áreas que se haya retirado piedra confitillo contaminada, se rellenará 

con material limpio en la cantidad necesaria para restituir el nivel inicial en el 

indicado terreno o área. 

Asimismo, la piedra a suministrar será de dimensiones similares a la piedra retirada. 

En las presentes partidas, la tierra o greda, la piedra confitillo será suministrado por 

el contratista y se pagará por la partida suministro de Materiales, en esta partida 

solo se valorizará el servicio.   

4. LIMPIEZA DE SISTEMAS DE DESAGÜE 
 

• Partida N°4.1. Limpiar los ductos de los sistemas de desagüe industrial, se 

considera los metros lineales limpiados según plano y medidas físicas. La borra o 

sedimentos extraídos de la limpieza de las escuadras que existe entre ductos se 

valorizará con la partida 1.1 

El trabajo de limpieza de ductos consiste en pasar elementos limpiadores, (llamados 

“chanchos”) por el interior de los ductos, iniciando con limpiadores de menor 

diámetro y en forma secuencial hasta aproximarse, al diámetro nominal, teniendo 

cuidado de no deteriorar el conducto de desagüe. 

El sedimento retirado de los ductos será vaciado en cilindros para su posterior 

traslado y confinamiento en Milla 6 o un Relleno Industrial particular que esté 

autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 

El costo de transporte está incluido dentro de esta partida.  
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El sedimento que se encuentre en las escuadras deberá ser retirado, cuantificado 

antes de limpiar los ductos para facilidad en el trabajo y delimitación de partidas. 

El contratista deberá tener en forma permanente 02 bombas para succión o 

trasvase de agua, de hidrocarburos de los racks de tuberías, de los separadores, 

de los tanques, de las escuadras o ductos que está realizando su limpieza.  

Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volúmenes 

importantes de líquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 6 “Φ, 

con motor de combustión diésel. 

5. REMEDIACION DE AREAS CONTAMINADAS 
 

• Partida N°5.1. Remediar áreas contaminadas con el empleo de equipos de 

movimiento de tierras (moto niveladora, cargador frontal, retroexcavadoras, etc.), 

según lo requerido por el Supervisor Administrador de Petroperú S.A.  

• Partida N°5.2. Remediar las áreas contaminadas con el empleo de volquetes de 10 

a 12m3 de capacidad, según lo requerido por el Supervisor Administrador de 

Petroperú S.A. La capacidad de carga de los volquetes será cubicados y verificados 

por Ingeniería de Mantenimiento de Petroperú S.A., con la finalidad de un mejor 

control de los volúmenes retirados. 

En ambas partidas, se pagará las horas realmente trabajadas por las maquinarias. 

Además, el costo por la movilización de los equipos al lugar del servicio será igual 

al costo horario del servicio por el tiempo de viaje. Este tiempo será contado a partir 

de la salida del patio o almacén de la Contratista. 

6. TRANSPORTE DE MATERIALES CONTAMINADOS  

 
• Partida N°6.1. Transportar la borra o sedimentos semilíquidos, soda gastada, 

fondos de ácido nafténico, borra acida; desde Refinería Talara, al área de 

confinamiento del Relleno Industrial de Milla 6 o un Relleno Industrial particular que 

esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 

La borra o sedimentos semilíquidos serán transportados de preferencia en tinas 

previamente cubicadas, eventualmente será en cilindros con el nivel de producto 

sólo hasta ¾ de la altura del cilindro tapados con su tapa metálica, según lo indicado 

en el Procedimiento SIG N° PO2-ADM-287 (V-07) “Tratamiento para Confinamiento 

de Borra, sedimentos y Tierra Contaminada con Hidrocarburos), para evitar que se 

produzca derrames de los mismos e Instructivo IO2-ADM-145 (V-05) “Instructivo 

para el Transporte de Residuos sólidos peligrosos hacia el Relleno de seguridad 

Milla Seis y/o otra instalación de disposición final”. 

Luego de vaciar el contenido de los cilindros en el área de confinamiento, los 

cilindros en buenas condiciones serán reutilizados y aquellos cilindros en mal 

estado serán enterrados conjuntamente con los sedimentos, previa verificación por 

parte del Supervisor Administrador de Petroperú S.A. 

El transportista de residuos sólidos peligrosos deberá cumplir lo siguiente: 

Gestionar el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos el cual deberá firmado y 

sellado por el responsable del área técnica de las EPS-RS que intervenga hasta su 

disposición final (art 42 DS N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley N° 27314) y el 

pase de salida de materiales respectivo en coordinación con la Unidad Seguridad 
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Industrial y Protección Ambiental, Mantenimiento de Plantas y al área generadora 

del Residuo. 

La CONTRATISTA debe guardar una copia de los manifiestos gestionados hasta por 

un periodo de 5 años de generados. 

Los vehículos deben tener las siguientes características: 

• De color blanco, que permita ser visualizado a distancia y de noche; 

• Identificación en color rojo del tipo de residuo que transporta en ambos lados del 
compartimiento de carga del vehículo, el cual pueda ser visualizada a 50 metros 
de distancia; 

• Nombre y teléfono de la EPS-RS en ambas puertas de la cabina de conducción; 
y, 

• Número de registro emitido por la DIGESA en ambos lados de la parte de carga 
del vehículo, en un tamaño de 40 por 15 centímetros. 

• Asegurarse que el equipo para situaciones de emergencia se encuentre a bordo 
del vehículo, en cantidades adecuadas y en buenas condiciones de 
funcionamiento, tal como: 

 
• Extintor de PQS de 30 libras, u otro de acuerdo a las características 

• del residuo. 

• Radios de comunicación, 

• Kit antiderrames, 

• Conos de señalización, 

• Plan de Contingencia, 

• Botiquín con medicamentos y manual de primeros auxilios. 

El vehículo debe ser sometido a una lista de verificación de las condiciones del 

transporte antes de su salida de las instalaciones de Refinería Talara. 

Asegurarse de la limpieza y descontaminación del vehículo antes de su salida al 

Relleno de Seguridad “Milla 6”. 

Para el caso de los Residuos Peligrosos de Borra y Tierra Contaminada, el 

transporte debe realizarse en conteiner, de tal manera de prevenir el deterioro de 

cilindros de menor capacidad y la ocurrencia de derrames del residuo, estos 

recipientes deben mantenerse limpios y en buen estado. 

Será responsabilidad de la contratista cualquier deterioro o contaminación que se 

produzca como consecuencia de la labor ejecutada (durante el manipuleo, 

transporte y confinamiento del residuo). En caso de algún derrame o contaminación 

deberá corregir la anormalidad generada de inmediato sin costo para Petroperú y 

si fuera en un ambiente externo a las instalaciones de la Refinería, toda multa será 

asumida por la Contratista y sujeta a acciones administrativas por parte de 

Petroperú. 

De manera general, para la ejecución de la presente partida, se deberán aplicar los 

siguientes procedimientos, PO2-ADM-297 Tratamiento para confinamiento de los 

fondos ácidos de agitadores de ácido naftenico, PO2-ADM-292 Tratamiento para el 

confinamiento de residuos de soda gastada, PO2-ADM-291 Confinamiento de 
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asbestos, lanas y fibras minerales, PO2-ADM-289 Tratamiento para el 

confinamiento de borra acida de tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico, 

PO2-ADM-287 (V-07) Tratamiento para Confinamiento de Borra, sedimentos y 

Tierra Contaminada con Hidrocarburos e Instructivo IO2-ADM-145 (V-05) 

Instructivo para el Transporte de Residuos sólidos peligrosos hacia el Relleno de 

seguridad Milla Seis y/o otra instalación de disposición final. 

La CONTRATISTA - EPS-RS de transporte que por alguna causa excepcional no 

pueda entregar los residuos peligrosos a la EPS-RS de tratamiento o disposición 

final, deberá devolverlos al generador en el término de la distancia. En este caso, 

ambas EPS-RS si así fuera el caso, dejarán expresa constancia del evento y de los 

motivos que le impidieron cumplir con el servicio, en el manifiesto respectivo, 

notificando inmediatamente a las autoridades competentes. 

La unidad es metro cúbico (M3) 

• Partida N°6.2. Transportar en volquetes la tierra o greda contaminada retirada y 

acopiada al área de confinamiento de Milla Seis. 

La capacidad de carga de los volquetes será de entre 10 a 12 m3. Serán cubicados 

y verificados por Ingeniería de Mantenimiento de Petroperú S.A., con la finalidad de 

un mejor control de los volúmenes retirados. 

La unidad es metro cúbico (M3) 

• Partida N° 6.3. Transportar en volquetes sedimentos, tierra contaminada, asbesto, 

fibra/lana mineral, soda gastada retirada y acopiada en lugares fuera del área 

industrial de Refinería Talara, incluye Planta Ventas Talara y Planta Ventas Piura, 

al área de confinamiento del Relleno Industrial de Milla 6 o un Relleno Industrial 

particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 

La unidad de esta partida es Km. - m3. Esto significa que se multiplicará el volumen 

transportado por la distancia (en kilómetros) entre el lugar del trabajo y el Relleno 

Industrial Milla 6 o un Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con 

las certificaciones requeridas según Ley. 

En todos los casos, el transporte de los productos contaminados será con cuidados 

especiales, a fin de evitar derrames del producto en el trayecto. 

En el caso de producirse contaminación de las áreas colindantes durante el 

transporte, la Contratista se hará acreedor a las sanciones administrativas 

respectivas y de existir multas por parte del Consejo Municipal de Talara, por los 

derrames producidos, estas serán de su entera responsabilidad.  

• Partida N°6.4. Transportar asbestos, lana/fibra mineral desde el área de 

confinamiento en Refinería Talara hacia el Relleno Industrial Milla Seis o a un 

Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones 

requeridas según Ley. 

Para la ejecución de la partida tener en cuenta el Procedimiento PO2-ADM-291 

Confinamiento de asbestos, lanas y fibras minerales e Instructivo para el Transporte 

de Residuos sólidos peligrosos hacia el Relleno de seguridad Milla Seis y/o otra 

instalación de disposición final”. 

La Unidad es Kilogramo (KG) 
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• Partida N 6.5. Transportar los cilindros de asfalto al área de confinamiento del 

Relleno Industrial Particular. 

El asfalto será transportado en cilindros con el nivel de producto sólo hasta ¾ de la 

altura del cilindro, según lo indicado en el Procedimiento SIG N° PO2-ADM-287 (V-

07) “Tratamiento para Confinamiento de Borra, sedimentos y Tierra Contaminada 

con Hidrocarburos), para evitar que se produzca derrames de los mismos. 

Luego de vaciar el contenido de los cilindros en el área de confinamiento, los 

cilindros en buenas condiciones serán reutilizados y aquellos cilindros en mal 

estado serán enterrados conjuntamente con los sedimentos, previa verificación por 

parte del Supervisor Administrador de Petroperú S.A. 

La Unidad es metro cubico (M3) 

7. MEZCLA DE PRODUCTOS CONTAMINADOS 
 

• Partida N°7.1. Mezclar la borra o tierra contaminada retirada, con tierra o greda 

limpia, asbestos, lana/fibra mineral, soda gastada, fondos de ácido nafténico, borra 

acida. Esta mezcla se efectuará en Milla 6 o un Relleno Industrial particular que esté 

autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley en el área contigua 

a la poza de confinamiento, de acuerdo a lo establecido en los  Procedimientos SIG 

N° PO2-ADM-287 (V-07) “Tratamiento para Confinamiento de Borra, sedimentos y 

Tierra Contaminada con Hidrocarburos), PO2-ADM-297 Tratamiento para 

confinamiento de los fondos ácidos de agitadores de ácido naftenico, PO2-ADM-

292 Tratamiento para el confinamiento de residuos de soda gastada, PO2-ADM-

291 Confinamiento de asbestos, lanas y fibras minerales y PO2-ADM-289 

Tratamiento para el confinamiento de borra acida de tanques de almacenamiento 

de ácido sulfúrico. 

El volumen a considerar para efectos de valorización es el de la mezcla. Esta partida 

incluye el vaciado final de la mezcla en la poza de confinamiento. Para la realización 

de esta partida, la Contratista debe contar con la maquinaria pesada tal como 

cargador frontal, volquetes, retroexcavadoras, motoniveladora, etc.). 

•Partida N°7.2. Tratamiento-Confinamiento de asfalto en el Relleno Industrial 

Particular. 

Para la ejecución de la partida se trabajará con los procedimientos propios de la 

Compañía Contratista y/o compañía encargada de la Administración del Relleno 

Industrial Particular. 

La partida incluye la emisión de los certificados y entrega de los mismos al 

Administrador del Servicio de Petroperú en 2 copias en forma física y digital. 

La Unidad es metro cubico (M3) 

8. SELLADO DE COMPUERTAS DE LOS SEPARADORES 
 
• Partida N°8.1. Sellado de las compuertas de ingreso de líquidos a las Bahías de 

los Separadores. 

Para realizar la limpieza de los Separadores API Sur, API Norte y CPI, se requiere 

bloquear el ingreso de los líquidos procedentes de las Unidades de Procesos, para 

lo cual, el contratista debe habilitar paneles resistentes que complementariamente 
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al sellado de las compuertas metálicas de las Bahías minimice o elimine 

completamente el ingreso de los líquidos.  

Una vez terminada la limpieza del Separador y en Coordinación con el 

Administrador del Servicio y el responsable del Área Operativa, en conjunto se debe 

establecer el procedimiento para retirar los paneles que permita poner en servicio 

la bahía que se había programado su limpieza.  

Se considera en esta partida el bloqueo de cada Separador, valorizando 0.5 por 

cada Bahía. 

9. LIMPIEZA DE PACKS DEL SEPARADOR CPI 

 
• Partida N°9.1. Limpieza de los packs del Separador CPI. 

Los packs, son elementos de celdas para separar los sólidos, del Separador CPI, 

se limpian inicialmente con agua a presión, luego son retirados con Grúa al camión 

plataforma del contratista y se trasladan a un área que desganará el Administrador 

del Servicio para su desarmado completo de la estructura para su limpieza. 

Para realizar esta limpieza, se deben desarmar mecánicamente completamente los 

marcos metálicos de ángulos, retirar las láminas, limpiarlas con solvente 

biodegradable, colectar la borra en cilindros o tinas, colocar geomembranas, 

plásticos o lonas para no contaminar el piso. 

Reemplazar los accesorios que sean necesarios y que serán proporcionados por 

PETROPERU. Solicitarlos con anticipación. 

Una vez terminada la limpieza es inspeccionado por parte de Petroperú y se 

determina su armado y traslado para instalación en el área. Tener presente la 

ubicación de cada elemento en la Bahía del Separador.  Algunas fotos adjuntas de 

los packs. 

10. OTROS SERVICIOS 

 
• Partida N°10.1. Limpieza y desarenado y desobstrucción de sedimentos de 

buzones en canales pluviales en área de operadores del condominio Punta Arenas 

- Talara. 

Incluye las siguientes actividades: 

- Disponer la evacuación de sedimentos del fondo del canal pluvial cuando el afluente 
sea bajo previa recomendación de seguridad y administrador del servicio. 

- Limpieza de piedra y malezas de la zona aledaña al desarenador del canal Pluvial. 
- Limpiar el canal de escurrimiento y la salida de la tubería de desagüe. 
- En caso de grietas y rajaduras resanar las partes deñadas con partes iguales de 

cemento y arena fina, según las normas indicadas por Petroperú. 
- Limpieza de la cámara de entrada; desprender el material adherido en el fondo y en 

las paredes de la cámara, utilizando escobilla con cerdas de material sintético, con 
palas, cubetas, baldes, tablas y carretilla, remover los sedimentos del tanque, 
empujándolos hacia el drenaje y llevándolos fuera del lugar.  

- Raspar el fondo del canal y dejarlo completamente limpio. 
- Lubricar y aceitar las válvulas de control. 
- Revisar y realizar informe del estado general del desarenador pluvial 
- Proteger con pintura anticorrosivo la válvula de control. 
- Mantener con pintura anticorrosiva todos los elementos metálicos. 
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- Transportar el sedimento y material desde el sitio de operación al área de 
disposición final que esté autorizado por las leyes local y municipalidad de Talara. 
 

El contratista suministrara todos los materiales consumibles y no consumibles, 

persona, equipo, trasporte, material para el resane y supervisión para realizar la 

actividad de forma integral y autónoma. 

 

• Partida N°10.2. a 10.4  

Las partidas consisten en el servicio de succión de aguas residuales y/o lodo en 

pozos sépticos, trampas de grasa y tanques, con vehículos tipo cisterna con 

sistemas de succión al vacío, desde un (1) M3 hasta treinta (30) M3 de capacidad, 

y disposición final de aguas residuales y/o lodo en el condominio Punta Arenas, 

residuos domésticos en las Planta de Ventas Talara de Talara y Aeropuerto  

Incluye el transporte de aguas residuales y/o lodo desde el sitio de la operación al 

área de disposición final que esté autorizado por las leyes local y municipalidad de 

Talara. 

La unidad de medida será Metro Cubico (M3) y se pagará por cantidad de aguas 

residuales y/o lodo succionado, transportado y dispuesto, cada vez que se preste 

el servicio 

El contratista suministrara todos los materiales consumibles y no consumibles, 

persona, equipo, trasporte y supervisión para realizar la actividad de forma integral 

y autónoma. 

• Partida N°10.5.  Limpieza de sedimentos en:  

- Buzones de Cubetos 
- Sifones 
- Buzones de paso  
- Buzones Separadoras 
- Buzones de Reunión 
- Buzones de pozos en redes de saneamiento en áreas de plantas, industriales, 

viviendas, urbanización y/o comunidad.  

 
• Antes de realizar la actividad se deberá comprobar el oxígeno y la explosividad 

en el sitio de trabajo 

• La actividad consiste en la revisión e inspección del estado de la instalación,  
para localizar posibles atascos por acumulación de residuos, y daños 
estructurales. 

• Uso de Camiones cisterna o basculante con bombeo de agua altas presiones 
para despegar y remover sedimentos, hasta deshacerla y desbloquear las zonas 
objeto de atascos, si los hubiera, con sistemas de aspiración o succión, para 
almacenar todos los residuos que se extraigan y transportarlos al lugar 
designado por el administrador de servicios de Petroperú, para su tratamiento o 
disposición final.  

• El personal debe estar capacitado y cumplir con todas las normas de seguridad 
para esta actividad, así como las normativas internas de Petroperú, 
bioseguridad, equipos de protección persona especial cuando la actividad se 
realice en Arquetas con residuos o sustancias peligrosas, equipos de 
autocontenido. 
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• Los trabajos se efectuarán de acuerdo a lo indicado en las presentes Bases y a 
los procedimientos de Petroperú.  

• Asimismo, deberán seguirse las mejores prácticas de seguridad indicados en el 
punto de Normativa Aplicable, Seguridad y Protección Ambiental de estas bases 
técnicas. 

• El contratista para realizar esta actividad debe suministrar todo los equipos, 
materiales, consumibles y no consumibles para realizar esta actividad de forma 
autónoma y con total independencia. 

• Transportar el sedimento y material desde el sitio de operación al área de 
disposición final autorizado por el administrador del servicio de Petroperú, y en 
cumplimiento de las leyes local y municipalidad de Talara. 

• En el caso de producirse contaminación de las áreas colindantes durante el 
transporte, la Contratista se hará acreedor a las sanciones administrativas 
respectivas y de existir multas por parte del Consejo Municipal de Talara, por los 
derrames producidos, estas serán de su entera responsabilidad.  

• La actividad incluye la disposición final a sitio designado por el administrador del 
servicio de Petroperú.  

• El contratista debe presentar al finalizar el servicio un informa técnico que incluya 
material fotográfico con información sobre el estado estructural de la arqueta 

• Petroperú no suministrara ningún material y equipo para realizar esta actividad. 
 

11. RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 
 

Partida N°11.1. Recolección de residuos sólidos no peligrosos producto de las 

actividades de mantenimiento no industrial (madera, cartón, plásticos, lana mineral, 

material aislante sin contaminar, Papel, residuos orgánicos, metálicos, vidrios, 

llantas usadas, fajas, jebes, residuos domésticos de oficinas, luminarias 

incandescentes, luminarias ahorradoras, residuos de barrido, caucho no 

contaminado, puntas de electrodos de soldadura, restos de podas de vegetación, 

poleas, cintas, cables de acero en chatarra, restos de yeso, lana de vidrio, etc ). 

Partida N°11.2. Recolección de residuos sólidos producto de las actividades 

de construcción (concreto, desmonte, escombros, etc.) 

Partida N°11.3. Transporte, valorización y/o Disposición final de residuos 

sólidos no peligrosos en relleno sanitario habilitado por las autoridades 

competentes o en plantas de valorización. 

12. RESIDUOS BIOCONTAMINADOS 
 

Partida N°12.1. Recolección de Residuos biocontaminados (Residuos de 

mascarillas, guantes, y otros con riesgo biológico.) 

 

Partida N°12.2. Transporte y disposición final de residuos biocontaminados. 

Transportar Residuos de mascarillas, guantes, y otros con riesgo biológico; desde 

Refinería Talara, al área de confinamiento del Relleno Industrial de Milla 6 o un 

Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones 

requeridas según Ley. 

13. RAEE: RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
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Partida N°13.1. Recolección de RAEE como Grandes y pequeños 

electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos 

electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y 

electrónicas, juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos y 

equipos de laboratorio clínico, instrumentos de vigilancia y control, máquinas 

expendedoras y paneles fotovoltaicos. 

 

Partida N°13.2. Transporte valorización y/o disposición final de RAEE hasta los 

sistemas de recolección de RAEE autorizados y cuente con las certificaciones 

requeridas según Ley. 

 

14. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL – MILLA SEIS 
 

INDICACIONES GENERALES:  

Se debe considerar la entrega de documentación de Recepción y Registro para las 

actividades en el Relleno de Seguridad Milla Seis: 

- Emisión, archivo físico y digital de registros para la recepción, tratamiento y 
disposición de residuos peligrosos. 

- Trazabilidad de disposición y tratamiento de residuos peligrosos a través de 
registros físicos y digitales. 

- Reporte y remisión mensual a PETROPERÚ de registros físicos y digitales 
generados para las actividades de recepción, tratamiento y disposición de residuos 
peligrosos. 

- Remisión a PETROPERÚ de informe mensual que contenga resumen descriptivo y 
estadístico de actividades de tratamiento, disposición final y adicionales como 
mantenimiento y limpieza, realizadas en el mes. 

 

Nota 

Los registros por solicitar se podrán generar a partir de: 

✓ Formatos de PETROPERÚ para registro de ingreso y salida de residuos 
✓ Formatos de PETROPERÚ para trazabilidad de tratamiento y disposición final 

de residuos peligrosos 
✓ Formatos establecidos por normativa nacional como Manifiestos de Residuos 

Peligrosos, Lista de Verificación de las condiciones de transporte de residuos 
sólidos peligrosos, Hoja resumen de seguridad, otros en cumplimiento con 
normativa aplicable. 

✓ Libros y cuaderno de control. 
✓ Otros formatos que la empresa tercera implemente por cuenta propia o a 

solicitud de PETROPERÚ para un control eficaz de la gestión de residuos 
peligrosos. 

 

Partida N°14.1. Mantenimiento y limpieza en relleno de seguridad 

Se consideran las siguientes actividades de mantenimiento y limpieza de áreas 

físicas en las 45 hectáreas del Relleno de Seguridad Milla Seis: 

- Mantener la limpieza de áreas perimetrales del relleno de seguridad Milla Seis. 
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- Mantenimiento de vías de acceso interno del relleno de seguridad Milla Seis. 
 

Ver Apéndice 13: Nombre del Plano: Lotización de Pozas Relleno de Seguridad 

Milla 6 

Partida N°14.2. Tratamiento de Suelos Contaminados con alto contenido de 

hidrocarburo 

Se consideran dentro de esta categoría todos los sólidos y tierras que tengan la 

siguiente caracterización: 

- Aceite entre 12 – 60 % 
- Agua entre 0 – 40 % 
- Sólidos entre 30 – 90 % 

 
Este residuo será recibido en MILLA 6 hasta las piscinas de almacenamiento 
debidamente acondicionadas. Los residuos clasificados dentro de este grupo deben 
ser tratados mediante procesos que permitan la recuperación mínima del 70% de 
sus fases aprovechables. El tratamiento propuesto deberá garantizar que la fase 
aprovechable de hidrocarburo sea < a 1% de BS&W, los sedimentos recuperados 
no deberá exceder el 1% de TPH. El CONTRATISTA será responsable de los 
subproductos generados de su proceso, a los cuales deberá realizar el respectivo 
tratamiento y disposición sin que esto signifique ningún costo para PETROPERÚ. 
El costo de retornar de las fases aprovechable recuperadas deberá ser asumido por 
el contratista, en vehículos que cumplan con los requerimientos y sin que esto 
signifique ningún costo para PETROPERÚ. 

 
La unidad de medida será el Barril, medido en los vehículos de transporte según 
la cantidad reportada en el manifiesto de transporte y recepción de residuos. La 
liquidación de los volúmenes se realizará con base en el residuo tratado en 
cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos, haciendo un balance entre los 
volúmenes recibidos con manifiestos firmados por personal autorizado por 
PETROPERÚ y las existencias de residuo sin tratamiento al momento de liquidar. 
Los volúmenes obtenidos en los sólidos a disponer deberán ser debidamente 
soportados por el balance de masa correspondiente al proceso. 
 
El pago se realizará una vez se haya demostrado el tratamiento del residuo de 
acuerdo con los parámetros establecidos en estas especificaciones, y se haya 
realizado el retorno de las fases aprovechables. Esta tarifa incluye los costos en 
que incurre el CONTRATISTA por equipos, personal, productos químicos, servicio 
de energía eléctrica operacional, alquileres, accesorios, equipos y obras necesarios 
para el trasiego, separación, almacenamiento, transporte de sólidos, dosificación, 
mantenimiento de equipos. La tarifa se pagará en un cien por ciento siempre y 
cuando los valores de concentraciones de agua, aceite y sólidos cumplan las 
condiciones del contrato. 
No se pagará residuo que no tenga registro soporte, por lo tanto, no está permitido 
recibir ningún tipo o grupo de residuo en MILLA 6, sin la verificación y entrega del 
documento de custodia, manifiesto o registro autorizado por un funcionario directo 
de PETROPERÚ., el cual se utilizará para el respectivo control de facturación y 
trazabilidad de los residuos. 
La partida deberá incluir el Mantenimiento y limpieza de áreas operacionales 
destinadas al tratamiento y disposición final de residuos sólidos; Instalación y 
mantenimiento de hitos, señalización y otros componentes para la correcta 
identificación de áreas de tratamiento y disposición final.  
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Partida N°14.3. Tratamiento de Suelos Contaminados con bajo contenido de 

hidrocarburo 

Se consideran dentro de esta categoría todos los sólidos y tierras que tengan las 
siguientes características: 

 
- Aceite entre 0 – 12 % 
- Agua entre 0 – 40 % 
-    Sólidos entre 30 – 90 % 

 
Este residuo será recibido en MILLA 6 en las áreas debidamente acondicionados. 
Los residuos clasificados dentro de este grupo deben ser tratados mediante 
procesos biológicos que garanticen la degradación del hidrocarburo, los materiales 
de aporte y los insumos necesarios para garantizar el tratamiento serán 
suministrados por El CONTRATISTA. El contenido de grasas y aceites, TPH, PH, 
humedad y otros parámetros del material a disponer finalmente debe cumplir con el 
protocolo de Louisiana sección 29B. Una vez alcanzado los valores de disposición 
final se toma la muestra para ser enviada al laboratorio que indique PETROPERÚ, 
el cual no podrá emplear más de 30 días calendario para proporcionar los 
resultados, y posteriormente poder certificar los residuos ante la autoridad 
ambiental, de esta manera se podrá realizar disposición final al área asignada por 
PETROPERÚ. 
 
El material de aporte deberá comprarlo El CONTRATISTA en una cantera 
autorizada mediante licencia ambiental expedida por la autoridad competente de la 
zona o revisar la captación de dicho material de la misma área de MILLA 6, 
igualmente El CONTRATISTA debe alegar a la gestoría, previamente al inicio de la 
compra del material, los datos correspondientes al lugar de compra como son: 
nombre del lugar; si es persona jurídica, el correspondiente Certificado de 
constitución y gerencia expedido por la cámara de comercio del lugar donde se 
registró; copia del título minero que ampara el material y copia de la licencia 
ambiental que cubre el titulo minero.  
 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3), medido en los vehículos de 
transporte según la cantidad reportada en el manifiesto de transporte y recepción 
de residuos. La liquidación de los volúmenes se realizará con base en el residuo 
tratado en cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos, haciendo un 
balance entre los volúmenes recibidos con manifiestos firmados por personal 
autorizado por PETROPERÚ y las existencias de residuo sin tratamiento al 
momento de liquidar. Los volúmenes obtenidos en los sólidos a disponer deberán 
ser debidamente soportados por el balance de masa correspondiente al proceso. 
  
 
El pago se efectuará proporcional al avance del tratamiento contemplado de la 
siguiente manera: un pago parcial del 40% por el valor total del volumen que inicia 
tratamiento, una vez se demuestre el avance mediante informe entregado a la 
gestoría donde se evidencie la conformación del material a tratar, caracterización 
de línea base, adición de materiales e insumos requeridos para iniciar el proceso. 
Posteriormente se procederá a realizar un segundo pago equivalente al 30% del 
valor total del volumen a tratar, una vez se demuestre la eficiencia del proceso con 
la disminución del porcentaje de hidrocarburos en un 50% al inicialmente registrado 
en el análisis de línea base. El 30% restante cuando se demuestre que el material 
tratado cumple con los parámetros establecidos en el protocolo de Louisiana 
sección 29B. Dentro del análisis que realice El CONTRATISTA para el cálculo de 
los precios unitarios, debe contemplar toda la mano de obra necesaria y los costos 
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derivados de esta, la maquinaria, equipos, el combustible utilizado herramientas y 
materiales en que se deba incurrir para el tratamiento de los residuos, teniendo 
cuenta que el pago se realizará únicamente sobre servicio prestado a entera 
satisfacción de PETROPERÚ. 
No se pagará residuo que no tenga registro soporte, por lo tanto, no está permitido 
recibir ningún tipo o grupo de residuo en MILLA 6, sin la verificación y entrega del 
documento de custodia, manifiesto o registro autorizado por un funcionario directo 
de PETROPERÚ, el cual se utilizará para el respectivo control de facturación y 
trazabilidad de los residuos. 
La partida deberá incluir el Mantenimiento y limpieza de áreas operacionales 
destinadas al tratamiento y disposición final de residuos sólidos; Instalación y 
mantenimiento de hitos, señalización y otros componentes para la correcta 
identificación de áreas de tratamiento y disposición final.  
 

 

Partida N°14.4. Tratamiento de Borras, fluidos aceitosos, emulsiones y 

crudos sucios. 

Se consideran dentro de esta categoría todos los residuos o borras aceitosas que 
tengan las siguientes características: 

 
- Aceite entre 20– 80 % 
- Agua entre 0 – 50 % 
- Sólidos entre 0 – 25 % 

  
Este residuo será recibido en MILLA 6 en las piscinas de almacenamiento 
debidamente acondicionadas. Los residuos clasificados dentro de este grupo deben 
ser tratados mediante procesos que permitan la recuperación mínima del 70% de 
sus fases aprovechables (aceite y agua). El tratamiento propuesto deberá 
garantizar que la fase aprovechable de hidrocarburo sea < a 5% de BS&W y el agua 
recuperada deberá cumplir parámetros para su aprovechamiento en zonas verdes. 
El CONTRATISTA será responsable de los subproductos generados de su proceso, 
a los cuales deberá realizar el respectivo tratamiento y disposición sin que esto 
signifique ningún costo para PETROPERÚ. 
El costo de retornar las fases aprovechables recuperadas deberá ser asumido por 
el contratista, en vehículos que cumplan con los requerimientos y sin que esto 
signifique ningún costo para PETROPERÚ. 
 
La unidad de medida será el Barril, medido en los vehículos de transporte según 
la cantidad reportada en el manifiesto de transporte y recepción de residuos. La 
liquidación de los volúmenes se realizará con base en el fluido, lodo o emulsión 
tratada en cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos, haciendo un 
balance entre los volúmenes recibidos con manifiestos firmados por personal 
autorizado por PETROPERÚ y las existencias de fluido sin tratamiento al momento 
de liquidar. 
 
El pago se realizará una vez se haya demostrado el tratamiento del residuo de 
acuerdo con los parámetros establecidos en estas especificaciones, y se haya 
realizado el retorno del agua recuperada en condiciones y del crudo recuperado 
para retorno a la operación. Dentro del análisis que realice El CONTRATISTA para 
el cálculo de los precios unitarios, debe contemplar toda la mano de obra necesaria 
y los costos derivados de esta, la maquinaria, equipos, herramientas y materiales 
en que se deba incurrir, y los costos de tratamiento y disposición final de los 
materiales resultantes de este tratamiento, teniendo en cuenta que el pago se 
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realizara únicamente sobre servicio prestado a entera satisfacción de 
PETROPERÚ. 
Los costos asociados a la energía, manejo, almacenamiento, tratamiento, 
transferencias; trasiegos, transporte interno y disposición de residuos sólidos, agua 
e hidrocarburo; serán asumidos por El CONTRATISTA. 
Se tomará como dato oficial el volumen de aceite tratado retornado y reportado en 
los manifiestos de retorno de crudo teniendo en cuenta el volumen de los vehículos 
de transporte de MILLA 6 a la refinería Talara. 
No se pagará residuo que no tenga registro soporte, por lo tanto, no está permitido 
recibir ningún tipo o grupo de residuo en MILLA 6, sin la verificación y entrega del 
documento de custodia, manifiesto o registro autorizado por un funcionario directo 
de PETROPERÚ, el cual se utilizará para el respectivo control de facturación y 
trazabilidad de los residuos. 
La partida deberá incluir el Mantenimiento y limpieza de áreas operacionales 
destinadas al tratamiento y disposición final de residuos sólidos; Instalación y 
mantenimiento de hitos, señalización y otros componentes para la correcta 
identificación de áreas de tratamiento y disposición final.  
 

 

Partida N°14.5. Disposición final de material tratado. 

Una vez el material en tratamiento cumpla los parámetros establecidos en el 
protocolo de Louisiana 29B, se procederá a realizar la disposición final del material 
tratado en la Zona de Disposición Final que PETROPERÚ indique o sitio legalmente 
autorizado y avalado por la Autoridad Ambiental Competente, previa notificación. El 
área de disposición final no puede utilizarse para ningún tipo de tratamiento, 
diferente a la disposición. 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (m³) del volumen dispuesto. La 
liquidación de los volúmenes se realizará con base en el residuo tratado y dispuesto 
en cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos. La medida se realizará 
contabilizando el transporte en volquetas (capacidad 15 m3) por manifiesto firmado 
por la gestoría técnica, trasportado desde MILLA 6 al sitio asignado por 
PETROPERÚ. 
La partida deberá incluir el Mantenimiento y limpieza de áreas operacionales 
destinadas al tratamiento y disposición final de residuos sólidos; Instalación y 
mantenimiento de hitos, señalización y otros componentes para la correcta 
identificación de áreas de tratamiento y disposición final.  
 

 
• Partida N°14.6. Tapado final de las pozas 

  Completado el llenado de la poza con los productos contaminados, se dará un sobre 

relleno de una capa de 0.30 m de espesor, con arcilla (lutita) y otra capa de 0.50 m 

de espesor, con tierra limpia del lugar. Se verificará los taludes, identificación y la 

limpieza final por parte de la Contratista.  

Este sobre relleno será debidamente compactado y nivelado. 
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Asimismo, esparcir la tierra sobrante del tapado y del zanjeo durante la confección 

de las pozas en las áreas adyacentes, bajas con desniveles para dejar al nivel 

requerido y normal del terreno.  
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APÉNDICE 03 – LISTADO DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

Es postor deberá presentar adjuntar el siguiente formato en su Propuesta Técnica, para resumir los documentos que adjunta para acreditación 

de su experiencia: 

N° CLIENTE /EMPRESA AÑO 
PERSONA DE 
CONTACTO 

TELÉFONO EMAIL NOMBRE DE SERVICIO 
MONTO 

CONTRACTUAL 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

      TOTAL (S/)   

 

 

 

 _________________________________________ 

Empresa: …………………………………………. Nombre y Firma del Representante Legal 
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APÉNDICE 04 – RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE TRABAJO DESARROLLADOS 
POR EL JEFE DE PROYECTOS 

 

 

N° CARGO OCUPADO EMPRESA 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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APÉNDICE 05 – PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

• Petroperú comunicará vía Cuaderno de Servicio las penalidades aplicadas. 

• Estas penalidades serán deducidas de las valorizaciones pendientes o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante 
de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. 

• A pesar de la aplicación de penalidad, toda infracción debe ser subsanada en forma inmediata. 

• En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto. 

• A continuación, se presenta el cuadro de infracciones con la penalidad establecida: 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
 

Requerimiento 
Legal 

Relacionado 

Aplicación 
de 

Penalidad* 

Penalidad 
(% del 
monto 

contractual, 
incluye 

impuestos) 

1 

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, 
según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ: 
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ……………………..…….. 
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ……………………….………………..……….... 
- Incidente peligroso, ……………………………………………………………..……………………….. 
- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el 

contrato vigente) ……………………………………………………………………. 
El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos a los resultados de la investigación de PETROPERÚ, 
pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente, PETROPERÚ 
evaluará la continuidad del contrato de la compañía contratista. Si se decide resolver el contrato, no le aplicará la penalidad. 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por 
evento  

 
 
 
 

…5% 
…2% 
…1% 

 
…1% 

2 No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo. 

RCD 172-2009-
OS/CD Art. 6° 

DS 005-2012-TR 
Art. 110° 

Por 
evento 

1% 

3 
No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y 

los riesgos de su actividad. 

Ley 29783 Art. 

49° d 

Por 

evento 
1% 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
 

Requerimiento 
Legal 

Relacionado 

Aplicación 
de 

Penalidad* 

Penalidad 
(% del 
monto 

contractual, 
incluye 

impuestos) 

4 

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo 

establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ” o 

no cumplir el número mínimo de profesionales QHSSE según la siguiente tabla:  

N° Personas 
por Equipo o 

Locación 

Actividades según el nivel de riesgo Profesional 
QHSSE 

(***) 
Alto Medio Bajo 

Menor de 20 
X (*) - - 1 

- X (*) X (**) 1 

De 20 a 50 
X - - 1 

- X X (**) 1 

De 51 a 75 
X - - 1 

- X X (**) 1 

De 76 a 100 
X - - 2 

- X X 1 

De 101 a 
más 

- - - 

1 por cada 
50 

trabajadores 
adicionales 

 

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la 

supervisión QHSSE. 

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podrá cumplir las funciones del profesional 

QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la actividad contratada: 

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores,  

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un número de hasta 75 trabajadores. 

El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de profesional QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales 

dictados por PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas. La 

vigencia de estos cursos es de 2 años. 

- (***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a Logística, según la 

naturaleza de la actividad a contratar, aprobado mínimo por nivel N4B. 

DS 043-2007-

EM Art. 17.1° 

DS 005-2012-TR 

Art. 39° 

RM 448-2020-

MINSA 

Por 

evento 
1% 

5 
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear personal que 

trabaja para otra compañía contratista o servicio diferente.  

DS 043-2007-

EM Art. 61° 

Por 

evento 
1% 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
 

Requerimiento 
Legal 

Relacionado 

Aplicación 
de 

Penalidad* 

Penalidad 
(% del 
monto 

contractual, 
incluye 

impuestos) 

6 
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara 

fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. 

DS 043-2007-

EM Art. 17.1° 

RAD 044-2017-

APN-DIR 

Por 

evento 
1% 

7 

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el contratista para 

el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 

Contratistas. 

DS 005-2012-TR 

Art. 26° h 

Por 

evento 
0.5% 

8 
Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación 

de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental. 

Ley 29783 Art. 

21° 

Por 

evento 
1% 

9 
No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo laboral o 

autorización para ingresar a las instalaciones. 

RAD 044-2017-

APN-DIR 

Por 

evento 
0.3% 

10 
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede de 

trabajo correspondiente. 

DS 043-2007- 

EM Art. 17.1° 

Por 

evento 
0.30% 

11 

Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro, según lo indicado en el Manual 

Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento PA1-GCGS-

073 vigentes 

DS 043-2007-

EM Art. 61° 

Por 

evento 
1% 

12 

En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de las 

instalaciones de PETROPERÚ y que se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental para Contratistas. 

DS 016-2009-

MTC 

Por 

evento 
1% 

13 
Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de alto riesgo 

contemplados en el Permiso de Trabajo 

DS 005-2012-TR 

Art. 26° c 

Por 

evento 
1% 

14 
Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas 

humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos. 

DS 043-2007- 

EM Art. 17.1° 

Por 

evento 
0.50% 

15 Emplear equipos, máquinas o herramientas hechizas o no diseñadas para la labor que se ejecuta 
DS 043-2007-

EM Art. 17.1° 

Por 

evento 
0.50% 

16 
Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de 

Trabajo, sin la respectiva autorización 

DS 043-2007- 

EM Art. 61° 

Por 

evento 
0.10% 

17 

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos 

sólidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique 

al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista. 

Ley 27314 
Por 

evento 
0.50% 
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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
 

Requerimiento 
Legal 

Relacionado 

Aplicación 
de 

Penalidad* 

Penalidad 
(% del 
monto 

contractual, 
incluye 

impuestos) 

18 

No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, 

fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminación 

de las áreas afectadas como consecuencia. 

Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulación de componentes 

(infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de 

materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos). 

DS 043-2007- 

EM Art. 17.1° 

Por 

evento 
2% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
CONDICIONES TÉCNICAS: “SERVICIO QUINQUENAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 
 EN INSTALACIONES DE PETROPERÚ – REFINERÍA TALARA” 

 

CONDICIONES TÉCNICAS   Página 64 de 95 

 

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES: 

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces 

durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la 

cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del 

incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de 

una nueva penalidad. 

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a 

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en 

cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo 

pueden ser: 

• Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su 

organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

• Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de 

las funciones del mismo. 

• Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 

miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo 

meñique. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera 

del lugar y horas de trabajo. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR APLICACIÓN DE PENALIDAD* 
PENALIDAD (% 

de UIT) 

  RELATIVAS A SEGURIDAD     

19 

Por cada RACS, boleta ambiental o reporte de no 

conformidad de calidad, ambiente o seguridad recibida por el 

Administrador del Servicio y que sea responsabilidad del 

Contratista. 

Por evento 0.25 UIT 
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20 Falta de extintor, extintor fuera de vigencia o inoperativo  Por evento 0.25 UIT 

21 
Carencia de baño químico (por no suministrarlo, por avería, 

por falta de limpieza o mantenimiento) 
Por evento por equipo 0.2 UIT 

22 Falta de limpieza y orden durante la ejecución de los trabajos Por evento 0.5 UIT 

23 
Falta de limpieza del área de trabajo luego de concluir los 

trabajos 
Por evento 0.25 UIT 

24 
Falta de limpieza del área de trabajo después de concluido el 

servicio.  
Por evento 2 UIT 

25 Por sustracción de bienes de Petroperú o Terceros. Por evento 1 UIT 

  RELATIVAS AL PERSONAL     

26 

Por cambio de gerente de servicio, jefe de QHSE, un 

ingeniero residente o de un ingeniero de seguridad sin 

conocimiento ni autorización escrita previa por parte del 

Administrador del servicio 

Por evento por persona 5 UIT 

27 

Por incumplimiento del contratista en el caso de que la 

documentación de experiencia no cumpla con las exigencias 

de las Bases Técnicas objeto de servicio.  

Por persona 1 UIT 

28 
No movilizar a su personal a la hora de entrada, a la hora de 

salida o a la hora de refrigerio.  
Por evento 0.25 UIT 

29 

Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la 

charla de inducción / Permitir trabajar al personal bajo su 

mando, sin haber recibido inducción de Petroperú 

Por trabajador 0.2 UIT 

30 

Incumplimiento de obligaciones laborales con el personal 

asignado al servicio (retraso en el pago de remuneraciones, 

liquidación, beneficios sociales, etc.).  

Por evento y por día de retraso 0.1 UIT 

31 
Asignar a la ejecución de un trabajo a personal que no cuente 

con la experiencia ni capacitación requerida. 
Por evento 1 UIT 

  RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS     

32 
Por alta de personal para la ejecución de trabajos, por lo que 

no se cumple con el programa establecido. 

Por cada día de retraso en cada ODT 

que no se ejecuta  
0.2 UIT 

33 

Por incumplimiento del contratista en suministro de equipos 

y herramientas que asignará al servicio por cada zona de 

trabajo 

Por cada día de retraso en cada ODT 

que no se ejecuta 
0.2 UIT  

34 
No suministrar materiales consumibles (soldadura, pintura, 

etc.) en el momento requerido. 
Por evento 0.1 UIT 

35 

Por falta de vehículos en condiciones apropiadas de 

operación para ingresar a la refinería o que no se dedique 

exclusivamente a las labores del servicio 

Por evento 0.2 UIT 

36 

Falta de maquinarias o equipos en óptimas condiciones de 

operación o que no cumplan con los requisitos mínimos 

indicados en las Condiciones Técnicas.  

Por día/turno 0.5 UIT 
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37 Por pérdida del Cuaderno de Servicio Por evento 2 UIT 

38 

Por no tener el cuaderno de servicio en el lugar de trabajo, 

que limite la opción de efectuar anotaciones por parte del 

Administrador del servicio 

Por evento 0.1 UIT 

39 
Por no cumplir con la entrega de los certificados de 

homologación de soldadores. 

Por día de demora de presentación 

por cada soldador 
0.05 UIT 

40 
Intento de utilizar Materiales no autorizados por Petroperú 

S.A. 
Por evento 0.25 UIT 

  OTROS     

41 Por sub-Contratar sin autorización de Petroperú Por día 1 UIT 

42 
Falta de medios de comunicación (Teléfonos intrínsecamente 

seguros) 
Por día y por teléfono faltante 0.01 UIT 

43 No presentar informes en la fecha establecida.  Por día 0.1 UIT 

44 
Por utilizar facilidades o recursos de Petroperú sin 

autorización (agua, energía eléctrica) 
Por evento 0.25 UIT 

 

Notas:  

• UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente en fecha aplicación de la penalidad 

• A pesar de la aplicación de penalidad, toda infracción debe ser subsanada en el momento 

o día de su ocurrencia, de ser el caso. 

• Una vez que el Supervisor del Contratista tome conocimiento de la infracción cometida, la 

multa se hará efectiva dentro de un (01) día hábil (teniendo en cuenta la duración del servicio 

y la condición de trabajo de parada de planta) siguientes a este hecho. 

• Los días que se indica son días hábiles. 

• Estas penalidades serán deducidas de las valorizaciones pendientes o del pago final, o si 

fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel 

cumplimiento. Petroperú aplicará al Contratista una penalidad por incumplimiento de la tabla 

hasta un monto máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual. 

 

 

PENALIDADES POR RETRASOS 

• Petroperú ha determinado penalidades por el retraso en la ejecución de los 
trabajos y por infracciones diversas, conforme a lo establecido en el Artículo 74 
del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

• En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato 
Específico, PETROPERU S.A aplicará al Contratista Específico una penalidad 
por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente del 
diez por ciento (10%) del monto del contrato específico. 

• Esta penalidad será deducida del pago o liquidación final, o si fuere necesario 
se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
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• La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
(0.10 ∗ 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜)

(𝐹 ∗ 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠)
 

 

Donde: 

- Monto del Contrato Específico: es el monto del trabajo completo. 
- Plazo de Ejecución en días: es el plazo determinado.  
- Para plazos mayores a (60) sesenta días calendario: F=0.25 y para plazos 

menores F=0.40. 

• Tanto el monto como el plazo de ejecución están referidos al del Contrato 
Específico vigente (actualizado), cabe precisar que se entiende por contrato 
vigente al contrato original (contractual) afectado por las variaciones realizadas 
por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por 
ampliación o reducción del plazo.    

• Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento.  

• Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ S.A. 
podrá resolver el Contrato Específico por incumplimiento. 
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APÉNDICE 06 – CLÁUSULAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE EL COVID-19 

 

1. La compañía o entidad Contratista, Proveedora de bienes, Concesionario o Inquilina 

está en la obligación de contar con un Plan de Prevención y Protección contra el 

COVID-19, el cual será aprobado por el Administrador de Contrato de PETROPERÚ 

e incluirá todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del 

referido virus, siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de 

seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y en los siguientes 

documentos de PETROPERÚ: 

• Circular N° GASO-218-2020 "Medidas de Prevención ante la Emergencia por 

Coronavirus COVID-19", 

• Circular N° GASO-228-2020 “Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en 

Gel”, 

• Lineamiento N° LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus 

(COVID-19) en las Instalaciones de PETROPERÚ”, 

• Memorando N° GASO-284-2020 “Implementación e Inspección de Controles de 

Bioseguridad en Comedores y Servicio de Transporte de Personal”, 

• Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional 

durante y después del Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19". (APÉNDICE 

7) 

2. Todo trabajador del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que incumpla 

las medidas y procedimientos de seguridad y salud establecidos por PETROPERÚ 

contra el COVID-19, o presente información falsa relacionada a seguridad y salud 

ocupacional, será suspendido de manera indeterminada de ingresar a las 

instalaciones de PETROPERÚ a nivel nacional. 

3. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que 

afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento por parte del 

Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario de: 

• La normativa legal peruana relacionada a la prevención del COVID-19, 

• Las medidas y procedimientos de seguridad y salud de PETROPERÚ contra el 

COVID-19, Será asumida íntegramente por estas empresas, según corresponda. 
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APÉNDICE 07 – PROA1- 350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el 
Retorno a Labores luego del Levantamiento del Aislamiento 
Social Obligatorio por Coronavirus COVID-19)” 

 

NOTA: Se entregará en formato digital en un dispositivo de almacenamiento. 
 

    

APENDICE_07_PROA

1-350_PROTOCOLO COVID PETROPERU.pdf
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APÉNDICE 08 – GARANTÍAS Y PÓLIZAS 

 

1. GARANTIAS 

 
El Contratista deberá entregar las siguientes garantías, las que deberán reunir las 

características previstas en los Artículos 25 y 26 del Reglamento de Contrataciones de 

Petroperú. 

a) Garantía de Fiel Cumplimiento del Servicio 

 
Deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto del 

contrato específico y, tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la 

prestación a cargo del Contratista. 

La garantía (carta fianza) será endosada a nombre de Petróleos del Perú - Petroperú – 

Refinería Talara, y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de 

la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, deberá tener carácter 

incondicional, solidario, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de 

excusión, al solo requerimiento de Petroperú, bajo responsabilidad de la entidad que la 

emite.  

En principio podrá aceptarse garantías cuyo vencimiento esté previsto en la fecha de 

culminación del Contrato, sin embargo, en dicho caso el Contratista deberá preocuparse 

de mantener actualizada la garantía hasta la aprobación de la conformidad de recepción 

de la prestación, caso contrario se ejecutará la garantía al día siguiente de su 

vencimiento sin mayor trámite. 

La Carta Fianza, en virtud de la realización automática a primera solicitud, contendrá un 

párrafo donde describa que la entidad emisora no opondrá excusión alguna a la 

ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de inmediato dentro del plazo máximo 

de tres días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la 

garantía y para el Contratista y dará lugar al pago de intereses en favor de Petroperú, 

devengando la tasa máxima de interés convencional compensatorio y la tasa máxima 

de interés moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema 

financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de los tres días posteriores 

a la fecha del requerimiento de ejecución. 

La garantía se devolverá una vez que la recepción de la prestación a cargo del 

Contratista esté aprobada. 

b) Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Labores 
Deberá ser emitida por una suma 200 000.00 Soles (Dos cientos mil) y tener una 

vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del Contratista.  

c) Carta Fianza por Adelanto  

 
El Contratista podrá solicitar a Petroperú un adelanto en efectivo, hasta un máximo de 

diez por ciento (30%) del monto del Contrato específico, para ello, el Contratista 

previamente deberá entregar a Petroperú una garantía emitida por idéntico monto. 

El Contratista, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato, solicitará a la 

Administración, el adelanto adjuntando la carta fianza o la póliza de caución a efectos 
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de constituir la garantía indicada precedentemente. El inicio de la prestación del servicio 

y su desarrollo no estará condicionado al pago del adelanto. 

La carta fianza a presentar, tendrá una duración mínima de doce (12) meses, renovable 

anualmente por el monto pendiente de amortizar. El Contratista deberá preocuparse de 

mantener actualizada la garantía hasta la amortización total del adelanto, caso contrario 

se ejecutará la garantía sin mayor trámite. 

La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada 

uno de los pagos parciales que se efectúen al Contratista por la ejecución de la o las 

prestaciones a su cargo. 

Una vez cancelado el adelanto, el Contratista podrá solicitar mediante escrito simple 

dirigido a la Coordinación Talara de la Sub Gerencia Contabilidad la devolución de la 

garantía que se constituyó para dicho fin. Petroperú, luego de verificar la cancelación 

del adelanto procederá a la devolución, según sea el caso, de la carta fianza o póliza de 

caución. 

2. POLIZAS 

 
El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de 

ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por ley le 

competen a su actividad. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá 

contratar las siguientes pólizas de seguros.  

e) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma 

Asegurada no menor de US$ 2´000,000.00 por evento y en Limite agregado vigencia, 

límite único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes 

coberturas:  

- Responsabilidad Civil Extracontractual.  

- Responsabilidad Civil Contractual. 

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, 

independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se 

encuentre en planilla, con un sublímite de Responsabilidad Civil Patronal de US$ 

250,000.00 por cada evento y en limite agregado vigencia.  

- Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Subcontratistas  

- Responsabilidad Civil Cruzada. 

- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 06 meses posterior a la 

entrega y/o suspensión de los trabajos. 

f) Póliza de Seguro que cubra Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos, 
esta póliza deberá cubrir la afectación de terceros y del ambiente. Las coberturas de 

esta póliza no podrán ser menores a los montos que se establezcan mediante 

resolución ministerial en función al modo de transporte, flota, carga útil y producto 

transportado. Además, el vehículo debe contar con el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito – SOAT hasta por una Suma Asegurada de US$ 1’000,000.00.  

g) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles, hasta por una Suma 

Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo. 
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 

- Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ, 

como asegurado adicional dejando constancia que en caso de siniestro 

PETROPERU tiene la denominación de tercero beneficiario, de forma tal que cubra 

adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes. 

- Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán dejar constancia que en 

caso de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero, de forma tal que 

cubra adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes.  

- Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de 

primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés 

asegurado, es en exceso y no concurrente.  

- La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 

trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o 

empresas que prestan servicios a PETROPERU. 

- La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., 

sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.  

- Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar 

notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna 

modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de 

primas. 

DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

- Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al 

ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  

- Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que 

certifiquen el pago de la prima de seguro.  

- En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan 

ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista 

asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a 

PETROPERÚ S.A. y a su personal. 

- En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. 

PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente 

indemnizados.  

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 

señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas 

necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los 

daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea 

afectado siempre que le sean imputables. 
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APÉNDICE 09 – RELACIÓN MINIMA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El Contratista deberá contar para cada zona de trabajo que se establezca con los 

equipos, herramientas y facilidades suficientes para atender todos los trabajos que se 

le asignen en forma oportuna y con la calidad exigida por Petroperú.  

 

• 03 Camiones tipo contenedor cerrado de 10 a 16 M3, en buen estado mecánico, 
con un máximo de 10 años de antigüedad 

• 03 Cisternas de vacío de mínimo 16 M3 (incluye sistema de vació de fábrica). 
• 02 Volquetes de 15 M3 en buen estado mecánico, con un máximo de 10 años de 

antigüedad 
• 02 Cargadores Frontales con cuchara de 4.5 m3 en buen estado mecánico con un 

máximo de 10 años de antigüedad, con Certificado de operatividad y de prueba 
de carga no mayor a un año. 

• 01 Motoniveladora en buen estado mecánico con un máximo de 10 años de 
antigüedad, con Certificado de operatividad y de prueba de carga no mayor a un 
año. 

• 02 camión plataforma con brazo hidráulico grúa tipo de como mínimo 15 
Toneladas con una antigüedad no mayor de 10 años, con Certificado de 
operatividad y de prueba de carga no mayor a un año. Equivalente a grúa HIAB 
(15 TM de capacidad) incluye combustible, operador y 02 rigger. 

• 02 compactadoras de mínimo 2 TN. 
• 06 Bombas neumáticas de mínimo 50 GPM, para secar las pozas de los 

Separadores y las escuadras, con conexiones de mínimo de 1 pulgadas de Ø. con 
un máximo de 5 años de antigüedad. 

• 06 Bombas centrífugas accionadas por camión de combustión montadas sobre 
carreta de mínimo 100 GPM. 

• 20 juegos de mangueras de 4” de diámetro flexibles reforzadas de neoprene para 
hidrocarburos o productos de alta viscosidad de 30 mts de longitud. 

• 01 compresores de aire portátil, caudal mínimo de 750 cfm, a presión de hasta 
155 psig, para el uso de sus equipos y herramientas incluye: tanque "pulmón", 
mangueras. 

• 03 camionetas pick-up, de forma permanente, para movilizar a su personal, 
equipos, herramientas, insumos, materiales, facilidades, con un máximo de 5 años 
de antigüedad, con motor diésel. 

• 02 tinas de mínimo 10 m3 y 01 tina de 20m3 en buen estado mecánico de 
conservación, rotuladas con la cubicación actualizada y pintadas para protección 
contra la corrosión, se emplearán para depositar la borra semilíquida. 

• 30 Carretillas tipo Boggie en buen estado mecánico, 30 Palanas, 30 Picos. 
• Mínimo 1,500 Cilindros metálicos o plásticos en buenas condiciones, en cantidad 

suficiente al requerimiento. 
• Mínimo 50 Tablones de Madera de 2” y 3” de espesor x 1 pie de ancho y 20 pies 

de longitud para el tránsito seguro de las carretillas, en los taludes y diques de 
tanques, racks de tuberías, zanjas, escuadras. 

• 03 equipos de tiro forzado para ingreso a tanques o espacios confinados. 
• 20 respiradores motorizados similar a JSP Powercap de protección contra polvo. 
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• Equipos de Protección Personal de acuerdo a cada actividad que se va a realizar: y 

a la normativa interna de Petroperú, de las bases técnicas objeto de este contrato: sin 

limitarse a ello: casco; guantes de neoprene, PVC, nitrilo; overol ignifugo, lentes de 

seguridad de policarbonato; mascarillas con filtro para ambientes con presencia de 

vapores orgánicos, vapores ácidos, material particulado; arnés de seguridad; línea de 

vida con amortiguador de impacto; zapatos de seguridad con punta de acero; botas de 

jebe; trajes impermeables desechables para manipulación de productos químicos, o 

reusables en óptimas condiciones para su uso. Estos EPPS deben cumplir con las 

normas de seguridad ANSI en la versión vigente. 

• Mínimo 10,000 Trajes desechables (de un solo uso) para todos sus trabajadores 

que realicen actividades de limpieza y recolección de residuos sólidos, los cuales 

deberán ser desechados al término de la jornada laboral. 

• 04 Reflectores a prueba de explosión 

• Sogas, Líneas de vida 

• Letreros de señalización para colocar en cada frente de trabajo. 

• Cintas para delimitación del área de trabajo 

• Teléfono celular a prueba de explosión. 

• Elementos de Bioseguridad Covid 19 

. Caretas faciales, mascarillas, guantes, etc.   

• Previo al inicio del servicio, el Contratista deberá mediante inventario y documentos 

sustentables presentar al Administrador del Servicio la relación de equipos y 

herramientas que asignará al servicio, de no cumplir podrá ser penalizado según lo 

indicado en el Apéndice 5. 

• El contratista a fin optimizar y garantizar la cantidad de herramientas objeto de esta 

contratación para la ejecución de las actividades dispondrá donde tenga ubicados sus 

oficinas fuera de las instalaciones de Petroperú de un Central De Herramientas donde 

almacenará las Herramientas Manuales, Especiales y EPP requeridas para la 

prestación del servicio. 

NOTA.- Esta relación mínima es referencial. El contratista, acreditado por su experiencia 

en la especialidad que se contrata, debe agregar la cantidad y variedad de equipos 

necesarios para lograr la forma más eficiente de realizar los trabajos, incluso en varios 

frentes de forma simultánea. 
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APÉNDICE 10 – CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 

 

La CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales 

vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, 

igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERÚ tenga 

vigente. 

A. ESTÁNDARES Y DIRECTIVAS QHSSE APLICABLES A LA GESTIÓN DE 
CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS 
 
Referencia: Circular GGRL-0731-2021 del 05.03.21  

Se mantienen vigentes los siguientes documentos normativos QHSSE, cuyo 

cumplimiento es de carácter obligatorio para todos los Contratistas y Sub-Contratistas 

en labor presencial: 

• Política: Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

• Manual M.SEGU-CO-PR: Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental para Contratistas. 

• Circular GGRL-6135-2020: Curso de Inducción Prevención y Control Covid-19 para 

personal contratista de PETROPERU. 

• Circular GGRL-6399-2020: Inclusión de profesional QHSSE en las Condiciones 

Técnicas para Contratistas. 

• Circular GGRL-6465-2020: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras. 

• Circular GGRL-0784-2021: Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-

19 de PETROPERÚ S.A. v.3. (Actualizado el 10.03.21) 

• Circular GGRL-0614-2021: Documentación Covid-19 de Contratistas para Ingreso a 

Instalaciones. 

• Procedimiento PROA1-060: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 

• Circular GSUM-SCCO-018-2019: Actualización de Modelo de Estructura de 

Condiciones Técnicas – Acápite Seguridad y Protección del Ambiente. 

B. CLÁUSULAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 
NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS 
 

1.Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de 

PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables 

a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 

de PETROPERÚ, de no hacerlo será causal de resolución de contrato. Adicionalmente, 

el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevención y 

Control de la COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus 

modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe 

ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al 
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Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, señalando expresamente 

que su incumplimiento será́ causal de resolución de contrato. 

2. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 

- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de 

propiedad de PETROPERÚ, o 

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, 

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador relacionado 

con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin 

perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista. 

 

C. IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK) 
EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATISTAS 
 
Referencia: Circular GGRL-0687-2020 de 01-03-2021 

• De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones 

necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo 

importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan 

interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el 

domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las 

labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”. 

 

• En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, 

denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya 

llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta 

búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante 

el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de 

Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene 

el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras 

para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación 

del “STOP WORK” o el hostigamiento para no aplicarlo será considerado como Falta. 

 

D. DOCUMENTACIÓN COVID-19 DE CONTRATISTAS PARA INGRESO A 
INSTALACIONES 
Referencia: Circular GCRL-0614-2021 de 24-02-2021 

Con el objetivo de verificar la estrategia preventiva y cumplimiento normativo COVID-19 

por parte de las compañías contratistas, informamos que a partir de la fecha es requisito 

para ingresar a laborar a nuestras instalaciones la validación de la siguiente 

documentación: 

1.Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 de la contratista 

debidamente actualizado y aprobado, así como, la evidencia de envío al 

MINSA/CENSOPAS, 
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2.Registro de capacitación de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su propio 

Plan COVID-19, con duración mínima de dos horas, 

3.Informe resumen digital de evaluación COVID-19 del personal (firmado por el 

representante de salud ocupacional del contratista), y 

4.Carta del representante legal del contratista que autoriza las labores del personal del 

grupo de riesgo, según sea el caso. 

En este sentido, cada administrador de contrato solicitará a la Jefatura QHSSE de su 

sede, la asignación de un usuario y clave en el aplicativo web Tema Integra® para la 

compañía contratista bajo su administración. Esta última cargará la información digital 

indicada líneas arriba para validación de la empresa Tema Litoclean que nos brinda el 

servicio “Control, Monitoreo y Verificación de Lineamientos de Bioseguridad 

COVID-19”. Seguidamente, el contratista incluirá la constancia de validación que emite 

el aplicativo dentro de su expediente de solicitud de ingreso de personal. 

Finalmente, las dependencias que administran contratistas en labor presencial deben 

asegurar que las respectivas empresas completen el carguío o subsanación de la 

información pendiente en la plataforma Tema Integra® hasta el 10/03/2021, de lo 

contrario, se restringirá el acceso a nuestras instalaciones de dichas empresas. 

 

E. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA RESPECTO A 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 
 

Seguridad 

• La CONTRATISTA deberá implementar los registros del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la R.M. N°050-2013-

TR, considerando que la implementación de los referidos registros puede ser fiscalizada 

en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

• A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley No 29783, Ley de seguridad y Salud en 

el Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, previo al inicio del servicio, la CONTRATISTA deberá presentar al 

administrador del servicio el Acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (en caso la CONTRATISTA cuente con más de 20 trabajadores) o elección del 

supervisor de seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la CONTRATISTA cuente con 

menos de 20 trabajadores). 

• La CONTRATISTA deberá programar obligatoriamente la asistencia de su personal 

supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la Jefatura Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe ser aprobado, caso contrario se procederá 

a su reemplazo. 

• Antes del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio lo estime 

necesario, la CONTRATISTA deberá brindar capacitación a su personal en temas de 

procedimientos de trabajo, seguridad y protección ambiental relacionados al servicio, 

que involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes, formas seguras de 

trabajo, controles aplicados, medidas preventivas, uso de equipos de protección 

personal, etc. a fin de que los trabajadores puedan desenvolverse correctamente 

durante la ejecución de los trabajos relacionados al servicio. Mantener los registros en 

el sitio de trabajo. 
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• La CONTRATISTA deberá entregar una copia del Reglamento interno de Seguridad y 

Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N'009-2005- TR) y mantener un 

registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los 

acuerdos tomados y los seguimientos de los mismos. PETROPERÚ S.A podrá solicitar 

toda la información que estime necesario para comprobar el cumplimiento con la 

Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud de los contratistas. 

• La CONTRATISTA debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las Normas 

Básicas de Seguridad y Protección Ambiental contenidas en el Folleto M-40 - “Manual 

de Seguridad y Protección Ambiental para CONTRATISTAS”, adjunto, así como con 

aquellas adicionales que puedan dictarse antes o durante la ejecución de cualquier 

trabajo u operación y las que señalan las leyes, con el fin de prevenir accidentes y 

controlar riesgos que puedan poner en peligro la vida, la salud, las instalaciones o el 

ambiente. 

• Adicionalmente, la CONTRATISTA deberá brindar diariamente charlas de seguridad 

de 5 minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven para ejecutar los 

trabajos en forma apropiada, respetando las normas existentes y siguiendo los 

reglamentos y pautas de seguridad y protección ambiental. 

• La CONTRATISTA deberá llevar un registro y control de esta capacitación, donde se 

registre la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante 

inspecciones de seguridad y auditorías. Esta documentación deberá ser entregada al 

supervisor administrador del servicio y su no cumplimiento derivará en la aplicación de 

sanciones y multas correspondientes, inclusive pudiendo llegar a la resolución del 

contralo. 

• Todo personal de la CONTRATISTA para la ejecución de la prestación en campo, 

estará dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de 

conservación durante la vigencia del Contrato (según corresponda: botines, guantes, 

casco color verde, lentes, protectores buco-nasales para partículas de polvo o vapores 

orgánicos, respirados para trabajos en espacios confinados, máscaras para soldadores, 

mandil y guantes de soldador y operador de equipo de corte, anteojos protectores de 

oídos, máscaras con filtro para ingresar a los equipos, correas de seguridad tipo arnés, 

soga de vida de nylon, etc.); así como las herramientas personales y equipos para 

desarrollar sus actividades, deberá presentarse adecuadamente vestido con 

mamelucos de algodón y de manera uniforme con el logotipo de la CONTRATISTA 

impreso. Todos los implementos de seguridad deberán estar en buenas condiciones y 

en caso de deterioro de alguno de ellos deberán ser reemplazados en forma inmediata. 

La verificación de los EPPS será responsabilidad de la CONTRATISTA, quien la 

efectuará en forma continua. No se permitirá el ingreso al área de trabajo al personal 

que carezca de EPPS. Para los trabajos en altura, la CONTRATISTA proveerá al 

personal de arneses con línea de vida y amortiguador, los que deberán estar aprobados 

por UL, OSHA o ANSI Z359.1. 

• En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o cualquier 

accidente, la CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, para lo cual 

deberá mantener en su almacén un stock mínimo de implementos de seguridad. Así 

mismo debe contar con botiquines para Primeros Auxilios. 

• Los implementos de seguridad podrán ser rechazados por PETROPERÚ S.A en caso 

se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. La CONTRATISTA 

deberá reponer los adecuados de manera inmediata. 
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• La ejecución de los trabajos, aún los rutinarios, los de instalación de facilidades entre 

otros, deben seguir procedimientos seguros empleando los recursos, equipos y 

dispositivos necesarios. No deben sustituirse con personal la manipulación de material 

que requiera grúa, tecles u otros equipos de esta naturaleza. 

• La CONTRATISTA deberá proporcionar en forma permanente agua potable apta para 

el consumo humano. El agua deberá ser proporcionada en bidones, apoyados sobre 

sus respectivos pedestales y con 1,62 s descartables en cantidad suficiente. La calidad 

del agua podrá ser verificada en forma inopinada por el área médica de PETROPERÚ. 

En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se 

considerará como incumplimiento de las condiciones contractuales. 

• A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la CONTRATISTA deberá reportar al 

administrador del servicio, mediante las guías de ingreso a las instalaciones de 

PETROPERÚ, la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos 

descartables que está proporcionando. 

• Deberá mantener como mínimo tres (03) extintores de fuego y adicionar uno más por 

cada máquina de soldar. Dichos extintores deben cumplir las exigencias mínimas 

siguientes: 

- Deberá contar con certificación UL (Underwriter Laboratories) / FM (Factory 
Mutual). 

- El polvo químico deberá ser múltiple propósito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 a 15 
kg de carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser 
presurizados, pero con su respectivo manómetro de control). 

- Deberán estar identificados con el logo de la CONTRATISTA y deberán disponer 
de su respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su 
verificación correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10. 

- Los extintores deben contar con su respectivo certificado de prueba hidrostática 
mantenimiento y/o recarga de ser el caso. 

 
• PETROPERÚ realizará supervisiones o fiscalizaciones al área de trabajo, en caso de 

detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procederá a suspender el 

trabajo, bajo responsabilidad de la CONTRATISTA. Esta suspensión no podrá 

considerarse como prórroga. 

• Durante la ejecución de los trabajos se deberá tener cuidado en no dañar las equipos 

e instalaciones de PETROPERÚ. En caso de contravenir lo indicado, la CONTRATISTA 

será responsable, a todo costo, de remediar dicho daño en el más breve plazo. 

• Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos que no sean intrínsecamente 

seguros en el área de trabajo. Asimismo, está prohibido el tránsito del personal de la 

CONTRATISTA por las áreas que no corresponden a su área de trabajo, 

considerándose ello una falta grave. 

• La CONTRATISTA ingresará a las respectivas Plantas de Ventas todas sus 

herramientas, equipos, insumos y/o materiales a través de la puerta de ingreso 

autorizada, registrando cada uno de ellos en el formato Registro de Ingreso de 

Materiales debidamente firmados por el Ingeniero Responsable del servicio. Estos no 

podrán salir hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es responsabilidad de 

la CONTRATISTA describir las características del material o equipo correctamente 

(marca, número de serie, modelo, tamaño, unidad, cantidad, color, accesorios, etc.). y 

designar: quienes están autorizados a gestionar la salida de equipos y materiales. 
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• La CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o 

materiales debidamente registrados, lo deberá hacer necesariamente en los días 

hábiles, previa presentación del Pase de Salida de Materiales firmado por el 

Administrador del Servicio y aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En el caso 

de materiales sobrantes de la CONTRATISTA el pase de salida deberá contar con el 

V°B° del Ingeniero responsable del servicio. 

• Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento asignados, se deberá contar 

previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sólo es válido para el día 

y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora de término 

prevista o cambian las condiciones de seguridad. 

• La CONTRATISTA no podrá iniciar sus actividades sin disponer de este permiso, caso 

contrario estará sujete a medidas conectivas que pueden llegar hasta la resolución del 

contrato, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, puesto que, tratándose de una 

industria de petróleo, puede existir presencia de gases de hidrocarburos que pueden 

causar accidentes a su personal y a las instalaciones de PETROPERÚ 

• Los permisos de trabajo dentro de la Planta serán expedidos a la CONTRATISTA entre 

las 07:00 y 07:30 Hrs del día de ejecución de los trabajos, (siempre que la 

CONTRATISTA tenga todos sus implementos de seguridad, equipos, personal, etc.), 

para lo cual deberá estar presente el Ingeniero responsable del servicio y el Supervisor 

de Seguridad. Los retrasos mayores a una hora serán acumulados para efectos de 

definir una prórroga en la fecha de término de la prestación del servicio. 

• Los permisos se otorgarán por un plazo de ocho (08) horas, pudiendo ser extendido 

hasta un plazo máximo de doce (12) horas, previa verificación de las condiciones de 

seguridad y aprobación por parte de PETROPERÚ. 

• Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecución de trabajos, al 

final de la jornada de trabajo la CONTRATISTA devolverá el permiso de trabajo firmado 

al Supervisor que emitió el mismo, para el cierre del respectivo permiso de trabajo. 

• La CONTRATISTA debe evitar la demora en la emisión del permiso de trabajo, 

debiendo tener equipos y herramientas operativos, personal, implementos de seguridad, 

etc.; también debe velar por que las condiciones de seguridad con que se les otorgó el 

permiso de trabajo no varíen durante la ejecución del trabajo, a fin de evitar tiempos 

muertos por causa de las condiciones de seguridad. 

 

Lineamientos protección del ambiente: 

• La CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y Normas Legales 

vigentes que norman la Protección y Conservación del Medio Ambiente, por lo tanto, es 

responsable legal y económico del desempeño Ambiental de su Personal, por lo que 

deberá asegurar que los mismos muestren una actitud responsable con el medio 

ambiente. 

• La CONTRATISTA a través de los Supervisores de Seguridad deberán hacer cumplir 

con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de las instalaciones, para lo cual recibirá una 

charla de inducción para todo personal, asimismo son los responsables de hacer cumplir 

el Plan Anual de Seguridad y Protección Ambiental; para lo cual debe previamente antes 

del inicio del servicio la identificación de los aspectos ambientales del servicio con el 

objetivo de tomar las precauciones para evitar e impacto ambiental. 



CONDICIONES TÉCNICAS: “SERVICIO QUINQUENAL DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN  
INSTALACIONES DE PETROPERÚ – REFINERÍA TALARA” 

 

CONDICIONES TÉCNICAS   Página 81 de 95 

• El posible Impacto Ambiental que podría producir la labor de la CONTRATISTA será 

evaluado antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la mejor alternativa, 

a fin de seleccionar la mejor alternativa, así como identificar e incorporar las medidas de 

mitigación más apropiadas. 

• El hecho que PETROPERÚ le imparta instrucciones de prevención y respecto a la 

Protección Ambiental, no exime la CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que 

se refiere a adoptar las medidas pertinentes para preservar el ambiente sin 

contaminarlo. 

• La CONTRATISTA deberá evitar arrojar los desperdicios y desmontes en zonas no 

autorizadas. Cualquier incumplimiento a esta disposición será de su responsabilidad y 

dará lugar a la suspensión del trabajo hasta que esta irregularidad sea subsanada. 

• La CONTRATISTA realizará periódicamente la limpieza del área de trabajo y 

alrededores que hagan. 
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CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE 

(HSE) PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS, OBRAS EN GERENCIA 

REFINACIÓN TALARA Y PLANTAS NORTE 
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APÉNDICE 11 – CRITERIOS Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Sólo se efectuará la evaluación técnica de las propuestas que cumplan los RTM 

indicados en el numeral 15. 

Las propuestas, deberán sustentar lo solicitado en los siguientes parámetros de 

evaluación, a fin de determinar el puntaje correspondiente a la evaluación técnica. 

Las propuestas técnicas se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los parámetros 

y criterios de evaluación y calificación que se establecen a continuación: 

 Descripción Max. Puntaje 

Postor 

EE Experiencia en la especialidad  70 70 

CSG 

Certificación en el Sistema de Gestión ISO 9001 4 

12 
Certificación en el Sistema de Gestión ISO 14001 4 

Certificación en el Sistema de Gestión ISO 45001 

u OHSAS 18001 
4 

Personal CP 
Experiencia del Ingeniero Responsable del 

servicio 
18 18 

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  (Máx. 70 pts.) 

La experiencia del Postor en la especialidad es el “Monto Facturado Acumulado” de 
máximo diez (10) servicios o trabajos similares ejecutados por el Postor durante un 
período no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, 
definiéndose como “Trabajo similar”: 

- Servicios que incluyan retiro, confinamiento, tratamiento de borras, sedimentos 
y tierras contaminadas con hidrocarburos o productos considerados sustancias 
peligrosas, limpiezas interiores de tanques de almacenamiento de hidrocarburos, 
limpieza de tuberías de desagües industriales, troncales de desagüe urbanos, 
escuadras entre tanques, pozas de residuos industriales ó industrias de similar 
envergadura. 

- Recolección y/o tratamiento y/o transporte y/o disposición final de residuos 
sólidos peligrosos para el sector oil & gas, sector energético en general, sector 
minero o industria (cementeras, siderúrgica).  

- Construcción, operación y gestión de centros de tratamiento, pozas de 
confinamiento, pozas de tratamiento o confinamiento de relaves mineros. 

La experiencia de los postores se acreditará con copia simple de contratos con su 
respectiva conformidad. 

 
La puntuación se realizará de la siguiente manera: 
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IT CRITERIO TÉCNICO PARÁMETRO PUNTAJE 

EE 
Experiencia del postor en 
la Especialidad (Monto 
Facturado incluido IGV) 

Mayor a S/ 50 000 000 70 

Menor a S/ 50 000 000 y 
mayor a S/ 20’000,000 

Regla de Tres 
Simple 

Menor a S/ 20 000 000 0 

 

 

2. CERTIFICACIÓN DEL POSTOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN (Máx.12 pts.) 

Se otorgará puntaje al Postor por estar certificado en los Sistemas de Gestión 
indicados.  

Para tal efecto, deberá presentar la documentación que sustente cada 
certificación, la cual deberá estar vigente a la fecha de otorgamiento de la buena 
pro del presente proceso, de acuerdo con el calendario inicial del mismo.  

Para el puntaje total de este rubro se sumarán los puntos obtenidos por cada 
sistema de gestión de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

IT CRITERIO TÉCNICO PUNTAJE 

CSG 

Certificación en el Sistema de Gestión ISO 9001 4 

Certificación en el Sistema de Gestión ISO 14001 4 

Certificación en el Sistema de Gestión ISO 45001 u OHSAS 
18001 

4 

En caso de no tener certificado o que el certificado no se encuentre vigente, no se 
asignará ningún punto. 

 

3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL (Máx. 18 pts.) 

• Gerente del Servicio (Máx. 18 puntos) 

El Gerente del Servicio deberá cumplir el perfil indicado en el APÉNDICE 
06, cumplir como 03 (tres) años como mínimo de experiencia en trabajos de 
mantenimiento industrial. 

La experiencia permitirá determinar la puntuación conforme se muestra en 
la siguiente tabla: 

 

IT CRITERIO TÉCNICO PARÁMETRO PUNTAJE 

CP 
Experiencia en la 
especialidad del Ingeniero 
Responsable del servicio. 

Mayor o igual a 5 años 18 

Mayor a 3 y menor a 5 
años 

Regla de 3 simple 

Menor o igual a 3 años 0 

 

Para todos los casos, la experiencia se acreditará con copia de certificados o 
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constancias de trabajo, órdenes de trabajo u otros documentos que demuestren 
fehacientemente la experiencia solicitada. 

Los indicados documentos deberán precisar claramente la experiencia del 
profesional, a fin de verificar si cumple con lo requerido. Asimismo, deberán ser 
legibles, indicar fecha, período laborado y razón social de la compañía que lo 
emite, caso contrario no se tomarán en cuenta para la evaluación Técnica. 

4. PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION TECNICA (PT) 

El puntaje de la Evaluación Técnica (PT) del postor está dado por la sumatoria de 
los puntajes parciales, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 PT = EE + CSG + CP  

 

Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas 
técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos. Las 
propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y 
consecuentemente no se abrirán los sobres con sus propuestas económicas. 
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APÉNDICE 12 – CLÁUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO, AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS 
DE CORRUPCIÓN Y AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 
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APÉNDICE 13 – PLANO RELLENO DE SEGURIDAD MILLA SEIS: LOTIZACIÓN DE 
POZAS 
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HITO C

HITO D

HITO L

HITO M

HITO K

HITO J

HITO I

HITO H

HITO E

HITO G

POZAS

NUEVAS

POZAS

NUEVAS

POZAS

NUEVAS

POZAS

NUEVAS
POZAS

NUEVAS

HITOS

C-M
M-L
L-K
K-J
J-I

I-H
H-G
G-F
F-E
E-D
D-C

TOTAL

(m)

386.00
609.00
421.00
195.00
179.00
460.00
238.00
332.00
268.00
665.00
450.00

4,203.00

HITOS
C
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D

NORTE ESTE

9493030.046  476662.157
9492645.480  476651.01
9492719.090  477256.925
9492793.710  477672.656
9492721.120  477854.72
9492735.920  478033.325
9492817.840  478487.07
9493036.160  478391.931
9492979.120  478064.09
9492949.480  477796.475
9492993.100 477111.166

AREA LIBRE: 202,194.629 m2
PERIMETRO: 2,300.956 ml

DESMONTE

MATERIAL

CON

HIDROCARBUROS

CALLE

ÁREA DE LOTIZACIÓN
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NC

INGRESO

GARITA DE

CONTROL

CALLE

POZAS

PROYECTADAS

POZA 21

115 x 115 m2

POZA 19

115 x 115 m2

POZA 16

115 x 115 m2

POZA 14

115 x 115 m2

POZA 12

90 x 110 m2

POZA 8

90 x 90 m2

POZA 11

90 x 90 m2

POZA 13

90 x 90 m2

POZA 15

90 x 90 m2

POZA 17

90 x 90 m2

POZA 18

90 x 90 m2

POZA 20

90 x 90 m2

POZA 3

50 x 50 m2

POZA 4

50 x 50 m2

POZA 6

90 x 90 m2

POZA 1

50 x 50 m2

POZA 7

50 x 50 m2

POZA 5

40 x 75 m2

POZA 9

40 x 75 m2

POZA 10

40 x 75 m2

POZA 2

50 x 50 m2

E: 477493.023

N: 9492958.147

E: 477490.265

N: 9492908.223

E: 477540.189

N: 9492905.467

E: 477542.946

N: 9492955.391

E: 477551.912

N: 9492954.844

E: 477549.156

N: 9492904.920

E: 477599.080

N: 9492902.163

E: 477601.836

N: 9492952.087

E: 477610.800

N: 9492951.537

E: 477605.643

N: 9492861.685

E: 477695.495

N: 9492856.528

E: 477700.652

N: 9492946.381

E: 477490.310

N: 9492898.654

E: 477487.631

N: 9492850.128

E: 477536.157

N: 9492847.449

E: 477538.836

N: 9492895.976

E: 477545.787

N: 9492846.216

E: 477595.711

N: 9492843.460

E: 477598.467

N: 9492893.384

E: 477548.543

N: 9492896.140

E: 477529.986

N: 9492795.577

E: 477530.800

N: 9492835.568

E: 477605.784

N: 9492834.042

E: 477604.971

N: 9492794.051

E: 477619.871

N: 9492851.760

E: 477617.292

N: 9492801.826

E: 477667.225

N: 9492799.247

E: 477669.805

N: 9492849.180

E: 477709.177

N: 9492944.542

E: 477704.021

N: 9492854.690

E: 477793.873

N: 9492849.533

E: 477799.029

N: 9492939.385

E: 477808.066

N: 9492939.863

E: 477897.395

N: 9492950.831

E: 477819.034

N: 9492850.534

E: 477908.363

N: 9492861.502

E: 477680.319

N: 9492840.173

E: 477677.790

N: 9492800.253

E: 477755.169

N: 9492835.431

E: 477752.640

N: 9492795.511

E: 477764.617

N: 9492834.614

E: 477767.969

N: 9492794.754

E: 477839.353

N: 9492840.899

E: 477752.640

N: 9492795.511

E: 477848.146

N: 9492841.923

E: 477861.552

N: 9492732.743

E: 477950.881

N: 9492743.712

E: 477937.475

N: 9492852.892

E: 478006.556

N: 9492872.378

E: 477917.227

N: 9492861.409

E: 477906.259

N: 9492950.739

E: 477995.588

N: 9492961.707

E: 478004.570

N: 9492961.896

E: 478093.694

N: 9492974.421

E: 478106.219

N: 9492885.297

E: 478017.095

N: 9492872.772

E: 478102.454

N: 9492975.688

E: 478191.087

N: 9492991.316

E: 478118.083

N: 9492887.055

E: 478206.715

N: 9492902.683

E: 478199.792

N: 9492992.623

E: 478288.425

N: 9493008.252

E: 478304.053

N: 9492919.619

E: 478118.083

N: 9492887.055

E: 478297.129

N: 9493009.559

E: 478385.762

N: 9493025.187

E: 478312.758

N: 9492920.926

E: 478401.390

N: 9492936.554

E: 478313.119

N: 9492912.026

E: 478426.372

N: 9492931.995

E: 478446.341

N: 9492818.742

E: 478333.088

N: 9492798.773

E: 478211.143

N: 9492777.418

E: 478191.173

N: 9492890.671

E: 478324.396

N: 9492797.387

E: 478304.426

N: 9492910.640

E: 478069.228

N: 9492869.315

E: 478182.481

N: 9492889.285

E: 478089.197

N: 9492756.062

E: 478202.450

N: 9492776.032

E: 477946.309

N: 9492853.976

E: 477960.324

N: 9492739.833

E: 478074.467

N: 9492753.848

CARACTERISTICAS Y CANTIDAD DE POZAS A CONSTRUIR:

Cada poza con su color caracteristico indica sus medidas

PETROPERU

HITO F

AutoCAD SHX Text
93.63

AutoCAD SHX Text
93.50

AutoCAD SHX Text
94.01

AutoCAD SHX Text
94.29

AutoCAD SHX Text
94.53

AutoCAD SHX Text
94.53

AutoCAD SHX Text
95.17

AutoCAD SHX Text
95.69

AutoCAD SHX Text
96.16

AutoCAD SHX Text
96.56

AutoCAD SHX Text
96.83

AutoCAD SHX Text
97.11

AutoCAD SHX Text
97.06

AutoCAD SHX Text
96.92

AutoCAD SHX Text
96.89

AutoCAD SHX Text
97.85

AutoCAD SHX Text
97.83

AutoCAD SHX Text
98.27

AutoCAD SHX Text
98.33

AutoCAD SHX Text
98.71

AutoCAD SHX Text
99.01

AutoCAD SHX Text
99.18

AutoCAD SHX Text
98.88

AutoCAD SHX Text
99.16

AutoCAD SHX Text
100.18

AutoCAD SHX Text
0+600

AutoCAD SHX Text
0+650

AutoCAD SHX Text
0+700

AutoCAD SHX Text
0+750

AutoCAD SHX Text
0+800

AutoCAD SHX Text
0+850

AutoCAD SHX Text
0+900

AutoCAD SHX Text
0+950

AutoCAD SHX Text
1+000

AutoCAD SHX Text
1+050

AutoCAD SHX Text
1+100

AutoCAD SHX Text
1+150

AutoCAD SHX Text
1+200

AutoCAD SHX Text
1+250

AutoCAD SHX Text
1+300

AutoCAD SHX Text
1+350

AutoCAD SHX Text
1+400

AutoCAD SHX Text
1+450

AutoCAD SHX Text
1+500

AutoCAD SHX Text
1+550

AutoCAD SHX Text
1+600

AutoCAD SHX Text
1+650

AutoCAD SHX Text
1+700

AutoCAD SHX Text
1+750

AutoCAD SHX Text
1+795

AutoCAD SHX Text
ESC: 1/1250

AutoCAD SHX Text
UBICACION GEOGRAFICA

AutoCAD SHX Text
ESC: 1/2000

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
PETROLEOS DEL PERU    PETROPERU S.A.-REFINERIA TALARA

AutoCAD SHX Text
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA MODIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE POZAS DE CONFINAMIENTO EN EL RELLENO DE SEGURIDAD MILLA SEIS

AutoCAD SHX Text
TALARA-PIURA

AutoCAD SHX Text
HOJA    DE 

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DICIEMBRE 2018

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
PROPIETARIO: 

AutoCAD SHX Text
NOMBRE DEL PLANO :

AutoCAD SHX Text
DIBUJADO:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
PROVINCIA:

AutoCAD SHX Text
HOJA    DE 

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
LOTIZACION DE POZAS

AutoCAD SHX Text
C.REYES

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
PROYECTISTA:

AutoCAD SHX Text
DATUM:

AutoCAD SHX Text
WGS84-17S

AutoCAD SHX Text
RELLENO DE SEGURIDAD MILLA SEIS


	Planos y vistas
	Layout1


		2021-09-07T12:40:46+0000
	SANDOVAL ALBINES Carlos Eduardo FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-09-07T12:42:27+0000
	SANCHEZ ESPINOZA Cesar Augusto FAU 20100128218 soft
	Aprobado




