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Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Hidrógeno y Nitrógeno (en 
adelante, y según pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran, 
 
de una parte: 
 
o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 
asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERÚ”); y, de la otra parte, 

 
o [Redacción en caso el Contratista sea una persona jurídica independiente:] 

 
[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 
Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su 
[*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida 
Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (en 
adelante, el “CONTRATISTA”). 
 

o [Redacción en caso el Contratista sea un consorcio:] 
 

 [*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio 
común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] de 
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante, el 
“CONTRATISTA”) 
 

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las cláusulas siguientes: 
  
PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social 

es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus 
estatutos, el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 
26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables. 

 
1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 

(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley No. 
30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar 
unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y 
gasolina, así como incrementar el volumen de producción de combustibles con un 
mayor valor comercial.  

 
1.3. Para la ejecución del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014 PETROPERÚ suscribió 

con Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), entre otros documentos, un Contrato EPC, el cual 
no incluyó dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma 
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fecha PETROPERÚ suscribió con TR un contrato mediante el que este último cedió 
derechos y obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERÚ 
suscriba el Contrato de Ingeniería y Procura Internacional y el Contrato de Construcción 
y Procura Local.  

 
1.4. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 

2018, PETROPERÚ suscribió el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las 
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC 
UAX”) con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED 
(el “Contratista EPC UAX”). 

 
1.5. Como parte del esquema de ejecución del PMRT, PETROPERÚ contratará con terceros 

la prestación de servicios de gestión operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT 
aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ aprobado mediante 
Resolución A/D No. 039-2021-PP (el “Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERÚ”) y los Lineamientos para la Contratación del Servicio de Gestión 
Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería Talara aprobado por el Acuerdo 
de Directorio No. 085-2020-PP. 
 
En dicho contexto, PETROPERÚ otorgará un derecho de usufructo respecto a las 
unidades que conforman el Paquete 1(según definición contenida en las Condiciones 
Técnicas) y suscribirá este contrato para el suministro de hidrógeno, nitrógeno y 
servicios industriales. El Contrato de Usufructo incluirá la operación y mantenimiento 
de las unidades involucradas.  
 
Para los fines indicados en el párrafo precedente, PETROPERÚ convocó al 
procedimiento de contratación por Adjudicación Abreviada No. [*], del cual resultó 
adjudicatario [*] para la contratación de lo que es objeto de este Contrato de Suministro 
y el Contrato de Usufructo, respectivamente. 

 
1.6. El CONTRATISTA es [una persona jurídica del sector privado / un consorcio 

conformado por personas jurídicas del sector privado] cuyo objeto social incluye la 
producción de hidrógeno y nitrógeno la prestación de los Servicios, Servicios de 
Operación y Suministros que son objeto del Contrato de Suministro, de manera 
autónoma, con recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinación, asumiendo 
las obligaciones a su cargo bajo dicho contrato, por su cuenta y riesgo. Asimismo, el 
CONTRATISTA tiene una vasta experiencia en la prestación de los servicios de 
operación y mantenimiento y los suministros relacionados con la ejecución del Contrato 
de Suministro y cuenta con personal debidamente capacitado para la ejecución del 
presente Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, conforme a lo previsto en 
estos, respectivamente.  

 
1.7. El CONTRATISTA, simultáneamente a la suscripción del presente Contrato de 

Usufructo, suscribe con PETROPERÚ el Contrato de Usufructo bajo el cual 
PETROPERÚ ha constituido a favor del CONTRATISTA el Derecho de Usufructo 
respecto de los Activos que conforman el Paquete 1 (según definición contenida en las 
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Condiciones Técnicas) y el CONTRATISTA ha asumido diversas obligaciones 
vinculadas con la operación y mantenimiento de las unidades y bienes que conforman 
el Paquete 1 (según definición contenida en las Condiciones Técnicas). PETROPERÚ 
también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el Reglamento de 
Contrataciones de PETROPERÚ y los Lineamientos para la Contratación del Servicio 
de Gestión Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería Talara aprobado por 
el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP. 

 
1.8. El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación 

Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad 
al suscribir el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro. 
 

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE 
DOCUMENTOS 
 
2.1. Contrato Integral. 
 

El Contrato de Suministro constituye el acuerdo entre las Partes en relación con los 
temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y 
declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean verbales o 
escritas. 
 
A continuación, se detallan los documentos que forman parte del Contrato de 
Suministro: 
 

(a) Contrato de Suministro, 
(b) anexos del Contrato de Suministro, 
(c) Condiciones Técnicas y sus Anexos,  
(d) Propuesta del CONTRATISTA, 
(e) Absolución de consultas por PETROPERÚ en el marco del Proceso de 

Selección. 
 
Cada uno de los documentos que conforman el Contrato de Suministro debe ser 
considerado e interpretado como parte integrante de dicho contrato, por lo que toda 
referencia al Contrato de Suministro deberá entenderse efectuada a todos los 
documentos que lo integran. 
 
En adición a lo anterior, PETROPERÚ y el CONTRATISTA reconocen que el presente 
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo son complementarios y se encuentran 
vinculados de manera integral. Siendo ello así, las Partes acuerdan que en caso de 
contradicción o inconsistencia entre los documentos que conforman el Contrato de 
Suministro o entre el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, el orden de 
prelación aplicable será el establecido a continuación, en estricto orden descendente: 
 

(a) el cuerpo principal del Contrato de Usufructo; 
(b) el cuerpo principal del Contrato de Suministro; 
(c) anexos del Contrato de Suministro; 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE HIDRÓGENO Y NITRÓGENO DE LAS PLANTAS 
PHP Y NIS DE TALARA 

 

7 
 
 

(d) anexos del Contrato de Usufructo; 
(e) Condiciones Técnicas; 
(f) anexos de Condiciones Técnicas; 
(g)  Propuesta del CONTRATISTA; y,  
(h) Absolución de consultas por PETROPERÚ en el marco del Proceso de 

Selección. 
 

2.2. Marco legal aplicable. 
 

El Contrato de Suministro está sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero sin 
limitarse a, las siguientes normas: 

 

 Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de PETROPERÚ. 
 Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 

prioritaria ejecución de la modernización de la Refinería Talara para asegurar 
la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para 
fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

 Decreto Supremo No. 012-2013-EM, Reglamento de la Ley No. 28840 

 Decreto Supremo No. 008-2014- EM, Reglamento de la Ley No. 30130. 

 Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. aprobado aprobado 
mediante Resolución A/D No. 039-2021-PP , vigente a partir del 28 de junio de 
2021.  

 LINA2-082 v.0 Lineamientos para la Contratación del Servicio de Gestión 
Operativa de las Unidades Auxiliares para la Nueva Refinería Talara. 

 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Decreto Supremo 
No. 042-2005-EM y sus modificaciones. 

 Decreto Supremo No. 051-93-EM, Reglamento de Normas para la Refinación 
y Procesamiento de Hidrocarburos y sus modificaciones 

 Resultará de aplicación supletoria el Código Civil peruano. 
 

2.3. Incorporación por referencia de otras disposiciones.  
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis 
mutandis), las disposiciones de la cláusula 2.3 a la cláusula 2.7 inclusive del Contrato 
de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de 
Suministro tendrán el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal 
definición se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de 
Suministro. 
 

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
3.1. Incorporación por referencia. 
 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis 
mutandis), las disposiciones de la Cláusula Tercera del Contrato de Usufructo, las 
cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
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3.2. Representantes de las Partes. 

 
Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERÚ y 
por el CONTRATISTA como Representante de PETROPERÚ y Representante del 
CONTRATISTA, respectivamente, desempeñarán las funciones y representación de 
quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la Cláusula Tercera del 
Contrato de Usufructo, y deberán ser, según corresponda, necesariamente la misma 
persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro. 

 
CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO 
 
4.1 El Contrato de Suministro entrará en vigencia en la fecha de su suscripción y se 

mantendrá vigente hasta la finalización del plazo de veinte (20) años computados a 
partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa o hasta que se termine o resuelva 
el presente Contrato y el Contrato de Usufructo, lo que ocurra primero (el “Plazo del 
Contrato”).  
 
Sin perjuicio de ello, el Contrato de Suministro se mantendrá vigente hasta que (i) el 
CONTRATISTA cumpla con la última prestación a su cargo bajo el Contrato y el 
Contrato de Suministro, (ii) PETROPERÚ otorgue la conformidad de las prestaciones 
a cargo del CONTRATISTA y se haya efectuado el pago correspondiente; y, (iii) en 
cualquier caso cuando, ante una resolución del Contrato de Suministro y del Contrato 
de Usufructo, PETROPERÚ -o quien ésta indique- tome control de las Unidades 
Auxiliares que opera y mantiene el CONTRATISTA de modo tal que se garantice su 
seguridad y la continuidad de las operaciones de tales unidades.  

 
4.2 El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de 

los supuestos de resolución anticipada establecidos en la Cláusula Vigésimo Octava del 
Contrato de Usufructo que se aplican mutatis mutandis conforme a la Cláusula 
Vigésimo Séptima del presente Contrato de Suministro. 

 
QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO 
 
5.1 Objeto del Contrato. 

 
El objeto de este Contrato de Suministro es la prestación de los Servicios de Operación, 
a favor de PETROPERÚ, por parte del CONTRATISTA, utilizando los bienes y 
equipos que conforman los Activos , así como el suministro de las Materias Primas y la 
prestación de cualquier otro actividad que sea necesaria para cumplir con la prestación 
de los Servicios de Operación, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de 
Operación y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, a cambio de la Remuneración 
de la Etapa Pre Operativa, Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down o la 
Remuneración según corresponda, todo ello conforme se establece con mayor detalle 
en este Contrato de Suministro. 
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A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operación 
y mantenimiento o cualquier actividad de gestión de las unidades, plantas o 
componentes que conforman la Refinería Talara por terceros contratados por 
PETROPERÚ será considerado, para todos los efectos de este Contrato de Suministro 
y sin excepción o limitación, como efectuada por PETROPERÚ.  Asimismo, las Partes 
dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es 
complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera 
integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultará 
aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y los demás documentos comprendidos 
en la Cláusula 2.1 de acuerdo al orden de prelación previsto en dicha cláusula.  
 
Las Partes acuerdan que el Contrato de Suministro no puede mantenerse vigente sin el 
Contrato de Usufructo y viceversa.  

 
 

5.2 Servicios de Operación a ser prestados por el CONTRATISTA. 
 

(i) Suministro de Hidrógeno: conformado por la producción y el suministro continuo 
y permanente de hidrógeno en los volúmenes, flujos (Nm3/h) y calidades 
contratadas, según se especifica en la Cláusulas 8.2 y demás disposiciones del 
Contrato de Suministro. El Suministro de Hidrógeno deberá realizarse conforme 
a los parámetros y condiciones especificadas en el Anexo 1, el Anexo 5 y demás 
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.  
 
El Suministro de Hidrógeno se llevará a cabo a través de la operación de la Unidad 
PHP, que incluye el Módulo PSA y la Subestación Eléctrica SE5. 
 

(ii) Suministro de Nitrógeno: conformado por la producción y el suministro continuo 
y permanente de nitrógeno en los volúmenes, flujos (m3/h) y calidades 
contratadas, según se especifica en la Cláusulas 8.1 y demás disposiciones del 
Contrato de Suministro. El Suministro de Nitrógeno deberá realizarse conforme a 
los parámetros y condiciones especificadas en los en el Anexo 1, en el Anexo 5 y 
demás disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.  
 
El Suministro de Nitrógeno se llevará a cabo a través de la operación de la Unidad 
NIS. 

 
(iii) Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde al resto de producciones 

remanentes que resulten de la ejecución de los procesos productivos a cargo del 
CONTRATISTA.   
 
La prestación de los Servicios Industriales CONTRATISTA deberá realizarse 
conforme a los parámetros y condiciones especificadas en la Cláusula 8.3, el 
Anexo 1, el Anexo 9 y demás disposiciones de los Contratos que resulten 
aplicables. 
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(iv) Consumos Internos: corresponden a los productos generados por las Unidades 
Auxiliares que el CONTRATISTA utilizará para llevar a cabo la prestación de los 
Servicios de Operación. Dichos productos deberán cumplir con los parámetros y 
condiciones especificadas Cláusula 8.4, el Anexo 1, el Anexo 5 y demás 
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables. 
 

5.3 Adquisición y pago de los Servicios. 
 

Por su parte, PETROPERÚ se obliga a recibir, o causar que se reciba, a partir de la 
Fecha de Inicio de los Servicios de Operación y por todo el Plazo del Contrato, el 
Suministro de Hidrógeno, el Suministro de Nitrógeno, los Servicios Industriales 
CONTRATISTA y los Consumos Internos, hasta los límites establecidos en este 
Contrato de Suministro y de acuerdo a lo previsto en los Contratos.  
 
PETROPERÚ se obliga a pagar la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down o 
la Remuneración al CONTRATISTA, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décimo 
Primera, por la prestación de los Servicios y por los Servicios de Operación, hasta los 
límites establecidos en este Contrato de Suministro, respectivamente, que sean 
suministrados por el CONTRATISTA en los Puntos de Suministro. Asimismo, 
PETROPERÚ se obliga a pagar la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa de acuerdo 
a lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo. 
 
Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos 
que por concepto de remuneración pague PETROPERÚ al CONTRATISTA conforme 
a lo establecido en las Cláusulas 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato de Suministro, 
respectivamente, constituyen la total y completa contraprestación que le corresponde al 
CONTRATISTA por  la prestación de los Servicios de Operación bajo este Contrato de 
Suministro, la prestación de los Servicios y la ejecución de todas y cada una de sus 
obligaciones bajo el Contrato de Usufructo, excepto únicamente cuando bajo este 
Contrato o el Contrato de Usufructo se estipule que el CONTRATISTA tenga derecho 
a recibir una suma distinta a la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa,  Remuneración 
de la Etapa Operativa Turn-Down, o la Remuneración en cuyo caso tales sumas serán 
adicionales a estas. 

 
5.4 Provisión y recepción de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales 

PETROPERÚ. 
 

El CONTRATISTA deberá recibir en los Puntos de Entrega a partir de la Fecha de Inicio 
de los Servicios de Operación, todos los Consumibles, Materias Primas y Servicios 
Industriales PETROPERÚ que sean suministrados por PETROPERÚ de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula 7.1 y la Cláusula Novena e incorporarlos en los 
procesos de las Unidades Auxiliares para los fines previstos en los Contratos, según sea 
el caso. 
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5.5 Estándares de Servicio.  
  

El CONTRATISTA deberá cumplir para la ejecución de las obligaciones bajo el 
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo con lo siguiente:  

  
a. El programa de mantenimiento elaborado por el CONTRATISTA de acuerdo a lo 

previsto en el Contrato de Usufructo.  
 

b. Los Manuales de Operación y Mantenimiento del Contratista EPC UAX, los 
Manuales del Licenciante, los Manuales de los Proveedores que serán entregados 
por PETROPERÚ al CONTRATISTA a medida que el Contratista EPC UAX y, de 
ser el caso, los correspondientes proveedores y licenciantes los entreguen a 
PETROPERÚ conforme lo establecido en la Cláusula 12.2. del Contrato de 
Usufructo.  
 

c. Las Buenas Prácticas de la Industria 
 

b. Las exigencias de disponibilidad, nivel de producción, servicio, calidad, cantidad y 
parámetros operativos de los Servicios de Operación exigidos, de acuerdo a lo 
detallado en este Contrato de Suministro.  
 

c. Obtener y mantener los Consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las 
especificaciones de los Contratos y con las indicadas por el Contratista EPC UAX, 
el proveedor de los equipos y el licenciante tecnológico (según resulte aplicable en 
cada caso); y, (ii) sean adquiridos directamente de Proveedores incluidos en el Lista 
de Proveedores Autorizados o de proveedores que PETROPERÚ acepte (actuando 
discrecionalmente), en los términos de la Sub-Cláusula 7.1.4. del Contrato de 
Usufructo.  
 

d. Las Leyes Aplicables, normativa interna de PETROPÉRÚ y normativa internacional 
que resulte de aplicación a la ejecución del Contrato de Usufructo y el Contrato de 
Suministro, las cuales incluyen, sin limitación, lo siguiente:  

 

   Locales  Internacionales  

Ambientales  
Documentación EIA 
Acuerdos y/o planes de relaciones 
Comunitarias descritas en el EIA 

IPIECA/IOPG/APE(I) 
GRI (“) – ej. G-14  
ISO 14001  
ISO 50001  
UNSDG (3)  

Operacionales 

Cumplimiento Planes de Emergencia 
establecidos en el Sistema Integrado de 
Gestión de Seguridad Social y 

Ambiente de Petroperú (“SIG”) 

Documentación HSE  

OSHA1910.19, 1910, 1910.38, 
1910.39, 1910.95, 1910.103, 
1910.119, 1910.120 
ISO 9000  
ISO 22000 
ISO IEC 17025 para laboratorio 
NFPA para hornos y calderas 
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Las Leyes Aplicables que regulan las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo los 
Contratos incluirán, sin limitación, las siguientes normas, así como sus modificaciones y 
normas complementarias: 

   

a. Ley General del Ambiente, Ley No. 28611;  
b. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley No. 27446;  
c. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;  
d. Reglamento de Protección Ambiental para actividades de hidrocarburos, aprobado por 

Decreto Supremo No. 039-2014-EM;  
e. Límites Máximos Permisibles de efluentes Líquidos para el Sub sector Hidrocarburos, 

aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM;   
f. Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 

No. 006-2019-OEFA/CD;  
g. Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el 

ámbito de competencia del OEFA; aprobado por Resolución de Consejo Directivo No. 
018-2013-OEFA/CD;  

h. Reglamento de Evaluación del del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo No. 013-2020-
OEFA/CD.  

i. Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo No. 027-2017-OEFA/CD. 

j. Tipificación de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las 
actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;  

k. Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con 
los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;  

l. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo No. 1278; y,  
m. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Supremo No. 

014-2017-MINAM.  
n. Decreto Legislativo No. 1126, Decreto Legislativo que establece medidas para el 

registro, control y fiscalización de los Bienes Fiscalizados.  
o. Ley de Recursos Hídricos, Ley No. 29338.  
p. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo No. 

001-2010-AG.  
q. Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de 

Aguas Residuales Tratadas, aprobado mediante Resolución Jefatural No. 224-2013-
ANA.   

r. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado mediante 
Decreto Supremo No. 031-2010-SA. 
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SEXTA: DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES 
 
6.1 El CONTRATISTA garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del 

presente Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantías que 
se incluyen en esta Cláusula 6.1 y todas aquellas incluidas en la Cláusula Vigésima 
Primera del Contrato de Usufructo (sin repetición) que se incorporan íntegramente por 
referencia para formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis 
mutandis), son ciertas, correctas y completas en todo aspecto. 

 
Además, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del 
Consorcio declara y garantiza que todas y cada una de las declaraciones que se listan a 
continuación referidas al CONTRATISTA son ciertas, correctas y completas en todo 
aspecto también en relación a cada uno de los miembros del Consorcio.  

 
(a) Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes 

Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente 
Contrato de Suministro según sus términos. El CONTRATISTA tiene inscripción 
vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, y 
mantendrá la misma durante todo el plazo de ejecución contractual. 
 

(b) La celebración y suscripción de este Contrato de Suministro, así como la 
ejecución y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el 
mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el 
estatuto social del CONTRATISTA ni con sus demás documentos corporativos; 
y, (ii) cualquier contrato celebrado por el CONTRATISTA, cualquier Ley 
Aplicable o cualquier autorización, permiso o licencia. 

 
(c) Este Contrato de Suministro ha sido debida y válidamente firmado por el 

representante debidamente autorizado del CONTRATISTA y constituye una 
obligación válida, vinculante y exigible para el CONTRATISTA de acuerdo con 
sus términos. 

 
(d) El CONTRATISTA ha cumplido con todos los actos y procedimientos 

(incluyendo cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos para 
autorizar la firma o ejecución del presente Contrato de Suministro. 
  

(e) Toda la información presentada por el CONTRATISTA durante el Proceso de 
Selección por Adjudicación Abreviada que condujo a la firma del presente 
Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y 
declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta. 

 
(f) Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus 

operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato 
de Suministro. El CONTRATISTA declara contar con la estructura orgánica 
interna, experiencia y calificación requeridas, así como con personal calificado, 
con infraestructura, know-how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en 
general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con 
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las obligaciones objeto del presente Contrato de manera integral, autónoma e 
independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. 
En tal sentido, el CONTRATISTA asegura mantener una organización adecuada 
y competente para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con 
plena autonomía empresarial. 
 

(g) Ha examinado y conoce la información sobre el PMRT que le ha sido entregada 
por PETROPERÚ y se lista en el Anexo E del Contrato de Usufructo, así como 
todas las condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador 
capacitado y experimentado y que puedan influir en la ejecución de sus 
obligaciones bajo este Contrato de Suministro según sus términos. 
  

(h) El CONTRATISTA por sí o a través de su Socio Estratégico cuenta con la 
experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las 
actividades a su cargo bajo este Contrato de Suministro, según los términos y 
condiciones estipuladas en este Contrato.  
 

(i) Ni el CONTRATISTA o sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas, 
socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido, ni 
intentado pagar o recibir, ningún pago o comisión ilegal relación con este 
Contrato de Suministro o con el Proceso de Selección por Adjudicación 
Abreviada que culminó con la suscripción del Contrato de Suministro. 
 

(j) No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, proceso, 
pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato de 
Suministro. El CONTRATISTA no ha recibido ninguna opinión, informe o 
asesoría legal que le indique que está, o pudiera estar expuesto, a cualquier 
responsabilidad o daño que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de 
manera adversa su capacidad de cumplir con el Contrato de Suministro según sus 
términos.  
 

(k) No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligación, convenio o 
condición contenida en cualquier obligación contractual, salvo cuando dicho 
incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectará el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro. 
 

(l) Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendrá oportunamente, todas las 
licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, 
tecnología, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones bajo el Contrato de Suministro. 

 
6.2 PETROPERÚ garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripción del Contrato de 

Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones: 
 

(a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el 
presente Contrato de Suministro. 
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(b) El Contrato de Suministro ha sido debida y válidamente firmado por el o los 

representantes autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación válida y 
vinculante para PETROPERÚ. 

 
SÉPTIMA: ETAPAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
7.1 La ejecución del PMRT requiere que la prestación de los distintos Servicios de 

Operación, según corresponda, se lleve a cabo en dos (2) etapas denominadas Etapa 
Operativa Turn-Down y Etapa Operativa, las cuales se iniciarán en momentos distintos 
según se especifica en la Cláusula 7.2 (cada una de ellas, “Etapa”). Como consecuencia 
de lo antes indicado, los Servicios de Operación serán prestados por el CONTRATISTA 
y las correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ serán 
proporcionados por PETROPERÚ y recibidos por el CONTRATISTA, a partir de la 
Fecha de Inicio de los Servicios de Operación y según corresponda a cada uno de los 
Servicios de Operación que sean prestados por el CONTRATISTA dentro de cada 
Etapa, todo ello según lo establecido en el presente Contrato de Suministro. 
El inicio de la prestación de los distintos Servicios de Operación correspondientes a 
cada Etapa deberá ocurrir dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el 
Anexo 3, constituyendo ello una condición esencial para la contratación del 
CONTRATISTA y una obligación esencial a su cargo bajo el Contrato de Usufructo. 
Lo anterior es sin perjuicio de que tales fechas puedan ser modificadas por 
PETROPERÚ, siendo que dicha modificación será debidamente informada al 
CONTRATISTA y no va a requerir ningún consentimiento del CONTRATISTA. 
 
Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecución de las Actividades Pre-Operativas a 
cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato de Usufructo que se llevarán a cabo 
conforme a lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha de Inicio de los 
Servicios de Operación.  Dichas actividades se prestarán durante la Etapa Pre-Operativa 
de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por 
este Contrato de Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneración de la 
Etapa Pre-Operativa. Asimismo, a fin de evitar dudas, se deja expresa constancia que el 
CONTRATISTA continuará ejecutando Actividades Pre-Operativas durante la Etapa 
Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, dependiendo del Estadio en que se 
encuentre la Unidad Auxiliar correspondiente de acuerdo con el Contrato de Usufructo, 
y que por tales actividades PETROPERÚ no efectuará ningún pago adicional al previsto 
para la Remuneración de la Etapa Operativa Turn- Down y Remuneración, según 
corresponda.  
 

7.2 Las Etapas en que se divide la prestación de los Servicios de Operación y las 
condiciones para el inicio de cada una de ellas son las siguientes: 
 

7.2.1        Etapa Operativa Turn-Down. Esta Etapa se inicia cuando ocurra todas y cada una de las  
siguientes condiciones: (i) Se haya concluido con el procedimiento de Recepción Turn-
Down de la Unidad PHP según ello sea determinado por PETROPERÚ, (ii) se haya 
entregado al CONTRATISTA la Unidad PHP en calidad de Activo de acuerdo a lo 
previsto en la cláusula 5.2 del Contrato de Usufructo, y (iii) PETROPERÚ haya 
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notificado al CONTRATISTA con los volúmenes del Suministro de Hidrógeno que 
deberán ser suministrados durante la Etapa Operativa Turn-Down .  

 
A partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down el CONTRATISTA 
deberá:  
 

(a) Iniciar el Suministro de Hidrógeno; e 
(b) Iniciar la prestación de los Servicios de Operación, distintos al Suministro de 

Hidrógeno, de acuerdo a lo requerido por PETROPERÚ. 
 

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral (i) anterior, con una anticipación no menor 
de quince (15) días respecto de la correspondiente fecha de Recepción Turn-Down de 
la Unidad PHP, PETROPERÚ entregará al CONTRATISTA la mejor información 
disponible respecto de la operación y mantenimiento Turn-Down de tal unidad, la cual 
será incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por el CONTRATISTA.  
 
En caso la Unidad NIS entre en Estadio Operativo Turn-Down o Estadio Operativo 
durante la Etapa Operativa Turn-Down (o de manera previa a ésta), el CONTRATISTA 
también deberá brindar los Servicios de Operación que correspondan a dicha Unidad 
según ello sea requerido por PETROPERÚ desde el momento en que la Unidad NIS 
entre en Estadio Operativo Turn-Down o Estadio Operativo durante la Etapa Operativa 
Turn-Down (aun cuando este ocurra antes del inicio de la Etapa Operativa Turn-Down). 
 
En tal sentido, en lo que corresponde a la Unidad NIS, PETROPERÚ notificará al 
CONTRATISTA si dicha unidad entrará en Estadio Operativo Turn- Down siendo que, 
en caso ello corresponda, dicha comunicación se realizará con una anticipación no 
menor de quince (15) días respecto de la fecha de Recepción Turn-Down prevista para 
la referida Unidad NIS. Asimismo, PETROPERÚ notificará los Servicios de Operación 
que el CONTRATISTA deberá prestar durante el Estadio Operativo Turn Down 
respecto de la Unidad NIS que ha sido materia de Recepción Turn-Down o Recepción, 
incluyendo los volúmenes del Suministro de Nitrógeno que deberán ser suministrados 
durante la Etapa Operativa Turn-Down. Dicha comunicación y el inicio de la operación 
de la Unidad NIS podrá ocurrir de manera anterior o posterior al inicio de la Etapa 
Operativa Turn-Down. Además de ello, PETROPERÚ entregará al CONTRATISTA la 
mejor información disponible respecto de la operación y mantenimiento Turn-Down de 
tal unidad, la cual será incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por el 
CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA reconoce que los volúmenes de Suministro de Hidrógeno y 
Suministro Nitrógeno notificados en relación a la Etapa Operativa Turn-Down serán 
incorporados al Anexo 5 y resultarán de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha 
en que ocurra dicha incorporación sin que ello suponga una modificación de cualquier 
otra disposición de este Contrato de Suministro o requiera el consentimiento del 
CONTRATISTA. 
El inicio de la Etapa Operativa Turn Down no se encuentra sujeta que exista una 
Recepción Turn-Down de la Unidad NIS. En tal sentido, el CONTRATISTA reconoce 
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que es posible que la Unidad NIS no pase por Estadio Operativo Turn-Down o que no 
sea operada por el CONTRATISTA durante la Etapa Turn-Down. 
 
En caso la Unidad NIS entre en Estadio Operativo Turn-Down de manera previa al 
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down, el CONTRATISTA deberá brindar los 
Servicios de Operación que correspondan a dicha Unidad según ello sea requerido por 
PETROPERÚ, sin que ello suponga que se entienda por iniciada la Etapa Operativa 
Turn-Down ni que PETROPERÚ deba pagar al CONTRATISTA la Remuneración de 
la Etapa Operativa Turn-Down o cualquier otra compensación distinta a la 
Remuneración de la Etapa Pre-Operativa. De la misma manera, en caso la Unidad NIS 
entre en Estadio Operativo de manera previa al inicio de la Etapa Operativa, el 
CONTRATISTA deberá brindar los Servicios de Operación que correspondan a dicha 
Unidad considerando su Estadio Operativo según ello sea requerido por PETROPERÚ, 
sin que ello suponga que se entienda por iniciada la Etapa Operativa ni que 
PETROPERÚ deba pagar al CONTRATISTA la Remuneración o cualquier otra 
compensación distinta a la remuneración que corresponda a la Etapa en vigor (esto es, 
la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneración de la Etapa Operativa 
Turn-Down, según corresponda). 
 
El CONTRATISTA reconoce que la información que sea entregada por PETROPERÚ 
respecto de la operación y mantenimiento (documentos referenciales) de la Etapa Turn-
Down de cualquier de las Unidades Auxiliares que sea incorporada al Anexo 5 según lo 
antes indicado será de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha 
entrega sin que ello suponga una modificación de cualquier otra disposición de este 
Contrato de Suministro o requiera el consentimiento del CONTRATISTA.  
 

7.2.2 Etapa Operativa. Esta Etapa se inicia una vez que se haya procedido con la Recepción 
de la Unidad PHP. PETROPERÚ comunicará por escrito al CONTRATISTA que ya se 
produjo la Recepción de la Unidad PHP y que, consecuentemente, en la fecha de 
notificación de dicha comunicación se da por iniciada la Etapa Operativa.. 

 
7.3 La fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down será la “Fecha de Inicio de los 

Servicios de Operación”, sin perjuicio que la prestación de cada Servicio de Operación 
se iniciará en la fecha de inicio prevista en el Contrato de Suministro, respectivamente. 
De no existir Etapa Operativa Turn-Down, la Fecha de Inicio de los Servicios de 
Operación será en la fecha en que se inicie la Etapa Operativa.  

 
OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 
 
8.1 Suministro de Nitrógeno. 
 
8.1.1 El CONTRATISTA deberá iniciar el Suministro de Nitrógeno, en la fecha en la que 

PETROPERÚ le indique de acuerdo a lo previsto en el siguiente párrafo y deberá prestar 
dicho servicio hasta el término del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de 
Nitrógeno”).  
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La prestación del Suministro de Nitrógeno se iniciará una vez que la Unidad NIS alcance 
el Estadio Operativo, salvo que PETROPERÚ notifique al CONTRATISTA que la 
Unidad NIS entrará en Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la 
Cláusula 7.2.1 en cuyo caso la prestación del Suministro de Nitrógeno se iniciará una 
vez que la Unidad NIS alcance el Estadio Operativo Turn-Down.  

 
8.1.2 El CONTRATISTA suministrará a PETROPERÚ, mediante la operación de la Unidad 

NIS, el Suministro de Nitrógeno conforme a la calidad, flujo y volúmenes establecidos 
en el Anexo 1, el Anexo 5 y demás disposiciones de los Contratos que resulten 
aplicables. Esto sin perjuicio de los requerimientos específicos para el Estadío Turn-
Down, en caso este último corresponda respecto de la Unidad NIS de acuerdo a lo 
previsto en la Cláusula 7.2.1. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad NIS: (a) de 
acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Expediente Técnico 
previsto en el Anexo 1 y de acuerdo a lo exigido en el Contrato de Usufructo; y (b) 
preservando la Integridad de Activos y demás disposiciones contempladas en los 
Contratos, incluyendo, en caso corresponda, las condiciones de operación y 
mantenimiento Turn-Down que serán entregadas por PETROPERÚ. 

 
8.1.3 El Suministro de Nitrógeno se realizará en los Puntos de Suministro de Nitrógeno. La 

transferencia de propiedad y riesgo sobre el Suministro de Nitrógeno, del 
CONTRATISTA a PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos. La transferencia de riesgo no 
incluirá aquellos riesgos que se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA. 
 
Para tales efectos, PETROPERÚ con una anticipación de siete (7) días posterior al 
Estadio Operativo, respecto de la Unidad NIS, deberá comunicar al CONTRATISTA la 
ubicación del Punto de Suministro de Nitrógeno, siendo que la comunicación antes 
mencionada se integrará al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio cumplimiento 
para el CONTRATISTA. 
 

8.1.4 El CONTRATISTA deberá respetar la configuración, capacidad, Integridad de Activos y 
demás características de la Unidad NIS, y deberá llevar a cabo la operación y 
mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar en cumplimiento de las obligaciones previstas 
en el Contrato y las Leyes Aplicables. 
 

8.1.5 Una vez iniciado el Suministro de Nitrógeno, en caso de que por causas imputables al 
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii) 
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro; se 
aplicarán las Penalidades previstas en los Contratos, según corresponda. Las Penalidades 
del Anexo 4 sólo resultarán aplicables en la ejecución del Contrato de Suministro durante 
la Etapa Operativa.   
Sin perjuicio de lo mencionado, en caso el Suministro de Nitrógeno no cumpla con el 
volumen o las condiciones de calidad exigidos en el Anexo 1, el Anexo 5 y demás 
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables, dicha situación deberá ser 
debidamente informada por el CONTRATISTA a PETROPERÚ, tan pronto como sea 
posible después de ser detectado. Ante ello, PETROPERÚ informará al CONTRATISTA 
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si decide aceptar el Suministro de Nitrógeno en las condiciones informadas por el 
CONTRATISTA, ello sin perjuicio de las Penalidades que correspondan ser aplicadas al 
Contratista. Salvo que PETROPERÚ solicite al CONTRATISTA interrumpir el 
Suministro, el CONTRATISTA deberá suministrar el total del volumen contratado. 

8.1.6 El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Nitrógeno constituye un 
elemento esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar con la Unidad 
NIS ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Nitrógeno. 
Por ello, la disponibilidad de la Unidad NIS en los términos previstos en los Contratos 
constituye una obligación esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a 
su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo los Contratos para 
cumplir con su obligación de prestar el servicio de Suministro de Nitrógeno en los 
términos previstos en el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo. 
 

8.1.7 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 
previsto en 13.6 y 13.7 del Contrato de Usufructo, la no obtención, modificación o 
renovación de las autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos 
que conforman la Unidad NIS, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podrá 
ser invocada por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su 
obligación de prestar el Servicio de Suministro de Nitrógeno conforme a lo previsto en el 
Contrato. 

 
8.1.8 En caso de corresponder, durante el Estadío Turn-Down de la Unidad NIS los 

requerimientos respecto al Suministro de Nitrógeno serán los que fije PETROPERÚ y 
comunique al CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en la cláusula 7.2.1, los cuales 
no podrán ser mayores a los previstos para el Estadío Operativo.  

 
8.2 Condiciones para el Suministro de Hidrógeno 
 
8.2.1 El CONTRATISTA deberá iniciar el Suministro de Hidrógeno, en la Fecha de Inicio de 

los Servicios de Operación y deberá prestar dicho suministro hasta el término del Plazo 
del Contrato (el “Plazo del Suministro de Hidrógeno”).  

 
8.2.2 El CONTRATISTA suministrará a PETROPERÚ, mediante la operación de la Unidad 

PHP, el Suministro de Hidrógeno conforme a la calidad, flujo y volúmenes establecidos 
en el Anexo 1, el Anexo 5 y demás disposiciones de los Contratos que resulten aplicables. 
Esto sin perjuicio de los requerimientos específicos para la Etapa Operativa Turn-Down 
que se fijen conforme a lo previsto en la Cláusula 7.2.1. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad PHP: (a) de 
acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el Expediente Técnico 
previsto en el Anexo 1 y de acuerdo a lo exigido en el Contrato de Usufructo; y (b) 
preservando la Integridad de Activos y demás disposiciones contempladas en los 
Contratos, incluyendo, en caso corresponda, las condiciones de operación y 
mantenimiento Turn-Down que serán entregadas por PETROPERÚ. 

 
8.2.3 El Suministro de Hidrógeno se realizará en los Puntos de Suministro de Hidrógeno. La 

transferencia de propiedad y riesgo sobre el Suministro de Nitrógeno, del 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE HIDRÓGENO Y NITRÓGENO DE LAS PLANTAS 
PHP Y NIS DE TALARA 

 

20 
 
 

CONTRATISTA a PETROPERÚ, ocurrirá en tal punto.-. La transferencia de riesgo no 
incluirá aquellos riesgos que se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA. 
 
Para tales efectos, PETROPERÚ con una anticipación de siete (7) días posterior al 
Estadio Operativo, respecto de la Unidad PHP, deberá comunicar al CONTRATISTA la 
ubicación del Punto de Suministro de Hidrógeno, siendo que la comunicación antes 
mencionada se integrará al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio cumplimiento 
para el CONTRATISTA 
 

8.2.4 El CONTRATISTA deberá respetar la configuración, capacidad, Integridad de Activos y 
demás características de la Unidad PHP, y deberá llevar a cabo la operación y 
mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar en cumplimiento de las obligaciones previstas 
en el Contrato y las Leyes Aplicables; así como de la licencia contenida en el Contrato 
No. OFP-83336 de acuerdo a lo previsto en la cláusula 7.14 del Contrato de Usufructo. 

 
8.2.5 Una vez iniciado el Suministro de Hidrógeno, en caso de que por causas imputables al 

CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (ii) 
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro; se 
aplicarán las Penalidades previstas en los Contratos. Las Penalidades del Anexo 4 sólo 
resultarán aplicables en la ejecución del Contrato de Suministro durante la Etapa 
Operativa.   
 
Sin perjuicio de lo mencionado, en caso el Suministro de Hidrógeno no cumpla con el 
volumen o las condiciones de calidad exigidos en el Anexo 1, el Anexo 5 y demás 
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables, dicha situación deberá ser 
debidamente informada por el CONTRATISTA a PETROPERÚ, tan pronto como sea 
posible después de ser detectado.. Ante ello, PETROPERÚ informará al 
CONTRATISTA si decide aceptar el Suministro de Hidrógeno en las condiciones 
informadas por el CONTRATISTA, ello sin perjuicio de las Penalidades que 
correspondan ser aplicadas al Contratista. Salvo que PETROPERÚ solicite al 
CONTRATISTA interrumpir el Suministro, el CONTRATISTA deberá suministrar el 
total del volumen contratado. 
 

8.2.6 El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Hidrógeno constituye un 
elemento esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar con la Unidad 
PHP ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad (o disponibilidad reducida, 
según sea el caso) del Suministro de Hidrógeno. Por ello, la disponibilidad de la Unidad 
PHP en los términos previstos en los Contratos constituye una obligación esencial a cargo 
del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas 
las medidas necesarias bajo los Contratos para cumplir con su obligación de prestar el 
servicio de Suministro de Hidrogeno en los términos estipulados en el Contrato de 
Suministro y el Contrato de Usufructo. 
 

8.2.7 Para la prestación efectiva del Suministro de Hidrógeno, el CONTRATISTA está 
obligado a utilizar la tecnología y licencia de la Unidad PHP contenida en el Contrato 
No. OFP-83336-ZH, sus adendas y documentos modificatorios. El CONTRATISTA se 
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obliga a cumplir con los términos de la referida licencia en todo lo aplicable, incluyendo 
todo lo que corresponda al mantenimiento y operación de la Unidad PHP. 
 

8.2.8 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto específico 
previsto en la Cláusula 13.6 y 13.7 del Contrato de Usufructo , la no obtención, 
modificación o renovación de las autorizaciones o permisos necesarios para operar o 
mantener los activos que conforman la Unidad PHP, incluyendo los Permisos del 
CONTRATISTA, no podrán ser invocados por el CONTRATISTA para excusar o 
mitigar el incumplimiento de su obligación de prestar el Servicio de Suministro de 
Hidrógeno conforme a lo previsto en el Contrato.. 

  
8.2.9 Durante el Etapa Turn-Down los requerimientos respecto al Suministro de Hidrógeno 

serán los que fije PETROPERÚ y comunique al CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto 
en la cláusula 7.2.1, los cuales no podrán ser mayores a los previstos para el Etapa 
Operativa.  

 

8.3 Condiciones para los Servicios Industriales CONTRATISTA 
 

8.3.1 Desde la fecha que indique PETROPERÚ de acuerdo a lo previsto en la cláusula 8.3.2 y 
hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Servicios 
Industriales CONTRATISTA”), el CONTRATISTA deberá prestar los Servicios 
Industriales CONTRATISTA a favor de PETROPERÚ, en cumplimiento de los 
parámetros y disposiciones previstos en el Anexo 1 y el Anexo 9 y demás disposiciones 
de los Contratos que resulten aplicables. 
 

8.3.2 El CONTRATISTA suministrará, a PETROPERÚ los siguientes Servicios Industriales 
CONTRATISTA, los cuales serán referenciales y pueden variar de acuerdo a la última 
actualización del Manual de Operación y Mantenimiento emitido por el Contratista EPC 
UAX (conjuntamente, los “Servicios Industriales CONTRATISTA”):  
 

i. Unidad PHP: Gas Combustible de PSA, Agua de Enfriamiento (retorno), Vapor 
de Alta Presión, Vapor de Baja Presión, Condensado Limpio de Media Presión, 
Condensado Limpio de Baja Presión, Agua Desgasificada. 
La prestación de los Servicios Industriales CONTRATISTA producidos por la 
Unidad PHP iniciará luego la Fecha de Inicio de los Servicios de Operación, 
de acuerdo lo requerido por PETROPERÚ 

ii. Unidad NIS: Agua de Enfriamiento (retorno). 
La prestación de los Servicios Industriales CONTRATISTA producidos por la 
Unidad NIS iniciará cuando dicha unidad alcance el Estadio Operativo Turn 
Down o Estadio Operativo, lo que ocurra primero. En el caso del Estadio 
Operativo Turn-Down, el inicio de la prestación de los Servicios Industriales 
será indicado por PETROPERÚ. 

8.3.3 El Gas Combustible de PSA es un subproducto del proceso que podrá ser usado por la 
nueva Refinería Talara como alimentación a la unidad de combustibles (SCR). 
 
El Suministro de Gas Combustible de PSA a cargo del CONTRATISTA se realizará en 
el Punto de Suministro de Gas Combustible de PSA y deberá cumplir con los 
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requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 1 y Anexo 9 y demás 
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.  

 
8.3.4 El Módulo PSA es parte de la Unidad PHP y, por lo tanto, le resultan de aplicación las 

disposiciones previstas en la Cláusula 8.2 en lo que corresponda. 
 

8.3.5 El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar a PETROPERÚ el cien por ciento 
(100%) del Gas Combustible de PSA que sea producido en el Módulo PSA, y que resulte 
remanente luego de la realización de los procesos productivos a cargo del 
CONTRATISTA que son materia de los Contratos. De esta forma, el CONTRATISTA 
se encuentra impedido de transferir a terceros distintos a PETROPERÚ, bajo cualquier 
título, la totalidad o parte del Gas Combustible de PSA que sea producido o generado en 
el Módulo PSA.  Asimismo, el CONTRATISTA se encuentra impedido de utilizar el Gas 
Combustible de PSA para fines distintos al desarrollo de los procesos productivos 
necesarios para la prestación de los Servicios de Operación. 
 

8.3.6 El CONTRATISTA hará sus mejores esfuerzos para que la utilización del Gas 
Combustible de PSA sea el más eficiente posible dentro de la Unidad PHP. 

 
8.3.7 El suministro de los Servicios Industriales CONTRATISTA, distintos al Gas 

Combustible de PSA, deberán ser efectuado por el CONTRATISTA en cumplimiento de 
los requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 1, Anexo 9 y demás 
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables. 
 

8.3.8 El CONTRATISTA suministrará a PETROPERÚ los Servicios Industriales 
CONTRATISTA, distintos al Gas Combustible de PSA, en los Puntos de Suministros 
Servicios Industriales CONTRATISTA. La transferencia de propiedad y riesgo sobre los 
Servicios Industriales CONTRATISTA, del CONTRATISTA a PETROPERÚ, ocurrirá 
en tales puntos.  La transferencia de riesgo no incluirá aquellos riesgos que se deriven de 
incumplimientos del CONTRATISTA. 
 
Para tales efectos, PETROPERÚ con una anticipación de siete (7) días antes del inicio de 
la Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, deberá comunicar 
al CONTRATISTA la ubicación de los Puntos de Suministro de Servicios Industriales 
CONTRATISTA que correspondan a la Unidad PHP, siendo que la comunicación antes 
mencionada se integrará al Contrato de Suministro y resultará de obligatorio 
cumplimiento para el CONTRATISTA. 
 
Asimismo, PETROPERÚ, con una anticipación de siete (7) días antes del inicio del 
Estadio Operativo Turn Down o el Estadio Operativo, lo que ocurra primero respecto de 
la Unidad NIS, deberá comunicar al CONTRATISTA la ubicación de los Puntos de 
Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA que correspondan a la Unidad NIS, 
siendo que la comunicación antes mencionada se integrará al Contrato de Suministro y 
resultará de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA. 
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8.3.9 Durante la Etapa Operativa Turn-Down los requerimientos de los Servicios Industriales 
CONTRATISTA serán los que fije PETROPERÚ y comunique al CONTRATISTA, los 
cuales no podrán ser mayores a los previstos para el Etapa Operativa.  
 

8.3.10 Los parámetros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales CONTRATISTA 
previstos en el Anexo 9 podrán ser ajustados por PETROPERÚ luego de llevado a cabo 
las Pruebas de Garantía de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de dichas 
pruebas. 
 
En un plazo de siete (7) días de culminada las Pruebas de Garantía llevadas a cabo por 
cada Unidad Auxiliar, PETROPERÚ notificará al CONTRATISTA cuáles serán los 
parámetros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales 
CONTRATISTA producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual se ha concluido 
dichas pruebas. La comunicación antes mencionada reemplazará sin necesidad del 
consentimiento del CONTRATISTA, en lo que corresponda y para todos los efectos de 
este Contrato de Suministro, a lo previstos en el Anexo 9, siendo de obligatorio 
cumplimiento a partir de la fecha de tal reemplazo.  
 
De no existir modificaciones a los parámetros de cantidad y calidad previstos en el Anexo 
9 relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantía, ello también será 
informado al CONTRATISTA en el plazo antes mencionado.  
 

8.3.11 Para efectos de claridad se precisa que los Servicios Industriales CONTRATISTA serán 
remunerados al CONTRATISTA a través del pago de la Remuneración y la 
Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down, según corresponda, por tanto, no darán 
derecho al CONTRATISTA a recibir ningún pago adicional o distinto a los antes 
mencionados.  

 
8.4 Condiciones para los Consumos Internos 

 
8.4.1 El CONTRATISTA deberá suministrarse a sí mismo los Consumos Internos los cuales 

responden a los Suministros producidos en las Unidades Auxiliares que resultan 
necesarios para llevar a cabo la prestación de los Servicios de Operación. Así, durante 
todo el Plazo del Contrato y en los Estadios que corresponda, el CONTRATISTA, será 
el exclusivo responsable por el siguiente Consumo Interno: 
 
- Unidad NIS a PHP: Nitrógeno 

 
El Consumo Interno deberá ser suministrado en cumplimiento de los parámetros y 
disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Octava, 
Anexo 1 y demás disposiciones del Contrato de Suministro que resulten aplicables.   
 
Se entenderá que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 
tanto, no resulta aplicable el pago de Penalidades o compensaciones en caso el 
CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestación de los Consumos Internos como 
consecuencia de que PETROPERÚ no suministre al CONTRATISTA Materias Primas 
o Servicios Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o Servicios 
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Industriales PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los parámetros 
técnicos mínimos establecidos en el Anexo 6.  
 

8.5 Disposiciones generales aplicables a los Servicios de Operación y obligaciones que 
corresponde al CONTRATISTA. 

 
8.5.1 El CONTRATISTA podrá subcontratar con terceros (“Subcontratistas”) la prestación de 

actividades que no forman parte del objeto principal del Contrato o que no corresponden 
a las prestaciones esenciales del Contrato.. 
 

8.5.2 En caso que, durante la Etapa Operativa, se produzca mayor cantidad de Hidrógeno o 
Nitrógeno que el Volumen de Fiscalización para cada Servicio de Operación previsto en 
el Anexo 5 y Anexo 9, respectivamente, PETROPERÚ podrá aceptarlos (en caso lo 
estime necesario o apropiado), los cuales -de ser el caso- serán entregados por el 
CONTRATISTA en los Puntos de Suministro correspondientes, siendo de aplicación la 
Remuneración, de corresponder. 

 
8.5.3 Los Servicios de Operación son exclusivos para PETROPERÚ o quien éste designe. El 

CONTRATISTA no podrá comercializar Hidrógeno, Nitrógeno o Gas Combustible de 
PSA o Servicios Industriales CONTRATISTA a terceros. 

 
8.5.4 En caso PETROPERÚ requiera un flujo o volumen de Hidrógeno o Nitrógeno superior 

al Volumen de Fiscalización previsto en el Anexo 5, el CONTRATISTA estará obligado 
a suministrar a PETROPERÚ el Hidrógeno o Nitrógeno requerido (esto siempre que 
PETROPERÚ proporcione las correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales 
PETROPERÚ y que la capacidad de producción de la correspondiente Unidad Auxiliar 
permita atender tal requerimiento. El volumen suministrado por encima del Volumen de 
Fiscalización será compensado con la Remuneración Mensual Variable hasta el límite de 
volumen sujeto de Remuneración Mensual Variable. El CONTRATISTA no tendrá 
derecho a ningún pago adicional por el flujo o volumen adicional suministrado, en caso 
se exceda el límite de volumen sujeto de Remuneración Mensual Variable de los 
Suministros, o se trate de un Suministro o Servicio Industrial CONTRATISTA respecto 
del cual no se ha pactado una Remuneración Mensual Variable. La no remuneración del 
volumen adicional, no libera al CONTRATISTA de su obligación de suministro.   

 
8.5.5 El CONTRATISTA se encuentra obligado a mantener en buenas condiciones e 

idóneamente operativas todas las instalaciones que conforman las Unidades Auxiliares, 
ello incluye todas las instalaciones y sistemas que sean necesarias para el efectivo 
suministro de los Servicios de Operación a su cargo. Asimismo, el CONTRATISTA se 
obliga a colaborar de buena fe con PETROPERÚ en todos los asuntos que sean necesarios 
a efectos de asegurar el efectivo uso de las Materias Primas, o Servicios Industriales 
PETROPERÚ. 

 
8.5.6 El CONTRATISTA hará sus mejores esfuerzos para que la utilización de las Materias 

Primas, y los Servicios Industriales PETROPERÚ sea lo más eficiente posible. 
  

8.6 Capacitación del personal del CONTRATISTA 
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El CONTRATISTA deberá contar con personal responsable de la operación y 
mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato de Suministro, el 
cual deberá contar con experiencia previa de trabajo relacionada con equipos e 
instalaciones similares a dichas Unidades Auxiliares. 
 
En tal sentido, se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad 
y sin que sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula 6.4 del 
Contrato de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 
NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERÚ   
  
9.1 PETROPERÚ suministrará en los Puntos de Entrega, directa o indirectamente a través de 

terceros, al CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios Industriales 
PETROPERÚ.  Esto formará parte de la operación integral de la Refinería de Talara. 
Adicionalmente, una vez recibidos, el CONTRATISTA asumirá la administración y la 
responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ. 

 
9.2 Se entenderá que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 

tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades, en caso el CONTRATISTA no 
pueda ejecutar sus obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro 
como consecuencia de que PETROPERÚ no suministre al CONTRATISTA Materias 
Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o 
Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los 

parámetros técnicos mínimos establecidos en el Anexo 6. 
 
9.3 PETROPERÚ suministrará al CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios 

Industriales PETROPERÚ según corresponda para cada Etapa y para cada Servicio de 
Operación siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERÚ y su 
conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el límite de las cantidades establecidas en 

el Anexo 6. Los requerimientos del CONTRATISTA deben efectuarse de forma 
coordinada y anticipada con PETROPERÚ.  

 
9.4 PETROPERÚ suministrará, directa o indirectamente, al CONTRATISTA las siguientes 

materias primas y suministros (conjuntamente, las “Materias Primas”):  
 

i. Unidad PHP: butano, nafta liviana hidrotratada (cualquiera de estas dos materias 
primas podrá ser reemplazada por gas natural, según PETROPERÚ lo estime 
conveniente a su sola discreción), gas de refinería, gas rico en hidrógeno. 

 
ii. Unidad NIS: aire de ambiente. 
 
Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de las Materias Primas se encuentran 
detalladas en el Anexo 6. 
 
La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o 
consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generará 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE HIDRÓGENO Y NITRÓGENO DE LAS PLANTAS 
PHP Y NIS DE TALARA 

 

26 
 
 

responsabilidad alguna ni podrá ser considerado como un incumplimiento del Contrato 
de Suministro por parte de PETROPERÚ.  
 

9.5 PETROPERÚ suministrará, directa o indirectamente, al CONTRATISTA los Servicios 
Industriales PETROPERÚ los cuales serán referenciales y pueden variar de acuerdo a 
la última actualización del Manual de Operación y Mantenimiento emitido por el 
Contratista EPC UAX (conjuntamente, los “Servicios Industriales PETROPERÚ”):  

 
i. Unidad PHP: Aire de Planta, Aire de Instrumentos, Agua de Enfriamiento, Agua 

de Procesos II, Agua de Caldera, Agua Desmineralizada, Agua Potable, Vapor de 
Alta Presión, Vapor de Baja Presión, Gas de Refinería, Agua Contra Incendio, 
Energía Eléctrica, Gas Natural. 

 
ii. Unidad NIS: Agua Potable, Aire de Planta, Aire de Instrumentos, Agua de 

Enfriamiento, Vapor de Baja Presión, Agua de Procesos II, Agua Contra 
Incendio, Energía Eléctrica. 

  
 Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de los Servicios Industriales 

PETROPERÚ se encuentran detalladas en el Anexo 6. 
 
 La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERÚ o del 

combustible o consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del 
Contrato no generará responsabilidad alguna ni podrá ser considerado como un 
incumplimiento del Contrato de Suministro por parte de PETROPERÚ.  
 

9.6 El incumplimiento de la prestación de alguno de los Servicios de Operación previstos 
en el presente Contrato de Suministro por parte del CONTRATISTA como 
consecuencia de la falta de suministro (total o parcial) por PETROPERÚ al 
CONTRATISTA de las Materias Primas o los Servicios Industriales PETROPERÚ, en 
cualquier momento a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de Operación, no 
generará responsabilidad alguna ni podrá ser considerado como un incumplimiento del 
Contrato de Suministro por parte del CONTRATISTA  

 
9.7 Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas, 

Consumibles o los Servicios Industriales PETROPERÚ, suministrados por 
PETROPERÚ, no cumplan con los parámetros técnicos mínimos previstos en el Anexo 
6 el CONTRATISTA no se encontrará obligado a recibir las referidas Materias Primas 
o Servicios Industriales PETROPERÚ y a proceder a su utilización o procesamiento a 
través de las Unidades Auxiliares.  

 
 
El CONTRATISTA tampoco se encontrará en la obligación de recibir las Materias 
Primas que PETROPERÚ suministre como reemplazo de acuerdo a lo previsto en el 
Anexo 6, en caso dichas Materias Primas de reemplazo no cumplan con parámetros de 
calidad adecuados que permitan al CONTRATISTA llevar a cabo la prestación de los 
Servicios de Operación. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERÚ solicite al CONTRATISTA 
que reciba y procese: (i) Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ que no 
cumplan con los parámetros técnicos mínimos establecidos en el Anexo 6; o (ii) 
Materias Primas de reemplazo que no cumplan con parámetros de calidad adecuados de 
acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior;  el CONTRATISTA analizará de buena 
fe dicha propuesta e indicará a PETROPERÚ si ello será posible y, de ser el caso, cuál 
sería el costo adicional que PETROPERÚ tendría que pagar al CONTRATISTA por 
dicho procesamiento considerando que la obligación del CONTRATISTA es procesar 
tales elementos sin afectar o perjudicar las Unidades Auxiliares o sus componentes. En 
tanto PETROPERÚ y el CONTRATISTA no arriben a un acuerdo en relación con el 
costo adicional que tendría que ser pagado por dicho procesamiento, el 
CONTRATISTA no estará obligado a procesar las Materias Primas o Servicios 
Industriales PETROPERÚ que no cumplan con los requerimientos mínimos 
establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERÚ no estará obligado a efectuar 
ningún pago adicional. 

 
9.8 En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por 

falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, el CONTRATISTA 
evaluará si es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales 
PETROPERÚ faltantes y prestar o suministrar los Servicios de Operación. En tal 
escenario, previo acuerdo de las partes, el CONTRATISTA prestará los Servicios y 
PETROPERÚ asumirá los costos adicionales en que incurra el CONTRATISTA 
conforme a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. Para 
efectos de claridad, lo establecido en la presente cláusula no constituye una obligación 
del CONTRATISTA de prestar los Servicios de Operación en un supuesto de falta de 
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, dado que el CONTRATISTA 
únicamente deberá evaluar su viabilidad y, de ser el caso, negociar y acordar con 
PETROPERÚ las condiciones bajo las cuales los Servicios de Operación serían 
prestados.  

 
9.9 En caso cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta 

de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, ocasione como 
consecuencia que el CONTRATISTA no pueda producir un Suministro o Servicio 
Industrial a su cargo que, a su vez, califique como un Consumo Interno, el 
CONTRATISTA evaluará si es viable para él obtener el Consumo Interno faltante y 
prestar o suministrar los Servicios de Operación. En tal escenario, resultará de 
aplicación la regla prevista en la Cláusula 9.6 anterior.  

 
9.10 Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERÚ o cualquier otro consumible 

o servicio que PETROPERÚ proporcione al CONTRATISTA son exclusivamente para 
los fines del Contrato de Suministro. 

DÉCIMA: PUNTOS DE MEDICIÓN Y MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS. SISTEMA DE 
MEDICIÓN 
 
10.1 El CONTRATISTA será responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y 

equipos de medición necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente 
sellados) para la medición de los volúmenes y calidad de las Materias Primas, 
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Suministros, Servicios Industriales PETROPERÚ y Servicios Industriales 
CONTRATISTA, conforme a lo previsto en el Anexo 7. Esta obligación del 
CONTRATISTA resulta aplicable a los sistemas y equipos de medición cuya instalación 
está prevista a cargo del CONTRATISTA de acuerdo a las disposiciones aplicables del 
Contrato de Suministro y Contrato de Usufructo, según corresponda, y demás 
disposiciones que le resulten aplicables. Esto es sin perjuicio de que el CONTRATISTA 
también estará obligado a mantener los sistemas y equipos de medición que forman 
parte de las Unidades Auxiliares y que fueron instalados por el Contratista EPC UAX.  
 

10.2 Hasta que el CONTRATISTA instale los sistemas de medición requeridos bajo este 
Contrato de Suministro se presumirá que las entregas realizadas por PETROPERÚ 
cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados, salvo prueba en contrario por 
parte del CONTRATISTA. 

 
El CONTRATISTA deberá prestar a PETROPERÚ y al Representante de 
PETROPERÚ las facilidades necesarias para acceder en todo momento a la información 
registrada en los equipos de medición de los Servicios de Operación, así como respecto 
de la información relativa al mantenimiento y calibración de los mismos. El 
CONTRATISTA también deberá prestar dichas facilidades a la Autoridad 
Gubernamental competente y atender los requerimientos que ésta pueda tener, de ser 
exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible, PETROPERÚ notificará la visita con 
antelación no menor a un (1) Día, aunque esto no exime de la obligación del 
CONTRATISTA de brindar acceso en caso de no ser posible contar con dicha 
antelación. 
 

10.3 Los Equipos de Medición instalados en cada Punto de Medición serán usados para 
registrar los volúmenes y la calidad de las Materias Primas, Suministros, Servicios 
Industriales PETROPERÚ y Servicios Industriales CONTRATISTA de acuerdo a lo 
previsto en el Contrato de Suministro. El Sistema de Medición deberá permitir una 
medición correcta (dentro del rango de error de los instrumentos que integren el Sistema 
de Medición de cada Servicio de Operación) de cantidad y tiempo de entrega de cada 
Suministro proporcionado por el CONTRATISTA durante cada Mes de Contrato.  

 
10.4 El CONTRATISTA deberá suministrar, instalar y mantener los Equipos de Medición 

de cada Servicio conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasarán ser de 
propiedad de PETROPERÚ en la oportunidad en la que arriben a la Refinería Talara.  
 

10.5 El CONTRATISTA deberá elaborar y proponer a PETROPERÚ un plan de instalación 
de los Equipos de Medición incluyendo cantidad,y tipos de medidores, ubicación y 
procedimiento, de acuerdo a lo que se indica en el Anexo 7 y demás disposiciones 
relevantes del Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, según corresponda. 
Los Equipos de Medición deberán contar con la aprobación de PETROPERÚ, la cual 
se otorgará en el marco de la aprobación del plan de instalación antes mencionado.   

 
10.6 Los Equipos de Medición que conformarán el Sistema de Medición de cada Servicio de 

Operación serán operados y mantenidos por el CONTRATISTA durante todo el Plazo 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE HIDRÓGENO Y NITRÓGENO DE LAS PLANTAS 
PHP Y NIS DE TALARA 

 

29 
 
 

del Contrato de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de 
Usufructo, según corresponda.  

 
10.7 Los medidores deberán permanecer sellados. Dichos sellos serán rotos únicamente 

cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, 
contrastados o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de 
acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 10.9. 

 
10.8 En todos los casos, los Equipos de Medición tendrán las características mínimas que se 

describen en el Anexo 7 y deberán contar con la  aprobación de PETROPERÚ . 
 
10.9 Cualquier intervención en el sitio de los Equipos de Medición que conformen el Sistema 

de Medición de cada Servicio de Operación que implique la alteración de los registros 
(reemplazos, contrastes, etc.) deberá efectuarse en presencia del Representante del 
CONTRATISTA y el Representante de PETROPERÚ, quienes deberán ser notificados 
con un plazo mínimo de anticipación de diez (10) días. Tales representantes suscribirán 
un acta incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular. 

 
En el acta a ser levantada durante la intervención se dejará asentada cualquier 
observación o discrepancia derivadas de la intervención de los equipos. La inasistencia 
de una de las Partes no impedirá la realización de las intervenciones ni implicará 
consentimiento de los resultados obtenidos. 
 
La prueba, el contraste o graduación de los medidores deberá ser ejecutada por una 
entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la 
designación de la entidad, se definirá por sorteo entre los candidatos propuestos por las 
Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendrán un plazo máximo 
de quince (15) días para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no 
haya realizado su propuesta dentro del plazo antes mencionado, la tarea será ejecutada 
por la entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso, la entidad designada deberá 
contar con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables 
para la actividad a ser realizada. 

 
10.10 Cualquiera de las Partes podrá instalar en el Punto de Suministro y Punto de Medición, 

según lo estime conveniente, los equipos de medición que considere necesarios para ser 
utilizados como respaldo de los equipos que conformen el Sistema de Medición, 
corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de adquisición, instalación y 
mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de medición que instalen 
servirán de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen el Sistema de 
Medición. Las Partes tendrán derecho a acceder a las señales de los medidores 
instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se realice de 
acuerdo con los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente por las 
Partes.  
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DÉCIMO PRIMERA: REMUNERACIÓN.  EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 
11.1 Remuneración por la Etapa Pre-Operativa 

 
El CONTRATISTA tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por el 
fiel y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneración 
de la Etapa Pre-Operativa. Dicha remuneración compensará al CONTRATISTA por 
todas las obligaciones que deberá cumplir durante la Etapa Pre-Operativa bajo el 
Contrato de Suministro y/o el Contrato de Usufructo.  
 

El monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa es un monto fijo 
que será calculado por cada Mes del Contrato comprendido por la Etapa Pre-Operativa 
de la siguiente manera: 
 

 Desde el primer (1) Mes del Contrato hasta el undécimo (11) Mes del Contrato: 
quince por ciento (15%) de la Remuneración Mensual Fija. 

 A partir del duodécimo (12) Mes del Contrato: será igual a la Remuneración de 
la Etapa Operativa Turn-Down correspondiente a dicho Mes del Contrato 

 

La Remuneración de la Etapa Pre-Operativa será pagada a partir del Mes del Contrato 
en que se inicie la Etapa Pre-Operativa hasta el día anterior a la fecha en que se inicie 
la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero), sin 
perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de cumplir con todas las obligaciones a 
su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a 
lo estipulado en estos, respectivamente. 
 

En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fracción de Mes del Contrato, el monto 
al que asciende la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa se ajustará 
proporcionalmente. 
 

Las Facturas del CONTRATISTA por las Actividades Pre-Operativas estarán sujetas a 
las mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturación y pago de la 
Remuneración, según resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Cláusula Décimo 
Segunda.  
 

Las Actividades Pre-Operativa que puedan ser realizadas por el CONTRATISTA 
durante la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa serán compensadas 
íntegramente con la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down y la 
Remuneración, según corresponda.  
 

Para efectos de claridad, las Partes reconocen que el CONTRATISTA no recibirá 
ninguna compensación o remuneración durante la Etapa Inicial bajo el Contrato de 
Usufructo o el Contrato de Suministro. El CONTRATISTA sólo empezará a ser 
remunerado una vez que se inicie la Etapa Pre-Operativa, remuneración que será 
efectuada en los términos previstos en esta Cláusula 11.1. 
 

11.2 Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down. 
 

El CONTRATISTA tendrá derecho a recibir la Remuneración de la Etapa Operativa 
Turn-Down, como única y total contraprestación por el fiel y exacto cumplimiento de: 
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(i) todas las actividades correspondientes a la Etapa Operativa Turn-Down: (ii), la 
prestación de los Servicios durante la Etapa Operativa Turn-Down; incluyendo todas 
las obligaciones que deberá cumplir durante la Etapa Operativa Turn-Down bajo el 
Contrato de Suministro y/o el Contrato de Usufructo; (iii), la prestación de los Servicios 
de Operación a su cargo que correspondan se prestados en dicha etapa, ;y (iv) las 
Actividades Pre-Operativas que continúe ejecutando durante la Etapa Operativa Turn-
Down.   
 

El monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down es un 
monto fijo mensual que será calculada por cada Mes del Contrato comprendido por la 
Etapa Operativa Turn-Down, de la siguiente manera: 
 

 Desde el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down hasta el décimo quinto (15) 
Mes del Contrato: veinte por ciento (20%) de la Remuneración Mensual Fija. 

 A partir del décimo sexto (16) Mes del Contrato hasta el vigésimo sexto (26) 
Mes del Contrato: cuarenta por ciento (40%) de la Remuneración Mensual Fija 

 A partir del vigésimo séptimo (27) Mes del Contrato en adelante: sesenta por 
ciento (60%) de la Remuneración Mensual Fija. 

 

La Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down será pagada a partir del Mes del 
Contrato en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down hasta el día anterior a la fecha 
en que se inicie la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA 
de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento 
en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente. 
 

El CONTRATISTA sólo tendrá derecho a recibir cantidades adicionales a la 
Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down en los casos expresamente 
establecidos en este Contrato de Suministro y en el Contrato de Usufructo, 
respectivamente, las cuales tienen la condición de excepcionales y así deberán ser 
interpretadas y consideradas para todos los fines previstos en los Contratos. 
 

En el caso que la Etapa Operativa Turn-Down cubra una fracción de Mes del Contrato, 
el monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down se ajustará 
proporcionalmente. 
 

Las Facturas del CONTRATISTA estarán sujetas a las mismas reglas, plazos y 
procedimientos aplicables a la facturación y pago de la Remuneración, según resulten 
aplicables, conforme a lo previsto en la Cláusula Décimo Segunda. 
 

11.3 Remuneración. 
 

El CONTRATISTA tendrá derecho a recibir la Remuneración, como única y total 
contraprestación por la prestación de: (i) los Servicios, (ii) la prestación de los l 
Servicios de Operación, (iii) las Actividades Pre-Operativas que continúe ejecutando 
durante la Etapa Operativa, y (iv) ; por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus 
obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo.  El monto al 
que asciende la Remuneración será calculado por Mes del Contrato conforme se 
establece en esta Cláusula Décimo Primera. 
 

El CONTRATISTA sólo tendrá derecho a recibir cantidades adicionales a la 
Remuneración en los casos expresamente establecidos en este Contrato de Suministro 
y en el Contrato de Usufructo, respectivamente, las cuales tienen la condición de 
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excepcionales y así deberán ser interpretadas y consideradas para todos los fines 
previstos en los Contratos, respectivamente. 
 

La Remuneración será pagada a partir del Mes de Contrato en que ocurra el inicio de la 
Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligación del CONTRATISTA de cumplir con 
todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser 
cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente. 
 

El procedimiento para la facturación y el pago de la Remuneración, incluyendo los 
plazos para cada una de las Partes, es aquel que se establece en la Cláusula Décimo 
Segunda. 
 

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la 
Remuneración y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos, 
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales 
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, así como cualquier otro concepto que le 
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los Servicios. Las tarifas que 
determinan la Remuneración incluyen el IGV el cual ha sido determinado con una tasa 
de 18%. Lo previsto en el presente párrafo también resulta aplicable a la Remuneración 
de la Etapa Pre-Operativa y la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down.  
 

En el supuesto que la tasa del IGV varíe (incremento o reducción) como consecuencia 
de una modificación en las Leyes Aplicables, se modificarán las tarifas de manera tal 
que la Remuneración sin IGV del CONTRATISTA se mantenga inalterada. 
 

A fin de evitar dudas, salvo indicación en sentido distinto cualquier referencia a la 
“Remuneración” en este Contrato de Suministro deberá ser entendida como efectuada a 
la contraprestación que le corresponde al CONTRATISTA durante la Etapa Operativa.  
 

11.4 Determinación de la Remuneración. 
 

11.4.1 La Remuneración será una cantidad expresada en Dólares por mes y está compuesta por 
un componente fijo y uno variable que será igual, para cada Mes de Contrato, a la 
sumatoria de los montos que resulten de aplicar las fórmulas y conceptos expresados en 
los numerales (i) y (ii) debajo. 
 

(a) Remuneración Mensual Fija: se determinará de la siguiente forma:  
  

 

𝑅𝑀𝐹 = 𝑉௥ଵ𝑥𝑇௢ 
 
Donde: 
 RMF: Remuneración Mensual Fija (US$/mes) 
 Vr1: Volumen de referencia mensual de Hidrógeno al 99.5% vol. Min de 

pureza por la Unidad PHP. La magnitud del volumen es la siguiente: 
- Vr1= 58,450 Nm3/hr (al 99.5%) * 24 hr/día * 30 días/mes 
- Vr1= 42,084,037 Nm3/mes  

 To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] 
(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV. 

 

La Remuneración Mensual Fija derivada de esta fórmula remunera al CONTRATISTA 
por la prestación de todos los Servicios y el cumplimiento de todas las obligaciones a 
su cargo bajo los Contratos, y será aplicada en los porcentajes que se indican en las 
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Cláusulas 11.1, 11.2 y 11.3, según corresponda, estando sujeto únicamente a aquellos 
supuestos específicos respecto a los cuales se ha pactado expresamente una 
remuneración mensual variable de acuerdo con lo previsto en el numeral (b) siguiente. 
 

En caso el Volumen de Fiscalización sea mayor al volumen de referencia utilizado para 
calcular la Remuneración Mensual Fija, el CONTRATISTA no tendrá derecho a ningún 
pago adicional por suministros realizados hasta alcanzar el Volumen de Fiscalización. 

 

(b) Remuneración mensual variable ($/mes): La Remuneración Mensual Variable 
será aplicable en caso, en el correspondiente Mes de Contrato, el CONTRATISTA 
haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, 
Suministros de Hidrógeno o Nitrógeno por encima del Volumen de Fiscalización. 
De haber resultado aplicable en ambos casos, la Remuneración Mensual Variable 
de un mes en particular será la que resulte de sumar la que corresponde al 
Suministro de Hidrógeno y al Suministro de Nitrógeno. 
 

(i) Suministro de Hidrógeno (PHP): 
 
 

𝑅𝑀𝑉 = (𝑉௔ௗ 𝑥 𝐶𝑣) (𝑎 𝑥 𝑇ଵ) 
 

Donde: 
 RMV: Remuneración Mensual Variable (US$/mes) 
 Vad: Volumen de Hidrógeno al 99.5% vol. de pureza (Nm3) por encima del 

Volumen de Fiscalización y hasta el Volumen Límite (VL).  
- VL = 2,104,202 Nm3/mes 

 Cv: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministros con el 
Volumen de Referencia del Paquete = 1  

 a: Ponderador de participación en la Contraprestación de los Suministros = 
90% 

 T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] 
(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV.  

 

(ii) Suministro de Nitrógeno (NIS): 
 
 

𝑅𝑀𝑉 = (𝑉௔ௗ 𝑥 𝐶𝑣) (𝑎 𝑥 𝑇ଵ) 
 

Donde: 
 RMV: Remuneración Mensual Variable (US$/mes) 
 Vad:  Volumen de Nitrógeno al 99.9% vol. de pureza (Nm3) por encima del 

Volumen de Fiscalización y hasta el Volumen Límite (VL). 
- VL = 247,035 Nm3/mes 

 Cv: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministros con el 

Volumen de Referencia del Paquete = 
ହ଼,ସହ଴ ே௠ଷ/௛௥

ଷ,ସଷଵ ே௠ /௛௥
 

 a: Ponderador de participación en la Contraprestación de los Suministros = 
10% 

 T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] 
(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV. 

 

No existirá Remuneración Mensual Variable ni pago adicional alguno a favor del 
CONTRATISTA por el suministro por encima del Volumen de Fiscalización o del 
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caudal máximo de operación, de acuerdo a lo detallado en el Anexo 9, de cualquier 
Suministro o Servicio Industrial CONTRATISTA distinto a los regulados en esta 
cláusula.  
 

11.4.2  El Volumen de Fiscalización será definido respecto del Suministro de Hidrógeno y 
Suministro de Nitrógeno para cada flujo de dichos Suministros promedio por hora, el 
cual, será inicialmente igual al que fuera definido en las pruebas de garantía o desempeño 
en la puesta en marcha de las Unidades Auxiliares. Los primeros 6 (seis) meses desde el 
inicio del Estadio Operativo de cada Unidad Auxiliar, dicho Volumen de Fiscalización 
podrá ser ajustado de manera mensual por PETROPERÚ (actuando discrecionalmente), 
frente a argumentos técnicos razonables presentados por el CONTRATISTA. 
 

Una vez transcurridos doce (12) meses de operación, dicho Volumen de Fiscalización 
podrá ser ajustado anualmente por PETROPERÚ (actuando discrecionalmente) a la 
capacidad real de operación de las Unidades Auxiliares que se integran al Servicio de 
Operación. De ser este el caso, a partir del momento en que PETROPERÚ comunique 
haber modificado el volumen o capacidad de fiscalización, éste se entenderá como el 
nuevo de Volumen de Fiscalización y, por lo tanto, será el que determine la aplicación de 
Penalidades y la Remuneración Mensual Variable, entre otros. El ajuste del Volumen de 
Fiscalización no tendrá ningún impacto en la Remuneración Mensual Fija (excepto el 
impacto que pudiese tener la compensación de Penalidades, de ser el caso, y en el 
volumen de suministro o servicio (según corresponda) que se entenderá compensado por 
dicha remuneración) 

 

11.4.3  Las tarifas que determinan la Remuneración Mensual Fija y la Remuneración Mensual 
Variable serán actualizadas mensualmente por medio del índice de precios al productor 
(IPP) de los Estados Unidos de América. El ajuste a ser aplicado sobre las tarifas iniciales 
será de acuerdo a la siguiente fórmula. 
 

𝑇௢௔ = 𝑇௢ × 𝐹𝑅 
 

𝑇ଵ௔ = 𝑇ଵ × 𝐹𝑅 
 
Dónde: 
 

 Toa, T1a: Tarifas Ofertadas Actualizadas (US$/mes),  incluyendo IGV. 
 To, T1: Tarifas Ofertadas(US$/mes), incluyendo IGV. 
 FR: Factor de Reajuste, se define como: FR = IPPi/IPPo. 

El factor de reajuste será, redondeado a tres (3) decimales. 
 IPP: Índice de Precios “Producer Price Index by Commodity: Final Demand: 

Finished Goods Less Foods and Energy” Serie WPSFD4131, publicado por 
el Bureau of Labor Stadististics del US Department of Labor de los Estados 
Unidos de América. Se tomará en cuenta y como valor definitivo el valor 
publicado al último día del mes anterior al mes en que se realice cada ajuste, 
aun cuando dicho valor sea preliminar.  

 IPPo: IPP a la fecha de inicio de la Etapa Operativa.  
 IPPi: IPP al término de cada mes luego de la fecha de inicio de la Etapa 

Operativa  
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La aplicación de la fórmula de ajuste sobre la tarifa To y la T1 determinarán las 
“Tarifas Ofertadas Actualizadas”. Una vez que se hayan actualizado las Tarifas, 
las referencias a Tarifas o Tarifas Ofertadas se entenderán referidas a las Tarifas 
Ofertadas Actualizadas (incluyendo aquellas utilizadas para calcular la 
Remuneración Mensual Fija y la Remuneración Mensual Variable). 
 
La fórmula de indexación de las Tarifas Ofertadas se aplicará considerando una 
periodicidad mensual, a partir de la fecha en la que se cumpla el primer mes desde 
la fecha de inicio de la Etapa Operativa.  

 
11.5 Equilibrio Económico Financiero 

 
11.5.1 Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del CONTRATISTA serán 

revisados  única y exclusivamente en el caso  de variación de la tasa del IGV según lo 
previsto en la cláusula 11.3 y en caso en el caso que el equilibrio económico de este 
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”), 
considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente 
afectado -en más del dos y medio por ciento (2.5%)- exclusiva y explícitamente debido 
a uno o más cambios durante el plazo de los Contratos en las Leyes Aplicables ocurridos 
luego de la firma de los Contratos relativas a: (i) seguridad y salud ocupacional; (ii) 
medio ambiente; y, (iii) tributos, que afecten directamente la prestación de los Servicios 
de Operación o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo 
los Contratos, respectivamente, y siempre que dicha afectación haya causado una 
variación en los costos o gastos del CONTRATISTA para la adquisición de activos o 
nuevos consumibles o cambios en la especificación de consumibles requeridos para la 
prestación de los Servicios de Operación o el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del CONTRATISTA bajo los Contratos, respectivamente. Alcanzado el mencionado 
porcentaje mínimo de dos y medio por ciento (2.5%) , la revisión de los pagos futuros 
al CONTRATISTA considerará el íntegro de la variación sufrida en los costos y gastos 
del CONTRATISTA, debido a los cambios acumulados en la Leyes Aplicables. De 
ninguna manera la referida revisión por el restablecimiento del equilibrio económico y 
financiero incluirá multas por incumplimientos las cuales son de exclusiva 
responsabilidad del CONTRATISTA. 

 
11.5.2 Las Partes entienden y acuerdan que, con excepción del caso enunciado en la Cláusula 

11.5.1 anterior: (i) la aprobación de cualquier ley, reglamento, disposición u otras Leyes 
Aplicables con posterioridad a la celebración de los Contratos o; (ii) la entrada en 
vigencia de cualquier ley, reglamento o disposición con posterioridad a la celebración 
de los Contratos que a la fecha de suscripción de estos exista pero que, por sus propios 
términos, aún no produzca efectos o aún no sea aplicable a cualquiera de las Partes o a 
los Contratos, no calificará como un cambio en la Ley Aplicable para efectos de los 
Contratos y, por lo tanto, no podrá dar lugar a la revisión de la Remuneración de la 
Etapa Pre-Operativa, la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down o la 
Remuneración, según corresponda. 

 
11.5.3 En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio 

económico financiero conforme a lo aquí previsto, la revisión de los pagos previstos en 
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el Contrato de Suministro a favor del CONTRATISTA en los casos y conforme a lo 
previsto en esta Cláusula 11.5.1 anterior dará lugar a una compensación adicional a 
favor del CONTRATISTA (la “Compensación EEF”). La Compensación EEF será por 
el monto estrictamente necesario para compensar los costos adicionales, necesarios, 
razonables y debidamente documentados en que incurra el CONTRATISTA como 
consecuencia de los incrementos en los costos de adquisición de activos u otros gastos 
relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificación de los mismos que 
sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la 
Cláusula 11.5.1 (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral 
ahí previsto). 
 
De resultar aplicable, la Compensación EEF se pagará mediante un único pago o pagos 
mensuales, de acuerdo a lo que determine PETROPERÚ. Dicho cronograma de pagos 
deberá ser estructurado por PETROPERÚ de forma tal que se logre compensar 
únicamente los conceptos a los que se refiere la cláusula 11.5 y que el último pago sea 
realizado a más tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la 
Compensación EEF serán calculados de la siguiente manera: el monto adicional que 
corresponde compensar al CONTRATISTA será dividido entre el número de meses 
faltantes para culminar el Plazo del Contrato (sin que resulte aplicable tasa de interés 
alguna). Dichos pagos mensuales serán efectuados a partir del mes siguiente al que 
PETROPERÚ prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de ser el caso, que 
establezca la Compensación EEF. 
 
En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio 
económico financiero conforme a lo aquí previsto procederá un ajuste proporcional en 
la tarifa que determina la Remuneración Mensual Fija y aplicará el mismo ajuste 
porcentual  a las tarifas que determinan la Remuneración Mensual Variable  por el 
monto estrictamente necesario para compensar los ahorros del CONTRATISTA como 
consecuencia de la disminución en los costos o gastos los que se refiere la Cláusula 
11.5.1 que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que 
se refiere la Cláusula 11.5.1.  La reducción en las tarifas establecidas en este Contrato 
reducirá en la proporción que corresponda la Remuneración Mensual Fija y la 
Remuneración Mensual Variable  
 
Las modificaciones de la tarifa que correspondan serán efectivas a partir del mes 
siguiente al mes en el que el CONTRATISTA presentó su conformidad o quede firme 
el laudo arbitral, según corresponda. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA deberá 
prever el reintegro de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERÚ, desde el 
momento en que se verificó la variación del costo o gasto reconocido. De no ser posible 
el reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la tarifa correspondiente, el 
CONTRATISTA deberá efectuar el pago correspondiente a PETROPERÚ. 

 
11.5.4 En caso se cumplan los requisitos detallados en la cláusula 11.5, el CONTRATISTA o 

PETROPERÚ, según sea el caso, podrán proponer por escrito a la otra Parte, con el 
debido sustento económico y técnico, que se proceda al restablecimiento del equilibrio 
económico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez recibida 
la propuesta, la Parte receptora de tal información tendrá la facultad de aprobar o 
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desaprobar la solicitud o pedir su modificación. En cualquier caso, la respuesta de 
PETROPERÚ o del CONTRATISTA deberá: (i) ser por escrito y en un plazo de treinta 
(30) Días de recibir la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una 
justificación en caso desapruebe la solicitud o pida su modificación.  

 
11.5.5 En cualquier momento de la ejecución del Contrato, PETROPERÚ podrá solicitar al 

CONTRATISTA y éste estará obligado a proporcionar la siguiente información: 
 
(a) Descripción del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las 

circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;  
(b) Descripción de los efectos que cualquier cambio en las Leyes Aplicables podría 

tener o ha tenido en la prestación de los distintos Servicio de Operación y en el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo los Contratos;  

(c) Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o 
aprovechar los efectos favorables o desfavorables, según corresponda, del cambio 
en las Leyes Aplicables;  

(d) El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administración) 
que se incurrirán o ahorrarán como consecuencia del cambio en las Leyes 
Aplicables; y  

(e) documentación técnica, legal, económica y financiera que soporte la existencia 
relacionada al impacto de un Cambio en las Leyes Aplicables y las posibles 
modificaciones a la Contraprestación propuesta 

 
11.5.6 La propuesta a que se refiere la cláusula 11.5.3 y 11.5.4, deberá ser entregada dentro del 

plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el CONTRATISTA empiece a incurrir en el 
incremento de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERÚ tomó conocimiento 
de la reducción de costos. Caso contrario se entenderá que el CONTRATISTA o 
PETROPERÚ, según sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicación de la presente 
cláusula por tales cambios. 

 
11.5.7 Las solicitudes en virtud de esta Cláusula 11.5 no darán lugar ni a la suspensión ni a la 

resolución de alguno de los Contratos. 
 

11.5.8 No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula 11.5 a cambios producidos 
como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales 
que fijen infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestación de los 
Servicios de Operación o las actividades del CONTRATISTA bajo el Contrato de 
Suministro y el Contrato de Usufructo que sean consecuencia de actos, hechos 
imputables o resultado del desempeño del CONTRATISTA. 
 

11.5.9 De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicación de la presente Sub-Cláusula, 
éstas serán resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Cláusula 
Décimo Novena.  En caso la discrepancia sea sólo parcial y puedan diferenciarse una 
cuantía cuyo pago sí sea aceptado por ambas Partes, entonces el extremo que no es 
materia de discrepancia será pagado conforme a lo previsto en la presente cláusula. Esto 
sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solución de 
controversias previsto por el Contrato.   
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Cualquiera de las Partes también podrá solicitar que su solicitud restablecimiento de 
equilibrio económico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la 
cláusula Décimo Novena en caso haya transcurrido noventa (90) Días, contados desde 
la presentación de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.    

 
11.6 Pagos a cargo de PETROPERÚ 

 
Todos los pagos que tendrá derecho a recibir el CONTRATISTA bajo el Contrato de 
Suministro y todos los correspondientes pagos que PETROPERÚ deberá efectuar en 
favor del CONTRATISTA conforme a lo previsto en el Contrato se deberán sujetar a lo 
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y a lo previsto en las 
Leyes Aplicables. 

 
11.7 No se prevén adelantos a favor del CONTRATISTA. 

 
DÉCIMO SEGUNDA:  FACTURACIÓN Y PAGO 
 
12.1 Para cada Mes de Contrato el CONTRATISTA deberá preparar y entregar a 

PETROPERÚ una liquidación (cada una, la “Liquidación Mensual”) donde se indique, 
para el período correspondiente, el volumen total de cada Servicio de Operación 
entregado en los Puntos de Suministro correspondientes, según corresponda. Cada 
Liquidación Mensual deberá ser entregada dentro de los cuatro (4) Días siguientes al 
último día de cada Mes de Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizarán 
tomando la información del Sistema de Medición instalado en los Puntos de Medición, 
respectivamente. La información registrada en el Sistema de Medición determinará la 
aplicación de las Penalidades previstas en el Anexo 4 y Anexo 10, según corresponda, 
de ser aplicables según lo previsto en los Contratos. En aquellos supuestos en los que 
los Equipos de Medición todavía no estén disponibles, la liquidación y las Penalidades 
se regirán por las reglas de medición y/o presunciones previstas en el Contrato de 
Suministro para esos supuestos. 

 
Además, la Liquidación Mensual deberá incluir el detalle de: (i) la Remuneración 
Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneración será 
con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato 
materia de facturación); y, (ii) la Remuneración Mensual Variable que pueda resultar 
aplicable en caso durante el Mes del Contrato el CONTRATISTA  haya procesado o 
producido, a solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los Suministros que 
pueden dar lugar a la Remuneración Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en este 
Contrato por encima del Volumen de Fiscalización y hasta el límite acordado. Esto es 
sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar PETROPERÚ de acuerdo con 
lo previsto en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.  

 
12.2 PETROPERÚ tendrá un plazo de veinte (20) días contados desde el Día en que la 

Liquidación Mensual correspondiente le sea entregada por el CONTRATISTA para 
aprobar o notificar las observaciones a la liquidación presentada. Dentro de dicho plazo 
PETROPERÚ gestionará todas las autorizaciones y aprobaciones que resulten 
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necesarias para aprobar la Liquidación Mensual ello sujeto a que el CONTRATISTA 
haya cumplido con las obligaciones a su cargo bajo los Contratos. 

 
En el caso que durante dicho plazo PETROPERÚ no comunique las observaciones su 
aprobación a la Liquidación Mensual correspondiente, ésta se entenderá aprobada sin 
observaciones.  

 
12.3 El CONTRATISTA presentará a PETROPERÚ la Factura por la Remuneración del Mes 

de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Días siguientes a (i) la recepción de 
la aprobación de PETROPERÚ a la Liquidación Mensual correspondiente; o (ii) el 
vencimiento del plazo previsto en la Cláusula 12.2 sin que PETROPERÚ haya 
notificado al CONTRATISTA de alguna observación, lo que ocurra primero. 

 
Las facturas y notas de débito o crédito serán remitidas por el CONTRATISTA, de 
acuerdo con el procedimiento de facturación electrónica, a mesa de partes virtual 
(mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe) y Trámite Documentario 
(tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del contrato designado 
por PETROPERÚ, en días hábiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta 
las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzón de PETROPERÚ después del 
horario establecido o en un día que no sea hábil a nivel nacional, se ingresarán dichas 
facturas a la Oficina de Trámite Documentario el día hábil siguiente. El 
CONTRATISTA, antes de remitir sus facturas a PETROPERÚ, deberá contar con la 
validación previa de la SUNAT. 

 
En el caso que el CONTRATISTA no esté habilitado para emitir facturas electrónicas 
deberá presentar sus facturas en físico, en la Oficina de Tramite Documentario del 
Edificio PETROPERÚ, prolongación Avenida “G”-2 (Área Administrativa) Talara-
Piura, donde sólo serán recibidas en días hábiles y dentro del horario de atención al 
público de dicha oficina. El día de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Trámite 
Documentario o al buzón virtual, según sea el caso, será considerado como día cero (0). 

 
Las facturas no presentadas correctamente serán devueltas al CONTRATISTA para su 
corrección, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta 
presentación de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente. 

 
Todas las Facturas deberán estar expresadas en Dólares y deberán ser pagadas en 
Dólares. 
De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una 
Liquidación Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Días 
siguientes a la notificación de tal observación al CONTRATISTA, éste podrá: (i) emitir 
una nueva Liquidación Mensual con las modificaciones que considere necesarias para 
superar tal observación, o bien, (ii) proceder a presentar a PETROPERÚ la factura por 
el Mes de Contrato correspondiente únicamente por los montos no objetados por 
PETROPERÚ. Esto es sin perjuicio de la facultad del CONTRATISTA de someter al 
mecanismo de solución de controversias previsto en la Cláusula Décimo Novena 
aquellos extremos de la Liquidación Mensual que fueron observados por PETROPERÚ. 
El CONTRATISTA se encontrará habilitado para someter una controversia respecto a 
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los extremos observados de una Liquidación Mensual al mecanismo de solución de 
controversias previsto en la Cláusula Décimo Novena una vez que hayan pasado quince 
(15) días desde que PETROPERÚ haya efectuado las observaciones iniciales a la 
referida Liquidación Mensual. 
 
La factura emitida conforme a lo previsto en el párrafo precedente deberá ser entregada 
a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha en la que 
PETROPERÚ notificó su observación a la Liquidación Mensual correspondiente. En 
caso de existir Penalidades éstas serán deducidas por PETROPERÚ de los pagos que 
tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que 
PETROPERÚ no se encontrará obligada al pago de cualquier monto que se encuentre 
comprendido en alguna observación notificada al CONTRATISTA.  
 
Conjuntamente con cada Factura, el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ 
una declaración jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el 
CONTRATISTA, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al día en el 
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales, 
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del 
personal del que se vale para la prestación de los Servicios bajo los Contratos. 
Asimismo, PETROPERÚ tiene el derecho de solicitar que el CONTRATISTA 
acompañe a dicha declaración, un informe detallado sobre el estado de cumplimiento 
de las obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de seguridad social respecto de 
su personal y del personal de las contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERÚ también 
podrá solicitar al CONTRATISTA que incluya en dicho informe los documentos 
laborales y las constancias de depósito que acrediten indubitablemente el cumplimiento 
de tales obligaciones.  
 
En caso el CONTRATISTA no cumpla con presentar dicha declaración jurada y los 
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entenderá 
como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzará a computarse y 
PETROPERÚ no estará obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los 
requisitos que resulten aplicables. 

 
12.4 El plazo de pago de cualquier factura por la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, 

la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneración de la Etapa que 
resulte exigible conforme a lo antes estipulado finalizará el día jueves inmediatamente 
siguiente luego de transcurrido un plazo de treinta (30) días contados desde la 
presentación de las facturas cumpliendo con los requisitos establecidos en este 
documento (“Plazo de Pago”). En tal sentido, las facturas serán pagadas únicamente los 
días jueves (“Día de Pago”). En caso el jueves que corresponda efectuar el pago de una 
factura presentada por el CONTRATISTA por la Remuneración de la Etapa Pre-
Operativa, la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneración de la 
Etapa no sea un día hábil a nivel nacional o para el sector público, el pago se realizará 
el día hábil inmediatamente anterior.  

 
Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el 
Perú, conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el 
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CONTRATISTA. Los comprobantes de pago cedidos por el CONTRATISTA a una 
entidad financiera a través de operaciones de factoring, descuentos o facturas 
negociables serán atendidos en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago 
correspondiente, previa notificación a PETROPERÚ por parte del CONTRATISTA o 
adquiriente de tales derechos donde instruya las condiciones de pago  

 
En caso PETROPERÚ no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y 
exigible por el CONTRATISTA dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, 
entonces el monto impago estará afectado a una tasa de interés compensatorio y 
moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) días más el 
dos por ciento (2%), considerando un año de 360 días. En caso de que la tasa nominal 
anual LIBOR deje de ser utilizada o determinada, PETROPERÚ deberá informar 
aquella que la reemplazará, debiendo ser una tasa similar a la prevista. Dicho interés se 
aplicará día a día sobre el total de la suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo 
la fecha en la que se produzca el incumplimiento hasta, y excluyendo, el día que se 
produzca el pago. La tasa de interés descrita en el presente párrafo también resultará de 
aplicación en el caso que el CONTRATISTA no cumpla con pagar dentro del plazo 
previsto para ello en el Contrato cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERÚ. 
No aplicarán intereses moratorios o compensatorios a pagos que se encuentren en 
discusión o controversia entre las Partes bajo los procesos de solución de controversias 
contemplados en el Contrato.  En el caso de los pagos que se encuentren en discusión o 
controversia entre las Partes se resuelvan a favor la Parte acreedora, la Parte deudora 
deberá pagar intereses conforme a lo previsto en el presente párrafo desde la fecha en 
que debió efectuar el pago hasta la fecha de su pago efectivo. 
 
En caso la tasa de interés prevista en el párrafo precedente exceda la tasa máxima de 
interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables, 
entonces se reducirá automáticamente a la tasa máxima de interés convencional 
compensatorio o moratorio, según sea el caso, permitida por dichas leyes.  

 
12.5 PETROPERÚ podrá compensar contra cualquier pago adeudado al CONTRATISTA 

cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERÚ, por cualquier concepto 
(incluyendo sin limitación, Penalidades contractuales, multas, condenas bajo la cláusula 
de indemnidad). Para que opere la compensación bastará: (i) que PETROPERÚ 
notifique al CONTRATISTA su decisión de aplicar la compensación, cuando menos 
con cinco (5) días de antelación a la fecha en que se hará efectiva tal compensación, no 
siendo necesaria la aprobación del CONTRATISTA y, (ii) en el caso de montos a 
compensar distintos a Penalidades, que PETROPERÚ haya enviado una notificación al 
CONTRATISTA con una anticipación mínima de quince (15) días solicitando el 
cumplimiento de la obligación. En el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii) 
pueden transcurrir en paralelo. 
 

12.6 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emisión de otro tipo de 
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato 
deberán ser Facturas. 

 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE HIDRÓGENO Y NITRÓGENO DE LAS PLANTAS 
PHP Y NIS DE TALARA 

 

42 
 
 

DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES  
 
Las Penalidades que resultan aplicables al CONTRATISTA ante el incumplimiento de 
obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se 
regulan conforme a lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato de Usufructo el Anexo O 
del Contrato de Usufructo y el Anexo 4 del Contrato Suministro.  
 
Las Penalidades previstas en el Anexo 4 resultarán de aplicación a la Etapa Operativa.  
 

 
DÉCIMO CUARTA: CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo, las disposiciones de la Cláusula Décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman 
parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
DÉCIMO QUINTA: PERMISOS DEL CONTRATISTA 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato de 
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.  
 
DÉCIMO SEXTA: ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de 
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
DÉCIMO SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
DÉCIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSIÓN DE PETROPERÚ 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Octava del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
DÉCIMO NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Novena del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
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VIGÉSIMA: INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésima del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO PRIMERA: OPERACIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR 
PARTE DE PETROPERÚ 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Segunda del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
CONTRATISTA 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro mutandis en su integridad y sin que 
sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula 10.5 del Contrato de Usufructo, 
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO TERCERA:  RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutandis en su integridad y sin que 
sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Cuarta del Contrato 
de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO CUARTA:  CONFIDENCIALIDAD 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Quinta del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO QUINTA:  APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Sexta del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
VIGÉSIMO SEXTA:  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Séptima del Contrato de 
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA:  RESOLUCIÓN 
 
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo 
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(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Octava del Contrato de Usufructo, 
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
 
Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares 
iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido 
 
EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada 
inicialmente. 
 
 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 
 
 Por: ___________________________ 
 Nombre:  ________________________ 
 Título:  __________________________ 
 
 
 [CONTRATISTA] 
  

Por: ___________________________ 
 Nombre:  ________________________ 
 Título:  __________________________ 
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ANEXO 1: EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
En caso de contradicción o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente 
Técnico, el orden de prelación aplicable será el establecido a continuación, en estricto orden 
descendente: 
 

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento. 
2. Bases de Diseño. 
3. Lista de: Equipos, Líneas, Interconexiones TIE-INS, Químicos y Catalizadores, 

Efluentes, Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Señales y 
Alarmas, Cables. 

4. El resto de los documentos. 
 
El índice del Expediente Técnico Paquete 1 forma parte de este Anexo. Por temas de claridad, se 
menciona que, toda la información incluida en el presente índice, pertenecen al presente Contrato.  
 
Una vez de concluida la Recepción de las Unidades Auxiliares, PETROPERÚ comunicará al 
CONTRATISTA si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso, PETROPERÚ 
notificará al CONTRATISTA con la actualización del Expediente Técnico, siendo que la 
actualización del Expediente Técnico reemplazará al Anexo 1 de este Contrato sin necesidad de 
consentimiento del CONTRATISTA, para todos los efectos de este Contrato de Suministro siendo 
de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico actualizado a partir de la fecha de reemplazo.  
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EXPEDIENTE TÉCNICO PAQUETE 1 (SUMINISTRO DE HIDRÓGENO Y NITRÓGENO) 
  

 
 

A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA PHP DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 PRO 
TAL-PHP-PRO-PHI-
0001_03 

FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y CONTROL 

2 PRO 
TAL-PHP-PRO-LIS-
0001_04 

LISTA DE EQUIPOS 

3 PRO 
TAL-PHP-PRO-LIS-
0002_03 

LISTA DE LINEAS 

4 PRO 
TAL-PHP-PRO-LIS-
0003_04 

LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS 

5 PRO 
TAL-PHP-PRO-LIS-
0004_04 

LISTA DE QUÍMICOS Y CATALIZADORES 

6 PRO 
TAL-PHP-PRO-LIS-
0005_04 

LISTA DE EFLUENTES 

7 PRO 
TAL-PHP-PRO-LIS-
0006_03 

LISTA DE FLUIDOS 

8 PRO 
TAL-PHP-PRO-LIS-
0007_03 

LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

9 PRO 
TAL-PHP-PRO-LIS-
0008_00 

LISTA DE FUENTES DE ESCAPE 

10 PRO 
TAL-PHP-PRO-BLD-
0001_02 

DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 

11 PRO 
TAL-PHP-PRO-BLD-
0002-01_01 

DIAGRAMA DE BALANCES DE 
SERVICIOS INDUSTRIALES 

12 PRO 
TAL-PHP-PRO-BLD-
0002-02_01 

DIAGRAMA DE BALANCES DE 
SERVICIOS INDUSTRIALES 

13 PRO 
TAL-PHP-PRO-BLD-
0002-03_01 

DIAGRAMA DE BALANCES DE 
SERVICIOS INDUSTRIALES 

14 PRO 
TAL-PHP-PRO-DBD-
0001_03 

BASES DE DISEÑO 

15 INS 
TAL-PHP-INS-LIS-
0001_02 

LISTA DE INSTRUMENTOS 

16 INS 
TAL-PHP-INS-LIS-
0002_02 

LISTA DE SEÑALES Y ALARMAS 

17 INS 
TAL-PHP-INS-LIS-
0003_01 

LISTA DE CABLES 

18 INS 
TAL-PHP-INS-DRW-
0001-02 AL 05_00 

PLANIMETRÍA DE INSTRUMENTOS 

19 INS 
TAL-PHP-INS-DRW-
0002_01 

RECORRIDO RUTA PRINCIPAL 
INSTRUMENTOS 

20 INS 
TAL-PHP-INS-DRW-
0003_01 

PLANIMETRÍA DE RIE8 

21 INS 
TAL-PHP-INS-DRW-
0004_00 

DIAGRAMAS DE INSTRUMENTOS 
MONTADOS SOBRE EQUIPOS 

22 INS 
TAL-PHP-INS-DRW-
0005_00 

DESPLIEGUES GRÁFICOS DE INTERFAZ 
HOMBRE MAQUINA 

23 INS 
TAL-PHP-INS-DRW-
0006_03 

ARQUITECTURA DE CONTROL DCS SIS 

24 ELE 
TAL-PHP-ELE-LIS-
0001_02 

LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS 

25 ELE 
TAL-PHP-ELE-LIS-
0002_03 

SE5 LISTA DE CABLES 
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26 ELE 
TAL-PHP-ELE-LIS-
0003_01 

LISTA GENERAL DE SEÑALES SCADA Y 
DESLASTRE SE5/PHP 

27 ELE 
TAL-PHP-ELE-LIS-
0006_01 

LISTA DE FUENTES DE ESCAPE 

28 ELE 
TAL-PHP-ELE-BLD-
0001_01 

SE5-DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA 
DE ALUMBRADO 

29 ELE 
TAL-PHP-ELE-BLD-
0002_01 

PHP-DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA 
DE ALUMBRADO 

30 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0001-01_01 

PLANIMETRÍA CLASIFICACIÓN DE 
ÁREAS 

    

A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA PHP DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

31 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0002_03 

PHP-SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y 
PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

32 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0002-01 AL 02_01 

PLANIMETRÍA GUÍA - SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA Y 
APANTALLAMIENTO 

33 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0003_02 

PLANIMETRÍA GUÍA SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA Y 
APANTALLAMIENTO SE5 Y RIE 

34 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0003-01 AL 03_01 

PLANIMETRÍA GUÍA SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA Y 
APANTALLAMIENTO SE5 Y RIE8 

35 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0004_02 

PHP-PLANIMETRÍA DISTRIBUCIÓN DE 
POTENCIA 

36 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0006_02 

PLANIMETRÍA DISTRIBUCIÓN DE 
EQUIPOS SE 5 Y RIE 8 

37 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0006-01_01 

PLANIMETRÍA DISTRIBUCION DE 
EQUIPOS SE5 

38 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0006-01_02 

PLANIMETRÍA DISTRIBUCION DE 
EQUIPOS SE5 

39 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0007_02 

SE5 DISTRIBUCION DE 
CANALIZACIONES 

40 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0008_02 

PHP PLANIMETRÍA SISTEMA DE 
ALUMBRADO EXTERIOR 

41 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0009 

PHP PLANIMETRIA SISTEMA DE 
ALUMBRADO Y TOMAS SE5 & CUARTO 
DE CONTROL 

42 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0010_00 

DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS 
FUNCIONALES DE MEDIA TENSIÓN 

43 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0011_00 

DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS 
FUNCIONALES DE BAJA TENSIÓN 

44 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0012_01 

ARQUITECTURA SISTEMA DE CONTROL, 
SUPERVISIÓN Y DESLASTRE DE CARGA 

45 ELE 
TAL-PHP-ELE-SLD-
0001_03 

SE5 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 

46 ELE 
TAL-PHP-ELE-SLD-
0002_02 

SE5 DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO 
MEDIA TENSION 

47 ELE 
TAL-PHP-ELE-SLD-
0003_02 

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 
TABLEROS BAJA TENSION PHP SE5 

48 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5-DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL-
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0004_02 TABLERO UPS AC Y DC 

49 ELE 
TAL-PHP-ELE-SLD-
0005_01 

SE5-DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE 
ALUMBRADO Y TOMAS 

50 ELE 
TAL-PHP-ELE-SLD-
0006_02 

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 
TABLERO-DISTRIBUCIÓN DE CARGAS 
UPS (SAI) AC  

51 ELE 
TAL-PHP-ELE-SLD-
0007_02 

PHP DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE 
ALUMBRADO Y TOMAS 

    

A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA PHP DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

52 TEL 
TAL-PHP-TEL-LIS-
0001_01 

LISTADO DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

53 TEL 
TAL-PHP-TEL-DRW-
0002_01 

PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN DE 
EQUIPOS SISTEMA TELECOM 

54 FGS 
TAL-PHP-FGS-LIS-
0001_02 

LISTA DE INSTRUMENTOS DEL SISTEMA 
DE FUEGO Y GAS 

55 FGS 
TAL-PHP-FGS-LIS-
0002_00 

LISTA DE CABLES SISTEMA FGS 

56 FGS 
TAL-PHP-FGS-LIS-
0003_00 

LISTA DE SEÑALES Y ALARMAS 

57 FGS 
TAL-PHP-FGS-PHI-
0001_01 

FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y CONTROL 
SCI Y DE FUEGO Y GAS 

58 FGS 
TAL-PHP-FGS-LAY-
0001_03 

PLANIMETRIA DE FGS Y LOCALIZACION 
DE EXTINTORES AREA DE PROCESO Y 
EDIFICACIONES 

59 FGS 
TAL-PHP-FGS-LAY-
0002_02 

PLANIMETRÍA DETALLADA DE FGS Y 
LOCALIZACIÓN DE EXTINTORES 

60 SCI 
TAL-PHP-SCI-LIS-
0001_00 

LISTA DE EQUIPOS CONTRAINCENDIO 

61 CIV 
TAL-PHP-CIV-DRW-
4000_03 

PLANIMETRÍA DE SISTEMAS 
ENTERRADOS Y DRENAJES 
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

62 CIV 
TAL-PHP-CIV-DRW-
4001_01 

PLANO CANALETA PARA DRENAJE 
CERRADO 

63 CIV 
TAL-PHP-CIV-DRW-
8002_01 

PLANOS FUNDACIÓN CUARTO DE 
CONTROL Y SE5 PLANTA CIMENTACIÓN 
Y SECCIÓNES  

64 CIV 
TAL-PHP-CIV-DRW-
8003_01 

PLANOS ESTRUCTURALES CUARTO DE 
CONTROL Y SE5  

65 CIV 
TAL-PHP-CIV-DRW-
8004_00 

PLANO DE SEGURIDAD - EVACUACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN 1ER NIVEL 

66 PNG 
TAL-PHP-PNG-LAY-
0001_04 

PLANO DE UBICACIÓN DE EQUIPOS Y 
ELEVACIONES 

67 PNG 
TAL-PHP-PNG-LAY-
0002_01 

IMPLANTACIÓN DE SE5 

68 PNG 
TAL-PHP-PNG-LAY-
0003_03 

PHP-DISTRIBUCIÓN GENERAL DE ÁREA - 
PLANO LLAVE 

69 PNG 
TAL-PHP-PNG-LAY-
0004_01 

PHP-IMPLANTACIÓN GENERAL DE LA 
UNIDAD 

70 PNG 
TAL-PHP-PNG-LIS-
0001_02 

LISTA DE LÍNEAS PRINCIPALES Y 
CRÍTICAS 
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71 GEN 
TAL-GEN-PRO-REP-
1001-02_01 

REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES 
PAQUETES ‐ PSA 

72 GEN 
TAL-GEN-PRO-REP-
1001-03_01 

REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES 
PAQUETES ‐ PHP‐K‐ 001 

73 GEN 
TAL-GEN-PRO-REP-
1001-05_01 

REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES 
PAQUETES ‐ PHP‐K‐ 002AB 

74 GEN 
TAL-GEN-PRO-REP-
1001-06_00 

INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL 
UNIDADES PAQUETES PHP-K-003/031 

A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA PHP DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

75 GEN 
TAL-GEN-PRO-REP-
1001-07_00 

REPORTE HAZOP/SIL UNIDADES 
PAQUETES PHP-Z-003/004/005 

76 GEN 
TAL-GEN-PRO-REP-
1001-12_00 

REPORTE DE CIERRE DE 
RECOMENDACIONES DE HAZOP-PHP-
PSA 

77 GEN 
TAL-GEN-PRO-REP-
1001-15_00 

REPORTE DE CIERRE DE 
RECOMENDACIONES DE HAZOP-PHP-K-
002 

A.2 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA NIS DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 PRO 
TAL-NIS-PRO-LIS-
0001_00 

LISTA DE EQUIPOS 

2 PRO 
TAL-NIS-PRO-LIS-
0002_02 

LISTA DE LINEAS 

3 PRO 
TAL-NIS-PRO-LIS-
0003_03 

LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS 

4 PRO 
TAL-NIS-PRO-LIS-
0004_00 

LISTA DE QUÍMICOS Y CATALIZADORES 

5 PRO 
TAL-NIS-PRO-LIS-
0006_02 

LISTA DE FLUIDOS 

6 PRO 
TAL-NIS-PRO-LIS-
0007_01 

LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

7 PRO 
TAL-NIS-PRO-BLD-
0001_03 

DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 

8 PRO 
TAL-NIS-PRO-BLD-
0002_03 

DIAGRAMA DE BALANCES DE 
SERVICIOS INDUSTRIALES 

9 PRO 
TAL-NIS-PRO-DBD-
0001_02 

BASES DE DISEÑO 

10 INS 
TAL-NIS-INS-LIS-
0001_01 

LISTA DE INSTRUMENTOS (DCS/SIS) 

11 INS 
TAL-NIS-INS-LIS-
0002_01 

LISTA DE SEÑALES Y ALARMAS 
(DCS/SIS) 

12 INS 
TAL-NIS-INS-LIS-
0003_01 

LISTA DE CABLES 

13 INS 
TAL-NIS-INS-DRW-
0001_01 

PLANIMETRÍA DE INSTRUMENTOS NIS 

14 INS 
TAL-NIS-INS-DRW-
0004_03 

ARQUITECTURA DE CONTROL DCS - SIS 
(NIS) 

15 ELE 
TAL-NIS-ELE-BLD-
0001_02 

DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE 
ALUMBRADO 

16 ELE 
TAL-NIS-ELE-DRW-
0001_02 

NIS SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y 
PROTECCION ATMOSFÉRICA 

17 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- PLANIMETRÍA DE DISTRIBUCIÓN DE 
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0002_01 POTENCIA 

18 ELE 
TAL-NIS-ELE-DRW-
0004_03 

NIS-PLANIMETRIA SISTEMA DE 
ALUMBRADO EXTERIOR 

19 ELE 
TAL-NIS-ELE-DRW-
0005_02 

NIS-CLASIFICACIÓN DE AREAS 

20 ELE 
TAL-NIS-ELE-DRW-
0006_02 

DISTRIBUCION DE BANDEJAS 
PROTACABLES NIS  

21 ELE 
TAL-NIS-ELE-DRW-
0007_01 

NIS-PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE 
EQUIPOS 

22 ELE 
TAL-NIS-ELE-LIS-
0001_01 

LISTA DE CONSUMIDORES ELÉCTRICOS 

23 ELE 
TAL-NIS-ELE-LIS-
0002_02 

NIS-LISTA DE CABLES 

24 ELE 
TAL-NIS-ELE-LIS-
0003_00 

LISTA DE CANTIDADES DE OBRA PARA 
LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO 

25 ELE 
TAL-NIS-ELE-LIS-
0004_00 

LISTA DE BOBINAS DE CABLES 

A.2 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA NIS DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

26 ELE 
TAL-NIS-ELE-LIS-
0005_01 

LISTA DE FUENTES DE ESCAPE 

27 ELE 
TAL-NIS-ELE-SLD-
0001_03 

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 

28 ELE 
TAL-NIS-ELE-SLD-
0002_03 

DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE 
ALUMBRADO Y TOMAS 

29 TEL 
TAL-NIS-TEL-LIS-
0001_01 

LISTADO DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

30 TEL 
TAL-NIS-TEL-DRW-
0002_01 

PLANIMETRÍA DE UBICACIÓN DE 
EQUIPOS 

31 FGS 
TAL-NIS-FGS-LIS-
0002_00 

LISTADO DE CABLES SISTEMA FGS 

32 FGS 
TAL-NIS-FGS-LAY-
0001_01 

PLANIMETRÍA DE FGS Y LOCALIZACIÓN 
DE EXTINTORES 

A.2 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA NIS DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

33 SCI 
TAL-NIS-SCI-LIS-
0001_00 

LISTA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

34 CIV 
TAL-NIS-CIV-DRW-
4000_01 

PLANIMETRÍA DE SISTEMAS 
ENTERRADOS Y DRENAJES 

35 PNG 
TAL-NIS-PNG-LIS-
0001_02 

LISTA DE LÍNEAS PRINCIPALES Y 
CRÍTICAS 

36 PNG 
TAL-NIS-PNG-LAY-
0001 

PLANO DE IMPLANTACIÓN GENERAL 
(INCLUIDO EN TAL-NIS-PRO-MAN-
0001_01) 

37 PNG 
TAL-NIS-PNG-LAY-
0002_01 

NIS-DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL ÁREA 
- PLANO LLAVE 

38 GEN 
TAL-GEN-PRO-REP-
1001-01_01 

REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES 

PAQUETES ‐ NIS 

39 GEN 
TAL-GEN-PRO-REP-
1001-04_00 

INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL 
UNIDADES PAQUETE – NIS: COMPRESOR 
DE AIRE Y TURBINA DE EXPANSIÓN 

    

A.3 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA SE5 DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 
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1 GEN 
TAL-GEN-INS-LIS-
1001_01 

LISTADO DE INTERFACES ELÉCTRICA / 
INSTRUMENTOS 

2 ELE 
TAL-PHP-ELE-DRW-
0007_01 

SUBESTACION SE5 DISTRIBUCIÓN DE 
CANALIZACIONES 

3 ELE 
TAL-PHP-ELE-DTS-
0006_01 

HOJA DE DATOS PANELES EN BAJA 
TENSIÓN - SE5/PHP 

4 ELE 
TAL-PHP-ELE-LIS-
0002_03 

SUBESTACIÓN SE5 LISTA DE CABLES 

5 ELE 
TAL-PHP-ELE-MEM-
0008_02 

PLANTA DE HIDRÓGENO - SE5 CÁLCULO 
DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

6 ELE 
TAL-PHP-ELE-MRQ-
0016_01 

REQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y 
PANELES LOCALES - SE5/PHP 

7 ELE 
TAL-PHP-ELE-STU-
0003_02 

SUBESTACIÓN SE5 ESTUDIO DE 
CORTOCIRCUITO 

8 ELE 
TAL-PHP-ELE-STU-
0005_02 

SUBESTACIÓN SE5 ESTUDIO ARRANQUE 
DE MOTORES 

9 ELE 
TAL-PHP-ELE-STU-
0006_02 

SUBESTACIÓN SE5 ESTUDIO DE 
ARMÓNICOS 

    

A.3 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA SE5 DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

10 MAC2 
V-TAL-MAC2-INS-00-
OC-11-0067_00 

FIXING AND MOUNTING DETAILS: 
CONTROL ROOM EQUIPMENT SE5 

11 MAC2 
V-TAL-MAC2-INS-00-
OC-11-0150_00 

SYSTEM LAYOUT: CONTROL ROOM 
EQUIPMENT SE5 

12 MAC2 
V-TAL-MAC2-INS-00-
OC-11-0190_00 

EARTHING DETAILS: CONTROL ROOM 
EQUIPMENT SE5 

13 MAC2 
V-TAL-MAC2-INS-00-
OC-11-0230_00 

FEEDER DISTRIBUTION: CONTROL 
ROOM EQUIPMENT SE5 

14 MAC2 
V-TAL-MAC2-INS-00-
OC-11-0270_00 

AC/DC POWER DISTRIBUTION: CONTROL 
ROOM EQUIPMENT SE5 

15 MAC2 
V-TAL-MAC2-INS-00-
OC-11-0310_00 

DIMENSIONS AND WEIGHTS: CONTROL 
ROOM EQUIPMENT SE5 

B DISCIPLINA 
INFORMACIÓN 
GENERAL 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 ENG 
TAL-GEN-ENG-DBD-
001_06 

BASES GENERALES DE DISEÑO 

2 ENG 
TAL-GEN-ENG-STU-
0004_01 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 
PARA LAS UA&TC 

3 LAY 
02070-GEN-PNG-LAY-
001_14 

IMPLANTACIONES GENERAL PMRT 

4 LAY 
02070-GEN-PNG-LAY-
007 Rev 02-Model1.pdf 

IMPLANTACIONES GENERAL PMRT 

5 PRO 
TAL-GEN-PRO-BLD-
3001-01_02 

DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 1 
DE 2 

6 PRO 
TAL-GEN-PRO-BLD-
3001-02_02 

DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 2 
DE 2 

7 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0001_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA 
NUMERACIÓN Y NOTAS 
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8 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0002-01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA 
EQUIPOS 1/2 

9 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0002-02_01 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA 
EQUIPOS 2/2 

10 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0003_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA DE 
TUBERÍAS 

11 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0004-01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA DE 
INSTRUMENTOS 

12 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0004-02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SIMBOLOGÍA DE 
INSTRUMENTOS 

13 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0005-01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
VÁLVULAS MOTORIZADAS 1/2 

B DISCIPLINA 
INFORMACIÓN 
GENERAL 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

14 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0005-02_02_A 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN TIPICOS DE 
VÁLVULAS MOTORIZADAS 2/2 

15 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0006-01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
VÁLVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 1/3 

16 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0006-02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
VÁLVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 2/3  

17 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0006-03_02_A 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN TIPICOS DE 
VÁLVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 3/3 

18 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0007-01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 1/5 

19 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0007-02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 2/5 

20 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0007-03_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 3/5 

B DISCIPLINA 
INFORMACIÓN 
GENERAL 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

21 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0007-04_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 4/5 

22 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0007-05_01 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E 
INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 
MOTORES 5/5 

23 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0008-01_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SISTEMA PORTÁTIL 
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RECOGIDA DE DRENAJES 

24 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0008-02_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SISTEMA PORTÁTIL 
RECOGIDA DE DRENAJES 

25 PRO 
TAL-GEN-PRO-PID-
0008-03_02 

DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN SISTEMA PORTÁTIL 
RECOGIDA DE DRENAJES 

26 PRO 02070-INT-PRO-LIS-001 
INT: INTERCONEXIONES LISTA DE 
LÍNEAS 

27 PRO 
02070-INT-PRO-PID-
002-7  

INTERCONEXIONES DE SERVICIOS 
SISTEMA DE VAPOR (1/3) 

28 PRO 
02070-INT-PRO-PID-
002-8  

INTERCONEXIONES DE SERVICIOS 
SISTEMA DE VAPOR (2/3) 

29 PRO 
02070-INT-PRO-PID-
002-9  

INTERCONEXIONES DE SERVICIOS 
SISTEMA DE VAPOR (3/3) 

30 SCI 
TAL-GEN-SCI-STD-
6001_01 

TIPICOS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
CONTRAINCENDIO 

31 CIV 

02070-INF-CIV-SKT-
052 
02070-INF-CIV-SKT-
056 

PLANO DE IMPLANTACIÓN DE MUROS 
DE CONTENCIÓN 

B DISCIPLINA 
INFORMACIÓN 
GENERAL 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

32 CIV 

02070-INT-CIV-SKT-
382 
02070-INT-CIV-SKT-
383 
02070-INT-CIV-SKT-
450 
02070-INT-CIV-SKT-
452 
02070-INT-CIV-SKT-
453 

RED DE DRENAJES DE AGUAS LIMPIAS 
SIN ACEITE 

33 CIV 
02070-INT-CIV-SKT-
451 

RED DE DRENAJES DE AGUAS CON 
ACEITE 

34 ELE 

02070-GEN-ELE-LIS-
010 
02070-GEN-ELE-LIS-
020 
02070-GEN-ELE-SLD-
000 

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

35 MAR 

02070-MU-PNG-LAY-
001_06 
02070-MU-PNG-LAY-
002_03 

TERMINAL MARINO 

36 HSE 
02070-GEN-HSE-STU-
004_02 

ESTUDIO BUILDING RISK ASSESSMENT 

37 INS 
02070-ED1-INS-LAY-
003_03 

PLANO DE UBICACIÓN E INSTALACIÓN 
DE EQUIPOS EN SALA DE CONTROL 

38 MAC2 
V-TAL-MAC2-INS-00-
OC-11-0009_02 

SYSTEM ARCHITECTURAL DIAGRAMS 
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C DISCIPLINA 
ESPECIF. TECNICAS 
DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 TEL 
02070-COM-TEL-BLD-
003_04 

DIAGRAMA DE BLOQUES - SISTEMA DE 
RADIO 

2 TEL 
02070-COM-TEL-SPE-
001_10 

BASES DE DISEÑO PARA 
TELECOMUNICACIONES 

3 TEL 
02070-COM-TEL-SPE-
002_05 

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA CCTV-
PROCESO 

4 TEL 
02070-COM-TEL-SPE-
003_05 

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA PAGA 

5 TEL 
02070-COM-TEL-SPE-
004_03 

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA RADIO 

6 TEL 
02070-COM-TEL-SPE-
005_07 

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA CCTV-
SEGURIDAD 

7 TEL 
02070-COM-TEL-SPE-
006_05 

ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESOS E INTRUSIÓN 

8 TEL 
02070-COM-TEL-SPE-
007_05 

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA CCTV-
TELEFONÍA 

9 TEL 
02070-COM-TEL-SPE-
008_07 

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DATOS 

10 INS 
02070-DCS-INS-DRW-
001_04 

ARQUITECTURA SISTEMA CONTROL DE 
PROCESOS 

11 INS 
02070-DCS-INS-DRW-
002 

DIAGRAMA DE BLOQUES -SISTEMA DE 
CONTROL MU1 (NO SE ENCONTRÓ) 

12 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
002_03 

BASES DE DISEÑO DE SISTEMA DE 
ALARMAS 

13 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
003_04 

BASES DE DISEÑO DE SISTEMA DE 
HISTÓRICOS 

14 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
007_03 

INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT 
SYSTEM. BASIS FOR DESIGN 

C DISCIPLINA 
ESPECIF. TECNICAS 
DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

15 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
009_06 

BASE DE DISEÑO SISTEMA CM&S Y 
BLENDING - DCS 

16 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
011_09 

BASES DE DISEÑO DE 
ALMACENAMIENTO 
(INSTRUMENTACIÓN, que incluye 
Transferencia y Custodia) 

17 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
012_06 

BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE 
CONTROL DCS 

18 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
013_06 

BASES DE DISEÑO DE SISTEMA 
INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS 

19 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
014_07 

BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE 
FUEGO Y GAS (F&G)  

20 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
015_02 

BASE DE DISEÑO PARA GRAFICOS (HM) 

21 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
019_07 

BASES DE DISEÑO SISTEMA DE 
MONITOREO DE MÁQUINAS MMS 

22 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
020_03 

BASES DE DISEÑO DE SISTEMA DE 
MEDICIÓN DE TANQUES 

23 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
023_05 

BASES DE DISEÑO INTEGRACION 
SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE 
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MASAS 

24 INS 
02070-DCS-INS-SPE-
024_02 

BASES DE DISEÑO DE SISTEMA DE 
SINCRONIZACIÓN DEL TIEMPO  

    

C DISCIPLINA 
ESPECIF. TECNICAS 
DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

25 INS 
02070-FGS-INS-SPE-
001_08 

BASES DE DISEÑO. SISTEMAS DE 
DETECCION Y EXTINCION DE 
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS  

26 INS 
02070-FGS-INS-SPE-
002_07 

BASES DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
DE CAMPO DE FUEGO Y GAS 

27 INS 
02070-FWS-INS-SPE-
001_08 

BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

28 CIV 
02070-GEN-CIV-DBD-
001_06 

BASES DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

29 CIV 
02070-GEN-CIV-DBD-
100_01 

BASES DE DISEÑO ESTRUCTURAL. 
UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX 

30 CIV 
02070-GEN-CIV-DBD-
450_10 

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS 
POR GRAVEDAD. BASES 
CONCEPTUALES DE DISEÑO 

31 CIV 
02070-GEN-CIV-DBD-
451_01 

SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS 
POR GRAVEDAD. BASES 
CONCEPTUALES DE DISEÑO. UNIDADES 
TERCERIZADAS Y OPEX 

32 CIV 
02070-GEN-CIV-DBD-
900_08 

BASES DE DISEÑO DE EDIFICIOS 

33 INS 
02070-GEN-INS-SPE-
001_06 

INSTRUMENTATION FOR PACKAGED 
UNITS 

34 PRO 
02070-GEN-PRO-PHI-
001 

FILOSOFÍA DE DRENAJES 

35 PRO 
02070-GEN-PRO-STD-
001_01 

CRITERIOS DE DISEÑO DE PROCESOS 

    

C DISCIPLINA 
ESPECIF. TECNICAS 
DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

36 PRO 
02070-GEN-PRO-SPE-
001 Rev 8 

SITE INFORMATION & UTILITIES MAIN 
CONDITIONS 

37 PRO 
02070-GEN-PRC-LIS-
001 Rev 6 

LISTA DE PROVEEDORES 

38 - PP-02070-C-116 Rev 2 PLAN DE INTEGRACIÓN 

39 - PP-02070-C-304 
NOISE REQUIREMENT FOR SUPPLIERS 
EQUIPMENT NOISE DATA SHEET 

40 - PP-02070-C-306 ENVIROMENTAL DESIGN BASIS 

41 - PP-02070-C-307 ENVIROMENTAL CODES & STANDARDS  

42  PP-02070-C-358 
PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE 
ACCESOS 

43 - PP-02070-I-302 

HEALTH, SAFETY    AND    
ENVIRONMENTAL    REQUIREMENTS    
FOR    SUPPLIERS    AND 
SUBCONTRACTOR 
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D DISCIPLINA 
DOCUMENTACION 
DEL CLIENTE 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 - EIA 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
SUS MODIFICACIONES 

2 - 

Nivel I 
Nivel II 
Nivel III 
Nivel IV 
Varios 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

3 - Sin Código 

GUÍA PARA LA EMISIÓN DE PERMISO DE 
TRABAJO Y ELABORACIÓN DE IPER 
PARA TRABAJO SEGURO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN-OTL 

4 - Sin Código 
HOJA DE CONTROL DE INGRESO DE 
PERSONAL 

5 - PLAN v.2 
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

6 - - 
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE 
LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y 
SALUD 

7 - - 
POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL 
(RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ASUNTOS 
COMUNITARIOS) 

8 - - 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

9 - - 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN 
DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

10 - - 
DIRECTORIO DE LABORATORIOS DE 
ENSAYO 

GDIN - 20210219  
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ANEXO 2: DEFINICIONES 
 
 
1. Consumos Internos: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.4. 

 
2. CONTRATISTA: tendrá el significado que se le atribuye en la parte introductoria del 

Contrato de Suministro. 
 

3. Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERÚ y el 
CONTRATISTA en la misma fecha que este Contrato de Suministro. 

 
4. Contrato de Suministro: es el presente Contrato sus suscrito por PETROPERÚ y el 

CONTRATISTA que incluye: (i) el Contrato de Suministro, (ii) los Anexos del Contrato 
de Suministro; (iii) Condiciones Técnicas del Proceso de Selección y Anexos y (iv) la 
Propuesta del CONTRATISTA; y (iv) absolución de Consultas por PETROPERÚ en el 
marco del Proceso de Selección.   

 
5. Contratos:  corresponde al Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro. 

 
6. Compensación EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.5.3. 
 
7. Día de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 12.4 

 
8. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable 

oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados. 
 
9. Equipos de Medición: significa los equipos que se utilizarán para medir el cumplimiento 

de la prestación del Suministro de Hidrógeno, Suministro de Nitrógeno y Suministros de 
Servicios Industriales. 

 
10. Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.1.  

 
11. Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.2.2 

 
12. Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 7.2.1 
 
13. Expediente Técnico: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los requisitos 

y especificaciones técnicas mínimas que deberán de tener las Unidades Auxiliares. 
 

14. Factor de Disponibilidad Anual: tiene el significado que se le atribuye en el Anexo 4 
 

15. Factor de Disponibilidad Anual Objetivo: tiene el significado que se le atribuye en el Anexo 
4 

 
16. Factura: es el comprobante de pago regulado bajo el Reglamento de Comprobantes de Pago 

aprobado mediante Resolución de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, según ha sido 
modificado.  
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17. Fecha de Inicio de los Servicios de Operación: tiene el significado que se le asigna en la 
Cláusula 7.3 

 
18. Gas Combustible de PSA: es un subproducto generado en el Módulo PSA y enviado al 

sistema de combustible de la Refinería Talara para su mezcla y envío a hornos y calderos 
 

 
19. Liquidación Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Cláusula 12.1. 
 
20. Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9.4.  

 
21. Mes del Contrato: es el período que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del 

mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del mes calendario 
siguiente. El primer Mes de Contrato comenzará a las seis horas (06:00 hs) del día siguiente 
al inicio de las Actividades Pre-Operativas y terminará a las seis horas (06:00 hs) del primer 
día del mes calendario siguiente, y el último mes de Contrato concluirá a las seis horas 
(06:00 hs) del día del vencimiento del Plazo del Contrato.  

 
22. Módulo PSA: es la unidad Pressure Swing Adsorption, encargada de purificar el gas rico 

en hidrógeno proveniente de la Unidad PHP, generando como subproducto el Gas 
Combustible de PSA. 

 
23. Plazo de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 12.4. 

 
24. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Cuarta. 

 
25. Plazo del Suministro de Hidrógeno: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

8.2.1. 
 

26. Plazo del Suministro de Nitrógeno: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
8.1.1 
 

27. Plazo del Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que 
se le atribuye en la Cláusula 8.3.1 
 

28. Punto(s) de Entrega: se refiere al espacio físico donde PETROPERÚ pondrá a disposición 
del CONTRATISTA los Consumibles, las Materias Primas y Servicios Industriales 
PETROPERÚ. La ubicación de los Puntos de Entrega se encuentra definida en el 
Expediente Técnico. 

 
29. Punto(s) de Medición: se refiere al espacio físico en donde el CONTRATISTA medirá el 

volumen y calidad del Suministro de Hidrógeno, Suministro de Nitrógeno y Suministros 
de Servicios Industriales CONTRATISTA. Asimismo, corresponderá al espacio físico 
donde el CONTRATISTA medirá el volumen y calidad de las Materias Primas y los 
Servicios Industriales PETROPERÚ. 
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30. Puntos de Suministro: se refiere al espacio físico en donde el CONTRATISTA tendrá que 
poner a disposición de PETROPERÚ el Suministro de Hidrógeno, Suministro de 
Nitrógeno, Gas Combustible de PSA y Suministros de Servicios Industriales 
CONTRATISTA. 

 
31. Punto(s) de Suministro de Gas Combustible de PSA: se refiere al espacio físico donde el 

CONTRATISTA pondrá a disposición de PETROPERÚ el suministro de Gas Combustible 
de PSA contratado y se producirá la transferencia de los riesgos asociados que no se deriven 
de incumplimientos del CONTRATISTA. 
 

32. Punto(s) de Suministro de Hidrógeno: se refiere al espacio físico donde el CONTRATISTA 
pondrá a disposición de PETROPERÚ el suministro de Hidrógeno contratado y se 
producirá la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del 
CONTRATISTA. 
 

33. Punto(s) de Suministro de Nitrógeno: se refiere al espacio físico donde el CONTRATISTA 
pondrá a disposición de PETROPERÚ el suministro de Nitrógeno contratado y se producirá 
la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del 
CONTRATISTA. 
 

34. Punto(s) de Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA: se refiere al espacio físico 
donde el CONTRATISTA pondrá a disposición de PETROPERÚ el suministro de los 
Servicios Industriales CONTRATISTA detallados en la Cláusula 8.3.2, distintos al Gas 
Combustible de PSA, contratados y se producirá la transferencia de riesgos asociados que 
no se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.  
 

35. Remuneración: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.3. 
 

36. Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en 
la Cláusula 11.2. 
 

37. Remuneración de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la 
Cláusula 11.1.  
 

38. Servicios de Operación o Servicio de Operación: son los servicios prestados por el 
CONTRATISTA bajo el Contrato de Suministro, los cuales comprenden los siguientes: (i) 
Suministro de Hidrógeno, (ii) Suministro de Nitrógeno, (v) Servicios Industriales 
CONTRATISTA y (v) Consumos Internos. Asimismo; incluye cualquier otra obligación o 
actividad que el CONTRATISTA deba llevar a cabo para cumplir con la prestación de los 
servicios antes mencionados. 
 

39. Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde a los Servicios Industriales 
CONTRATISTA detallados en el Cláusula 8.3.2 y el Anexo 9. 
 

40. Servicios Industriales PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
9.5 y se encuentran definidos en el Anexo 6. 
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41. Sistema de Medición: significa todos los equipos de medición instalados en los Puntos de 
Medición por parte del CONTRATISTA, para registrar y realizar una medición correcta de 
las Materias Primas, los Servicios Industriales PETROPERÚ. Suministros, Servicios 
Industriales CONTRATISTA para registrar y realizar una medición correcta de los 
Servicios conforme el Anexo 7. 

 
42. Subestación Eléctrica SE 5: es la subestación eléctrica que forma parte de la Unidad PHP. 

 
43. Suministros: significa el Suministro de Hidrógeno y el Suministro de Nitrógeno.  

 
44. Suministro de Hidrógeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Cláusula 

8.2 y que se llevará a cabo a través de la operación de la Unidad PHP. 
 

45. Suministro de Nitrógeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Cláusula 
8.1 y que se llevará a cabo a través de la operación de la Unidad NIS. 
 

46. Unidad NIS: Planta de Producción, Almacenamiento y Vaporización de Nitrógeno (NIS) 
 

47. Unidad PHP: Planta de Producción y Purificación de Hidrógeno (PHP), la misma que 
incluye el Módulo PSA y la Subestación Eléctrica SE5.  
 

48. Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos 
los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el CONTRATISTA bajo el 
Contrato y el Contrato de Usufructo a la fecha en consideración, más la estimación de los 
ingresos futuros que recibirá bajo el Contrato. Dicha estimación de ingresos futuros será la 
que resulte de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneración Mensual Fija por la 
cantidad de meses -o fracción de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del 
Contrato; y, (ii) cualquier pago adicional que PETROPERÚ haya aceptado efectuar en el 
futuro al CONTRATISTA al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que 
dicho valor será de al menos de U$S [*] por toda la vigencia del Contrato, sin considerar 
la Remuneración por Volumen Adicional 
 

49. Volumen de Fiscalización corresponde al volumen previsto para el Suministro de 
Hidrógeno y Suministro de Nitrógeno, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo de la 
Cláusula 11.4.  
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ANEXO 3: CRONOGRAMA 
 
 
Las fechas estimadas para el inicio de las Etapas son las siguientes:  

 
 

ACTIVIDADES/ETAPAS FECHAS DE INICIO 

Etapa Inicial  
Firma del Contrato de 

Suministro y del Contrato de 
Usufructo 

Etapa Pre-Operativa 

Fecha posterior a la firma del 
Contrato que PETROPERÚ 

comunique al CONTRATISTA 
con una anticipación no menor 

a 25 Días 

Etapa Operativa Turn-Down 9 de diciembre de 2021 

Etapa Operativa 1 de marzo del 2022 

 
Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen el 
Paquete son las siguientes: 
 

UNIDAD 
Inicio Estadío 

de 
Construcción 

Inicio Estadío de 
Pre-

comisionamiento 
o 

Comisionamiento

Inicio Estadío 
Operativo 

Turn-Down 

Inicio Estadío 
Operativo 

PHP 
Noviembre del 

2018 
1 de Agosto del 

2021 
9 de diciembre 

de 2021 
1 de marzo del 

2022 

NIS 
Diciembre del 

2018 
1 de Mayo del 

2021 

PETROPERÚ 
informará la 

fecha del Estadio 
Operativo Turn-
Down, en caso el 

mismo 
corresponda para 

la Unidad NIS 

18 de octubre 
del 2021 

 
 
Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un propósito meramente referencial y 
PETROPERÚ no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciarán en dichas fechas. 
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ANEXO 4: PENALIDADES 
 
Las penalidades previstas en el presente anexo serán sólo de aplicación a partir del inicio de la 
Etapa Operativa. 
 
Las penalidades serán establecidas según el grado de desviación respecto al Factor de 
Disponibilidad y a la calidad establecidas.  
 
No resultarán aplicables penalidades en los supuestos previstos en la cláusula 9.3 del Contrato de 
Usufructo.  
 
1. Unidad PHP (Producción y Purificación de Hidrógeno):  
 
1.1. Incumplimientos del Suministro: Las penalidades serán aplicadas en función del Factor de 

Disponibilidad Anual Objetivo (FDAO) y el Factor de Disponibilidad Anual (FDA) 
 

El Factor de Disponibilidad Anual Objetivo será el siguiente: 
 

 Los primeros 12 meses del Estadio Operativo = 97% 

 Los meses restantes del Estadio Operativo = 98.5% 
 

Mientras que el Factor de Disponibilidad Anual será:  
 

FDA [Nmଷ] =
VAS [Nmଷ]

VAN [Nmଷ]
 

 
 

- FDA [%]  : Factor de Disponibilidad Anual 
- VAS [Nmଷ] (Volumen Anual Suministrado): Volumen de Hidrógeno suministrado por el 

CONTRATISTA durante el período de 12 meses. Para efecto de cálculo, el volumen 
suministrado no podrá exceder al nominado durante ningún período de tiempo, a pesar 
de que el Contratista haya suministrado un volumen superior al nominado por Petroperú. 

- VAN [Nmଷ] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Hidrógeno nominado por 
PETROPERÚ = Nominaciones Totales de Hidrógeno por PETROPERU durante el 
período de 12 meses, excluyendo (i) períodos de Mantenimiento Programado; (ii) 
períodos de fuerza mayor; (iii) paradas debido a causas no atribuibles al 
CONTRATISTA; (iv) períodos de dos horas posteriores a un cambio en la nominación 
por parte de PETROPERÚ. Dichos volúmenes no podrán exceder el volumen de 
fiscalización definido para cada período (en caso de serlo serán remunerados con la 
Remuneración Mensual Variable) 

 
Las penalidades se aplicarán de la siguiente manera: 

 
a) Pagos mensuales: 

 
En caso se observe que el CONTRATISTA no podrá alcanzar el Factor de Disponibilidad 
Anual Objetivo, el CONTRATISTA deberá realizar pagos mensuales de las penalidades, 
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relacionados a los incumplimientos de volúmenes de Suministro respeto de dicho 
indicador. 
 
Con este objetivo se calculará por cada Mes del Contrato el Incumplimiento Anual 
Acumulado (IAA), el cual será la suma de todos los Incumplimientos Mensuales desde el 
inicio del período de 12 meses correspondiente. El cálculo será el siguiente: 

 

𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ] = ෍(𝐼𝑀௜ [𝑁𝑚ଷ] )

௠

௜ୀଵ

  

 
Donde: 
 

- 𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ]  (Incumplimiento Anual Acumulado): Es la suma de los 
Incumplimientos Mensuales desde el mes 1 del período de 12 meses, hasta el mes 
del cálculo (mes m). 

- 𝐼𝑀 [𝑁𝑚ଷ]: (Incumplimiento Mensual). Se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

𝐼𝑀௠ [𝑁𝑚ଷ] = 𝑉𝑀𝑁௠ [𝑁𝑚ଷ] − 𝑉𝑀𝑆௠ [𝑁𝑚ଷ] 
 

Donde: 
 𝐼𝑀௠ [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Mensual 
 𝑉𝑀𝑁௠ [𝑁𝑚ଷ]  (Volumen Mensual Nominado): Volumen total de 

Hidrógeno nominado por PETROPERÚ = Nominaciones Totales de 
Hidrógeno por PETROPERU durante el mes, excluyendo (i) períodos de 
Mantenimiento Programado; (ii) períodos de fuerza mayor; (iii) paradas 
debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA; (iv) períodos de dos 
horas posteriores a un cambio en la nominación por parte de 
PETROPERÚ. Dichos volúmenes no podrán exceder el volumen de 
fiscalización definido para dicho período (en caso de serlo serán 
remunerados con la Remuneración Mensual Variable) 

 𝑉𝑀𝑆௠ [𝑁𝑚ଷ] (Volumen Mensual Suministrado): Volumen de 
Hidrógeno suministrado por el CONTRATISTA durante el mes. Para 
efecto de cálculo, el volumen suministrado no podrá exceder al 
nominado durante ningún período de tiempo, a pesar de que el 
Contratista haya suministrado un volumen superior al nominado por 
Petroperú. 

 
Para realizar el cálculo de los pagos mensuales correspondientes a las penalidades 
se debe calcular el Incumplimiento Anual Permitido Estimado (IAPE). Se 
denomina estimado, ya que el mismo utilizará el Volumen de Fiscalización como 
estimación del volumen que nominará PETROPERÚ durante el año. Se define de 
la siguiente forma:  

 
𝐼𝐴𝑃𝐸 [𝑁𝑚ଷ] = (1 − 𝐹𝐷𝐴𝑂 [%]) ∗ 𝑉𝐹𝐴 [𝑁𝑚ଷ]  
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  Donde: 
 

 𝐼𝐴𝑃𝐸 [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado 
 𝐹𝐷𝐴𝑂 [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo) 
 𝑉𝐹𝐴 [𝑁𝑚ଷ]  (Volumen de Fiscalización Anual): Corresponde al 

Volumen de Fiscalización (𝑁𝑚ଷ/ℎ𝑟), de acuerdo a lo previsto en el 
último párrafo de la Cláusula 11.4, multiplicado por 24 horas, 
multiplicado por la cantidad de días del período de 12 meses 
correspondiente. 

 
Los pagos mensuales serán calculados de acuerdo a la siguiente fórmula:   
 

𝑃𝑀௠ [𝑈𝑆𝐷] =  𝑀𝑆 𝑥 𝑉𝑃௠ [𝑁𝑚ଷ] 𝑥 90% 𝑥 𝑇𝑜ଵ  ൤
𝑈𝑆𝐷

𝑁𝑚ଷ൨ 

 
Donde 

- 𝑃𝑀௠ [𝑈𝑆𝐷] = Penalidades Mensuales en el mes m 
- 𝑀𝑆 = Multiplicador del Suministro, que tomará los siguientes valores: 

 Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 1 
 Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3 

 
- 𝑉𝑃௠  [𝑁𝑚ଷ] = Volumen de Hidrógeno Penalizable del mes. Es aquel 

incumplimiento del mes por encima del Incumplimiento Anual Permitido 
Estimado. Se calcula de la siguiente manera: 
 

 Si IAA es menor o igual a IAPE, 𝑉𝑃௠[𝑁𝑚ଷ] será igual a 0  

 Si IAA es mayor a IAPE, 𝑉𝑃௠[𝑁𝑚ଷ]  se calculará mediante la 
siguiente fórmula 

 

𝑉𝑃௠[𝑁𝑚ଷ] = 𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ] − 𝐼𝐴𝑃𝐸 [𝑁𝑚ଷ] −  ෍ (𝑉𝑃௜[𝑁𝑚ଷ])

௠ିଵ

௜ୀଵ

 

 
Donde: 

 𝑉𝑃௠ [𝑁𝑚ଷ]: Volumen de Hidrógeno Penalizable del mes 
 𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m 
 𝐼𝐴𝑃𝐸 [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado 

 ∑ (𝑉𝑃௜[𝑁𝑚ଷ])௠ିଵ
௜ୀଵ  : Suma de todos los Volúmenes de Hidrógeno 

Penalizables hasta el mes anterior (mes m-1). A efectos del 
cálculo del primer mes se establece que 𝑉𝑃௠ିଵ [𝑁𝑚ଷ]) será 
igual a cero 
 

- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ]  = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija.  
 

b) Pagos anuales: 
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Los pagos anuales se computarán en períodos de 12 meses. El primer período serán los 
primeros 12 meses desde iniciada la Etapa Operativa, seguido inmediatamente por un 
nuevo período de 12 meses y así sucesivamente. Las penalidades estarán relacionados al 
Factor de Disponibilidad Anual y al Factor de Disponibilidad Anual Objetivo, mediante 
el siguiente criterio: 

 
 Si FDA es mayor o igual a FDAO: No hay penalidad 
 Si FDA es menor a FDAO: Aplica la siguiente penalidad: 

 
Para el cálculo del pago anual de las penalidades se recalcularán los pagos mensuales del 
CONTRATISTA correspondientes al período de 12 meses utilizando el Volumen Anual 
Nominado (VAN) por PETROPERÚ, en lugar del Volumen de Fiscalización para la 
estimación. 
 
Para cada uno de los meses del período de 12 meses se realizarán los siguientes cálculos: 
 

El Incumplimiento Anual Acumulado será el mismo que fue calculado para dicho 
mes, de acuerdo a lo detallado en el punto 1.1 (a). 

 
El Incumplimiento Anual Permitido Estimado será reemplazado por el 
Incumplimiento Anual Permitido Real (IAPR) el cual se define de la siguiente 
forma:  

 
𝐼𝐴𝑃𝑅 [𝑁𝑚ଷ] = (1 − 𝐹𝐷𝐴𝑂 [%]) ∗ 𝑉𝐴𝑁 [𝑁𝑚ଷ]  

 
  Donde: 
 

 𝐼𝐴𝑃𝑅 [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Permitido Real 
 𝐹𝐷𝐴𝑂 [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo) 
 𝑉𝐴𝑁 [𝑁𝑚ଷ] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Hidrógeno 

nominado por PETROPERÚ = Nominaciones Totales de Hidrógeno por 
PETROPERU durante el período de 12 meses, excluyendo (i) períodos 
de Mantenimiento Programado; (ii) períodos de fuerza mayor; (iii) 
paradas debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA; (iv) períodos 
de dos horas posteriores a un cambio en la nominación por parte de 
PETROPERÚ. Dichos volúmenes no podrán exceder el volumen de 
fiscalización definido para cada período (en caso de serlo serán 
remunerados con la Remuneración Mensual Variable) 
 

Se recalcularán las Penalidades Mensuales Reales de acuerdo al Incumplimiento 
Anual Permitido Real, de la siguiente forma 
 

𝑃𝑀𝑅௠ [𝑈𝑆𝐷] =  𝑀𝑆 𝑥 𝑉𝑃𝑅௠ [𝑁𝑚ଷ] 𝑥 90% 𝑥 𝑇𝑜ଵ  ൤
𝑈𝑆𝐷

𝑁𝑚ଷ൨ 

 
Donde 

- 𝑃𝑀𝑅௠ [𝑈𝑆𝐷] = Penalidad mensual real en el mes m 
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- 𝑀𝑆 = Multiplicador del Suministro, que tomará los siguientes valores: 
 Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 1 
 Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3 

 
- 𝑉𝑃𝑅௠  [𝑁𝑚ଷ] = Volumen de Hidrógeno Penalizable Real del mes. Se 

calcula mediante de la siguiente manera: 
 

 Si IAA es menor o igual a IAPR, 𝑉𝑃𝑅௠  [𝑁𝑚ଷ]será igual a 0 
 Si IAA es mayor a IAPR se calculará mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑃𝑅௠[𝑁𝑚ଷ] = 𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ] − 𝐼𝐴𝑃𝑅 [𝑁𝑚ଷ] − ෍ (𝑉𝑃𝑅௜[𝑁𝑚ଷ]) 

௠ିଵ

௜ୀଵ

 

 
Donde: 

 𝑉𝑃𝑅௠ [𝑁𝑚ଷ]: Volumen de Hidrógeno Penalizable Real del mes 
 𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m 
 𝐼𝐴𝑃𝑅 [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Permitido Real 

 ∑ (𝑉𝑃𝑅௜[𝑁𝑚ଷ]) ௠ିଵ
௜ୀଵ  : Suma de todos los Volúmenes de 

Hidrógeno Penalizables Reales hasta el mes anterior (mes m-1). 
A efectos del cálculo del primer mes se establece que 
𝑉𝑃𝑅௠ିଵ [𝑁𝑚ଷ]) del mes inmediatamente anterior será igual a 
cero 
 

- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ]  = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija.  
 
Una vez calculados las 12 Penalidades Mensuales Reales de dicho período, se debe 
calcular el Pago Anual que efectivamente deberá realizar el CONTRATISTA, que será la 
suma de todas las Penalidades Mensuales Reales, descontando la suma de todas las 
Penalidades Mensuales oportunamente establecidas. 
 

𝑃𝐴 [𝑈𝑆𝐷] = ෍(𝑃𝑀𝑅௜[𝑈𝑆𝐷])

ଵଶ

௜ୀଵ

− ෍(𝑃𝑀௜[𝑈𝑆𝐷])

ଵଶ

௜ୀଵ

 

 
  Donde: 

- 𝑃𝐴 [𝑈𝑆𝐷]: Pago Anual de las penalidades 

- ∑ (𝑃𝑀𝑅௜[𝑈𝑆𝐷])ଵଶ
௜ୀଵ  = Suma de las Penalidades Mensuales Reales de los 

12 meses del período 

- ∑ (𝑃𝑀௜[𝑈𝑆𝐷])ଵଶ
௜ୀଵ : Suma de las Penalidades Mensuales de los 12 meses 

del período 
 
1.2. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fracción de hora (superior a 5 minutos), 

durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar hidrógeno con la pureza 
mínima requerida, y el hidrógeno sea aceptado por PETROPERÚ, se aplicará una penalidad 
igual a un multiplicador de calidad por el volumen de hidrógeno suministrado con calidad 
deficitaria multiplicado por el 90% de la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija 
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(𝑇𝑜ଵ ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, por cada medio punto porcentual por debajo de 
99.5% de pureza: 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  
%ௗ

0.5%
𝑥 MC [%] 𝑥 𝑉 ୣ୤  [𝑁𝑚ଷ] 𝑥 90% 𝑥 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] 

 
Donde 

- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ]= Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija.  
- MC [%] : Multiplicador de Calidad, que tomará los siguientes valores: 

 Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 10% 
 Los meses restantes del Estadio Operativo = 20% 

 

- 𝑉 ୣ୤  [𝑁𝑚ଷ] = Volumen de Hidrógeno acumulado entregado durante el 
período de incumplimiento con calidad deficitaria. 

- %ௗ  = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza mínima de 99.5% 
(99.5% - %H2 real). 

 
En caso que el hidrógeno que incumpla la pureza mínima requerida no sea aceptado por 
PETROPERÚ, se aplicarán las penalidades por incumplimiento de suministro. 
 

2. Unidad NIS (Suministro de Nitrógeno) 
 

2.1. Incumplimientos del Suministro: Las penalidades serán aplicadas en función del Factor de 
Disponibilidad Anual Objetivo (FDAO) y el Factor de Disponibilidad Anual (FDA) 

 
El Factor de Disponibilidad Anual Objetivo será el siguiente: 

 
 Los primeros 12 meses del Estadio Operativo = 97% 

 Los meses restantes del Estadio Operativo = 98.5% 
 

Mientras que el Factor de Disponibilidad Anual será:  
 

𝐹𝐷𝐴 [𝑁𝑚ଷ] =
𝑉𝐴𝑆 [𝑁𝑚ଷ]

𝑉𝐴𝑁 [𝑁𝑚ଷ]
 

 
 

- 𝐹𝐷𝐴 [%]  : Factor de Disponibilidad Anual 
- 𝑉𝐴𝑆 [𝑁𝑚ଷ] (Volumen Anual Suministrado): Volumen de Nitrógeno suministrado por el 

CONTRATISTA durante el período de 12 meses. Para efecto de cálculo, el volumen 
suministrado no podrá exceder al nominado durante ningún período de tiempo, a pesar 
de que el Contratista haya suministrado un volumen superior al nominado por Petroperú. 

- 𝑉𝐴𝑁 [𝑁𝑚ଷ] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Nitrógeno nominado por 
PETROPERÚ = Nominaciones Totales de Nitrógeno por PETROPERU durante el 
período de 12 meses, excluyendo (i) períodos de Mantenimiento Programado; (ii) 
períodos de fuerza mayor; (iii) paradas debido a causas no atribuibles al 
CONTRATISTA; (iv) períodos de dos horas posteriores a un cambio en la nominación 
por parte de PETROPERÚ. Dichos volúmenes no podrán exceder el volumen de 
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fiscalización definido para cada período (en caso de serlo serán remunerados con la 
Remuneración Mensual Variable) 

 
Las penalidades se aplicarán de la siguiente manera: 

 
a) Pagos mensuales: 

 
En caso se observe que el CONTRATISTA no podrá alcanzar el Factor de Disponibilidad 
Anual Objetivo, el CONTRATISTA deberá realizar pagos mensuales de las penalidades, 
relacionados a los incumplimientos de volúmenes de Suministro respecto de dicho 
indicador. 
 
Con este objetivo se calculará por cada Mes del Contrato el Incumplimiento Anual 
Acumulado, el cual será la suma de todos los Incumplimientos Mensuales desde el inicio 
del período de 12 meses correspondiente. El cálculo será el siguiente: 

 

𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ] = ෍(𝐼𝑀௜ [𝑁𝑚ଷ] )

௠

௜ୀଵ

 

 
Donde: 
 

- 𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ]  (Incumplimiento Anual Acumulado): Es la suma de los 
Incumplimientos Mensuales desde el mes 1 del período de 12 meses, hasta el mes 
del cálculo (mes m). 

- 𝐼𝑀 [𝑁𝑚ଷ]: (Incumplimiento Mensual). Se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

𝐼𝑀௠ [𝑁𝑚ଷ] = 𝑉𝑀𝑁௠ [𝑁𝑚ଷ] − 𝑉𝑀𝑆௠ [𝑁𝑚ଷ] 
 

Donde: 
 𝐼𝑀௠ [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Mensual 
 𝑉𝑀𝑁௠ [𝑁𝑚ଷ]  (Volumen Mensual Nominado): Volumen total de 

Nitrógeno nominado por PETROPERÚ = Nominaciones Totales de 
Nitrógeno por PETROPERU durante el mes, excluyendo (i) períodos de 
Mantenimiento Programado; (ii) períodos de fuerza mayor; (iii) paradas 
debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA; (iv) períodos de dos 
horas posteriores a un cambio en la nominación por parte de 
PETROPERÚ. Dichos volúmenes no podrán exceder el volumen de 
fiscalización definido para dicho período (en caso de serlo serán 
remunerados con la Remuneración Mensual Variable) 

 𝑉𝑀𝑆௠ [𝑁𝑚ଷ] (Volumen Mensual Suministrado): Volumen de 
Nitrógeno suministrado por el CONTRATISTA durante el mes. Para 
efecto de cálculo, el volumen suministrado no podrá exceder al 
nominado durante ningún período de tiempo, a pesar de que el 
Contratista haya suministrado un volumen superior al nominado por 
Petroperú. 
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Para realizar el cálculo de los pagos mensuales correspondientes a las penalidades 
se debe calcular el Incumplimiento Anual Permitido Estimado (IAPE). Se 
denomina estimado, ya que el mismo utilizará el Volumen de Fiscalización como 
estimación del volumen que nominará PETROPERÚ durante el año. Se define de 
la siguiente forma:  

 
𝐼𝐴𝑃𝐸 [𝑁𝑚ଷ] = (1 − 𝐹𝐷𝐴𝑂 [%]) ∗ 𝑉𝐹𝐴 [𝑁𝑚ଷ]  

 
  Donde: 
 

 𝐼𝐴𝑃𝐸 [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado 
 𝐹𝐷𝐴𝑂 [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo) 
 𝑉𝐹𝐴 [𝑁𝑚ଷ]  (Volumen de Fiscalización Anual): Corresponde al 

Volumen de Fiscalización (𝑁𝑚ଷ/ℎ𝑟), de acuerdo a lo previsto en el 
último párrafo de la Cláusula 11.4, multiplicado por 24 horas, 
multiplicado por la cantidad de días del período de 12 meses 
correspondiente. 

 
Los pagos mensuales serán calculados de acuerdo a la siguiente fórmula:   
 

𝑃𝑀௠ [𝑈𝑆𝐷] =  𝑀𝑆 𝑥 𝑉𝑃௠ [𝑁𝑚ଷ] 𝑥 
58,450 N𝑚ଷ/hr

3,431 N𝑚ଷ/hr
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜ଵ  ൤

𝑈𝑆𝐷

𝑁𝑚ଷ൨ 

 
Donde 

- 𝑃𝑀௠ [𝑈𝑆𝐷] = Penalidades Mensuales en el mes m 
- 𝑀𝑆 = Multiplicador del Suministro, que tomará los siguientes valores: 

 Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 1 
 Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3 

 
- 𝑉𝑃௠  [𝑁𝑚ଷ]  = Volumen de Nitrógeno Penalizable del mes. Es aquel 

incumplimiento del mes por encima del Incumplimiento Anual Permitido 
Estimado. Se calcula de la siguiente manera: 
 

 Si IAA es menor o igual a IAPE, 𝑉𝑃௠[𝑁𝑚ଷ] será igual a 0  

 Si IAA es mayor a IAPE, 𝑉𝑃௠[𝑁𝑚ଷ]  se calculará mediante la 
siguiente fórmula 

 

𝑉𝑃௠[𝑁𝑚ଷ] = 𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ] − 𝐼𝐴𝑃𝐸 [𝑁𝑚ଷ] − ෍ (𝑉𝑃௜[𝑁𝑚ଷ])

௠ିଵ

௜ୀଵ

 

 
Donde: 

 𝑉𝑃௠ [𝑁𝑚ଷ]: Volumen de Nitrógeno Penalizable del mes 
 𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m 
 𝐼𝐴𝑃𝐸 [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado 
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 ∑ (𝑉𝑃௜[𝑁𝑚ଷ])௠ିଵ
௜ୀଵ  : Suma de todos los Volúmenes de Nitrógeno 

Penalizables hasta el mes anterior (mes m-1). A efectos del 
cálculo del primer mes se establece que 𝑉𝑃௠ିଵ [𝑁𝑚ଷ]) será 
igual a cero 
 

- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ]  = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija.  
 
 

b) Pagos anuales: 
 

Los pagos anuales se computarán en períodos de 12 meses. El primer período serán los 
primeros 12 meses desde iniciada la Etapa Operativa, seguido inmediatamente por un 
nuevo período de 12 meses y así sucesivamente. Las penalidades estarán relacionados al 
Factor de Disponibilidad Anual y al Factor de Disponibilidad Anual Objetivo, mediante 
el siguiente criterio: 
 

 
 Si FDA es mayor o igual a FDAO: No hay penalidad 
 Si FDA es menor a FDAO: Aplica la siguiente penalidad: 

 
Para el cálculo del pago anual de las penalidades se recalcularán los pagos mensuales del 
CONTRATISTA correspondientes al período de 12 meses utilizando el Volumen Anual 
Nominado (VAN) por PETROPERÚ, en lugar del Volumen de Fiscalización para la 
estimación. 
 
Para cada uno de los meses del período de 12 meses se realizarán los siguientes cálculos: 
 

El Incumplimiento Anual Acumulado será el mismo que fue calculado para dicho 
mes, de acuerdo a lo detallado en el punto 1.1 (a). 

 
El Incumplimiento Anual Permitido Estimado será reemplazado por el 
Incumplimiento Anual Permitido Real (IAPR), el cual se define de la siguiente 
forma:  

 
𝐼𝐴𝑃𝑅 [𝑁𝑚ଷ] = (1 − 𝐹𝐷𝐴𝑂 [%]) ∗ 𝑉𝐴𝑁 [𝑁𝑚ଷ]  

 
  Donde: 
 

 𝐼𝐴𝑃𝑅 [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Permitido Real 
 𝐹𝐷𝐴𝑂 [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo) 
 𝑉𝐴𝑁 [𝑁𝑚ଷ] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Nitrógeno 

nominado por PETROPERÚ = Nominaciones Totales de Nitrógeno por 
PETROPERU durante el período de 12 meses, excluyendo (i) períodos 
de Mantenimiento Programado; (ii) períodos de fuerza mayor; (iii) 
paradas debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA; (iv) períodos 
de dos horas posteriores a un cambio en la nominación por parte de 
PETROPERÚ. Dichos volúmenes no podrán exceder el volumen de 
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fiscalización definido para cada período (en caso de serlo serán 
remunerados con la Remuneración Mensual Variable) 
 

Se recalcularán las Penalidades Mensuales Reales de acuerdo al Incumplimiento 
Anual Permitido Real, de la siguiente forma 
 

𝑃𝑀𝑅௠ [𝑈𝑆𝐷] =  𝑀𝑆 𝑥 𝑉𝑃𝑅௠ [𝑁𝑚ଷ] 𝑥 
58,450 N𝑚ଷ/hr

3,431 N𝑚ଷ/hr
 𝑥 10%  𝑥 𝑇𝑜ଵ  ൤

𝑈𝑆𝐷

𝑁𝑚ଷ൨ 

 
Donde 

- 𝑃𝑀𝑅௠ [𝑈𝑆𝐷] = Penalidad mensual real en el mes m 
- 𝑀𝑆 = Multiplicador del Suministro, que tomará los siguientes valores: 

 Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 1 
 Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3 

 
- 𝑉𝑃𝑅௠  [𝑁𝑚ଷ] = Volumen de Nitrógeno Penalizable Real del mes. Se 

calcula mediante de la siguiente manera: 
 

 Si IAA es menor o igual a IAPR, 𝑉𝑃𝑅௠  [𝑁𝑚ଷ] será igual a 0 
 Si IAA es mayor a IAPR se calculará mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑃𝑅௠[𝑁𝑚ଷ] = 𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ] − 𝐼𝐴𝑃𝑅 [𝑁𝑚ଷ] − ෍ (𝑉𝑃𝑅௜[𝑁𝑚ଷ]) 

௠ିଵ

௜ୀଵ

 

 
Donde: 

 𝑉𝑃𝑅௠ [𝑁𝑚ଷ]: Volumen de Nitrógeno Penalizable Real del mes 
 𝐼𝐴𝐴௠ [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m 
 𝐼𝐴𝑃𝑅 [𝑁𝑚ଷ]: Incumplimiento Anual Permitido Real 

 ∑ (𝑉𝑃𝑅௜[𝑁𝑚ଷ]) ௠ିଵ
௜ୀଵ  : Suma de todos los Volúmenes de 

Nitrógeno Penalizables Reales hasta el mes anterior (mes m-1). 
A efectos del cálculo del primer mes se establece que 
𝑉𝑃𝑅  [𝑁𝑚ଷ]) del mes inmediatamente anterior será igual a 
cero 
 

- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ]  = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija.  
 
Una vez calculados las 12 Penalidades Mensuales Reales de dicho período, se debe 
calcular el Pago Anual que efectivamente deberá realizar el CONTRATISTA, que será la 
suma de todas las Penalidades Mensuales Reales, descontando la suma todas las 
Penalidades Mensuales oportunamente establecidas. 
 

𝑃𝐴 [𝑈𝑆𝐷] = ෍(𝑃𝑀𝑅௜[𝑈𝑆𝐷])

ଵଶ

௜ୀଵ

− ෍(𝑃𝑀௜[𝑈𝑆𝐷])

ଵଶ

௜ୀଵ

 

 
  Donde: 
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- 𝑃𝐴 [𝑈𝑆𝐷]: Pago Anual de las penalidades 

- ∑ (𝑃𝑀𝑅௜[𝑈𝑆𝐷])ଵଶ
௜ୀଵ  = Suma de las Penalidades Mensuales Reales de los 

12 meses del período 

- ∑ (𝑃𝑀௜[𝑈𝑆𝐷])ଵଶ
௜ୀଵ : Suma de las Penalidades Mensuales de los 12 meses 

del período 
 
 
2.2. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fracción de hora (superior a 5 minutos), 

durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar nitrógeno con la pureza 
mínima requerida, y el nitrógeno sea aceptado por PETROPERÚ, se aplicará una penalidad 
igual a un multiplicador de calidad por el volumen de hidrógeno suministrado con calidad 
deficitaria multiplicado por el 10% del factor -58,450/3,431- por la Tarifa Ofertada para la 
Remuneración Mensual Fija (𝑇𝑜ଵ ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, por cada 0.1% 
porcentual por debajo de 99.9% de pureza: 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  
%ௗ

0.1%
𝑥 MC [%] 𝑥 𝑉 ୣ୤  [𝑁𝑚ଷ] 𝑥 

58,450  N𝑚ଷ/hr

3,431 N𝑚ଷ/hr
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ] 

 
Donde 

- 𝑇𝑜ଵ [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚ଷ]= Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija.  
- MC [%] : Multiplicador de Calidad, que tomará los siguientes valores: 

 Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 10% 
 Los meses restantes del Estadio Operativo = 20% 

 

- 𝑉 ୣ୤  [𝑁𝑚ଷ] = Volumen de Nitrógeno acumulado entregado durante el 
período de incumplimiento con calidad deficitaria. 

- %ௗ  = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza mínima de 99.9% 
(99.9% - %N2 real) 

 
En caso que el nitrógeno que incumpla la pureza mínima requerida no sea aceptado por 
PETROPERÚ, se aplicarán las penalidades por incumplimiento de suministro. 
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ANEXO 5: CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE OPERACIÓN 
 
Los estándares de cantidad de los Suministros que se detallan a continuación son de carácter 
referencial, siendo que el volumen final de los mismos será determinado mediante la 
determinación del Volumen de Fiscalización de acuerdo a lo previsto en el Contrato de 
Suministro. 
Se deja establecido que, para los fines del cálculo de fines de la Remuneración Mensual Fija, será 
considerado el volumen de referencia establecido en la Cláusula Décimo Primera para el cálculo 
de la Remuneración Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen 
susceptible de revisión. 
 
(i) UNIDAD PHP 
 

A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad PHP respecto del 
Suministro de Hidrógeno de acuerdo a sus bases de diseño.  

 
- Cantidad: la unidad suministrará una corriente constante y permanente de hidrógeno 

de 58,450 Nm3/hr al 99.5% vol. min de pureza, equivalente a 58,158 Nm3/hr de 
hidrógeno puro. Se obtendrá hidrógeno al 99.5 % vol. del reformado del gas natural 
con vapor de agua y del tratamiento de gas rico en hidrógeno proveniente de la Unidad 
de Reformado Catalítico (RCA) 
 

- Calidad: 
COMPOSICIÓN Mínimo Normal Máximo Unidades 
Pureza de H2 99.5 - - % molar 
Contenido de 
impurezas 

    

CO + CO2 -  20 ppm vol. 
N2 + CH4 - Balance - ppm vol 

 
(ii) UNIDAD NIS 

 
A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad NIS respecto del 
Suministro de Nitrógeno de acuerdo a sus bases de diseño.: 

 
- Cantidad: la unidad suministrará una corriente constante y permanente de nitrógeno 

de 3,627 Sm3/hr. (equivalente a 3,431 Nm3/hr) y con un caudal de diseño de 3,900 
Sm3/h  

 
- Calidad: 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

Pureza, % 99.9 – 99.99 

Contenido de O2, ppm Vol. < 10 

Punto de Rocío de H2O @ presión 
normal de operación, ºC 

< -40 
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ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES 
PETROPERÚ  

 
En lo que corresponde a las Materias Primas, el CONTRATISTA deberá considerar lo siguiente: 
 

- Una vez culminada las Pruebas de Garantía de cada una de las Unidades Auxiliares, 
PETROPERÚ notificará al CONTRATISTA en un plazo no mayor a quince (15) Días, 
con las cantidades de las Materias Primas que serán entregadas al CONTRATISTA. 
La comunicación antes mencionada reemplazará, en lo que corresponda y para todos 
los efectos lo previsto en el presente Anexo 6, siendo de obligatorio cumplimiento a 
partir de la fecha de tal reemplazo.  
 

- Asimismo, PETROPERÚ podrá reemplazar las Materias Primas a su sola discreción 
siempre que cumplan con parámetros de calidad adecuados que permitan al 
CONTRATISTA llevar a cabo la prestación de los Servicios de Operación. 

 
1. Materias Primas  

 
i. PHP 

 
En la siguiente tabla se presenta la composición y las propiedades de las 
corrientes de carga a la Planta PHP, tanto de materia prima como del gas rico en 
hidrógeno para su purificación. 

 

Composición 
Gas 

Natural 
(% mol) 

Gas de 
Refineria 
(%mol) 

Butano 
(%mol) 

Nafta 
liviana 

hidrotratada 

Gas Rico 
en H2 

(%mol) 
Etileno  3.43    
Metano 93.08 42.05   7.01 
Etano 5.95 11.4   3.76 
Propileno  0.46    
Propano 0.01 0.663 0.01  2.43 
1,3-Butadieno  0.01    
1-Buteno  0.09 -   
i-Buteno  0.78 - 0.01/- 0.56 
3M-1-Buteno  0.01 0.11 5.95/12.86 0.18 
2M-1-Buteno  - 0.28 0.2/0.02 0.57 
i-Butano  0.40 11.60 31.04/8.64 0.10 
i-Pentano  0.09 32.00 0.31/0.34  
n-Butano 0.02 0.36 39.00 1.8/1.42  
n-Pentano 0.33 0.31 17.00 9.75/9.48  
2,2-Metil-Butano    7.19/6.33  
2,3-Metil-Butano    19.19/20.8  
2-Metil-Pentano    5.03/4.99  
3-Metil-Pentano    8.43/14.31  
n-Hexano  0.07  7.3/15.78 0.39 
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Ciclopentano    1.81/3.03  
Metil-ciclopentano    0.03/0.01  
Ciclohexano    0.48/0.37  
Benceno    0.23/0.13  
n-Heptano  0.04  0.01/-  
2-Metil-Hexano    0.04/0.06  
3-Metil-Hexano    0.16/0.3  
3-Etil-Pentano    0.23/0.63  
2,2,3-Metil-Butano    0.04/0.06  
2,2-Dimetil-Pentano    0.14/0.08  
2,4-Dimetil-Pentano    0.37/0.18  
3,3-Dimetil-Pentano    0.01/-  
2,3-Dimetil-Pentano    0.1/0.07  
1,1-Metil-Ciclopentano    0.1/0.07  
1-Cis-2-Metil- 
Ciclopentano 

   0.05/0.03  

1-Trans-2-Metil-    0.01/-  
Ciclopentano      
1-Cis-3-Metil-
Ciclopentano 

     

1-Trans-3-Metil-
Ciclopentano 

     

Metil-cicloheptano      
n-Nonano  -    
n-Undecano  -    
H2  26.81   85.00 
N2 0.08 2.75    
O2 0.04 0.01    
CO2 0.49 7.0   20 (ppmv) 
CO  2.62   
RSH 0.03 (ppm 

wt) 
-    

H2S 0.03 (ppm 
wt) 

-   5 (ppmv) 

H2O - 0.68   25 (ppmv) 
HCl     1 (ppmv) 
Peso molecular 17.21 18.19 65 79.25/81.23  
Gravedad específica 0.5948   0.672/0.693  
Gravedad API@15.6°C    79.4  
Densidad @15°C 
(kg/m3) 

   672  

Densidad @ 38°C 
(kg/m3) 

   660  

Densidad @ 42°C 
(kg/m3) 

  590.7   

Punto de chispa (°C)    -49/-30  
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Viscosidad dinámica 
@37.8°C cP 

   0.27  

Azufre ppmw    <50  
Capacidad calorífica 
(kcal/kg°C) 

   1.456  

LHV 955.8 
(BTU/SCF) 

9199 
(Kcal/kg) 

 10500 
(Kcal/kg) 

 

HHV 1059.5 
(BTU/SCF) 

    

Punto de rocío (°C)  -5    
 

Dependiendo del tipo de carga y de la fase de la corrida se consideran para el diseño 10 casos 
operacionales: 
 

 Gas Natural (Caso 1: Inicio de Corrida – SOR, Caso 6: Fin de Corrida - EOR) 

 Butano + Gas Natural complementario (Caso 2: SOR, Caso 7: EOR) 

 Butano + Nafta Liviana Hidrotratada complementaria (Caso 3: SOR, Caso 8: 
EOR) 

 Nafta Liviana Hidrotratada (Caso 4: SOR, Caso 9: EOR) 

 Gas combustible de Refinería (Caso 5: SOR, Caso 10: EOR) 
 
La descripción de las cargas y productos para cada uno de los casos operativos indicados es la 
siguiente 

 
 

ii. NIS 
 

Este sistema utiliza aire del ambiente como materia prima para la producción de 
nitrógeno. La calidad del aire de alimentación a la unidad será la composición típica del 
aire del medio ambiente en una refinería cerca del mar y debe cumplir con los parámetros 
de calidad requeridos por la legislación peruana. 
 

2. Servicios Industriales Petroperú: 
i. PHP 

 
a) Aire de Planta 
b) Aire de Instrumentos 
c) Agua de Enfriamiento  
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d) Agua de Procesos II 
e) Agua de Caldera 
f) Agua Desmineralizada 
g) Agua Potable 
h) Vapor de Alta Presión 
i) Vapor de Baja Presión 
j) Gas de Refinería 
k) Agua Contra Incendio 
l) Energía Eléctrica. 
m) Gas Natural 

 
a) Aire de Planta 

 
Presión 

(kg/cm2g) 
Temperatura 

(°C) 
Condiciones de Operación 8 40 
Condiciones de Diseño 10.5 100 

   

 Valores 
Contenido de aceites y grasas 0 

   
Caudal Max. 356 kg/h 

 
b) Aire de Instrumentos 

 
Presión 

(kg/cm2g) 
Temperatura 

(°C) 
Condiciones de Operación 7.2 36 
Condiciones de Diseño 10.5 100 

   

 Valores 
Contenido de polvo, aceites y grasas Nulo 
Punto de Rocío a presión operativa, ºC 10.5 

   
Caudal Max. 605 kg/h 

 
c) Agua de Enfriamiento 

 
 Unidades Agua de Procesos I 
Origen  Segundo Paso de OI 
Uso Principal  Uso General 
Parámetro  Mínimo Máximo 
pH  5,4 5,7 
Conductividad μS/cm  11,1 
Hierro mg/L   0,03 
Cloruros (Cl-) mg/L  1,1 
Sólidos Totales Disueltos 
(TDS) 

mg/L   <5 

Silica mg/L   0,05 
Dureza Total mg/L  0 0 
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d) Agua de Procesos II 
 

 Unidades Agua de Procesos II 
Origen 

 
Primer Paso de OI + 

Remineralización 
Uso Principal  Uso General 
Parámetro  Mínimo Máximo 
pH  8,2 8,3 
Conductividad μS/cm 254 354 
Hierro mg/L 0,0 0,0 
Cloruros (Cl-) mg/L  44,6 77,8 
Sólidos Totales Disueltos (TDS) mg/L  140 195 
Silica mg/L  0,0 0,06 
Dureza mg/L CaCO3 60 65 
Alcalinidad mg/L CaCO3 77 460 
Índice de Langelier LSI  -0,5 0,5 

 
e) Agua de Caldera 

 
Muestra Parametro Valor @25 °C 

Agua de Alimentacion 
Oxígeno Disuelto 3 ppb 

Conductividad específica < 0.2 μS/cm 
pH 9.3 

 
f) Agua Desmineralizada 

 
 Unidades Agua Desmineralizada 
Origen  Planta Desmineralizadora 

Uso  
A Deareador para Agua de 
Alimentación a Calderos 

Parámetro  Mínimo Máximo 
Ph  5.8 7.0 
Conductividad μS/cm 0 < 0.2 
Sodio mg/L 0 < 0.01 
Cobre mg/L  < 0.003 
Sólidos Totales Disueltos 
(TDS) 

mg/L Nulo 

Silica mg/L 0 <0,02 
Hierro mg/L 0 <0,02 
Dureza mg/L 0 0 

 
 

g) Agua Potable 
 

Parámetro 
Unidad 

de 
Medida 

Min. Norm. Máx. 

Presión kg/cm2 g 4.2 4.9 8.5 
Temperatura ºC 19 20-24 30 
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La calidad del agua potable cumplirá con la normativa peruana vigente, más 
específicamente “Reglamento de Calidad del Agua de Consumo Humano de Perú (1995)” 

 
h) Vapor de Alta Presión 

 

Parámetro 
Unidad 

de 
Medida 

Min. Norm. Máx. 

Presión kg/cm2 g -- 42.2 -- 
Temperatura ºC -- 370 -- 
pH @ 25°C -- 9.0 9.3 9.6 
Conductividad @ 25°C μS/cm -- -- < 0.2 
Dureza Total ppm 

CaCO3 
ND ND ND 

Carbón Orgánico Total (TOC) ppm (w) -- -- < 0.2 
Aceites y Grasas ppm (w) -- -- < 0.2 
Hierro ppb (w) -- -- < 10 
Cobre ppb (w) -- -- < 10 
Oxígeno ppb (w) -- 3 < 7 
CO2 ppb (w) -- -- 0 
Temperatura °C -- 115 -- 

 
i) Vapor de Baja Presión 

 

Parámetro 
Unidad 

de 
Medida 

Min. Norm. Máx. 

Presión kg/cm2 g -- 12.6 -- 
Temperatura ºC -- 250 -- 
pH @ 25°C -- 9.0 9.3 9.6 
Conductividad @ 25°C μS/cm -- -- < 0.2 
Dureza Total ppm 

CaCO3 
ND ND ND 

Carbón Orgánico Total (TOC) ppm (w) -- -- < 0.2 
Aceites y Grasas ppm (w) -- -- < 0.2 
Hierro ppb (w) -- -- < 10 
Cobre ppb (w) -- -- < 10 
Oxígeno ppb (w) -- 3 < 7 
CO2 ppb (w) -- -- 0 
Temperatura °C -- 115 -- 
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j) Gas de refinería 
 

Composición 
Gas de 

Refineria 
(%mol) 

 Composición 
Gas de 

Refineria 
(%mol) 

Etileno 3.43  n-Butano 0.36 
Metano 42.05  n-Pentano 0.31 
Etano 11.4  n-Hexano 0.07 
Propileno 0.46  n-Heptano 0.04 
Propano 0.663  H2 26.81 
1,3-Butadieno 0.01  N2 2.75 
1-Buteno 0.09  CO2 7 
i-Buteno 0.78  CO 2.62 
i-Butano 0.4  H2O 0.68 

     
Peso molecular 18.19 
LHV 9199 (Kcal/kg) 
Punto de rocío (°C) -5 

 
k) Agua Contra Incendio 

 

Parámetro 
Unidad 

de 
Medida 

Min. Norm. Máx. 

Presión kg/cm2 g 10 12 14.8 
Temperatura ºC 18 25 30 

 
l) Electricidad 

 

Variable 
Garantizada 

Unidad 
Valor 

Garantizado 

Tensión Kilo Voltios (kV) 
66 kV +/- 5% 
33 kV +/- 5% 

Frecuencia Hertz 60 Hz +/- 1% 

Nota: De acuerdo a la norma técnica de calidad del servicio eléctrico 
 

m) Gas Natural 
 

Composición 
Gas Natural 

(% mol) 
Composición 

Gas Natural 
(% mol) 

Metano 93.08 N2 0.08 
Etano 5.95 O2 0.04 
Propano 0.01 CO2 0.49 
n-Butano 0.02 RSH 0.03 (ppm wt) 
n-Pentano 0.33 H2O - 
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Peso molecular 17.21 
Gravedad específica 0.5948 
LHV 955.8 (BTU/SCF) 
HHV 1059.5 (BTU/SCF) 

 
ii. NIS 

 
a) Agua Potable 
b) Aire de Planta 
c) Aire de Instrumentos 
d) Agua de Enfriamiento  
e) Vapor de Baja Presión 
f) Agua de Procesos II 
g) Agua Contra Incendio 
h) Energía Eléctrica 

 
a) Agua Potable 

 

Parámetro 
Unidad 

de 
Medida 

Min. Norm. Máx. 

Presión kg/cm2 g 4.2 4.9 8.5 
Temperatura ºC 19 20-24 30 

 
La calidad del agua potable cumplirá con la normativa peruana vigente, más específicamente 
“Reglamento de Calidad del Agua de Consumo Humano de Perú (1995)” 
 

b) Aire de Planta 
 

 
Presión 

(kg/cm2g) 
Temperatura 

(°C) 
Condiciones de Operación 8 40 
Condiciones de Diseño 10.5 100 

   

 Valores 
Contenido de aceites y grasas 0 

   
Caudal Max. 356 kg/h 

 
 

c) Aire de Instrumentos 
 

 
Presión 

(kg/cm2g) 
Temperatura 

(°C) 
Condiciones de Operación 7.2 36 
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Condiciones de Diseño 10.5 100 

   

 Valores 
Contenido de polvo, aceites y grasas Nulo 
Punto de Rocío a presión operativa, ºC 10.5 

   
Caudal Max. 605 kg/h 

 
d) Agua de Enfriamiento 

 
 Unidades Agua de Procesos I 
Origen  Segundo Paso de OI 
Uso Principal  Uso General 
Parámetro  Mínimo Máximo 
pH  5,4 5,7 
Conductividad μS/cm  11,1 
Hierro mg/L   0,03 
Cloruros (Cl-) mg/L  1,1 
Sólidos Totales Disueltos 
(TDS) 

mg/L   <5 

Silica mg/L   0,05 
Dureza Total mg/L  0 0 

 
e) Vapor de Baja Presión 

 

Parámetro 
Unidad 

de 
Medida 

Min. Norm. Máx. 

Presión kg/cm2 g -- 12.6 -- 
Temperatura ºC -- 250 -- 
pH @ 25°C -- 9.0 9.3 9.6 
Conductividad @ 25°C μS/cm -- -- < 0.2 
Dureza Total ppm 

CaCO3 
ND ND ND 

Carbón Orgánico Total (TOC) ppm (w) -- -- < 0.2 
Aceites y Grasas ppm (w) -- -- < 0.2 
Hierro ppb (w) -- -- < 10 
Cobre ppb (w) -- -- < 10 
Oxígeno ppb (w) -- 3 < 7 
CO2 ppb (w) -- -- 0 
Temperatura °C -- 115 -- 

 
f) Agua de Procesos II 

 
 Unidades Agua de Procesos II 
Origen 

 
Primer Paso de OI + 

Remineralización 
Uso Principal  Uso General 
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Parámetro  Mínimo Máximo 
pH  8,2 8,3 
Conductividad μS/cm 254 354 
Hierro mg/L 0,0 0,0 
Cloruros (Cl-) mg/L  44,6 77,8 
Sólidos Totales Disueltos (TDS) mg/L  140 195 
Silica mg/L  0,0 0,06 
Dureza mg/L CaCO3 60 65 
Alcalinidad mg/L CaCO3 77 460 
Índice de Langelier LSI  -0,5 0,5 

 
g) Agua Contra Incendio 

 

Parámetro 
Unidad 

de 
Medida 

Min. Norm. Máx. 

Presión kg/cm2 g 10 12 14.8 
Temperatura ºC 18 25 30 

 
h) Electricidad 

 

Variable 
Garantizada 

Unidad 
Valor 

Garantizado 

Tensión Kilo Voltios (kV) 
66 kV +/- 5% 
33 kV +/- 5% 

Frecuencia Hertz 60 Hz +/- 1% 

Nota: De acuerdo a la norma técnica de calidad del servicio eléctrico 
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ANEXO 7: PARÁMETROS MÍNIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN 
 
Los Equipos de Medición a ser instalados en cada Punto de Medición de custodia serán usados 
para registrar los volúmenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales 
PETROPERÚ, así como los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA. 
 
Los Equipos de Medición que componen el Sistema de Medición consistirán de medidores de 
caudal y o masa, medidores de energía activa y reactiva, transmisores de presión, temperatura, 
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectarán a un sistema de control 
y registro que compensará variables y calculará con precisión la cantidad de las Materias Primas 
y Servicios Industriales PETROPERÚ, y los Suministros y Servicios Industriales 
CONTRATISTA considerando su calidad, que se comparará contra las especificaciones técnicas 
del Contrato, almacenando todos los datos relevantes y generando informes. 
 
 La instalación de los Equipos de Medición se encontrará sujeta a que PETROPERÚ notifique al 
CONTRATISTA con la ubicación de los Puntos de Medición donde deben ser instalados los 
Equipos de Medición Prioritarios y Equipos de Medición Adicionales, la comunicación antes 
mencionada se integrará al presente Anexo, siendo de obligatorio cumplimiento para el 
CONTRATISTA. La comunicación antes mencionada deberá ser entregada de forma previa al 
inicio del plazo que tiene el CONTRATISTA para proponer el plan de instalación de los Equipos 
de Medición de acuerdo a lo previsto en el siguiente párrafo. 
 
El CONTRATISTA tendrá un plazo de 20 días desde recibida la comunicación a la que se refiere 
el párrafo precedente, para proponer a PETROPERÚ un plan de instalación de los Equipos de 
Medición incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicación y procedimiento de instalación de 
los mismos, el cual deberá adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo. PETROPERÚ tendrá 
un plazo máximo de 10 días para la aprobación u observación de la propuesta realizada por el 
CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA será responsable de la gestión, compra e instalación de los Sistemas de 
Medición conforme a lo previsto en el presente Anexo y en las demás disposiciones la Cláusula 
Décima del Contrato de Suministro. El CONTRATISTA transferirá a PETROPERÚ, sin costo 
para PETROPERÚ, la propiedad de los elementos de medición. 
 
Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el CONTRATISTA realice la 
instalación de los Equipos de Medición (y que estos sean aceptados por PETROPERÚ) serán 
efectuadas utilizando los elementos de medición instalados por el Contratista EPC AUX y de 
acuerdo a la mejor información disponible que PETROPERÚ tenga en dicha oportunidad, según 
corresponda. Esto es sin perjuicio de que resulte de aplicación la regla prevista en la Cláusula 
10.2 del Contrato de Suministro respecto de las entregas realizadas por PETROPERÚ. 
 
A) Tipos de Equipos de Medición  

 
A continuación de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medición 
que deberán ser instalados por el CONTRATISTA: 
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1. Equipos de Medición Prioritarios: son aquellos que deberán contar con características 
de “transferencia de custodia”. Los Equipos de Medición Prioritario deberán ser 
instalados en forma prioritaria... 

  
2. Equipos de Medición Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medición que 

deberá instalar el CONTRATISTA según el procedimiento y características indicadas 
más adelante en este Anexo. 

 
B) Plazos para a la instalación de los Equipos de Medición 
 

En relación al plazo de instalación de los Equipos de Medición se deberá tomar en 
consideración lo siguiente: 

 
1. Los Equipos de Medición Prioritarios y los Equipos de Medición Adicionales deberán 

encontrarse instalados como máximo a la fecha de Recepción de cada una de las 
Unidades Auxiliares.  

 
2. En caso PETROPERÚ advierta que no es posible o conveniente llevar a cabo la 

instalación de los Equipos de Medición antes de la fecha de Recepción de la 
correspondiente Unidad Auxiliar, se procederá a notificar al CONTRATISTA con una 
anticipación no menor a un (1) mes de la nueva fecha en la cual se deberá iniciar la 
instalación de los Equipos de Medición.  
Una vez iniciado el procedimiento de instalación de los Equipos de Medición bajo el 
supuesto mencionado en el párrafo anterior, el CONTRATISTA deberá observar los 
siguiente: 

 

 Finalizar la instalación efectiva de los Equipos de Medición en un plazo máximo 
de 90 días contados desde la fecha de inicio de instalación comunicada por 
PETROPERÚ. 

 Reiniciar los Suministros en un plazo no mayor de 15 días desde iniciada la 
instalación, a través de una línea by-pass 

 
C) Características de los Equipos de Medición 
 

1. Los medidores de caudales deberán utilizar alguna de las siguientes tecnologías: 
 

 Caudalímetros de presión diferencial 

 Caudalímetros de turbina 

 Caudalímetros de desplazamiento positivo 

 Caudalímetros Coriolis 

 Caudalímetros ultrasónicos 
 

2. Los Equipos de Medición Prioritarios a utilizar deberán ser del tipo “Transferencia de 
custodia” y deben cumplir como mínimo con los siguientes parámetros mínimos: 

 

 Precisión del caudal másico /(líquido): ±0,10 % 

 Repetibilidad del caudal másico (líquido): ±0,05 % 
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 Precisión del caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %  

 Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido): ±0,05 % 

 Precisión del caudal másico (gas): ±0,25 % del caudal 
 Repetibilidad del caudal másico (gas): ±0,20 % del caudal 

 Precisión de la densidad (líquido): ±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) 

 Precisión de temperatura: ±1 °C o  ±0,5 % de lectura (el que sea menor) 
 

El CONTRATISTA será responsable de realizar las verificaciones y calibraciones 
requeridas para que los Equipos de Medición Prioritarios mantengan su condición del 
tipo “Transferencia de Custodia” durante el Plazo del CONTRATO. 

 
3. Los Equipos de Medición Adicionales deberán contar con las siguientes características: 

 
 Para líquidos con concentraciones inferiores al 30% de sólidos o burbujas o gases: 

medidores ultrasónicos del tipo “tiempo de tránsito” o de presión diferencial (del 
tipo de placa de orificio o anubar) compensados por temperatura, presión y densidad 
con una precisión del ±1 % del caudal expresado a fondo de escala. 

 Para líquidos con concentraciones superiores al 30% de sólidos o burbujas medidores 
ultrasónicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presión y densidad 
con una precisión del ±2 % del caudal expresado a fondo de escala. 

 
4. La Unidad PHP deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios 

para las siguientes mediciones: 
 

Tipo  Corriente Medición 

Materias Primas  

Gas Natural Caudal másico (kg/h) 
Gas de Refinería Caudal másico (kg/h) 
Butano Caudal másico (kg/h) 
Nafta liviana hidrotratada Caudal másico (kg/h) 
Gas Rico en H2 Caudal másico (kg/h) 

Suministros Hidrógeno 

Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Pureza (% de H2) * 
Contenido de impurezas (% 
CO+CO2, % de N2+CH4) * 

(*) Cromatógrafo en línea multipunto. 
 

5. La Unidad PHP deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la 
medición de caudal de las siguientes corrientes: 

 

Tipo Corriente Medición 

Servicios 
Industriales 
PETROPERÚ 

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua de Caldera Caudal volumétrico (m3/h) 
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Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 
Vapor de Alta Presión Caudal másico (kg/h) 
Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 
Gas de Refinería Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h) 
Energía Eléctrica Energía Consumida (MWh) 
Gas Natural Caudal volumétrico (m3/h) 

 
Servicios 
Industriales 
CONTRATISTA 

Gas PSA Caudal másico (kg/h) 
Agua de Enfriamiento (retorno) Caudal volumétrico (m3/h) 
Vapor de Alta Presión Caudal másico (kg/h) 
Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 
Condensado Limpio de Media 
Presión 

Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Limpio de Baja 
Presión 

Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Desgasificada Caudal volumétrico (m3/h) 
 

6. La Unidad NIS deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para 
las siguientes mediciones: 

 

Tipo  Corriente Medición 

Suministros  Nitrógeno 

Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Pureza, % (*) 
Contenido de O2, ppm Vol. (*) 
Punto de Rocío de H2O @ presión 
normal de operación, y a presión 
atmosférica ºC 

(*) Analizador en línea  
 

7. La Unidad NIS deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la 
medición de caudal de las siguientes corrientes: 

 

Tipo Corriente Medición 

Servicios 
Industriales 
PETROPERÚ 

Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 
Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h) 
Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 
Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 
Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h) 
Energía Eléctrica Energía consumida (MWh) 

Servicios 
Industriales 
CONTRATISTA 

Agua de Enfriamiento (retorno)  Caudal volumétrico (m3/h) 
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ANEXO 8: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
LABORALES 

 

[Lugar y fecha de emisión 
 
Señores 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
RUC No. [*] 
Domicilio: [*] 
 
Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. – PETROPERÚ 

y [Indicar nombre del CONTRATISTA] (el “Contrato”) 
 
En cumplimiento de lo previsto en la cláusula [*] del Contrato de la Referencia, [texto en caso el 
Contratista sea una persona jurídica: [Indicar nombre de la contratista], con RUC No. [*] y 
domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del Registro [*], debidamente representada 
por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] [[texto en caso el Contratista sea un consorcio: 
[nombre del consorcio] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con 
domicilio común en [*], debidamente representado por su representante legal común [*] 
identificado con [DNI/CE] No. [*]] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*]]; 
a través del presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista] 
ha cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza 
individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emisión del presente documento, respecto del 
personal que es desplazado para la ejecución del Contrato en referencia y el Contrato de Usufructo 
(según dicho término es definido en el contrato de la referencia), así como con fiscalizar el 
referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto. 
 
Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y 
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones 
y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoría 
a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro 
Complementario de Riesgo; las demás obligaciones laborales respecto de su personal de cargo de 
[Indicar nombre de la contratista] y de todos los subcontratistas  utilizados en relación al contrato 
de la referencia y el Contrato de Usufructo. 
 
En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y todos sus subcontratistas se encuentran al día 
con el pago de los derechos y beneficios laborales, los aportes previsionales y a la seguridad 
social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios correspondientes al personal desplazado 
para la ejecución del Contrato de la referencia y el Contrato de Usufructo. Asimismo, [Indicar 
nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentación que acredita lo indicado 
en el presente documento y que podrá ser remitida a PETROPERÚ en caso sea solicitada. 
 
Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaración jurada, bajo pleno 
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislación laboral, 
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del Contratistas y de los 
subcontratistas que han participado o participan en la ejecución del Contrato de la referencia.  
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Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y 
[Indicar nombre de la contratista] responderán ante cualquier autoridad, los trabajadores, 
empleados, los terceros y PETROPERÚ, y asumirán todas las sanciones y responsabilidades 
legales que les sean aplicables. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 

 
Nombre y firma del representante de la Contratista  
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ANEXO 9: SERVICIOS INDUSTRIALES CONTRATISTA 
 

(i) UNIDAD PHP 
 

A continuación, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad PHP 
previstos de acuerdo a su Manual de Operación y Mantenimiento.  

 
 

 
Caudal, kg/h 

Condiciones de 
Operación 

Condiciones de 
Diseño 

 Mínimo Normal Máximo 
Presión, 
kg/cm2g 

Temp. 
°C 

Presión, 
kg/cm2g 

Temp. 
°C 

Gas Combustible de 
PSA  

4257 14189 14189 6 45 10,5 80 

Agua de 
Enfriamiento 
(Retorno) 

461864 764121 764121 2.5 37 13,3 70 

Vapor de Alta 
Presión 

3421 11402 16000 42.2 370 49.2 / FV 425 

Vapor de Baja 
Presión 

277.2 924 1750 3.5 147 10.5 / FV 425 

Condensado Limpio 
de Baja Presión 

738.6 2462 4950 3 143 10.5 / FV 250 

Agua Desgasificada 5751.6 17742 28471 8.1 46 17.5 / FV 135 
 

(i) UNIDAD NIS 
 
A continuación, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad NIS 
previstos de acuerdo a su Manual de Operación y Mantenimiento.  
 

 
Caudal, kg/h 

Condiciones de 
Operación 

Condiciones de 
Diseño 

 Mínimo Normal Máximo 
Presión, 
kg/cm2g 

Temp. 
°C 

Presión, 
kg/cm2g 

Temp. 
°C 

Agua de 
Enfriamiento 
(Retorno) 

47282 157605 157605 2.5 37 13.3 70 
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