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Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Hidrégeno y Nitrogeno (en
adelante, y segun pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran,

de una parte:

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Pert, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segiin poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

[Redaccion en caso el Contratista sea una persona juridica independiente: ]

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perti, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*], sefior [*], identificado con [*], segun poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “CONTRATISTA”).

[Redaccion en caso el Contratista sea un consorcio: |

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [¥] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], debidamente representado por su representante legal comun [*] de
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante, el
“CONTRATISTA”)

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las cldusulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES

1.1.

1.2

1.3.

PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No.
26221, aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT”), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley No.
30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar
unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y
gasolina, asi como incrementar el volumen de produccion de combustibles con un
mayor valor comercial.

Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014 PETROPERU suscribid
con Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), entre otros documentos, un Contrato EPC, el cual
no incluy6 dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma
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fecha PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que este ultimo cedid
derechos y obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU
suscriba el Contrato de Ingenieria y Procura Internacional y el Contrato de Construccion
y Procura Local.

Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de
2018, PETROPERU suscribi6 el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccién de las
Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC
UAX?”) con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA
INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
(el “Contratista EPC UAX”).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con terceros
la prestacion de servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT
aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante
Resolucion A/D  No. 039-2021-PP (el “Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU”) y los Lineamientos para la Contratacién del Servicio de Gestion
Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por el Acuerdo
de Directorio No. 085-2020-PP.

En dicho contexto, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto a las
unidades que conforman el Paquete 1(segiun definicion contenida en las Condiciones
Técnicas) y suscribird este contrato para el suministro de hidrégeno, nitrégeno y
servicios industriales. El Contrato de Usufructo incluira la operacién y mantenimiento
de las unidades involucradas.

Para los fines indicados en el parrafo precedente, PETROPERU convoco al
procedimiento de contratacion por Adjudicacion Abreviada No. [*], del cual resultd
adjudicatario [*] para la contratacion de lo que es objeto de este Contrato de Suministro
y el Contrato de Usufructo, respectivamente.

El CONTRATISTA es [una persona juridica del sector privado / un consorcio
conformado por personas juridicas del sector privado] cuyo objeto social incluye la
produccion de hidrogeno y nitrogeno la prestacion de los Servicios, Servicios de
Operacion y Suministros que son objeto del Contrato de Suministro, de manera
autéonoma, con recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinacion, asumiendo
las obligaciones a su cargo bajo dicho contrato, por su cuenta y riesgo. Asimismo, el
CONTRATISTA tiene una vasta experiencia en la prestacion de los servicios de
operacion y mantenimiento y los suministros relacionados con la ejecucion del Contrato
de Suministro y cuenta con personal debidamente capacitado para la ejecucion del
presente Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, conforme a lo previsto en
estos, respectivamente.

El CONTRATISTA, simultineamente a la suscripcion del presente Contrato de
Usufructo, suscribe con PETROPERU el Contrato de Usufructo bajo el cual
PETROPERU ha constituido a favor del CONTRATISTA el Derecho de Usufructo
respecto de los Activos que conforman el Paquete 1 (segiin definicion contenida en las
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Condiciones Técnicas) y el CONTRATISTA ha asumido diversas obligaciones
vinculadas con la operacién y mantenimiento de las unidades y bienes que conforman
el Paquete 1 (segtn definicion contenida en las Condiciones Técnicas). PETROPERU
también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU y los Lineamientos para la Contratacion del Servicio
de Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria Talara aprobado por
el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad
al suscribir el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1.

Contrato Integral.

El Contrato de Suministro constituye el acuerdo entre las Partes en relacion con los
temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y
declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcion, sean verbales o
escritas.

A continuacion, se detallan los documentos que forman parte del Contrato de
Suministro:

(a)  Contrato de Suministro,

(b)  anexos del Contrato de Suministro,

(c)  Condiciones Técnicas y sus Anexos,

(d)  Propuesta del CONTRATISTA,

(¢)  Absolucion de consultas por PETROPERU en el marco del Proceso de
Seleccion.

Cada uno de los documentos que conforman el Contrato de Suministro debe ser
considerado e interpretado como parte integrante de dicho contrato, por lo que toda
referencia al Contrato de Suministro deberd entenderse efectuada a todos los
documentos que lo integran.

En adicion a lo anterior, PETROPERU y el CONTRATISTA reconocen que el presente
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo son complementarios y se encuentran
vinculados de manera integral. Siendo ello asi, las Partes acuerdan que en caso de
contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Contrato de
Suministro o entre el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, el orden de
prelacion aplicable sera el establecido a continuacion, en estricto orden descendente:

(a) el cuerpo principal del Contrato de Usufructo;
(b) el cuerpo principal del Contrato de Suministro;
(c)  anexos del Contrato de Suministro;
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(d) anexos del Contrato de Usufructo;

(e)  Condiciones Técnicas;

(f)  anexos de Condiciones Técnicas;

(g)  Propuesta del CONTRATISTA;y,

(h)  Absolucién de consultas por PETROPERU en el marco del Proceso de
Seleccion.

Marco legal aplicable.

El Contrato de Suministro esta sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero sin
limitarse a, las siguientes normas:

e Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernizacién de PETROPERU.

e Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad publica e interés nacional la
prioritaria ejecucion de la modernizacion de la Refineria Talara para asegurar
la preservacion de la calidad del aire y la salud publica y adopta medidas para
fortalecer el gobierno corporativo de Petroleos del Pera — PETROPERU S.A.

e Decreto Supremo No. 012-2013-EM, Reglamento de la Ley No. 28840

e Decreto Supremo No. 008-2014- EM, Reglamento de la Ley No. 30130.

e Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. aprobado aprobado
mediante Resolucion A/D No. 039-2021-PP , vigente a partir del 28 de junio de
2021.

e [INA2-082 v.0 Lineamientos para la Contratacion del Servicio de Gestion
Operativa de las Unidades Auxiliares para la Nueva Refineria Talara.

e Texto Unico Ordenado de la Ley Organica de Hidrocarburos, Decreto Supremo
No. 042-2005-EM y sus modificaciones.

e Decreto Supremo No. 051-93-EM, Reglamento de Normas para la Refinacion
y Procesamiento de Hidrocarburos y sus modificaciones

e Resultara de aplicacion supletoria el Cédigo Civil peruano.

Incorporacién por referencia de otras disposiciones.
Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de la clausula 2.3 a la clausula 2.7 inclusive del Contrato

de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de
Suministro tendran el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal
definicion se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de
Suministro.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.

Incorporacién por referencia.

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis
mutandis), las disposiciones de la Clausula Tercera del Contrato de Usufructo, las

cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
7
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Representantes de las Partes.

Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERU y
por el CONTRATISTA como Representante de PETROPERU y Representante del
CONTRATISTA, respectivamente, desempefiaran las funciones y representacion de
quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la Clausula Tercera del
Contrato de Usufructo, y deberan ser, segin corresponda, necesariamente la misma
persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

4.1

42

El Contrato de Suministro entrard en vigencia en la fecha de su suscripcion y se
mantendra vigente hasta la finalizacion del plazo de veinte (20) afios computados a
partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa o hasta que se termine o resuelva
el presente Contrato y el Contrato de Usufructo, lo que ocurra primero (el “Plazo del
Contrato”).

Sin perjuicio de ello, el Contrato de Suministro se mantendra vigente hasta que (i) el
CONTRATISTA cumpla con la ultima prestacion a su cargo bajo el Contrato y el
Contrato de Suministro, (ii) PETROPERU otorgue la conformidad de las prestaciones
a cargo del CONTRATISTA y se haya efectuado el pago correspondiente; y, (iii) en
cualquier caso cuando, ante una resolucion del Contrato de Suministro y del Contrato
de Usufructo, PETROPERU -0 quien ésta indique- tome control de las Unidades
Auxiliares que opera y mantiene el CONTRATISTA de modo tal que se garantice su
seguridad y la continuidad de las operaciones de tales unidades.

El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de
los supuestos de resolucion anticipada establecidos en la Clausula Vigésimo Octava del
Contrato de Usufructo que se aplican mutatis mutandis conforme a la Clausula
Vigésimo Séptima del presente Contrato de Suministro.

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

5.1

Objeto del Contrato.

El objeto de este Contrato de Suministro es la prestacion de los Servicios de Operacion,
a favor de PETROPERU, por parte del CONTRATISTA, utilizando los bienes y
equipos que conforman los Activos , asi como el suministro de las Materias Primas y la
prestacion de cualquier otro actividad que sea necesaria para cumplir con la prestacion
de los Servicios de Operacion, a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de
Operacion y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, a cambio de la Remuneracion
de la Etapa Pre Operativa, Remuneracién de la Etapa Operativa Turn-Down o la
Remuneracion segin corresponda, todo ello conforme se establece con mayor detalle
en este Contrato de Suministro.
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A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operacion
y mantenimiento o cualquier actividad de gestion de las unidades, plantas o
componentes que conforman la Refineria Talara por terceros contratados por
PETROPERU ser4 considerado, para todos los efectos de este Contrato de Suministro
y sin excepcién o limitacion, como efectuada por PETROPERU. Asimismo, las Partes
dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es
complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera
integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultara
aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y los demas documentos comprendidos
en la Clausula 2.1 de acuerdo al orden de prelacion previsto en dicha clausula.

Las Partes acuerdan que el Contrato de Suministro no puede mantenerse vigente sin el
Contrato de Usufructo y viceversa.

Servicios de Operacion a ser prestados por el CONTRATISTA.

(1)  Suministro de Hidrégeno: conformado por la produccion y el suministro continuo
y permanente de hidrogeno en los volumenes, fluyjos (Nm3/h) y calidades
contratadas, segun se especifica en la Clausulas 8.2 y demas disposiciones del
Contrato de Suministro. El Suministro de Hidrogeno debera realizarse conforme
a los parametros y condiciones especificadas en el Anexo 1, el Anexo 5 y demaés
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El Suministro de Hidrégeno se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad
PHP, que incluye el Modulo PSA y la Subestacion Eléctrica SES.

(i) Suministro de Nitrégeno: conformado por la produccion y el suministro continuo
y permanente de nitrogeno en los volimenes, flujos (m3/h) y calidades
contratadas, segun se especifica en la Clausulas 8.1 y demas disposiciones del
Contrato de Suministro. El Suministro de Nitrogeno debera realizarse conforme a
los parametros y condiciones especificadas en los en el Anexo 1, en el Anexo 5y
demas disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El Suministro de Nitrégeno se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad
NIS.

(ii1) Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde al resto de producciones
remanentes que resulten de la ejecucion de los procesos productivos a cargo del
CONTRATISTA.

La prestacion de los Servicios Industriales CONTRATISTA debera realizarse
conforme a los pardmetros y condiciones especificadas en la Clausula 8.3, el
Anexo 1, el Anexo 9 y demas disposiciones de los Contratos que resulten
aplicables.
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(iv)  Consumos Internos: corresponden a los productos generados por las Unidades

Auxiliares que el CONTRATISTA utilizara para llevar a cabo la prestacion de los
Servicios de Operacion. Dichos productos deberan cumplir con los parametros y
condiciones especificadas Clausula 8.4, el Anexo 1, el Anexo 5 y demads
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

Adquisicion y pago de los Servicios.

Por su parte, PETROPERU se obliga a recibir, o causar que se reciba, a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion y por todo el Plazo del Contrato, el
Suministro de Hidrogeno, el Suministro de Nitrogeno, los Servicios Industriales
CONTRATISTA y los Consumos Internos, hasta los limites establecidos en este
Contrato de Suministro y de acuerdo a lo previsto en los Contratos.

PETROPERU se obliga a pagar la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o
la Remuneracion al CONTRATISTA, conforme a lo estipulado en la Clausula Décimo
Primera, por la prestacion de los Servicios y por los Servicios de Operacion, hasta los
limites establecidos en este Contrato de Suministro, respectivamente, que sean
suministrados por el CONTRATISTA en los Puntos de Suministro. Asimismo,
PETROPERU se obliga a pagar la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa de acuerdo
a lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo.

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos
que por concepto de remuneracion pague PETROPERU al CONTRATISTA conforme
a lo establecido en las Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato de Suministro,
respectivamente, constituyen la total y completa contraprestacion que le corresponde al
CONTRATISTA por la prestacion de los Servicios de Operacion bajo este Contrato de
Suministro, la prestacion de los Servicios y la ejecucion de todas y cada una de sus
obligaciones bajo el Contrato de Usufructo, excepto unicamente cuando bajo este
Contrato o el Contrato de Usufructo se estipule que el CONTRATISTA tenga derecho
arecibir una suma distinta a la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa, Remuneracion
de la Etapa Operativa Turn-Down, o la Remuneracién en cuyo caso tales sumas seran
adicionales a estas.

Provision y recepciéon de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU.

El CONTRATISTA debera recibir en los Puntos de Entrega a partir de la Fecha de Inicio
de los Servicios de Operacion, todos los Consumibles, Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU que sean suministrados por PETROPERU de conformidad
con lo establecido en la Clausula 7.1 y la Clausula Novena e incorporarlos en los
procesos de las Unidades Auxiliares para los fines previstos en los Contratos, seglin sea
el caso.

10



CONTRATO DE SUMINISTRO DE HIDROGENO Y NITROGENO DE LAS PLANTAS
PHP Y NIS DE TALARA

55 Estindares de Servicio.

El CONTRATISTA debera cumplir para la ejecucion de las obligaciones bajo el
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo con lo siguiente:

a. El programa de mantenimiento elaborado por el CONTRATISTA de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Usufructo.

b. Los Manuales de Operacion y Mantenimiento del Contratista EPC UAX, los
Manuales del Licenciante, los Manuales de los Proveedores que seran entregados
por PETROPERU al CONTRATISTA a medida que el Contratista EPC UAX y, de
ser el caso, los correspondientes proveedores y licenciantes los entreguen a
PETROPERU conforme lo establecido en la Clausula 12.2. del Contrato de
Usuftucto.

c. Las Buenas Practicas de la Industria

b. Las exigencias de disponibilidad, nivel de produccion, servicio, calidad, cantidad y
parametros operativos de los Servicios de Operacion exigidos, de acuerdo a lo
detallado en este Contrato de Suministro.

c. Obtener y mantener los Consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las
especificaciones de los Contratos y con las indicadas por el Contratista EPC UAX,
el proveedor de los equipos y el licenciante tecnologico (seglin resulte aplicable en
cada caso); y, (ii) sean adquiridos directamente de Proveedores incluidos en el Lista
de Proveedores Autorizados o de proveedores que PETROPERU acepte (actuando
discrecionalmente), en los términos de la Sub-Clausula 7.1.4. del Contrato de
Usufructo.

d. Las Leyes Aplicables, normativa interna de PETROPERU y normativa internacional
que resulte de aplicacion a la ejecucion del Contrato de Usufructo y el Contrato de
Suministro, las cuales incluyen, sin limitacion, lo siguiente:

Locales Internacionales
IPIECA/IOPG/APE(I)
IDocumentacion EIA GRI (“) —ej. G-14
Ambientales |Acuerdos y/o planes de relaciones ISO 14001
Comunitarias descritas en el EIA ISO 50001
UNSDG (3)

OSHA1910.19, 1910, 1910.38,
Cumplimiento Planes de Emergencia  (1910.39, 1910.95, 1910.103,
establecidos en el Sistema Integrado de 1910.119, 1910.120

Operacionales [Gestion de Seguridad Social y 1SO 9000
/Ambiente de Petroperu (“SIG”) ISO 22000
IDocumentacion HSE [SO IEC 17025 para laboratorio

INFPA para hornos y calderas
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Las Leyes Aplicables que regulan las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo los
Contratos incluiran, sin limitacion, las siguientes normas, asi como sus modificaciones y
normas complementarias:

a. Ley General del Ambiente, Ley No. 28611;

b. Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley No. 27446;
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM,;

d. Reglamento de Proteccion Ambiental para actividades de hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo No. 039-2014-EM;

e. Limites Maximos Permisibles de efluentes Liquidos para el Sub sector Hidrocarburos,
aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM;

f. Reglamento de Supervision del OEFA, aprobado por Resolucion de Consejo Directivo
No. 006-2019-OEFA/CD;

g. Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el
ambito de competencia del OEFA; aprobado por Resolucion de Consejo Directivo No.
018-2013-OEFA/CD;

h. Reglamento de Evaluacién del del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion
Ambiental — OEFA, aprobado por Resolucion de Consejo Directivo No. 013-2020-
OEFA/CD.

i. Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental — OEFA, aprobado por Resolucion de Consejo
Directivo No. 027-2017-OEFA/CD.

j- Tipificacion de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las
actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se
encuentran bajo el ambito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucion de
Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;

k. Tipificacion de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con
los Instrumentos de Gestion Ambiental, aplicables a los administrados que se
encuentran bajo el ambito de competencia del OEFA, aprobada por Resolucion de
Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;

1. Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, Decreto Legislativo No. 1278; y,

m. Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, Decreto Supremo No.
014-2017-MINAM.

n. Decreto Legislativo No. 1126, Decreto Legislativo que establece medidas para el
registro, control y fiscalizacion de los Bienes Fiscalizados.

0. Ley de Recursos Hidricos, Ley No. 29338.

Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Decreto Supremo No.
001-2010-AG.

g.- Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Retso de
Aguas Residuales Tratadas, aprobado mediante Resolucion Jefatural No. 224-2013-
ANA.

r. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado mediante
Decreto Supremo No. 031-2010-SA.

12



CONTRATO DE SUMINISTRO DE HIDROGENO Y NITROGENO DE LAS PLANTAS

PHP Y NIS DE TALARA

SEXTA: DECLARACIONES Y GARANTIAS DE LAS PARTES

6.1

El CONTRATISTA garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripciéon del
presente Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantias que
se incluyen en esta Clausula 6.1 y todas aquellas incluidas en la Clausula Vigésima
Primera del Contrato de Usufructo (sin repeticion) que se incorporan integramente por
referencia para formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis
mutandis), son ciertas, correctas y completas en todo aspecto.

Ademas, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del
Consorcio declara y garantiza que todas y cada una de las declaraciones que se listan a
continuacion referidas al CONTRATISTA son ciertas, correctas y completas en todo
aspecto también en relacion a cada uno de los miembros del Consorcio.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

®

Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato de Suministro seglin sus términos. El CONTRATISTA tiene inscripcion
vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y
mantendra la misma durante todo el plazo de ejecucion contractual.

La celebracion y suscripcion de este Contrato de Suministro, asi como la
ejecucion y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el
mismo no constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el
estatuto social del CONTRATISTA ni con sus demas documentos corporativos;
y, (i) cualquier contrato celebrado por el CONTRATISTA, cualquier Ley
Aplicable o cualquier autorizacion, permiso o licencia.

Este Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el
representante debidamente autorizado del CONTRATISTA y constituye una
obligacion valida, vinculante y exigible para el CONTRATISTA de acuerdo con
sus términos.

El CONTRATISTA ha cumplido con todos los actos y procedimientos
(incluyendo cualquier autorizacidn, registro o comunicacion) requeridos para
autorizar la firma o ejecucion del presente Contrato de Suministro.

Toda la informacién presentada por el CONTRATISTA durante el Proceso de
Seleccion por Adjudicacién Abreviada que condujo a la firma del presente
Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y
declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta.

Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato
de Suministro. EI CONTRATISTA declara contar con la estructura orgénica
interna, experiencia y calificacion requeridas, asi como con personal calificado,
con infraestructura, know-how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en
general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con
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las obligaciones objeto del presente Contrato de manera integral, autbnoma e
independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU.
En tal sentido, el CONTRATISTA asegura mantener una organizacion adecuada
y competente para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con
plena autonomia empresarial.

Ha examinado y conoce la informacion sobre el PMRT que le ha sido entregada
por PETROPERU vy se lista en el Anexo E del Contrato de Usufructo, asi como
todas las condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador
capacitado y experimentado y que puedan influir en la ejecucién de sus
obligaciones bajo este Contrato de Suministro segun sus términos.

El CONTRATISTA por si o a través de su Socio Estratégico cuenta con la
experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las
actividades a su cargo bajo este Contrato de Suministro, segin los términos y
condiciones estipuladas en este Contrato.

Niel CONTRATISTA o sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas,
socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido, ni
intentado pagar o recibir, ningin pago o comision ilegal relacion con este
Contrato de Suministro o con el Proceso de Seleccion por Adjudicacion
Abreviada que culminé con la suscripcion del Contrato de Suministro.

No existe sentencia, accion, embargo, reclamacion, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato de
Suministro. EI CONTRATISTA no ha recibido ninguna opinién, informe o
asesoria legal que le indique que estd, o pudiera estar expuesto, a cualquier
responsabilidad o dafio que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de
manera adversa su capacidad de cumplir con el Contrato de Suministro segiin sus
términos.

No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligacion, convenio o
condicion contenida en cualquier obligacién contractual, salvo cuando dicho
incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectara el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendra oportunamente, todas las
licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor,
tecnologia, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato de Suministro.

PETROPERU garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripcion del Contrato de
Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(a)

Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato de Suministro.
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(b) EI Contrato de Suministro ha sido debida y validamente firmado por el o los
representantes autorizados de PETROPERU y constituye una obligacién valida y
vinculante para PETROPERU.

SEPTIMA: ETAPAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

7.1

7.2

7.2.1

La ejecucion del PMRT requiere que la prestacion de los distintos Servicios de
Operacion, segin corresponda, se lleve a cabo en dos (2) etapas denominadas Etapa
Operativa Turn-Down y Etapa Operativa, las cuales se iniciaran en momentos distintos
segun se especifica en la Clausula 7.2 (cada una de ellas, “Etapa”). Como consecuencia
de lo antes indicado, los Servicios de Operacion seran prestados por el CONTRATISTA
y las correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU seran
proporcionados por PETROPERU vy recibidos por el CONTRATISTA, a partir de la
Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion y segun corresponda a cada uno de los
Servicios de Operacion que sean prestados por el CONTRATISTA dentro de cada
Etapa, todo ello segun lo establecido en el presente Contrato de Suministro.

El inicio de la prestacion de los distintos Servicios de Operacion correspondientes a
cada Etapa debera ocurrir dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el
Anexo 3, constituyendo ello una condicién esencial para la contratacion del
CONTRATISTA y una obligacion esencial a su cargo bajo el Contrato de Usufructo.
Lo anterior es sin perjuicio de que tales fechas puedan ser modificadas por
PETROPERU, siendo que dicha modificacion serd debidamente informada al
CONTRATISTA y no va a requerir ningun consentimiento del CONTRATISTA.

Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecucion de las Actividades Pre-Operativas a
cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato de Usufructo que se llevaran a cabo
conforme a lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha de Inicio de los
Servicios de Operacion. Dichas actividades se prestaran durante la Etapa Pre-Operativa
de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por
este Contrato de Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneracion de la
Etapa Pre-Operativa. Asimismo, a fin de evitar dudas, se deja expresa constancia que el
CONTRATISTA continuara ejecutando Actividades Pre-Operativas durante la Etapa
Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, dependiendo del Estadio en que se
encuentre la Unidad Auxiliar correspondiente de acuerdo con el Contrato de Usufructo,
y que por tales actividades PETROPERU no efectuara ningiin pago adicional al previsto
para la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn- Down y Remuneracion, segun
corresponda.

Las Etapas en que se divide la prestacion de los Servicios de Operacion y las
condiciones para el inicio de cada una de ellas son las siguientes:

Etapa Operativa Turn-Down. Esta Etapa se inicia cuando ocurra todas y cada una de las
siguientes condiciones: (i) Se haya concluido con el procedimiento de Recepcion Turn-
Down de la Unidad PHP segun ello sea determinado por PETROPERU, (ii) se haya
entregado al CONTRATISTA la Unidad PHP en calidad de Activo de acuerdo a lo
previsto en la clausula 5.2 del Contrato de Usufructo, y (iii) PETROPERU haya
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notificado al CONTRATISTA con los volumenes del Suministro de Hidrégeno que
deberan ser suministrados durante la Etapa Operativa Turn-Down .

A partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down el CONTRATISTA
debera:

(a)  Iniciar el Suministro de Hidrégeno; e
(b)  Iniciar la prestacion de los Servicios de Operacion, distintos al Suministro de
Hidrégeno, de acuerdo a lo requerido por PETROPERU.

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral (i) anterior, con una anticipacién no menor
de quince (15) dias respecto de la correspondiente fecha de Recepcion Turn-Down de
la Unidad PHP, PETROPERU entregara al CONTRATISTA la mejor informacion
disponible respecto de la operacion y mantenimiento Turn-Down de tal unidad, la cual
sera incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por el CONTRATISTA.

En caso la Unidad NIS entre en Estadio Operativo Turn-Down o Estadio Operativo
durante la Etapa Operativa Turn-Down (o de manera previa a ésta), el CONTRATISTA
también debera brindar los Servicios de Operacion que correspondan a dicha Unidad
segin ello sea requerido por PETROPERU desde el momento en que la Unidad NIS
entre en Estadio Operativo Turn-Down o Estadio Operativo durante la Etapa Operativa
Turn-Down (aun cuando este ocurra antes del inicio de la Etapa Operativa Turn-Down).

En tal sentido, en lo que corresponde a la Unidad NIS, PETROPERU notificara al
CONTRATISTA si dicha unidad entrara en Estadio Operativo Turn- Down siendo que,
en caso ello corresponda, dicha comunicacion se realizard con una anticipacion no
menor de quince (15) dias respecto de la fecha de Recepcion Turn-Down prevista para
la referida Unidad NIS. Asimismo, PETROPERU notificar4 los Servicios de Operacion
que el CONTRATISTA debera prestar durante el Estadio Operativo Turn Down
respecto de la Unidad NIS que ha sido materia de Recepcion Turn-Down o Recepcion,
incluyendo los volumenes del Suministro de Nitrégeno que deberan ser suministrados
durante la Etapa Operativa Turn-Down. Dicha comunicacion y el inicio de la operacion
de la Unidad NIS podra ocurrir de manera anterior o posterior al inicio de la Etapa
Operativa Turn-Down. Ademés de ello, PETROPERU entregard al CONTRATISTA la
mejor informacion disponible respecto de la operacion y mantenimiento Turn-Down de

tal unidad, la cual sera incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por el
CONTRATISTA

El CONTRATISTA reconoce que los volumenes de Suministro de Hidrégeno y
Suministro Nitrogeno notificados en relacion a la Etapa Operativa Turn-Down seran
incorporados al Anexo 5 y resultaran de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha
en que ocurra dicha incorporacién sin que ello suponga una modificacion de cualquier
otra disposicion de este Contrato de Suministro o requiera el consentimiento del
CONTRATISTA.

El inicio de la Etapa Operativa Turn Down no se encuentra sujeta que exista una
Recepcion Turn-Down de la Unidad NIS. En tal sentido, el CONTRATISTA reconoce
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que es posible que la Unidad NIS no pase por Estadio Operativo Turn-Down o que no
sea operada por el CONTRATISTA durante la Etapa Turn-Down.

En caso la Unidad NIS entre en Estadio Operativo Turn-Down de manera previa al
inicio de la Etapa Operativa Turn-Down, el CONTRATISTA debera brindar los
Servicios de Operacion que correspondan a dicha Unidad segun ello sea requerido por
PETROPERU, sin que ello suponga que se entienda por iniciada la Etapa Operativa
Turn-Down ni que PETROPERU deba pagar al CONTRATISTA la Remuneracion de
la Etapa Operativa Turn-Down o cualquier otra compensacion distinta a la
Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa. De la misma manera, en caso la Unidad NIS
entre en Estadio Operativo de manera previa al inicio de la Etapa Operativa, el
CONTRATISTA debera brindar los Servicios de Operacion que correspondan a dicha
Unidad considerando su Estadio Operativo segun ello sea requerido por PETROPERU,
sin que ello suponga que se entienda por iniciada la Etapa Operativa ni que
PETROPERU deba pagar al CONTRATISTA la Remuneracion o cualquier otra
compensacion distinta a la remuneracion que corresponda a la Etapa en vigor (esto es,
la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneracion de la Etapa Operativa
Turn-Down, segun corresponda).

El CONTRATISTA reconoce que la informacion que sea entregada por PETROPERU
respecto de la operacion y mantenimiento (documentos referenciales) de la Etapa Turn-
Down de cualquier de las Unidades Auxiliares que sea incorporada al Anexo 5 segin lo
antes indicado sera de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha
entrega sin que ello suponga una modificacion de cualquier otra disposicion de este
Contrato de Suministro o requiera el consentimiento del CONTRATISTA.

Etapa Operativa. Esta Etapa se inicia una vez que se haya procedido con la Recepcion
de la Unidad PHP. PETROPERU comunicara por escrito al CONTRATISTA que ya se
produjo la Recepcion de la Unidad PHP y que, consecuentemente, en la fecha de
notificacion de dicha comunicacion se da por iniciada la Etapa Operativa..

La fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down sera la “Fecha de Inicio de los
Servicios de Operacién”, sin perjuicio que la prestacion de cada Servicio de Operacion
se iniciard en la fecha de inicio prevista en el Contrato de Suministro, respectivamente.

De no existir Etapa Operativa Turn-Down, la Fecha de Inicio de los Servicios de
Operacion sera en la fecha en que se inicie la Etapa Operativa.

OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

8.1

8.1.1

Suministro de Nitrégeno.

El CONTRATISTA debera iniciar el Suministro de Nitrogeno, en la fecha en la que
PETROPERU le indique de acuerdo a lo previsto en el siguiente parrafo y debera prestar
dicho servicio hasta el término del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de

Nitrégeno”).
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La prestacion del Suministro de Nitrogeno se iniciara una vez que la Unidad NIS alcance
el Estadio Operativo, salvo que PETROPERU notifique al CONTRATISTA que la
Unidad NIS entrard en Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la
Clausula 7.2.1 en cuyo caso la prestacion del Suministro de Nitrégeno se iniciara una
vez que la Unidad NIS alcance el Estadio Operativo Turn-Down.

El CONTRATISTA suministrara a PETROPERU, mediante la operacién de la Unidad
NIS, el Suministro de Nitrégeno conforme a la calidad, flujo y volimenes establecidos
en el Anexo 1, el Anexo 5 y demas disposiciones de los Contratos que resulten
aplicables. Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para el Estadio Turn-
Down, en caso este ultimo corresponda respecto de la Unidad NIS de acuerdo a lo
previsto en la Clausula 7.2.1.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad NIS: (a) de
acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico
previsto en el Anexo 1y de acuerdo a lo exigido en el Contrato de Usufructo; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demads disposiciones contempladas en los
Contratos, incluyendo, en caso corresponda, las condiciones de operacion y
mantenimiento Turn-Down que seran entregadas por PETROPERU.

El Suministro de Nitrogeno se realizard en los Puntos de Suministro de Nitrogeno. La
transferencia de propiedad y riesgo sobre el Suministro de Nitrogeno, del
CONTRATISTA a PETROPERU, ocurrira en tales puntos. La transferencia de riesgo no
incluird aquellos riesgos que se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias posterior al
Estadio Operativo, respecto de la Unidad NIS, debera comunicar al CONTRATISTA la
ubicacion del Punto de Suministro de Nitrogeno, siendo que la comunicacion antes
mencionada se integrara al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio cumplimiento
para el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera respetar la configuracion, capacidad, Integridad de Activos y
demas caracteristicas de la Unidad NIS, y debera llevar a cabo la operacion y
mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar en cumplimiento de las obligaciones previstas
en el Contrato y las Leyes Aplicables.

Una vez iniciado el Suministro de Nitroégeno, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (i)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro; se
aplicaran las Penalidades previstas en los Contratos, segun corresponda. Las Penalidades
del Anexo 4 s6lo resultaran aplicables en la ejecucion del Contrato de Suministro durante
la Etapa Operativa.

Sin perjuicio de lo mencionado, en caso el Suministro de Nitrogeno no cumpla con el
volumen o las condiciones de calidad exigidos en el Anexo 1, el Anexo 5 y demaés
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables, dicha situacion debera ser
debidamente informada por el CONTRATISTA a PETROPERU, tan pronto como sea
posible después de ser detectado. Ante ello, PETROPERU informara al CONTRATISTA
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si decide aceptar el Suministro de Nitrégeno en las condiciones informadas por el
CONTRATISTA, ello sin perjuicio de las Penalidades que correspondan ser aplicadas al
Contratista. Salvo que PETROPERU solicite al CONTRATISTA interrumpir el
Suministro, el CONTRATISTA debera suministrar el total del volumen contratado.

El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Nitrégeno constituye un
elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad
NIS ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro de Nitrogeno.
Por ello, la disponibilidad de la Unidad NIS en los términos previstos en los Contratos
constituye una obligacion esencial a cargo del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a
su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas las medidas necesarias bajo los Contratos para
cumplir con su obligacion de prestar el servicio de Suministro de Nitrégeno en los
términos previstos en el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en 13.6 y 13.7 del Contrato de Usufructo, la no obtencion, modificacion o
renovacion de las autorizaciones o permisos necesarios para operar y mantener los activos
que conforman la Unidad NIS, incluyendo los Permisos del CONTRATISTA, no podra
ser invocada por el CONTRATISTA para excusar o mitigar el incumplimiento de su
obligacion de prestar el Servicio de Suministro de Nitrogeno conforme a lo previsto en el
Contrato.

En caso de corresponder, durante el Estadio Turn-Down de la Unidad NIS los
requerimientos respecto al Suministro de Nitrogeno seran los que fije PETROPERU y
comunique al CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en la clausula 7.2.1, los cuales
no podran ser mayores a los previstos para el Estadio Operativo.

Condiciones para el Suministro de Hidrégeno

El CONTRATISTA debera iniciar el Suministro de Hidrégeno, en la Fecha de Inicio de
los Servicios de Operacion y debera prestar dicho suministro hasta el término del Plazo

del Contrato (el “Plazo del Suministro de Hidrégeno”).

El CONTRATISTA suministrardi a PETROPERU, mediante la operacion de la Unidad
PHP, el Suministro de Hidrégeno conforme a la calidad, flujo y voliimenes establecidos
en el Anexo 1, el Anexo 5y demas disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.
Esto sin perjuicio de los requerimientos especificos para la Etapa Operativa Turn-Down
que se fijen conforme a lo previsto en la Clausula 7.2.1.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a operar y mantener la Unidad PHP: (a) de
acuerdo a los requerimientos técnicos minimos establecidos en el Expediente Técnico
previsto en el Anexo 1 y de acuerdo a lo exigido en el Contrato de Usufructo; y (b)
preservando la Integridad de Activos y demas disposiciones contempladas en los
Contratos, incluyendo, en caso corresponda, las condiciones de operacion y
mantenimiento Turn-Down que ser4n entregadas por PETROPERU.

El Suministro de Hidrégeno se realizara en los Puntos de Suministro de Hidrégeno. La
transferencia de propiedad y riesgo sobre el Suministro de Nitrogeno, del
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CONTRATISTA a PETROPERU, ocurrira en tal punto.-. La transferencia de riesgo no
incluird aquellos riesgos que se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipaciéon de siete (7) dias posterior al
Estadio Operativo, respecto de la Unidad PHP, debera comunicar al CONTRATISTA la
ubicacion del Punto de Suministro de Hidrégeno, siendo que la comunicacion antes
mencionada se integrara al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio cumplimiento
para el CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera respetar la configuracion, capacidad, Integridad de Activos y
demas caracteristicas de la Unidad PHP, y debera llevar a cabo la operacion y
mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar en cumplimiento de las obligaciones previstas
en el Contrato y las Leyes Aplicables; asi como de la licencia contenida en el Contrato
No. OFP-83336 de acuerdo a lo previsto en la clausula 7.14 del Contrato de Usufructo.

Una vez iniciado el Suministro de Hidrogeno, en caso de que por causas imputables al
CONTRATISTA (i) éste no cumpla con suministrar el total del volumen contratado o (i)
no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos para dicho suministro; se
aplicaran las Penalidades previstas en los Contratos. Las Penalidades del Anexo 4 s6lo
resultaran aplicables en la ejecucion del Contrato de Suministro durante la Etapa
Operativa.

Sin perjuicio de lo mencionado, en caso el Suministro de Hidrégeno no cumpla con el
volumen o las condiciones de calidad exigidos en el Anexo 1, el Anexo 5 y demas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables, dicha situacion debera ser
debidamente informada por el CONTRATISTA a PETROPERU, tan pronto como sea
posible después de ser detectado.. Ante ello, PETROPERU informara al
CONTRATISTA si decide aceptar el Suministro de Hidrogeno en las condiciones
informadas por el CONTRATISTA, ello sin perjuicio de las Penalidades que
correspondan ser aplicadas al Contratista. Salvo que PETROPERU solicite al
CONTRATISTA interrumpir el Suministro, el CONTRATISTA deberd suministrar el
total del volumen contratado.

El CONTRATISTA declara conocer que el Suministro de Hidrogeno constituye un
elemento esencial de los procesos de la Refineria Talara y que no contar con la Unidad
PHP ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad (o disponibilidad reducida,
segun sea el caso) del Suministro de Hidrogeno. Por ello, la disponibilidad de la Unidad
PHP en los términos previstos en los Contratos constituye una obligacion esencial a cargo
del CONTRATISTA debiendo éste adoptar, a su exclusiva cuenta, costo y riesgo, todas
las medidas necesarias bajo los Contratos para cumplir con su obligacion de prestar el
servicio de Suministro de Hidrogeno en los términos estipulados en el Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo.

Para la prestacion efectiva del Suministro de Hidrégeno, el CONTRATISTA esta

obligado a utilizar la tecnologia y licencia de la Unidad PHP contenida en el Contrato
No. OFP-83336-ZH, sus adendas y documentos modificatorios. EIl CONTRATISTA se
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obliga a cumplir con los términos de la referida licencia en todo lo aplicable, incluyendo
todo lo que corresponda al mantenimiento y operacion de la Unidad PHP.

A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que, salvo el supuesto especifico
previsto en la Clausula 13.6 y 13.7 del Contrato de Usufructo , la no obtencion,
modificaciéon o renovacion de las autorizaciones 0 permisos necesarios para operar o
mantener los activos que conforman la Unidad PHP, incluyendo los Permisos del
CONTRATISTA, no podran ser invocados por el CONTRATISTA para excusar o
mitigar el incumplimiento de su obligacion de prestar el Servicio de Suministro de
Hidrogeno conforme a lo previsto en el Contrato..

Durante el Etapa Turn-Down los requerimientos respecto al Suministro de Hidrégeno
seran los que fije PETROPERU y comunique al CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto
en la clausula 7.2.1, los cuales no podran ser mayores a los previstos para el Etapa
Operativa.

Condiciones para los Servicios Industriales CONTRATISTA

Desde la fecha que indique PETROPERU de acuerdo a lo previsto en la clausula 8.3.2 y
hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo _del Suministro de Servicios
Industriales CONTRATISTA”), el CONTRATISTA deberad prestar los Servicios
Industriales CONTRATISTA a favor de PETROPERU, en cumplimiento de los
parametros y disposiciones previstos en el Anexo 1y el Anexo 9 y demas disposiciones
de los Contratos que resulten aplicables.

El CONTRATISTA suministrara, a PETROPERU los siguientes Servicios Industriales
CONTRATISTA, los cuales seran referenciales y pueden variar de acuerdo a la ultima
actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento emitido por el Contratista EPC
UAX (conjuntamente, los “Servicios Industriales CONTRATISTA”):

i.  Unidad PHP: Gas Combustible de PSA, Agua de Enfriamiento (retorno), Vapor
de Alta Presion, Vapor de Baja Presion, Condensado Limpio de Media Presion,
Condensado Limpio de Baja Presion, Agua Desgasificada.

La prestacion de los Servicios Industriales CONTRATISTA producidos por la
Unidad PHP iniciara luego la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion,
de acuerdo lo requerido por PETROPERU
ii.  Unidad NIS: Agua de Enfriamiento (retorno).

La prestacion de los Servicios Industriales CONTRATISTA producidos por la
Unidad NIS iniciara cuando dicha unidad alcance el Estadio Operativo Turn
Down o Estadio Operativo, lo que ocurra primero. En el caso del Estadio
Operativo Turn-Down, el inicio de la prestacion de los Servicios Industriales
sera indicado por PETROPERU.

El Gas Combustible de PSA es un subproducto del proceso que podra ser usado por la

nueva Refineria Talara como alimentacion a la unidad de combustibles (SCR).

El Suministro de Gas Combustible de PSA a cargo del CONTRATISTA se realizara en
el Punto de Suministro de Gas Combustible de PSA y debera cumplir con los
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requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 1 y Anexo 9 y demas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El Médulo PSA es parte de la Unidad PHP y, por lo tanto, le resultan de aplicacion las
disposiciones previstas en la Clausula 8.2 en lo que corresponda.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a entregar a PETROPERU el cien por ciento
(100%) del Gas Combustible de PSA que sea producido en el Modulo PSA, y que resulte
remanente luego de la realizacion de los procesos productivos a cargo del
CONTRATISTA que son materia de los Contratos. De esta forma, el CONTRATISTA
se encuentra impedido de transferir a terceros distintos a PETROPERU, bajo cualquier
titulo, la totalidad o parte del Gas Combustible de PSA que sea producido o generado en
el Modulo PSA. Asimismo, el CONTRATISTA se encuentra impedido de utilizar el Gas
Combustible de PSA para fines distintos al desarrollo de los procesos productivos
necesarios para la prestacion de los Servicios de Operacion.

El CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacion del Gas
Combustible de PSA sea el mas eficiente posible dentro de la Unidad PHP.

El suministro de los Servicios Industriales CONTRATISTA, distintos al Gas
Combustible de PSA, deberan ser efectuado por el CONTRATISTA en cumplimiento de
los requerimientos de volumen, flujo y calidad previstos en el Anexo 1, Anexo 9 y demas
disposiciones de los Contratos que resulten aplicables.

El CONTRATISTA suministrara a PETROPERU los Servicios Industriales
CONTRATISTA, distintos al Gas Combustible de PSA, en los Puntos de Suministros
Servicios Industriales CONTRATISTA. La transferencia de propiedad y riesgo sobre los
Servicios Industriales CONTRATISTA, del CONTRATISTA a PETROPERU, ocurrira
en tales puntos. La transferencia de riesgo no incluird aquellos riesgos que se deriven de
incumplimientos del CONTRATISTA.

Para tales efectos, PETROPERU con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio de
la Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, debera comunicar
al CONTRATISTA la ubicacion de los Puntos de Suministro de Servicios Industriales
CONTRATISTA que correspondan a la Unidad PHP, siendo que la comunicacion antes
mencionada se integrara al Contrato de Suministro y resultara de obligatorio
cumplimiento para el CONTRATISTA.

Asimismo, PETROPERU, con una anticipacion de siete (7) dias antes del inicio del
Estadio Operativo Turn Down o el Estadio Operativo, lo que ocurra primero respecto de
la Unidad NIS, debera comunicar al CONTRATISTA la ubicacion de los Puntos de
Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA que correspondan a la Unidad NIS,
siendo que la comunicacion antes mencionada se integrara al Contrato de Suministro y
resultara de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA.
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Durante la Etapa Operativa Turn-Down los requerimientos de los Servicios Industriales
CONTRATISTA serén los que fije PETROPERU y comunique al CONTRATISTA, los
cuales no podran ser mayores a los previstos para el Etapa Operativa.

Los parametros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales CONTRATISTA
previstos en el Anexo 9 podran ser ajustados por PETROPERU luego de llevado a cabo
las Pruebas de Garantia de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de dichas
pruebas.

En un plazo de siete (7) dias de culminada las Pruebas de Garantia llevadas a cabo por
cada Unidad Auxiliar, PETROPERU notificara al CONTRATISTA cuales seran los
parametros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales
CONTRATISTA producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual se ha concluido
dichas pruebas. La comunicaciéon antes mencionada reemplazard sin necesidad del
consentimiento del CONTRATISTA, en lo que corresponda y para todos los efectos de
este Contrato de Suministro, a lo previstos en el Anexo 9, siendo de obligatorio
cumplimiento a partir de la fecha de tal reemplazo.

De no existir modificaciones a los parametros de cantidad y calidad previstos en el Anexo
9 relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantia, ello también seré
informado al CONTRATISTA en el plazo antes mencionado.

Para efectos de claridad se precisa que los Servicios Industriales CONTRATISTA seran
remunerados al CONTRATISTA a través del pago de la Remuneracion y la
Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down, seglin corresponda, por tanto, no daran
derecho al CONTRATISTA a recibir ningiin pago adicional o distinto a los antes
mencionados.

8.4  Condiciones para los Consumos Internos

8.4.1

El CONTRATISTA debera suministrarse a si mismo los Consumos Internos los cuales
responden a los Suministros producidos en las Unidades Auxiliares que resultan
necesarios para llevar a cabo la prestacion de los Servicios de Operacion. Asi, durante
todo el Plazo del Contrato y en los Estadios que corresponda, el CONTRATISTA, sera
el exclusivo responsable por el siguiente Consumo Interno:

- Unidad NIS a PHP: Nitrogeno

El Consumo Interno debera ser suministrado en cumplimiento de los parametros y
disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Clausula Octava,
Anexo 1 y demas disposiciones del Contrato de Suministro que resulten aplicables.

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de Penalidades o compensaciones en caso el
CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestacion de los Consumos Internos como
consecuencia de que PETROPERU no suministre al CONTRATISTA Materias Primas
o Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o Servicios
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Industriales PETROPERU que no cumplan, segiin sea el caso, con los parametros
técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

Disposiciones generales aplicables a los Servicios de Operacién y obligaciones que
corresponde al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA podra subcontratar con terceros (“Subcontratistas™) la prestacion de
actividades que no forman parte del objeto principal del Contrato o que no corresponden
a las prestaciones esenciales del Contrato..

En caso que, durante la Etapa Operativa, se produzca mayor cantidad de Hidrogeno o
Nitrogeno que el Volumen de Fiscalizacion para cada Servicio de Operacion previsto en
el Anexo 5 y Anexo 9, respectivamente, PETROPERU podra aceptarlos (en caso lo
estime necesario o apropiado), los cuales -de ser el caso- seran entregados por el
CONTRATISTA en los Puntos de Suministro correspondientes, siendo de aplicacion la
Remuneracion, de corresponder.

Los Servicios de Operacion son exclusivos para PETROPERU o quien éste designe. El
CONTRATISTA no podra comercializar Hidrégeno, Nitrégeno o Gas Combustible de
PSA o Servicios Industriales CONTRATISTA a terceros.

En caso PETROPERU requiera un flujo o volumen de Hidrogeno o Nitrégeno superior
al Volumen de Fiscalizacion previsto en el Anexo 5, el CONTRATISTA estara obligado
a suministrar a PETROPERU el Hidrégeno o Nitrogeno requerido (esto siempre que
PETROPERU proporcione las correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU y que la capacidad de produccion de la correspondiente Unidad Auxiliar
permita atender tal requerimiento. El volumen suministrado por encima del Volumen de
Fiscalizacion sera compensado con la Remuneracion Mensual Variable hasta el limite de
volumen sujeto de Remuneracion Mensual Variable. El CONTRATISTA no tendra
derecho a ningun pago adicional por el flujo o volumen adicional suministrado, en caso
se exceda el limite de volumen sujeto de Remuneracion Mensual Variable de los
Suministros, o se trate de un Suministro o Servicio Industrial CONTRATISTA respecto
del cual no se ha pactado una Remuneracion Mensual Variable. La no remuneracion del
volumen adicional, no libera al CONTRATISTA de su obligacion de suministro.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a mantener en buenas condiciones e
idoneamente operativas todas las instalaciones que conforman las Unidades Auxiliares,
ello incluye todas las instalaciones y sistemas que sean necesarias para el efectivo
suministro de los Servicios de Operacion a su cargo. Asimismo, el CONTRATISTA se
obliga a colaborar de buena fe con PETROPERU en todos los asuntos que sean necesarios
a efectos de asegurar el efectivo uso de las Materias Primas, o Servicios Industriales
PETROPERU.

El CONTRATISTA hara sus mejores esfuerzos para que la utilizacion de las Materias
Primas, y los Servicios Industriales PETROPERU sea lo més eficiente posible.

Capacitacién del personal del CONTRATISTA
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El CONTRATISTA debera contar con personal responsable de la operacion y
mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato de Suministro, el
cual debera contar con experiencia previa de trabajo relacionada con equipos e
instalaciones similares a dichas Unidades Auxiliares.

En tal sentido, se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad
y sin que sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula 6.4 del
Contrato de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERU

9.1

92

9.3

9.4

PETROPERU suministrara en los Puntos de Entrega, directa o indirectamente a través de
terceros, al CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios Industriales
PETROPERU. Esto formara parte de la operacion integral de la Refineria de Talara.
Adicionalmente, una vez recibidos, el CONTRATISTA asumira la administracion y la
responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU.

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades, en caso el CONTRATISTA no
pueda ejecutar sus obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro
como consecuencia de que PETROPERU no suministre al CONTRATISTA Materias
Primas o Servicios Industriales PETROPERU o haya suministrado Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan, segin sea el caso, con los
parametros técnicos minimos establecidos en el Anexo 6.

PETROPERU suministrard al CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios
Industriales PETROPERU segun corresponda para cada Etapa y para cada Servicio de
Operacion siempre que ello sea consistente con las posibilidades de PETROPERU y su
conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el limite de las cantidades establecidas en
el Anexo 6. Los requerimientos del CONTRATISTA deben efectuarse de forma
coordinada y anticipada con PETROPERU.

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA las siguientes
materias primas y suministros (conjuntamente, las “Materias Primas”):

1. Unidad PHP: butano, nafta liviana hidrotratada (cualquiera de estas dos materias
primas podréa ser reemplazada por gas natural, segin PETROPERU lo estime
conveniente a su sola discrecion), gas de refineria, gas rico en hidrogeno.

ii. Unidad NIS: aire de ambiente.

Las cantidades y parametros técnicos minimos de las Materias Primas se encuentran
detalladas en el Anexo 6.

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o
consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generara
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responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del Contrato
de Suministro por parte de PETROPERU.

PETROPERU suministrara, directa o indirectamente, al CONTRATISTA los Servicios
Industriales PETROPERU los cuales seran referenciales y pueden variar de acuerdo a
la ultima actualizacion del Manual de Operacion y Mantenimiento emitido por el
Contratista EPC UAX (conjuntamente, los “Servicios Industriales PETROPERU”):

I Unidad PHP: Aire de Planta, Aire de Instrumentos, Agua de Enfriamiento, Agua
de Procesos II, Agua de Caldera, Agua Desmineralizada, Agua Potable, Vapor de
Alta Presion, Vapor de Baja Presion, Gas de Refineria, Agua Contra Incendio,
Energia Eléctrica, Gas Natural.

ii. Unidad NIS: Agua Potable, Aire de Planta, Aire de Instrumentos, Agua de
Enfriamiento, Vapor de Baja Presion, Agua de Procesos II, Agua Contra
Incendio, Energia Eléctrica.

Las cantidades y pardmetros técnicos minimos de los Servicios Industriales
PETROPERU se encuentran detalladas en el Anexo 6.

La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERU o del
combustible o consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del
Contrato no generara responsabilidad alguna ni podrad ser considerado como un
incumplimiento del Contrato de Suministro por parte d¢ PETROPERU.

El incumplimiento de la prestacion de alguno de los Servicios de Operacion previstos
en el presente Contrato de Suministro por parte del CONTRATISTA como
consecuencia de la falta de suministro (total o parcial) por PETROPERU al
CONTRATISTA de las Materias Primas o los Servicios Industriales PETROPERU, en
cualquier momento a partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion, no
generara responsabilidad alguna ni podra ser considerado como un incumplimiento del
Contrato de Suministro por parte del CONTRATISTA

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas,
Consumibles o los Servicios Industriales PETROPERU, suministrados por
PETROPERU, no cumplan con los parametros técnicos minimos previstos en el Anexo
6 el CONTRATISTA no se encontrara obligado a recibir las referidas Materias Primas
o Servicios Industriales PETROPERU y a proceder a su utilizacion o procesamiento a
través de las Unidades Auxiliares.

El CONTRATISTA tampoco se encontrard en la obligacion de recibir las Materias
Primas que PETROPERU suministre como reemplazo de acuerdo a lo previsto en el
Anexo 6, en caso dichas Materias Primas de reemplazo no cumplan con parametros de
calidad adecuados que permitan al CONTRATISTA llevar a cabo la prestacion de los
Servicios de Operacion.
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Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERU solicite al CONTRATISTA
que reciba y procese: (i) Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU que no
cumplan con los parametros técnicos minimos establecidos en el Anexo 6; o (ii)
Materias Primas de reemplazo que no cumplan con parametros de calidad adecuados de
acuerdo a lo mencionado en el parrafo anterior; el CONTRATISTA analizara de buena
fe dicha propuesta e indicara a PETROPERU si ello ser4 posible y, de ser el caso, cual
seria el costo adicional que PETROPERU tendria que pagar al CONTRATISTA por
dicho procesamiento considerando que la obligacion del CONTRATISTA es procesar
tales elementos sin afectar o perjudicar las Unidades Auxiliares o sus componentes. En
tanto PETROPERU y el CONTRATISTA no arriben a un acuerdo en relacién con el
costo adicional que tendria que ser pagado por dicho procesamiento, el
CONTRATISTA no estard obligado a procesar las Materias Primas o Servicios
Industriales PETROPERU que no cumplan con los requerimientos minimos
establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERU no estara obligado a efectuar
ningun pago adicional.

En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por
falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, el CONTRATISTA
evaluara si es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU faltantes y prestar o suministrar los Servicios de Operacion. En tal
escenario, previo acuerdo de las partes, el CONTRATISTA prestara los Servicios y
PETROPERU asumira los costos adicionales en que incurra el CONTRATISTA
conforme a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU. Para
efectos de claridad, lo establecido en la presente clausula no constituye una obligacién
del CONTRATISTA de prestar los Servicios de Operacion en un supuesto de falta de
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, dado que el CONTRATISTA
unicamente debera evaluar su viabilidad y, de ser el caso, negociar y acordar con
PETROPERU las condiciones bajo las cuales los Servicios de Operacion serian
prestados.

En caso cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta
de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, ocasione como
consecuencia que el CONTRATISTA no pueda producir un Suministro o Servicio
Industrial a su cargo que, a su vez, califique como un Consumo Interno, el
CONTRATISTA evaluara si es viable para él obtener el Consumo Interno faltante y
prestar o suministrar los Servicios de Operacion. En tal escenario, resultard de
aplicacion la regla prevista en la Clausula 9.6 anterior.

Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERU o cualquier otro consumible
o servicio que PETROPERU proporcione al CONTRATISTA son exclusivamente para
los fines del Contrato de Suministro.

DECIMA: PUNTOS DE MEDICION Y MEDICION DE LOS SERVICIOS. SISTEMA DE
MEDICION

10.1

El CONTRATISTA sera responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y
equipos de medicion necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente
sellados) para la medicion de los volimenes y calidad de las Materias Primas,
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Suministros, Servicios Industriales PETROPERU 'y Servicios Industriales
CONTRATISTA, conforme a lo previsto en el Anexo 7. Esta obligacion del
CONTRATISTA resulta aplicable a los sistemas y equipos de medicion cuya instalacién
estd prevista a cargo del CONTRATISTA de acuerdo a las disposiciones aplicables del
Contrato de Suministro y Contrato de Usufructo, segin corresponda, y demas
disposiciones que le resulten aplicables. Esto es sin perjuicio de que el CONTRATISTA
también estard obligado a mantener los sistemas y equipos de medicion que forman
parte de las Unidades Auxiliares y que fueron instalados por el Contratista EPC UAX.

Hasta que el CONTRATISTA instale los sistemas de medicion requeridos bajo este
Contrato de Suministro se presumird que las entregas realizadas por PETROPERU
cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados, salvo prueba en contrario por
parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera prestar a PETROPERU y al Representante de
PETROPERU las facilidades necesarias para acceder en todo momento a la informacion
registrada en los equipos de medicion de los Servicios de Operacidn, asi como respecto
de la informacion relativa al mantenimiento y calibracion de los mismos. El
CONTRATISTA también debera prestar dichas facilidades a la Autoridad
Gubernamental competente y atender los requerimientos que ésta pueda tener, de ser
exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible, PETROPERU notificaré la visita con
antelacion no menor a un (1) Dia, aunque esto no exime de la obligacion del
CONTRATISTA de brindar acceso en caso de no ser posible contar con dicha
antelacion.

Los Equipos de Medicion instalados en cada Punto de Medicion seran usados para
registrar los volumenes y la calidad de las Materias Primas, Suministros, Servicios
Industriales PETROPERU y Servicios Industriales CONTRATISTA de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Suministro. El Sistema de Medicién deberd permitir una
medicion correcta (dentro del rango de error de los instrumentos que integren el Sistema
de Medicion de cada Servicio de Operacion) de cantidad y tiempo de entrega de cada
Suministro proporcionado por el CONTRATISTA durante cada Mes de Contrato.

El CONTRATISTA debera suministrar, instalar y mantener los Equipos de Medicion
de cada Servicio conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasaran ser de
propiedad de PETROPERU en la oportunidad en la que arriben a la Refineria Talara.

El CONTRATISTA deberi elaborar y proponer a PETROPERU un plan de instalacion
de los Equipos de Medicion incluyendo cantidad,y tipos de medidores, ubicacion y
procedimiento, de acuerdo a lo que se indica en el Anexo 7 y demas disposiciones
relevantes del Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, segin corresponda.
Los Equipos de Medicion deberan contar con la aprobacion de PETROPERU, la cual
se otorgara en el marco de la aprobacion del plan de instalacion antes mencionado.

Los Equipos de Medicion que conformaran el Sistema de Medicion de cada Servicio de
Operacion seran operados y mantenidos por el CONTRATISTA durante todo el Plazo
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del Contrato de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de
Usufructo, segun corresponda.

Los medidores deberan permanecer sellados. Dichos sellos seran rotos Unicamente
cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados,
contrastados o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de
acuerdo a lo estipulado en la Clausula 10.9.

En todos los casos, los Equipos de Medicion tendran las caracteristicas minimas que se
describen en el Anexo 7 y deberan contar con la aprobaciéon de PETROPERU .

Cualquier intervencion en el sitio de los Equipos de Medicion que conformen el Sistema
de Medicion de cada Servicio de Operacion que implique la alteracion de los registros
(reemplazos, contrastes, etc.) debera efectuarse en presencia del Representante del
CONTRATISTA y el Representante de PETROPERU, quienes deberan ser notificados
con un plazo minimo de anticipacion de diez (10) dias. Tales representantes suscribiran
un acta incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular.

En el acta a ser levantada durante la intervencion se dejard asentada cualquier
observacion o discrepancia derivadas de la intervencion de los equipos. La inasistencia
de una de las Partes no impedira la realizacion de las intervenciones ni implicara
consentimiento de los resultados obtenidos.

La prueba, el contraste o graduacion de los medidores debera ser ejecutada por una
entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la
designacion de la entidad, se definira por sorteo entre los candidatos propuestos por las
Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendran un plazo maximo
de quince (15) dias para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no
haya realizado su propuesta dentro del plazo antes mencionado, la tarea sera ejecutada
por la entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso, la entidad designada debera
contar con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables
para la actividad a ser realizada.

Cualquiera de las Partes podra instalar en el Punto de Suministro y Punto de Medicion,
segun lo estime conveniente, los equipos de medicién que considere necesarios para ser
utilizados como respaldo de los equipos que conformen el Sistema de Medicion,
corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de adquisicion, instalaciéon y
mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de medicion que instalen
serviran de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen el Sistema de
Medicion. Las Partes tendran derecho a acceder a las sefiales de los medidores
instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se realice de
acuerdo con los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente por las
Partes.
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DECIMO PRIMERA: REMUNERACION. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO

11.1

Remuneracion por la Etapa Pre-Operativa

El CONTRATISTA tendra derecho a recibir, como Unica y total contraprestacion por el
fiel y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneracion
de la Etapa Pre-Operativa. Dicha remuneracién compensard al CONTRATISTA por
todas las obligaciones que deberd cumplir durante la Etapa Pre-Operativa bajo el
Contrato de Suministro y/o el Contrato de Usufructo.

El monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa es un monto fijo
que sera calculado por cada Mes del Contrato comprendido por la Etapa Pre-Operativa
de la siguiente manera:

e Desde el primer (1) Mes del Contrato hasta el undécimo (11) Mes del Contrato:
quince por ciento (15%) de la Remuneracion Mensual Fija.

e A partir del duodécimo (12) Mes del Contrato: sera igual a la Remuneracion de
la Etapa Operativa Turn-Down correspondiente a dicho Mes del Contrato

La Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa sera pagada a partir del Mes del Contrato
en que se inicie la Etapa Pre-Operativa hasta el dia anterior a la fecha en que se inicie
la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda primero), sin
perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir con todas las obligaciones a
su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a
lo estipulado en estos, respectivamente.

En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fraccion de Mes del Contrato, el monto
al que asciende la Remuneracion de la FEtapa Pre-Operativa se ajustara
proporcionalmente.

Las Facturas del CONTRATISTA por las Actividades Pre-Operativas estaran sujetas a
las mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturacion y pago de la
Remuneracion, segun resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo
Segunda.

Las Actividades Pre-Operativa que puedan ser realizadas por el CONTRATISTA
durante la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa seran compensadas
integramente con la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down y la
Remuneracion, segun corresponda.

Para efectos de claridad, las Partes reconocen que el CONTRATISTA no recibird
ninguna compensacion o remuneracion durante la Etapa Inicial bajo el Contrato de
Usufructo o el Contrato de Suministro. El CONTRATISTA so6lo empezara a ser
remunerado una vez que se inicie la Etapa Pre-Operativa, remuneracién que sera
efectuada en los términos previstos en esta Clausula 11.1.

Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down.

El CONTRATISTA tendra derecho a recibir la Remuneracion de la Etapa Operativa

Turn-Down, como tUnica y total contraprestacion por el fiel y exacto cumplimiento de:
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(i) todas las actividades correspondientes a la Etapa Operativa Turn-Down: (ii), la
prestacion de los Servicios durante la Etapa Operativa Turn-Down; incluyendo todas
las obligaciones que debera cumplir durante la Etapa Operativa Turn-Down bajo el
Contrato de Suministro y/o el Contrato de Usufructo; (iii), la prestacion de los Servicios
de Operacion a su cargo que correspondan se prestados en dicha etapa, ;y (iv) las
Actividades Pre-Operativas que continue ejecutando durante la Etapa Operativa Turn-
Down.

El monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down es un
monto fijo mensual que sera calculada por cada Mes del Contrato comprendido por la
Etapa Operativa Turn-Down, de la siguiente manera:

e Desde el inicio de la Etapa Operativa Turn-Down hasta el décimo quinto (15)
Mes del Contrato: veinte por ciento (20%) de la Remuneracion Mensual Fija.

e A partir del décimo sexto (16) Mes del Contrato hasta el vigésimo sexto (26)
Mes del Contrato: cuarenta por ciento (40%) de la Remuneracién Mensual Fija

e A partir del vigésimo séptimo (27) Mes del Contrato en adelante: sesenta por
ciento (60%) de la Remuneracion Mensual Fija.

La Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down sera pagada a partir del Mes del
Contrato en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down hasta el dia anterior a la fecha
en que se inicie la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA
de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento
en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

El CONTRATISTA s6lo tendra derecho a recibir cantidades adicionales a la
Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down en los casos expresamente
establecidos en este Contrato de Suministro y en el Contrato de Usufructo,
respectivamente, las cuales tienen la condicion de excepcionales y asi deberan ser
interpretadas y consideradas para todos los fines previstos en los Contratos.

En el caso que la Etapa Operativa Turn-Down cubra una fraccion de Mes del Contrato,
el monto al que asciende la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down se ajustara
proporcionalmente.

Las Facturas del CONTRATISTA estaran sujetas a las mismas reglas, plazos y
procedimientos aplicables a la facturacion y pago de la Remuneracion, seglin resulten
aplicables, conforme a lo previsto en la Clausula Décimo Segunda.

Remuneracion.

El CONTRATISTA tendra derecho a recibir la Remuneracién, como unica y total
contraprestacion por la prestacion de: (i) los Servicios, (ii) la prestacion de los 1
Servicios de Operacion, (iii) las Actividades Pre-Operativas que contintie ejecutando
durante la Etapa Operativa, y (iv) ; por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo. El monto al
que asciende la Remuneracion sera calculado por Mes del Contrato conforme se
establece en esta Clausula Décimo Primera.

El CONTRATISTA so6lo tendrd derecho a recibir cantidades adicionales a la
Remuneracion en los casos expresamente establecidos en este Contrato de Suministro
y en el Contrato de Usufructo, respectivamente, las cuales tienen la condicion de
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excepcionales y asi deberan ser interpretadas y consideradas para todos los fines
previstos en los Contratos, respectivamente.

La Remuneracion serd pagada a partir del Mes de Contrato en que ocurra el inicio de la
Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de cumplir con
todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser
cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente.

El procedimiento para la facturacion y el pago de la Remuneracion, incluyendo los
plazos para cada una de las Partes, es aquel que se establece en la Clausula Décimo
Segunda.

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la
Remuneracion y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos,
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los Servicios. Las tarifas que
determinan la Remuneracion incluyen el IGV el cual ha sido determinado con una tasa
de 18%. Lo previsto en el presente parrafo también resulta aplicable a la Remuneracion
de la Etapa Pre-Operativa y la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down.

En el supuesto que la tasa del IGV varie (incremento o reduccion) como consecuencia
de una modificacion en las Leyes Aplicables, se modificaran las tarifas de manera tal
que la Remuneracion sin IGV del CONTRATISTA se mantenga inalterada.

A fin de evitar dudas, salvo indicacion en sentido distinto cualquier referencia a la
“Remuneracion” en este Contrato de Suministro debera ser entendida como efectuada a
la contraprestacion que le corresponde al CONTRATISTA durante la Etapa Operativa.

Determinacion de la Remuneracion.

11.4.1 La Remuneracion sera una cantidad expresada en Dolares por mes y esta compuesta por

un componente fijo y uno variable que sera igual, para cada Mes de Contrato, a la
sumatoria de los montos que resulten de aplicar las formulas y conceptos expresados en
los numerales (i) y (ii) debajo.

(a) Remuneracién Mensual Fija: se determinara de la siguiente forma:

RMF = V,,xT,

Donde:
% RMF: Remuneraciéon Mensual Fija (US$/mes)
% Vrl: Volumen de referencia mensual de Hidrogeno al 99.5% vol. Min de
pureza por la Unidad PHP. La magnitud del volumen es la siguiente:
- Vr1= 58,450 Nm3/hr (al 99.5%) * 24 hr/dia * 30 dias/mes
- Vr1=42,084,037 Nm3/mes
% To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]

(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV.

La Remuneracion Mensual Fija derivada de esta formula remunera al CONTRATISTA
por la prestacion de todos los Servicios y el cumplimiento de todas las obligaciones a

su cargo bajo los Contratos, y sera aplicada en los porcentajes que se indican en las
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Clausulas 11.1, 11.2 y 11.3, seglin corresponda, estando sujeto inicamente a aquellos
supuestos especificos respecto a los cuales se ha pactado expresamente una
remuneracion mensual variable de acuerdo con lo previsto en el numeral (b) siguiente.

En caso el Volumen de Fiscalizacion sea mayor al volumen de referencia utilizado para
calcular la Remuneracién Mensual Fija, el CONTRATISTA no tendra derecho a ningiin
pago adicional por suministros realizados hasta alcanzar el Volumen de Fiscalizacion.

(b) Remuneracion mensual variable ($/mes): La Remuneracion Mensual Variable
sera aplicable en caso, en el correspondiente Mes de Contrato, el CONTRATISTA
haya procesado o producido, a solicitud d¢ PETROPERU y a satisfaccion de éste,
Suministros de Hidrégeno o Nitrégeno por encima del Volumen de Fiscalizacion.
De haber resultado aplicable en ambos casos, la Remuneracion Mensual Variable
de un mes en particular serd la que resulte de sumar la que corresponde al
Suministro de Hidrogeno y al Suministro de Nitrégeno.

) Suministro de Hidrogeno (PHP)+
RMV = (Vg x Cv) (axTy)
Donde:

RMYV: Remuneracién Mensual Variable (US$/mes)
Vad: Volumen de Hidrégeno al 99.5% vol. de pureza (Nm3) por encima del
Volumen de Fiscalizacion y hasta el Volumen Limite (VL).

- VL =2,104,202 Nm3/mes
Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
Volumen de Referencia del Paquete = 1
a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros =
90%
T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV.

(ii) Suministro de Nitrogeno (NIS):
RMV = (Vg x Cv) (axTy)
Donde:
% RMYV: Remuneracion Mensual Variable (US$/mes)
«  Vad: Volumen de Nitrogeno al 99.9% vol. de pureza (Nm3) por encima del

Volumen de Fiscalizacion y hasta el Volumen Limite (VL).
- VL =247,035 Nm3/mes

Cv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministros con el
58,450 Nm3/hr
3,431 Nm /hr

a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los Suministros =
10%

T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.]
(US$/Nm3). La Tarifa incluye IGV.

Volumen de Referencia del Paquete =

No existira Remuneracion Mensual Variable ni pago adicional alguno a favor del
CONTRATISTA por el suministro por encima del Volumen de Fiscalizacion o del

33



CONTRATO DE SUMINISTRO DE HIDROGENO Y NITROGENO DE LAS PLANTAS

11.4.2

11.4.3

PHP Y NIS DE TALARA

caudal maximo de operacion, de acuerdo a lo detallado en el Anexo 9, de cualquier
Suministro o Servicio Industrial CONTRATISTA distinto a los regulados en esta
clausula.

El Volumen de Fiscalizacion sera definido respecto del Suministro de Hidrogeno y
Suministro de Nitrogeno para cada flujo de dichos Suministros promedio por hora, el
cual, sera inicialmente igual al que fuera definido en las pruebas de garantia o desempefio
en la puesta en marcha de las Unidades Auxiliares. Los primeros 6 (seis) meses desde el
inicio del Estadio Operativo de cada Unidad Auxiliar, dicho Volumen de Fiscalizacion
podra ser ajustado de manera mensual por PETROPERU (actuando discrecionalmente),
frente a argumentos técnicos razonables presentados por el CONTRATISTA.

Una vez transcurridos doce (12) meses de operacion, dicho Volumen de Fiscalizacion
podra ser ajustado anualmente por PETROPERU (actuando discrecionalmente) a la
capacidad real de operacion de las Unidades Auxiliares que se integran al Servicio de
Operacion. De ser este el caso, a partir del momento en que PETROPERU comunique
haber modificado el volumen o capacidad de fiscalizacion, éste se entendera como el
nuevo de Volumen de Fiscalizacion y, por lo tanto, sera el que determine la aplicacion de
Penalidades y la Remuneracion Mensual Variable, entre otros. El ajuste del Volumen de
Fiscalizacion no tendra ningun impacto en la Remuneracion Mensual Fija (excepto el
impacto que pudiese tener la compensacion de Penalidades, de ser el caso, y en el
volumen de suministro o servicio (segun corresponda) que se entendera compensado por
dicha remuneracion)

Las tarifas que determinan la Remuneracion Mensual Fija y la Remuneracion Mensual

Variable seran actualizadas mensualmente por medio del indice de precios al productor
(IPP) de los Estados Unidos de América. El ajuste a ser aplicado sobre las tarifas iniciales
sera de acuerdo a la siguiente formula.

T,, =T, x FR
T1a=T1XFR

Dénde:

¢

% Toa, Tia: Tarifas Ofertadas Actualizadas (US$/mes), incluyendo IGV.

T, T;: Tarifas Ofertadas(US$/mes), incluyendo IGV.

» FR: Factor de Reajuste, se define como: FR = [PPi/IPPo.
El factor de reajuste sera, redondeado a tres (3) decimales.

% IPP: Indice de Precios “Producer Price Index by Commodity: Final Demand:

Finished Goods Less Foods and Energy” Serie WPSFD4131, publicado por

el Bureau of Labor Stadististics del US Department of Labor de los Estados

Unidos de América. Se tomara en cuenta y como valor definitivo el valor

publicado al ultimo dia del mes anterior al mes en que se realice cada ajuste,

aun cuando dicho valor sea preliminar.

IPPo: IPP a la fecha de inicio de la Etapa Operativa.

IPPi: IPP al término de cada mes luego de la fecha de inicio de la Etapa

Operativa

*,
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La aplicacion de la formula de ajuste sobre la tarifa To y la T1 determinaran las
“Tarifas Ofertadas Actualizadas”. Una vez que se hayan actualizado las Tarifas,
las referencias a Tarifas o Tarifas Ofertadas se entenderan referidas a las Tarifas
Ofertadas Actualizadas (incluyendo aquellas utilizadas para calcular la
Remuneracion Mensual Fija y la Remuneracion Mensual Variable).

La formula de indexacion de las Tarifas Ofertadas se aplicara considerando una
periodicidad mensual, a partir de la fecha en la que se cumpla el primer mes desde

la fecha de inicio de la Etapa Operativa.

Equilibrio Econémico Financiero

Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del CONTRATISTA seran
revisados Unica y exclusivamente en el caso de variacion de la tasa del IGV segun lo
previsto en la clausula 11.3 y en caso en el caso que el equilibrio econémico de este
Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”),
considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente
afectado -en mas del dos y medio por ciento (2.5%)- exclusiva y explicitamente debido
auno o mas cambios durante el plazo de los Contratos en las Leyes Aplicables ocurridos
luego de la firma de los Contratos relativas a: (i) seguridad y salud ocupacional; (ii)
medio ambiente; y, (iii) tributos, que afecten directamente la prestacion de los Servicios
de Operacion o el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo
los Contratos, respectivamente, y siempre que dicha afectacion haya causado una
variacion en los costos o gastos del CONTRATISTA para la adquisicion de activos o
nuevos consumibles o cambios en la especificacion de consumibles requeridos para la
prestacion de los Servicios de Operacion o el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA bajo los Contratos, respectivamente. Alcanzado el mencionado
porcentaje minimo de dos y medio por ciento (2.5%) , la revision de los pagos futuros
al CONTRATISTA considerara el integro de la variacion sufrida en los costos y gastos
del CONTRATISTA, debido a los cambios acumulados en la Leyes Aplicables. De
ninguna manera la referida revision por el restablecimiento del equilibrio econdmico y
financiero incluirdA multas por incumplimientos las cuales son de exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA.

Las Partes entienden y acuerdan que, con excepcion del caso enunciado en la Clausula
11.5.1 anterior: (i) la aprobacion de cualquier ley, reglamento, disposicion u otras Leyes
Aplicables con posterioridad a la celebracion de los Contratos o; (ii) la entrada en
vigencia de cualquier ley, reglamento o disposicién con posterioridad a la celebracion
de los Contratos que a la fecha de suscripcion de estos exista pero que, por sus propios
términos, aun no produzca efectos o alin no sea aplicable a cualquiera de las Partes 0 a
los Contratos, no calificard como un cambio en la Ley Aplicable para efectos de los
Contratos y, por lo tanto, no podra dar lugar a la revision de la Remuneracion de la
Etapa Pre-Operativa, la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la
Remuneracion, segin corresponda.

En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo aqui previsto, la revision de los pagos previstos en
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el Contrato de Suministro a favor del CONTRATISTA en los casos y conforme a lo
previsto en esta Clausula 11.5.1 anterior dard lugar a una compensacion adicional a
favor del CONTRATISTA (la “Compensacion EEF”). La Compensacion EEF sera por
el monto estrictamente necesario para compensar los costos adicionales, necesarios,
razonables y debidamente documentados en que incurra el CONTRATISTA como
consecuencia de los incrementos en los costos de adquisicion de activos u otros gastos
relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificacion de los mismos que
sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la
Clausula 11.5.1 (y siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral
ahi previsto).

De resultar aplicable, la Compensacion EEF se pagara mediante un tnico pago o pagos
mensuales, de acuerdo a lo que determine PETROPERU. Dicho cronograma de pagos
debera ser estructurado por PETROPERU de forma tal que se logre compensar
unicamente los conceptos a los que se refiere la clausula 11.5 y que el ultimo pago sea
realizado a mas tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la
Compensacion EEF seran calculados de la siguiente manera: el monto adicional que
corresponde compensar al CONTRATISTA sera dividido entre el nimero de meses
faltantes para culminar el Plazo del Contrato (sin que resulte aplicable tasa de interés
alguna). Dichos pagos mensuales seran efectuados a partir del mes siguiente al que
PETROPERU prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de ser el caso, que
establezca la Compensacion EEF.

En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo aqui previsto procedera un ajuste proporcional en
la tarifa que determina la Remuneracion Mensual Fija y aplicard el mismo ajuste
porcentual a las tarifas que determinan la Remuneracion Mensual Variable por el
monto estrictamente necesario para compensar los ahorros del CONTRATISTA como
consecuencia de la disminucion en los costos o gastos los que se refiere la Clausula
11.5.1 que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que
se refiere la Clausula 11.5.1. La reduccion en las tarifas establecidas en este Contrato
reducira en la proporcion que corresponda la Remuneracion Mensual Fija y la
Remuneracion Mensual Variable

Las modificaciones de la tarifa que correspondan seran efectivas a partir del mes
siguiente al mes en el que el CONTRATISTA present6 su conformidad o quede firme
el laudo arbitral, segin corresponda. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA debera
prever el reintegro de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERU, desde el
momento en que se verifico la variacion del costo o gasto reconocido. De no ser posible
el reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la tarifa correspondiente, el
CONTRATISTA debera efectuar el pago correspondiente a PETROPERU.

En caso se cumplan los requisitos detallados en la clausula 11.5, el CONTRATISTA o
PETROPERU, segun sea el caso, podran proponer por escrito a la otra Parte, con el
debido sustento econdémico y técnico, que se proceda al restablecimiento del equilibrio
econdmico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez recibida
la propuesta, la Parte receptora de tal informacion tendra la facultad de aprobar o
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desaprobar la solicitud o pedir su modificacion. En cualquier caso, la respuesta de
PETROPERU o del CONTRATISTA deber: (i) ser por escrito y en un plazo de treinta
(30) Dias de recibir la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una
justificacion en caso desapruebe la solicitud o pida su modificacion.

En cualquier momento de la ejecucion del Contrato, PETROPERU podra solicitar al
CONTRATISTA vy éste estara obligado a proporcionar la siguiente informacion:

(a)  Descripcion del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las

circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;

(b)  Descripcion de los efectos que cualquier cambio en las Leyes Aplicables podria

tener o ha tenido en la prestacion de los distintos Servicio de Operacion y en el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo los Contratos;

(c) Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o

aprovechar los efectos favorables o desfavorables, segun corresponda, del cambio
en las Leyes Aplicables;

(d)  El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administracion)

que se incurriran o ahorraran como consecuencia del cambio en las Leyes
Aplicables; y

(¢)  documentacion técnica, legal, econdomica y financiera que soporte la existencia

relacionada al impacto de un Cambio en las Leyes Aplicables y las posibles
modificaciones a la Contraprestacion propuesta

La propuesta a que se refiere la clausula 11.5.3 y 11.5.4, debera ser entregada dentro del
plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el CONTRATISTA empiece a incurrir en el
incremento de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERU tomé conocimiento
de la reduccion de costos. Caso contrario se entendera que el CONTRATISTA o
PETROPERU, segiin sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicacion de la presente
clausula por tales cambios.

Las solicitudes en virtud de esta Clausula 11.5 no daran lugar ni a la suspension ni a la
resolucion de alguno de los Contratos.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula 11.5 a cambios producidos
como consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales
que fijen infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestacion de los
Servicios de Operacion o las actividades del CONTRATISTA bajo el Contrato de
Suministro y el Contrato de Usufructo que sean consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempefio del CONTRATISTA.

De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicacion de la presente Sub-Clausula,
éstas seran resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula
Décimo Novena. En caso la discrepancia sea solo parcial y puedan diferenciarse una
cuantia cuyo pago si sea aceptado por ambas Partes, entonces el extremo que no es
materia de discrepancia sera pagado conforme a lo previsto en la presente clausula. Esto
sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solucion de
controversias previsto por el Contrato.
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Cualquiera de las Partes también podra solicitar que su solicitud restablecimiento de
equilibrio econdémico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la
clausula Décimo Novena en caso haya transcurrido noventa (90) Dias, contados desde
la presentacion de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.

Pagos a cargo de PETROPERU

Todos los pagos que tendra derecho a recibir el CONTRATISTA bajo el Contrato de
Suministro y todos los correspondientes pagos que PETROPERU debera efectuar en
favor del CONTRATISTA conforme a lo previsto en el Contrato se deberan sujetar a lo
previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vy a lo previsto en las
Leyes Aplicables.

No se prevén adelantos a favor del CONTRATISTA.

DECIMO SEGUNDA: FACTURACION Y PAGO

12.1

12.2

Para cada Mes de Contrato el CONTRATISTA debera preparar y entregar a
PETROPERU una liquidacién (cada una, la “Liquidacién Mensual”) donde se indique,
para el periodo correspondiente, el volumen total de cada Servicio de Operacion
entregado en los Puntos de Suministro correspondientes, segin corresponda. Cada
Liquidacion Mensual debera ser entregada dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al
ultimo dia de cada Mes de Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizaran
tomando la informacion del Sistema de Medicion instalado en los Puntos de Medicion,

respectivamente. La informacion registrada en el Sistema de Medicion determinara la
aplicacion de las Penalidades previstas en el Anexo 4 y Anexo 10, segun corresponda,
de ser aplicables seglin lo previsto en los Contratos. En aquellos supuestos en los que
los Equipos de Medicion todavia no estén disponibles, la liquidacion y las Penalidades
se regiran por las reglas de medicion y/o presunciones previstas en el Contrato de
Suministro para esos supuestos.

Ademas, la Liquidacion Mensual deberd incluir el detalle de: (i) la Remuneracion
Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneracion sera
con independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato
materia de facturacion); y, (ii) la Remuneracion Mensual Variable que pueda resultar
aplicable en caso durante el Mes del Contrato el CONTRATISTA haya procesado o
producido, a solicitud de PETROPERU vy a satisfaccion de éste, los Suministros que
pueden dar lugar a la Remuneracion Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en este
Contrato por encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta el limite acordado. Esto es
sin perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar PETROPERU de acuerdo con
lo previsto en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

PETROPERU tendra un plazo de veinte (20) dias contados desde el Dia en que la
Liquidacion Mensual correspondiente le sea entregada por el CONTRATISTA para
aprobar o notificar las observaciones a la liquidacion presentada. Dentro de dicho plazo
PETROPERU gestionara todas las autorizaciones y aprobaciones que resulten
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necesarias para aprobar la Liquidacion Mensual ello sujeto a que el CONTRATISTA
haya cumplido con las obligaciones a su cargo bajo los Contratos.

En el caso que durante dicho plazo PETROPERU no comunique las observaciones su
aprobacion a la Liquidacion Mensual correspondiente, ésta se entendera aprobada sin
observaciones.

El CONTRATISTA presentara a PETROPERU la Factura por la Remuneracién del Mes
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Dias siguientes a (i) la recepcion de
la aprobacion de PETROPERU a la Liquidacion Mensual correspondiente; o (ii) el
vencimiento del plazo previsto en la Clausula 12.2 sin que PETROPERU haya
notificado al CONTRATISTA de alguna observacion, lo que ocurra primero.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por el CONTRATISTA, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electronica, a mesa de partes virtual
(mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe) y Tramite Documentario
(tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del contrato designado
por PETROPERU, en dias hébiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta
las 14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERU después del
horario establecido o en un dia que no sea habil a nivel nacional, se ingresaran dichas
facturas a la Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente. El
CONTRATISTA, antes de remitir sus facturas a PETROPERU, deberé contar con la
validacion previa de la SUNAT.

En el caso que el CONTRATISTA no esté habilitado para emitir facturas electronicas
debera presentar sus facturas en fisico, en la Oficina de Tramite Documentario del
Edificio PETROPERU, prolongacion Avenida “G”-2 (Area Administrativa) Talara-
Piura, donde sélo seran recibidas en dias habiles y dentro del horario de atencion al
publico de dicha oficina. El dia de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Tramite
Documentario o al buzon virtual, seglin sea el caso, sera considerado como dia cero (0).

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas al CONTRATISTA para su
correccion, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta
presentacion de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.

Todas las Facturas deberan estar expresadas en Dolares y deberan ser pagadas en
Dolares.

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una
Liquidacion Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la notificacion de tal observacion al CONTRATISTA, éste podra: (i) emitir
una nueva Liquidacion Mensual con las modificaciones que considere necesarias para
superar tal observacion, o bien, (ii) proceder a presentar a PETROPERU la factura por
el Mes de Contrato correspondiente unicamente por los montos no objetados por
PETROPERU. Esto es sin perjuicio de la facultad del CONTRATISTA de someter al
mecanismo de solucion de controversias previsto en la Clausula Décimo Novena
aquellos extremos de la Liquidacion Mensual que fueron observados por PETROPERU.
El CONTRATISTA se encontrara habilitado para someter una controversia respecto a
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los extremos observados de una Liquidacion Mensual al mecanismo de solucion de
controversias previsto en la Clausula Décimo Novena una vez que hayan pasado quince
(15) dias desde que PETROPERU haya efectuado las observaciones iniciales a la
referida Liquidacion Mensual.

La factura emitida conforme a lo previsto en el parrafo precedente debera ser entregada
a PETROPERU dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha en la que
PETROPERU notificé su observacion a la Liquidaciéon Mensual correspondiente. En
caso de existir Penalidades éstas seran deducidas por PETROPERU de los pagos que
tenga pendientes. A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que
PETROPERU no se encontrara obligada al pago de cualquier monto que se encuentre
comprendido en alguna observacion notificada al CONTRATISTA.

Conjuntamente con cada Factura, el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU
una declaracion jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el
CONTRATISTA, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al dia en el
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales,
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del
personal del que se vale para la prestacion de los Servicios bajo los Contratos.
Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el CONTRATISTA
acompaiie a dicha declaracion, un informe detallado sobre el estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de seguridad social respecto de
su personal y del personal de las contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERU también
podra solicitar al CONTRATISTA que incluya en dicho informe los documentos
laborales y las constancias de depo6sito que acrediten indubitablemente el cumplimiento
de tales obligaciones.

En caso el CONTRATISTA no cumpla con presentar dicha declaraciéon jurada y los
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entendera
como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzara a computarse y
PETROPERU no estara obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los
requisitos que resulten aplicables.

El plazo de pago de cualquier factura por la Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa,
la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneracion de la Etapa que
resulte exigible conforme a lo antes estipulado finalizara el dia jueves inmediatamente
siguiente luego de transcurrido un plazo de treinta (30) dias contados desde la
presentacion de las facturas cumpliendo con los requisitos establecidos en este
documento (“Plazo de Pago™). En tal sentido, las facturas seran pagadas inicamente los
dias jueves (“Dia de Pago”). En caso el jueves que corresponda efectuar el pago de una
factura presentada por el CONTRATISTA por la Remuneracion de la Etapa Pre-
Operativa, la Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneracion de la
Etapa no sea un dia habil a nivel nacional o para el sector publico, el pago se realizara
el dia habil inmediatamente anterior.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el
Peri, conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el
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CONTRATISTA. Los comprobantes de pago cedidos por el CONTRATISTA a una
entidad financiera a través de operaciones de factoring, descuentos o facturas
negociables seran atendidos en la fecha de vencimiento del Plazo de Pago
correspondiente, previa notificacion a PETROPERU por parte del CONTRATISTA o
adquiriente de tales derechos donde instruya las condiciones de pago

En caso PETROPERU no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y
exigible por el CONTRATISTA dentro del plazo previsto para ello en el Contrato,
entonces el monto impago estara afectado a una tasa de interés compensatorio y
moratorio total equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) dias mas el
dos por ciento (2%), considerando un afio de 360 dias. En caso de que la tasa nominal
anual LIBOR deje de ser utilizada o determinada, PETROPERU debera informar
aquella que la reemplazard, debiendo ser una tasa similar a la prevista. Dicho interés se
aplicara dia a dia sobre el total de la suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo
la fecha en la que se produzca el incumplimiento hasta, y excluyendo, el dia que se
produzca el pago. La tasa de interés descrita en el presente parrafo también resultara de
aplicacion en el caso que el CONTRATISTA no cumpla con pagar dentro del plazo
previsto para ello en el Contrato cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERU.
No aplicaran intereses moratorios 0 compensatorios a pagos que se encuentren en
discusion o controversia entre las Partes bajo los procesos de solucion de controversias
contemplados en el Contrato. En el caso de los pagos que se encuentren en discusion o
controversia entre las Partes se resuelvan a favor la Parte acreedora, la Parte deudora
debera pagar intereses conforme a lo previsto en el presente parrafo desde la fecha en
que debid efectuar el pago hasta la fecha de su pago efectivo.

En caso la tasa de interés prevista en el parrafo precedente exceda la tasa maxima de
interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables,
entonces se reducird automaticamente a la tasa maxima de interés convencional
compensatorio o moratorio, segun sea el caso, permitida por dichas leyes.

PETROPERU podra compensar contra cualquier pago adeudado al CONTRATISTA
cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERU, por cualquier concepto
(incluyendo sin limitacion, Penalidades contractuales, multas, condenas bajo la clausula
de indemnidad). Para que opere la compensacion bastara: (i) que PETROPERU
notifique al CONTRATISTA su decision de aplicar la compensacion, cuando menos
con cinco (5) dias de antelacion a la fecha en que se hara efectiva tal compensacion, no
siendo necesaria la aprobacion del CONTRATISTA vy, (ii) en el caso de montos a
compensar distintos a Penalidades, que PETROPERU haya enviado una notificacion al
CONTRATISTA con una anticipaciéon minima de quince (15) dias solicitando el
cumplimiento de la obligacion. En el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii)
pueden transcurrir en paralelo.

Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emision de otro tipo de

comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato
deberan ser Facturas.
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DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Las Penalidades que resultan aplicables al CONTRATISTA ante el incumplimiento de
obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se
regulan conforme a lo establecido en la Clausula Novena del Contrato de Usufructo el Anexo O
del Contrato de Usufructo y el Anexo 4 del Contrato Suministro.

Las Penalidades previstas en el Anexo 4 resultaran de aplicacion a la Etapa Operativa.

DECIMO CUARTA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo, las disposiciones de la Clausula Décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman
parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO QUINTA: PERMISOS DEL CONTRATISTA

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Tercera del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO SEXTA: ORGANIZACION Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Cuarta del Contrato de
Usufructo, la cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSION DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Octava del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

DECIMO NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea

repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Décimo Novena del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.
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VIGESIMA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO PRIMERA: OPERACION TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR
PARTE DE PETROPERU

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Segunda del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
CONTRATISTA

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro mutandis en su integridad y sin que
sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula 10.5 del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (mutandis en su integridad y sin que
sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Cuarta del Contrato
de Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO CUARTA: CONFIDENCIALIDAD

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Quinta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO QUINTA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Sexta del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea
repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Séptima del Contrato de
Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

VIGESIMO SEPTIMA: RESOLUCION

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo
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(mutatis mutandis), las disposiciones de la Clausula Vigésimo Octava del Contrato de Usufructo,
las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro.

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:

Nombre:
Titulo:

[CONTRATISTA]

Por:

Nombre:
Titulo:
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ANEXO 1: EXPEDIENTE TECNICO

En caso de contradiccion o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico, el orden de prelacion aplicable sera el establecido a continuacion, en estricto orden
descendente:

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento.

2. Bases de Disefo.

3. Lista de: Equipos, Lineas, Interconexiones TIE-INS, Quimicos y Catalizadores,
Efluentes, Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Sefales y
Alarmas, Cables.

4. Elresto de los documentos.

El indice del Expediente Técnico Paquete 1 forma parte de este Anexo. Por temas de claridad, se
menciona que, toda la informacion incluida en el presente indice, pertenecen al presente Contrato.

Una vez de concluida la Recepcion de las Unidades Auxiliares, PETROPERU comunicaré al
CONTRATISTA si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso, PETROPERU
notificara al CONTRATISTA con la actualizacion del Expediente Técnico, siendo que la
actualizacion del Expediente Técnico reemplazara al Anexo 1 de este Contrato sin necesidad de
consentimiento del CONTRATISTA, para todos los efectos de este Contrato de Suministro siendo
de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico actualizado a partir de la fecha de reemplazo.
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A.l | DISCIPLINA |DEF. TECNICA PHP | DESCRIPCION DOCUMENTO
1 PRO E&LI'I;I;P'PRO'PHI' FILOSOFIA DE OPERACION Y CONTROL
TAL-PHP-PRO-LIS-
2 PRO 0001 04 LISTA DE EQUIPOS
TAL-PHP-PRO-LIS-
3 PRO 0002 03 LISTA DE LINEAS
4 PRO g&g’%ﬁP'PRO'LIS' LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS
5 PRO E&I“"I:)Iip'PRO'LIS' LISTA DE QUIMICOS Y CATALIZADORES
TAL-PHP-PRO-LIS-
6 PRO 000504 LISTA DE EFLUENTES
TAL-PHP-PRO-LIS-
7 PRO 000603 LISTA DE FLUIDOS
8 PRO g&?gp'PRO'LIS' LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
9 PRO TAL-PHP-PRO-LIS- LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
0008_00
10 PRO E&II'I;I;P'PRO'BLD i DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD
B PRO TAL-PHP-PRO-BLD- DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002-01 01 SERVICIOS INDUSTRIALES
0 PRO TAL-PHP-PRO-BLD- DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002-02_01 SERVICIOS INDUSTRIALES
3 PRO TAL-PHP-PRO-BLD- DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002-03 01 SERVICIOS INDUSTRIALES
TAL-PHP-PRO-DBD- N
14 PRO 0001 03 BASES DE DISENO
15 INS TAL-PHP-INS-LIS- LISTA DE INSTRUMENTOS
0001 02
16 INS TAL-PHP-INS-LIS- LISTA DE SENALES Y ALARMAS
0002_02
TAL-PHP-INS-LIS-
17 INS 0003 01 LISTA DE CABLES
TAL-PHP-INS-DRW- .
18 INS 0001-02 AL 05_00 PLANIMETRIA DE INSTRUMENTOS
1o INS TAL-PHP-INS-DRW- RECORRIDO RUTA PRINCIPAL
0002_01 INSTRUMENTOS
20 INS TAL-PHP-INS-DRW- PLANIMETRIA DE RIE8
0003 01
51 INS TAL-PHP-INS-DRW- DIAGRAMAS DE INSTRUMENTOS
0004 00 MONTADOS SOBRE EQUIPOS
2 INS TAL-PHP-INS-DRW- DESPLIEGUES GRAFICOS DE INTERFAZ
0005_00 HOMBRE MAQUINA
23 INS E&I;'I:)I;P'INS'DRW' ARQUITECTURA DE CONTROL DCS SIS
24 ELE E&II'I;I;P'ELE'LIS' LISTA DE CONSUMIDORES ELECTRICOS
TAL-PHP-ELE-LIS-
25 ELE 0002 03 SE5 LISTA DE CABLES
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26 ELE TAL-PHP-ELE-LIS- LISTA GENERAL DE SENALES SCADA Y
0003_01 DESLASTRE SE5/PHP
27 ELE TAL-PHP-ELE-LIS- LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
0006_01
58 ELE TAL-PHP-ELE-BLD- SE5-DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA
0001 01 DE ALUMBRADO
2 ELE TAL-PHP-ELE-BLD- PHP-DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA
0002_01 DE ALUMBRADO
30 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PLANIMETR{A CLASIFICACION DE
0001-01_01 AREAS
A | DISCIPLINA |DEF. TECNICA PHP |DESCRIPCION DOCUMENTO
31 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PHP-SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y
0002_03 PROTECCION ATMOSFERICA
TAL.PHP-ELE.DRW. | PPANIMETRIA GUIA - SISTEMA DE
32 ELE 0002-01 AL 02 01 PUESTA A TIERRA Y
- APANTALLAMIENTO
PLANIMETRIA GUIA SISTEMA DE
33 ELE g&g'%gP'ELE'DRW' PUESTA A TIERRA Y
- APANTALLAMIENTO SE5 Y RIE
PLANIMETRIA GUIA SISTEMA DE
34 ELE g&g’g?iﬁi’gﬁw' PUESTA A TIERRA Y
- APANTALLAMIENTO SE5 Y RIES
35 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PHP-PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0004 02 POTENCIA
36 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PLANIMETRI{A DISTRIBUCION DE
0006_02 EQUIPOS SE 5 Y RIE 8
37 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0006-01 01 EQUIPOS SE5
18 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0006-01_02 EQUIPOS SE5
39 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | SE5 DISTRIBUCION DE
0007_02 CANALIZACIONES
40 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | PHP PLANIMETRIA SISTEMA DE
0008 02 ALUMBRADO EXTERIOR
PHP PLANIMETRIA SISTEMA DE
41 ELE E&I;'PHP'ELE'DRW' ALUMBRADO Y TOMAS SE5 & CUARTO
DE CONTROL
0 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | DIAGRAMAS ESQUEMATICOS
0010_00 FUNCIONALES DE MEDIA TENSION
7 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | DIAGRAMAS ESQUEMATICOS
0011 00 FUNCIONALES DE BAJA TENSION
14 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | ARQUITECTURA SISTEMA DE CONTROL,
0012 01 SUPERVISION Y DESLASTRE DE CARGA
45 ELE g&%'%gP'ELE'SLD' SE5 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
46 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5 DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO
0002_02 MEDIA TENSION
47 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
0003_02 TABLEROS BAJA TENSION PHP SE5
48 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5-DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL-
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0004 02 TABLERO UPS AC Y DC
1 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- SE5-DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE
0005_01 ALUMBRADO Y TOMAS
DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
50 ELE E&I;'%I;P'ELE'SLD' TABLERO-DISTRIBUCION DE CARGAS
- UPS (SAI) AC
51 ELE TAL-PHP-ELE-SLD- PHP DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE
0007_02 ALUMBRADO Y TOMAS
A.l | DISCIPLINA |DEF. TECNICA PHP | DESCRIPCION DOCUMENTO
5 TEL TAL-PHP-TEL-LIS- LISTADO DE EQUIPOS DE
0001_01 TELECOMUNICACIONES
5 TEL TAL-PHP-TEL-DRW- | PLANIMETRIA DE UBICACION DE
0002_01 EQUIPOS SISTEMA TELECOM
s FGS TAL-PHP-FGS-LIS- LISTA DE INSTRUMENTOS DEL SISTEMA
0001 02 DE FUEGO Y GAS
55 FGS TAL-PHP-FGS-LIS- LISTA DE CABLES SISTEMA FGS
0002_00
56 FGS TAL-PHP-FGS-LIS- LISTA DE SENALES Y ALARMAS
0003_00
57 FGS TAL-PHP-FGS-PHI- FILOSOFIA DE OPERACION Y CONTROL
0001 01 SCI Y DE FUEGO Y GAS
PLANIMETRIA DE FGS Y LOCALIZACION
58 FGS gg)ﬁ'%I;P'FGS'LAY' DE EXTINTORES AREA DE PROCESO Y
- EDIFICACIONES
5 FGS TAL-PHP-FGS-LAY- PLANIMETRIA DETALLADA DE FGS Y
0002 02 LOCALIZACION DE EXTINTORES
60 SCI g&%'%lép'sa'm' LISTA DE EQUIPOS CONTRAINCENDIO
- PLANIMETRIA DE SISTEMAS
61 CIvV I&I(‘)'I:)I;P'CW'DRW' ENTERRADOS Y DRENAJES
- DISTRIBUCION DE AREAS
0 IV TAL-PHP-CIV-DRW- | PLANO CANALETA PARA DRENAJE
4001 01 CERRADO
PLANOS FUNDACION CUARTO DE
63 CIvV ;&E'Ing'CIV'DRW' CONTROL Y SE5 PLANTA CIMENTACION
- Y SECCIONES
6 1V TAL-PHP-CIV-DRW- | PLANOS ESTRUCTURALES CUARTO DE
8003 01 CONTROL Y SE5
6 IV TAL-PHP-CIV-DRW- | PLANO DE SEGURIDAD - EVACUACION Y
8004_00 SENALIZACION 1ER NIVEL
6 PNG TAL-PHP-PNG-LAY- | PLANO DE UBICACION DE EQUIPOS Y
0001 04 ELEVACIONES
67 PNG TAL-PHP-PNG-LAY- IMPLANTACION DE SE5
0002_01
6 PNG TAL-PHP-PNG-LAY- | PHP-DISTRIBUCION GENERAL DE AREA -
0003 03 PLANO LLAVE
6 PNG TAL-PHP-PNG-LAY- | PHP-IMPLANTACION GENERAL DE LA
0004 01 UNIDAD
70 PNG TAL-PHP-PNG-LIS- LISTA DE LINEAS PRINCIPALES Y

0001 02

CRITICAS
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TAL-GEN-PRO-REP-

REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES

1001-02_01 PAQUETES - PSA
7 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
1001-03_01 PAQUETES - PHP-K- 001
3 GEN TAL-GEN-PRO-REP-  |REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
1001-05_01 PAQUETES - PHP-K- 002AB
) GEN TAL-GEN-PRO-REP- | INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL
1001-06_00 UNIDADES PAQUETES PHP-K-003/031
A.1 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA PHP | DESCRIPCION DOCUMENTO
75 GEN TAL-GEN-PRO-REP- | REPORTE HAZOP/SIL UNIDADES
1001-07_00 PAQUETES PHP-Z-003/004/005
REPORTE DE CIERRE DE
76 GEN TAL-GEN-PRO-REP- RECOMENDACIONES DE HAZOP-PHP-
1001-12 00
= PSA
REPORTE DE CIERRE DE
77 GEN TAL-GEN-PRO-REP- RECOMENDACIONES DE HAZOP-PHP-K-
1001-15 00
- 002
A.2 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA NIS DESCRIPCION DOCUMENTO
TAL-NIS-PRO-LIS-
1 PRO 0001 00 LISTA DE EQUIPOS
TAL-NIS-PRO-LIS-
2 PRO 0002 02 LISTA DE LINEAS
3 PRO g&g’ﬁ;S'PRO'US' LISTA DE INTERCONEXIONES-TIE INS
4 PRO E&I;'%S'PRO'LIS' LISTA DE QUIMICOS Y CATALIZADORES
TAL-NIS-PRO-LIS-
5 PRO 000602 LISTA DE FLUIDOS
6 PRO Z&%’T)IIS'PRO'US' LISTA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
7 PRO OT(/?OII'T);S'PRO'BLD' DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD
o PRO TAL-NIS-PRO-BLD- DIAGRAMA DE BALANCES DE
0002_03 SERVICIOS INDUSTRIALES
TAL-NIS-PRO-DBD- N
9 PRO 0001 02 BASES DE DISENO
TAL-NIS-INS-LIS-
10 INS 0001 0 ls S-LIS LISTA DE INSTRUMENTOS (DCS/SIS)
" INS TAL-NIS-INS-LIS- LISTA DE SENALES Y ALARMAS
0002_01 (DCS/SIS)
TAL-NIS-INS-LIS-
12 INS 0003 01 LISTA DE CABLES
13 INS g&%'lf)lls'ms'mw' PLANIMETRIA DE INSTRUMENTOS NIS
4 INS TAL-NIS-INS-DRW- ARQUITECTURA DE CONTROL DCS - SIS
0004 03 (NIS)
s ELE TAL-NIS-ELE-BLD- DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE
0001_02 ALUMBRADO
6 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | NIS SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y
0001_02 PROTECCION ATMOSFERICA
17 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | PLANIMETRIA DE DISTRIBUCION DE
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0002_01 POTENCIA
8 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | NIS-PLANIMETRIA SISTEMA DE
0004 03 ALUMBRADO EXTERIOR
19 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- NIS-CLASIFICACION DE AREAS
0005_02
20 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | DISTRIBUCION DE BANDEJAS
0006_02 PROTACABLES NIS
51 ELE TAL-NIS-ELE-DRW- | NIS-PLANIMETRIA DISTRIBUCION DE
0007_01 EQUIPOS
22 ELE Z(‘)*OII'IEIIS'ELE'LIS' LISTA DE CONSUMIDORES ELECTRICOS
TAL-NIS-ELE-LIS-
23 ELE 000202 NIS-LISTA DE CABLES
LISTA DE CANTIDADES DE OBRA PARA
24 ELE Z&I;'%S'ELE'LIS' LA INSTALACION DEL SISTEMA
- ELECTRICO
25 ELE TAL-NIS-ELE-LIS- LISTA DE BOBINAS DE CABLES
0004_00
A.2 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA NIS DESCRIPCION DOCUMENTO
26 ELE TAL-NIS-ELE-LIS- LISTA DE FUENTES DE ESCAPE
0005_01
27 ELE OT(/;)II'IZ;S'ELE'SLD' DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
. ELE TAL-NIS-ELE-SLD- DIAGRAMA UNIFILAR SISTEMA DE
0002_03 ALUMBRADO Y TOMAS
2 TEL TAL-NIS-TEL-LIS- LISTADO DE EQUIPOS DE
0001_01 TELECOMUNICACIONES
30 TEL TAL-NIS-TEL-DRW- | PLANIMETR{A DE UBICACION DE
0002_01 EQUIPOS
31 FGS TAL-NIS-FGS-LIS- LISTADO DE CABLES SISTEMA FGS
0002_00
- FGS TAL-NIS-FGS-LAY- PLANIMETRIA DE FGS Y LOCALIZACION
0001_01 DE EXTINTORES
A.2 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA NIS DESCRIPCION DOCUMENTO
33 SCI OT(/)*OII'IZBS'SCI'LIS' LISTA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO
9 IV TAL-NIS-CIV-DRW- PLANIMETRIA DE SISTEMAS
4000 01 ENTERRADOS Y DRENAJES
2 PNG TAL-NIS-PNG-LIS- LISTA DE LINEAS PRINCIPALES Y
0001_02 CRITICAS
PLANO DE IMPLANTACION GENERAL
36 PNG g&%’NIS'PNG'LAY' (INCLUIDO EN TAL-NIS-PRO-MAN-
0001 01)
37 PNG TAL-NIS-PNG-LAY- NIS-DISTRIBUCION GENERAL DEL AREA
0002_01 -PLANO LLAVE
TAL-GEN-PRO-REP- REPORTE HAZOP / SIL UNIDADES
38 GEN 1001-01 01 PAQUETES - NIS
INFORME DEL ESTUDIO HAZOP/SIL
39 GEN f(;*oli'ngoz)PRo'REP' UNIDADES PAQUETE — NIS: COMPRESOR
- DE AIRE Y TURBINA DE EXPANSION

\ A3 \ DISCIPLINA

DEF. TECNICA SE5

DESCRIPCION DOCUMENTO
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TAL-GEN-INS-LIS-

LISTADO DE INTERFACES ELECTRICA /

! GEN 1001 01 INSTRUMENTOS
5 ELE TAL-PHP-ELE-DRW- | SUBESTACION SE5 DISTRIBUCION DE
0007_01 CANALIZACIONES
3 ELE TAL-PHP-ELE-DTS- HOJA DE DATOS PANELES EN BAJA
0006_01 TENSION - SE5/PHP
4 ELE g&gﬁp'ELE'HS' SUBESTACION SE5 LISTA DE CABLES
- PLANTA DE HIDROGENO - SE5 CALCULO
5 ELE g&z'%gp'ELE'MEM' DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS
- ATMOSFERICAS
6 ELE TAL-PHP-ELE-MRQ- | REQUISICION DE TRANSFORMADORES Y
0016 01 PANELES LOCALES - SE5/PHP
; ELE TAL-PHP-ELE-STU- SUBESTACION SE5 ESTUDIO DE
0003_02 CORTOCIRCUITO
o ELE TAL-PHP-ELE-STU- SUBESTACION SE5 ESTUDIO ARRANQUE
0005 02 DE MOTORES
0 ELE TAL-PHP-ELE-STU- SUBESTACION SE5 ESTUDIO DE
0006_02 ARMONICOS
A.3 | DISCIPLINA |DEF. TECNICA SE5 | DESCRIPCION DOCUMENTO
0 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | FIXING AND MOUNTING DETAILS:
0C-11-0067_00 CONTROL ROOM EQUIPMENT SE5
" MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | SYSTEM LAYOUT: CONTROL ROOM
0C-11-0150_00 EQUIPMENT SE5
0 MAC? V-TAL-MAC2-INS-00- | EARTHING DETAILS: CONTROL ROOM
0C-11-0190_00 EQUIPMENT SE5
3 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | FEEDER DISTRIBUTION: CONTROL
0C-11-0230_00 ROOM EQUIPMENT SE5
4 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | AC/DC POWER DISTRIBUTION: CONTROL
0C-11-0270_00 ROOM EQUIPMENT SE5
s MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- | DIMENSIONS AND WEIGHTS: CONTROL
0C-11-0310_00 ROOM EQUIPMENT SE5
INFORMACION ,
B DISCIPLINA | o ool DESCRIPCION DOCUMENTO
1 ENG g(ﬁL'()GéEN'ENG'DBD' BASES GENERALES DE DISENO
5 ENG TAL-GEN-ENG-STU- | ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
0004 01 PARA LAS UA&TC
3 LAY 83?7?;GEN'PNG'LAY' IMPLANTACIONES GENERAL PMRT
02070-GEN-PNG-LAY-
4 LAY 007 Rev 02-Model 1 pdf IMPLANTACIONES GENERAL PMRT
s PRO TAL-GEN-PRO-BLD- | DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 1
3001-01 02 DE?2
6 PRO TAL-GEN-PRO-BLD- | DIAGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD 2
3001-02_02 DE 2
DIAGRAMA DE TUBER{AS E
7 PRO E&I{'?ZEN'PRO'PID' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
- NUMERACION Y NOTAS
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TAL-GEN-PRO-PID-

DIAGRAMA DE TUBERIA E

0008-01_02

8 PRO INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
0002-01_02 EQUIPOS 1/2
DIAGRAMA DE TUBER{A E
9 PRO Z(’)\OI;';}SNO'IPRO'PID' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA
- EQUIPOS 2/2
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
10 PRO g&g'i}ZEN'PRO'PID' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
- TUBERIAS
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
11 PRO Z&I;'SFNO'ZPRO'PID' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
- INSTRUMENTOS
DIAGRAMA DE TUBER{AS E
12 PRO Z(’)\OI;';}SNO'ZPRO'PID' INSTRUMENTACION SIMBOLOGIA DE
- INSTRUMENTOS
DIAGRAMA DE TUBER{A E
13 PRO g&lg'ngO'ZPRO'PID' INSTRUMENTACION TIPICOS DE
- VALVULAS MOTORIZADAS 1/2
INFORMACION ,
B DISCIPLINA | o oo r DESCRIPCION DOCUMENTO
DIAGRAMA DE TUBER{AS E
14 PRO g&lg'ngO'ZPiO'PID' INSTRUMENTACION TIPICOS DE
T VALVULAS MOTORIZADAS 2/2
DIAGRAMA DE TUBERIA E
15 PRO OT&I;'SFNO'ZPRO'PID' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 1/3
DIAGRAMA DE TUBER{A E
16 PRO OT(I)?)I;';};NO'ZPRO'PID' INSTRUMENTACION TIPICOS DE
- VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 2/3
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
17 PRO g&lggflg-zpio-mu INSTRUMENTACION TIPICOS DE
T VALVULAS TODO O NADA (ON/OFF) 3/3
DIAGRAMA DE TUBER{A E
18 PRO Z(’)\O%'%NO'ZPRO'PID' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- MOTORES 1/5
DIAGRAMA DE TUBERIA E
19 PRO g&%'ngO'ZPRO'PID' INSTRUMENTACION TIPICOS DE
- MOTORES 2/5
DIAGRAMA DE TUBERIA E
20 PRO g&g'gflg'szo'PlD' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- MOTORES 3/5
INFORMACION ,
B DISCIPLINA | oL DESCRIPCION DOCUMENTO
DIAGRAMA DE TUBER{A E
21 PRO OT&%'SENO'ZPRO'PID' INSTRUMENTACION TiPICOS DE
- MOTORES 4/5
DIAGRAMA DE TUBER{A E
22 PRO OT(I)?;';}?NO'IPRO'PID' INSTRUMENTACION TIPICOS DE
- MOTORES 5/5
’; PRO TAL-GEN-PRO-PID- DIAGRAMA DE TUBERIAS E

INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL
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RECOGIDA DE DRENAIJES
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
24 PRO OT(/;)I%'S;NO'ZPRO'PID' INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL
- RECOGIDA DE DRENAIJES
DIAGRAMA DE TUBERIAS E
25 PRO OT&Ié'ngO'ZPRO'PID' INSTRUMENTACION SISTEMA PORTATIL
- RECOGIDA DE DRENAIJES
2 PRO 02070INT-PRO.LIS.001 | INT: INTERCONEXIONES LISTA DE
LINEAS
. PRO 02070-INT-PRO-PID- INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
002-7 SISTEMA DE VAPOR (1/3)
. PRO 02070-INT-PRO-PID- INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
002-8 SISTEMA DE VAPOR (2/3)
9 PRO 02070-INT-PRO-PID- INTERCONEXIONES DE SERVICIOS
002-9 SISTEMA DE VAPOR (3/3)
30 sl TAL-GEN-SCI-STD- TIPICOS DE CONSTRUCCION SISTEMA
6001 01 CONTRAINCENDIO
02070-INF-CIV-SKT-
. oIV 052 PLANO DE IMPLANTACION DE MUROS
02070-INF-CIV-SKT- | DE CONTENCION
056
INFORMACION ,
B DISCIPLINA | o e oL DESCRIPCION DOCUMENTO
02070-INT-CIV-SKT-
382
02070-INT-CIV-SKT-
383
5 IV 02070-INT-CIV-SKT- | RED DE DRENAJES DE AGUAS LIMPIAS
450 SIN ACEITE
02070-INT-CIV-SKT-
452
02070-INT-CIV-SKT-
453
1 oIV 02070-INT-CIV-SKT- | RED DE DRENAJES DE AGUAS CON
451 ACEITE
02070-GEN-ELE-LIS-
010
34 ELE 8;370'GEN'ELE'LIS' INFORMACION ELECTRICA
02070-GEN-ELE-SLD-
000
02070-MU-PNG-LAY-
001 _06
35 MAR 02070 MU-PNG.LAY. | TERMINAL MARINO
002_03
36 HSE 83278'2GEN'HSE'STU' ESTUDIO BUILDING RISK ASSESSMENT
37 INS 02070-EDI-INS-LAY- | PLANO DE UBICACION E INSTALACION
003 03 DE EQUIPOS EN SALA DE CONTROL
38 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00- SYSTEM ARCHITECTURAL DIAGRAMS

0C-11-0009_02
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ESPECIF. TECNICAS

023 05

C DISCIPLINA | " OVECTO DESCRIPCION DOCUMENTO

| TEL 02070-COM-TEL-BLD- | DIAGRAMA DE BLOQUES - SISTEMA DE
003 _04 RADIO

5 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | BASES DE DISENO PARA
001_10 TELECOMUNICACIONES

3 TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA CCTV-
002 05 PROCESO

4 TEL 83278'5COM'TEL'SPE' ESPECIFICACION DEL SISTEMA PAGA

5 TEL 832785COM'TEL'SP E- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA RADIO

. TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DEL SISTEMA CCTV-
005_07 SEGURIDAD

; TEL 02070-COM-TEL-SPE- | ESPECIFICACION DE SISTEMA DE ,
006 05 CONTROL DE ACCESOS E INTRUSION

o TEL 02070-COM-TEL-SPE- ESPECIFI(;ACIC’)N DEL SISTEMA CCTV-
007 05 TELEFONIA

9 TEL 83278'7COM'TEL'SPE' ESPECIFICACION DEL SISTEMA DATOS

0 INS 02070-DCS-INS-DRW- | ARQUITECTURA SISTEMA CONTROL DE
001 _04 PROCESOS

" INS 02070-DCS-INS-DRW- | DIAGRAMA DE BLOQUES -SISTEMA DE
002 CONTROL MUI (NO SE ENCONTRO)

0 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
002_03 ALARMAS

3 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
003 _04 HISTORICOS

» INS 02070-DCS-INS-SPE- | INSTRUMENT ASSET MANAGEMENT
007 03 SYSTEM. BASIS FOR DESIGN
ESPECIF. TECNICAS ,

C DISCIPLINA | = OVECTO DESCRIPCION DOCUMENTO

s INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASE DE DISENO SISTEMA CM&S Y
009 06 BLENDING - DCS

BASES DE DISENO DE

6 INS 02070-DCS-INS-SPE- | ALMACENAMIENTO

011 09 (INSTRUMENTACION, que incluye
Transferencia y Custodia)

17 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
012 06 CONTROL DCS

8 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA
013 06 INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD SIS

o INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
014 07 FUEGO Y GAS (F&G)

20 INS 8?278'2DCS'INS'SPE' BASE DE DISENO PARA GRAFICOS (HM)

51 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO SISTEMA DE
019 07 MONITOREO DE MAQUINAS MMS

- INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
020 03 MEDICION DE TANQUES

’ INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO INTEGRACION

SISTEMA CORPORATIVO Y BALANCE DE
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MASAS
54 INS 02070-DCS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DE SISTEMA DE
024 02 SINCRONIZACION DEL TIEMPO
ESPECIF. TECNICAS ]
C DISCIPLINA | = OVECTO DESCRIPCION DOCUMENTO
BASES DE DISENO. SISTEMAS DE
25 INS 83?78;3FGS'INS'SPE' DETECCION Y EXTINCION DE
- INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS
2 INS 02070-FGS-INS-SPE- BASES DE DISENO DE INSTRUMENTOS
002_07 DE CAMPO DE FUEGO Y GAS
5 INS 02070-FWS-INS-SPE- | BASES DE DISENO DEL SISTEMA DE
001 08 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
28 CIv 83?78'6GEN'CIV'DBD' BASES DE DISENO ESTRUCTURAL
2 IV 02070-GEN-CIV-DBD- | BASES DE DISENO ESTRUCTURAL.
100_01 UNIDADES TERCERIZADAS Y OPEX
SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS
30 CIv 2?87(1);)GEN'CIV'DBD' POR GRAVEDAD. BASES
- CONCEPTUALES DE DISENO
SISTEMAS ENTERRADOS DE TUBERIAS
31 1V 02070-GEN-CIV-DBD- | POR GRAVEDAD. BASES
451 01 CONCEPTUALES DE DISENO. UNIDADES
TERCERIZADAS Y OPEX
32 CIv 8(2)878;;GEN'CIV'DBD' BASES DE DISENO DE EDIFICIOS
3 INS 02070-GEN-INS-SPE- | INSTRUMENTATION FOR PACKAGED
001 06 UNITS
34 PRO 83?70'GEN'PRO'PHI' FILOSOFIA DE DRENAIJES
35 PRO 83?73'1GEN'PRO'STD' CRITERIOS DE DISENO DE PROCESOS
ESPECIF. TECNICAS ,
C DISCIPLINA | "o OYECTO DESCRIPCION DOCUMENTO
36 PRO 02070-GEN-PRO-SPE- | SITE INFORMATION & UTILITIES MAIN
001 Rev 8 CONDITIONS
37 PRO 02070-GEN-PRC-LIS- LISTA DE PROVEEDORES
001 Rev 6
38 - PP-02070-C-116 Rev2 | PLAN DE INTEGRACION
NOISE REQUIREMENT FOR SUPPLIERS
39 i PP-02070-C-304 EQUIPMENT NOISE DATA SHEET
40 - PP-02070-C-306 ENVIROMENTAL DESIGN BASIS
41 - PP-02070-C-307 ENVIROMENTAL CODES & STANDARDS
0 PP-02070.C-358 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE

ACCESOS

43

PP-02070-1-302

HEALTH, SAFETY AND
ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
FOR SUPPLIERS AND
SUBCONTRACTOR
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DOCUMENTACION ¢
D DISCIPLINA DEL CLIENTE DESCRIPCION DOCUMENTO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y

! ) EIA SUS MODIFICACIONES

Nivel I
Nivel IT
2 - Nivel II1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Nivel IV
Varios

GUIA PARA LA EMISION DE PERMISO DE
TRABAJO Y ELABORACION DE IPER
PARA TRABAJO SEGURO SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION-OTL

HOJA DE CONTROL DE INGRESO DE
PERSONAL

3 - Sin Cédigo

4 - Sin Cédigo

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y

5 - PLANv.2 CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

POLITICA DE GESTION INTEGRADA DE

6 - - LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD

POLITICA DE GESTION SOCIAL

7 - - (RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ASUNTOS
COMUNITARIOS)

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

POLITICA DE PREVENCION Y SANCION
DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

DIRECTORIO DE LABORATORIOS DE

10 . . ENSAYO

GDIN - 20210219
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ANEXO 2: DEFINICIONES

Consumos Internos: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 8.4.

CONTRATISTA: tendré el significado que se le atribuye en la parte introductoria del
Contrato de Suministro.

Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERU y el
CONTRATISTA en la misma fecha que este Contrato de Suministro.

Contrato de Suministro: es el presente Contrato sus suscrito por PETROPERU vy el
CONTRATISTA que incluye: (i) el Contrato de Suministro, (ii) los Anexos del Contrato
de Suministro; (iii) Condiciones Técnicas del Proceso de Seleccion y Anexos y (iv) la
Propuesta del CONTRATISTA; y (iv) absolucién de Consultas por PETROPERU en el
marco del Proceso de Seleccion.

Contratos: corresponde al Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.

Compensacion EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.5.3.

Dia de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el Peru. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Equipos de Medicidén: significa los equipos que se utilizaran para medir el cumplimiento
de la prestacion del Suministro de Hidrogeno, Suministro de Nitrégeno y Suministros de
Servicios Industriales.

Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.

Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.2.2

Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 7.2.1

Expediente Técnico: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los requisitos
y especificaciones técnicas minimas que deberan de tener las Unidades Auxiliares.

Factor de Disponibilidad Anual: tiene el significado que se le atribuye en el Anexo 4

Factor de Disponibilidad Anual Objetivo: tiene el significado que se le atribuye en el Anexo
4

Factura: es el comprobante de pago regulado bajo el Reglamento de Comprobantes de Pago
aprobado mediante Resolucion de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, segun ha sido
modificado.
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Fecha de Inicio de los Servicios de Operacion: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 7.3

Gas Combustible de PSA: es un subproducto generado en el Modulo PSA y enviado al
sistema de combustible de la Refineria Talara para su mezcla y envio a hornos y calderos

Liquidacion Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Clausula 12.1.

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.4.

Mes del Contrato: es el periodo que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del
mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes calendario
siguiente. El primer Mes de Contrato comenzara a las seis horas (06:00 hs) del dia siguiente
al inicio de las Actividades Pre-Operativas y terminara a las seis horas (06:00 hs) del primer
dia del mes calendario siguiente, y el ultimo mes de Contrato concluira a las seis horas
(06:00 hs) del dia del vencimiento del Plazo del Contrato.

Moédulo PSA: es la unidad Pressure Swing Adsorption, encargada de purificar el gas rico
en hidrogeno proveniente de la Unidad PHP, generando como subproducto el Gas
Combustible de PSA.

Plazo de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.4.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula Cuarta.

Plazo del Suministro de Hidrégeno: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.2.1.

Plazo del Suministro de Nitrogeno: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
8.1.1

Plazo del Suministro de Servicios Industriales CONTRATISTA: tiene el significado que
se le atribuye en la Clausula 8.3.1

Punto(s) de Entrega: se refiere al espacio fisico donde PETROPERU pondré a disposicion
del CONTRATISTA los Consumibles, las Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU. La ubicacion de los Puntos de Entrega se encuentra definida en el
Expediente Técnico.

Punto(s) de Medicidn: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA medira el
volumen y calidad del Suministro de Hidrégeno, Suministro de Nitrégeno y Suministros
de Servicios Industriales CONTRATISTA. Asimismo, corresponderd al espacio fisico
donde el CONTRATISTA medird el volumen y calidad de las Materias Primas y los
Servicios Industriales PETROPERU.
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Puntos de Suministro: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA tendra que
poner a disposicion de PETROPERU el Suministro de Hidrégeno, Suministro de
Nitrogeno, Gas Combustible de PSA y Suministros de Servicios Industriales
CONTRATISTA.

Punto(s) de Suministro de Gas Combustible de PSA: se refiere al espacio fisico donde el
CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de Gas Combustible

de PSA contratado y se producira la transferencia de los riesgos asociados que no se deriven
de incumplimientos del CONTRATISTA.

Punto(s) de Suministro de Hidrégeno: se refiere al espacio fisico donde el CONTRATISTA
pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de Hidrégeno contratado y se
producira la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del
CONTRATISTA.

Punto(s) de Suministro de Nitrégeno: se refiere al espacio fisico donde el CONTRATISTA
pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de Nitrogeno contratado y se producira
la transferencia de riesgos asociados que no se deriven de incumplimientos del
CONTRATISTA.

Punto(s) de Suministros Servicios Industriales CONTRATISTA: se refiere al espacio fisico
donde el CONTRATISTA pondra a disposicion de PETROPERU el suministro de los

Servicios Industriales CONTRATISTA detallados en la Clausula 8.3.2, distintos al Gas
Combustible de PSA, contratados y se producira la transferencia de riesgos asociados que
no se deriven de incumplimientos del CONTRATISTA.

Remuneracion: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.3.

Remuneracion de la Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en
la Clausula 11.2.

Remuneracion de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la
Clausula 11.1.

Servicios de Operaciéon o Servicio de Operacion: son los servicios prestados por el

CONTRATISTA bajo el Contrato de Suministro, los cuales comprenden los siguientes: (i)
Suministro de Hidrogeno, (ii) Suministro de Nitrogeno, (v) Servicios Industriales
CONTRATISTA y (v) Consumos Internos. Asimismo; incluye cualquier otra obligacion o
actividad que el CONTRATISTA deba llevar a cabo para cumplir con la prestacion de los
servicios antes mencionados.

Servicios Industriales CONTRATISTA: corresponde a los Servicios Industriales
CONTRATISTA detallados en el Clausula 8.3.2 y el Anexo 9.

Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
9.5 y se encuentran definidos en el Anexo 6.
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Sistema de Medicion: significa todos los equipos de medicion instalados en los Puntos de
Medicion por parte del CONTRATISTA, para registrar y realizar una medicion correcta de
las Materias Primas, los Servicios Industriales PETROPERU. Suministros, Servicios
Industriales CONTRATISTA para registrar y realizar una medicion correcta de los

Servicios conforme el Anexo 7.

Subestacion Eléctrica SE 5: es la subestacion eléctrica que forma parte de la Unidad PHP.

Suministros: significa el Suministro de Hidrégeno y el Suministro de Nitrégeno.

Suministro de Hidrégeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Clausula
8.2 y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad PHP,

Suministro de Nitrégeno: es el servicio al que se obliga el CONTRATISTA en la Clausula
8.1 y que se llevara a cabo a través de la operacion de la Unidad NIS.

Unidad NIS: Planta de Produccion, Almacenamiento y Vaporizacion de Nitrogeno (NIS)

Unidad PHP: Planta de Produccién y Purificacion de Hidrogeno (PHP), la misma que
incluye el Mddulo PSA y la Subestacion Eléctrica SES.

Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos
los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el CONTRATISTA bajo el
Contrato y el Contrato de Usufructo a la fecha en consideracion, mas la estimacion de los
ingresos futuros que recibird bajo el Contrato. Dicha estimacion de ingresos futuros serd la
que resulte de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneracion Mensual Fija por la
cantidad de meses -0 fraccion de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del
Contrato; y, (ii) cualquier pago adicional que PETROPERU haya aceptado efectuar en el
futuro al CONTRATISTA al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que
dicho valor sera de al menos de US$S [*] por toda la vigencia del Contrato, sin considerar

la Remuneracion por Volumen Adicional

Volumen de Fiscalizacién corresponde al volumen previsto para el Suministro de
Hidrogeno y Suministro de Nitrégeno, de acuerdo a lo previsto en el ultimo parrafo de la
Clausula 11.4.
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ANEXO 3: CRONOGRAMA

Las fechas estimadas para el inicio de las Etapas son las siguientes:

ACTIVIDADES/ETAPAS FECHAS DE INICIO
Firma del Contrato de
Etapa Inicial Suministro y del Contrato de
Usufructo

Fecha posterior a la firma del
Contrato que PETROPERU

Etapa Pre-Operativa comunique al CONTRATISTA
con una anticipacion no menor
a 25 Dias
Etapa Operativa Turn-Down 9 de diciembre de 2021
Etapa Operativa 1 de marzo del 2022

Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen el
Paquete son las siguientes:

Inicio Estadio de

Inicio Estadio Pre- Inicio Estadio Inicio Estadio
UNIDAD de comisionamiento| Operativo )
. Operativo
Construccion 0 Turn-Down
Comisionamiento

Noviembre del | 1 de Agosto del | 9 de diciembre | 1 de marzo del

PHP 2018 2021 de 2021 2022

PETROPERU
informara la
fecha del Estadio
Diciembre del | 1 de Mayo del |Operativo Turn-| 18 de octubre

2018 2021 Down, en caso el del 2021
mismo
corresponda para
la Unidad NIS

NIS

Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un propdsito meramente referencial y
PETROPERU no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciaran en dichas fechas.
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ANEXO 4: PENALIDADES

Las penalidades previstas en el presente anexo seran solo de aplicacion a partir del inicio de la
Etapa Operativa.

Las penalidades seran establecidas segun el grado de desviacion respecto al Factor de
Disponibilidad y a la calidad establecidas.

No resultaran aplicables penalidades en los supuestos previstos en la clausula 9.3 del Contrato de
Usuftucto.

1. Unidad PHP (Produccién y Purificacion de Hidrogeno):

1.1. Incumplimientos del Suministro: Las penalidades seran aplicadas en funcion del Factor de
Disponibilidad Anual Objetivo (FDAO) y el Factor de Disponibilidad Anual (FDA)

El Factor de Disponibilidad Anual Objetivo sera el siguiente:

e Los primeros 12 meses del Estadio Operativo = 97%
e Los meses restantes del Estadio Operativo = 98.5%

Mientras que el Factor de Disponibilidad Anual sera:

., _ VAS[Nm?]
FDA [Nm?] = o N

- FDA [%] : Factor de Disponibilidad Anual

- VAS [Nm3] (Volumen Anual Suministrado): Volumen de Hidrégeno suministrado por el
CONTRATISTA durante el periodo de 12 meses. Para efecto de célculo, el volumen
suministrado no podra exceder al nominado durante ningun periodo de tiempo, a pesar
de que el Contratista haya suministrado un volumen superior al nominado por Petropert.

- VAN [Nm3] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Hidrégeno nominado por
PETROPERU = Nominaciones Totales de Hidrégeno por PETROPERU durante el
periodo de 12 meses, excluyendo (i) periodos de Mantenimiento Programado; (ii)
periodos de fuerza mayor; (iii) paradas debido a causas no atribuibles al
CONTRATISTA; (iv) periodos de dos horas posteriores a un cambio en la nominacion
por parte de PETROPERU. Dichos volimenes no podran exceder el volumen de
fiscalizacion definido para cada periodo (en caso de serlo seran remunerados con la
Remuneracion Mensual Variable)

Las penalidades se aplicaran de la siguiente manera:

a) Pagos mensuales:

En caso se observe que el CONTRATISTA no podra alcanzar el Factor de Disponibilidad
Anual Objetivo, el CONTRATISTA debera realizar pagos mensuales de las penalidades,
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relacionados a los incumplimientos de volumenes de Suministro respeto de dicho
indicador.

Con este objetivo se calculara por cada Mes del Contrato el Incumplimiento Anual
Acumulado (IAA), el cual sera la suma de todos los Incumplimientos Mensuales desde el
inicio del periodo de 12 meses correspondiente. El calculo sera el siguiente:

Donde:

1AA,, [Nm3?] = Z(IMi [Nm3])
i=1

1AA,, [Nm3] (Incumplimiento Anual Acumulado): Es la suma de los

Incumplimientos Mensuales desde el mes 1 del periodo de 12 meses, hasta el mes
del calculo (mes m).

IM [Nm3]: (Incumplimiento Mensual). Se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

Donde:

IM,,, [Nm3] = VMN,,, [Nm3] — VMS,, [Nm3]

IM,,, [Nm3]: Incumplimiento Mensual

VMN,, [Nm3] (Volumen Mensual Nominado): Volumen total de
Hidrégeno nominado por PETROPERU = Nominaciones Totales de
Hidrégeno por PETROPERU durante el mes, excluyendo (i) periodos de
Mantenimiento Programado; (ii) periodos de fuerza mayor; (iii) paradas
debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA,; (iv) periodos de dos
horas posteriores a un cambio en la nominacién por parte de
PETROPERU. Dichos volimenes no podrin exceder el volumen de
fiscalizacion definido para dicho periodo (en caso de serlo seran
remunerados con la Remuneracion Mensual Variable)

VMS,, [Nm3] (Volumen Mensual Suministrado): Volumen de
Hidrogeno suministrado por el CONTRATISTA durante el mes. Para
efecto de cdlculo, el volumen suministrado no podra exceder al
nominado durante ningun periodo de tiempo, a pesar de que el
Contratista haya suministrado un volumen superior al nominado por
Petroperu.

Para realizar el calculo de los pagos mensuales correspondientes a las penalidades
se debe calcular el Incumplimiento Anual Permitido Estimado (IAPE). Se
denomina estimado, ya que el mismo utilizara el Volumen de Fiscalizacion como

estimacion del volumen que nominarda PETROPERU durante el afio. Se define de

la siguiente forma:

IAPE [Nm®] = (1 — FDAO [%)]) * VFA [Nm3]
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IAPE [Nm?3]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado

FDAO [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo)

VFA[Nm3] (Volumen de Fiscalizacion Anual): Corresponde al
Volumen de Fiscalizacion (Nm3/hr), de acuerdo a lo previsto en el
ultimo parrafo de la Clausula 11.4, multiplicado por 24 horas,
multiplicado por la cantidad de dias del periodo de 12 meses
correspondiente.

Los pagos mensuales seran calculados de acuerdo a la siguiente formula:

USD
PM,, [USD] = MS x VB,, [Nm3] x 90% x To, [W]

Donde

PM,,, [USD] = Penalidades Mensuales en el mes m

MS = Multiplicador del Suministro, que tomara los siguientes valores:
= Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 1
= Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3

VB, [Nm3] = Volumen de Hidrogeno Penalizable del mes. Es aquel
incumplimiento del mes por encima del Incumplimiento Anual Permitido
Estimado. Se calcula de la siguiente manera:

e SilAA es menor o igual a IAPE, VP,,[Nm3] serd igual a 0
e Si IAA es mayor a IAPE, VP,[Nm3] se calculard mediante la
siguiente formula

m-—1

VP, [Nm3] = IAA,, [Nm3] — IAPE [Nm3] — Z (VP [Nm3])
i=1

Donde:

* VB, [Nm3]: Volumen de Hidrégeno Penalizable del mes

* JAA,, [Nm3]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m

* JAPE [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado

= Y™ LWP,[Nm3]) : Suma de todos los Volumenes de Hidrégeno
Penalizables hasta el mes anterior (mes m-1). A efectos del
cdlculo del primer mes se establece que VP,,_; [Nm3]) serd
igual a cero

To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija.

b) Pagos anuales:
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Los pagos anuales se computaran en periodos de 12 meses. El primer periodo seran los
primeros 12 meses desde iniciada la Etapa Operativa, seguido inmediatamente por un
nuevo periodo de 12 meses y asi sucesivamente. Las penalidades estaran relacionados al
Factor de Disponibilidad Anual y al Factor de Disponibilidad Anual Objetivo, mediante
el siguiente criterio:

» Si FDA es mayor o igual a FDAO: No hay penalidad
= Si FDA es menor a FDAO: Aplica la siguiente penalidad:

Para el calculo del pago anual de las penalidades se recalcularan los pagos mensuales del
CONTRATISTA correspondientes al periodo de 12 meses utilizando el Volumen Anual
Nominado (VAN) por PETROPERU, en lugar del Volumen de Fiscalizacion para la
estimacion.

Para cada uno de los meses del periodo de 12 meses se realizaran los siguientes calculos:

El Incumplimiento Anual Acumulado sera el mismo que fue calculado para dicho
mes, de acuerdo a lo detallado en el punto 1.1 (a).

El Incumplimiento Anual Permitido Estimado sera reemplazado por el
Incumplimiento Anual Permitido Real (IAPR) el cual se define de la siguiente
forma:

IAPR [Nm3] = (1 — FDAO [%]) * VAN [Nm3]
Donde:

* JAPR [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Real

» FDAO [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo)

* VAN [Nm3] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Hidrégeno
nominado por PETROPERU = Nominaciones Totales de Hidrogeno por
PETROPERU durante el periodo de 12 meses, excluyendo (i) periodos
de Mantenimiento Programado; (ii) periodos de fuerza mayor; (iii)
paradas debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA,; (iv) periodos
de dos horas posteriores a un cambio en la nominacién por parte de
PETROPERU. Dichos volimenes no podrdin exceder el volumen de
fiscalizacion definido para cada periodo (en caso de serlo serdn
remunerados con la Remuneracion Mensual Variable)

Se recalcularan las Penalidades Mensuales Reales de acuerdo al Incumplimiento
Anual Permitido Real, de la siguiente forma

USD
PMR,, [USD] = MS x VPR, [Nm3] x 90% x To, [ng]

Donde
- PMR,, [USD] = Penalidad mensual real en el mes m
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- MS = Multiplicador del Suministro, que tomara los siguientes valores:
= Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 1
= Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3

- VPR, [Nm3] = Volumen de Hidrogeno Penalizable Real del mes. Se
calcula mediante de la siguiente manera:

» SiIAA es menor o igual a IAPR, VPR,,, [Nm3]sera igual a 0
= SiIAA es mayor a IAPR se calculard mediante la siguiente formula:

m—1
VPR,,[Nm3] = IAA,, [Nm3] — IAPR [Nm3] — Z (VPR;[Nm3))
i=1

Donde:

* VPR,, [Nm3]: Volumen de Hidrégeno Penalizable Real del mes

* JAA,, [Nm3]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m

* JAPR [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Real

= Y™ Y(VPR;[Nm3]) : Suma de todos los Volumenes de
Hidrégeno Penalizables Reales hasta el mes anterior (mes m-1).
A efectos del calculo del primer mes se establece que
VPR,,_1 [Nm3]) del mes inmediatamente anterior serd igual a
cero

- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

Una vez calculados las 12 Penalidades Mensuales Reales de dicho periodo, se debe
calcular el Pago Anual que efectivamente debera realizar el CONTRATISTA, que sera la
suma de todas las Penalidades Mensuales Reales, descontando la suma de todas las
Penalidades Mensuales oportunamente establecidas.

12 12
PA[USD] = Z(PMRi[USD]) - Z(PMi[USD])
i=1 i=1

Donde:
- PA[USD]: Pago Anual de las penalidades
- 12, (PMR;[USD]) = Suma de las Penalidades Mensuales Reales de los
12 meses del periodo
- Y12, (PM;[USD]): Suma de las Penalidades Mensuales de los 12 meses
del periodo

1.2. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5 minutos),
durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar hidrogeno con la pureza
minima requerida, y el hidrégeno sea aceptado por PETROPERU, se aplicara una penalidad
igual a un multiplicador de calidad por el volumen de hidrégeno suministrado con calidad
deficitaria multiplicado por el 90% de la Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija
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(Toq ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, por cada medio punto porcentual por debajo de
99.5% de pureza:

%oq

0.5%

P [USD] = x MC [%] x Vger [NM3] x 90% x To, [USD/Nm3]

Donde
- To, [USD/Nm3]= Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
- MC [%] : Multiplicador de Calidad, que tomara los siguientes valores:
» Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 10%
= Los meses restantes del Estadio Operativo = 20%

- Vger [NMm3] = Volumen de Hidrégeno acumulado entregado durante el
periodo de incumplimiento con calidad deficitaria.

- %y, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 99.5%
(99.5% - %H2 real).

En caso que el hidrégeno que incumpla la pureza minima requerida no sea aceptado por
PETROPERU, se aplicaran las penalidades por incumplimiento de suministro.

2. Unidad NIS (Suministro de Nitrégeno)

2.1. Incumplimientos del Suministro: Las penalidades seran aplicadas en funcion del Factor de
Disponibilidad Anual Objetivo (FDAO) y el Factor de Disponibilidad Anual (FDA)

El Factor de Disponibilidad Anual Objetivo sera el siguiente:

e Los primeros 12 meses del Estadio Operativo = 97%
e Los meses restantes del Estadio Operativo = 98.5%

Mientras que el Factor de Disponibilidad Anual sera:

VAS [Nm3]

FDANm?] = o e

- FDA [%] : Factor de Disponibilidad Anual

- VAS [Nm3] (Volumen Anual Suministrado): Volumen de Nitrégeno suministrado por el
CONTRATISTA durante el periodo de 12 meses. Para efecto de cadlculo, el volumen
suministrado no podra exceder al nominado durante ningun periodo de tiempo, a pesar
de que el Contratista haya suministrado un volumen superior al nominado por Petroperii.

- VAN [Nm3] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Nitrégeno nominado por
PETROPERU = Nominaciones Totales de Nitrogeno por PETROPERU durante el
periodo de 12 meses, excluyendo (i) periodos de Mantenimiento Programado; (ii)
periodos de fuerza mayor; (iii) paradas debido a causas no atribuibles al
CONTRATISTA,; (iv) periodos de dos horas posteriores a un cambio en la nominacion
por parte de PETROPERU. Dichos volimenes no podrin exceder el volumen de
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fiscalizacion definido para cada periodo (en caso de serlo seran remunerados con la
Remuneracion Mensual Variable)

Las penalidades se aplicaran de la siguiente manera:

a) Pagos mensuales:

En caso se observe que el CONTRATISTA no podra alcanzar el Factor de Disponibilidad
Anual Objetivo, el CONTRATISTA debera realizar pagos mensuales de las penalidades,
relacionados a los incumplimientos de volimenes de Suministro respecto de dicho

indicador.

Con este objetivo se calculara por cada Mes del Contrato el Incumplimiento Anual
Acumulado, el cual sera la suma de todos los Incumplimientos Mensuales desde el inicio
del periodo de 12 meses correspondiente. El calculo sera el siguiente:

Donde:

1AA,, [Nm3] = Z(IMi [Nm3])
i=1

1AA,, [Nm3] (Incumplimiento Anual Acumulado): Es la suma de los
Incumplimientos Mensuales desde el mes 1 del periodo de 12 meses, hasta el mes
del calculo (mes m).

IM [Nm3]: (Incumplimiento Mensual). Se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

Donde:

IM,,, [Nm3] = VMN,,, [Nm3] — VMS,, [Nm3]

IM,, [Nm3]: Incumplimiento Mensual

VMN,, [Nm3] (Volumen Mensual Nominado): Volumen total de
Nitrégeno nominado por PETROPERU = Nominaciones Totales de
Nitrogeno por PETROPERU durante el mes, excluyendo (i) periodos de
Mantenimiento Programado; (ii) periodos de fuerza mayor; (iii) paradas
debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA,; (iv) periodos de dos
horas posteriores a un cambio en la nominacion por parte de
PETROPERU. Dichos volimenes no podrin exceder el volumen de
fiscalizacion definido para dicho periodo (en caso de serlo serdn
remunerados con la Remuneracion Mensual Variable)

VMS,, [Nm3] (Volumen Mensual Suministrado): Volumen de
Nitrogeno suministrado por el CONTRATISTA durante el mes. Para
efecto de cdlculo, el volumen suministrado no podra exceder al
nominado durante ningun periodo de tiempo, a pesar de que el
Contratista haya suministrado un volumen superior al nominado por
Petroperu.
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Para realizar el calculo de los pagos mensuales correspondientes a las penalidades
se debe calcular el Incumplimiento Anual Permitido Estimado (IAPE). Se
denomina estimado, ya que el mismo utilizara el Volumen de Fiscalizacion como
estimacion del volumen que nominara PETROPERU durante el afio. Se define de
la siguiente forma:

IAPE [Nm3] = (1 — FDAO [%]) * VFA [Nm?3]
Donde:

* JAPE [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado

* FDAO [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo)

* VFA[Nm3] (Volumen de Fiscalizacion Anual): Corresponde al
Volumen de Fiscalizacion (Nm3/hr), de acuerdo a lo previsto en el
ultimo parrafo de la Clausula 11.4, multiplicado por 24 horas,
multiplicado por la cantidad de dias del periodo de 12 meses
correspondiente.

Los pagos mensuales seran calculados de acuerdo a la siguiente formula:

]

58,450 Nm3/hr

USD
3,431 Nm3/hr 3

PM,, [USD] = MS x VB, [Nm3] x T

x10% x To, [

Donde
- PM,, [USD]= Penalidades Mensuales en el mes m
- MS = Multiplicador del Suministro, que tomara los siguientes valores:
=  Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 1
= Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3

- VB, [Nm3] = Volumen de Nitrogeno Penalizable del mes. Es aquel
incumplimiento del mes por encima del Incumplimiento Anual Permitido
Estimado. Se calcula de la siguiente manera:

e SilAA es menor o igual a IAPE, VP, [Nm3] sera igual a 0
e Si IAA es mayor a IAPE, VPB,[Nm3] se calculard mediante la
siguiente formula

m-1
VP, [Nm3] = IAA,, [Nm3] — IAPE [Nm®] — Z (VP,[Nm3])
i=1

Donde:
* VP, [Nm3]: Volumen de Nitrogeno Penalizable del mes
* JAA,, [Nm3]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m
* JAPE [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Estimado
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= Y7 Y(VP,[Nm®]) : Suma de todos los Voliimenes de Nitrégeno
Penalizables hasta el mes anterior (mes m-1). 4 efectos del
cdlculo del primer mes se establece que VP,,_; [Nm3]) serd
igual a cero

- To, [USD/Nm3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.

b) Pagos anuales:

Los pagos anuales se computaran en periodos de 12 meses. El primer periodo seran los
primeros 12 meses desde iniciada la Etapa Operativa, seguido inmediatamente por un
nuevo periodo de 12 meses y asi sucesivamente. Las penalidades estaran relacionados al
Factor de Disponibilidad Anual y al Factor de Disponibilidad Anual Objetivo, mediante
el siguiente criterio:

» Si FDA es mayor o igual a FDAO: No hay penalidad
= Si FDA es menor a FDAO: Aplica la siguiente penalidad:

Para el calculo del pago anual de las penalidades se recalcularan los pagos mensuales del
CONTRATISTA correspondientes al periodo de 12 meses utilizando el Volumen Anual
Nominado (VAN) por PETROPERU, en lugar del Volumen de Fiscalizacion para la
estimacion.

Para cada uno de los meses del periodo de 12 meses se realizaran los siguientes calculos:

El Incumplimiento Anual Acumulado sera el mismo que fue calculado para dicho
mes, de acuerdo a lo detallado en el punto 1.1 (a).

El Incumplimiento Anual Permitido Estimado sera reemplazado por el
Incumplimiento Anual Permitido Real (IAPR), el cual se define de la siguiente
forma:

IAPR [Nm3] = (1 — FDAO [%]) * VAN [Nm3]
Donde:

» JAPR [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Real

» FDAO [%] (Factor de Disponibilidad Anual Objetivo)

* VAN [Nm3] (Volumen Anual Nominado): Volumen total de Nitrégeno
nominado por PETROPERU = Nominaciones Totales de Nitrogeno por
PETROPERU durante el periodo de 12 meses, excluyendo (i) periodos
de Mantenimiento Programado; (ii) periodos de fuerza mayor; (iii)
paradas debido a causas no atribuibles al CONTRATISTA,; (iv) periodos
de dos horas posteriores a un cambio en la nominacién por parte de
PETROPERU. Dichos volimenes no podrin exceder el volumen de
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fiscalizacion definido para cada periodo (en caso de serlo seran
remunerados con la Remuneracion Mensual Variable)

Se recalcularan las Penalidades Mensuales Reales de acuerdo al Incumplimiento
Anual Permitido Real, de la siguiente forma

58,450 Nm3/hr
3,431 Nm3/hr

USD
PMR,, [USD] = MS x VPR, [Nm®] x ]

x10% x Toq [Nm3

Donde
- PMR,, [USD] = Penalidad mensual real en el mes m
- MS = Multiplicador del Suministro, que tomara los siguientes valores:
= Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 1
= Los meses restantes del Estadio Operativo = 1.3

- VPR, [Nm3] = Volumen de Nitrogeno Penalizable Real del mes. Se
calcula mediante de la siguiente manera:

» SiIAA es menor o igual a IAPR, VPR,,, [Nm3] sera igual a 0
= SilAA es mayor a IAPR se calculard mediante la siguiente formula:

m-—1
VPR [Nm3] = IAA,, [Nm3] — IAPR [Nm3] — Z (VPR;[Nm3])
i=1

Donde:

* VPR,, [Nm3]: Volumen de Nitrgeno Penalizable Real del mes

* JAA,, [Nm3]: Incumplimiento Anual Acumulado al mes m

*  JAPR [Nm3]: Incumplimiento Anual Permitido Real

= Y™ Y(VPR;[Nm3]) : Suma de todos los Volumenes de
Nitrogeno Penalizables Reales hasta el mes anterior (mes m-1).
A efectos del calculo del primer mes se establece que
VPR [Nm3]) del mes inmediatamente anterior serd igual a
cero

- To, [USD/Nm?3] = Tarifa Ofertada para la Remuneracion Mensual Fija.
Una vez calculados las 12 Penalidades Mensuales Reales de dicho periodo, se debe
calcular el Pago Anual que efectivamente debera realizar el CONTRATISTA, que sera la

suma de todas las Penalidades Mensuales Reales, descontando la suma todas las
Penalidades Mensuales oportunamente establecidas.

12 12
PA[USD] = Z(PMRi[USD]) - Z(PMi[USD])
i=1 i=1

Donde:
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- PA[USD]: Pago Anual de las penalidades

- Y12 (PMR;[USD]) = Suma de las Penalidades Mensuales Reales de los
12 meses del periodo

- 12, (PM;[USD]): Suma de las Penalidades Mensuales de los 12 meses
del periodo

2.2. Incumplimiento de la calidad: Por cada hora o fraccion de hora (superior a 5 minutos),
durante la cual el CONTRATISTA no cumpla con suministrar nitrogeno con la pureza
minima requerida, y el nitrégeno sea aceptado por PETROPERU, se aplicara una penalidad
igual a un multiplicador de calidad por el volumen de hidrégeno suministrado con calidad
deficitaria multiplicado por el 10% del factor -58,450/3,431- por la Tarifa Ofertada para la
Remuneracion Mensual Fija (To; ) o por la Tarifa Ofertada Actualizada, por cada 0.1%
porcentual por debajo de 99.9% de pureza:

Yoq MC [9%] x Vs [N?] 58,450 Nm3/hr
01967 - L/ X Vaet LY m3 o Nm3 Jhr

P [USD] = x 10% x To, [USD/Nm?3]

Donde
- Toq [USD/Nm?3]= Tarifa Ofertada para la Remuneracién Mensual Fija.
- MC [%] : Multiplicador de Calidad, que tomara los siguientes valores:
» Los primeros 6 meses del Estadio Operativo = 10%
» Los meses restantes del Estadio Operativo = 20%

- Vger [NMm3] = Volumen de Nitrégeno acumulado entregado durante el
periodo de incumplimiento con calidad deficitaria.

- %y, = Porcentaje de pureza por debajo de la pureza minima de 99.9%
(99.9% - %N2 real)

En caso que el nitrogeno que incumpla la pureza minima requerida no sea aceptado por
PETROPERU, se aplicaran las penalidades por incumplimiento de suministro.
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ANEXO 5: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE OPERACION

Los estandares de cantidad de los Suministros que se detallan a continuacién son de caracter
referencial, siendo que el volumen final de los mismos serd determinado mediante la
determinacion del Volumen de Fiscalizacion de acuerdo a lo previsto en el Contrato de
Suministro.

Se deja establecido que, para los fines del calculo de fines de la Remuneracion Mensual Fija, sera
considerado el volumen de referencia establecido en la Clausula Décimo Primera para el calculo
de la Remuneracion Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen
susceptible de revision.

(i) UNIDAD PHP

A continuacion, se detallan las condiciones operativas de la Unidad PHP respecto del
Suministro de Hidrégeno de acuerdo a sus bases de disefio.

- Cantidad: la unidad suministrara una corriente constante y permanente de hidrogeno
de 58,450 Nm3/hr al 99.5% vol. min de pureza, equivalente a 58,158 Nm3/hr de
hidroégeno puro. Se obtendra hidrogeno al 99.5 % vol. del reformado del gas natural
con vapor de agua y del tratamiento de gas rico en hidrégeno proveniente de la Unidad
de Reformado Catalitico (RCA)

- Calidad:
COMPOSICION | Minimo Normal Maiximo Unidades
Pureza de H2 99.5 - - % molar
Contenido de
impurezas
CO+CO02 - 20 ppm vol.
N2 + CH4 - Balance - ppm vol

(ii) UNIDAD NIS

A continuacion, se detallan las condiciones operativas de la Unidad NIS respecto del
Suministro de Nitrégeno de acuerdo a sus bases de disefio.:

- Cantidad: la unidad suministrard una corriente constante y permanente de nitréogeno
de 3,627 Sm3/hr. (equivalente a 3,431 Nm3/hr) y con un caudal de disefio de 3,900

Sm3/h
- Calidad:
PROPIEDADES ESPECIFICACION
Pureza, % 99.9 —99.99
Contenido de O2, ppm Vol. <10
Punto de Rocio de H20 @ presion <-40
normal de operacion, °C
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ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
PETROPERU

En lo que corresponde a las Materias Primas, el CONTRATISTA debera considerar lo siguiente:

- Una vez culminada las Pruebas de Garantia de cada una de las Unidades Auxiliares,
PETROPERU notificara al CONTRATISTA en un plazo no mayor a quince (15) Dias,
con las cantidades de las Materias Primas que seran entregadas al CONTRATISTA.
La comunicacién antes mencionada reemplazara, en lo que corresponda y para todos
los efectos lo previsto en el presente Anexo 6, siendo de obligatorio cumplimiento a
partir de la fecha de tal reemplazo.

- Asimismo, PETROPERU podra reemplazar las Materias Primas a su sola discrecion
siempre que cumplan con parametros de calidad adecuados que permitan al
CONTRATISTA llevar a cabo la prestacion de los Servicios de Operacion.

1. Materias Primas

i. PHP

En la siguiente tabla se presenta la composicion y las propiedades de las
corrientes de carga a la Planta PHP, tanto de materia prima como del gas rico en
hidrégeno para su purificacion.

Gas Gas de Butano Nafta Gas Rico
Composicion Natural Refineria (%mol) liviana en H2
(% mol) (%mol) hidrotratada | (%mol)
Etileno 3.43
Metano 93.08 42.05 7.01
Etano 5.95 11.4 3.76
Propileno 0.46
Propano 0.01 0.663 0.01 2.43
1,3-Butadieno 0.01
1-Buteno 0.09 -
i-Buteno 0.78 - 0.01/- 0.56
3M-1-Buteno 0.01 0.11 5.95/12.86 0.18
2M-1-Buteno - 0.28 0.2/0.02 0.57
i-Butano 0.40 11.60 31.04/8.64 0.10
i-Pentano 0.09 32.00 0.31/0.34
n-Butano 0.02 0.36 39.00 1.8/1.42
n-Pentano 0.33 0.31 17.00 9.75/9.48
2,2-Metil-Butano 7.19/6.33
2,3-Metil-Butano 19.19/20.8
2-Metil-Pentano 5.03/4.99
3-Metil-Pentano 8.43/14.31
n-Hexano 0.07 7.3/15.78 0.39
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Ciclopentano 1.81/3.03
Metil-ciclopentano 0.03/0.01
Ciclohexano 0.48/0.37
Benceno 0.23/0.13
n-Heptano 0.04 0.01/-
2-Metil-Hexano 0.04/0.06
3-Metil-Hexano 0.16/0.3
3-Etil-Pentano 0.23/0.63
2,2,3-Metil-Butano 0.04/0.06
2,2-Dimetil-Pentano 0.14/0.08
2,4-Dimetil-Pentano 0.37/0.18
3,3-Dimetil-Pentano 0.01/-
2,3-Dimetil-Pentano 0.1/0.07
1,1-Metil-Ciclopentano 0.1/0.07
1-Cis-2-Metil- 0.05/0.03
Ciclopentano
1-Trans-2-Metil- 0.01/-
Ciclopentano
1-Cis-3-Metil-
Ciclopentano
1-Trans-3-Metil-
Ciclopentano
Metil-cicloheptano
n-Nonano -
n-Undecano -
H2 26.81 85.00
N2 0.08 2.75
02 0.04 0.01
CO2 0.49 7.0 20 (ppmv)
CO 2.62
RSH 0.03 (ppm | -

wt)
H2S 0.03 (ppm | - 5 (ppmv)

wt)
H20 - 0.68 25 (ppmv)
HCI 1 (ppmv)
Peso molecular 17.21 18.19 65 | 79.25/81.23
Gravedad especifica 0.5948 0.672/0.693
Gravedad API@15.6°C 79.4
Densidad @15°C 672
(kg/m3)
Densidad @ 38°C 660
(kg/m3)
Densidad @ 42°C 590.7
(kg/m3)
Punto de chispa (°C) -49/-30
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Viscosidad dindmica 0.27
@37.8°C cP
Azufre ppmw <50
Capacidad calorifica 1.456
(kcal/kg°C)
LHV 955.8 9199 10500

(BTU/SCF) | (Kcal/kg) (Kcal/kg)
HHV 1059.5

(BTU/SCF)
Punto de rocio (°C) -5

Dependiendo del tipo de carga y de la fase de la corrida se consideran para el disefio 10 casos
operacionales:

e Gas Natural (Caso 1: Inicio de Corrida — SOR, Caso 6: Fin de Corrida - EOR)

e Butano + Gas Natural complementario (Caso 2: SOR, Caso 7: EOR)

e Butano + Nafta Liviana Hidrotratada complementaria (Caso 3: SOR, Caso 8:
EOR)

e Nafta Liviana Hidrotratada (Caso 4: SOR, Caso 9: EOR)

e Gas combustible de Refineria (Caso 5: SOR, Caso 10: EOR)

La descripcion de las cargas y productos para cada uno de los casos operativos indicados es la
siguiente

Inicio de corrida - SOR Final de corrida - SOR
Fiujo kg/h Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 C:(s)o
Gas natural (Carga) 12,738 | 7,82 - - - 12,99 8,06 -
Butano - 5,35 5,35 - - - 5,35 5,35
-] Nafta - - 8,627 | 14,096 - - - 8,881 | 14,344
%‘ Gas de refineria (Carga) - - - - 16,545 - - - - 16,864
“ Gas de refineria (Comb) 653 668 691 696 612 657 672 695 700 615
Gas natural (Comb)
Gas rico en H2 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4235 | 4,235 | 4,235 | 4235 | 4,235
Agua de calderas 51,921 | 55,095 | 61,024 | 61,768 | 51,645 | 52,354 | 55,463 | 61,422 | 62,212 | 51,966

ii. NIS

Este sistema utiliza aire del ambiente como materia prima para la produccion de
nitrégeno. La calidad del aire de alimentacion a la unidad sera la composicion tipica del
aire del medio ambiente en una refineria cerca del mar y debe cumplir con los parametros
de calidad requeridos por la legislacion peruana.

2. Servicios Industriales Petroperu:
1. PHP

a) Aire de Planta
b) Aire de Instrumentos
c) Agua de Enfriamiento
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d) Agua de Procesos I1

e) Aguade Caldera

f) Agua Desmineralizada
g) Agua Potable

h) Vapor de Alta Presion
i)  Vapor de Baja Presion
j) Gas de Refineria

k) Agua Contra Incendio
1) Energia Eléctrica.

m) Gas Natural

a) Aire de Planta

Presion Temperatura
(kg/em2g) (&9)
Condiciones de Operacion 8 40
Condiciones de Disefio 10.5 100
Valores
‘ Contenido de aceites y grasas 0

‘ Caudal

Max. 356 kg/h

b) Aire de Instrumentos

Presién Temperatura
(kg/cm2g) (W9)
Condiciones de Operacion 7.2 36
Condiciones de Disefio 10.5 100
Valores
Contenido de polvo, aceites y grasas Nulo
Punto de Rocio a presion operativa, °C 10.5

‘ Caudal

Max. 605 kg/h

c¢) Agua de Enfriamiento

Unidades Agua de Procesos I
Origen Segundo Paso de OI
Uso Principal Uso General
Parametro Minimo Maximo
pH 54 5,7
Conductividad uS/cm 11,1
Hierro mg/L 0,03
Cloruros (CI") mg/L 1,1
(S;)}l)l(é())s Totales Disueltos mg/L <5
Silica mg/L 0,05
Dureza Total mg/L 0 0
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d) Agua de Procesos I1
Unidades Agua de Procesos I1
Origen Primer Paso de OI +
Remineralizacion
Uso Principal Uso General
Parametro Minimo Maximo
pH 8,2 8,3
Conductividad uS/cm 254 354
Hierro mg/L 0,0 0,0
Cloruros (CI) mg/L 44,6 77,8
Sélidos Totales Disueltos (TDS) mg/L 140 195
Silica mg/L 0,0 0,06
Dureza mg/L CaCO3 60 65
Alcalinidad mg/L CaCO3 77 460
Indice de Langelier LSI -0,5 0,5
e) Aguade Caldera
Muestra Parametro Valor @25 °C
Oxigeno Disuelto 3 ppb
Agua de Alimentacion Conductividad especifica < 0.2 uS/cm
pH 9.3
f) Agua Desmineralizada
Unidades Agua Desmineralizada
Origen Planta Desmineralizadora
Uso A Deareador para Agua de
Alimentacién a Calderos
Parametro Minimo Maximo
Ph 5.8 7.0
Conductividad uS/cm 0 <0.2
Sodio mg/L 0 <0.01
Cobre mg/L <0.003
(S%l)lc;c))s Totales Disueltos me/L Nulo
Silica mg/L 0 <0,02
Hierro mg/L 0 <0,02
Dureza mg/L 0 0
g) Agua Potable
Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.
Medida
Presion kg/cm2 g 4.2 4.9 8.5
Temperatura °C 19 20-24 30
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La calidad del agua potable cumplird con la normativa peruana vigente, mas
especificamente “Reglamento de Calidad del Agua de Consumo Humano de Pert (1995)”

h) Vapor de Alta Presion

Unidad
Parametro de Min Norm. Max

Medida
Presion kg/cm2 g -- 422 --
Temperatura °C -- 370 -
pH @ 25°C -- 9.0 9.3 9.6
Conductividad @ 25°C uS/cm -- -- <0.2
Dureza Total ppm

CaCO3 ND ND ND
Carbdn Organico Total (TOC) ppm (W) -- -- <0.2
Aceites y Grasas ppm (W) -- -- <0.2
Hierro ppb (W) -- -- <10
Cobre ppb (W) -- -- <10
Oxigeno ppb (W) -- 3 <7
CO2 ppb (W) -- -- 0
Temperatura °C -- 115 --

1) Vapor de Baja Presion

Unidad
Parametro de Min Norm. Max

Medida
Presion kg/cm2 g -- 12.6 --
Temperatura °C -- 250 --
pH @ 25°C - 9.0 9.3 9.6
Conductividad @ 25°C uS/cm -- -- <0.2
Dureza Total ppm

CaCO3 ND ND ND
Carbdn Organico Total (TOC) ppm (W) -- -- <0.2
Aceites y Grasas ppm (W) -- -- <0.2
Hierro ppb (W) -- -- <10
Cobre ppb (W) -- -- <10
Oxigeno ppb (W) -- 3 <7
CO2 ppb (W) -- -- 0
Temperatura °C -- 115 --
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j)  Gas de refineria
Gas de Gas de
Composicion Refineria Composicion Refineria
(%mol) (Yomol)
Etileno 343 n-Butano 0.36
Metano 42.05 n-Pentano 0.31
Etano 114 n-Hexano 0.07
Propileno 0.46 n-Heptano 0.04
Propano 0.663 H2 26.81
1,3-Butadieno 0.01 N2 2.75
1-Buteno 0.09 CcO2 7
i-Buteno 0.78 CcO 2.62
i-Butano 0.4 H20 0.68
Peso molecular 18.19
LHV 9199 (Kcal/kg)
Punto de rocio (°C) -5
k) Agua Contra Incendio
Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.
Medida
Presion kg/cm2 g 10 12 14.8
Temperatura °C 18 25 30
1) Electricidad
Variable . Valor
Garantizada Unidad Garantizado
‘s . . 66 kV +/- 5%
Tension Kilo Voltios (kV) 33KV 4/ 5%
Frecuencia Hertz 60 Hz +/- 1%
Nota: De acuerdo a la norma técnica de calidad del servicio eléctrico
m) Gas Natural
Composicion Gas Natural Composicion Gas Natural
P (% mol) P (% mol)
Metano 93.08 N2 0.08
Etano 5.95 02 0.04
Propano 0.01 CO2 0.49
n-Butano 0.02 RSH 0.03 (ppm wt)
n-Pentano 0.33 H20 -
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Peso molecular 17.21
Gravedad especifica 0.5948
LHV 955.8 (BTU/SCF)
HHV 1059.5 (BTU/SCF)

ii.  NIS

a) Agua Potable

b) Aire de Planta

¢) Aire de Instrumentos
d) Agua de Enfriamiento
e) Vapor de Baja Presion
f) Agua de Procesos 11
g) Agua Contra Incendio
h) Energia Eléctrica

a) Agua Potable

Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.
Medida
Presion kg/cm2 g 4.2 4.9 8.5
Temperatura °C 19 20-24 30

La calidad del agua potable cumplird con la normativa peruana vigente, mas especificamente
“Reglamento de Calidad del Agua de Consumo Humano de Peru (1995)”

b) Aire de Planta

Presion Temperatura
(kg/cm2g) O
Condiciones de Operacioén 8 40
Condiciones de Disefio 10.5 100
Valores
‘ Contenido de aceites y grasas 0
| Caudal Max. 356 kg/h
c) Aire de Instrumentos
Presién Temperatura
(kg/cm2g) (°O)
Condiciones de Operacion 7.2 36
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Condiciones de Disefio 10.5 100
Valores
Contenido de polvo, aceites y grasas Nulo
Punto de Rocio a presion operativa, °C 10.5

| Caudal

Max. 605 ke/h

d) Agua de Enfriamiento

Unidades Agua de Procesos I
Origen Segundo Paso de OI
Uso Principal Uso General
Parametro Minimo Miaximo
pH 54 5,7
Conductividad uS/cm 11,1
Hierro mg/L 0,03
Cloruros (CI) mg/L 1,1
(S;}l)l(é())s Totales Disueltos mg/L <5
Silica mg/L 0,05
Dureza Total mg/L 0 0
e) Vapor de Baja Presion
Unidad
Parametro de Min Norm. Max
Medida
Presion kg/cm2 g -- 12.6 --
Temperatura °C -- 250 --
pH @ 25°C -- 9.0 9.3 9.6
Conductividad @ 25°C uS/cm -- -- <0.2
Dureza Total ppm
CaCO3 ND ND ND
Carbdn Organico Total (TOC) ppm (W) -- -- <0.2
Aceites y Grasas ppm (W) -- -- <0.2
Hierro ppb (W) -- -- <10
Cobre ppb (W) -- -- <10
Oxigeno ppb (W) -- 3 <7
CcO2 ppb (W) -- -- 0
Temperatura °C -- 115 --
f) Agua de Procesos I1
Unidades Agua de Procesos I1
Origen Primer Paso de OI +
Remineralizacion

Uso Principal

Uso General
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Parametro Minimo Maximo
pH 8.2 8,3
Conductividad uS/cm 254 354
Hierro mg/L 0,0 0,0
Cloruros (CI) mg/L 44,6 77,8
Soélidos Totales Disueltos (TDS) mg/L 140 195
Silica mg/L 0,0 0,06
Dureza mg/L CaCO3 60 65
Alcalinidad mg/L CaCO3 77 460
Indice de Langelier LSI -0,5 0,5
g) Agua Contra Incendio
Unidad
Parametro de Min. Norm. Max.
Medida
Presion kg/cm2 g 10 12 14.8
Temperatura °C 18 25 30
h) Electricidad
Variable . Valor
Garantizada Unidad Garantizado
kV +/- 59
Tension Kilo Voltios (kV) ;6, kX +;_ 20;:
Frecuencia Hertz 60 Hz +/- 1%

Nota: De acuerdo a la norma técnica de calidad del servicio eléctrico
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ANEXO 7: PARAMETROS MINIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICION

Los Equipos de Medicion a ser instalados en cada Punto de Medicion de custodia seran usados
para registrar los volimenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales
PETROPERU, asi como los Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA.

Los Equipos de Medicién que componen el Sistema de Medicion consistiran de medidores de
caudal y o masa, medidores de energia activa y reactiva, transmisores de presion, temperatura,
densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectaran a un sistema de control
y registro que compensara variables y calculara con precision la cantidad de las Materias Primas
y Servicios Industriales PETROPERU, y los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA considerando su calidad, que se comparara contra las especificaciones técnicas
del Contrato, almacenando todos los datos relevantes y generando informes.

La instalacion de los Equipos de Medicién se encontrara sujeta a que PETROPERU notifique al
CONTRATISTA con la ubicacion de los Puntos de Medicion donde deben ser instalados los
Equipos de Medicion Prioritarios y Equipos de Medicion Adicionales, la comunicacion antes
mencionada se integrara al presente Anexo, siendo de obligatorio cumplimiento para el
CONTRATISTA. La comunicacion antes mencionada debera ser entregada de forma previa al
inicio del plazo que tiene el CONTRATISTA para proponer el plan de instalacion de los Equipos
de Medicion de acuerdo a lo previsto en el siguiente parrafo.

El CONTRATISTA tendra un plazo de 20 dias desde recibida la comunicacion a la que se refiere
el parrafo precedente, para proponer a PETROPERU un plan de instalacion de los Equipos de
Medicion incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicacion y procedimiento de instalacion de
los mismos, el cual debera adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo. PETROPERU tendra
un plazo maximo de 10 dias para la aprobacion u observacion de la propuesta realizada por el
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA sera responsable de la gestion, compra e instalacion de los Sistemas de
Medicion conforme a lo previsto en el presente Anexo y en las demas disposiciones la Clausula
Décima del Contrato de Suministro. E|l CONTRATISTA transferira a PETROPERU, sin costo
para PETROPERU, la propiedad de los elementos de medicion.

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el CONTRATISTA realice la
instalacién de los Equipos de Medicion (y que estos sean aceptados por PETROPERU) seran
efectuadas utilizando los elementos de medicion instalados por el Contratista EPC AUX y de
acuerdo a la mejor informacion disponible que PETROPERU tenga en dicha oportunidad, segin
corresponda. Esto es sin perjuicio de que resulte de aplicacion la regla prevista en la Clausula
10.2 del Contrato de Suministro respecto de las entregas realizadas por PETROPERU.

A) Tipos de Equipos de Medicién

A continuacion de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medicion
que deberan ser instalados por el CONTRATISTA:
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1. Equipos de Medicion Prioritarios: son aquellos que deberan contar con caracteristicas
de “transferencia de custodia”. Los Equipos de Medicion Prioritario deberan ser
instalados en forma prioritaria...

2. Equipos de Medicion Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medicion que
debera instalar el CONTRATISTA segun el procedimiento y caracteristicas indicadas
mas adelante en este Anexo.

B) Plazos para a la instalacion de los Equipos de Medicion

En relacion al plazo de instalacion de los Equipos de Medicion se debera tomar en
consideracion lo siguiente:

1. Los Equipos de Medicion Prioritarios y los Equipos de Medicion Adicionales deberan
encontrarse instalados como maximo a la fecha de Recepcion de cada una de las
Unidades Auxiliares.

2. En caso PETROPERU advierta que no es posible o conveniente llevar a cabo la
instalacion de los Equipos de Medicién antes de la fecha de Recepcion de la
correspondiente Unidad Auxiliar, se procedera a notificar al CONTRATISTA con una
anticipacion no menor a un (1) mes de la nueva fecha en la cual se debera iniciar la
instalacion de los Equipos de Medicion.

Una vez iniciado el procedimiento de instalacion de los Equipos de Medicion bajo el
supuesto mencionado en el parrafo anterior, el CONTRATISTA debera observar los
siguiente:

e  Finalizar la instalacion efectiva de los Equipos de Medicion en un plazo maximo
de 90 dias contados desde la fecha de inicio de instalacion comunicada por
PETROPERU.

e Reiniciar los Suministros en un plazo no mayor de 15 dias desde iniciada la
instalacion, a través de una linea by-pass

C) Caracteristicas de los Equipos de Medicion
1. Los medidores de caudales deberan utilizar alguna de las siguientes tecnologias:

o Caudalimetros de presion diferencial

e Caudalimetros de turbina

e Caudalimetros de desplazamiento positivo
e Caudalimetros Coriolis

e Caudalimetros ultrasonicos

2. Los Equipos de Medicion Prioritarios a utilizar deberan ser del tipo “Transferencia de
custodia” y deben cumplir como minimo con los siguientes pardmetros minimos:

e Precision del caudal masico /(liquido): £0,10 %
e Repetibilidad del caudal masico (liquido): 0,05 %
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Precision del caudal volumétrico (liquido): £0,10 %

Repetibilidad del caudal volumétrico (liquido): £0,05 %

Precision del caudal masico (gas): 0,25 % del caudal

Repetibilidad del caudal masico (gas): £0,20 % del caudal

Precision de la densidad (liquido): £0,002 g/cm3 (£2,0 kg/m3)
Precision de temperatura: +1 °C o 0,5 % de lectura (el que sea menor)

El CONTRATISTA sera responsable de realizar las verificaciones y calibraciones

requeridas para que los Equipos de Medicion Prioritarios mantengan su condicion del
tipo “Transferencia de Custodia” durante el Plazo del CONTRATO.

3. Los Equipos de Medicion Adicionales deberan contar con las siguientes caracteristicas:

Para liquidos con concentraciones inferiores al 30% de so6lidos o burbujas o gases:
medidores ultrasonicos del tipo “tiempo de transito” o de presion diferencial (del
tipo de placa de orificio o anubar) compensados por temperatura, presion y densidad
con una precision del £1 % del caudal expresado a fondo de escala.

Para liquidos con concentraciones superiores al 30% de solidos o burbujas medidores
ultrasénicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presion y densidad
con una precision del £2 % del caudal expresado a fondo de escala.

4. La Unidad PHP debera contar, como minimo, con Equipos de Medicién Prioritarios
para las siguientes mediciones:

Tipo Corriente Medicion
Gas Natural Caudal masico (kg/h)
Gas de Refineria Caudal masico (kg/h)
Materias Primas | Butano Caudal masico (kg/h)
Nafta liviana hidrotratada Caudal masico (kg/h)
Gas Rico en H2 Caudal masico (kg/h)
Caudal volumétrico (Nm3/h)
Suministros Hidrogeno Pureza _(% de HZ) i
Contenido de impurezas (%
CO+CO2, % de N2+CH4) *

(*) Cromatdgrafo en linea multipunto.

5. La Unidad PHP debera contar con Equipos de Medicién Adicionales para realizar la
medicion de caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicién
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
Servicios Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Industriales Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Agua de Procesos 11 Caudal volumétrico (m3/h)
Agua de Caldera Caudal volumétrico (m3/h)
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Agua Desmineralizada

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Vapor de Alta Presion Caudal masico (kg/h)
Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)

Gas de Refineria

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua Contra Incendio

Caudal volumétrico (m3/h)

Energia Eléctrica

Energia Consumida (MWh)

Gas Natural Caudal volumétrico (m3/h)
Gas PSA Caudal masico (kg/h)
Agua de Enfriamiento (retorno) | Caudal volumétrico (m3/h)
Vapor de Alta Presion Caudal masico (kg/h)

Servicios Vapor de Baja Presion Caudal masico (kg/h)

. Condensado Limpio de Media Caudal volumétrico (m3/h)
Industriales Presion
CONTRATISTA

Condensado Limpio de Baja
Presion

Caudal volumétrico (m3/h)

Agua Desgasificada

Caudal volumétrico (m3/h)

6. LaUnidad NIS debera contar, como minimo, con Equipos de Medicion Prioritarios para

las siguientes mediciones:

Tipo Corriente Medicién
Caudal volumétrico (Nm3/h)
Pureza, % (*)
1 *
Suministros Nitrogeno Contenido de 02, ppm Vol. (*)

Punto de Rocio de H20 @ presion
normal de operacion, y a presion
atmosférica °C

(*) Analizador en linea

7. La Unidad NIS debera contar con Equipos de Medicion Adicionales para realizar la

medicion de caudal de las siguientes corrientes:

Tipo Corriente Medicién
Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h)
Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h)
o Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h)
Isne;Z;:aSles Agua de Enfriamiento (IN) Caudal volumétrico (m3/h)
PETROPERU Vapor de Baja Presion Caudal masico (lfg/h)
Agua de Procesos 11 Caudal volumétrico (m3/h)
Agua Contra Incendio Caudal volumétrico (m3/h)
Energia Eléctrica Energia consumida (MWh)
Servicios
Industriales Agua de Enfriamiento (retorno) | Caudal volumétrico (m3/h)
CONTRATISTA
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ANEXO 8: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

LABORALES
[Lugar y fecha de emision [’
Sefiores
Petroleos del Peria — PETROPERU S.A.
RUC No. [*]

Domicilio: [*]

Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETROLEOS DEL PERU S.A. — PETROPERU
y [Indicar nombre del CONTRATISTA] (el “Contrato”)

En cumplimiento de lo previsto en la clausula [*] del Contrato de la Referencia, [texto en caso el
Contratista sea una persona juridica: [Indicar nombre de la contratista], con RUC No. [*] y
domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del Registro [*], debidamente representada
por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] [[texto en caso el Contratista sea un consorcio:
[nombre del consorcio] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con
domicilio comtn en [*], debidamente representado por su representante legal comun [*]
identificado con [DNI/CE] No. [*]] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*]];
a través del presente documento, declaro bajo juramento que [/ndicar nombre de la contratista]
ha cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza
individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emision del presente documento, respecto del
personal que es desplazado para la ejecucion del Contrato en referencia y el Contrato de Usufructo
(segin dicho término es definido en el contrato de la referencia), asi como con fiscalizar el
referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto.

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones
y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoria
a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro
Complementario de Riesgo; las demas obligaciones laborales respecto de su personal de cargo de
[Indicar nombre de la contratista] y de todos los subcontratistas utilizados en relacion al contrato
de la referencia y el Contrato de Usufructo.

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y todos sus subcontratistas se encuentran al dia
con el pago de los derechos y beneficios laborales, los aportes previsionales y a la seguridad
social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios correspondientes al personal desplazado
para la ejecucion del Contrato de la referencia y el Contrato de Usufructo. Asimismo, [/ndicar
nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentacion que acredita lo indicado
en el presente documento y que podra ser remitida a PETROPERU en caso sea solicitada.

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaracion jurada, bajo pleno
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislacion laboral,
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del Contratistas y de los
subcontratistas que han participado o participan en la ejecucion del Contrato de la referencia.
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Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y
[Indicar nombre de la contratista] responderan ante cualquier autoridad, los trabajadores,
empleados, los terceros y PETROPERU, y asumiran todas las sanciones y responsabilidades
legales que les sean aplicables.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

[JNombre y firma del representante de la Contratista [
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ANEXO 9: SERVICIOS INDUSTRIALES CONTRATISTA

(i) UNIDAD PHP

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad PHP
previstos de acuerdo a su Manual de Operacion y Mantenimiento.

Caudal, kg/h

Condiciones de

Condiciones de

Operacion Diseiio
Presion, | Temp. Presion, | Temp.

Minimo | Normal | Maximo | kg/cm2g | °C kg/em2g | °C
Gas Combustible de 4257 | 14189 | 14189 6 45 10,5 80
PSA
Agua de
Enfriamiento 461864 | 764121 | 764121 25 37 133 70
(Retorno)
Vapor de Alta 3421 | 11402 | 16000 422 370 | 49.2/FV 425
Presion
Vapor de Baja 2772 924 1750 35 147 | 10.5/FV 425
Presion
Condensado Limpio 7386 | 2462 | 4950 3 143 | 10.5/FV 250
de Baja Presion
Agua Desgasificada 5751.6 17742 28471 8.1 46 | 17.5/FV 135

()  UNIDAD NIS

A continuacion, se detallan los Servicios Industriales CONTRATISTA de la Unidad NIS
previstos de acuerdo a su Manual de Operacion y Mantenimiento.

Condiciones de

Condiciones de

Caudal, kg/h Operacion Disefio
Presion, | Temp. Presion, | Temp.
Minimo | Normal | Maximo | kg/cm2g | °C kg/cm2g | °C
Agua de
Enfriamiento 47282 | 157605 | 157605 2.5 37 133 70
(Retorno)
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