-

"
Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara Petropert
Petroperu
Condiciones Técnicas
Adjudicacién para Contrato Marco:
“SERVICIO QUINQUENAL DE MANTENIMIENTO DE MUELLES Y
TERMINALES EN REFINERIA TALARA”
Noviembre 2021
- gi&ra?:dl-loEgi%itSaFl’m%gi\pggsar Augusto
= 2 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA L, .
Y PE lima Pagina 1 de 273
Motivo: Aprobado

Petroperl | polia 07/11/2021 06:55:42-0500



-

Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara p‘ﬂ"\:Pe“'J
INDICE

I ACUERDO MARGCO .....ottiiiiiiiiiiitiieee ettt ittt e e e e e e e e s s srare e e e e s e s e 6
1. DEFINICIONES ... oottt e s e rrr e e e e e e e 6
2. OBJETO DE LA CONTRATACION.......oouiuiteteieteeeetetete et esesesae et anaae 8
3. DESCRIPCION.....ocimiiiiririisisiisies st 8
4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.....cciiviiiiiiiiiiiiniiicirttc ettt 10
5. NORMATIVA APLICABLE ....cciiiiiiititit ettt 11
6. VIGENCIA ..t e e e e e s e e e e e e e 14
7. PRORROGA ...ttt ettt et e s sre e e s e e e e s sbae e e s snaeeeseane 14
8.  ADMINISTRACION DEL CONTRATO .....ovuiuieiueteieteeeeeeete ettt vttt snas 14
9.  LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO ....ouvuuiverererieeeectete ettt 14
10. RESOLUCION DE CONTRATO MARCO.......c.cuevevereeeeaeeereieeeseeseseeesesessassesesssesesesansesenas 14
11. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARA CONTRATO MARCO......... 15
12. LISTA DE PRECIOS ...ttt ettt sttt 15
13 REAJUSTE DE PRECIOS: ...ttt 15
14. ADICIONALES Y REDUCCIONES......oottiiiiiiiiiitieeee ettt e e 16
15. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS ........cvviuereieieriecreieesiesesie s, 16
15.1. POSTOR: oottt 16
15.2. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO: .....eoiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 17
16. DOCUMENTOS POR PRESENTARSE PARA LA PROPUESTA ECONOMICA..................... 17
17. PERSONAL REQUERIDO ......uuviiiiiiiiiiiiiiciiiiiciicc i 17
18. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES .....coocoiiiiiiiiiiiiiiiniciiineciin 17
19. CLAUSULAS CONTRACTUALES. ... ittt 17
19.1. PREVENCION DE DELITOS DE CORRUPCION, SOBORNO, LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y SISTEMA DE INTEGRIDAD .....ccccoviiiiiriiiiieeiiinieeen, 17
19.2. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL COVID-19....c.orvevieirereeerererieseeeie s 18
20. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO MARCO........ccccevevrerereerenen. 18

[l CONTRATO ESPECIFICO ...ucuviiieececte ettt ettt ettt en s st snas 19
1. SISTEMA DE CONTRATACION ......cuiviviiiicecteteteteeec ettt ess et s sttt s s s sesnas 19
2. AMPLIACION DE PLAZO .....ooueeeveeeeveeete et ssae s s se s sans 19
3.  ADICIONALES Y REDUCCIONES........ccoiviiiiiiiiiiiiiiiiiinic e 19
4. ADELANTOS ...ttt ettt e s e e s e e st e e s mr e e e e s ann e e e e s r e e e e s anneneean 19
5. PLAZO DE EJECUCION ......oieieiteteteeeeeecte ettt sttt s s st es s asae st s s naeee 20
6.  FACTURACION Y FORMA DE PAGO .....coovuivvieivereiecieiniesessiesesesse s sessae s sasse s s ssaesans 20

Condiciones Técnicas Pagina 2 de 273



-

Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara p‘ﬂ"\:Pe“'J
7. PENALIDADES ...ttt ettt e e 22
8. GARANTIAS ... 22
9. POLIZAS DE SEGURO......cuiiiiiiiiiiiiiiitecce ettt s s e e e e s 24
10. SUBCONTRATACION ...ttt sttt bbb st b s s s 27
11. RESOLUCION DE CONTRATO ESPECIFICO......covieiuererereiieieieieie st 28
12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO ........o.......... 28
13. CUADERNO DE SERVICIO .....iiiiiiiiiiiiiiiiiieeee ettt ittt e e iiree e e 31
14. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU................... 32
15. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY AMBIENTE:....cccoviiiiiiiiiiinieicneec e 33
16. ENTREGABLES: ..ottt et s 34
17. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ...cotiiiiiiiieteieteeeettee ettt 37
18. PLANIFICACION DEL SERVICIO ESPECIFICO ......cvueueverereeeeeeteeeeeeeseeessaeaeaesesesesesaesesnas 38
19. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ...ttt 38
20. REQUERIMIENTOS PARA SUSCRIBIR CONTRATO ESPECIFICO.......cccoruererererrerereernene. 40
APENDICE N° 01 — DETALLE DEL SERVICIO .....oovieieiecterereieeeeetete e sesessesaeve s s e 41
APENDICE N° 1A - ESQUEMA REFERENCIAL DE UBICACION DE LAS BOYAS ......cccevevveerecrnnnn. 109
APENDICE N° 1B - ESQUEMA REFERENCIALES DE BOYAS ......cvvvieeeereceeteeeeeeseeaesesesesesnaesennns 112
APENDICE N° 1C - EJEMPLO DE INFORMACION A LLENAR EN ESQUEMAS..........ccoovnrirrriinnnen. 115
APENDICE N° 2 - CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES .....cocveveiiierecierereeeeeeeciereresesseeaee 116
APENDICE N° 2-1: PLANO — BLOCK DE CONCRETO PARA BOYAS......coovireererererrrerieeesesesenenane 122
APENDICE N° 2-2: PLANO — GRAPA (B 127 ..ot 125
APENDICE N° 2-3: PLANO — CUELLO DE GANSO.....c.cvvuiveriieereieieseeseesesesse s sessse s s senes 126
APENDICE N° 2-4: PLANO — DEFENSAS MUELE CARGA LIQUIDA MU ....ccucvevrieecrcrerereeeeene 127
APENDICE N° 2-5: PLANO — DEFENSAS MUELLE CARGA LIQUIDA MU2.......cceverrerrerererrrrnnnne 128

APENDICE N° 2-6: PLANO — ANODOS DE SACRIFICIO PARA PROTECCION PILOTES DEL PLET .. 129
APENDICE N° 2-7: PLANO — INSTALACION DE ANODOS DE SACRIFICIO PARA PROTECCION

ESTRUCTURA DEL PLET .....viveieieeeeesceete st ssaesesesae s st ssse s s sesasssssssssssassssssssnsssssasssssanens 130
APENDICE N° 03 — FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA .....oveveeeerreceeeeeeereeee e 131
APENDICE N° 3A — FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA -SUMINISTRO DE MATERIALES .. 146
APENDICE N° 04 — PERSONAL REQUERIDO .......cvvuiurierrereieesesseesesssesesaese s ssae s s sesanes 161
APENDICE N° 05 — MATERIALES A PROPORCIONAR........covrviiaeristesesessesesessessaesesesse s sanes 175
APENDICE N° 05 —1 ESPECIFICACIONES ANODO DE TI-MMO ......ooveeeveeceeeeeesecee e 177
APENDICE N° 05 —2 LOCALIZACION DE CAMA DE ANODOS DE ACTUAL LINEAS SUBMARINAS EN
LA PLAYA ..ottt eae ettt sttt a e s et bbbt b et s st s e s st b st et s et aeeas 179
APENDICE N° 05 -3 DISPOSICION DE CAMA DE ANODOS EN ACTUAL LINEAS SUBMARINAS .. 180
APENDICE N° 05 —4 ESPECIFICACIONES DE MASILLA EPOXICA SUMERGIBLE 345-15............... 181

Condiciones Técnicas Pagina 3 de 273



Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara Petroperd

APENDICE N° 05 —5 ESPECIFICACIONES ANODO DE MMO DE REEMPLAZO .....coveveeeeeeveeeeene. 184
APENDICE N° 05 —6 ESQUEMA DE ANODO DE TITANIO INSTALADO .....vveueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn, 186
APENDICE N° 05 —7 ESQUEMA DE PROTECCION CATODICA DE MUELLE DE CARGA LiQUIDA
IVIUZ ettt ettt et et ee et ee e et eae et ee e et eee e ee et eaeeeeeeeeeaeese et eeeatene e etenteue e eteeteneneene et et eneneanens 187
APENDICE N° 05 —8 LOCALIZACION DE CAMA DE ANODOS EN ORILLA DE PLAYA DEL MU1.... 188
APENDICE N° 05 — 9 DISTRIBUCION DE ANODOS - MUELLE DE CARGA LIQUIDA MUL ............ 189
APENDICE N° 05 —10 PROTECCION CATODICA AMARRADERO & ..., 190
APENDICE N° 05 —11 DISTRUBUCION DEL SISTEMA MIXTO DE PROTECCION CATODICA EN MU2
................................................................................................................................................... 191
APENDICE N° 05 —12 DISTRUBUCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA POR
ANODOS DE SACRIFCIO MU2 ..ot eee et et eeeeeeeeeee e et eeeeeeeeeseeseseneerenseasseesneseenes 192
APENDICE N° 05 —13 DETALLE TiPICO ANODOS DE SACRIFCIO PARA SISTEMA DE PROTECCION
CATODICA IMIUZ e et et et e e et e e eeeeese s e e e s eeeeseeseesesseaseseneanseeseseesessensensensenean 193
APENDICE N° 05 —14 PROTECCION CATODICA MEDIANTE CORRIENTE IMPRESA - MU2 ......... 194
APENDICE N° 06 ESQUEMA DE UBICACION DE LAS GRAPAS INSTALADAS EN LA LINEA
SUBIMARINA NORTE ..ottt ettt et et e et e et e e et e e e e e e ee e e e et eeeeeeeeeeees s eee et eeeeeeeeeneeeeeseeanas 195
APENDICE N° 07 ESQUEMA DE PROTECCION CATODICA LINEA SUBMARINA 30" .......ocveu....... 196
APENDICE N° 07-1 ESQUEMA DE UBICACION DEL PUENTE DE CONEXION, POSTE DE MEDICION,
CAJA DE CONEXION Y CELDAS DE POLARIZACION EN MUZ ..o 197
APENDICE N° 07-2 ESPECIFICACIONES ANODO DE MMO DE REEMPLAZO LINEAS SUBAMRINAS
DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO ...etveeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeaeseeeeeeeeesesenseneeseseeneeanens 198
APENDICE N° 07-3 ESPECIFICACIONES JUNTA AISLANTE MONOLITICA DE 30” w.voveeeeeveeen. 199
APENDICE N° 07-4 CABLE DE COBRE DE 4 HILOS «...veeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeensenaesnenns 200
APENDICE N° 07-5 POSTE DE MEDICION PARA TOMA DE POTENCIALES .....voveeeeeeeeeeereeern 201
APENDICE N° 07- 6 SCOTCHAST SPLICE KIT w.veuveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeeeseseeseseeeseseseeeenes 202
APENDICE N° 07- 7 CONECTOR SPLIT BOLT ...vtutetteeeteeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeseeeeeeeeseeeeseseeseseeeseseseseenes 203
APENDICE N° 07- 8 SELLO DE PROTECCION CATODICA ...t eee e 204

APENDICE N° 07- 9 PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA TIPO CADWELD ... 205

APENDICE N° 08A— BARCAZA TALARA .....ooviietieeieteisie et 210
APENDICE N° 08 B— BARCAZA AGUAYTIA. ..ottt saae 212
APENDICE N° 09— ESPECIFICAIONES TECNICAS DE PINTADO DE BOYAS Y BOYARINES............. 214
APENDICE N° 10 — EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES MINIMOS ASIGNADOS AL

R3] =1 T 221
APENDICE N° 11 — PARAMETROS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA........ccveververierrerrecrnane 234
APENDICE N° 12— CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD .......c.cvvverreererrierereseeseeessesseesesaes 238
APENDICE N° 13 = PENALIDADES ......coovetiirieirietetseiesssesie s sessssesssssse s ssssessse s ssssssessssssesanes 255
APENDICE N° 14 — FORMATO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR .....cvvuiveriecieiiieiissee s sesaes 262

Condiciones Técnicas Pagina 4 de 273



-

a

Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara Petroperd

APENDICE N° 15 - CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS CIRCULAR 465-2020...... 263

APENDICE N° 16 — CLAUSULA CONTRACTUAL DE PREVENCION DE CORRUPCION Y SOBORNO

................................................................................................................................................... 269
APENDICE N° 17 — CLAUSULA CONTRACTUAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.......coiiiiiiiiiiiiiiiiicniiici et 272
APENDICE N° 18 — CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD .......covuririnrieiireieiiieisisseessesssesseesenaes 273

Condiciones Técnicas Pagina 5 de 273



-

Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara Petroperd

CONDICIONES TECNICAS

. ACUERDO MARCO

1. DEFINICIONES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

PMRT: Proyecto Modernizacién de Refineria Talara. Mediante este proyecto,
PETROPERU est4 construyendo 12 plantas de proceso y 18 de servicios
auxiliares.

Nueva Refineria Talara: Instalacion fisica conformada por las plantas y
equipamiento aportados como parte del PMRT y por la actual Refineria Talara.

Contrato Marco: Es un contrato celebrado en base a una Lista de Precios y
condiciones generales, del cual se derivan Contratos Especificos para ejecutar
diversas actividades por un periodo de tiempo definido. EI Contrato Marco no
considera un monto contractual determinado.

Contrato Especifico: Documento que formaliza la relaciébn contractual
especifica entre PETROPERU y el CONTRATISTA Marco, para contratar
determina(s) partida(s) por un periodo de tiempo definido, cuyo detalle y precios
unitarios estan establecidos en el Contrato Marco.

CONTRATISTA Marco: Proveedor calificado que ha suscrito un Contrato
Marco con PETROPERU.

CONTRATISTA Especifico: CONTRATISTA Marco seleccionado que ha
suscrito con PETROPERU un Contrato Especifico derivado de un CONTRATO
MARCO.

Condiciones Particulares: Condiciones elaboradas por PETROPERU a fin de
contratar al CONTRATISTA Especifico, las mismas que seran elaboradas por
el Originador

Lista de Precios: Tarifa propuesta por un postor por cada partida descrita en
el Apéndice 03 - Formato de Propuesta Econémica y Apéndice 3A - Formato
de Propuesta Econdémica - Suministro de Materiales de las presentes
Condiciones Técnicas.

Originador: Dependencia o area de PETROPERU que requiere la adquisicion
0 contratacion de uno o varias prestaciones (partidas) derivadas del Contrato
Marco.

Obras, Bienes o Servicio: Ejecucién de determina(s) partida(s) Apéndice N°
03 y 03A del Contrato Marco, formalizado mediante un Contrato Especifico.

SOLPED de Consumo: Documento mediante el cual PETROPERU solicita a
adquisicion o contratacion de una determinada Obra, Bien o Servicio, para el
consumo del Contrato Marco.

Representante de PETROPERU: Compafia designada por para la
supervision del Contrato Marco/Especifico.

Programa de Mantenimiento: Documento técnico que establece las fechas
en se efectuaran las actividades de mantenimiento.

Plan de Mantenimiento: Es el elemento en un modelo de gestiéon de activos
que define los programas de mantenimiento de los activos (actividades
periddicas preventivas, predictivas). Sus objetivos son mejorar la efectividad de
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.28.

1.24.

1.25.

1.26.

los activos, y definir las frecuencias, las variables de control, el presupuesto de
recursos y los procedimientos para cada actividad.

Tiempo Estandar: Es el tiempo requerido para que un grupo de operario de
tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo normal,
lleve a cabo una operacion.

HH de Mantenimiento: Es la cantidad de horas utilizadas para realizar una
tarea de Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Menor, en unas instalaciones,
sistemas, equipos y dispositivos.

Programa de Inspeccion: Documento técnico que sefiala las fechas en se
efectuaran las actividades de inspeccion.

Plan de Inspeccion: Serie de tareas que incluyen pruebas diversas que de
manera planeada y programada se deben realizar a un equipo o sistema
productivo con una frecuencia determinada.

Procedimientos de Trabajo: Documentos técnicos que contienen guias para
las actividades de mantenimiento, inspeccién y pruebas. Incluyen las acciones
de seguridad correspondientes: matriz de riesgos, IPER, etc.

Manual del Sistema de Gestién de Activos: Documento técnico que contiene
la politica, lineamientos, estandares de referencia, procedimientos, etc.,
referidos al manejo del sistema de gestion de activos.

Manual del Sistema de Gestion de Integridad Mecanica: Documento técnico
gue contiene la politica, lineamientos, estandares de referencia,
procedimientos, etc., referidos al manejo del sistema de gestién de integridad,
requerido para superar las exigencias sefialadas en el Decreto Supremo N°
023-2015-EM.

Parada corta de mantenimiento: Es un evento de mantenimiento de corta
duracion, durante el cual se efectian diversos trabajos de mantenimiento
requeridos para resolver fallas mecénicas en los equipos, que solo se pueden
efectuar con la planta fuera de servicio. Generalmente involucra plazos cortos
y turnos de 12 horas (dia y noche). El alcance de estas paradas es menor
comparado a una Inspeccién General. Sin embargo, es de alta prioridad para
poner nuevamente en servicio la planta afectada, corrigiendo las fallas
detectadas.

Equipos: Activos estaticos, dinamicos, eléctricos, instrumentacion,
telecomunicaciones.

Sistema: Conjunto de equipos que cumplen una funcion determinada ejemplo:
Sistema de Control Distribuido, sistema contra incendios, sistema HVAC, etc.

OMI -Organizacién Maritima Internacional. Es el organismo especializado de
las Naciones Unidas responsable de la seguridad y protecciéon de la navegacion
y de prevenir la contaminacion del mar por los buques.

ADCI - Consenso De Normas Internacionales Para Buceo Comercial y
Operaciones Submarinas. Este consenso de normas se aplica a todo tipo de
trabajos submarinos, ya sea tierra adentro o costa afuera, que incluyan el buceo
comercial. El objetivo de estas normas es complementar las normas y
reglamentos gubernamentales pertinentes, asi como complementar los codigos
de practicas de seguridad industrial para las operaciones de buceo
proporcionando un consenso de las mejores practicas de la industria para las
operaciones de buceo submarino.
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1.27. Buzo Profesional: Profesional especializado que se dedica a trabajos
submarinos de inspeccion, Pintura, verificacién, reparacién, mantenimiento o
busqueda. soldadura o la realizacién de fotografias.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION

El Empleador PETROLEOS DEL PERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere
celebrar un Contrato MARCO para desarrollar el “SERVICIO QUINQUENAL DE
MANTENIMIENTO DE MUELLES Y TERMINALES EN REFINERIA TALARA” a
cargo de una empresa especialista en Recorridos de Amarraderos y trabajos de
mantenimiento en instalaciones Subacuaticas en Muelles y Terminales, con
equipamiento y experiencia en trabajos similares a los que se detallan en las
presentes bases técnicas, asi como atender las necesidades de mantenimiento
emergente o correctivo que se requieran.

Durante la vigencia del CONTRATO MARCO, el CONTRATISTA debera tener la
capacidad que permita iniciar de manera agil los Contratos Especificos, segun los
requerimientos EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE, asi como afrontar
los trabajos que se le asignen hasta su culminacion y recepcion.

3. DESCRIPCION
El servicio se puede dividir en dos actividades principales:
a) Recorrido de amarraderos:

Actividad programada para el mantenimiento de todas las instalaciones
subacuaticas de los amarraderos con una frecuencia bienal, o de acuerdo a las
recomendaciones de la Jefatura Ingenieria de Mantenimiento. El servicio incluye
la gestidn de los certificados correspondientes ante la autoridad competente

b) Mantenimiento Rutinario a instalaciones subacuaticas:

Mantenimiento rutinario de todas las instalaciones marinas de Refineria Talara.
Estos trabajos incluyen el mantenimiento programado como la atencion a las
necesidades de mantenimiento emergente o correctivo necesarias a solicitud del
administrador del servicio.

Entre las instalaciones y actividades principales del servicio se encuentran:
3.1. Terminal Multiboyas de Punta Arenas y lineas submarinas:

v"Inspeccion, reparacion e instalacion de dos boyas de relevo y dos boyas
para amarre de la barrera antiderrames.

v' Retiro, inspeccién, reparacion y reinstalacion de Cuatro (04) boyas de
amarre, una (01) boya de sefalizacion y tres boyarines.

v' Los trabajos en las boyas incluyen las cadenas, "muertos”, arenado y
aplicacion de pintura de acuerdo con el Estandar de Ingenieria N° SI3-22-
13.

v Inspeccion y/o reemplazo de Dos (02) trenes de mangueras de 10".

v" Inspeccion y reparacion de las lineas submarinas, "cuellos de ganso",
valvulas de mariposa.

v" Pruebas hidrostaticas de mangueras de 10" individuales tanto en tierra como
instaladas.
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v" Pruebas hidrostaticas de lineas submarinas.
v" Prueba neumatica de boyas
v" Inspeccion y reparacion de Proteccién catédica.

3.2. Muelle de Carga Liquida MUL1.:

v

v

NN NN

<\

Retiro, Inspeccion, reparacion e instalacion de una boya que se instalara
para el amarre de la barrera antiderrames.

Retiro, inspeccion, reparacion y reinstalacion de Cuatro (04) boyas
luminosas, cuatro (04) boyas de amarre, una (01) boya de indicacion de
bajos.

Los trabajos en las boyas incluyen las cadenas, "muertos", arenado y
aplicacion de pintura de acuerdo con el Estdndar de Ingenieria N° SI3-22-
13.

Inspeccidn subacuatica de los pilotes.

Proteccion catodica.

Reparacion de una boya de poliuretano de sefalizacion, de reemplazo.
Reparacion de dos boyas de amarre de reemplazo.

Prueba neumética de boyas

Efectuar la limpieza a los Pilotes de Acero y concreto y realizar una buena
Inspeccion.

Ajuste de pernos de las defensas de los Dolphin del Muelle de Carga
Liquida. Cada Dolphin tiene dos defensas (A 'y B).

Reemplazo de las defensas de los dolphin del Muelle de Carga Liquida.

3.3. Nuevo Terminal Multiboyas y lineas submarinas:

v

v

\

<\

Retiro, inspeccién, reparacion y reinstalacion de Cinco (05) boyas de
amarre.

Los trabajos en las boyas incluyen las cadenas, "muertos”, arenado y
aplicacion de pintura de acuerdo con el Estandar de Ingenieria N° SI3-22-
13.

Inspeccidn y reparacion de Dos (02) trenes de mangueras de 16".
Inspeccién y reparacion de las lineas submarinas, valvulas de mariposa,

Inspeccion y reparacion de estructura “PLET” incluye la estructura base,
abrazaderas, distanciador, valvulas y arreglo de tuberias.

Pruebas hidrostaticas de mangueras individual de 16" tanto en tierra como
instaladas.

Pruebas hidrostaticas de lineas submarinas.
Prueba neumatica de boyas

Inspeccién y reparacion de Proteccion catddica.

3.4. Nuevo Muelle de Carga Liquida MUZ2:

v

Retiro, Inspeccién, reparacion e instalacion de una boya que se instalara
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NN

v

para el amarre de la barrera antiderrames.

Retiro, inspeccion, reparacion y reinstalacion de boyas luminosas, boyas de
amarre y boya de indicacion de bajos.

Los trabajos en las boyas incluyen las cadenas, "muertos”, arenado y
aplicacion de pintura de acuerdo con el Estandar de Ingenieria N° SI3-22-
13.

Inspeccion subacuatica de los pilotes

Proteccion catédica.

Reparacion de una boya de poliuretano de sefalizacion, de reemplazo.
Reparacion de dos boyas de amarre de reemplazo.

Prueba neumatica de boyas

Efectuar la limpieza a los Pilotes de Acero y concreto y realizar una buena
Inspeccion.

Efectuar ajusto y/o reemplazo de defensas.

3.5. Amarraderos N°03 y 04

v Inspeccion subacuética de los pilotes

v' Efectuar la limpieza a los Pilotes de Acero y concreto y realizar una buena
Inspeccion.

v’ Efectuar ajusto y/o reemplazo de defensas y/o maderamen existente.

3.6. Otros
Asimismo, como parte del servicio, se encuentran las siguientes actividades:

v" Brindar apoyo con personal especializado de buzos para realizar diversos
trabajos de mantenimiento en el Muelle de carga liquida y en el Terminal
Submarino de Refineria Talara.

v Reemplazo de mangueras de las lineas submarinas de los Terminales
Submarinos de PETROPERU

v Instalacion de Grapas en mangueras o lineas submarinas

v" Reflotamiento, mantenimiento y reposicionamiento de boyas.

v' Limpieza de canastillas (filtros) de las bombas verticales de captaciéon de
agua de mar (OP1/2/3/6, P-900/901/902/903).

v' Los trabajos seran realizados de acuerdo con Recomendaciones de
Inspeccion que emita la Unidad Ingenieria de Mantenimiento, estandares y
procedimientos de PETROPERU vy las indicaciones del Supervisor
Administrador del servicio de PETROPERU

v' Mantenimiento de sistemas de proteccién catddica de muelles y terminales.

v' Mantenimiento preventivo o correctivo de luminarias, destelladores, y

accesorios eléctricos en boyas.

4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
4.1. El Monto Estimado Referencial (MER) es de caradcter RESERVADO en

DOLARES

4.2. La Lista de precios debe incluir para el calculo de los Precios Unitarios de la
partida todos los tributos, seguros transporte, inspecciones, pruebas,
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4.3.

mantenimiento, inflacion, costos laborales respectivos conforme legislacion
vigente, asi como todas las facilidades y herramientas, entre ellos y sin ser
limitativos: equipos, materiales consumibles, carros de herramientas, cajas de
herramientas con los necesarios para ejecutar la actividad objeto del contrato,
agua para consumo del personal, transporte, movilidad, alimentacion,
alojamiento, hospitalizacion, enfermeria, comunicacion (teléfono, internet,
correo electronico), impresion, fotocopiado, implementos de seguridad.

Asimismo, debe incluir cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor, para realizar el servicio sin limitarse a ello del
Mantenimiento en las instalaciones de la Refineria de Talara de PETROPERU,
gue seran utilizados para elaborar la Orden de Trabajo a Terceros (OTT)
correspondiente a cada caso. Cabe resaltar que, el MER es para efectos de
aprobacién y evaluacién en el proceso de seleccidn, pero no para la ejecucion
de los contratos.

5. NORMATIVA APLICABLE

5.1

52

5.3

Los trabajos se efectuaran de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases
y a los procedimientos de PETROPERU. Asimismo, deberan seguirse las
mejores practicas de ingenieria.

Las normas, cédigos y estandares nacionales minimos aplicables al Contrato
Marco y Contratos especificos, se listan en los puntos 5.3 y 5.4 del presente
numeral, estos estan listados de manera enunciativa y no limitativa,
debiéndose aplicar las normas en su ultima edicién, modificacion y de ser el
caso en su ultima adenda.

Normativa Legal Nacional:

v' Ley General de Hidrocarburos N°26221, sus reglamentos vy
modificaciones.

v Reglamento de normas para la refinacibn y procesamiento de
hidrocarburos: D.S. 051-93-EM, D.S. 023-015 EM y sus modificaciones
D.S. 005-2003 EM, D.S. 035-2003 EM y D.S. 014-2004 EM.

v" Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos D.S.
052-93-EM y su modificacion D.S. 036-2003 EM.

v" Reglamento de proteccién ambiental en las actividades de hidrocarburos

D.S. 046-93, D.S. 039-2014 EM y su modificacion D.S. 065-2006 EM.

Ley de Residuos sélidos Ley N° 27314 y su Reglamento.

Resolucion OSINERGMIN N° 063-2011-OS/CD — Procedimiento para la

Inspeccién, Mantenimiento y Limpieza de tanques de combustibles y otros

productos.

v" Resolucién OSINERGMIN N° 203-2020-0OS/CD - Sistema de Gestion de
Seguridad de Procesos en Instalaciones de Refinacion y Procesamiento
de Hidrocarburos.

v Decreto Supremo N°042-2005-EM Texto Unico Ordenado de la Ley
Organica de Hidrocarburos.

v Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y
modifican diversas disposiciones D.S. 043-2007 EM.

v" Reglamento de Participacion ciudadana para la realizacion de Actividades
de Hidrocarburos D.S. 002-2019 EM.

v' Aspectos de objeto de la transferencia de las funciones de supervision,
fiscalizacion y sancion ambiental en materia de hidrocarburos en general
y electricidad, entre el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y
Mineria — OSINERGMIN, y el Organismo de Evaluaciéon y Fiscalizacion

NN
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v
v

Ambiental — OEFA, Resolucibn de Consejo Directivo N°001-2011
OEFA/CD.

Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos
asociados.

Plan de Emergencia para Instalacién Portuaria Especial — Refineria
Conchéan

Resolucion Ministerial N° 162-2001-MTC su anexo correspondiente y
modificarias, Ley N° 27943, “Ley del Sistema Portuario Nacional”
Decreto Supremo N° 003-2004-MTC, “Reglamento de la Ley del Sistema
Portuario Nacional”

Decreto Supremo N°009-2012-MTC, “Plan Nacional de Desarrollo
Portuario”, y normativas que apliquen.

Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Per( - EL
EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE S.A., vigente.

Reglamento de Seguridad de la Informacion de EL EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE S.A., aprobado con acuerdo de Directorio N°0114-
2010-PP.

Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion de EL EMPLEADOR
Y/O SU REPRESENTANTE S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio
N°040-2010-PP.

Normas Técnicas Peruanas emitidas por INDECOPI.

Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que
sean aplicables, segun la ingenieria a desarrollar por el CONTRATISTA.

5.4 Normativa Internacional:

v

AN NN

(\

NN NN

Global Practice (estas seran entregadas al CONTRATISTA MARCO
durante la ejecucion del CONTRATO MARCO, previa suscripcion de
Acuerdo de Confidencialidad).

APl American Petroleum Institute
ACI: American Concrete Institute
AISC: American Institute of Steel Construction
NFPA: National Fire Protection Association
o NFPA 70: National Electrical Code
o NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.

o NFPA 497: Recommended Practice for the Classification of
Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous
(Classified) Locations for |Electrical Installations in

o Chemical Process Areas
NEMA: National Electrical Manufacturers Association
o ICS 6-1978: Enclosures for Industrial Controls and Systems.
ASTM: American Society for Testing and Materials
ASME: American Society of Mechanical Engineers
JIS: Japanese Standards Association
OCIMF Oil Companies International Marine Forum

ADCI - Consenso De Normas Internacionales Para Buceo Comercial y
Operaciones Submarinas.
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55

5.6

5.7

5.8

v" OMI (Organizacion Maritima Internacional) Cédigo de Seguridad para
los Sistemas de Buceo

v" Otras Normativas
o AWS American Welding Society.
o ANSI/ISA RP12.6 Wiring Practices for Hazardous (Classified)
o ANSI/ISA 84.00.01 Existing Safety Instrumented Systems
o OSHA Parte 1910 — Normas de Seguridad y Salud Ocupacional
o OSHA 29 CFR 1910.119
o ISO International Organization for Standardization.
o NACE National Association Corrosion Engineers.
o UL Underwriters Laboratory, Inc.
o FM Factory Mutual Engineering Corp.
o SSPC Steel Structures Painting Council.
o SAE Society of Automotive Engineers.
o |EC International Electrotechnical Comission.
o ISA Instrumentation Systems and Automation Society.
o SMRP Society for Maintenance & Reliability Professional.
o HIS, Hydraulic Institute Standards.

o Estandares de Ingenieria de EL EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE (Pintura Industrial)

o Otros definidas en la adecuacion y/o replanteo de la Ingenieria
basica y/o Detalle de algun trabajo especifico a cargo del
CONTRATISTA MACO / ESPECIFICO

PETROPERU proporcionara a la CONTRATISTA ganadora de la buena pro
los Estandares internos de Ingenieria de Mantenimiento.

Los trabajos se realizardn de acuerdo con lo indicado en las presentes
Condiciones Técnicas, especificaciones EL EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE, Global Practice ExxonMobile (GP), Cbédigo ASME,
Cdédigos API, AWS correspondientes, métodos y criterios probados en la
industria.

Cuando las especificaciones hagan referencia a un cédigo o estandar
existente como ASTM, ACI, ASME, ANSI, API, etc. este sera entendido como
la Gltima versidn/edicion del codigo o estandar.

En caso de conflicto de especificaciones, normas o estandares, el orden de
prelacion que debera ser considerado por el CONTRATISTA
MARCO/ESPECIFICO es el siguiente:

v" Primero: Las normativas legales vigentes.

v' Segundo: Las especificaciones, normativas y estandares contenidas en
las presentes Condiciones Técnicas.

v' Tercero: Las especificaciones, normativas y estandares internacionales
adicionales propuestos.
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5.9 El cumplimiento de la normativa aqui citada es de obligatorio cumplimiento
del CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO durante la vigencia del
CONTRATO MARCO.

5.10 El marco legal de la contratacién del presente servicio es el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU S.A., en adelante, el REGLAMENTO.

5.11 Los postoresy las propuestas deberan cumplir con todas las disposiciones de
las Bases Administrativas y Técnicas, asi como con las disposiciones legales
vigentes, aplicables al presente Servicio.

6. VIGENCIA

El plazo de vigencia del Contrato Marco sera desde el dia siguiente de la suscripcion
de este, por cinco (05) afos, distribuidos en las siguientes actividades que se
describen en las bases técnicas objeto de esta contratacion.

7. PRORROGA

El Contrato Marco podra prorrogarse por un (01) afio como maximo y por Unica vez
segun el Articulo 64 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracién del Contrato Marco y la administraciéon y conformidad de los
Contratos Especificos que se deriven de los Contratos Marcos Marco estara a cargo
de la Jefatura Mantenimiento de Plantas.

PETROPERU tendra un plazo de quince (15) dias laborables para emitir el Acta
de Conformidad.

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio sera efectuado en la Refineria Talara, ubicada en la costa norte del Per(,
a 1185 Km de Lima, en el Departamento de Piura, Provincia de Talara, Distrito de
Parifas.

10. RESOLUCION DE CONTRATO MARCO

La resolucién de Contrato Marco sera tratada de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Perd -
PETROPERU S.A.

a) El Contrato Marco podra resolverse:

i. Por mutuo disenso.

ii. Por terminacion anticipada cuando asi se establezca en las condiciones
técnicas.

iii. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b) PETROPERU S.A. podré resolver el Contrato Marco cuando:

i. EI CONTRATISTA Especifico incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion; o
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El CONTRATISTA Especifico haya acumulado el monto méaximo de las
penalidades establecidas en las Bases; o

Se verifique la presentacion de informacién falsa o inexacta durante la
ejecucién contractual; o

iv. Sin expresion de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o0 en

el Contrato.

Falta de evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de
COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID.

11. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARA CONTRATO
MARCO

PETROPERU suscribira Contrato Marco con un (01) proveedor.

12. LISTA DE PRECIOS

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

La Lista de Precios estara definida en los Apéndice N°3 Formato de Propuesta
Econdmica.

Para el concurso, los Postores deberan ofertar el costo unitario segun la unidad
de medida de cada partida, el cual incluira todos los gastos que se incurriran
para cumplir con la ejecucién de la partida que le sea solicitada por
PETROPERU.

Para la evaluacion de la propuesta econdmica, se tomara en cuenta los costos
unitarios ofertados los cuales, multiplicados por las cantidades referenciales
sefaladas por PETROPERU, debera dar el monto de la oferta econémica,
siendo este monto referencial, prevaleciendo para todo efecto el precio de cada
partida ofertada.

El precio/tarifa de cada partida ofertada deberan incluir el costo directo, los
costos indirectos y/o gastos generales, movilizacion, desmovilizacion,
almacenes, y todas las facilidades necesarias para el desarrollo de cada
actividad.

Para los CONTRATOS ESPECIFICOS, se aplicara obligatoriamente el mismo
porcentaje de utilidad presentado por el CONTRATISTA MARCO en su oferta
con la cual suscribié el CONTRATO MARCO (Apéndice N° 03 - Formato de
Propuesta Econémica).

13. REAJUSTE DE PRECIOS:

13.1.

13.2.

13.3.

A partir del afio 03 y 05 desde el inicio de la ejecucion (s6lo en 02 oportunidades
como méaximo durante la vigencia total del Contrato MARCO) el
CONTRATISTA podra someter ajuste en los precios unitarios sustentados en
cambios de las condiciones del mercado para revision sin que esto sea 0
constituya una obligacién para PETROPERU S.A.

El Célculo de la variacion del indice: sera el porcentaje de aumento o
disminucion que experimenta el indice entre dos fechas determinadas. Las
tasas de variacion acumulada siempre son referidas a dos periodos, por lo
tanto, se comparan (pesos), obteniéndose la variacion porcentual.

Entendiéndose como indice final el primer dia util del tercer afio y del quinto
afo, e indice inicial el primer dia util del inicio de actividad.
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13.4. La formula escalatoria a utilizar sera:

precios = {(

Indice Final

- — ) * 100} — 100 = Variacién Porcentual
Indice Inicial

13.5. EICONTRATISTA utilizara para ello, las variaciones del IPC del sector Energia,

13.6.

del Banco Central de la Reserva del Peru para componentes nacionales, para
esto el CONTRATISTA deberd presentar el sustento y analisis de precio
unitario que respalden la variacion.

Sin embargo, para los Contratos Especificos, las diferencias de precios
podran ser, Unicamente, para mejorar las tarifas presentadas en el proceso de
contratacion o para cumplir una disposicién legal emitida con posterioridad a la
celebracion del CONTRATO.

14. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Perd —
PETROPERU S.A.

15. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
15.1. POSTOR:

Experiencia en la ejecucién de trabajo:
v' Trabajos relacionados al objeto de la convocatoria, tales como:

mantenimiento y/o reparacion de plataformas acuaticas, recorrido de

amarraderos, muelles de carga liquida, boyas, pilotes de plataformas

submarinas, oleoductos submarinos, mantenimiento de buques en

terminales portuarios y multiboyas y otros vinculados a la actividad

maritima.

Se consideraran como servicios vinculados a la actividad maritima, los

siguientes: conexién y desconexion de mangueras y buceo, tendido de

barreras, remolcaje maritimo.

Se evaluard el “Monto Facturado Acumulado” minimo de US$

10’000,000.00 ddlares americanos el cual serd acumulado con un

maximo de veinte (20) servicios en la especialidad ejecutados por el

Postor durante un periodo determinado no mayor a diez (10) afios a la

fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia del postor sera acreditada de cualquiera de las siguientes

formas:

= Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacion de la
prestacion del servicio (Acta de Recepcion), donde se especifique
claramente el periodo de ejecucion y el monto ejecutado; en caso
algin contrato no cuente con la respectiva conformidad de
culminacion (Acta de Recepcidn), no se considerara valido. Las
valorizaciones debidamente aprobadas podran cumplir la funcion del
Acta de Recepcion, debiendo estar acompafiadas de los Contratos u
Orden de Trabajo u Orden de Servicio.

= Copia simple de facturas y/o otros comprobantes de pago
debidamente canceladas (la cancelacion seré acreditada documental
y fehacientemente para lo cual bastara con adjuntar los Voucher de
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deposito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el
pago efectuado, o que la cancelacién por parte de la entidad Bancaria
0 de la institucién a cargo del cumplimiento de dicha prestacion
conste en el mismo comprobante).

15.2. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO:

v' El ingeniero responsable del servicio debe ser ingeniero en la
especialidad de Ingenieria Mecénico, Mecanico Eléctrico, Industrial, Civil,
Quimico, Naval o afin, con experiencia acreditada minima de 24 meses
en trabajos de mantenimiento, instalacién, reparacion, montaje de boyas,
lineas y estructuras en muelles, plataformas o terminales submarinos o
residente de servicios de recorrido de amarraderos e inspecciones
subacuéticas.

v Esta experiencia debera ser en las posiciones de “Ingeniero Residente
y/o responsable del servicio y/o gerente de proyecto”.

v Esta experiencia debera ser acreditada mediante la presentacion de
contratos, constancias de trabajo o cualquier otro documento que
demuestre de manera fehaciente la experiencia requerida.

16. DOCUMENTOS POR PRESENTARSE PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

Lista de Precios segun lo indicado en el Apéndice N°03 Formato de Propuesta
Econdémica y Apéndice N°3A Formato de Propuesta Econ6mica - Suministro de
Materiales.

17. PERSONAL REQUERIDO

El perfil y funciones del personal para ejecutar el servicio se detallan en el Apéndice
04.

18. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES

Las consideraciones y listado de equipos, herramientas y facilidades a asignar al
servicio se detallan en el Apéndice N° 10.

19. CLAUSULAS CONTRACTUALES.

19.1. PREVENCION DE DELITOS DE CORRUPCION, SOBORNO, LAVADO
DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y SISTEMA DE
INTEGRIDAD

v El CONTRATISTA; en el marco de la Politica Corporativa Antifraude y
Anticorrupcion y de la Politica del Sistema de Prevencién de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, de rechazo a todo acto de fraude,
de corrupcién, de soborno, de Lavado de Activos y de Financiamiento del
Terrorismo en PETROPERU; se compromete a incluir y presentar la
“Clausula Contractual de Prevencion de Delito de Corrupcién y Soborno”
(APENDICE N° 16), la “Clausula Contractual de Prevencién de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT)” (APENDICE N° 17) y la
Clausula Contractual “ Sistema de Integridad” (APENDICE N°18).

v' Elincumplimiento de algin extremo de las presentes clausulas por parte del
CONTRATISTA, que coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un
riesgo legal, patrimonial o reputacional, o que pueda generar sanciones
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19.2.

v

administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole a PETROPERU,
faculta a ésta dltima a suspender inmediatamente las obligaciones a su
cargo y resolver el contrato de pleno derecho, eximiéndose de
responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que
deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio
que PETROPERU informe a las autoridades competentes e inicie las
acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten
aplicables.

MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL COVID-19

El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion
Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19.
Previo al inicio del servicio u obra, el CONTRATISTA debe remitir la
evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SICOVID, sefialando
expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total ser4 causal de
resolucion de contrato.

En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:

e Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas
contra el COVID-19;

e Presente informacién falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud
ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS, y la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demas disposiciones
legales emitidas para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19,

e Intente 0 cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o
sustancias de propiedad de PETROPERU, o

e Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o
consuma alguna de estas sustancias con ocasién del trabajo,

e PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del
trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus
instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
CONTRATISTA. Asi, en el caso especifico de presentacion de
informacién falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud
ocupacional, PETROPERU podra resolver el contrato.

e Toda multa o sancidn econdémica determinada por los organismos
fiscalizadores que afecten a PETROPERU y tenga como origen el
incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida integramente
por el CONTRATISTA.

20. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO MARCO

Previo al inicio del servicio, el CONTRATISTA debera presentar:

v" Documentos sustentables de los equipos y herramientas que asignara al servicio
por cada zona de trabajo.

v Organigrama y del staff administrativo y de direccion asignado al servicio.

v' Pdlizas de seguros
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ll. CONTRATO ESPECIFICO

PETROPERU evaluara la necesidad de celebrar un contrato especifico. Para ello,
elaborara Condiciones Particulares considerando lo establecido en el Contrato Marco
(incluye, sistema de contratacion, plazo de ejecucion o plazo de entrega / cronograma,
alcance de los trabajos a realizarse, lista de entregables, entre otros).

1. SISTEMA DE CONTRATACION

a) El sistema de contratacion sera bajo el Sistema de PRECIOS UNITARIOS
MIXTO O EL QUE APLIQUE SEGUN EL Apéndice N° 01, 03y 3A.

b) ElI CONTRATISTA, para la suscripcion del presente contrato, presentara su
propuesta técnico-economica, de acuerdo con el formato de propuesta del
Apéndice N°03 Y 3A, el detalle de las partidas indicado en él y los documentos
establecidos para sustentar la experiencia de su personal.

c) Las Propuestas deberan ser redactadas en idioma espafiol y cumplir con todas
las clausulas del presente documento, asi como con las disposiciones legales
vigentes relacionadas al servicio en concurso.

d) Toda informacién entregada por el Postor en su propuesta tendra caracter de
Declaracion Jurada.

e) Las copias en fisico; todas las hojas deberan estar debidamente firmadas por el
Representante Legal del Postor y FOLEADAS.

f) Se pagaran los trabajos realmente ejecutados, de acuerdo con el formato de
cotizacion del Apéndice N° 03 Formato de Propuesta Econémica

g) Se pagaran los materiales suministrados de acuerdo con la estructura de costos
del Apéndice N° 3A Formato de Propuesta Econémica - Suministro de
Materiales.

AMPLIACION DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos Y/o
paralizaciones en la ejecucion del Contrato Especifico, cuando se aprueban
adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo seran
tratados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 67 del Reglamento de
Contrataciones de Petréleos del Perid — PETROPERU S.A.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Perd -
PETROPERU S.A.

ADELANTOS

a) Siempre que se establezcan en las bases en las bases, en el caso de bienes y
servicios, el adelanto se otorgara hasta un maximo del treinta por ciento (30%)
del monto contractual, debiendo el CONTRATISTA presentar una garantia por
el monto del adelanto otorgado; excepcionalmente, de acuerdo con la
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b)

naturaleza y complejidad de la prestacion, el Originador, al formular su
requerimiento, podra considerar porcentajes de adelanto mayores.

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales
en cada uno de los pagos parciales que se efectiien al CONTRATISTA por la
ejecucion de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se
produzca respecto de la amortizacion parcial de los adelantos se tomara en
cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al
CONTRATISTA, o al momento de la conformidad de la recepcion de la
prestacion o liquidacion final, segun sea el caso.

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para los Contratos Especifico seré definido en las
Condiciones Particulares de cada uno.

6. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

a)

b)

d)

El CONTRATISTA deberd presentar una valorizacion mensual por cada
contrato especifico que esté en ejecucion. Dicha valorizacién sera por los
trabajos realmente ejecutados, y a la presentacion de (los) Informe(s)
correspondiente(s) por los trabajos supervisados, en funciéon a las partidas
contractuales del FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA del contrato
(Apéndice N° 03y 3A) por la Unidad de Medida o Precio Unitario especificado
por cada especialidad y adjuntando fotografias, planos, cuadros, tablas,
gréaficos, etc. que amparen los servicios realmente prestados.

El CONTRATISTA ESPECIFICO entregara su valorizacion con todos los
documentos y entregables que lo sustenten y la aprobacion sera dada por el
Administrador del Contrato de PETROPERU S.Ay la Jefatura correspondiente.
En las Condiciones Técnicas del Contrato Especifico se definiran el tiempo de
revision, el tiempo de levantamiento de observaciones y el tiempo de revision
de levantamiento de observaciones.

Las valorizaciones seran sustentadas por informes presentados (entregables) o
de acuerdo con la métrica de la lista de precios.

La Valorizacion para ser aprobada por el nivel correspondiente, debe incluir los
metrados de cada una de las actividades ejecutadas por partida, y debe contar
la aprobacién del supervisor de plantas y por el administrador del servicio de
PETROPERU.

v A fin de agilizar la revision de las valorizaciones, el CONTRATISTA debera
elaborar una plantilla digital ya sea en Excel o en alguna aplicacion o
software, que permita consolidar el total de metrado, a partir de las partidas
y metrados de cada orden de trabajo.

v' Esta plantilla o aplicacién que el CONTRATISTA utilice sera proporcionada
al Administrador del Servicio para la revision de las valorizaciones (incluye
los accesos a la mismay licencias en caso se via software o aplicacion).

Para la revision y aprobacion de cada valorizacion, es necesario el adecuado
sustento de ejecucion de cada partida, el mismo que debe incluir:

e Ordenes de trabajo.
¢ Resumen de la valorizacion
e Curva “S” programada y real: Tiempo vs. Monto (Para el caso de Recorrido
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f)

9)

h)

)

de Amarraderos y trabajos programados)
e Diagramas de Gantt y programacion PERT-CPM (Para el caso de Recorrido
de Amarraderos y trabajos programados).
Balance de materiales suministrados
e Graficos, esquemas, fotografias, etc. cuando correspondan
Informes de ejecucion firmados por el ingeniero responsable del servicio.

Asimismo, junto con la factura, se deben adjuntar los siguientes documentos:

e Contrato de Trabajo a Terceros: Para cada Valorizacion Parcial se presenta
una copia del Contrato. Para la Valorizacion Final se presenta el Contrato
Original.

¢ Valorizacion aprobada por el nivel correspondiente. Incluye el sustento de la

valorizacion.

Acta de Recepcion de Servicio. (S6lo para la valorizacién final).

Resumen de Horas - Hombre ejecutadas

PLAME (Planilla mensual)

Voucher Pago del Plame.

Boleta de Pago y/o Liquidacién BBSS

Voucher de Depésito Bancario - Pago de Sueldos de todo el personal

Constancia Pago (voucher) de Aportes AFP / ONP

Resumen de la valorizacion

Planillas del personal

Constancia alta T — registro.

La factura por la valorizacion sera aceptada cuando se cumpla con todo
lo indicado.

Los documentos presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener
la conformidad de la valorizacién, seran devueltos al CONTRATISTA para su
respectiva subsanacion, rigiendo el plazo para el pago a partir de la fecha de
Su correcta presentacion.

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y
descripcion del Contrato.

Tratdndose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser
autorizados por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al siguiente
correo: efacturas@petroperu.com.pe.

Forma de Pago:

v Luego que la Administracion del CONTRATO ESPECIFICO brinde su
respectiva conformidad, el CONTRATISTA ESPECIFICO presentara su
factura o comprobante de pago en Oficina de Gestion Documentaria ubicada
en el Edificio Administrativo de EL EMPLEADOR: Prolongacion Avenida
N°G-2, Zona de Refineria Talara, Piura Talara Parifias, en el horario de 8:00
a.m.a 12 m. y de 1:00 a 3:00 p.m., de lunes a viernes o a través del correo
electrénico: mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

v Coordinaciéon Contabilidad Talara efectuara el pago a los treinta (30) dias
calendario, posteriores a la presentacion. El pago de la valorizacion estara
supeditado a la acreditacion previa por parte del CONTRATISTA
ESPECIFICO del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios sociales
gue de acuerdo con la legislacion laboral vigente les corresponden a sus
trabajadores que intervienen en la prestacion del SERVICIO.
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v’ Las facturas seran abonadas los jueves de acuerdo con procedimientos y
politicas de EL EMPLEADOR. El CONTRATISTA ESPECIFICO consignara
obligatoriamente en su factura el numero y descripcion del contrato.

7. PENALIDADES

PETROPERU, por retraso en la ejecucion de los trabajos y ante el incumplimiento
injustificado de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, le
aplicara las penalidades indicadas en el Apéndice N°13 Penalidades y Apéndice
N° 15 Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para
Contratos de Servicios.

8. GARANTIAS

a)

b)

d)

f)

Se otorgardn mediante Cartas Fianzas, las que seran solidarias, irrevocables,
de carécter incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio de excusion,
al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades
que las emiten, las mismas deberan estar dentro del ambito de supervision de
la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la tltima lista
de Bancos Extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva.

Que deberas reunir las caracteristicas previstas en el Capitulo 6 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

Cuando el CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO incumpla sus obligaciones
laborales, EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE S.A. otorgara al
CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO un plazo para que subsane el pago. De
persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que
correspondan, EL EMPLEADOR ejecutara dicha carta fianza hasta por el
monto adeudado por el CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO a su personal
destacado a atender el CONTRATO MARCO/ESPECIFICO por concepto de
remuneraciones y beneficios colaterales.

En ese caso, EL EMPLEADOR procedera al pago directo que el
CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO adeuda a su personal en mencién, y el
CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO presentara en un plazo no mayor a diez
(10) dias habiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o
ampliara la misma, segun corresponda, pudiendo ser causal de resolucién del
contrato el incumplimiento de su presentacion. En ese caso, EL EMPLEADOR
procedera al pago directo que el CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO
adeuda a su personal en mencion, y el CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO
presentara en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles una nueva carta fianza
por el mismo concepto y monto o ampliard la misma, segun corresponda,
pudiendo ser causal de resolucion del contrato el incumplimiento de su
presentacion.

El CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO es responsable de contratar y
mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del contrato, todas
las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad
Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberd contar con las
siguientes polizas de seguro, las cuales seran presentadas para la
formalizacion contractual.

El postor deberéa presentar las siguientes garantias:

Garantia de Fiel Cumplimiento
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v

Debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
Monto Contractual de los contratos especificos mayores a US$
250,000.00 délares americanos vy, tener vigencia hasta la conformidad
de la recepcion de la prestacidon a cargo del CONTRATISTA.

La garantia (carta fianza) serd endosada a nombre de Petroleos del Peru
- PETROPERU S.A. — Refineria Talara, y debera ser emitida por una
empresa autorizada y sujeta al &mbito de la Superintendencia de Banca
y Seguros. Asimismo deberd tener caracter incondicional, solidario,
irrevocable, de realizacion automatica, y sin beneficio de excusién, al solo
requerimiento de PETROPERU S.A., bajo responsabilidad de la entidad
gue la emite.

En principio podra aceptarse garantias cuyo vencimiento esté previsto en
la fecha de culminacion del Contrato, sin embargo en dicho caso el
CONTRATISTA deberéa preocuparse de mantener actualizada la garantia
hasta la aprobacion de la conformidad de recepcion de la prestacion, caso
contrario se ejecutara la garantia al dia siguiente de su vencimiento sin
mayor tramite.

La Carta Fianza, en virtud de la realizacién automatica a primera solicitud,
contendra un péarrafo donde describa que la entidad emisora no opondra
excusion alguna a la ejecucién de la garantia, limitandose a honrarla de
inmediato dentro del plazo maximo de tres dias. Toda demora generara
responsabilidad solidaria para el emisor de la garantia y para el
CONTRATISTA y dara lugar al pago de intereses en favor de
PETROPERU S.A., devengando la tasa maxima de interés convencional
compensatorio y la tasa maxima de interés moratorio, permitidas por
dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los
intereses y gastos seran calculados a partir de los tres dias posteriores a
la fecha del requerimiento de ejecucion.

La garantia se devolvera una vez que la recepcion de la prestacion a
cargo del CONTRATISTA esté aprobada.

e Carta Fianza por Adelanto

v' En el caso que aplique el CONTRATISTA podra solicitar a PETROPERU

un adelanto en efectivo, hasta un maximo de diez por ciento (30%) del
monto del Contrato Especifico, para ello, el CONTRATISTA previamente
debera entregar a PETROPERU una garantia emitida por idéntico monto.

EI CONTRATISTA, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato,
solicitara a la Administracion, el adelanto adjuntando la carta fianza o la
poliza de caucibn a efectos de constituir la garantia indicada
precedentemente. El inicio de la prestacion del servicio y su desarrollo no
estard condicionado al pago del adelanto.

La carta fianza a presentar, tendr4 una duracién minima de doce (12)
meses, renovable anualmente por el monto pendiente de amortizar. El
CONTRATISTA debera preocuparse de mantener actualizada la garantia
hasta la amortizacién total del adelanto, caso contrario se ejecutara la
garantia sin mayor tramite.

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos
proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectien al
CONTRATISTA por la ejecucion de la o las prestaciones a su cargo.

Una vez cancelado el adelanto, el CONTRATISTA podra solicitar
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mediante escrito simple dirigido a la Coordinacién Talara de la Sub
Gerencia Contabilidad la devolucién de la garantia que se constituyo para
dicho fin. PETROPERU, luego de verificar la cancelacion del adelanto
procederd a la devolucion, segun sea el caso, de la carta fianza o pdliza
de caucion.

e Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Labores

Debera ser emitida por una suma equivalente a US$ 150,000.00 (Ciento
cincuenta mil doélares y 00/100), tener vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion a cargo del CONTRATISTA.

9. POLIZAS DE SEGURO

El CONTRATISTA MARCO es responsable de contratar y mantener vigentes
durante el plazo de tiempo de ejecucion del contrato, todas las poélizas de seguros
y coberturas que por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro
Complementario por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud -Essalud o EPS- como en la de invalidez,
muerte y sepelio -ONP o Cia. de Seguros- entre otras, ésta pdliza se entregara
cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite
el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo)
Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar las siguientes
poélizas de seguros.

e Polizade Sequro de Responsabilidad Civil General Comprensiva.

v" Por una Suma Asegurada no menor de US$ 150,000.00 en Limite Gnico
y combinado, por evento y en agregado anual, la misma que debe tener
como minimo las siguientes coberturas:

= Responsabilidad Civil Extracontractual.
= Responsabilidad Civil Contractual.

= Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o
cualquier otra pdliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir
a todo el personal independientemente de su modalidad de
contratacion, es decir, asi no se encuentre en planilla.

v" Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicaciéon segun el
contrato.

e Poliza de Sequro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales

v" Con una Suma Asegurada minima del US$100,000, que incluya una
vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminacién del servicio.

v" Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicacién segun el
contrato.

e Poliza de Sequro de Responsabilidad Civil de Automoéviles frente a
terceros

v' (Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las
instalaciones donde se prestara el servicio), pasajeros y ocupantes, por
un monto no menor de US$ 150,000.00 por cada vehiculo, que cubra
lesiones 0 muerte accidental de una o mas personas, incluyendo
pasajeros o dafios a o destruccién de propiedades como resultado de un
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accidente, para todos los vehiculos de su propiedad, alquilados,
arrendados, operados y/o autorizados que la CONTRATISTA utilice para
la ejecucién de los servicios. Este seguro debe incluir cobertura de
Ausencia de Control y Uso de Vias no Autorizadas. La cobertura debe
incluir:

= Accidentes Personales de Ocupantes:

= Cobertura para los Accidentes Personales de Ocupantes, incluyendo
el chofer, por dafios a consecuencia del accidente del vehiculo, con
coberturas sugeridas de:

= Muerte e Invalidez Permanente, minimo US$ 20,000.00
= Gastos de Curacion, minimo US$ 2,500.00
= Gastos de Sepelio, minimo US$ 2,000.00

= La cobertura de accidentes personales se activa desde el primer
ddlar cuando la cobertura del SOAT no se active por estar en lugares
no abiertos al libre transito.

= Responsabilidad Civil por Ausencia de Control:

= La CONTRATISTA debera proveer una cobertura para cubrir los
dafios a terceros ocasionados por los vehiculos cuando han
infringido el Reglamento de Transito, con un limite no menor de US$
50,000.00 por vehiculo

e Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

v' El postor ganador de la Buena Pro, contratard una Pdliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual por un monto de US$ 500,000.00
(Quinientos Mil con 00/100 d6lares americanos), VIGENTE, la misma
qgue debera dar cobertura a los dafios corporales, materiales y
ambientales que el CONTRATISTA pudiera ocasionar a terceras
personas como consecuencia de la ejecucién del presente Servicio. Para
efectos de la presente péliza, se consideraran como terceros los bienes
y personal de PETROPERU S.A.

v' La poliza de seguro se presentara en original, con una copia del
comprobante de pago debidamente cancelado endosada a nombre de
Petréleos del Perd — PETROPERU S.A., con una vigencia hasta la
recepcion y conformidad final del Contrato; y ser4 emitida por una
Compariia de Seguros sujeta al ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros.

v' Asimismo, el CONTRATISTA debera adjuntar copia simple del
comprobante de pago o prima (constancia de los pagos mensuales) de
la citada Pdliza, donde se verifique la validez y vigencia de la misma.

v' En el caso que la Pdliza de Seguro resultara insuficiente o no pueda
ejecutarse por cualquier motivo y se produjese los dafios antes
sefialados, el CONTRATISTA asumird directamente el pago de las
indemnizaciones a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A.y a
su personal.

e Garantiade buen rendimiento, mediante carta fianza

v' El CONTRATISTA, al finalizar el servicio debera presentar una carta
fianza por el diez por ciento (10%) del monto contractual, la cual tendra
una duracion de seis (06) meses, esta garantia protegerd a PETROPERU
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S.A. ante una falla o defecto de las instalaciones, construcciones o
prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA durante ese periodo,
derivado de una falla en las uniones soldadas y/o reparaciones
efectuadas, mantenimiento de equipos y todos los trabajos comprendidos
en el contrato y ejecutados por cualquier acto u omision del
CONTRATISTA o vicio oculto no detectable durante la recepcion de la
prestacion.

v' En caso se configure lo sefialado en el numeral precedente, el
CONTRATISTA realizara el reemplazo de las instalaciones, cambios,
modificaciones o reparaciones necesarios hasta dejarlos perfectamente
operativos, sin costo adicional para PETROPERU S.A.

v' La aprobacién por parte de PETROPERU S.A. de los procedimientos
constructivos, o supervision del mismo, no relevard al CONTRATISTA de
sus responsabilidades ni alterara las condiciones de sus garantias.

v Lagarantia (carta fianza) serd endosada a nombre de Petroleos del Perd
- PETROPERU S.A.- Refineria Talara, y debera ser emitida por una
empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca
y Seguros y debera tener caracter incondicional, solidaria, irrevocable, de
realizacion automatica, y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento
de PETROPERU S.A., bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

v' LaCarta Fianza, en virtud de la realizacién automatica a primera solicitud,
contendra un péarrafo donde describa que la entidad emisora no opondra
excusion alguna a la ejecucién de la garantia, limitAndose a honrarla de
inmediato dentro del plazo maximo de tres dias. Toda demora generara
responsabilidad solidaria para el emisor de la garantia y para el
CONTRATISTA y dard lugar al pago de intereses en favor de
PETROPERU S.A,, devengando la tasa maxima de interés convencional
compensatorio y la tasa maxima de interés moratorio, permitidas por
dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los
intereses y gastos seran calculados a partir de los tres dias posteriores a
la fecha del requerimiento de ejecucion.

v Suscrita el Acta de Recepcién Final y presentada la Garantia de Buen
Rendimiento, culminara definitivamente el contrato y se cerrara el
expediente respectivo.

v' PETROPERU S.A., luego de verificar y de encontrar conforme la
prestacion emitird un Acta el mismo que sera firmado por ambas partes.

v De existir observaciones se consignaran en el Acta respectiva,
indicandose claramente el sentido de éstas, dandose al CONTRATISTA
un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad de
la prestacion. Dicho plazo no podra ser menor de dos (02) ni mayor de
diez (10) dias.

v' Luego de haberse dado la conformidad a la prestacién, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

v' Toda reclamaciéon o controversia derivada del contrato inclusive por
defectos o vicios ocultos se resolvera mediante arbitraje de derecho en
los plazos previstos.

Disposiciones Generales para las pdlizas de sequros:
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Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a
PETROPERU, como asegurado adicional dejando constancia que en
caso de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero
beneficiario, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier dafio a sus
propiedades y/o dependientes.

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan dejar
constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominacion
de tercero, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier dafio a sus
propiedades y/o dependientes.

Las polizas de seguros, con excepcién del SOAT, deberan tener el
caracter de primarias. Cualquier otra poliza de seguro contratada sobre
el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

La pdliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los
familiares de los trabajadores, al personal contratado y de
CONTRATISTAs y/o subCONTRATISTAS, y/o empresas que prestan
servicios a PETROPERU.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra
PETROPERU S.A,, sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga
a cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a
producirse alguna modificacién, anulacion de las pélizas de seguros o
incumplimiento de pago de primas

Responsabilidades del CONTRATISTA:

v

Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros
sujetas al ambito de supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU S.A. copia de las polizas de seguros y
comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o0 no
puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un
siniestro, el CONTRATISTA asumira directamente el pago de la
indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A.yasu
personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el
CONTRATISTA. PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados,
seran integramente indemnizados.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales,
a las sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion
de las pdlizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A.

10. SUBCONTRATACION

a)

b)

Las subcontrataciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 70 del Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Pertu —
PETROPERU S.A.

Durante la ejecucion contractual, PETROPERU se reserva el derecho de
autorizar los porcentajes de subcontratacion de prestaciones, los que deberan
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d)

f)

9)

h)

ser aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de
Contrataciones Vigente. En tal sentido, el CONTRATISTA NO podra
subcontratar el servicio, salvo autorizacion expresa y previa por parte de
PETROPERU.

En caso de subcontratar, el CONTRATISTA debera exigir a sus subcontratistas
que cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Politicas Corporativas
de PETROPERU.

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucion total del contrato
frente a PETROPERU y asumira cualquier problema o dafio que se produzca.
Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacion son
ajenas a PETROPERU.

Las actividades que el CONTRATISTA podria subcontratar no pueden ser parte
principal del servicio. Solo podrian ser aspectos complementarios o
especializados.

En el caso de subcontratar o consorciarse los servicios autorizados, la
CONTRATISTA ganadora de la Buena Pro presentara, en su propuesta técnica
una carta de compromiso firmada por ambas partes, indicando el nombre de la
compafiia que subcontratara. La experiencia sera acreditada al momento de la
emision de la Orden de Trabajo al Tercero, con copia simple de comprobantes
de pago cancelados y/o contratos y su respectiva conformidad de culminacion
del servicio prestado.

El CONTRATISTA podra subcontratar los Servicios de Cadmara Hiperbérica
para el tratamiento de la enfermedad de descompresion que sufren los buzos
en caso de descompresion.

El CONTRATISTA podra subcontratar Servicio de mantenimiento de sus
unidades flotantes tipo Barcaza, debiendo asegurar la disponibilidad de otra
embarcacion de reemplazo para el servicio durante este periodo.

11. RESOLUCION DE CONTRATO ESPECIFICO

El Contrato Especifico podra resolverse por las mismas causales de resolucion
establecidas para el Contrato Marco.

12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO

a)

b)

No podra transferir ni ceder parcial ni totalmente el CONTRATO MARCO ni los
Contratos ESPECIFICOS, teniendo responsabilidad total sobre la ejecucion de
los mismos.

EI CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO expresamente, se obliga a levantar
de inmediato las cargas y/o gravamenes, que fueran originados por éste o sus
dependientes, en relacion con la prestacion del Servicio y en todo caso se
compromete en liberar a EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE de sus
efectos. Si el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO no cumpliere con
levantar las cargas y/o gravamenes, EL EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE tendra el derecho de retener de su facturacion una suma
igual a la de dichas cargas y/o gravamenes, sin perjuicio de las acciones legales
gue tenga por conveniente y/o ejecutar las garantias que correspondan.
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C) El EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE no sera responsable si por

d)

f)

9)

h)

)

K)

mandato de alguna norma legal emanada de autoridad competente, se
suspende o0 no se puede concluir el CONTRATO MARCO / ESPECIFICO. En
este caso, se pagara al CONTRATISTA el monto correspondiente a lo
realmente ejecutado hasta el momento de la suspension o paralizacion
definitiva de los trabajos, salvo que las partes contratantes acuerden, por
escrito, lo contrario.

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO proporcionaréa para la ejecucion de
los trabajos de los Contratos Especificos el personal, los equipos, las
herramientas, y todo lo necesario para el cumplimiento de los mismos, por su
cuenta y asumiendo todas las responsabilidades inherentes a su personal, el
cual dependera exclusivamente del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO y
respecto del cual EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE no tiene
relacién laboral alguna.

Las partes contratantes dejan constancia expresa que, el CONTRATO MARCO
| ESPECIFICO suscrito es de naturaleza civil, y que no existe relacion laboral
entre EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE y el CONTRATISTA, ni
entre EL EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE y el personal del
CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO y/o SUBCONTRATISTAS si lo
hubiera, el cual dependera exclusivamente del CONTRATISTA MARCO /
ESPECIFICO.

Ejecutar los trabajos conforme al Contrato, las Bases e indicaciones del
supervisor administrador del servicio.

Cuidar que toda informacién, de cualquier origen, referida a las instalaciones y
personal de PETROPERU S.A., que por razones de trabajo llegue a
conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier
infidencia que a criterio de PETROPERU S.A. pueda afectarle, sera
considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el
Contrato.

La empresa debera estar domiciliada en el pais y legalmente constituida en la
Republica del Perq.

Mantener, reparar y/o custodiar todos sus equipos, a fin de mantenerlos
Optimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su
cuenta y cargo los gastos de instalacion, reparacién, seguros, transporte a
cualquier centro de reparacion o mantenimiento, etc.

Ejecutar la prestacion objeto del contrato, con el personal profesional que ha
sido materia de evaluacién durante el proceso de seleccién, el personal
profesional presentado y aprobado previo a la suscripcién del Contrato y
personal especializado presentado al inicio del servicio.

Tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran
paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecucion del
servicio; caso contrario, PETROPERU S.A. aplicara las multas y sanciones que
correspondan.

Brindar todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A.
(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecucion
de trabajos, en cualquier momento, a fin de realizar labores de supervision,
inspeccion o examinar y aprobar los materiales o equipos utilizados por el
CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados. Las recomendaciones dadas
por PETROPERU S.A. seran de ejecucion inmediata por parte del
CONTRATISTA.
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m)

P)

a)

t)

No subcontratar a otra empresa, sin la autorizacion previa de PETROPERU
S.A., para la ejecucién del presente servicio, caso contrario se le aplicara la
penalidad respectiva y sera causal de resolucién del Contrato.

En caso por accion de sus actividades causara dafos a las instalaciones y/o
equipos aledafios (o0 sus partes) a partir de la entrega del mismo por parte de
PETROPERU S.A., 0 causa perjuicios como consecuencia de la inejecucién o
el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de su obligacion, entonces tendra
que indemnizar a PETROPERU S.A. conforme el articulo 1321° del Cddigo
Civil.
La indemnizacion consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el
patrimonio perdido o deteriorado a la situacion en que se encontraba al
momento en que se produce el hecho dafioso (dafio emergente) y a pagar el
valor de la utilidad que habria producido ese patrimonio hasta el momento en
gque se paga la indemnizacion (lucro cesante).

De ocurrir algun percance, incidente, siniestro, etc. perjudicando a terceros,
personal del CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERU S.A,,
como consecuencia de una negligencia del CONTRATISTA, transgresion a
las normas de seguridad, mala ejecucién de los trabajos, etc., éste asumira
los costos de resarcimiento a los afectados y respondera civil, administrativa
y/o penalmente en forma exclusiva.

Estar impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o
efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERU S.A.

Tomar las medidas correspondientes, en caso de existir juicio 0 demanda de
cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, comprometiéndose a liberar a
PETROPERU S.A. de los efectos de dichas acciones y, responsabilizandose
por cualquier situacion adversa contra PETROPERU S.A., incluyendo gastos
y costos en que pudiera incurrir PETROPERU S.A. por esta razén y
comprometiéndose el CONTRATISTA a resarcir el perjuicio a satisfaccion de
PETROPERU S.A.

Levantar de inmediato, las cargas y/o gravamenes, que fueran originados por
éste o sus dependientes, en relacién con la prestacion del servicio y en todo
caso se compromete en liberar a PETROPERU S.A. de sus efectos. Si el
CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas y/o gravamenes,
PETROPERU S.A. tendr4 el derecho de retener una suma igual a la de dichas
cargas y/o gravamenes, sin perjuicio de las acciones legales que tenga por
conveniente.

Tener en el lugar de ejecucién de trabajos, una copia de las Bases del
contrato, planos y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier
momento al Administrador de Contrato.

Reconocer y aceptar el derecho que tiene PETROPERU S.A. a través de su
personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el lugar
de ejecucion de trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y
aprobar los equipos utilizados por el CONTRATISTA, asi como los trabajos
realizados, conforme el presente Contrato. EI CONTRATISTA dard a
PETROPERU S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de
ejecucion de trabajos.

Las partes de mutuo acuerdo, dejan expresa constancia que el presente
Contrato es de naturaleza civil y que no existe ninguna relacion laboral entre
PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. vy el
personal del CONTRATISTA.
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w)

y)

El CONTRATISTA deberd asignar a los ingenieros Responsables del
Servicio, o Residentes y de Seguridad, teléfonos para su inmediata y
permanente ubicacion. Estos teléfonos deberan ser intrinsecamente seguros
y a prueba de explosion.

El CONTRATISTA debera asignar a su ingeniero Responsable del Servicio y
a sus ingenieros Residentes y de Seguridad 2 (dos) camaras fotograficas a
prueba de explosién para que puedan ser utilizadas en planta, con el fin de
registrar la ejecucion de los trabajos.

El contratista deber& contar con todos los equipos y facilidades descritos en
el Apéndice N° 10.

13. CUADERNO DE SERVICIO

a)

b)

c)
d)

f)

g9)

h)

Se debera aperturar un Cuaderno de Servicio en la fecha de inicio de los
trabajos. Este cuaderno sera suministrado por el CONTRATISTA.

Se debera iniciar un cuaderno se Servicio por cada Zona de Trabajo o por
Contrato Especifico que se genere.

El cuaderno de servicio debe contener una hoja original y 2 copias.

El cuaderno de servicio seré firmado en todas sus paginas por el supervisor
de PETROPERU y por el “Ingeniero Responsable del servicio” del
CONTRATISTA. La hoja original sera para el Administrador del Servicio y la
primera copia sera para el CONTRATISTA.

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracion en el
campo. En el deberan anotar, tanto el representante de PETROPERU como
el del CONTRATISTA, las actividades ejecutadas y los asuntos mas
importantes, tales como: Permisos de Trabajo, solicitudes, devolucién de
materiales, necesidades de aclaraciones, Normas, certificados de seguridad
y trabajo y mejores practica profesional, en los posibles casos cuando la
norma no cubre las recomendaciones y manuales de los fabricantes para las
mantenimientos de equipos, la decisibn de dejar lineas o equipos
indisponibles, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la
contraparte contestar a la brevedad. Las anotaciones no deben tener
enmendaduras ni borraduras.

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se
debera acordar la fecha de solucion del problema anotando este acuerdo en
el "Cuaderno de Servicio".

El CONTRATISTA debera comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio,
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas
atribuibles a PETROPERU, a fin de solicitar oportunamente una prérroga en
la fecha de entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en
los reglamentos de PETROPERU.

El "Cuaderno de Servicio" debe permanecer obligatoriamente en la caseta del
lugar de trabajo y/o estar en un sitio de facil acceso a los responsables. Al
finalizar el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor
Administrador del servicio de PETROPERU.

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA y de
no existir las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia
necesariamente sea definida en favor de PETROPERU.
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K)

)

En el Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la prestacion, firmando al pie de cada anotacion el
supervisor de PETROPERU vy el Ingeniero Residente, segin sea el que
efectuo la anotacion.

Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotacion
(o “asiento”) preferentemente seran diarios cuando se estén ejecutando los
trabajos de instalacion o actividades dentro de la Operacion, y podran tener
la siguiente estructura:

¢ N° de la anotacion (la cual es correlativa para ambos profesionales).

e Fecha de la anotacion (dia, mes, afo).

e Texto u Ocurrencia. Se consideran como las mas resaltantes, por ejemplo,
las siguientes:

v' Fecha de Apertura del Cuaderno de cada Zona y Cada Contrato

v' Fecha de inicio de la prestacion.

v' Fecha y condiciones de entrega del area donde se efectuaran los
trabajos.

Fecha de llegada de los Equipos.

Fecha de inicio y término de los trabajos de Montaje.

Consultas.

Absolucién de consultas.

Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo.

Ingreso de materiales, equipos, etc.

Término de la Instalacion.

Fecha del arranque y pruebas.

Recepcion de la Prestacion y pliego de observaciones (de ser el caso).
Trabajos y fin de levantamiento de observaciones.

Cierre del Cuaderno.

Otras.

NN N N N NN

Los Cuadernos de Servicio seran suministrados por el CONTRATISTA y
firmado en todas sus paginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por
el “Gerente Responsable” del CONTRATISTA.

En adicién, se tendra un cuaderno o un registro de incidencias, donde el
supervisor de zona de PETROPERU vy el ingeniero residente de zona
registrardn las incidencias que ocurran en su zona de trabajo. Las
anotaciones podran ser también repetidas en el cuaderno de servicio si asi
lo amerita. Este cuaderno serd principalmente para temas técnicos,
laborales o de seguridad.

14. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

a)

b)

PETROPERU no proporcionara ninguna facilidad al CONTRATISTA, salvo las
expresamente indicadas en el presente documento.

Asignar un Administrador de CONTRATO MARCO / ESPECIFICO, para el
cumplimiento de las Bases del Contrato el cual debe otorgar los permisos de
trabajo, verificar la ejecucion de cada actividad, mantener comunicacion con
el CONTRATISTA mediante el Cuaderno de Servicio.

Proporcionar los siguientes materiales para la ejecucion del servicio:
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9)

)

k)

v' Platinas, angulos para la reparacién de plataformas, estructuras y
barandas.

v' Cadenas, grilletes, sacavueltas para la reparacién de las boyas y
cadenas.

v" Mangueras para el reemplazo de las mangueras submarinas.

v' PETROPERU facilitara al CONTRATISTA un espacio apropiado para la
instalacion de un almacén provisional, mientras dure la ejecucién del
servicio.

v' Los materiales indicados seran entregados al CONTRATISTA en los
almacenes de PETROPERU El transporte del material al lugar de trabajo,
sera responsabilidad del CONTRATISTA, para lo cual utilizard su
personal, vehiculos y facilidades propias necesarias.

v' En caso de que para el transporte de algun equipo que requiera
elevacion, el CONTRATISTA deberd asegurarse que los dispositivos
tengan la capacidad nominal suficiente para una condiciéon de trabajo
segura tanto en sus instalaciones como en las instalaciones de la refineria
de Talara

v' Para tal efecto, el CONTRATISTA instalara un almacén provisional,
mientras dure la ejecucion del servicio. Este almacen podra instalarse en
el &rea asignada por PETROPERU.

v El CONTRATISTA tiene la responsabilidad de la seguridad de los
materiales a su cargo, por lo que debera asignar su vigilancia y control
adecuados.

v En tal sentido, PETROPERU no sera responsable por la pérdida de
ningun material, ya sea proporcionado por el CONTRATISTA o por
PETROPERU

v En caso de pérdida de algtin material proporcionado por PETROPERU,
el CONTRATISTA debera reponerlo a su cuenta en el mas breve plazo.

PETROPERU proporcionara un terreno con un area para que el
CONTRATISTA instale la oficina para sus ingenieros a cargo del servicio, el
comedor para su personal, los almacenes de materiales y de herramientas,
asi como un taller temporal para la ejecucion de prefabricados o trabajos
menores.

Se precisa que esta area sera para uso exclusivo de las actividades
relacionadas con el presente servicio, no se aceptara que esta area sea
utilizada para otros servicios.

PETROPERU sélo proporcionara el terreno indicado. Todas las facilidades
gue este lugar requiera para la instalacion de su oficina, almacenes, etc.,
sera bajo responsabilidad y a cargo del CONTRATISTA.

La administracion, control y seguridad de las instalaciones, equipos y
herramientas que el CONTRATISTA disponga en esta ubicacion, sera de su
completa  responsabilidad. PETROPERU no tendran  ninguna
responsabilidad en ese sentido.

15. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE:

De acuerdo con lo indicado en el Apéndice N°12.
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16. ENTREGABLES:

El CONTRATISTA Especifico es responsable de entregar al Administrador del
Servicio, los reportes de avance e informes técnicos, conforme se indica
continuacion:

a) Reportes de Trabajos

Para trabajos industriales la CONTRATISTA debera entregar al
Administrador del Servicio sus reportes por los trabajos efectuados. Estos
deberan estar firmados digitalmente.

Todos los reportes deben estar numerados en forma secuencial y
contendran: el numero del equipo, fecha, Orden de Trabajo, ubicacion,
usuario, marca, modelo, serie del equipo, nimero del activo fijo. Asi como
la informacion técnica relevante del equipo intervenido (antes y después),
los trabajos realizados, el detalle de los materiales y repuestos empleados,
las observaciones, conclusiones y recomendaciones.

Los reportes de intervencidén seran preparados y suscritos por el Técnico
de la CONTRATISTA, revisados por el Ingeniero Responsable del Servicio
de la CONTRATISTA y aprobados por el Administrador del Servicio y Visto
Bueno del Usuario.

La CONTRATISTA suministrarA una copia del reporte en archivo
electronico en todos los casos.

Todos los Reportes de Servicio, (Mantenimiento Preventivo,
Mantenimiento Correctivo, Inspeccion), se adjuntaran a las valorizaciones.

b) Reportes Semanales de Avance (Para las actividades de recorrido de

amarraderos)

El CONTRATISTA presentard semanalmente un reporte de avance de
actividades, el mismo que contendr4 como minimo la siguiente informacion.

Avance fisico real vs. Avance fisico programado.
Avance econémico real vs Avance econdmico programado.

Relaciéon de trabajos efectuados en el periodo reportado. Incluir las
fotografias de los trabajos mas importantes ejecutados.

Actividades programadas no realizadas.

Proyeccion de actividades en ejecucion. Se incluye la relacion de
materiales o facilidades que PETROPERU debe proporcionar.

Estrategia para nivelacién del cronograma en caso de retraso.

Observaciones que considere convenientes para mejorar o asegurar la
Optima ejecucion del servicio.

Balance de materiales

Indicadores de atencién a planes de mantenimiento: horas hombre
programadas vs horas hombre reales, etc.
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c) Informe Mensual

Al finalizar cada mes, el CONTRATISTA debera presentar al Administrador del
Servicio, para su revision y conformidad, un Informe Técnico de ejecucion del
mes. Este informe deberd estar firmado por el Ingeniero Responsable del
servicio y deber& contener la siguiente informacion:

Avance fisico real vs. Avance fisico programado.

Programa de avance fisico real de capacitacion vs. Avance fisico
programado.

Avance econdmico real vs Avance econdmico programado.

Proyeccion de la ejecucion del servicio, tanto fisica como econdmica.
Precisar si el servicio concluiria antes del plazo previsto.

Relacién de trabajos principales efectuados en el periodo reportado. Incluir
fotografias.

Comentarios, proyecciones u observaciones de los principales trabajos en
ejecuciéon o pendientes.

Estrategia para nivelacion del cronograma en caso de retraso.
Andlisis estadistico de los trabajos ejecutados. Proyecciones.

Avance de ejecucion del programa de capacitacion del CONTRATISTA.
Precisar detalles de lo ejecutado y de lo programado.

Balance de materiales

Ejecucién de las actividades de seguridad y protecciéon ambiental. Reportar
las charlas y demas actividades ejecutadas. Reportar el estado de atencién
de las RACS recibidas.

Observaciones que considere convenientes para mejorar o asegurar la
Optima ejecucion del servicio.

Distribucion estadistica de la procedencia de la mano de obra.
Procedimientos de ejecucion de los trabajos.

Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptaciéon y
rechazo. Esta se especificara en las actividades y en los resultados.

Cualquier otra informacién técnica que se considere de interés.

El CONTRATISTA presentard un reporte mensual de los trabajos
ejecutados de cada mes que contenga Emisién de informes Planos As-
Built y resultados del servicio de calibraciones con los resultados que se
hayan realizados en los ISED.

d) Dossier de materiales

Los dossiers de calidad de los materiales deberan contar con la siguiente
documentacion de los materiales suministrados:

Verificacion de trazabilidad: Revisibn de N° de colada, Norma de
fabricacion, didmetros, alturas y entre otros de acuerdo con el tipo de
material suministrado y debera contrastar con el certificado de calidad.
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e)

f)

e Control Dimensional: Verificacion del didmetro, altura, largo, ancho,
espesor y entre otros segun las especificaciones solicitadas.

¢ Andlisis PMI: En base a los métodos o técnicas de ensayos para el andlisis
de materiales como espectrometria, fluorescencia de rayos X u otros, se
deber& emitir el reporte respectivo de la composicion quimica de materiales
suministrados.

Dossier de calidad de trabajos de soldadura y pintura

e Documentos para soldadura: Certificados de homologacién de los
soldadores, Procedimientos de Soldadura (WPS y WPQ). Reportes de
END (tintes penetrantes, particulas magnéticas, ultrasonido, radiografia).
Welding Map. Planos isométricos. Procedimientos y especificaciones de
tratamientos térmicos aplicados de ser el caso.

e Documentos para pintura: Informe técnico del inspector certificado de
pintura. Reportes de preparacién de superficie. Reportes de medicién de
parametros (espesor de pelicula humeda y seca, humedad ambiental,
temperatura, etc.)

Informe Final de Recorrido de Amarraderos

Al finalizar un recorrido de amarraderos, el CONTRATISTA debera presentar
al Administrador del Servicio, para su revisiébn y conformidad, un Informe
Técnico de ejecucion. Este informe debera estar firmado por el Ingeniero
Responsable del servicio.

El Informe Técnico sera dado por recibido cuando el CONTRATISTA corrija las
observaciones que pudiera haber efectuado el Administrador del Servicio y este
le dé su conformidad.

Es responsabilidad de la CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el
retraso en la presentacion del informe, el cual es requisito para la recepcién de
los trabajos y valorizacién del servicio.

El Informe debera contener como minimo la siguiente informacion:
¢ Antecedentes y descripcion de los trabajos.
¢ Registro fotografico

e Analisis estadistico de las 6rdenes de trabajo ejecutadas y de los recursos
utilizados, principalmente de mano de obra.

¢ Ejecucion fisica y econdmica del servicio.
¢ Informacion técnica que se considere de interés.

¢ Reporte final de la ejecucidbn de su programa de capacitacion. Datos
estadisticos.

e Actividades de seguridad y proteccion ambiental ejecutadas. Datos
estadisticos.

¢ Detalle de los Entregables.
¢ Relacion de materiales utilizados.

e Conclusiones y recomendaciones.
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9)

Es requisito indispensable para la recepcion de los trabajos y valorizacion final
del servicio, la entrega de todos los informes finales de los recorridos de
amarradero efectuados, asi como la gestion de la aprobacién de Capitania de
Puerto, de los Certificados de Inspeccion y toda la documentaciéon y los
permisos de operacion del Terminal Submarino y Muelle de Carga Liquida de
PETROPERU, luego de culminar cada recorrido de amarraderos.

El informe final de cada recorrido de amarraderos sera presentado en original
y 2 copias, impresas en papel A4 (todas impresas a color), debidamente
ordenada, anillada, foliada, y en idioma espafiol.

Adicionalmente, deberd presentar en 2 discos duros externos, toda la
informacion digitalizada contenida en el informe (textos, fotos y diagramas en
formato editable, nativo).

Asi, es responsabilidad del CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el
retraso en la presentacién del informe, con la consecuente demora en la
presentacion de sus valorizaciones.

Los Servicios especificos efectuados por la CONTRATISTA se daran por
concluidos una vez se haya verificado su conformidad y se haya
aprobado el informe final. Asi mismo se hayan realizado las inspecciones y
pruebas a satisfaccion por parte de PETROPERU.

17. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

a)

b)

f)

Todos los trabajos de aseguramiento de calidad deberan ser realizados en
presencia de un Supervisor de la Unidad Ingenieria de Mantenimiento. La
CONTRATISTA debera solicitar al Administrador del Servicio y a la Supervision
de cada Planta la necesidad de contar con personal de la Unidad ingenieria de
Mantenimiento una semana antes de su requerimiento y/o conforme su
cronograma.

Todos los reportes de pruebas y/o protocolos documentados garantizaran la
buena calidad de los trabajos. Estos deberan ser entregados al término de las
pruebas al Supervisor Administrador del Servicio y a la Unidad Ingenieria de
Mantenimiento.

PETROPERU S.A tiene derecho de rechazar el material que se encuentre
dafiado, defectuoso o no preste las garantias debidas de funcionamiento;
asimismo, de encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la
ejecucion de los trabajos, podra solicitar su conexién o cambio.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el
material que haya sido rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado,
sin costo alguno para PETROPERU S.A.

El CONTRATISTA debera suministrar, sin cargo adicional alguno para
PETROPERU S.A., todas las facilidades, mano de obra calificada y materiales
adecuados para la inspeccion y pruebas que sean necesarios incluyendo la
inspeccion de soldadura por tintes penetrantes y radiografia en caso de
materiales aleados o especiales. Para esto al finalizar cada trabajo se
presentard un dossier de calidad.

Las especificaciones de los fabricantes referentes a los materiales (soldadura,
uniones, métodos de instalacion, etc.) deberan respetarse y pasaran a formar
parte de las especificaciones.
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9)

h)

)

k)

p)

El CONTRATISTA es el responsable del aseguramiento de la calidad de sus
trabajos como: soldadura, pintura, aislamiento térmico, refractarios, civiles.

La participacion de PETROPERU S.A. en la Coordinacion, inspeccion y
Administraciéon del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA
respecto a la correcta ejecucion de los trabajos.

PETROPERU S.A. a través de personal propio o de terceros debidamente
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podra estar
en el lugar de ejecucion de trabajos para inspeccionar, examinar y aprobar los
equipos, herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, etc. utilizados
por el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados, conforme a
especificaciones técnicas respectivas. EI CONTRATISTA dard a
PETROPERU S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de
ejecucién de trabajos.

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir
los trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las
Bases, especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU S.A. copias de los
Protocolos de Pruebas, los cuales deberan contener los resultados de las
pruebas efectuadas.

Cuando PETROPERU lo requiera, la CONTRATISTA debera presentar todos
los reportes y constancias de las pruebas de tintes penetrantes efectuadas,
debiendo quedar constancia de su ejecucion.

La CONTRATISTA debera entregar los certificados de calidad de los
materiales suministrados en caso de que los hubiera para la aprobacion de la
Jefatura Ingenieria de Mantenimiento.

PETROPERU se reserva el derecho de rechazar el material que se encuentre
dafiado, defectuoso o no preste las garantias debidas de funcionamiento:
asimismo, de encontrarse mano de obra deficiente y no apropiada para la
ejecucion de los trabajos, podra solicitar al CONTRATISTA su correccién o
reemplazo inmediato.

La CONTRATISTA debera disponer de los documentos probatorios que
demuestren la calidad y su cumplimiento de las Normas internacionales e
internas vigentes, a fin de garantizar la integridad del servicio y evitar
accidentes y/o siniestros en las instalaciones.

El CONTRATISTA realizara su propio control de aseguramiento de calidad.

18. PLANIFICACION DEL SERVICIO ESPECIFICO

El servicio se planificara y ejecutara siguiendo las Buenas Practicas como las del
Project Management Institute (PMI), en lo aplicable, como, por ejemplo: Plan de
Proteccién ambiental, Plan de Gestion de Comunicaciones, Plan de Gestién de
RR.HH., Plan de Gestion de Riesgos (incluye matriz de probabilidad e impacto de
los riesgos, asi como la matriz IPERC - Identificacién de Peligros y Evaluacion de
Riesgos).

19. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los trabajos se ejecutan de acuerdo con una programacion rutinaria,
recomendaciones de Ingenieria de Mantenimiento o a necesidades operativas. Las
necesidades operativas pueden ser programables o de emergencia.
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Para el caso de las actividades programables:

a.

El control y registro de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA se
realizara indicando el nimero de Orden de Mantenimiento del sistema
ERP SAP (brindado por el Administrador del Servicio 0 Supervisor de
Zona de PETROPERU).

El CONTRATISTA debera elaborar un pre-metrado, de acuerdo con la
estructura de costos del servicio, previo a la ejecucion de cada trabajo
asignado. De ser necesario, PETROPERU proporcionara la informacién
técnica necesaria.

La ejecucién de los trabajos serd comunicada al Ingeniero Responsable
del Servicio por el Administrador del Servicio. Estd comunicacion podré
ser verbal, pero se registrard con una Orden de Mantenimiento y en el
Cuaderno de Servicio.

Al efectuar la comunicacion, el Administrador del Servicio debera
informar la prioridad del trabajo y coordinar la fecha o0 momento de su
ejecucion.

En caso de trabajos de emergencia, la ejecucion debera ser inmediata,
aun en horarios fuera del normal, sdbados, domingos o feriados.

En caso de trabajos rutinarios de menor magnitud, se coordinara y
definird la fecha de inicio, en funcién a la disponibilidad de materiales,
permiso operativo, etc.

En caso de trabajos rutinarios o programables de una orden de magnitud
considerable, como por ejemplo la confeccién de prefabricados para la
interconexiéon de diversos sistemas, la CONTRATISTA deberéa elaborar
un presupuesto del trabajo utilizando las partidas del servicio y
presentarlo juntamente con un cronograma de ejecucion. Esto deberéa ser
revisado y aprobado por el Administrador del Servicio previo a su
ejecucion.

Una vez aprobado el presupuesto y cronograma, se coordinara y definira
la fecha de inicio, en funcion a la disponibilidad de materiales, permiso
operativo, etc.

Una vez definida la fecha de inicio, esta no debera cambiarse salvo casos
de fuerza mayor. En caso de que la CONTRATISTA no inicie los trabajos,
por causas imputables a ellos, se aplicaran las penalidades
correspondientes.

Para la ejecucion de los trabajos el Supervisor Administrador del Servicio
de PETROPERU, entregara al CONTRATISTA la informacion técnica
necesaria, tales como estandares, normas, planos, referencias
operativas, etc. Esta informacion técnica se complementara con las
instrucciones del Administrador del Servicio y recomendaciones de los
Inspectores de Ingenieria de PETROPERU cuando sea necesario.

De ser requerido por el Administrador del Servicio el CONTRATISTA
debera presentar el Andlisis a Precios Unitarios de las Partidas del
Servicio al inicio de este, el cual debe ser desarrollado en un software
compatible con S10. Asimismo, se verificarda la coherencia de dicho
analisis con respecto a los recursos por partidas y sus rendimientos,
precios de materiales a suministrar y la mano de obra.

Otras consideraciones:
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. Una vez culminado el trabajo, el CONTRATISTA entregara los
documentos de sustento necesarios y a través de sus data input, subiri
los reportes y sustento de ejecucién de las actividades al médulo PM del
ERP SAP de PETROPERU.

m. EI CONTRATISTA debera llevar un control de las actividades
programadas. Este control debera tener los siguientes horizontes: a 1
semana vista, a dos semanas vista y a 4 semanas vista. Este control se
actualizara semanalmente incluyendo las nuevas actividades de
mantenimiento programadas y las reprogramaciones que se efectien
indicando la prioridad y el motivo de la reprogramacion.

n. Las actividades de emergencia o actividades frecuentes (rutinarias) se
atenderan de manera inmediata y la comunicacién o requerimiento de
emergencia sera efectuado por el supervisor administrador del servicio.

20. REQUERIMIENTOS PARA SUSCRIBIR CONTRATO ESPECIFICO

Previa suscripcion de cada Contrato Especifico, PETROPERU solicitara cotizacion
para el servicio requerido al CONTRATISTA Marco. Cada solicitud de cotizacién
incluira las Condiciones Particulares que seran consideradas para el Contrato
Especifico. Con esta informacion, el CONTRATISTA Marco elaborara su propuesta
en base a la Lista de Precios incluida en el Contrato Marco y debera contener como
minimo la siguiente informacion:

v Declaracién Jurada de cumplir con todo lo solicitado en las Condiciones
Particulares del Contrato Especifico.
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APENDICE N° 01 — DETALLE DEL SERVICIO

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El servicio materia del presente concurso consiste en:

a)

b)

c)

d)

f)

Recorrido (inspeccion, reparacion y/o reemplazo de componentes) de boyas,
boyarines, cadenas, mangueras, cuello de ganso, accesorios, dos lineas
submarinas con parte en tierra, y filmaciéon submarina del Actual Terminal
submarino, Muelle de Carga Liquida MU1, Nuevo Terminal Submarino y Muelle
de Carga Liquida MU2de Refineria Talara.

Inspeccién - Reparacion Subacuatica de Seguridad de Instalaciones diversas
(muelles, pilotes, embarcadores, proteccién catodica y otros)

En el Apéndice N° 2, se detallan los componentes involucrados en el Recorrido,
asunto del presente servicio.

Los trabajos se efectuaran de acuerdo con los Estandares de Ingenieria:

v' SI1-91-01: Inspeccién de las Lineas Submarinas de Carga y Descarga de
Productos.

SI11-91-02: Mantenimiento de Boyas de Amarre.

SI11-91-03: Mantenimiento de Cadenas de Amarre de Boyas.

S11-91-04: Mantenimiento de Boyas Luminosas para sefializacion Maritima.
S13-22-13 “Sistema de pintado — boyas marinas”.

ANENENEN

Brindar apoyo con personal especializado de buzos para realizar diversos
trabajos de mantenimiento en el Muelle de carga liquida y en el Terminal
Submarino de Refineria Talara. Entre los trabajos principales a efectuar, se
encuentran:

v' Ajuste de pernos de las defensas de los Dolphin del Muelle de Carga
Liquida. Cada Dolphin tiene dos defensas (A 'y B).

Reemplazo de las defensas de los Dolphin del Muelle de Carga Liquida.
Reemplazo de mangueras de la linea submarina norte y sur del Terminal
Submarino de PETROPERU

v Instalacién de Grapas en mangueras o lineas submarinas

v" Reflotamiento, mantenimiento y reposicionamiento de boyas.

v Limpieza de canastillas de las bombas OP1/2/3/6, P-900/901/902/903.

Los trabajos seran realizados de acuerdo con las Recomendaciones de
Inspeccién que emita la Jefatura Ingenieria de Mantenimiento, estandares y
procedimientos de PETROPERU y las indicaciones del Supervisor Administrador
del servicio de PETROPERU.

v
v

2. PAUTAS GENERALES DEL TRABAJO
2.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DEL

SERVICIO:

a) El servicio sera ejecutado sin afectar la normal operacién del Terminal
Submarino ni del Amarradero N° 1 de Refineria Talara. Los amarraderos
guedaran fuera de servicio para trabajos de mantenimiento, Unicamente
cuando no haya presencia de buque(s) tanque.
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b)

d)

f)

g)

h)

El CONTRATISTA debera cefiirse al calendario interno de PETROPERU, el
cual cuenta feriados propios, acogiéndose ademas a los feriados dados por
el Gobierno, mediante Decretos Supremos. En tal sentido el CONTRATISTA
debera programar sus trabajos en funcién a los dias habiles disponibles
dentro de los plazos de ejecucién dados para cada equipo.

Los trabajos de reparacion de boyas, inspeccién de cadenas, mangueras,
etc., se ejecutaran en un ambiente preparado especialmente por el
CONTRATISTA. El alquiler, los permisos de uso y habilitacion de estas
instalaciones serd por cuenta y costo del CONTRATISTA.

Caso contrario el CONTRATISTA debera contar con talleres externos, para
lo cual sera responsable del transporte de los equipos y materiales.

La paralizacion temporal de los trabajos de mantenimiento por operaciones
de abastecimientos de Buques Tanque, actos de fuerza mayor, puerto
cerrado, etc. dara lugar solamente a prérrogas en el plazo estipulado, sin
costo adicional para PETROPERU.

Las paralizaciones a causa de que el CONTRATISTA no pueda efectuar
trabajos en el ambiente elegido a causa de carencia de equipos, permisos
internos o externos, etc., no seran causales de ampliacion de plazo alguna.

El CONTRATISTA debera iniciar los trabajos con la reparacion de conjuntos
de reserva, a fin de habilitarlos para el reemplazo temporal de las boyas que
se retiren para su reparacion.

Es responsabilidad del CONTRATISTA, la correcta y rapida instalacion de
las boyas de relevo, debiendo contar con los equipos nhecesarios para
efectuar el retiro de la boya actual, ubicacion de cadenas y accesorios y la
instalacion de la de relevo en el menor tiempo posible. EIl CONTRATISTA
sera responsable de cualquier retraso en el uso del terminal submarino o
muelle, por demoras en la instalacién de las boyas de relevo o por una mala
instalacion de dichas boyas.

Una vez concluidos los trabajos de recorrido de los amarraderos, con la
finalidad de asegurar el correcto estado de lineas, mangueras, cadenas,
boyas y demas componentes, el CONTRATISTA inspeccionara todo el
sistema en las siguientes oportunidades:

v/ 72 horas antes del primer ingreso de un bugue tanque.
v Durante la primera operacion de recepcion de un bugue tanque.
v Luego de retirarse el primer buque tanque.

La ejecucion de estas inspecciones debera consignarse en el acta de
recepcioén, siendo indispensable para su firma.

Luego de finalizado el servicio de recorrido de amarraderos, las boyas de
repuesto a reparar, las cadenas, y todos los materiales seran transportados
al area dentro de las instalaciones de PETROPERU, que sea designada por
el administrador del servicio.

Al finalizar el servicio, el CONTRATISTA debera efectuar la limpieza de la
zona de trabajo o areas asignadas al servicio por PETROPERU, debiendo
devolverlas en las mismas condiciones en que las recibio.

La chatarra producida sera transportada y almacenada por PETROPERU.
Para tal efecto, el CONTRATISTA debera proporcionar apoyo de su
personal, segun sea requerido por los encargados del transporte. Esta
accion deberd ser ejecutada con la documentacion respectiva.
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j) El CONTRATISTA, previa verificacion por PETROPERU, gestionara la
aprobacion de Capitania de Puerto, de los Certificados de Inspeccién y toda
la documentacion necesaria que acredite la ejecucion del servicio y la
habilitacién de las instalaciones de acuerdo con la hormativa vigente.

Es responsabilidad del CONTRATISTA entregar la documentacion que
de acuerdo con norma solicite la APN y Capitania de Puerto, a fin de
obtener los certificados de inspeccion aprobados y los permisos de
operacion del Terminal Submarino y Muelle de Carga Liquida de
PETROPERU, luego de culminar cada recorrido de amarraderos.

k) Se precisa que los metrados indicados en el formato de cotizacién, son
referenciales, los mismos que pueden variar en funcién a la necesidad real
de mantenimiento. El servicio es a costos unitarios, por lo que se pagara lo
realmente ejecutado.

I) Parael caso de las partidas cuya unidad de medida es la UNIDAD (UN)
0 GLOBAL, el CONTRATISTA ejecutar4a todas las actividades
requeridas para el mantenimiento, incluidas los materiales, equipos y
las facilidades.

2.2. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA EL CASO DE RECORRIDO DE
AMARRADEROS:

Todos los recorridos de amarraderos que se efectlan consideraran las
siguientes las etapas:

e Movilizacién y gestion de permisos — Etapa 1

o Trabajos Preliminares — Etapa 2

e Recorrido de amarraderos e inspecciones — Etapa 3
e Presentacién y Revision de Informe — Etapa 4

Estos trabajos estaran en funcion de los tiempos y cronograma que indique el
administrador del servicio de PETROPERU.

Durante ese Periodo una vez aprobado el servicio, el CONTRATISTA debera
efectuar las siguientes actividades:

Levantamiento Topografico submarino

Retiro de Boyas para Reparacion

Facilidades para Inspeccion de Boyas

Reparacion de Boyas

Reparacion / Reemplazo de Accesorios de Boyas

Facilidades para Inspeccion y Manteamiento de Cadenas y Accesorios
Remplazo de Cadenas y Accesorios

Instalacion de Boyas en Posicion Final

Confeccion e Instalacion de Sinker (Muerto De Concreto)

Trabajos en Lineas Submarinas

Trabajos en Amarraderos

NN N N N S N N N N SR

Trabajos de Preparacion de Superficie y Pintura
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b)

c)

NI NEENEEN

Filmacién
Pruebas
Presentacion, Revision de Informe y Planos

Servicios Varios

En la Etapa 1 — Movilizacién y gestion de permisos (Plazo: 20 dias
calendario):

v' Comprende la verificacion de equipos, facilidades, asistencia a charlas

de induccidn, gestion de pases (incluye exdmenes médicos del personal
de CONTRATISTA y tramite de los correspondientes seguros), entrega
de EPPs y ropa de trabajo, presentacion de IPERs, evaluacion a
ingenieros responsables, instalacion de casetas, movilizacion de
eguipos, materiales, herramientas, etc.

Horario de atencién: El horario normal del personal de Refineria Talara
para realizar las coordinaciones pertinentes durante esta etapa es de
lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hrs. y de 12:45 a 14:36 hrs.

Etapa 2- Trabajos Preliminares:
v Esta etapa contempla la ejecucion de trabajos de preparacién como el

mantenimiento y reparacién de boyas de relevo y boyas de amarre
nuevas, a ser instaladas durante el recorrido. Asimismo, podra efectuar
las mediciones requeridas para la ubicacién de las boyas.

En esta etapa, el horario normal de trabajo sera el mismo del personal
de mantenimiento de Refineria Talara, de lunes a viernes de 7:30 a
12:00 hrs. y de 12:45 a 17:06 hrs. Debido a que las boyas indicadas no
interfieren con el normal funcionamiento del terminal y muelle, el
CONTRATISTA podra trabajar de manera continua para lo cual debera
asignar los recursos suficientes y contar con las facilidades, talleres y
permisos requeridos, a fin de culminar los trabajos en el tiempo
indicado.

Etapa 3 — Recorrido de amarraderos e inspecciones:

v Esta etapa iniciara luego que el personal operativo de PETROPERU

haga entrega de los equipos al CONTRATISTA durante la primera
ventana de trabajos.

En esta etapa el horario norma de trabajo sera el mismo del personal
de Refineria Talara, de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 hrs. y de 12:45
a 17:06 hrs, sin embargo se precisa que los trabajos se efectuaran sin
afectar las operaciones del terminal y muelle. En tal sentido el
CONTRATISTA debera efectuar los trabajos en las “ventanas”, que se
programen, pudiendo extender el horario y trabajar incluso sabados,
domingos y feriados.

El CONTRATISTA deber& considerar las intervenciones en el minimo
namero de ventanas posibles en dicho periodo, para lo cual debera
programar sus recursos a fin de aprovechar al maximo las ventanas que
se programen.

El CONTRATISTA debera verificar el o los periodos de trabajo 6ptimos
para la realizar los trabajos, las cuales podran estar afectados por las
condiciones climatoldgicas del mar que impidan efectuar los trabajos en
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forma continuada y de manera segura.

v De acuerdo con los histéricos, el promedio de ingreso de naves es de
tres veces por semana.

v" El nimero estimado de dias libres (ventanas) es de 3 dias por semana
para el terminal submarino y 02 dias por semana para el Muelle de
Cargas Liquida.

v' Se precisa que el tiempo entre ventanas es variable, pudiendo ser
mayores 0 menores a las estimadas. Asimismo, las ventanas no
necesariamente son continuas, por lo que el CONTRATISTA debera
planificar sus recursos para aprovechar estas ventanas.

d) Etapa 4 — Presentacidon y Revisién de Informe

v' En esta etapa puede efectuarse las correcciones necesarias al informe
del recorrido e incluye la presentacion de los certificados de inspeccién
aprobados por la Capitania de Puerto en los formatos establecidos por
norma.

v El horario normal de trabajo sera el mismo del personal de Refineria
Talara, de lunes a viernes de 7:30 a 12:00 hrs. y de 12:45 a 17:06 hrs.

e) Otras consideraciones

v La CONTRATISTA debera elaborar un cronograma de trabajos en
funcién al nimero real de dias habiles disponibles para cada trabajo que
indique el administrador del servicio de PETROPERU, (mantenimiento
de una boya, linea o componente que intervenga.

v" Su no cumplimiento originara mora de acuerdo con lo indicado en el
Apéndice N°13.

v' El cronograma de actividades, para aprobacion, debe entregarse
impreso y en digital al inicio del servicio. En este cronograma se
consignara claramente las actividades de la ruta critica y los trabajos no
criticos o paralelos.

v Durante la etapa de ejecucién y en caso de haber trabajos adicionales,
prorrogas y/o complementarios no previstos, que afecten
directamente laruta criticaidentificada en el cronograma inicial, se
debera actualizar el cronograma teniendo en cuenta el cronograma
anterior y/o el avance real hasta ese momento. Este nuevo cronograma
sera presentado para su aprobacioén, sustentando las modificaciones en
los plazos.

v' Eventualmente, en caso de que la CONTRATISTA lo considere
necesario, podré solicitar la ampliacion del horario establecido, para
trabajar domingos, feriados o en horarios mayores que el normal. Este
tipo de modalidad so6lo serd posible para casos excepcionales y
debidamente justificados, por lo que esta solicitud sera evaluada por
PETROPERU y en caso de considerarlo conveniente autorizara la
ampliacion solicitada. Si PETROPERU no autoriza la ampliacion, no
serd causal de prorroga. Estos trabajos NO determinaran incrementos
en el costo del servicio.
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v' Las penalidades se aplicaran de acuerdo con lo estipulado en el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, denominado en
adelante como “REGLAMENTO”.

v Cualquier retraso en la ejecucion del Servicio como consecuencia de
una mala coordinacibn o por cualquier otra causa imputable al
CONTRATISTA, sera considerada como causal de mora, sin perjuicio
atribuible para PETROPERU S.A.

v" Previo al inicio de cada etapa, el CONTRATISTA debera presentar un
cronograma de trabajo, el cual sera verificado y de ser necesario
modificado por el administrador del servicio en funcién a las prioridades
existentes.

v’ La fecha de inicio y término del contrato sera notificada por
PETROPERU mediante carta. El servicio termina cuando PETROPERU
acepta la conformidad del servicio mediante un Acta de Liquidacion.

v’ El horario de trabajo sera determinado por La Supervision en base a su
régimen laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente.

v El personal de La Supervision que participe en algin proyecto que se
encuentre en etapa de construccion, trabajara de acuerdo con el horario
de La CONTRATISTA de dicho proyecto.

v' Para los casos citados se trabajaran, si es necesario, los domingos y
Feriados.

v PETROPERU pagara so6lo el tiempo que el personal trabaje en el lugar
de ejecucidén del servicio; no se consideraran pagos por trabajos en la
oficina de La Supervision o en otros lugares diferentes al de los servicios
asignados.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA EL MANTENIMIENTO DE
BARCAZAS

Como parte del Mantenimiento de Unidades Flotantes tipo Barcaza, el
contratista debera considerar:

a) VARADO Y DESVARADO (Partida 9.01).

= Movilizacién y Traslado de la unidad desde las instalaciones de la
refineria de Talara y hasta el astillero.

= Varado y desvarado

= Seguridad Industrial (PCP) debera estar incluida en el servicio de
Varado.

= Limpieza de patio y Varadero asociado a la actividad de
Mantenimiento de la unidad (Residuo Oleosos, soélidos y
estructural metélico)

b) Trabajos de Limpieza

= Desgasificacion de compartimentos y tanques

= Limpieza mecanica — mediante raqueteo, Hidrolavado y Picoteo
de casco hasta llegar al metal blanco.

= Arenado Metal blanco en cubierta y superestructura — Plantas,
Estructura Exterior e Interior de compartimentos y tanques

= Inspeccion mediante técnicas de Ensayos Destructivos y no
Destructivos.

c) Trabajos de Pintura
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d)

f)

9)

h)

v Trabajos de pintura interior mediante estandar de Ingenieria:
= SI3-22-38
v' Trabajos de Pintura Exterior mediante estandar de Ingenieria.
= SI3-22-19
= SI3-22-44
= SI3-22-13
v' Los estandares de Ingenieria para la aplicacion de pintura seran
suministrados por PETROPERU.

Trabajos en estructura
= Cambio de Planchas y Refuerzos
= Retiro, instalacion de &nodos de Sacrificio de 10 KG.

Calibracion y Pruebas
= Calibracion de Casco
= Prueba de estanqueidad.

Transporte de equipo desde y hasta la instalacion de Varado y la
Refineria de Talara.
= Trasporte de equipos.

Instalaciones de Facilidades y Sistemas
= |nstalacion de equipos y contenedores en cubierta
= Instalacion del sistema contra incendios

Entregables
= Reporte de inspeccion
= Dosier de calidad - Certificados - Documentos de operatividad y
arranque seguro de equipos
= |nforme documental de fotos y filmacibn de los trabajos
ejecutados, incluyendo traslados, varado y desvarado (impreso y
a través de medio Electrénico).

La contratista debera presentar un cronograma de actividades a fin de
llevar un control de las actividades de mantenimiento de la barcaza.

La CONTRATISTA para esta actividad especifica podra subcontratar o
consorciarse Conforme a lo establecido en el Articulo 70 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, durante la ejecucion
contractual PETROPERU se reserva el derecho de autorizar los
porcentajes de subcontratacién de prestaciones, los que deberan ser
aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de
aprobacién de Adquisiciones y Contrataciones vigente.

En caso de que el CONTRATISTA se consorcie o subcontrate esta
actividad debera acreditar la experiencia en construccion y/o
Mantenimiento y Carenado de embarcaciones navales o mercantes con
0 sin propulsibn como barcazas, barcos, embarcaciones con sistema
antiderrames.

Asi mismo el astillero o varadero debera estar acreditado por la Autoridad
Maritima como Astillero en construccion de embarcaciones navales o
mercantes con o sin propulsion.
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v' El acero naval, planchas, y refuerzos se pagaran con su respectiva
partida suministro de materiales de acuerdo con el Apéndice 3A.

v PETROPERU no facilitara ni suministrara ningin material para la
ejecucion de esta actividad a excepcion de los estdndares de Ingenieria,
sistema contra incendios, contenedores, habitabilidad, equipos de
cubierta a instalar en las unidades sujetas a Mantenimiento.

v" La CONTRATISTA debera asignar para esta esta actividad en especifica:
= 01 Ingeniero en la especialidad de Mecénico, Metallrgico,
Quimico de preferencia Naval sin que esto Ultimo sea un
Requisito Técnico Minimo, residente con equipos de
comunicacion para su inmediata y permanente ubicacién, que
haya desempefiado en cargos como, Residente en trabajos de
disefio de embarcaciones, trabajos en embarcaciones
desmanteladas (desguacé), reparadas y/o supervisadas en su
construccién, sean navales o mercantes con o sin propulsion y
debera contar con experiencia comprobada minima de cuatro (04)
afios en dichos trabajos acreditada mediante documentos
simples.

= 01 Ingeniero de Seguridad que fungira adicionalmente como el
certificador de andamios.

v Las instalaciones (Varaderos) donde se lleve a cabo el servicio deben
satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas.

v" EI CONTRATISTA o el sitio donde se esté realizando la actividad debera
contar con extractores de aire que faciliten ventilacion de los
compartimentos internes de la barcaza para conseguir el ambiente
adecuado para el ingreso del personal, y debera realizar a diario prueba
de atmosfera en compartimentos y tanques.

v' PETROPERU a través de personal propio o de terceros debidamente
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podra
estar en el lugar de ejecucién de trabajos para inspeccionar, examinar y
aprobar los equipos, herramientas. materiales, indumentarias de
seguridad, etc. Utilizados, asi como los trabajos se estén realizados,
conforme a especificaciones.

v' El CONTRATISTA dar4a a PETROPERU las facilidades y el acceso
permanente al lugar de ejecucion de trabajos. Asi mismo, podra contar
con un Supervisor Propio o Contratado quien verificara el cumplimiento
del servicio contratado.

v' PETROPERU se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir
los trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las
Bases, especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

v' En caso se efectle alguna observacioén, los trabajos mal ejecutados
deberan ser satisfactoriamente corregidos sin costo alguno para
PETROPERU.

v PETROPERU tiene derecho de rechazar el material, equipo o
herramienta que se encuentre dafado, defectuoso o no preste las

Condiciones Técnicas Pagina 48 de 273



Y
Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara Petroperd

garantias debidas de funcionamiento; asi mismo, de encontrarse la mana
de obra deficiente y no apropiada para la ejecucion de los trabajos, podra
solicitar su correccion o cambio.

v La participacion de PETROPERU en la Coordinacion, inspeccion y
administracibn del Servicio no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucién de los trabajos.

v" Todos los reportes de pruebas y/o protocolos, resultados de mediciéon de
espesores, deberan ser documentados, a fin de garantizar la buena
calidad de los trabajos.

v' Estos deberan ser entregados al término de las pruebas al supervisor
administrador y a la Unidad inspeccion.

v La Jefatura Ingenieria de Mantenimiento o la contratista de inspeccién
autorizada por PETROPERU podré fiscalizar todas las secuencias de los
trabajos de manera "spot" e inopinada, como medida de PETROPERU
en relacion con el aseguramiento de la calidad.

v' Asimismo, todas las pruebas de calidad a practicarse deberan ser
coordinadas con dicha Jefatura.

v La CONTRATISTA debera entregar los certificados de calidad de los
materiales suministrados para la aprobacion del supervisor administrador
del servicio.

v' La CONTRATISTA debera presentar los certificados de calibraciéon de
sus instrumentos de medicién de espesores previo a la medicion de los
mismos.

v En CONTRATISTA en el apéndice para esta actividad en particular
suministrara el presupuesto detallado Apéndice 3 y 3A al igual que el
analisis de precios unitarios que debe acompanfiar a cada uno las partidas
gue conforman la propuesta econoémica.

v' ElI CONTRATISTA proporcionara para la ejecucién de esta actividad el
personal, los equipos, y las herramientas necesarias para la ejecuciéon de
este tipo de actividad.

v/ La garantia minima que ofrecera el CONTRATISTA para los trabajos de
pintura serd de 36 meses. Este periodo empezara con la fecha que se
firme la recepcion de cada servicio individual.

v Si se presentaran fallas en la pintura por razones imputables al
CONTRATISTA durante la vigencia de la garantia, el CONTRATISTA
procederd de inmediato a subsanar dichas fallas sin coste alguno para
PETROPERU.

v El Cronograma De Los Servicios se iniciara en funcion a la
programacion que se acuerde con el administrador del Servicio de
PETROPERU. El CONTRATISTA para cada Mantenimiento (Carenado)
presentara un programa de ejecucion con las actividades a ejecutar,
fechas de terminacion.
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3. DETALLE DE LAS PARTIDAS
3.1 TRABAJOS EN BOYAS, CADENAS Y ACCESORIOS

3.1.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SUBMARINO DE UBICACION
ACTUAL Y FINAL DE TODAS LAS BOYAS (Partidas 1.01 a 1.04)

Actividades:

v

Esta Partida incluye el levantamiento hidrografico de la ubicacion actual
y final de todas las boyas y boyarines, tanto del actual Terminal
Submarino, Nuevo Terminal Submarino, Muelle de Carga Liquida 1
(MU1) y Muelle de Carga Liquida 2 (MU2) indicadas en el Apéndice N°2.
Incluye la verificacién de todos los puntos de referencia. (Ejemplo hito
AUXS5, Peiiitas y faro).

Este trabajo deberé efectuarse, antes de iniciar el recorrido de las boyas
y al finalizar el Recorrido, para verificar que las Boyas han sido instaladas
en su ubicacion original.

PETROPERU se reserva el derecho a presenciar las mediciones para lo
cual debe ser avisado oportunamente. Se tendra en cuenta la ultima
medicion efectuada.

El CONTRATISTA entregara a PETROPERU el (los) plano(s) con las
nuevas coordenadas para poder hacer efectivo el cobro de la partida
indicada.

Forma de Pago:

v

v

Unidad: Unidad (Se considera 01 unidad por el total de mediciones que
se efectlien durante 01 recorrido de amarraderos o de terminales. Incluye
01 medicién al inicio y 01 al final)

En caso el levantamiento Hidrografico no incluya alguna de las boyas
mencionadas, se reconocera un metrado proporcional al total de boyas
indicadas.

3.1.2 RETIRO DE BOYAS PARA REPARACION (Partidas 2.01 a 2.15).
Actividades:

v

v

Esta partida involucra el retiro de las boyas y accesorios ubicados en el
actual terminal submarino de Punta Arenas, Muelle de Carga Liquida 1
(MU1), Nuevo Terminal Submarino y Muelle de Carga Liquida 2 (MU2)
de Refineria Talara. En los Apéndices N°1A, 1B y N°2 se detallan las
caracteristicas de los elementos del sistema.

Esta partida incluird el izado, desconexién de la boya y el transporte a
plataforma de trabajo o playa.

Incluye su izado a la embarcacion, transporte al muelle y posteriormente
al area de trabajo.

El CONTRATISTA debera cuidar la integridad de la boya durante el
traslado.

Esta partidaincluye todas las actividades para la instalacion de una
boya de relevo en lugar de la boya retirada.

Forma de Pago:

v
v

Unidad: Unidad (UN).

La partida incluye todas las actividades descritas. Cada unidad (UN)
involucra el retiro de una boya, incluido el corte y posterior soldeo del
grillete de acuerdo con las dimensiones y caracteristicas de las boyas
indicadas en la descripcion de cada partida.
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3.1.3 FACILIDADES PARA INSPECCION DE BOYAS (Partidas 3.01 a 3.21).
Actividades:

v

Esta partida involucra la limpieza exterior e interior (remover
incrustaciones marinas), arenado metal blanco interior y exterior a la
totalidad de la boya y elementos para su inspeccion, asi como las
facilidades necesarias para poder acceder a los puntos de inspeccién que
indique el supervisor administrador del servicio.

También, incluye todas las actividades de apertura de manholes (para
tener acceso a las cAmaras de las boyas), corte, esmerilado y soldeo de
reparacion o reemplazo de los accesorios de la boya, entre los que se
encuentran:

= grilletes,
= swivel
*  pernos

*  empaques
= platinas y jebe protector (boyas de amarre).

Asimismo, incluye el manipuleo de las boyas y otros accesorios para
brindar las facilidades de acceso, sin incluir sus planchas, escaleras,
plataformas y otras estructuras, las que se valorizaran en las partidas
respectivas.

El CONTRATISTA deberd efectuar todos los trabajos de reparacion
solicitados tanto para fines funcionales, como estéticos. (Se incluye el
cambio de empaques, pernos, jebe de proteccion y cierre de
manholes luego de efectuada la inspeccidn).

PETROPERU proporcionaré los accesorios metalicos, el CONTRATISTA
proporcionara el jebe proteccién, empaques, pernos en el manhol y jebe.

Forma de Pago:

v
v

Unidad: Unidad (UN)

La partida incluye todas las actividades descritas. Cada unidad (UN)
involucra todas las actividades necesarias para efectuar la inspeccion
total de una boya (incluyendo accesorios) de acuerdo con las
dimensiones y caracteristicas de las boyas indicadas en la descripcion
de cada partida.

3.1.4 REPARACION DE BOYAS (Partidas 4.01 a 4.04).

Partida 4.01: Reemplazo de planchas en boyas

Actividades:

v Esta partida consiste en efectuar la reparacién y mantenimiento de las

planchas de las boyas, de acuerdo con las recomendaciones emitidas
por la Jefatura de Ingenieria de Mantenimiento o el administrador del
servicio.

Esta partida incluye todas las actividades de rolado de plancha,
corte, esmerilado y soldeo de planchas que sean necesarios para
efectuar la reparacion y /o reemplazo de acuerdo con los resultados de
inspeccion o a las indicaciones del administrador del servicio.

El CONTRATISTA debera efectuar todos los trabajos de reparacion
solicitados tanto para fines funcionales (bajos espesores), como estéticos
(reparaciones por abolladuras, golpes, etc.) que recomiende el inspector
de PETROPERU o la Cia. inspectora contratada.
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v' Se precisa que todos los cordones nuevos de soldadura se
inspeccionaran con tintes penetrantes, para lo cual el CONTRATISTA
debera llevar un registro fotogréfico y un adecuado control de las mismas,
emitiendo un reporte de reparacidon por cada boya reparada, el cual
debera ser entregado al administrador del servicio.

v Esta partida no incluye el relleno de pits de soldadura o reforzamiento de
los cordones. Estas actividades se pagaran por metro lineal mediante las
partidas especificas para tal fin.

Forma de Pago:

v' Unidad: KG.
v La partida incluye todas las actividades descritas por cada kilogramo de
plancha o elemento de boya a reparar.

Partida 4.02: Instalacion de parches
Actividades:

v Esta partida consiste en efectuar instalacion de parches en las boyas,
de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Jefatura de
Ingenieria de Mantenimiento o el administrador del servicio.

v' Esta partida incluye todas las actividades de rolado de plancha,
corte, esmerilado y soldeo de planchas que sean necesarios para
efectuar la reparacién y /o reemplazo de acuerdo con los resultados de
inspeccion o a las indicaciones del administrador del servicio.

v' Se precisa que todos los cordones nuevos de soldadura se
inspeccionaran con tintes penetrantes, para lo cual el CONTRATISTA
debera llevar un registro fotogréafico y un adecuado control de las mismas,
emitiendo un reporte de reparacion por cada boya reparada, el cual
debera ser entregado al administrador del servicio.

Forma de Pago:

v' Unidad: KG.
v/ La partida incluye todas las actividades descritas por cada kilogramo de
parche instalado.

Partida 4.03: Retiro de escaleras, plataformas y otras estructuras
Actividades:

v Incluye los trabajos de corte, manipuleo y retiro de todo tipo de
estructuras metdlicas que seran reemplazadas. El retiro se efectuara al
lugar que designe el administrador del servicio dentro de las instalaciones
de Refineria.

Forma de Pago:

v" Unidad: Kilogramo (Kg)

v' El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles,
equipos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena
ejecucion.

Partida 4.04: Fabricacion y montaje de plataformas, pasarelas, barandas
y otras estructuras

Actividades:
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v Los trabajos seran efectuados segun los requerimientos de
PETROPERU, donde las estructuras en general deberan ser similares a
las existentes actualmente en las boyas, de tal forma de mantener la
estética, salvo alguna condicién especial que serd recomendada por
PETROPERU. Con esta partida también se pueden construir otras
estructuras metalicas no especificadas.

v' PETROPERU proporcionara tnicamente las planchas, perfiles, tubos,
platinas para la ejecucién de estos trabajos. La CONTRATISTA
suministrara todos los materiales consumibles requeridos. La partida
incluye todas las actividades de manipuleo, trazado, corte y soldadura
que sean requeridas.

Forma de Pago:

v" Unidad: Kilogramo (Kg)

v' El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles,
equipos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena
ejecucion.

Partida 4.05: Reemplazo de &nodos de sacrificio
Actividades:

v Estas partidas estan referidas al reemplazo de anodos de sacrificio de 10
Kg de las boyas y pilotes del muelle de carga liquida. Los anodos deberan
ser de tipo barra con orejas de fijacion (para soldar), Militares Americanas
MIL-A-18001-G o equivalente.

v' El CONTRATISTA suministrara los anodos de sacrificio de 10 Kg. Los
anodos deberan ser de tipo barra con orejas de fijacion (para soldar),
Militares Americanas MIL-A-18001-G o equivalente y se pagara por la
partida suministro de Materiales

Forma de Pago:

v" Unidad: UN.

v' El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles,
equipos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena
ejecucion.

Partidas 4.06 a 4.08: Reubicacion de Boyas
Actividades:

v’ Partida a utilizar cuando se requiera volver a su posicion a una boya por
desprendimiento de su cadena o reubicar a solicitud del administrador
del servicio.

v' Los trabajos incluyen la:
= Reflotamiento de la boya (de ser el caso)

» Reubicacion de la boya

* Recuperacion de Cadenas

= Acople de boya a cadena

» Instalacion en la posicion deseada

v' El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacion para los buzos,
el compresor de aire, materiales-equipos y herramientas y los equipos de
buceo necesarios para completar la partida.

Forma de Pago:
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v

Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y facilidades necesarias para efectuar la reubicacion de una
boya a solicitud del administrador del servicio.

3.1.5 RETIRO DE CADENAS Y ACCESORIOS (Partidas 5.01 a 5.45).

Actividades:

v

v

Esta partida incluye el pitoneo, limpieza, izaje a barcaza y traslado de las
cadenas (de pendura, rozadero y tendido), grilletes, swivels y otros
accesorios.

Para el caso en que las cadenas no pudieran ser izadas para su arenado,
el CONTRATISTA se asegurara de efectuar una limpieza exhaustiva del
area en que efectuara la medicién de los espesores. Esto deberd ser
evidenciado mediante filmacion (indicando hora y fecha de los trabajos
efectuados), a fin de dar por valida la medicién efectuada.

En la medida de lo posible se debera izar a cubierta las cadenas. En caso
no sea factible se considerara aceptable la calibracion de estos tramos
de forma submarina, previo pitoneo para el desenterrado. Se precisa que
en este caso, el CONTRATISTA debera evidenciar la ejecucion de la
calibracion efectuada mediante filmacion (indicando hora y fecha de los
trabajos efectuados).

Forma de Pago:

Para izaje de Penduray Rozadero

Unidad: UN.

La partida incluye todas las actividades descritas. Cada Unidad (UN)
involucra el retiro del segmento de cadena y accesorios de acuerdo con
las dimensiones y caracteristicas indicadas en la descripcién de cada
partida.

Paraizaje de Tendido

Unidad: TRAMO.

La partida incluye todas las actividades descritas. Cada TRAMO
involucra su retiro con accesorios de acuerdo con las dimensiones y
caracteristicas indicadas en la descripcién de cada partida

3.1.6 LIMPIEZA, INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE CADENAS Y
ACCESORIOS (Partidas 6.01 a 6.15).

Actividades:

v

Esta partida involucra la limpieza exterior e interior (remover
incrustaciones marinas), arenado comercial de las cadenas, grilletes y
otros elementos de unién para su inspeccion, asi como las facilidades
necesarias para poder acceder a los puntos de inspeccién que indique el
supervisor administrador del servicio.

De acuerdo con los resultados de las inspecciones, se efectuard el
esmerilado y/o relleno de eslabones a cargo del CONTRATISTA.

Entre los trabajos a efectuar se encuentra el relleno de grilletes, ganchos,
cancamos Yy eslabones con desgaste de hasta 20%. (Se efectuara con
electrodos MIL E-307-16, Citoriel 801 o similar proporcionado por el
CONTRATISTA) y otros que solicite el administrador del servicio.

Se precisa que todos los cordones nuevos de soldadura se
inspeccionaran con tintes penetrantes, para lo cual el CONTRATISTA
debera llevar un registro fotografico y un adecuado control de las mismas,
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emitiendo un reporte de reparacion de los accesorios de cada boya
reparada, el cual deberd ser entregado al administrador del servicio.

v Como parte de la partida, la CONTRATISTA tiene la obligacion de
calibrar todos los eslabones de todos los segmentos de las cadenas,
cuyo registro debera ser indicado en el informe final. En caso no efectlue
la calibracion en todos los tramos, se procederd a aplicar la penalidad
correspondiente.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN.

v' La partida incluye todas las actividades descritas por cada tramo de
cadena inspeccionados. Cada tramo involucra todas las actividades
necesarias para efectuar la inspeccion total de dicho tramo (incluyendo
cadenas y accesorios) de acuerdo con las dimensiones y caracteristicas
indicadas en la descripcién de cada partida.

3.1.7 CONSTRUCCION DE BOYAS DE RELEVO (Partidas 6.16 A 6.19).
Actividades:

v Esta partida involucra todas los trabajos necesarias para la construccion
de boyas de acuerdo con planos suministrados por Petropera.

v' Esta partida incluye todas las actividades de rolado de plancha,
corte, esmerilado, soldeo de planchas y montaje que sean necesarios
para efectuar la construccion de la boya.

v’ Esta partida también incluye la construccion de boyas segun los
requerimientos de PETROPERU, donde las estructura en general
deberan ser similares a las existentes actualmente en las boyas, de tal
forma de mantener la estética, salvo alguna condicion especial que sera
recomendada por PETROPERU.

v El CONTRATISTA suministrara todos los materiales consumibles
requeridos. La partida incluye el suministro de planchas de aceros naval
ASTM A-131 y ASTM A-36 para los elementos internos, asi como el
suministro de todos sus accesorios (collarines, tubo guia, eje barén,
cancamos, etc) y seran pagados con la partida de suministro de
materiales.

v' La prueba de hermeticidad se pagara con la partida correspondiente y el
pintado de las boyas debe ser de acuerdo con lo especificado en el
Apéndice N° 09

Forma de Pago:

v" Unidad: TON.
La partida incluye todas las actividades descritas para la construccion de
cada boya.

3.1.8 REMPLAZO DE CADENAS Y ACCESORIOS
Partidas 7.01 a 7.07: Reemplazo de cadenas
Actividades:

v' Estas partidas consisten en efectuar el reemplazo de los tramos de
cadenas y accesorios de las boyas, que se encuentren fuera de
especificacion, de acuerdo con los resultados de la inspeccion, las
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recomendaciones emitidas por la Jefatura de Ingenieria de
Mantenimiento o a las indicaciones del Administrador del Servicio.

v Esta partida incluye todas las actividades de corte, esmerilado, soldeo,
etc. que sean necesarias para el reemplazo de las cadenas.

Forma de Pago:

v" Unidad: Tramo y Eslabén.
v' La partida incluye todas las actividades descritas por cada tramo de
cadena o eslabdn a reemplazar.

Partidas 7.08 a 7.21: Reemplazo de accesorios de cadenas
Actividades:

v Esta partida incluye todas las actividades de corte, esmerilado, soldeo,
etc. que sean necesarias para el reemplazo de los elementos de unién
(grilletes, swievels, deltas, etc.) de diferentes didmetros y espesores, que
se encuentren fuera de especificacion, de acuerdo con los resultados de
la inspeccidn, las recomendaciones emitidas por la Jefatura de Ingenieria
de Mantenimiento o a las indicaciones del Administrador del Servicio.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN
v' La partida incluye todas las actividades descritas por cada unidad (UN)
de accesorio a reemplazar.

Partidas 7.22 a 7.27: Confeccidon e instalacién de sinker (muerto de
concreto)

Actividades:

v' Estas partidas incluyen todos los materiales y actividades necesarias
para la confeccién de un nuevo muerto de concreto que sujetaran a las
boyas. Para la confeccion de muertos de concreto la CONTRATISTA
debe ceiiirse a lo indicado en el plano del Apéndice N° 2-1 y/o a lo
indicado por el administrador del Servicio de Petroperu.

v Asimismo, se incluyen todas las actividades necesarias para Ssu
transporte hasta las coordenadas definidas, ajuste de cadenas e
instalacion en el mar.

Forma de Pago:

v" Unidad: EA.

v' La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la
instalacion de un sinker “muerto” de acuerdo con las dimensiones
establecidas en la descripcion de la partida.

3.1.9 INSTALACION DE BOYAS EN POSICION FINAL (Partidas 8.01 a 8.15).
Actividades:

v Esta partida involucra el traslado e instalaciéon de las boyas, cadenas y
accesorios reparados a su posicion final en el terminal submarino Punta
Arenas y el Muelle de Carga Liquida de Refineria Talara, de acuerdo con
la disposicion del esquema del Apéndice N°1A y/o a lo indicado por el
administrador del Servicio de Petroperu.
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Esta partida incluye el retiro de la boya de relevo y su traslado a
tierra, a excepcion de las tres nuevas boyas de amarre, las cuales se
instalardn en una nueva ubicacién y no cuentan con boyas de relevo.
Para el retiro, movilizaciébn e instalacion de la boya en el mar, el
CONTRATISTA debera proporcionar todo el equipamiento necesario tal
como barcaza con winche, lancha de apoyo para los buzos y facilidades
para las maniobras propias del retiro e instalacion de la boya.

Las partidas incluyen todas las actividades necesarias para efectuar el
transporte hasta las coordenadas definidas para la instalacion de la boya
y todas las actividades para efectuar las maniobras, Izaje, fijacion de
cadenas e instalacion de las boyas en el mar, incluido la reubicacién del
sinker.

El CONTRATISTA informarda a PETROPERU de la programacion de
instalacion, y brindara todas las facilidades al inspector o Cia. inspectora,
a fin de asegurarse el correcto tendido de los muertos, cadenas,
emitiendo un registro de los mismos.

El CONTRATISTA debera cuidar la integridad de la boya durante el
traslado. Una vez instaladas, la CONTRATISTA informarad a
PETROPERU y efectuara la medicion topografica del punto final.

Forma de Pago:

v
v

Unidad: UN.
La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la
instalacion de una boya en el mar.

3.2 TRABAJOS EN LINEAS SUBMARINAS

3.2.1 CONFECCION E INSTALACION DE GRAPAS PARA LINEA DE 12” @.
(Partida 9.01 a 9.03)

Actividades:

v

v

Esta partida incluye la confeccion e instalacion de grampas de 12" de
didmetro en las lineas submarinas en mar, rompiente y tierra de acuerdo
con las recomendaciones de inspeccién y las indicaciones del supervisor
administrador del servicio. Para la confeccion de las grapas la
CONTRATISTA debe ceiiirse a lo indicado en el plano del Apéndice N°
2-2 ylo a lo indicado por el administrador del Servicio de Petroperu.
Asimismo, incluye todas las actividades necesarias para efectuar su
confeccion e instalacién como:

= Blsqueda e Inspeccién de linea submarina

= |nstalacion de boya de sefalizacién

» Instalacion de vendaje

» Instalacién de grampa.

= Ajuste de pernos

* Prueba hidrostéatica

= Oftros necesarios para evitar la fuga de producto.

El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacion para los buzos,
el compresor de aire, las herramientas de ajuste, materiales-equipos y
herramientas para realizar la instalacién de la grampa y los equipos de
buceo necesarios para completar la partida.

El CONTRATISTA suministrard las planchas, espéarragos requeridos y
todas las facilidades para la correcta ejecucion de la partida.

Forma de Pago:
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v" Unidad: UN
v' La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la
confeccion e instalacion de grapas de 12” de diametro.

3.2.2 RETIRO E INSPECCION DE CUELLO DE GANSO. (Partida 9.04)
Actividades:

v Esta partida incluye el retiro de los “cuello de ganso” ubicados al final de
las lineas submarinas. Asimismo, incluye todas las actividades
necesarias para efectuar su desconexion, aislado de la linea, Izaje a
barcaza, manipuleo, retiro a tierra, limpieza de incrustaciones y arenado
comercial para inspeccion.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN

v La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el retiro e
inspeccion de cada cuello de ganso de 10” didmetro y su reduccion de
12” a 10” didmetro.

3.2.3 REPARACION E INSTALACION DE CUELLO DE GANSO. (Partida 9.05)
Actividades:

v Esta partida incluye la reparacién de los “cuello de ganso” ubicados al
final de las lineas submarinas de acuerdo con los resultados de la
inspeccion efectuada.

v" Asimismo, incluye todas las actividades necesarias para efectuar el corte,
esmerilado, soldeo, relleno de pits de soldadura, manipuleo, preparacion
de superficie, pintado, I1zaje a barcaza, traslado e instalacion en el mar.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN

v' La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la
reparacion e instalacién de cada cuello de ganso de 10” diametro y su
reduccion de 12” a 10” diametro.

3.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO DE GANSO. (Partida 9.06)
Actividades:

v/ Esta partida incluye todas las actividades necesarias para el suministro y
reemplazo de “cuello de ganso” ubicados al final de las lineas submarinas
de acuerdo con los resultados de la inspeccion efectuada. Para la
confeccion del “cuello de ganso” la CONTRATISTA debe cefiirse a lo
indicado en el plano del Apéndice N° 2-3 y/o a lo indicado por el
administrador del Servicio de Petroperu.

v Asimismo, incluye todas las actividades necesarias para efectuar el corte,
esmerilado, soldeo, relleno de pits de soldadura, manipuleo, preparacion
de superficie, pintado, Izaje a barcaza, traslado e instalacion en el mar.

Forma de Pago:
v" Unidad: UN
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v

La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la
reparacion e instalacién de cada cuello de ganso de 10" diametro y su
reduccion de 12” a 10” didmetro.

3.2.5 REEMPLAZO DE TREN DE MANGUERAS DE @ 10“(06) (Partida 9.07)
Actividades:

v

v

Esta partida incluye todas las actividades y facilidades necesarias para
efectuar la desconexion de una sarta compuesta por 06 mangueras
submarinas de 10” didmetro y su posterior traslado a tierra para su
inspecciéon o reemplazo.

Esta partida incluye el reemplazo de todas las mangueras del tren en
funcion de las indicaciones del administrador del servicio. Asimismo
incluye el reemplazo de todas las empaquetaduras y esparragos.

La intervencion en el Actual Terminal Submarino se realizara una linea a
la vez, en funcioén a las necesidades operativas y debera efectuarse como
maximo en dos dias calendario (incluyendo retiro, reemplazo y pruebas).
Esta partida no incluye la prueba hidrostatica a la sarta en tierra, la cual
se valorizara en la partida correspondiente.

Una vez inspeccionadas y con la conformidad del inspector de
PETROPERU, como parte de la partida se efectuara la instalacion de las
mangueras en el terminal (incluye todas las conexiones a linea y boya de
referencia).

Las empaquetaduras son del tipo anillo de fibra de aramida NBR. Cada
linea tiene 6 mangueras con extremos bridados (07 uniones bridadas).
Cada Unidn bridada lleva empaque y cada brida de 10” de diametro lleva
12 esparragos.

Se podran ejecutar otros trabajos menores a solicitud del Supervisor
Administrador.

Forma de Pago:

v
v

Unidad: TREN

La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la
desconexion, retiro, traslado, reemplazo y reinstalacién de un tren de 06
mangueras submarinas de 10” diametro. El Contratista es responsable
del suministro las empaquetaduras, tuercas y esparragos

3.2.6 REEMPLAZO DE MANGUERA DE @ 10“(Partida 9.08)
Actividades:

v

Esta partida incluye todas las actividades y facilidades necesarias para
efectuar la desconexion de una (01) manguera submarina de 10”
diametro y su posterior traslado a tierra para su inspeccién o reemplazo.
Esta partida incluye el reemplazo de una (01) manguera del tren en
funcion de las indicaciones del administrador del servicio. Asimismo
incluye el reemplazo de todas las empaquetaduras y espérragos.

La intervencion en el Actual Terminal Submarino se realizara una linea a
la vez, en funcién a las necesidades operativas y debera efectuarse como
méximo en dos dias calendario (incluyendo retiro, reemplazo y pruebas).
Esta partida no incluye la prueba de hermeticidad de la manguera en
tierra, la cual se valorizara con la partida correspondiente.

Una vez inspeccionadas y con la conformidad del inspector de
PETROPERU, como parte de la partida se efectuara la instalacion de las
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v

mangueras en el terminal (incluye todas las conexiones a linea y boya de
referencia).

Las empaquetaduras son del tipo anillo de fibra de aramida NBR. Cada
manguera tiene en sus extremos uniones bridadas y lleva un (01)
empaque con 12 espéarragos.

Se podran ejecutar otros trabajos menores a solicitud del Supervisor
Administrador.

Forma de Pago:

v
v

Unidad: UN

La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la
desconexion, retiro, traslado, reemplazo y reinstalacion de una (01)
manguera submarina de 10” diametro. El Contratista es responsable del
suministro las empaqguetaduras, tuercas y esparragos

3.2.7 REEMPLAZO DE TREN DE MANGUERAS DE 16“(11) (Partida 9.09)
Actividades:

v

v

Esta partida incluye todas las actividades y facilidades necesarias para
efectuar la desconexion de una sarta compuesta por 11 mangueras
submarinas de 16” diametro y su posterior traslado a tierra para su
inspeccién o reemplazo.

Esta partida incluye el reemplazo de todas las mangueras del tren en
funcion de las indicaciones del administrador del servicio. Asimismo
incluye el reemplazo de todas las empaquetaduras y esparragos.

La intervencion en el Nuevo Terminal Submarino se realizara una linea a
la vez, en funcién a las necesidades operativas y debera efectuarse como
maximo en dos dias calendario (incluyendo retiro, reemplazo y pruebas).
Esta partida no incluye la prueba hidrostatica a la sarta en tierra, la cual
se valorizara en la partida correspondiente.

Una vez inspeccionadas y con la conformidad del inspector de
PETROPERU, como parte de la partida se efectuara la instalacion de las
mangueras en el terminal (incluye todas las conexiones a linea y boya de
referencia).

Las empaquetaduras son del tipo anillo de fibra de aramida NBR. Cada
linea tiene 11 mangueras con extremos bridados (09 uniones bridadas +
01 unién con valvula MBC). Cada Unién bridada lleva un (01) empaque
de 16” ANSI 150 RF (Gasket metallic 316L SS), 16 esparragos de &
1"x140 mm ASTM A320 Grado L7M y 32 tuercas ASTM A194 Grado 7M.
Se podran ejecutar otros trabajos menores a solicitud del Supervisor
Administrador.

Forma de Pago:

v
v

Unidad: TREN

La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la
desconexion, retiro, traslado, reemplazo y reinstalacién de un tren de 11
mangueras submarinas de 16” diametro. El Contratista es responsable
del suministro las empaquetaduras, tuercas y esparragos.

3.2.8 REEMPLAZO DE MANGUERAS DE 16“ (Partida 9.10)
Actividades:
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v’ Esta partida incluye todas las actividades y facilidades necesarias para
efectuar la desconexibn de una (01) manguera submarina de 16”
didmetro y su posterior traslado a tierra para su inspeccién o reemplazo.

v' Esta partida incluye el reemplazo de una (01) manguera del tren en
funcion de las indicaciones del administrador del servicio. Asimismo
incluye el reemplazo de todas las empaquetaduras y esparragos.

v Laintervencion en el Nuevo Terminal Submarino se realizard una linea a
la vez, en funcidn a las necesidades operativas y debera efectuarse como
méximo en dos dias calendario (incluyendo retiro, reemplazo y pruebas).

v/ Esta partida no incluye la prueba de hermeticidad en tierra, la cual se
valorizard en la partida correspondiente.

v' Una vez inspeccionadas y con la conformidad del inspector de
PETROPERU, como parte de la partida se efectuara la instalacion de las
mangueras en el terminal (incluye todas las conexiones a linea y boya de
referencia).

v Las empaquetaduras son del tipo anillo de fibra de aramida NBR. Cada
linea tiene 11 mangueras con extremos bridados (09 uniones bridadas +
01 unién con valvula MBC). Cada Union bridada lleva empaque de 16”
ANSI 150 RF (Gasket metallic 316L SS), 16 esparragos de @ 1"x140 mm
ASTM A320 Grado L7M y 32 tuercas ASTM A194 Grado 7M.

v/ Se podran ejecutar otros trabajos menores a solicitud del Supervisor
Administrador.

Forma de Pago:

v' Unidad: Sarta

v' La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la
desconexion, retiro, traslado, reemplazo y reinstalacién de una sarta de
11 mangueras submarinas de 16" diametro. El Contratista es
responsable del suministro las empaquetaduras, tuercas y esparragos

3.2.9 RETIRO / INSTALACION DE MARINE BREAKAWAY COUPLING @16” FB
ASME 16.5 CL 150 RF. (Partida 9.11)

Actividades:

v’ Esta partida incluye el retiro/ instalacion de la “MBC” Marine Breakaway
Coupling ubicados en el tren de mangueras submarinas de @ 16" de
diametro. Asimismo, incluye todas las actividades necesarias para
efectuar su desconexién, aislado de la linea, Izaje a barcaza, manipuleo,
retiro a tierra, limpieza de incrustaciones y arenado comercial para
inspeccion.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN
v La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el retiro e
inspeccion de cada “MBC”

3.2.10 RETIRO/ INSTALACION DEL SHORT SPOOL @16” CAMLOCK
COUPLING (Partida 9.12)

Actividades:

v’ Esta partida incluye el retiro/ instalacion de Camlock de @16” ubicados al
final de las lineas submarinas. Asimismo, incluye todas las actividades
necesarias para efectuar su desconexion, aislado de la linea, Izaje a
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barcaza, manipuleo, retiro a tierra, limpieza de incrustaciones para su
inspeccion.

Forma de Pago:
v" Unidad: UN

v’ La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el retiro e
inspeccion de cada valvula mariposa.

3.2.11 RETIRO/ INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA 16” (Partida 9.13)
Actividades:

v Esta partida incluye el retiro de Camlock de @16” ubicados al final de las
lineas submarinas. Asimismo, incluye todas las actividades necesarias
para efectuar su desconexion, aislado de la linea, Izaje a barcaza,
manipuleo, retiro a tierra, limpieza de incrustaciones para su inspeccion.

Forma de Pago:

Unidad: UN
v La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el retiro e
inspeccion de cada Camlock.

3.2.12 RETIRO/ INSTALACION DE LIGHTWEITH BLIND FLANGE (BRIDA
CIEGA) DE 16” (Partida 9.15)

Actividades:

Esta partida incluye el retiro/ instalacion de la brida ciega de @16” ubicados al
final de las lineas submarinas. Asimismo, incluye todas las actividades
necesarias para efectuar su desconexion, aislado de la linea, Izaje a barcaza,
manipuleo, retiro a tierra, limpieza de incrustaciones para su inspeccion.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN
v La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el retiro e
inspeccion de cada brida ciega.

3.3 INSPECCION SUBACUATICA

3.3.1 INSPECCION DE MUELLES, AMARRADEROS SUBACUATICA (Partidas
10.01 Y 10.03)

Comprende las siguientes instalaciones:

v" Muelle de Carga Liquida (Amarradero N° 1). Tiene 193 pilotes de acero,
protegidos con pintura. Incluye pilotes del muelle, pilotes de los
amarraderos, pilotes en el Dolphin N°© 1,2,3,45y 6

v" Amarradero N°4. Cuenta con 50 pilotes de concreto.

v" Muelle de Carga Liguida MU2. Cuenta con 210 pilotes.

Actividades:
La reparacion y Mantenimiento subacuética debera considerar lo siguiente:
v Inspeccién visual de todos los pilotes, desde la parte enterrada hasta la

union con la plataforma de concreto, por corrosién (si tienen funda
metalica), por fisuras (si es de concreto), deformaciones, etc.
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v Inspeccién y reparacion de la pintura en caso de aquellos que estan
protegidos por este sistema.

v Toma de espesores a la pintura y parte metalica del Muelle de Carga
Liquida. Se debera registrar la medida de tres puntos, inferior, intermedia
y superior.

v Inspeccion de todas las conexiones del sistema de proteccién catodica
que conectan a los pilotes, para lo cual deberan utilizar el sistema
CADWELL para efectuar las conexiones a los pilotes.

v Inspeccion, limpieza de todos los anodos de sacrificio que estan
conectados a los pilotes. Incluye reparacién de soportes, anclajes y
conexion.

v" Inspeccioén de accesorios de los sistemas de defensa del muelle de carga
liquida.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN
La partida incluye todas las actividades descritas incluyendo los reportes,
el informe final de inspeccion y los registros de los trabajos efectuados.

3.4 TRABAJOS EN EL MUELLE
3.4.1 RETIRO E INSTALACION DE MADERAMEN (Partida 11.01 a 11.02)
Actividades:

v' Estas partidas incluyen el arriostre, manipuleo, maniobras de izaje, y
todas las actividades necesarias para efectuar el retiro de las defensas
de madera (maderamen de 0.30 x 0.30 x 5 m) existentes en el
amarradero N° 4 a solicitud del administrador del servicio.

v El contratista es el responsable de efectuar la habilitacion de los agujeros
pasantes en los maderamen, vigas, estructuras y todas las actividades
necesarias para efectuar el retiro o instalacion de los maderamen.

Forma de Pago:

v' Esta partida se pagara por Unidad (UND) o maderamen instalado o
retirado segln corresponda. La partida incluye todas las actividades y
facilidades necesarias para efectuar el retiro e instalacion de cada
maderamen.

3.4.2 SERVICIO DE AJUSTE DE PERNOS DE DEFENSAS MUL1. (Partida 11.03)
Actividades:

v La presente partida consiste en realizar el ajuste de los pernos de las
defensas (A'y B) de los Dolphin 1,2,3, 4 y 5 (El plano de las defensas se
encuentra en el Apéndice N° 2-4). En el ajuste de la defensa esta
incluido el reemplazo de pernos rotos de ser el caso y/o ajuste o
reemplazo de las cadenas y grilletes que sostienen a la defensa.

v' El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcaciéon con gria para
el izaje de la defensa, incluido los buzos, el compresor de aire, las
herramientas de mano pequefias y los equipos de buceo necesarios para
completar la partida.

v' Para efectos de valorizaciéon se pagara por perno de defensa ajustada
(Cada Dolphin tiene dos defensas A y B). Cada defensa tiene 16 pernos
de 48 mm de diametro x 119 mm de largo.

Forma de Pago:
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v Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y facilidades necesarias para efectuar el ajuste de 01 perno
de una defensa de un dolphin.

3.4.3 SERVICIO DE REEMPLAZO DE FENDER DE LAS DEFENSAS MUl
(Partida 11.04)

Actividades:

v' Partida a utilizar cuando se requiera el reemplazo del fender de la
defensa A o B del Dolphin 1,2,3, 4 y 5 y/o defensa del Dolphin gasero;
comprende el retiro de pernos, cadenas, grilletes y para la instalacion
comprende el ajuste de los pernos, cadenas, grilletes y facilidades
requeridas para tal fin.

v/ Se precisa que esta partida no debe ser utilizada cuando se reemplace
la defensa completa (partida 11.05).

v' El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacién con graa para
las maniobras de izaje, retiro del fender y para la instalacion de un nuevo
fender. Incluye los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano
pequefas y los equipos de buceo necesarios para completar la partida.

v' PETROPERU proporcionaréa los pernos, tuercas, cadenas y grilletes.
Para efectos de valorizacion se pagara por fender reemplazado.

Forma de Pago:

v Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y facilidades necesarias para efectuar el reemplazo de 01
fender de las defensas.

3.4.4 SERVICIO DE REEMPLAZO DE DEFENSAS MU1 (Partida 11.05)
Actividades:

v Partida a utilizar cuando se requiera el reemplazo de la defensa A o B del
Dolphin 1,2,3, 4 y 5 y/o defensa del Dolphin gasero; comprende el retiro
de pernos, cadenas, grilletes, fender y para la instalacion comprende el
ajuste de los pernos, cadenas, grilletes, fender y facilidades requeridas
para tal fin.

v' ElI CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacién con grda para
las maniobras de izaje, retiro de la defensa y para la instalacion de una
nueva defensa. Incluye los buzos, el compresor de aire, las herramientas
de mano pequefias y los equipos de buceo necesarios para completar la
partida.

v' PETROPERU proporcionaréa los pernos, tuercas, cadenas y grilletes.
Para efectos de valorizacion se pagaré por defensa reemplazada.

Forma de Pago:

v Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y facilidades necesarias para efectuar el reemplazo de una
defensa de un dolphin.

3.4.5 SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOCINAS EN MU1 (Partida 11.06)
Actividades:

Condiciones Técnicas Pagina 64 de 273



-

Y
Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara Petroperd

v' Partida a utilizar cuando se requiera el reemplazo de las bocinas
instaladas en el concreto de las defensas A o B del Dolphin 1,2,3, 4y 5
y/o defensa del Dolphin gasero; comprende el retiro de pernos, cadenas,
grilletes y para la instalacion comprende el ajuste de los pernos, cadenas,
grilletes y facilidades requeridas para tal fin.

v' El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacion con grda para
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequefias y
los equipos de buceo necesarios para completar la partida.

Forma de Pago:

v Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y facilidades necesarias para efectuar el reemplazo de una
bocina.

3.4.6 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANASTILLAS DE BOMBAS DE CAPTACION
DE AGUA DE MAR (Partidas 11.07 A 11.09)

Actividades:

v Partida referida a efectuar la limpieza de canastillas de las bombas de
captacion de agua de mar; comprende la inspeccién, limpieza de
canastillas y la emision de un video en CD de la filmacion antes y después
de la limpieza.

v' EI CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacion para los buzos,
el compresor de aire, las herramientas, facilidades y los equipos de buceo
necesarios para completar la partida.

v' PETROPERU no proporcionara ningn material, equipo, herramienta y/o
facilidad para la ejecucién de la presente partida.

v Entre los equipos a intervenir se encuentran las bombas de captacion de
agua de mar para el sistema de enfriamiento: OP-1/2/3,0P- 6 vy las
bombas de captacion de agua para el sistema contra incendio: P -
900/901/902/903.

Forma de Pago:

v/ Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y facilidades necesarias para efectuar la limpieza de las
canastillas de una de las bombas indicadas.

3.4.7 SERVICIO DE AJUSTE DE PERNOS DE DEFENSAS EN MU2. (Partida
11.09)

Actividades:

v' La presente partida consiste en realizar el ajuste de los pernos en las
defensas de los Dolphin en el MU2 (Apéndice N°2-5). En el ajuste de la
defensa esté incluido el reemplazo de pernos rotos cuando exista y/o
ajuste o reemplazo de las cadenas y grilletes que sostienen a la defensa.

v' El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcaciéon con gria para
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequefas y
los equipos de buceo necesarios para completar la partida.

v' PETROPERU proporcionara las herramientas neumaticas, pernos,
tuercas, cadenas, grilletes y el apoyo de grua de ser requerido para el
presente servicio.

v' Para efectos de valorizacion se pagara por defensa ajustada. Cada
defensa tiene 16 pernos de 60 mm de diametro x 350 mm de largo y 8
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pernos de 56 mm de diametro con 300 mm de largo para los soportes de
las cadenas.

Forma de Pago:

v Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y facilidades necesarias para efectuar el ajuste de 01 perno
de una defensa de un dolphin.

3.4.8 SERVICIO DE REEMPLAZO DE DEFENSAS MU2 (Partida 11.10)
Actividades:

v Partida a utilizar cuando se requiera el reemplazo de las defensas de los
10 Dolphin en el MU2; comprende el retiro de pernos, cadenas, grilletes
y para la instalacion comprende el ajuste de los pernos, cadenas, grilletes
y facilidades requeridas para tal fin.

v' EI CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacion con grda para
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequefias y
los equipos de buceo necesarios para completar la partida.

v' PETROPERU proporcionara las herramientas neumaticas, pernos,
tuercas, cadenas, grilletes y el apoyo de gria para el presente servicio.
Para efectos de valorizacion se pagara por defensa reemplazada.

Forma de Pago:

v' Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y facilidades necesarias para efectuar el reemplazo de una
defensa de un dolphin.

3.4.9 SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOCINAS EN MU2 (Partida 11.11)
Actividades:

v' Partida a utilizar cuando se requiera el reemplazo de las bocinas
instaladas en el concreto de las defensas del Nuevo Terminal Submarino;
comprende el retiro de pernos, cadenas, grilletes y para la instalacién
comprende el ajuste de los pernos, cadenas, grilletes y facilidades
requeridas para tal fin.

v' El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacién con grda para
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequefias y
los equipos de buceo necesarios para completar la partida.

Forma de Pago:

v Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y facilidades necesarias para efectuar el reemplazo de una
bocina.

3.5 TRABAJOS EN EL PLET
3.5.1 RETIRO/ INSTALACION DE PLATOS CIEGOS @ 30” (Partida 12.01)
Actividades:

v Consiste en efectuar el retiro/instalacion de platos ciegos de @ 30” para
aislar o poner en servicio tuberia de @ 30” del PLET.

v' EI CONTRATISTA debe de proporcionar todas las facilidades necesarias
como embarcacion con gria para los buzos, el compresor de aire, las
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herramientas de mano pequefias y los equipos de buceo necesarios para
completar la partida.

v Los platos deben ser instalados con el debido ajuste para evitar fugas
que conlleven a trabajos adicionales, riesgo a las personas y operacion,
y contaminacion del medio ambiente.

v' El suministro de los empaques, esparragos, tuercas y arandelas seran
pagadas con la respectiva partida suministro de materiales.

Forma de Pago:

v Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y facilidades necesarias para efectuar el retiro/ instalacion de
cada plato ciego.

3.5.2 RETIRO / INSTALACION DE VALVULA SUBMARINA DE BOLA DE @ 16”
(Partida 12.02)

Actividades:

v' Consiste en efectuar el retiro para su mantenimiento e instalacion de la
valvula submarina de bola de @ 16” en la tuberia de 16” del PLET.

v' EI CONTRATISTA debe de proporcionar todas las facilidades necesarias
como embarcacion con gria para los buzos, el compresor de aire, las
herramientas de mano pequefias y los equipos de buceo necesarios para
completar la partida.

v' El suministro de los empaques, esparragos, tuercas y arandelas seran
pagadas con la respectiva partida suministro de materiales.

Forma de Pago:

v Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y facilidades necesarias para efectuar el retiro para su
reemplazo e instalacién de cada valvula.

3.5.3 REEMPLAZO DE ANODOS DE SACRIFCIO DE 33KG EN LOS PILOTES
DEL PLET (Partida 12.03)

Actividades:

v’ Estas partidas estan referidas al reemplazo de anodos de sacrificio de 33
Kg en los trineos de los pilotes del PLET en el Nuevo Muelle de Carga
Liquida MU2. Los anodos deberan ser de tipo Flush mounted barra con
orejas de fijacion (para soldar), Al/Zn/In alloy conforming DNV RP-B-401.
(Ver Apéndice N°2-6)

v" El suministro de los anodos se pagara con la respectiva partida en el
Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Econdémica Suministro de
Materiales.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN.

v El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles,
equipos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena
ejecucion.
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3.5.4 REEMPLAZO DE ANODOS DE SACRIFCIO DE 33 KG EN LA
ESTRUCTURA DEL PLET (Partida 12.04)

Actividades:

v

Estas partidas estan referidas al suministro y reemplazo de anodos de
sacrificio de 33 Kg en estructura del PLET en el Nuevo Muelle de Carga
Liquida MU2. Los &nodos deberan ser de tipo Flush mounted barra con
orejas de fijacion (para soldar), Al/Zn/In alloy conforming DNV RP-B-401.
Ver Apéndice N°2-7 para instalacion de anodos en estructura del PLET.

El suministro de los anodos se pagara con la respectiva partida en el
Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Econémica Suministro de
Materiales.

Forma de Pago:

v
v

Unidad: UN.

El precio de la partida incluye el personal, materiales consumibles,
equipos y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su buena
ejecucion.

3.6 TRABAJOS DE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA
3.6.1 TRABAJOS DE ARENADO (Partidas 13.01y 13.02)
Actividades:

v

Antes de Comenzar las Operaciones Submarinas con Chorro de Arena

el CONTRATISTA debe llevar a cabo un reconocimiento del sitio

submarino para identificar los peligros potenciales, El equipo de buceo

debe realizar o verificar un analisis de seguridad laboral.

Esta partida incluye todos los equipos, facilidades, insumos, etc. para

efectuar la preparacion de superficie (arenado a metal blanco) de las

boyas, accesorios, estructuras y otros que requiera el administrador del

servicio.

Para los trabajos de arenado, se requiere aire comprimido seco y libre de

aceite, de aproximadamente 100 PSI de presion.

Después del arenado, hay que limpiar el polvillo depositado, utilizando

aire comprimido seco y con escobillas.

Asimismo, se debera tener en cuenta lo siguiente:

= ElI CONTRATISTA usara para todos los casos, arena cuya calidad
debera estar compuesta por particulas duras, limpias, exentas de
cualquier sustancia extrafia tal como polvo, aceite, grasa, materias
orgéanicas o sales solubles (maxima conductividad 300 uS/cm), PH
minimo 6.2 y maxima humedad 0.5%. La granulometria deber& ser
tal que origine un perfil de rugosidad entre 0.5 y 2.0 mils, de modo
gue cumpla lo establecido en las normas técnicas mencionadas.

» EI CONTRATISTA debera indicar las especificaciones de la arena a
utilizar, indicando la cantera de procedencia.

» EI CONTRATISTA debera suministrar la arena necesaria y debera
eliminar la arena “muerta” en forma continua, evitando su
acumulaciéon. Asimismo, debera tomar precauciones para disponer
siempre de arena seca, protegiéndola en periodos de lluvia, de forma
que puedan brindar el servicio sin interrupciones.
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= El aire comprimido a utilizar deber& estar libre de humedad y aceite,
para lo cual los compresores de aire deben contar con accesorios
apropiados, tales como separadores de aceite y humedad. Los
separadores deben ser del tipo ciclén, con camaras de expansion y
microfiltros, los cuales deben ser sometidos a mantenimiento
preventivo de limpieza con disolventes para quitar el aceite y/o
reemplazar los filtros si fuera necesario. Asimismo, las boquillas a
utilizar en estos trabajos deben encontrarse libres de deterioros o
desgastes mayores a los permisibles, de tal manera de asegurar el
arenado correcto y evitar rearenados que conducen a pérdida de
tiempo, o a falta de arenado uniforme.

» La CONTRATISTA debera disponer de patrones de comparacion
para verificar el cumplimiento de la nhorma SSPC, siendo esto una
condicién muy importante de controlar o verificar durante la ejecucién
de los trabajos de preparacion de superficie. EI CONTRATISTA
debera utilizar juegos de comparadores de superficies tipo Keane-
Tator o equivalente al de marca y modelo Elcometer 127 y lupas con
luz equivalente al de la marca y modelo Elcometer 137, a fin de
efectuar la verificacion.

= Asimismo, considerando que es muy importante efectuar la medicion
del grado del perfil de rugosidad que se requiere en las superficies
para el tipo de pintura a aplicar y la medicién del grado de rugosidad
obtenido en las superficies durante el arenado para establecer si el
tamafo de arena u otro abrasivo es el adecuado, el CONTRATISTA
debera utilizar juegos de cinta para verificar el perfil de rugosidad de
superficie, compuesto por cinta de rango 0-2 mils, cinta de rango 1.5
a 5.5 mis y micrémetros tipo dial, equivalente a la marca y modelos
Elcometer 122, 122-X, 124.

* Dichos instrumentos y facilidades de medicion no excluyen al
CONTRATISTA de la responsabilidad de realizar los controles
indicados, siendo la accion de PETROPERU Unicamente de
verificador y/o controlador.

Forma de Pago:

v
v

Unidad: M2

La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar el
arenado a metal blanco de un metro cuadrado de superficie de planchas,
accesorios, estructuras, etc.

3.6.2 TRABAJOS DE PINTURA (PARTIDAS 13.03 a 13.12):

Actividades:

v' Para los trabajos de pintura se aplicara pintura industrial de acuerdo con
las especificaciones establecidas en el Apéndice N° 09

v’ Para estos trabajos, se deberan seguir las técnicas de pintado
apropiadas que permitan el cabal cumplimiento de los estandares
mencionados.

v' EI CONTRATISTA debera efectuar la éptima preparacion de la superficie
a pintar.

v' PETROPERU, podra verificar la preparacion de superficies, mezclas,

aplicaciones de pintura, etc., en salvaguarda de la calidad del servicio, lo
cual no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad. En caso de
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v

observarse alguna deficiencia, el CONTRATISTA debera efectuar a su
costo las correcciones necesarias en forma inmediata.

La pintura y todos los insumos consumibles requeridos para estos
trabajos seran proporcionados por el CONTRATISTA. Incluye los
productos quimicos y demas aditivos que se requieran.

La CONTRATISTA deberd mantener en forma permanente y a su costo,
Inspectores Especializados en trabajos de pintado industrial, esto debera
ser durante todo el proceso de pintado de cada boya, de tal forma de
garantizar a priori de los buenos resultados de esas aplicaciones. Al
finalizar cada trabajo de pintado, serd obligacion de la CONTRATISTA
emitir el Reporte Técnico respectivo, detallando de forma amplia los
trabajos efectuados, conclusiones y recomendaciones. Estos reportes
deberan ser firmados por el ingeniero responsable y anexados al informe
final del servicio.

La pistola de propulsién debe contar con boquillas apropiadas y en buen
estado mecanico, para evitar problemas de chorreado o sobre-espesor.
El CONTRATISTA debera disponer de equipos adecuados para los
diferentes tipos de pintura requeridos, teniendo especial cuidado en el
caso de la aplicacién de pinturas de zinc inorganico.

El CONTRATISTA debera disponer como minimo de un medidor de
espesores digital para pinturas y medidores de adhesion de pinturas tipo
manual del tipo equivalente a la marca y modelo Elcometer Model 107 y
gases de medicién de pelicula himeda

Adicionalmente el CONTRATISTA debera controlar la presencia de
pinholes para lo cual debera disponer de los instrumentos apropiados,
asi como el equipo Holiday detector. Estos equipos deberan contar con
certificados de calibracién vigentes y sera empleado por personal
capacitado.

En caso de falla del sistema de pintura, PETROPERU lo comunicara al
CONTRATISTA, quien debera reparar la falla sin costo alguno para
PETROPERU, accién inmediata e independiente a cualquier reclamo que
la CONTRATISTA efectué a su proveedor de pintura.

En caso de que la CONTRATISTA no proceda a reparar la falla en un
plazo maximo de siete (07) dias calendario, de recibida la comunicacion
por escrito, se ejecutara la carta fianza correspondiente.

EI CONTRATISTA garantizara el pintado hasta por 1 afio de acuerdo con
lo detallado en las bases Técnicas sobre “Garantia de los Trabajos”.

Forma de Pago:

v
v

Unidad: M2

La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la
aplicacion de una capa de pintura segun la descripcion de la partida en
un metro cuadrado de superficie de planchas, accesorios, estructuras,
etc. Incluye el suministro de pintura segun el sistema indicado en la
descripcion de la partida.

3.7 FILMACION
3.7.1 FILMACION SUBMARINA (Partidas 14.01 al 14.04)
Actividades:

v

Esta partida incluye la filmacion submarina del Actual Terminal
Submarino, Muelle de Carga liquida MU1, Nuevo Terminal Submarino y
Muelle de Carga Liquida MU2, la cual se ejecutara previa coordinacion
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con el Administrador del Servicio, a fin de solicitar la presencia del

inspector de Ingenieria. La filmacién se efectuara en las siguientes

etapas:

= Antes del inicio de los trabajos, para verificar el estado actual en que
se encuentran operando los elementos submarinos.

» Durante la inspeccién submarina de las lineas, pilotes, cadenas, etc.

= Al final de cada uno de los trabajos, a fin de verificar su correcto
estado de instalacion y funcionamiento.

= Maniobras del primer Izaje de las mangueras del terminal submarino
una vez reemplazadas.

= Maniobras de desizaje de las mangueras del terminal submarino
luego de su primer uso, a fin de verificar la posicion de las mangueras
en el mar.

v Para tal efecto, cada elemento submarino debera estar claramente
identificado durante la filmacion (se debera filmar su identificacion, y
mediante audio indicar que elemento es el que se inspecciona) a fin de
que se pueda determinar facilmente que elemento es el que se visualiza
en el video.

v Para ejecutar apropiadamente la filmacion submarina, el CONTRATISTA
debera contar con un sistema de video a color submarino, con todos los
elementos necesarios, como son camaras filmadoras, cables, monitores,
etc.

v Este equipo debe permitir ver los elementos submarinos, en tiempo real,
desde una embarcaciéon y mantener y registrar la comunicacion entre el
supervisor y el buzo al momento de la filmacion.

v Lafilmacién submarina debera ser presentada al término de cada jornada
de trabajo a Ingenieria de Mantenimiento, para su verificacién respectiva.

v' El CONTRATISTA presentara 2 copias en formato digital (DVD.) con la
filmacién editada de las secuencias o etapas indicadas. Este DVD
editado debera contener todas las secuencias y mediciones que indique
el supervisor administrador del servicio, el Ingeniero Inspector o la Cia.
inspectora asignada por PETROPERU.

v/ Esta grabacion, sera el sustento de las inspecciones efectuadas, por lo
que en caso no muestre los registros solicitados, no se aceptara el pago
de la partida.

Forma de Pago:

v' Unidad: UN. Cada Unidad contempla la filmacién del total la instalacion
indicada en todas las etapas indicadas por cada evento solicitado por el
administrador del servicio como el caso de un Recorrido de Amarradero
0 inspeccidn subacuatica periodica.

v' La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la
filmacién de las etapas indicadas.

3.8 PRUEBAS
3.8.1 PRUEBA NEUMATICA (Partidas 15.01 al 15.21):
Actividades:

v Esta partida implica la prueba a efectuar a todas las boyas al finalizar
todas las reparaciones y pintado. Esta prueba tiene por objeto verificar la
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hermeticidad, de acuerdo con el procedimiento indicado en el Estandar
S11-91-02.

v' Se precisa que las a Boyas de Amarre del Actual Terminal Submarino (A-
1/A-2/A-3/A-4) cada uno tiene cuatro compartimientos.

v' El CONTRATISTA es el responsable del suministro de aire, las
conexiones y todas las actividades, facilidades y elementos necesarios
para efectuar la prueba.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN

v La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la prueba
a una (01) boya reparada incluyendo todos los compartimientos de dicha
boya.

3.8.2 PRUEBA HIDROSTATICA A MANGUERAS SUBMARINAS (Partidas 15.22
y 15.24):

Actividades:

v/ Esta partida implica todas las actividades requeridas para efectuar la
prueba hidrostatica a mangueras individuales de & 10" y @16” conforme
descripcion de cada partida.

v El CONTRATISTA es el responsable de las conexiones y todas las
actividades, facilidades y elementos necesarios para efectuar la prueba.
En caso la prueba se efectie en los talleres del CONTRATISTA, el
suministro de agua para la prueba serd responsabilidad del
CONTRATISTA.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN

v' La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la prueba
hidrostatica a una (01) manguera con el didmetro indicado en cada
partida.

3.8.3 PRUEBA HERMETICIDAD A TREN DE MANGUERAS SUBMARINAS
(Partidas 15.23 y 15.25):

Actividades:

v/ Esta partida implica todas las actividades requeridas para efectuar la
prueba hidrostatica a tren de mangueras con las siguientes
configuraciones:

= Tren de 6 mangueras de @ 10”
= Trende 11 mangueras de @ 16" + 01 Marine Breakaway Coupling
(MBC) de @16".

v' El CONTRATISTA es el responsable de las conexiones y todas las
actividades, facilidades y elementos necesarios para efectuar la prueba.
En caso la prueba se efectie en los talleres del CONTRATISTA, el
suministro de agua para la prueba sera responsabilidad del
CONTRATISTA.

Forma de Pago:
v" Unidad: UN
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v

La partida incluye todas las actividades descritas para efectuar la prueba
de hermeticidad a un (01) tren de mangueras con las configuraciones
indicadas en cada partida.

3.9 PRUEBAS
3.9.1 UNION BRIDADA DE @ 30” (Partida 16.01)
Actividades:
v Los trabajos estan referidos al reemplazo de empaques y a la unién

v

“Amarre” de bridas (par) de 30” diametro Clase 300.

Para el ajuste de los esparragos, tuercas y arandelas se realizard con
procedimientos de torque y/o tensionado segln recomendacion de la
jefatura de ingenieria de mantenimiento y/o administrador del servicio,
para ello se debera aplicar el ajuste con equipos de torque previamente
teniendo las condiciones de seguridad para la intervencion.

El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacién con gria para
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequefas y
los equipos de buceo necesarios para completar la partida.

El suministro de los empaques de & 30", esparragos de @ 1 1/4" con 425
mm de longitud, 02 tuercas y 02 arandelas se pagara con la respectiva
partida en el Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Econdmica
Suministro de Materiales.

Forma de pago:

v

Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y todas las facilidades necesarias para su correcta ejecucion.

3.9.2 UNION BRIDADA DE @ 16” (Partida 16.02)
Actividades:

v

v

Los trabajos estan referidos al reemplazo de empaques y a la union
“Amarre” de bridas (par) de 16” diametro Clase 150.

Para el ajuste de los esparragos, tuercas y arandelas se realizara con
procedimientos de torque y/o tensionado segun recomendaciéon de la
jefatura de ingenieria de mantenimiento y/o administrador del servicio,
para ello se debera aplicar el ajuste con equipos de torque previamente
teniendo las condiciones de seguridad para la intervencion.

El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcaciéon con graa para
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequefas y
los equipos de buceo necesarios para completar la partida.

El suministro de los empaques de @ 16", esparragos de @ 1" con 275 mm
de longitud, 02 tuercas y 02 arandelas se pagara con la respectiva partida
en el Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Econémica Suministro de
Materiales.

Forma de pago:

v

Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y todas las facilidades necesarias para su correcta ejecucion.

3.9.3 UNION BRIDADA DE @ 12” (Partida 16.03)
Actividades:
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Los trabajos estan referidos al reemplazo de empaques y a la union
“Amarre” de bridas (par) de 12” diametro Clase 150.

Para el ajuste de los esparragos, tuercas y arandelas se realizard con
procedimientos de torque y/o tensionado segun recomendacién de la
jefatura de ingenieria de mantenimiento y/o administrador del servicio,
para ello se debera aplicar el ajuste con equipos de torque previamente
teniendo las condiciones de seguridad para la intervencion.

El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacion con grda para
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequefas y
los equipos de buceo necesarios para completar la partida.

El suministro de los empaques de @ 12", esparragos de @ 7/8" x 5”7, 02
tuercas y 02 arandelas se pagard con la respectiva partida en el
Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Econdmica Suministro de
Materiales.

Forma de pago:

v

Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y todas las facilidades necesarias para su correcta ejecucion.

3.9.4 UNION BRIDADA DE @ 10” (Partida 16.04)
Actividades:

v

v

Los trabajos estan referidos al reemplazo de empaques y a la union
“Amarre” de bridas (par) de 10” diametro Clase 150.

Para el ajuste de los esparragos, tuercas y arandelas se realizard con
procedimientos de torque y/o tensionado segln recomendacion de la
jefatura de ingenieria de mantenimiento y/o administrador del servicio,
para ello se debera aplicar el ajuste con equipos de torque previamente
teniendo las condiciones de seguridad para la intervencion.

El CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacion con gria para
los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano pequefas y
los equipos de buceo necesarios para completar la partida.

El suministro de los empaques de @ 10", esparragos de @ 7/8" x 5”7, 02
tuercas y 02 arandelas se pagard con la respectiva partida en el
Apéndice N° 3A - Formato de Propuesta Econdmica Suministro de
Materiales.

Forma de pago:

v

Esta partida se pagara por Unidad (UND). La partida incluye todas las
actividades y todas las facilidades necesarias para su correcta ejecucion.

3.10 VARIOS

Estas partidas estén referidas a las actividades que no forma parte directa en otras
partidas de la reparacién de los equipos y/o accesorios y se ejecutara a indicacion
expresa del Administrador del Servicio, e incluye todos los materiales y facilidades.

Estas partidas estan referidas a las actividades de soldadura de planchas y
tuberias para las siguientes actividades:

3.10.1 REFUERZO DE CORDONES DE SOLDADURA DE PLANCHAS DE BOYAS
(Partida 17.01)

Actividades:
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v’ Estas partidas se utilizaran en los casos que se recomiende efectuar el
refuerzo o correccién de los cordones de soldadura de las planchas de
las boyas. Incluye todas las actividades de corte, retiro de material,
limpieza, preparacién de la junta y todas las necesarias para efectuar el
refuerzo o correccion de una junta soldada, de acuerdo a las indicaciones
y a solicitud del supervisor administrador del servicio.

Forma de Pago:
v' Unidad: METRO LINEAL (ML)

3.10.2 ESMERILADO Y RELLENO CON SOLDADURA A PITS (Partida 17.02)
Actividades:

v' Comprende el esmerilado de los agujeros o pits, hasta retirar toda
muestra de Oxido u otro agente indeseable, y posteriormente su relleno
con soldadura y esmerilado final de la superficie hasta dejarlo al nivel del
area adyacente que esta en buen estado.

Forma de Pago:
v" Unidad: UN.

3.10.3 ESMERILADO DE RESTOS DE SOLDADURA (Partida 17.03)
Actividades:

v'  Esté referido al esmerilado de los restos o rebabas de soldadura, entre
1” a menos de tamafo del lado mayor y 1/8” altura, hasta dejar esa
superficie al nivel del area adyacente que se encuentra en buen estado
y libre de estos agentes indeseables. Serd aplicada esta partida a
rebabas o restos de soldadura que se determinen como resultado de la
inspeccion inicial de la boya y no para aquellas presentes como
consecuencia de los propios trabajos ejecutados, para ello la
CONTRATISTA debera tomar las precauciones del caso o asumir ese
costo.

Forma de Pago:
v" Unidad: UN

3.10.4 CORTE DE MATERIAL (Partidas 17.04 y 17.05)
Actividades:

v’ Esta referido al corte de planchas y tuberias de los espesores indicados,
a solicitud de PETROPERU. Esta partida no se utilizar4 cuando se
efectle el reemplazo de planchas o instalacion de planchas de refuerzo
como parte de la reparacion de una boya.

Forma de Pago:
v" Unidad: Metro Lineal (ML)
3.10.5 JUNTA SOLDADA DE 10” A 12” DIAMETRO (Partida 17.06)
Actividades:

v’ Esta partida se utilizard para la confeccién de pre-fabricados a
reemplazar a solicitud del administrador del servicio de PETROPERU.
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Forma de Pago:
v" Unidad: UN.

3.10.6 MANIPULEO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE 10 A 12” DIAMETRO
(Partida 17.07)

Actividades:

v' Consiste en efectuar manipuleo y tendido de tuberias, desde el lugar de
recepcion del material (a donde lo transporte PETROPERU) hasta su
punto de instalacion.

v' En partida incluye la confeccién y/o movilizacion de sus facilidades
(caballetes, tilfor, tecles, etc.) y maniobras para la instalacion.

v’ Esta partida no aplica para los traslados que la CONTRATISTA efectue
para su conveniencia, como el caso de buscar un punto para soldeo,
arenado, pintado, etc.

v' La CONTRATISTA proporcionara personal calificado, direccién técnica,
procedimientos, herramientas, equipos y facilidades para manipuleo de
tuberia.

Forma de Pago:
v Unidad: Metro Lineal (ML)

3.10.7 ALQUILER MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS (Partidas 17.08 a 17.09)
Actividades:

v Estas partidas incluyen el alquiler de equipos de flota pesada, a solicitud
expresa del Administrador del Servicio, para efectuar trabajos en las
lineas que no estan indicados en las partidas anteriores. Estas partidas
no se utlizardn para las actividades de excavacion relacionadas a la
inspeccion de lineas submarinas en tramos en tierra.

v' Paratodos los equipos se consideran todos los aspectos necesarios para
su correcta operacion, incluidos operadores y los combustibles
necesarios.

v' Toda la maquinaria debe ser accionada por motores diesel. Las unidades
motorizadas deben encontrarse en buen estado mecéanico y ser de
antigiedad no mayor a 10 afios.

Forma de Pago:
v" Unidad: Hora Maquina (HM)

3.11 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ILUMIACION EN MUELLES,
TERMINALES Y EQUIPOS.

3.11.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
ILUMINACION MARINA A BALIZAS, DESTELLADORES DE BALIZAS,
BOYAS, MONO BOYAS Y MULTIBOYAS (PARTIDA 18.1).

Actividades:

v' Toma de parametros eléctricos iniciales.

v" Desconexion de sistema eléctrico de los Paneles Solares.

v' Limpieza de Paneles Solares: Se debe de limpiar usando una esponja o
gamuza suave, y un cubo con agua en el que se diluird una pequefia
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cantidad de liquido lavavajillas. No usar mucha cantidad de jabon o sera
mucho mas dificil aclararlo del todo y se correré el riesgo de que queden
restos. Se debe humedecer bien el panel y asegurarse de que la
suciedad esté bien empapada para que sea mas facil retirarla y asi se
evitara rayar la superficie del panel al arrastrarla. Aclarar con
abundantemente agua de buena calidad (no aguas duras o procedentes
de pozos).

Limpieza de protector metélico.

Lubricacion de candados de estructuras metalicas.

Verificacion de las conexiones y cables eléctricos de los Paneles Solares.
Limpieza y mantenimiento de bornes (positivo y negativo) de la bateria.
Toma de parametros de tension de salida de la bateria.

Verificacion de funcionamiento del sistema eléctrico del destellador.

Si fuese necesario reemplazar los focos del sistema eléctrico del
destellador los cuales seran suministrador por PETROPERU, esta
partida solo debe incluir la instalacion.

Limpieza del capuchdén de proteccion de luz de balizaje.

Conexionado del sistema eléctrico de los Paneles Solares.

Ajuste de las conexiones eléctricas.

Reemplazo de terminales y cables sulfatados.

Pruebas y puesta en marcha.

Toma de parametros eléctricos finales.

Emitir reporte de mantenimiento preventivo, indicando los posibles
materiales que se requeriran para la siguiente intervencion.

Forma de Pago:

v

v

Las partidas se pagaran por Jornal-hombre (J-H) para las labores que se
ejecuten en el turno normal establecido.

El CONTRATISTA suministrara todos los equipos, materiales
consumibles y ho consumibles para realizar la actividad de forma integral
y auténoma.

3.12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BARCAZAS TALARA Y AGUAYTIA

La siguiente es la relaciéon de trabajos considerados. En los Apéndices 8A y 8B
se precisan las especificaciones técnicas para los casos pertinentes:

3.12.1 VARADO Y DESVARADO (Partidas 19.01 al 19.02)

v

Esta partida considera ejecutar todas las actividades requeridas para
sacar del mar y poner en tierra (astillero o varadero) una barcaza
(embarcacion naval), la cual después de su inspeccién y/o
mantenimiento en un astillero o varadero, se vuelve a poner a flote en el
mar. Estadia es tiempo requerido para su inspeccion y reparacion.

Se precida que ambas partidas incluyen el traslado o remolque de las
barcazas hacia el astillero del contratista.

Unidad: UN.
Cada Unidad incluye ambas actividades (varado y desvarado) de una
embarcacion.
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3.12.2 LIMPIEZA MECANICA Y PINTADO INDUSTRIAL (Partidas 19.03 al 19.10)

Para la ejecucibn de estas partidas se debe tener en cuenta estas
especificaciones técnicas:

A. Limpieza de polvo y grasa (Partida 19.03)

Remover todo indicio visible de aceite, grasa, polvo 6 cualquier agente
contaminante adherido a la superficie a pintar, usando disolventes con base agua
biodegradable, exento de hidrocarburos y con la ayuda de trapo industrial y
escobillas.

Esto debera efectuarse siguiendo lo establecido en la norma SSPCSP 1 vy el
Estandar de Ingenieria SI3-22-41.

Unidad: Metro cuadrado (M2)
B. Limpieza mecanica (Partida 19.04 y 19.05)

Efectuar limpieza exhaustiva mecanica de los equipos, tuberias, planchas
metalicas, accesorios, soportes, estructuras, etc., utilizando herramientas
manuales (lijas, cinceles, cuchillas especiales, etc.), equipos eléctricos 6 equipos
neumaticos tales como lijadora eléctrica, cepillos rotativos de acero, etc. Para el
uso de estos equipos se utilizara siempre la mejor opcién desde el punto de vista
de rapidez del servicio y donde sea factible considerando los aspectos de
seguridad.

Previamente la superficie debe limpiarse de polvo y grasa, de acuerdo a lo
indicado en el numeral anterior.

C. La limpieza mecéanica debera efectuarse siguiendo lo establecido en las
siguientes normas:

=  SSPCSP 2, para la limpieza mecanica con herramientas manuales.

= SSPCSP 3, para la limpieza mecanica con herramientas neuméaticas 6
eléctricas.

Unidad: Metro cuadrado (M2)

D. Servicios de Preparaciéon de Superficie (Partidas 19.06 a 19.08)

La preparacion de superficie serd segun la especificacion NACE, limpieza
con chorro abrasivo Grado Comercial SSPC SP6, limpieza con chorro
abrasivo Grado Metal Blanco SSPC SP5 o Grado Casi Blanco segun SSPC
SP10, segln corresponda.

Para el caso de aplicacion de chorro de agua se tendrdn en cuenta las
normas SSPC-SP WJ-1, SSPC-SP WJ-2 y SSPC-SP WJ-3 segun
corresponda.

Se considera dentro de esta partida: la mano de obra, los equipos (grupo
electrogeno, compresor, recipiente a presion, bomba de alta presion), las
herramientas, combustible y otros consumibles requeridos para la buena
ejecucion de esta partida.

La unidad de pago sera en metro cuadrado (M2).

Tipos de Preparacion de Superficie

Para efectos del presente servicio se consideraran 3 tipos de preparacion:
Grado metal blanco de acuerdo con lanorma SSPC-SP 5 (SSPC-SP WJ-
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1)

Este es el método 6ptimo de limpieza, necesario para conseguir los mejores
resultados. Se requiere aire comprimido seco y libre de aceite, de
aproximadamente 100 PSI de presion.

Después de la aplicacion de chorro abrasivo, hay que limpiar el polvillo
depositado, utilizando aire comprimido seco y preferentemente con
escobillas.

Grado a metal casi blanco de acuerdo con lanorma SSPC-SP 10 (SSPC-
SP WJ-2)

Con este método, por lo menos 95% de la superficie queda libre de residuos
visibles y el 5% aparecera con muy ligeras sombras y estrias.

Después de la aplicacion del chorro abrasivo, hay que limpiar el polvillo
depositado, utilizando aire comprimido seco y preferentemente con
escobillas.

Asimismo, se debera tener en cuenta lo siguiente:

El Contratista, usard para arenado, arena cuya calidad deberd estar
compuesta por particulas duras, limpias, exentas de cualquier sustancia
extrafia tal como polvo, aceite, grasa, materias organicas 6 sales solubles
(méxima conductividad 300 uS/cm), PH minimo 6.2 y maxima humedad
0.5%. La granulometria deber& ser tal que origine un perfil de rugosidad
entre 0.5 y 2.0 mils, de modo que cumpla lo establecido en las normas
técnicas mencionadas.

Para el caso de de especificacion de granalla se debera considerar los
especificado en la norma SSPC-SP 14 y en caso del agua de water-jetting
lo que se especifica en las normas SSPC-SP WJ-1, SSPC-SP WJ-2y SSPC-
SP WJ-3 seguln corresponda.

El Contratista deberd suministrar la arena/granalla necesaria y debera
eliminar la arena/granalla “muerta” en forma continua, evitando su
acumulacién. Asimismo, debera tomar precauciones para disponer siempre
de arena/granalla seca, protegiéndola en periodos de lluvia, de forma que
puedan brindar el servicio sin interrupciones.

Para el hidrolavado el contratista debera suministrar el agua tratada para la
preparacion de superficie.

Cumplimiento de normas de seguridad:

El Contratista habilitara el lugar designado para la ejecucién de los trabajos
(de preparacion de superficie), de modo que el material contaminante
ambiental quede confinado en el lugar asignado evitando que el viento lo
disperse; y protegiendo adecuadamente (con toldos u otros elementos
adecuados) al ambiente y al personal que realice el servicio.

Unidad: Metro cuadrado (M2)
E. Pintado de Equipos y Estructuras (Partidas 19.09 a 19.12)

Incluye el pintado de los equipos, y estructuras de acuerdo con las
especificaciones establecidas en los Estandares de Ingenieria de Petroperu
y/o normas técnicas internacionales.

Efectuar el pintado de letras en carteles 6 equipos, de acuerdo con las
indicaciones del Administrador del Servicio.
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Para el exterior

v" Rotulado Std. SI3-22-19 SI3-2244

v" Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Zinc Organico) 3 mils.

v" Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy HS) 5 mils.

v" Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy Poliuretano) 2 mils.

Para el exterior (Obra Muerta)

v" Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Zinc Organico) 3 mils.

v' Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy HS) 5 mils.

v" Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy Poliuretano) 2 mils.

Para el exterior (Obra Viva)

v' Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Zinc Organico) 3 mils.

v' Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy HS) 5 mils.

v' Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Esmalte Epoxy HS) 3 mils.

v' Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Antifouling Autopulble) 5 mils.
v' Pintura exterior Std. SI3-22-13 (Antifouling Autopulble) 5 mils.

La pintura y todos los insumos, consumibles requeridos para este
trabajo serdn proporcinados por el Contratista y su costo debe estar
incluido en el costo de la partida. El Contratista garantizara el pintado de
acuerdo a lo detallado en las Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberd mantener en forma permanente y a su costo un
inspector especializado en trabajo de pintado industrial, esto debera ser
durante todo el proceso de pintado de tal forma de garantizar a prior los
buenos resultados de las aplicacones. Al finalizar cada trabajo de pintado,
sera obligacibn del Contratista emitir el reporte técnico respectivo,
detallando de forma amplia los trabajos efectuados, conclusiones y
recomendaciones.

Las marcas de pintura actualmente aprobadas son las que figuran en los
Estandares, sin embargo Petropert se reserva el derecho de adicionar
alguna otra marca de pintura como equivalente de las marcas de pintura
indicadas o retirar una determinada marca de pintura.

Control de calidad de los trabajos

Para estos trabajos, se deberan seguir las técnicas de pintado apropiadas
que permitan el cabal cumplimiento de los estandares mencionados.

La contratista debera efectuar continuamente el auto control de calidad de
sus trabajos, de modo que las correcciones que deba hacer luego de la
inspeccion que efectle Petroperd, sean minimas.

El Contratista debera contar con un Asesor Técnico por parte del
fabricante o proveedor de la pintura que utilice, quien deberé elaborar,
como minimo, un Informe Técnico por cada Orden de trabajo terminada.
Esta condicion deberd cumplirse para aprobar las valorizaciones.
Adicionalmente, el Administrador del Servicio podra solicitar via cuaderno
de servicio al Contratista, un segundo original de los informes técnicos del
fabricante de la pintura; parciales, previos y/o posteriores a los servicios de
pintado que se realicen, sin costo adicional para Petroperu.

El Contratista debera efectuar la 6ptima preparacion de la superficie a pintar.

Es de suma importancia el control del espesor de la pelicula de pintura
mediante el uso de instrumentos magnéticos, la contratista verificara en
forma continua que se esta aplicando los espesores apropiados de acuerdo
a cada Estandar de Ingenieria.
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3.12.3

Ilgualmente por ser necesario, el Contratista verificara la temperatura de
rocio y demds aspectos técnicos necesarios para una optima aplicacion de
la pintura. Para tal efecto, la contratista deberd mantener a la vista los
patrones de preparacién de superficie, dos termdémetros ambientales (bulbo
frio y bulbo caliente), un higrbmetro y una carta psicrométrica referida al
punto de rocio en la oficina de atencién del Ingeniero Responsable del
Servicio (Residente).

Es indispensable que la contratista disponga permanentemente en el sitio,
de los instrumentos necesarios: higrémetros, termémetros, calibradores de
pelicula seca y himeda, detectores de pinholes, etc.

El Administrador, podra verificar la preparacién de superficies, mezclas,
aplicaciones de pintura, etc., en salvaguarda de la calidad del servicio, lo
cual no exime al contratista de su responsabilidad. En caso de observarse
alguna deficiencia, la contratista debera efectuar a su costo las
correcciones necesarias en forma inmediata.

El Contratista presentara un reporte de espesores de pelicula seca, capa
por capa de la pintura aplicada y los resultados reportados podran ser
verificados por Petropert, cualquier correccion serd a costo del
Contratista.

El Contratista habilitard el lugar designado para la ejecuciéon de los trabajos
(de pintura) ya sea en su taller o instalaciones de Petroperd, de modo que
el material contaminante ambiental quede confinado en el lugar asighado
evitando que el viento lo disperse; y protegiendo adecuadamente (con toldos
u otros elementos adecuados) al ambiente y al personal que realice el
servicio.

Adicionalmente el Contratista deberéa controlar la presencia de pinholes para
lo cual deberda disponer de los instrumentos apropiados.

En caso de falla del sistema de pintura, Petroperd lo comunicara al
Contratista, quien debera proceder a repara la falla sin costo alguno de
Petroperd, accién inmediata e independiente a cualquier reclamo que el
Contratista efectué a su proveedor de pintura.

En caso que el Contratista no proceda a reparar la falla en un plazo maximo
de siete (07) dias, de recibida la comunicacion por escrito, se ejecutara la
carta fianza correspondiente.

CAMBIO DE PLANCHAS Y REFUERZOS METALICOS (Partidas 19.13 al
19.14)

Los trabajos considerados en esta partida son:

- Cambio de planchas y refuerzos metalicos. (Partidas 19.13y 19.14)

Esta partida comprende el reemplazo de planchas y la instalacion de
refuerzos. Incluye a todo costo los trabajos de reparacion, corte de las
planchas, esmerilado de superficies a cambiar y/o reparar, asi como todos los
materiales e insumos consumibles. Las planchas salientes son consideradas
como chatarra, deben transportarse a las instalaciones de Petroperu, el
carguio y el transporte.

Asimismo, incluye las pruebas de ensayos no destructivos para la aceptacion
del trabajo.
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El Contratista ser& responsable de los dafios que pueda causar a la estructura
0 soporte del casco de la barcaza en caso de que el corte de las planchas no
se efectle apropiadamente, por lo tanto los trabajos de reparacién seran por
Su cuenta y riesgo.

Al momento de la instalacion de las nuevas planchas o segmentos de
planchas incluye los trabajos de trazado, cuadrado, biselado, cortes previos,
armados, manipuleo, apuntalamiento y soldado de las planchas, asi como la
limpieza.

El Contratista proveera las planchas de acero naval y acero estructural.

- Remocién e instalaciéon de nuevos anodos de zinc de 10 KG. (Partida
19.15)

Esta partida incluye el retiro e instalacion de anodos de sacrificio de material
de zinc con el fin de evitar la corrosion del casco se dispondra de anodos de
sacrificio tipo Z-20L en cantidad suficiente de anodos de zinc con un peso 10
Kg cada uno.

Los &nodos seran suministrados por el Contratista.
- Desmontaje y montaje de defensas: cambio de cadenas

- Desmontaje, suministro y montaje de toma de fondo (Incluye limpieza de
rejillas y cambio de empaques).

El Contratista suministrara la plancha de acero naval ASTM A-131, plancha
de acero estructural ASTM A-36, anodos de zinc, cadenas, empaques, entre
otros materiales que se requieran para la ejecucion de esta partida.

El contratista debera tener las siguientes consideraciones para los trabajos de
corte, soldadura e inspeccion:

- Uniones Soldadas

Consiste en efectuar la union soldada de planchas de acero naval ASTM A-
131 y planchas de acero estructural ASTM A-36 con el espesor requerido.

El costo de la union soldada incluye el corte, biselado, alineamiento de la junta
0 unidn, soldado y esmerilado / limpieza de rebabas. Incluye la limpieza del
area.

El Contratista proporcionarda personal calificado, direccion técnica,
procedimientos, herramientas, maquina de soldar proceso GMAW, SMAW,
facilidades para manipuleo, suministro de materiales consumibles (gases,
oxigeno, soldadura, piedra de amolar, combustibles, etc.).

La plancha de acero naval ASTM A-131 y la plancha de acero estructural
ASTM A-36 con el espesor requerido, sera suministrada por el contratista.

De ser necesario efectuar pruebas de tintes penetrantes y examenes
radiograficos.

- Cortes de planchas y colocacion de parches

Consiste en efectuar el corte longitudinal de plancha de acero naval y plancha
acero estructural y soldadura de planchas de acero naval y planchas de
acero estructural, y otras reparaciones metalicas a solicitud del Administrador
del Servicio. El Contratista proveera todos los materiales requeridos.

Preparacion e instalacion de parches soldados en planchas. El parche
tendra una medida minima aproximada de 8” x 12” y un espesor menor o igual
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a 3/8”. La contratista proveera todos los materiales requeridos.
El rolado de las planchas de acero ser& efectuado en el taller de la contratista.
Trabajos de inspeccion

Lainspeccion de soldadura con tintes penetrantes consiste en efectuar la
prueba de los cordones de soldadura, de acuerdo con las normas ASTM
correspondientes ASME SE-165, ASTM E-165 y ASTM E 433-71. En esta
partida el Contratista suministrara todos los materiales consumibles
necesarios para la inspeccion (trapo, tinte de limpieza, tinte penetrante, tinte
revelador, etc.).

Las pruebas con tintes penetrantes deberan ser llevadas a cabo por personal
capacitado con certificacion nivel Il en este ensayo. En caso asi se requiera,
y ante dudas sobre el resultado, personal de Ingenieria de Mantenimiento de
Petroperu podra solicitarles realizar una nueva ejecucion de la prueba.

Unidad: Kilogramo (KG) de plancha a reemplazar o kilogramo de refuerzo
instalado.

3.12.4 CALIBRACION DEL CASCO (Partidas 19.18)

Esta partida contempla la medicion de espesores de las planchas de la
barcaza para detectar las estructuras a reemplazar. Estas pruebas estaran
de acuerdo con los procedimientos internacionales existentes y a las
indicaciones del fabricante. Incluye la limpieza de la superficie para la
inspeccion.

Los materiales e insumos de esta partida seran asumidas por el Contratista.

Unidad: Punto (PTO) que corresponde a cada punto de medicién efectuada.

3.12.5 OTROS (Partidas 19.19 a 19.21)

Los trabajos considerados en esta partida son:

Remolque de barcaza talara — astillero o varadero -talara (Partida 19.19).

Actividades:

v/ Esta partida consiste en el remolque de barcaza talara - astillero o varadero
- talara para las actividades de mantenimiento.

v' El Contratista debe contar con su propio remolcador para el transporte de
las barcazas de Talara al astillero o varadero y del astillero o varadero a
Talara. El Astillero o Varadero debera estar autorizado por la Autoridad
Maritima correspondiente para realizar estos trabajos.

Unidad: UN
Recorrido mecanico de motobomba: Mantenimiento de bomba, cambio
de piezas oxidadas del motor Lister, cambio de aceite, filtros de aceite y

de combustible. (Partida 19.20).

Recorrido mecanico de polines: Cambio de chumaceras de pared y de
pie. (Partida 19.21).

Unidad: UN
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Asi como los materiales consumibles: soldadura, oxigeno, gases, discos de corte
y discos de desbaste, trapo industrial, agua para consumo humano para su
personal, combustible, lubricantes para sus equipos, solventes, biodegradable
base agua para limpieza, etc.

El Contratista suministrara todos los materiales y facilidades requeridas para la
ejecucién de las partidas antes mencionadas, tales como:

Materiales

- Planchas de acero Naval ASTM A-131.

- Plancha de acero estructural ASTM A-36.

- Anodos de zinc de 10 Kg.

- Cadenas Yy grilletes.

- Totalidad de la pintura aplicar.

- Toma de fondo.

- Empaques.

- Repuestos para el mantenimiento de la bomba y el motor lister.
- Aceite, filtros de aceite y filtros de combustible.
- Chumaceras de pared y pie, entre otros.

Caracteristicas Principales de las Barcazas

BARCAZA TALARA BARCAZA AGUAYTIA
Eslora Moldeada: 21.00 mts Eslora: 14.00 mts
Manga Moldeada: 9.00 mts. Manga: 8.00 mts.
Puntal Moldeado:  1.50 mts. Puntal: 1.10 mts.

Calado minimo: 0.70 mts.

Calado Maximo : 0.80 mts.

3.13 SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

DE LAS LINEAS SUBMARINAS EN ACTUAL TERMINAL SUBMARINO

3.13.1 EXCAVACION Y RELLENO EN ARENA CON EQUIPO PESADO DE CAMA

ANODICA DE PLAYA (Partida 20.01)

Actividades:

v

v

Antes de iniciar el trabajo sefializar la zona de trabajo haciendo uso de soportes
con mallas y cintas sefializadora, tranqueras y elementos de sefializacion.

La excavacion de zanja con maquinaria pesada (excavadora y/o cargadora de
cadena) para instalacion de cama anddica de Sistema de Proteccién Catddica
de las Lineas Submarinas: 72 m Largo X 12 m ancho X 6 m de profundidad,
hasta llegar a napa freatica.

Apuntalar con maderas colocandose estribos cuando exista la posibilidad de
derrumbes debido a la profundidad o a las condiciones del terreno (terreno de
relleno o de poca consistencia).

Retiro de agua con motobomba.

Actividad de cierre y compactacion de zanja.

El cierre de la zanja debe ejecutarse de acuerdo con la indicacion de la
supervision.

El fondo de la zanja se dejara tan nivelado como sea posible antes de rellenarlo
con arena.
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Forma de Pago:
v Unidad: METRO CUBICO (M3).

3.13.2 INSTALACION DE CAMA DE ANODOS DE ACTUAL LINEAS

SUBMARINAS EN SECTOR PLAYA (Partida 20.02)

Actividades:

v

v

v

v

Antes de iniciar el trabajo sefializar la zona de trabajo haciendo uso de soportes
con mallas y cintas sefializadora, tranqueras y elementos de sefalizacion.

En la orilla del mar y especificados para proteger lineas submarinas, se
instalardn 16 4nodos tubulares de TI-MMO 1.25” X 50”. Ver Especificaciones de
anodo TI-MMO en Apéndice N° 05 — 1: Especificaciones Anodo de TI-MMO.

El Contratista proporcionard el material necesario y restablecera la cama de
anodos en la orilla. Segun Apéndice 3-A: Formato de Propuesta de Materiales.
Incluye suministro e instalacién de Soldadura Cadweld, cartuchos necesarios.
Conexion de empalmes.

Instalacion de cama anddica sector playa (16 anodos TI-MMO: Ver
Especificaciones de anodo TI-MMO en Apéndice N° 05 - 1: Especificaciones
Anodo de TI-MMO.

Colocacion de 5m® de Coke Metallrgico 6 de Petréleo calcinado de acuerdo con
especificaciones. Ver Apéndices N° 05 — 2: Localizacion de Cama de Anodos
de Actual Lineas Submarinas en la Playa y Apéndice N° 05 — 3: Disposicion de
cama de &nodos en actual lineas submarinas.

Incluye soldadura de platinas de anclaje, tendido de cable y conexionado del
cable de los &nodos hacia la caja de conexiones del rectificador.

Pruebas y puesta en marcha del sistema de proteccion catodica, incluye
medicion preliminar y final a pilotes.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN. Cada unidad representa a un anodo.

3.13.3 TRABAJOS ELECTRICOS PARA EMPALMES DE CABLES TRONCAL Y

ANODOS (Partida 20.03y 20.04)

Reemplazo de cables

v
v

Dimensionar y planificar el reemplazo de cables y tuberias conduit faltantes.
Instalacion de cable 2 AWG HMWPE Pesado, con proteccion con tuberia rigida
y flexible revestidas con PVC.

Unidad: ML

3.13.4 TENDIDO DE CONDUIT Y ACCESORIOS (Partida 20.04)

Actividades:

v

Incluye el tendido de tuberia conduit y accesorios

Forma de Pago:

Unidad: METRO LINEAL (ML) por cada tendido de conduit y accesorios

3.13.5 EMPALMES DE CABLES TRONCAL Y ANODOS (Partida 20.05)

Actividades:
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v
v
v

v

Efectuar limpieza mecénica de zonas donde se realice la soldadura.
Instalacion de empalmes scoth cast splice kit:

Uso de Molde para soldadura cadweld.

e Uso de Cartucho de soldadura exotérmica.

¢ Uso de Masilla para molde de soldadura.

e Uso de Tenaza de molde.

e Uso de Chispero Pedernal.

Efectuar pruebas de continuidad en los circuitos negativo y positivo.

Forma de Pago:

v" Unidad: (UN) por cada empalme realizado

3.13.6 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PROTECCION

CATODICA (Partida 20.06)

Actividades:

v
v

AN

AN

AN

v

v

Pruebas y puesta en marcha del sistema de proteccion catédica.

Medicion de potenciales. Esto se ejecutara luego de terminadas los trabajos de
reparacion y de instalacion de anodos y cableado en la playa.

Regular voltaje en transformador N°1.

El Sistema de proteccién adecuada debe ser -850 mV establecido en la norma
NACE SP 0169-2013 Seccibn 6.

Realizar mantenimiento a los contactos metalicos sulfatados, para evitar dafios
prematuros.

Pintado y sefializacion de cajas de medicion.

Registrar los valores de potenciales en un formato establecido, a fin de mantener
un historial y un monitoreo permanente.

Realizar mediciones con equipo Medidor de Potenciales de Cobre — Sulfato de
Cobre (Marca: MC Miller CO; Modelo: LCA4.5; Serie: # C-1123 o Fluke) que
cumpla con certificaciones.

Poner en servicio el sistema de proteccion catddica de las Lineas Submarinas.
Realizar los ajustes junto con el Inspector de la Unidad Servicios de
Mantenimiento, para ello debera establecerse un primer ajuste los 15y a los 30
dias.

Terminadas satisfactoriamente las pruebas, se presentard un informe que
incluya la instalacion de cama de anodo en la playa.

Indicar mediciones, resultados, conclusiones y recomendaciones.

Forma de Pago:

v' Unidad: UN. Cada unidad involucra a una prueba y puesta en marcha del

sistema.

3.14 SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU1

3.14.1 MEDICION DE POTENCIALES EN PILOTES DEL MUELLE MU1 (Partida

20.07)

Actividades:

v

Efectuar medicion de potenciales en pilotes del Muelle a fin de determinar el
estado actual del Sistema de Proteccion Catédica, segun Apéndice 05 - 7:
Esquema Proteccién Catddica Muelle Carga Liquida MUL1.
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AV NN N N N RN

AN

Identificacion y caracterizacion de dafios en cada pilote.

Limpieza de las incrustaciones marinas.

Evaluar estado superficial de cada pilote.

Evaluar estado de cables.

Evaluar estado de conectores.

Evaluar estado de conexiones de cada pilote.

Medicion de espesores de pared de cada pilote.

Determinar cambio de estructura, soportes, anclajes, pernos y reemplazo de
anodos en mal estado.

Regular voltaje en transformador N°1 ubicado en Sub Estacién - MCL.

El Sistema de proteccion adecuada debe ser -850 mV establecido en la norma
NACE SP 0169-2013 Seccion 6.

Realizar mantenimiento a los contactos metalicos sulfatados, para evitar dafios
prematuros.

Pintado y sefalizacion del poste de medicion.

Registrar los valores de potenciales en un formato establecido, a fin de mantener
un historial y un monitoreo permanente.

Realizar mediciones con equipo Medidor de Potenciales de Cobre — Sulfato de
Cobre (Marca: MC Miller CO; Modelo: LCA4.5; Serie: # C-1123 o Fluke) que
cumpla con certificaciones.

Forma de Pago:
v" Unidad: UN

3.14.2 REMOCION PARA EVALUACION, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION

DE ANODOS DE TI Y TI / MMO. (Partida 20.08)

Actividades:

AN NE NN N N

<

Efectuar desconexién de anodos.

Evaluar 12 anodos de un total de 14 anodos distribuidos a lo largo del Muelle 1.
Proceder a levantar a&nodos a superficie.

Realizar limpieza de anodos.

Ejecutar inspeccién de cada anodo.

Efectuar reconexion de cada anodo.

Realizar evaluacion, mantenimiento o renovacion de cables, soportes, anclajes,
pernos y arandelas.

Ver localizaciones de anodos a largo del Muelle en Apéndice 5 — 9: Distribucion
de Anodos — Muelle Carga Liquida MU1.

Forma de Pago:
v' Unidad: UN

3.14.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANODOS DE MMO (Partida 20.09)

Actividades:

v" Suministro de anodos de MMO.

v Instalacién de anodos de MMO.

v" Reponer tres (03) anodos de MMO, actualmente inexistentes.

v' Ver especificaciones de anodos en Apéndices N° 05 — 5: Especificaciones

Anodo de MMO de Reemplazo.

Forma de Pago:
v" Unidad: UN
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3.14.4 TENDIDO DE CABLE Y DE CONDUIT REVESTIDO PVC DE 3M DE LARGO.

(Partida 20.10)

Actividades:

v
v

v
v

Dimensionar y planificar el reemplazo de cables y tuberias conduit faltantes.
Instalar cable NYY con proteccién con tuberia rigida y flexible revestidas con
PVC.

Para los cables hacia los anodos utilizar cable HALAR /HMWPE.

Suministro e instalacion de Soldadura Cadweld - ERICO en "T" Molde TAC-1Y1L
0 equivalente, cartuchos necesarios.

Efectuar pruebas de continuidad en los circuitos negativo y positivo.

En los pilotes de espigbn de acceso, pilotes de plataforma de bombas y pilotes
de plataforma de carga no se encuentran los cables de proteccion catédica; el
cable esta cortado en la terminacién de la tuberia Conduit eléctrica que
desciende a los pilotes.

Forma de Pago:
v" Unidad: METRO (M)

3.14.5 CONEXION DE CABLE A PILOTE, INCLUYENDO SOLDADURA

EXOTERMICA Y FIJACION DEL CABLE CON PISTOLA HILTI (POR
PILOTE) (PARTIDA 20.11)

Actividades:
v Efectuar limpieza mecanica de zonas donde se realice la soldadura.
v Efectuar tendido de cables.
v Efectuar conexionado del cable color negro HMWPE 1x70 mm2, a Pilote con
aplicacion de Soldadura Exotérmica, segun Apéndice N° 07-9: Procedimiento
de Soldadura Aluminotermica Tipo Cadweld:
¢ Uso de Molde para soldadura cadweld cable 1/0 AWG y tuberia 12” vertical
(para soldadura cable-pilotes) y molde en T cable 2/0 AWG y 8 AWG.

e Uso de Cartucho de soldadura exotérmica 90g (incluyendo disco de
retencion).

¢ Uso de Masilla para molde de soldadura.

e Uso de Tenaza de molde.

e Uso de Chispero Pedernal.

v Aislar la conexién con Masilla Epoxica Sumergible 345-15 de Sherwin Williams
o similar.

v Efectuar la soldadura de los cables en los pilotes.

v Fijacion del cable con pistola Hilti DX460.

v Recubrir el cable con tuberia conduit y puntos de soldadura con masilla epoxica.

v" Numeracion de pilotes de playa y muelle con pintura epéxica de color blanco,

previa limpieza mecénica y uso de preparador de superficie, de ser necesario.

Forma de Pago:

v

Unidad: UN

3.14.6 MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE ACCESORIOS CONDUITS. (Partida

20.12)

Actividades:

Condiciones Técnicas Pagina 88 de 273



-

Y
Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara Petroperd

v’ Efectuar trabajos de limpieza mecénica a la tuberia conduit y accesorios (Guac,
Guat, Gual, Lbh39, Sellos, Niples, Uniones, Clamp One Hole, Reducciones),
segun estandar SI3-22-33, SI13-22-37, SI3-22-38.

v" Reemplazar tuberia conduit y accesorios de %’ ® a 2" ¢ (Guac, Guat, Gual,
Lbh39, Sellos, Niples, Uniones, Clamp One Hole, Reducciones), en mal estado.

v Instalar tuberia conduit y accesorios de %" ® a 2” ® (Guac, Guat, Gual, Lbh39,
Sellos, Niples, Uniones, Clamp One Hole, Reducciones) nuevos.

v" Aplicar pintura, segun estandar SI3-22-33, SI3-22-37, SI3-22-38. Para el caso de
las tuberias conduit incluido accesorios (Guac, Guat, Gual, Lbh39, Sellos, Niples,
Uniones, Clamp One Hole, Reducciones).

v Efectuar la sefalizaciéon de tuberia conduit y accesorios de %" ® a 2” ¢ (Guac,
Guat, Gual, Lbh39, Sellos, Niples, Uniones, Clamp One Hole, Reducciones).

Se aplicara grasa antiadherente PB THREAD COMPOUND DE PLASTIC-BOND
0 equivalente, en todos los accesorios conduit eléctricos.

v' Se precisa que esta cantidad es estimada y que el contratista debera tener la
flexibilidad de incrementar sus recursos en caso de ser requerido. Se pagaran
por los trabajos realmente ejecutados.

Forma de Pago:
v' Unidad: UN

3.14.7 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR / RECTIFICADOR. (Partida
20.13)

Actividades:

a) Inspeccibn (energizado):

1. Temperatura de la superficie del liquido (NFPA70B: 21.2.1): Registre los
resultados, temperatura actual y la mas alta indicada; restablecer la aguja
indicadora; 80°C (176°F) nominales es el max. permitido.

2. Carga de presion del espacio libre superior (tipo de tanque sellado)
(NFPA70B: 21.2.5.2): Deberia variar en funcion de los cambios en la carga y
la temperatura ambiente. Si el manémetro permanece en cero, es porque
esta roto o existe una fuga en el espacio libre superior del tanque,
permitiendo que el transformador respire y entre humedad.

3. Presién del nitrégeno (tipo de tanque presurizado): Revise la presion de la
botella de nitrdgeno y la presion en el espacio libre superior del
transformador.

4. Presién del nitr6geno (tipo de tanque presurizado).

5. Nivel de liquido en los tanques (NFPA70B: 21.2.5.1): Deberia estar entre las
marcas min. y max. del medidor.

6. Niveles de liquido en pasacables llenos de aceite (si corresponde): Deberia
estar entre las marcas min. y max. del medidor

7. Evidencia de fugas de aceite (NFPA70B: 21.2.1 .4): De tanques, accesorios.
tubos de refrigeracion, y pasacables

8. Mecanismo automatico de cambio en la derivacion (tap) de carga: Estado
general. observe y registre el jnUmero de operaciones

b) Mantenimiento mayor y pruebas (desenergizado) (NFPA70B: 7.1, 21.2.7.2):
1. Realice las pruebas anteriores con bastante anticipacion a la parada
programada: Determinar los posibles problemas que requieren de atencion
2. Inspeccionar el diafragma de alivio de presién en busca de grietas o agujeros,
o el dispositivo mecénico de alivio de presién para verificar su correcto
funcionamiento (NFPA70B: 21.2.7.3): Reemplace si esta defectuoso. Posible
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© o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

causa de presion en transformadores de tipo sellados que permanecen en
cero.

Probar con nitrégeno seco la presion de las areas de espacio superior del
transformador de tipo sellado, si el mandmetro permanece en cero y el
dispositivo de alivio de presion es satisfactorio: Aplicar liquido a lo largo de
las juntas, etc., para localizar las fugas. Realizar las reparaciones necesarias.
Limpiar los pasacables e inspeccionar las superficies (NFPA70B: 21.2.7.3):
Considere la posibilidad de aplicar grasa de silicona en &reas gravemente
contaminadas; deberia ser retirada y aplicada nuevamente.

Inspeccionar el mecanismo y contacto del cambiador de derivacién: Siga las
instrucciones del fabricante sobre el mantenimiento y el numero de
operaciones entre los reemplazos de contacto.

Pintar el tanque segun sea necesario: Cepillar y cebar las manchas de 6xido.
Acabado de pintura.

Revisar las conexiones del sistema de puesta a tierra (NFPA70B: 21.2.7.5):
En cada de las posiciones de la toma; como prueba de aceptacion y después
de reparaciones importantes.

Realizar prueba de relacion de giro (NFPA70B: 11.11.2).

Realizar pruebas de factor de potencia (desconectar de los equipos)
(NFPA70B: 11.9.3.2): Devanados. pasacables. y liquido aislante.
Considerar la posibilidad de realizar pruebas de resistencia del
devanado/cambiador de la toma: Utilice un micrémetro en cada posicion de
la toma para detectar la resistencia de contacto anormalmente elevada.
Hacer una inspeccion bajo la cubierta a través de pozo de inspeccidn (provea
proteccion positiva para evitar la entrada de humedad) (NFPA70B: 11.2.7)
Esta inspeccién podria no ser necesaria a menos que las pruebas indiquen
problemas: Inspeccione si hay humedad u éxido debajo de la cubierta agua
en superficies horizontales debajo del aceite, los contactos del cambiador de
derivacion (tap) (en la medida de lo posible), la basura, depésitos de barro
de aceite, amarres sueltos y conexiones sueltas.

Considerar la realizacién de pruebas de alto potencial de c.c. (NFPA70B:
11.9.2.6) (NFPA70B: 11.5 a 11.8): c.c. en exceso de 34 kV puede polarizar
el liquido y por lo tanto aumentar las corrientes de fuga.

Si las inspecciones y/o pruebas anteriores indican posibles problemas
internos, podria ser necesario transportar el transformador al taller para
quitar del tanque el nucleo y el conjunto de la bobina para su limpieza,
inspeccién, pruebas y hacer las reparaciones que sean necesarias.

Filtrar el liquido aislante (desenergizar el transformador y poner a tierra los
devanados): Con la frecuencia que sea necesario. Eliminar la humedad por
calentamiento y bombeo de liquido a través de filtros de papel, una centrifuga
0 un evaporador de vacio. Limpiar a fondo la manguera y un equipo de
filtracion antes de cambiar de aceite a askarels o viceversa (NFPA70B:
21.2.1.2). Observe ANSIC 107.1 para la manipulacién y disposiciéon del
askarel.

Refinar el aceite aislante (desenergizar el transformador y poner a tierra los
devanados): Frecuencia como sea necesario. Filtrar a través de la tierra de
batan para eliminar los compuestos polares y &cidos. Afadir dibutil
paracresol (DBPC) para reemplazar los inhibidores de la oxidacion.

Rellenar con liquido aislante el transformador (NFPA 70B: 21.2.7.7,21.2.7.8):
Vuelva a llenar al vacio parcial si el depoésito esta disefiado de esa forma.
Siga las instrucciones del fabricante Siempre pruebe liquido aislante de
rigidez dieléctrica (min. 26 KV de askarel) antes de bombear al transformador
y bombear a través del filtro (min 30 KV askarels).
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c) Pruebas especiales (desenergizado): Para probar el aislamiento de fase a fase
y de espira a espira (200 Hz a 300 Hz para 7200 voltios ciclos).

v

Prueba de potencial inducido (NFPA 70B: 11.11.2.1): Prueba de
comprobacion.
Prueba de alto potencial c.a. (NFPA 70B: 11.9.3.1): Prueba de
comprobacion.

d) Emision de informes:

v

v
v

Informe Tipico de Prueba de Relaciébn de Potencial o Corriente del
Transformador.

Informe Tipico de Inspeccion y Prueba de un Transformador.

Registro Tipico de Resistencia de Aislamiento de un Transformador de
Distribucion de Energia (PDU).

Forma de Pago:

v" Unidad: (UN) por cada mantenimiento de un transformador incluyendo todas las
actividades indicadas en el detalle de la partida.

3.14.8 PRUEBAS DE VERIFICACION DE BRIDAS AISLANTES. (Partida 20.14)
Actividades:

v" Pruebas de verificacién exhaustiva por radio frecuencia de las bridas aislantes
del rack tuberias cerca al Puesto de vigilancia de entrada al Muelle.

v Establecer las juntas aislantes que daban cambiarse a futuro.

v' Detallar las caracteristicas de las juntas a ser cambiadas.

Forma de Pago:

v' Unidad: UND. Por las pruebas efectuadas durante la reparacién del sistema.

3.14.9 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PROTECCION

CATODICA (Partida 20.15)

Actividades:

v" Pruebas y puesta en marcha del sistema de proteccién catddica.

medicion final a pilotes. Esto se ejecutara luego de terminadas los trabajos de
reparacion y de instalacion de anodos y cableado en la playa.

Poner en servicio el sistema

Realizar los ajustes junto con el Inspector de la Unidad Servicios de
Mantenimiento, para ello debera establecerse un primer ajuste los 15y a los 30
dias. En ambos casos, la mediciéon en cada pilote sera en tres profundidades,
superficie, medio y fondo.

v
v

Forma de Pago:

v Unidad: UND. Por cada puesta en marcaha después de la reparacion del
transformador.

3.14.10

SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE

HALAR/HMPWE 1X50 MM2 (Partida 20.16)

Actividades:

v' Efectuar limpieza mecéanica de zonas donde se realice la soldadura.
Incluye suministro e instalacion de Soldadura Cadweld - ERICO en "T" Molde
TAC-1Y1L o equivalente, cartuchos necesarios. Ver especificaciones de los

v
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anodos en Apéndice N° 05 — 4: Especificaciones de Masilla Ep6xica Sumergible
345-15.

Efectuar tendido de cable de cable HALAR/HMPWE 1X50 mm?2.

Efectuar conexionado del cable HALAR/HMPWE 1X50 mm2, a Pilote con
aplicacion de Soldadura Exotérmica:

e Uso de Molde para soldadura cadweld.

Uso de Cartucho de soldadura exotérmica.

Uso de Masilla para molde de soldadura.

Uso de Tenaza de molde.

Uso de Chispero Pedernal.

Forma de Pago:
v" Unidad: METRO (M)

3.14.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMA DE ANODOS DE TI/MMO

EN SECTOR PLAYA (06 ANODOS). (Partida 20.17)

Actividades:

v

v

Antes de iniciar el trabajo sefializar la zona de trabajo haciendo uso de soportes
con mallas y cintas sefalizadora, tranqueras y elementos de sefializacion.

En la orilla del mar y especificados para proteger los pilotes del Rack de tuberias,
se instalardn 6 &nodos de mmo. Ver caracteristicas del anodo en Apéndice N°
05 - 5: Especificaciones Anodo de MMO de Reemplazo.

El Contratista proporcionara el material necesario y restablecera la cama de
anodos en la orilla.

La excavacion de zanja con maquinaria pesada (excavadora y/o cargadora de
cadena) para instalacion de cama anddica de Sistema de Proteccion Catbdica
del Muelle de Carga Liguida: 50 m Largo X 6 m ancho X 3.5 m de profundidad.
Apuntalar con maderas colocandose estribos cuando exista la posibilidad de
derrumbes debido a la profundidad o a las condiciones del terreno (terreno de
relleno o de poca consistencia).

Instalacion de cama anddica sector playa (06 anodos Ti/MMO: Anodo tubular de
titanio revestido con Mixed Metal Oxides. Equivalente a Telpro Tubular Anode 1”
x 19.7” (25 mm x 500 mm). Current Output: 25 A, con 20 metros de cable AWG
# 6 tipo HALAR/HMWPE, clase B, hilado (7 hilos). Ver Apéndice N° 05 - 8:
Localizacion de cama de &nodos en orilla de la playa del MU1.

Para aislar empalmes de debera utilizar uniones tipo Splicing Kit (preempacado
en coque de 3" x 60" de 11 A., empleando los splice kits Mca. 3M 90 B-1), para
recubrir los empalmes a una profundidad de 3.5 m aprox., incluye tendido del
cable colector N° 8 AWG. Long, de cable 20 pies aprox.

Conexién de empalmes con tubo termo contraible RAYCHEM WCSM 33/8 —
1200.

Cableado de anodos a ser enterrado a 3.50 m de profundidad. Ver esquema en
Apéndice N° 05 —6: Esquema de Anodo de Titanio Instalado.

Incluye soldadura de platinas de anclaje, tendido de cable y conexionado del
cable del electrodo hacia el rectificador.

Actividad de cierre y compactacion de zanja.

El cierre de la zanja debe ejecutarse de acuerdo con la indicacion de la
supervision.

El fondo de la zanja se dejara tan nivelado como sea posible antes de rellenarlo
con arena.

Pruebas y puesta en marcha del sistema de proteccion catddica, incluye
medicion preliminar y final a pilotes.
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Forma de Pago:
v' Unidad: UN

3.14.12 EVALUACION DE PROTECCION CATODICA DE AMARRADERO 4.

(Partida 20.18)

Actividades:

DN NN

Monitoreo mediante medicion de potenciales.

Inspeccidén del estado de cada uno de los 12 &nodos de zinc mediante buzos.
Recomendacion de correcciones necesarias.

Dimensionar y planificar el reemplazo de los 4nodos de zinc del Amarradero 4.
Incluye soportes y grampas. Ver esquema en Apéndice 5 — 9: Distribucién de
anodos — Muelle Carga Liquida MUL1.

Forma de Pago:
v" Unidad: UNIDAD (UND) por cada anodo

3.15 SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

DE LAS LINEAS SUBMARINAS EN NUEVO TERMINAL SUBMARINO

3.15.1 EXCAVACION Y RELLENO EN ARENA CON EQUIPO PESADO DE CAMA

ANODICA DE PLAYA (Partida 20.19)

Actividades:

v

v

v

v

Antes de iniciar el trabajo sefializar la zona de trabajo haciendo uso de soportes
con mallas y cintas sefializadora, tranqueras y elementos de sefializacion.

La excavacién de zanja con maquinaria pesada (excavadora y/o cargadora de
cadena) para instalacién de cama anddica de Sistema de Proteccion Catddica
de las Lineas Submarinas: 80 m Largo X 12 m ancho X 6 m de profundidad,
hasta llegar a napa freatica.

Apuntalar con maderas colocandose estribos cuando exista la posibilidad de
derrumbes debido a la profundidad o a las condiciones del terreno (terreno de
relleno o de poca consistencia).

Retiro de agua con motobomba.

Actividad de cierre y compactacion de zanja.

El cierre de la zanja debe ejecutarse de acuerdo con la indicacién de la
supervision.

El fondo de la zanja se dejara tan nivelado como sea posible antes de rellenarlo
con arena.

Forma de Pago:

v

Unidad: METRO CUBICO (M3).

3.15.2 INSTALACION DE CAMA DE ANODOS EN SECTOR PLAYA (Partida

20.20)

Actividades:

v

v

Antes de iniciar el trabajo sefalizar la zona de trabajo haciendo uso de soportes
con mallas y cintas sefializadora, tranqueras y elementos de sefializacion.

En la orilla del mar y especificados para proteger lineas submarinas, se
instalaran 20 anodos tubulares de TI-MMO 3” X 60”. Ver Especificaciones de
anodo TI-MMO en Apéndice N° 05 — 1: Especificaciones Anodo de MMO.

Condiciones Técnicas Pagina 93 de 273



Y
Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara Petroperd

v El Contratista proporcionara el material necesario y restablecera la cama de
anodos en la orilla. Segun Apéndice 3-A: Formato de Propuesta de Materiales.
Incluye suministro e instalacion de Soldadura Cadweld, cartuchos necesarios.
Conexién de empalmes.

v Colocacion de 5m® de Coke Metallrgico 6 de Petréleo calcinado de acuerdo con
especificaciones. Ver Apéndice N° 07: Esquema de Proteccién Catddica Linea
Submarina 30”

v' Instalacibon de cama anddica sector playa (20 anodos MMO: Ver
Especificaciones de anodo MMO de reemplazo en Apéndice N° 07 — 2.

v Incluye soldadura de platinas de anclaje, tendido de cable y conexionado del
cable de los dnodos hacia la caja de conexiones del rectificador.

v' Pruebas y puesta en marcha del sistema de proteccion catddica, incluye
medicion preliminar y final a pilotes.

Forma de Pago:
v" Unidad: UN

3.15.3 TRABAJOS EL,ECTRICOS PARA EMPALMES DE CABLES TRONCAL Y
ANODOS EN LINEA DE 30” (Partida 20.21)

Actividades:

v' Dimensionar y planificar el reemplazo de cables y tuberias conduit faltantes. (Ver
Apéndice N° 07-3 a Apéndice N°7 - 8

v' Efectuar limpieza mecénica de zonas donde se realice la soldadura.

v Instalar 150 metros de cable 2 AWG HMWPE Pesado, con proteccién con tuberia

rigida y flexible revestidas con PVC.

Instalacion de empalmes scoth cast splice kit:

Uso de Molde para soldadura cadweld.

e Uso de Cartucho de soldadura exotérmica.

¢ Uso de Masilla para molde de soldadura.

e Uso de Tenaza de molde.

e Uso de Chispero Pedernal.

v Efectuar pruebas de continuidad en los circuitos negativo y positivo.

AN

Forma de Pago:
v' Unidad: METRO LINEAL (ML)

3.15.4 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PROTECCION
CATODICA EN LINEAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO (Partida
20.22)

Actividades:

v" Pruebas y puesta en marcha del sistema de proteccion catédica.

v" Medicién de potenciales. Esto se ejecutara luego de terminadas los trabajos de
reparacion y de instalacion de anodos y cableado en la playa.

v" Regular voltaje en transformador N°1.

v El Sistema de proteccion adecuada debe ser -850 mV establecido en la norma
NACE SP 0169-2013 Seccion 6.

v" Realizar mantenimiento a los contactos metalicos sulfatados, para evitar dafios
prematuros.

v Pintado y sefializacién de cajas de medicion.

v Registrar los valores de potenciales en un formato establecido, a fin de mantener
un historial y un monitoreo permanente.
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v

v
v

Realizar mediciones con equipo Medidor de Potenciales de Cobre — Sulfato de
Cobre (Marca: MC Miller CO; Modelo: LCA4.5; Serie: # C-1123 o Fluke) que
cumpla con certificaciones.

Poner en servicio el sistema de proteccion catédica de las Lineas Submarinas.
Realizar los ajustes junto con el Inspector de la Unidad Servicios de
Mantenimiento, para ello debera establecerse un primer ajuste los 15y a los 30
dias.

Forma de Pago:
v" Unidad: UNIDAD (UN)

3.16 SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

DEL MUELLE DE CARGA LiQUIDA MU2

3.16.1 MEDICION DE POTENCIALES EN PILOTES DEL MUELLE MU2 (Partida

20.23)

Actividades:

v

AV NN N N N N N

<]

Efectuar medicién de potenciales en pilotes del Muelle a fin de determinar el
estado actual del Sistema de Proteccion Catddica, segun Apéndice 05 — 11:
Distribucion del Sistema Mixto Proteccién Catédica Muelle Carga Liquida MU2 —
Talara.

Identificacién y caracterizacién de dafios en cada pilote.

Limpieza de las incrustaciones marinas.

Evaluar estado superficial de cada pilote.

Evaluar estado de cables.

Evaluar estado de conectores.

Evaluar estado de conexiones de cada pilote.

Medicion de espesores de pared de cada pilote.

Determinar cambio de estructura, soportes, anclajes, pernos y reemplazo de
anodos en mal estado.

Regular voltaje en transformador ubicado en Sub Estacion - MCL.

El Sistema de proteccién adecuada debe ser -850 mV establecido en la norma
NACE SP 0169-2013 Seccion 6.

Realizar mantenimiento a los contactos metalicos sulfatados, para evitar dafios
prematuros.

Pintado y sefializacion del poste de medicion.

Registrar los valores de potenciales en un formato establecido, a fin de mantener
un historial y un monitoreo permanente.

Realizar mediciones con equipo Medidor de Potenciales de Cobre — Sulfato de
Cobre (Marca: MC Miller CO; Modelo: LCA4.5; Serie: # C-1123 o Fluke) que
cumpla con certificaciones.

Forma de Pago:
v" Unidad: UN

3.16.2 REMOCION PARA EVALUACION, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION

DE ANODOS TUBULAR DE MMO 2.5”x100 cm. (Partida 20.24)

Actividades:

v
v

Efectuar desconexién de anodos.
Evaluar 26 anodos distribuidos a lo largo del MU2.
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AN NN NN

\

Proceder a levantar anodos a superficie.

Realizar limpieza de anodos.

Ejecutar inspeccion de cada anodo.

Efectuar reconexion de cada anodo.

Realizar evaluacion, mantenimiento o renovacién de cables, soportes, anclajes,
pernos y arandelas.

Ver localizaciones de anodos a largo del Muelle en Apéndice 5 — 14: Proteccién
catodica mediante corriente impresa en MU2.

Medir la resistencia de cada Cama Anddica usando el método de los pines.
Nota: Existe un sled de anodos (1 cable) conectado en la caja de unién positiva.
Entonces se debe medir la resistencia del Sled y la de la cama de playa
conjuntamente (unidos) y luego por separado.

Forma de Pago:
v' Unidad: UN

3.16.3 REMOCION PARA EVALUACION, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION

DE ANODOS TUBULAR DE MMO 1”x 60 cm para SLEP. (Partida 20.25)

Actividades:

AN NENE NN NN

\

Efectuar desconexion de &nodos.

Evaluar 4 anodos distribuidos a lo largo del MU2.

Proceder a levantar &nodos a superficie.

Realizar limpieza de anodos.

Ejecutar inspeccién de cada anodo.

Efectuar reconexion de cada anodo.

Realizar evaluaciéon, mantenimiento o renovacién de cables, soportes, anclajes,
pernos y arandelas.

Ver localizaciones de anodos a largo del Muelle en Apéndice 5 — 14: Proteccién
catodica mediante corriente impresa en MU2.

Medir la resistencia de cada Cama Anddica usando el método de los pines.
Nota: Existe un sled de anodos (1 cable) conectado en la caja de unién positiva.
Entonces se debe medir la resistencia del Sled y la de la cama de playa
conjuntamente (unidos) y luego por separado.

Forma de Pago:
v" Unidad: UN
3.16.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANODOS TUBULAR DE MMO (Partida

20.26 y 20.27)

Actividades:

v

Suministro de anodos tubulares de MMO de 2.5"x100 cm y 1”x60 cm. El
suministro se pagara con la respectiva partida y especificacion del Apéndice 3A
Formato de Propuesta Econdmica - Suministro de materiales.

Instalacion de anodos de MMO conforme localizaciones de anodos de corriente
impresa a largo del Muelle MU2 (Ver Apéndice N° 05 — 14: Proteccién catédica
mediante corriente impresa en MU2).

Forma de Pago:
v" Unidad: UNIDAD (UN)
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3.16.5 MANTENIMIENTO CAJA UNION POSITIVA - CUP Y CAJA DE
DISTRIBUCION DC (Partida 20.28)

Actividades:

v Efectuar una inspeccion visual de todos los componentes.

v' Ajustar todas las conexiones accesibles y revisar la temperatura de todos los
componentes.

v Verificar correcto estado de cables y elementos. Reemplazarlos si es necesario.

v" Usando una pinza amperimétrica en DC, medir la corriente de cada anodo.

v Usando un voltimetro, medir los voltajes AC de entrada y salida.
Nota: Existe un sled de &nodos (01 cable) conectado en la caja de unién de unién
positiva.

Forma de Pago:
v" Unidad: UNIDAD (UN)

3.16.6 MANTENIMIENTO DE POSTE DE POTENCIAL (Partida 20.29)
Actividades:

v Verificar tapas, sellos, panel, terminales, tornillos, arandelas y otros accesorios
segun el tipo de poste. Proceder a reemplazarlo si es necesario.
Verificar estado de los bornes y cables. Reemplazarlos si es necesario.
Verificar continuidad entre los cables de pilote.
Medir potencial de los pilotes (a dos profundidades). Si hay valores anormales
pueden ser una indicacion de cables rotos o fallas en las soldaduras de union
con la estructura.
v Para poste con cupon:
e Medir continuidad entre los cables del cupon.
e Medir la caida de voltaje del shunt para estimar la corriente drenada DC
(desconectado previamente pilote o cupdn). Se debe registrar ademas la
direccion de la corriente.
e Medir el potencial On y Off del cup6n desconectandolo localmente. Para el
cupdn en tierra se debe usar el tubo de medicién al costado del poste de
potencial. Para el cupon sumergido el electrodo se debe posicionar lo mas
cerca posible al cupon. Si hay valores anormales pueden ser una indicacion de
cables rotos o fallas.
e Usar un medidor de resistencia para obtener la resistencia entre cupén y pilote.

ANANEN

Equipos minimos requeridos: Voltimetro de alta impedancia (> 10 Mohm),
eléctrodos portatiles de referencia calibrados, telurémetro.

Forma de Pago:
v" Unidad: UN

3.16.7 TENDIDO DE CABLE Y DE CONDUIT REVESTIDO PVC DE 1/2" HASTA
6” @. (Partida 20.30)

Actividades:

v Dimensionar y planificar el reemplazo de cables y tuberias conduit faltantes.

v Instalar cable NYY con proteccién con tuberia rigida y flexible revestidas con
PVC.

v Para los cables hacia los anodos utilizar cable HALAR /HMWPE.
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v Suministro e instalacion de Soldadura Cadweld - ERICO en "T" Molde TAC-1Y1L
0 equivalente, cartuchos necesarios.
v Efectuar pruebas de continuidad en los circuitos negativo y positivo.

Forma de Pago:
v' Unidad: METRO (M)

3.16.8

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR / RECTIFICADOR MU2.
(Partida 20.31)

Actividades:

a) Inspeccion (energizado):

v

v

v

Efectuar una inspeccion visual de todos los componentes: shunt, breaker,
fusibles, borneras, etc.

Ajustar todas las conexiones accesibles y revisar la temperatura de todos los
componentes.

Usando un voltimetro, medir el voltaje de salida y el total de corriente que
drena (via shunt). Luego, compararlo con los instrumentos del equipo.
Verificar visualmente el estado del aceite (turbiedad, sélidos, decantados,
vapores, agua).

Temperatura de la superficie del liqguido (NFPA70B: 21.2.1): Registre los
resultados, temperatura actual y la mas alta indicada; restablecer la aguja
indicadora; nominales es el max. permitido.

Interrumpir la fuente de corriente mediante un dispositivo adecuado, el ciclo
recomendado es 3s ONy 1 s OFF.

Energizar la fuente DC y efectuar el proceso de calibracion midiendo los
potenciales de polarizacion — vea NACE TM 0497-2002 seccion 9. Calibrar
el potencial de los pilotes en la fuente de poder DC manipulando el voltaje
de salida. El potencial de polarizacion debe estar en el intervalo [(-) 850 a (-)
1,200 mV] vs. Cu/CuS0O4.

Carga de presion del espacio libre superior (tipo de tanque sellado)
(NFPA70B: 21.2.5.2): Deberia variar en funcion de los cambios en la carga y
la temperatura ambiente. Si el mandmetro permanece en cero, es porque
esta roto o existe una fuga en el espacio libre superior del tanque,
permitiendo que el transformador respire y entre humedad.

Tomar una huella del voltaje DC de salida de la fuente DC con el
osciloscopio.

Nivel de liquido en los tanques (NFPA70B: 21.2.5.1): Deberia estar entre las
marcas min. y max. del medidor.

Niveles de liquido en pasacables llenos de aceite (si corresponde): Deberia
estar entre las marcas min. y max. del medidor

Evidencia de fugas de aceite (NFPA70B: 21.2.1 .4): De tanques, accesorios.
tubos de refrigeracion, y pasacables

Equipos minimos requeridos: Osciloscopio, Multimetro, Amperimetro de
pinza, Electrodos portétiles de referencia calibrados, Interruptores de
corriente sincronizados GPS, Equipo de seguridad dieléctrico (guantes de
neopreno, botas dieléctricas, tapetes aislantes).

b) Mantenimiento mayor y pruebas (desenergizado) (NFPA70B: 7.1, 21.2.7.2):

v

v

Realice las pruebas anteriores con bastante anticipacion a la parada
programada: Determinar los posibles problemas que requieren de atencion

Inspeccionar el diafragma de alivio de presién en busca de grietas o agujeros,
o el dispositivo mecénico de alivio de presién para verificar su correcto
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AN

funcionamiento (NFPA70B: 21.2.7.3): Reemplace si esta defectuoso. Posible
causa de presion en transformadores de tipo sellados que permanecen en
cero.

Probar con nitrégeno seco la presion de las areas de espacio superior del
transformador de tipo sellado, si el mandémetro permanece en cero y el
dispositivo de alivio de presion es satisfactorio: Aplicar liquido a lo largo de
las juntas, etc., para localizar las fugas. Realizar las reparaciones necesarias.
Limpiar los pasacables e inspeccionar las superficies (NFPA70B: 21.2.7.3):
Considere la posibilidad de aplicar grasa de silicona en areas gravemente
contaminadas; deberia ser retirada y aplicada nuevamente.

Inspeccionar el mecanismo y contacto del cambiador de derivacion: Siga las
instrucciones del fabricante sobre el mantenimiento y el numero de
operaciones entre los reemplazos de contacto.

Pintar el tanque segun sea necesario: Cepillar y cebar las manchas de 6xido.
Acabado de pintura.

Revisar las conexiones del sistema de puesta a tierra (NFPA70B: 21.2.7.5):
En cada de las posiciones de la toma; como prueba de aceptacién y después
de reparaciones importantes.

Realizar prueba de relacion de giro (NFPA70B: 11.11.2).

Realizar pruebas de factor de potencia (desconectar de los equipos)
(NFPA70B: 11.9.3.2): Devanados. pasacables. y liquido aislante.
Considerar la posibilidad de realizar pruebas de resistencia del
devanado/cambiador de la toma: Utilice un micrémetro en cada posicion de
la toma para detectar la resistencia de contacto anormalmente elevada.
Hacer una inspeccion bajo la cubierta a través de pozo de inspeccion (provea
proteccion positiva para evitar la entrada de humedad) (NFPA70B: 11.2.7)
Esta inspeccidn podria no ser necesaria a menos que las pruebas indiquen
problemas: Inspeccione si hay humedad u 6xido debajo de la cubierta agua
en superficies horizontales debajo del aceite, los contactos del cambiador de
derivacién (tap) (en la medida de lo posible), la basura, depésitos de barro
de aceite, amarres sueltos y conexiones sueltas.

Considerar la realizacion de pruebas de alto potencial de c.c. (NFPA70B:
11.9.2.6) (NFPA70B: 11.5 a 11.8): c.c. en exceso de 34 kV puede polarizar
el liquido y por lo tanto aumentar las corrientes de fuga.

Si las inspecciones y/o pruebas anteriores indican posibles problemas
internos, podria ser necesario transportar el transformador al taller para
quitar del tanque el nucleo y el conjunto de la bobina para su limpieza,
inspeccién, pruebas y hacer las reparaciones que sean necesarias.

Filtrar el liquido aislante (desenergizar el transformador y poner a tierra los
devanados): Con la frecuencia que sea necesario. Eliminar la humedad por
calentamiento y bombeo de liquido a través de filtros de papel, una centrifuga
0 un evaporador de vacio. Limpiar a fondo la manguera y un equipo de
filtracion antes de cambiar de aceite a askarels o viceversa (NFPA70B:
21.2.1.2). Observe ANSIC 107.1 para la manipulacién y disposicion del
askarel.

Refinar el aceite aislante (desenergizar el transformador y poner a tierra los
devanados): Frecuencia como sea necesario. Filtrar a través de la tierra de
batan para eliminar los compuestos polares y &acidos. Afadir dibutil
paracresol (DBPC) para reemplazar los inhibidores de la oxidacion.
Rellenar con liquido aislante el transformador (NFPA 70B: 21.2.7.7,21.2.7.8):
Vuelva a llenar al vacio parcial si el depoésito esta disefiado de esa forma.
Siga las instrucciones del fabricante Siempre pruebe liquido aislante de
rigidez dieléctrica (min. 26 KV de askarel) antes de bombear al transformador
y bombear a través del filtro (min 30 KV askarels).
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c)

Pruebas especiales (desenergizado): Para probar el aislamiento de fase a fase

y de espira a espira (200 Hz a 300 Hz para 7200 voltios ciclos).
Prueba de potencial inducido (NFPA 70B: 11.11.2.1): Prueba de
comprobacion.

v' Prueba de alto potencial c.a. (NFPA 70B: 11.9.3.1): Prueba de
comprobacion.

d) Emisién de informes:

v' Informe Tipico de Prueba de Relacion de Potencial o Corriente del
Transformador.

v Informe Tipico de Inspeccién y Prueba de un Transformador.

v' Registro Tipico de Resistencia de Aislamiento de un Transformador de
Distribucion de Energia (PDU).

Forma de Pago:

Unidad: (UN) por cada mantenimiento de un transformador incluyendo todas las
actividades indicadas en el detalle de la partida.

3.16.9 REMOCION PARA EVALUACION, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION
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DE ANODOS DE ALUMINIO MODELOS MU2-Z1 Y MU2-Z2. (Partida 20.32)

Actividades:

v’ Efectuar desconexion de anodos.

v' Realizar inspeccion submarina visual para verificar dimensiones, dafos y
la adhesion de vida marina de los &nodos que componen el sistema y si
fuese necesario, segun el resultado de la medicion de potenciales, se
debera eliminar el exceso de vida marina del &nodo por medios manuales
0 mecanicos.

v' Para el caso de los anodos horizontales verificar la estructura de soporte,
nivel de socavacion y sedimentacion en el &nodo.

v' Realizar un registro escrito y fotografico/filmado de ubicacién de cada
anodo, estado de la soldadura de sujecion, estado de la estructura de
soporte en el caso de los anodos horizontales, dafios detectados,
desprendimientos y comprobacion de las dimensiones.

v Evaluar 240 anodos modelo MU2-Z1 y 118 anodos modelo MU2-Z2 distribuidos
a lo largo del MU2.

v' Proceder a levantar anodos a superficie.

v' Realizar limpieza de anodos.

v’ Ejecutar inspeccion de cada anodo.

v Efectuar reconexién de cada anodo.

v' Realizar evaluacion, mantenimiento o renovacion de cables, soportes, anclajes,
pernos y arandelas.

v Ver localizaciones de anodos a largo del Muelle MU2 en Apéndice N° 05 — 12:
Distribucion general del sistema de proteccion catodica por &nodos de sacrificio
en MU2.

Equipos minimos requeridos: Voltimetro de alta impedancia (> 10 MOhm),
electrodos portatiles de referencia calibrados, equipo de buceo que incluye
compresor de aire, escafandra con comunicacion, camara fotografica/video,
luces auxiliares, entre otros.

Condiciones Técnicas Pagina 100 de



-

Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara Petroperd

Forma de Pago:
v' Unidad: UN

3.16.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANODOS DE ALUMINIO (Partida

20.33 y 20.34)

Actividades:

v

v

v

Suministro de anodos de aluminio modelos MU2-Z1 y MU2-Z2. El suministro se
pagara con la respectiva partida y especificacion del Apéndice N° 3A: Formato
de Propuesta de Econdmica - Suministro de materiales.

Las dimensiones de los anodos de aluminio conforme Apéndice N° 05-13:
Detalle tipico de dnodos de sacrificio para sistema de proteccion catddica MU2.
Instalacion de &nodos de aluminio conforme localizaciones de éanodos de
aluminio a largo del Muelle MU2 (Ver Apéndice N° 05 — 12: Distribucién general
del sistema de proteccién catodica por anodos de sacrificio en MU2).

Forma de Pago:
v" Unidad: UN

3.16.11 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PROTECCION

CATODICA MIXTO EN MU2 (Partida 20.35)

Actividades:

v Pruebas y puesta en marcha del sistema de proteccion catodica mixto.

v' Medicién final a pilotes. Esto se ejecutara luego de terminadas los trabajos de
reparacion y de instalacion de anodos y cableado.

v Poner en servicio el sistema

v' Realizar los ajustes junto con el Inspector de la Unidad Servicios de

Mantenimiento, para ello debera establecerse un primer ajuste los 15y a los 30
dias. En ambos casos, la mediciéon en cada pilote sera en tres profundidades,
superficie, medio y fondo.

Forma de Pago:

v Unidad: UND. Por cada puesta en marcha después de la reparacién del

transformador.

OTROS
3.16.12 SERVICIO DE BUCEO PARA TRABAJOS NO CONTEMPLADOS.
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(Partida 21.01)

Esta partida se utilizard exclusivamente para los trabajos no contemplados en
alguna de las partidas anteriores

Actividades:

v

v

Efectuar trabajos especializados de buceo en instalacion portuaria del Muelle de
Carga Liquida (Zona debajo de la plataforma).

El Contratista suministrard& una embarcacion tipo chalana debidamente
acondicionada que incluya 01 motorista para realizar trabajos de Reemplazo de
Lecho Dispersor en Playa, Soldaduras en Pilotes e Inspeccion y Mediciones de
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Potenciales por Pilote del Sistema de Proteccion Catodica del Muelle de Carga
Liguida (Zona debajo de la plataforma).

El Contratista debe contar con el personal motorista calificado adecuado para el
manejo de la embarcacion marina, el cual deberd estar autorizado por la
autoridad portuaria competente para realizar estos tipos de trabajos. Se podra
aceptar Carnet y/o Licencia vigente.

Debera utilizar equipos especializados de vanguardia que aseguran la precision
y la seguridad en la ejecucion del presente servicio: Méscara de buceo,
Ordenador de buceo, Aletas, Regulador, Dispositivo de control de flotabilidad,
buceo BCD o chalecos, tanque de oxigeno (En botella).

El Contratista debe considerar que tiempo de buceo para efectuar la inspeccién
de pilotes la filmacion subacuética, sera el que sea necesario para realizar esta
actividad.

Forma de Pago:
v' Unidad: Hora Hombre (H-H)

3.16.13 SERVICIO DE EMBARCACION CON GRUA de 70TM PARA
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TRABAJOS NO CONTEMPLADOS. (Partida 21.02)

Esta partida se utilizara exclusivamente para los trabajos no contemplados en
alguna de las partidas anteriores

Actividades:
v" Uso de barcaza grua a solicitud del administrador de PETROPERU para izaje o

retiro de componentes o equipos del MCL que no estén incluidos en alguna otra
partida del servicio.

Forma de Pago:
v" Unidad: hora maquina (H-M)

3.17 INFORME Y PLANOS
3.17.1 INFORME DE RECORRIDO DE AMARRADEROS (Partida 22.01)

Actividades:

v' EI CONTRATISTA debera presentar al Ingeniero Inspector de
PETROPERU S.A., dentro del plazo de diez (10) dias Utiles, antes del
término de ejecucion del servicio, un Informe Técnico para su revision.

v' Deberd indicar el estado de las instalaciones antes y después de iniciar
los trabajos de inspeccién, el detalle de los principales defectos
detectados (con gréficos y/o fotografias) las reparaciones efectuadas y
las conclusiones y recomendaciones para prevenir cualquier dafio en el
sistema, de modo que se pueda otorgar al terminal de una adecuada
confiabilidad, que garantice su operacion segura.

v' Luego de la revision del Inspector de PETROPERU, el CONTRATISTA
tendra un plazo de 5 dias adicionales para entregar el informe final.

v EI CONTRATISTA presentara a PETROPERU un original y 4 copias del
Informe (todos impresos a color), Certificados de Inspeccion y filmacion
submarina: una para Movimiento de Productos, una para Ingenieria de
Mantenimiento, una para Mantenimiento de Plantas y una para
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Coordinacién y Costos. Asimismo, presentard 02 copias del informe en
formato digital editable en Microsoft Word.

v Los registros de espesores deberan estar claramente detallados, punto
por punto y deberan determinarse los espesores remanentes.

v El Informe de Inspeccidon debera contener como minimo la siguiente
informacion:

Antecedentes, como se encontré los equipos, descripcion de los
trabajos efectuados y situacion final después del mantenimiento
/reparacion.

Cronograma de ejecucion indicando las actividades realizadas con
sus respectivos tiempos de ejecucion (planificado vs real, diagrama
de Gantt y curva S). Incluye las prérrogas, adicionales y
complementarios si hubiere.

Procedimientos de ejecucién de los trabajos.

Normas técnicas aplicadas y/o Recomendaciones de Ingenieria,
especificando los criterios de aceptacion y rechazo. Estas se
especificaran en las actividades y en los resultados.

Resultados de las pruebas y ensayos realizados.

Andlisis de los resultados.

Conclusiones.

Recomendaciones.

Registro fotogréfico y filmaciones.

Cualquier otra informacién técnica que se considere de interés.
Datos técnicos de los equipos intervenidos

Resultados de la Inspeccion de cada uno de los elementos
intervenidos. Se deberd indicar el estado en que se encontraron, los
trabajos efectuados y el estado final de los mismos.

Registros de calibracion de boyas y cadenas.

Registros de la inspeccién de boyas, cadenas, pilotes, etc. indicando
todos los componentes encontrados en el recorrido.

Diagramas en tamafio A-4, indicando los puntos de inspeccién de las
lineas, dimensiones y ubicacion de las boyas, diametros y longitudes
de cadenas, etc.

Planos As Built e isométricos de los equipos intervenidos y sus
accesorios.

Trabajos previos a la reparacién

Protocolos de pruebas efectuadas.

Informe técnico del proveedor de pintura.

Balance de materiales (entregados, usados y devueltos), precisando
el sistema o lugar donde se instal6 cada item. La CONTRATISTA
debera adjuntar los esquemas y documentos necesarios que sean
necesarios para precisar lo indicado.

Relacion de materiales nuevos utilizados, sub-conjuntos de reserva
instalados y componentes reparados que serviran para el proximo
recorrido.

Informe (formatos) enviado a Capitania de los resultados de la
inspeccion de todos los elementos.

Planos As Built e isométricos de cada boya (tamafio A-1).

Adjuntos: Diagramas, fotos, etc.

v' Se precisa que es responsabilidad del CONTRATISTA la entrega
paulatina de todos los registros de inspeccién de boyas, cadenas,
accesorios, pilotes, esquemas, planos, etc. Estos seran revisados y
corregidos por el inspector asighado por PETROPERU.
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v' En caso presente los registros al finalizar el servicio, sin presentar
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avances paulatinos a medida que ejecute la inspeccion. PETROPERU
no se responsabiliza por las demoras en las correcciones que efectle
efectuadas, aplicando la penalidad por dia correspondiente, a partir de
los cinco dias adicionales dados a partir de la finalizacién del servicio.

Forma de Pago:

v" Unidad: UN

v’ La partida ser& valorizada al presentar el informe final de cada recorrido
de amarraderos efectuado, el cual debera incluir el contenido minimo
indicado, adjuntando las copias y DVDs correspondientes.

3.17.2 PLANOS Y ESQUEMAS (Partidas 22.02 'y 22.03)
Actividades:

v Esta partida incluye el levantamiento, elaboracion y entrega de planos
AS BUILT y esquemas de todas las boyas del terminal submarino y
muelle de carga liquida.

v' Planos:

= Los planos deberan contener informacion técnica de las
boyas, indicando claramente todos sus componentes internos
y externos, listando los materiales y elementos, con sus
respectivas dimensiones.

= Asimismo, estos planos indicardn todos los detalles,
dimensiones de los elementos de amarre, barandas, mallas,
celdas, muertos, anclas, y otros que indique el supervisor
administrador del servicio.

= Los planos deberan ser impresos en formato A-1. En caso la
cantidad de informacién no sea la suficiente para completar un
plano en el formato indicado, se pagard de manera
proporcional la presentacion en un formato diferente.

v' Esquemas:

= Los esquemas deberan contener informacion referencial de
las boyas, indicando claramente su disposicion, tipo, cantidad
de anodos de sacrificio, la cantidad de eslabones y longitudes
de todos los segmentos de las cadenas, ubicacién y tipo de
elementos de amarre, disposicion de las anclas, muertos,
ubicacion de los elementos reemplazados, referencias e
cuanto a su ubicacion, etc.
= Ejemplo de informacion para Cadenas
Tipo de cadena (Diam) | PENDURA | ROZADERO| TENDIDO
Longitud (m)
N° Eslabones
Elementos de Union:
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N° Grilletes kenter

N° Grilletes tipo lira

N° Grilletes ...

v' Al igual que con los registros de inspeccién, se precisa que es
responsabilidad del CONTRATISTA la entrega paulatina de todos los
planos y esquemas para su revision. Estos seran revisados y corregidos
por el inspector asignado por PETROPERU.

v El CONTRATISTA presentara tres juegos de cada plano aprobado
debidamente firmados por el ingeniero responsable del servicio.
Asimismo, la partida incluye la presentacién de dos CD de cada plano y
el esquema digitalizado en un formato editable de AUTOCAD, el cual
sera entregado al administrador del servicio.

v' Los esquemas deberan ser impresos en formato A-4. En caso la cantidad
de informacién amerite variar el formato indicado, se pagara de manera
proporcional la presentacion en un formato diferente.

Forma de Pago:

v' Unidad: EA

v' La partida sera valorizada al presentar el plano final aprobado, el cual
debera incluir el contenido minimo indicado, adjuntando las copias y
DVDs correspondientes.

3.17.3 GESTION DE APROBACION DE CERTIFICADOS DE INSPECCION

(Partida 22.04)

Esta partida involucra la gestion de la aprobacion de Capitania de Puerto, de los
Certificados de Inspeccion y toda la documentacion necesaria que acredite la
ejecucion del servicio y la habilitacion de las instalaciones de acuerdo con la
normativa vigente.

Es responsabilidad del CONTRATISTA entregar la documentacién que de
acuerdo con norma solicite la APN y Capitania de Puerto, a fin de obtener los
certificados de inspeccion aprobados y los permisos de operacién del Terminal
Submarino y Muelle de Carga Liquida de PETROPERU, luego de culminar cada
recorrido de amarraderos.

Unidad: UN que incluye la gestiébn de un certificado aprobado por instalacién
(muelle MU1. MU2, terminal submarino actual y nuevo).

3.17.4 INFORME Y DOSSIER DE CALIDAD DE REPARACION DE

BARCAZAS (Partida 22.05)

Contempla el informe final con el dossier de calidad y registro fotografico,
resultados de prueba, protocolos de entrega de todos los trabajos de reparacién
efectuados en las barcazas de Petropert que salgan a mantenimiento.

Unidad: UN
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3.17.5 INFORME DE MANTENIMIENTO DE MUELLE DE CARGA LiQUIDA MU1/

MU2. (Partida 22.06 y Partida 22.07)

Actividades:

v Terminadas satisfactoriamente las pruebas, se presentara un informe que

v

incluya el mantenimiento del Muelle y de instalacion de cama de &nodo en la

playa.
Indicar mediciones, resultados, conclusiones y recomendaciones.

Forma de Pago:
v" Unidad: UNIDAD (UN)

3.17.6 INFORME FINAL DE PROTECCION CATODICA DEL AMARRADERO 4

(Partida 22.08)

Actividades:

v/ Emitir informe final con recomendaciones y acciones para corregir lo faltante en

el sistema de Proteccion Catédica del Amarradero 4.

v Se debera incluir costos de actividades y material necesario.

Forma de Pago:
v" Unidad: UNIDAD (UN)

3.17.7 INFORME DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

DE TERMINALES SUBMARINOS (Partida 22.08 y Partida 22.09)

Actividades:

v Terminadas satisfactoriamente las pruebas, emitir informe final con

v

recomendaciones y acciones para corregir lo faltante en el sistema de Proteccion
Catddica en el Actual y Nuevo Terminal Submarino.
Indicar mediciones, resultados, conclusiones y recomendaciones.

Forma de Pago:
v" Unidad: UNIDAD (UN)

4. CONDICIONES GENERALES

4.1

4.2

4.3

4.4

El CONTRATISTA debera tener capacidad de proporcionar el servicio e
informacion apropiada y oportuna las 24 horas del dia, incluyendo dias
ordinarios, sabados, domingos y feriados.

Al ser el servicio de buceo un Servicio Portuario Basico, E| CONTRATISTA
debera cumplir con las disposiciones de la RAD N° 013-2012-APN/DIR “Norma
Técnico operativa para la prestacion del Servicio Portuario basico de Buceo”;
presentando a la firma del contrato copia de su licencia vigente para prestar
servicio de Buceo emitida por la Autoridad Portuaria Nacional.

Asimismo, El CONTRATISTA debera contar con “Certificado de Registro de
empresas y asociaciones relacionadas a la actividad acuatica” vigente, emitido
por la Direccion de Capitania y Guardacostas (TUPAM B-35), que deberé ser
presentado por EIl CONTRATISTA ganador de la Buena Pro al Administrador
del contrato, antes de iniciar el servicio con PETROPERU S.A.

El CONTRATISTA gestionard ante la Capitania Guardacostas Maritima de
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
4.10

Talara, los respectivos permisos para la ejecucion de todos los trabajos; asi
como presentar una constancia de aprobacion de la Autoridad Maritima, de
que la embarcacion (lancha) para buceo esta apta para este tipo de servicio,
no pudiendo variar las condiciones durante el tiempo de ejecucion del trabajo.

El CONTRATISTA debera contar con una Oficina en Talara o contar con un
domicilio legal y nominar a un Administrador del contrato, con quien
PETROPERU tratara y coordinara aspectos relativos al servicio, asi como
como solucion de problemas que pudieran presentarse de tipo administrativo,
operativo o de personal.

El CONTRATISTA ejecutara el servicio dga acuerdo con todas las Politicas,
Normas y Procedimientos de PETROPERU S.A.

El CONTRATISTA se regira por el Contrato, las Bases Administrativas, los
Términos de Referencia y las indicaciones del Administrador del Servicio. Asi
como por las Recomendaciones y los Estdndares de Ingenieria de
PETROPERU vy la normatividad 1SO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en lo
aplicable.

EI CONTRATISTA efectuara todas las actividades del servicio establecidas de
acuerdo con las necesidades del servicio, incluyendo la emisién de los
informes que solicite el supervisor administrador del contrato.

El CONTRATISTA dejara el area de trabajo limpia al término del dia-servicio.

El CONTRATISTA levantard y subsanara las Observaciones - en caso las
hubiera — a su entero costo e inmediatamente.

5. PLANIFICACION

A fin de garantizar una éptima ejecucion de los trabajos, El CONTRATISTA debera
planificar adecuadamente y en detalle los trabajos y secuencias involucrados.

En tal sentido, debera efectuar lo siguiente:

v

v

NN

El CONTRATISTA elaborard un procedimiento de trabajo detallado para la
ejecucion de los trabajos incluidos.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos, sea necesario corregir o
modificar los procedimientos aprobados o incrementar los recursos previstos,
esto sera de entera responsabilidad del CONTRATISTA y no involucrara ningun
costo adicional para PETROPERU, ni justificara ninguna prorroga del plazo de
ejecucion del servicio.

Determinar los recursos de mano de obra, equipos y herramientas que utilizara.
Elaborar un cronograma detallado de los trabajos a efectuar, el cual se
adecuara al plazo y horario establecidos en los presentes términos de
referencia. Asimismo presentard un histograma de los recursos que asignara
al servicio por dia de servicio.

Los procedimientos y cronogramas seran revisados por el Administrador del
Contrato quien los aprobard de estar conforme. Caso contrario, El
CONTRATISTA debera corregir el procedimiento y/o cronograma para su
aprobacion.

6. VISITA AL LUGAR

6.1 Dada la complejidad de los trabajos a efectuar, es conveniente que El
CONTRATISTA efectte una visita al lugar.
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6.2 La visita no es de caracter obligatorio y en caso de que el postor desee
hacerla, deberd ser coordinada con la Unidad Contratacién de Servicios y
Obras del Departamento Logistica.
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APENDICE N° 1A - ESQUEMA REFERENCIAL DE UBICACION DE LAS BOYAS

TERMINAL SUBMARINO

REFERENCIA
DE FONDEO
[
v
A-4 A-3
2 S

LEYENDA

Condiciones Técnicas Pagina 109 de
273



-

u

Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara Petroperd

NUEVO TERMINAL MULTIBUYA Y LINEAS SUBMARINAS

AA—4
Ab—4

ANELA PROYECTADA

CADENA LDNGITUD

CIRCULO DE BORNED
SE LABOYA
SINKER
ARGO GE TRABAIO
DEL SINKER

FOYA

AMARRADERO FROYECTADO

COORDEMADAS PLET

465146472
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UBICACION DE BOYAS DE SENALIZACION EN NUEVO TERMINAL SUBMARINO
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APENDICE N° 1B - ESQUEMA REFERENCIALES DE BOYAS
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(2X) @ 1.63" ENCADENAR BRIDA MONTAJE

PODER DAYMARK (VERDE) PN: 2921090-00
PN: 6301250-00 PODER DAYMARK PN: 4011064-00
. AMARRE CALCULOS
P 9011330-01 / BASADO EN IALA 1066 0 1.257 CADENA
LONGITUD 41m

SOLAMAX -3 LINTERNA

& f @ 1.25” ENCADENAR
BRIDA A CADENA
.
) ? 1.25" ENCADENAR
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APENDICE N° 1C - EJEMPLO DE INFORMACION A LLENAR EN ESQUEMAS ‘

| N. Local: | | Descripcion: | |
TAMANO DE BOYA
.—% DIAMETRO | ALTURA
DISTANCIA
A B C D
Pies |
BorwiTahs No eslabones|
A
TAMANO DE LAS CADENAS (Pig.) .
PENDURA | ROZADERO | TENDIDO
CANTIDAD Y TAMANO DE ACCESORIOS (EAXTAMANO)
GANCHO GRILLETE SWIVEL ANCLA
Penduwra B
ESPESORES DE BOYA
Cilindro | Cono Tapa
Rozadero C
T Tendido l
TRABAJOS EFECTUADOS EN BOYA Y ACCESORIOS
Boya
Pendura
Rozadero
Tendido
Accesorios
Notas:

EI CONTRATISTA debera adicionar la informacién que el administrador del servicio
solicite incluir en los esquemas.

El esquema presentado es referencial, el CONTRATISTA debera indicar el grafico
la disposicién de los accesorios, el tipo de elementos de unién de las cadenas y la
cantidad y tupo de sinker.
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APENDICE N° 2 - CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

1. Componentes actuales del Terminal Submarino de Punta Arenas

a) Tuberias submarinas de 12” diametro: 02 lineas. Para petréleo, de acero ASTM
A-53, y 1800 m de longitud c/u (de los cuales 1,600 m. se encuentran en mary
200 m. en tierra). Los tramos submarinos se encuentran arenadas en
aproximadamente 80% de su longitud.

b) Reducciones de 12” x 10” diametro (02 EA: 01 en cada linea).
c) “Cuellos de ganso” de 10” diametro (02 EA: 01 en cada linea).
d) Reduccion de 10" a 8" diametro (01 EA)

e) Sartas de mangueras de 10” diametro (02 sartas: 01 por linea). Cada sarta cuenta
con 06 mangueras, las que se deberan retirar, inspeccionar, reparar, efectuar
prueba hidrostética y reinstalar, de acuerdo al Estandar de Ingenieria SI3-01-03.

f) Boyas tipo cilindrico autocompensante de 4.9 metros de diametro y de 2.9
metros de altura, 8 mm. de espesor de plancha: 02 boyas.

g) Boyas de amarre de 3.5 a 4.5 metros de diametroy 2.9 a 3.2 metros de altura, 8
mm. de espesor de plancha: 02 boyas.

Se precisa que una de estas boyas no se encuentra instalada. Se reparara una
boya existente en tierra y sera instalada en el lugar que indique el administrador
del servicio.

Asimismo, la boya de amarre existente sera reemplazada por otra de mayores
dimensiones. Al igual que la anterior, se reparara otra boya para su instalacion.

h) Cadenas de boyas cilindricas: Estas tienen las siguientes dimensiones:

- Pendura : 3” diametro y 26 a 36 pies long.
- Rozadero : 3” diametro y 45 a 60 pies long.
- Tendido : 3" diametro y 270 a 290 pies de long.

i) Boya de Sefializacion con sistema de iluminacion, tienen foco de 12 voltios,
cargador solar y baterias: 01 boya. Las cadenas de pendura, rozadero y tendido
son de 1 4" de espesor.

Los trabajos eléctricos de estas boyas son inspeccionados y reparadas por
personal de PETROPERU.

j) Boyarines: 03 boyarines de acero del tipo “T” doble cono y cilindrica al medio de 4
pies diametro y 5 pies de altura, fabricadas con plancha de 1/4” y un tubo de 3”
diam. Un boyarin como troncal de referencia y 2 para lzaje de mangueras (sur y
norte)

k) Cadenas de Boyarines: Estas tienen las siguientes dimensiones:
- Pendura : 1-1/4” diametro y 45 pies long.
- Rozadero : 1-1/4” diametro y 20 pies long.

[) Boyas de relevo: 02 para boyas cilindricas (Terminal Multiboyas) de 11 pies de
diametro y 01 luminosa.
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2. Caracteristicas del Amarradero N° 1 (Muelle de Carga Liquida)

a)

b)

c)

d)
e)

f)

Boya Popa Estribor. De acero, cilindrica de 14 pies didmetro y 8 pies altura. Las
cadenas de pendura, rozadero y tendido son de 3” diametro.

Boya Proa Babor, de 8 pies de diametro por 8 pies de altura aprox. Las cadenas
de pendura, rozadero y tendido son de 3” diametro.

Boyas de Sefializacion: cuatro (04), con sistema de iluminacion, tienen foco de 12
voltios, cargador solar y baterias. Las cadenas de pendura, rozadero y tendido son

de 1 ¥4’ de diametro.

Los trabajos eléctricos de estas boyas son inspeccionados y reparadas por
personal de PETROPERU.

Boya de indicacion de bajos, de 4 pies diametro y 5 pies de alto.

Boya de amarre de lanchones, de 8 pies didmetro x 8 pies de alto.

Boya de amarre de remolcador, de 8 pies diametro x 8 pies de alto.

3. Componentes y caracteristicas del Nuevo Terminal Multiboyas

ftem | UND | Cant. X | Cant. X Descripcion
BOYA 5
BOYAS

01 EA 1 5 BOYA 6000 mm DIAM. x 2400 mm ALTURA

02 EA 2 10 QUICK-RELEASE HOOK (BUOY TYPE) 485,000 LBS

03 EA 2 10 GRILLETE 4" TIPO "D" Gr. I

04 EA 1 5 GRILLETE GIRATORIO 3 1/2" CON ESLABON END
LINK A C/ LADO

05 EA 5 25+1=26 | UNION KENTER DE 3"

06 EA 1 5 CADENA STUD LINK 4" x 20 METROS

07 EA 1 5 UNION KENTER DE 3 1/2" x "4"

08 EA 1 5 CADENA STUD LINK 4” x 13 METROS

09 EA 4 20 GRILLETE 3" TIPO "D" Gr. llI

10 EA 1 5 THREE EYES SEA LINK TOWING PLATES 485,000
LBS

11 EA 1 5 GRILLETE GIRATORIO 3" CON ESLABON END LINK
A C/ LADO

12 EA 5 25 CADENA STUD LINK 3" Gr. Il x 90 PIES

13 EA 1 5 GRILLETE 5" TIPO "D" Gr. I

14 EA 1 5 ANCLA TIPO DANFORTH 20,000 LBS.DE PESO CON
GRILLETE

15 EA 1 5 SINKER DE CONCRETO

16 EA 1 5 PILOTE DE RESPALDO, 3 X 18" SCH 60 L 6MTS
POPA, 2 X 20" SCH XS L 6MTS PROA API 5L O
EQUIVALENTE

17 EA 1 5 CADENA STUD LINK 1" Gr. Il X 13 METROS

18 EA 2 10 GRILLETE 2"

19 EA 2 10 MASTER LINK 1 1/4"

20 EA 2 10 KENTER CADENA 1"
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CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES REFERENCIALES DE LAS BOYAS:

N° i ; ANDOS
LOCAL DESCRIPCION DIAMETRO | ALTURA | ESPESOR 10KG
MUELLE DE CARGA LIQUIDA
M-1 BQYA I.DE AMARRE POPA ESTRIBOR 14 pies 8pies 12.7 mm 8
(Cilindrica)
M-2 BQYA DE AMARRE REMOLCADORES 8 pies 8 pies 95 mm 5
(Conica)
BOYA DE AMARRE REMOLCADORES
M-3 - L.
(Cilindro-Cénica)
BAJ BOYA INDICADORES BAJOS
B-3 B. DE AMARRE DE BARRERAS
NOROESTE - POPA ESTRIBOR
L-1 BOYA LUMINOSA DE SENALIZACION 8 pies 6 pies 8 mm 4
L-2 BOYA LUMINOSA DE SENALIZACION 8 pies 6 pies 8 mm 4
L-3 BOYA LUMINOSA DE SENALIZACION 8 pies 6 pies 8 mm 4
L-4 BOYA LUMINOSA DE SENALIZACION 8 pies 6 pies 8 mm 4
TERMINAL SUBMARINO
A-1 BOYA DE AMARRE SUR -POPA BABOR 49m 29m 8 mm 8
BOYA DE AMARRE NORESTE - POPA
A-2 ESTRIBOR 49m 29m 8 mm 8
BOYA DE AMARRE NORCENTRO - POPA
A-3 CENTRO 49m 29m 8 mm 8
BOYA DE AMARRE NOROESTE - POPA
A-4 BABOR 49m 29m 8 mm 8
B-1 BOYA DE AMARRE DE BARRERAS 11 pies 9 pies 12.7 mm 5
B-2 BOYA DE AMARRE DE BARRERAS 11 pies 9 pies 12.7 mm
T1 BO\:ARIN TRONCAL (Doble cono con tubo 3pies 10 pies 8 mm 5
de3"x 1.5 m)
T2 BOYARIN DE TREN SUBMARINA SUR 4 pies 5pies | 6.35mm 5
(Doble cono)
T-3 BOYARIN DE TREN SUBMARINA NORTE 4 pies 5 pies 6.35 mm >

(Doble cono)
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L-5 |BOYA LUMINOSA DE SENALIZACION 8 pies 6 pies 8 mm
NUEVO TERMINAL MULTIBOYA

A-1 BOYA DE AMARRE SUR -PROA BABOR 6.0 m 24 m
BOYA DE AMARRE NORESTE - POPA

A-2 BABOR 6.0m 24m
BOYA DE AMARRE NORCENTRO - POPA

A-3 CENTRO 6.0m 24 m
BOYA DE AMARRE NOROESTE - POPA

A-4 ESTRIBOR 6.0 m 24 m
BOYA DE AMARRE NOROESTE — PROA

A-5 ESTRIBOR 6.0m 24 m

Boyas de Relevo:
TIPO DIMENSIONES
Boya para el amarradero N° 1. 14 dx8 H

Cilindrica

Boyas para terminal submarino 11" x8 H

Cilindrico conica

Boya luminosa nueva completa

Nuevo disefio de material
sintético e inoxidable

Nota: Se precisa que los metrados indicados son referenciales y pueden variar durante la
ejecucion de los trabajos.

CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES REFERENCIALES DE LAS CADENAS
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. PENDURA ROZADERO TENDIDO
LOCAL ["DIAM [LONG DIAM |LONG DIAM |LONG SINKER
®ULG)| W) I’ESLABONES PULG)| o) |ESLABONES | ol |~ ) ESLABONES
MUELLE DE CARGA LIQUIDA
M-1 3 4 12 3 9 30 3 83 1
M-2 3 8 29 3 9 30 3 83 1
M-3 3 8 29 3 9 30 3 83 1
B-1 3 7 20 3 8 26 3 15 1




-

Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara "e":"e""

N PENDURA ROZADERO TENDIDO

LOCAL "DIAM [LONG DIAM |LONG DIAM |LONG SINKER

(PULG) | (M) | ESLABONES| oy |~y |ESLABONES | ooy |~y ESLABONES
B-2 1% 7 29 1% 8 87 1% 15 73 1
L1 | 1w | 2X 1% | 2 1v, | 27 | 120 2
4m
L-2 1% 105 1% 105 1% 230 2
L-3 1% 2:]3 1% 2 1% 27 120 2
L-4 1% 2x 1% 2 1% 27 120 2
3m

TERMINAL SUBMARINO
A-1 3 8.5 20 3 13.6 29 3 84 291 1
A-2 3 9.3 25 3 13.6 30 3 84 291 1
A-3 3 8.5 19 3 9.8 28 3 84 291 1
A-4 3 9.5 22 3 13.6 29 3 84 291 1
B-3 3 9.5 22 3 13.6 29 3 84 291 1
T-1 11/8 71 1% 50 1% 2
T-2 1 75 1% 60 1% 2
T-3 1 71 1% 79 174 2
L5 | 1% |2 - 3 1% | 2 08 1% | 27 | 120 | 2

NUEVO TERMINAL MULTIBOYA
A-1 3 20 4 13 3 137 1
A-2 3 20 4 13 3 137 1
A-3 3 20 4 13 3 137 1
A-4 3 20 4 13 3 137 1
A-5 3 20 4 13 3 137 1

Se precisa que los metrados indicados son referenciales y pueden variar durante la
ejecucion de los trabajos.

4.

Sistema de Proteccion Catdédica de Nueva Linea Submarina
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Petroperu instalé un nuevo sistema de lineas submarinas de 30 pulg y una longitud de 3210
m que ser acoplan a una estructura submarina PLET (PipeLine End Termination) y por
medio de la conexion de mangueras submarinas flexibles de doble carcasa y de 16 pulg.
de diametro.

El proyecto en total comprende un frente marino y otro terrestre.
El frente maritimo incluye la instalacién de los siguientes componentes:

v" Dos (02) Nuevas lineas submarinas OD 30", WT 0.625” cuyo extremo terminal llega
a un PLET (Pipe Line End Terminal). Cada linea submarina tiene una longitud de
aproximadamente de 3210 m de largo.

v" Un (01) PLET, esta es una estructura de acero al carbono anclada al fondo marino,
cuenta con una reduccién del OD 30” a OD 16", valvulas y arreglos de tuberias para
proporcionar el punto de conexion para los dos arreglos de mangueras flexibles de
16” que conectan al tanquero.

v Dos (02) lineas de 16” de mangueras flexibles para la conexiéon de las lineas
submarinas rigidas al tanquero.

v"Un (01) nuevo sistema de amarre de multi boya para amarre de buques tanque de
hasta 150 000 DWT.

El frente terrestre, conectando las lineas submarinas del frente maritimo con los tanques
de crudo en la refineria, consiste en la instalacion de: Dos nuevas lineas OD 30" que son
la continuacion en tierra de las lineas submarinas. Cada tuberia tiene unos 300 metros de
largo y se instalaran en un canal de concreto; Lineas de 34" y 24” para conexién con los
depdésitos de crudo situados dentro de la refineria; Lineas de 24” para la conexion con los
tanques de combustible dentro de la refineria.

4.1 Descripcion del Sistema de Proteccion Catddica:

Para la proteccion de las tuberias se disefié un sistema de proteccién catddica basado en
corriente impresa dispersada a través de anodos inertes.

El sistema de corriente impresa tiene como ventajas principales la posibilidad de ser
ajustable, condicién que es requerida para contrarrestar los cambios que pueden sufrir
tanto el suelo como el agua de mar de acuerdo con las estaciones climaticas y, por otra
parte, la vida util del mismo es superior a 25 afios. El sistema disefiado considera la
utilizacion de anodos de tipo de MMO (Mixed Metal Oxide), especificamente anodos
constituidos por un substrato de titanio de 99% de pureza, en forma de barra, alambre o
tubo, revestido con 6xidos ceramicos metalicos mezclados, de alta capacidad conductora.

Los anodos inertes del tipo MMO, son construido a partir de un tubo/una barra de titanio de
diametro 1 pulg. y 3.28 pies de largo, revestido de 6xidos activados de iridio y tantalio,
marca TELPRO o similar. El &nodo esté contenido dentro de un canister de didmetro de 3
“y 60“de largo. El conjunto esta relleno de coque calcinado de petroleo de baja resistividad
y tienen las siguientes dimensiones y caracteristica:

Tamafio Nominal Substrato Revestimiento Conexion
del Canister
(pulgadas)
@ 3x60 (largo) Titanio puro Oxidos ceramicos Un extremo con
segun ASTM B- activados de Iridio y Cable AWG N°
348 Téantalo 8
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APENDICE N° 2-1: PLANO — BLOCK DE CONCRETO PARA BOYAS ‘
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APENDICE N° 2-2: PLANO — GRAPA @ 12”
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APENDICE N° 2-3: PLANO — CUELLO DE GANSO

WELDING NECK @10" X 150

1

I

210"

60"

e

: CODO @90° DE 210"
N\ /
\

\
W\
\

CODO 90° DE @10"

WELDING NECK @12" X 150 /

f REDUCCION DE @12"A @10"

Nota:

a) 7 FT. ASTM A53 SCH 40.

b) (02) Codos de 90° SCH 40.
c) (01)Reduccién de 12" a 10" de diametro.
d) (01)Brida 12" @, clase #150.
e) (01)Brida 10" @, clase #150.

e —
OPERACIONES TALARA
2
£ LINEA
8|2
] B
LEVANTADO: REVISADO: FECHA:
s | am-1pc AFRODICIO MENDOZA 070815
§ [Glsuaaco: APROBADO: ESCALA:
I PAZ CHANTA AFRODICIO MENDOZA 8/
PLANO N* Plano de Referencla:

o1
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APENDICE N° 2-4: PLANO — DEFENSAS MUELE CARGA LIQUIDA MU1
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APENDICE N° 2-6: PLANO — ANODOS DE SACRIFICIO PARA PROTECCION PILOTES DEL PLET

1100
- TECHNICAL SPECS
Al/Zn/In alloy conforming to DNV RP-B-401
Type: Flush mounted
Net welght: 33kg
Gross weight: 358 kg
Electrochemlcal capaclty > 2500 Ahikg
s Electrochemlcal potentlal: 0 1050 mV Ws. Ag/AgCl
] - I Insert materlal: S275JR
| Insert type Weld-on / Bolt-on
25 _ Coatlng of anode's base min, 100 DFT epoxy undercoat
Quantity: 60 Pcs
2)
! "
= (5)
f /)\ 4
1025
R

Dimenslones en mm

LEYENDA
PILOTE

<

A R|S[B|=2
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APENDICE N° 2-7: PLANO — INSTALACION DE ANODOS DE SACRIFICIO PARA PROTECCION ESTRUCTURA DEL PLET

6 | 5 | 4 :I? 3 | 2 | 1

Dimenslones en mllimetros

Cantldad de dnodeos ! 26 Pes

INSTALACION DE LOS ANODOS DE PROTECCION DEL PLET I I
MNOTAS: T
APERNADD T [ A3
Replantear lodos los anodos y las orefas de elevaclon, e
Limplar manualmente la superflcle en la zora de Instalaclon del perno, esto es al centro de la ranura del conector, Consercis FAD '
Soldar por |a cabeza un perno M10 por cada pata de Instalaclon de anodo, Perno de acero al carbone acabado negro P ey
Soldar las Orejas de elevaclon L _':",::,':’
1 PIntar ] PLET de acuerdo al proced|mlento establecldo, proteglenda |a rosca de los fornlllos ¥ Niwas wabrrieas 0 Itworia Tok
A Inszalar los @nodes usando arandelas planas y de preslon para las tuercas, Apretar [2s tuercas y dar un punic de FRTECCON CNIC (6L R A
soldadura para asegurar, I HSTALACION [E Mbes:
NO PINTAR LOS ANODOS ] Mering Teesecl/TA | 1100 ]
¥ jugal o T | | | L[ P
- — : u- - - _m,{n — TP rlua:‘:' L]
FLiWos BF RIFEBERENA FEVIBIGHE 5-12-2019 FL | --pag-e-a0-0ms |

6 5 4 % 3 2 T 1
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| APENDICE N° 03 — FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA ‘

e e -romurosecorscon oo | eur T R

1.00 [LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SUBMARINO
Levantamiento topografico submarino de ubicacion
1.01 : : . UN 5
actual y final del actual terminal submarino
102 Levantamiento topografico submarino de ubicacion UN 3
' actual y final del nuevo terminal submarino
103 Levantarr_liento topogréfico subma[ino_ de ubicacién UN 5
actual y final del muelle de carga liquida - MU1
104 Levantamiento topografico subma[inq de ubicacién UN 3
actual y final del muelle de carga liquida - MU2
2.00 |RETIRO DE BOYAS PARA REPARACION
BOYAS DEL ACTUAL TERMINAL SUBMARINO
Retiro de Boyas de Amarre del Terminal
201 | 5 bmarino (X—l/A—Z/A—B/A—4) UN 20
2.02 | Retiro de Boyas de Amarre de Barreras (B-1/B-2) UN 10
2.03 | Retiro de Boyarines Doble Cono. (T-1/T-2/T-3) UN 15
2.04 | Retiro de Boya Luminosa (L-5) UN 5
BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA
(MU1)
205 3R)etlro de Boya de Amarre del Muelle (M-1/M-2/M UN 15
2.06 | Retiro de Boya de Amarre de Barreras (B-3) UN 5
2.07 |Retiro de Boya Luminosa (L-1/ L-2/ L-3/ L-4) UN 20
2.08 |Retiro de Boya de Indicacion de Bajos (BAJ) UN 5
BOYAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO
Retiro de boyas de amarre del Nuevo Terminal
2.09 Submarino 1,%/,3,4 y5 UN 15
2.10 | Retiro de Boyas de Amarre de Barreraly 2 UN 6
2.11 | Retiro de Boyarines Sefializacion 1y 2 UN 6
2.12 | Retiro de Boyas de izaje mangueras 1y 2 UN 6
2.13 | Retiro de Boyas de Troncal PLET 1 UN 3
BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA
(MU2)
2.14 |Retiro de Boyarines Sefializacion 1, 2, 3y 4 UN 12
2.15 |Retiro de Boyas de Amarre de Barreraly 2 UN 6
3.00 |FACILIDADES PARA INSPECCION DE BOYAS
BOYAS DEL ACTUAL TERMINAL SUBMARINO
Boyas de Amarre del Terminal Submarino (A-1/A-
3.0L | o)A ( UN 20
3.02 | Boyas de Amarre de Barreras (B-1/ B-2) UN 10
3.03 | Boyarines Doble Cono (T-1/T-2/T-3) UN 15
3.04 | Boya Luminosa (L-5) UN 5
BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA
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3.05 | Boya de Amarre del Muelle (M-1/M-2/M-3) UN 15
3.06 |Boya de Luminosa (L-1/ L-2/ L-3/ L-4) UN 20
3.07 |Boya de Indicacion de Bajos (BAJ) UN 5
3.08 | Boya de Amarre (B-3) UN 10
BOYAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO
Retiro de boyas de amarre del Nuevo Terminal
3.09 Submarino 1)?2,3,4 y5 UN 15
3.10 |Retiro de Boyas de Amarre de Barrera 1y 2 UN 6
3.11 | Retiro de Boyarines Sefializacion 1y 2 UN 6
3.12 | Retiro de Boyas de izaje mangueras 1y 2 UN 6
3.13 | Retiro de Boyas de Troncal PLET 1 UN 3
BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU2
3.14 | Retiro de Boyarines Sefializacion 1, 2,3y 4 UN 12
3.15 | Retiro de Boyas de Amarre de Barrera 1y 2 UN 6
BOYAS DE RELEVO
Boya de relevo de amarre para el Muelle de Carga
3.16 Ll'q)tlJida 1 (MUY) i ) UN 1
Boya de relevo de amarre para Actual Terminal
3.17 Su)t/)marino i UN 2
Boya de relevo de amarre para el Muelle de Carga
3.18 Ll'q)tlJida 2 (MU2) i ) UN 1
3.19 Boya de_ relevo de amarre para Nuevo Terminal UN 1
Submarino
3.20 |Boya de Relevo Luminosa UN
3.21 |Boya de Relevo Coénica UN
4.00 |REPARACION Y REUBICACION DE BOYAS
4.01 | Reemplazo planchas en boya KG 750
4.02 |Instalacion de parches KG 100
4.03 |Retiro de escaleras, plataformas y otras estructuras KG 500
4.04 Fabricacién y montaje de plataformas, pasarelas, KG 500
barandas
4.05 | Reemplazo de anodos de sacrificio de 10kg UN 70
4.06 |Reubicaciéon de boyas de amarre UN 10
4.07 | Reubicacion de boyarines de sefializacion UN 10
4.08 | Reubicacion de boyas luminosas UN 15
5.00 | RETIRO DE CADENAS Y ACCESORIOS
IZAJE DE TRAMO DE PENDURA
ACTUAL TERMINAL SUBMARINO
Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boyas
de amarre del Terminal Submarino (A-1/A-2/A-3/A-
5.01 . . iy UN 20
4). Incluye embarcacion con grua de izaje y
maniobras para traslado.
502 Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boyas UN 10
de amarre de barreras (B-1 / B-2). Incluye
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embarcacion con grua de izaje y maniobras para
traslado.

5.03

Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de
boyarines doble cono (T-1/T-2/T-3). Incluye
embarcacion con grua de izaje y maniobras para
traslado.

UN

15

5.04

Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boya
Luminosa (L-5). Incluye embarcacion con grua de
izaje y maniobras para traslado.

UN

MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU1

5.05

Izaje de Cadena Pendura y accesorios de boya de
Amarre del Muelle (M-1/M-2/M-3). Incluye
embarcacion con gria de izaje y maniobras para
traslado.

UN

15

5.06

Izaje de Cadena Pendura y accesorios de boya de
sefializacion  (L-1/ L-2/ L-3/ L-4). Incluye
embarcacion con gria de izaje y maniobras para
traslado.

UN

20

5.07

Izaje de Cadena Pendura y accesorios de boya de
indicacion de bajos (BAJ). Incluye embarcacion con
grla de izaje y maniobras para traslado.

UN

5.08

Izaje de Cadena Pendura y accesorios de boya de
Amarre (B-3). Incluye embarcacion con grda de izaje
y maniobras para traslado.

UN

NUEVO TERMINAL SUBMARINO

5.09

Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boyas
de amarre del Nuevo Terminal Submarino (1, 2,3, 4
y 5). Incluye embarcacion con gria de izaje y
maniobras para traslado.

UN

15

5.10

Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boya
de Amarre de Barrera (1 y 2). Incluye embarcacion
con grua de izaje y maniobras para traslado.

UN

511

Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boya
de sefializacion (1 y 2). Incluye embarcacion con
grla de izaje y maniobras para traslado.

UN

5.12

Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boya
de izaje de mangueras (1 y 2). Incluye embarcacion
con grda de izaje y maniobras para traslado.

UN

5.13

Izaje de Cadena de Pendura y accesorios de boya
de Troncal PLET 1. Incluye embarcacién con graa
de izaje y maniobras para traslado.

UN

MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU2

5.14

Izaje de Cadena de Pendura de Boyarines
Sefializacion 1, 2, 3 y 4. Incluye embarcacion con
grla de izaje y maniobras para traslado.

UN

12

5.15

Izaje de Cadena de Pendura de Boyas de Amarre
de Barreraly 2

UN
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IZAJE DE TRAMO DE ROZADERO

ACTUAL TERMINAL SUBMARINO

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boyas
de amarre del Terminal Submarino (A-1/A-2/A-3/A-
4). Incluye embarcacion con gria de izaje y
maniobras para traslado.

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boyas
de amarre de barreras (B-1 / B-2). Incluye
embarcacion con grua de izaje y maniobras para
traslado.

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de
boyarines doble cono (T-1/T-2/T-3). Incluye
embarcacion con gria de izaje y maniobras para
traslado.

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boya
5.19 | Luminosa (L-5). Incluye embarcaciéon con grida de UN 5
izaje y maniobras para traslado.

MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU1

Izaje de Cadena Rozadero y accesorios de boya de
Amarre del Muelle (M-1/M-2/M-3). Incluye
embarcacion con gria de izaje y maniobras para
traslado.

Izaje de Cadena Rozadero y accesorios de boya de
sefalizacion  (L-1/ L-2/ L-3/ L-4). Incluye
embarcaciéon con gria de izaje y maniobras para
traslado.

Izaje de Cadena Rozadero y accesorios de boya de
5.22 |indicacién de bajos (BAJ). Incluye embarcacion con UN 5
grua de izaje y maniobras para traslado.

Izaje de Cadena Rozadero y accesorios de boya de
5.23 | Amarre (B-3). Incluye embarcacion con gria de izaje UN 5
y maniobras para traslado.

NUEVO TERMINAL SUBMARINO

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boyas
de amarre del Nuevo Terminal Submarino (1, 2,3, 4
y 5). Incluye embarcacion con gria de izaje y
maniobras para traslado.

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boya
5.25 |de Amarre de Barrera (1 y 2). Incluye embarcacion UN 6
con grda de izaje y maniobras para traslado.

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boya
5.26 |de sefializacion (1 y 2). Incluye embarcacion con UN 6
grua de izaje y maniobras para traslado.

Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boya
5.27 | de izaje de mangueras (1 y 2). Incluye embarcacion UN 6
con grua de izaje y maniobras para traslado.

5.16 UN 20

5.17 UN 10

5.18 UN 15

5.20 UN 15

521 UN 20

524 UN 15
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Izaje de Cadena de Rozadero y accesorios de boya
5.28 |de Troncal PLET 1. Incluye embarcacion con grua UN 3
de izaje y maniobras para traslado.

MUELLE DE CARGA LiQUIDA MU2

Izaje de Cadena de Rozadero de Boyarines
5.29 | Sefializacion 1, 2, 3 y 4. Incluye embarcacion con UN 12
grla de izaje y maniobras para traslado.

Izaje de Cadena de Rozadero de Boyas de Amarre
de Barreraly?2

IZAJE DE TRAMO DE TENDIDO

ACTUAL TERMINAL SUBMARINO

Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boyas
de amarre del Terminal Submarino (A-1/A-2/A-3/A-
4). Incluye embarcacion con gria de izaje y
maniobras para traslado.

Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boyas
de amarre de barreras (B-1 / B-2). Incluye
embarcacion con gria de izaje y maniobras para
traslado.

Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de
boyarines doble cono (T-1/T-2/T-3). Incluye
embarcacion con grla de izaje y maniobras para
traslado.

Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boya
5.34 |Luminosa (L-5). Incluye embarcacién con gria de| TRAMO 5
izaje y maniobras para traslado.

MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU1

Izaje de Cadena Tendido y accesorios de boya de| TRAMO
Amarre del Muelle (M-1/M-2/M-3). Incluye

5.30 UN 6

5.31 TRAMO 20

5.32 TRAMO 10

5.33 TRAMO 15

5.35 . , L / 15
embarcacion con grla de izaje y maniobras para
traslado.
Izaje de Cadena Tendido y accesorios de boya de| TRAMO
sefalizacion  (L-1/ L-2/ L-3/ L-4). Incluye

5.36 . , o / 20
embarcacion con grla de izaje y maniobras para
traslado.
Izaje de Cadena Tendido y accesorios de boya de| TRAMO

5.37 |indicacion de bajos (BAJ). Incluye embarcacion con 5

grua de izaje y maniobras para traslado.
Izaje de Cadena Tendido y accesorios de boya de| TRAMO
5.38 | Amarre (B-3). Incluye embarcacion con grua de izaje 5
y maniobras para traslado.

NUEVO TERMINAL SUBMARINO

Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boyas| TRAMO
de amarre del Nuevo Terminal Submarino (1, 2 ,3, 4
y 5). Incluye embarcacién con grua de izaje y
maniobras para traslado.

5.39 15
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Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boya| TRAMO
5.40 | de Amarre de Barrera (1 y 2). Incluye embarcacion 6
con grda de izaje y maniobras para traslado.
Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boya| TRAMO
5.41 | de sefializacion (1 y 2). Incluye embarcacion con 6
grua de izaje y maniobras para traslado.
Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boya| TRAMO
5.42 | de izaje de mangueras (1 y 2). Incluye embarcacion 6
con grua de izaje y maniobras para traslado.
Izaje de Cadena de Tendido y accesorios de boya| TRAMO
5.43 |de Troncal PLET 1. Incluye embarcacién con gria 3
de izaje y maniobras para traslado.

MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU2

Izaje de Cadena de Tendido de Boyarines| TRAMO
5.44 | Sefializacion 1, 2, 3 y 4. Incluye embarcacién con 12
grua de izaje y maniobras para traslado.
Izaje de Cadena de Tendido de Boyas de Amarre de| TRAMO
Barreraly 2

6.00 |LIMPIEZA, INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE CADENAS Y ACCESORIOS

CADENAS DE BOYAS DEL ACTUAL TERMINAL
SUBMARINO

Limpieza, relleno e inspeccién dimensional de
6.01 | Cadenas de boyas de amarre del Terminal UN 20
Submarino (A-1/A-2/A-3/A-4).

Limpieza, relleno e inspeccion dimensional de
6.02 | Cadenas de boyas de amarre de barreras para UN 10
reemplazo (B-1 /B-2).

Limpieza, relleno e inspeccién dimensional de
Cadenas de boyarines doble cono (T-1/T-2/T-3).
Limpieza, relleno e inspeccion dimensional de
Cadenas de boya Luminosa (L-5).

CADENAS DE BOYAS DEL MUELLE DE CARGA
LIQUIDA MU1

Limpieza, relleno e inspeccion dimensional de

6.05 | Cadenas de boya de Amarre del Muelle (M-1/M- UN 20
2/M-3).

Limpieza, relleno e inspeccion dimensional de
6.06 | Cadenas de boya de sefializacion (L-1/ L-2/ L-3/ L- UN 20
4).

Limpieza, relleno e inspeccion dimensional de
Cadenas de boya de indicacién de bajos (BAJ).
Limpieza, relleno e inspeccién dimensional de
Cadenas de boya de Amarre (B-3).

CADENAS DE BOYAS DEL NUEVO TERMINAL
SUBMARINO

5.45 6

6.03 UN 15

6.04 UN 5

6.07 UN 5

6.08 UN 5
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Limpieza, relleno e inspeccién dimensional de UN
6.09 | Cadenas de boyas de amarre del Nuevo Terminal 15
Submarino 1,2,3,4y 5
6.10 Limpieza, relleno e inspeccién dimensional de UN 6
Cadenas de Boyas de Amarre de Barrera 1y 2
6.11 Limpieza, relleno e inspecgién dir_n,ensional de UN 6
Cadenas de Boyarines Sefializacion 1y 2
Limpieza, relleno e inspeccién dimensional de UN
6.12 o 6
Cadenas de Boyas de izaje mangueras 1y 2
6.13 Limpieza, relleno e inspeccion dimensional de UN 3
Cadenas de Boyas de Troncal PLET 1
BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU2
6.14 Limpieza, relleno e inspeccjén dir_n,ensional de UN 12
Cadenas de Boyarines Sefalizaciéon 1, 2,3y 4
6.15 Limpieza, relleno e inspeccién dimensional de UN 6
Cadenas de Boyas de Amarre de Barreraly 2
CONSTRUCCION DE BOYA DE RELEVO
Fabricacion de boya de amarre de relevo para
6.16 Nuevo Terminal Sﬁbmarino y MU2 i TON 30
Fabricacion de boyarin de relevo para Nuevo
6.17 Termino Submarir?/o y MU2 P TON 20
6.18 |Fabricacion de boya luminosa de relevo TON 10
7.00 | REEMPLAZO DE CADENAS Y ACCESORIOS
7.01 | Reemplazo de cadenas de 4” de diametro x 90 pies| TRAMO 10
7.02 | Reemplazo de cadenas de 4” de diametro ESLABON 1000
703 FIj(;zmplazo de cadenas de 3” de diametro X 90 TRAMO 20
7.04 | Reemplazo de cadenas de 3” de diametro ESLABON 1000
7.05 | Reemplazo de cadenas de 1 1/4” de diametro ESLABON 1000
7.06 | Reemplazo de cadenas de 1 1/2” de diametro ESLABON 1000
7.07 | Reemplazo de cadenas de 1” de diametro ESLABON 1000
7.08 | Reemplazo de grilletes de 2” UN 20
7.09 | Reemplazo de grilletes de 2 1/2" UN 30
7.10 | Reemplazo de grilletes de 3" UN 30
7.11 | Reemplazo de grilletes tipo lira de 3" UN 30
7.12 | Reemplazo de grilletes de 3 1/4" UN 30
7.13 | Reemplazo de grilletes de 4" UN 15
7.13 | Reemplazo de grilletes de 5" UN 15
7.14 | Reemplazo de Unién tipo Kenter de 3” UN 20
7.15 | Reemplazo de Union tipo Kenter de 3 ¥4" UN 20
7.16 | Reemplazo de “Ocho Giratorio” (Swivel) de 1 V4~ UN 20
7.17 | Reemplazo de “Ocho Giratério” (Swivel) de 3 * UN 20
718 Reemplazo de Placa Triangular “Delta” para UN 5
' cadenas con accesorios de 3”
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719 Reemplazo de Placa Triangular “Delta” para UN 5
' cadenas con accesorios de 3 ¥4”
Reemplazo de Placa Triangular “Delta” para UN
7.20 , " 5
cadenas con accesorios de 4
Reemplazo de Placa Triangular “Delta” para UN
7.21 . ” 5
cadenas con accesorios de 5
792 Confeccion e instalacion de sinker hasta 1.0 UN 10
tonelada
Confeccion e instalacion de sinker mayores de 1.0
7.23 hasta 2.0 Toneladas UN 10
Confeccion e instalacion de sinker mayores de 2.0 10
7.24 UN
hasta 3.0 toneladas
795 Confeccion e instalacion de sinker mayores de 3.0 UN 10
' hasta 4.0 toneladas
Confeccion e instalacion de sinker mayores de 4.0 10
7.26 UN
hasta 5.0 toneladas
Confeccion e instalacion de sinker mayores de 5.0 10
7.27 UN
toneladas
8.00 |INSTALACION DE BOYAS EN POSICION FINAL
BOYAS DEL ACTUAL TERMINAL SUBMARINO
Instalacion de Boyas de Amarre del Terminal
8.01 | 5 bmarino (A-1/A-2/A-3/A-4) UN 20
8.02 Ilr}gt_z;l;:\mon de Boyas de Amarre de Barreras (B- UN 10
8.03 | Instalacion de Boyarines Doble Cono. (T-1/T-2/T-3) UN 15
8.04 | Instalaciéon de Boya Luminosa (L-5) UN 5
BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU1
Instalacion de Boya de Amarre del Muelle (M-1/M- UN
8.05 15
2/IM-3)
8.06 |Instalacion de Boya de Amarre de Barreras (B-3) UN 5
8.07 | Instalacion de Boya Luminosa (L-1/ L-2/ L-3/ L-4) UN 20
8.08 | Instalacion de Boya de Indicacion de Bajos (BAJ) UN 5
BOYAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO
Instalacion de boyas de amarre del Nuevo Terminal
8.09 Submarino1,234y5 UN 15
8.10 | Instalacion de Boyas de Amarre de Barrera 1y 2 UN 6
8.11 |Instalacion de Boyarines Sefializacion 1y 2 UN 6
8.12 | Instalacion de Boyas de izaje mangueras 1y 2 UN 6
8.13 |Instalacion de Boyas de Troncal PLET 1 UN 3
BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU2
8.14 | Instalacion de Boyarines Sefializacion 1, 2,3y 4 UN 12
8.15 | Instalacion de Boyas de Amarre de Barrera 1y 2 UN 6
9.00 | TRABAJOS EN LINEAS SUBMARINAS
ACTUAL TERMINAL SUBMARINO
901 Coﬂnfecmon e instalacion de grapas para linea de UN 10
12” @ en mar
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Confeccion e instalacion de grapas para linea de

9.02 19" & . UN 10
en rompiente

903 Co”nfeccié_n e instalacion de grapas para linea de UN 10
12" @ en tierra

9.04 | Retiro e inspeccién de cuello de ganso de 12” UN 4

9.05 | Reparacion e instalacion de cuello de ganso de 127 UN 4

9.06 | Suministro e instalacion de cuello de ganso de 12” UN 2

9.07 | Reemplazo de tren de mangueras de @ 10” (06) TREN 12

9.08 | Reemplazo de mangueras de 10 “@ UN 6
NUEVO TERMINAL SUBMARINO

9.09 |Reemplazo de tren de mangueras de @ 16%(11) TREN 6

9.10 |Reemplazo de mangueras de & 16“ UN 11

911 Retiro / instalacion de Marine Breakaway Coupling UN 10
J16” FB ASME 16.5 CL 150 RF

912 Retiro_/ instalacion de Short Spool 16” Camlock UN 3
Coupling

9.13 | Retiro/ instalacion de Valvula Mariposa @ 16 UN 3

914 Re“tiro/.insta}lacién de Lightweight Blind Flange @ UN 3
16“ (brida ciega)

10.00 | INSPECCION SUBACUATICA

10.01 | Inspeccion subacuética de Muelle MU1 UN 5

10.02 | Inspeccidn subacuatica de Amarradero N°4 UN 3

10.03 | Inspeccion subacuética de Muelle MU2 UN 3

11.00 | TRABAJOS EN MUELLES
AMARRADERO N°4

11.01 | Retiro de maderamen existente UN 15

11.02 | Instalacion o reinstalacion de maderamen UN 15
MUELLLE DE CARGA LIQUIDA MU1

11.03 | Servicio de ajuste pernos de defensas en MU1 UN 200

11.04 Servicio de reemplazo de fender de las defensas UN 10
en MU1

11.05 | Servicio de reemplazo de defensas en MU1 UN 10

11.06 | Reemplazo de bocinas de defensas en MU1 UN 50
Servicio de limpieza de canastillas de las bombas

11.07 | 05 amrs T UN 9

11.08 (S)(Ie:r\gcio de limpieza de canastillas de las bombas UN 3
Servicio de limpieza de canastillas de las bombas

11.09| 5 500/901/902/903 UN 9
MUELLLE DE CARGA LIQUIDA MU2

11.10| Servicio de ajuste de pernos de defensas en MU2 UN 200

11.11 | Servicio de reemplazo de defensas MU2 UN 10

11.12 | Reemplazo de bocinas de defensas MU2 UN 50

12.00 | TRABAJOS EN EL PLET

12.01 | Retiro / instalacion de Platos Ciegos & 30” UN 10
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12.02 I;QGe’:uro / instalacion de Valvula Submarina de Bola UN 4
Reemplazo de dnodos de sacrificio de 33 kg en los

12.03 Pilotes del PLET UN 50
Reemplazo de anodos de sacrificio de 33 kg en la

12.04 estructura del PLET UN 50

13.00 | TRABAJOS DE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA

13.01 | Arenado a Metal Blanco M2 1.200

13.02 | Arenado Comercial M2 150

13.03 Pl_ntado de una capa de inhibidor de oxido de 3 M2 1.200
mils de espesor.

13.03 Pl_ntado de una capa de inhibidor de 6xido de 5 M2 1.200
mils de espesor.

13.04 Pintado de una capa de epoxico de 4 mils de M2 1.200
espesor

13.05 Plnta_do de una capa de epoxi de poliamida M2 1.000
catalizada de 4 mils de espesor

13.06 Plnta_do de una capa de epoxi de poliamida M2 1.000
catalizada de 6 mils de espesor

13.07 Plntado de una capas antlac_iherente (anti- M2 2000
incrustante) ablativo de 4 mils de espesor

13.08 Plnt_ado de una capa anticorrosivo base zinc de M2 1.200
3 mils de espesor.

13.09 Plnt_ado una capa de epdxico-poliamida de M2 1.200
4 mils de espesor

13.10 | Pintado una capa de poliuretano de 2 mils de M2 1.000
espesor

13.11 | Pintado una capa epoxy antideslizante de 3 mils de M2 500
espesor

13.12 | Pintado dos capas antiadherente (anti-incrustante)

: M2 900

de 2 mils de espesor

14.00 | FILMACION

14.01 | Filmacién Submarina del Terminal Submarino UN 5

14.02 '\F/IlILrJnlamon Submarina del Muelle de Carga Liquida UN 5

14.03 Fllmguon Submarina del Nuevo Terminal UN 3
Multiboyas

14.04 Filmacion Submarina del Muelle de Carga Liquida UN 3
MU2

15.00 | PRUEBAS
BOYAS DEL ACTUAL TERMINAL SUBMARINO
Prueba Neumatica a Boyas de Amarre del Terminal

15.011 g\ \hmarino (A-1/A-2/A-3/A-4) UN 20
Prueba Neumaticas a Boyas de Amarre de UN

15.02 Barreras (B-1/B-2) 10
Prueba Neumatica a Boyarines Doble Cono. (T- UN

15.03 1/T-2/T-3) 15
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15.04 | Prueba Neumatica a Boya Luminosa (L-5) UN 5
BOYAS DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA
Prueba Neumatica a Boya de Amarre del Muelle UN

15.05 1 1/m-21M-3) 15
Prueba Neumatica a Boya de Amarre de Barreras UN

15.06 (B-3) 5

15.07 Erx)eba Neumdtica a Boya Luminosa (L-1/ L-2/ L-3/ UN 20

15.08 | Retiro de Boya de Indicacién de Bajos (BAJ) UN 5
BOYAS DE RELEVO
Prueba Neumatica a Boya de relevo para Amarre UN

15.09 5
del Muelle
Prueba Neumatica a Boya de relevo de Terminal UN

15.15 . 5
Submarino

15.16 | Prueba Neumatica a Boya de Relevo Luminosa UN 5
BOYAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO

15.17 Prueba Neumatica de boyas de amarre del Nuevo UN 15

' Terminal Submarino 1,2,34y5

Prueba Neumatica de Boyas de Amarre de Barrera UN

15.18 1y 2 6

15.19 | Prueba Neumatica de Boyarines Sefializacion 1y 2 UN 6
Prueba Neumatica de Boyas de izaje mangueras 1 UN

15.20 y2 6

15.21 | Prueba Neumatica de Boyas de Troncal PLET 1 UN 3

ACTUAL TERMINAL SUBMARINO
Prueba hidrostatica de mangueras de & 10”

15.22 : UN 60
submarinas
15.23 Prljeba hermeticidad atren de 6 mangueras de @ UN 8
10” submarinas
NUEVO TERMINAL SUBMARINO
15.24 Prueba _hidrostética de mangueras de @ 16” UN 44
submarinas
Prueba hermeticidad a tren de 11 mangueras de &
15.25|16” submarinas + 01 Marine Breakaway Coupling UN 4
(MBC) de @16” FB ASME 16.5 CL 150 RF
16.00 | UNION BRIDADA
16.01 | Uni6n bridada de @ 30” UN 6
16.02 | Unién bridada de @ 16” UN 6
16.03 | Uni6n bridada de @ 12” UN 10
16.04 | Unién bridada de @ 10” UN 10
17.00 | VARIOS
17.01 Refuerzo de cordones de soldadura de planchas ML 150
de boyas
17.02 | Esmerilado y Relleno con Soldadura a Pits UN 150
17.03 | Esmerilado de restos de soldadura UN 50
17.04 | Corte de material de 3/16" a 1/2" espesor ML 20
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17.04 | Corte de material de 3/16" a 1/2" espesor ML 20
17.05 | Corte de material de 5/8" a 1" espesor ML 20
17.06 | Junta soldada de 10" a 12" diam UN 4
17.07 I\/_I'flnipuleo de tuberias y accesorios de 10 a 12” ML 20
diametro
17.08 | Cargador frontal con cuchara de 4,5 m3 HM 50
17.09 Motp_bomba autoceba_mte de minimo 10 HP y 540 HM 50
Ipm: incluye combustible y operador
18.00 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN MUELLES Y TERMINALES
Mantenimiento Preventivo / correctivo eléctrico del
Sistema de lluminacion Marina a Balizas,
18.01 Destelladores de balizas, Boyas, Mono Boyas y HH 3.520
Multiboyas
19.00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO BARCAZAS TALARA Y AGUAYTIA
VARADERO
Varado de barcaza. incluye calzada y descalzada,
19.01 | limpieza de patio, seguridad industrial, energia UN 2
eléctrica y agua
Desvarado de barcaza. incluye calzada y
19.02 | descalzada, limpieza de patio, seguridad industrial, UN 2
energia eléctrica y agua
PINTADO
19.03 | Limpieza de polvo y grasa SSPCSP 1 M2 400
19.04 | Limpieza mecanica - OV (rasqueteo) SSPCSP2 M2 400
19.05 | Limpieza mecanica - OV (rasqueteo) SSPCSP3 M2 400
19.06 | Hidrolavado SSPC-SP WJ1 para OV y OM M2 500
19.07 | Arenado SSPC - SP 5 M2 400
19.08 | Arenado SSPC - SP10 M2 100
19.09 | Pintado OV 4 capas M2 1,100
19.10 | Pintado OM 3 CAPAS M2 1,600
19.11 Pintado de cubierta, superestructura, contenedor 3 M2 250
capas
19.12 pintado de calados, circ. de plimsol, matricula, M2 3,300
nombre
TRABAJOS EN CALIENTE
19.13 | Cambio de planchas KG 10,000
19.14 | Instalacion de parches de refuerzo KG 2,000
19.15 | Remociodn e instalacion de anodos de zinc de 10 kg UND 50
19.16 Desmontaje y montaje de defensas: cambio de UN 60
cadenas
Desmontaje, suministro y montaje de toma de UN 2
19.17 | fondo. incluye limpieza de rejillas y cambio de
empaques
CALIBRACION Y PRUEBAS
19.18 | Calibracion de casco PTO 200
OTROS
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19.19 Remolque de barcaza talara — astillero o varadero - UN 2
' talara.
Recorrido mecénico de motobomba: UN >
19.20 mantenimiento de bomba, cambio de piezas
' oxidadas de motor lister, cambio de aceite, filtros
de aceite y de combustible.
19.21 Recorrido mecénico de Polines: Cambio de UN >
' Chumaceras de Pared y de Pie.
20.00 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
LINEAS SUBMARINAS EN ACTUAL TERMINAL
SUBMARINO
Excavacion y Relleno en Arena con Equipo Pesado M3 3,000
20.01 -
de Cama Anddica de Playa
20.02 | Instalacion de Cama de Anodos en Sector Playa UN 16
20.03 | Tendido de Cables 2 A WG HMWPE Pesado ML 100
20.04 | Tendido de Conduit y accesorios ML 100
20.05 | Empalmes de Cables Troncal y Anodos UN 150
20.06 Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema de UN 3
"~ | Proteccion Catédica
MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU1
20.07 | Medicion de Potenciales en Pilotes del Muelle MU1 UN 217
20.08 Remocion para Evaluacion, Mantenimiento y UN 12
' Reinstalacién de Anodos de Tiy Ti/ MMO
20.09 | Suministro e Instalacién de Anodos de MMO UN 3
Tendido de Cable y de Conduit Revestido PVC de M 1000
20.10
3m de largo.
Conexion de Cable a Pilote, Incluyendo Soldadura UN 180
20.11 | Exotérmica y Fijacion del Cable con Pistola Hilti
(Por Pilote)
Mantenimiento y Reemplazo de Accesorios UN 33
20.12 :
Conduits
20.13 | Mantenimiento de Transformador / Rectificador UN 1
20.14 | Pruebas de Verificacion de Bridas Aislantes. UN 1
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema de UN 1
20.15 % -
Proteccion Catédica
20.16 Suministro, Tendido y Conexionado de Cable M 100
) HALAR/HMPWE 1X50 mm2
20.17 Suministro e Instalacién de Cama de Anodos de UN 6
' Ti/Mmo en Sector Playa (06 &nodos)
Evaluacién de proteccion catodica de Amarradero UN 36
20.18 N°4
LINEAS SUBMARINAS EN NUEVO TERMINAL
SUBMARINO
Excavacion y Relleno en Arena con Equipo Pesado M3 5184
20.19 -
de Cama Anddica de Playa
20.20 | Instalacion de Cama de Anodos en Sector Playa UN 60

Condiciones Técnicas Pagina 143 de 273



wu
Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara ra———e

o wrewcece-romwosecomacon | o | onr | T <R

20.21 Trabajos Eléctricos para Empalmes de Cables ML 100
"~ | Troncal y Anodos
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema de UN 3
20.22 | Proteccion Catddica en lineas del Nuevo Terminal
Submarino
MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU2
20.23 | Medicion de Potenciales en Pilotes del Muelle MU2 UN 246
Remocion para Evaluacion, Mantenimiento y UN 50
20.24 | Reinstalacion de Anodos tubular de MMO
2.5"x100cm
Remocion para Evaluacion, Mantenimiento y UN 10
20.25 | Reinstalacion de Anodos tubular de MMO 1”x60cm
para SLEP
Suministro e Instalacién de Anodos tubular de UN 50
20.26 | MMO 2.5’x100 cm modelo XL con 40 m de Cable
HALAR #6 AWG
Suministro e Instalacién de Anodos tubular de UN 10
20.27 | MMO 1”x60 cm con 110 m de Cable HALAR #8
AWG
20.28 Mant_eni_miento Caja Unidn Poisitiva - CUP y Caja UN 2
' de Distribucién AC
20.29 | Mantenimiento Poste de Potencial UN 16
Tendido de Cable y de Conduit Revestido PVC de M 2000
20.30 " »
1/2" hasta 6” @
20.31 | Mantenimiento de transformador / rectificador MU2 UN 3
Remocién para Evaluacién, Mantenimiento y UN 400
20.32 | Reinstalacion de Anodos Aluminio modelos MU2-
Z1y MU2-72
20.33 Suministro e Instalacion de Anodos modelo MU2- UN 250
Tz
Suministro e Instalacién de Anodos modelo MU2- UN 150
20.34 79
20.35 Pruebas_ y Puesta} en I\/_Iarcha del Sistema de UN 3
' Proteccidon Catddica Mixto en MU2
21.00 | OTROS
21.01 | Servicio de Buceo para trabajos no contemplados H-H 100
Servicio de Embarcacion con grua de 70 TM para H-M 200
21.02 .
Trabajos no contemplados
22.00 [ INFORMES Y PLANOS
22.01 | Informe de recorrido de amarraderos UN 8
22.02 | Planos As Built de detalle de boyas UN 22
22.03 | Esquemas de boyas y cadenas UN 22
22 04 Ges_tiéq de aprobacion de Certificados por UN 16
capitania de puerto
22 05 Informe y dossier de calidad de reparacion de UN >
barcazas
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0
Petroperu

Liquida MU1

Informe de proteccion catddica de Muelle de Carga

UN

22.07

Informe de proteccion catddica de Muelle de Carga
Liquida MU2

UN

22.08

Informe de proteccion catddica del Amarradero 4

UN

22.09

Informe de proteccion catédica Actual Terminal
Submarino

UN

22.10

Informe de proteccion catddica Nuevo Terminal
Submarino

UN

COSTO DIRECTO (USD)

(....%) GASTOS GENERALES (USD)

(....%) UTILIDAD (USD)

SUB -TOTAL SIN IGV - SERVICIOS

SUB-TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES - APENDICE N° 3A

SUMINISTRO DE MATERIALES - IGV 18%

TOTAL GENERAL (USD) - PROPUESTA ECONOMICA

e La propuesta debera ser presentada en délares.

e La suma del material a suministrar y la conformacion de las partidas a Precios

Unitarios conformara el costo integral.

e Las Partidas donde el CONTRATISTA suministre el material solo debe incluir la

Instalacion

¢ Asimismo, la propuesta debe estar acompafiada de una estructura de costos (Analisis
de Precio Unitario) que sustente los costos unitarios.

Condiciones Técnicas

Pagina 145 de 273



Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara

-

u

Petroperu

APENDICE N° 3A — FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA -SUMINISTRO DE
MATERIALES

PLANCHAS DE ACERO

Plancha de acero Naval de 5 pies x 20 pies X

x 20 pies A-53 Gr.B

L |5/16” esp ASTM A-131. UN 5

2 Plancha de acero Naval de 5 pies x 20 pies X UN 5
3/8” esp ASTM A-131.

3 Plancha de acero Naval de 5 pies x 20 pies X UN 5
1/2” esp ASTM A-131.

4 Plancha de acero Naval de 5 pies x 20 pies X UN 5
1/4” esp ASTM A-131.

5 Plancha de acero al carbono de 5 pies x 20 UN 3
pies x 3/8” esp ASTM A-36.

6 Plancha de acero al carbono de 5 pies x 20 UN 5
pies x 1/2” esp ASTM A-36.

7 Plancha de acero al carbono de 5 pies x 20 UN 5
pies x 5/16” esp. ASTM A-36

8 Plancha de acero al carbono de 5 pies x 20 UN 5
pies x1/4” esp. ASTM A-36

BARRAS SOLIDAS DE ACERO

9 B_arra sélida acero SAE 1020 x @ 3/4" x 20 UN 5

pies
TUBOS DE ACERO AL CARBONO

Tubo de acero al carbono de @ 1-1/4” SCH 80

10 x 20 pies A-53 Gr.B UN 20
Tubo de acero al carbono de @ 1” SCH 80 x 20

1 pies A-53 Gr.B UN 20

12 Tubo de acero al carbono de @ 1-1/4” SCH 40 UN 20
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Tubo de acero al carbono de @ 1”7 SCH 40 x 20
pies A-53 Gr.B

UN

20

14

Tubo acero @ 1-1/2” SCH80 x 20 pies ASTM-
53Gr.B

UN

10

PERF

ILES ESTRUCTURALES

15

Canal tipo C de 1/4” de espesor x 150mm x
80mm x 20 pies ASTM A-36

UN

16

Platina acero al carbono de 2"x20 pies x V4"
esp. ASMT A-36

UN

20

17

Angulo 1”x1°x1/8” x 20 pies ASTM A-36 Gr. B

UN

15

18

Angulo 2"x2"x1/4” x20 pies ASTM A36 Gr. B

UN

15

19

Platina en acero al carbono ASTM A-36 de 4”x

1/4" Long. 6 metros

UN

10

EMPAQUETADURAS

20

Empaque de neoprene 14 Oz de 1/8” de
espesor x Ancho 48 pulg. T. Max W: 200°F
Resist. Quim. (PH): P/ Diafragma, Dureza Gr
70 para manhole de boyas

LB

500

21

Empaque de neoprene sintético de 1 m x 1m x
1/4” de espesor. T. Max W: 200°F Resist.
Quim. (PH): P/ Diafragma, Dureza Gr 70 para
manhole de boyas.

UN

20

22

Empaque espirometalico ASME 16.20 de 10”
@ ANSI 150 RF 316L SS/ GRAPHITE FILLED

UN

100

23

Empaque espirometalico ASME 16.20 de 12"
@ ANSI 150 RF 316L SS/ GRAPHITE FILLED

UN

10

24

Empaque espirometalico ASME 16.20 de 16”
@ ANSI 150 RF 316L SS/ GRAPHITE FILLED

UN

100
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25

Empaque espirometalico ASME 16.20 de 30”
@ ANSI 300 RF 316L SS/ GRAPHITE FILLED

UN

26

Junta No Metdlica tipo anillo de fibra de
aramida/ caucho NBR com Dia. Nom.: 12 pulg,
Dia. Int: 12-3/4 pulg. Dia. Ext : 16-1/8 pulg.
Esp: 1/8 pulg. P. MAX. W. : 1000 PSI.
Temperatura max: 400°F (205 °C). Uso en
bridas de 150 LB

UN

10

27

Junta No Metalica tipo anillo de fibra de
aramida/ caucho NBR com Dia. Nom.: 10 pulg,
Dia. Int: 10-3/4 pulg. Dia. Ext : 13-3/8 pulg.
Esp: 1/8 pulg. P. MAX. W. : 1000 PSI.
Temperatura max: 400°F (205 °C). Uso en
bridas de 150 LB

UN

30

PERNOS, ESPARRAGOS, TUERCAS

28

Perno de @ 1/2” x 1-3/4” ASTM A-193 Gr. B7

UN

350

29

Perno M48x114 mm. LG ASTM A-307 GALV
MODEL MV 1250x1000B

UN

50

30

Perno hexagonal de & 5/8” x 2-1/2" zincados,
con tuerca, arandela plana y anillo de presion

UN

600

31

Perno cabeza de coche zincado de @ 3/8” x 6-
1/2”, con tuerca, arandela plana y anillo de
presion.

UN

400

32

Pernos de acero al carbono ASTM A-307 Gr. B
de 5/16 pulg dia. 18 hilos/pulg. x 2 1/2 pulg
longitud cabeza hexagonal con tuerca pesada
hexagonal estdndar americano de acero al
carbono.

UN

100

33

Esparragos @ 3/4 " x 3 1/2” con doble tuerca
AISI 316.

UN

100

34

Esparrago zincado de @ 3/8” x 8”, con 02
tuercas, 02 arandelas planas y 02 anillos de
presion.

UN

200
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35

Esparrago zincado de @ 7/8” x 37, con 02
tuercas, 02 arandelas planas y 02 anillos de
presion.

UN

250

36

Esparrago de @ 1/2” x 8-1/2” ASTM A-193 Gr.7
con 2 tuercas ASTM A-194 Gr. 2H

UN

300

37

Esparragos 5/8” @ x 3-1/4 pulg ASTM A-320
Gr.B7 Zn+PTFE con 02 Tuercas 5/8” @ ASTM
A-194 Gr.2H Zn+PTFE para grapas de 12”
diametro en lineas submarinas

UN

150

38

Esparragos 7/8” @ x 5 pulg. ASTM A-320
Gr.B7

UN

100

39

Esparragos 1” @ x 140 mm ASTM A-320 Gr.B7
Zn+PTFE con 02 Tuercas 1" @ ASTM A-194
Gr.2H Zn+PTFE y 02 arandelas 1” & ANSI
B18.22.1 - Type A

UN

50

40

Esparragos 1-1/4” & x 425 mm ASTM A-320
Gr.B7 Zn+PTFE con 02 Tuercas 1-1/4” @
ASTM A-194 Gr.2H Zn+PTFE y 02 arandelas
1-1/4” & ANSI B18.22.1 - Type A

UN

50

41

Esparragos 1” @ x 275 mm ASTM A-320 Gr.B7
Zn+PTFE con 02 Tuercas 1" @ ASTM A-194
Gr.2H Zn+PTFE y 02 arandelas 1” & ANSI
B18.22.1 - Type A

UN

50

VALV

ULAS Y ACOPLES

42

Marine Breakaway Coupling @ 16” FB ASME
16.5 CL 150 RF. Male and female body ASTM
694 F52. Piston end-stroke ASTM A479
S31803. Operating TEMP -10/+85°C

UN

43

Valvula de Bola Submarina de 16” @ API
6DSS CL 150 RF, Acero fundido ASTM A216 y
flanges according to ASME B16.5

UN

44

Valvula mariposa 16” @ ASA 150. Body ASTM
A216 WCB. Seat NBR. Pin AlISI 316. Disc
Aluminium bronze B148. Leyer AlSI 316.

UN
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Short Spool 16” @ CAMLOCK Coupling.
Flanges ASTM A105. Tube API 5L GR B/
45 | ASTM 285C. Cam Block Cast Steel BS 3100 UN 2
GR A2. CAM Cast Stainless Steel BS GR
410C21.

Lightweith Blind Flange 16” @ ASA 150 R.
46 |Material: ASTM A150 Carbon Steel. Coating: UN 2
HOT-DIP GALVANIZED

LINTERNAS MARINAS

Linterna marina intermitente Model M701-5
47 QARMANAH o Similar alcance 3 M.N Luz UN 5
Ambar Sefial Intermitente Programable.

Linterna marina LED de mediana intensidad
Modelo PHAROS - SC35 o similar con alcance
3-5NM a0.74T /3.5 -6 NM a 0.85T. Panel
Solar, con 12 AH bateria. Blanco

48 UN 5

Linterna marina LED de mediana intensidad
Modelo PHAROS - SC35 o similar con alcance
3-5NM a0.74T /3.5 -6 NM a 0.85T. Panel
Solar, con 12 AH bateria. Amarilla o ambar

49 UN 5

Linterna marina LED de mediana intensidad
Modelo PHAROS - SC35 o similar con alcance
3-5NM a0.74T /3.5 -6 NM a 0.85T. Panel
Solar, con 12 AH bateria. Rojo

50 UN 5

Linterna marina LED de mediana intensidad
Modelo PHAROS - SC35 o similar con alcance
3-5NMa0.74T/3.5-6 NM a 0.85T. Panel
Solar, con 12 AH bateria. Verde

51 UN 5

57 Linterna Marina Autocontenida Modelo NOVA - UN 5
65 SC o similar con alcance 4NM a 10MN

Linterna Marina Autocontenida Modelo MLED -

53 120SC o similar con alcance superior a 4ANM UN 5
OTROS
54 Verduguete de goma 150mm x 150mm Norma UN 75

ASTM D-412 — Dureza shore 60-70
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55

Verduguete de Neopreno Antiabrasivo Tipo D.
Ancho 110 mm x altura 5 pulg. Color negro.
Dureza 70-75 Shore.

30

56

Anodo de Zinc de 10 Kg con lengiieta para
soldar. Militares Americanas MIL-A-18001-G o
equivalente

UN

100

57

Anodo de Zinc de 33 Kg de tipo Flush mounted
barra con orejas de fijacién (para soldar),
Al/Zn/In alloy conforming DNV RP-B-401. Ver
Apéndice N°2-7

UN

100

58

Cinta de fibra de vidrio recubierta con resina de
poliuretano especial que se activa con agua.
color blanco. Resistencia a la presion: hasta
400 psi. resistencia a la temperatura: de -29 a
121°c continuo. de 121 a 260°. Modelo STOP
IT o equivalente. Rollo Ancho: 4” x 25 pies.

Rollo

18

MATERIALES SISTEMA DE PROTECCION CATODICA DE LAS LINEAS SUBMARINA ACTUAL
TERMINAL SUBMARINO

0.8 mm esp. para esparrago de & 7/8” Rigidez

59 | Anodo Tubular de TI-MMO. Ver Apéndice 5.1. UN 16
60 |Empalme 3M con Resina Scotch Cast Tipo 90 | UN 16
61 |Cable #2 AWG tipo HMWPE M 300
62 Bridas aislantes 12" ASA 150 (empaque, UN >
canutos y arandelas)
Junta sellante y aislante de 12” BLUE GARD
63 | 3000 de 1/16” esp. Rigidez dieléctrica V/mm UN 5
minima de 10.000
Junta sellante y aislante de 12" BLUE GARD
64 | 3000 de 1/8” esp. Rigidez dieléctrica V/imm UN 5
minima de 5.000
Arandela aislante BLUE GARD 3000 de 1/16”
65 |esp. Rigidez dieléctrica V/imm minima de UN 24
10.000
66 | Tubo aislante de polietileno de alta densidade M 150
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en brida de @ 12” dieléctrica V/mm minima de
18.000

67

Coke Metalulrgico 6 de Petroleo calcinado Tipo
Loresco SC3 o equivalente.

M3

68

Anodo tubular de titanio revestido con Mixed
Metal Oxides. Equivalente a Telpro Tubular
Anode 1”7 x 39.4” (25 mm x 1,000 mm). Current
Output: 50 amps. Con 20 metros de cable
AWG # 6 tipo HALAR/HMWPE, clase B, hilado
(7 hilos). Ver Apéndice 5.5.

UN

68

Anodo tubular de titanio revestido con Mixed
Metal Oxides. Equivalente a Telpro Tubular
Anode 17 x 19.7” (25 mm x 500 mm). Current
Output: 25 amps. Con 20 metros de cable
AWG # 6 tipo HALAR/HMWPE, clase B, hilado
(7 hilos). Ver Apéndice 5.5.

UN

69

Handy Cap IP. Exothermic Weld Grounding
Connections

UN

180

70

Splice kits (conexiones encapsuladas), modelo
90B-1 marca 3M.

KIT

180

71

Pernos partidos o conectores tubulares
partidos Burndy KS34

UN

180

72

Masilla para Molde de Soldadura. Sealflex o
equivalente.

Bolsa

10

73

Molde Cadweld CAVHP-1V-P.S. Para cable -
tuberia de 12”.

UN

10

74

Cargas Cadweld CA-45

UN

180

75

Molde Cadweld TAC-2G2G

UN

10

76

Cargas Cadweld CA-90

UN

180

77

Empalme encapsulado scotchcast 90-b1
(conexion t) para cable de 50 mm2

KIT

78

Conector split bolt de cobre para conductor de
1/0 awg (para empalme)

UN

10
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79 |Cable NYY tripolar 1x50mm2 de color negro M 1000

Masilla epoxica submarina (02 componentes).
80 |Equiv. a Masilla Epdxica Super 345-15 de KIT 10
Sherwin Williams. Ver Apéncide 2.4

81 Tubo termocontraible RAYCHEM WCSM 33/8 - UN 10
1200 o equiv. de 1.20 metros de long.

Caja de conexiones Crouse Hinds para 6

82 cables # 8AWG y un cable # 2/0 AWG. UN 2
83 | Royston Primer - Roybond 747 KIT 3
84 | Kop-Coat Bitumastic N° 50 KIT 3

MATERIALES SISTEMA PROTECCION CATODICA POR ANODOS GALVANICOS PARA MU2

ANODOS Aluminum alloy lll. Capacity ~ 2,500
A-h/kg, Open potential ~<=-1.05 V vs Ag/AgCI
85 |SW. Galvotec, Aberdeen Foundries o UN 250
equivalente. Modelo MU2-Z1 (Peso neto 276
kg). Ver Apandice 5-13

ANODOS Aluminum alloy lll. Capacity ~ 2,500
A-h/kg, Open potential ~<=-1.05 V vs Ag/AgCI
86 |SW. Galvotec, Aberdeen Foundries o UN 250
equivalente. Modelo MU2-Z2 (Peso neto 189
kg). Ver Apandice 5-13

87 Cable HMWPE #8 AWG o NYY 1 x 10 mm2 M 200
color Negro. INDECO, CEPER o equivalente

Cable Multifilar # 10 AWG. Recubrimiento NYY
88 |color amarillo-verde. INDECO, CEPER o M 20
equivalente

Termo contraible - I. Tubular con adhesivo.
89 |Para cables de 4-16 mm de diametro. Servicio UN 15
1000 V. Longitud 1 m. 3M o equivalente

Conector-8 mm2. Cobre Estafiado. Tipo
90 |Tubular para cable #8 AWG UL. BURNDY o UN 15
equivalente
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Abrazadera |- Anclaje poste permanente.
Acero galvanizado recubierto con PVC.
Abrazadera de dos orificios para tuberia de 1-
1/2" y sistema de fijaciéon. RedH2ot Plastibond
PBPS55S-2 o equivalente.

UN

50

92

Abrazadera II- Anclaje poste desmontable.
Acero galvanizado recubierto con PVC.
Abrazadera de dos orificios para tuberia de 2"
y sistema de fijacion. RedH2ot Plastibond
PBPS66S-2 0 equivalente.

UN

25

93

Espaciador conduit-l. Acero galvanizado
recubierto con PVC. Para tuberia de 1-1/2"y
sistema de fijacién. RedH2ot Plastibond
PBCLB-M150 o equivalente

UN

50

94

Tuberia galvanizada recubierta de PVC 1-1/2" x
1.5 m con accesorios de montaje (Abrazadera
para canal strut 1- 1/2" y canal strut P1000 de
0.15 m),

UN

95

Tuberia galvanizada recubierta de PVC 1-1/2"
x 3.0 m (incluye unién H-H galvanizada
recubierta de PVC).

UN

15

96

Caja tipo GUAC de 1-1/2" recubierta de PVC
con tapon. Clase | Div 2 Grupos C y D (NEC).
Incluye accesorios interiores. RedH2ot
Plastibond PRGUAC59 (caja) y PRPLG55
(tapdn) o equivalente.

UN

15

97

Cupon circular de acero de 100 cm2 de area
expuesta con dos cables THW #10 AWG de 12
m color blanco.Cabeza con rosca macho de 1-
1/2" compatible con unién H/H de PVC de
agua

UN

15

98

Unién roscada H-H de PVC de 1" clase 10

UN

15

99

Resistencia - cupon inmerso. 0.1 Ohm (+/- 1
%) - 0.1 W. Soldada a 2 terminales de ojo a
aislados para cable de 6 mm2, ojo de 6 mm.

UN

15
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100

Tuberia - anclaje cupén. Acero ASTM-A53 o
ASTM A500. 4" x 0.8 m, espesor minimo 4.78
mm. Con tapa soldada en un extremo.

UN

15

101

Bushing con tierra. Galvanizado recubierto de
PVC de 1-1/2". Con conector para cable de
tierra.

UN

30

102

Condulet - T Cupén. Galvanizada recubierta de
PVC. Modelo T 1-1/2".

UN

15

103

Sellador/Cortafuego- Rectf/Caja Pot. recubierto
de PVC- EYS Macho-Hembra 1-1/2". Clase I,
Divisién 2, Grupos C, D.

UN

15

104

Masilla sellante- Cortafuego. Chico A. 5 Ib.

UN

15

105

Fibra sellante. Chico X. 8 onzas

106

Masilla sellante. Poliuretano de alta expansion.

UN

15

107

Etiquetas para poste de potencial. Aluminio. 80
X 20 x 1 mm. Foto-anodizado color negro (no
es pintura). Textos en mayuscula, ler linea
altura de texto 10 mm, 2da linea 5 mm, 3er
linea 0 mm. Espacio entre lineas 2 mm. Texto
ler linea: Cédigo de poste, 2da linea:
"PROTECCION CATODICA", 3ra linea: No
aplica

UN

15

MATERIALES SISTEMA CORRIENTE IMPRESA PARA MU2

108

Anodo MMO. Tubular 2.5x100 cm modelo XL
con 40 m de Cable HALAR #6 AWG. Modelo
LIDA, TELPRO o equivalente.

UN

50

109

Anodo MMO - para SLED. Tubular 1x60" con
110 m de Cable HALAR #8 AWG. Modelo
LIDA, TELPRO o equivalente.

UN

15

110

Coke Metalurgico 6 de Petrdleo calcinado Tipo
Loresco SC2 o equivalente.

M3

111

Cable HMWPE #1 AWG 6 NYY 1 x 50 mm2.
Kalas, Indeco o equivalente

500
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Cable de energia con coraza Para
enterramiento directo. XHHW-2, 4 x #10 AWG
600 V. Acorazado. Okonite, Indeco o
equivalente okonite 546-31-3504

50

113

Cable de aterizamiento |I- Recubierto Multifilar
# 2 AWG. Recubrimiento NYY color amarillo-
verde. Indeco, Ceper o equivalente

50

114

Termo contraible - || Tubular con adhesivo.
Para cables de 10-30 mm de diametro.
Servicio 1000 V. Longitud 1 m. 3M o
equivalente Megarad. MPS 10- 19/6; 3M
ITCSN-0800-25-U

UN

115

Terminal de Presion-Il Conector de ojo a
presion para cable #2 AWG. Ojo de 1/2".
Burndy o equivalente Burndy. Modelo
YA2CL6-BOX.

UN

116

Terminal Universal - Tierra Aluminio estafiado.
Para cables #2 AWG-600 mcm. Ojo de 1/2".
Burndy o equivalente Burndy. Modelo K36U-
2N

UN

117

Conector - 50 mm2 Cobre estafiado. Tipo
tubular para cable #1/0 AWG. UL. Burndy o
equivalente Burndy. Modelo YS25-L-BOX

UN

118

Perno hexagonal - TABLEROS Acero
Inoxidable. 3/8" x 6" ANSI/ASME B18.2.1, con
doble arandela y doble tuerca. Tapia o
equivalente ea 8

UN

15

119

Perno hexagonal - Rectificador de Acero
Inoxidable. 3/8" x 2-1/2" ANSI/ ASME B18.2.1
con arandela y tuerca.

UN

15

120

Abrazadera-cable bajo tablero Sled. Acero
SS316 con orificio de anclaje de 1/4".

UN

200

121

Abrazadera-cable bajo tablero Sled. Acero
SS304 revestida de plastico con orificio de
anclaje de 3/16".

UN

200

Condiciones Técnicas

Pagina 156 de 273




122

Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara

-

0
Petroperu

Anclaje para concreto - . Perno expansivo de
acero inox para concreto de 1/4" x 2-1/4"
(diametro exterior x long) con arandela y
tuerca.

UN

125

123

Anclaje para concreto - I. Clavo de acero inox
para concreto de 5/32" x 1-9/16" (diametro
exterior x long) con arandela

UN

125

124

Hebilla 19 mm reforzada. HILTI o equivalente

UN

250

125

Fijador de tubulares rango 17-21 mm. Modelo
HCL SP-500-1721 PA12 o equivalente

UN

50

126

Viga Canal en U galvanizado 40 x 100 x 7.5
mm (ala x ancho x espesor) x 1.2 m.

UN

15

127

Tubo de Monitoreo - Cupon de PVC 3" x 3.0 m
- Grado 10. Incluye tapa superior. MATUSITA
0 equivalente

UN

15

128

Tuberia coraza de HDPE PE- 80 de diametro
20 mm. JORVEX, MATUSITA o equivalente.

25

129

Poste de marcaciéon- Cama anddica. Tuberia
de PVC 6" x 1.0 m - Clase 5. Llena de concreto
con simbolo en bajo relieve.

UN

15

130

Poste de marcacién- Ruta de cable. Tuberia
de PVC 6" x 0.7 m - Clase 5. Llena de concreto
con simbolo en bajo relieve

UN

15

131

Transformador/Rectificador. 460 VAC -3ph/ 60
V-100 A DC. Caja exterior en aluminio Clase |
Div 2 Grupos C y D (NEC). Cofre en acero
inoxidable 304. Modo de operacion manual.
Refrigeracion por aceite. Anclaje en losa.
Tecnologia Total o equivalente.

UN

132

Caja de distribucion - AC . Poliéster reforzado.
Clase | Zona 2 Grupo IIB (IEC). Accesorios
interiores y kit de anclaje para parante. IRT,
Tecnologia Total o equivalente.

UN
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Tuberia galvanizada recubierta de PVC 3" x 3

133 | m. Con tapa superior roscada. Perforaciéon UN 5
inferior para fijacion de 1/2".

134 Tuberia galvanizada recubierta de PVC 1-1/2" UN 15
x 0.40 m y union recta recubierta de PVC.
Tuberia galvanizada curvada de 1-1/2". 0.8

135 (L1) x 0.21(r) x 0.0 m (L2) y unién recta. UN 15
Tuberia galvanizada curvada de 1-1/2". 0.2

138 1(11) x 0.21( 1) x 0.0 m (L2) y unién recta. UN 15

137 Tuberia galvanizada recubierta de PVC 1-1/2" UN 15
x 1.1 m y unién recta recubierta de PVC.
Tuberia galvanizada curvada de 1-1/2". 0.6

138 (1) x 0.21 (1) x 0.0 m (L2) y unién recta. UN 15
Tuberia galvanizada recubierta de PVC 3" x

139 1.0 m y unién recta recubierta de PVC. UN 15
Tuberia galvanizada curvada de 3". 0.5 (L1) x

140 0.33(r) x 0.0 m (L2) y unién recta. UN 15
Tuberia galvanizada recubierta de PVC de 1-

141 1/2".0.18 m (L1) UN 15

142 Galva'fnlzado recubierto de PVC. 90° (H/H) de UN 15
1-1/2".
Conduit flexible metalico hermético recubierto

143 LFMC. De 1 -1/2" x 0.6 m. UN 15
Conduit flexible metalico hermético recubierto

144 LFMC. De 3" x 0.4 m. UN 15
Conector recto Galvanizado recubierto de

145 PVC. Hermético 1-1/2". UN 30
Conector recto Galvanizado recubierto de

146 PVC. Hermético 3". UN 15
Unién recta Hembra-hembra. Acero

147 |galvanizado 1-1/2". Recubierta de PVC. UN 15

Hembra-hembra.
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Union recta Hembra-hembra. Acero
galvanizado 3". Recubierta de PVC.

UN

15

149

Hub/Adaptador-1 Rectificador/CUP. Accesorios
de entrada en acero galvanizado recubierto de
PVC 1-1/2". Clase I, Division 2, Grupos C, D.

UN

15

150

Hub/Adaptador-1l CUP/CDAC. Accesorio de
entrada en acero galvanizado recubierto de
PVC 3". Clase I, Division 2, Grupos C, D.

UN

15

151

Sellador/Cortafuego- CUP/CDAC. Galvanizado
recubierto de PVC- EYS Macho-Hembra 3".
Clase I, Divisién 2, Grupos C, D.

UN

15

152

Etiquetas para equipos. Aluminio. 120 x 30 x 1
mm. Foto-anodizado color negro (no es
pintura). Textos en mayuscula, ler linea altura
de texto 10 mm, 2da linea 6 mm, 3er linea O
mm. Espacio entre lineas 2 mm. Texto ler
linea: Cédigo de equipo, 2da linea:
"PROTECCION CATODICA", 3ra linea:

UN

15

153

Masilla para sin brazing. STOPAC PASTE
CZH o equivalente.

UN

15

154

Terminal para Pin Brazing-Troncal. Terminal
de "0jo" (lug) para pin brazing para cable 2
AWG. Incluye pin fundente y ceramico. Modelo
BAC o equivalente

UN

400

155

Terminal para Pin Brazing-Ramal. Direct
Brazing Pin para pin brazing para cable 2
AWG. Modelo BAC o equivalente

UN

400

156

Terminal para Pin Brazing-Troncal. Ceramic
Ferrules para pin brazing para cable 2 AWG.
Incluye pin fundente y ceramico. Modelo BAC
0 equivalente

UN

400

157

Abrazadera de acero inxodidable SS316
(40mmx35mmx1.5mm). Modelo HILTI o
equivalente

UN

600
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Perno de anclaje. Perno anclaje quimico de
158 |acero inoxidable SS316 (1/4"x 2 1/4"). Modelo
HILTI o equivalente.

e Se precisa que los volumenes indicados por el CONTRATISTA seran una
Referencia.

e La CONTRATISTA deberé& presentar una vez calculado los rendimientos de las
partidas, a través de los Apéndices N° 03 y 3A indicar los precios unitarios del
Suministro de los Materiales, mismo que debe incluir, mejorar o completar los
volumenes referenciales dentro del Apéndice N° 3A.

e Estos podran ser revisados y ajustados por PETROPERU en base a los
reguerimientos reales.

e La suma del material a suministrar y la conformacion de las partidas a Precios
Unitarios conformara el costo integral.

e Las Partidas donde el CONTRATISTA suministre el material solo debe incluir la
Instalacion.

¢ Asimismo, la propuesta debe estar acompafiada de una estructura de costos (Analisis
de Precio Unitario) que sustente los costos unitarios de cada uno de las partidas.
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APENDICE N° 04 — PERSONAL REQUERIDO

1.

GENERALIDADES
El CONTRATISTA:

a)

b)

d)

Proveerd la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad
necesaria; y garantizara que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas
con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus
respectivas tareas y profesiones.

Suministrard el personal necesario para el cumplimiento de los trabajos de
acuerdo al cronograma aprobado al inicio del servicio.

Dispondra de 01 Ingeniero Responsable del Servicio por cada turno de Trabajo,
para la ejecucion de los trabajos; el cual deberda cumplir con el perfil indicado en
el numeral 2 del presente apéndice.

Este ingeniero estara a cargo de la direccion técnica de los trabajos, el mismo
que tendra poder de decision y no requerira ratificacion alguna por parte del
CONTRATISTA, pues ejercera en nombre y en representacion de éste, el
manejo técnico, administrativo, contractual y demas asuntos necesarios para la
correcta ejecucion de la prestacion. Dentro de Refineria Talara todo el personal
del CONTRATISTA estara bajo su mando, siendo responsable de las acciones
de su personal y siendo el responsable de coordinar con los ingenieros
responsables de mar y de tierra.

En adicién a sus funciones este ingeniero podra asumir de manera excluyente,
la responsabilidad de los trabajos en tierra 0 en mar, precisando, que si asume
alguna de las dos (responsabilidad de los trabajos en tierra o mar),
necesariamente otro ingeniero asumira la otra.

Este profesional estara a exclusividad a cargo del presente servicio y sera el
responsable de la prestacion; tendra poder de decisién y no requerird ratificacion
alguna por parte del CONTRATISTA, pues ejercerdA en nombre y en
representacion de éste, el manejo técnico, administrativo, contractual y demas
asuntos necesarios para la correcta ejecucion de la prestacion. Dentro de
Refineria Talara todo el personal del CONTRATISTA estara bajo su mando,
siendo responsable de las acciones de su personal.

Deberé contar con un Ingeniero Responsable de los trabajos en mar, el cual sera
Ingeniero Mecéanico, Naval, Industrial o afin, colegiado y habilitado, con
experiencia en trabajos de mantenimiento en muelles de carga, terminales
submarinos o similares. Este profesional estara dedicado a exclusividad al
presente servicio y seré el responsable de los trabajos en mar y las acciones de
su personal. Este ingeniero deberd contar con el permiso de la autoridad
competente para realizar trabajos a bordo de embarcaciones.

Debera contar con un Ingeniero Mecanico, Mecanico Eléctrico, Industrial o afin,
colegiado y habilitado, con experiencia en trabajos de mantenimiento en muelles
de carga, terminales submarinos, pintura industrial o similar como responsable
de los trabajos en tierra. Este profesional estara a exclusividad al presente
servicio
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f) Designara adicionalmente, a un ingeniero como supervisor de seguridad
industrial por cada zona de trabajo por turno, el cual tendrd conocimientos y
experiencia en Seguridad de Plantas y Proteccion Ambiental (ISO 14001) y sera
responsable de que los trabajos se ejecuten cumpliendo todas las normas de
seguridad y proteccion ambiental vigentes. Esta experiencia debera ser
debidamente acreditada.

g) Presentara al Administrador del Servicio de Petroperu, una carta en caso el (los)
ingeniero(s) presentado(s) no pudiera(n) asumir el cargo propuesto para el
servicio e indicando las causas que le(s) impide(n) asumir dicho cargo; en caso
de ser aceptado por Petroperl, éste(éstos) debera(n) ser reemplazado(s) por
otro ingeniero de experiencia similar o mayor experiencia acreditada, de acuerdo
a lo indicado en las bases.

h) Dispondra de personal altamente calificado, en cantidad suficiente y con la
debida experiencia que le permita brindar un servicio de calidad y cumplir con el
tiempo pactado. Este personal debera haber recibido capacitaciéon en el sistema
PBIP.

En la ejecucion contractual serd causal de retiro o cambio de personal, cuando
el mismo no cumpla apropiadamente con su respectivo perfil, no satisfaga las
exigencias del trabajo (obligaciones), no sea idéneo, cometa falta grave contra
la moral o disciplina, incumpla las disposiciones de seguridad u otros.

El personal profesional y técnico del CONTRATISTA no podra ser cambiado
durante la vigencia del contrato; excepto por renuncia (rompimiento de vinculo
laboral) o causas de fuerza mayor previamente justificada, y deberan ser
reemplazados por otros de igual o mayor experiencia y cumplan con el perfil
respectivo.

i) Debera asignar buzos de segunda categoria como minimo, con la experiencia
necesaria para ejecutar estos trabajos.

Segln RAD N° 013-2012-APN/DIR, personal minimo para Buceo Dependiente
de Superficie es de cuatro personas (04): Un supervisor de buceo, Un buzo
profesional, Un buzo auxiliar y Un Tender.

Esta cantidad minima establecida, no justifica que para trabajos de gran
envergadura, el contratista no incremente sus recursos afin de atender los
trabajos. El contratista deberd contar con la flexibilidad necesaria para
incrementar sus recursos a fin de no dilatar la duracién de los trabajos.

i) Es responsable que todo el personal de buceo esté calificado para realizar
labores maritimas, contando con la autorizacion respectiva de la Autoridad
Maritima.

Los Buzos deberan contar con carné de buzo profesional emitido por la Autoridad
Maritima, acorde con el reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las
Vigilancia de las Actividades Maritimas y Lacustres, D.S. N° 028-DE/MPG del 02
de junio del 2001.

k) Presentara al Administrador del Servicio, antes de ejecutar los trabajos, los
certificados originales vigentes de homologacion del personal soldador de
acuerdo a las Normas Técnicas AWS en la posicion 6 G, otorgados por una
institucion reconocida y autorizada para tal fin. No se aceptara personal que no
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cumpla con este requisito. Las Compafiias certificadoras deberan contar con
inspectores CWI con certificacion vigente para la homologacién de soldadores.

Estos soldadores seran los que ejecutaran todos los trabajos de soldadura que
se presenten en los procesos del servicio, incluyendo facilidades. Asimismo
deberd presentar el Procedimiento de Soldadura (WPS), Calificacion del
Procedimiento (PQR) y Calificacion del Soldador (WPQ) junto con la
presentacion de los soldadores para la ejecucion de trabajos de soldaduras en
tuberias en sistema GMAW,; de acuerdo a lo establecido en el Cédigo ASME
Secciobn IX, el cual debera ser aprobado por un Inspector de Soldadura CWI de
la AWS o institucion similar.

v' Todo el personal soldador que la Contratista asigne, debera estar
homologado para los trabajos a llevar a cabo en posicién 6G.

v El personal cortador debera ser evaluado por instituciones calificadas para
tal efecto.

[) Se asegurara que todo el personal asignado al presente servicio, debera contar
con la certificacién vigente de haber asistido y aprobado los Cursos Bésicos del
Cdédigo PBIP, Mercancias Peligrosas y Seguridad Portuaria, exigidos por la
Autoridad Portuaria Nacional.

m) Tomara las acciones correspondientes para prevenir, gue el personal asignado
para la ejecucion del servicio no tenga enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a
la altura, a lugares cerrados, etc.) que puedan constituirse en condiciones
riesgosas durante la ejecucion de trabajos de mantenimiento industrial similar a
los que se realizaran durante la Xlll Inspeccion General de la Unidad de
Destilacién Primaria.

En caso ingrese a las instalaciones de la Refineria personal con estas
condiciones de salud, esto sera de entera responsabilidad del CONTRATISTA;
por lo que, sera responsable de cualquier dafio personal o material que pudiera
ocurrir, debiendo asumir a su costo las acciones correctivas o atencion del
personal que sea necesario.

La Contratista se obliga a retirar y reemplazar al personal que Petroperd no
considere idéneo, sin responsabilidad alguna para Petropera.

n) Es responsable de la buena seleccion del personal que designe la Contratista a
fin de que le permita brindar a Petroperu un servicio de calidad.

Antes del inicio del servicio el Supervisor de PETROPERU S.A verificara y
aprobara los CV de todo el personal propuesto, el cual debera ser reemplazado
de acuerdo a lo indicado por el Administrador del Contrato.

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de solicitar la separacion en cualquier
momento de los trabajadores que no retnan las condiciones para el puesto. El
Contratista debera reponer dicho personal en el término que se acuerde entre
las partes a fin de no afectar el servicio. Asimismo, el Contratista debera
mantener siempre la cantidad de personal idéneo requerido para mantener la
calidad del servicio.

0) Realizara la gestion oportuna para los pases del personal del CONTRATISTA,;
de forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para tal efecto, la
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p)

o))

contratista debera tramitar los pases con anticipacion, entregando todos los
documentos y seguros necesarios.

Realizara todos los tramites y aspectos administrativos involucrados a su
personal. Asimismo, la contratista sera plenamente responsable del pago de
todos los beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio.
Petroperu S.A no se responsabilizard por ninguno de estos aspectos.

Asumira el costo de hospedaje, alimentacién y movilidad de su personal y
cualquier otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad del
Contratista.

PETROPERU S.A.:

y

Ly

Designara un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de
trabajo, verificar la ejecucion de cada actividad, mantener comunicacion con la
Contratista mediante el Cuaderno de Servicio. Verifica los plazos de ejecucion,
aprueba las valorizaciones y Actas de Recepcidn. Verifica el cumplimiento de las
normas de Seguridad.

Designara el personal que se encargara de inspeccionar el estado de los equipos
antes y durante su Mantenimiento General, emitiendo las recomendaciones de
los trabajos a ejecutar en forma oportuna. Fiscaliza los aspectos técnicos de los
trabajos, la calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.

NO libera de responsabilidad a la Contratista sobre la mala ejecucion de los
trabajos, la participacion que pudiera tener Petroperd al intervenirlos,
reservandose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de
mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las
especificaciones técnicas de las bases y procedimientos adecuados.

2. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO
1.1 Objeto

v

Garantizar que los trabajos a cargo del CONTRATISTA durante la ejecucion
del contrato sean efectuados cumpliendo con las Bases Técnicas,
especificaciones, plazo de ejecucion y las normas inherentes al servicio.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del
presente servicio.

Este ingeniero estara a cargo de la direccién técnica de los trabajos, el mismo
que tendra poder de decision y no requerira ratificacién alguna por parte del
CONTRATISTA, pues ejercera en nombre y en representaciéon de éste, el
manejo técnico, administrativo, contractual y demas asuntos necesarios para
la correcta ejecucion de la prestacion. Dentro de Refineria Talara todo el
personal del CONTRATISTA estara bajo su mando, siendo responsable de las
acciones de su personal y siendo el responsable de coordinar con los
ingenieros responsables de mar y de tierra.

Llevar el control de todas las actividades a desarrollarse, de las cuales es
responsable.

Ejercer en nombre y en representacion del CONTRATISTA, el manejo técnico,
administrativo, contractual y deméas asuntos necesarios para la correcta
ejecucion de la prestacion.
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1.2 Perfil del Profesional

v

v

Debe ser ingeniero colegiado y habilitado en la especialidad de Ingenieria
Mecanico, Mecanico Eléctrico, Industrial, Civil, Quimico, Naval o afin, con
experiencia acreditada minima de 24 meses en trabajos de mantenimiento,
instalacion, reparacion, montaje de boyas, lineas y estructuras en muelles,
plataformas o terminales submarinos o residente de servicios de recorrido de
amarraderos e inspecciones subacuaticas.

Esta experiencia debera ser en las posiciones de “Ingeniero Residente y/o
responsable del servicio y/o gerente de proyecto”.

Este profesional consignard su experiencia y otras informaciones en su
Curriculum Vitae, y sustentara adjuntando copias simples de Constancias,
Certificados de Trabajo, Certificados de capacitacion, Contratos y/u otros
documentos.

Entiéndase el término “Residente” como la permanentemente permanencia del
profesional en el lugar de ejecucion de trabajos, ejerciendo en nombre y
representacion del CONTRATISTA, el manejo técnico, contractual y demas
asuntos necesarios para su correcta ejecucion.

En caso haya ejecutado simultdneamente (o “traslapado”) varios trabajos
similares, el célculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, sera
considerando la fecha de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha de término
del trabajo mas reciente.

Si en la ejecucion del trabajo, ha tenido una participacion parcial, entonces el
cémputo de su experiencia serd sélo por el periodo que realmente ha
participado.

Debe tener conocimientos de computacién a nivel usuario

1.3 Aptitudes

v
v
v
v
v

v

Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar trabajos
continuados.

Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.

Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar
retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos.

Tener capacidad para trabajar “bajo presion”

Tener conocimiento de software de ingenieria basica tales como: MS-Project y
AutoCAD.

Tener conocimientos del idioma Inglés (de preferencia)

1.4 Obligaciones

v

v

Velar por el correcto desarrollo del servicio cumpliendo los objetivos
establecidos en tiempo, costo y calidad.

Supervisar gue la ejecucion de las diversas actividades se realice de acuerdo
con procedimientos, normas, especificaciones técnicas, planos y estandares.
Velar por que su personal cuente con equipos, herramientas y materiales a
cargo de su personal. La reposicion de equipos y herramientas deteriorados
estard a cargo del CONTRATISTA.

Llenar el Cuaderno de Servicio (es el Unico profesional del CONTRATISTA que
puede hacerlo). Es el responsable directo de la custodia y permanencia en el
lugar de ejecucion de trabajos del Cuaderno de Servicio.

Verificar, programar y ejecutar la prestacion de acuerdo con el plazo de
ejecucion, de acuerdo con la programacion PERT-CPM.

Supervisar que los trabajadores del CONTRATISTA efectlen los trabajos con
eficiencia, calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente.
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v
v

Conocer a cabalidad el “Manual de Normas Basicas de Seguridad y Proteccion
Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la
planificacion y ejecucion de los trabajos.

Velar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y
procedimientos de las especificaciones técnicas o aspectos de seguridad.
Responsable de la disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc.
de su personal.

Retirar de las instalaciones al personal ineficiente, con malos antecedentes o
mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente sintomas de
haber ingerido bebidas alcohdlicas o drogas.

Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y
proceder a su inmediato reemplazo cuando presente desgaste o dafios.
Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera
tratamiento médico.

3. INGENIERO RESIDENTE DE TRABAJOS EN MAR
1.1 Objeto

v

v

v

Garantizar que los trabajos a cargo del CONTRATISTA durante la ejecucion
del contrato sean efectuados cumpliendo con las Bases Técnicas,
especificaciones, plazo de ejecucién y las normas inherentes al servicio.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del
presente servicio.

Llevar el control de todas las actividades en mar a desarrollarse, de las cuales
es responsable.

Ejercer en nombre y en representacion del CONTRATISTA, el manejo técnico,
administrativo, contractual y demas asuntos necesarios para la correcta
ejecucioén de la prestacion.

El Ingeniero Residente es el representante del CONTRATISTA en las
coordinaciones que se efectien.

Su funcién no es sucedanea con la del SUPERVISOR DE SEGURIDAD y
Proteccion Ambiental.

1.2 Perfil del Profesional

v

Debe ser ingeniero colegiado y habilitado en la especialidad de Mecénico,
Mecanico Eléctrico, Naval, Industrial, Quimico o Mecatrénica o buzo profesional
certificado con experiencia en las labores objeto de contratacion de los
Servicios.

El ingeniero responsable del servicio debe tener una experiencia especifica
(continua o acumulada) minima de veinticuatro (24) meses realizando en
calidad de “Residente” en labores de mantenimiento, instalacion,
reparacion, montaje de lineas y estructuras en muelles, plataformas o
terminales submarinos o residente de servicios de recorrido de
amarraderos servicios de Buceo e inspecciones subacuaticas.

Este profesional consignara su experiencia y otras informaciones en su
Curriculum Vitae, y sustentarda adjuntando copias simples de Constancias,
Certificados de Trabajo, Certificados de capacitacion, Contratos y/u otros
documentos.

Entiéndase el término “Residente” como la permanentemente permanencia del
profesional en el lugar de ejecucion de trabajos, ejerciendo en nombre y
representacion del CONTRATISTA, el manejo técnico, contractual y demas
asuntos necesarios para su correcta ejecucion.
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v

v

En caso haya ejecutado simultdneamente (o “traslapado”) varios trabajos
similares, el célculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, sera
considerando la fecha de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha de término
del trabajo mas reciente.

Si en la ejecucion del trabajo, ha tenido una participacion parcial, entonces el
coOmputo de su experiencia serd sélo por el periodo que realmente ha
participado.

Debe tener conocimientos de computacion a nivel usuario

1.3 Aptitudes

v
v
v
v
v

v

Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar trabajos
continuados.

Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.

Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar
retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos.

Tener capacidad para trabajar “bajo presion”

Tener conocimiento de software de ingenieria basica tales como: MS-Project y
AutoCAD.

Tener conocimientos del idioma Inglés (de preferencia)

1.4 Obligaciones

v

Permanecer exclusivamente en el area de trabajo todos los dias que demande
el contrato, desde antes del inicio de la jornada de trabajo hasta el término de
ésta.

Los trabajos se iniciaran con la verificacion de las condiciones de seguridad por
el Supervisor de Seguridad y Proteccién Ambiental verificando y avalando que
todas las condiciones de seguridad requeridas se hayan cumplido antes de
iniciar los trabajos. Esta condicibn debera mantenerse permanentemente
durante todo el periodo de ejecucién de los trabajos.

Las condiciones de seguridad requeridas en el area de trabajo, indumentaria
de su personal, herramientas, equipos y materiales deben mantenerse durante
la ejecucién de labores; caso contrario, debera proceder a suspender los
trabajos hasta que las condiciones de seguridad se restituyan.

Supervisar que la ejecucion de las diversas actividades se realicen de acuerdo
con procedimientos, normas, especificaciones técnicas, planos y estandares.
Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de
su personal. La reposicion de equipos y herramientas deteriorados estara a
cargo del CONTRATISTA.

Llenar el Cuaderno de Servicio (es el tnico profesional del CONTRATISTA que
puede hacerlo). Es el responsable directo de la custodia y permanencia en el
lugar de ejecucion de trabajos del Cuaderno de Servicio.

Verificar, programar y ejecutar la prestacion de acuerdo con el plazo de
ejecucion, de acuerdo con la programacion PERT-CPM.

Supervisar que los trabajadores del CONTRATISTA efectlen los trabajos con
eficiencia, calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente.

Conocer a cabalidad el “Manual de Normas Basicas de Seguridad y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M-040)" y las reglas de seguridad afines,
durante la ejecucion de los trabajos.

Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la
planificacion y ejecucion de los trabajos.

Velar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y
procedimientos de las especificaciones técnicas o aspectos de seguridad.
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Responsable de la disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc.
de su personal.

Retirar de las instalaciones al personal ineficiente, con malos antecedentes o
mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente sintomas de
haber ingerido bebidas alcohdlicas o drogas.

Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y
proceder a su inmediato reemplazo cuando presente desgaste o dafios.
Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera
tratamiento médico.

4. INGENIERO RESIDENTE DE TRABAJOS EN TIERRA
1.1 Objeto

v

v

v

Garantizar que los trabajos a cargo del CONTRATISTA durante la ejecucion
del contrato sean efectuados cumpliendo con las Bases Técnicas,
especificaciones, plazo de ejecucién y las normas inherentes al servicio.

Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato del
presente servicio.

Llevar el control de todas las actividades en tierra a desarrollarse, de las cuales
es responsable.

Ejercer en nombre y en representacion del CONTRATISTA, el manejo técnico,
administrativo, contractual y demdas asuntos necesarios para la correcta
ejecucioén de la prestacion.

El Ingeniero Residente es el representante del CONTRATISTA en las
coordinaciones que se efectuen.

Su funcién no es sucedanea con la del SUPERVISOR DE SEGURIDAD vy
Proteccion Ambiental.

1.2 Perfil del Profesional

v

v

Debe ser ingeniero colegiado y habilitado en la especialidad de Mecanico,
Mecanico Eléctrico, Naval, Industrial, Quimico o Mecatrénico.

El ingeniero responsable del servicio debe tener una experiencia especifica
(continua o acumulada) minima de veinticuatro (24) meses realizando en
calidad de “Residente” en labores de mantenimiento, instalacion, reparacion,
montaje de lineas y estructuras en muelles, plataformas o terminales
submarinos o trabajos de metalmecéanica en Refinerias de Petréleo, industria
minera o petroquimica.

Este profesional consignara su experiencia y otras informaciones en su
Curriculum Vitae, y sustentara adjuntando copias simples de Constancias,
Certificados de Trabajo, Certificados de capacitacion, Contratos y/u otros
documentos.

Entiéndase el término “Residente” como la permanentemente permanencia del
profesional en el lugar de ejecucion de trabajos, ejerciendo en nombre y
representacion del CONTRATISTA, el manejo técnico, contractual y demas
asuntos necesarios para su correcta ejecucion.

En caso haya ejecutado simultdneamente (o “traslapado”) varios trabajos
similares, el célculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, sera
considerando la fecha de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha de término
del trabajo mas reciente.

Si en la ejecucion del trabajo, ha tenido una participacion parcial, entonces el
computo de su experiencia serd so6lo por el periodo que realmente ha
participado.

Debe tener conocimientos de computacion a nivel usuario
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1.3 Aptitudes

v

AN

AN

v

Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar trabajos
continuados.

Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.

Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar
retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos.

Tener capacidad para trabajar “bajo presion”

Tener conocimiento de software de ingenieria basica tales como: MS-Project y
AutoCAD.

Tener conocimientos del idioma Inglés (de preferencia)

1.4 Obligaciones

v

Permanecer exclusivamente en el &rea de trabajo todos los dias que demande
el contrato, desde antes del inicio de la jornada de trabajo hasta el término de
ésta.

Los trabajos se iniciaran con la verificacion de las condiciones de seguridad por
el Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental verificando y avalando que
todas las condiciones de seguridad requeridas se hayan cumplido antes de
iniciar los trabajos. Esta condicibn debera mantenerse permanentemente
durante todo el periodo de ejecucién de los trabajos.

Las condiciones de seguridad requeridas en el area de trabajo, indumentaria
de su personal, herramientas, equipos y materiales deben mantenerse durante
la ejecucién de labores; caso contrario, debera proceder a suspender los
trabajos hasta que las condiciones de seguridad se restituyan.

Supervisar que la ejecucion de las diversas actividades se realicen de acuerdo
con procedimientos, normas, especificaciones técnicas, planos y estandares.
Controlar el adecuado uso de equipos, herramientas y materiales a cargo de
su personal. La reposicion de equipos y herramientas deteriorados estara a
cargo del CONTRATISTA.

Llenar el Cuaderno de Servicio (es el tnico profesional del CONTRATISTA que
puede hacerlo). Es el responsable directo de la custodia y permanencia en el
lugar de ejecucioén de trabajos del Cuaderno de Servicio.

Verificar, programar y ejecutar la prestacion de acuerdo con el plazo de
ejecucion, de acuerdo con la programacion PERT-CPM.

Supervisar gque los trabajadores del CONTRATISTA efectlen los trabajos con
eficiencia, calidad, seguridad y protegiendo el medio ambiente.

Conocer a cabalidad el “Manual de Normas Basicas de Seguridad y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M-040)" y las reglas de seguridad afines,
durante la ejecucion de los trabajos.

Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas de seguridad en la
planificacion y ejecucion de los trabajos.

Velar y evitar que el personal del CONTRATISTA incumpla las normas y
procedimientos de las especificaciones técnicas o aspectos de seguridad.
Responsable de la disciplina, asistencia, puntualidad, traslados, refrigerio, etc.
de su personal.

Retirar de las instalaciones al personal ineficiente, con malos antecedentes o
mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente sintomas de
haber ingerido bebidas alcohdlicas o drogas.

Supervisar el buen estado y uso correcto de sus equipos y herramientas y
proceder a su inmediato reemplazo cuando presente desgaste o dafios.
Coordinar las facilidades necesarias en caso de que su personal requiera
tratamiento médico.
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SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL
1.1 Objeto

Garantizar que las condiciones de seguridad y proteccion ambiental durante la
ejecucion de los trabajos se realicen cumpliendo estrictamente lo dispuesto en las
Normas Bésicas de Seguridad y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M-
040) adjunto y/o las impartidas por el supervisor de PETROPERU S.A., con el
objeto de resguardar la integridad fisica de los trabajadores del CONTRATISTA
de PETROPERU S.A. o terceros, asi como protegerlos de posibles dafios o
pérdidas, y evitar impactos ambientales.

1.2 Perfil del Profesional

v

NN

El Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental propuesto por el
CONTRATISTA debera ser un ingeniero colegiado de cualquier especialidad,
que haya desempefiado labores de Supervisor de Seguridad y Proteccién
Ambiental, Supervisor de Turno en Planta, Supervisor de Mantenimiento,
Supervisor de obras, Residente de obra, o labor similar.

El profesional debe tener como minimo de (02) afios de experiencia en
cualquiera de las labores indicadas.

Debe tener conocimientos de computacién a nivel usuario.

El profesional consignara su experiencia y otras informaciones en su
Curriculum Vitae, y sustentard adjuntando copias simples de Constancias,
Certificados de Trabajo, Contratos u otros documentos.

1.3 Aptitudes

v

v
v

Estar en buenas condiciones fisicas y mentales para realizar actividades
continuas.

Poseer mando y liderazgo para manejo de su personal.

Ser puntual y planificar sus trabajos con la debida oportunidad para evitar
retrasos por situaciones imprevistas u otros motivos.

1.4 Obligaciones

v

Permanecer exclusivamente en el area de trabajo todos los dias que demande
la ejecuciéon de la prestacion, desde antes del inicio de la jornada hasta el
término de ésta.

Dictar charlas de no menos cinco (05) minutos para su personal, antes del inicio
de las labores diarias, en forma obligatoria y sin excepcién, priorizando temas
de seguridad, andlisis de riesgos, procedimientos seguros de trabajo,
proteccion ambiental, prevencién y control de aspectos ambientales
significativos.

Presidir el Comité de Seguridad del CONTRATISTA de acuerdo con lo indicado
por la autoridad de trabajo competente, para lo cual debera implementar el Plan
Anual de Seguridad de la Compafiia CONTRATISTA.

Para Iniciar los trabajos, el “SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Proteccion
Ambiental” gestionara ante el Supervisor de PETROPERU S.A. el “Permiso de
Trabajo” verificando previamente que las condiciones de seguridad del area se
cumplan, y se mantengan durante la ejecucion del mismo.

Los trabajos diarios solo podréan iniciarse si el SUPERVISOR DE SEGURIDAD
y Proteccion Ambiental y el Ingeniero Residente del CONTRATISTA esta
presente en el area.

Sera el responsable de verificar y avalar que todas las condiciones de
seguridad requeridas se hayan cumplido antes de extender el Permiso de
Trabajo y se mantengan durante la ejecucion del mismo. Incluye verificar las
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condiciones de seguridad de los equipos de buceo, mangueras de aire, asi
como del cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro de la empresa.
Caso contrario, debera proceder a suspender los trabajos hasta que las
condiciones de seguridad se restituyan.

Los trabajos seran suspendidos cada vez que el “SUPERVISOR DE
SEGURIDAD y Proteccion Ambiental” deba ausentarse del area.

Si los trabajos son suspendidos por una (01) hora o mas, el SUPERVISOR DE
SEGURIDAD vy Proteccién Ambiental coordinara con el personal responsable
de PETROPERU S.A. la emision de un nuevo Permiso de Trabajo, antes de
continuar el servicio.

El SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Proteccién Ambiental en coordinacién con
el CONTRATISTA, debe emplear la méaxima iniciativa en planear, organizar,
capacitar y monitorear el comportamiento y actitudes de su personal para
asegurar que se tomen todas las medidas razonables para prevenir la
ocurrencia de accidentes y/o impactos ambientales significativos.

El “SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Proteccion Ambiental” reportara
directamente al supervisor de PETROPERU S.A. 0 su representante técnico
fiscalizador, todas las incidencias que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos, desde el punto de vista de seguridad, en los formatos que le entregara,
al inicio de los trabajos.

El SUPERVISOR DE SEGURIDAD y Proteccién Ambiental sera responsable
de la capacitacion constante del personal del CONTRATISTA en temas de
seguridad industrial y proteccion medio ambiental (ISO 14000), reportando
semanalmente las actividades de capacitacién realizadas al supervisor de
PETROPERU S.A., en los formatos respectivos.

Para las charlas medio ambientales, podra solicitar la literatura necesaria a la
Unidad de Seguridad y Proteccién Ambiental.

Al final del Servicio preparara un informe de Seguridad en el que se registren
las incidencias ocurridas, las acciones preventivas adoptadas, y las
recomendaciones mas importantes.

Retirar del area de trabajo al personal ineficiente, con malos antecedentes o
mala conducta en el trabajo, bajo rendimiento o que presente sintomas de
haber ingerido bebidas alcohdlicas o drogas.

Proporcionar al personal los equipos e implementos de proteccién personal o
colectiva adecuados para los diferentes trabajos a realizar.

Instruir al personal CONTRATISTA el uso correcto y adecuado de los equipos
de proteccion de uso individual o colectivo.

Sefializar las zonas de trabajo de acuerdo con los riesgos que pudieran existir
0 presentarse durante la realizacion de las labores.

6. TECNICO DE APOYO DE VIDA

Responsabilidades

v

El técnico de soporte de vida dependerda directamente del Ingeniero
Responsable del Servicio y del Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental
del CONTRATISTA.

El técnico de soporte de vida debe poseer el conocimiento y la capacidad para
desempeniar las funciones enumeradas a continuacion en el &mbito de la tarea
asignada.

Mantener una atmosfera adecuada (por ejemplo, niveles correctos de oxigeno,
diéxido de carbono y otros gases) y la presion en el complejo de saturaciéon de
acuerdo con la politica del empleador y como lo indique el supervisor de buceo.
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Mantener el ambiente adecuado (es decir, temperatura y humedad) a niveles
adecuados a la profundidad actual como dicte la comodidad del buzo.
Descomprimir a los buzos de acuerdo a los horarios establecidos segun las
indicaciones del supervisor de buceo.

Mantener la comunicacion con los buzos.

Calibrar a intervalos regulares todos los instrumentos de control que requieran,
por su disefo, calibracién peridédica, o en cualquier momento en que se
sospeche de la precision del instrumento.

Mantener un registro preciso de los acontecimientos, en forma de un registro
de saturacion, concerniente al sistema de buceo.

Todas las lecturas y acciones durante el turno deben inscribirse en el registro
del servicio de buceo.

7. SUPERVISOR DE OPERACIONES DE BUCEO

v

El CONTRATISTA deberéa asignar a un (01) buzo profesional categoria 2, con
experiencia comprobada en trabajos relacionados a instalaciones y/o
mantenimiento y/o inspeccion de tuberia y/o estructura y/o instalacién y/o
mantenimiento y/o inspeccion de muelles, y/o plataformas y/o terminales
submarinos y/o servicio de recorrido de amarraderos del Sector Petroleo y/o
Petroquimicas y/o Plantas de Almacenamiento de Combustibles y/o industrias
de similar envergadura.

El Supervisor de Operaciones de Buceo debe ser un profesional con
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que le permitan:

» Verificar la movilizacion y desmovilizacion de los equipos de buceo;
asegurando que los equipos sean adecuados para la operacion de buceo y
estén operativos.

= Verificar la idoneidad del personal de buzos para las operaciones;
corroborando que no se encuentren en condiciones andmalas de salud, ni
bajo los efectos de alcohol o drogas.

= Establecer un plan de buceo que asegure suministro suficiente de mezcla
de gases para asegurar que la tarea de trabajo sea culminada
oportunamente.

= Asegurar el mantenimiento y seguridad de los equipos de buceo.

= Gestiona oportuna los permisos para las operaciones.

8. BUZO PROFESIONAL

v

El CONTRATISTA debera asignar a como minimo (06) buzos
profesionales con categoria 2, con experiencia minima de tres en
trabajos a nivel subacuatico relacionado a instalaciones y/o
mantenimiento y/o inspeccion de tuberia y/o estructura y/o instalacion
y/o mantenimiento y/o inspecciéon de muelles, y/o plataformas y/o
terminales submarinos y/o servicio de recorrido de amarraderos del
Sector Petrdleo y/o Petroquimicas y/o Plantas de Almacenamiento de
Combustibles y/o industrias de similar envergadura.

El buzo profesional debe tener conocimientos, habilidades, aptitudes y
actitudes que le permitan:

» Planificar inmersiones para realizar el servicio de forma segura.
= Cumplir y hacer cumplir con el plan de inmersiones.
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Planificar y cumplir con los protocolos de seguridad para realizar el
servicio de forma segura.
Cumplir con el procedimiento de retiro, para la instalacién de grapa en
la linea submarina norte.

9. MOTORISTA

v' ElI CONTRATISTA debera asignar a un (01) técnico con conocimientos de
operacion y mantenimiento de equipos de buceo, el cual debe contar con
experiencia en este tipo de trabajos.

v El Motorista debe ser un personal con conocimientos, habilidades,
aptitudes y actitudes que le permitan:

Verificar las condiciones de operacion de los equipos antes de iniciar
la jornada laboral (niveles de aceite, temperatura, combustible, etc.)
Velar por el correcto funcionamiento de los equipos de buceo durante
la ejecucion de los trabajos.

Realizar los mantenimientos necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos.

En caso de contingencia, actuar inmediato para salvaguardar la vida
de la tripulacion.

10. PATRON DE LANCHA

v' El CONTRATISTA debera asignar a un (01) Patrén de Lancha, el cual
garantice la operacion segura de la embarcacion ademas debe contar
con la experiencia en este tipo de trabajos.

v El Patrén de Lancha tendra las siguientes funciones:

Exigir a su tripulacién el uso de equipos de proteccion personal (EPP)
durante la ejecucién de los trabajos.

Mantener la correcta presentacion de la embarcacion, en cuento a su
limpieza.

Identificar y reportar cualquier dafio o problema de la embarcacion
gue pueda afectar al correcto desempefio del servicio y ponga en
riesgo a su tripulacion.

En caso de siniestro conocer las medidas de primeros auxilios para
salvaguardar la vida de la tripulacion.

11. PERSONAL TECNICO
El Contratista debera contar con el personal técnico minimo de:

A SENE NN NN

02 caldereros

02 cortadores

02 soldadores

02 andamieros

02 arenadores (durante trabajos de pintura)
02 pintores (durante trabajos de pintura)
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Para la ejecucion del presente servicio con la calidad y oportunidad requeridas por
Petroperd, el personal que efectie el servicio deberd cumplir las siguientes
caracteristicas principales:

Formacién:

Técnico en su especialidad con certificados otorgados por instituciones de
prestigio.

Saber interpretar esquemas, planos de montaje y construccion.
Conocimiento de las normas y especificaciones técnicas aplicables a la
especialidad.

El personal soldador debera estar homologado en las diversas técnicas de
soldadura con el grado que corresponda al trabajo a ejecutar.

El personal encargado de instalar andamios debera estar capacitado para
dicha funcion. EIl contratista deberd contar con registros de estas
capacitaciones y registro de pruebas que demuestren la capacidad de estas
personas para efectuar dicha funcion.

Experiencia

Minimo 2 afios de experiencia en trabajos de reparacion y/o mantenimiento
en su especialidad.

Funciones:

Segun su especialidad y de acuerdo con el alcance del servicio:

Trazo de tuberias, corte y soldeo en estructuras metalicas.

Armado de prefabricados de tuberias, de estructuras metalicas para boyas,
boyarines, etc.

Lectura e interpretacion de planos y especificaciones técnicas.
Conocimiento mecénico y capacidad para reparar todo tipo de boyas,
boyarines, barcazas, tuberias, mangueras, cadenas, etc.

Reparacion y mantenimiento de sistemas de alumbrado.

Otros trabajos afines a la especialidad.
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APENDICE N° 05 — MATERIALES A PROPORCIONAR

1. ESPECIFICACIONES DE LAS PLANCHAS:

El CONTRATISTA proporcionaré las planchas de acero Naval A-131 Gr. A en las
dimensiones solicitadas en las partidas correspondientes.

2. DATOS QUE DEBE SUMINISTRAR EL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR.

v Esta informacion debe estar validada (sello y rubrica) y ser suficiente clara para
ser utilizada como guia en la evaluacion técnica del producto ofertado (Sobre N°1).

v El proveedor y/o fabricante debe suministrar la siguiente informacion en relaciéon
con los materiales requeridos.

Datos de catalogo

v' El proveedor y/o fabricante debe suministrar informacion técnica legible del
fabricante en idioma Castellano (opcional Ingles) donde debe contener la siguiente
informacion: proceso de fabricacién, hoja técnica, catalogos con ilustraciones, que
identifiguen los materiales que se van a suministrar. Esta informacién de fabrica
debe ser trazable con la propuesta del proveedor y pagina web del fabricante.

Datos del Fabricante

v El postor, debe entregar a PETROPERU por medios impresos las caracteristicas
y especificaciones técnicas, asi como la procedencia y nombre del fabricante del
bien a ofertar del concurso.

3. CERTIFICADOS DE CALIDAD

PETROPERU requerirad copia de la siguiente documentacion (documentos
referenciales), durante la presentacién de propuestas.

A la entrega del material, el proveedor deberda entregar a PETROPERU, los
siguientes certificados de calidad a firme, en idioma espafiol (opcional inglés),
efectuados por una empresa acreditada, incluyendo la fecha de emision, firmas y
sellos autorizados.

3.1 MILL TEST REPORT

v' Certificado de Andlisis quimico del material (Indicacién sin Boro y
semikilled o killed).

v' Certificado de Ensayos Mecanicos.

3.2 REPORTE DE INSPECCION EN FABRICA DEL MATERIAL SALIENTE que
permita efectuar la trazabilidad.

3.3 DOCUMENTACION TECNICA DE FABRICA SOBRE EL MATERIAL
SUMINISTRADO.

4 El “MILL TEST REPORT”, o cualquier documento de certificacion similar
presentado por el proveedor, se considera con la misma validez que un
homdlogo impreso en instalaciones de la certificadora. El proveedor se
hace responsable por la veracidad el contenido del informe.

En caso de que PETROPERU REFINERIA TALARA lo requiera, se solicitara
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presentar una copia autenticada o certificada por notario o fedatario de la
documentacion requerida.

DIMENSIONES

Las tolerancias permisibles en espesor, didmetro y longitud deben ser acorde a la
norma ASTM de fabricacion y especificaciones técnicas de referencia.
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APENDICE N° 05 —1 ESPECIFICACIONES ANODO DE TI-MMO ‘

APPLICATION
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Ao /et Donnection

TUBULAR MMO ANODE DATA

Teaniun ASTM AS5S Drads 1 o 2

0o/ Ta 0y

MUy pass Tharmi cacompoanon of precious mes aks tehnnue
25.4mm

0.80mm

05- 40 my/ Ay depenidng vpon IF spplcadon cosfitons

Dimesrsirslly Sastie

Suitahiv tor [, & O on cnmtingeion of hoth

Frmronimess Max Durmare Desnsiy Life
18/ i) s

Cartonscaous Recknill 50 a8
Cacined Puardaun Coks 100 A
Freshwarsr 100 3
Srackish Watse s sics o) 20
Saqwsar BX A0

Costirg kdog wan by wfjudad kr specic fdere/camert dursdy regurerset

HMWPE/PVDFE el XLPE/PYC/SWAZIVE. EPR/CSHE
Marum 1G00mry

Canue conmnecsion less than 000 Tha resiln encapsalacsd § helum s

to prove efioctave zeal

Vot Wy, Grantham, Lince N3 706 LG Tt o84 (01478 SEOESE far o404 (01476 S10EES

Ll cpursetiodo oo, uk Websic: www.sethain. o, sh

DATABHEET
2.2.1
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¢

GAlRLUR
PRITEET]N
L

MIXED METAL OXIDE
TUBULAR ANGDES

STANDARD ANIODE TYPES, DIMENSIONS AND QUTPUTS

; Corrert e | Cuerent Outpue
e . L ITy]JiL'-uI:F I']piLHITF

Coil [with rarhn hackll] mm | indws | mm | inchee | [Aeme fram BT | (A o (15T

Cab/Y] #n i nll 107 i ¢

S b/ 100 ] 1 1001 | 384 g ]

Fresh Witer

AW.DE/SD X i 500 | 107 | 2

F-2 500 s i iom | Ao A 4

oes WWaer

an-2.5/50 & 1 500 | 187 ] 5

BAREADD 2 i 000 | and 1] 0

W [*]

M. 550 fa] 1 S0 | 147 -4 1a

.5/ 100 & 1 1000 | 384 i-8 3

Brockish Weer [F*) [Amge Fum 10700 (P rom CHOT

B2 5T s i 5| 1a7 4:12 2k

B2 57100 & 1 | 1000 | 344 f24 412

| | Lurrent. outputz in mud depend on etz condtons (s2a

muid or rver mud, ete
[**] Current nutputz in brackich wetar depand on sit conditions & chionda concentrsinng

& (Dadng logding my be adjused W sub 3 perdcular cLment densiy or desin Ie

+ Econdard modee are designed For 200 yoar ife, howover, decign [ of up to 50 yoara can ba cterad far.

* Tubudsr MM enode eonge can be eupplied @ Glients Epeciic requUrement:.

+ [ther tuba dismatam sre weailsbis on requect, 1Rmem dis & Tmm dis
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APENDICE N° 05 -2 LOCALIZACION DE CAMA DE ANODOS DE ACTUAL LINEAS
SUBMARINAS EN LA PLAYA

Pisia | 50m

g | Cable 2120 mn? NYY
Cable 2x120 mn NYY | £

Caja de Cable AWG N 8 (10 mm2,

335m ? Conexiones 1.0 2IEC 60228) HMWPE
=

1l 1]

Coque calcinado de
petroleo tipo Loresco SC3

Linea Submarina § , |

Linea Submanna &

Onlla del mar

Agosto 2020
Eddy M. Benites.
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APENDICE N° 05 -3 DISPOSICION DE CAMA DE ANODOS EN ACTUAL LINEAS
SUBMARINAS

DISPOSICION DE CAMA DE ANODOS - PC LINEAS SUBMARINAS - REFINERIA TALARA

Caja de
Conexiones

Anodo MMO |
{1.25" x50

0.30 mI

Cogue calcinado de petroleo Cable AWG'N® & (10 mm2
tipo Loresco SC3 42m seccion fransversal, Clase
2IEC 60228) HMWPE

Detalle de
instalacion de
anodos.

42m
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APENDICE N° 05 —4 ESPECIFICACIONES DE MASILLA EPOXICA SUMERGIBLE

345-15
Protective. NJASILLA SUPER 345-15°
MASILLA EPOXICA SUBMARINA
Marine
Farte A MO1345M1504
Coatings Parte B M01345N 1508
Revision b, 24/2044 INFORMACION DEL PRODUCTO
Descrircion DEL ProDUCTO Usos RECOMENDADOS

Super AS 34515 Revestmients epfwco  anbcomosho, sh
solverte, especiaiments formulado para aplcacitn submanna en
suparicks de acern y hommigon, producta de sencllla manipulacion
y facd adaptacion a la difersnie topografla de |3 supemice a3
pmﬁeger.
Eficiarie protecoion anticomoshva del metal,

Aplicable medlants amasado bajo agua salada o dulce

Buena adharsncia 3 metal y concreto bajo & agua.

Resisients aImpactos y abraslon

Fragua sumerglda en agua dulce como salada.

Mo de5C2iga &N SEPSE0rSE AN0E.

Resisle 3 varaciones de temperatura del liguido Una ver
Traguada.

CARAcTERISTICA DEL PRODUCTO

Bl producto pusde ser aplicado sobre superfices marginalments
preparadas cuando no es posible realizar limpieza abrasiva:

Proteccidn de pilohes de muedes — Tona Splash

Revestimients de tabiestacads y dolphins en muslas
Proteccidn de pilohes en platafonmas Off Shore

Aplicable sobre productos ricos en Bnc

Pilares de puentes y reparaciin de tuberias an inmersitn.
Reparaciin de esirudiuras sumergidas, bovas, cascos de
DigjLies, astandues Metiicms, el

Aplicaciones marinas diversas en acern y Romigones

»  Relleno de inbersticios, bdwedas y huenns.

»  Puside usarse oomo pane de un sstema de revestimiento para
ecangues, puentes, estruchienas, elc.

Terminacion: Mate
color: Verde

Gns
S0lldas por volumsan: 100%  mezcians
Solldos en peso: 100% mezciado
Proporcien Mazcla: 1 & x 1B en peso o volumen
Peso eapecifico: 2.85 £ 0.02 kg,
VOC (EPA método 24); 0 grit
Rendimisnto tsarco 29kgim®a 1.0 mm

Tia de Secado f§ 6.0 20°C (BHF) y SIReHR

Fraguado Inkclal: 6 — & hes.
Fraguado: 36 hrE.
Pussta enserviclo:  Después el curado total

WaNadonss de 1EMperatra O en (35 proporcionss de mescia
puaden alterar 135 caractenislicas del producto.

Duracion de la mezcka: 30 min. @ 20°C (1 kg.de masa) a
mayor i=mperaiura se reduce 1a vida
0l

Tiempe de Inducclon: Mo requisns

Almiacanambanto: 1B mases — C[H'HFQI'EI'HEA

1B mases — C[H'ﬂl:ﬂl'n!l'ﬂE B

En envase =n abnr, en recmo saco
y ventiado con temp. entre 10°C
{S0°F) y 25°C (TT°F).

Pto. de INflamaclon: 387G, PMCC

Diluysnts de Ampleza: 100330

COMPORTAMIENTO

Substrato: Acero
Preparacidn de superficie: SSPC-SPID, rugesidad 50 micras

Aplicacidn: Super 345-15 @ 6.0 mm. Eps.

Ensayo Horma Resultados

Reslztencia al 110"C pamanents

calor ssco ASTMD248% | y30-c agporadics
105 Kgiomr, fraguado fuera

Reslztencia 3 ASTM OSED del agua

Flewo Traccion | 7 140 kgiem”, fraguado dentng
del agua

Dursza MOSH 14 bajo agua

Mots Importants: El producto tiene un secamienta por reacclon
quimica d2 ks componenies, e6 por ello que varaconss de
temperatura pueden alectar el tempo de secado y varaclones
en |38 proporcionss o2 mezcia de los componentss aiteran l&s
progledades oel prosucto.

Camblo de color: L3 maslla estando fresca y reckn aplcada
medianie GEnaburge, crEa o arplena ¥ al seT ExpuSsia en Irmerskin,
sUfre decolpracion producto de @ Idviacion superdal de la resina a
traveés de 3 1ela terminando con un coior lkechioso, asta caractaristica
no afecta su desempafio y resistencla

Sl es Importanie mantzner e cokr orginal de la maslia, esta depe
57 aplicada sobre um plastico y mantener & plasiico duranie 13
aplcacion y amasaco Dajp 3gua, 13 maslla una vez terminado su
pOcesD o2 curads bajo agua @ masila no camiola su color orginal.
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&
Marine
Coatings

WiLLiams.

Protective MJASILLA SUPER 345-15°

MASILLA EPOXICA SUEBMARINA

MO1345M150A
MO1345H150B

Parte A
Parte B

SISTEMAS RECOMENDADOS

PREFPARACION DE SUPERFICIES

E'yﬂ(-wr de Felm.ia h{:i
Acero Inmersiin:
1—2capas Masllla Super 345-15 6.0 — 8.0 mm
Acaro Inmerakin:
1 capa Zinc Clad Il 30-50 T5-125
1 capa Epoion 293X i0-50 T5-135
1—2capas Masllla Super 345-15 6.0 — 5.0 mm
Concrefo Inmerslon:
1—-2capas Masllla Super 345-15 6.0 — 5.0 mm

Los sisiemas Indicados son I'E-FH'EEE"I[EU"'DE dal uso del Pl'[KlLK)ﬂD.
Ofros sistemas pusden sar aplicados.

Efectuar limpaess manual mecinica eiminands i revastimianto
antiguo suelto o mal adherido y fouling existants en la suparficie a
proteges.

Consulte e Bokbn de Aplcacdn del produco pars informacisn
detallzda sobde preparaciin de supesice,

Limgieza recomendada:

Acenn y Fiermo:
Atmosténice:  SSPC-SPHE
SSPC-SPE 2 mils, rugosidad de pefil
Tnimersidn: SSPC-SPS 2 -3 mils, rugosidad de perfl

Comcretn curado, Empio, seco y firme.
Arenas O granallar para remoser toda la lechada y dar un adeciuado
pesfil de anclaje igual a grano B0 de un papel de Ea.

Abmstésion: SSPC 5P 13 ) MACE 6 o Boletin ICRT D3732
Inimersadin: SEPC-5PIZJNACEG - 4310432

TINTEADOD

Progsucio Mo tindeable

ConDicioNES DE APLICACION

Tamperatura del agua referentamente sobwe 10°0

Corsulte & Boletin de Aphcaciin del producto para informacidn
detaliada de aplicaciin

INFoRMACION DE PEDIDO
Envases: Parts & Parte B
1.0 kg. ervasa de 4 galon 1.0 kg envass de %4 galtn
B.D kJ. envas= de galon 2.0 kg envasa de galtn

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consukar |35 Fichas de Seguridad antes de usar los producios.

Dalos de Fichas Técnicas e Instnucciones de ApBcaciin poeden camblar sin
noificaticn. Se debe contactar un reprecentanie de Sherwin Wilams para
nformacikon tacnica adiclonal e insfrucclones de aplicacion.

GARANTIA

DECLARACION

mlmmﬁymmmmmhmeneﬂa
Hofa Técnica del Productn, estan basadas en ensayoe dingidos o
petidos por aiguien de Sherwin Willams Comgany. Tal Informacion y
recomendaciin colocada de aqu en adelante estan suets 3 cambio ¥
ataflen al producto ofrecido @ tempo de |3 pubiicacien. Consults 3 su

téonico de Sherwin Willams Chile abbener
Informacion técnica actualzada oel producto y 5U boistin de aplicacion.

Shienwin 'Willams Chile garanfza que sus productos estan |bres de defechos
de producciin de acuendo con los procedmientos de confrol de calidad
apicados 3@ elos. La responsabiidad por productos que s2 demuesiren
defectyncos, de Exishr Aiguno, ecta AMIG0A al reemplazo del produsio
defectuaso ¢ a la develudén del valor del producta segin determinara
Shersin Willams. NINGUMA OTRA GARANTIA DE CUAQUIER
TIP3 ES HECHA POR SHERWIN WILLIAMS, EXPRESADA O
IMPLICADA ESTAELECIDA FOR LA LEY, POR OPERACION DE
LE¥YEE U OTRO TIFO, INCLUYENDO MEGOCIABILIDAD Y
AJUSTES PARA UM PROPOEITC PARTICULAR.

2dedq
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&
Marine
Coatings

WiLLiams,

Protective. MMJASILLA SUPER 345-15°

MASILLA EPOXICA SUBMARINA

Parte A
Parte B

MO1345M150A
MO1345N150B

BOLETIN DE APLICACION

PREPARACION DE SUPERFICIES

CONDICIONES DE LA APLICACION

Las superisies de fliemo, acen y hoMmigon debaran raspass,
esconliarse wio arenamss, hasta obtensr una superficie fimme,
elminardo aigas, moluscos y el dxdo superficial,

Dedera tomarse especial precauckin en SECIONES CON At3
contaminacion en e agua, tales como: aceites, petrbien y otns, que
afectan |a adhasion del producto a la superficie.

Flarmo y Acano:

La preparaciin minima de supericle &5 Lmpieza con Hemamianta
Manual segin SSPC-5P2.  Reflar todo aceils y grasa de la
supamcke usando LIMplaza con Soivenie segon SSPC-SP1. Pam
mejor gesempefic 1S Umpleza Comercial 30rasiva segin SSPC-
SPS, Impie con chomo abresivo toda la superfile 3 profeger
USangdo un abrasivo angular para un perll Gpimo e supericia (2.0 -

3.0 miis). Imprima cudiquer metal desnudo en & MEenor tiempo
posibie.
Concreto Musvo:

Para preparacion de supeificle, consulte 3 ZEPC-SM AMACES. La
supsMcle debe esiar IMpla, en Duenas condicnes y ofmecer
suficients perfll para lograr adherencla adecuada, Retivar toda forma
de algas, moluscos U olres maleras confaminantes, mediante
raspado mecEnico O con arenado mediante choro abracvo a
presidn, Consulbe & ASTM D4260.

Concreto antiguo:

Refire previaments od0 matesial sudly o fraclurado y  lodo
resvestimiento existents sueitn o mal adherido.

Para preparacdn de superfide, consulle a SEPC-SPL3/NACE 6. La
superfide debe ectar Bmpla, en buenas condidones y ofrecer
suficiante perfil para lograr adherenca adecuada,

Befirar toda forma de algas, molesoos o obras  matesias
contaminantas, mediants mspado MeCAnicn o con arenads mediants
chormo abrasivo @ presidn. Consulte 3 ASTM D4 260,

Temperaiura del agua, preferentemanie sobre 10°C

Tamperatura amblents: Minima: 10PC.
Maxima: ARG

Tamperatura del materal: Minima: BC.
Maxima: 3G

Eauiros DE APLICACION

La aphcacion de la Masila Submarina SUPER 345-15, e realiza
mmmrteyaemmﬁmalgmamnﬂamepaﬁm

Sequir las siguientes instrucdiones de preparacidn vy
api:achSnﬂelnﬂ:ﬂ.m

MEZCLA:
Dehien tomarse las siguienles precaucionss:

« Mardar manualmente o pof medio de wna amasadora pequefia
I s en ks proporciones indicadas. En ningdn
cas0 alterar |3 proporcon de mezcla.

Durantz la mercla debe evitarse |2 incorporacidin de agqua en &
products, ya gue esto produce una lixviacin prematusa e
impide el comects fraguado v uwna buena adhesencia del
material

« Ambos componentes se deben meeclar hasta lograr su compieta
homogenizaciin. Esto se detecta cuando & color de k& mezdla as
uniforme.

La cantidad de products 3 preparar por cada vee, debe ser stlo
la necesaria y sufciente para o bebajo del buzo en una
Inmersicn. Esto equivale como maximo @ 3 kg, por cada buzo,
« Una vez preparada la mezda, s & entrega o products &l b
para su apicacion.

CONTROL DE FRAGUADD:

» El comecty fraguado de & masilla esta en directa relacion con la
cuidadoss preparacdn de |3 meeda ¥ con la temperatura del
Bgua. Serd més kenta en agua fria v més rdpida en aguas mas
tenpiadas.

+ Al chservar los testigos desprendidos, se deberd observar una

masila que en su superfice extedor se apreca mds clara y

bilanda (sin cuerpo v fadl de desintegras), que oomesponde & la

ona Exiviada.

Hacia & interior la masilla s2 apredara mas oscura y dura. En

interface con &l meldl pod olservarse nuevamente una

delgada capa ixiviada, aungue, ¢ la masila fue bien trabajada
durante la aphaddn misma, esta capa practicaments desparece
por absoeciin o difusidn dentro de la masa plastica.

TIEMPO DE ENSAYDS:

Todo ensays 3 la masila aplicada se podrd Bevar a cabo después de
sele dias de aphicada, por cuanto dicho bempo e necesario y
suficients para que & products haya tomado & menos wn 80% de

sus propiedades, sempre y cuando la temgerstura del agua haya
sl Ccomo mEnimo 10°C,

L]

L]

Jded
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APENDICE N° 05 -5 ESPECIFICACIONES ANODO DE MMO DE REEMPLAZO

x ELPR MANUFACTURERS OF MMIO AND
—— |- L PLATINIZED TITANIUM ELECTRODES

TITANIUM ELECTRODE PRODUCTS COMPANIES

TELPRO TUBULAR ANODES DATA SHEET

Titanium Electrode Products Companies, "TELPRO,” are
manufacturers of mixed metal oxide anodes for cathodic
protection.

TELPRO Tubular Anodes are manufactured using
titanium, which meets ASTM B338 Grade 1 or Grade 2
standards, which has been coated with TELPRO Mixed
Metal Oxide coating.

TELPRO MMO coating consists of Ir02/Ta205 and is
suitable for use in all cathodic protection applications.
Because mixed metal oxide anodes have an extremely low
consumption rate, the titanium substrate remains constant
throughout the design life of the anode.

Based upon accelerated life testing, conducted by an
APPLICATIONS independent laboratory, TELPRO MMO coating has been
CANISTERED ANODES proven to be equivalent or superior to other mixed metal
ABOVE GROUND STORAGE TANKS oxide coatings which are currently being used; a copy of
UNDERGROUMND STORAGE TANKS this test report Is available upon request.

WATER STORAGE TANKS
HORIZONTAL GROUNDBEDS
TUBULAR AND SHEET PILES

VERTICAL GROUNDBEDS

DEEP WELL ANODE GROUNDBEDS

Strict quality control procedures are followed throughout the entire coating process, to guarantee proper coating
adhesion and loading. Also, TELPRO products are tested using an ¥-Ray Fluorescence Spectrometer, to ensure
production of the highest quality product, which is fundamental in avery step of the manufacturing process.

PERFORMANCE DATA AND RATINGS

COKE, SOIL AND FRESH WATER CURRENT OUTPUT DESIGN LIFE
3/4" x 48 (19mm x 1,220mm) 7 Amps 20 years

17 x 19.7" [25mm x 500mm) 4 Amps 20 years

17 x 39.4" (25mm x 1,000mm) 8 Amps 20 years

17 x 48" (25mm x 1,220mm) 3.5 Amps * 20 years

1" x 60" (25mm x 1,500mm) 4.5 Amps * 20 years
1.25% x 48" [32mm x 1,2 20mm) 12 Amps 20 years

* Current outputs are de-rated for use in metallurgical coke breeze - 50Am?

USA OFFICE : PHONE 281 498 4727 FAX 281 498 4728 TOLL FREE 877 483 5776
UK OFFICE : PHOME 44 1453 B45 718 FAX 44 1453 845 719
WEB : WA TELPROCOMPANIES CON
EMAIL : MASH@TELFROCOMPANIES. COM / CATHY@TELPROCO MPANIES.COM / ANDREW @TELPROCOMPANIES. COM
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. JrE’ I[ pR MANUFACTURERS OF MMO AND
B St L Y PLATINIZED TITANIUM ELECTRODES

TITANIUM ELECTRODE PRODUCTS COMPANIES

TELPRO TUBULAR ANODES DATA SHEET

SEAWATER CURRENT OUTPUT DESIGM LIFE
34" % 487 (19mm x 1,220mm) 45 Amps 20 years

17 % 19.7" (25mm » S500mm) 25 Amps 20 years

17 x 35.4" (25mm x 1,000mm) 50 Amps 20 years
1.25" x 48" (32mm x 1,220mm) 75 Amips 20 years
ENVIRONMENT MAX CURRENT DENSITY LIFETIME
CARBONACEOUS BACKFILL 4.6A/f (504/m’) 20 years
CALCINED PETROLEUM BACKFILL 934/ (100A/m?) 20 years
FRESHWATER 9.3A/ft* (100A/m?) 20 years
BRACKISH WATER 9.3-27.8A/ft" (100-300A/m®) 20 years
SEAWATER 55.8A/ft® (BO0A/m?) 20 years

Lifetimes stated are nominal, we can supply Amps / life different to stated standards on request

TYPICAL APPLICATIONS FOR TUBULAR ANODES

HORIZONTAL GROUNDBEDS

PROTECTION OF CROSS COUNTRY PIPELINES

ANODES TYPICALLY INSTALLED IM A TRENCH WITH
/} Pl i COKE BACKFILL

IDEAL FOR AREAS OF LOW RESISTIVITY / NO ACCESS /

R.O.W. ISSUES

DEEPWELL GROUNDBEDS

PROTECTION OF PIPELINES / WELL CASINGS

ANODES INSTALLED IN COKE BREEZE COLUMN OR
BELOW WATER TABLE LEVEL

USED IN AREAS OF HIGH SUURFACE RESISTIVITY
AND/ OR ACCESS / BLO.W. LIMITATIONS

ACTIVE WELL AREA LINED WITH PERFORATED CASING
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APENDICE N° 05 -6 ESQUEMA DE ANODO DE TITANIO INSTALADO

CABLE PROPIO DEL ANODO

PRENSAESTOPA <

CROUSE HIND CGB396
UNION DE 1"¢

|

|

|

|

|

|

|

I \ TUBO CONDUT DE 1%
Il CON RECUBRIMIENTO DE PVC
1

|

|

|

|

|

| TUBO GALVANIZADO DE 29
REDUCCION DE 2" A 1"

u/o
N
N 1.50 :
\15 | :
I [°]™\]  SOPORTE DE ABRAZADERA AL
PERNOS 1/4" x1” =N | . B OTE
=3 © / 3.07
(o]
)
l 22 3/—
BAQUELITA
|
ANODO DE TITANIO PLATINADO 17$x53'L :
| CAJA DE PASO APPLETON
TIPO "LB" DE 2"
| P
S o % o
CABEZAL DE_ANODO R
E o2 RESINA EPOXICA
M
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APENDICE N° 05 -7 ESQUEMA DE PROTECCION CATODICA DE MUELLE DE CARGA LIQUIDA MU1

¢ OF
PQS‘NE
A &
0 D o
O

0 \¢
Ao
40
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APENDICE N° 05 -8 LOCALIZACION DE CAMA DE ANODOS EN ORILLA DE PLAYA DEL MU1

CAMA DE ANODOS - ORILLA DE PLAYA
SISTEMA DE PROTECCION CATODICA - MUELLE 1

1 Anodo mmo
2 4 & Il
§ 2 Cable AWG -6 tipo HALAR/HMWPE
P Hacia —
Ri=s 3 s Muelle 1 3 Cinta Sefializadora |
p 4 Empalme tipo scotch Cash “
|
|
/ L N.T. J
Conexion existente \‘
@ 3500 \‘
20 m 20 | ‘

T T~

Linea
CAMA ANODICA APROX. 3.50 m DE PROFUNDIDAD de Marea

06 ANODOS DE MMO DE 25 AMP. 1" X 19.7"

Eddy N. Benites
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APENDICE N° 05 — 9 DISTRIBUCION DE ANODOS - MUELLE DE CARGA LiQUIDA MU1

@ QAMARRADERO 1
2
VIADUCTO PRINCIPAL @
8
1 - <
- W 3
@ Q @ 5 6
Q 12 13 4
POSTE DE POSTE DE PLATAFORMA DE POSTE DE DUQUE DE ALBA
AMARRE AMARRE BOMBAS AMARRE 1—1
1D 1-C 1B 6 DOLPHIN 4
O DOLPHIN 1 O DOLPHIN 2 O DOLPHIN 3

LEYENDA:

SIMB

TIPO DE ANODO

-

ANODO Ti/Pt

D

ANODO MMO
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APENDICE N° 05 —10 PROTECCION CATODICA AMARRADERO 4

S

AMARRADERO 4

ANMARRAVLRV 4

PROTECCION CATODICA DE PILOTES
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3 lugares
200 ANODOS DE ZINC
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200 .
perno [—| ~Perforacion 13’ []
H J= ® " so
PUNT L —~@2
H/3
-
RN iy o (Te}
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DAAMETRO = 812 mm G 5
Perno TIP ‘673
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112 o —
LJ_ 50

ETALLE DE
SOPORTE
PERNOS DE ACERO

TUBO PERNO 2" @
con rosca ambos extremos de 3" @

2130

ANODOS DE ZINC DE ALTA PUREZA

Peso Aprox por unidad 550kg
Nomenclatuta Intemacional
MIL - A - 18001 -H
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APENDICE N° 05 —11 DISTRUBUCION DEL SISTEMA MIXTO DE PROTECCION CATODICA EN MU2

Mangas Marine
Protect 2000FD

>“ T

nodos de sacrificio

Pilotes enterrados
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El nimero de pilotes a proteger son los siguientes:
- Corriente impresa: 67 pilotes (ejes 12-30).
- Anodos de sacrificio: 179 pilotes (ejes 1-11).
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APENDICE N° 05 —12 DISTRUBUCION GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA POR ANODOS DE SACRIFCIO MU2
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APENDICE N° 05 —13 DETALLE TiPICO ANODOS DE SACRIFCIO PARA SISTEMA DE PROTECCION CATODICA MU2
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L mhn‘:ﬂm sieanin PESONETO A [ESTRo -l kb ”golt.iﬁm' e W?:ml IM(':‘H ) ’< a C)
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APENDICE N° 05 —14 PROTECCION CATODICA MEDIANTE CORRIENTE IMPRESA - MU2
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Proteccién mediante corriente impresa — camada lado playa

Proteccién mediante corriente impresa - Sled lado fila 13-15
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APENDICE N° 06 ESQUEMA DE UBICACION DE LAS GRAPAS INSTALADAS EN LA LINEA SUBMARINA NORTE

TERMINAL SUBMARINO

UBICACION DE LAS GRAPASINSTALADAS EN LA LINEA SUBMARINA NORTE

Cuelos de ganso

SUBMARIMA SUR

.\ 1er Grapa aprox. 50
mit del cuella de
Zda Grapa aprox.  QEnso 1992

S0 mt del cuello

e ganso 1993
B3 Grapa aprox. 130
mi del ouello de ganso,

Agoslo 2008
Ser GrRpa apros.
200 mt del cuelin DATOS REFERENCIALYS DE
de ganso 1294 .
SUBMARINA NORTE dla Grapa aprox. LOS BUZLOS

300 mi del cieelo
0 ganso 2007

/

Bla Grapa aprox.
300 mt del cuello de
ganso

11022008

Pagina 195 de 273



-

u

Servicio quinquenal de mantenimiento de muelles y terminales en Refineria Talara Petroperti

APENDICE N° 07 ESQUEMA DE PROTECCION CATODICA LINEA SUBMARINA 30”

DETALLE 1: ESQUEMA DE UBICACION DE ANODOS
CANTIDAD DE ANODOS: 20 UNIDADES

CONEXION CABLE ANGDO A GOLECTOR (VER

DETALLE 08 PLANO
RIUPRY-PRD-E47018-273]

TS M e BARCADE .
TRENTENE s
T mawbie R
B
£ NI LR
BaRmmOAE B
L E -
i / (mm\ Gmmm @m Cmm CWE.MZI (mmm GEM
wljl®
£le Al rectificador
:3 25 m 25 m
3
E ANODO MMO 3*x 60° GANISTERED CON CABLE HMWPE AWGHS
z (VER DETALLE 07-PLANO: RT-UPRY-PD-E47-012-2/5) GASLE PRINCIPAL O COLECTOR DE GAMA ANODICA AWG#2I
Zllg (VER DETALLE 06= PLANO: RT=UPRY=PS0-E=47-018-213)
o
PLAYA ]
g
2
Q
G
Iy T-260
[3]
4
a’
o
3
g 3
o &
g
i
4
BLZEN BE FLTRACON
/E ELECTRICA
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Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara

APENDICE N° 07-1 ESQUEMA DE UBI’CACION DEL PUENTE DE CON!EXION, POSTE
DE MEDICION, CAJA DE CONEXION Y CELDAS DE POLARIZACION EN MU2

4
J o
i LY Wi HAC A EL
[ AR TRANSFORMADOR
RN RECTIFIGADOR

_JUNTA
ASLAMTE

r‘:"/” MONGLITICA

CELODADE f K

01 CABLE AWG #1010

b =

POLARIZATION |
SOLDADURA EXOTERMICA &y
COMEXIGN GABLEs TUBERIA ===
[VER DETALLE 04 - FLANG: o
RTAUPRY-PED-E47-018-20) | .
FOSTE DE HH]l":.lﬂN ;:'u'FQ
DETALLE Q8 - PLANG:
RTLUPRYPADEATO18-2/3) 01 CABLE AW #8
B ML | .
[/
01 CABLE AWG #210 il
FEES
CAJADE CONEXION (VER
C DD A alsanTE

DETALLE 05 - FLANC:
RI-UPRY P 8047 -018-23)

,/’/_ MONOLITICA

CELDADE
FOLAR[ZACION
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APENDICE N° 07-2 ESPECIFICACIONES ANODO DE MMO DE REEMPLAZO LINEAS
SUBAMRINAS DEL NUEVO TERMINAL SUBMARINO

PROYECTO PROTECCION CATODICA DE 02 TUBERIAS

 SUBMARINAS.

UBICACION: REFINERIA TALARA, PETROPERU

~ ANODO |

SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

———— e}

SERVICIO:

SISTEMA DE PROTECCION CATODICA '

Producto:

Modelo:

Marca:

LOS ANODOS INERTES SERAN DE TIPO CERAMICQO,
CONSTRUIDOS A PARTIR DE UNA BARRA DE TITANIO,
REVESTIDO DE OXIDOS ACTIVADOS DE IRIDIO Y
TANTALIO

—_———

BARRA EN CANISTER RELLENO DE BACKFILL.

TELPRO - USA

Fotografia del modelo:

[ Uso y tiempo de vida atil:

En sistemas de proteccion catodica con comriente impresa.

Para mas detalle se adjunta hoja técrica del material,

Ambiente de Trabajo: Enterrado
Titanio puro segiin ASTM B-348
Dimensiones Nominales: Forma: CILINDRO
Didmetro: 3*
Lomgitud: 60"
Cantidad 20 UNIDADES ]
Observaciones: - o

Condiciones Técnicas
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APENDICE N° 07-3 ESPECIFICACIONES JUNTA AISLANTE MONOLITICA DE 30” ‘

PROYECTO: PROTECCION CATODICA DE 02 TUBERIAS .
SUBMARINAS. JUNTA AISLANTE |
_ MONOLITICA
| UBICACION. REFINERIA TALARA, PETROPERU ) |
[ SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
SERVICIO: ) SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
Producto JUNTA AISLANTE MONOLITICA
Modelo: JUNTA AISLANTE MONOLITICA DE 30"@
Marca: NUOVAGIUNGAS P
Fotografia del modelo:
" Descripcion: APISL Gr. B, PN 25 BAR (ANSI 150), ESPESOR 0 625"
- TEMP 70°C. FLUIDO: PETROLEO B
Uso: JUNTA MONOLITICA PARA AISLAMIENTO ELECTRICO.
Referencias: TIPO DE AISLAMIENTO. SELLO RECTANGULAR
PRESION DI PRUEDA HIDRAULICA. 38 BAR
RESISTENCIA ELECTRICA EN AIRE: >SMHOM A
1000 VOLTS DC
RIGIDEZ DIELECTRICA; 3KV. S0HZ POR | MINUTO.
EL. MATERIAL SERA ENTREGADO CON SU
CERTIFICADO DE CALIDAD DEL FABRICANTE,
CERTIFICADOS EN 10204 3.1
|
Cantidad: 02 UNIDADES B )
Observaciones:
Para mis detalle se adjunta hoja técrica del material.

Condiciones Técnicas
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APENDICE N° 07-4 CABLE DE COBRE DE 4 HILOS

PROYECTO PROTECCION CATODICA DE 02 TUBERIAS CADRT ©

SUBMARINAS. o CABLE ]

UBICACION. REFINERIA TALARA, PETROPERU

{ SISTEMA DE PROTECCION CATODICA ‘

SERVICIO: SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

Producto: CABLE DE COBRE DE 7 HILOS CON RECUBRIMIENTO
HIGH MOLECULAR WEIGHT POLIETILENE -HMWPE

Material: CABLE PARA ENTERRAMIENTO

Calibre: AWGH2U (70 MM2) PARA CABLE COLECTOR
AWGH1/0 (50 MM2) PARA INTERCONEXION

Fotografia del modelo:

Descripcibn: CABLE DE COBRE UNIPOLAR RECUBIERTO CON
POLIEITLENO DE ALTO PESO MOLECULAR, ESPECIAL
PARA SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA. COLOR
NEGRO.

Uso: CABLE ALIMENTADOR DE CORRIENTE CONTINUA DE
ENTIERRO DIRECTO A TIERRA PARA EL EMPLEO EN
SISTEMAS DE PROTECCION CATODICOS, PARA )

l TANQUES DE ALMACENAJE, TUBERIAS, POZOS, NAVIOS

Y ESTRUCTURAS METALICAS ENTERRADAS,

Referencias: o CONDUCTOR: ASTM SPECIFICATION B-5,
AISLAMIENTO: POLIETILENO DE ALTO PESO
MOLECULAR DE ACUERDO CON ASTM D-1248, TYPE 1,
CLASS A, CATEGORY §, GRADES E4 & ES. TENSILE
STRENGTHS JL, J3

Cantidad: 01 GLB (CANTIDAD REQUERIDA DE ACUERDOU A
MEDICION EN CAMPO)

Observaciones:

Para mas detalle sc adjunta hoja técnica del material,

Condiciones Técnicas
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APENDICE N° 07-5 POSTE DE MEDICION PARA TOMA DE POTENCIALES

PROYECTO PROTECCION CATODICA DE 02 TUBERIAS

SUBMARINAS.

| POSTE MEDICION

UBICACION: REFINERIA TALARA, PETROPERU

SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

SERVICIO: ~ [ SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

Producto POSTE DE MEDICION PARA TOMA DE POTENCIALES DE
PROTECCION CATODICA

Modelo: T-3 CP TEST STATION

Marca: TINKER & RASOR »

Fotografia del modelo:

_\_/,',/ The e A

Descripeidn:

Usa:

POSTE DE PVC RESISTENTE UV CON CABEZA DE
ESTACION PARA 5 PUNTOS DE MEDICION CON TAPA DE

'PROTECCION COLOR ROJO

PUNTO DE MEDICION PARA LA TOMA DE POTENCIALES
CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE SE ALCANCE
LOS NIVELES OPTIMOS DE PROTECCION

Referencias:

CONSTRUCCION: LEXAN® POLYCARBONATE.
ZINC PLATED BINDING POSTS.

TEMPERATURA: -76°C TO 122°C (-105°F TO 252°F)
DIMENSIONES DEL TERMINAL: 53" X 352" (1346 X 894

MM)
PESO: 1 LB (0.45 KG)

Cantidad:

01 UNIDAD

Observaciones:

Para mas detalle se adjunta hoja técnica del material,

Condiciones Técnicas
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APENDICE N° 07- 6 SCOTCHAST SPLICE KIT

PROYECTO: PROTECCION CATODICA DE 02 TUBERIAS

SUBMARINAS. _ SELLOS

UBICACION REFINERIA TALARA, PETROPERU i

- " SISTEMA DE PROTECCION CATODICA =

SERVICIO: SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

Producto o SCOTCHCAST SPLICE KIT

Maodelo: %0 B1

Marca: M

Fotogralfia del modelo:

Descripcion: SELLO CON RESINA PARA PROTECCION

Uso: o SELLO DE PROTECCION Y AISLAMIENTO PARA LA
CONEXION CON CONECTORES MECANICOS DE CABLE
CON CABLE.

Referencias: o -

Cantidad: 20 UNIDADES

Observaciones: -

Para mis detalle se adjunta hoja técnica del matenal
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APENDICE N° 07- 7 CONECTOR SPLIT BOLT
. g oo —DATASHEET | o s v
CONSORCIO| B89 d@w j
e Lt
" PROYECTO: PROTECCION CATODICA DE 02 TUBERIAS
SUBMARINAS. - | CONECTORES
UBICACION: REFINERIA TALARA, PETROPERU N
SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
 SERVICIO: SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
Producto CONECTOR SPLIT BOLT
Modelo: KS-34
Marca: ) BURNDY
Fotografia del modelo:
[%_m /wmunl
/
CAmES
Descripeion: | PERNO FARTIDO PARA CONEXION CABLE CON CABLE
Uso: | CONEXION MECANICA DEL CABLE INDIVIDUAL DE CADA
| ANODO CON EL CABLE PRINCIPAL O COLECTOR DE LA
CAMA ANODICA,
‘Dimensiones Nominales; 274x 148
Referencias: -
Cantidad: 20 UNIDADES
Observaciones:
Para més detalle se adjunta hoja técrica del material.
[ | REV. O T REV.
Preparado por- KOL f - A
Revisado por CCHA | 1 j
ECT N I S S S —
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APENDICE N° 07- 8 SELLO DE PROTECCION CATODICA ‘

SUBMARINAS.

PROYECTO. PROTECCION CATODICA DE 02 TUBERIAS

SELLO PROTECCION
DE SOLDADURA

UBICACION: REFINERIA TALARA, PETROPERU

'SISTEMA DE PROTECCION CATODICA

Para mas detalle se adjunta hoja técnica del material.

SERVICIO: [ SISTEMA DE PROTECCION CATODICA -
Producto | SELLO DE PROTECCION THERMOCAPPC
Modelo: | THERMOCAP-PC
Marca: THERMOWELD
| Fotografia del modelo:
| Descripcion: ~ | SELLO DE PROTECCION PARA SOLDADURA EXOTERMICA
INCLUYE PRIMER.
Uso: SELLO CON ADHESIVO QUE PERMITE PROTEGER LA
| SCLDADURA  EXOTERMICA REALIZADA SOBRE UNA
SUFPERFICIE METALICA. INCLUYE UN PRIMER QUE PERMITE
UNA MEJOR ADHERENCIA A LA SUPERFICIE
Referencias: ~ Molded plastic dome filled with
CONSTRUCCION corrosion resistant compound on a base
of thick elastomeric tape.
;: Ovenll.  4%x4°
! DIMENSIONES Plxqtk sheet: 21 muls
Plastic dome; 1-5/8" x 5/8"
Wire way 3/8" x 1-3/8"
PESO 2-3/4 o2
ESPESOR ADHESIVO /8"
TEMP. APLICACION  40°F 10 100°F
TEMP. SERVICIO  40°F 1o 122°F
Cantidad: 03 UNIDADES
Observaciones:

Condiciones Técnicas
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APENDICE N° 07- 9 PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA TIPO

CADWELD

1. Alcance

Este documento cubre la seleccién, instalacién y prueba del material de soldadura
aluminotérmica del tipo CADWELD usado para la conexion de los cables del circuito
del sistema de proteccién catddica con las estructuras.

2. Descripcion del material

STANDARD CADWELD

_—— COVER

FLINT
IGNITOR

STARTING
MATERIAL

GRAPHITE
MOLD -

CONDUCTOR ‘
CONDUCTOR

El material necesario para la instalacion consistira en:

Capsula con metal soldadura

La capsula contiene una cantidad adecuada
de polvo de soldadura metélica (una mezcla
de 6xido de cobre y aluminio) y de polvo de
ignicién color plateado (fulminante). Su
contenido no puede arder espontaneamente y
se pueden maniobrar y almacenar sin peligro.
Estas capsulas son empaquetadas junto con

los discos metalicos (necesarios para la
soldadura térmica) en una caja de polietileno. La composicion del metal de soldadura
CADWELD es la aleacion tipo F-33 (usada para todo tipo de conexiones cable —
estructura, e incluso cable-cable si fuera necesario). La soldadura terminada tiene la
misma capacidad de corriente como el conductor y no es corrosivo. El metal de
soldadura F-33 es suministrado en capsulas de color verde embalado en cajas de

100 unidades.

thermoweld. 15 ®
00080980/
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Casquillo adaptador

El casquillo adaptador (de cobre) debe ser usado para la
conexion por soldadura térmica a las estructuras en la union @
cable — plancha, o cable-tuberias, cuando se emplean cables

de calibres 14 AWG al 10 AWG. El mango conductor de cobre
sera del tipo CAB 133 —-1H

Masilla aislante

El ingreso del cable y el contorno del molde debe sellarse para evitar el ingreso de
aire. La masilla aislante sera del tipo CAT-317

3. Descripcién de componentes

Para la instalacion de las conexiones CADWELD son necesarios los siguientes
equipos:

Molde de Grafito

El molde de grafito comprende un crisol, un conducto interno y una cavidad para
soldar. La reaccion exotérmica tiene lugar dentro del crisol. El cobre derretido es
dirigido a través del agujero hacia la cavidad para soldar, la cual es disefiada para
permitir el retiro facil del molde una vez terminada la soldadura. La vida util del
molde en promedio es de 50 uniones soldadas.

Pistola de Igniciéon

Produce una chispa para encender el polvo
fulminante en el interior del molde de grafito.

MATERIAL Y EQUIPO CADWELD

TIPO DE TIPO DE CABLE MOLDE METAL DE CASQUILLO
CONEXION SOLDADURA ADAPTADOR
CABLE - TUBO 2 AWG CAHA-1 XXXX CA 32 CAB133-1H
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4. |nstalacién

4.1 Trabajos preliminares

Antes de la conexién del cable a la tuberia o a la estructura, se debe tener en
cuenta lo siguiente:

Todo equipo y material requerido para la soldadura térmica del cable debera ser
traido al sitio. EI material no se desempaquetara hasta antes de la instalacion.

La distancia entre cualquier soldadura térmica y cualquier otra soldadura de las
tuberias no sera menor de 100mm. Completada la soldadura térmica no se
expondra a cualquier calor elevado como el calor por antorchas que pueden
causar una soldadura fragil.

Remover el recubrimiento de la superficie superior de la tuberia (0:00 horas) en
un area aproximada de 250mm de largo x 1200mm de ancho, donde se ejecutara
la conexion soldada exotérmicamente. Se limpiara hasta alcanzar una superficie
brillante, por medio de una lija o una lima fina (pulido).

0.25m |

0.1m

\
Al
\ TUBERIA

REVESTIMIENTO REMOVIDO PARA SOLDADURA.

Se debe retirar aproximadamente 3 cm del aislamiento del cable a conectar. En
el lado del cable a ser soldado a la tuberia se debe insertar el casquillo adaptador
CAB 133-1H y sera ajustado dos veces al extremo del conductor, sobresaliendo
éste aproximadamente 5mm de la manga conductora

En general toda prueba y control se debe llevar a cabo en todas las etapas de
este procedimiento, para asegurar buena calidad de la ejecucién.

Inspeccién visual de las capsulas contenedoras del metal de soldadura,
casquillos adaptadores y equipo; se debe llevar a cabo en el sitio, antes de la
instalacion.

4.2 Soldadura térmica

El molde de grafito escogido para soldar en la posicioén horizontal sera
precalentado antes de iniciar los trabajos de soldadura.
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El terminal del cable debe ser
soldado en la tuberia sera STARTING
MATERIAL

colocado en forma plana en el
area preparada para la soldadura,
debe estar bien adherido al molde > A
y colocado firmemente sobre el : ' B ——0IsK
tubo. '~ ]

WELD METAL

Sellar completamente el molde,
con masilla CAT 317, para evitar el
ingreso de aire que pudiera soplar
la soldadura.

El disco de metal sera colocado IAP HOLE

dentro del crisol con la concavidad
hacia abajo, para cubrir el orificio
del crisol.

WELD CAVITY

Todo el contenido de la capsula (soldadura en polvo) sera vaciada dentro del
crisol, siendo cuidadosos para no mover o voltear el disco de acero. Asegurar que
la totalidad del polvo de encendido (fulminante de color plateado brillante) del
fondo de la capsula, haya sido vaciado sobre la cima del material de soldadura.
Cerrar la tapa del molde de grafito. El ingreso del cable debera ser sellado con
masilla.

Colocarse al lado de la abertura de la tapa y contra la direccion del viento. Apuntar
la pistola de encendido al lado, encendiendo el material de inicio sobre los bordes
del molde. Retirar la pistola de encendido rapidamente.

Dejar aproximadamente unos 30 segundos para la terminacion de la reaccion y
solidificacion del material fundido. Este proceso de soldadura no es dafiino, aun en
tuberias de alta resistencia y de paredes delgadas.

Limpiar el molde de residuos. Tener cuidado para evitar gquemaduras con el molde
caliente. La resistencia de la soldadura sera probada con ligeros golpes de matrtillo.

IMPORTANTE: VERIFICAR LA CONTINUIDAD ELECTRICA DE ESTA UNION,
ENTRE EL TERMINAL DEL CABLE NO SOLDADO Y LA TUBERIA.
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CONEXION CABLE-TUBO

4.3 Revestimiento de la soladura térmica
Se debe seguir el siguiente procedimiento:

APLICACION DE PRIMER. Retirar la
escoria y limar el empalme soldado, limpiar
la superficie metdlica y las partes cercanas
a la soldadura térmica, del barro, tierra,
grasa, aceite y otros contaminantes.

Aplicar un recubrimiento de ROYSTON
ROYBOND 747 Primer y dejar secar hasta
gue adquiera una apariencia opaca, que
tomara aproximadamente 5 a 10 minutos,
dependiendo de la humedad y de la
temperatura.

APLICACION DE HANDY CAP. Remover la

cubierta de la parte inferior del ROYSTON

HANDY CAP. Luego posicionar y colocar el HANDY CAP sobre el area soldada en
la parte acondicionada para la entrada del cable conductor. Presionar la ctpula del
HANDY CAP firmemente sobre el area soldada. Colocar el alambre debajo del
HANDY CAP, evitando que se mueva libremente y presionar el compuesto de
caucho negro alrededor y debajo de la lamina.

Liberar la delgada pelicula plastica colocada encima del HANDY CAP. Esto
asegurara maxima proteccion.
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APENDICE N° 08A— BARCAZA TALARA

LINEA BASE
2000

bbb

Caracteristicas Principales:

Eslora Moldeada: 21.00 mts.  Manga Moldeada: 9.00 mts.  Puntal Moldeado: 1.50
mts.

Calado Minimo: 0.70 mts. Calado Méaximo: 0.80 mts.
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APENDICE N° 08 B- BARCAZA AGUAYTIA
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Dimensiones Generales:

Eslora: 14.00 mts.

Manga: 8.00 mts.

Puntal: 1.10 mts.

ELEVACION PLANTA
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APENDICE N° 09— ESPECIFICAIONES TECNICAS DE PINTADO DE BOYAS Y
BOYARINES

APLICACION DE RECUBRIMIENTOS DEVOE COATINGS O SIMILARES A
BOYAS

7

» CONSIDERACIONES:

Dependiendo del uso que tendran, las boyas presentan dos partes, en el que cada cual
tiene un sistema de pintado diferente:

OBRA VIVA: Es la parte que va sumergida y necesita ser protegida con un recubrimiento
antifouling, que inhiba la superficie contra la incrustacién de especies marinas.

Para la boyas cilindricas (boyas de amarre de buque — tanque), la obra viva esta
considerada dentro de los 2/3 inferiores.

OBRA MUERTA: Se llama asi a la parte que sale a flote, en algunas se incluyen
barandas, un foco sefializador con su caja para bateria y protector contra aves.

Para los boyarines doble tronco-conicos la obra viva es el medio inferior y para las boyas
cilindro-troncocoénicas la obra viva es desde el 1/2 inferior del cilindro hacia abajo.

1. TIPO DE EXPOSICION:

Zona/ _ T
Elemento Tipo de Exposicion
Obra Viva SSPC - 2D: Inmersion en agua salada.

SSPC - 2B: Superficie frecuentemente
Obra Muerta humedecida por agua salada, salpiques, llovizna,
condensacion o inmersiones frecuentes

2. PREPARACION DE SUPERFICIE:

2.1. LIMPIEZA CON CHORRO ABRASIVO: SSPC SP-10

ITEM DESCRIPCION
Grado de limpieza SSPC SP - 10
Descripcion Arenado Cercano a Metal Blanco
Abrasivo Arena Certificada, usar tamices 16/35
Perfil de Anclaje 2 a2.5mils
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2.2. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA ABRASIVA

a.

El abrasivo sera arena de cantera, Tipo |, Clase C y Grado 2 procedente de rio
0 quebrada con la respectiva certificacion por el Laboratorio de una institucion
de prestigio.

Los andlisis de arena se realizarén bajo la norma SSPC AB-1.

El equipo de arenado debe estar en perfectas condiciones, suministrando aire
limpio y seco, libre de aceite. Tomar como referencia la norma ASTM D 4285.
La limpieza con chorro abrasivo se realizara segun norma SSPC SP-10.

El perfil de anclaje debe estar comprendido entre 2 y 2.5 mils. Para lo que se
debera elegir el tamiz adecuado, se sugiere una malla 16/35.

La presion de trabajo debe estar comprendido entre 90 y 100 PSI (620 a 700
Kpa).

La superficie arenada se comparara con los patrones visuales expuestos en la
norma SSPC-VIS 1.

En el caso de trabajos en interior: concluido el arenado, se procedera a retirar
los restos de abrasivo de la superficie mediante un barrido general y una
limpieza adicional con aspiradora industrial, con el fin de eliminar los restos de
polvo o algun otro contaminante que haya quedado impregnado en la superficie.
El aspirado de la superficie se deber realizar antes de aplicar algun
recubrimiento.

Las superficies que se arenen durante las primeras horas y en las que se
observe la aparicion de “flash rusting” seran “repasadas” antes del pintado,
estas zonas no podran estar expuestas mas de 4 horas.

La continuacién del arenado en caso de no darse las condiciones ambientales
necesarias o minimas para la aplicacion del recubrimiento, debe ser evaluado por el
representante del fabricante debiendo cumplir con los lineamientos de la norma
SSPC SP-10y SSPC-VIS 1.

3. SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS

Las aplicaciones se realizaran de acuerdo a la norma SSPC PA - 1.

OBRA
VIVA

%
CAPA PRODUCTO / COLOR EPS SOLIDOS REPINTABILIDAD
DEVRAN 201/ GRIS o L
CLARO o Equivalente 5 57 1 afo sobre epdxico
BAR RUST 235/ ARENA o 4 68 1 dia sobre epodxico y sobre
Equivalente si mismo
DEVRAN 2_24 HS/GRIS o 4 75 30 Dias
Equivalente
ANTIFOULING AF 3000 / 4 50
ROJO o Equiva|ente Replntabllldad COﬂSigO
mismo: minimo 6 horas y
ANTIFOULING AF 3000 / méximo ilimitado. Para
S AZUL O NEGRO o 4 52 inmersion minimo 8 horas
Equivalente
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TOTAL 21
%
CAPA PRODUCTO / COLOR EPS SOLIDOS REPINTABILIDAD
DEVRAN 201/ GRIS o .
1 CLARO o Equivalente 5 57 1 aflo sobre epoxico
OBRA BAR RUST 235/ ARENA 1di b i mi
MUERTA 2 . ol 4 68 la sobre si mismo y
Equivalente epoxico
DEVRAN 224 HS / .
3 AMARILLO o Equivalente 4 £ 30 Dias
TOTAL 13
%
CAPA PRODUCTO / COLOR EPS SOLIDOS REPINTABILIDAD
INTERIOR DEVRAN 224 HS / .
1 BLANCO o Equivalente 6 S 30 Dias
TOTAL 6

(*) Para el Devran 201 se recomienda una dilucion del 5% y para los siguientes
recubrimientos epdéxicos el porcentaje de dilucion maximo sera el 10%. Para el antifouling
AF 3000 no se requiere dilucion.

Nota: El color de la pintura de acabado de la obra muerta para los boyarines es la siguiente:

Boyarin de izado de mangueras: negro

Boyarin de marca de estructura troncal: Amarillo

Rendimientos:

% RENDIMIENTO
PRODUCTO DESCRIPCION| EPS | SOLIDOS (m2/gl)
DEVRAN 201 o Inhibidor de
Equivalente corrosion 5 57 10,19
BAR RUST 2350 Epéxico de alto
Equivalente desempefio 4 68 15,20
Epoxi de
DEVRAN 224 HS o poliamida
Equivalente catalizada 4 75 16,76
Epoxi de
DEVRAN 224 HS o poliamida
Equivalente catalizada 6 75 11,18
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ANTIFOULING AF 3000 o | Antiaedherente
Equivalente (anti- 4 52 11,62

(*) Porcentaje de merma = 40%

3. APLICACION DE RECUBRIMIENTOS:
3.1 EXTERIOR:

PRIMERA CAPA: DEVRAN 201/ GRIS CLARO

v' Aplique el recubrimiento a 5 Mils de Espesor de Pelicula Seca. El espesor en

hamedo sera de 9 mils y variara dependiendo del % de dilucion.

La dilucién méxima seré del 5%.

Para filtrar la mezcla use malla N° 60.

Aplique los recubrimientos con equipo AIRLESS con una presion minima de salida

de 2800 PSI.

v" Se usara TIPs numero 0.019” a 0.021”, en buen estado. Estos TIPs seran
evaluados cada 80 galones, en caso de encontrarse en mal estado seran
reemplazadas por TIPs nuevos.

v Siga las instrucciones de preparacién y colado de la mezcla, descritas en la Hoja
Técnica del DEVRAN 201

v' Para la preparacion de la mezcla, use depositos limpios, libres de polvo, agua,
aceite, grasas y pintura antigua.

v El tiempo de repintado minimo es de 1 hora.

v' El tiempo de repintado maximo sobre si y sobre cualquier epéxico es de 1 afio.

ANANIN

Concluida la aplicacion de la primera capa, deben soldarse los anodos de zinc. Evite
guemar superficies innecesariamente. Posteriormente realizar los resanes
respectivos, sobre las areas quemadas, realizando si fuera posible un arenado puntual
con arena de menor granulometria o de lo contrario realizar una limpieza mecanica
con herramientas de poder, hasta eliminar la pintura quemada. Inmediatamente
restituya el sistema sobre las areas comprometidas.

El resane de areas quemadas también incluye el interior de la boya.
Los anodos de zinc se deben permanecer cubiertos, durante el proceso de pintado.

Se recomienda realizar el soldeo en primera capa para evitar dafiar la mayor cantidad
de recubrimientos.

SEGUNDA CAPA: BAR RUST 235/ ARENA

v Elimine las imperfecciones de la aplicacion anterior: pin holes, cascara de naranja,
cortinas, over spray, contaminantes adheridos durante el proceso de secado, etc.

v' STRIPE COAT: Refuerce los cordones de soldadura, angulos, filos y aristas,
aplique una capa de 4 mils de EPS, con brochas nuevas de 2”. Evite dejar marcas
durante el brochado.

v Aplique el recubrimiento a 4 mils de Espesor de Pelicula Seca. El espesor en
hamedo sera de 7 mils y variara dependiendo del % de dilucion.
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La dilucion maxima sera del 10%.

Para filtrar la mezcla use malla N° 60.

Aplique los recubrimientos con equipo AIRLESS con una presién minima de salida

de 2800 PSI.

v' Se usara TIPs numero 0.019” a 0.021”, en buen estado. Estos TIPs seran
evaluados cada 80 galones, en caso de encontrarse en mal estado seran
reemplazadas por TIPs nuevos.

v Siga las instrucciones de preparacion y colado de la mezcla, descritas en la Hoja
Técnica del BAR RUST 235

v' Para la preparacion de la mezcla, use depositos limpios, libres de polvo, agua,

aceite, grasas y pintura antigua.

El tiempo de repintado minimo es de 3 horas.

El tiempo de repintado maximo sobre si y sobre cualquier epoxico es 01 dia.

ANRNEN

AN

e OBRA MUERTA:

TERCERA CAPA: DEVRAN 224 HS / AMARILLO

v' Elimine las imperfecciones de la aplicacion anterior: pin holes, cascara de naranja,
cortinas, over spray, contaminantes adheridos durante el proceso de secado, etc.

v Aplique el recubrimiento a 4 Mils de Espesor de Pelicula Seca. El espesor en

hamedo sera de 6 mils y variard dependiendo del % de dilucion.

La dilucion maxima sera del 10%.

Para filtrar la mezcla use malla N° 60.

Aplique los recubrimientos con equipo AIRLESS con una presién minima de salida

de 2800 PSI.

v Se usara TIPs numero 0.019” a 0.021”, en buen estado. Estos TIPs seran
evaluados cada 80 galones, en caso de encontrarse en mal estado seran
reemplazadas por TIPs nuevos.

v Siga las instrucciones de preparacion y colado de la mezcla, descritas en la Hoja
Técnica del DEVRAN 224 HS

v' Para la preparacion de la mezcla, use depositos limpios, libres de polvo, agua,

aceite, grasas y pintura antigua.

El tiempo de repintado minimo es de 3 horas.

El tiempo de repintado maximo sobre si y sobre cualquier epdxico es 30 dias.

AN

AN

e OBRA VIVA:

TERCERA CAPA: DEVRAN 224 HS / GRIS

v Elimine las imperfecciones de la aplicacion anterior: pin holes, cascara de naranja,
cortinas, over spray, contaminantes adheridos durante el proceso de secado, etc.

v Aplique el recubrimiento a 4 mils de Espesor de Pelicula Seca. El espesor en

hamedo sera de 6 mils y variara dependiendo del % de dilucién.

La dilucion méxima sera del 10%.

Para filtrar la mezcla use malla N° 60.

Aplique los recubrimientos con equipo AIRLESS con una presién minima de salida

de 2800 PSI.

AN
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v

AN

Se usara TIPs nimero 0.019” a 0.021”, en buen estado. Estos TIPs seran
evaluados cada 80 galones, en caso de encontrarse en mal estado seran
reemplazadas por TIPs nuevos.

Siga las instrucciones de preparacion y colado de la mezcla, descritas en la Hoja
Técnica del DEVRAN 224 HS

Para la preparacion de la mezcla, use depdésitos limpios, libres de polvo, agua,
aceite, grasas y pintura antigua.

El tiempo de repintado minimo es de 3 horas.

El tiempo de repintado maximo sobre si y sobre cualquier epoxico es 30 dias.

CAPA 4: ANTIFOULING AF 3000/ AZUL.

v

v

ANANIN

Elimine las imperfecciones de la aplicacion anterior: pin holes, cascara de naranja,
cortinas, over spray, contaminantes adheridos durante el proceso de secado.
Este recubrimiento debe aplicarse mientras la capa previa (DEVRAN 224HS)
permanezca seca al tacto. Es decir de 1 a 1.5 horas después de la aplicacién de
la tercera capa (DEVRAN 224 HS / GRIS).

Aplique el recubrimiento a 4 Mils de Espesor de Pelicula Seca. El espesor en
hdamedo sera de 8 mils.

Se usara dilucion soélo en caso de ser estrictamente necesario.

Para filtrar la mezcla use malla N° 60.

Aplique los recubrimientos con equipo AIRLESS con una presiéon minima de salida
de 2800 PSI.

Se usara TIPs nimero 0.017” a 0.019”, en buen estado. Estos TIPs seran
evaluados cada 80 galones, en caso de encontrarse en mal estado seran
reemplazadas por TIPs nuevos.

Siga las instrucciones de preparacion y colado de la mezcla, descritas en la Hoja
Técnica del Antifouling AF 3000.

Para la preparacion de la mezcla, use depdsitos limpios, libres de polvo, agua,
aceite, grasas y pintura antigua.

Repintabilidad consigo mismo: minimo 6 horas y maximo ilimitado. Para inmersién
minimo 8 horas.

CAPA 5: ANTIFOULING AF 3000/ ROJO:

v

v

Elimine las imperfecciones de la aplicacion anterior: pin holes, cascara de naranja,
cortinas, over spray, contaminantes adheridos durante el proceso de secado.
Proceda a la aplicacion de este recubrimiento de acuerdo con el item anterior.

4. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD:

4.1 Inspeccidén antes de la aplicacion

e Condicién Inicial del sustrato (ASTM D 4417)
e Verificacién de la calidad de la superficie después de la limpieza abrasiva
(SSPC VIS 1).

4.2 Inspeccion durante la aplicacion

e Condiciones de los equipos y materiales a utilizar asi como el proceso de
mezcla y colado (SSPC PAL).
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¢ Verificacidén de las condiciones ambientales (ASTM E - 337).
¢ Medicion de espesor de pelicula himeda (ASTM 4414).

1.3 Inspeccidn post aplicacién

Medicion de Espesores de Pelicula Seca (SSPC PA-2).

e Continuidad de Pelicula Seca con el instrumento “Holliday Detector” (Norma
ASTM D 5162)

e Adhesion (ASTM D 3359 y ASTM D 6677)

e Dureza (ASTM D 3363). Esta prueba sélo debe realizar a la obra muerta.

e Evaluacion de la Pelicula de Final. Se identificara fallas tipo pin hole,
cortinas, piel de naranja, etc.

5. RECOMENDACIONES:

v

Después de aplicar la tercera capa, cuando se pinte sobre la obra viva, sera
necesario apoyar la boya sobre caballetes. Si la obra muerta tuviera estructuras
gue impiden apoyarlo, se colocara en forma longitudinal (sobre la parte cilindrica),
en caballetes. También, podria optarse por apuntalar la boya, sin soldar
sosteniéndola sobre una especie de tripode y mantenerla asi en una posicién
vertical para evitar los resanes.

Durante el arenado, movilice la boya de tal manera que los puntos de apoyo
iniciales no queden sin arenar.

Antes de la aplicacion del antifouling en la obra viva, cubrir la obra muerta con
mantas para evitar la impregnacion del over spray.

En caso de encontrar puntos con bajo EPS en el interior de la boya, se debe
realizar el reforzamiento de estas zonas con el uso de brochas de 2” o0 con equipo
de pintado airless.

Todo el personal involucrado debera conocer las Hojas Técnicas y de Seguridad
de cada producto a aplicar.

Aplique los recubrimientos en éptimas condiciones ambientales: Las mejores
horas de aplicacion se consideraran entre las 09:00 AM y 17:00 P.M.

Durante el proceso de secado evite continuar con los trabajos de preparacion de
superficie, en las zonas cercanas.

Durante la aplicacion todo el personal deberéa contar con los equipos de proteccion
apropiados.

Tomar precauciones necesarias para evitar dafios en la pelicula de acabado
durante el transporte

IMPORTANTE:

En el exterior del casco en la obra muerta, se identificara cada boya por el cédigo: A-X
(Siendo X el nimero de la boya: 1, 2. 3, 4 0 5). Esta identificacion sera pintada en los cuatro
ejes de la boya (proa. Popa, babor y estribor). En la cubierta se pintara en color negro sobre
el fondo amarillo la identificacion de la boya A-X.
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APENDICE N° 10 — EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y FACILIDADES MINIMOS
ASIGNADOS AL SERVICIO

1. Consideraciones generales:

a) ElI CONTRATISTA deberd considerar a su costo todas las facilidades
necesarias para la ejecucion de los trabajos, para su gestion administrativa
y para su personal. Entre las facilidades necesarias y sin ser limitativos, de
consideran:

v Oficinas y almacenes temporales, energia eléctrica, transporte, equipos
informaticos y de impresion.

v Agua para consumo del personal, movilidad, alimentacién, alojamiento,
hospitalizacion, enfermeria, implementos de seguridad, etc.

v' Equipos, herramientas, vehiculos, materiales, consumibles.
v' Medios de comunicacion, impresion, fotocopiado.

b) EICONTRATISTA deberé solicitar el suministro de los servicios de energia
eléctrica y de agua potable, a las instituciones que brindan estos servicios
y consecuentemente, el pago respectivo sera su responsabilidad.
PETROPERU no tendra ninguna responsabilidad ni asumira ninguin cargo
por este concepto. En su defecto el contratista podra contar con grupos
electrégenos y abastecimiento de agua potable mediante cisternas.

c) Antes del inicio del servicio, el CONTRATISTA debera presentar el
Inventario documental y grafico de equipos y herramientas, equipos, EPPs,
facilidades que asignard para la prestacion del servicio, precisando las
especificaciones correspondientes.

d) PETROPERU se reserva el derecho de efectuar las inspecciones de los
indicados equipos, segun considere pertinente, a fin de verificar y evaluar
su condicién. Para tal efecto, el CONTRATISTA debera proporcionar los
accesos Yy facilidades necesarias. En caso de detectarse elementos que no
se encuentren en buen estado o no cumplan las condiciones técnicas y/o
de seguridad, deberan ser reemplazados.

e) El CONTRATISTA debera disponer desde el primer dia del servicio, de
todos los equipos, herramientas, equipos de proteccion personal (EPPs) y
vehiculos necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan
asegurar la eficiente, continua y segura ejecucion de los trabajos.

f) En las bases técnicas objeto de este servicio se muestran los equipos,
facilidades y herramientas que se estiman necesarios. Esta relacion es una
estimacion referencial, que no es limitativa, por lo que el CONTRATISTA
debe determinar la relacion y cantidad real que debera presentar al
servicio. Para este efecto, debera tener en cuenta el nimero de frentes de
trabajo previstos y que eventualmente se podran ejecutar trabajos fuera
del horarios normal de trabajo el cual deberd en caso de ser necesario
acordar entre el ingeniero responsable del servicios de PETROPERU. Para
tal efecto, deberd contar con equipos, herramientas y facilidades en
cantidad suficiente que le permitan la atencion satisfactoria de los trabajos
asignados. La antigiiedad de los equipos no debe ser mayor a 5 afios.
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g) EI CONTRATISTA debera disponer como minimo de dos (02) vehiculos
diésel tipo pick up doble cabina, con una antigiedad no mayor a 5 (cinco)
afilos para la movilizacion de su personal, equipos, facilidades,
herramientas y materiales asignados al servicio. No se permitira ingresar
al personal del CONTRATISTA cargando equipos y/o materiales.

h) Estos vehiculos estaran dedicados exclusivamente a las actividades
inherentes al presente servicio. Caso contrario se considerara
incumplimiento contractual.

i)  Siun vehiculo no esta en buenas condiciones mecénicas, no se permitira
su ingreso a las instalaciones de la Refineria Talara y se aplicara la
penalidad correspondiente.

j) Los instrumentos que asignara el CONTRATISTA para la prestacion del
servicio, deben contar con certificados de calibracion vigente, lo cual sera
verificado por el Administrador del Servicio. La certificacion debera estar
otorgada por entidades autorizadas para tal efecto.

k) En caso de no contar con las herramientas necesarias, PETROPERU, en
adiciéon a la penalidad que aplicar4 por esta falta y a fin de evitar la
paralizacién de los trabajos, podra proporcionar las herramientas en caso
de disponerlas. Para tal caso, le cobrard al CONTRATISTA el costo de
alquiler de las herramientas, al precio establecido por PETROPERU. El
monto del alquiler estara en funcién del tiempo de alquiler y sera
descontado autométicamente de las valorizaciones y/o facturas
pendientes.

) EICONTRATISTA para su gestion administrativa y como su sede principal,
debera tener fuera de las instalaciones de PETROPERU, sus propias
oficinas, talleres y almacenes, en adicién a las que pueda instalar en la
Refineria Talara.

m) EI CONTRATISTA debe de proporcionar la embarcacion con gria para las
maniobras de izaje, retiro de la defensa y para la instalacién de una nueva
defensa. Incluye los buzos, el compresor de aire, las herramientas de mano
pequefas y los equipos de buceo necesarios para completar la partida.

2. Equipos, herramientas y facilidades generales minimos:

El CONTRATISTA debera demostrar con facturas, guias, contratos de alquiler,
promesa de compra que cuenta como minimo con los siguientes equipos, los
cuales seran verificados por el administrador del contrato antes del inicio del
servicio.

Cabe indicar que el CONTRATISTA es el Unico responsable del cuidado de sus
herramientas por lo tanto PETROPERU S.A. no se responsabiliza por la pérdida
de cualquier herramienta o implemento de seguridad.

e 01 grua telescopica de 120 Ton como minimo para maniobras de izaje de
boyas, cadenas, mangueras, accesorios, etc.

e 01 tractor de 450 HP con carreta de 40 TON para transporte de boyas,
cadenas, anclas, accesorios, mangueras, etc.

e 20 cuerpos de andamios multidireccionales (tipo layer, peri, ulma o similar)

e 01 cargador frontal con cuchara de 4.5 m3 para excavacion del sistemas de
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proteccion catddica y otros.
e 08 portacamps (03 oficinas, 02 almacén, 03 bafios)
e 01 comedor tipo igla.

e 01 winche Hidraulico: 20 TM para el varado de los equipos (boyas,
boyarines, mangueras, etc) en tierra.

e 01 grupo electrogeno de 1000 Kw

e 01 equipo de geoposicionamiento submarino con sistema de navegacion
satelital Equivalente a HYPACK y TRACKLINK 1500.

e 01 camidn plataforma con brazo hidraulico grda tipo de como minimo de 15
Toneladas con una antigliedad no mayor de 10 afios por operacion. Incluye
combustible, operador y 02 rigger por tanque de almacenamiento.

e 02 camionetas doble cabina con motor diésel, con una antigliedad no mayor
de 5 afios.

e 01 compresor de aire como minimo 750 cfm por cada operacién, los equipos
deben tener una antigiedad no mayor a 10 afios. - Motor diésel con
silenciador, compresor tipo rotativo. Equipo silencioso. Incluye manifold con
conexiones para mangueras con uniones rapidas (4 conexiones minimas).
Equipo remolcable o sobre trailer con ruedas de jebe para operacién de
winche neumatico.

e 01 barcaza (sin embarcacion de remolque):
a) Eslora Minima: 30.0 metros
b) Manga Minima: 8.00 metros
c) Calado Minimo: 2.85 metros.
d) Espacio libre en cubierta: 20 x 8 metros.
e) Literas y comedores: 15 personas como minimo.

f) Winche Hidraulico: 20 TM (Tambor suficiente para recuperar la cadena
de linea flexible).

g) Grua de pedestal: 15 TM.

h) Camara Hiperbarica: 01

i) Equipos para buzos, incluida la camara de buceo de circuito cerrado.
j) La barcaza debera tener una antigliedad no mayor a 25 afios.

NOTA: Se requiere que la embarcacion cuente con una estructura de proa
circular para no permitir que la manguera en fase de subida reduzca su
radio de curvatura minimo aceptable.

e 01 remolcador, con sistema de cambio de marcha Azimutal. Tracciéon Total
en Bita Minima (Bollard Pull): 30 TM. NUmero motores: 2. Dimension: Eslora
Méaxima: 32.0 metros. El remolcador debe contar con una autonomia
minima de combustible para cinco (05) dias y deberé tener una antigiiedad
no mayor a 25 afios.

Los remolcadores deben contar con sistema de remolque para jalar
lanchones / barcazas, ademas deberan contar con radio 4 canales, banda
marina, de 70 Watts, radar y G.P.S, se podran considerar opciones de radios
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mejores al indicado (AIS, NAVTEX, VHF-DSC, SART, EPIRB, etc.)

Deberan estar dotados de los implementos de navegacion y seguridad que
establece el reglamento vigente de la Autoridad Maritima; asimismo,
deberan estar dotados de cuatro (04) focos piratas para alumbrado marino
cuyo minimo de intensidad ser& de 1000 candelas.

Para maniobra de remolque a popa consistente en gancho de largada rapida
con gula de 120° de amplitud de accién y/o bitén fijo a la estructura y/o
winche de remolque con uno o dos tambores con sus respectivos cabos de
remolque y/o bitas fijas a la estructura ubicada en proa, asi como en las
amuras y aletas, la proa deberd estar acondicionada para que permita
empujar naves.

¢ 01 lancha para transporte de personal con las siguientes caracteristicas:

a. La lancha debera tener eslora minima de 35 pies y una maxima
de 55 pies, para facilitar las maniobras en espacios reducidos para
recoger cabos.

b. Potencia minima de 150 HP, dotada de pasamanos, cubierta
corrida y escape a flor de agua y bita de remolque. Sin embargo,
el postor esta en la facultad de presentar anchas con una potencia
superior a la solicitada. La potencia solicitada para las lanchas es
suficiente.

Las mangueras no son jaladas por las lanchas, estas son izadas
por la grua del buque hacia su cubierta.

El servicio se desarrollara en las Instalaciones Portuarias de
Refineria Talara: Muelle de Carga Liquida MU1l, MUZ2,
Amarradero N°4, Terminal Submarino Multiboyas Actual y Nuevo
por construir, Bahia de Talara.

c. La capacidad minima de transporte de pasajeros es 10 personas
y una antigiiedad no mayor a 20 afos.

d. La lancha debe ser de casco de acero naval obligatoriamente a
fin de soportar impactos y de esta manera evitar roturas de cascos
y vias de agua, evitando poner en riesgo vidas humanas y/o
accidentes.

e. Lalancha debe contar con una autonomia minima de combustible
para cinco (05) dias.

f. La lancha deberd estar dotadas de los implementos de
navegacion y seguridad que establece el reglamento vigente de
la Autoridad Maritima (sistema de radio, chalecos salvavidas,
cartas de navegacion, equipos contra incendios, linternas, focos,
GPS, etc.).

g. Debera estar dotada de dos (02) focos piratas para el alumbrado
marino. Donde el tipo de foco dependera del voltaje de la lancha
y cuya intensidad minima sera de 1000 candelas.

Condiciones Técnicas Pagina 224 de 273



-

a

Servicio quinquenal de mantenimiento de muelles y terminales en Refineria Talara Petroperti

h.

La lancha debera cumplir con la Resolucion Directoral N° 1186-
2016-MGP/DGCG "Norma de Practicaje Marino y de los Préacticos
Maritimos" Apéndice G numeral 3 literal a) inciso (2); que sefiala
que las lanchas para practicos deben tener una antigiledad no
mayor a veinte (20) afos.

Asimismo, la lancha asignada para practicos deberan cumplir con
el numeral 3 literal f) respecto a la velocidad de servicio, la cual
debe ser ocho (08) nudos como minimo y una autonomia de seis
horas a velocidad de servicio; donde estas caracteristicas
deberan estar certificadas por un perito naval acreditado por la
Autoridad Maritima.

La lancha, el remolcador y la barcaza deberan contar con las
condiciones de seguridad como Guindolas, cabos, balsa
salvavidas y todo lo requerido por la Direccién General de
Capitanias y Capitania de Puerto y Autoridad Portuaria Nacional.

3. Equipos, herramientas y facilidades minimos por actividad:

- Paracel retiro, reubicacion e instalacion de elementos

Barcaza, remolcador y lancha de acuerdo con Ilas
especificaciones indicadas anteriormente.

Equipos de buceo completo con su respectivo compresor, en
Optimas condiciones, que cumpla las normativas de seguridad
vigentes. (Incluye traes, mascaras, aletas de buceo, juego de
pesas para los buzos).

Equipos de corte y soldadura eléctrica para trabajos en tierra y
bajo el agua.

Motobomba.

Equipo y facilidades para izaje y maniobras de boyas y
accesorios.

GPS diferencial, equipos marinos para la ubicacion de boyas,
Equipos para detectar metales en el fondo del mar, a fin de ubicar
cadenas en fondo marino.

Equipos para topografia, etc.

Equipos compresores y bombas: para el desarenado de los
elementos submarinos.

Camara de descompresion por recomendacion de la ADC
(American Divers Contractors)

- Paralareparacion y pintado de elementos

Equipos de arenado: Un compresor de 750 CFM con sus botellas
de arenado, incluido tolvas, mangueras, boquillas (adicional al
requerido para el uso del winche y otros equipos del contratista.
Equipo de pintura tipo airless,

Medidor de espesores de pintura (indispensable).
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05 equipos de soldadura SMAW

05 equipos de corte (cafia de corte, mangueras, etc.).

02 Bombas de agua para prueba hidrostatica, con sus respectivos
manometros de 0 a 500 PSIG.

Equipo de hidrolavado (Hidrojetting) a alta presion para las
actividades de preparacion de superficie. El equipo debera tener
de las siguientes caracteristicas: capacidad minima de 6 GPM
(galones por minuto) de caudal de agua; dos frentes de trabajo en
paralelo como minimo (dos pistolas de inyeccion en paralelo);
presion de trabajo de hasta 20,000 PSI para garantizar una
limpieza segun la norma PSC-SP-12 a un grado de remocién de
contaminantes visibles WJ-2. Asimismo, debera disponer del
equipo de limpieza por chorro abrasivo humedo, totalmente
equipado.

- Equipo parainspeccién

Calibradores ultrasénicos aéreo y submarino, para calibracion de
espesores de boyas y lineas submarinas en tramo tierra y
submarino. Todos estos instrumentos deberan contar con el
certificado de calibracion respectivo.

Equipo de filmacion submarina a color de alta resolucion y
reflectores adecuados de alta potencia, de tal forma que ayude a
efectuar una buena inspeccién submarina. Este deberatener los
accesorios adecuados como son cables, monitor, etc., de tal
forma que sea posible ver a bordo en un monitor la
inspeccién submarina en tiempo real.

Registrador grafico de presion y manometros.

- Equipo para reparacion sistema de proteccion catddica lineas
submarinas

HERRAMIENTAS:

Medidor de potenciales catddicos de Ag/AgCl Marca Mc Miller o
Similar

Multimetro marca FLUKE o similar para medicién de potenciales
Herramientas de apoyo varias (llaves stylon, boca-corona, arcos
de sierra, rasquetas, picotas, escobillas, etc)

o El contratista debera suministra las Herramientas y facilidades diversas en la
proporcion de los trabajos que no interrumpa las actividades cuando se ejecuten
actividades de mantenimiento en paralelo.

e En caso de servicios por CONTRATO ESPECIFICO, la relacién de herramientas
serd proporcionar a la cantidad de tanques en actividades de mantenimiento en
paralelo, tomando como referencia la cantidad de tanques para el CONTRATISTA

MARCO

e Sin limitarse a ellos larelacion de herramientas para el Contrato Marco y por
tanque para el Contratista Especifico es como se indica a continuacion:
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08 tecles de 1000 kg.

08 tecles de 2000 kg.

08 estrobos de %" @ x 15 pies de longitud.

08 estrobos de 17 @ x 15 pies de longitud.

Eslingas Guayas y Grilletes entre 500 y 2000 kg.

07 lonas de 4 x 4 metros.

04 caballetes con tubo de 3 6 4" @.

05 Fajas de 2” ancho x 20 pies de longitud.

05 Fajas de 3" ancho x 20 pies de longitud.

04 reflectores IP67 (Explosion Proof).

02 llaves de impacto de torque neumético para pernos de 48, 56 y 60

mm.

10 Bolsas para reflotamiento de minimo 1 T.M.

Guias de luz con 100 metros de cable.

02 tilfor de 3 T.M. de capacidad.

05 set de combas de bronce de 5y 10 libras.

07 escuadras y nivel para calderero.

07 winchas verificadas en las medidas de 5 metros y de 50 metros.

Mangueras para agua, reforzadas que cubran 200 metros de distancia

para el llenado de las bandejas y alimentacién a equipos de

hidrolavado a alta presion.

Mangueras de aire reforzadas que cubran 100 metros de distancia,

hasta de 150 Psi de presion.

» 05 juegos de sogas de nylon nuevas (sin empastes) de minimo 1" @
para maniobras, cada juego debera tener una longitud minima de 50
metros.

» 250 bolsas de polietileno para almacenamiento de materiales solidos

contaminados con hidrocarburos entre estos trapos, maderas, tierra

entre otros.

VVVVVYVYVYYVYYVYYVYY

YVVVVVYVYY
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IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD:

¢ Mascaras protectoras buco-nasales con doble filtro para vapores organicos, guantes,
casco de seguridad, zapatos de seguridad, suficiente para todo el personal.

e Linternas a prueba de explosion, arnés con amortiguadores para caidas para todo el
personal que trabajara en la Zona; Los equipos deberan estar en buen estado y de
marcas reconocidas MSA o 3M, otros con garantia.

e Detector de gases para determinar explosividad del area, con certificado de calibracion
vigente.

e Extintores de 30 libras con certificaciones UL o FM, para cubrir frentes de trabajo
minimo con tres (03) equipos por tanque.

FACILIDADES

e Equipos de comunicacién intrinsecamente seguros, para cada ingeniero responsable
por tipo de trabajo, incluido el responsable del servicio, asi como para cada Supervisor
de Seguridad.

e Casetas metalicas tipo contenedor que sirvan como almacén central y otro como centro
de operaciones del CONTRATISTA.
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e Cajas de herramientas seguras, para trabajos descentralizados, recurrentes y
equidistantes de su contenedor.

e Conos de seguridad minimo diez (10) por tanque en mantenimiento, para delimitacion
de areas de transito de vehiculos y de personas.

¢ Malla anaranjada para delimitar las areas de trabajo, por tanque en mantenimiento en
los Metros lineales, que cumpla con los requerimientos de seguridad.

e Cualquier otro que pudiera ser necesario.

4. HERRAMIENTAS POR ESPECIALIDAD
BUZOS:

02 Mascaras, trajes (Wet Suit) y aletas de buceo.

02 Botellas de aire comprimido con accesorios completos.

02 Juegos de pesas (plomos).

Equipo para pitoneo (minimo de 16 HP)

Equipos de comunicacion de buzos sumergidos con cubierta y demas
implementos necesarios.

SOLDADOR:

Cada soldador asignado al servicio debera contar como minimo con:

01 tenaza y cable para soldar. 2-3M

01 esmeril angular de 4” @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular
con conector industrial.

01 esmeril angular de 7” @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular
con conector industrial.

01 extensién con cable monofasico AWG 14 de unos 100 pies de longitud
como minimo (en adicién a los 100 pies que tiene la maquina).

01 horno porta electrodos de 2Kg de capacidad.

01 wincha de 3 metros.

01 piqueta

01 cincel

01 martillo de bola de 2.5 Ib.

Equipo de proteccién para soldar: careta de soldador, guantes de soldador
de cuero, mandil de cuero, mangas, escarpines.

CORTADOR

Cada cortador asignado al servicio debera contar con:

01 equipo de corte o de calentar completo, con boquillas de corte y una
boquilla de calentar, con una manguera melliza de 100 pies y una
extension de igual medida. (Los mandmetros deberdn estar en buenas
condiciones).

01 encendedor de friccion

01 limpia boquillas.

01 llave francesa 12”.

01 flexémetro de 40” x 4” x 1/16” de material durable (Fleje de marcar).
Plantillas para marcar biseles.

01 punto centro

01 compas y tramo para corte circular.
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01 martillo de bola de 2.5 Ibs.

01 cincel

01 escuadra

01 nivel

01 wincha de 3 metros.

Tiza de caldereria

Equipo de proteccién para cortar: lentes de cortador, guantes de soldador
de cuero, mandil de cuero, mangas, escarpines.

ESMERILADOR

Cada esmerilador asignado al servicio debera contar con:

01 esmeril angular de 4” @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular
con conector industrial.

01 esmeril angular de 7" @ para disco de corte, desbaste o escobilla circular
con conector industrial.

01 extensién con cable monofasico AWG 14 de unos 100 pies de longitud
como minimo (en adicién a los 100 pies que tiene la maquina).

01 wincha de 3 metros.

01 piqueta

01 cincel

01 martillo de bola de 2.5 Ib.

Tiza de caldereria

Equipo de proteccion para cortar: careta, lentes, guantes.

Para el Personal en General

Guantes cortos de badana o cuero suave; asimismo, guantes cortos y
largos de jebe o neopreno.

Casco de proteccion, color verde con el logotipo del CONTRATISTA.
Lentes de seguridad.

Mameluco de drill con el logotipo del CONTRATISTA.

Botines de seguridad.

Chalecos Salvavidas.

Binoculares de largo alcance

05 Linternas de mano intrinsecamente segura, para uso en areas
clasificadas como peligrosas.

01 Equipo Nextel intrinsecamente seguro, para uso en areas clasificadas
como peligrosas. Aprobado por Factory Mutual.

ESPECIFICACIONES MINIMAS DE LOS EQUIPOS

Maquinas de soldar de combustidn interna

Accionada por motor de combustion interna

Tipo: diésel.
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Instalacion:

reubicacion

En carreta rodante que permita su facil

Amperaje nominal:

300 amperios

01 extintor de polvo quimico seco

Voltios al amperaje nominal: | 36 voltios
Ciclo de trabajo nomina: 100%

Rango bajo : 20-270 Amperios
Rango de soldadura:

Rango alto  : 190-300 Amperios

AWG 1/0 con terminal y porta electrodo: +100 FT
Cables:

AWG 1/0 con terminal a tierra: +100 FT

Embudo y tanque para llenado de combustible
Otros: sin causar derrames.

Equipo de corte

Tipo Oxi-propano (no acetileno)
Marca AGA 0 VICTOR.
Soplete de Oxi-Corte Aga X-31 o equivalente
Regulador
Oxigeno con manometros
0-4000 Ib/pulg?
0-200 Ib/pulg?.
Acetileno o propano con manémetros
0-400 Ib/pulg?
30 Ib/pulg?
Manguera melliza, de 100 FT de longitud
Boquilla de corte N° 3y N° 4
Chispero 1
NOTAS:

1. Un equipo de corte por cada frente debera incluir una boquilla para

calentar de 2” @.

2. Las mangueras de los equipos de corte deberan ser de una sola pieza,
no se aceptaran mangueras empalmadas.
3. En caso PETROPERU S.A. lo requiera, las maquinas podran ser
evaluadas en los talleres de PETROPERU S.A. Para tal efecto, el

Condiciones Técnicas

Pégina 230 de 273




-

A Y
Servicio quinquenal de mantenimiento de muelles y terminales en Refineria Talara Petroperti

CONTRATISTA debera mostrar el registro de mantenimiento de las
maquinas de soldar.

4. Las maquinas no deberan tener una antigedad mayor de 5 afios y
deberan estar en 6ptimas condiciones tanto eléctricas como mecénicas.

5. En caso de falla de alguna maquina, deberd ser inmediatamente
reemplazada.

6. Los extintores de PQS, seran proporcionados de forma adicional por
cada maquina de soldar asignada al servicio.

5. PORTACAMPS

El contratista deberd instalar por cada tanque mddulos prefabricados
(portacamps) de estructura metalica galvanizada autoportantes con dimensiones,
minimas 2,6 x 12,0 metros para 03 oficinas, 02 almacenes de materiales y
herramientas, 03 bafos.

Las oficinas modulares deben tener las siguientes caracteristicas (minimas):

Estructura de acero galvanizado resistente.

Panel lateral tipo sandwich de 40 mm de espesor.

Revestimiento y aislacion termoacustico de poliuretano.

Piso vinilico de alto transito

Instalacién eléctrica completa: llave térmica, tomacorrientes,

interruptores, luminarias, lineas de teléfono, red de datos, sensores

de humo

Bafios con lavamanos, inodoro, urinario, extractores de aire, etc.

o Aplicacién de pintura esmalte semi mate color blanco humo o
similar y base Epéxica.

o Aire acondicionado.

o Ventanas y puertas internas de aluminio.

o Puerta principal de acceso.

/,

Py lr/

Imagen Referencial de Portacamps

O O O O O

e}

Los modulos portacamps para SSHH deben tener las siguientes caracteristicas
(minimas):
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Estructura de acero galvanizado resistente.
Panel lateral tipo sandwich de 40 mm de espesor.
Revestimiento y aislacion termoacustico de poliuretano.

Piso vinilico de alto transito

AN N NN

Instalacién eléctrica completa: llave térmica, tomacorrientes, interruptores,
luminarias.

AN

04 inodoros con tapa y porta papel higiénico, 04 lavamanos, 04 urinarios,
04 duchas, dispensadores de jabdn liquidos etc.

<

Aplicacion de pintura esmalte semi mate y base Epoxica.

AN

Ventanas y puertas internas de aluminio.

v' Puerta principal de acceso.

| 2

Imagen Referencial de Portacamps para SSHH

6. OTROS

El contratista debera contar con un taller externo para instalacion de sus oficinas,
estacionamiento de vehiculos y maquinarias, almacenes de materiales,
herramientas, EPPs, area de prefabricado, rolado, trabajos menores, limpieza de
equipos, pintura, entre otros. Estos talleres externos deberan estar de
preferencia en la misma localidad de las sedes operativas de PETROPERU; o
debido a condiciones de acceso y facilidades, en la localidad méas préxima.

Comedor tipo domo igla para alimentacién de su personal con las siguientes
caracteristicas minimas:

v' Estructura tubular de acero cincado.

v Cobertura de lona plastificada de PVC de alta tenacidad, termosellado en alta
frecuencia 100% impermeable y con proteccion UV.

v Instalacién eléctrica completa: llave térmica, tomacorrientes, interruptores,
luminarias.

v’ Puerta principal de acceso y ventanas laterales.
v' Equipadas con minimo 15 mesas y 04 sillas por cada mesa.
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Imagen Referencial de Comedor Tipo Domo Iglu

Se precisa que el Contratista es responsable de brindar la alimentacion a su
personal dentro del comedor instalado en las instalaciones de Petroperu.

EI CONTRATISTA es responsable de acondicionar apropiadamente las oficinas,
almacenes de materiales y herramientas, vestuarios y bafios de modo que
brinden comodidad a su personal. Siendo la instalacion, equipamiento y
mantenimiento de estos bajo su propia responsabilidad.

Debera implementar un area para limpieza y desinfeccion de calzado con
solucion desinfectante.
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APENDICE N° 11 — PARAMETROS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluacion de las propuestas es integral, realizandose en dos (2) etapas:

v' Evaluacion de la propuesta técnica del Sobre N° 01; se verificard que las propuestas
cumplan con lo establecido como minimo en la Descripcién del Servicio. De no cumplir
con lo requerido la oferta sera descalificada y no se procedera a la evaluacion de los
demas factores técnicos.

v Evaluacion de la propuesta econémica del Sobre N° 02; esta ultima seréa abierta solo
si la propuesta técnica ha calificado con un puntaje minimo de OCHENTA (80)
PUNTOS.

Las propuestas técnicas y econdmicas se evallan asignandoles puntajes de acuerdo a
los factores y criterios de evaluacién y calificacion que se establecen a continuacion:

| 1.  EVALUACION TECNICA. (Sobre N° 01) méaximo: 100 puntos |
En la especialidad 75
Certificacion el sistema de gestion de la calidad 3
ISO 9001
Postor L ) L,
Certificacion en el sistema de gestion de 3
seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001 100
Certificacién en el sistema de gestion ambiental 3
ISO 14001
Personal Experlenua enla _e_speualldad de ingeniero 16
residente del servicio.
1.1 POSTOR
1.1.1.Especialidad (Max. 75.00 pts.)
v' La experiencia del Postor en la especialidad es el “Monto Facturado
Acumulado” de maximo de veinte (20) servicios o trabajos similares ejecutados
por el Postor durante un periodo no mayor a diez (10) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, definiéndose como “Trabajo similar”:
v' Trabajos relacionados al objeto de la convocatoria, tales como: mantenimiento
y/o reparacion de plataformas acuéticas, recorrido de amarraderos, muelles de
carga liquida, boyas, pilotes de plataformas submarinas, oleoductos
submarinos, mantenimiento de buques en terminales portuarios y multiboyas y
otros vinculados a la actividad maritima.
Se consideraran como servicios vinculados a la actividad maritima, los
siguientes: conexién y desconexién de mangueras y buceo, tendido de
barreras, remolcaje maritimo.
v' La experiencia de los postores se acreditara con copia simple de contratos con

su respectiva conformidad.
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La calificacion se realizara de la siguiente manera:

Monto Facturado Acumulado Puntaje
Mayor e igual a USD 40°000,000.00 75.00
Regla de
Mayor a USD 10’000,000.00 tres simple

v La experiencia de los postores se acreditara con copia simple
su respectiva conformidad.

v' Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, so
documentacién presentada por la parte o partes del consorci
las obligaciones establecidas en el objeto de la Convocatoria.

de Contratos con

lo ser& vaélida la
0 gue ejecutaran

Nota 1.- Entiéndase el término “Contrato” por: Contrato, Orden de
Servicio/Compra/Trabajo. Estos documentos deben cump

prestacion.

siguientes caracteristicas: ser legibles, expresar los montos, tipo de
moneda, fecha, razén social del postor y descripcion detallada de la

lir con las

Nota 2.-Es Responsabilidad del Postor distinguir adecuada y detal

Técnicas u otro documento que detalle las prestaciones des

alcance (caracteristicas esenciales) del Contrato que presenta para
evaluacioén, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato las
bases técnicas, condiciones especificas, valorizacion, facturas, Bases

ladamente el

arrollad

1.1.2.Certificacion en el Sistema de Gestiéon de Calidad

(Max. 3.00 pts.)

v Referido al Sistema de Gestion de Calidad, Refineria Talara de PETROPERU;

tiene implementado y certificado el sistema de gestiéon de la calidad ISO 9001,
el mismo que significa un compromiso de todo el personal para con los
procesos que son materia de dicha certificacion, cuidando realizar las
actividades que derivan de estos procesos con la debida calidad demostrable.

En tal sentido se otorgara la puntuacion sefialada a los postores que dentro de
su organizacién cuenten con un sistema certificado de gestion de calidad.

Certificacion el sistema de gestion de la calidad ISO 9001 Puntaje
Certificacion vigente 3 puntos
No certificado o certificacion no vigente 0 puntos
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1.1.3.Certificacidn en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional
(Max. 3.00 pts.)

v' Referido al Sistema de Gestién de Seguridad y Salud Ocupacional Certificado,
Refineria Talara de PETROPERU, tiene implementado y certificado el sistema
de gestién de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma OHSAS 18001, el
mismo que significa un compromiso de la empresa con sus trabajadores.

v' En tal sentido se otorgara la puntuacion sefalada a los postores que dentro de
Su organizacién cuenten con un sistema certificado de gestion de seguridad y
salud en el trabajo.

Certificacién en el sistema de gestion de seguridad y salud Puntaie
ocupacional OHSAS 18001 J
Certificacién vigente 3 puntos
No certificado o certificacion no vigente 0 puntos
1.1.4.Certificacidn en el Sistema de Gestién Ambiental (Max. 3.00 pts.)

v' Referido al Sistema de Gestion Ambiental Certificado, Refineria Talara de
PETROPERU, tiene implementado y certificado el sistema de gestion ambiental
ISO 14001, el mismo que significa un compromiso de todo el personal para con
el medio ambiente en su proteccion y prevencion de dafios al medio ambiente.
En tal sentido se otorgara la puntuacion sefialada a los postores que dentro de
su organizacion cuenten con dicha certificacion.

Certificacién en el sistema de gestion ambiental ISO 14001 Puntaje

Certificacién vigente 3 puntos

No certificado o certificacion no vigente 0 puntos
1.2 PERSONAL (Max. 16.00 pts.)

v' La experiencia del personal se sustenta con la experiencia especifica (continua
y acumulada) del “Ingeniero / Supervisor Responsable (residente) del servicio”
realizando trabajos similares en calidad de Residente. Entiéndase residente al
profesional que ha permanecido permanentemente en el lugar de la ejecucion
de trabajos ejerciendo en nombre y presentacion del CONTRATISTA, el
manejo técnico contractual y demas asuntos necesarios para su correcta
ejecucion.

v" En caso el profesional haya ejecutado simultdneamente (o “traslapado”) varios
trabajos similares, el calculo de la experiencia por los trabajos comprometidos,
ser& considerado la fecha de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha de término
del trabajo mas reciente.

v' La experiencia del Ingeniero Responsable y residente solo se acreditara
mediante actas de recepcién y/o certificados de trabajo, que evidencien su
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participacion en el trabajo, los cuales deberan ser emitidos por la entidad a
quien realizé el servicio.

Experiencia en la especialidad del Ingeniero Responsable del .
= Puntaje
Servicio.
Mayor e igual a 36 meses 16.00
Regla de
Mayor a 24 meses tres simple

El puntaje minimo a obtener en la evaluacién técnica para acceder a la evaluacién
econdmica es de 80 puntos.

| 2. EVALUACION ECONOMICA \

El puntaje para la propuesta econdmica con el monto mas bajo sera de cien (100) puntos.
Al resto de propuestas se les asignara puntaje segun la siguiente férmula:

Pei = 100x (Oi/Om)
Doénde: Pei = Puntaje de la Oferta economica i

Oi = Oferta Econémica i
Onm = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
i = Propuesta

El puntaje de la oferta econdmica sera calculado hasta el tercer decimal.

3. CALCULO DEL PUNTAJE TOTAL |

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de las evaluaciones técnica y
econdmica, obtenido de la aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = Puntaje Total del Postor i.
PTPi=0.60*PTi +0.40*PEi PTi = Puntaje por Evaluacion Técnica del Postor i.
PEi = Puntaje por Evaluacion Econémica del Postor i.

El puntaje total se calculara hasta el tercer decimal.
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APENDICE N° 12— CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD

La CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales
vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines,
igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERU tenga
vigente.

A.

ESTANDARES Y DIRECTIVAS QHSSE APLICABLES A LA GESTION DE
CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS
Referencia: Circular GGRL-0731-2021 del 05.03.21

Se mantienen vigentes los siguientes documentos normativos QHSSE, cuyo
cumplimiento es de caracter obligatorio para todos los Contratistas y Sub-Contratistas
en labor presencial:

Politica: Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Manual M. SEGU-CO-PR: Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas.

Circular GGRL-6135-2020: Curso de Induccién Prevencion y Control Covid-19 para
personal contratista de PETROPERU.

Circular GGRL-6399-2020: Inclusién de profesional QHSSE en las Condiciones
Técnicas para Contratistas.

Circular GGRL-6465-2020: Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.

Circular GGRL-0784-2021: Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la
COVID-19 de PETROPERU S.A. v.3. (Actualizado el 10.03.21)

Circular GGRL-0614-2021: Documentacion Covid-19 de Contratistas para Ingreso
a Instalaciones.

Procedimiento PROA1-060: Gestion y Manejo de Residuos Sdlidos.

Circular GSUM-SCCO0-018-2019: Actualizacion de Modelo de Estructura de
Condiciones Técnicas — Acapite Seguridad y Proteccion del Ambiente.

CLAUSULAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA
NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS

1. Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de

PETROPERU debe cumplir los procedimientos de prevencion del COVID-19

aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevencién y

Control COVID-19 de PETROPERU, de no hacerlo sera causal de resolucion de

contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan

de Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolucion

Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que

le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio

de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del

servicio u obra, sefialando expresamente que su incumplimiento sera causal de

resolucion de contrato.

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de
propiedad de PETROPERU, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibiran el ingreso del trabajador

relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera
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indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
Contratista.

C. IMPLEMENTACION DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK)
EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATISTAS
Referencia: Circular GGRL-0687-2020 de 01-03-2021

e De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da
instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya
un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores,
estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar
de inmediato el domicilio o lugar fisico donde se desarrollan las labores. No se
pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”.

e En esta linea, PETROPERU ha implementado la autoridad para detener trabajos,
denominada “STOP WORK?”, cuya aplicacion se ejecuta siempre y cuando no se
haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al
personal; esta busqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de
intervencion mediante el uso de la Tarjeta PETROPERU T-Cuida o similares,
relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo
sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligacion de detener el
trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los
trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicacion del “STOP WORK” o el
hostigamiento para no aplicarlo sera considerado como Falta.

D. DOCUMENTACION COVID-19 DE CONTRATISTAS PARA INGRESO A
INSTALACIONES

Referencia: Circular GCRL-0614-2021 de 24-02-2021

Con el objetivo de verificar la estrategia preventiva y cumplimiento normativo COVID-
19 por parte de las compafiias contratistas, informamos que a partir de la fecha es
requisito para ingresar a laborar a nuestras instalaciones la validacion de la siguiente
documentacion:

2. Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19 de la contratista
debidamente actualizado y aprobado, asi como, la evidencia de envio al
MINSA/CENSOPAS,

3. Registro de capacitacion de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su
propio Plan COVID-19, con duracién minima de dos horas,

4. Informe resumen digital de evaluacién COVID-19 del personal (firmado por el
representante de salud ocupacional del contratista), y

5. Carta del representante legal del contratista que autoriza las labores del
personal del grupo de riesgo, segun sea el caso.

En este sentido, cada administrador de contrato solicitara a la Jefatura QHSSE de su
sede, la asignacion de un usuario y clave en el aplicativo web Tema Integra® para la
comparfiia contratista bajo su administracién. Esta Ultima cargara la informacion
digital indicada lineas arriba para validacion de la empresa Tema Litoclean que nos
brinda el servicio “Control, Monitoreo y Verificacion de Lineamientos de Bioseguridad
COVID-19". Seguidamente, el contratista incluira la constancia de validacion que
emite el aplicativo dentro de su expediente de solicitud de ingreso de personal.
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Finalmente, las dependencias que administran contratistas en labor presencial deben
asegurar que las respectivas empresas completen el carguio o subsanacion de la
informacién pendiente en la plataforma Tema Integra® hasta el 10/03/2021, de lo
contrario, se restringira el acceso a nuestras instalaciones de dichas empresas.

E. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA RESPECTO A
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Seqguridad
La CONTRATISTA debera implementar los registros del Sistema de Gestién de

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la R.M. N°050-
2013-TR, considerando que la implementacién de los referidos registros puede ser
fiscalizada en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promocién del
Empleo (MTPE).

A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley No 29783, Ley de seguridad y Salud
en el Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo, previo al inicio del servicio, la CONTRATISTA deber& presentar al
administrador del servicio el Acta de instalacion del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo (en caso la CONTRATISTA cuente con mas de 20 trabajadores) o
elecciébn del supervisor de seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la
CONTRATISTA cuente con menos de 20 trabajadores).

La CONTRATISTA debera programar obligatoriamente la asistencia de su personal
supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la Jefatura Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe ser aprobado, caso contrario se
procederd a su reemplazo.

Antes del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio lo
estime necesario, la CONTRATISTA debera brindar capacitacion a su personal en
temas de procedimientos de trabajo, seguridad y proteccién ambiental relacionados
al servicio, que involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes,
formas seguras de trabajo, controles aplicados, medidas preventivas, uso de
equipos de proteccion personal, etc. a fin de que los trabajadores puedan
desenvolverse correctamente durante la ejecucion de los trabajos relacionados al
servicio. Mantener los registros en el sitio de trabajo.

La CONTRATISTA debera entregar una copia del Reglamento interno de Seguridad
y Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N'009-2005- TR) y
mantener un registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el trabajo con los acuerdos tomados y los seguimientos de los mismos.
PETROPERU S.A podra solicitar toda la informacion que estime necesario para
comprobar el cumplimiento con la Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud
de los contratistas.

La CONTRATISTA debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las Normas
Bésicas de Seguridad y Proteccion Ambiental contenidas en el Folleto M-40 -
“Manual de Seguridad y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS”, adjunto, asi
como con aquellas adicionales que puedan dictarse antes o durante la ejecucion de
cualquier trabajo u operacion y las que sefalan las leyes, con el fin de prevenir
accidentes y controlar riesgos que puedan poner en peligro la vida, la salud, las
instalaciones o el ambiente.

Adicionalmente, la CONTRATISTA deberd brindar diariamente charlas de
seguridad de 5 minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven
para ejecutar los trabajos en forma apropiada, respetando las normas existentes y
siguiendo los reglamentos y pautas de seguridad y proteccion ambiental.
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La CONTRATISTA debera llevar un registro y control de esta capacitacion, donde
se registre la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante
inspecciones de seguridad y auditorias. Esta documentacidén debera ser entregada
al supervisor administrador del servicio y su no cumplimiento derivara en la
aplicacion de sanciones y multas correspondientes, inclusive pudiendo llegar a la
resolucién del contralo.

Todo personal de la CONTRATISTA para la ejecucién de la prestacién en campo,
estara dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de
conservacién durante la vigencia del Contrato (segun corresponda: botines,
guantes, casco color verde, lentes, protectores buco-nasales para particulas de
polvo o vapores organicos, respirados para trabajos en espacios confinados,
mascaras para soldadores, mandil y guantes de soldador y operador de equipo de
corte, anteojos protectores de oidos, mascaras con filtro para ingresar a los
equipos, correas de seguridad tipo arnés, soga de vida de nylon, etc.); asi como las
herramientas personales y equipos para desarrollar sus actividades, debera
presentarse adecuadamente vestido con mamelucos de algodén y de manera
uniforme con el logotipo de la CONTRATISTA impreso. Todos los implementos de
seguridad deberan estar en buenas condiciones y en caso de deterioro de alguno
de ellos deberan ser reemplazados en forma inmediata. La verificacién de los EPPS
sera responsabilidad de la CONTRATISTA, quien la efectuara en forma continua.
No se permitira el ingreso al area de trabajo al personal que carezca de EPPS. Para
los trabajos en altura, la CONTRATISTA proveera al personal de arneses con linea
de vida y amortiguador, los que deberan estar aprobados por UL, OSHA o ANSI
Z359.1.

En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o cualquier
accidente, la CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, para
lo cual deber4d mantener en su almacén un stock minimo de implementos de
seguridad. Asi mismo debe contar con botiquines para Primeros Auxilios.

Los implementos de seguridad podran ser rechazados por PETROPERU S.A en
caso se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. La
CONTRATISTA debera reponer los adecuados de manera inmediata.

La ejecucion de los trabajos, aun los rutinarios, los de instalacién de facilidades
entre otros, deben seguir procedimientos seguros empleando los recursos, equipos
y dispositivos necesarios. No deben sustituirse con personal la manipulacién de
material que requiera gria, tecles u otros equipos de esta naturaleza.

La CONTRATISTA debera proporcionar en forma permanente agua potable apta
para el consumo humano. El agua debera ser proporcionada en bidones, apoyados
sobre sus respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente.
La calidad del agua podré ser verificada en forma inopinada por el area médica de
PETROPERU. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y
de salubridad, se considerara como incumplimiento de las condiciones
contractuales.

A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la CONTRATISTA deberé reportar
al administrador del servicio, mediante las guias de ingreso a las instalaciones de
PETROPERU, la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos
descartables que esta proporcionando.

Deberd mantener como minimo tres (03) extintores de fuego y adicionar uno mas
por cada maquina de soldar. Dichos extintores deben cumplir las exigencias
minimas siguientes:

o Debera contar con certificacion UL (Underwriter Laboratories) / FM (Factory
Mutual).
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o El polvo quimico debera ser multiple propésito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 a
15 kg de carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser
presurizados, pero con su respectivo manémetro de control).

o Deberan estar identificados con el logo de la CONTRATISTA y deberan
disponer de su respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su
verificacién correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10.

o Los extintores deben contar con su respectivo certificado de prueba hidrostatica
mantenimiento y/o recarga de ser el caso.

PETROPERU realizara supervisiones o fiscalizaciones al area de trabajo, en caso
de detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procederd a
suspender el trabajo, bajo responsabilidad de la CONTRATISTA. Esta suspension
no podr& considerarse como prorroga.

Durante la ejecuciéon de los trabajos se debera tener cuidado en no dafiar las
equipos e instalaciones de PETROPERU. En caso de contravenir lo indicado, la
CONTRATISTA sera responsable, a todo costo, de remediar dicho dafio en el mas
breve plazo.

Esta terminantemente prohibido el uso de teléfonos que no sean intrinsecamente
seguros en el area de trabajo. Asimismo, esta prohibido el transito del personal de
la CONTRATISTA por las areas que no corresponden a su area de trabajo,
considerandose ello una falta grave.

La CONTRATISTA ingresard a las respectivas Plantas de Ventas todas sus
herramientas, equipos, insumos y/o materiales a través de la puerta de ingreso
autorizada, registrando cada uno de ellos en el formato Registro de Ingreso de
Materiales debidamente firmados por el Ingeniero Responsable del servicio. Estos
no podran salir hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es
responsabilidad de la CONTRATISTA describir las caracteristicas del material o
eguipo correctamente (marca, himero de serie, modelo, tamafio, unidad, cantidad,
color, accesorios, etc.). y designar: quienes estan autorizados a gestionar la salida
de equipos y materiales.

La CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o
materiales debidamente registrados, lo deberd hacer necesariamente en los dias
héabiles, previa presentacion del Pase de Salida de Materiales firmado por el
Administrador del Servicio y aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En el
caso de materiales sobrantes de la CONTRATISTA el pase de salida debera contar
con el V°B° del Ingeniero responsable del servicio.

Para la ejecucion de los trabajos de mantenimiento asignados, se debera contar
previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sélo es valido para el
dia y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora de
término prevista o cambian las condiciones de seguridad.

La CONTRATISTA no podré iniciar sus actividades sin disponer de este permiso,
caso contrario estard sujete a medidas conectivas que pueden llegar hasta la
resolucion del contrato, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, puesto que,
tratdndose de una industria de petréleo, puede existir presencia de gases de
hidrocarburos que pueden causar accidentes a su personal y a las instalaciones de
PETROPERU

Los permisos de trabajo dentro de la Planta seran expedidos a la CONTRATISTA
entre las 07:00 y 07:30 Hrs del dia de ejecucion de los trabajos, (siempre que la
CONTRATISTA tenga todos sus implementos de seguridad, equipos, personal,
etc.), para lo cual debera estar presente el Ingeniero responsable del servicio y el
Supervisor de Seguridad. Los retrasos mayores a una hora seran acumulados para
efectos de definir una prérroga en la fecha de término de la prestacion del servicio.

Condiciones Técnicas Pagina 242 de 273



-

Y
Servicio quinquenal de mantenimiento de muelles y terminales en Refineria Talara Petroperti

Los permisos se otorgaran por un plazo de ocho (08) horas, pudiendo ser extendido
hasta un plazo méaximo de doce (12) horas, previa verificacion de las condiciones
de seguridad y aprobacion por parte de PETROPERU.

Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecucion de trabajos,
al final de la jornada de trabajo la CONTRATISTA devolvera el permiso de trabajo
firmado al Supervisor que emitié el mismo, para el cierre del respectivo permiso de
trabajo.

La CONTRATISTA debe evitar la demora en la emisién del permiso de trabajo,
debiendo tener equipos y herramientas operativos, personal, implementos de
seguridad, etc.; también debe velar por que las condiciones de seguridad con que
se les otorgd el permiso de trabajo no varien durante la ejecucion del trabajo, a fin
de evitar tiempos muertos por causa de las condiciones de seguridad.

Lineamientos proteccién del ambiente:

La CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y Normas Legales
vigentes que norman la Proteccion y Conservacion del Medio Ambiente, por lo
tanto, es responsable legal y econdmico del desempefio Ambiental de su Personal,
por lo que debera asegurar que los mismos muestren una actitud responsable con
el medio ambiente.

La CONTRATISTA a través de los Supervisores de Seguridad deberan hacer
cumplir con el Sistema Integrado de Gestién (SIG) de las instalaciones, para lo cual
recibira una charla de induccion para todo personal, asimismo son los responsables
de hacer cumplir el Plan Anual de Seguridad y Proteccion Ambiental; para lo cual
debe previamente antes del inicio del servicio la identificacién de los aspectos
ambientales del servicio con el objetivo de tomar las precauciones para evitar e
impacto ambiental.

El posible Impacto Ambiental que podria producir la labor de la CONTRATISTA sera
evaluado antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la mejor
alternativa, a fin de seleccionar la mejor alternativa, asi como identificar e incorporar
las medidas de mitigacion mas apropiadas.

El hecho que PETROPERU le imparta instrucciones de prevencion y respecto a la
Proteccion Ambiental, no exime la CONTRATISTA de su total responsabilidad en
lo que se refiere a adoptar las medidas pertinentes para preservar el ambiente sin
contaminarlo.

La CONTRATISTA debera evitar arrojar los desperdicios y desmontes en zonas no
autorizadas. Cualquier incumplimiento a esta disposicion ser4d de su
responsabilidad y dara lugar a la suspension del trabajo hasta que esta irregularidad
sea subsanada.

La CONTRATISTA realizara periédicamente la limpieza del area de trabajo y
alrededores que hagan.
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CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
(HSE) PARA LA EJECUCION DE SERVICIOS, OBRAS EN GERENCIA REFINACION
TALARA Y PLANTAS NORTE

I. OBJETIVO

1. EI CONTRATISTA debe cumplir las exigencias de PETROPERU S.A. con respecto
a la Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental, asi como lo
estipulado en la legislacion vigente sobre la materia, aplicable a las actividades
que desarrolla.

2. BASE LEGAL

Ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo),

D.S. N° 005-2012-TR (Reglamento de la Ley de SST);

D.S. N° 043-2007-EM; D.S. 042-F (Reglamento de Seguridad Industrial),

R.M. N* 111-2013-MEM/DM (Reglamento de Seguridad Trabajos Eléctricos);

R.M. N° 050-2013-TR (Formatos de SST y Guia Implementacion de un

SGSST);

e D.L. N° 1278 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de
Residuos Sdlidos

o Ley N° 28611 Ley General del Ambiente

D.S. N° 039-2014-EM (Reglamento de Proteccién Ambiental para actividades

de Hidrocarburos);

RAD N° 010-2007-APN/DIR (Reglamento de Seguridad Portuaria);

D.S. N° 057-2004-PCM (Reglamento de la Ley General de Residuos Soélidos);

D.S. N° 003-2013-VIVIENDA,

R.M. 375-2008 (Norma basica de riesgos disergonémicos);

Norma G.050 Seguridad durante la construccion, y sus modificatorias

N.T.P. 900.058 2005 Gestién de residuos. Cddigo de colores para los

dispositivos de almacenamiento de residuos.

e R.M. N° 312-2011/MINSA (Protocolos de Examenes Médica Ocupacional y
Guias de Diagnoésticos de los Exdmenes Médicos Obligatorios por Actividad.

e R.M. N° 313-2011/MINSA (Aprueban Norma Técnica de Salud que establece

los Examenes Médicos Ocupacionales para los Estibadores Terrestres y

Transportistas Manuales)

la RM 312 Y 313, SOBRE EXAMENES MEDICOS

Ley 30102 “Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos

para la salud por la exposicion prolongada a la radiacién solar”

Y todas las modificatorias y otros que apliquen en la gestién de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Protecciéon Ambiental, en adelante HSE (Healthy, Safety,
Environment)

. EI CONTRATISTA debe implementar UN SISTEMA DE GESTION DESEGURIDAD
Y SALUD, DE ACUERDO CON LA LEY DE SST (LEY N° 29783), SU
REGLAMENTO (D.S. 005-2012-TR) y sus modificatorias, a fin de prevenir la
ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales durante la
ejecucion de sus actividades, en concordancia a los lineamientos establecidos en
el Sistema Integrado de Gestién de PETROPERU S.A., Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERU S.A., Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, u otras
directivas impartidas por PETROPERU S.A.
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4. El CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU S.A. en relacion al
cumplimiento de normativa legal y procedimientos relacionados con su Gestion de
HSE: siendo responsabilidad de la CONTRATISTA superar las observaciones o
implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

5. La CONTRATISTA debe implementar programas de capacitacion (Cursos,
Charlas, Talleres, Seminarios, etc.) y otras actividades de HSE que organice su
empleador o PETROPERU S.A, destinadas a concientizar al personal y prevenir la
ocurrencia de incidentes, accidentes Yy emergencias ambientales; siendo
responsabilidad del personal de la CONTRATISTA participar en forma activa y
establecerlas en el Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

6. El personal de CONTRATISTA que intervenga en el disefio, construccién y/o
mantenimiento de las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROPERU
S.A., a través de una Declaracion Jurada, que conoce las normas y disposiciones
que rigen las actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental. Asimismo, el CONTRATISTA debera
alcanzar el cargo de haber entregado a su personal el RISST de PETROPERU
S.A., y el RISST de la misma Empresa (Contratista) antes del inicio del Servicio u
Obra en las instalaciones de Refineria Talara.

7. ElI CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute
sus actividades de acuerdo con las normas en materia de HSE de PETROPERU
S.A: asimismo, el CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca los
aspectos e impactos ambientales, asi como los peligros y riesgos a los que esta
expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas de proteccion Yy
prevencion que debe adoptar.

8. Ante algin incumplimiento de la CONTRATISTA, respecto a la legislacion vigente
en materia de HSE o a los procedimientos de PETROPERU S.A., se podra
imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo a las condiciones generales de
contratacion del Servicio u Obra.

9. EI CONTRATISTA deberd mantener al EMPLEADOR indemne de cualquier
pérdida, dafio, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas, penalidades,
demandas y procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen
a consecuencia del incumplimiento de la normatividad legal vigente y de las
autorizaciones pertinentes; es decir deberd asumir cualquier gasto de
indemnizacién en caso de accidente

_El CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del
Servicio u Obra, el cual no podra hacerse responsable de cualquier otro Servicio u
Obra dentro de las instalaciones de PETROPERU S.A., durante la ejecucion del
Servicio u Obra bajo su cargo.

_El CONTRATISTA debe considerar un Responsable HSE, cuando el Servicio u
obra sea desarrollado por mas de veinte (20) trabajadores, el cual no podré
hacerse responsable de cualquier otro Servicio u Obra dentro de las instalaciones
de PETROPERU S.A. Asimismo, el CONTRATISTA debera garantizar el ratio de
de un responsable HSE por cada cincuenta (50) trabajadores.
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Il. DOCUMENTACION

12. El CONTRATISTA, antes del inicio del Servicio u Obra en las instalaciones de la
Gerencia Refinacion Talara, debe presentar al Administrador de Contrato, los
siguientes documentos (Art. 32° del D.S. 005-2012-TR):

Politica y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST.)

c. Matrices de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos (IPERC)

d. Mapa de Riesgos.

e. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (PAASST)

o

Asimismo, deberd presentar los siguientes Documentos exigidos por los
procedimientos de PETROPERU S.A.

- Matriz Identificacion de Aspectos Ambientales y Evaluacion de Impactos
Ambientales

- Listado de Aspectos Ambientales Significativos

- Matriz IPERC

- Listado de Riesgos Significativos

- Plan de Respuesta ante Emergencias.

- Programa Anual de Salud Ocupacional.

- Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.

13. En cumplimiento del Articulo 38° de la Ley N° 29783, del Articulo 33° del D.S. N°
005-2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, el CONTRATISTA debe contar con los
siguientes registros implementados en el Servicio u Obra a desarrollar en las
instalaciones de Refineria Talara:

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigacion y las
medidas correctivas (de ser necesario).
b. Registro de exdmenes médicos ocupacionales.

c. Registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biolégicos, psicosociales y
factores de riesgo disergonémicos (de ser necesario).

d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

e. Registro de estadisticas de seguridad y salud.

f. Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g. Registro de induccién, capacitacion, entrenamiento y simulacros de
emergencia.

h. Registro de auditorias de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).

El RISST, debe ser entregado a sus trabajadores en medio fisico o digital, bajo
cargo (Art. 30° de la Ley N° 29783 y Art. 74° del D.S. N° 005-2012-TR).

Antes del inicio del Servicio u Obra, los documentos presentados por el
CONTRATISTA deberan ser validados por el Administrador de Contrato, caso
contrario no podran iniciar el desarrollo de actividades en las instalaciones de
Refineria Talara.

De considerarlo necesario, el Administrador de Contrato solicitara el apoyo
respectivo de las dependencias funcionales de HSE de PETROPERU S.A.

14. EL CONTRATISTA debera presentar mensualmente al Administrador de Contrato,
dentro de los cinco (5) dias habiles de cada mes, un Informe Mensual de Gestion

s “\ HSE, en donde se plasme el cumplimiento de los Programas de Gestion de

FIGHA 5 \
S
A
Q""w'::\j"‘
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Seguridad y Salud en el trabajo indicados en los literales f, g y h del numeral 13 del
presente documento, adjuntando evidencia de cumplimiento.

Adicionalmente, el referido Informe Mensual de Gestion HSE debera contener la

siguiente informacion:

a) Estadisticas de seguridad: Horas hombre trabajadas; niumero de trabajadores;
numero de accidentes leves, incapacitantes y mortales; indice de frecuencia;
indice de severidad:;

b) Numero de observaciones HSE detectadas y superadas.

c) Numero de charlas y cursos realizados en el periodo (nimero de asistentes,
horas de formacion).

d) Informacién de simulacros (cantidad, recomendaciones realizadas,
recomendaciones superadas).

e) Informacion de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
(nimero de reuniones, estado de acuerdos, otros)

f) Informacion de la cantidad de residuos solidos generados y dispuestos
adecuadamente, debidamente evidenciados.

Esta informacién sera considerada por PETROPERU S.A. para el concurso
mensual de izamiento mensual de banderin de seguridad.

15. EIl CONTRATISTA debera evidenciar la implementacion de las medidas de control
(Inspecciones HSE, Orden y limpieza, Senalizacion, Etiquetado, Rotulado, Hojas
MSDS de Materiales Peligrosos disponibles, entres otros controles operacionales)
establecidas en sus documentos de gestién HSE, los cuales son considerados de
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles,
PETROPERU S.A. podréd suspender las actividades del contrato hasta el
levantamiento de observaciones; los gastos derivados de esta paralizaciéon seran
entera responsabilidad del CONTRATISTA.

1l. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y RECURSOS

16. El CONTRATISTA debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion
personal (EPP) adecuados, segln el tipo de trabajo y riesgos especificos
presentes en el desarrollo de sus funciones, asimismo, los EPP estaran de
acuerdo a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizara.

17. EIl CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo antiflama (ignifuga) cuando se
realicen trabajos en area de procesoc o areas clasificadas como Clase |, Division | y
I

18. El CONTRATISTA debera reemplazar los EPP, de forma inmediata, al presentar
dafios, deterioro o cumplimiento de vida UGfil. Dentro de los EPP’s esta
contemplado los bloqueadores solares de acuerdo a la Ley N° 30102

19. El CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del Servicio u Obra, el Registro
de entrega de equipos de seguridad, en el formato establecido en la R.M. N* 050-
2013-TR; el cual sera utilizado cada vez que sea necesario.

20. El CONTRATISTA debera proveer de bidones de agua de mesa y ser instalados
con soportes que evite la exposicion a la radiacion solar y material particulado, Los
materiales de los soportes a instalar seran acordes al area industrial.
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IV.PANEL INFORMATIVO DE SEGURIDAD

21. El CONTRATISTA debera implementar en sus frentes de trabajo, un panel
informativo de seguridad, que cuente como minimo con la siguiente informacion:

. Politica de Gestién Integrada de PETROPERU S.A. y del CONTRATISTA.

. Objetivos de Seguridad de la CONTRATISTA.

. Mapa de Riesgos de frente de trabajo.

. Hojas de Seguridad del Material - MSDS, en caso sea necesario.

. Reglamento Interno de Seguridad de PETROPERU S.A. y del CONTRATISTA.
Matriz IPERC.

. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

. Organizaciéon del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del
CONTRATISTA.

i. Rutas de Evacuacion para casos de emergencia.

JTQ™MTO0O0O0UTD

V. OCURRENCIA DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y EMERGENCIAS

22.En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la
ejecucion del Servicio u Obra, el CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el
Procedimiento “Reporte e investigacion de incidentes, accidentes y emergencias” y
entregar al Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentacion
necesaria dentro de los plazos establecidos (12 horas de ocurrido el evento) en
el referido procedimiento.

23. El CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o
incidente ocurrido durante la ejecucién del trabajo; PETROPERU S.A. se reserva
el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el mencionado
evento; asimismo, serd responsable de restaurar el dafio producido por el
incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU S.A. en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental y la legislacién vigente en
estos temas.

24. El CONTRATISTA debera asistir a las reuniones de investigacion de incidentes o
accidentes, de acuerdo a lo requerido por PETROPERU S.A.

VI. EXAMENES MEDICOS

25. El CONTRATISTA debe cumplir con realizar los examenes médicos a sus
trabajadores dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estara expuesto
el trabajador en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, PETROPERU S.A. podra
solicitar la evaluacién médica del trabajador que muestre signos y sintomas de
incapacidad para cumplir con sus funciones.

26. EL CONTRATISTA debe realizar los examenes médicos ocupacionales en
Servicios de Salud Acreditados por la Direccién de Salud Ocupacional — DIGESA,
DIRESAs 0 GERESAs

27.El CONTRATISTA, debe asegurar que la Hoja de Resultados de examenes
médicos deben estar firmadas por el Trabajador, para asegurar que se le han
comunicado los resultados del examen médico, para las acciones respectivas.

s m\ El CONTRATISTA debera presentar Certificados de Examenes Médicos de ingreso
< hews 2\ de acuerdo a los siguientes perfiles:

’)/03 /
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EL CONTRATISTA debera presentar los Certificados de Aptitud Medico
Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.

a) Examenes Complementarios Generales

e Biometria sanguinea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento
de plaguetas).

e Bioquimica sanguinea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipidico:

Colesterol total y triglicéridos).

Grupo y factor sanguineo.

Examen completo de orina.

Electro cardiograma basal.

Odontograma.

Evaluacion oftalmolégica (agudeza visual, tonometria, campimetria y

apreciacion de colores

b) Examenes complementarios especificos y de acuerdo al tipo de exposicion:

Audiometria

Espirometria

Radiografia de Térax

Prueba de esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con indice de Masa

Corporal (IMC) mayor igual a 35 (Obesidad tipo Il)

Examenes toxicoldgicos en funcion al riesgo identificado.

e FEvaluacion psicocensométrica y toxicologica en orina (Marihuana, cocaina
y alcohol) para conductores.

e Examen psicolégico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test
de Fobia a la altura para trabajos en altura.

e Parasitolégico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecion nasofaringea y
KOH en uiias, para manipuladores de alimentos.

» Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud.

c) Otros examenes y Procedimientos relacionados al riesgo de exposicion o
segun protocolo establecido por contratistas.

28. E| CONTRATISTA debe practicar examenes médicos antes, durante y al término
de la relacién laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan
expuestos en sus labores y de acuerdo a la R.M. N° 312-2012/MINSA y sus
modificatorias.

’ VIl. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

29. E| CONTRATISTA, con mas de veinte (20) trabajadores, debe conformar un
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 29° de la Ley N°
29783 y al Articulo 38° del D.S. N° 005-2012-TR.

Asimismo, el CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe
garantizar la eleccion de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo al Articulo 30° de la Ley N° 29783 y al Articulo 39° del D.S. N° 005-2012-

TR.
‘l ‘\ Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un
0‘;;,',';;‘ /\ miembro al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.
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30. El CONTRATISTA debe proporcionar al personal que conforma el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo, una tarjeta de identificacion o un distintivo especial visible, que acredite su
condicion.

VIIl. GESTION DE RESIDUOS

31. EI CONTRATISTA debe gestionar los residuos sélidos generados a consecuencia
de sus actividades, de acuerdo al Manual "Gestién Integral de Residuos Sélidos” y
a los procedimientos establecidos en PETROPERU S A.

32, EI CONTRATISTA debe contar con servicios higiénicos diferenciados para varones
y mujeres, cumpliendo el ratio de 1 servicio higiénico por cada 20 trabajadores. Los
residuos que se generan a consecuencia del mantenimiento de bafios portatiles
deben ser retirados por una empresa autorizada para este tipo de actividad y
confinados en un Relleno autorizado para tal fin; los certificados de disposicién
deben ser alcanzados al Administrador de Contrato.

33. El CONTRATISTA debe asumir, cuando PETROPERU S.A. asi lo comunique
dentro de los términos de referencia, aquellos costos asociados con el tratamiento,
transporte y/o disposicion final de los residuos solidos peligrosos y no peligrosos,
generados en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314 y
el D.S. N° 057-2004-PCM.

34, El tratamiento, transporte y/o disposicion final de residuos sélidos peligrosos debe
ser realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sélidos (EPS-
RS), las cuales deben encontrarse registradas y con autorizacién vigente por la
autoridad competente para la prestacion del servicio.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

a. Residuos sdlidos con hidrocarburos.

b. Residuos sélidos con productos quimicos.

c. Residuos solidos de construccién o demolicion.

d. Residuos de aparatos eléctricos o electrénicos — RAEE.

e. Residuos biocontaminados.

f. Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros.

35.La comercializacién de residuos soélidos peligrosos (incluyendo residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos — RAEE, residuos con productos quimicos) debe
ser realizada por una Empresa Comercializadora de Residuos Sélidos (EC-RS); las
cuales deben encontrarse registradas y con autorizacion vigente por la autoridad
competente para la prestacion del servicio.

.El CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y
disponer adecuadamente sus residuos sélidos:

a. Instalar contenedores de residuos sélidos para segregacion, debidamente
rotulados y en buen estado mecéanico, de acuerdo al Procedimiento
“Segregacion de Residuos de acuerdo al Cédigo de Colores”.

b. Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos sélidos y
sus alrededores.

c. Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y

plasticos para proteccion del suelo.

. Para el caso de residuos sdlidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en
cuenta los procedimientos establecidos en el Manual de Gestién Integral de
Residuos Soélidos de PETROPERU S.A.

Pagina 7 de 8

Condiciones Técnicas Pagina 250 de 273



-

A Y
Servicio quinquenal de mantenimiento de muelles y terminales en Refineria Talara Petroperti

e. Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de
PETROPERU S.A. debe ir acompariado del Manifiesto de Residuos Sélidos.

37. El CONTRATISTA debe registrar los volumenes de residuos sélidos peligrosos y
no peligrosos que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de
Residuos Sdlidos” y reportar esta informacion al Administrador de Contrato.

IX. PRODUCTOS QUIMICOS

38. EIl CONTRATISTA en caso de utilizar productos quimicos para las actividades a
realizar dentro de las instalaciones de PETROPERU S.A., debera contar con las
respectivas Hojas de Informacion de Seguridad del Material — MSDS, en idioma
espafiol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento
y disposicion final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

39. EI CONTRATISTA, antes del inicio del servicio u obra, debera capacitar y entrenar
a su personal, respecto del procedimiento de manipulacién, almacenamiento y uso
de productos quimicos a utilizar durante el desarrollo de sus actividades.

40. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU S.A.
equipos o materiales, deberan indicar la fecha de fabricacién, envasado y
caducidad del producto, asi como la metodologia de manipulacién,
almacenamiento, montaje, otros del referido producto. Ademas, el fabricante o
proveedor debe proporcionar las respectivas Hojas de Informacién de Seguridad
del Material — MSDS, en idioma espafiol.

X. CONTENEDORES COMO AMBIENTE DE TRABAJO (OFICINAS, ALMACENES,
OTROS)

41. Antes de instalar los contenedores en las instalaciones de Refineria Talara, el
CONTRATISTA deberan cumplir con presentar la siguiente informacion al
Administrador de Contrato, la cual sera revisada y aprobada por la funcién HSE de
la Sede Talara:

- Matrices IPERC.

- Plano de rutas de evacuacion y sefializacion respectiva

- Rotulado con el nombre de la Contratista — servicio — Area administradora
- Capacidad de Aforo

- Botiquines de primeros auxilios, extintores de acuerdo al riesgo

- Mantener el Orden y Limpieza

Asimismo, el CONTRATISTA debe asegurar que el contenedor a instalar se
mantenga a 50 metros como minimo del Sistema Contraincendio de la instalacion,
sin obstaculizar accesos o salidas

XI.PERMISOS DE TRABAJO

42. El CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestién de
Permisos de Trabajo” de PETROPERU S.A., antes y durante las actividades
desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra en las instalaciones de
Refineria Talara.

XIl. USO DE VEHICULOS

”\43 El CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u
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instalaciones de Refinerfa Talara, debe cumplir la normativa vigente en la materia,
asi como los procedimientos internos de PETROPERU S.A.

44. E| CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la
siguiente informacién:

"oQo0TD

g.

Copia del Seguro Obligatorio contra Accidente de Tréansito — SOAT.

Copia de tarjeta de propiedad.

Licencia de conducir del chofer de acuerdo al tipo de vehiculo.

SCTR pension y salud de conductor y apoyos.

Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de
ser necesario).

Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).

45, Los vehiculos livianos del CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento
de seguridad minimo para el transito:

Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).
Espejos y luces completos y en buenas condiciones.

Limpiaparabrisas operativo.

Alarma de retroceso.

Extintor contraincendio.

Botiquin de primeros auxilios.

Triangulos de seguridad o conos (2).

Neumatico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada).

Cable de remolque.

46. Los vehiculos del CONTRATISTA que requieran ingresar a Refineria Talara y que
requieren que se realicen trabajos sobre el domo del vehiculo, deberan contar con
el respectivo sistema anti caida, asimismo, el CONTRATISTA debera dotar a su
personal del arnés de seguridad y linea de vida.

47. Los vehiculos del CONTRATISTA, que transiten hacia los Oleoductos o fuera del
lugar de trabajo, deberan contar con "Pértigas con iluminacién en el extremo”.

Xlll. RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

48. E| CONTRATISTA debera planificar de antemano en su Plan de Respuesta ante
Emergencias, el Centro Médico Asistencial mas cercano al que se transportara su
personal en caso de precisar un tratamiento adicional a los primeros auxilios.

49. E| CONTRATISTA debera implementar en sus frentes de trabajo una Estacion de

ACT L
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Emergencia conformada por los siguientes elementos:

a. Botiquin de primeros auxilios.

b. Extintores Contraincendio (Certificados UL, y si la antigliedad es mayor a 5
afios, deberan acreditar con la prueba hidrostatica entre otros registros de
acuerdo al D.S. 043-2007-EM)

c. Camilla rigida.

d. Kit para control de derrames: material absorbente, bandejas de contencién,
picos, palas, baldes, trapos, otros.
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En caso del personal en labores de buceo, se deberé adjuntar los siguientes exadmenes:
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e Prueba de Funcién Pulmonar

e ECG: Estandar (12 Derivaciones) Solo se requiere silo indica el médico
y debe ser considerada después de los 40 afios

CONDICIONES QUE CAUSAN DESCALIFICACION PARA EJERCER LA FUNCION
DE BUCEO

Una persona que presente cualquiera de las siguientes condiciones, segun lo
determinado por el examen de un médico, debe ser descalificada para bucear o
participar en actividades hiperbaricas.

e Historia de trastorno con convulsiones febriles diferentes a las condiciones febriles
de la infancia temprana.

e Enfermedad cistica o de cavidad de los pulmones, obstruccién significativa o

enfermedad pulmonar restrictiva 0 neumotorax recurrente.

Incapacidad crénica para igualar la presion de los senos y del oido medio.

Enfermedad o deterioro significativo del sistema nervioso central o periférico.

Alcoholismo crénico, abuso de drogas o historial de psicosis.

Hemoglobinopatias significativas.

Tumores significativos.

Deficiencia auditiva seria.

Osteonecrosis significativa.

Enfermedades cronicas que requieran un control continio con medicamento.

Embarazo.

MANTENIMIENTO DE REGISTROS MEDICOS

Se debe establecer y mantener un registro médico exacto de cada persona, sujetandose
a las especificaciones médicas indicadas.

El registro debe incluir los examenes fisicos especificados incluyendo los formularios de
historial médico/examen fisico y el informe escrito del médico.

El registro médico deberd mantenerse durante un minimo de dos afios a partir de la fecha
de la Gltima exposicion hiperbarica, a menos que la ley y las normas internas de
PETROPERU indiquen otra cosa.

1. EL CONTRATISTA se asegurara que su personal conozca, comprenda y
ejecute sus actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental de PETROPERU S.A, y debera
presentar antes de iniciar el servicio u obra:

¢ Registro de Induccion a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién
Ambiental de todo el personal que intervendra en el contrato.

e EL CONTRATISTA dotara de ropa de trabajo anti-flama cuando se
realicen trabajos en areas de proceso o areas clasificadas como
Clase I, Division | y Il, implementos de seguridad necesarios certificados
bajo estandares nacionales o internacionales. estos seran renovados cuando
su estado de conservacion o tiempo de uso no garantice la proteccion del
trabajador, esto sera verificado por personal de PETROPERU SA y en caso
de incumplimiento seran suspendidos los trabajos.

2. ElI CONTRATISTA debera presentar antes de iniciar el servicio u obra los
siguientes registros:
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¢ Relacion de Implementos de Seguridad necesarios para cada puesto de
trabajo.

¢ Registro firmado de dotacion de Implementos de Seguridad a todo el personal
que intervendra en el servicio u obra.

3. EL CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier
accidente o incidente ocurrido durante la ejecucion del trabajo, PETROPERU
S.Asereserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas
por el mencionado evento asi mismo sera responsable de restaurar el dafio
producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU S.A en
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental y la
legislacion vigente en estos temas.

4. Ante algun incumplimiento de la CONTRATISTA respecto a la Legislacién
vigente en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental
y los procedimientos del Sistema Integrado de Gestion. PETROPERU S.A
quedara facultado para imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo con
las condiciones generales de contratacion.

5. EL CONTRATISTA designara un Ingeniero Residente como responsable del
servicio u obra, el cual no podra hacerse responsable de cualquier otro servicio
u obra dentro de PETROPERU S.A durante la ejecucion del servicio u obra a su
cargo.

6. EI CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las actividades
a realizar dentro de las instalaciones de PETROPERU S.A, deber& contar con
las Hojas de Seguridad de Materiales-MSDS (Material Safety Data Sheet) de
acuerdo con la norma ISO 11014-1 en idioma esparfiol, el cual sera difundido
a su personal. Asimismo; es responsable de la disposicion final y
ambientalmente segura de los residuos, envases y recipientes.

7. EI CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos antes de iniciar
el servicio u obra:

¢ Relacion de productos quimicos a utilizar en la ejecucién de sus trabajos
e Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de
manipulacién, almacenamiento, y uso de los productos quimicos.

8. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU
S.A equipos o materiales, deberan indicar la fecha de fabricacion, envasado y
caducidad del producto, asi como la metodologia de manipulacion,
almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Ademas, el fabricante o proveedor
deber& proporcionar las Hojas de Seguridad de Materiales-MSDS (Material
Safety Data Sheet) cuando se traten de sustancias quimicas de acuerdo con
la norma ISO 11014-1 en el idioma espafiol.
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APENDICE N° 13 — PENALIDADES

Se considerard incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando,
adicionalmente a lo establecido en las leyes vigentes, ocurra alguna de las siguientes
deficiencias y/o incumplimientos, y se aplicaran las penalidades por cada ocurrencia,
referidas al monto del contrato como se indica:

o EICONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia,
Prevencién y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N°
239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le
correspondan, asi como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del
servicio u obra, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de citado
Plan en la plataforma SICOVID, sefialando expresamente que su
incumplimiento ya sea parcial o total sera causal de resolucion de contrato.

¢ Adicionalmente, todo CONTRATISTA que desarrolle labores presenciales en
las instalaciones de PETROPERU debe cumplir las disposiciones de seguridad
y salud ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el Procedimiento N°
PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a
Labores en Instalaciones de PETROPERU" vigente.

o En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:

o Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el
COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones
de PETROPERU" vigente;

o Presente informacion falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud
ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS, y la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo, su reglamento y demas disposiciones legales emitidas
para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19,

o Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias
de propiedad de PETROPERU, o

o Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma
alguna de estas sustancias con ocasion del trabajo,

o PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del
trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus
instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
CONTRATISTA. Asi, en el caso especifico de presentacién de informacion
falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, PETROPERU
podra resolver el contrato.

ITEM INCUMPLIMIENTO N° UIT

RELATIVAS AL PERSONAL

Por cambio de un ingeniero residente o de un ingeniero de
1 seguridad sin conocimiento ni autorizacion escrita previa
por parte del Administrador del servicio

1 UIT por
persona
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ITEM INCUMPLIMIENTO Ne UIT
Por ausencia del Ingeniero Responsable del servicio
durante la ejecucion de los trabajos. Excepto en los casos .
2 - 1 UIT por dia
gue se haya acordado formalmente con el Administrador
del Servicio.
Por ausencia de un Ingeniero Residente o de un Ingeniero 0.5 UIT por diay
3 : . por cada
de Seguridad de alguna zona de trabajo. . ;
ingeniero
4 Por incumplimiento del CONTRATISTA en la calidad e 1 UIT por
idoneidad Técnica de su personal suministrado. persona
Por incumplimiento del CONTRATISTA en el caso de que
i S 1 UIT por
5 la documentacion de experiencia no cumpla con las
. . P ) e persona
exigencias de las Bases Técnicas objeto de servicio.
Por cambio de personal especializado presentado en su
6 pro_pl_Jesta, gue no (_:um_pla con I_os_ reqws_ltos minimos 1 UIT por dia
definidos en el perfil. Sin conocimiento ni autorizacion
escrita de PETROPERU S.A.
Por incumplimiento del CONTRATISTA en suministro de Ol2 UIT por cada
. X ) ; L dia de retraso en
7 equipos y herramientas que asignara al servicio por cada cada ODT aue
zona de trabajo ’1 9
no se ejecuta
No movilizar a su personal a la hora de entrada, a la hora
8 de salida o a la hora de refrigerio. 0.25 UIT por vez
Falta de personal para la ejecucién de trabajos 0.2 UIT por cada
9 establecidos. dia de retraso en
Incluye no cumplir con la entrega de los certificados de cada ODT que
homologacion de soldadores. no se ejecuta
Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la
. . " . . 0.2 UIT por
10 charla de induccion / Permitir trabajar al personal bajo su trabaiador
mando, sin haber recibido induccion de PETROPERU J
Incumplimiento de obligaciones laborales con el personal 0.1 UIT por caso
11 asignado al servicio (retraso en el pago de y por dia de
remuneraciones, liquidacion, beneficios sociales, etc.). retraso
12 Asignar per.sonal gue no cumpla con el perfil 0.1 UIT por dia
correspondiente.
No cumplir con el programa de capacitacion y certificacion .
13 del personal. Salvo coordinacién efectuada con el 0.1 UIT por diay

Administrador del Servicio.

por curso
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ITEM INCUMPLIMIENTO Ne UIT

RELATIVAS A SEGURIDAD
CONTRATISTA y subCONTRATISTA que no cumpla lo

14 establecido en el Plan de Prevencion y Proteccion contra el 5 UIT por vez
Coronavirus (COVID19) o no provea los recursos P
necesarios para su cumplimiento.
Falta de |mpl_ementos de segurldaq (EPP segun 0.25 UIT por dia

15 corresponda: Ropa de trabajo, botines, casco, guantes,

por persona

etc.).
Trabajador directo e indirecto del CONTRATISTA que

16 incumpla las medidas de prevencion y proteccion contra el 0.10 UIT
COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las '
establecidas por PETROPERU.

16 Carencia de portacamps tipo bafio (por no suministrarlo, 0.05 UIT por vez
por averia o por falta de limpieza o mantenimiento) por equipo

17 No remplazar los equipos de proteccion personal que se 0.1 UIT por EPP
encuentren desgastados o en malas condiciones no reemplazado
Si durante una inspeccién inopinada se detectara el uso de

18 . . . o 1 UIT por vez
equipos y/o accesorios de tipo artesanal o no especificados

19 Falta_de limpieza y orden durante la ejecucion de los 0.5 UIT por vez
trabajos

20 Falta de limpieza del area de trabajo después de concluido > UIT
el servicio.
Si en la semana siguiente de entregada la obra/servicio

21 existen residuos en el area de trabajo, seran eliminados 0.25 UIT por dia
por PETROPERU y sera descontado en la liquidacion.

22 Retiro, cambp o falta de extintor vigente y operativo en el 0.25 UIT por vez
lugar de trabajo

23 Traba_qar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracion de 1 UIT por vez
los mismos
Por cada RACS, boleta ambiental o reporte de no
conformidad de calidad, ambiente o seguridad recibida por

24 el Administrador del Servicio y que sea responsabilidad del 0.25 UIT por vez
CONTRATISTA.

25 Por sustraccion de bienes de PETROPERU o Terceros. 1 UIT por vez
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ITEM INCUMPLIMIENTO Ne UIT
Incumplimiento de normas en materia de Proteccion
26 : ) : 1 UIT por vez
ambiental, seguridad y/o de salud ocupacional.
RELATIVAS A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
27 No suministrar materiales c_onsumlbles (soldadura, pintura, 0.1 UIT por vez
etc.) en el momento requerido.
Por falta de vehiculos en condiciones apropiadas de
28 operacion para ingresar a la refineria o que no se dedique 0.2 UIT por vez
exclusivamente a las labores del servicio
Falta de maquinarias o equipos en Gptimas condiciones de
o . gy 0.5 UIT por
29 operacion o que no cumplan con los requisitos minimos .
S - P dia/turno
indicados en las Condiciones Técnicas.
30 No contar con los equos.de inspeccion que permitan 0.5 UIT por hora
monitorear los trabajos bajo el agua, en vivo y en directo.
31 Por pérdida del Cuaderno de Servicio 2 UIT por vez
Por no tener el cuaderno de servicio en el lugar de trabajo,
32 gue limite la opcion de efectuar anotaciones por parte del 0.1 UIT por vez
Administrador del servicio
33 Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del 0.25 UIT por dia
Servicio (Por fecha)
0.05 UIT por dia
34 Por no cumplir con la entrega de los certificados de de demora de
homologacion de soldadores. presentacion por
cada soldador
No permitir o demorar el acceso al Inspector de
35 PETROPERU o a la Cia. inspectora autorizada por 1UIT por vez
PETROPERU, a verificar cualquier secuencia de trabajo.
Intento de utilizar Materiales no autorizados por
36 PETROPERU S.A 0.25 UIT por vez
OTROS
37 Por sub-Contratar sin autorizacién de PETROPERU 1 UIT por dia
38 Por ingresar y usar una camara fotografica o celular no 0.25 UIT por vez

autorizado a la zona de trabajo.
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ITEM INCUMPLIMIENTO Ne UIT
Falta de medios de comunicacion (Teléfonos 0L UIT por,dla
39 - por cada teléfono
intrinsecamente seguros)
faltante
40 No presentar informes en la fecha establecida. Ver numeral | 0.1 UIT por dia
11-13. de retraso
41 Por u_tlllzat facilidades o recursos Qe PETROPERU sin 0.25 UIT por vez
autorizacion (agua, energia eléctrica)
Notas:

1. UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente en fecha aplicaciéon de la
penalidad

2. A pesar de la aplicacion de penalidad, toda infraccién debe ser subsanada en
el momento o dia de su ocurrencia, de ser el caso.

3.  Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la
infraccion cometida, la multa se hard efectiva dentro de un (01) dia habil
(teniendo en cuenta la duracion del servicio y la condicién de trabajo de parada
de planta) siguientes a este hecho.

Los dias que se indica son dias calendario.

Estas penalidades seran deducidas de las valorizaciones pendientes o del pago
final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento.

6. El procedimiento para la aplicacion de las multas es la siguiente:

= A la primera infraccion(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU
S.A. la reportara directamente al “Supervisor” designado por el
CONTRATISTA, para que subsane el incumplimiento de manera inmediata.

= De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondra la multa correspondiente
y asentara en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

» En caso el CONTRATISTA, pese haber sido multado, al dia siguiente no
subsanara el incumplimiento, PETROPERU S.A. podra resolver el Contrato
conforme al Articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petréleos del
Perti — PETROPERU S.A..

PETROPERU S.A. pondra en conocimiento del OSCE los hechos para la aplicacion
de las sanciones si el Postor ganador de la Buena Pro, incumple con entregar todos
los documentos solicitados para la suscripcién del Contrato, similar accion procede

si el CONTRATISTA incumple con las obligaciones a su cargo y PETROPERU S.A.
tuviera que resolver el Contrato

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU
S.A. aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso
hasta un monto méximo del diez por ciento (10%) del monto contractual.
Incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del item, tramo, etapa
o lote que debi6 ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucion
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periddica. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liguidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de las garantias de fiel cumplimiento. La penalidad sera aplicada automaticamente y
se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = (0.10 X Monto Contractual) / (F X plazo en dias)

Para plazos mayores a (60) dias: F =0.25

Las siguientes constituyen causales de suspension del servicio y que no generan
ampliacién del plazo contractual:

—No utilizar materiales autorizados por PETROPERU.

—Por ausencia del Ingeniero responsable del servicio durante la ejecucion de los
trabajos de mantenimiento.

PETROPERU ha determinado penalidades por el retraso en la ejecucion de los trabajos y
por infracciones diversas, conforme se indica a continuacion:

PENALIDADES POR RETRASOS

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU
aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un
monto maximo del diez por ciento (10%) del monto contractual.

Teniendo en cuenta la naturaleza del presente servicio, la penalidad por retraso se
aplicara a los trabajos no rutinarios conforme se indica en el numeral Il - 5.5 Para los
trabajos mas complejos.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
férmula:

(0.10 * Monto)
(F = plazo en dias)

Penalidad diaria =

Donde:

e Monto: es el monto del trabajo complejo, determinado de acuerdo a lo
establecido en el numeral 11-5.5.

e Plazo: es el plazo determinado de acuerdo a lo indicado en el mismo numeral.

e Para plazos mayores a (60) sesenta dias: F=0.25 y para plazos menores
F=0.40.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final.

PROTECCION LABORAL A TERCEROS
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e Personal del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO: EI CONTRATISTA
MARCO / ESPECIFICO proporcionara para la ejecucion de los trabajos de los
Contratos Especificos el personal, los equipos, las herramientas, y todo lo
necesario para el cumplimiento de los mismos, por su cuenta y asumiendo todas
las responsabilidades inherentes a su personal, el cual dependera
exclusivamente del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO y respecto del cual
PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE no tiene relacion laboral alguna.
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APENDICE N° 14 - FORMATO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR ‘
Descripcién Fecha N®
item Cliente Monto Facturado Comprobante
del Servicio de término (Inc. IGV)
de Pago
Notas:

1. Adicionalmente al formato en fisico; los Proveedores deberdn entregar en una
memoria USB los archivos digitales en Formato Excel y/o Word, que contenga toda

la informacion de su propuesta.

2.  Conjuntamente con el comprobante de pago, incluir ademas la conformidad de
recepciéon correspondiente.
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APENDICE N° 15 - CLAUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS
CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS CIRCULAR 465-2020

Todo CONTRATISTA que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU debe cumplir los procedimientos de
prevencion del COVID-19 aplicables a CONTRATISTAS recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 de
PETROPERU, de no hacerlo sera causal de resolucion de contrato. Adicionalmente, el CONTRATISTA se encuentra obligado a contar
con un “Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de
Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, sefialando expresamente que su
incumplimiento sera causal de resolucién de contrato.

En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERU, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus
instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el CONTRATISTA.

PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidacion final, o de garantias de
fiel cumplimiento del CONTRATISTA.

En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una penalidad, se aplicara aquella de mayor monto.

El listado de penalidades minimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el siguiente:

Aplicacio Penalidad
. Requerimiento n de (% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Relagionado | Penalidad | contractual,
* incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAs de PETROPERU”, que como consecuencia origine alguno de los Lev 29783 Art. 21° Por
siguientes eventos, segun determine el proceso de investigacion a cargo de y ' evento
PETROPERU:
- Accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente 5%
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Aplicacio Penalidad
. Requerimiento n de (% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Relacionado | Penalidad | contractual,
* incluye
impuestos)
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia). 2%
- Incidente peligroso 1%
- Accidente leve (sOlo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2 1%
accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)
El CONTRATISTA tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos a los
resultados de la investigacion de PETROPERU, pudiendo ser ampliados en caso lo
justifique mediante carta al Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante
total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la compafiia
CONTRATISTA. Si se decide resolver el contrato, no le aplicard la penalidad.
RCD 172-2009-
No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERU, cualquier OS/CD Art. 6° Por 1%
incidente o accidente de trabajo. DS 005-2012-TR evento
Art. 110°
No realizar los examenes ocup_acmnales perlpdlcos o de retlr(_) al personal a su Ley 29783 Art. 49° d Por 1%
cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad. evento
No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de
acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAs de PETROPERU” DS 043-2007-EM
0 no cumplir el nimero minimo de profesionales QHSSE segun la siguiente tabla: Art. 17.1°
N° Actividades segun el nivel de Profesio DS 02ﬁ-2309£2-TR e\l/DeOnrto 1%
Personas |riesgo nal RM 44.8—2020—
Por Alto Medio Bajo QHSSE MINSA
Equipo o (%)
Locacion
X - - 1
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Aplicacio Penalidad
< Requerimiento nde (% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Leopl Rebeioede | Beietees co_ntractual,
* incluye
impuestos)

Menor de - X X 1
20
De 20 a 50 X - - 1
- X X 1
De 51 a 75 X - - 1
- X X **) 1
De 76 a X - - 2
100 - X X 1
De 101 a - - - 1 por
mas cada 50
trabajador
es
adicionale
S

Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de
garantizar la continuidad de la supervision QHSSE.

En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del CONTRATISTA
podra cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al CONTRATISTA
del cumplimiento de la legislacion vigente que aplique a la actividad contratada:
(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20
trabajadores,

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un nimero de hasta 75
trabajadores.

El trabajador del CONTRATISTA que desemperie el cargo de profesional
QHSSE, debera aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERU:
Induccion, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duracion total de 24
horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afos.
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Aplicacio Penalidad

< Requerimiento nde (% del monto

DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Relacionado | Penalidad | contractual,
* incluye

impuestos)

(***) Esta cantidad podria variar en caso el originador lo sustente con un informe
técnico a Logistica, segun la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado
minimo por nivel N4B.

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el i i
5 | permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compafiia DS Oift 2((3)1007 EM evF:eor:to 1%
CONTRATISTA o servicio diferente. '

, . : DS043-2007-EM
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no
N . . g . o Art.17.1 Por
6 | intrinsecos (teléfono celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, 1%

alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERU. RA;)\POS4D?§17 evento

Incumplir algan control establecido en la matriz de Identificacién de Peligros, Por
7 | Evaluacion de Riesgos y Determinacién de Controles (IPERC), en el Permiso de Ley 29783 Art. 21° 1%

: e . h - evento
Trabajo, en el Analisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental

No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal

. 2 ) RAD 044-2017- Por

8 | que ya no cuenta con vinculo laboral o autorizacién para ingresar a las 0.3%
) . APN-DIR evento
instalaciones.

9 No asistir a las reuniones de seguridad para CONTRATISTAS programadas por DS 043-2007- Por 0.3%
las dependencias de seguridad EM Art. 17.1° evento '
Incumplir el procedimiento de gestion de permisos de trabajo y analisis de trabajo

1 | seguro, segun lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y DS 043-2007- Por 1%

0 | Protecciébn Ambiental para CONTRATISTAs de PETROPERU y el procedimiento EM Art. 61° evento
PA1-GCGS-073 vigentes
No respetar las normas de conduccién de vehiculos que se utilicen como parte 1%

1 | del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERU y que se encuentran DS 016-2009- Por

1 | establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental MTC evento
para CONTRATISTASs.

1 | Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante DS 005-2012-TR Por 1%

2 | la ejecucion de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo Art. 26° ¢ evento
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Aplicacio Penalidad
. Requerimiento n de (% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Relacionado | Penalidad | contractual,
* incluye
impuestos)
Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, en 0.5%
! condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al DS 043-2007- Por
3 N EM Art. 17.1° evento
personal que no sean nuevos.
Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud 0.5%
1 | Ocupacional presentado por el CONTRATISTA para el servicio, de acuerdo con lo DS 005-2012-TR Por
4 | requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental Art. 26° h evento
para CONTRATISTAS.
1 | Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no disefiadas para la DS 043-2007- Por 05
5 | labor gue se ejecuta EM Art. 17.1° evento '
1 | Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalaciones de DS 043-2007- Por
PETROPERU o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva o 0.1%
6 autorizacion EM Art. 61 evento

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos 0 mas veces durante el desarrollo de una misma accion de
supervision, se aplicara una Unica penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del
incumplimiento durante una accién de supervisién posterior, ésta dara lugar a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y
tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de
trabajo pueden ser:

= Total Temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su
plena recuperacion.

= Parcial Permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u 6rgano o de las funciones del mismo.

= Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u érgano; o de las funciones del mismo. Se
considera a partir de la pérdida del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la
poblacion.
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Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno
maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacién con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o
en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o0 con ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una lesion
organica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de
ordenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Condiciones Técnicas Pagina 268 de 273



-

u
Servicio Quinquenal de Mantenimiento de Muelles y Terminales en Refineria Talara Petroperu

APENDICE N° 16 — CLAUSULA CONTRACTUAL DE PREVENCION DE
CORRUPCION Y SOBORNO

“El CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un término segun
corresponda) se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y
honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupcion o de
soborno, directa o indirectamente 0”

(si son personas juridicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:) “a
través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio,
integrantes de los 6rganos de administracion, representantes legales, apoderados,
trabajadores”

(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“a través de los titulares, integrantes de los 6rganos de administracion, directores,
gerentes y trabajadores, funcionarios publicos, empleados de confianza y servidores
publicos, segun la ley especial de la materia de la institucién o del organismo publico,
sea éste Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y
proyectos adscritos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo
Constitucional Autébnomo, Universidad Publica, Fuerzas Armadas, Sociedad de
Beneficencia Publica, Junta de Participaciébn Social, Empresa del Estado o Fondo
Constituido total o parcialmente con recursos publicos, entre otros”,

0 personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia
determinante o vinculacibn econdmica que actia por cuenta y beneficio del
CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar s6lo un término seguln
corresponda) en el marco del presente contrato, por su encargo 0 en su representacion.

En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni
(si son personas juridicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio,
integrantes de los 6rganos de administracion, representantes legales, apoderados,
trabajadores”

(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“a través de los titulares, integrantes de los 6rganos de administracion, directores,
gerentes y trabajadores, funcionarios publicos, empleados de confianza y servidores
publicos, segun la ley especial de la materia de la instituciéon o del organismo publico,
sea éste Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y
proyectos adscritos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo
Constitucional Autébnomo, Universidad Publica, Fuerzas Armadas, Sociedad de
Beneficencia Publica, Junta de Participaciébn Social, Empresa del Estado o Fondo
Constituido total o parcialmente con recursos publicos, entre otros”,

0 personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia
determinante o vinculacibn econOmica que actia por cuenta y beneficio del
CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar s6lo un término segun
corresponda) en el marco del presente contrato, por su encargo 0 en su representacion,
han ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado,
efectuado o aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja
indebida, o incentivo ilegal, sean éstos econdmicos o de otro tipo, presentes o futuros,
relacionados de algun modo a la celebracién y ejecucion del presente contrato, sea de
manera directa o indirecta;
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(si son Estudios de Abogados o terceros que representan a PETROPERUU frente a
Magistrados, Fiscales, peritos, Arbitros, Miembros de Tribunal Administrativo en le marco
de querellas, procesos judiciales, arbitrales u otros de indole legal, se incluye:)

“a funcionarios, servidores colaboradores, trabajadores, agentes o representantes que
ejerzan su funcién o realicen su actividad bajo cualquier modalidad (incluyendo los que
la ejerzan a titulo honorifico), en cualquiera de las dependencias o entidades de los
diversos niveles del Estado y de la administracion publica, incluyendo el Poder
Legislativo, Poder Judicial y organismos constitucionales autonomos, extendiéndose
esta prohibicién a los dependencias y terceros vinculados con éstos, asi como a los
peritos y a los arbitros o a cualquier persona que desempefia funciones en la jurisdiccién
arbitral.

Asimismo, se obliga y garantiza que, en la ejecucidon de las prestaciones que le
corresponden en el marco del presente Contrato, o en cualquier tramite o gestion relativo
al mismo; no negociard o realizard acuerdos ilicitos con las contrapartes o sus
representantes, apoderados, socios, asociados, abogados o cualquier tercero con
vinculacion, respecto de los procesos 0 procedimientos; ni negociara o realizara
acuerdos licitos que no hayan sido previamente autorizados por PETROPERU”

Asimismo, el CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un
término segun corresponda) declara lo siguiente:

1. Que, niélni
(si son personas juridicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente
tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, sus
miembros del Directorio, integrantes de los 6érganos de administracion y representantes
legales”

(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“los titulares, integrantes de los 6rganos de administracion, directores y gerentes, segin
la ley especial de la materia de la institucién o del organismo publico, sea éste Ministerio,
Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y proyectos adscritos,
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Auténomo,
Universidad Publica, Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Publica, Junta de
Participacién Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con
recursos publicos, entre otros”, se encuentran en las listas internacionales vinculantes
para Peru de conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas)
o en las Listas de la OFAC; estando PETROPERU facultado a efectuar las verificaciones
que considere pertinentes.

2. Que no tiene conocimiento que exista contra él y
(si son personas juridicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente
tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, sus
miembros del Directorio, integrantes de los 6érganos de administracion y representantes
legales”

(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“los titulares, integrantes de los 6rganos de administracion, directores y gerentes, segun
la ley especial de la materia de la institucion o del organismo publico, sea éste Ministerio,
Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y proyectos adscritos,
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Autbnomo,
Universidad Publica, Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Publica, Junta de
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Participacion Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con
recursos publicos, entre otros”,

procesos penales por delitos de corrupcion o soborno, o condena o sentencia por estos
delitos; ni esta inhabilitado para contratar con el Estado; por lo que faculta a
PETROPERU a efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos
o informacion publica nacional o internacional.

3. Que toda la documentacion e informacion aportada para la celebracion y ejecucion del
contrato o negocio juridico con PETROPERU es veraz y exacta, estando éste facultado
a efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

El CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar s6lo un término segun
corresponda) se obliga a: i) Comunicar a PETROPERU y las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta que tuviera
conocimiento; ii) Prevenir el soborno por cuenta y beneficio del CONTRATISTA /
CLIENTE / CONTRATANTE / XXX en el marco del presente contrato, por su encargo o
en su representacion adoptando medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas

“El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Clausula por parte del
CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar s6lo un término seguln
corresponda), que coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal,
patrimonial o reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles,
penales o de cualquier otra indole en contra de PETROPERU, faculta a éste a suspender
inmediatamente las obligaciones a su cargo y resolver el presente contrato de pleno
derecho; bastando para tal efecto que PETROPERU remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucion; eximiéndose de responsabilidad ante
cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas
medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU informe a las autoridades
competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias
que resulten aplicables”.

Cuando en la evaluacion de los riesgos de soborno relacionada con la celebracion y
ejecucion del presente contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser
gestionados con las medidas técnicas, organizativas y/o de personal que tienen
adoptadas PETROPERU y El CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX, y
éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales o reforzar
los existentes contra estos actos ilegales o de corrupcién; PETROPERU optara por
terminar, interrumpir o suspender la relacion comercial existente, y en el caso de que
surja una nueva propuesta comercial, PETROPERU pospondra o se negaré a continuar
las relaciones comerciales.
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APENDICE N° 17 — CLAUSULA CONTRACTUAL DE PREVENCION DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

“En el marco de la legislacién nacional vigente en materia de prevencioén del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el CONTRATISTA / CLIENTE /
CONTRANTE / XXX (utilizar s6lo un término segun corresponda) declara:

1. Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecucion del presente
contrato, provienen de actividades licitas directamente vinculadas a su giro de
negocio y objeto social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de
recursos, incluyendo garantias reales otorgadas, efectuada en favor de
PETROPERU, provendran de fondos licitos.

2. Que, actualizara la informaciéon brindada en el Formulario “Conozca a su Cliente”
presentado a PETROPERU, dentro de los quince (15) dias héabiles de ocurrida la
variacion; asi como comunicara cualquier cambio de accionistas o socios, miembros
del Directorio y representantes legales, dentro de los quince (15) dias habiles de
ocurrido el cambio. (Incluir éste numeral solo si el Contrato se suscribe con Clientes)

3. Que, brindara la informacién que PETROPERU considere pertinente en cumplimiento
de la legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

4. Que, sus accionistas 0 socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento
(10%) o més del capital social, aporte o participacion, miembros de Directorio,
representantes legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada;
siendo ésta toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculacion
econodmica, que actia por cuenta y beneficio del CONTRATISTA / CLIENTE /
CONTRATANTE / XXX (utilizar s6lo un término segun corresponda), en el marco del
presente contrato, por su encargo O en su representacion, no se encuentran
investigados o procesados por el delito de lavado de activos o delitos precedentes, o
el delito de financiamiento del terrorismo o sus delitos conexos (LA/FT).

5. Que, las personas vinculadas al CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX
(utilizar sélo un término segun corresponda), no han sido condenadas por violacion o
potencial violacién a las normas LA/FT.

6. Que, PETROPERU podréa consultar las Listas de la ONU (Organizacion de Naciones
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de
informacion publica nacional o internacional, a fin de verificar la informacion brindada
por el CONTRATISTA / CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar s6lo un término
segun corresponda).

Elincumplimiento de algun extremo de la presente clausula por parte del CONTRATISTA

/ CLIENTE / CONTRATANTE / XXX (utilizar sélo un término segun corresponda), que

coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o

reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de

cualquier otra indole a PETROPERU, faculta a ésta Gltima a suspender inmediatamente
las obligaciones a su cargo y resolver el contrato de pleno derecho, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral XXXX de la Clausula XXXXXXX del presente Contrato,
eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que
deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que

PETROPERU informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales

pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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APENDICE N° 18 — CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en
PETROPERU, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer
la cultura ética basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupciéony a
cualquier acto irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar
acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:
i) el Cédigo de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha
contra la Corrupcion y el Fraude; vy, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo
que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha
contra la Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se
encuentran publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad ”
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