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01 OBRAS PROVISIONALES
01.01    ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA
01.02    SERVICIOS HIGIENICOS QUIMICOS
01.03    FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA
02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

02.01
   ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

02.02    EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
02.03    EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
02.04    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
02.05    CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

02.06
   RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

03 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01    DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTE
03.02    ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES HASTA 15KM
03.03    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01    CUNETAS DE DRENAJE PLUVIAL Hprom= 0.25m
04.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01.01          EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS
04.01.01.02          REFINE DE TERRENO EXCAVADO P/CUNETAS
04.01.01.03          BASE GRANULAR (AFIRMADO), e=0.15 m
04.01.01.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km
04.01.02       CONCRETO SIMPLE P/CUNETAS
04.01.02.01          SOLADO P/CUNETAS F´c=140 Kg/cm2, e= 2"
04.01.02.02          CONCRETO CUNETAS F'c=175 KG/CM2
04.01.02.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA
04.01.02.04          JUNTAS DE DILATACION EN PAREDES DE CUNETA CON  ASFALTO E=1"
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01    CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL Hprom= 0.45m
05.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01.01          EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS
05.01.01.02          REFINE DE TERRENO EXCAVADO P/CUNETAS
05.01.01.03          BASE GRANULAR (AFIRMADO), e=0.15 m
05.01.01.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km
05.01.02       CONCRETO ARMADO PARA CUNETAS
05.01.02.01          CONCRETO CUNETAS F'c=175 KG/CM2
05.01.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA
05.01.02.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 
05.01.02.04          JUNTAS DE DILATACION EN PAREDES DE CUNETA CON  ASFALTO E=1"
06 PAVIMENTACION
06.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01       CORTE EN TERRENO  A NIVEL DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA
06.01.02       EXCAVACIÓN DE ZANJA P/SARDINEL TIPO BORDILLO
06.01.03       PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE 
06.01.04       SUB-BASE GRANULAR (HORMIGON), e=0.20 cm
06.01.05       BASE GRANULAR (AFIRMADO), e=0.15 m
06.01.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km
06.02    CONCRETO SIMPLE P/SARDINELES
06.02.01       SOLADO P/SARDINELES F´c=140 Kg/cm2, e= 2"

06.02.02
      SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS DE CONCRETO f'c= 
280KG/CM2 (0.44x0.25x0.15m) INC. FLETE

06.03    PAVIMENTO ASFALTICO
06.03.01       BARRIDO Y LIMPIEZA PARA LA CARPETA ASFALTICA
06.03.02       IMPRIMACION ASFALTICA
06.03.03       CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3"
07 OTROS
07.01    PINTADO DE PAVIMENTOS ( DEMARCACIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL)

07.02
   SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS METALICAS EN CUNETAS (0.90m X 
0.50m e= 1/2", inc, Marco metálico)

07.03
   INSTALACION DE PLANCHAS METALICAS EN CUNETAS (0.90m X 0.50m e= 1/2", inc, 
Marco metálico)

07.04    SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS 
07.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPES DE HULE PRE FABRICADOS
07.06    LIMPIEZA FINAL DE AREA DE TRABAJO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO Y DE DESPACHO DE GLP - PLANTA DE VENTAS TALARA 

SUB PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE CIRCULACION DESPACHO DE GLP

Item Descripción Partida
MES 1 MES 2


