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1. OBJETIVO 

Establecer la descripción, medición y forma de pago de las partidas civiles y 
mecánicas, requeridas para la construcción de las obras asociadas al Proyecto: 
“EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS E INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. Nº 023-
2015-EM”, con el fin de efectuar la contratación de EL SERVICIO en fase de 
construcción. 

2. ALCANCE DEL SUMINISTRO 

Las partidas referenciales para la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. Nº 023-
2015-EM, comprenden, pero no se limitan a las labores que se enumeran en la 
descripción indicada a continuación, las cuales deben ser realizadas a cabalidad 
por LA CONTRATISTA, de conformidad con lo expresado en las normas de 
construcción y documentación técnica del proyecto. 

El trabajo requerido incluye suministro, transporte, mano de obra especializada y 
de todo tipo de materiales tanto permanentes como consumibles, equipos, 
herramientas y servicios directos e indirectos para la correcta ejecución de EL 
SERVICIO, en un todo de acuerdo con lo establecido en las normas y en la 
documentación técnica del proyecto. 

Los precios también deben incluir los costos de mantener ingenieros residentes 
calificados, controladores de obra, planificadores, personal de supervisión y 
control de calidad, técnicos de protección integral y topógrafos, y los costos 
derivados de las construcciones provisionales necesarias para  la ejecución de EL 
SERVICIO, tales como: oficinas, depósitos, sanitarios, vestuarios, alumbrado (en 
caso de ser necesario), fuerza eléctrica, los cuales serán contemplados dentro de 
la estructura de costos de EL SERVICIO. Cualquier sobre ejecución de obra no 
autorizada por escrito por LA COMPAÑÍA, será de la completa responsabilidad 
de LA CONTRATISTA.  

LA CONTRATISTA debe considerar en su oferta todos los materiales, equipos y 
mano de obra requerida, según lo descritos en los planos y documentos del 
proyecto, necesarios para: 

 Construcción de culverts (paso de tubería por pista), 

 Fabricación e Instalación de soportes de tuberías, 

 Construcción de cimentación de soportes de tuberías, 

 Instalación de red de tuberías y accesorios. 
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 Interconexión con tuberías existentes. 

 Ensayos no destructivos. 

 Pintura general de tuberías, accesorios y estructuras. 

 Pruebas generales y puesta en servicio de los sistemas. 

Previa a la presentación de la oferta, LA CONTRATISTA debe analizar toda la 
información suministrada de la ingeniería del proyecto, tales como documentos y 
planos. Los mismos deben ser revisados y entendidos por LA CONTRATISTA. 
En el caso que pudieran existir dudas o incongruencias dentro de la información 
suministrada, LA CONTRATISTA debe solicitar, dentro del tiempo dispuesto para 
ello, las aclaraciones correspondientes. 

3. DEFINICIONES Y TERMINOS 

PETROPERÚ: Se refiere a la empresa PETRÓLEOS DEL PERÚ. 

LA COMPAÑÍA: PETROPERÚ. 

EL CONTRATO: Es el instrumento jurídico que regula la ejecución de EL 
SERVICIO, prestación de un servicio o suministro de bienes, incluida las órdenes 
de compra y órdenes de servicio. 

EL SERVICIO: Se refiere a la ejecución actividades y construcción de las 
instalaciones temporales y permanentes descritas y definidas en EL CONTRATO, 
suscrito entre PETROPERÚ y LA CONTRATISTA. 

LA CONTRATISTA: Se refiere a la empresa favorecida en la Contratación y 
responsable de la ejecución de EL SERVICIO, autorizada por LA COMPAÑIA. Su 
función será la construcción del mismo, en un todo de acuerdo con los planos, 
especificaciones de construcción y documentos técnicos del proyecto. 

EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA: Personal autorizado por LA 
COMPAÑÍA, para inspeccionar las labores ejecutadas por LA CONTRATISTA. 

METRO (m): La cantidad correspondiente se obtendrá de la medición a cinta 
corrida en metro y fracción centesimal, de la longitud de obra ejecutada. 

METRO CUADRADO (m2): La cantidad correspondiente se obtendrá 
multiplicando el largo por el ancho de la obra ejecutada, con medidas a cinta 
corrida, en metro y fracción centesimal. 

METRO CÚBICO (m3): Esta unidad es volumen y una de las formas de ser 
obtenido multiplicando el largo, ancho y profundidad de la obra ejecutada, con 
medidas a cinta corrida, en metro y fracción centesimal. 
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SUMA GLOBAL (SG o Glb): La cantidad correspondiente a la ejecución total de 
una porción de la obra compuesta por múltiples elementos iguales o diferentes, 
según sea descrita en el alcance y especificaciones correspondientes. 

4. MATERIALES 

4.1. General 

En general, en este punto, se dan los lineamientos mínimos necesarios 
para la adquisición de los materiales que van a ser instalados, asegurando 
que cumplan con los requisitos exigidos por LA COMPAÑÍA. 

Es importante resaltar que LA CONTRATISTA, será responsable de 
suministrar todos los materiales y equipos, los mismos serán descritos en 
las Listas de Materiales de las distintas disciplinas y proyectos. 

Será responsabilidad de LA CONTRATISTA cualquier daño que sufran los 
materiales durante el transporte y/o almacenamiento de los mismos. Será 
responsabilidad de LA CONTRATISTA el que no falte el material necesario 
para la terminación del trabajo y, en consecuencia, será igualmente 
responsable por las reparaciones o reconstrucciones a las que hubiere 
lugar, motivado por el uso de materiales defectuosos. 

LA CONTRATISTA suministrará los materiales permanentes detallados en 
la Lista de Materiales. También será responsabilidad de LA 
CONTRATISTA el suministro de los materiales consumibles, tales como: 
electrodos, acetileno, oxigeno, arena para sand blasting, discos de esmeril, 
solventes, pintura de base y de acabado para la tubería según los 
requerimientos de las especificaciones, etc. 

LA CONTRATISTA proveerá el sitio de almacenamiento adecuado para 
cada tipo de material y equipos, dependiendo de su clasificación, dicho sitio 
deberá estar colindante de la locación donde se ejecutará el proyecto. 

LA CONTRATISTA deberá estudiar en detalle los planos y 
especificaciones a fin de enterarse cabalmente del alcance del suministro 
de materiales, equipos y consumibles, y considerarlo en su oferta. Si a 
consideración de LA CONTRATISTA, se requieren materiales adicionales 
para la ejecución de EL SERVICIO, debe incluirlos en su oferta. 

LA COMPAÑÍA no aceptará reclamo de LA CONTRATISTA por falta de 
materiales no indicados en los planos o lista de materiales. 

LA CONTRATISTA mantendrá y ejecutará un programa de procura de 
materiales que permita el desarrollo planificado de la construcción. 
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Los materiales, deben ser sometidos a un proceso de control de calidad de 
recepción por LA CONTRATISTA. 

4.2. Suministro por LA CONTRATISTA 

LA CONTRATISTA suministrará los materiales identificados en los 
documentos: 

 Lista de Materiales        OS-10-13-LMT-0381-021. 

Adicionalmente, LA CONTRATISTA debe suministrar: 

 El transporte requerido para el traslado de los materiales y equipos 
desde el sitio de su adquisición o desde sus almacenes hasta el sitio 
donde se ejecutará EL SERVICIO, así como también, la devolución de 
materiales sobrantes una vez concluida la misma.  

 Todos los materiales consumibles requeridos para la realización de 
soldaduras en elementos estructurales, soportes y tuberías. 

 Todos los materiales consumibles requeridos para la realización de 
pruebas de ensayos no destructivos (END), tales como: pruebas de 
gammagrafías, partículas magnéticas, tintes penetrantes, pruebas de 
dureza, entre otros. 

 Todos los materiales requeridos para la realización de limpiezas de 
piezas metálicas con chorro de arena, aplicación de recubrimiento 
anticorrosivo y aplicación de pinturas. 

 Materiales requeridos para la fabricación de soportes y estructuras 
temporales (de concreto y/o metálicas). 

LA CONTRATISTA será responsable de suministrar cualquier otro material 
no indicado en estas especificaciones, que sea necesario para la correcta 
ejecución de EL SERVICIO y será obligación de LA CONTRATISTA la 
aclaración de cualquier duda con respecto a este punto en las reuniones 
aclaratorias que se realicen durante el proceso de licitación. 

Todos los materiales a ser suministrados por LA CONTRATISTA, deben 
ser nuevos, sin uso, de manufactura común, de alta calidad, con fecha de 
vigencia no vencida y libre de todo daño. Así mismo, los materiales 
cumplirán cabalmente con los requerimientos exigidos con las 
especificaciones y planos del proyecto. Las marcas deben ser reconocidas 
y compatibles con los otros materiales usados para EL SERVICIO. 
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Los materiales que serán suplidos por LA CONTRATISTA deben contar 
con la autorización de LA COMPAÑÍA y deben tener su certificado de 
calidad emitido por el fabricante. 

5. CONDICIONES GENERALES 

Al inicio de la construcción LA CONTRATISTA debe realizar un replanteo general 
de EL SERVICIO y verificar que las cantidades estimadas en los documentos 
recibidos están acordes para la construcción. En el caso de observar desviaciones 
significativas debe informar a EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.  

LA CONTRATISTA debe verificar en sitio, mediante levantamiento de campo, 
todas las dimensiones de las tuberías, previo al inicio de la prefabricación de las 
piezas, con la finalidad de eliminar problemas en el montaje.   

LA CONTRATISTA debe suministrar todo el personal calificado, los implementos 
de seguridad requeridos por este, así como los equipos y materiales misceláneos 
necesarios para la adecuada realización de los trabajos de acuerdo al documento 
“Especificaciones Técnicas de Construcción”. Así mismo, velará por el 
cumplimiento de toda la normativa de seguridad vigente. 

6. PARTIDAS DE OBRAS CIVILES 

C.1 Capítulo 1: Trabajos Preliminares 

C.1.1 Movilización y desmovilización de Maquinaria y/o Equipos 

Alcance: Esta partida consiste en la carga, traslado y descarga de 
maquinaria (pesada y liviana), equipos menores y herramientas necesarias 
para la ejecución de trabajos; desde Iquitos hasta el lugar en el que se 
desarrollará EL SERVICIO (antes del inicio de los trabajos) y viceversa (al 
término de los trabajos). 

Cuando se hace referencia al traslado, se refiere a los trabajos de 
transporte desde los almacenes de LA CONTRATISTA y/o de los 
proveedores de la maquinaria hasta el área del servicio (ida y vuelta / 
Movilización y desmovilización). La movilización y desmovilización incluye 
la obtención, así como el pago de permisos y seguros. 

LA CONTRATISTA será responsable de la operatividad, garantía, calidad 
y logística de sus maquinarias, equipos y herramientas a utilizar en el 
servicio. Es potestad y responsabilidad de la Supervisión del Propietario, 
verificar y aprobar las mismas, pudiendo rechazar cualquiera que considere 
inadecuada para el servicio. 
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El transporte de maquinaria, equipos menores y/o herramientas no deberá 
interferir con las operaciones de la Refinería. Cualquier daño a las 
instalaciones de la Refinería por un mal manipuleo, negligencia o descuido 
en el transporte, será responsabilidad de LA CONTRATISTA y pagado por 
éste hasta lograr la conformidad del Propietario. El personal, debe ser 
capacitado y contar con su equipo mínimo de seguridad, así como con los 
seguros y permisos pertinentes para el ingreso a las instalaciones. Esta 
partida comprende la limpieza total del área que fue ocupada por LA 
CONTRATISTA al culminar el servicio, así como la reposición y/o 
reparación de ser el caso, del área por donde se trasladó la maquinaria. 

Cabe mencionar, que LA CONTRATISTA y/o Proveedor, deberá presentar 
los certificados o la documentación requerida por la Refinería, para el 
ingreso de la maquinaria y/o equipos, así como de los respectivos 
operadores. 

LA CONTRATISTA no podrá retirar de las instalaciones ningún equipo sin 
la autorización escrita de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Medición: Esta partida se debe medir por valor global (Glb) de equipo o 
maquinaria movilizada desde Iquitos hasta la Refinería Iquitos a entera 
satisfacción de acuerdo a los requerimientos de LA COMPAÑÍA, según 
tabla de Hitos: Movilización (Equipos, herramientas, etc.) 50%; Lapso 
de Ejecución 25% y Desmovilización 25%. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado 

C.1.2 Transporte de agregados (Iquitos - Refinería Iquitos)

Alcance: Esta partida comprende el transporte de materiales, de los 
agregados que se utilizarán en EL SERVICIO, tales como: arena fina, arena 
gruesa, cemento, entre otros, requeridos para la ejecución de EL 
PROYECTO desde Iquitos a la Refinería Iquitos, o en las zonas indicadas 
por LA COMPAÑÍA; Posteriormente se debe trasladar hasta el área 
destinada a servir de almacén de EL SERVICIO, previamente aprobado por 
EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. Así mismo, incluye el traslado 
vía fluvial de los materiales, obtención, pago de permisos y/o seguros 
correspondientes.  Esta partida incluye la carga, acarreo y descarga de los 
agregados hasta el lugar final de EL SERVICIO. 
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Medición: Esta partida se debe medir por tonelada (t) de material 
movilizado desde Iquitos hasta la Refinería Iquitos a entera satisfacción 
de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA y de acuerdo a los 
requerimientos de LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.1.3 Trazo, Niveles y replanteo

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, 
herramientas, mano de obra, transporte y equipos necesarios e incidentales 
para las actividades de trazo, nivelación replanteo inicial y durante la 
ejecución de EL SERVICIO. Incluye, además, expresamente, la colocación 
de monumentos y referencias temporales. 

LA CONTRATISTA debe incluir una cuadrilla de topografía, herramientas, 
equipos de topografía, materiales necesarios para la construcción de 
monumentos de coordenadas U.T.M. Así mismo, incluye todo lo requerido 
para la señalización preventiva en pistas existentes, mano de obra, equipos 
y materiales necesarios para la correcta ejecución del trabajo. Incluye el 
suministro por parte de LA CONTRATISTA, de todos los equipos y 
materiales, tales como: estacas, referencias, tanto permanentes como fijas, 
libretas, papel, etc., para la cabal ejecución de los trabajos. El equipo de 
topografía requerido para la ejecución de esta actividad debe ser 
suministrado por LA CONTRATISTA y debe ser de excelente calidad y de 
última tecnología, y esta debe presentar los registros de calibración 
debidamente certificados y actualizados por el ente gubernamental 
competente, para aprobación de EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA. 

LA CONTRATISTA debe contemplar en su alcance que el personal de LA 
COMPAÑÍA pudiera requerir en cualquier momento los servicios de 
replanteo. 

La cuadrilla de topografía estará compuesta por el topógrafo y sus dos 
ayudantes. 

Medición y Forma de Pago: La partida se debe medir y pagar por metro 
cuadrado (m2) de nivelado y replanteado válidamente ejecutado y a entera 
satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA y deberá 
contemplarse hasta la culminación de EL SERVICIO. Esta partida formará 
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parte integral de todas las actividades que requieran ser ubicadas en 
coordenadas. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.1.4 Demolición de canales, pista, y/o cimientos.

Alcance: Comprende el trabajo relacionado con la demolición de canales, 
pista, y/o cimientos en las zonas donde se construirá el culvert o paso vial, 
o en las zonas indicadas por EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA,
según lo establecido en las especificaciones del proyecto, y en un todo de
acuerdo con lo fijado en EL CONTRATO de EL SERVICIO.

En esta partida se contempla la remoción de fierro de refuerzo incluyendo 
las operaciones necesarias para desarmar, extraer del sitio los diferentes 
elementos. Previa conformidad con EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA, se procederá a las demoliciones y al bote de los desechos al 
lugar que esta indique, considerándose efectuado el trabajo 
satisfactoriamente cuando el sitio haya quedado libre de todo resto de las 
instalaciones demolidas y los desechos hayan sido conformados de una 
manera estética, a juicio de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

El trabajo incluye toda la mano de obra, equipos, materiales, bote, 
transporte de los materiales removidos u otros servicios necesarios para la 
correcta y completa ejecución de la partida.  

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro 
cúbico (m3) de estructura de concreto demolida, a satisfacción de EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.1.5 Señalizaciones en obras

Alcance: Esta partida comprende el suministro de transporte, materiales, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para mantener 
señalizadas las áreas de trabajo requeridas para la ejecución de EL 
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PROYECTO en las zonas indicadas por EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA. 

Para la disposición de residuos sólidos, generados en la zona de trabajo, 
se deberán suministrar cilindros metálicos antes de iniciarse los trabajos, 
los cuales cumplirán los requerimientos del sistema integrado de gestión 
(SIG) del propietario. 

EL CONTRATISTA deberá proveer carteles informativos auto soportados 
en las zonas de trabajo, los cuales serán visibles a 20 metros de distancia. 
Los soportes de los letreros tendrán una base cuadrada de mortero. Los 
carteles serán metálicos, llevarán protección con fondo anticorrosivo y el 
acabado será acorde al tipo de señalización. 

Como mínimo, la cantidad de señales a considerar, será la siguiente: 

 Uso de equipos de protección personal obligatorio. 

 Almacén. 

 Residuos sólidos peligrosos. 

 Residuos sólidos no peligrosos. 

 Carteles informativos según la necesidad de campo. 

Así mismo, se deberá proveer de conos, soportes, mallas y cintas para 
restringir el acceso en determinadas áreas de trabajo. La malla de 
restricción deberá contar con una altura mínima de 1 metro. La cinta de 
seguridad deberá contar con una indicación de área restringida o peligro, 
según sea el caso. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por valor 
global (Glb) de señalizaciones de obras instalada a entera satisfacción de 
acuerdo a los requerimientos de LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.2 Capítulo 2: Movimiento de Tierras

C.2.1 Cortes

Alcance: Esta partida comprende el suministro de transporte, materiales, 
equipos, herramientas, mano de obra y demás elementos necesarios e 
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incidentales para la excavación con uso de equipo excavador, a fin de 
lograr las cotas establecidas en los planos de EL PROYECTO. 

Comprende la excavación con uso de equipo excavador para lograr la cota 
rasante en las donde estarán ubicado los culverts o pasos viales, sus 
alrededores y pistas de acceso; incluyendo la conformación del fondo y 
taludes de la excavación, carga, bote (hasta una distancia de 200 m de 
acarreo libre). El bote y arreglo del material se debe realizar en el sitio 
indicado por LA COMPAÑÍA. 

LA CONTRATISTA debe prever el uso de entibado para excavaciones a 
profundidades mayores de 1,20 m, y de achique donde aplique, para 
garantizar la seguridad y protección de las excavaciones, instalaciones 
adyacentes y del personal. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro 
cúbico (m3) de volumen excavado, medido en su condición original, 
levantando secciones transversales en el sitio de excavación aprobado por 
la inspección, válidamente ejecutado de acuerdo a los planos y 
especificaciones de este proyecto; y a los requerimientos y satisfacción de 
LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.2.2 Relleno con material de suelo-cemento (12% peso cemento)

Alcance: Esta partida comprende la ejecución por parte de LA 
CONTRATISTA de los trabajos necesarios para efectuar el relleno y 
compactación con suelo-cemento (12% peso cemento) como mejoramiento 
de suelo para la construcción de culverts o pasos viales ubicado de acuerdo 
a lo indicado en los planos del proyecto, utilizando material de préstamo 
seleccionado, El suelo a emplear deberá ser clasificado como A-3 según 
AASHTO, el cual será combinado con cemento portland tipo I (12% de 
peso). La partida incluye la limpieza final del área. 

La preparación, mezcla, características de insumos y proceso de 
instalación será de acuerdo a las recomendaciones y normativas del MTC 
2014 - “Especificaciones Técnicas Generales Para Construcción de 
Carreteras” y en recomendaciones dadas en el estudio de mecánica de 
suelos y satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 
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El costo de los ensayos debe ser por cuenta de LA CONTRATISTA y para 
ello deben utilizar los servicios de campo y laboratorio que requiera el 
trabajo, con una empresa calificada, con el fin de mantener un control de 
calidad permanente. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro 
cúbico (m3) de suelo cemento colocado a entera satisfacción de EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.2.3 Carga de material excedente

Alcance: Comprende el transporte a distancias mayores de 200 m 
(distancia de acarreo libre), de cualquier tipo de materiales relativos a 
movimientos de tierras, según lo establecido en las especificaciones de 
construcción. Incluye preparación y cierre de botaderos. 

Incluye el suministro de transporte, materiales, herramientas, mano de obra 
y equipos necesarios e incidentales requeridos para la ejecución de todos 
los trabajos necesarios para el transporte de los materiales provenientes 
del movimiento de tierras. Los materiales de desechos deben ser ubicados 
en el sitio indicado por LA COMPAÑÍA Incluye la disposición final de los 
desechos, de acuerdo a procedimiento aprobado por LA COMPAÑÍA. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro 
cúbico (m3).  

El volumen se calcula por metro cúbico (m3) excavado, medido en su 
condición original, levantado en secciones transversales en el sitio de 
excavación aprobadas por la inspección. 

En el precio unitario se consideran incluidos el acarreo con maquinaria 
pesada y barcazas desde 200 m hasta 3 km de distancia, hasta el sitio de 
EL SERVICIO, ubicado a las riberas del río, el costo total de los equipos y 
la mano de obra necesarios para su ejecución. 
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C.3 Capítulo 3: Estructuras de Concreto

C.3.1 Mortero de f’c= 210 kg/cm2 a los 28 días, acabado corriente, para la
construcción de culvert (paso vial de tuberías) 

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte, 
herramientas, mano de obra, y equipos necesarios e incidentales para la 
construcción de culvert o pasos viales de tuberías, en el perímetro del 
cubeto de tanques de gasolina, con mortero de f´c= 210 kg/cm2 a los 28 
días, según el espesor indicado en los planos del proyecto.  

Todas las obras de mortero se deben llevar a cabo de conformidad con las 
recomendaciones de las Normas NTE E.060 “Concreto Armado”. En ningún 
caso la resistencia del mortero vaciado debe ser inferior a la resistencia 
especificada en esta partida. 

En el precio unitario de la partida se considera incluido la elaboración o 
suministro del mortero, ensayos de calidad, vibrado, el vaciado, curado y 
en general la provisión de todos los útiles, maquinaria y la mano de obra 
necesaria para ejecutar el trabajo de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones; así como el transporte del agua para la elaboración del 
mortero.  

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar en metro 
cúbico (m3) de mortero, el volumen se obtiene multiplicando la sección 
transversal por la longitud del elemento, a entera satisfacción de EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.3.2 Construcción de Dados de mortero f'c= 210 kg/cm² para soportes

Alcance: Esta partida comprende el suministro de transporte, materiales, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de 
dados de mortero para soportes según se indican los planos de EL 
PROYECTO. 

Todas las obras de mortero se deben llevar a cabo de conformidad con las 
recomendaciones de las Normas NTE E.060 “Concreto Armado”. En ningún 
caso la resistencia del mortero vaciado debe ser inferior a la resistencia 
especificada en esta partida. 
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En el precio unitario de la partida se considera incluido la elaboración o 
suministro del mortero, ensayos de calidad, vibrado, el vaciado, curado y 
en general la provisión de todos los útiles, maquinaria y la mano de obra 
necesaria para ejecutar el trabajo de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones; así como el transporte del agua para la elaboración del 
mortero.  

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar en metro 
cúbico (m3) de mortero, el volumen se obtiene multiplicando la sección 
transversal por la longitud del elemento, a entera satisfacción de EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.3.3 Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, utilizando fierro igual o
menor del N° 3, para obras de concreto 

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparación y 
colocación de armadura de refuerzo, utilizando fierro igual o menor del N° 
3, para obras de vialidad, se deben ejecutar conforme con lo indicado en 
los planos, y las indicaciones especificadas en esta sección en un todo de 
acuerdo con lo fijado en EL CONTRATO de EL SERVICIO.  

Las barras deben ser estriadas con punto cedente fy = 4200 kg/cm2. En el 
precio unitario de la partida está incluido el suministro, transporte al sitio de 
EL SERVICIO, corte, doblado, colocación y empalme del acero como 
indiquen los planos, y en general la provisión de todos los materiales, útiles, 
herramientas y mano de obra, necesarios para cumplir lo aquí especificado. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por 
kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado, según 
especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 
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C.3.4 Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, utilizando fierro entre N°
4 y N° 7, para obras de canalización 

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparación y 
colocación de armadura de refuerzo, utilizando fierro entre N° 4 y N° 7, para 
obras de concreto armado, se deben ejecutar conforme con lo indicado en 
los planos, y las indicaciones especificadas en esta sección en un todo de 
acuerdo con lo fijado en EL CONTRATO de EL SERVICIO.  

Las barras deben ser estriadas con punto cedente fy = 4200 kg/cm2. En el 
precio unitario de la partida está incluido el suministro, transporte al sitio de 
EL SERVICIO, corte, doblado, colocación y empalme del acero como 
indiquen los planos, y en general la provisión de todos los materiales, útiles, 
herramientas y mano de obra, necesarios para cumplir lo aquí especificado. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por 
kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado, según 
especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.3.5 Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, malla electrosoldada, para
obras de concreto y mortero 

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparación y 
colocación de armadura de refuerzo, utilizando malla electrosoldada 100 
mm x 100 mm x 4,2 mm, para estructuras de concreto; se deben ejecutar 
conforme con lo indicado en los planos, y las indicaciones especificadas en 
esta sección en un todo de acuerdo con lo fijado en EL CONTRATO de EL 
SERVICIO.  

Las barras deben ser estriadas con punto cedente fy = 4200 kg/cm2. En el 
precio unitario de la partida está incluido el suministro, transporte al sitio de 
EL SERVICIO, corte, doblado, colocación y empalme del acero como 
indiquen los planos, y en general la provisión de todos los materiales, útiles, 
herramientas y mano de obra, necesarios para cumplir lo aquí especificado. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por 
kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado, según 
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especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.3.6 Juntas de aislamiento con sello elastomérico (e=20 mm)

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparación y 
colocación de juntas de aislamiento con sello elastomérico de espesor e= 
20 mm, de acuerdo con lo indicado en los planos de EL PROYECTO. 

La partida incluye el suministro, transporte, colocación y/o aplicación de 
sellador Z flex de poliuretano o similar y lámina de poliestireno expandido. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro 
(m) de junta de aislamiento debidamente colocada, según especificaciones
y a satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.3.7 Encofrado de madera, acabado corriente, para obras de concreto
armado 

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparación y 
colocación de encofrado de madera tipo recto y curvo, acabado corriente 
para el vaciado de culvert o paso vial de tuberías, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO. 

El diseño y la construcción del encofrado es responsabilidad de LA 
CONTRATISTA, éste es el único responsable por la seguridad de la 
construcción durante el montaje del encofrado, el vaciado del mortero, y la 
remoción del encofrado. 

Las tolerancias máximas para los encofrados son las siguientes: 
Desviación de la vertical ¼”, desviación de la horizontal en longitud de 10 
pies, ¼” y desviación de la horizontal en una longitud de 20 pies, ½”. 
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Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro 
cuadrado (m2) de encofrado debidamente colocado, según 
especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.3.8 Suministro, preparación y colocación de grating de pletina 2 ½"x 3/8"
tipo G2. Incluye transporte hasta el sitio de EL SERVICIO 

Alcance: Comprende el suministro, colocación de rejillas anti-resbalantes 
de acero, de pletina 2½”x 3/8”, tipo G2, con peso estimado de 170,00 kg/m2, 
para culverts o pasos de viales de tuberías (cruce de pistas). Se incluye el 
transporte, personal, herramientas, equipos y materiales necesarios para 
la colocación adecuada. 

Incluye suministro y colocación de la rejilla y todos los materiales 
necesarios sin limitarse a ello, para la ejecución del trabajo de acuerdo a 
los detalles indicados en los planos, y especificaciones técnicas del 
proyecto correspondientes, así como los elementos de fijación (grapa tipo 
omega). 

Para el transporte de rejillas es considerado el uso de camiones (desde sitio 
de origen) y barcazas. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro 
cuadrado (m2) de rejilla colocada, a satisfacción de LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de 
construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución 
no sea mencionado. 

C.3.9 Encofrado de madera, tipo recto, acabado corriente, en pasos viales,
cimentaciones de soportes de tuberías 

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparación y 
colocación de encofrado de madera tipo recto, acabado corriente para el 
vaciado de pasos viales y cimentaciones de soportes de tuberías, de 
acuerdo con lo indicado en los planos de EL PROYECTO. 
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El diseño y la construcción del encofrado es responsabilidad de LA 
CONTRATISTA, éste es el único responsable por la seguridad de la 
construcción durante el montaje del encofrado, el vaciado del concreto, y la 
remoción del encofrado. 

Las tolerancias máximas para los encofrados son las siguientes: 
Desviación de la vertical ¼”, desviación de la horizontal en longitud de 10 
pies, ¼” y desviación de la horizontal en una longitud de 20 pies, ½”. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro 
cuadrado (m2) de encofrado debidamente colocado, según planos y 
especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.3.10 Planchas estructurales, calidad Fy= 2.530 kg/cm2

Alcance: Comprende los materiales, herramientas, mano de obra, 
servicios y equipos necesarios e incidentales para la construcción de 
planchas bases, planchas de unión y rodapiés de estructuras metálicas de 
acero ASTM A-36, tinglado, para soportes de tuberías, en un todo de 
acuerdo con la normativa vigente, los planos y lo especificado en EL 
CONTRATO de EL SERVICIO. Todas las planchas bases y de unión serán 
suministrados y transportados por LA CONTRATISTA hasta el sitio de EL 
SERVICIO. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por 
kilogramo (kg) de planchas metálicas, debidamente colocadas, según 
especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 
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C.4 Capítulo 4: Soportes Metálicos en Caseta de Bomba de
Transferencia 

C.4.1 Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-01)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de 
soportes de tuberías tipo SM-01 de acuerdo a lo indicado en los planos. 

La fabricación e instalación de estructuras que sirvan como soporte de las 
tuberías se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones 
de Construcción. 

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe 
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones 
especificadas en esta sección. Esta partida incluye el perfil estructural L 50 
x 50 x 6 (peso promedio 2,95 kg). 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad 
(und), según especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE 
DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de 
construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución 
no sea mencionado. 

C.4.2 Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-02)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de 
soportes de tuberías tipo SM-02 de acuerdo a lo indicado en los planos. 

La fabricación e instalación de estructuras que sirvan como soporte de las 
tuberías se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones 
de Construcción. 

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe 
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones 
especificadas en esta sección. Esta partida incluye el perfil estructural L 50 
x 50 x 6 (peso promedio 4,66 kg). 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad 
(und), según especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE 
DE LA COMPAÑÍA. 
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Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de 
construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución 
no sea mencionado. 

C.4.3 Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-03)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de 
soportes de tuberías tipo SM-03 de acuerdo a lo indicado en los planos. 

La fabricación e instalación de estructuras que sirvan como soporte de las 
tuberías se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones 
de Construcción. 

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe 
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones 
especificadas en esta sección. Esta partida incluye el perfil estructural L 50 
x 50 x 6 (peso promedio 1,9 kg). 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad 
(und), según especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE 
DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de 
construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución 
no sea mencionado. 

C.4.4  Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-04)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de 
soportes de tuberías tipo SM-04 de acuerdo a lo indicado en los planos. 

La fabricación e instalación de estructuras que sirvan como soporte de las 
tuberías se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones 
de Construcción. 

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe 
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones 
especificadas en esta sección. Esta partida incluye el perfil estructural L 50 
x 50 x 6 (peso promedio 1,9 kg). 
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Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad 
(und), según especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE 
DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de 
construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución 
no sea mencionado. 

C.4.5 Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-05)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de 
soportes de tuberías tipo SM-05 de acuerdo a lo indicado en los planos. 

La fabricación e instalación de estructuras que sirvan como soporte de las 
tuberías se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones 
de Construcción. 

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe 
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones 
especificadas en esta sección. Esta partida incluye el perfil estructural L 50 
x 50 x 6 (peso promedio 3,99 kg). 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad 
(und), según especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE 
DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de 
construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución 
no sea mencionado. 

C.5 Capítulo 5:  Soportes Metálicos en Caseta de Bomba de Agua

C.5.1 Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-01)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de 
soportes de tuberías tipo SM-01 de acuerdo a lo indicado en los planos. 

La fabricación e instalación de estructuras que sirvan como soporte de las 
tuberías se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones 
de Construcción. 
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Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe 
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones 
especificadas en esta sección. Esta partida incluye el perfil estructural L 75 
x 75 x 1/4 (peso promedio 3,65 kg). 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad 
(und), según especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE 
DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de 
construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución 
no sea mencionado. 

C.5.2 Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-02) 

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de 
soportes de tuberías tipo SM-02 de acuerdo a lo indicado en los planos. 

La fabricación e instalación de estructuras que sirvan como soporte de las 
tuberías se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones 
de Construcción. 

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe 
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones 
especificadas en esta sección. Esta partida incluye el perfil estructural L 75 
x 75 x 1/4 (peso promedio 22,23 kg). 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad 
(und), según especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE 
DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de 
construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución 
no sea mencionado. 

C.5.3 Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-03) 

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de 
soportes de tuberías tipo SM-03 de acuerdo a lo indicado en los planos. 



SUB GERENCIA REFINACIÓN SELVA 
JEFATURA TÉCNICA 

UNIDAD INGENIERÍA DE PROCESOS Y 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS E INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA PROTECCIÓN DE 
LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. Nº 023-2015-EM 

DOCUMENTO:  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PARTIDAS DE CONSTRUCCIÓN 
DISCIPLINA: GENERAL 

PETROPERÚ OS-10-13-ETG-0381-003 Revisión  0 Página 

INGENIERÍA CARDÓN - Fecha Oct-19 26 de 42 

La fabricación e instalación de estructuras que sirvan como soporte de las 
tuberías se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones 
de Construcción. 

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe 
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones 
especificadas en esta sección. Esta partida incluye el perfil estructural L 75 
x 75 x 1/4 (peso promedio 22,23 kg). 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad 
(und), según especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE 
DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de 
construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución 
no sea mencionado. 

C.5.4 Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-04)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de 
soportes de tuberías tipo SM-04 de acuerdo a lo indicado en los planos. 

La fabricación e instalación de estructuras que sirvan como soporte de las 
tuberías se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones 
de Construcción. 

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe 
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones 
especificadas en esta sección. Esta partida incluye el perfil estructural L 50 
x 50 x 6 (peso promedio 1,31 kg). 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad 
(und), según especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE 
DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de 
construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución 
no sea mencionado. 
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C.5.5 Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-05)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte, 
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de 
soportes de tuberías tipo SM-05 de acuerdo a lo indicado en los planos. 

La fabricación e instalación de estructuras que sirvan como soporte de las 
tuberías se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones 
de Construcción. 

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe 
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones 
especificadas en esta sección. Esta partida incluye el perfil estructural L 75 
x 75 x 1/4 (peso promedio 10,02 kg). 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad 
(und), según especificaciones y a satisfacción de EL REPRESENTANTE 
DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo 
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de 
construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución 
no sea mencionado. 

C.6 Capítulo 6:  Misceláneos

C.6.1 Pruebas de Control de Calidad

Alcance: La ejecución de esta partida abarca la elaboración y entrega 
como mínimo de los siguientes: 

 Diseño de Mezcla de Mortero: Para el vaciado de mortero en las 
estructuras: losas de mortero, canaletas de drenaje, buzones de 
derivación, etc. será responsabilidad de LA CONTRATISTA, la 
ejecución y entrega para su aprobación por la Supervisión del diseño 
de mezcla, el mismo que deberá ser avalado por los resultados de las 
pruebas de resistencia a las probetas de mortero. 

Para la ejecución de esta partida, LA CONTRATISTA proporcionará 
todos los materiales, insumos, equipos y herramientas. 

No podrá realizarse ningún trabajo de colocación de mortero hasta que 
la Supervisión apruebe los respectivos Diseños de Mezcla, para los 
elementos correspondientes. 
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 Resistencia a la Compresión (f’c) de Probetas: Consiste en tomar 
muestras de la mezcla de mortero, según lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones E.060 Concreto Armado, la 
misma que establece como mínimo un testigo al día, una muestra por 
cada 50 m3 de mortero colocado al día y un testigo mínimo por cada 
300 m2 de losa vaciada; con la finalidad de comprobar que dicho 
mortero alcance la resistencia requerida en cada caso. Las muestras 
serán enviadas al laboratorio, para realizar la prueba de rotura por 
compresión, la misma que determinará la resistencia del mortero. Los 
ensayos de rotura se realizarán como mínimo a los 7 y 28 días. 

Los procedimientos de inspección deberán ser avalados por la norma 
internacional ASTM C39 o ASHTO T22 o similar. 

Tanto la obtención de probetas, como su traslado a un laboratorio 
acreditado, el ensayo de las pruebas de resistencia a la compresión y 
el informe de resistencia que avale las estructuras, serán únicamente 
de responsabilidad de LA CONTRATISTA.  

Para la ejecución de esta partida, LA CONTRATISTA proporcionará 
todos los materiales, insumos, equipos y herramientas. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por valor 
global (Glb), pudiéndose realizar pagos parciales asociados al avance físico 
de EL SERVICIO, de acuerdo con el avance de las revisiones, válidamente 
ejecutada de acuerdo con los requerimientos y aprobación de EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.6.2 Entibado para protección en excavaciones 

Alcance: Se refiere al entibado de las zanjas para una profundidad 
variable, a la cual se protegerá con tablas y durmientes debidamente 
arriostradas, a fin de evitar el desmoronamiento de las paredes de las 
excavaciones y garantizar la seguridad del personal encargado de los 
trabajos. Los entibados se realizarán en aquellas zonas donde el talud de 
excavación para trabajos seguros no pueda realizarse, esto debido a la 
presencia de tuberías u otras estructuras.  



 
 

 

SUB GERENCIA REFINACIÓN SELVA 
JEFATURA TÉCNICA 

UNIDAD INGENIERÍA DE PROCESOS Y 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS E INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA PROTECCIÓN DE 
LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. Nº 023-2015-EM 

DOCUMENTO:  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PARTIDAS DE CONSTRUCCIÓN 
DISCIPLINA: GENERAL 

 

PETROPERÚ OS-10-13-ETG-0381-003 Revisión  0 Página 

INGENIERÍA CARDÓN - Fecha Oct-19 29 de 42  

 

Se comprende que esta partida es realizada por LA CONTRATISTA 
mediante la utilización de materiales y equipo manual, a fin de lograr lo 
descrito. 

Medición y Forma de Pago: La partida se debe medir y pagar por metro 
cuadrado (m2), válidamente ejecutada de acuerdo con los requerimientos y 
aprobación de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.  

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.6.3 Eliminación de excedente y demoliciones (a punto de acopio) 

Alcance: Los trabajos comprenden la carga a mano y/o máquina, el 
transporte a una distancia de 3 km y la descarga del material proveniente 
de las excavaciones para asiento de cimentaciones, zanjas, u otros, y 
material proveniente de las demoliciones en los sitios indicados por EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar en metro 
cúbico (m3) de material cargado y transportado hasta el sitio indicado por 
EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.6.4 Limpieza final de las Instalaciones 

Alcance: La ejecución de esta partida abarca el suministro de la mano de 
obra, equipos, herramientas, materiales, transporte y servicios necesarios 
e incidentales requeridos para efectuar además de la limpieza y bote de 
escombros y desperdicios, de las instalaciones de acuerdo con los 
requerimientos y satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por valor 
global (Glb), pudiéndose realizar pagos parciales asociados al avance físico 
de EL SERVICIO, de acuerdo con el avance de limpieza y de las 
reparaciones efectuadas en todas las áreas que abarque EL SERVICIO, 
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válidamente ejecutada de acuerdo con los requerimientos y aprobación de 
EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Hitos de Medición aprobado por EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA, de elementos totalmente ejecutados de acuerdo a 
especificaciones: 20% una vez que el área haya sido limpiada y los 
escombros cargados y dispuestos en el sitio de bote, 50% al culminar 
totalmente las actividades de limpieza y el 30% restante, al final de los 
trabajos y una vez que el área haya sido saneada, de acuerdo a los 
requerimientos y a total satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 

C.6.5 Informe final y Paquete Como construido

Alcance: La ejecución de esta partida abarca la elaboración y entrega 
como mínimo de los siguientes documentos y planos: 

 Informe Final: debe contener como mínimo lo siguiente: 

 Informe final del proyecto ejecutado.

 Reporte de valorizaciones parciales y valorización final del servicio.

 Detalle de metrados.

 Inventario de Equipos y materiales a externos.

 Dossier de calidad.

 Planos As Built.

 01 Memoria USB conteniendo la información en digital
editable original.

 01 original conteniendo el Informe Final del servicio y 03
copias.

 Para la ejecución de esta partida, LA CONTRATISTA
proporcionará todos los materiales, insumos, equipos y
herramientas.

 Dossier de Calidad: debe contener como mínimo lo siguiente: 



 
 

 

SUB GERENCIA REFINACIÓN SELVA 
JEFATURA TÉCNICA 

UNIDAD INGENIERÍA DE PROCESOS Y 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS E INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA PROTECCIÓN DE 
LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. Nº 023-2015-EM 

DOCUMENTO:  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PARTIDAS DE CONSTRUCCIÓN 
DISCIPLINA: GENERAL 

 

PETROPERÚ OS-10-13-ETG-0381-003 Revisión  0 Página 

INGENIERÍA CARDÓN - Fecha Oct-19 31 de 42  

 

 Protocolos de liberación. 

 Informes de resistencia a la compresión de probetas de mortero. 

 Informes de resistividad de los pozos a tierra y la malla a tierra. 

 Informe de ensayo de laboratorio de Proctor y CBR. 

 Certificado de calibración de equipos. 

 Certificado de calidad de equipos y materiales. 

 Procedimientos de trabajo. 

 Especificaciones técnicas de materiales y equipos. 

 Planos Como Construido (As Built): el alcance de la elaboración de los 
planos como construidos serán en el proceso de post construcción y 
se deben detallar las medidas reales obtenidas durante la ejecución de 
EL PROYECTO, los mismos deben elaborarse con formato adecuado 
con escalas estándares. LA CONTRATISTA debe proporcionar todos 
los recursos materiales, mano de obra calificada y equipos necesarios 
para el cumplimiento de estas actividades a total satisfacción de EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por valor 
global (Glb), pudiéndose realizar pagos parciales asociados al avance físico 
de EL SERVICIO, de acuerdo con el avance de las revisiones, válidamente 
ejecutada de acuerdo con los requerimientos y aprobación de EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí 
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta 
sección, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no 
sea mencionado. 
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7. PARTIDAS DE OBRAS MECÁNICAS

M.1 Suministro y Transporte de Equipos, Tuberías, Válvulas, Sistema de     
Diluvio con detector  Accesorios,                             ,                      Planchas y Materiales Estructurales 

Alcance: En esta partida se incluye el suministro, transporte, 
almacenamiento y recobro de todos los Equipos, Tuberías, Válvulas, 
Accesorios y Materiales Estructurales, requeridos para la ejecución de EL 
SERVICIO, según la Lista de Materiales generada en el proyecto. 

Los permisos de circulación y navegación que sean necesarios para 
transportar las tuberías, equipos y demás materiales indicados en esta 
partida, deberán ser tramitados por LA CONTRATISTA ante los 
organismos competentes en esta materia. LA CONTRATISTA será el único 
responsable por daños causados a edificaciones, viviendas, instalaciones, 
carreteras y caminos, incluyendo puentes alcantarillas y cercas. 

Durante el tiempo que las tuberías, otros materiales y equipos, que se 
encuentren bajo la custodia de LA CONTRATISTA, ésta será responsable 
por cualquier daño parcial o total, por lo que deberá resguardarlo de todo 
daño de cualquier naturaleza que pueda ocurrirle, incluyendo la acción 
atmosférica, así como por pérdida de los mismos. Si alguna de estas 
causales llegara a darse, LA CONTRATISTA deberá repararlo o 
reemplazarlo a sus propias expensas y a entera satisfacción de LA 
COMPAÑIA.  

Se encuentra incluido dentro del alcance de esta partida el recobro de los 
materiales sobrantes y/o recuperados. 

Los Equipos, Materiales, Tuberías y Accesorios a ser suministrados por LA 
CONTRATISTA, se encuentran descritos en el documento Lista de 
Materiales.  

Unidad de Medición y Forma de Pago: Esta partida se medirá y pagará 
por Suma Global de equipo, accesorio o longitud de tubería suministrada y 
transportada. 

M.2 TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO. Alineación, fabricación,
soldadura y montaje sobre soportes de tuberías aéreas. 

Alcance: Esta partida, incluye toda la mano de obra, materiales equipos y 
servicios necesarios e incidentales, para ejecutar los trabajos de alineación, 
fabricación, soldadura, limpieza y colocación final sobre los soportes 
(montaje), de las tuberías aéreas de diferentes diámetros y scheduls 
(espesores), indicadas en los planos de construcción de EL SERVICIO en 
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cuestión. Además, incluye la colocación de todos los accesorios (bridas, 
acoples flexibles para tuberías ranuradas, válvulas normales, válvulas de 
control, codos, cuellos, weldolets, instrumentos, tees, empacaduras, 
espárragos), todo lo que se encuentre reflejado en los planos y cualquier 
otro elemento que se requiera para que la línea quede correctamente 
instalada y conectada. Todos estos trabajos se ejecutarán siguiendo las 
indicaciones descritas en la Especificaciones para soldadura, 
especificaciones para protección de tubería y según indicaciones de EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Es importante resaltar que se considera incluido dentro del alcance de esta 
partida el replanteo y nivelación, siempre y cuando haga falta. 

Queda entendido que el término "Tubería" es genérico e incluye los tubos, 
conexiones, bridas, medidores, válvulas, actuadores de válvulas, acoples y 
tomas para instrumentos, venteos, drenajes y otros accesorios. Todos 
según lo descrito en los planos. 

Todas las tuberías deberán Limpiarse Interiormente y Exteriormente antes 
de proceder a realizar las soldaduras. 

El método de soldadura a utilizar es el de arco eléctrico con electrodos 
recubiertos, para tubería ASTM A-53, ASTM A-106 y API 5L Gr. B.   

LA CONTRATISTA deberá calificar y presentar ante EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA el procedimiento de tubería a 
utilizar. 

Las juntas de soldaduras serán inspeccionadas con gammagrafías, (100% 
dentro de la refinería), con un máximo de porcentaje de reparación del 3% 
y su ejecución será de la entera responsabilidad de LA CONTRATISTA. La 
gammagrafía será realizada en otra partida. 

Todas aquellas soldaduras que resulten defectuosas deberán repararse o 
ejecutarse de nuevo y posteriormente serán radiografiadas. Los costos 
originados por estas causas correrán por cuenta de LA CONTRATISTA. 

LA CONTRATISTA, no considerará ningún costo adicional por la 
instalación de los accesorios reflejados en la ruta de la tubería, es decir, la 
instalación de válvulas de cualquier tipo, bridas, codos, porta placa orificio, 
tees, empacaduras, espárragos, etc. 

Unidad de Medición y Forma de Pago: Esta partida se medirá y pagará 
por Metro (m) de tubería realmente alineada, fabricada, soldada y colocada 
en su posición final. En el precio unitario se considera incluido toda la mano 
de obra, materiales y equipos necesarios para realizar dicha actividad. 
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M.3 Alineación, fabricación, roscado y montaje sobre soportes de
tuberías aéreas. 

Alcance: Esta partida, incluye toda la mano de obra, materiales, equipos y 
servicios necesarios e  incidentales, para ejecutar los trabajos de corte, 
fabricación de roscas, alineación, roscado, limpieza y colocación final sobre 
los soportes (montaje), de las tuberías aéreas de diferentes diámetros y 
Schedule (espesores), indicadas en los planos de construcción de EL 
SERVICIO en cuestión, además incluye la colocación de todos los 
accesorios (uniones, uniones universales, válvulas codos, tees y cualquier 
otro accesorios que se requiera para que la línea quede correctamente 
instalada y conectada). Todos estos trabajos se ejecutarán siguiendo las 
indicaciones descritas en Especificaciones Técnicas de Construcción y 
según indicaciones de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Todas las tuberías deberán Limpiarse Interiormente y Exteriormente antes 
de proceder a realizar el roscado. 

Queda entendido que el término "Tubería" es genérico e incluye los tubos, 
conexiones, codos y otros accesorios. Todos según lo descrito en los 
planos. 

LA CONTRATISTA, no considerará ningún costo adicional por la 
instalación de los accesorios reflejados en la ruta de la tubería, es decir, la 
instalación de válvulas, uniones, bridas roscadas, codos, tees, entre otros. 

Unidad de Medición y Forma de Pago: Esta partida se medirá y pagará 
por Metro (m) de tubería realmente alineada, fabricada, roscada y colocada 
en su posición final. En el precio unitario se considera incluido toda la mano 
de obra, materiales y equipos necesarios para realizar dicha actividad. 

M.4 Instalación de Aspersores Roscados de ½".

Alcance: Consiste en la instalación de aspersores roscados según la 
norma NFPA 20 en el sistema de enfriamiento del tanque. Incluye el 
suministro de todos los materiales y facilidades a usar para la correcta 
ejecución de la partida. 

Unidad de Medición y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar 
por unidad (UN) de aspersor de ½" instalado, según los planos y 
especificaciones del proyecto. 
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M.5 Empalmes (Tie Ins), Soldado de 2”. 

Alcance: Incluye toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios 
necesarios e incidentales para ejecutar los trabajos referidos a esta partida, 
la cual incluye, el corte de la tubería existente, biselado, alineación, 
fabricación y la soldadura con la tubería o brida nueva. Todo se realizará 
tomando en consideración lo descrito en la partida de soldadura.  

Unidad de Medición y Forma de Pago: Esta partida se medirá y pagará 
por Unidad (und) de empalme soldado de 2” realmente ejecutada. Todo a 
satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA. En el precio 
unitario se considera incluido toda la mano de obra, materiales y equipos 
necesarios para realizar dicha actividad. 

M.6 Ensayos No Destructivos 

 M.6.1 Gammagrafía de Ø 2" 

Alcance: El trabajo requerido para esta sub-partida incluye toda la 
mano de obra, equipo, servicio y materiales necesarios para ejecutar 
gammagrafías de las soldaduras de la tubería en toda su longitud, así 
mismo, gammagrafiar la soldadura de cualquier conexión donde lo 
indique y requiera EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA y de 
manera satisfactoria al mismo. 

Las juntas de soldaduras serán inspeccionadas con gammagrafías en 
100% y su ejecución será de la entera responsabilidad de LA 
CONTRATISTA. 

Todo el proceso de radiografía industrial se realizará según lo descrito 
en las Especificaciones Técnicas de Construcción. 

El trabajo incluye: Marcado de la junta, toma de gammagrafías por 
secciones, revelado, elaboración de informes. 

LA CONTRATISTA deberá entregar a EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑIA, el informe de las radiografías industriales tomadas, 
durante la mañana del día siguiente.  

Todos los materiales serán suministrados por LA CONTRATISTA.  

 M.6.2 Tintes Penetrantes de Ø 2" 

Alcance: El trabajo requerido para esta sub-partida incluye toda la 
mano de obra, equipo, servicio y materiales necesarios para ejecutar 
los tintes penetrantes de las soldaduras que, por su ubicación, es 
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imposible realizarle gammagrafías, como es el caso de los cuellos y 
tuberías menores de 2”.  

El trabajo incluye: Limpieza con solvente, aplicación del penetrante, 
limpieza con solvente, aplicar el revelador, elaboración de informe. 

Las juntas de soldaduras serán inspeccionadas con tinte penetrante en 
un 100%. Cuando se detecte una grieta, el elemento debe ser cortado 
y soldado nuevamente, para posteriormente ser inspeccionadas con 
tinte penetrante una vez más. Su ejecución será de la entera 
responsabilidad de LA CONTRATISTA. 

El trabajo se realizará de la siguiente forma:  

 Primer pase de soldadura. Después que el soldador ha realizado 
la limpieza de la escoria del primer pase de soldadura y que la 
soldadura este fría, el técnico en ensayos no destructivos, 
procederá con los pasos de, limpieza con solvente, aplicación del 
penetrante, limpieza con solvente, aplicación el revelador. 

 Segundo pase de soldadura. Se repite lo descrito para el primer 
pase de soldadura. 

 Último pase de soldadura. Se repite lo descrito para el primer pase 
de soldadura. 

 Es decir, el procedimiento se aplicará en el primero, segundo y 
último pase de soldadura.  

Todos los materiales serán suministrados por LA CONTRATISTA.  

Unidad de Medición y Forma de Pago: Esta partida se medirá y pagará 
por Unidad (und) para Gammagrafía o Tinte Penetrante de soldadura 
realmente ejecutada. Todo a satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA 
COMPAÑIA. En el precio unitario se considera incluido toda la mano de 
obra, materiales y equipos necesarios para realizar dicha actividad. 

M.7 Prueba hidrostática y soplado 

Alcance: Incluye toda la mano de obra, materiales, equipos, fiscalización y 
servicios necesarios e incidentales para el suministro, transporte de agua 
desde el sitio donde lo decida LA CONTRATISTA hasta el punto donde 
será inyectada al sistema y presurización de las tuberías y sus conexiones. 
Suministro de todo el equipo necesario para realizar la prueba (bomba, 
manómetros, registradores, conexiones, etc.). 
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Se recalca, que el suministro del agua y las pruebas necesarias a esta, los 
permisos para su extracción y traslado son responsabilidad de LA 
CONTRATISTA. 

Los equipos deben ser cegados en el momento de la prueba para que no 
entren dentro de la misma. 

Para el caso de tuberías, los trabajos a ejecutar consisten en el conjunto 
de operaciones requeridas para realizar la prueba hidrostática a la presión 
que resulte de aplicar la ecuación del ANSI B31.3, además de la limpieza 
interna de las de las tuberías. 

En resumen, esta prueba hidrostática se realizará a la presión que resulte 
de aplicar la ecuación de 1,5 veces la presión de diseño, además de la 
limpieza interna de las de las tuberías (soplado). 

La prueba hidrostática para las tuberías largas se realizará durante 
veinticuatro (24) horas continuas, dejando un registro tanto de la presión 
como de la temperatura. 

La prueba hidrostática para los spool, será de cuatro (04) horas como 
mínimo. 

Es importante resaltar el nivel de presión para la prueba hidrostática de las 
tuberías, es como se muestra a continuación: 

 

Presión de 
operación (psig) 

Presión de 
diseño (psig) 

Presión de prueba 
(psig) 

Atm  132 200 

200 
250 (shut off 

bombas) 
375 

Esta prueba deberá ejecutarse de acuerdo a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas de Construcción y las indicaciones de EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. 

Para las tuberías, es de estricto cumplimiento lo relativo a los registros, 
tanto de presión como de temperatura. Los equipos utilizados para tal fin 
deben haber sido calibrados por una empresa reconocida y los certificados 
de calibración deben estar vigentes. 

La limpieza deberá hacerse con agua dulce y tanto el equipo de bombas, 
tanques, tuberías, instrumentos, etc., necesarias para la misma, deberán 
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ser suministrados por LA CONTRATISTA. El agua dulce será suministrada 
y transportada al sitio por LA CONTRATISTA. El sitio de recolección del 
agua dulce será seleccionado por LA CONTRATISTA.  

Los trabajos incluyen el llenado con agua de las tuberías, empacamiento, 
presurización, registro, desplazamiento y disposición del agua de prueba, 
limpieza, secado, destapado y conexión de las secciones y /o equipos. 

La secuencia de actividades a desarrollar debe ser: 

 Llenado. 

 Empacamiento de las tuberías. 

 Presurización. 

 Corrección de fuga. 

 Estabilización de presión. 

 Registro de presión y temperatura. 

 Despresurización. 

 Desplazamiento del agua con Aire (Flushing). 

Se requiere la realización de análisis físico-químico del agua antes y 
después de realizada la prueba hidrostática, el costo será por cuenta de LA 
CONTRATISTA. 

Unidad de Medición y Forma de Pago: Esta partida se medirá y pagará 
por Metro Cúbico de agua (m³) de prueba hidrostática realmente ejecutada 
a satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA. 

M.8 Preparación de Superficie  

Alcance: El trabajo requerido para esta especificación incluye toda la mano 
de obra, equipo, servicio y materiales necesarios para ejecutar los trabajos 
de preparación de superficie (limpieza y creación del perfil de anclaje) de 
las tuberías nuevas en toda su longitud y en la pared del tanque. 

NOTA: es importante resaltar que las tuberías galvanizadas no serán 
sometidas a sandblasting (chorro de arena). La limpieza del acero 
galvanizado se realizará utilizando una solución detergente biodegradable 
soluble en agua potable y cepillado simultaneo con cepillo de cerda vegetal, 
para disolver cualquier contaminante de grasa, aceite o sales de zinc 
generadas por reacción del zinc con oxígeno y la humedad del aire. 
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Finalmente, se efectuará un lavado con chorro de agua potable a presión 
para retirar completamente los residuos de la limpieza y solución 
detergente en exceso. 

Todo el proceso de preparación de superficie y pintura se realizará según 
lo descrito en las Especificaciones Técnicas de Construcción.  

Se aclara que es responsabilidad de LA CONTRATISTA el suministro de 
todos los materiales y equipos necesarios. Es responsabilidad de LA 
CONTRATISTA mantener en el sitio de ejecución de la actividad los 
equipos para efectuar el control de calidad, estos equipos serán exigidos 
antes del inicio de la actividad. 

Unidad de Medición y Forma de Pago: Esta partida se medirá y pagará 
por Metro Cuadrado (m²) de área de tubería y tanque realmente pintada a 
satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA. 

M.9 Pintura  

Alcance: El trabajo requerido para esta especificación incluye toda la mano 
de obra, equipo, servicio y materiales necesarios para ejecutar los trabajos 
de pintura de las tuberías nuevas en toda su longitud. 

Todo el proceso de pintura se realizará según lo descrito en las 
Especificaciones Técnicas de Construcción.  

El trabajo incluye: aplicación de pintura fondo anticorrosivo, aplicación de 
la capa intermedia de pintura y la capa de acabado, además de la 
realización de pruebas de espesores y adherencia que EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA considere conveniente.  

Queda entendido que se encuentra dentro del alcance de esta partida la 
identificación de las tuberías, LA CONTRATISTA deberá solicitar a EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA el código de colores a utilizar y la 
identificación de las líneas.  

Se aclara que es responsabilidad de LA CONTRATISTA el suministro de 
todos los materiales y equipos necesarios. Es responsabilidad de LA 
CONTRATISTA mantener en el sitio de ejecución de la actividad los 
equipos para efectuar el control de calidad, estos equipos serán exigidos 
antes del inicio de la actividad. 

Unidad de Medición y Forma de Pago: Esta partida se medirá y pagará 
por Metro Cuadrado (m²) de área de tubería realmente pintada a 
satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA. 
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M.10 Puesta en Marcha 

General: Consiste en verificar que las instalaciones como un todo operan 
de acuerdo con las condiciones de diseño, procediendo gradualmente a 
poner las instalaciones en operación paso por paso y de un modo 
controlado, seguro y confiable hasta que estas alcancen las condiciones 
normales de operación y la producción se haya estabilizado. En esta etapa 
se efectúan las pruebas de performance para verificar el cumplimiento de 
los parámetros garantizados 

En esta partida está compuesta por tres sub-partidas, las cuales son: 

 Precomisionamiento 

 Comisionamiento 

 Cuadrilla de apoyo para el arranque 

 M.10.1 Precomisionamiento 

Alcance: Se refiere al conjunto de actividades de inspección y ensayos 
estáticos, sin energía y/o fluidos de proceso, que se deben efectuar 
luego de finalizar el Completamiento Mecánico de LA OBRA. 

El alcance de las tareas incluye verificaciones de las instalaciones en 
condición “completada”, “correctamente instalada” y “modificada”, 
entendidas como chequeos documentados de todos los elementos 
constitutivos del proyecto, así mismo se emitirán las recomendaciones 
necesarias para cumplir con las labores previas a la fase de 
Comisionado. 

Este alcance, se refiere a la Inspección Visual de los arreglos de 
tuberías, así como también a válvulas manuales, válvulas de control, 
TAG de válvulas, aspersores, orificios restrictores (RO), etc. y 
comparar con lo descrito en los planos de planta y P&ID. 

Los resultados de la inspección realizada deben ser documentados en 
formatos en los que se recogen los puntos o parámetros mínimos de 
los trabajos a ser evaluados previos a una fase de comisionado. 

Con el Certificado la Planta o un sistema en particular aprobado, están 
listos para comenzar las siguientes actividades de Comisionamiento. 

El personal que conforma el equipo de Precomisionamiento, prepara 
los formatos necesarios para la ejecución de las actividades y los 
somete a la aprobación de LA COMPAÑÍA. 
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El personal que conforma el equipo el Precomisionamiento, no forma 
parte del equipo de la contratista que construyó el proyecto y cuenta 
con un juego de planos AS BUILT y un juego de P&ID en su última 
revisión. 

El equipo encargado del Precomisionamiento, emite a EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA, un informe de la actividad 
realizada. Después del análisis LA COMPAÑÍA, emite su aprobación, 
para continuar con el próximo paso. 

 M.10.2 Comisionamiento 

Alcance: Conjunto de actividades de inspección y ensayo dinámicos, 
con energía y/o fluidos de proceso, realizadas con el fin de asegurar 
las condiciones necesarias para la Puesta En Marcha. 

El fin del Comisionamiento es garantizar que los sistemas que 
conforman el proyecto, interactúen entre sí, de acuerdo a los diseños, 
normas, requerimientos de LA COMPAÑÍA y recomendaciones de los 
fabricantes, estando expeditos para iniciar las actividades de Puesta en 
Marcha de la Planta. 

Se debe ejecutar de un manera estructurada, eficaz y documentada el 
conjunto de acciones que se requieren para lograr un arranque efectivo 
y sin problemas del sistema contra incendio, a fin de garantizar su 
entrada en operación, cuando se requiera, con eficiencia y con 
seguridad, tanto en lo que se refiere a la integridad de los equipos, 
como hacia las personas y la producción. 

Todas estas labores deberán ser previamente aprobadas y 
supervisadas por EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA, y 
ejecutadas con total adhesión a las Normas de Seguridad, Salud, 
Protección del Medio Ambiente y Operación aplicables. 

El personal que conforma el equipo de Comisionamiento, prepara los 
formatos necesarios para la ejecución de las actividades y los somete 
a la aprobación de LA COMPAÑÍA. 

El personal que conforma el equipo el Comisionamiento, no forma parte 
del equipo de LA CONTRATISTA que construyó el proyecto y cuenta 
con los procedimientos de Arranque y Parada, así como la Filosofía de 
Operación y Control (en caso de que la haya). 

El equipo encargado del Comisionamiento, emite a EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA, un informe de la actividad 
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realizada. Después del análisis LA COMPAÑÍA, emite su aprobación, 
para pasar al Arranque del Sistema. 

 M.10.3 Cuadrilla de apoyo para el arranque 

Alcance: Con la finalidad de realizar trabajos menores, no 
considerados en las partidas de obra, inherentes al arranque y puesta 
en marcha del proyecto, LA CONTRATISTA suministrará cuadrilla 
compuesta por lo siguiente: 

Un caporal, un soldador, un ayudante, un fabricador y dos obreros, 
además de una máquina de soldar, planta eléctrica, herramientas y los 
equipos y materiales que requieran para ejecutar los trabajos 
designados. 

Tal cuadrilla la exigirá EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA sólo 
para trabajos especiales. 

Unidad de Medición y Forma de Pago: Esta partida se medirá y pagará 
por Horas (hr) de sub-partida, realmente ejecutada a satisfacción de EL 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA. 


