PETROPERU i

SUB GERENCIA REFINACION SELVA
JEFATURA TECNICA

UNIDAD INGENIERIA DE PROCESOS Y Eseniiicariy
PROYECTOS
NOMBRE DEL INGENIERIA DE DETALLE PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PROTECCION DE LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. N° 023-2015-
PROYECTO: EM
DISCIPLINA GENERAL
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO P. TOTAL
DISCIPLINA CIVIL
ci1 Trabajos Preliminares
C.1.1 [Movilizacion y desmovilizacion de Maquinaria y/o Equipos Glb 1.00
C.1.2 |Transporte de agregados (lquitos - Refineria lquitos) t 1.92
C.1.3 |Trazo, Niveles y replanteo m? 7.20
C.1.4 |Demolicion de canales, pista, y/o cimientos m3 0.55
C.1.5 |Sefializaciones en obras Glb 1.00
Cc2 Movimiento de Tierras
C.2.1 |[Cortes 8 6.05
C.2.2 |Relleno con material de suelo-cemento (12% peso cemento) 3 2.16
C.2.3 |Carga de material excedente m? 6.05
C.3 Estructuras de Concreto
Mortero de f'c= 210 kg/cm2 a los 28 dias, acabado corriente, para la 3
C.3.1 - . : m 2.30
construccion de culvert (paso vial de tuberias)
Construccion de Dados de mortero f'c= 210 kg/cm? para soportes, 3
C.3.2 m 0.63
pasarelas de acceso
Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, utilizando fierro igual o
C.3.3 o kg 8.06
menor del N° 3, para obras de concreto
c34 Am:adura de refuerzo de fy_= 4._2,00 kg/cm2, utilizando fierro entre N° 4 kg 13031
y N° 7, para obras de canalizacion.
Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, malla electrosoldada,
C.35 kg 0.10
para obras de concreto y mortero
C.3.6 |Juntas de aislamiento con sello elastomérico (e=20 mm) m 0.40
ca7 Encofrado de madera, acabado corriente, para obras de concreto m? 1.60
armado
c3s Suministro, preparacion y colocacion de grating de pletina 2 %"x 3/8" m2 380
" tipo G2. Incluye transporte hasta el sitio de EL SERVICIO ’
Encofrado de madera, tipo recto, acabado corriente, en pasos viales,
C.3.9 . . . m?2 4.15
cimentaciones de soportes de tuberias
C.3.10 [Planchas estructurales, calidad Fy= 2.530 kg/cm? kg 8.95
C4 Soportes Metélicos en Caseta de Bomba de Transferencia
C.4.1 |Construccién e instalacion de soporte de tuberia (SM-01) UN 7.00
C.4.2 |Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-02) UN 2.00
C.4.3 |Construccién e instalacion de soporte de tuberia (SM-03) UN 2.00
C.4.4 |Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-04) UN 1.00
C.4.5 |Construccién e instalacion de soporte de tuberia (SM-05) UN 2.00
C5 Soportes Metalicos en Caseta de Bomba de Agua
C.5.1 |Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-01) UN 7.00
C.5.2 |Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-02) UN 2.00
C.5.3 |Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-03) UN 1.00
C.5.4 |Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-04) UN 2.00
C.5.5 |Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-05) UN 6.00




PE"RDPERU lfvl SUB GERENCIA REFINACION SELVA

JEFATURA TECNICA

UNIDAD INGENIERIA DE PROCESOS Y Eseniiicariy
PROYECTOS
NOMBRE DEL INGENIERIA DE DETALLE PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PROTECCION DE LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. N° 023-2015-
PROYECTO: EM
DISCIPLINA GENERAL
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO P. TOTAL
C.6 Miscelaneos
C.6.1 |Pruebas de Control de Calidad Glb 1.00
C.6.2 |Entibado para proteccién en excavaciones m? 19.50
C.6.3 |Eliminacién de excedente y demoliciones (a punto de acopio) m® 6.60
C.6.4 |Limpieza final de las Instalaciones Glb 1.00
C.6.5 |Informe final y Paquete Como construido Glb 1.00
MONTO TOTAL (SOLES) ——)
PETROPERU 0S-10-13-PMG-0381-002 Revisién 1 Péaginas
INGENIERIA CARDON Fecha Abr-2021 4DES




