
GENERAL

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

C.1

 C.1.1 Glb 1.00

C.1.2 t 1.92

C.1.3 m² 7.20

C.1.4 m³ 0.55

C.1.5 Glb 1.00

C.2

C.2.1 m
3 6.05

C.2.2 m
3 2.16

C.2.3 m
3 6.05

C.3

C.3.1 m
3 2.30

C.3.2 m
3 0.63

C.3.3 kg 8.06

C.3.4 kg 130.31

C.3.5 kg 0.10

C.3.6 m 0.40

C.3.7 m² 1.60

C.3.8 m² 3.80

C.3.9 m² 4.15

C.3.10 kg 8.95

C.4
C.4.1 UN 7.00

C.4.2 UN 2.00

C.4.3 UN 2.00

C.4.4 UN 1.00

C.4.5 UN 2.00

C.5
C.5.1 UN 7.00
C.5.2 UN 2.00
C.5.3 UN 1.00
C.5.4 UN 2.00
C.5.5 UN 6.00
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DISCIPLINA CIVIL 

Trabajos Preliminares

Movilización y desmovilización de Maquinaria y/o Equipos

Transporte de agregados (Iquitos - Refinería Iquitos)

Trazo, Niveles y replanteo

Demolición de canales, pista, y/o cimientos

Señalizaciones en obras

Movimiento de Tierras 

Cortes 

Relleno con material de suelo-cemento (12% peso cemento)

Carga de material excedente

Estructuras de Concreto

Mortero de f’c= 210 kg/cm2 a los 28 días, acabado corriente, para la

construcción de culvert (paso vial de tuberías)

Construcción de Dados de mortero f'c= 210 kg/cm² para soportes, 

pasarelas de acceso

Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, utilizando fierro igual o 

menor del N° 3, para obras de concreto

Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, utilizando fierro entre N° 4 

y N° 7, para obras de canalización.

Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-05)

Construcción e instalación de soporte de tubería  (SM-04)

Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm2, malla electrosoldada, 

para obras de concreto y mortero 

Juntas de aislamiento con sello elastomérico (e=20 mm)

Encofrado de madera, acabado corriente, para obras de concreto 

armado

Suministro, preparación y colocación de grating de pletina 2 ½"x 3/8"

tipo G2. Incluye transporte hasta el sitio de EL SERVICIO

Encofrado de madera, tipo recto, acabado corriente, en pasos viales,

cimentaciones de soportes de tuberías

Planchas estructurales, calidad Fy= 2.530 kg/cm²

Construcción e instalación de soporte de tubería  (SM-01)
Construcción e instalación de soporte de tubería  (SM-02)

Soportes Metálicos en Caseta de Bomba de Transferencia 
Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-01)

Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-02)

Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-04)

Soportes Metálicos en Caseta de Bomba de Agua 

Construcción e instalación de soporte de tubería  (SM-03)

Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-03)

Construcción e instalación de soporte de tubería (SM-05)
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C.6
C.6.1 Glb 1.00

C.6.2 m² 19.50

C.6.3 m
3 6.60

C.6.4 Glb 1.00
C.6.5 Glb 1.00

MONTO TOTAL (SOLES)
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Limpieza final de las Instalaciones
Informe final y Paquete Como construido

PETROPERÚ OS-10-13-PMG-0381-002
INGENIERÍA CARDÓN

Misceláneos
Pruebas de Control de Calidad

Entibado para protección en excavaciones

Eliminación de excedente y demoliciones (a punto de acopio)


