
  

GENERAL

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

M.1 SG 1.00

M.2

M.2.1 m 2.00

M.3

M.3.1 m 24.00

M.3.2 m 36.00

M.3.3 m 46.00

M.4 Und. 16.00

M.5 Und. 2.00

M.6

M.6.1 Und. 1.00

M.6.2 Und. 2.00

M.7

M.7.1 m³ 0.04

M.7.2 m³ 0.10

M.8 m² 4.07

M.9 m² 16.82

M.10

M.10.1 hr. 2.00

M.10.2 hr. 2.00

M.10.3 hr. 2.00

MONTO TOTAL (Soles) 0.00

Revisión 1 Páginas
Fecha Abr-2021 5 DE 5

PETROPERÚ OS-10-13-PMG-0381-002
INGENIERÍA CARDÓN

Puesta en Marcha

Precomisionamiento

Comisionamiento

Cuadrilla de apoyo para el arranque.

Preparación de Superficie.

Pintura.

Prueba hidrostática y soplado.

Presión de prueba 375 psig

Presión de prueba 200 psig

Ø 2", Sch 80.

TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO. Alineación, fabricación, soldadura y 

montaje sobre soportes  de tuberías aéreas.
Ø 2", Sch 80.

Ensayos No Destructivos

Tintes Penetrantes de Ø 2".

Gammagrafía de Ø 2".

Empalmes (Tie Ins), Soldado de 2". 

Suministro y Transporte de Equipos, Tuberías, Válvulas, Sistema Diluvios 

con detector,  Accesorios y Materiales Estructurales.

Alineación, fabricación, roscado y montaje sobre soportes  de tuberías 

aéreas.

Ø 1½", Sch 80.

Ø 1", Sch 80.

Instalación de Aspersores Roscados de ½".

SUB GERENCIA REFINACIÓN SELVA

JEFATURA TÉCNICA

UNIDAD INGENIERÍA DE PROCESOS Y

PROYECTOS

NOMBRE DEL

PROYECTO:

INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. Nº 023-2015-EM

DISCIPLINA

DESCRIPCION

DISCIPLINA MECÁNICA 


