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1.

OBJETIVO

Establecer la descripcidon, medicion y forma de pago de las partidas civiles y
mecanicas, requeridas para la construccion de las obras asociadas al Proyecto:
“EVALUACION DE ALTERNATIVAS E INGENIERIA DE DETALLE PARA LA
PROTECCION DE LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. N° 023-
2015-EM”, con el fin de efectuar la contratacion de EL SERVICIO en fase de
construccion.

ALCANCE DEL SUMINISTRO

Las partidas referenciales para la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
PROTECCION DE LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. N° 023-
2015-EM, comprenden, pero no se limitan a las labores que se enumeran en la
descripcion indicada a continuacioén, las cuales deben ser realizadas a cabalidad
por LA CONTRATISTA, de conformidad con lo expresado en las normas de
construccion y documentacion técnica del proyecto.

El trabajo requerido incluye suministro, transporte, mano de obra especializada y
de todo tipo de materiales tanto permanentes como consumibles, equipos,
herramientas y servicios directos e indirectos para la correcta ejecucion de EL
SERVICIO, en un todo de acuerdo con lo establecido en las normas y en la
documentacion técnica del proyecto.

Los precios también deben incluir los costos de mantener ingenieros residentes
calificados, controladores de obra, planificadores, personal de supervision y
control de calidad, técnicos de proteccion integral y topdgrafos, y los costos
derivados de las construcciones provisionales necesarias para la ejecucion de EL
SERVICIO, tales como: oficinas, depdsitos, sanitarios, vestuarios, alumbrado (en
caso de ser necesario), fuerza eléctrica, los cuales seran contemplados dentro de
la estructura de costos de EL SERVICIO. Cualquier sobre ejecucion de obra no
autorizada por escrito por LA COMPANIA, sera de la completa responsabilidad
de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debe considerar en su oferta todos los materiales, equipos y
mano de obra requerida, segun lo descritos en los planos y documentos del
proyecto, necesarios para:

— Construccion de culverts (paso de tuberia por pista),
— Fabricacion e Instalacion de soportes de tuberias,
— Construccion de cimentacion de soportes de tuberias,

— Instalacion de red de tuberias y accesorios.
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— Interconexion con tuberias existentes.

— Ensayos no destructivos.

— Pintura general de tuberias, accesorios y estructuras.

— Pruebas generales y puesta en servicio de los sistemas.

Previa a la presentacion de la oferta, LA CONTRATISTA debe analizar toda la
informacion suministrada de la ingenieria del proyecto, tales como documentos y
planos. Los mismos deben ser revisados y entendidos por LA CONTRATISTA.
En el caso que pudieran existir dudas o incongruencias dentro de la informacién
suministrada, LA CONTRATISTA debe solicitar, dentro del tiempo dispuesto para
ello, las aclaraciones correspondientes.

3. DEFINICIONES Y TERMINOS
PETROPERU: Se refiere a la empresa PETROLEOS DEL PERU.
LA COMPANIA: PETROPERU.

EL CONTRATO: Es el instrumento juridico que regula la ejecucion de EL
SERVICIO, prestacion de un servicio o suministro de bienes, incluida las érdenes
de compra y 6rdenes de servicio.

EL SERVICIO: Se refiere a la ejecucion actividades y construccion de las
instalaciones temporales y permanentes descritas y definidas en EL CONTRATO,
suscrito entre PETROPERU y LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA: Se refiere a la empresa favorecida en la Contratacion y
responsable de la ejecucién de EL SERVICIO, autorizada por LA COMPANIA. Su
funcién sera la construccion del mismo, en un todo de acuerdo con los planos,
especificaciones de construccion y documentos técnicos del proyecto.

EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA: Personal autorizado por LA
COMPANIA, para inspeccionar las labores ejecutadas por LA CONTRATISTA.

METRO (m): La cantidad correspondiente se obtendra de la medicion a cinta
corrida en metro y fraccién centesimal, de la longitud de obra ejecutada.

METRO CUADRADO (m?): La cantidad correspondiente se obtendra
multiplicando el largo por el ancho de la obra ejecutada, con medidas a cinta
corrida, en metro y fraccion centesimal.

METRO CUBICO (m3): Esta unidad es volumen y una de las formas de ser
obtenido multiplicando el largo, ancho y profundidad de la obra ejecutada, con
medidas a cinta corrida, en metro y fraccion centesimal.
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SUMA GLOBAL (SG o GIb): La cantidad correspondiente a la ejecucion total de
una porcién de la obra compuesta por multiples elementos iguales o diferentes,
segun sea descrita en el alcance y especificaciones correspondientes.

41.

MATERIALES

General

En general, en este punto, se dan los lineamientos minimos necesarios
para la adquisicion de los materiales que van a ser instalados, asegurando
que cumplan con los requisitos exigidos por LA COMPANIA.

Es importante resaltar que LA CONTRATISTA, sera responsable de
suministrar todos los materiales y equipos, los mismos seran descritos en
las Listas de Materiales de las distintas disciplinas y proyectos.

Sera responsabilidad de LA CONTRATISTA cualquier dafio que sufran los
materiales durante el transporte y/o almacenamiento de los mismos. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA el que no falte el material necesario
para la terminacion del trabajo y, en consecuencia, sera igualmente
responsable por las reparaciones o reconstrucciones a las que hubiere
lugar, motivado por el uso de materiales defectuosos.

LA CONTRATISTA suministrara los materiales permanentes detallados en
la Lista de Materiales. También sera responsabilidad de LA
CONTRATISTA el suministro de los materiales consumibles, tales como:
electrodos, acetileno, oxigeno, arena para sand blasting, discos de esmeril,
solventes, pintura de base y de acabado para la tuberia segun los
requerimientos de las especificaciones, etc.

LA CONTRATISTA proveera el sitio de almacenamiento adecuado para
cada tipo de material y equipos, dependiendo de su clasificacion, dicho sitio
debera estar colindante de la locacion donde se ejecutara el proyecto.

LA CONTRATISTA debera estudiar en detalle los planos vy
especificaciones a fin de enterarse cabalmente del alcance del suministro
de materiales, equipos y consumibles, y considerarlo en su oferta. Si a
consideracion de LA CONTRATISTA, se requieren materiales adicionales
para la ejecucion de EL SERVICIO, debe incluirlos en su oferta.

LA COMPANIA no aceptara reclamo de LA CONTRATISTA por falta de
materiales no indicados en los planos o lista de materiales.

LA CONTRATISTA mantendra y ejecutara un programa de procura de
materiales que permita el desarrollo planificado de la construccion.
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4.2.

GENERAL

Los materiales, deben ser sometidos a un proceso de control de calidad de
recepcion por LA CONTRATISTA.

Suministro por LA CONTRATISTA

LA CONTRATISTA suministrara los materiales identificados en los
documentos:

— Lista de Materiales 0S-10-13-LMT-0381-021.
Adicionalmente, LA CONTRATISTA debe suministrar:

— El transporte requerido para el traslado de los materiales y equipos
desde el sitio de su adquisicidén o desde sus almacenes hasta el sitio
donde se ejecutara EL SERVICIO, asi como también, la devolucién de
materiales sobrantes una vez concluida la misma.

— Todos los materiales consumibles requeridos para la realizacién de
soldaduras en elementos estructurales, soportes y tuberias.

— Todos los materiales consumibles requeridos para la realizacién de
pruebas de ensayos no destructivos (END), tales como: pruebas de
gammagrafias, particulas magnéticas, tintes penetrantes, pruebas de
dureza, entre otros.

— Todos los materiales requeridos para la realizacién de limpiezas de
piezas metdlicas con chorro de arena, aplicacién de recubrimiento
anticorrosivo y aplicacion de pinturas.

— Materiales requeridos para la fabricacion de soportes y estructuras
temporales (de concreto y/o metalicas).

LA CONTRATISTA sera responsable de suministrar cualquier otro material
no indicado en estas especificaciones, que sea necesario para la correcta
ejecucion de EL SERVICIO y sera obligacién de LA CONTRATISTA la
aclaracion de cualquier duda con respecto a este punto en las reuniones
aclaratorias que se realicen durante el proceso de licitacion.

Todos los materiales a ser suministrados por LA CONTRATISTA, deben
ser nuevos, sin uso, de manufactura comun, de alta calidad, con fecha de
vigencia no vencida y libre de todo dafio. Asi mismo, los materiales
cumpliran cabalmente con los requerimientos exigidos con las
especificaciones y planos del proyecto. Las marcas deben ser reconocidas
y compatibles con los otros materiales usados para EL SERVICIO.
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Los materiales que seran suplidos por LA CONTRATISTA deben contar
con la autorizacion de LA COMPANIA y deben tener su certificado de
calidad emitido por el fabricante.

5. CONDICIONES GENERALES

Al inicio de la construccion LA CONTRATISTA debe realizar un replanteo general
de EL SERVICIO y verificar que las cantidades estimadas en los documentos
recibidos estan acordes para la construccion. En el caso de observar desviaciones
significativas debe informar a EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

LA CONTRATISTA debe verificar en sitio, mediante levantamiento de campo,
todas las dimensiones de las tuberias, previo al inicio de la prefabricacion de las
piezas, con la finalidad de eliminar problemas en el montaje.

LA CONTRATISTA debe suministrar todo el personal calificado, los implementos
de seguridad requeridos por este, asi como los equipos y materiales miscelaneos
necesarios para la adecuada realizacién de los trabajos de acuerdo al documento
“Especificaciones Técnicas de Construccion”. Asi mismo, velara por el
cumplimiento de toda la normativa de seguridad vigente.

6. PARTIDAS DE OBRAS CIVILES
C.1 Capitulo 1: Trabajos Preliminares

C.1.1 Movilizaciéon y desmovilizacion de Maquinaria y/o Equipos

Alcance: Esta partida consiste en la carga, traslado y descarga de
magquinaria (pesada y liviana), equipos menores y herramientas necesarias
para la ejecucion de trabajos; desde Iquitos hasta el lugar en el que se
desarrollara EL SERVICIO (antes del inicio de los trabajos) y viceversa (al
término de los trabajos).

Cuando se hace referencia al traslado, se refiere a los trabajos de
transporte desde los almacenes de LA CONTRATISTA y/o de los
proveedores de la maquinaria hasta el area del servicio (ida y vuelta /
Movilizacion y desmovilizacion). La movilizacién y desmovilizacién incluye
la obtencion, asi como el pago de permisos y seguros.

LA CONTRATISTA sera responsable de la operatividad, garantia, calidad
y logistica de sus maquinarias, equipos y herramientas a utilizar en el
servicio. Es potestad y responsabilidad de la Supervision del Propietario,
verificar y aprobar las mismas, pudiendo rechazar cualquiera que considere
inadecuada para el servicio.
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C1.2

GENERAL

El transporte de maquinaria, equipos menores y/o herramientas no debera
interferir con las operaciones de la Refineria. Cualquier dafo a las
instalaciones de la Refineria por un mal manipuleo, negligencia o descuido
en el transporte, sera responsabilidad de LA CONTRATISTA y pagado por
éste hasta lograr la conformidad del Propietario. El personal, debe ser
capacitado y contar con su equipo minimo de seguridad, asi como con los
seguros y permisos pertinentes para el ingreso a las instalaciones. Esta
partida comprende la limpieza total del area que fue ocupada por LA
CONTRATISTA al culminar el servicio, asi como la reposicion y/o
reparacion de ser el caso, del area por donde se trasladé la maquinaria.

Cabe mencionar, que LA CONTRATISTA y/o Proveedor, debera presentar
los certificados o la documentacion requerida por la Refineria, para el
ingreso de la maquinaria y/o equipos, asi como de los respectivos
operadores.

LA CONTRATISTA no podra retirar de las instalaciones ningun equipo sin
la autorizacion escrita de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Medicion: Esta partida se debe medir por valor global (Glb) de equipo o
maquinaria movilizada desde Iquitos hasta la Refineria Iquitos a entera
satisfacciéon de acuerdo a los requerimientos de LA COMPANIA, segun
tabla de Hitos: Movilizacién (Equipos, herramientas, etc.) 50%; Lapso
de Ejecucion 25% y Desmovilizacion 25%.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucioén no
sea mencionado

Transporte de agregados (lquitos - Refineria Iquitos)

Alcance: Esta partida comprende el transporte de materiales, de los
agregados que se utilizaran en EL SERVICIO, tales como: arena fina, arena
gruesa, cemento, entre otros, requeridos para la ejecucion de EL
PROYECTO desde Iquitos a la Refineria Iquitos, o en las zonas indicadas
por LA COMPANIA; Posteriormente se debe trasladar hasta el area
destinada a servir de almacén de EL SERVICIO, previamente aprobado por
EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA. Asi mismo, incluye el traslado
via fluvial de los materiales, obtencion, pago de permisos y/o seguros
correspondientes. Esta partida incluye la carga, acarreo y descarga de los
agregados hasta el lugar final de EL SERVICIO.
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Medicion: Esta partida se debe medir por tonelada (t) de material
movilizado desde Iquitos hasta la Refineria lquitos a entera satisfaccion
de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA y de acuerdo a los
requerimientos de LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccidon, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

C.1.3 Trazo, Niveles y replanteo

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales,
herramientas, mano de obra, transporte y equipos necesarios e incidentales
para las actividades de trazo, nivelacion replanteo inicial y durante la
ejecucion de EL SERVICIO. Incluye, ademas, expresamente, la colocacion
de monumentos y referencias temporales.

LA CONTRATISTA debe incluir una cuadrilla de topografia, herramientas,
equipos de topografia, materiales necesarios para la construccion de
monumentos de coordenadas U.T.M. Asi mismo, incluye todo lo requerido
para la sefializacidén preventiva en pistas existentes, mano de obra, equipos
y materiales necesarios para la correcta ejecucion del trabajo. Incluye el
suministro por parte de LA CONTRATISTA, de todos los equipos y
materiales, tales como: estacas, referencias, tanto permanentes como fijas,
libretas, papel, etc., para la cabal ejecucién de los trabajos. El equipo de
topografia requerido para la ejecucion de esta actividad debe ser
suministrado por LA CONTRATISTA y debe ser de excelente calidad y de
ultima tecnologia, y esta debe presentar los registros de calibracion
debidamente certificados y actualizados por el ente gubernamental
competente, para aprobacion de EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA.

LA CONTRATISTA debe contemplar en su alcance que el personal de LA
COMPANIA pudiera requerir en cualquier momento los servicios de
replanteo.

La cuadrilla de topografia estara compuesta por el topografo y sus dos
ayudantes.

Medicion y Forma de Pago: La partida se debe medir y pagar por metro
cuadrado (m?2) de nivelado y replanteado validamente ejecutado y a entera
satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA y debera
contemplarse hasta la culminacion de EL SERVICIO. Esta partida formara
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C1.4

C.A1.5

GENERAL

parte integral de todas las actividades que requieran ser ubicadas en
coordenadas.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccidon, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Demoliciéon de canales, pista, y/o cimientos.

Alcance: Comprende el trabajo relacionado con la demolicion de canales,
pista, y/o cimientos en las zonas donde se construira el culvert o paso vial,
o en las zonas indicadas por EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA,
segun lo establecido en las especificaciones del proyecto, y en un todo de
acuerdo con lo fijado en EL CONTRATO de EL SERVICIO.

En esta partida se contempla la remocién de fierro de refuerzo incluyendo
las operaciones necesarias para desarmar, extraer del sitio los diferentes
elementos. Previa conformidad con EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA, se procedera a las demoliciones y al bote de los desechos al
lugar que esta indique, considerandose efectuado el trabajo
satisfactoriamente cuando el sitio haya quedado libre de todo resto de las
instalaciones demolidas y los desechos hayan sido conformados de una
manera estética, a juicio de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

El trabajo incluye toda la mano de obra, equipos, materiales, bote,
transporte de los materiales removidos u otros servicios necesarios para la
correcta y completa ejecucién de la partida.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro
cubico (m®) de estructura de concreto demolida, a satisfaccion de EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Senalizaciones en obras

Alcance: Esta partida comprende el suministro de transporte, materiales,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para mantener
sefalizadas las areas de trabajo requeridas para la ejecucion de EL
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C.2
c.21

GENERAL

PROYECTO en las zonas indicadas por EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA.

Para la disposicién de residuos solidos, generados en la zona de trabajo,
se deberan suministrar cilindros metalicos antes de iniciarse los trabajos,
los cuales cumpliran los requerimientos del sistema integrado de gestion
(SIG) del propietario.

EL CONTRATISTA debera proveer carteles informativos auto soportados
en las zonas de trabajo, los cuales seran visibles a 20 metros de distancia.
Los soportes de los letreros tendran una base cuadrada de mortero. Los
carteles seran metalicos, llevaran proteccién con fondo anticorrosivo y el
acabado sera acorde al tipo de sefalizacion.

Como minimo, la cantidad de sefnales a considerar, sera la siguiente:
— Uso de equipos de proteccidon personal obligatorio.

— Almacén.

— Residuos sélidos peligrosos.

— Residuos sélidos no peligrosos.

— Carteles informativos segun la necesidad de campo.

Asi mismo, se debera proveer de conos, soportes, mallas y cintas para
restringir el acceso en determinadas areas de trabajo. La malla de
restriccion debera contar con una altura minima de 1 metro. La cinta de
seguridad debera contar con una indicacion de area restringida o peligro,
segun sea el caso.

Mediciéon y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por valor
global (GIb) de sefializaciones de obras instalada a entera satisfaccion de
acuerdo a los requerimientos de LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Capitulo 2: Movimiento de Tierras

Cortes

Alcance: Esta partida comprende el suministro de transporte, materiales,
equipos, herramientas, mano de obra y demas elementos necesarios e
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C.2.2

GENERAL

incidentales para la excavacién con uso de equipo excavador, a fin de
lograr las cotas establecidas en los planos de EL PROYECTO.

Comprende la excavacion con uso de equipo excavador para lograr la cota
rasante en las donde estaran ubicado los culverts o pasos viales, sus
alrededores y pistas de acceso; incluyendo la conformacion del fondo y
taludes de la excavacion, carga, bote (hasta una distancia de 200 m de
acarreo libre). El bote y arreglo del material se debe realizar en el sitio
indicado por LA COMPANIA.

LA CONTRATISTA debe prever el uso de entibado para excavaciones a
profundidades mayores de 1,20 m, y de achique donde aplique, para
garantizar la seguridad y proteccion de las excavaciones, instalaciones
adyacentes y del personal.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro
cubico (m3) de volumen excavado, medido en su condicion original,
levantando secciones transversales en el sitio de excavacién aprobado por
la inspeccion, validamente ejecutado de acuerdo a los planos y
especificaciones de este proyecto; y a los requerimientos y satisfaccion de
LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Relleno con material de suelo-cemento (12% peso cemento)

Alcance: Esta partida comprende la ejecucion por parte de LA
CONTRATISTA de los trabajos necesarios para efectuar el relleno y
compactacion con suelo-cemento (12% peso cemento) como mejoramiento
de suelo para la construccidn de culverts o pasos viales ubicado de acuerdo
a lo indicado en los planos del proyecto, utilizando material de préstamo
seleccionado, El suelo a emplear debera ser clasificado como A-3 segun
AASHTO, el cual sera combinado con cemento portland tipo | (12% de
peso). La partida incluye la limpieza final del area.

La preparacion, mezcla, caracteristicas de insumos y proceso de
instalacion sera de acuerdo a las recomendaciones y normativas del MTC
2014 - “Especificaciones Técnicas Generales Para Construccion de
Carreteras” y en recomendaciones dadas en el estudio de mecanica de
suelos y satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.
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El costo de los ensayos debe ser por cuenta de LA CONTRATISTA y para
ello deben utilizar los servicios de campo y laboratorio que requiera el
trabajo, con una empresa calificada, con el fin de mantener un control de
calidad permanente.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro
cubico (m3) de suelo cemento colocado a entera satisfaccion de EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

C.2.3 Carga de material excedente

Alcance: Comprende el transporte a distancias mayores de 200 m
(distancia de acarreo libre), de cualquier tipo de materiales relativos a
movimientos de tierras, segun lo establecido en las especificaciones de
construccion. Incluye preparacion y cierre de botaderos.

Incluye el suministro de transporte, materiales, herramientas, mano de obra
y equipos necesarios e incidentales requeridos para la ejecucion de todos
los trabajos necesarios para el transporte de los materiales provenientes
del movimiento de tierras. Los materiales de desechos deben ser ubicados
en el sitio indicado por LA COMPANIA Incluye la disposicién final de los
desechos, de acuerdo a procedimiento aprobado por LA COMPANIA.

Mediciéon y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro
cubico (m3).

El volumen se calcula por metro cubico (m3) excavado, medido en su
condicién original, levantado en secciones transversales en el sitio de
excavacion aprobadas por la inspeccion.

En el precio unitario se consideran incluidos el acarreo con maquinaria
pesada y barcazas desde 200 m hasta 3 km de distancia, hasta el sitio de
EL SERVICIO, ubicado a las riberas del rio, el costo total de los equipos y
la mano de obra necesarios para su ejecucion.
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C3
C.31

C.3.2

GENERAL
Capitulo 3: Estructuras de Concreto

Mortero de f'c= 210 kg/cm? a los 28 dias, acabado corriente, para la
construccion de culvert (paso vial de tuberias)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte,
herramientas, mano de obra, y equipos necesarios e incidentales para la
construccion de culvert o pasos viales de tuberias, en el perimetro del
cubeto de tanques de gasolina, con mortero de f'c= 210 kg/cm? a los 28
dias, segun el espesor indicado en los planos del proyecto.

Todas las obras de mortero se deben llevar a cabo de conformidad con las
recomendaciones de las Normas NTE E.060 “Concreto Armado”. En ningun
caso la resistencia del mortero vaciado debe ser inferior a la resistencia
especificada en esta partida.

En el precio unitario de la partida se considera incluido la elaboracion o
suministro del mortero, ensayos de calidad, vibrado, el vaciado, curado y
en general la provision de todos los utiles, maquinaria y la mano de obra
necesaria para ejecutar el trabajo de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones; asi como el transporte del agua para la elaboracion del
mortero.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar en metro
cubico (m3) de mortero, el volumen se obtiene multiplicando la seccién
transversal por la longitud del elemento, a entera satisfaccion de EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Construccion de Dados de mortero f'c= 210 kg/cm? para soportes

Alcance: Esta partida comprende el suministro de transporte, materiales,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construccién de
dados de mortero para soportes segun se indican los planos de EL
PROYECTO.

Todas las obras de mortero se deben llevar a cabo de conformidad con las
recomendaciones de las Normas NTE E.060 “Concreto Armado”. En ningun
caso la resistencia del mortero vaciado debe ser inferior a la resistencia
especificada en esta partida.
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En el precio unitario de la partida se considera incluido la elaboracién o
suministro del mortero, ensayos de calidad, vibrado, el vaciado, curado y
en general la provisién de todos los utiles, maquinaria y la mano de obra
necesaria para ejecutar el trabajo de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones; asi como el transporte del agua para la elaboracion del
mortero.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar en metro
cubico (m3) de mortero, el volumen se obtiene multiplicando la seccion
transversal por la longitud del elemento, a entera satisfaccion de EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

C.3.3 Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm?, utilizando fierro igual o
menor del N° 3, para obras de concreto

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparacion y
colocacién de armadura de refuerzo, utilizando fierro igual o menor del N°
3, para obras de vialidad, se deben ejecutar conforme con lo indicado en
los planos, y las indicaciones especificadas en esta seccion en un todo de
acuerdo con lo fijado en EL CONTRATO de EL SERVICIO.

Las barras deben ser estriadas con punto cedente fy = 4200 kg/cm?. En el
precio unitario de la partida esta incluido el suministro, transporte al sitio de
EL SERVICIO, corte, doblado, colocaciéon y empalme del acero como
indiquen los planos, y en general la provision de todos los materiales, utiles,
herramientas y mano de obra, necesarios para cumplir lo aqui especificado.

Medicién y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por
kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado, segun
especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.
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C34

C.3.5

GENERAL

Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm?, utilizando fierro entre N°
4 y N° 7, para obras de canalizacién

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparacion y
colocacion de armadura de refuerzo, utilizando fierro entre N° 4y N° 7, para
obras de concreto armado, se deben ejecutar conforme con lo indicado en
los planos, y las indicaciones especificadas en esta seccidén en un todo de
acuerdo con lo fijado en EL CONTRATO de EL SERVICIO.

Las barras deben ser estriadas con punto cedente fy = 4200 kg/cmZ. En el
precio unitario de la partida esta incluido el suministro, transporte al sitio de
EL SERVICIO, corte, doblado, colocaciéon y empalme del acero como
indiquen los planos, y en general la provision de todos los materiales, utiles,
herramientas y mano de obra, necesarios para cumplir lo aqui especificado.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por
kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado, segun
especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Armadura de refuerzo de fy= 4.200 kg/cm?, malla electrosoldada, para
obras de concreto y mortero

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparacion y
colocacion de armadura de refuerzo, utilizando malla electrosoldada 100
mm x 100 mm x 4,2 mm, para estructuras de concreto; se deben ejecutar
conforme con lo indicado en los planos, y las indicaciones especificadas en
esta seccion en un todo de acuerdo con lo fijado en EL CONTRATO de EL
SERVICIO.

Las barras deben ser estriadas con punto cedente fy = 4200 kg/cmZ. En el
precio unitario de la partida esta incluido el suministro, transporte al sitio de
EL SERVICIO, corte, doblado, colocaciéon y empalme del acero como
indiquen los planos, y en general la provision de todos los materiales, utiles,
herramientas y mano de obra, necesarios para cumplir lo aqui especificado.

Medicién y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por
kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado, segun
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C.3.6

C.3.7

GENERAL

especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccidon, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Juntas de aislamiento con sello elastomérico (e=20 mm)

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparacion y
colocacién de juntas de aislamiento con sello elastomérico de espesor e=
20 mm, de acuerdo con lo indicado en los planos de EL PROYECTO.

La partida incluye el suministro, transporte, colocacién y/o aplicacion de
sellador Z flex de poliuretano o similar y lamina de poliestireno expandido.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro
(m) de junta de aislamiento debidamente colocada, segun especificaciones
y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccidon, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Encofrado de madera, acabado corriente, para obras de concreto
armado

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparaciéon y
colocacion de encofrado de madera tipo recto y curvo, acabado corriente
para el vaciado de culvert o paso vial de tuberias, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO.

El disefo y la construccion del encofrado es responsabilidad de LA
CONTRATISTA, éste es el unico responsable por la seguridad de la
construccion durante el montaje del encofrado, el vaciado del mortero, y la
remocion del encofrado.

Las tolerancias maximas para los encofrados son las siguientes:
Desviacion de la vertical ¥4”, desviacion de la horizontal en longitud de 10
pies, 4" y desviacién de la horizontal en una longitud de 20 pies, 7%”.
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DESCRIPCION DEL CONTENIDO
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PROYECTO:

LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. N° 023-2015-EM

DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS DE CONSTRUCCION

DISCIPLINA:

C.3.8

C.3.9

GENERAL

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro
cuadrado (m2) de encofrado debidamente colocado, segun
especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO y las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Suministro, preparacion y colocacién de grating de pletina 2 '>"x 3/8"
tipo G2. Incluye transporte hasta el sitio de EL SERVICIO

Alcance: Comprende el suministro, colocacion de rejillas anti-resbalantes
de acero, de pletina 24"x 3/8”, tipo G2, con peso estimado de 170,00 kg/m?,
para culverts o pasos de viales de tuberias (cruce de pistas). Se incluye el
transporte, personal, herramientas, equipos y materiales necesarios para
la colocacion adecuada.

Incluye suministro y colocacion de la rejilla y todos los materiales
necesarios sin limitarse a ello, para la ejecucion del trabajo de acuerdo a
los detalles indicados en los planos, y especificaciones técnicas del
proyecto correspondientes, asi como los elementos de fijacion (grapa tipo
omega).

Para el transporte de rejillas es considerado el uso de camiones (desde sitio
de origen) y barcazas.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro
cuadrado (m?2) de rejilla colocada, a satisfaccion de LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de
construccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion
no sea mencionado.

Encofrado de madera, tipo recto, acabado corriente, en pasos viales,
cimentaciones de soportes de tuberias

Alcance: Esta partida comprende el suministro, transporte, preparacion y
colocacion de encofrado de madera tipo recto, acabado corriente para el
vaciado de pasos viales y cimentaciones de soportes de tuberias, de
acuerdo con lo indicado en los planos de EL PROYECTO.
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DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS DE CONSTRUCCION

DISCIPLINA:

GENERAL

El disefo y la construccién del encofrado es responsabilidad de LA
CONTRATISTA, éste es el unico responsable por la seguridad de la
construccion durante el montaje del encofrado, el vaciado del concreto, y la
remocion del encofrado.

Las tolerancias maximas para los encofrados son las siguientes:
Desviacién de la vertical ¥4”, desviacion de la horizontal en longitud de 10
pies, V4" y desviacion de la horizontal en una longitud de 20 pies, 72"

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por metro
cuadrado (m2) de encofrado debidamente colocado, segun planos y
especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

C.3.10Planchas estructurales, calidad Fy= 2.530 kg/cm?

Alcance: Comprende los materiales, herramientas, mano de obra,
servicios y equipos necesarios e incidentales para la construccién de
planchas bases, planchas de unién y rodapiés de estructuras metalicas de
acero ASTM A-36, tinglado, para soportes de tuberias, en un todo de
acuerdo con la normativa vigente, los planos y lo especificado en EL
CONTRATO de EL SERVICIO. Todas las planchas bases y de unién seran
suministrados y transportados por LA CONTRATISTA hasta el sitio de EL
SERVICIO.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por
kilogramo (kg) de planchas metélicas, debidamente colocadas, segun
especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccidon, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecuciéon no
sea mencionado.
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DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS DE CONSTRUCCION

DISCIPLINA:

C4

c.41

C4.2

GENERAL

Capitulo 4: Soportes Metalicos en Caseta de Bomba de
Transferencia

Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-01)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construccién de
soportes de tuberias tipo SM-01 de acuerdo a lo indicado en los planos.

La fabricacion e instalacion de estructuras que sirvan como soporte de las
tuberias se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones
de Construccion.

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones
especificadas en esta seccion. Esta partida incluye el perfil estructural L 50
x 50 x 6 (peso promedio 2,95 kg).

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad
(und), segun especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE
DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de
construccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion
no sea mencionado.

Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-02)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construccién de
soportes de tuberias tipo SM-02 de acuerdo a lo indicado en los planos.

La fabricacion e instalacion de estructuras que sirvan como soporte de las
tuberias se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones
de Construccion.

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones
especificadas en esta seccion. Esta partida incluye el perfil estructural L 50
x 50 x 6 (peso promedio 4,66 kg).

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad
(und), segun especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE
DE LA COMPANIA.
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DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS DE CONSTRUCCION

DISCIPLINA:

GENERAL

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de
construccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion
no sea mencionado.

C.4.3 Construccion e instalaciéon de soporte de tuberia (SM-03)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construccién de
soportes de tuberias tipo SM-03 de acuerdo a lo indicado en los planos.

La fabricacién e instalacion de estructuras que sirvan como soporte de las
tuberias se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones
de Construccién.

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones
especificadas en esta seccidn. Esta partida incluye el perfil estructural L 50
x 50 x 6 (peso promedio 1,9 kg).

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad
(und), segun especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE
DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de
construccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion
no sea mencionado.

C.4.4 Construccion e instalaciéon de soporte de tuberia (SM-04)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construccion de
soportes de tuberias tipo SM-04 de acuerdo a lo indicado en los planos.

La fabricacion e instalacion de estructuras que sirvan como soporte de las
tuberias se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones
de Construccién.

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones
especificadas en esta seccion. Esta partida incluye el perfil estructural L 50
x 50 x 6 (peso promedio 1,9 kg).
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DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS DE CONSTRUCCION

DISCIPLINA:

C4.5

C.5
C.51

GENERAL

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad
(und), segun especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE
DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de
construccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion
no sea mencionado.

Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-05)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construccién de
soportes de tuberias tipo SM-05 de acuerdo a lo indicado en los planos.

La fabricacion e instalacion de estructuras que sirvan como soporte de las
tuberias se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones
de Construccion.

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones
especificadas en esta seccion. Esta partida incluye el perfil estructural L 50
x 50 x 6 (peso promedio 3,99 kg).

Mediciéon y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad
(und), segun especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE
DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de
construccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion
no sea mencionado.

Capitulo 5: Soportes Metalicos en Caseta de Bomba de Agua

Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-01)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construccién de
soportes de tuberias tipo SM-01 de acuerdo a lo indicado en los planos.

La fabricacion e instalacion de estructuras que sirvan como soporte de las
tuberias se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones
de Construccion.

PETROPERU 0S-10-13-ETG-0381-003 Revision 0 Pagina

INGENIERIA CARDON - Fecha Oct-19 24 de 42




SUB GERENCIA REFINACION SELVA
JEFATURA TECNICA
UNIDAD INGENIERIA DE PROCESOS Y
PROYECTOS

DESCRIPCION DEL CONTENIDO
NOMBRE DEL EVALUACION DE ALTERNATIVAS E INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PROTECCION DE

PROYECTO:

LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. N° 023-2015-EM

DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS DE CONSTRUCCION

DISCIPLINA:

C.5.2

C.5.3

GENERAL

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones
especificadas en esta seccidn. Esta partida incluye el perfil estructural L 75
X 75 x 1/4 (peso promedio 3,65 kg).

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad
(und), segun especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE
DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de
construccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion
no sea mencionado.

Construccion e instalacion de soporte de tuberia (SM-02)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construccién de
soportes de tuberias tipo SM-02 de acuerdo a lo indicado en los planos.

La fabricacién e instalacion de estructuras que sirvan como soporte de las
tuberias se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones
de Construccion.

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones
especificadas en esta seccion. Esta partida incluye el perfil estructural L 75
X 75 x 1/4 (peso promedio 22,23 kg).

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad
(und), segun especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE
DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de
construccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion
no sea mencionado.

Construccion e instalacién de soporte de tuberia (SM-03)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcciéon de
soportes de tuberias tipo SM-03 de acuerdo a lo indicado en los planos.
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LAS CASETAS DE BOMBAS DE ACUERDO AL D.S. N° 023-2015-EM

DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS DE CONSTRUCCION

DISCIPLINA:

GENERAL

La fabricacion e instalacion de estructuras que sirvan como soporte de las
tuberias se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones
de Construccién.

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones
especificadas en esta seccidn. Esta partida incluye el perfil estructural L 75
X 75 x 1/4 (peso promedio 22,23 kg).

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad
(und), segun especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE
DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de
construccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion
no sea mencionado.

C.5.4 Construccion e instalaciéon de soporte de tuberia (SM-04)

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construcciéon de
soportes de tuberias tipo SM-04 de acuerdo a lo indicado en los planos.

La fabricacion e instalacion de estructuras que sirvan como soporte de las
tuberias se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones
de Construccion.

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones
especificadas en esta seccion. Esta partida incluye el perfil estructural L 50
x 50 x 6 (peso promedio 1,31 kg).

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad
(und), segun especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE
DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de
construccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion
no sea mencionado.
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DOCUMENTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS DE CONSTRUCCION

DISCIPLINA:

GENERAL

C.5.5 Construccion e instalaciéon de soporte de tuberia (SM-05)

C.6
C.6.1

Alcance: Esta partida comprende el suministro de materiales, transporte,
herramientas, mano de obra y equipos necesarios para la construccion de
soportes de tuberias tipo SM-05 de acuerdo a lo indicado en los planos.

La fabricacion e instalacion de estructuras que sirvan como soporte de las
tuberias se debe construir de acuerdo a lo descrito en las Especificaciones
de Construccion.

Cada soporte se debe construir del ancho y el alto que aplique, y se debe
ejecutar conforme con lo indicado en los planos y las indicaciones
especificadas en esta seccion. Esta partida incluye el perfil estructural L 75
X 75 x 1/4 (peso promedio 10,02 kg).

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por unidad
(und), segun especificaciones y a satisfaccion de EL REPRESENTANTE
DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo a lo
indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de
construccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion
no sea mencionado.

Capitulo 6: Miscelaneos

Pruebas de Control de Calidad

Alcance: La ejecucion de esta partida abarca la elaboracion y entrega
como minimo de los siguientes:

— Disefo de Mezcla de Mortero: Para el vaciado de mortero en las
estructuras: losas de mortero, canaletas de drenaje, buzones de
derivacion, etc. sera responsabilidad de LA CONTRATISTA, la
ejecucion y entrega para su aprobacion por la Supervision del disefio
de mezcla, el mismo que debera ser avalado por los resultados de las
pruebas de resistencia a las probetas de mortero.

Para la ejecucion de esta partida, LA CONTRATISTA proporcionara
todos los materiales, insumos, equipos y herramientas.

No podra realizarse ningun trabajo de colocacion de mortero hasta que
la Supervisiéon apruebe los respectivos Disefios de Mezcla, para los
elementos correspondientes.
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C.6.2

GENERAL

— Resistencia a la Compresion (fc) de Probetas: Consiste en tomar
muestras de la mezcla de mortero, segun lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones E.060 Concreto Armado, la
misma que establece como minimo un testigo al dia, una muestra por
cada 50 m3 de mortero colocado al dia y un testigo minimo por cada
300 m? de losa vaciada; con la finalidad de comprobar que dicho
mortero alcance la resistencia requerida en cada caso. Las muestras
seran enviadas al laboratorio, para realizar la prueba de rotura por
compresion, la misma que determinara la resistencia del mortero. Los
ensayos de rotura se realizaran como minimo a los 7 y 28 dias.

Los procedimientos de inspeccién deberan ser avalados por la norma
internacional ASTM C39 o ASHTO T22 o similar.

Tanto la obtencion de probetas, como su traslado a un laboratorio
acreditado, el ensayo de las pruebas de resistencia a la compresion y
el informe de resistencia que avale las estructuras, seran unicamente
de responsabilidad de LA CONTRATISTA.

Para la ejecucion de esta partida, LA CONTRATISTA proporcionara
todos los materiales, insumos, equipos y herramientas.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por valor
global (Glb), pudiéndose realizar pagos parciales asociados al avance fisico
de EL SERVICIO, de acuerdo con el avance de las revisiones, validamente
ejecutada de acuerdo con los requerimientos y aprobacién de EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Entibado para proteccion en excavaciones

Alcance: Se refiere al entibado de las zanjas para una profundidad
variable, a la cual se protegera con tablas y durmientes debidamente
arriostradas, a fin de evitar el desmoronamiento de las paredes de las
excavaciones y garantizar la seguridad del personal encargado de los
trabajos. Los entibados se realizaran en aquellas zonas donde el talud de
excavacion para trabajos seguros no pueda realizarse, esto debido a la
presencia de tuberias u otras estructuras.
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C.6.3

C.6.4

GENERAL

Se comprende que esta partida es realizada por LA CONTRATISTA
mediante la utilizacién de materiales y equipo manual, a fin de lograr lo
descrito.

Medicion y Forma de Pago: La partida se debe medir y pagar por metro
cuadrado (m?), validamente ejecutada de acuerdo con los requerimientos y
aprobacion de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Eliminacion de excedente y demoliciones (a punto de acopio)

Alcance: Los trabajos comprenden la carga a mano y/o maquina, el
transporte a una distancia de 3 km y la descarga del material proveniente
de las excavaciones para asiento de cimentaciones, zanjas, u otros, y
material proveniente de las demoliciones en los sitios indicados por EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar en metro
cubico (m?) de material cargado y transportado hasta el sitio indicado por
EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Limpieza final de las Instalaciones

Alcance: La ejecucion de esta partida abarca el suministro de la mano de
obra, equipos, herramientas, materiales, transporte y servicios necesarios
e incidentales requeridos para efectuar ademas de la limpieza y bote de
escombros y desperdicios, de las instalaciones de acuerdo con los
requerimientos y satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA.

Mediciéon y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por valor
global (Glb), pudiéndose realizar pagos parciales asociados al avance fisico
de EL SERVICIO, de acuerdo con el avance de limpieza y de las
reparaciones efectuadas en todas las areas que abarque EL SERVICIO,
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C.6.5

GENERAL

validamente ejecutada de acuerdo con los requerimientos y aprobacion de
EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Hitos de Medicion aprobado por EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA, de elementos totalmente ejecutados de acuerdo a
especificaciones: 20% una vez que el area haya sido limpiada y los
escombros cargados y dispuestos en el sitio de bote, 50% al culminar
totalmente las actividades de limpieza y el 30% restante, al final de los
trabajos y una vez que el area haya sido saneada, de acuerdo a los
requerimientos y a total satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.

Informe final y Paquete Como construido

Alcance: La ejecucién de esta partida abarca la elaboracién y entrega
como minimo de los siguientes documentos y planos:

— Informe Final: debe contener como minimo lo siguiente:
e Informe final del proyecto ejecutado.
¢ Reporte de valorizaciones parciales y valorizacion final del servicio.
e Detalle de metrados.
e Inventario de Equipos y materiales a externos.
e Dossier de calidad.
e Planos As Built.

e 01 Memoria USB conteniendo la informacién en digital
editable original.

e 01 original conteniendo el Informe Final del servicio y 03
copias.

e Para la ejecucion de esta partida, LA CONTRATISTA
proporcionara todos los materiales, insumos, equipos y
herramientas.

— Dossier de Calidad: debe contener como minimo lo siguiente:
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e Protocolos de liberacion.

¢ Informes de resistencia a la compresion de probetas de mortero.
¢ Informes de resistividad de los pozos a tierra y la malla a tierra.
¢ Informe de ensayo de laboratorio de Proctor y CBR.

e Certificado de calibracion de equipos.

o Certificado de calidad de equipos y materiales.

e Procedimientos de trabajo.

o Especificaciones técnicas de materiales y equipos.

— Planos Como Construido (As Built): el alcance de la elaboracion de los
planos como construidos seran en el proceso de post construccion y
se deben detallar las medidas reales obtenidas durante la ejecucién de
EL PROYECTO, los mismos deben elaborarse con formato adecuado
con escalas estandares. LA CONTRATISTA debe proporcionar todos
los recursos materiales, mano de obra calificada y equipos necesarios
para el cumplimiento de estas actividades a total satisfaccién de EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe medir y pagar por valor
global (GlIb), pudiéndose realizar pagos parciales asociados al avance fisico
de EL SERVICIO, de acuerdo con el avance de las revisiones, validamente
ejecutada de acuerdo con los requerimientos y aprobacion de EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aqui
descritos deben ser completados en todos los detalles, de acuerdo con lo
indicado en los planos de EL PROYECTO vy las indicaciones de esta
seccion, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecucion no
sea mencionado.
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7.

GENERAL

PARTIDAS DE OBRAS MECANICAS

M.1

Suministro y Transporte de Equipos, Tuberias, Valvulas, Sistema de

Diluvio con detector, Accesorios, Planchas y Materiales Estructurales

M.2

Alcance: En esta partida se incluye el suministro, transporte,
almacenamiento y recobro de todos los Equipos, Tuberias, Valvulas,
Accesorios y Materiales Estructurales, requeridos para la ejecucion de EL
SERVICIO, segun la Lista de Materiales generada en el proyecto.

Los permisos de circulacidbn y navegacion que sean necesarios para
transportar las tuberias, equipos y demas materiales indicados en esta
partida, deberan ser tramitados por LA CONTRATISTA ante los
organismos competentes en esta materia. LA CONTRATISTA sera el unico
responsable por dafios causados a edificaciones, viviendas, instalaciones,
carreteras y caminos, incluyendo puentes alcantarillas y cercas.

Durante el tiempo que las tuberias, otros materiales y equipos, que se
encuentren bajo la custodia de LA CONTRATISTA, ésta sera responsable
por cualquier dafo parcial o total, por lo que debera resguardarlo de todo
dafio de cualquier naturaleza que pueda ocurrirle, incluyendo la accion
atmosférica, asi como por pérdida de los mismos. Si alguna de estas
causales llegara a darse, LA CONTRATISTA debera repararlo o
reemplazarlo a sus propias expensas y a entera satisfaccion de LA
COMPANIA.

Se encuentra incluido dentro del alcance de esta partida el recobro de los
materiales sobrantes y/o recuperados.

Los Equipos, Materiales, Tuberias y Accesorios a ser suministrados por LA
CONTRATISTA, se encuentran descritos en el documento Lista de
Materiales.

Unidad de Mediciéon y Forma de Pago: Esta partida se medira y pagara
por Suma Global de equipo, accesorio o longitud de tuberia suministrada y
transportada.

TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO. Alineacién, fabricacion,
soldadura y montaje sobre soportes de tuberias aéreas.

Alcance: Esta partida, incluye toda la mano de obra, materiales equipos y
servicios necesarios e incidentales, para ejecutar los trabajos de alineacion,
fabricacion, soldadura, limpieza y colocacion final sobre los soportes
(montaje), de las tuberias aéreas de diferentes diametros y scheduls
(espesores), indicadas en los planos de construccion de EL SERVICIO en
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cuestion. Ademas, incluye la colocacion de todos los accesorios (bridas,
acoples flexibles para tuberias ranuradas, valvulas normales, valvulas de
control, codos, cuellos, weldolets, instrumentos, tees, empacaduras,
esparragos), todo lo que se encuentre reflejado en los planos y cualquier
otro elemento que se requiera para que la linea quede correctamente
instalada y conectada. Todos estos trabajos se ejecutaran siguiendo las
indicaciones descritas en la Especificaciones para soldadura,
especificaciones para proteccion de tuberia y segun indicaciones de EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Es importante resaltar que se considera incluido dentro del alcance de esta
partida el replanteo y nivelacion, siempre y cuando haga falta.

Queda entendido que el término "Tuberia" es genérico e incluye los tubos,
conexiones, bridas, medidores, valvulas, actuadores de valvulas, acoples y
tomas para instrumentos, venteos, drenajes y otros accesorios. Todos
segun lo descrito en los planos.

Todas las tuberias deberan Limpiarse Interiormente y Exteriormente antes
de proceder a realizar las soldaduras.

El método de soldadura a utilizar es el de arco eléctrico con electrodos
recubiertos, para tuberia ASTM A-53, ASTM A-106 y API 5L Gr. B.

LA CONTRATISTA debera calificar y presentar ante EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA el procedimiento de tuberia a
utilizar.

Las juntas de soldaduras seran inspeccionadas con gammagrafias, (100%
dentro de la refineria), con un maximo de porcentaje de reparacién del 3%
y su ejecucion sera de la entera responsabilidad de LA CONTRATISTA. La
gammagrafia sera realizada en otra partida.

Todas aquellas soldaduras que resulten defectuosas deberan repararse o
ejecutarse de nuevo y posteriormente seran radiografiadas. Los costos
originados por estas causas correran por cuenta de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA, no considerara ningun costo adicional por la
instalacion de los accesorios reflejados en la ruta de la tuberia, es decir, la
instalacion de valvulas de cualquier tipo, bridas, codos, porta placa orificio,
tees, empacaduras, esparragos, etc.

Unidad de Mediciéon y Forma de Pago: Esta partida se medira y pagara
por Metro (m) de tuberia realmente alineada, fabricada, soldada y colocada
en su posicion final. En el precio unitario se considera incluido toda la mano
de obra, materiales y equipos necesarios para realizar dicha actividad.
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M.3

M.4

GENERAL

Alineacién, fabricacién, roscado y montaje sobre soportes de
tuberias aéreas.

Alcance: Esta partida, incluye toda la mano de obra, materiales, equipos y
servicios necesarios e incidentales, para ejecutar los trabajos de corte,
fabricacion de roscas, alineacion, roscado, limpieza y colocacion final sobre
los soportes (montaje), de las tuberias aéreas de diferentes diametros y
Schedule (espesores), indicadas en los planos de construccion de EL
SERVICIO en cuestién, ademas incluye la colocacién de todos los
accesorios (uniones, uniones universales, valvulas codos, tees y cualquier
otro accesorios que se requiera para que la linea quede correctamente
instalada y conectada). Todos estos trabajos se ejecutaran siguiendo las
indicaciones descritas en Especificaciones Técnicas de Construccion y
segun indicaciones de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Todas las tuberias deberan Limpiarse Interiormente y Exteriormente antes
de proceder a realizar el roscado.

Queda entendido que el término "Tuberia" es genérico e incluye los tubos,
conexiones, codos y otros accesorios. Todos segun lo descrito en los
planos.

LA CONTRATISTA, no considerara ningun costo adicional por la
instalacion de los accesorios reflejados en la ruta de la tuberia, es decir, la
instalacion de valvulas, uniones, bridas roscadas, codos, tees, entre otros.

Unidad de Medicion y Forma de Pago: Esta partida se medira y pagara
por Metro (m) de tuberia realmente alineada, fabricada, roscada y colocada
en su posicion final. En el precio unitario se considera incluido toda la mano
de obra, materiales y equipos necesarios para realizar dicha actividad.

Instalaciéon de Aspersores Roscados de 2".

Alcance: Consiste en la instalacion de aspersores roscados segun la
norma NFPA 20 en el sistema de enfriamiento del tanque. Incluye el
suministro de todos los materiales y facilidades a usar para la correcta
ejecucion de la partida.

Unidad de Medicion y Forma de Pago: Esta partida se debe mediry pagar
por unidad (UN) de aspersor de ’2" instalado, segun los planos y
especificaciones del proyecto.
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GENERAL

Empalmes (Tie Ins), Soldado de 2”.

Alcance: Incluye toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios
necesarios e incidentales para ejecutar los trabajos referidos a esta partida,
la cual incluye, el corte de la tuberia existente, biselado, alineacion,
fabricacion y la soldadura con la tuberia o brida nueva. Todo se realizara
tomando en consideracion lo descrito en la partida de soldadura.

Unidad de Mediciéon y Forma de Pago: Esta partida se medira y pagara
por Unidad (und) de empalme soldado de 2” realmente ejecutada. Todo a
satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA. En el precio
unitario se considera incluido toda la mano de obra, materiales y equipos
necesarios para realizar dicha actividad.

Ensayos No Destructivos

- M.6.1 Gammagrafia de @ 2"

Alcance: El trabajo requerido para esta sub-partida incluye toda la
mano de obra, equipo, servicio y materiales necesarios para ejecutar
gammagrafias de las soldaduras de la tuberia en toda su longitud, asi
mismo, gammagrafiar la soldadura de cualquier conexién donde lo
indique y requiera EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA y de
manera satisfactoria al mismo.

Las juntas de soldaduras seran inspeccionadas con gammagrafias en
100% y su ejecucion sera de la entera responsabilidad de LA
CONTRATISTA.

Todo el proceso de radiografia industrial se realizara segun lo descrito
en las Especificaciones Técnicas de Construccion.

El trabajo incluye: Marcado de la junta, toma de gammagrafias por
secciones, revelado, elaboracion de informes.

LA CONTRATISTA debera entregar a EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA, el informe de las radiografias industriales tomadas,
durante la mafana del dia siguiente.

Todos los materiales seran suministrados por LA CONTRATISTA.

- M.6.2 Tintes Penetrantes de @ 2"

Alcance: El trabajo requerido para esta sub-partida incluye toda la
mano de obra, equipo, servicio y materiales necesarios para ejecutar
los tintes penetrantes de las soldaduras que, por su ubicacion, es
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imposible realizarle gammagrafias, como es el caso de los cuellos y
tuberias menores de 2”.

El trabajo incluye: Limpieza con solvente, aplicacion del penetrante,
limpieza con solvente, aplicar el revelador, elaboracién de informe.

Las juntas de soldaduras seran inspeccionadas con tinte penetrante en
un 100%. Cuando se detecte una grieta, el elemento debe ser cortado
y soldado nuevamente, para posteriormente ser inspeccionadas con
tinte penetrante una vez mas. Su ejecucién serd de la entera
responsabilidad de LA CONTRATISTA.

El trabajo se realizara de la siguiente forma:

e Primer pase de soldadura. Después que el soldador ha realizado
la limpieza de la escoria del primer pase de soldadura y que la
soldadura este fria, el técnico en ensayos no destructivos,
procedera con los pasos de, limpieza con solvente, aplicaciéon del
penetrante, limpieza con solvente, aplicacion el revelador.

e Segundo pase de soldadura. Se repite lo descrito para el primer
pase de soldadura.

¢ Ultimo pase de soldadura. Se repite lo descrito para el primer pase
de soldadura.

e Es decir, el procedimiento se aplicara en el primero, segundo y
ultimo pase de soldadura.

Todos los materiales seran suministrados por LA CONTRATISTA.

Unidad de Medicion y Forma de Pago: Esta partida se medira y pagara
por Unidad (und) para Gammagrafia o Tinte Penetrante de soldadura
realmente ejecutada. Todo a satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA
COMPANIA. En el precio unitario se considera incluido toda la mano de
obra, materiales y equipos necesarios para realizar dicha actividad.

M.7 Prueba hidrostatica y soplado

Alcance: Incluye toda la mano de obra, materiales, equipos, fiscalizacion y
servicios necesarios e incidentales para el suministro, transporte de agua
desde el sitio donde lo decida LA CONTRATISTA hasta el punto donde
sera inyectada al sistema y presurizacion de las tuberias y sus conexiones.
Suministro de todo el equipo necesario para realizar la prueba (bomba,
manoémetros, registradores, conexiones, etc.).
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Se recalca, que el suministro del agua y las pruebas necesarias a esta, los
permisos para su extraccion y traslado son responsabilidad de LA
CONTRATISTA.

Los equipos deben ser cegados en el momento de la prueba para que no
entren dentro de la misma.

Para el caso de tuberias, los trabajos a ejecutar consisten en el conjunto
de operaciones requeridas para realizar la prueba hidrostatica a la presion
que resulte de aplicar la ecuaciéon del ANSI B31.3, ademas de la limpieza
interna de las de las tuberias.

En resumen, esta prueba hidrostatica se realizara a la presion que resulte
de aplicar la ecuacion de 1,5 veces la presion de disefio, ademas de la
limpieza interna de las de las tuberias (soplado).

La prueba hidrostatica para las tuberias largas se realizara durante
veinticuatro (24) horas continuas, dejando un registro tanto de la presién
como de la temperatura.

La prueba hidrostatica para los spool, sera de cuatro (04) horas como
minimo.

Es importante resaltar el nivel de presion para la prueba hidrostatica de las
tuberias, es como se muestra a continuacion:

Presion de Presion de Presion de prueba
operacion (psig) diseiio (psig) (psig)
Atm 132 200

250 (shut off

200 bombas)

375

Esta prueba debera ejecutarse de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Técnicas de Construccion y las indicaciones de EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Para las tuberias, es de estricto cumplimiento lo relativo a los registros,
tanto de presion como de temperatura. Los equipos utilizados para tal fin
deben haber sido calibrados por una empresa reconocida y los certificados
de calibracion deben estar vigentes.

La limpieza debera hacerse con agua dulce y tanto el equipo de bombas,
tanques, tuberias, instrumentos, etc., necesarias para la misma, deberan
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GENERAL

ser suministrados por LA CONTRATISTA. El agua dulce sera suministrada
y transportada al sitio por LA CONTRATISTA. El sitio de recoleccion del
agua dulce sera seleccionado por LA CONTRATISTA.

Los trabajos incluyen el llenado con agua de las tuberias, empacamiento,
presurizacion, registro, desplazamiento y disposicién del agua de prueba,
limpieza, secado, destapado y conexion de las secciones y /o equipos.

La secuencia de actividades a desarrollar debe ser:
— Llenado.

— Empacamiento de las tuberias.

— Presurizacion.

— Correccion de fuga.

— Estabilizacion de presion.

— Registro de presién y temperatura.

— Despresurizacion.

— Desplazamiento del agua con Aire (Flushing).

Se requiere la realizacion de analisis fisico-quimico del agua antes y
después de realizada la prueba hidrostatica, el costo sera por cuenta de LA
CONTRATISTA.

Unidad de Medicion y Forma de Pago: Esta partida se medira y pagara
por Metro Cubico de agua (m®) de prueba hidrostatica realmente ejecutada
a satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Preparacioén de Superficie

Alcance: El trabajo requerido para esta especificacion incluye toda la mano
de obra, equipo, servicio y materiales necesarios para ejecutar los trabajos
de preparacion de superficie (limpieza y creacién del perfil de anclaje) de
las tuberias nuevas en toda su longitud y en la pared del tanque.

NOTA: es importante resaltar que las tuberias galvanizadas no seran
sometidas a sandblasting (chorro de arena). La limpieza del acero
galvanizado se realizara utilizando una solucion detergente biodegradable
soluble en agua potable y cepillado simultaneo con cepillo de cerda vegetal,
para disolver cualquier contaminante de grasa, aceite o sales de zinc
generadas por reaccion del zinc con oxigeno y la humedad del aire.
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GENERAL

Finalmente, se efectuara un lavado con chorro de agua potable a presién
para retirar completamente los residuos de la limpieza y solucion
detergente en exceso.

Todo el proceso de preparacion de superficie y pintura se realizara segun
lo descrito en las Especificaciones Técnicas de Construccion.

Se aclara que es responsabilidad de LA CONTRATISTA el suministro de
todos los materiales y equipos necesarios. Es responsabilidad de LA
CONTRATISTA mantener en el sitio de ejecucion de la actividad los
equipos para efectuar el control de calidad, estos equipos seran exigidos
antes del inicio de la actividad.

Unidad de Medicion y Forma de Pago: Esta partida se medira y pagara
por Metro Cuadrado (m?) de area de tuberia y tanque realmente pintada a
satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.

Pintura

Alcance: El trabajo requerido para esta especificacion incluye toda la mano
de obra, equipo, servicio y materiales necesarios para ejecutar los trabajos
de pintura de las tuberias nuevas en toda su longitud.

Todo el proceso de pintura se realizara segun lo descrito en las
Especificaciones Técnicas de Construccion.

El trabajo incluye: aplicacion de pintura fondo anticorrosivo, aplicacion de
la capa intermedia de pintura y la capa de acabado, ademas de la
realizacion de pruebas de espesores y adherencia que EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA considere conveniente.

Queda entendido que se encuentra dentro del alcance de esta partida la
identificacién de las tuberias, LA CONTRATISTA debera solicitar a EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA el cédigo de colores a utilizar y la
identificacién de las lineas.

Se aclara que es responsabilidad de LA CONTRATISTA el suministro de
todos los materiales y equipos necesarios. Es responsabilidad de LA
CONTRATISTA mantener en el sitio de ejecucion de la actividad los
equipos para efectuar el control de calidad, estos equipos seran exigidos
antes del inicio de la actividad.

Unidad de Mediciéon y Forma de Pago: Esta partida se medira y pagara
por Metro Cuadrado (m?) de area de tuberia realmente pintada a
satisfaccion de EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.
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Puesta en Marcha

General: Consiste en verificar que las instalaciones como un todo operan
de acuerdo con las condiciones de disefio, procediendo gradualmente a
poner las instalaciones en operacion paso por paso y de un modo
controlado, seguro y confiable hasta que estas alcancen las condiciones
normales de operacion y la produccion se haya estabilizado. En esta etapa
se efectuan las pruebas de performance para verificar el cumplimiento de
los parametros garantizados

En esta partida esta compuesta por tres sub-partidas, las cuales son:
— Precomisionamiento
— Comisionamiento

— Cuadrilla de apoyo para el arranque

- M.101 Precomisionamiento

Alcance: Se refiere al conjunto de actividades de inspeccion y ensayos
estaticos, sin energia y/o fluidos de proceso, que se deben efectuar
luego de finalizar el Completamiento Mecanico de LA OBRA.

El alcance de las tareas incluye verificaciones de las instalaciones en
condicion “completada”, “correctamente instalada” y “modificada”,
entendidas como chequeos documentados de todos los elementos
constitutivos del proyecto, asi mismo se emitiran las recomendaciones
necesarias para cumplir con las labores previas a la fase de
Comisionado.

Este alcance, se refiere a la Inspeccion Visual de los arreglos de
tuberias, asi como también a valvulas manuales, valvulas de control,
TAG de vaélvulas, aspersores, orificios restrictores (RO), etc. y
comparar con lo descrito en los planos de planta y P&ID.

Los resultados de la inspeccion realizada deben ser documentados en
formatos en los que se recogen los puntos o parametros minimos de
los trabajos a ser evaluados previos a una fase de comisionado.

Con el Certificado la Planta o un sistema en particular aprobado, estan
listos para comenzar las siguientes actividades de Comisionamiento.

El personal que conforma el equipo de Precomisionamiento, prepara
los formatos necesarios para la ejecucion de las actividades y los
somete a la aprobacion de LA COMPANIA.
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El personal que conforma el equipo el Precomisionamiento, no forma
parte del equipo de la contratista que construy6 el proyecto y cuenta
con un juego de planos AS BUILT y un juego de P&ID en su ultima
revision.

El equipo encargado del Precomisionamiento, emite a EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA, un informe de la actividad
realizada. Después del analisis LA COMPANIA, emite su aprobacion,
para continuar con el proximo paso.

M.10.2 Comisionamiento

Alcance: Conjunto de actividades de inspeccion y ensayo dinamicos,
con energia y/o fluidos de proceso, realizadas con el fin de asegurar
las condiciones necesarias para la Puesta En Marcha.

El fin del Comisionamiento es garantizar que los sistemas que
conforman el proyecto, interactien entre si, de acuerdo a los disefos,
normas, requerimientos de LA COMPANIA y recomendaciones de los
fabricantes, estando expeditos para iniciar las actividades de Puesta en
Marcha de la Planta.

Se debe ejecutar de un manera estructurada, eficaz y documentada el
conjunto de acciones que se requieren para lograr un arranque efectivo
y sin problemas del sistema contra incendio, a fin de garantizar su
entrada en operacion, cuando se requiera, con eficiencia y con
seguridad, tanto en lo que se refiere a la integridad de los equipos,
como hacia las personas y la produccion.

Todas estas labores deberan ser previamente aprobadas vy
supervisadas por EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA, vy
ejecutadas con total adhesion a las Normas de Seguridad, Salud,
Proteccion del Medio Ambiente y Operacién aplicables.

El personal que conforma el equipo de Comisionamiento, prepara los
formatos necesarios para la ejecucion de las actividades y los somete
a la aprobacion de LA COMPANIA.

El personal que conforma el equipo el Comisionamiento, no forma parte
del equipo de LA CONTRATISTA que construyé el proyecto y cuenta
con los procedimientos de Arranque y Parada, asi como la Filosofia de
Operacién y Control (en caso de que la haya).

El equipo encargado del Comisionamiento, emite a EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA, un informe de la actividad
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realizada. Después del analisis LA COMPANIA, emite su aprobacién,
para pasar al Arranque del Sistema.

M.10.3 Cuadrilla de apoyo para el arranque

Alcance: Con la finalidad de realizar trabajos menores, no
considerados en las partidas de obra, inherentes al arranque y puesta
en marcha del proyecto, LA CONTRATISTA suministrara cuadrilla
compuesta por lo siguiente:

Un caporal, un soldador, un ayudante, un fabricador y dos obreros,
ademas de una maquina de soldar, planta eléctrica, herramientas y los
equipos y materiales que requieran para ejecutar los trabajos
designados.

Tal cuadrilla la exigira EL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA solo
para trabajos especiales.

Unidad de Medicién y Forma de Pago: Esta partida se medira y pagara
por Horas (hr) de sub-partida, realmente ejecutada a satisfaccion de EL
REPRESENTANTE DE LA COMPANIA.
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