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CONDICIONES TECNICAS

OBJETIVO

Contratar a una empresa para que brinde el “Servicio de Supervision de Mejora del
Sistema de Despacho en Planta de Ventas Talara”, en adelante El Servicio.

MARCO LEGAL

Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Per(i - PETROPERU S.A.
aprobado mediante acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP del 04.07.2017, en adelante El
Reglamento.

Las demas disposiciones legales vigentes que sean de aplicacion.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El proyecto se realizara en las instalaciones de Planta de Ventas Talara, ubicada en el
distrito de Parifias, Provincia de Talara, Departamento de Piura.

Las condiciones climaticas mas relevantes de la zona se indican a continuacién:

PARAMETRO DATOS
Atmosfera Polvorienta, hiimeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente | Minima 13°C / Maxima 35°C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 km/h
Sismicidad Zona de mayor sismicidad del Pert (Zona IV - Norma E-030)

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial es reservado y debera incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislacién nacional
vigente; asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el
valor del servicio a contratar.

SISTEMA DE CONTRATACION
La contratacién sera bajo el sistema de Precios Unitarios
MODALIDAD DE EJECUCION

Por el Financiamiento: de la empresa.

7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de El Servicio es de (15) meses calendario.

Dicho plazo considera la etapa de supervision de la elaboracién de ingenieria, suministro,
ejecucion, comisionamiento, pruebas, puesta en marcha, recepcion y liquidacion del
Servicio llave en mano “Mejora del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara”, en
adelante El Servicio Principal.”

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio consiste en la supervision de los trabajos a efectuarse como parte del
desarrollo del Servicio Principal, es decir, de los servicios en ejecucion a cargo de la
empresa que sea elegida, en adelante El Servicio Principal, para tal fin, sin ser limitativo,
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la empresa del servicio de supervision , en adelante El Consultor, suministrara los
profesionales idéneos, ademas de brindarles las facilidades necesarias para el correcto
desarrollo y cumplimiento de sus funciones, hasta la recepcién del Servicio por parte de
PETROPERU S.A.

ALCANCES DEL SERVICIO

El Servicio a ser provisto por El Consultor, debera incluir, pero no necesariamente estar
limitados a las siguientes actividades de trabajo:

9.1. SUPERVISION DE SUMINISTROS DE LA CONTRATISTA DEL SERVICIO
PRINCIPAL

Sin ser limitativo la supervisién debe considerar:

»

Y V VY ¥V VYV

»

Revisién del cronograma de suministros del Contratista, sobre la base de los
cronogramas parciales detallados proporcionados por los proveedores del
Contratista.

Revisién de las especificaciones técnicas de compra de materiales.

Revision del cronograma general de desembolsos por los suministros y
actualizacién del mismo.

Revision de los formatos de protocolos de pruebas en fabrica correspondiente a
cada suministro.

Revision de los manuales de operacién y mantenimiento, catalogos y otros
documentos proporcionados por los fabricantes.

Revision conjunta de los suministros de materiales en los almacenes del
Contratista de El Servicio Principal.

Presentacién de informes mensuales del estado de cumplimiento de los
suministros, recomendando PETROPERU S.A. las acciones a ser adoptadas en
los casos de incumplimiento.

Asimismo, El Consultor debe revisar el suministro que estd a cargo de
PETROPERU S.A,, si es que se diera el caso, asi como la transferencia de los
materiales al Contrat!sta de El Servicio Principal y/o su posterior devolucion.
Analisis y recomendacién de las 6rdenes de cambio.

9.2. SUPERVISION DE EL SERVICIO PRINCIPAL
Sin ser limitativo la supervisién debe considerar:

>

Revisar la documentacion correspondiente al replanteo de la Ingenieria basica
referencial entregada por PETROPERU vy la Ingenieria de detalle del proyecto
(La cual incluye Memorias de calculo, planos, estudios y/o informes técnicos
emitidos por el contratista de las diferentes especialidades civil, mecanica,
electricidad e instrumentacién). El Consultor verificara que la documentacion del
replanteo de la ingenieria basica y de la ingenieria de detalle que deberan estar
de acuerdo a las condiciones y necesidades existentes en Planta de Ventas
Talara; asi como, cumplir con la normativa vigente nacional, internacional y
estandares de PETROPERU (Numeral N° 11), para someterla a la aprobacion
de PETROPERU S.A. con el informe correspondiente.

Revisar las Especificaciones Técnicas del proyecto que seran preparadas por el
Contratista de El Servicio Principal, de acuerdo a la normatividad respectiva,
para ser aprobadas por PETROPERU S.A.

Revisar y validar los Procedimientos de Trabajo e Instructivos

Revisar y verificar los Planos de Construccion y someterlos a la aprobacion de
PETROPERU S.A. con el informe correspondiente.
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» Revision, firma y aprobacion de los Protocolos de Calidad y Procedimientos para
el comisionamiento y Puesta en Marcha realizados por el Contratista de El
Servicio Principal. Revisar los estudios ambientales, de tal manera que antes,
durante y al finalizar el proyecto se cumpla con la disposicién de los organismos
nacionales competentes.

» Revision de otros estudios que sean necesarios para la correcta ejecucion de El
Servicio Principal.

» Supervisar y apoyar en la gestion de permisos y autorizaciones ante los
organismos nacionales competentes: OSINERGMIN, DGH, DGAAE,
Municipalidad, entre otros segln corresponda, hasta la aprobacion de los
mismos.

» Revisar en forma detallada el Cronograma Mensual de Avance Valorizado.

> Solicitar, de ser necesario, cambios del personal profesional del Contratista, con
aprobacién de PETROPERU S.A.

» Supervisién de todos los trabajos principales, auxiliares, comisionamiento y
puesta en marcha, asi como los trabajos para levantamiento de las
observaciones que resulten durante la ejecucion El Servicio Principal.

> Verificar y validar la calidad de todos los materiales y equipos a ser incorporados
y/o utilizados durante los trabajos, disponiendo la realizacion de los ensayos que
considere necesarios.

» Revisar los equipos que utilizara el Contratista encargado de los trabajos.

> Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas.

> Disefiar, preparar y mantener el sistema de control del manejo de los Contratos
de El Servicio Principal, incluyendo los formularios y procedimientos pertinentes,
con el fin de asegurar que los trabajos se cifian a las estipulaciones
contractuales.

» Supervisar todos los trabajos a ser ejecutados por La Contratista de EL
SERVICIO PRINCIPAL.

> Controlar el avance de los trabajos, mantener al dia la planilla de avance de
todas las fases del trabajo y avisar a PETROPERU por escrito cuando cualquier
fase de la ejecucién comience a retrasarse respecto del programa de avance
establecido inicialmente. El Consultor debera a la brevedad posible, recomendar
por escrito las acciones a tomar.

» Evaluar e informar a PETROPERU sobre causas no imputables al Contratista de
El Servicio Principal que puedan justificar la prorroga del plazo de terminacion
y/o aceptacion de los trabajos solicitados.

» Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de
PETROPERU. Los informes deberéan describir el avance de los trabajos y
relacionarlo con los planes programados, problemas observados, variaciones y/o
érdenes de cambio, planes y programas para los proximos periodos, debiendo
contener un resumen ejecutivo.

» Presentacidn de informes semanales, efectuando de ser el caso un resumen
ejecutivo, siendo remitido via E-mail.

» Controlar permanentemente el almacenamiento de materiales y el programa de
entrega de materiales de montaje. Anticipar faltas o demoras y llamar
rapidamente la atencion al Contratista de El Servicio Principal.

» Coordinar con PETROPERU S.A. las acciones en aquellas situaciones que
demanden su intervencion, tales como problemas de definicion de alcances y
otros de responsabilidad de PETROPERU S.A.

> Controlar y mantener registros de los metrados de avance de El Servicio
Principal.

> Verificar y validar aleatoriamente la calidad del proceso de muestreo y analisis
que ejecute el Contratista de El Servicio Principal, mediante un seguimiento
estricto de estos procesos.
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Verificar y validar aleatoriamente las pruebas de calidad realizadas en las
diversas especialidades que ejecute el Contratista del Servicio Principal, las que
formaran parte del Dossier de Calidad y Ejecucién de El Servicio Principal.
Revisar y verificar para aprobacion de PETROPERU S.A. las valorizaciones de
avance preparadas por el Contratista de El Servicio Principal, incluyendo
cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las
especificaciones. Preparar por escrito recomendaciones para la aprobacion de
dichos pagos.

Controlar y Mantener registros de los costos de El Servicio Principal.

Revisar en el terreno cualquier cambio que sea requerido. Revisar topografia
adicional y preparar Ordenes de Cambio para someterlas a la aprobacion de
PETROPERU S A.

Revisar y someter a aprobacién por PETROPERU S.A. las actas de recepcion
parcial y/o total de los trabajos de El Servicio Principal.

Evaluar el trabajo concluido para determinar las cantidades finales de trabajo
realizado bajo los diferentes rubros de pago y preparar la liquidacion final de EI
Servicio Principal.

Coordinar con PETROPERU S.A. la recepcion de El Servicio Principal.

Revision, firma y recomendacion de aprobacion de los Manuales de Operacién y
Mantenimiento realizados por el Contratista de El Servicio Principal.

Revisar la Memoria Descriptiva y los planos As-built conforme a El Servicio
Principal ejecutado, presentados por el contratista del Servicio Principal.

Revisar y/o preparar la liquidacion de El Servicio Principal, de conformidad con
las normas y directivas vigentes en PETROPERU S.A.

Preparar la liquidacion de El Servicio de Consultoria, de conformidad con las
normas y directivas vigentes en PETROPERU S .A.

Revisar los documentos de seguridad (Procedimientos, normas, matrices, IPER,
etc.) propuestas por el Contratista de El Servicio Principal y verificar en todo
momento su eficacia, dictando ordenes de suspension de las operaciones o
trabajos que entrafien peligro para las personas y/o instalaciones, autorizando su
prosecucion cuando se hayan adoptado todas las medidas de seguridad
aconsejables, incluyendo las que se refieren a materiales explosivos y/o téxicos.
Las suspensiones de las operaciones asi ordenadas no seran causal de
prérroga.

Exigir al Contratista de El Servicio Principal la presentacion de informes de
accidentes y hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros
ylo a las propiedades o puedan ocasionar dafios a las mismas, sin perjuicio de
los informes que debera presentar por su parte, asi como verificar y evaluar los
dafos cuando éstos se produzcan. Dar opiniones y recomendaciones respecto
al tema.

Evaluar, recomendar y justificar, para aprobacién de PETROPERU S.A., las
mejoras y/o correcciones a los trabajos y los adicionales a que hubiera lugar o a
solicitud del Contratista de El Servicio Principal; para este fin, justificara ante
PETROPERU S.A. el respectivo andlisis de precios unitarios propuesto por el
Contratista del Servicio Principal, para este fin, justificara ante PETROPERLU
S.A. el respectivo analisis de precios unitarios propuesto por el contratista de EL
SERVICIO PRINCIPAL.

Justificara, en un informe escrito, ante PETROPERU S.A., las decisiones por las
cuales se tiene que realizar los trabajos adicionales que se requieran.

Exigir que en el area de trabajo exista un Cuaderno de Servicio de los trabajos y
que este sea utilizado exclusivamente por el personal autorizado.

Realizar otros servicios que sean necesarios para el correcto control
administrativo y técnico de El Servicio Principal.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

SUPERVISION GENERAL

El Consultor debera realizar una adecuada supervision de la calidad de los trabajos
de disefio, suministro, ejecucion, pruebas, puesta en marcha, entre otros, para
garantizar que los equipos, materiales y trabajos estén de acuerdo con los planos,
especificaciones técnicas, estandares, normas y en general con los documentos del
Contrato de El Servicio Principal.

EL CONSULTOR es el responsable de la firma de los Permisos de Trabajo en
representacion de PETROPERU S.A., revision y conformidad de las valorizaciones
para aprobacion de PETROPERU S.A,, previo informe de avance del servicio.

SUPERVISION FINAL Y ACEPTACION DE TRABAJOS DE EL SERVICIO
PRINCIPAL

El Consultor debera realizar la inspeccién final de los trabajos realizados como parte
de El Servicio Principal. El Consultor debera emitir su opinion favorable para la
aceptacién del trabajo concluido por parte de PETROPERU S.A. Asimismo,
elaborara y suscribird el Acta de Recepcion respectiva.

INFORME FINAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EL SERVICIO
PRINCIPAL

Después de concluido El Servicio Principal, EI Consultor debera presentar para
aprobacion de PETROPERU S.A., el Informe Final, el cual debera incluir la
documentacion final completa, los planos elaborados por el Contratista de acuerdo
con los trabajos ejecutados (As Built), la liquidacion respectiva de cada Servicio
Principal, asi como también los costos conforme con los términos de Contrato a
Precios Unitarios. En caso de finalizar el plazo contractual, antes de concluirse con
los trabajos, El Consultor efectuara la liquidacion parcial de los Servicios.

CAMBIOS

Si a juicio de El Consultor, fuere necesario introducir cambios de disefio y/o
especificaciones que involucren o no incrementos de los costos debido a las
condiciones observadas durante la ejecucién de los trabajos, EI Consultor debera
informar por escrito y presentar recomendaciones respecto de dichos cambios de
disefio y/o especificaciones para la aprobacion de PETROPERU S.A.

TRABAJO EXCLUIDO DEL CONTRATO
Las siguientes actividades no forman parte del Servicio de Supervision:

> Aprobar pedidos de compra de materiales y equipos.
» Aprobar modificaciones al Contrato.

Estas actividades constituyen atribuciones de PETROPERU. Esto no limita la
responsabilidad de El Consultor en elaborar sus informes de recomendacion
respecto de estos temas.
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10. FORMA DE PAGO Y GARANTIAS

10.1

10.2.

10.3.

VALORIZACIONES

El Consultor presentard mensualmente a PETROPERU su(s) valorizacion(es)
consistente en la cuantificacion econémica del avance fisico de la prestacién en
funcion a las partidas contractuales conforme la estructura del Presupuesto del
servicio (Anexo N.° 1: Formato de presupuesto), adjuntando los documentos que
amparen los servicios realmente prestados. Las valorizaciones, deberan ser
presentadas por el Consultor debidamente sustentadas a solicitud de PETROPERU,
segun sea la partida a valorizar.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y aprobara
la valorizacion en un plazo que no excedera los diez (10) dias habiles de ser éstos
recibidos, siempre que la Supervision / Inspeccion de PETROPERU certifique y avale
que los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos
sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso
contrario seran devueltos al Consultor para su subsanacion, rigiendo el plazo a partir
de la nueva fecha de su correcta presentacion.

FORMA DE PAGO

Otorgada la conformidad, EL CONSULTOR presentara en la Oficina de Tramite
Documentario su(s) Factura(s) con los documentos firmados “Recibido Conforme”.
Coordinaciéon Contabilidad Talara efectuara el pago a los quince (15) dias calendario,
posteriores a la presentacion. El pago de las valorizaciones estara supeditado a la
acreditacion previa por parte de EL CONSULTOR del pago de los sueldos, salarios y
demas beneficios sociales que de acuerdo a la legislacién laboral vigente les
corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestacion del Servicio.
Las facturas seran abonadas de acuerdo a los procedimientos y politicas de
PETROPERU, debiendo acompariarse de copia u original del contrato aprobado
segln se trate de valorizaciones parciales o de la Ultima valorizacion,
respectivamente. EI CONSULTOR consignara obligatoriamente en su factura el
numero y descripcion del contrato. La factura no sera tramitada si no cumple con
estos requisitos. Para el caso de la Gltima valorizacién se adjuntara el Acta de
Recepcion Final del Servicio en Original (INDISPENSABLE).

GARANTIAS

Se otorgardn mediante Cartas Fianzas, las que seran solidarias, irrevocables, de
caracter incondicional, de realizacién automatica y sin beneficio de excusion, al solo
requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las
emiten, las mismas que deberan estar dentro del ambito de supervisién de la
Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la tltima lista de
Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva. Para el presente Servicio se consideraran:

» La Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio, por una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del Monto Contractual y tendra vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacién a cargo del Consultor para
garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato. En el caso que
fuese renovado el plazo del Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera
también ser renovada por un término igual al sefialado para el cumplimiento del
mismo.

» Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, por una suma
equivalente al 10 % del Monto contractual, para reconocer el pago de
remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al servicio. El
CONSULTOR, debera entregar antes de la suscripcion del contrato una carta
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fianza de cumplimiento de obligaciones laborales y tendra una vigencia hasta
60 dias después de suscribir el acta de recepcion del servicio.

Cuando el Consultor incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU S.A.
otorgara al Consultor un plazo de cinco dias habiles, para que subsane el pago; de
persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan,
PETROPERU S.A. ejecutara dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por el
Contratista a su personal destacado en el servicio por concepto de remuneraciones y
beneficios colaterales. En ese caso, PETROPERU S.A. procedera al pago directo
que el Consultor adeuda a su personal en mencién, y el Consultor presentara en un
plazo no mayor a diez dias habiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y
i monto o ampliara la misma, segtn corresponda, pudiendo ser causal de resolucion
| del contrato el incumplimiento de su presentacion.

11. NORMAS TECNICAS BASICAS PARA LA INGENIERIA, SUMINISTRO, FABRICACION

DE MATERIALES Y CONSTRUCCION

E| Consultor debera aplicar e inspeccionar todos los suministros y trabajos del proyecto en
base a las normas y estandares definidos por el Contratista de El Servicio Principal.

11.1. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES.

»

‘ >
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Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Pera -
PETROPERU S.A., vigente, en adelante el Reglamento.

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

D.S 043-2007-EM Reglamento de Seguridad Para las Actividades de
Hidrocarburos.

D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Ley N° 26221 Ley Orgénica de Hidrocarburos

D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo

D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercializacion de Combustibles
Liquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.

D.S.052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos

Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sélidos y su Reglamento.
Manuales de Normas del ACI (Instituto Americano de Concreto).

Manual de Normas A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales).
GP: Global Practice de PETROPERU S.A.

Otras normas y reglamentos nacionales e internacionales que se encuentren en
vigencia y sean aplicables al Servicio

11.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS PARA CONSTRUCCION.

En la ejecucion de los trabajos, El Consultor supervisara la correcta aplicacion de las
especificaciones técnicas de El Servicio Principal, respecto del suministro y trabajos
de Especialidad Civil, Mecanica, Electricidad e Instrumentacién, en términos
generales las Condiciones Técnicas de cada Servicio Principal, y tendra en cuenta
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las modificaciones planteadas por PETROPERU S.A. para desarrollar de manera
satisfactoria El Servicio Principal.

El Consultor elaborara un cuadro (dentro de informes técnicos) donde especifique
claramente las normas, codigos y/o estandares que aplique y supervise en cada una
de las especialidades del presente proyecto, y ampliara la lista si se aplica
estandares adicionales.

12. PERSONAL, FACILIDADES Y SERVICIOS A CARGO DE EL CONSULTOR

El Consultor debe proveer los servicios profesionales especializados, asi como las
facilidades necesarias, requeridos por el alcance de los trabajos indicados en el numeral 9
Alcance de Servicio, tomando como base el Formato Propuesto en el Anexo N° 1 de las
Condiciones técnicas.

Dentro del presente Servicio cabe considerar las siguientes definiciones:

>

>

Administrador del Contrato: Es la persona representante de PETROPERU S.A.,
responsable por el cumplimiento del proyecto.

Supervisor Principal: Es la persona representante de E| Consultor que planifica,
controla, revisa y gestiona el Contrato, reporta el avance de los entregables y solicita
los cambios al contrato. Asimismo, es el encargado de dirigir y coordinar la
supervision de la ejecucién de los trabajos de El Servicio Principal.

Supervisor de campo: Es la persona representante de El Consultor encargada de
supervisar, dirigir y coordinar la supervisién de la ejecucién de los trabajos de El
Servicio Principal.

12.1. COSTOS DIRECTOS:

12.1.1. Personal

A continuacién, se detalla el personal profesional con el que deber4 contar El
Consultor para la supervisién del Servicio Principal, con el que garantizara
cumplir con los alcances del mismo.

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada segun sus
especialidades y tener conocimientos comprobables en la aplicacion de las
normativas nacionales e internacionales exigidas por PETROPERU S.A. al
Contratista del Servicio Principal. Se entiende que estan incluidas las
normativas ambientales y las de seguridad de los sectores ambiente,
hidrocarburos y trabajo.

Los profesionales propuestos deberdn contar con la debida experiencia
segun su especialidad, que los faculte técnicamente para verificar la calidad
de los materiales y los trabajos a realizar.

Todos los profesionales deberdn adjuntar su curriculum actualizado,
documentado el cual tiene validez de declaracién jurada. PETROPERU S.A.
se reserva el derecho de verificar los curriculos, solicitando la documentacién
respectiva del personal técnico propuesto, pudiendo solicitar su cambio de
considerarlo necesario.

Los grados y titulos que hayan sido expedidos en el extranjero, deben
encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacién
Universitaria (SUNEDU).

(G OART
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12.1.1.1. Supervisor Principal

Requisitos
» Cantidad requerida: (01)

» El Supervisor debe ser un Ingeniero en la especialidad de
Mecanica, Mecanica — Eléctrica o Electromecanica.

» Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Perti (CIP), desde el inicio y durante el Servicio

> El Supervisor principal deberd contar con una experiencia
minima de cuatro (04) afios como jefe de supervision y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector, en trabajos
mecanicos y eléctricos, en Planta de Ventas y/o Terminales y/o
Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroguimicas y/o Plantas
Industriales y/u Qil&Gas y/o Plantas Mineras.

» El Supervisor principal acreditard haber participado como
minimo en calidad de jefe de supervision y/o Supervisor y/o
Inspector de un (01) trabajo de Montaje / Construccion de
Sistemas de Despacho para Hidrocarburos en Planta de
Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petroleo y/o Plantas
Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas, en los
dltimos quince (15) afios a la fecha de la presentacion de
propuestas.

> El Supervisor principal acreditara haber culminado un Curso de
de Gestibn de Proyectos, bajo el enfoque del Project
Management Institute (PMI) con un minimo de treinta y seis
(36) horas académicas, o un Diplomado de Gestion de
Proyectos, bajo el enfoque del Project Management Institute
(PMI) debido a que debera supervisar y gestionar el Proyecto
tomando en cuenta el PMBOK (Project Management Body of
Knowledge). Debera llevar la programacién y el control de los
tiempos y costos de El Servicio Principal empleando algun
software con caracteristicas similares al MS Project o
primavera. Ademas, debe conocer la normativa nacional e
internacional aplicable al Sector Hidrocarburos. Estos requisitos
seran acreditados mediante certificados de cursos o
declaracién jurada.

> El Supervisor principal serd el encargado de revisar la
ingenieria y supervisar los trabajos de la especialidad mecanica
- eléctrica, asi como la direccion y coordinacién de la
supervision de la ejecucion de los trabajos de El Servicio
Principal.

» El Supervisor Principal, sera el supervisor principal del servicio,
que como parte de sus funciones realizard la planificacion,
control y gestion del contrato, reporte de avance de
entregables, solicitud de cambios al contrato. Asimismo, sera el
encargado de revisar la documentacién de seguridad del
servicio principal.

i > En caso de ausencia del Supervisor Principal, EI Consultor
debera asignar un Ingeniero de nivel igual o mayor, para que lo
reemplace, previa coordinacion y aceptacién de PETROPERU

aAkc'
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S.A., de tal forma que en ninglin momento este se vea
interrumpido.

> Participacion en el Proyecto: A tiempo completo durante toda la
ejecucién de El Servicio Principal.

Forma de pago

Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de
acuerdo al avance del Servicio con los precios unitarios del
presupuesto contratado.

Ingenieros Especialistas en la Revision de Ingenieria,
procedimientos y documentacion previa a la ejecucion de las
actividades de construccion del Servicio:

El consultor como especialista debe revisar la Ingenieria y los
procedimientos de ejecucion y documentacion del Servicio
Principal, teniendo en cuenta se pagara en forma global.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo precedente, pasamos a
detallar el personal minimo que debe considerar obligatoriamente
El Consultor en la etapa de revision de la Ingenieria, que incluyen
los diferentes estudios, sin que esta sea limitativa:

» Un (01) Ingeniero de la especialidad Civil, con un minimo de 3
trabajos de disefio o revision de Ingenieria de Detalle en
Estructuras de Concreto en Planta de Ventas y/o Terminales
y/o Refinerias de Petrdleo y/o Plantas Petroquimicas y/o
Plantas Industriales y/u Oil & Gas y/o Plantas Mineras. Asi
mismo debe acreditar 01 trabajo de disefio y/o revisién de
ingenieria en estructuras con cimentaciones.

» Un (01) Ingeniero de la especialidad Mecanica o Mecanica-
Eléctrica, con un minimo de 3 trabajos de disefio o revision de
Ingenieria de Detalle de trabajos Metalmecanicos en Planta de
Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas
Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Qil & Gas y/o
Plantas Mineras. Asimismo, debe acreditar: un (01) trabajo de
disefio o revision de ingenieria de Detalle para la construccion
de una plataforma de despacho para hidrocarburo o derivados
y un (01) trabajo de disefio o revision de Ingenieria de Detalle
de instalacion de una bomba centrifuga APl 610 de capacidad
minima de 1000 GPM para hidrocarburo o derivados.

» Un (01) Ingeniero de la especialidad Eléctrica o Mecanica-
Eléctrica, con un minimo de 3 trabajos de disefio o revisién de
Ingenieria de Detalle de sistemas de puesta a tierra de equipos
mecanicos o eléctricos, iluminacién de areas de procesos y
alimentacién de energia eléctrica a equipos de proceso en
Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o
Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil & Gas
y/o Plantas Mineras. Asi mismo debe acreditar un (01) trabajo
de disefio o revision de ingenieria en la construccién de una
Subestacion Eléctrica como minimo 250KW.

» Un (01) Ingeniero de la especialidad Electrénica o Electricista o
Mecatronica o Instrumentista, con un minimo de 3 trabajos de
disefio o revisién de Ingenieria de Detalle de sistemas de

instrumentacion de equipos de proceso, tanques de

Condiciones Técnicas
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almacenamiento y sistemas contra incendio en Planta de
Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petroleo y/o Plantas
Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil & Gas yl/o
Plantas Mineras. Asi mismo debe acreditar un (01) trabajo de
disefio o revision de ingenieria de sistemas de transferencia y
custodia para inventario de tanques de almacenamiento, un
(01) trabajo de disefio o revision de automatizacion de
procesos de despacho y un (01) trabajo de disefio o revision de
automatizacion de deteccion y mitigacion de sistemas
contraincendios.

» Un (01) Ingeniero de la especialidad Quimica o Petrogquimica,
con un minimo de 3 trabajos de Disefio e Ingenieria de Detalle
de Procesos relacionados con tanques de almacenamiento y
de Balances Hidraulicos de fluidos (Sistema Contra incendio,
hidrocarburos y sus derivados) en Plantas Quimicas y/o
Petroquimicas y/o Refinerias de Petréleo y/o Lotes de
Produccién de Petréleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas
de Combustibles y/o Plantas Industriales y/u Oil & Gas y/o
Plantas Mineras.

Los profesionales anteriormente mencionados deberan estar
Colegiados y Habilitados por el Colegio de Ingenieros del Per
(CIP), desde el inicio y durante el Servicio

Cualquier otro profesional que El Consultor estime conveniente
considerar debera tener una experiencia no menor a 3 afios en su
especialidad, la misma que debe ser demostrada y certificada.

Participacion en el Proyecto de este staff de profesionales sera
seglin la necesidad de la Revisién de la Ingenieria.

El Consultor debera efectuar la revision de la Ingenieria de Detalle
elaborada por el Ejecutor y de los procedimientos necesarios para
la correcta ejecucion de El Servicio Principal, realizando las
observaciones necesarias y solicitando el levantamiento de las
mismas. Asimismo, efectuara las revisiones necesarias hasta el
levantamiento de las observaciones por parte del Contratista de El
Servicio Principal y la consecuente aprobacion por parte de
PETROPERU S.A.

Base de pago

Su forma de pago sera global (GLB). Se valorizara de acuerdo al
siguiente detalle: 50% a la Revision de la Ingenieria de Detalle y
25% a la Recomendacién de Aprobacion de la Ingenieria de
Detalle por parte de PETROPERU SA. y 25% a la
Recomendacién de Aprobacion de los procedimientos y érdenes
de compra de los materiales a requerir para la ejecucion del
Servicio Principal.

La suma de estos porcentajes constituye, la compensacion total
del personal, equipos y/o insumos requeridos para la buena
ejecucion de esta partida.

12.1.1.3. Supervisor especialidad Civil
Requisitos
» Cantidad requerida: (01)
% GARC’".,,
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» Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Pert (CIP), desde el inicio y durante el Servicio

> El Supervisor estara Colegiado y Habilitado desde el inicio y
durante el Servicio.

» El Supervisor debera contar con un minimo de 3 afios de
experiencia certificada como Supervisor y/o Inspector y/o
Residente de construcciones de obras civiles de concreto
armado, movimiento de tierras en Plantas Petroquimicas y/o
Refinerias de Petrdleo y/o Lotes de Produccién de Petréleo y/o
Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/u Oil&Gas
y/o Plantas Mineras.

» El Supervisor sera el encargado de revisar la ingenieria vy
supervisar los trabajos de la especialidad Civil, asi como la
direccién y coordinacién de la supervision de la ejecucion de
los trabajos de El Servicio Principal.

» Participacion en el Proyecto: durante toda la etapa de trabajos
de especialidad civil y cuando se requiera su asesoria durante
el proyecto.

Forma de pago

Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de
acuerdo al avance del Servicio con los precios unitarios del
presupuesto contratado.

12.1.1.4. Supervisor de Especialidad Instrumentacion
Requisitos
> Cantidad requerida: (01)

» El Supervisor de especialidad Instrumentacién, debe ser un
Ingeniero en la especialidad Electronica, Mecatrénica o
Instrumentista.

» Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Pert (CIP), desde el inicio y durante el Servicio

» El Supervisor de especialidad instrumentacién, debera contar
con un minimo de 3 afios de experiencia certificada como
Supervisor y/o Inspector y/o Residente en trabajos de
instrumentacién en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias de
Petroleo y/o Lotes de Produccion de Petréleo y/o Terminales
y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/u Oil&Gas y/o Plantas
Mineras. Asi mismo debe acreditar la supervisién de sistemas
de control automatizado en areas de proceso y/o sistemas de
despacho y/o transferencia de productos.

el | » El Supervisor de especialidad instrumentacién, sera el
\ N g encargado de revisar la ingenieria y supervisar los trabajos de
la especialidad electrénica, asi como la direccion vy
coordinacién de la supervisién de la ejecucion de los trabajos
de El Servicio Principal.

» Participacion en el Proyecto: durante toda la etapa de trabajos
de especialidad instrumentacién y cuando se requiera su
asesoria durante el proyecto (Pruebas y puesta en marcha.)

GBAREN
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Forma de pago

Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de
acuerdo al avance del Servicio con los precios unitarios del
presupuesto contratado.

12.1.1.5. Supervisor de Campo Especialidad Mecanica o Mecanica -
Eléctrica:

Requisitos
» Cantidad requerida: (01)

» El Supervisor, debe ser un Ingeniero en la especialidad
Mecanica o Mecanica Eléctrica.

» Deberd estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Perti (CIP), desde el inicio y durante el Servicio

» El Supervisor de especialidad Mecanica o Mecanica Eléctrica
debera contar con un minimo de 3 afios de experiencia
certificada como Supervisor y/o Inspector y/o Residente en
trabajos mecanicos en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias de
Petroleo y/o Lotes de Produccion de Petréleo y/o Terminales
y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/u Oil&Gas y/o Plantas
Mineras. Asimismo, debe acreditar la supervision y/o
construccion de un (01) sistema de bombeo de productos
derivados del petrdleo.

> Participacion en el Proyecto: durante toda la etapa de trabajos
de especialidad mecanica y cuando se requiera su asesoria
durante el proyecto (Pruebas y puesta en marcha.)

Forma de pago

Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de
acuerdo al avance del Servicio con los precios unitarios del
presupuesto contratado.

12.1.1.6. Supervisor de Campo Especialidad Electricidad
Requisitos
» Cantidad requerida: (01)

> El Supervisor, debe ser un Ingeniero en la especialidad
Electricidad o Mecanica Eléctrica.

> Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Perti (CIP), desde el inicio y durante el Servicio

» El Supervisor de especialidad Electricidad o Mecanica Eléctrica
debera contar con un minimo de 3 afios de experiencia
certificada como Supervisor y/o Inspector y/o Residente en
trabajos Eléctricos en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias de
Petréleo y/o Lotes de Produccion de Petréleo y/o Terminales
y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/u Qil&Gas y/o Plantas
Mineras. Asimismo, debe acreditar la supervision y/o
construccion de un sistema eléctrico para instalaciones de
electrobombas.

GARCy
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» Participacién en el Proyecto: durante toda la etapa de trabajos
de especialidad eléctrica y cuando se requiera su asesoria
durante el proyecto (Pruebas y puesta en marcha.)

Forma de pago

Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de
acuerdo al avance del Servicio con los precios unitarios del
presupuesto contratado.

12.1.1.7. Supervisor de Campo HSE
Requisitos
» Un (01) Ingeniero de cualquier especialidad.

» Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Peru (CIP), desde el inicio y durante el Servicio

» El Supervisor de Seguridad debera contar con un minimo de 3
afos de experiencia certificada como Supervisor y/o Inspector
y/o Ingeniero de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en
Plantas Quimicas y/o Petroquimicas y/o Refinerias de Petréleo
y/o Lotes de Produccién de Petrdleo y/o Terminales y/o Plantas
de Ventas de Combustibles y/u Qil&Gas y/o Plantas Mineras.
Asi como conocimiento comprobado mediante certificados de
la Norma OHSAS 18001

» Participacién en el Proyecto: A tiempo completo durante toda la
ejecucion de los trabajos de Campo.

Forma de pago

Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de
acuerdo al avance del Servicio con los precios unitarios del
presupuesto contratado.

12.2. GASTOS GENERALES:
Esta partida comprende todas las actividades que se enumeran a continuacion.

El postor debe efectuar y presentar en su oferta, un analisis de costos para
determinar el valor global.

EI CONSULTOR podra considerar, entre otros gastos, los de:
e Suministro de Agua:

El CONSULTOR debera considerar el suministro de Agua Potable para el
consumo de su personal, durante el desarrollo de sus actividades diarias.

e Equipo de Comunicaciones:

El CONSULTOR debera considerar el suministro de equipos de comunicacién
intrinsecamente seguro o explosién proof, para cada uno de sus supervisores,

,’ con la finalidad de facilitar la comunicacién entre el personal de EL
' CONSULTOR y PETROPERU S.A. durante el desarrollo de sus actividades
diarias.
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o Movilizacién y desmovilizacién, El CONSULTOR debera incluir el costo de la
movilizacién y desmovilizacion de personal, equipos y herramientas que se
requieran durante la ejecucion del Servicio.

o+ Oficina de campo (incluye bafio quimico), EL CONSULTOR debera construir
o habilitar una oficina de campo de un area no menor de 10 m2 a ser ubicado en
Planta de Ventas Talara, ambientado adecuadamente y equipado minimamente
con escritorio, un estante para archivos, dos sillas, ademas de un bafio quimico,
etc.

e Movilidad Local:

Para esta partida El CONSULTOR debera considerar una (1) camioneta doble
cabina, de maximo cuatro (4) afios de antigiedad, que incluyan: combustible,
mantenimiento y todo aquello necesario para tener en dptimo funcionamiento las
mismas. La camioneta estara a disposicién de la Supervision para sus labores
cotidianas dentro y fuera de Refineria y Planta de Ventas Talara, asi como de la
Administracion del Servicio para las labores de inspeccion en campo.

e Equipo de Oficina:
o Computadora:

El CONSULTOR debera considerar la adquisicion de computadoras
personales con procesador INTEL 13 RAM 4GB o mejor para cada uno de los
supervisores, con pantallas de 15", asi como con sistema operativo Windows
7 Professional, con Microsoft Office completo, AutoCAD 2013 o version
superior, MS Project y/o primavera o algin otro software de gestion que
permita desarrollar sus labores eficientemente.

o Impresora Multifuncional:

El CONSULTOR debera considerar el alquiler de una (01) Impresora
Multifuncional que le permita realizar impresiones y/o escaneados y/o
fotocopiado de documentos.

o Materiales Fungibles de Oficina:

El CONSULTOR debera considerar el suministro de todos los distintos
materiales fungibles de oficina a utilizar para el desarrollo de sus actividades
de gabinete.

o Equipo de Proteccion Personal
o Uniforme Antiflama para Personal:

El CONSULTOR debera considerar el suministro de toda ropa de trabajo
antiflama o uniformes antiflama necesaria para todo el personal que laborara
durante todo el Servicio, la misma que debera consignar el logotipo de la
empresa consultora.

Implementos de Seguridad:

El CONSULTOR debera considerar el suministro de EPPs como casco de
seguridad con barbiquejo, zapatos de seguridad dieléctrico, lentes
protectores, orejeras, guantes, protectores de polvo, etc.
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Asimismo, debera considerar para el presente Servicio, los gastos de Administracién,
Oficina Central, Operacién, Financieros y Otros; entre los que destacan:

¢ Alquiler de la oficina local, mantenimiento y limpieza de dicha oficinas y areas
exteriores, servicio de agua, iluminacién, teléfono, muebles y equipos de oficina
local

e Primas de seguros contra incendio y dafios de la oficina local y sede central,
robos, dafios a terceros, impuestos o tributos estatales y municipales.

* Gastos de seguros SCTR y tramites para obtener los pases al personal.
e Gastos Financieros. los de emision de carta fianza, etc.

e Cualquier otro gasto que pueda incurrir en la ejecucién del presente Servicio.

12.3. UTILIDAD:

Este item esta asociado a la ganancia que espera obtener El Consultor por la
ejecucion del presente Servicio, la cual estara representada por un Porcentaje (%)
del Costo Directo y se valorizardn proporcionalmente conforme a lo realmente
ejecutado.

12.4. OTRAS CONSIDERACIONES:

> El personal de El Consultor debera utilizar de forma permanente sus EPPs
debidamente identificados con el logotipo de la empresa Consultora, ademas
deben contar con accesorios y facilidades de escritorio minimas para efectuar
los trabajos encomendados.

» El supervisor principal debera contar teléfono intrinsecamente seguro o
explosion proof, e-mail corporativo, de tal forma que la coordinacién de los
trabajos con La Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL y con PETROPERU
S.A. sea en tiempo real.

» El personal de El Consultor debe contar con todas las facilidades en forma
permanente para que la coordinacién y presentacion de trabajos se efectien con
tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERU S.A.

> PETROPERU S.A. se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier
momento, de los trabajadores de El Consultor que no relnan las condiciones
para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas
como maximo a fin de no afectar el avance.

> Queda claramente establecido que PETROPERU S.A. no asumird ninguna
responsabilidad respecto a las obligaciones que El Consultor debe tener con su
personal ni con terceros ya sean de caracter laboral, administrativo, civil o de
otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros contra
accidentes de su personal como por dafios a terceros. Queda entendido que es
de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones,
gratificaciones, leyes sociales, etc. de su personal.

» PETROPERU S.A. podra solicitar que los profesionales encargados de la
Revision de la Ingenieria estén de forma permanente en Refineria Talara,
durante el periodo de Revisién de la Ingenieria.

» Para la coordinacién de las diferentes actividades, El Consultor supervisara el
avance real y programado de acuerdo el cronograma de El Servicio Principal, de
tal manera que se prevea todas las necesidades del Proyecto.
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13. INFORMES

Con el objeto de mantener a PETROPERU S.A. permanentemente informados sobre la
marcha de El Servicio Principal, El Consultor presentara los siguientes informes a
PETROPERU S.A.:

a) Informes mensuales que abarcaran los siguientes aspectos:

>
>

>

Generalidades, describiendo antecedentes.

Descripcion de El Servicio Principal, indicando ubicacién y caracteristicas
principales.

Control de la provisién de materiales, informando sobre el cumplimiento del plan
de suministros y su relacién con el plan de trabajo vigente.

Progreso de los suministros de materiales y equipos de El Servicio Principal,
mediante descripcién sucinta del avance alcanzado en los principales rubros de
trabajo.

Cuadros de avance del trabajo valorizado que muestren el ritmo general de
progreso de los suministros y de los trabajos civiles, mecanicos, eléctricos
comparado con los cronogramas previstos.

Recomendaciones tendientes a incrementar el ritmo de avance de los rubros
considerados criticos para cumplir con el plazo contractual, mediante el
incremento del equipo, personal y/o modificaciones en los procedimientos de
construccién.

Informe sobre las dificultades que pueden anticiparse en el futuro y medidas a
tomar para disminuir sus efectos con relacién al avance de los trabajos.

Control de calidad en los trabajos ejecutados y de los materiales incorporados en
El Servicio Principal.

Informe sobre el control de monitoreo.

En relacién con la propia Consultoria: detalle del personal asignado a El
Servicio, avance alcanzado de los trabajos realizados, descripcion sucinta de las
tareas de inspeccién realizadas y modificaciones introducidas en El Servicio
Principal.

Informacién financiera con inclusion de los recursos disponibles, sus
asignaciones, gastos por suministros, gastos de montaje y gastos de ingenieria
en el mes y acumulados, incluyendo curva de flujo de fondos.

Resumen de la corres'pondencia de mayor trascendencia cursada entre El
Consultor, PETROPERU S.A. y el Contratista de El Servicio Principal.

Fotografias mostrando la actividad cumplida en los trabajos durante el periodo
informado.

b) Informes Semanales (remitidos via E-mail)

Presentara informes, mediante resiimenes ejecutivos de los avances semanales,
asuntos y/o eventos, que ocurrieron en el transcurso de la semana, y que a criterio de
El Consultor sean de importancia.

c) Informes sobre temas especificos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia incidan en el
desarrollo normal de El Servicio Principal, se elevara a PETROPERU S.A. un informe
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14. PRO

14.1

14.2.

14.3.

detallado sobre el particular, conteniendo las recomendaciones del Supervisor para
que se puedan adoptar las decisiones mas adecuadas.

Informe Final en tres (03) ejemplares, uno (01) digital y dos (02) fisicos:

Sobre El Servicio, en el que se certificara la aceptabilidad del trabajo realizado por el
Contratista de El Servicio Principal y se presentara un resumen de las cantidades de
trabajo ejecutado, costos finales de los suministros de materiales, cantidad de
personal y equipo utilizados, cumplimiento del plazo, problemas principales
confrontados y soluciones adoptadas, incluyendo cualquier otro aspecto relevante
ocurrido durante la realizacién del El Servicio.

CEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE EL SERVICIO

. INICIO DE EL SERVICIO

Los plazos de vigencia del contrato se computan por dias calendario, cuya fecha de
inicio  sera determinada por el cumplimiento de la CGltima de las siguientes
condiciones:

» Que se suscriba el Acta de entrega del terreno de EL SERVICIO.

» Que se haya entregado y aprobado el IPERC y el personal profesional tenga
habilitado el acceso a los lugares de ejecucion del servicio. Asimismo, el
Supervisor Principal esté autorizado a firmar permisos de trabajo, previa
evaluacion de la Unidad Seguridad y Medio Ambiente.

> Que se haya iniciado EL SERVICIO PRINCIPAL.

APROBACION DE DOCUMENTOS

PETROPERU S.A. revisara los informes mensuales de progreso, planos,
valorizaciones de El Consultor y otros documentos que emanen de El Servicio y
haran conocer a El Consultor sus observaciones dentro del término de siete (07) dias
computados a partir de su presentacion, periodo durante el cual El Consultor se
obliga a satisfacer con celeridad cualquier aclaracién requerida por PETROPERU
SA.

Si dentro de este periodo PETROPERU S.A. no presentase sus observaciones, El
Consultor considerara que dichos documentos han sido aprobados.

PROPIEDAD DE DOCUMENTOS

Los originales de planos y diserios, libretas de campo, notas de calculo y otros
documentos que elabore El Consultor con relacion a El Servicio que esta prestando,
seran de propiedad de PETROPERU S.A. y en consecuencia a la terminacion de El
Servicio deberan ser entregados en su totalidad, quedando absolutamente prohibido
difundir dicha documentacién, total o parcialmente, sin consentimiento previo y por
escrito de PETROPERU S.A.

Condic|
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15. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

15.1. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

15.2.

15.3.

& o\
Y

El Consultor asumira la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales
prestados bajo el Contrato.

La aprobacién de documentos y planos por parte de PETROPERU S.A. durante la
prestacion de los servicios, no exime a El Consultor de su responsabilidad final y total
por los servicios prestados.

El Consultor sera responsable de la correcta revision de los planos, de las
modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, especificaciones técnicas
(incluye cantidad y calidad), por la inspeccién (de registros, documentos, visual y de
ensayos) de los materiales, equipos, instrumentos y accesorios, etc. suministrados.
Verificara que los equipos y materiales sean nuevos y adecuados para El Servicio,
revisara las valorizaciones presentadas por el Contratista de El Servicio Principal y
apoyara en todas las gestiones y trabajos que genere el presente proyecto. Todos
los criterios de disefio, construccion e instalacion deben estar en conformidad con la
normativa descrita en el numeral 11 del presente documento.

Verificara el cumplimiento de que las Empresas que ejecutan trabajos de limpieza,
recoleccion, tratamiento, transporte, disposicion final y comercializacion de los
diferentes residuos solidos (Industriales y no industriales) de El Servicio Principal,
estén registradas en la Direccién General de Salud Ambiental (DIGESA) del
Ministerio de Salud y por consiguiente contar con su respectivo registro de Empresas
Prestadoras de Servicios de Residuos Solidos (EPS-RS) y/o Empresas
Comercializadoras de Residuos Sdlidos (EC-RS), de ser el caso.

Asimismo, sera responsable de la vigilancia y conservacion de los equipos y/o
materiales que PETROPERU S.A. pueda proporcionarle, de ser el caso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Consultor dejara a salvo a PETROPERU S.A. por reclamos judiciales y/o
extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones
relacionadas exclusivamente con la ejecucion de su trabajo bajo El Contrato.

ASIGNACION Y CALIFICACION DEL PERSONAL

Es responsabilidad de El Consultor considerar todos los recursos humanos (técnicos
y profesionales) necesarios para el gerenciamiento de cada etapa del Servicio, desde
la planificacién, seguida del control y hasta el cierre del mismo, asi como los
necesarios para garantizar un buen control de la calidad.

El Consultor cumplira sus deberes y responsabilidades mediante la asignacion de
personal experimentado, que haya especificado en su propuesta técnica. Cualquier
cambio en el personal propuesto tendra caracter excepcional y debera contar con la
aprobacion escrita de PETROPERU S.A.

El Consultor ejercerd un control adecuado sobre la eficiencia de su personal
asignado al servicio mediante visitas periédicas de sus ejecutivos a los sitios de
\trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viaticos de estos personeros

" jconstituyen parte de los gastos generales de El Consultor, por lo que no se
“ reconocera el pago especifico por estos conceptos.
3 2\
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EL CONSULTOR, mediante un personal calificado, debera realizar las inspecciones
técnicas requeridas a los principales materiales y equipos adquiridos e instalados por
el Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL, como son las tuberias, electrobombas,

balanzas, islas de despacho, tableros, cables, equipos, e instrumentos electronicos,
entre otros.

16. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE MEJORA DEL SISTEMA DE DESPACHO DE
PLANTA DE VENTAS TALARA.

En el Anexo N° 2, se adjunta copia digital de las Condiciones Técnicas de Servicio Llave

en Mano Mejora del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara”, donde se detallan
los alcances de El Servicio Principal.
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17. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)

17.1. DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA:

Haber realizado en los Ultimos diez afios, como minimo tres (03) trabajos de
Supervisién de trabajos y/o servicios de automatizacion, que incluya instalacion de
sistemas de control' en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias de Petréleo y/o Lotes
de Produccién de Petréleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/u
Oil&Gas y/o Sector industrial; por un monto minimo de S/1°500,000.00.

17.2. DE LA EXPERIENCIA DEL SUPERVISOR PRINCIPAL:

> EIl Supervisor debe ser un Ingeniero en la especialidad de Mecéanica, Mecanica —
Eléctrica o Electromecanica.

> Debe estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pert (CIP).
Este requisito debera ser acreditado al inicio del servicio.

> El Supervisor principal debera contar con una experiencia minima de cuatro (04)
afios como jefe de supervisién y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o
Inspector, en trabajos mecanicos y eléctricos, en Planta de Ventas y/o
Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
Industriales y/u Qil&Gas y/o Plantas Mineras.

> EIl Supervisor principal acreditara haber participado como minimo en calidad de
jefe de supervisién y/o Supervisor y/o Inspector de un (01) trabajo de Montaje /
Construccién de Sistemas de Despacho para Hidrocarburos en Planta de Ventas
y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
Industriales y/u OQil&Gas, en los Ultimos quince (15) afios a la fecha de la
presentacion de propuestas.

> El Supervisor principal acreditara mediante certificados, haber culminado un
Curso de Gestién de Proyectos, bajo el enfoque del Project Management
Institute (PMI) con un minimo de treinta y seis (36) horas academicas, o un
Diplomado de Gestién de Proyectos, bajo el enfoque del Project Management
Institute (PMI): debido a que debera supervisar y gestionar el Proyecto tomando
en cuenta el PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Debera llevar la
programacién y el control de los tiempos y costos de El Servicio Principal
empleando algln software con caracteristicas similares al MS Project o
Primavera. Este requisito sera acreditado mediante certificados de cursos o
declaracion jurada.

» Debe conocer la normativa nacional e internacional aplicable al Sector
Hidrocarburos. Este requisito sera acreditado mediante certificados de cursos y/o
declaracion jurada.

17.3. FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA
_ 17.3.1.Experiencia de la empresa consultora
La experiencia debera ser sustentada con:

> Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacion de la
prestacién del servicio, donde se especifique claramente el periodo de

1Debe incluir elemento de medicién y/o sensor, controlador y elemento de control)
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gjecucién y el monto ejecutado; en caso alglin contrato no cuente con la
respectiva conformidad de culminacion, no se considerara valido.

» Copia simple de facturas y/o otros comprobantes de pago debidamente
cancelados (la cancelacién se acredita documental y fehacientemente para
lo cual bastara con adjuntar los Voucher de depésito o reporte de estados
de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelacién
por parte de la entidad Bancaria o de la institucion a cargo del
cumplimiento de dicha prestacién conste en el mismo comprobante).

> La empresa consultora es responsable de que la documentaciéon de los
trabajos, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la
experiencia que se presente acreditar. Asimismo, es responsable de
distinguir adecuada y detalladamente el alcance de los documentos que
presenta, para ello, de ser necesario debera adjuntar las bases técnicas,
condiciones especificas, valorizacién u otro documento que detalle las
prestaciones desarrolladas.

17.3.2. Experiencia del supervisor

» La experiencia del supervisor, serd acreditada con cualquiera de los
siguientes documentos:(i) Copia simple de Contrato y su respectiva
conformidad o (ii) Constancias o (jii) Certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

No se aceptaran curriculum, declaraciones juradas u otra documentacion
distinta a la indicada en el punto anterior para acreditar algun trabajo.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado sea general, el postor
debera adjuntar a éste, constancias, contratos y/o actas de recepcién que
acrediten la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo
indicado en el Certificado.

La empresa consultora es responsable de que la descripcion de los trabajos
y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo
presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el
tipo de experiencia que se pretende acreditar.

Para ambos casos, no se aceptaran otros documentos distintos a los
solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes
caracteristicas: ser legibles, indicar fecha, razon social del postor y
descripcion detallada de la prestacion, asimismo no presentar
enmendaduras ni alteraciones al contenido del documento original, caso
contrario no se tomaran en cuenta para la evaluacién Técnica.

18. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La Administracién del Servicio estara a cargo de un Supervisor de la Unidad Proyectos.
La Conformidad del Servicio estara a cargo del Jefe Unidad Proyectos.

19. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos
de Seguridad de la Informacién de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de
la informacion a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato
cualquier irregularidad de seguridad de la informacién detectada.

/
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20.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de
Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones de la dependencia donde suministra
servicios, es considerado un incumplimiento del Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU.DE LAS
COMUNICACIONES DEL CONTRATO

Las comunicaciones del contrato deberan efectuarse en la oportunidad respectiva y
respetando los canales de comunicacion establecidos.

Los canales oficiales de comunicacion para el presente contrato, seran los siguientes:

» Cartas.

» Informes Escritos.

» Correos electronicos.
» Cuaderno de Servicio.

CUADERNOS DE CONTROL DEL SERVICIO - SUPERVISION Y CUADERNO DE
CONTROL DEL SERVICIO - SERVICIO PRINCIPAL

Para los trabajos a ejecutarse se llevara un Cuaderno de Control de El Servicio el
mismo que sera proporcionado por El Consultor, forrado y etiquetado con la siguiente
informacion:

> Nombre del Servicio.
» Numero de Contrato.
» Nombre de la Empresa Consultora.

Es obligatorio el uso del "Cuaderno de Servicio", documento que sera firmado, foliado y
enumerado en todas sus paginas y deberd ser abierto en la fecha de inicio de los
trabajos de instalacién en campo. En dicho cuaderno, El Consultor a través de su Jefe
de Supervision anotara y reportard el avance general y parcial de El Servicio y las
incidencias de los trabajos, asi como, efectuara todas las comunicaciones y consultas
con el Administrador del Contrato designado por PETROPERU S.A.

El Cuaderno de Servicio debera ser visado por el Jefe de Supervisién y el Administrador
del Contrato. Cada pagina del Cuaderno tendra una copia desglosable para
PETROPERU S.A. y otra para El Consultor. Cuando se inicie el trabajo de campo este
reporte sera diario.

La pérdida del “Cuaderno de Servicio”, por descuido de El Consultor, dara lugar a que
cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU S.A.

Al término de El Servicio dicho Cuaderno quedara en custodia de PETROPERU S A.

Asimismo, el jefe de la Supervision se encargara del manejo y uso del “Cuaderno de
Servicio - Servicio Principal” respectivo con el Contratista a cargo de El Servicio
Principal, asumiendo la responsabilidad de lo anotado por él en dicho cuaderno y
debera entregar una copia de las hojas de este Cuaderno a PETROPERU S.A., para su
conocimiento.

Queda claro que las comunicaciones, hechos o consultas entre PETROPERU vy El
Consultor se haran por intermedio del Cuaderno de El Servicio y entre El Consultor y el
contratista a cargo de El Servicio Principal, sera por el Cuaderno de Servicio — Servicio
Principal respectivo.

. REUNIONES DE COORDINACION

Las reuniones de coordinacion de avance del proyecto, se llevaran a cabo todas las
semanas y el dia se coordinara con el administrador del contrato y la CONTRATISTA.
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Asimismo, a solicitud de PETROPERU S.A. o de El Consultor, podran efectuarse
reuniones de coordinacion a fin de tratar un tema especifico. Al final de cada reunién se
emitira un acta respectiva, la cual debera ser firmada por todos los asistentes.

DEL COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS

Los resultados de las pruebas no liberan a EL CONSULTOR de las responsabilidades
adquiridas, ni hace PETROPERU S.A. responsable de cualquier dafio o defecto que
posteriormente a la fecha de las pruebas y dentro de los plazos de garantia, pueda
aparecer en los equipos e instalaciones probadas como consecuencia de defectos de
fabricacion o montaje.

EL CONSULTOR sera responsable de los dafios que puedan resultar en los equipos e
instalaciones como consecuencia del procedimiento de mediciones o ensayos
impropios, debiendo reparar o reemplazar el equipo o material dafiado por cuenta
propia.

EL CONSULTOR llevara un registro de todos los eventos y pruebas en la que se
indicara la fecha, las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material
probado, el procedimiento y tipo de prueba realizada y los resultados. Este documento
formara parte del Acta de aceptacion de los trabajos.

EL CONSULTOR sera responsable de efectuar las coordinaciones necesarias con las
dependencias involucradas de tal manera que se puedan efectuar los trabajos sin
contratiempos.

Cuando exista reclamo por parte del Supervisor acerca de los defectos de equipos
comprobados por el uso de los instrumentos patrones suministrados por El
CONTRSATISTA, podra exigir la comprobacion de estos instrumentos ante un
laboratorio elegido de comin acuerdo. El costo de las comprobaciones sera cancelado
por la parte no favorecida con el resultado de las mismas.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El trabajo se dara por concluido cuando el Administrador de PETROPERU S.A. verifique
que El Consultor haya cumplido con los trabajos detallados en estas Condiciones
técnicas y se hayan recepcionado todos los entregables definidos en las Condiciones
Técnicas del servicio principal.

Al suscribirse el Acta de Recepcién de El Servicio, El Consultor entregara al
Administrador, los pases del personal que intervino en la ejecucion de los trabajos o un
documento en el que conste su devolucion a la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional Talara.

. CLAUSULA DE SEGUROS

El Consultor es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por ley
le competen a su actividad (. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera
contratar las siguientes pélizas de seguros:

» Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por
la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual vy
Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo dafios al ambiente hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 y considerar a PETROPERU S.A. y a su personal
como terceras personas como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.
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> Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoéviles @ hasta por una
Suma Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

> Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional hasta por una suma
asegurada correspondiente al 30% del monto contractual de El Servicio. La cobertura
sera por el periodo de un afio contados desde la Recepcién de El Servicio.

Disposiciones Generales para las pdlizas de seguros:

» Las Polizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU
S.A. y a su personal como Terceras Personas.

> Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra péliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

» La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A.,
sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

> Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacién por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacién de las pélizas de seguros o incumplimiento de pago de
primas.

Disposiciones generales para incluir en el numeral de responsabilidades del

contratista:

» Las polizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al
ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

> Entregar a PETROPERU S.A. copia de las polizas de seguros y comprobantes que
certifiqguen el pago de la prima de seguro.

> En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista
asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.

» En caso de siniestro, el importe del deducible serda asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados.

Nota:

() Seguro complementario por trabajo de riesgo (SCTR) para el personal que labore
en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez,
muerte y sepelio (ONP o Clausula de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se
inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la
pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo al proyecto.

@ Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones.

25. PENALIDADES

PETROPERU S.A. podra aplicar sanciones si el ganador de la Buena Pro, incumple con
entregar todos los documentos solicitados posterior a la suscripcién del Contrato, similar
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accién procede si EL CONSULTOR incumple con las obligaciones a su cargo y
PETROPERU S.A. tuviera que resolver el Contrato.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU
S.A. aplicard a EL CONSULTOR una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta
un monto méximo del 10% del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara
del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.10 x Monio
F x Plazo en dias

Penalidad diaria =

Donde:
F=0.25 Para servicios cuyo plazo de ejecucién es mayor a sesenta (60) dias.

PETROPERU S.A. podra aplicar multas por infracciones a las siguientes obligaciones
contractuales:

o . Incumplimiento injustificado de la Obligacién Contractual
Infraccion siguiente: Multa

Demoras en la revision de informes del contratista principal y/o en la

01 - . . 0.50 UIT
emision de informes propios.

02 Falta c!e medios de comunicacion (celular a prueba de explosion 0.50 UIT
operativa)
Falta de Implementos de Seguridad (EPP segln corresponda: Ropa de

03 : ) 0.50 UIT
trabajo, botines, casco, guantes, etc.)
Por ausencia del Supervisor en el lugar de trabajo o realizar actividades

04 distintas a las obligaciones contractuales contraidas en el presente 1.00 UIT
servicio

05 Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o alteracion de los mismos. 0.50 UIT

06 Falta a obligaciones contractuales 0.50 UIT
Presentar analisis técnico, levantamiento de informacién de campo,

07 conclusiones, recomendaciones relacionadas con el objeto del servicio 0.50 UIT
que no esten debidamente sustentadas.
Por retraso de pagos mensuales referidos al sueldo, remuneraciones,

08 gratificaciones u otros conceptos a cargo de la SUPERVISION para con | 0.20 UIT
su personal del Servicio. (Por empleado)

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacién de la penalidad.
1. El procedimiento para la aplicacién de las multas es la siguiente:

» A la primera infraccion de EL CONSULTOR, el administrador de
PETROPERU S.A. la reportara directamente al “Supervisor Principal” de EL
CONSULTOR, para que subsane el incumplimiento.

> De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondra la multa correspondiente
y asentara en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

» Si EL CONSULTOR, pese a ser multado, no subsanara el incumplimiento,
PETROPERU S.A. podra resolver el Contrato conforme al numeral 18.6,
literal B, del Reglamento.
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26.

27.

Toda infraccion debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser
el caso.

. Una vez que el Administrador de PETROPERU S.A. tome conocimiento de la

infraccion cometida, la multa se hara efectiva dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a este hecho, la misma que sera descontada en la facturacién mas
proxima.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se debera otorgar el permiso
de trabajo hasta que ésta sea subsanada, entretanto, esta demora sera
contabilizada como parte del plazo de ejecuciéon y tomada en cuenta para efectos
de mora.

La sustraccién de bienes por parte del personal de EL CONSULTOR, llevara a
tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU S.A. resolver el
Contrato segun la participacién de EL CONSULTOR.

HORARIO Y DIiAS DE TRABAJO

El horario de trabajo sera determinado por el CONTRATISTA en base a su régimen
laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente.

El personal de EL CONSULTOR que participa en |a etapa de construccion trabajara de
acuerdo al horario de La Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Para los dos casos citados se trabajara, si es necesario, los dias Domingos y Feriados.

PETROPERU S.A. pagara solo el tiempo que el personal trabaje en el lugar de EL
SERVICIO PRINCIPAL: no se consideraran pagos por trabajos en la oficina de EL
CONSULTOR o en otros lugares diferentes al de EL SERVICIO PRINCIPAL.

OBLIGACIONES DE PETROPERU Y EL CONSULTOR

271

272

FACILIDADES QUE DARA PETROPERU

> Proporcionara a requerimiento de El Consultor, toda la informacion necesaria
para la ejecucion de El Servicio.

» Facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el
cumplimiento de El Servicio.

» PETROPERU S.A. no proporcionara facilidad alguna a El Consultor como:
Energia eléctrica, agua, alojamiento y alimentacién, movilidad, enfermeria y
hospitalizacion, tableros y Utiles de dibujo, equipos de computo y periféricos,
winchas, teodolitos, etc.

» PETROPERU S.A. proporcionara un espacio para instalacion de oficina y bafio
quimico.
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

» EL CONSULTOR sera el unico responsable de la ejecucion del servicio
contratado.

» El CONSULTOR proporcionard a su personal la movilidad, alimentacion,
alojamiento y todo lo necesario para la prestacion del SERVICIO.

> El CONSULTOR ser4 responsable de proveer a su personal, de uniforme anti-
flama y equipos de proteccién personal, indispensables y necesarios para el
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SERVICIO (ropa de trabajo, zapatos de seguridad, casco de seguridad,
guantes de acuerdo al trabajo a realizar, protectores visuales, protectores de
oidos, protectores buco nasal de polvo y gases, etc.)

> Las facilidades que se requieran para el normal desempefio de los trabajos
deberan ser considerados dentro de los gastos de la Supervisién, sin ser
limitativo se listan las siguientes:

o Conteiner metalico habilitado para oficinas
o Camioneta pick up o VAN, motor Diesel, de maximo 4 afios de antigliedad

o Celulares intrinsecamente seguros asignados a cada uno de sus
Supervisores,

o Computadora para cada Supervisor asignado al Servicio.
o Internet para las computadoras

o Impresora multifuncional

o Alimentacién para el personal destacado

o Agua

o Energia eléctrica a través de un grupo electrégeno

o Mobiliario y Utiles de escritorio consumibles

o EPP de acuerdo a la actividad del personal

o Barios quimicos, entre otros.

» Contara con todas las facilidades para la buena ejecucién de los trabajos
descritos y los que implicitamente se deriven de estos.

» EL CONSULTOR debera verificar que el contratista de El Servicio Principal
cuente con los equipos, instrumentos y herramientas adecuados para
cumplir con el objetivo del servicio principal en todas las especialidades:
gestion y cronograma (software aplicativo, hojas de calculo, etc.), civiles (Ej.
winchas, etc.), eléctricas e instrumentacién (Ej. multimetro digital electrénico,
megometro, telurémetro, etc.).

» EL CONSULTOR proporcionara la direccién técnica especializada
permanente en el lugar de EL SERVICIO, que garantice el fiel cumplimiento
de los trabajos. Si EL CONSULTOR no cumple con este requerimiento,
PETROPERU S. A. paralizaré el trabajo por causa imputable a este y se le
aplicara la penalidad correspondiente.

> EL CONSULTOR proporcionara el transporte a su personal y los materiales
necesarios para la ejecucion de EL SERVICIO.

» EL CONSULTOR se ceifiira en los documentos de seguridad indicados en el
Anexo N°2.2 y en las normas y reglas de Seguridad, Proteccién Ambiental y
Salud, que reciba durante la realizacién de los trabajos, siendo el Gnico
responsable de la integridad fisica, tanto del personal e instalaciones de
PETROPERU S.A., como de su propio personal, por negligencias atribuibles
a EL CONSULTOR durante la ejecucion de EL SERVICIO.

-

J > EL CONSULTOR sera responsable de proveer a su personal de vestimenta

s y equipo de Proteccion personal (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con
punta de acero, cascos, guantes, protectores visuales y de oidos, etc.).
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» EL CONSULTOR sera responsable de brindar asistencia médica a su
personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos
casos de primeros auxilios que podria brindar PETROPERU S.A.

» EL CONSULTOR debe contar con todos sus materiales en oOptimas
condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los
trabajos que demanda el desarrollo del presente servicio. Los materiales los
ingresara y retirara del lugar de trabajo de acuerdo a los procedimientos
establecidos por PETROPERU S.A.

28. DISCREPANCIAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO PRINCIPAL

De existir discrepancias contractuales entre PETROPERU y EL CONTRATISTA del
Servicio Principal, el CONSULTOR es responsable de elaborar y documentar los
informes necesarios para sustentar la posicion de PETROPERU.

El cierre del contrato de la Supervisién se efectuara con la aprobacién del expediente de
Liquidacién del servicio de Consultoria y la entrega de la carta de compromiso del
Consultor de acompafiar a PETROPERU hasta la Audiencia de Actuacion de Pruebas y
de ser necesario actuar como testigo en el proceso arbitral.

1 29. CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
‘ PROTECCION AMBIENTAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS, SERVICIOS Y
‘ ADQUISICIONES EN OPERACIONES TALARA.

|

Considerar la informacion entregada en el Anexo 3 Documentos de Seguridad y en las
Normas y reglas Basicas de Seguridad, Proteccién Ambiental y Salud, que reciba
| durante la realizacion de los trabajos.

30. CONSIDERACIONES GENERALES
30.1. DANOS Y REPARACIONES

El Consultor asumira responsabilidad por cualquier dafio que su personal
ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU S.A.

El Consultor procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al
personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes
de PETROPERU S.A. o de terceros.

30.2. INGRESO DE EQUIPOS

El Consultor internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un
inventario detallado, solo los equipos, herramientas y materiales necesarios para
la ejecucion de El Servicio Principal

30.3. LIMPIEZA DEL AREA

El Consultor esta obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al
retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucion de
los trabajos contratados.

31. CONSIDERACIONES ADICIONALES.

a) PETROPERU S.A. tendrd acceso a la revision de los libros de planilla de El
Consultor cuando lo crea conveniente. Asimismo, podra solicitar las pélizas por
accidentes de personal del Consultor, asi como el seguro por dafios a terceros.

b) El Consultor esta obligado a guardar absoluta confidencialidad con los planos,
estandares de ingenieria de PETROPERU y demas material informativo que se le
entregue, que pueda tener o que genere para PETROPERU, y perjudique su
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seguridad, bajo pena de accién legal correspondiente por parte de PETROPERU y
la reglamentacién nacional vigente.

c) Las ampliaciones del plazo del presente Servicio, sera decidido en su oportunidad
por PETROPERU S.A.

d) Durante la etapa de supervision de los trabajos de cada una de las especialidades,
El' Consultor dispondra de sus ingenieros especialistas cada vez que el tipo de
trabajo y la supervision de PETROPERU S.A. lo requiera.

e) Se deja constancia que el presente que el Servicio de supervisién, asi como el
Contrato Principal de Ejecucién del Proyecto a cargo del Contratista del Servicio
Principal es de “Servicio”.

f) PETROPERU S.A. para el presente Servicio no proporcionara facilidad alguna a El
Consultor como: Energia eléctrica, agua, alojamiento y alimentacion, movilidad,
enfermeria y hospitalizacion, tableros y Uutiles de dibujo, equipos de cémputo y
periféricos, winchas, teodolitos, medidor de espesores, etc.

g) En caso que existan discrepancias entre los procedimientos y disposiciones
expuestas en las presentes Bases, con aquellas dispuestas en El Reglamento,
prevalecen las Ultimas.

32. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL Y VEHICULOS
Considerar la informacion entregada en el Anexo 3. Documentos de Seguridad.

33. ANEXOS
e Anexo N° 1: Formato de Propuesta
e Anexo N° 2: Informacién entregada por Petropert (Digital)
2.1 Condiciones Técnicas del servicio principal

2.2 Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas (Edicién 20186).
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ANEXO 1

PROPUESTA
SERVICIO DE SUPERVISION DE MEJORAS DEL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA

Propietario: PETROLEOS DEL PERU

A. COSTOS DIRECTOS

ITEM |DESCRIPCION : UNIDAD. |CANTIDAD Pst; ' PA:(IHAL :
il PERSONAL
1.01 |Supervisor Principal (01) MES 15
Ingenieros Especialistas para Revision de Ingenierfa, procedimientos
1.02 |y documentacion previa a la ejecucion de las actividades de GLB 1
construccién del Servicio
1.03 |[Supervisor especialidad Civil (01) MES 8
1.04 |Supervisorde Especialidad Instrumentacién (01) MES 8
1.05 |Supervisor de Campo Especialidad Mecdnica o Mecanica —Eléctrica (0 MES 12
1.06 |Supervisor de Campo Especialidad Electricidad (01) MES 8
1.07 |Supervisor de Campo HSE (01) MES 14
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
2 Gastos Generales %
3 Utilidad %
TOTAL(S/.)
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION
.G.V. 18%
TOTALEN S/. (Incluye IGV)

Nota:
UTILIDAD

Esta partida esta referida a la ganancia que espera obtener el CONSULTOR por la ejecucion del Servicio, la cual
estara representada por un porcentaje (%) del Costo Directo y se valorizaran proporcionalmente conforme al
avance de la ejecucion del Servicio.
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