

JTCT-1736-2022

Talara, 02 de junio de 2022

Señores:
PROVEEDORES
Presente.

Asunto : Modificación de cronograma
Referencia : Identificación de Proveedor N°003-2022-OTL/PETROPERÚ
"Servicio de Culminación de Trabajos del Nuevo Terminal Multiboyas
y Líneas Submarinas en Refinería Talara – Trabajos Offshore"

Estimados Señores:

Por medio de la presente les informamos que, con la finalidad de propiciar una mayor participación de postores y de esta manera promover la competencia del proceso de la referencia, se procede ampliar la etapa de solicitud de ingeniería de detalle de acuerdo con el siguiente cuadro:

➤ Solicitud de Ingeniería de Detalle	Hasta el 13/06/2022 Deberá solicitarse a través de los correos electrónicos: jchocano@petroperu.com.pe, jperaltao@petroperu.com.pe; con copia a los correos wgarcian@petroperu.com.pe y jramirezf@petroperu.com.pe.
--------------------------------------	--

Es oportuno precisar que, las etapas de Visita a las Instalaciones, Presentación de Consultas e Integración de Condiciones Técnicas ya culminaron, por lo que no se aceptarán consultas a las Condiciones Técnicas; asimismo se indica que la fecha de Presentación de Propuesta Electrónica es el día 22.06.2022 hasta las 16:36 horas, según Carta N°JTCT-1630-2022 de Modificación de Cronograma.

Aprovechamos la oportunidad para recordarles que la información del proceso se encuentra en la página Web de Petroperú S.A. y la plataforma Suplos, al igual que el **manual de usuario de la plataforma Suplos.**

Atentamente,

Jackelyn Barreto Alcántara.
Jefe
Técnica y Contrataciones Talara