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[

Las pruebas FAT implica realizar pruebas en Fabrica, este punto es
importante tenerlo bien definido ya que los sistemas a implementarse
comprenden en una serie de elementos que no son fabricados por|
una sola compaiifa, es mas un conjunto de elementos que luego son
integrados por tanto resulta complicado realizar las pruebas FAT de
cada componente.

Por otro lado, las pruebas FAT implica que personal de
PETROPERU viaje a las instalaciones de los fabricantes para
realizar las pruebas den fabrica.

Favor de confirmar si debemos incluir en el presupuesto los gastos
de viajes de personal de PETROPERU, de ser el caso indicar|
cantidad de personas, dias de permanencia, gastos viaticos, estadia,
asimismo si se debe considerar algin otro gasto que sea necesario

No se debe incluir en el presupuesto los gastos de viajes del
personal de PETROPERU para la pruebas FAT.

PETROPERU evaluara los profesionales que participaran en las
pruebas FAT y asumird los gastos. EI CONTRATISTA deberd]
comunicar con anticipaciéon la presencia del personal de|
PETROPERU en las pruebas FAT de ser necesario. Asimismo se
precisa que la no presencia del personal de PETROPERU en las
pruebas FAT, no exime de responsabilidad al CONTRATISTA.

ADR TECNOLOGY

La ejecucion del proyecto implica un plazo amplio de 420 dias, por
otro lado el precio referencial esta indicada en Soles, sin embargo
siendo un contrato relativamente lago y muchos de los componentes
a implementarse son de origen extranjero lo que obliga realizar|
transferencias en divisas extranjeras distintos a la moneda local,
resulta necesario solicitarles considerar el tipo de moneda de la]
oferta en DOLARES AMERICANOS, toda vez que en los Ultimos
meses venimos sufriendo fluctuaciones muy considerables de
nuestra moneda local respecto a otras divisas extranjeras, en tanto
resultaria un gran riesgo mantener la oferta en moneda local, ya que
esta podria sufrir devaluaciones considerables que pondrian en
riesgo la continuidad del contrato.

La moneda se mantendra en soles.

ADR TECNOLOGY

Debido a que los plazos y riesgos actualmente existentes,
solicitamos se pueda modificar el tipo de moneda de Soles a Délares!
Americanos

Ver respuesta a la consuta N° 2.

JS INDUSTRIAL

Solicitamos a Petropert indicar el plazo de revisiéon y aprobacién de
los expedientes de la Ingenieria de Detalle.

El plazo para revision y aprobacién de lo expedientes de Ingenieria
de Detalle sera de minimo quince (15) dias calendario, el mismo que|
se puede extender al solo criterio de PETROPERU considerando el
volumen de la informacién a revisar y aprobar.

JS INDUSTRIAL

Siendo el proceso a Suma Alzada, ¢ se podra valorizar por avance?

Se recomienda revisar el Numeral 14.1 de las Condiciones Técnicas,
en el cual se establece:

Las valorizaciones se presentaran de manera mensual a
PETROPERU, de acuerdo con el avance concreto de los trabajos, y
a la presentacion del (de los) Informe(s) correspondiente(s)
mediante el cual se sustentaran los trabajos efectuados, adjuntando
los documentos que amparen los servicios realmente prestados...

JS INDUSTRIAL

El pago de las facturas es a 60 dias. Solicitamos que el pago de las
facturas se haga a los 15 dias o 30 dias.

Por procedimientos internos de la empresa, el pago se realiza a los|
60 dias, por ello, no se acepta solicitud del Postor.

JS INDUSTRIAL

¢El sistema SCADA para implementar debera tener capacidad de
integracion con el sistema de control y supervisiéon implementado por|
PMRT de la Refineria de Talara?.

El Sistema SCADA debe tener la capacidad de integrarse, se debe|
prever que en un futuro permita la inter-operabilidad con los|
sistemas de comunicacién del PMRT y de los diversos sistemas a|
instalar por el presente SERVICIO.

JS INDUSTRIAL

¢ Se pueden tener camaras de marcas compatibles con los sistemas
a implementar?.

Las marcas de las camaras de CCTV, ya estan definidas en el
expediente técnico del presente SERVICIO, las mismos que deben
estar bajo los lineamientos del PMRT. (Ver informe SINT-0012-2020
del APENDICE 11)

JS INDUSTRIAL

¢Petroperi cuenta con una lista de marcas de cdmaras que sean
compatibles con el sistema a implementar?.

Las marcas de las camaras de CCTV, ya estan definidas en el
expediente técnico del presente servicio, las mismos que deben
estar bajo los lineamientos del PMRT. Se recomienda revisar el
Informe Técnico N° SINT-0012-2020 USO DE MARCA PARA EL
SISTEMA CCTV EN EL MUELLE DE CARGA LIQUIDA (MU1),
incluido en el Apéndice N° 11 de las Condiciones Técnicas.

JS INDUSTRIAL

10

Las pruebas FAT implica que el personal de PETROPERU viaje a las
instalaciones de los fabricantes para realizar las pruebas den
fabrica. Por ello solicitamos confirmar si debemos incluir en el
presupuesto los gastos de viajes de personal de PETROPERU, de
ser el caso, indicarla cantidad de personas, dias de permanencia,
gastos viaticos, estadia; asimismo si se debe considerar algin otro!
gasto que sea necesario.

No se debe incluir en el presupuesto los gastos de viajes para la|
pruebas FAT. PETROPERU evaluard los profesionales que
participaran en las pruebas FAT y asumird los gastos. La|
contratista deberd comunicar con la debida anticipacion la presencia;
del persona de Petroperti en la pruebas FAT de ser necesario,
asimismo se precisa que la no presencia del personal de Petroperd,
en pruebas FAT, no exime de responsabilidad a la contratista.

JS INDUSTRIAL

11

En la Partida 8.2.2. sobre requerimientos minimos del personal;
ademas de los mencionados, solicitamos incluir el perfil profesional
de Ingenieros de las carreras de Electricidad, de Petréleo y/o
carreras afines que cumplan con el perfil requerido.

Se incluird en el Numeral 8.2.2. de las Condiciones Técnicas, los
perfiles profesionales de Ingeniero Electricista e Ingeniero de|
Petréleo.

JS INDUSTRIAL

12

Podrian enviar la memoria de calculo eléctrico para el
dimensionamiento del sistema fotovoltaico de cada uno de los
puntos donde existira dicho sistema.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutara el SERVICIO
como especialista de los sistemas a instalar, desarrollar dicha
Memoria de Calculo Eléctrico como parte de la Ingenieria Basica Y]
de Detalle,

YOKOGAWA

13

¢ Cuanto es el tiempo de autonomia de cada sistema fotovoltaico?

24 horas de autonomia

YOKOGAWA

14

Para una adecuada cotizacién se solicita que puedan brindar el
estudio de resistividad de suelos de cada punto para con ello
dimensionar los materiales de la puesta a tierra.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutara el SERVICIO
como especialista de los sistemas a instalar, desarrollar dicho
Estudio de Resistividad de Suelos como parte de la Ingenieria
Basica y de Detalle,

YOKOGAWA

15

De acuerdo con la partida 03.01.06, podrian brindar las dimensiones
de los dados de concreto para los soportes de baterias y paneles!
solares.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutara el SERVICIO,
como especialista de los sistemas a instalar, dimensionar los dados
de concreto como parte de la Ingenieria Basica y de Detalle.

YOKOGAWA

16

De acuerdo con la partida 03.01.07, podrian enviar el célculo de
cimentaciones para asi dimensionar la parte civil para la instalacion
de cada torre de comunicacion.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutara el SERVICIO,
como especialista de los sistemas a instalar, dimensionar las|
memorias de célculo civil como parte de la Ingenieria Basica y de
Detalle.

YOKOGAWA
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17 |De acuerdo a la partida 03.01.03, consulta: ¢, Cuantos metros cubicos|Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutara el SERVICIO,| YOKOGAWA
de relleno y compactacion? como especialista de los sistemas a instalar, dimensionar las|
memorias de célculo civil como parte de la Ingenieria Basica y de
Detalle.
18 |¢Cudles son las dimensiones minimas de los tableros: Distribucién|Existen diversas dimensiones que se encuentran desde 50 cm a 2.00 YOKOGAWA
Eléctrica y de Comunicacién en la SS.EE. de Bombas de Agua|metros, aproximadamente.
Salada del Muelle de Carga Liquida, Distribucién Eléctrico y de
Servidores de la Sala de Control del Muelle de Carga Liquida,
Comunicaciones y Sistemas Fotovoltaicos Auténomos?
19 |De acuerdo con la partida 03.01.05, consulta: ¢ Cudl es la dimensién|Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutara el SERVICIO,| YOKOGAWA
del buzén eléctrico?. como especialista de los sistemas a instalar, dimensionar las|
memorias de célculo civil como parte de la Ingenieria Basica y de
Detalle.
20 |Podrian brindar los planos de vista de planta para asi poder tener[En el Numeral 3.4 Documentos de Referencia de las Condiciones|YOKOGAWA
una mejor idea del dimensionamiento de cables, tendido eléctrico,|Técnicas, se ha listado el el plano N° RFTL-PRY-2018-PL-G-002
Conduit y deméas metrados para asi brindar una mejor cotizacion. referencial, donde se realizara las actividades, el cual sera incluido;
en el Apéndice N° 11 de las Condiciones Técnicas.
21 |¢Las torres donde se instalara cada sistema de comunicacion, tienen[Se confirma que se tiene facilidad de acceso con vehiculo. YOKOGAWA
puntos de acceso con vehiculo?
22 |11. ¢Los tableros de cada torre estaran protegidos dentro de una|Los tableros de cada torre deben estar protegidos con cercolYOKOGAWA
caseta, cerco perimétrico con sensores? perimétrico.
23 |De la pregunta anterior, si la respuesta es afirmativa, ¢podrian|Es responsabilidad del CONTRATISTA en el desarrollo de la]YOKOGAWA
brindar un plano referencial del dimensionamiento de la caseta? Ingenieria Basica y Detalle, determinar el dimensionamiento del
cerco perimétrico.
24 |De la pregunta 11, si la respuesta es negativa, ¢ quién estara a cargo|Ver repuestas a las consultas N° 22 y N° 23. YOKOGAWA
de la seguridad de cada torre de comunicaciéon?
En adicion se indica que las instalaciones de dichas torres quedaran
dentro de la Refineria Talara, la cual tienen agente de seguridad,
pero el CONTRATISTA sera responsable de la custodia hasta la|
conformidad del SERVICIO.
25 |Tipicamente el sistema de cdmaras de seguridad viene con un|Es materia del alcance del presente SERVICIO que cada sistema]YOKOGAWA
software propio, consulta: ¢ este se va a integrar con el SCADA? permita integrarse, en una sola plataforma de software, por lo tanto;
el CCTV no es la excepcion, es responsabilidad del CONTRATISTA
determinar que esto se cumpla.
26 |De acuerdo con la partida 10.00.01, ¢Podrian enviar un plano|Es responsabilidad del CONTRATISTA en el desarrollo de la]YOKOGAWA
referencial de la consola ergonémica para operador en Sala de|lngenieria Basica y Detalle, determinar y proponer lo requerido, el
control, indicando las dimensiones, material? cual debera ser aprobado por PETROPERU.
27 |¢Cuéntos monitores tendra el SCADA y de que dimensiones o|El SCADA tendrd como minimo 10 monitores (2 monitores de 52" y 8] YOKOGAWA
caracteristicas? monitores 19") y conforme al desarrollo de la ingenieria se
determinaré la funcionalidad.
28 |¢Cuéntos monitores tendrd el AIS y de que dimensiones o|Se recomeinda revisar el Apéndice N° 6 de las Condiciones|YOKOGAWA
caracteristicas? Técnicas.
29 |¢Cuéntos monitores tendrd el sistema de CCTV y de que|Serrecomieda ver la respuesta a la consulta N° 27 YOKOGAWA
dimensiones o caracteristicas?
30 |¢Los servidores o computadores de los sistemas a instalarse en la|Lo requerido es parte del desarrollo de la ingenieria, conforme lo|YOKOGAWA
sala de control irdn en un solo gabinete tipo rack?. solicitado en el alcance del presente SERVICIO.
31 |Si la respuesta a la consulta anterior es afirmativa, consulta: ¢se[Es conforme, si se requerird KVM extender, la cantidad ser4|YOKOGAWA
utilizaran KVM Extender? determinada en la ingenieria.
32 |Se entiende que el sistema de radiocomunicacién es punto a punto,|Sera redundante. YOKOGAWA
consulta: ¢sera un enlace simple o redundante? ¢la redundancia se|El sistema de respaldo serd por GSM/GPRS, radio VHF o satélite de
haré con otra radio o se va a cambiar la topologia? acuerdo a las condiciones geogréficas de la zona.
33 |¢Se tiene contemplado un UPS para los equipos de la sala de|Si se tiene contemplado un UPS, como minimo se requiere 24 horas| YOKOGAWA
control? Si la respuesta es afirmativa, por favor, enviar la capacidad|de autonomia, la capacidad serd determinada en la Ingenieria
y tiempo de autonomia. Basica y de Detalle.
34 |¢Podrian ampliar el plazo de presentaciéon de la propuesta dos|La respuesta debera ser dada por la JTCT. YOKOGAWA

semanas?
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