
N° Pregunta / Aclaración RESPUESTA Postor

1 Las pruebas FAT implica realizar pruebas en Fabrica, este punto es

importante tenerlo bien definido ya que los sistemas a implementarse

comprenden en una serie de elementos que no son fabricados por

una sola compañía, es mas un conjunto de elementos que luego son

integrados por tanto resulta complicado realizar las pruebas FAT de

cada componente.

Por otro lado, las pruebas FAT implica que personal de

PETROPERU viaje a las instalaciones de los fabricantes para

realizar las pruebas den fabrica.

Favor de confirmar si debemos incluir en el presupuesto los gastos

de viajes de personal de PETROPERU, de ser el caso indicar

cantidad de personas, días de permanencia, gastos viáticos, estadía,

asimismo si se debe considerar algún otro gasto que sea necesario

No se debe incluir en el presupuesto los gastos de viajes del

personal de PETROPERÚ para la pruebas FAT. 

PETROPERÚ evaluará los profesionales que participarán en las

pruebas FAT y asumirá los gastos. El CONTRATISTA deberá

comunicar con anticipación la presencia del personal de

PETROPERÚ en las pruebas FAT de ser necesario. Asimismo se

precisa que la no presencia del personal de PETROPERÚ en las

pruebas FAT, no exime de responsabilidad al CONTRATISTA.

ADR TECNOLOGY

2 La ejecución del proyecto implica un plazo amplio de 420 días, por

otro lado el precio referencial esta indicada en Soles, sin embargo

siendo un contrato relativamente lago y muchos de los componentes

a implementarse son de origen extranjero lo que obliga realizar

transferencias en divisas extranjeras distintos a la moneda local,

resulta necesario solicitarles considerar el tipo de moneda de la

oferta en DOLARES AMERICANOS, toda vez que en los últimos

meses venimos sufriendo fluctuaciones muy considerables de

nuestra moneda local respecto a otras divisas extranjeras, en tanto

resultaría un gran riesgo mantener la oferta en moneda local, ya que

esta podría sufrir devaluaciones considerables que pondrían en

riesgo la continuidad del contrato.

La moneda se mantendrá en soles. ADR TECNOLOGY

3 Debido a que los plazos y riesgos actualmente existentes,

solicitamos se pueda modificar el tipo de moneda de Soles a Dólares

Americanos

Ver respuesta a la consuta N° 2. JS INDUSTRIAL

4 Solicitamos a Petroperú indicar el plazo de revisión y aprobación de

los expedientes de la Ingeniería de Detalle.

El plazo para revisión y aprobación de lo expedientes de Ingeniería

de Detalle será de mínimo quince (15) días calendario, el mismo que

se puede extender al solo criterio de PETROPERU considerando el

volumen de la información a revisar y aprobar.

JS INDUSTRIAL

5 Siendo el proceso a Suma Alzada, ¿se podrá valorizar por avance? Se recomienda revisar el Numeral 14.1 de las Condiciones Técnicas,

en el cual se establece:

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual a

PETROPERÚ, de acuerdo con el avance concreto de los trabajos, y

a la presentación del (de los) Informe(s) correspondiente(s)

mediante el cual se sustentarán los trabajos efectuados, adjuntando

los documentos que amparen los servicios realmente prestados...

JS INDUSTRIAL

6 El pago de las facturas es a 60 días. Solicitamos que el pago de las

facturas se haga a los 15 días o 30 días.

Por procedimientos internos de la empresa, el pago se realiza a los

60 días, por ello, no se acepta solicitud del Postor. 

JS INDUSTRIAL

7 ¿El sistema SCADA para implementar deberá tener capacidad de

integración con el sistema de control y supervisión implementado por

PMRT de la Refinería de Talara?.

El Sistema SCADA debe tener la capacidad de integrarse, se debe

prever que en un futuro permita la inter-operabilidad con los

sistemas de comunicación del PMRT y de los diversos sistemas a

instalar por el  presente SERVICIO.

JS INDUSTRIAL

8 ¿Se pueden tener cámaras de marcas compatibles con los sistemas

a implementar?.

Las marcas de las cámaras de CCTV, ya están definidas en el

expediente técnico del presente SERVICIO, las mismos que deben

estar bajo los lineamientos del PMRT. (Ver informe SINT-0012-2020

del APÉNDICE 11)

JS INDUSTRIAL

9 ¿Petroperú cuenta con una lista de marcas de cámaras que sean

compatibles con el sistema a implementar?.

Las marcas de las cámaras de CCTV, ya están definidas en el

expediente técnico del presente servicio, las mismos que deben

estar bajo los lineamientos del PMRT. Se recomienda revisar el

Informe Técnico N° SINT-0012-2020 USO DE MARCA PARA EL

SISTEMA CCTV EN EL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA (MU1),

incluido en el Apéndice N° 11 de las Condiciones Técnicas.

JS INDUSTRIAL

10 Las pruebas FAT implica que el personal de PETROPERU viaje a las 

instalaciones de los fabricantes para realizar las pruebas den

fábrica. Por ello solicitamos confirmar si debemos incluir en el

presupuesto los gastos de viajes de personal de PETROPERU, de

ser el caso, indicarla cantidad de personas, días de permanencia,

gastos viáticos, estadía; asimismo si se debe considerar algún otro

gasto que sea necesario.

No se debe incluir en el presupuesto los gastos de viajes para la

pruebas FAT. PETROPERU evaluará los profesionales que

participarán en las pruebas FAT y asumirá los gastos. La

contratista deberá comunicar con la debida anticipación la presencia

del persona de Petroperú en la pruebas FAT de ser necesario,

asimismo se precisa que la no presencia del personal de Petroperú,

en pruebas FAT, no exime de responsabilidad a la contratista.

JS INDUSTRIAL

11 En la Partida 8.2.2. sobre requerimientos mínimos del personal;

además de los mencionados, solicitamos incluir el perfil profesional

de Ingenieros de las carreras de Electricidad, de Petróleo y/o

carreras afines que cumplan con el perfil requerido.

Se incluirá en el Numeral 8.2.2. de las Condiciones Técnicas, los

perfiles profesionales de Ingeniero Electricista e Ingeniero de

Petróleo.

JS INDUSTRIAL

12 Podrían enviar la memoria de cálculo eléctrico para el

dimensionamiento del sistema fotovoltaico de cada uno de los

puntos donde existirá dicho sistema.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutará el SERVICIO

como especialista de los sistemas a instalar, desarrollar dicha

Memoria de Cálculo Eléctrico como parte de la Ingeniería Básica y

de Detalle,

YOKOGAWA

13 ¿Cuánto es el tiempo de autonomía de cada sistema fotovoltaico? 24 horas de autonomía YOKOGAWA

14 Para una adecuada cotización se solicita que puedan brindar el

estudio de resistividad de suelos de cada punto para con ello

dimensionar los materiales de la puesta a tierra.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutará el SERVICIO

como especialista de los sistemas a instalar, desarrollar dicho

Estudio de Resistividad de Suelos como parte de la Ingeniería

Básica y de Detalle,

YOKOGAWA

15 De acuerdo con la partida 03.01.06, podrían brindar las dimensiones

de los dados de concreto para los soportes de baterías y paneles

solares.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutara el SERVICIO,

como especialista de los sistemas a instalar, dimensionar los dados

de concreto como parte de la Ingeniería Básica y de Detalle.

YOKOGAWA

16 De acuerdo con la partida 03.01.07, podrían enviar el cálculo de

cimentaciones para así dimensionar la parte civil para la instalación

de cada torre de comunicación.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutara el SERVICIO,

como especialista de los sistemas a instalar, dimensionar las

memorias de cálculo civil como parte de la Ingeniería Básica y de

Detalle.

YOKOGAWA
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17 De acuerdo a la partida 03.01.03, consulta: ¿Cuantos metros cúbicos

de relleno y compactación?

Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutara el SERVICIO,

como especialista de los sistemas a instalar, dimensionar las

memorias de cálculo civil como parte de la Ingeniería Básica y de

Detalle.

YOKOGAWA

18 ¿Cuáles son las dimensiones mínimas de los tableros: Distribución

Eléctrica y de Comunicación en la SS.EE. de Bombas de Agua

Salada del Muelle de Carga Liquida, Distribución Eléctrico y de

Servidores de la Sala de Control del Muelle de Carga Liquida,

Comunicaciones y Sistemas Fotovoltaicos Autónomos?

Existen diversas dimensiones que se encuentran desde 50 cm a 2.00

metros, aproximadamente.

YOKOGAWA

19 De acuerdo con la partida 03.01.05, consulta: ¿Cuál es la dimensión

del buzón eléctrico?.

Es responsabilidad del CONTRATISTA que ejecutara el SERVICIO,

como especialista de los sistemas a instalar, dimensionar las

memorias de cálculo civil como parte de la Ingeniería Básica y de

Detalle.

YOKOGAWA

20 Podrían brindar los planos de vista de planta para así poder tener

una mejor idea del dimensionamiento de cables, tendido eléctrico,

Conduit y demás metrados para así brindar una mejor cotización.

En el Numeral 3.4 Documentos de Referencia de las Condiciones

Técnicas, se ha listado el el plano N° RFTL-PRY-2018-PL-G-002

referencial, donde se realizará las actividades, el cual será incluido

en el Apéndice N° 11 de las Condiciones Técnicas. 

YOKOGAWA

21 ¿Las torres donde se instalará cada sistema de comunicación, tienen

puntos de acceso con vehículo?

Se confirma que se tiene facilidad de acceso con vehículo. YOKOGAWA

22 11. ¿Los tableros de cada torre estarán protegidos dentro de una

caseta, cerco perimétrico con sensores?

Los tableros de cada torre deben estar protegidos con cerco

perimétrico.

YOKOGAWA

23 De la pregunta anterior, si la respuesta es afirmativa, ¿podrían

brindar un plano referencial del dimensionamiento de la caseta?

Es responsabilidad del CONTRATISTA en el desarrollo de la

Ingeniería Básica y Detalle, determinar el dimensionamiento del

cerco perimétrico.

YOKOGAWA

24 De la pregunta 11, si la respuesta es negativa, ¿quién estará a cargo

de la seguridad de cada torre de comunicación?

Ver repuestas a las consultas N° 22 y N° 23. 

En adición se indica que las instalaciones de dichas torres quedarán

dentro de la Refinería Talara, la cual tienen agente de seguridad,

pero el CONTRATISTA será responsable de la custodia hasta la

conformidad del SERVICIO.

YOKOGAWA

25 Típicamente el sistema de cámaras de seguridad viene con un

software propio, consulta: ¿este se va a integrar con el SCADA?

Es materia del alcance del presente SERVICIO que cada sistema

permita integrarse, en una sola plataforma de software, por lo tanto

el CCTV no es la excepción, es responsabilidad del CONTRATISTA

determinar que esto se cumpla.

YOKOGAWA

26 De acuerdo con la partida 10.00.01, ¿Podrían enviar un plano

referencial de la consola ergonómica para operador en Sala de

control, indicando las dimensiones, material?

Es responsabilidad del CONTRATISTA en el desarrollo de la

Ingeniería Básica y Detalle, determinar y proponer lo requerido, el

cual deberá ser aprobado por PETROPERÚ.

YOKOGAWA

27 ¿Cuántos monitores tendrá el SCADA y de que dimensiones o

características?

El SCADA tendrá como mínimo 10 monitores (2 monitores de 52" y 8

monitores 19") y conforme al desarrollo de la ingeniería se

determinará la funcionalidad.

YOKOGAWA

28 ¿Cuántos monitores tendrá el AIS y de que dimensiones o

características?

Se recomeinda revisar el Apéndice N° 6 de las Condiciones

Técnicas.

YOKOGAWA

29 ¿Cuántos monitores tendrá el sistema de CCTV y de que

dimensiones o características?

Ser recomieda ver la respuesta a la consulta N° 27 YOKOGAWA

30 ¿Los servidores o computadores de los sistemas a instalarse en la

sala de control irán en un solo gabinete tipo rack?.

Lo requerido es parte del desarrollo de la ingeniería, conforme lo

solicitado en el alcance del  presente SERVICIO.

YOKOGAWA

31 Si la respuesta a la consulta anterior es afirmativa, consulta: ¿se

utilizarán KVM Extender?

Es conforme, si se requerirá KVM extender, la cantidad será

determinada en la ingeniería.

YOKOGAWA

32 Se entiende que el sistema de radiocomunicación es punto a punto,

consulta: ¿será un enlace simple o redundante? ¿la redundancia se

hará con otra radio o se va a cambiar la topología?

Será redundante. 

El sistema de respaldo será por GSM/GPRS, radio VHF o satélite de

acuerdo a las condiciones geográficas de la zona.

YOKOGAWA

33 ¿Se tiene contemplado un UPS para los equipos de la sala de

control? Si la respuesta es afirmativa, por favor, enviar la capacidad

y tiempo de autonomía.

Si se tiene contemplado un UPS, como mínimo se requiere 24 horas

de autonomía, la capacidad será determinada en la Ingeniería

Básica y de Detalle.

YOKOGAWA

34 ¿Podrían ampliar el plazo de presentación de la propuesta dos

semanas?

La respuesta deberá ser dada por la JTCT. YOKOGAWA
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