Procedimiento Adquisicion Por Competencia
COM-003-2019-SCOH/PETROPERU
Adjunto N° 2 - Carta Multiple SCOH-0564-2019

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

ITEM 1: “ADQUISICION DE 75 MB DE BIODIESEL B100 PARA REFINERIA
CONCHAN EN EL PERIODO MAYO — SETIEMBRE 2019”

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU y éste
se obliga a adquirir hasta un volumen de 75,000 barriles de Biodiesel B100, divididos en
cinco (05) entregas de 15,000 barriles cada una, en el periodo mayo — setiembre 2019,
cumpliendo con los plazos y las condiciones sefialadas en el CONTRATO.

PLAZO

El plazo de vigencia del Contrato serd desde su suscripcion hasta completar Ia entrega
correspondiente al mes de setiembre o hasta 15 dias calendario contados a partir del inicio
de entregas de dicho mes, lo que ocurra primero.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El Biodiesel B100 entregado por EL CONTRATISTA en el punto de fiscalizacion debera
cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega donde EL CONTRATISTA entregara el Biodiesel B100 a PETROPERU
sera en brida de ingreso del tanque asignado para recibir el Biodiesel B100 en las
instalaciones de la Refinerla Conchan.

El punto de fiscalizacion del Biodiesel B100 para determinar el volumen entregado por EL
CONTRATISTA sera los camiones cisterna que transportaron el producto.

Las entregas se realizaran de acuerdo con el Programa de Entregas para cada mes que
sera previamente acordado entre las Partes. En este Programa se establecera el dia de
inicio de entregas, y tendrd un horizonte maximo de quince (15) dlas calendario para
completar el volumen correspondiente, debiendo asegurarse la entrega de un volumen
minimo de 7,000 barriles semanales.

El inicio de las entregas y el plazo de las mismas en cada mes sera de acuerdo a lo
siguiente:

Plazo de entrega

Volumen en Fecha de Inicio de  contados a partir del
MEEESET R barriles entregas inicio de las entregas
(dias)

Mayo 2019 15,000 01 de mayo 2019 156
Junio 2019 15,000 01 de junio 2019 15
Julio 2019 15,000 01 de julio 2019 15
Agosto 2019 15,000 01 de agosto 2019 15
Setiembre 2019 15,000 01 de setiembre 2019 15

NOTA: Para cada mes, el plazo de entrega sera de 15 dias calendario contados a partir
del inicio de entregas de dicho mes o hasta completar la entrega de los 15,000 barriles
de B100 correspondiente al mes, lo que ocurra primero.
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V.

VL.

MODALIDAD O FORMA DE ENTREGA

El Biodiesel B100 sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante
camiones cisterna.

Las cisternas deberan llegar en convoy a las instalaciones de la Refineria Conchan, segun
el Punto de Entrega. Las entregas se podran realizar de lunes a viernes, las 24 horas del
dia. La cantidad de camiones cisterna que conformaran el convoy sera de maximo ocho
(8) unidades.

El costo de transporte del Biodiesel B100 desde las instalaciones de EL CONTRATISTA
hasta el Punto de Entrega, sera asumido por EL CONTRATISTA.

Para el ingreso de camiones cisternas a las instalaciones de Refineria Conchan, el
personal transportista y el representante de EL CONTRATISTA deberan contar con el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — SCTR (pension vy salud) vigente,
antecedentes policiales (no mayor a 3 meses de emision), hoja de aptitud medica, aprobar
el curso de induccion de seguridad y asistir con vestimenta adecuada (pantalén jean o drill,
camisa manga larga de material denim 100% algodén, guantes, casco, lentes y zapatos
de seguridad), asi como, contar con el kit de emergencia que incluye: tacos de madera,
luces de emergencia, conos de seguridad, palas y picos de material antichispa y equipo
antiderrame constituido por barreras absorbentes, pafios y trapos.

EL CONTRATISTA debera presentar la matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién
de Riesgos (IPER), cumplir con las normativas de seguridad de PETROPERU, asi como,
realizar la programacion del personal transportista y de su representante de manera
anticipada de acuerdo con las normas y leyes vigentes.

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION DE CALIDAD Y VOLUMEN

Se contratard un Inspector Independiente para la determinacion de la calidad y del
volumen; asimismo, debera atestiguar la carga de producto desde el tanque certificado
hacia las cisternas. La designacién del inspector independiente seré por mutuo acuerdo
entre PETROPERU y EL CONTRATISTA. En caso de desacuerdo, la nominacion le
corresponderd a PETROPERU.

Los costos por los servicios del Inspector Independiente, tanto para la certificacion de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA como para la verificacion de calidad y
determinacién del volumen en el Punto de Fiscalizacién, seran asumidos por ambas partes
en porcentajes iguales (50% cada uno). Sin embargo, si en la certificacion de calidad en
tanque de EL CONTRATISTA se determina que no cumple con las especificaciones
técnicas, el costo de este servicio sera asumido Integramente por EL CONTRATISTA.

6.1. Certificacién del tanque de EL. CONTRATISTA y carga a cisternas

El inspector independiente, contratado por ambas partes, efectuara un muestreo
representativo del B100 almacenado en el tanque del proveedor, del cual se realizara
la entrega del producto a PETROPERU. Se obtendran 04 juegos de muestras: 01
para el proveedor, 01 para PETROPERU, 01 para el Inspector independiente y 01
para realizar ensayos especificados.

Después del muestreo, el Inspector procedera a precintar las valvulas del tanque del
proveedor.

El inspector llevaré la muestra de B100 al laboratorio designado por el proveedor para
ejecutar todos los ensayos especificados. De preferencia a un laboratorio acreditado
segun la norma ISO/IEC 17025.

Cuando se analice un 2do lote o los lotes siguientes del mismo productor y del mismo
contrato, Ia certificacién del producto del tanque se realizara con los siguientes
ensayos:
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e Apariencia e Viscosidad Cinematica a 40
e Gravedad API °C

¢ Punto de Inflamacién e Azufre Total

* Puntos de Obstruccion de filtros en frio (CFPP) O Tiempo de filtracién segun

corresponda.

El inspector testificara la ejecucion de los ensayos en caso el laboratorio no sea
acreditado. Si el B100 cumple todas las especificaciones de calidad, se procedera el
despacho a PETROPERU.

Las cisternas que cargan el B100, previamente deben ser inspeccionadas
internamente para verificar su limpieza, lo cual debe quedar registrado.

Mientras el B100 del tanque es despachado a PETROPERU, dicho tanque no puede
recibir produccion de la planta del proveedor, por lo que las valvulas de ingreso deben
permanecer precintadas hasta que termine la entrega de producto de este tanque.

6.2. Verificacion de la Calidad en el Punto de Fiscalizacién

6.3.

Cuando la cisterna llegue a las instalaciones de PETROPERU, el inspector
independiente contratado realizara el muestreo de B100 de cada cisterna y obtendra
02 juegos de muestras: una para PETROPERU y otra para el Inspector.

En los lugares de recepcion del B100 donde PETROPERU no cuente con un
laboratorio cercano, se efectuaran solo los siguientes ensayos a la muestra de cada
cisterna:

* Apariencia (presencia de humedad, particulas, agua libre u otro contaminante)
e Gravedad API

En lugares de recepcién del B100 donde PETROPERU cuente con un laboratorio
cercano, como en las refinerias, se realizara los siguientes ensayos criticos, para dar
conformidad a la recepcién.

) /Apariencia
e Gravedad API
¢ Azufre Total

Asimismo, PETROPERU se reserva, en los dos casos anteriores, el derecho de
realizar un compésito de todas las muestras recibidas en la semana para efectuar los
siguientes ensayos:

e Apariencia e Viscosidad Cinematica a
¢ Gravedad API 40 °C

* Punto de Inflamacién e Azufre Total

* Puntos de Obstrucciéon de filtros en frio (CFPP) O Tiempo de filtracién segin

corresponda.

Los resultados de calidad deben ser similares a los obtenidos durante la certificacién
del tanque del proveedor o en todo caso cumplir la reproducibilidad del método y
cumplir las especificaciones establecidas para proceder a la recepcion del producto.
En caso no cumpla con las especificaciones, el producto sera rechazado. Si el analisis
del compdsito de la semana no cumple alguna especificacion, la recepcién del
producto de las siguientes cisternas no se efectuaran y PETROPERU se reserva el
derecho de realizar otros ensayos en el tiempo que crea conveniente y de reiniciar o
cancelar el contrato.

Determinacién del Volumen en el Punto de Fiscalizacién

El volumen entregado sera el que corresponde al volumen contenido en la cisté’fh.a
que transporta el producto, corregido a 60°F, el cual se determinara empleando &l API
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de la muestra extraida del camion cisterna y la diferencia de peso de la cisterna antes
y después de descargar el Biodiesel B100 en Refinerfa Conchan.

Al término de la descarga de la ultima cisterna que se reciba en cada lote,
PETROPERU y EL CONTRATISTA suscribiran el “Acta de Conformidad de la
Recepcion” (Boletas de Entrega o Tickets de Medicién Final) en el que conste el
volumen de Biodiesel B100 entregado a PETROPERU, el mismo que sera utilizado
para la facturacién correspondiente.

Vil. PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada barril de Biodiesel
B100 entregado de acuerdo al Acta de Conformidad de Recepcion, expresado en
Dolares Americanos (US$) por barril americano, sera calculado utilizando la siguiente
formula:

Precio (US$/BI) = (CBOT SOYBEAN OIL + D) + IGV

Donde:

Marcador CBOT SOYBEAN OIL: Promedio aritmético de las cotizaciones efectivas
medias del marcador CBOT SOYBEAN OIL (Cédigo
CBAADOQ0), publicadas por Platts en el
BIOFUELSCAN, expresado en centavos US$/lb,
correspondiente al periodo a facturar.
Si la entrega se realiza entre los dias uno y quince,
se tomaran las cotizaciones diarias del dia uno al dia
quince del mes de la fecha de entrega. Si la entrega
se realiza entre el dia dieciséis y el Ultimo dia del
mes, se tomaran las cotizaciones diarias del dia
dieciséis al tltimo dia del mes de la fecha de entrega.

Conversién de centavos US$/Ib a US$/BI para el marcador CBOT SOYBEAN OIL:

Marcador CBOT _ Marcador CBOT SOYBEAN OIL
SOYBEAN OIL (US$/B!) (centavos US$/Ib) * (2,204.62/100) / 7.14

D : Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA (US$/BI).
IGV : Impuesto General a las Ventas. Valor de acuerdo a Ley (US$/BI).

El Precio Unitario (US$/BI) sera redondeado con cuatro (4) decimales.
El Monto Total (US$) sera redondeado con dos (2) decimales.

A la fecha, el monto contractual estimado asciende a la suma de ............
e Y 100 ), incluido impuestos de Ley,
porlaventade .....................

VIIl. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentard la factura a PETROPERU,
adjuntando el “Acta de Conformidad de la Recepcién”, a partir del dia habil siguiente de
finalizada la quincena correspondiente.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electrénica, al buzon virtual del
administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias habiles y dentro del
horario de 08:00 a 14:00 horas. Luego de la recepcion y revision, el administrador del
contrato designado por PETROPERU ingresara un impreso de la factura electrénica en
la Oficina de Tramite Documentario, en la misma fecha que fue recibida. El dla de ingreso
de la factura en la Oficina de Tramite Documentario sera considerado como dia cero (0).
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Xl.

En caso las facturas ingresen al buzédn de PETROPERQ fuera del horario establecido, el
administrador del contrato designado por PETROPERU ingresara dichas facturas a la
Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente.

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU
debera contar con la validacion previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuara el pago dentro de los treinta (30) dias de la correcta presentacion
de la factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente a EL
CONTRATISTA para su correccion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podra cancelar la factura en Dolares Americanos (US$) o en moneda
nacional. En este ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio venta, publicado en la fecha
de pago por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas facturadas en
vitud del contrato, incurrird automaticamente en mora, devengandose un interés
compensatorio y moratorio, calculados en forma diaria a partir del dfa siguiente a la fecha
de vencimiento, hasta el dia de pago, equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de
EL CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sabado,
domingo o feriado no laborable, el pago de la misma se hara efectivo el dia habil siguiente
a la fecha de vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de Biodiesel B100 de
EL CONTRATISTA a PETROPERU ocurre cuando el Biodiesel B100 traspasa el Punto de
Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e IP para la
resolucién de cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la
transferencia del producto.

PENALIDAD

PETROPERU aplicara una penalidad equivalente a los costos en los que hubiere incurrido
derivados del retraso injustificado de la entrega del producto por parte de EL
CONTRATISTA.

Las Partes acuerdan que no se calificard como retrasos injustificados:

e Demoras que provengan de eventos de fuerza mayor.

» Demoras por dafios a las instalaciones de EL CONTRATISTA producto de fuerza ma-
yor.

¢ Demoras por desperfectos operativos comunicados dentro de los cinco (5) dias de ocu-
rrido el evento.

Asimismo, no se aplicara penalidad por atraso en las entregas del Biodiesel B100 en el
Punto de Entrega, cuando por decisién de PETROPERU no se realice la entrega.

PETROPERU aplicara una penalidad por volumen (barriles netos a 60°F) no entregado
respecto al minimo semanal contractual, de acuerdo a la siguiente formula:

(7,000 ~ Volumen entregado en la semana) x 5.9 US$/BI
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD DEL BIODIESEL B100 A ENTREGAR EN
LA REFINERIA CONCHAN PARA EL PERIODO MAYO - SETIEMBRE 2019

Especificaciones

Método
Ensayos (a)
Minimo | Maximo ASTM Otros
Libre de agua no
Apariencia dlsienlt:uysg:np;?gtr:cglas Visual
precipitadas
Volatilidad
Gravedad APl a 60°F Reportar D-1298 IP-160
Destilacién D-1160 ISO 6616
90%YV de recuperado, °C (b) 360
Punto de inflamacién, °C 93 D-93 IP-34
Control de Alcohol (uno de los siguientes debe ser cumplido):
1. Contenido de Metanol, % volumen 0.2 EN 14110
2. Punto de Inflamacién, °C 130 D-93 IP-34
Fluidez
Viscosidad cinematica a 40 °C, ¢St 1.9 | 6.0 D-445 IP-71-1
Punto de nube, °C Reportar D-2500 IP-219
Combustién
Numero de Cetano 47 | D-613 IP-41
Composicién
Residuo de Carbon, % masa (c) 0.050 D-4530, D-189 IP-398
Numero de acidez, mg KOH/g 0.50 D-664 IP-177
Glicerina libre, % masa 0.020 D-6584
Glicerina total, % masa 0.240 D-6584
Contenido de fésforo, % masa 0.001 D-4951
Contenido de Calcio y Magnesio, 5 EN-14538, UOP-
combinado, ppm 389
Contenido de Sodio y Potasio, 5 EN-14538, UOP-
combinado, ppm 391
Corrosividad
1 H ()
(r\JloorrosnSn lamina de cobre, 3h, 50°C, 3 D-130 |P-154
D-5453, D-2622, D-
Azufre total, ppm 15 4294 IP-336
Contaminantes
Agua y sedimentos, %V 0.05 D-2709
Cenizas sulfatadas, % masa 0.020 D-874 IP-163
Contenido de Metanol, %vol (d) 0.2 EN-14110
Estabilidad a la oxidacién
Estabilidad a la oxidacién, hrs 3 EN-14112
Punto de Obstrucciéon de Filtros en
Frio CFPP, °C 0 D-6371 EN-116, 1P-309
i i 1 0,

Sq(;r;;emdo de monoglicéridos, % Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de diglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de triglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105

NOTA: Respecto a los métodos de ensayos para determinar la calidad del Biodiesel B100,
éstos deberan corresponder a la Ultima versién emitida por American Society for
Testing and Materials (ASTM).

a) De conformidad con la Norma Técnica Peruana NTP 321.125 y el estandar ASTM D-6751.

c) El ensayo debe ser realizado sobre el 100% de la muestra.
d) En caso de no cumplir, se deberé exigir un Pto. de Inflamacién de 130°C (ASTM D-93).

(
(b) Temperatura Equivalente a la Destilacion Atmosférica.
(
(
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ITEM 2. “A@UISIC!QN DE 75 MB DE BIODIESEL B100 PARA REFINERIA
CONCHAN EN EL PERIODO OCTUBRE 2019 - FEBRERO 2020"

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU y éste
se obliga a adquirir hasta un volumen de 75,000 barriles de Biodiesel B100, divididos en
cinco (05) entregas de 15,000 barriles cada una, en el periodo octubre 2019 - febrero
2020, cumpliendo con los plazos y las condiciones sefialadas en el CONTRATO.

PLAZO

El plazo de vigencia del Contrato sera desde su suscripcién hasta completar la entrega
correspondiente al mes de febrero 2020 o hasta 15 dias calendario contados a partir del
inicio de entregas de dicho mes, lo que ocurra primero.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El Biodiesel B100 entregado por EL CONTRATISTA en el punto de fiscalizacién debera
cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega donde EL. CONTRATISTA entregara el Biodiesel B100 a PETROPERU
sera en brida de ingreso del tanque asignado para recibir el Biodiesel B100 en las
instalaciones de la Refineria Conchan.

El punto de fiscalizacion del Biodiesel B100 para determinar el volumen entregado por EL
CONTRATISTA sera los camiones cisterna que transportaron el producto.

Las entregas se realizaran de acuerdo con el Programa de Entregas para cada mes que
sera previamente acordado entre las Partes. En este Programa se establecera el dia de
inicio de entregas, y tendra un horizonte maximo de quince (15) dias calendario para
completar el volumen correspondiente, debiendo asegurarse la entrega de un volumen
minimo de 7,000 barriles semanales.

El inicio de las entregas y el plazo de las mismas en cada mes sera de acuerdo a lo
siguiente:

Plazo de entrega

Volumen en Fecha de Inicio de  contados a partir del
Lt B barriles entregas inicio de las entregas
(dias)

Octubre 2019 15,000 01 de octubre 2019 15
Noviembre 2019 15,000 01 de noviembre 2019 15
Diciembre 2019 15,000 01 de diciembre 2019 15
Enero 2020 15,000 02 de enero 2020 15
Febrero 2020 156,000 01 de febrero 2020 15

NOTA: Para cada mes, el plazo de entrega serd de 15 dlas calendario contados a partir
del inicio de entregas de dicho mes o hasta completar la entrega de los 15,000 barriles
de B100 correspondiente al mes, lo que ocurra primero.
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V.

VI.

MODALIDAD O FORMA DE ENTREGA

El Biodiesel B100 sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante
camiones cisterna.

Las cisternas deberan llegar en convoy a las instalaciones de la Refineria Conchan, segun
el Punto de Entrega. Las entregas se podran realizar de lunes a viernes, las 24 horas del
dia. La cantidad de camiones cisterna que conformaran el convoy sera de maximo ocho
(8) unidades.

El costo de transporte del Biodiesel B100 desde las instalaciones de EL CONTRATISTA
hasta el Punto de Entrega, sera asumido por EL CONTRATISTA.

Para el ingreso de camiones cisternas a las instalaciones de Refineria Conchan, el
personal transportista y el representante de EL CONTRATISTA deberan contar con el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — SCTR (pension y salud) vigente,
antecedentes policiales (no mayor a 3 meses de emision), hoja de aptitud médica, aprobar
el curso de induccion de seguridad y asistir con vestimenta adecuada (pantalén jean o drill,
camisa manga larga de material denim 100% algoddn, guantes, casco, lentes y zapatos
de seguridad), asi como, contar con el kit de emergencia que incluye: tacos de madera,
luces de emergencia, conos de seguridad, palas y picos de material antichispa y equipo
antiderrame constituido por barreras absorbentes, pafios y trapos.

EL CONTRATISTA debera presentar la matriz de Identificacién de Peligros y Evaluacion
de Riesgos (IPER), cumplir con las normativas de seguridad de PETROPERU, asi como,
realizar la programacion del personal transportista y de su representante de manera
anticipada de acuerdo con las normas y leyes vigentes.

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION DE CALIDAD Y VOLUMEN

Se contratara un Inspector Independiente para la determinacién de la calidad y del
volumen; asimismo, debera atestiguar la carga de producto desde el tanque certificado
hacia las cisternas. La designacién del inspector independiente sera por mutuo acuerdo
entre PETROPERU y EL CONTRATISTA. En caso de desacuerdo, la nominacion le
corresponderd a PETROPERU.

Los costos por los servicios del Inspector Independiente, tanto para la certificacion de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA como para la verificacion de calidad y
determinacioén del volumen en el Punto de Fiscalizacién, seran asumidos por ambas partes
en porcentajes iguales (50% cada uno). Sin embargo, si en la certificacién de calidad en
tanque de EL CONTRATISTA se determina que no cumple con las especificaciones
técnicas, el costo de este servicio serd asumido Integramente por EL CONTRATISTA.

6.1. Certificacion del tanque de EL CONTRATISTA vy carga a cisternas

El inspector independiente, contratado por ambas partes, efectuara un muestreo
representativo del B100 almacenado en el tanque del proveedor, del cual se realizara
la entrega del producto a PETROPERU. Se obtendran 04 juegos de muestras: 01
para el proveedor, 01 para PETROPERU, 01 para el Inspector independiente y 01
para realizar ensayos especificados.

Después del muestreo, el Inspector procedera a precintar las valvulas del tanque del
proveedor.

El inspector llevara la muestra de B100 al laboratorio designado por el proveedor para

ejecutar todos los ensayos especificados. De preferencia a un laboratorio acreditado
segun la norma ISO/IEC 17025.
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6.2.

Cuando se analice un 2do lote o los lotes siguientes del mismo productor y del mismo
contrato, la certificacion del producto del tanque se realizara con los siguientes
ensayos;

e Apariencia o Viscosidad Cinematica a 40
e Gravedad API c°

¢ Punto de Inflamacién o Azufre Total

* Puntos de Obstruccion de filtros en frio (CFPP) O Tiempo de filtracién segun

corresponda.

El inspector testificara la ejecucion de los ensayos en caso el laboratorio no sea
acreditado. Si el B100 cumple todas las especificaciones de calidad, se procedera el
despacho a PETROPERU.

Las cisternas que cargan el B100, previamente deben ser inspeccionadas
internamente para verificar su limpieza, lo cual debe quedar registrado.

Mientras el B100 del tanque es despachado a PETROPERU, dicho tanque no puede
recibir produccion de la planta del proveedor, por lo que las vélvulas de ingreso deben
permanecer precintadas hasta que termine la entrega de producto de este tanque.

Verificacion de la Calidad en el Punto de Fiscalizacion

Cuando la cisterna llegue a las instalaciones de PETROPERU, el inspector
independiente contratado realizara el muestreo de B100 de cada cisterna y obtendra
02 juegos de muestras: una para PETROPERU y otra para el Inspector.

En los lugares de recepcién del B100 donde PETROPERU no cuente con un
laboratorio cercano, se efectuaran solo los siguientes ensayos a la muestra de cada
cisterna:

e Apariencia (presencia de humedad, particulas, agua libre u otro contaminante)
e Gravedad API

En lugares de recepcion del B100 donde PETROPERU cuente con un laboratorio
cercano, como en las refinerias, se realizara los siguientes ensayos criticos, para dar
conformidad a la recepcion.

e Apariencia
e Gravedad API
o Azufre Total

Asimismo, PETROPERU se reserva, en los dos casos anteriores, el derecho de
realizar un compésito de todas las muestras recibidas en la semana para efectuar los
siguientes ensayos:

e Apariencia e Viscosidad Cinematica a
e Gravedad API 40C°

e Punto de Inflamacién e Azufre Total

e Puntos de Obstruccién de filtros en frio (CFPP) O Tiempo de filtracién segun

corresponda.

Los resultados de calidad deben ser similares a los obtenidos durante la certificacion
del tanque del proveedor o en todo caso cumplir la reproducibilidad del método y
cumplir las especificaciones establecidas para proceder a la recepcién del producto.
En caso no cumpla con las especificaciones, el producto sera rechazado. Si el analisis
del compodsito de la semana no cumple alguna especificacion, la recepcion del
producto de las siguientes cisternas no se efectuaran y PETROPERU se reserva el
derecho de realizar otros ensayos en el tiempo que crea conveniente y de reiniciar o
cancelar el contrato.

Pagina 9 de 61



Procedimiento Adquisicion Por Competencia
COM-003-2019-SCOH/PETROPERU
Adjunto N° 2 - Carta Multiple SCOH-0564-2019

6.3. Determinacion del Volumen en el Punto de Fiscalizacién

El volumen entregado sera el que corresponde al volumen contenido en la cisterna
que transporta el producto, corregido a 60°F, el cual se determinara empleando el API
de la muestra extralda del camién cisterna y la diferencia de peso de la cisterna antes
y después de descargar el Biodiesel B100 en Refineria Conchan.

Al término de la descarga de la Ultima cisterna que se reciba en cada lote,
PETROPERU y EL CONTRATISTA suscribirdn el “Acta de Conformidad de la
Recepcion” (Boletas de Entrega o Tickets de Medicién Final) en el que conste el
volumen de Biodiesel B100 entregado a PETROPERU, el mismo que seré utilizado
para la facturaciéon correspondiente.

VIl. PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada barril de Biodiesel
B100 entregado de acuerdo al Acta de Conformidad de Recepcién, expresado en
Délares Americanos (US$) por barril americano, sera calculado utilizando la siguiente
férmula:

Precio (US$/BI) = (CBOT SOYBEAN OIL + D) + IGV
Donde:

Marcador CBOT SOYBEAN OIL: Promedio aritmético de las cotizaciones efectivas
medias del marcador CBOT SOYBEAN OIL (Cédigo
CBAADO0Q), publicadas por Platts en el
BIOFUELSCAN, expresado en centavos US$/Ib,
correspondiente al periodo a facturar.

Si la entrega se realiza entre los dlas uno y quince,
se tomaran las cotizaciones diarias del dfa uno al dia
quince del mes de la fecha de entrega. Si la entrega
se realiza entre el dia dieciséis y el ultimo dia del
mes, se tomaran las cotizaciones diarias del dia
dieciséis al ultimo dia del mes de la fecha de entrega.

Conversion de centavos US$/Ib a US$/BI para el marcador CBOT SOYBEAN OIL:

Marcador CBOT _ Marcador CBOT SOYBEAN OIL
SOYBEAN OIL (US$/Bl) (centavos US$/Ib) * (2,204.62 / 100) / 7.14

D : Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA (US$/BI).
IGV : Impuesto General a las Ventas. Valor de acuerdo a Ley (US$/BI).

El Precio Unitario (US$/BI) sera redondeado con cuatro (4) decimales.
El Monto Total (US$) sera redondeado con dos (2) decimales.

A la fecha, el monto contractual estimado asciende a la suma de ..............
Y 00 ), incluido impuestos de Ley,
porlaventade .....................

VIll. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentard la factura a PETROPERU,
adjuntando el “Acta de Conformidad de la Recepcion”, a partir del dia habil siguiente de
finalizada la quincena correspondiente.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electrénica, al buzén virtual del
administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias habiles y dentro del
horario de 08:00 a 14:00 horas. Luego de la recepcion y revision, el administrador del
contrato designado por PETROPERU ingresara un impreso de la factura electrénica en

o
o
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la Oficina de Tramite Documentario, en la misma fecha que fue recibida. El dia de ingreso
de la factura en la Oficina de Tramite Documentario sera considerado como dia cero (0).

En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERQ fuera del horario establecido, el
administrador del contrato designado por PETROPERU ingresara dichas facturas a la
Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente.

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU
debera contar con la validacién previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuara el pago dentro de los treinta (30) dias de la correcta presentacion
de la factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente a EL
CONTRATISTA para su correccién, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podra cancelar la factura en Dolares Americanos (US$) o en moneda
nacional. En este Ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio venta, publicado en la fecha
de pago por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas facturadas en
virtud del contrato, incurrird automaticamente en mora, devengandose un interés
compensatorio y moratorio, calculados en forma diaria a partir del dia siguiente a la fecha
de vencimiento, hasta el dia de pago, equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de
EL CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sabado,
domingo o feriado no laborable, el pago de la misma se hara efectivo el dia habil siguiente
a la fecha de vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de Ias entregas de Biodiesel B100 de
EL CONTRATISTA a PETROPERU ocurre cuando el Biodiesel B100 traspasa el Punto de
Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e IP para la
resolucion de cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la
transferencia del producto.

PENALIDAD

PETROPERU aplicara una penalidad equivalente a los costos en los que hubiere incurrido
derivados del retraso injustificado de la entrega del producto por parte de EL
CONTRATISTA.

Las Partes acuerdan que no se calificara como retrasos injustificados:

» Demoras que provengan de eventos de fuerza mayor.

e Demoras por dafios a las instalaciones de EL CONTRATISTA producto de fuerza ma-
yor.

¢ Demoras por desperfectos operativos comunicados dentro de los cinco (5) dias de ocu-
rrido el evento.

Asimismo, no se aplicara penalidad por atraso en las entregas del Biodiesel B100 en el

Punto de Entrega, cuando por decision de PETROPERU no se realice la entrega.

PETROPERU aplicara una penalidad por volumen (barriles netos a 60°F) no entregado
respecto al minimo semanal contractual, de acuerdo a la siguiente férmula:

(7,000 — Volumen entregado en la semana) x 5.9 US$/BI
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD DEL BIODIESEL B100 A ENTREGAR EN
LA REFINERIA CONCHAN EN EL PERIODO OCTUBRE 2019 - FEBRERO 2020

Enaayas Especificaciones (a) Método
Minimo |  Maximo ASTM Otros
Libre de agua no disuelta y de
Apariencia particulas en suspension o Visual
precipitadas
VOLATILIDAD
Gravedad APl a 60°F Reportar D-1298 IP-160
Destilacién, D-1160 1ISO 6616
90%V de recuperado, °C (b) 360
Punto de inflamacién, °C 93 D-93 1P-34
Control de Alcohol (uno de los
siguientes debe ser cumplido):
1. Contenido de Metanol, % 0.2 EN 14110
volumen
2. Punto de Inflamacién, °C 130 D-93 [P-34
FLUIDEZ
Viscosidad cinematica a 40°C, cSt 1.9 6.0 D-445 IP-71-1
Punto de nube, °C Reportar D-2500 IP-219
COMBUSTION
Numero de cetano 47 D-613 IP-41
COMPOSICION
Residuo de Carbon, % masa (c) 0.050 D-4530, D-189 IP-398
Numero de acidez, mg KOH/g 0.50 D-664 1P-177
Glicerina libre, %masa 0.020 D-6584
Glicerina total, %omasa 0.240 D-6584
Contenido de fosforo, %masa 0.001 D-4951
Contenido de Calcio y Magnesio, 5 EN-14538,
combinado, ppm UOP-389
Contenido de Sodio y Potasio, 5 EN-14538,
combinado, ppm UOP-391
CORROSIVIDAD
Corrosion lamina de cobre, 3h,
50°C. N° 3 D-130 IP-154
D-5453, D-
Azufre total, ppm 15 0622, D-4204 IP-336
CONTAMINANTES
Agua y sedimentos, %V 0.05 D-2709
Cenizas Sulfatadas, % masa 0.020 D-874 IP-163
Contenido de Metanol, % vol (d) 0.2 EN-14110
ESTABILIDAD A LA OXIDACION
Estabilidad a la oxidacion, hrs 3 EN-14112
Filtracion en frio, segundos 360 D-7501 |
i i i 0,
Snggfnldo de monoglicéridos, % Reportar D-68584 EN-14105
Contenido de diglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de triglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105

NOTA: Respecto a los métodos de ensayos para determinar la calidad del Biodiesel B100,
éstos deberan corresponder a la Ultima versién emitida por American Society for Testing and

Materials (ASTM).

(a) De conformidad con la Norma Técnica Peruana NTP 321.125 y el esténdar ASTM D-6751.
(b) Temperatura Equivalente a la Destilacion Atmosférica.

(c) El ensayo debe ser realizado sobre el 100% de la muestra.
(d) En caso de no cumplir, se deberé exigir un Pto. de Inflamacién de 130°C (ASTM D-93).
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ITEM 3. “ADQUISICION DE 75 MB DE BIODIESEL B100 PARA TERMINAL
CALLAO EN EL PERIODO MAYO — SETIEMBRE 2019”

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU y éste
se obliga a adquirir hasta un volumen de 75,000 barriles de Biodiesel B100, divididos en
cinco (05) entregas de 15,000 barriles cada una, en el periodo mayo — setiembre 2019,
cumpliendo con los plazos y las condiciones sefialadas en el CONTRATO.

PLAZO

El plazo de vigencia del Contrato sera desde su suscripcion hasta completar la entrega
correspondiente al mes de setiembre o hasta 15 dias calendario contados a partir del inicio
de entregas de dicho mes, lo que ocurra primero.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El Biodiesel B100 entregado por EL CONTRATISTA en el punto de fiscalizacion debera
cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega serd en la brida de ingreso del tanque asignado para el
almacenamiento del Biodiesel 100 en las instalaciones del Terminal Callao.

El punto de fiscalizacién del volumen entregado de Biodiesel B100 sera en el tanque
asignado para el almacenamiento del Biodiesel 100 en las instalaciones del Terminal
Callao.

El inicio de las entregas y el plazo de las mismas en cada mes, sera de acuerdo a lo
siguiente:

Plazo de entrega

M Volumen en Fecha de Inicio de  contados a partir del
es de entrega : W
barriles entregas inicio de las entregas
dias
Mayo 2019 15,000 01 de mayo 2019 15
Junio 2019 15,000 01 de junio 2019 15
Julio 2019 15,000 01 de julio 2019 15
Agosto 2019 15,000 01 de agosto 2019 15
Setiembre 2019 15,000 01 de setiembre 2019 15

NOTA: Para cada mes, el plazo de entrega sera de 15 dias calendario contados a partir
del inicio de entregas de dicho mes o hasta completar la entrega de los 15,000 barriles
de B100 correspondiente al mes, lo que ocurra primero.

Las entregas se realizaran de acuerdo al Programa de Entregas que sera previamente
acordada entre las Partes. EL CONTRATISTA debe entregar un volumen minimo de 7,000
barriles de Biodiesel B100 por semana.

Las Partes podran variar los puntos de entrega y fiscalizacion al presentarse limitaciones
operativas, que comprometan los sistemas de recepcién o almacenamiento en el Terminal
Callao.
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MODALIDAD O FORMA DE ENTREGA

El Biodiesel B100 sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante
camiones cisterna en el Terminal Callao. Los camiones cisternas deberan llegar en convoy
a las instalaciones del Terminal Callao. La cantidad de camiones cisterna que conformaran
el convoy sera acordada por las Partes en el Programa de Entregas, el cual puede ser
modificado de comun acuerdo.

El costo de transporte del Biodiesel B100 desde las instalaciones de EL CONTRATISTA
hasta el Punto de Entrega, sera asumido por EL CONTRATISTA.

Para el ingreso de camiones cisterna a las instalaciones del Terminal Callao, el personal
transportista y el representante de EL CONTRATISTA deberén contar con el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (pensién y salud) vigente, antecedentes
policiales, hoja de aptitud y asistir con vestimenta: pantal6n jean o drill, camisa manga
larga de material denim 100% algodén, guantes, casco, lentes y zapatos de seguridad.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera cumplir con las normativas de seguridad de
PETROPERU, asi como realizar la programacion del personal transportista de manera
anticipada de acuerdo a las normas y leyes vigentes.

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION DE CALIDAD Y VOLUMEN

Se contratard un inspector Independiente para la determinacién de la calidad y del
volumen; asimismo, debera atestiguar la carga de producto desde el tanque certificado
hacia las cisternas. La designacién del inspector independiente sera por mutuo acuerdo
entre PETROPERU y EL CONTRATISTA. En caso de desacuerdo, la nominacién le
correspondera a PETROPERU.

Los costos por los servicios del Inspector Independiente, tanto para la certificacién de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA como para la verificacién de calidad y
determinacion del volumen en el Punto de Fiscalizacién, seran asumidos por ambas partes
en porcentajes iguales (50% cada uno). Sin embargo, si en la certificacion de calidad en
tanque de EL CONTRATISTA se determina que no cumple con las especificaciones
técnicas, el costo de este servicio sera asumido integramente por EL CONTRATISTA.

6.1. Certificacion del tanque de EL CONTRATISTA v carga a cisternas

El inspector independiente, contratado por ambas partes, efectuara un muestreo
representativo del B100 almacenado en el tanque del proveedor, del cual se realizara
la entrega del producto a PETROPERU. Se obtendran 04 juegos de muestras: 01
para el proveedor, 01 para PETROPERU, 01 para el Inspector independiente y 01
para realizar ensayos especificados.

Después del muestreo, el Inspector procedera a precintar las valvulas del tanque del
proveedor.

El inspector llevara la muestra de B100 al laboratorio designado por el proveedor para
ejecutar todos los ensayos especificados. De preferencia a un laboratorio acreditado
segun la norma ISO/IEC 17025.

Cuando se analice un 2do lote o los lotes siguientes del mismo productor y del mismo
contrato, la certificacién del producto del tanque se realizara con los siguientes

ensayos:

¢ Apariencia o Viscosidad Cinematica a 40

e Gravedad AP! c°

¢ Punto de Inflamacién o Azufre Total

e Puntos de Obstruccién de filtros en frio (CFPP) O Tiempo de filtracion segun
corresponda.
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El inspector testificara la ejecucion de los ensayos en caso el laboratorio no sea
acreditado. Si el B100 cumple todas las especificaciones de calidad, se procedera el
despacho a PETROPERU.

Las cisternas que cargan el B100, previamente deben ser inspeccionadas
internamente para verificar su limpieza, lo cual debe quedar registrado.

Mientras el B100 del tanque es despachado a PETROPERU, dicho tanque no puede
recibir produccion de la planta del proveedor, por lo que las valvulas de ingreso deben
permanecer precintadas hasta que termine la entrega de producto de este tanque.

6.2. Verificacién de la Calidad en el Punto de Fiscalizacién

Cuando la cisterna llegue a las instalaciones de PETROPERU, el inspector
independiente contratado realizara el muestreo de B100 de cada cisterna y obtendra
02 juegos de muestras: una para PETROPERU vy otra para el Inspector.

En los lugares de recepcién del B100 donde PETROPERU no cuente con un
laboratorio cercano, se efectuaran solo los siguientes ensayos a la muestra de cada
cisterna;

* Apariencia (presencia de humedad, particulas, agua libre u otro contaminante)
» Gravedad API

En lugares de recepcién del B100 donde PETROPERU cuente con un laboratorio
cercano, como en las refinerias, se realizara los siguientes ensayos criticos, para dar
conformidad a la recepcion.

e Apariencia
¢ Gravedad API
o Azufre Total

Asimismo, PETROPERU se reserva, en los dos casos anteriores, el derecho de
realizar un compoésito de todas las muestras recibidas en la semana para efectuar los
siguientes ensayos:;

e Apariencia e Viscosidad Cinematica a

o Gravedad API 40 C°

¢ Punto de Inflamacién e Azufre Total

e Puntos de Obstruccion de filtros en frio (CFPP) O Tiempo de filtracién segun
corresponda.

Los resultados de calidad deben ser similares a los obtenidos durante la certificacién
del tanque del proveedor o en todo caso cumplir la reproducibilidad del método y
cumplir las especificaciones establecidas para proceder a la recepcion del producto.
En caso no cumpla con las especificaciones, el producto sera rechazado. Si el andlisis
del composito de la semana no cumple alguna especificacién, la recepcion del
producto de las siguientes cisternas no se efectuaran y PETROPERU se reserva el
derecho de realizar otros ensayos en el tiempo que crea conveniente y de reiniciar o
cancelar el contrato.

6.3. Fiscalizacién del Volumen

El volumen entregado mediante camiones cisterna seré el que corresponde a la
diferencia del volumen medido en el tanque tierra antes y después de la descarga de
Biodiesel B100 en Terminal Callao, corregido a 60°F, el cual se determinara
empleando el API de la muestra extraida de la cisterna.

Al término de la descarga del ultimo camion cisterna que se reciba en cada lote,
PETROPERU y EL CONTRATISTA suscribiran el “Acta de Conformidad de la
Recepcion” (Boletas de Entrega o Tickets de Medicion Final) en el que conste el
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volumen de Biodiesel B100 entregado a PETROPERU, el mismo que sera utilizado
para la facturacién correspondiente.

PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada Barril de Biodiesel
B100 entregado de acuerdo al Acta de Conformidad de Recepcion, expresado en
Doélares Americanos (US$) por barril americano, sera calculado utilizando la siguiente
férmula:

Precio (US$/Bl) = (CBOT SOYBEAN OIL + D) + IGV
Donde:

Marcador CBOT SOYBEAN OIL: Promedio aritmético de las cotizaciones efectivas
medias del marcador CBOT SOYBEAN OIL (Codigo
CBAADO00), publicadas por Platts en el
BIOFUELSCAN, expresado en centavos US$/Ib,
correspondiente al periodo a facturar.

Si la entrega se realiza entre los dias uno y quince,
se tomaran las cotizaciones diarias del dia uno al dia
quince del mes de la fecha de entrega. Si la entrega
se realiza entre el dia dieciséis y el ultimo dia del
mes, se tomaran las cotizaciones diarias del dfa
dieciséis al ultimo dfa del mes de la fecha de entrega.

Conversién de centavos US$/Ib a US$/BI para el marcador CBOT SOYBEAN OIL:

Marcador CBOT - Marcador CBOT SOYBEAN OIL
SOYBEAN OIL (US$/BI) (centavos US$/Ib) * (2,204.62 / 100) / 7.14

D : Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA (US$/BI).
IGV : Impuesto General a las Ventas. Valor de acuerdo a Ley (US$/BI).

El Precio Unitario (US$/BI) sera redondeado con cuatro (4) decimales.
El Monto Total (US$) sera redondeado con dos (2) decimales.

A la fecha, el monto contractual estimado asciende a la suma de .....
LY M00 ), |nclu1d0|mpuestosdeLey,
por |a venta de .....................

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentara la factura a PETROPERU,
adjuntando el “Acta de Conformidad de la Recepcién”, a partir del dia habil siguiente de
finalizada la quincena correspondiente.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con el procedimiento de facturacién electrénica, al buzdn virtual del
administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias habiles y dentro del
horario de 08:00 a 14:00 horas. Luego de la recepcién y revision, el administrador del
contrato designado por PETROPERU ingresara un impreso de la factura electronica en
la Oficina de Tramite Documentario, en la misma fecha que fue recibida. El dia de ingreso
de la factura en la Oficina de Tramite Documentario sera considerado como dia cero (0).

En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERU fuera del horario establecido, el
administrador del contrato designado por PETROPERU ingresara dichas facturas a la
Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente.
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EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU
debera contar con la validacion previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuaréa el pago dentro de los treinta (30) dlas de la correcta presentacion
de la factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente a EL
CONTRATISTA para su correccidn, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podré cancelar la factura en Dolares Americanos (US$) o en moneda
nacional. En este Ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio promedio ponderado venta,
publicado en la fecha de pago por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas facturadas en
virtud del contrato, incurrird automaticamente en mora, devengandose un interés
compensatorio y moratorio, calculados en forma diaria a partir del dia siguiente a la fecha
de vencimiento, hasta el dia de pago, equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de
EL CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sabado,
domingo o feriado no laborable, el pago de la misma se hara efectivo el dia habil siguiente
a la fecha de vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de Biodiesel B100 de
EL CONTRATISTA a PETROPERU ocurre cuando el Biodiesel B100 traspasa el Punto de
Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas APl, ASTM e IP para la
resolucion de cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la
transferencia del producto.

PENALIDAD

En caso las muestras analizadas del Biodiesel B100 por el inspector independiente, de los
camiones cisternas que arribaron en el Terminal Callao, no cumplan _con las
Especificaciones Técnicas de Calidad indicadas en la condicion Ill, PETROPERU aplicara
una penalidad de US$ 5/Barril por el lote recibido.

En caso de retraso injustificado para cumplir el volumen mlnimo semanal (7,000 barriles)
durante la ejecucion de las prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, PETROPERU
aplicara una penalidad equivalente a los costos en los que hubiere incurrido derivados del
retraso injustificado de la entrega del producto por parte de EL CONTRATISTA.

En ambos casos, la aplicacion de estas penalidades serd sin perjuicio de ejecutar la
clausula “Incumplimiento y Resolucion de Contrato”.

Las Partes acuerdan que no se calificard como retrasos injustificados:

* Demoras que provengan de eventos de fuerza mayor.

o Demoras por dafios a las instalaciones de EL CONTRATISTA producto de fuerza ma-
yor.

o Demoras por desperfectos operativos comunicados dentro de los dos (02) dias de ocu-
rrido el evento.

Asimismo, no se aplicara penalidad por atraso en las entregas del Biodiesel B100 en el
Punto de Entrega, cuando por decision de PETROPERU no se realice la entrega.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD DEL BIODIESEL B100 A ENTREGAR EN

EL TERMINAL CALLAO EN EL PERIODO MAYO ~ SETIEMBRE 2019

Especificaciones Método
Ensayos (a)
Minimo [ Maximo ASTM Otros
Libre de agua no
Apariencia dlsier:tzuysgznz?gtricglas Visual
precipitadas
Volatilidad
Gravedad APl a 60°F Reportar D-1298 IP-160
Destilacién D-1160 ISO 6616
90%V de recuperado, °C (b) 360
Punto de inflamacién, °C 93 D-93 1P-34
Control de Alcohol (uno de los siguientes debe ser cumplido):
1. Contenido de Metanol, % volumen 0.2 EN 14110
2. Punto de Inflamacién, °C 130 D-93 IP-34
Fluidez
Viscosidad cinematica a 40 °C, cSt 1.9 | 6.0 D-445 IP-71-1
Punto de nube, °C Reportar D-2500 IP-219
Combustién
Numero de Cetano | 47 | D-613 1P-41
Composicién
Residuo de Carbén, % masa (¢) 0.050 D-4530, D-189 [P-398
Numero de acidez, mg KOH/g 0.50 D-664 IP-177
Glicerina libre, % masa 0.020 D-6584
Glicerina total, % masa 0.240 D-6584
Contenido de fosforo, % masa 0.001 D-4951
Contenido de Calcio y Magnesio, 5 EN-14538, UOP-
combinado, ppm 389
Contenido de Sodio y Potasio, 5 EN-14538, UOP-
combinado, ppm 391
Corrosividad
1 H [+}
ﬁgrrosmn lamina de cobre, 3h, 50°C, 3 D-130 IP-154
D-5453, D-2622, D-

Azufre total, ppm 15 4294 IP-336
Contaminantes
Agua y sedimentos, %V 0.05 D-2709
Cenizas sulfatadas, % masa 0.020 D-874 IP-163
Contenido de Metanol, %vol (d) 0.2 EN-14110
Estabilidad a la oxidacién

| Estabilidad a la oxidacion, hrs 3 EN-14112
Punto de Obstruccién de Filtros en
Frio CFPP. °C 0 D-6371 EN-116, IP-309

- — =

(r;)g;t:mdo de monoglicéridos, % Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de diglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de triglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105

NOTA: Respecto a los métodos de ensayos para determinar la calidad del Biodiesel B100,
éstos deberan corresponder a la Ultima version emitida por American Society for
Testing and Materials (ASTM).

(
(
(
(

El ensayo debe ser realizado sobre el 100% de la muestra.
En caso de no cumplir, se debera exigir un Pto. de Inflamacién de 130°C (ASTM D-93).

a) De conformidad con la Norma Técnica Peruana NTP 321.125 y el estandar ASTM D-6751.
b) Temperatura Equivalente a la Destilacion Atmosférica.
c)
d)
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ITEM 4. “ADQUISICION DE 75 MB DE BIODIESEL B100 PARA TERMINAL
CALLAO EN EL PERIODO OCTUBRE 2019 — FEBRERO 2020”

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU y éste
se obliga a adquirir hasta un volumen de 75,000 barriles de Biodiesel B100, divididos en
cinco (05) entregas de 15,000 barriles cada una, en el periodo octubre 2019 - febrero
2020, cumpliendo con los plazos y las condiciones seflaladas en el CONTRATO

PLAZO

El plazo de vigencia del Contrato sera desde su suscripcién hasta completar la entrega
correspondiente al mes de febrero o hasta 15 dias calendario contados a partir del inicio
de entregas de dicho mes, lo que ocurra primero.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El Biodiesel B100 entregado por EL CONTRATISTA en el punto de fiscalizacion debera
cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega sera en la brida de ingreso del tanque asignado para el
almacenamiento del Biodiesel 100 en las instalaciones del Terminal Callao.

El punto de fiscalizacioén del volumen entregado de Biodiesel B100 sera en el tanque
asignado para el almacenamiento del Biodiesel 100 en las instalaciones del Terminal
Callao.

E! inicio de las entregas y el plazo de las mismas en cada mes, sera de acuerdo a lo
siguiente:

Plazo de entrega

Mes de entreqa Volumen en Fecha de Inicio de  contados a partir del
9 barriles entregas inicio de las entregas
dias
Octubre 2019 15,000 01 de octubre 2019 15
Noviembre 2019 15,000 01 de noviembre 2019 15
Diciembre 2019 15,000 01 de diciembre 2019 15
Enero 2020 15,000 02 de enero 2020 15
Febrero 2020 15,000 01 de febrero 2020 15

NOTA: Para cada mes, el plazo de entrega sera de 15 dias calendario contados a partir
del inicio de entregas de dicho mes o hasta completar la entrega de los 15,000 barriles
de B100 correspondiente al mes, lo que ocurra primero.

Las entregas se realizarédn de acuerdo al Programa de Entregas que sera previamente
acordada entre las Partes. EL CONTRATISTA debe entregar un volumen minimo de 7,000
barriles de Biodiesel B100 por semana.

Las Partes podran variar los puntos de entrega y fiscalizacion al presentarse limitaciones
operativas, que comprometan los sistemas de recepcion o almacenamiento en el Terminal
Callao.
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V.

VL.

MODALIDAD O FORMA DE ENTREGA

El Biodiesel B100 sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante
camiones cisterna en el Terminal Callao. Los camiones cisternas deberan llegar en convoy
alas instalaciones del Terminal Callao. La cantidad de camiones cisterna que conformaran
el convoy sera acordada por las Partes en el Programa de Entregas, el cual puede ser
modificado de comun acuerdo.

El costo de transporte del Biodiesel B100 desde las instalaciones de EL CONTRATISTA
hasta el Punto de Entrega, sera asumido por EL CONTRATISTA.

Para el ingreso de camiones cisterna a las instalaciones del Terminal Callao, el personal
transportista y el representante de EL CONTRATISTA deberan contar con el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR (pensién y salud) vigente, antecedentes
policiales, hoja de aptitud y asistir con vestimenta: pantalén jean o drill, camisa manga
larga de material denim 100% algodén, guantes, casco, lentes y zapatos de seguridad.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera cumplir con las normativas de seguridad de
PETROPERU, asi como realizar la programacion del personal transportista de manera
anticipada de acuerdo a las normas y leyes vigentes.

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION DE CALIDAD Y VOLUMEN

Se contratara un Inspector Independiente para la determinacién de la calidad y del
volumen: asimismo, debera atestiguar la carga de producto desde el tanque certificado
hacia las cisternas. La designacion del inspector independiente serad por mutuo acuerdo
entre PETROPERU y EL CONTRATISTA. En caso de desacuerdo, la nominacién le
correspondera a PETROPERU.

La verificacién del cumplimiento de la calidad contractual se realizara en el tanque de EL
CONTRATISTA. En el punto de entrega se realizara verificacion de algunos parametros
de calidad para descartar alteracion del producto certificado; asimismo se determinara el
volumen recibido.

Los costos por los servicios del Inspector Independiente, tanto para la certificacion de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA como para la verificacion de calidad y
determinacién del volumen en el Punto de Fiscalizacion, seran asumidos por ambas partes
en porcentajes iguales (50% cada uno). Sin embargo, si en la certificacion de calidad en
tanque de EL CONTRATISTA se determina que no cumple con las especificaciones
técnicas, el costo de este servicio sera asumido integramente por EL CONTRATISTA.

6.1. Certificacion del tanque de EL CONTRATISTA y carga a cisternas

El inspector independiente, contratado por ambas partes, efectuara un muestreo
representativo del B100 almacenado en el tanque del proveedor, del cual se realizara
la entrega del producto a PETROPERU.. Se obtendran 04 juegos de muestras: 01
para el proveedor, 01 para PETROPERU, 01 para el Inspector independiente y 01
para realizar ensayos especificados.

Después del muestreo, el inspector procedera a precintar las véalvulas del tanque del
proveedor.

El inspector llevara la muestra de B100 al laboratorio designado por el proveedor para
ejecutar todos los ensayos especificados. De preferencia a un laboratorio acreditado
segln la norma ISO/IEC 17025.

Cuando se analice un 2do lote o los lotes siguientes del mismo productor y del mismo
contrato, la certificacion del producto del tanque se realizara con los siguientes
ensayos:
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e Apariencia o Viscosidad Cinematica a 40

o Gravedad API c°

o Punto de Inflamacion e Azufre Total

e Puntos de Obstruccién de filtros en frio (CFPP) O Tiempo de filtracion segun
corresponda.

El inspector testificard la ejecucién de los ensayos en caso el laboratorio no sea
acreditado. Si el B100 cumple todas las especificaciones de calidad, se procedera el
despacho a PETROPERU.

Las cisternas que cargan el B100, previamente deben ser inspeccionadas
internamente para verificar su limpieza, lo cual debe quedar registrado.

Mientras el B100 del tanque es despachado a PETROPERU, dicho tanque no puede
recibir produccién de la planta del proveedor, por lo que las valvulas de ingreso deben
permanecer precintadas hasta que termine la entrega de producto de este tanque.

6.2. Verificacion de la Calidad en el Punto de Fiscalizacién

Cuando la cisterna llegue a las instalaciones de PETROPERU, el inspector
independiente contratado realizara el muestreo de B100 de cada cisterna y obtendra
02 juegos de muestras: una para PETROPERU vy ofra para el Inspector.

En los lugares de recepcion del B100 donde PETROPERU no cuente con un
laboratorio cercano, se efectuaran solo los siguientes ensayos a la muestra de cada
cisterna:

e Apariencia (presencia de humedad, particulas, agua libre u otro contaminante)
o Gravedad API

En lugares de recepcion del B100 donde PETROPERU cuente con un laboratorio
cercano, como en las refinerlas, se realizara los siguientes ensayos crlticos, para dar
conformidad a la recepcién.

e Apariencia
e Gravedad API
e Azufre Total

Asimismo, PETROPERU se reserva, en los dos casos anteriores, el derecho de
realizar un composito de todas las muestras recibidas en la semana para efectuar los
siguientes ensayos:

o Apariencia e Viscosidad Cinematica a

e Gravedad API 40 C°

e Punto de Inflamacion o Azufre Total

¢ Puntos de Obstruccion de filtros en frio (CFPP) O Tiempo de filtracion segun
corresponda.

Los resultados de calidad deben ser similares a los obtenidos durante la certificacién
del tanque del proveedor o en todo caso cumplir la reproducibilidad del método y
cumplir las especificaciones establecidas para proceder a la recepcion del producto.
En caso no cumpla con las especificaciones, el producto sera rechazado. Si el analisis
del composito de la semana no cumple alguna especificacion, la recepcion del
producto de las siguientes cisternas no se efectuaran y PETROPERU se reserva el
derecho de realizar otros ensayos en el tiempo que crea conveniente y de reiniciar o
cancelar el contrato.

6.3. Fiscalizacion del Volumen

El volumen entregado mediante camiones cisterna sera el que corresponde a la
diferencia del volumen medido en el tanque tierra antes y después de la descarga de
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Biodiesel B100 en Terminal Callao, corregido a 60°F, el cual se determinara
empleando el API de la muestra extraida de la cisterna.

Al término de la descarga del Ultimo camién cisterna que se reciba en cada lote,
PETROPERU y EL CONTRATISTA suscribiran el “Acta de Conformidad de la
Recepcién” (Boletas de Entrega o Tickets de Medicién Final) en el que conste el
volumen de Biodiesel B100 entregado a PETROPERU, el mismo que sera utilizado
para la facturacion correspondiente.

Vil. PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada Barril de Biodiesel
B100 entregado de acuerdo al Acta de Conformidad de Recepcioén, expresado en
Délares Americanos (US$) por barril americano, sera calculado utilizando la siguiente
formula:

Precio (US$/BI) = (CBOT SOYBEAN OIL + D) + IGV
Donde:

Marcador CBOT SOYBEAN OIL: Promedio aritmético de las cotizaciones efectivas
medias del marcador CBOT SOYBEAN OIL (Cédigo
CBAADOQQ), publicadas por Platts en el
BIOFUELSCAN, expresado en centavos US$/ib,
correspondiente al periodo a facturar.

Si la entrega se realiza entre los dias uno y quince,
se tomarén las cotizaciones diarias del dia uno al dia
quince del mes de la fecha de entrega. Si la entrega
se realiza entre el dia dieciséis y el Ultimo dia del
mes, se tomaran las cotizaciones diarias del dia
dieciséis al ultimo dia del mes de la fecha de entrega.

Conversién de centavos US$/Ib a US$/BI para el marcador CBOT SOYBEAN OIL:

Marcador CBOT _ Marcador CBOT SOYBEAN OIL
SOYBEAN OIL (US$/Bl) (centavos US$/Ib) * (2,204.62 / 100) / 7.14

D : Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA (US$/BI).
IGV : Impuesto General a las Ventas. Valor de acuerdo a Ley (US$/BI).

E! Precio Unitario (US$/BI) sera redondeado con cuatro (4) decimales.
El Monto Total (US$) sera redondeado con dos (2) decimales.

A la fecha, el monto contractual estimado asciende a la suma de ......
WYL M00 ), mclwdmmpuestosdeLey,
por Ia venta de .....................

VIIl. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentard la factura a PETROPERU,
adjuntando el "Acta de Conformidad de la Recepcion”, a partir del dla habil siguiente de
finalizada la quincena correspondiente.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con el procedimiento de facturacién electrénica, al buzén virtual del
administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias habiles y dentro del
horario de 08:00 a 14:00 horas. Luego de la recepcién y revision, el administrador del
contrato designado por PETROPERU ingresara un impreso de la factura electronica en

Pégina 22'de 61




Procedimiento Adquisicién Por Competencia
COM-003-2019-SCOH/PETROPERU
Adjunto N° 2 - Carta Mdltiple SCOH-0564-2019

XI.

la Oficina de Tramite Documentario, en la misma fecha que fue recibida. El dia de ingreso
de la factura en la Oficina de Tramite Documentario sera considerado como dia cero (0).

En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERQ fuera del horario establecido, el
administrador del contrato designado por PETROPERU ingresara dichas facturas a la
Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente.

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU
debera contar con la validacion previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuara el pago dentro de los treinta (30) dias de la correcta presentacion
de la factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente serdn devueltas oportunamente a EL
CONTRATISTA para su correccién, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podra cancelar la factura en Délares Americanos (US$) o en moneda
nacional. En este Ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio promedio ponderado venta,
publicado en la fecha de pago por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumasifacturadas en
virtud del contrato, incurrira automaticamente en mora, devengandose un interés
compensatorio y moratorio, calculados en forma diaria a partir del dia siguiente a la fecha
de vencimiento, hasta el dia de pago, equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de
EL CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sabado,
domingo o feriado no laborable, el pago de la misma se hara efectivo el dia habil siguiente
a la fecha de vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de Biodiesel B100 de
EL CONTRATISTA a PETROPERU ocurre cuando el Biodiesel B100 traspasa el Punto de
Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e IP para la
resolucién de cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la
transferencia del producto.

PENALIDAD

En caso las muestras analizadas del Biodiesel B100 por el inspector independiente, de los
camiones cisternas que arribaron en el Terminal Callao, no cumplan con las
Especificaciones Técnicas de Calidad indicadas en la condicién lll, PETROPERU aplicara
una penalidad de US$ 5/Barril por el lote recibido.

En caso de retraso injustificado para cumplir el volumen minimo semanal (7,000 barriles)
durante la ejecucion de las prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, PETROPERU
aplicara una penalidad equivalente a los costos en los que hubiere incurrido derivados del
retraso injustificado de la entrega del producto por parte de EL CONTRATISTA.

En ambos casos, la aplicacién de estas penalidades sera sin perjuicio de ejecutar la
clausula “Incumplimiento y Resolucién de Contrato”.

Las Partes acuerdan que no se calificara como retrasos injustificados:
o Demoras que provengan de eventos de fuerza mayor.
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e Demoras por dafios a las instalaciones de EL CONTRATISTA producto de fuerza ma-
yor.

« Demoras por desperfectos operativos comunicados dentro de los dos (02) dlas de ocu-
rrido el evento.

Asimismo, no se aplicard penalidad por atraso en las entregas del Biodiesel B100 en el
Punto de Entrega, cuando por decisién de PETROPERU no se realice |a entrega.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD DEL BIODIESEL B100 A ENTREGAR EN
EL TERMINAL CALLAO EN EL TERMINAL CALLAO EN EL PERIODO OCTUBRE 2019 -
FEBRERO 2020

Ensayos Especificaciones (a) Método
Minimo |  Maximo ASTM Otros
Libre de agua no disuelta y de
Apariencia particulas en suspensiéon o Visual
precipitadas
VOLATILIDAD |
Gravedad API a 60°F Reportar D-1298 IP-160
Destilacién, D-1160 ISO 6616
90%V de recuperado, °C (b) 360
Punto de inflamacioén, °C 93 D-93 IP-34
Control de Alcohol (uno de los
siguientes debe ser cumplido):
1. Contenido de Metanol, %
. 0.2 EN 14110
2. Punto de Inflamacién, °C 130 D-93 IP-34
FLUIDEZ
Viscosidad cinematica a 40°C, cSt 1.9 6.0 D-445 IP-71-1
Punto de nube, °C Reportar D-2500 IP-219
COMBUSTION
Numero de cetano 47 D-613 IP-41
COMPOSICION
Residuo de Carbén, % masa (c) 0.050 D-4530, D-189 IP-398
Numero de acidez, mg KOH/g 0.50 D-664 IP-177
Glicerina libre, %masa 0.020 D-6584
Glicerina total, %masa 0.240 D-6584
Contenido de fosforo, %masa 0.001 D-4951
Contenido de Calcio y Magnesio, 5 EN-14538,
combinado, ppm UOP-389
Contenido de Sodio y Potasio, 5 EN-14538,
combinado, ppm UOP-391
CORROSIVIDAD
Corrosion lamina de cobre, 3h,
50°C. N° 3 D-130 IP-154
D-5453, D-

Azufre total, ppm 15 2622, D-4294 IP-336
CONTAMINANTES
Agua y sedimentos, %V 0.05 D-2709
Cenizas Sulfatadas, % masa 0.020 D-874 IP-163
Contenido de Metanol, % vol (d) 0.2 EN-14110
ESTABILIDAD A LA OXIDACION
Estabilidad a la oxidacién, hrs 3 EN-14112
Filtracion en frio, segundos 360 D-7501
%c;r;taenldo de monogliceridos, % Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de diglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de triglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105

NQOTA: Respecto a los métodos de ensayos para determinar la calidad del Biodiese! B100,
éstos deberan corresponder a la ultima version emitida por American Society for Testing and
Materials (ASTM).

(a) De conformidad con la Norma Técnica Peruana NTP 321.125 y el esténdar ASTM D-6751.
(b) Temperatura Equivalente a la Destilacion Atmosférica.

(c) El ensayo debe ser realizado sobre el 100% de la muestra.

(d) En caso de no cumplir, se deberé exigir un Pto. de Inflamacion de 130°C (ASTM D-93).
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ITEM 5. “ADQUISICION DE 25 MB DE BIODIESEL B100 PARA REFINERIA
IQUITOS EN EL PERIODO MAYO - SETIEMBRE 2019”

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU y éste
se obliga a adquirir hasta un volumen de 25,000 barriles de Biodiesel B100, divididos en
cinco (05) entregas de 5,000 barriles cada una, en el periodo de mayo — setiembre 2019,
cumpliendo con los plazos y las condiciones sefialadas en el CONTRATO.

PLAZO

El plazo de vigencia del Contrato sera desde su suscripcion hasta completar la entrega
correspondiente al mes de setiembre 2019 o hasta 30 dias calendario contados a partir
del inicio de entregas de dicho mes, lo que ocurra primero.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD
El Biodiesel B100 entregado por EL CONTRATISTA en el punto de fiscalizacion debera
cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega sera cualquiera de las dos opciones siguientes:

a) Brida que conecta la linea del tanque ubicado en la Planta Yurimaguas con la linea de
descarga de la cisterna que transporta el Biodiesel B100, cuando la entrega es en
Yurimaguas.

b) Brida que conecta la linea de descarga de la cisterna que transporta el Biodiesel B100
con el manifold de la barcaza de PETROPERU, cuando la entrega se realice en Puca-
llpa. El embarque del Biodiesel B100 de cisternas a la barcaza sera por el puerto que
designe PETROPERU.

Igualmente, el punto de fiscalizacién seré en las siguientes opciones:

a) En el tanque receptor de la Planta Yurimaguas, cuando la entrega es en Yurimaguas.
b) En el tanque receptor de Refineria Iquitos, cuando la entrega se realice en Pucallpa.

El inicio de las entregas y el plazo de las mismas en cada mes, sera de acuerdo a lo
siguiente:

Plazo de entrega

Mes de entrega Volumfen en Fecha de Inicio de .c(_)n_tados a partir del
barriles entregas inicio de las entregas
(dias)
Mayo 2019 5,000 01 de mayo 2019 30
Junio 2019 5,000 01 de junio 2019 30
Julio 2019 5,000 01 de julio 2019 30
Agosto 2019 5,000 01 de agosto 2019 30
Setiembre 2019 5,000 01 de setiembre 2019 30

NOTA: Para cada mes, el plazo de entrega sera de 30 dias calendario contados a
partir del inicio de entregas de dicho mes o hasta completar la entrega de los 5,000
barriles de B100 correspondiente al mes, lo que ocurra primero.

Las entregas se realizaran de acuerdo al Programa de Entregas que sera previamente

acordada entre las Partes. Dicho programa de entregas debera ser definido en un plazo
maximo de cinco (05) dlas después de suscrito el contrato.
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V.

VI.

VII.

MODALIDAD O FORMA DE ENTREGA

El Biodiesel B100 sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante
camiones cisterna en la Planta de Ventas ubicada en la ciudad de Yurimaguas o en el
puerto que designe PETROPERU en {a ciudad de Pucallpa.

El costo de transporte del Biodiesel B100 desde las instalaciones de EL CONTRATISTA
hasta el Punto de Entrega sera asumido por EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA deberd cumplir con las normativas de seguridad de
PETROPERU, asl como realizar la programacién del personal transportista de manera
anticipada de acuerdo a las normas y leyes vigentes.

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION DE CALIDAD Y VOLUMEN

La determinacion del volumen y calidad estard a cargo de un inspector independiente y se
realizara de acuerdo a lo siguiente:

- Paraentregas de Biodiesel B100 en la Planta Yurimaguas, de acuerdo al procedimiento
descrito en el Anexo 1.

- Para entregas de Biodiesel B100 en Pucallpa, de acuerdo al procedimiento descrito en
el Anexo 2.

Al término de la medicion del tanque receptor del Biodiesel B100, PETROPERU y EL
CONTRATISTA suscribiran el “Acta de Conformidad de Recepcién” (Boletas de Entrega o
Tickets de Medicién Final) en el que conste el volumen de Biodiesel B100 entregado a
PETROPERU, el mismo que sera utilizado para la facturacion correspondiente.

En caso, EL CONTRATISTA entregue el volumen total en dos (2) o mas lotes (convoys de
cisternas), se firmara un Acta por cada lote, donde el dia de entrega correspondera al dia
en el que finalizé la descarga de la ultima cisterna del convoy. Asimismo, la calidad podra
ser determinada por promedio ponderado por volumen de cada lote.

PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada Barril de Biodiesel
B100 entregado de acuerdo al Acta de Conformidad de Recepcién, expresado en
Dolares Americanos (US$) por barril americano, sera calculado utilizando la siguiente
formula:;

Precio (US$/BI) = (CBOT SOYBEAN OIL + D) + IGV
Donde:

Marcador CBOT SOYBEAN OIL: Promedio aritmético de las cotizaciones efectivas
medias del marcador CBOT SOYBEAN OIL (Codigo
CBAADOQQ), publicadas por Platts en el
BIOFUELSCAN, expresado en centavos US$/Ib,
correspondiente al periodo a facturar.

Si la entrega se realiza entre los dfas uno y quince,
se tomaran las cotizaciones diarias del dia uno al dfa
quince del mes de la fecha de entrega. Si la entrega
se realiza entre el dia dieciséis y el ultimo dia del
mes, se tomaran las cotizaciones diarias del dla
dieciséis al Ultimo dia del mes de la fecha de entrega.

Conversion de centavos US$/Ib a US$/BI para el marcador CBOT SOYBEAN OIL:
Marcador CBOT Marcador CBOT SOYBEAN OIL

SOYBEAN OIL (US$/Bl) ~ (centavos US$/Ib) * (2,204.62/ 100) / 7.14

D : Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA (US$/BI).
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VIl

IGV : Impuesto General a las Ventas. Valor de acuerdo a Ley (US$/BI).
El Precio Unitario (US$/BI) sera redondeado con cuatro (4) decimales.
El Monto Total (US$) sera redondeado con dos (2) decimales.

A la fecha, el monto contractual estimado asciende a la suma de ...
e Y 100 ), incluido impuestos de Ley,
porlaventade ....................

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentara la factura a PETROPERU,
adjuntando el “Acta de Conformidad de la Recepcién”, a partir del dia habil siguiente de
finalizada cada entrega.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electronica, al buzén virtual del
administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias habiles y dentro del
horario de 08:00 a 14:00 horas. Luego de la recepcién y revision, el administrador del
contrato designado por PETROPERU ingresara un impreso de la factura electronica en
la Oficina de Tramite Documentario, en la misma fecha que fue recibida. El dia de ingreso
de la factura en la Oficina de Tramite Documentario sera considerado como dia cero (0).

En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERQ fuera del horario establecido, el
administrador del contrato designado por PETROPERU ingresara dichas facturas a la
Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente.

En caso que EL CONTRATISTA aln no esté emitiendo facturas electrénicas, debera
presentar las facturas en fisico en la Oficina de Tramite Documentario de la Sub Gerencia
Refinacién Selva ubicada en Av. La Marina N° 465 — Iquitos, en el horario de Lunes a
Viernes de 08:00 hrs. A 11:30 hrs. El dia de ingreso de la factura en la Oficina de Tramite
Documentario sera considerado como dia cero (0).

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU
debera contar con |a validacién previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuara el pago dentro de los treinta (30) dias de la correcta presentacion
de la factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente a EL
CONTRATISTA para su correccién, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podra cancelar la factura en Doélares Americanos (US$) o en moneda
nacional. En este ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio promedio ponderado venta,
publicado en la fecha de pago por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas facturadas en
virtud del contrato, incurrird autométicamente en mora, devengandose un interés
compensatorio y moratorio, calculados en forma diaria a partir del dfa siguiente a la fecha
de vencimiento, hasta el dia de pago, equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuardn mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de
EL CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sabado,

domingo o feriado no laborable, el pago de la misma se hara efectivo el dia habil siguiente
a la fecha de vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.
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IX.

Xl.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de Biodiesel B100 de
EL CONTRATISTA a PETROPERU ocurre cuando el Biodiesel B100 traspasa el Punto de
Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e IP para la
resolucion de cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la
transferencia del producto.

PENALIDAD

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, PETROPERU aplicara una penalidad equivalente a los costos en los que
hubiere incurrido derivados del retraso injustificado de la entrega del producto por parte de
EL CONTRATISTA.

Las Partes acuerdan que no se calificard como retrasos injustificados:

Demoras que provengan de eventos de fuerza mayor.
Demoras por dafios a las instalaciones de EL CONTRATISTA producto de fuerza ma-
yor.

* Demoras por desperfectos operativos comunicados dentro de los cinco (5) dias de ocu-
rrido el evento.

Asimismo, no se aplicara penalidad por atraso en las entregas del Biodiesel B100 en el
Punto de Entrega, cuando por decision de PETROPERU no se realice la entrega.
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ANEXO 1

RECEPCION Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE BIODIESEL B100 DESDE CAMIONES

CISTERNAS EN PLANTA YURIMAGUAS

1. OBJETIVO

Dar a conocer al personal comprendido en Planta Yurimaguas, el procedimiento de
recepcién y descarga de combustible Biodiesel B100 desde camiones cisternas, con la
finalidad de prevenir, controlar y minimizar los Impactos Ambientales de los Aspectos
Ambientales Significativos y Riesgos de los Peligros Significativos a la Seguridad y Salud
en el Trabajo, que se han identificado en esta actividad.

2. ALCANCE

Este instructivo es aplicable para labores operativas de Planta Yurimaguas y las areas
designadas por la Contraparte, para las operaciones de recepcion y descarga de
combustible Biodiesel B100.

3. REFERENCIAS

Plan de Contingencia de Transporte Terrestre de Combustibles.

Manual de Procedimientos Operativos y Administrativos de Plantas.

Procedimiento corporativo de transferencias terrestres de productos entre Plantas de
abastecimiento. Coédigo PO0-COM-657.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.

Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 043-2007-
EM).

Plan de Contingencia para Incendio, Explosién y Desastre PCIED.

Plan de Contingencia para Derrame de Hidrocarburo y Sustancias Peligrosas
PCDHSP.

P-SIG-002: Procedimiento para la Identificacion de Peligros y Aspectos Ambientales y
Evaluacién de Riesgos e Impactos.

Norma ISO 14001:2015 (4.4.6).

Norma OHSAS 18001:2007 (4.4.6).

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 Definiciones

e Procedimiento: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso.

e Instructivo de Trabajo: Documento que proporciona informacion detallada sobre
como realizar una actividad especifica de un area determinada.

4.2 Abreviaturas

e PYR :Planta Yurimaguas.
e G/R :Guia de Remision.
e EPP :Equipo de Proteccion Personal.

5. RESPONSABILIDADES

Supervisor Planta Yurimaguas: Supervisar las operaciones de recibo y descarga de
combustible Biodiesel B100 de los camiones cisternas en Planta N° 02, con reporte al
Coordinador Planta Yurimaguas.

Auxiliar Planta Yurimaguas: Efectuar el desarrollo de medidas del nivel de producto de
los camiones cisternas y elaborar los documentos del combustible recibido.

Operador Planta Yurimaguas: Realizar las operaciones de recibo y descarga de com-
bustible Biodiesel B100 de camiones cisternas.

Inspector independiente: Representante de la empresa Inspectora encargada de la fis-
calizacién del volumen y calidad del producto entregado
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6. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Este instructivo contribuye a disminuir los Impactos Ambientales de los siguientes
Aspectos Ambientales Significativos:

e Potencial Derrame de Hidrocarburo en Tierra.

Potencial Incendio.

Potencial Explosion.

Generacion y Disposicion de Residuos Solidos Peligrosos.
Emisién de Vapores de Hidrocarburos.

Asimismo, este instructivo contribuye a disminuir los Riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo de los siguientes Peligros Significativos:

® Pisos reshaladizos.

Trabajos a Nivel.

Vehiculos (conduccion en mal estado, fallas mecanicas, maniobras temerarias).
Manipulacion de objetos metalicos afilados (wincha de medicion).

Exposicién a vapores de hidrocarburos.

Potencial Incendio.

Potencial Explosién.

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
7.1 CONSIDERACIONES PREVIAS Y PERMANENTES

Se realizara inspecciones a los camiones cisternas por parte del Supervisor de Planta
0 personal encargado de seguridad; de encontrarse alguna anomallia se emitira una
lista de verificacion vehicular para su correccion y se informara al Inspector.

Debe tenerse en consideracién que en una operacién de recibo y descarga de
combustibles no debe iniciarse, y si ésta ya se inici6; debera suspenderse si se
presentaran las siguientes condiciones:

e Tormentas Eléctricas.

® Incendios en areas aledarfias o dentro de las instalaciones de la Planta.

e S el sistema de recepcion y despacho sufre averias.

¢ Si el Chofer no se encuentra al cuidado de su camion cisterna durante la descarga.

7.2 ANTES DE LA DESCARGA

e [l personal del servicio de seguridad de la Planta Yurimaguas, informara a la Su-
pervision de la Planta sobre la llegada del camién cisterna que transporta el com-
bustible y solicitara la autorizacién para el ingreso de la misma.

e E| personal del servicio de seguridad de la Planta Yurimaguas verificard la docu-
mentacion (Gula de Remision, Certificado de Calidad del Producto y otro docu-
mento) presentado por el Chofer del camién cisterna.

e FEl personal de la Planta o del servicio de seguridad, efectuara una inspeccion vi-
sual del estado y condiciones de seguridad del camién cisterna, considerando lo
siguiente:

- No presentar roturas o fisuras en el casco metalico del tanque.

- No tener disco o flechas de nivel desoldadas o instaladas inadecuadamente.

- No Presentar fugas de combustibles en las valvulas de carga y/o descarga.

- Contar con tapas adecuadas en e! manifold.

- Contar con luces de peligro y sistema de puesta a tierra.

- Contar con extintor PQS de 13.5 Kg. (30 libras), operativo y con recarga
vigente. ]

- No tener fallas en el sistema de frenos.
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- No tener liantas defectuosas y/o desgastadas.

- No tener el Tren de suspension en mal estado.

- No presentar corrosion en el tanque (presencia de pits).

- No tener en mal estado la pintura externa del camion cisterna.

- No presentar abolladuras en el tanque que puedan modificar la cubicacion.
- No presentar artificios que permitan la sustraccion de combustible.

e En caso que en la inspeccién del camién cisterna, se verifique el incumplimiento
de alguna de las condiciones de seguridad, se informara a la Supervision de Planta
para las acciones correctivas del caso.

e Elpersonal del servicio de seguridad verificara que el trabajador que sube a fisca-
lizar el combustible en el camion cisterna porte su EPP completo.

e La Supervisién de Planta, el Operador, personal del servicio de seguridad, Inspec-
tor y el Chofer del cami6n cisterna, verificaran el estado y la numeracion de los
precintos. Asimismo, el Inspector procedera a medir el nivel del producto, tempe-
ratura y corte de agua del camion cisterna. Adicionalmente, tomara muestras del
producto de cada cisterna.

e El Auxiliar de Planta efectuara el calculo del volumen contenido (a temperatura
observada y 60°F) utilizando ia tabla de aforo del camién cisterna, para referencia.

e El personal del servicio de seguridad de Planta N° 2, informara al Chofer del ca-
mién cisterna la velocidad maxima permitida dentro de las instalaciones.

e Culminado la verificacion y fiscalizacién del combustible en el camion cisterna, se
solicitara al Chofer desplace su vehiculo hasta la zona de descarga, lugar donde
debera colocar los conos de seguridad (acceso restringido).

e El Chofer conectara el cable de corriente estatica en la platina de bronce del ca-
mioén cisterna, la cual debe estar libre de pintura.

e El Operador de Planta, realizara la preparacion del tanque receptor, efectuando la
medicion de los niveles iniciales de producto que incluye corte de agua y tempe-
ratura, registrando los datos en el formato “Descarga de Camiones Tanques’

e Con el V°B° de la Supervisién de Planta y previa verificacién del vacio disponible
en el tanque, el Operador de Planta procedera a realizar la alineacion del sistema
de vélvulas hacia el tanque, y luego realizara el encroche de manguera a la valvula
API conectora del camion cisterna para iniciar el recibo del producto.

7.3 DURANTE LA DESCARGA

e Queda prohibido el transito peatonal en la zona de descarga.

e El Chofer debera permanecer al cuidado de su camién cisterna durante todo el
proceso de descarga.

e El Operador de Planta, previo al inicio y durante la descarga verificara que las
mangas de conexion al camién cisterna, se encuentre en buen estado y no pre-
sente fuga de combustible.

e Queda prohibido fumar o prender llama abierta en la zona de descarga; también
queda prohibido el uso de celulares, camaras fotogréaficas, radios u otro equipo
electrénico que no tenga certificacion para uso en zonas clasificadas o sean intrin-
sicamente seguros.

e El Operador de Planta verificard permanentemente las valvulas y mangueras de
recepcion durante la descarga de combustible.

7.4 AL FINAL DE LA DESCARGA

e ElOperador de Planta junto con el Chofer y el Inspector independiente constataran
que en los compartimientos del camién cisterna no quede remanente de producto;
en caso de haberlo se procedera a secar totalmente el camién cisterna; para tal
fin se podréa utilizar cufias de madera para inclinar la cisterna y permitir un mejor
drenaje del producto. :

e Se procedera a cerrar las valvulas tanto de la manguera de encroche del camion
cisterna como la valvula del tanque receptor.

Pagina 32 de 61



Procedimiento Adquisicién Por Competencia
COM-003-2019-SCOH/PETROPERU
Adjunto N° 2 - Carta Multiple SCOH-0564-2019

7.5

e Retirar acople, manguera de valvula de descarga y cable de estatica del camién
cisterna.

® Luego del tiempo de reposo del producto en el tanque receptor, el Inspector pro-
cedera a la liquidacion del mismo, realizando Ia medicién de los niveles finales de
producto que incluye corte de agua, temperatura y determinacion de °AP!.

® El Operador de Planta y/o personal del servicio de seguridad segregara los pre-
cintos en el recipiente correspondiente de acopio temporal.

e Elpersonal del servicio de seguridad verificara que no haya presencia de producto
en los compartimientos del camion cisterna y luego comunicara al Supervisor de
Planta para la autorizacion de la salida del camién cisterna.

e El Auxiliar de Planta entregara al Chofer la Guia de Remisién como recibido con-
forme, previa conformidad por parte de la Supervision de Planta.

® ElAuxiliar de Planta dejara constancia en la Gula de Remisién, copia Transportista
el volumen real recibido en tanques.

® El Auxiliar de Planta entregara al Chofer la Gula de Remisién, previa conformidad
por parte de la Supervision de Planta como recibido conforme.

CONTROL DE CALIDAD

Se contratara un Inspector Independiente para la determinacién de la calidad y del
volumen; asimismo, deberd atestiguar la carga de producto desde el tanque
certificado hacia las cisternas.

Los costos por los servicios del Inspector Independiente, tanto para la certificacién de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA como para la verificacién de calidad y
determinacion del volumen en el Punto de Fiscalizacion, seran asumidos por ambas
partes en porcentajes iguales (50% cada uno). Sin embargo, si en la certificacidon de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA se determina que no cumple con las
especificaciones técnicas, el costo de este servicio serd asumido integramente por
EL CONTRATISTA.

Certificacion del tanque de EL CONTRATISTA y carga a cisternas

El inspector independiente, contratado por ambas partes, efectuara un muestreo
representativo del B100 almacenado en el tanque del proveedor, del cual se realizara
la entrega del producto a PETROPERU. Se obtendran 04 juegos de muestras: 01
para el proveedor, 01 para PETROPERU, 01 para el Inspector independiente y 01
para realizar ensayos especificados.

Después del muestreo, el Inspector procederd a precintar las valvulas del tanque del
proveedor.

Elinspector llevara la muestra de B100 al laboratorio designado por el proveedor para
ejecutar todos los ensayos especificados. De preferencia a un laboratorio acreditado
segun la norma ISO/IEC 17025.

Cuando se analice un 2do lote o los lotes siguientes del mismo productor y del mismo
contrato, la certificacién del producto del tanque se realizard con los siguientes
ensayos;

e Apariencia e Viscosidad Cinematica a

o Gravedad API 40°C i

e Punto de Inflamacién o Azufre Total §

e Puntos de Obstruccion de filtros en frio (CFPP) o Tiempo de filtracion segui co-
rresponda.

El inspector testificara la ejecucion de los ensayos en caso el laboratorio no sea
acreditado. Si el B100 cumple todas las especificaciones de calidad, se procedera el
despacho a PETROPERU.

Las cisternas que cargan el B100, previamente deben ser inspeccionadas
internamente para verificar su limpieza, lo cual debe quedar registrado.
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Mientras el B100 del tanque es despachado a PETROPERU, dicho tanque no puede
recibir produccion de la planta del proveedor, por lo que las valvulas de ingreso deben
permanecer precintadas hasta que termine la entrega de producto de este tanque.

Verificacion de la Calidad en el Punto de Fiscalizacién

Cuando la cisterna llegue a las instalaciones de PETROPERU, el inspector
independiente contratado realizara el muestreo del B100 de cada cisterna y obtendra
02 juegos de muestras: una para PETROPERU y otra para el Inspector.

En los lugares de recepcion del B100 donde PETROPERU no cuente con un
laboratorio cercano, se efectuaran solo los siguientes ensayos a la muestra de cada
cisterna:

o Apariencia (presencia de humedad, particulas, agua libre u otro contaminante)
e Gravedad API

En lugares de recepcion del B100 donde PETROPERU cuente con un laboratorio
cercano, como en las refinerias, se realizara los siguientes ensayos criticos, para dar
conformidad a la recepcion.

e Apariencia
e Gravedad API
e Azufre Total

Asimismo, PETROPERU se reserva, en los dos casos anteriores, el derecho de
realizar un compésito de todas las muestras recibidas en la semana para efectuar los
siguientes ensayos:

Apariencia

Gravedad API

Punto de Inflamacion

Viscosidad Cinematica a 40°C

Azufre Total

Puntos de Obstruccién de filtros en frio (CFPP) o Tiempo de filtracion segun co-
rresponda.

e Otros ensayos especificados que sean convenientes.

Los resultados de calidad deben ser similares a los obtenidos durante la certificacion
del tangue del proveedor o en todo caso cumplir la reproducibilidad del método y
cumplir las especificaciones establecidas para proceder a la recepcién del producto.
En caso no cumpla con las especificaciones, el producto sera rechazado. Si el analisis
del composito de la semana no cumple alguna especificacion, la recepcion del
producto de las siguientes cisternas no se efectuaran y PETROPERU se reserva el
derecho de realizar otros ensayos en el tiempo que crea conveniente y de reiniciar o
cancelar el contrato.
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ANEXO 2

RECEPCION Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE BIODIESEL B100 DESDE CAMIONES
CISTERNAS EN MUELLE DE PUCALLPA Y FISCALIZACION FINAL EN TANQUES DE
REFINERIA IQUITOS

1. OBJETIVO

Dar a conocer al personal comprendido en las operaciones de ambas Partes, el
procedimiento de recepcion, almacenamiento temporal y descarga de combustible
Biodiesel B100 desde camiones cisternas hacia barcazas por el muelle de Pucalipa y su
fiscalizacion final en los tanques de almacenamiento de Refineria Iquitos; con la finalidad
de prevenir, controlar y minimizar los Impactos Ambientales de los Aspectos Ambientales
Significativos y Riesgos de los Peligros Significativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo,
que se han identificado en esta actividad.

2. ALCANCE

Este instructivo es aplicable para labores operativas de la Unidad Transporte Fluvial Selva
de la Sub Gerencia Distribucién y la Unidad Movimiento de Producto de la Sub Gerencia
Refinacion Selva y las areas designadas por la Contraparte, para las operaciones de
recepcion, transportes y descarga de combustible Biodiesel B100.

Como consideraciones generales, se indica que el presente abastecimiento se realizara
utilizando dos (2) modalidades de transporte, inicialmente el transporte terrestre desde las
instalaciones de proveedor nacional hasta las instalaciones del Muelle de Pucallpa (Punto
de Entrega), donde el producto serd acopiado y descargado temporalmente, segun la
ventana de carga dispuesta, en barcazas hasta completar el nimero de cisternas segun
la programacion de compra solicitada.

Posteriormente, se realizara el transporte fluvial en embarcaciones que PETROPERU
designe, desde el Muelle de Pucallpa hacia las instalaciones de la Refineria Iquitos, donde
finalmente sera descargado en los tanques de almacenamiento (Punto de Fiscalizacién)
donde se consignara el volumen finalmente recibido y facturable.

3. REFERENCIAS

¢ Plan de Contingencia de Transporte Terrestre y Transporte Fluvial de Combustibles.

e Manual de Procedimientos Operativos y Administrativos de Refineria Iquitos.

e Procedimiento corporativo de transferencias terrestres de productos entre Plantas de
abastecimiento. Codigo PO0-COM-657.

o Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.

¢ Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 043-2007-
EM).

* Reglamento de Seguridad para Transporte de Hidrocarburos (D.S. No. 026-94-EM)

e Plan de Contingencia para Incendio, Explosién y Desastre PCIED.

e Plan de Contingencia para Derrame de Hidrocarburo y Sustancias Peligrosas
PCDHSP.

* P-SIG-002: Procedimiento para la Identificacion de Peligros y Aspectos Ambientales y
Evaluacion de Riesgos e Impactos.

e Norma ISO 14001:2015 (4.4.6).

e Norma OHSAS 18001:2007 (4.4.6).

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 Definiciones
e Procedimiento: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso.
¢ |[nstructivo de Trabajo: Documento que proporciona informacién detallada sobre

como realizar una actividad especlfica de un area determinada.

5
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e Embarcadero Pucallpa: Instalacién en la cual los empujadores y artefactos fluvia-
les se posicionan para embarcar / descargar hidrocarburos.

e Muelle Pucallpa: Espacio e instalaciones determinadas por PETROPERU - en Pu-
callpa para el embarque/descarga de combustibles en barcazas.

¢ Ventana de Embarque: Periodo de tiempo estimado para la operacion de trase-
gado de combustible Biodiesel B100 desde camiones cisternas a una barcaza.

e Punto de Entrega: Brida de ingreso del manifold de la barcaza, en el embarcadero
para descarga de las cisternas.

e Punto de Fiscalizacién: Tanque de recepcion en Refinerfa Iquitos.

e Barcaza: Artefacto fluvial, proporcionado por PETROPERU, para el almacena-
miento y transporte de producto, desde el embarcadero en Pucallpa, hasta la Re-
fineria lquitos.

o Inspector: Representante de la empresa Inspectora encargada de la fiscalizacion
del volumen y calidad del producto entregado

4.2Abreviaturas
e TFL :Unidad Transporte Fluvial Sub Gerencia Distribucion.
G/R :Guia de Remision.
EPP :Equipo de Proteccién Personal.
E/F :Empujador Fluvial.
B/C :Barcaza.

5. RESPONSABILIDADES

e Supervisor Bahia Pucallpa: Supervisar las operaciones de recibo y descarga de com-
bustible Biodiesel B100 de los camiones cisternas en las barcazas acoderadas en el
Muelle de Pucalipa.

e Auxiliar Planta Pucallpa: Efectuar el desarrollo de medidas del nivel de producto de los
camiones cisternas y las barcazas, asf como de elaborar los documentos del combus-
tible recibido

e Operador Planta Pucallpa: Realizar las operaciones de recibo y descarga de combus-
tible Biodiesel B100 de camiones cisternas.

¢ Inspector Independiente: Fiscalizar la recepcion y entrega del volumen y calidad pro-
ducto de las cisternas a la barcaza
Nota: La Contraparte debe definir el personal y responsabilidades para esta operacion.

6. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Este instructivo contribuye a disminuir los Impactos Ambientales de los siguientes
Aspectos Ambientales Significativos:

e Potencial Derrame de aceite o grasas a Tierra.

Potencial Derrame de aceite o grasas al rio.

Potencial Explosion

Potencial Incendio.

Generacion y Disposicién de Residuos Sélidos Peligrosos.

Asimismo, este instructivo contribuye a disminuir los Riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo de los siguientes Peligros Significativos:

e Pisos resbaladizos.

Trabajos a Nivel.

Vehiculos (conduccion en mal estado, fallas mecénicas, maniobras temerarias).
Manipulacion de objetos metalicos afilados (wincha de medicion).

Exposicién a vapores de hidrocarburos.

Potencial Incendio.

Péagina 36 de 61



Procedimiento Adquisicién Por Competencia
COM-003-2019-SCOH/PETROPERU

Adjunto N° 2 - Carta Multiple SCOH-0564-2019

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

71

7.2

CONSIDERACIONES PREVIAS Y PERMANENTES DEL EMBARQUE DE BIODIE-
SEL B100 DESDE CAMIONES CISTERNAS HACIA BARCAZAS

Se realizara inspecciones a los camiones cisternas por parte del Supervisor Bahia
Pucallpa o personal del servicio de seguridad; de encontrarse alguna anomalia se
emitira una lista de verificaciéon vehicular para su correccion.

Debe tenerse en consideracion que en una operacién de recibo y descarga de
combustibles desde el camién cisterna no debe iniciarse, y si ésta ya se inicié; debera
suspenderse si se presentaran las siguientes condiciones:

e Tormentas Eléctricas.

® Incendios en areas aledafias o dentro de las instalaciones de la Planta.

e Sj el sistema de recepcién y despacho sufre averias.

¢ Siel Chofer no se encuentra al cuidado de su camién cisterna durante la descarga.

ANTES DE LA DESCARGA

® El personal del servicio de seguridad del Muelle de Pucallpa, informara a la Su-
pervision Bahla Pucallpa sobre la llegada del camion cisterna que transporta el
combustible, y solicitara la autorizacion para el ingreso a las instalaciones del Mue-
lle de Pucallpa.

e Elpersonal de PETROPERU verificara la documentacién (Gufa de Remision, Cer-
tificado de Calidad del Producto y otro documento) presentado por el chofer del
camion cisterna que transporta el biocombustible.

e El personal de PETROPERU conjuntamente con personal del servicio de seguri-
dad y el Inspector, efectuaran una inspeccién visual del estado y condiciones de
seguridad del camioén cisterna, considerando lo siguiente:

- No presentar roturas o fisuras en el casco metalico del tanque.

- No Presentar fugas de combustibles en las valvulas de carga y/o descarga.

- Contar con tapas adecuadas en el manifold.

- Contar con luces de peligro y sistema de puesta a tierra.

- Contar con extintor PQS de 13.5 Kg. (30 libras), operativo y con recarga
vigente.

- No tener fallas en el sistema de frenos.

- No tener llantas defectuosas y/o desgastadas.

- No tener el Tren de suspension en mal estado.

- No presentar corrosion en el tanque (presencia de pits).

- No tener en mal estado Ia pintura externa del camién cisterna.

- No presentar abolladuras en el tanque que puedan modificar la cubicacion.

- No presentar artificios que permitan la sustraccién de combustible.

® En caso que en la inspeccion del camién cisterna, se verifique el incumplimiento
de alguna de las condiciones de seguridad, se informara a la Supervisién de PE-
TROPERU para solicitar las acciones correctivas del caso.

¢ El Inspector independiente conjuntamente con personal designado de PETRO-
PERU y de la Contraparte, verificaran el estado y la numeracion de los precintos.
Asimismo, se procedera a medir el nivel del producto, temperatura y corte de agua
del camién cisterna. Adicionalmente tomara muestras para la determinacién de la
gravedad APl y apariencia del producto.

® El Inspector independiente y el Auxiliar de Planta, efectuaran el calculo del volu-
men contenido (a temperatura observada y 60°F) utilizando la tabla de aforo del
camion cisterna, para la respectiva comparacion de las variaciones en transito.

e Culminado la verificacion y fiscalizacion del combustible en el camién cisterna, se
solicitara al Chofer desplace su vehiculo hasta la zona de descarga, lugar donde
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debera colocar los conos de seguridad (acceso restringido) y conecte el cable de
corriente estatica.

e Con el V°B° de la Supervisién Bahia Pucallpa y el Inspector independiente, previa
verificacién de los tanques comerciales de la barcaza, el Operador de Planta pro-
cedera a realizar la alineacién del sistema de valvulas hacia la barcaza, y luego
realizaréa el encroche de manguera a la valvula API conectora del camion cisterna
para iniciar el recibo del producto.

7.3 DURANTE LA DESCARGA

Queda prohibido el transito peatonal en la zona de descarga.

e El Chofer debera permanecer al cuidado de su camion cisterna durante todo el
proceso de descarga.

e El Operador de Planta, previo al inicio y durante la descarga verificara que las
mangas de conexion al camioén cisterna, se encuentre en buen estado y no pre-
sente fuga de combustible.

e Queda prohibido: fumar o prender llama abierta en la zona de descarga, uso de
celulares, camaras fotograficas, radios u otro equipo electrénico que no tenga cer-
tificacion para uso en zonas clasificadas o sean intrinsicamente seguros.

e El Operador verificard permanentemente las vélvulas y mangueras de recepcion
durante la descarga de combustible.

7.4 AL FINAL DE LA DESCARGA

e El Operador de Planta y el Inspector independiente constataran que en los com-
partimientos del camién cisterna no quede remanente de producto; en caso de
haberlo se procedera a secar totalmente el camién cisterna; para tal fin se podra
utilizar cufias de madera para inclinar la cisterna y permitir un mejor drenaje del
producto.

e Se procedera a cerrar las valvulas tanto de la manguera de encroche del camion
cisterna como la valvula del tanque receptor.

e Retirar acople, manguera de valvula de descarga y cable de estatica del camién
cisterna.

e Luego del tiempo de reposo del producto en la barcaza, el Operador de Planta y
el Inspector independiente procederan a la liquidaciéon del mismo, realizando la
medicién de los niveles finales de producto que incluye corte de agua, temperatura
y determinacién de °API.

e El Operador de Planta y/o personal del servicio de seguridad segregara los pre-
cintos en el recipiente correspondiente de acopio temporal.

e El Auxiliar de Planta entregara al Chofer la Guia de Remisién como recibido con-
forme, previa conformidad por parte de la Supervisién Bahia Pucallpa y el Inspec-
tor independiente.

7.5 CONTROL DE CALIDAD

Se contratara un Inspector Independiente para la determinacion de la calidad y del
volumen; asimismo, debera atestiguar la carga de producto desde el tanque certificado
hacia las cisternas.

Los costos por los servicios del Inspector Independiente, tanto para la certificacién de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA como para la verificacién de calidad y
determinacion del volumen en el Punto de Fiscalizacién, seran asumidos por ambas
partes en porcentajes iguales (50% cada uno). Sin embargo, si en la certificacién de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA se determina que no cumple con las
especificaciones técnicas, el costo de este servicio seré asumido integramente por EL
CONTRATISTA.
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Certificacion del tanque de EL CONTRATISTA y carga a cisternas

El inspector independiente, contratado por ambas partes, efectuara un muestreo
representativo del B100 almacenado en el tanque del proveedor, del cual se realizara
la entrega del producto a PETROPERU. Se obtendran 04 juegos de muestras: 01
para el proveedor, 01 para PETROPERU, 01 para el Inspector independiente y 01
para realizar ensayos especificados.

Después del muestreo, el Inspector procedera a precintar las valvulas del tanque del
proveedor.

Elinspector llevara la muestra de B100 al laboratorio designado por el proveedor para
ejecutar todos los ensayos especificados. De preferencia a un laboratorio acreditado
segun la norma ISO/IEC 17025.

Cuando se analice un 2do lote o los lotes siguientes del mismo productor y del mismo
contrato, la certificacion del producto del tanque se realizard con los siguientes
ensayos:

Apariencia

Gravedad API

Punto de Inflamacién

Viscosidad Cinematica a 40°C

Azufre Total

Puntos de Obstruccién de filtros en frio (CFPP) o Tiempo de filtracion segun co-
rresponda.

El inspector testificara la ejecucion de los ensayos en caso el laboratorio no sea
acreditado. Si el B100 cumple todas las especificaciones de calidad, se procedera el
despacho a PETROPERU.

Las cisternas que cargan el B100, previamente deben ser inspeccionadas
internamente para verificar su limpieza, lo cual debe quedar registrado.

Mientras el B100 del tanque es despachado a PETROPERU, dicho tanque no puede
recibir produccion de la planta del proveedor, por lo que las valvulas de ingreso deben
permanecer precintadas hasta que termine la entrega de producto de este tanque.

Verificacion de la Calidad en el Punto de Fiscalizacion

Cuando la cisterna liegue a las instalaciones de PETROPERU, el inspector
independiente contratado realizara el muestreo del B100 de cada cisterna y obtendra
02 juegos de muestras: una para PETROPERU vy otra para el Inspector.

En los lugares de recepcién del B100 donde PETROPERU no cuente con un
laboratorio cercano, se efectuaran solo los siguientes ensayos a la muestra de cada
cisterna:

e Apariencia (presencia de humedad, particulas, agua libre u otro contaminante)
e Gravedad API

En lugares de recepcion del B100 donde PETROPERU cuente con un laboratorio
cercano, como en las refinerias, se realizara los siguientes ensayos criticos, para dar
conformidad a la recepcion.

e Apariencia
e Gravedad API
e Azufre Total

Asimismo, PETROPERU se reserva, en los dos casos anteriores, el derecho de.
realizar un composito de todas las muestras recibidas en la semana para efectuar-los
siguientes ensayos:

e Apariencia e Viscosidad Cinematica’ a’
e Gravedad API 40°C
¢ Punto de Inflamacion e Azufre Total
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7.6

e Puntos de Obstruccién de filtros en frio (CFPP) o Tiempo de filtracion segun co-
rresponda.
¢ Ofros ensayos especificados que sean convenientes.

Los resultados de calidad deben ser similares a los obtenidos durante la certificacion
del tanque del proveedor o en todo caso cumplir la reproducibilidad del método y
cumplir las especificaciones establecidas para proceder a la recepcion del producto.
En caso no cumpla con las especificaciones, el producto sera rechazado. Si el analisis
del compésito de la semana no cumple alguna especificacién, la recepcion del
producto de las siguientes cisternas no se efectuaran y PETROPERU se reserva el
derecho de realizar otros ensayos en el tiempo que crea conveniente y de reiniciar o
cancelar el contrato.

CONSIDERACIONES PREVIAS Y PERMANENTES DE LA DESCARGA DE BIO-
DIESEL B100 DESDE BARCAZAS EN TANQUES DE REFINERIA IQUITOS

7.6.1 RESPONSABILIDADES

Supervisor Movimiento de Producto

Planificar la descarga de la barcaza, precisando la secuencia, volimenes

y el tanque que recibira la descarga del biocombustible y lo comunica a su

personal.

Autorizar la operaciéon de descarga de biocombustible Biodiesel B100,

desde barcaza por los Muelles N° 01 o0 02

Efectuar, conjuntamente con el Encargado Movimiento de Producto, una

inspeccién del Empujador Fluvial y la barcaza, los mismos que deberan

cumplir con los siguientes requisitos basicos de seguridad:

a) El E/F y BIC debe contar con extinguidores en buen estado, luces de
navegacion, deslizador de emergencia, faro de luz larga, sirena, etc.

b) El E/F y B/C debe poseer cables de nylon, escotillas y bita de amarre
adecuadas, puntos de medicién de las bodegas bien definidos y tablas
de cubicacién actualizadas.

c) La B/C debe estar completamente limpia, libre de hidrocarburos sobre
la plataforma.

d) Las bodegas de aire o de flotacion deben estar vacias y secas.

e) De presentarse serias deficiencias al término de la inspeccion, el Su-
pervisor Movimiento de Producto se comunicara con su Jefe inmediato,
para informarle y determinar su atencién.

Encargado Movimiento de Producto

Coordinar con el Supervisor Movimiento de Producto, el inicio de descarga
del combustible, desde la barcaza por el Muelle N° 01 o 02, de acuerdo al
Plan establecido.

Apoyar al Operador Transferencia para el alineamiento del sistema al tan-
que receptor.

Inspeccionar periédicamente el area para detectar situaciones anormales
durante la operacién de descarga.

Coordinar con la tripulacion del E/F y B/C sobre cualquier problema que
se presente durante la operacion de descarga, llegando incluso a paralizar
la operacién si las condiciones asl lo ameritan.

Si el producto a descargar, difiere de las caracteristicas a lo reportado por
el puerto de embarque en la documentacién consignada, se comunicara
con el Supervisor Movimiento de Producto para definir la descarga.

Operador Campo Movimiento de Producto

Recibir y verificar la documentacién del producto del lugar de origen: Co-
nocimiento de embarque LO, Reporte Suplementario, Boleta de recep-
cibn/despacho, Informe de estadia, Certificado de calidad del producto
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¢ Registrar a cada hora, el nivel del tanque receptor y el volumen correspon-
diente para mantener informado a la Supervision sobre el régimen de des-
carga.

¢ Durante la descarga, verificar periédicamente en el monitor, el nivel del
tanque receptor y compara con el valor leldo en campo por el Operador
Transferencia.

e Elaborar documentacion de la descarga.

Operador Transferencia

o Realizar el correcto alineamiento del sistema de recepcién desde el tan-
que receptor al muelle de descarga, verificando que las valvulas del sis-
tema estén en la posicién correcta.

* En compaiila del Inspector independiente, realizar la medicion del tanque
receptor, que incluye nivel del producto, corte de agua y temperatura antes
y después de la descarga, registra en el ticket de medicion.

e Realizar inspeccion del tanque receptor a cada hora para detectar cual-
quier anomalia durante la descarga; asimismo, realizar medicién del tan-
que e informar al Operador Campo Movimiento de Producto para determi-
nar el régimen de descarga.

* Alfinalizar la descarga del combustible, bloquear el sistema de transferen-
cia y dejar en reposo para su posterior fiscalizacion, informando estas ac-
ciones al Operador Campo Movimiento de Producto.

¢ En presencia del Inspector independiente, realizar medicion de nivel, tem-
peratura y corte de agua para realizar liquidacion del tanque e mforma al
Operador Campo Movimiento de Producto.

* Registrar secuencialmente en su bitacora todas las acciones reallzadas.§

Operador Embarques

* Antes de iniciar el empaime de mangas o el brazo de carga con el manifold
de la B/C, debe conectar [a linea puesta a tierra para la corriente estatica.

e Conjuntamente con el Inspector independiente y la tripulacion del E/F, re-
gistrar los niveles: corte de agua y temperatura de las bodegas comercia-
les.

» Esresponsable del empalme del brazo de carga con el manifold de la B/C
y del alineamiento respectivo para proceder con la descarga, asi como de
dirigir al personal de apoyo durante el empalme.

» Registrar secuencialmente en su bitacora todas las acciones realizadas.

ACCIONES PREVIAS A LA DESCARGA
Antes de iniciar la descarga se deben haber ejecutado las siguientes acciones:

El Inspector debe haber concluido con la medicion de nivel, corte de agua y toma
de temperaturas de todos los tanques comerciales del buque o barcaza y del tan-
que receptor.

El Operador Embarques, con personal de apoyo, debe haber efectuado el em-
palme de las mangueras en el brazo de descarga del producto a recepcionar, con
el manifold de la B/C.

El Operador Transferencia, en coordinacién con el Operador Embarques y en pre-
sencia del Inspector independiente, llenara la linea de descarga desde el cuello
de ganso hasta el manifold de la B/C con el producto del tanque receptor. Regis-
tran el nivel inicial y final de llenado de linea y el tanque queda alineado hasta la
valvula del manifold de la B/C, listo para iniciar la descarga.

OPERACION DE DESCARGA DEL PRODUCTO

El Operador Embarques permanece atento en el muelle, en espera de la confir-
macion de personal de la B/C para proceder con la descarga.

Pégina 41 de 61



Procedimiento Adquisicion Por Competencia
COM-003-2019-SCOH/PETROPERU
Adjunto N° 2 - Carta Multiple SCOH-0564-2019

En cuanto el personal de la B/C da conformidad para el inicio de la descarga, el
Operador Embarques abre la valvula del brazo de descarga y se mantiene atento,
en cuando la B/C inicia la descarga (por medio de una electrobomba o moto
bomba). Registra el inicio de descarga e informa al personal de MPA.

El Operador Transferencia mediante lectura de nivel del tanque confirma que la
descarga se realiza sin novedad verifica el incremento de nivel de producto en el
tanque receptor

Cada hora, el Operador Transferencia mide nivel del tanque e inspecciona que la
operacion se realice sin novedad

El personal de la B/C comunicara la finalizacién de la descarga el cual sera corro-
borado por el Inspector independiente, el tanque receptor quedara en reposo para
su fiscalizacion.

Finalizado el tiempo de reposo de los tanques receptores, el Operador Transfe-
rencia, en presencia del Inspector independiente procede a medir nivel, corte de
agua y temperatura y lo reporta al Operador Campo Movimiento de Producto y
procede a obtener las muestras para el control de calidad.

El calculo del volumen recibido a temperatura esténdar, se efectuara con la me-
dida de nivel del tanque de Refineria y el certificado de calidad de origen del pro-
ducto.

El Operador Campo Movimiento de Producto elabora la documentacién respectiva
y lo entrega a la supervisién para su revision y/o aprobacion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD DEL BIODIESEL B100 A ENTREGAR
PARA LA REFINERIA IQUITOS

Especificaciones

Ensayos (a) Método
Minimo | Maximo ASTM Otros
Libre de agua no
L disuelta y de particulas .
Apariencia - suyspenzién . Visual
precipitadas
Volatilidad
Gravedad API a 60°F Reportar D-1298 IP-160
Destilacion D-1160 ISO 6616
90%V de recuperado, °C (b) 360
Punto de inflamacion, °C 93 D-93 1P-34
Control de Alcohol (uno de los siguientes debe ser cumplido):
1. Contenido de Metanol, % volumen 0.2 EN 14110
2. Punto de Inflamacioén, °C 130 D-93 IP-34
Fluidez
Viscosidad cinematica a 40 °C, ¢St 1.9 | 6.0 D-445 IP-71-1
Punto de nube, °C Reportar D-2500 IP-219
Combustién
Numero de Cetano 47 | D-613 [ |P-41
Composicion
Residuo de Carbén, % masa (c) 0.050 D-4530, D-189 IP-398
Numero de acidez, mg KOH/g 0.50 D-664 IP-177
Glicerina libre, % masa 0.020 D-6584
Glicerina total, % masa 0.240 D-6584
Contenido de fésforo, % masa 0.001 D-4951
Contenido de Calcio y Magnesio, 5 EN-14538, UOP-
combinado, ppm 389
Contenido de Sodio y Potasio, 5 EN-14538, UOP-
combinado, ppm 391
Corrosividad
i i 0
ﬁgrrosnén lamina de cobre, 3h, 50°C, 3 D-130 IP-154
D-5453, D-2622, D-
Azufre total, ppm 15 4294 IP-336
Contaminantes
Agua y sedimentos, %V 0.05 D-2709
Cenizas sulfatadas, % masa 0.020 D-874 IP-163
Contenido de Metanol, %vol (d) 0.2 EN-14110
Estabilidad a la oxidacion
Estabilidad a la oxidacion, hrs 3 EN-14112
Filtracién en frio, segundos 360 D-7501
- o =

qur;taemdo de monoglicéridos, % Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de diglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de triglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105

NOTA: Respecto a los métodos de ensayos para determinar la calidad del Biodiesel B100,
éstos deberan corresponder a la Ultima version emitida por American Society for
Testing and Materials (ASTM).

o~ o~
— e N

a
b
c
d

De conformidad con la Norma Técnica Peruana NTP 321.125 y el estandar ASTM D-6751,
Temperatura Equivalente a la Destilacion Atmosférica.

El ensayo debe ser realizado sobre el 100% de la muestra.
En caso de no cumplir, se debera exigir un Pto. de Inflamacién de 130°C (ASTM D-93).
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ITEM 6. “ADQUISICION DE 25 MB DE BIODIESEL B100 PARA REFINERIA
IQUITOS EN EL PERIODO OCTUBRE 2019 — FEBRERO 2020”

OBJETO DEL CONTRATO ]

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU y este
se obliga a adquirir hasta un volumen de 25,000 barriles de Biodiesel B100, divididos en
cinco (05) entregas de 5,000 barriles cada una, en el periodo de octubre 2019 — febrero
2020, cumpliendo con los plazos y las condiciones sefialadas en el CONTRATO.

PLAZO

El plazo de vigencia del Contrato serd desde su suscripcion hasta completar la entrega
correspondiente al mes de febrero 2020 o hasta 30 dias calendario contados a partir del
inicio de entregas de dicho mes, lo que ocurra primero.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD
E! Biodiesel B100 entregado por EL CONTRATISTA en el punto de fiscalizacion debera
cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega sera cualquiera de las dos opciones siguientes:

c) Brida que conecta la linea del tanque ubicado en la Planta Yurimaguas con la linea de
descarga de la cisterna que transporta el Biodiesel B100, cuando la entrega es en
Yurimaguas.

d) Brida que conecta la linea de descarga de la cisterna que transporta el Biodiesel B100
con el manifold de la barcaza de PETROPERU, cuando la entrega se realice en Puca-
lipa. El embarque del Biodiesel B100 de cisternas a la barcaza sera por el puerto que
designe PETROPERU.

Igualmente, el punto de fiscalizacion sera en las siguientes opciones:

c) En el tanque receptor de la Planta Yurimaguas, cuando la entrega es en Yurimaguas.
d) En el tanque receptor de Refineria Iquitos, cuando la entrega se realice en Pucallpa.

El inicio de las entregas y el plazo de las mismas en cada mes, serad de acuerdo a lo
siguiente:

Plazo de entrega

Mes de entrega Volur.rlen en Fecha de Inicio de _cc-)n.tados a partir del
barriles entregas inicio de las entregas
(dias)
Octubre 2019 5,000 01 de octubre 2019 30
Noviembre 2019 5,000 01 de noviembre 2019 30
Diciembre 2019 5,000 01 de diciembre 2019 30
Enero 2020 5,000 02 de enero 2020 30
Febrero 2020 5,000 01 de febrero 2020 30

NOTA: Para cada mes, el plazo de entrega sera de 30 dias calendario contados a
partir del inicio de entregas de dicho mes o hasta completar la entrega de los 5,000
barriles de B100 correspondiente al mes, lo que ocurra primero.

Las entregas se realizaran de acuerdo al Programa de Entregas que sera previamente

acordada entre las Partes. Dicho programa de entregas debera ser definido en un plazo
maximo de cinco (05) dias después de suscrito el contrato.
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V.

VI

VIl.

MODALIDAD O FORMA DE ENTREGA

El Biodiesel B100 sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante
camiones cisterna en la Planta de Ventas ubicada en la ciudad de Yurimaguas o en el
puerto que designe PETROPERU en la ciudad de Pucallpa.

El costo de transporte del Biodiesel B100 desde las instalaciones de EL CONTRATISTA
hasta el Punto de Entrega sera asumido por EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera cumplir con las normativas de seguridad de
PETROPERU, asi como realizar la programacion del personal transportista de manera
anticipada de acuerdo a las normas y leyes vigentes.

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION DE CALIDAD Y VOLUMEN

La determinacion del volumen y calidad estaré a cargo de un inspector independiente y se
realizara de acuerdo a lo siguiente:

- Paraentregas de Biodiesel B100 en la Planta Yurimaguas, de acuerdo al procedimiento
descrito en el Anexo 1.

- Para entregas de Biodiesel B100 en Pucallpa, de acuerdo al procedimiento descrito en
el Anexo 2.

Al término de la medicién del tanque receptor del Biodiesel B100, PETROPERU y EL
CONTRATISTA suscribiran el “Acta de Conformidad de Recepcién” (Boletas de Entrega o
Tickets de Medicion Final) en el que conste el volumen de Biodiesel B100 entregado a
PETROPERU, el mismo que seré utilizado para la facturacién correspondiente.

En caso, EL CONTRATISTA entregue el volumen total en dos (2) o mas lotes (convoys de
cisternas), se firmara un Acta por cada lote, donde el dia de entrega correspondera al dia
en el que finalizé la descarga de la dltima cisterna del convoy. Asimismo, la calidad podra
ser determinada por promedio ponderado por volumen de cada lote.

PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada Barril de Biodiesel
B100 entregado de acuerdo al Acta de Conformidad de Recepcion, expresado en
Dolares Americanos (USS$) por barril americano, sera calculado utilizando la siguiente
formula;

Precio (US$/BI) = (CBOT SOYBEAN OIL + D) + IGV
Donde:

Marcador CBOT SOYBEAN OIL: Promedio aritmético de las cotizaciones efectivas
medias del marcador CBOT SOYBEAN OIL (Codigo
CBAADO0O), publicadas por Platts en el
BIOFUELSCAN, expresado en centavos US$/Ib,
correspondiente al periodo a facturar.

Si la entrega se realiza entre los dias uno y quince,
se tomaran las cotizaciones diarias del dla uno al dia
quince del mes de la fecha de entrega. Si la entrega
se realiza entre el dia dieciséis y el Ultimo dia del
mes, se tomaran las cotizaciones diarias del dia
dieciséis al ultimo dia del mes de la fecha de entrega.

Conversion de centavos US$/Ib a US$/BI para el marcador CBOT SOYBEAN OIL:
Marcador CBOT Marcador CBOT SOYBEAN OIL

SOYBEAN OIL (US$/Bl) ~ (centavos US$/Ib) * (2,204.62 / 100) / 7.14

D : Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA (US$/BI).
IGV : Impuesto General a las Ventas. Valor de acuerdo a Ley (US$/BI).

N
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VIl

El Precio Unitario (US$/BI) seré redondeado con cuatro (4) decimales.
E! Monto Total (US$) sera redondeado con dos (2) decimales.

A la fecha, el monto contractual estimado asciende a la suma de ..............
e Y 1100 L), incluido impuestos de Ley,
porlaventade .....................

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentara la factura a PETROPERU,
adjuntando el “Acta de Conformidad de la Recepcién”, a partir del dia habil siguiente de
finalizada cada entrega.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electrénica, al buzén virtual del
administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias habiles y dentro del
horario de 08:00 a 14:00 horas. Luego de la recepcién y revision, el administrador del
contrato designado por PETROPERU ingresara un impreso de la factura electronica en
la Oficina de Tramite Documentario, en la misma fecha que fue recibida. El dia de ingreso
de la factura en la Oficina de Tramite Documentario sera considerado como dia cero (0).

En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERQ fuera del horario establecido, el
administrador del contrato designado por PETROPERU ingresara dichas facturas a la
Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente.

En caso que EL CONTRATISTA aln no esté emitiendo facturas electrénicas, debera
presentar las facturas en fisico en la Oficina de Tramite Documentario de la Sub Gerencia
Refinacién Selva ubicada en Av. La Marina N° 465 — Iquitos, en el horario de Lunes a
Viernes de 08:00 hrs. A 11:30 hrs. El dia de ingreso de la factura en la Oficina de Tramite
Documentario sera considerado como dia cero (0).

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU
debera contar con la validacion previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuara el pago dentro de los treinta (30) dias de la correcta presentacion
de la factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente a EL
CONTRATISTA para su correccion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacién, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podra cancelar la factura en Délares Americanos (US$) o en moneda
nacional. En este ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio promedio ponderado venta,
publicado en la fecha de pago por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas facturadas en
virtud del contrato, incurrirh automaticamente en mora, devengandose un interés
compensatorio y moratorio, calculados en forma diaria a partir del dia siguiente a la fecha
de vencimiento, hasta el dfa de pago, equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de
EL CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sébado,
domingo o feriado no laborable, el pago de la misma se hara efectivo el dia habil siguiente
a la fecha de vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.
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IX.

Xl.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de Biodiesel B100 de
EL CONTRATISTA a PETROPERU ocurre cuando el Biodiesel B100 traspasa el Punto de
Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e IP para ia
resolucion de cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la
transferencia del producto.

PENALIDAD

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, PETROPERU aplicara una penalidad equivalente a los costos en los que
hubiere incurrido derivados del retraso injustificado de la entrega del producto por parte de
EL CONTRATISTA.

Las Partes acuerdan que no se calificard como retrasos injustificados:

¢ Demoras que provengan de eventos de fuerza mayor.

e Demoras por dafios a las instalaciones de EL CONTRATISTA producto de fuerza ma-
yor.

e Demoras por desperfectos operativos comunicados dentro de los cinco (5) dias de ocu-
rrido el evento.

Asimismo, no se aplicara penalidad por atraso en las entregas del Biodiesel B100 en el
Punto de Entrega, cuando por decisién de PETROPERU no se realice la entrega.
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ANEXO 1

RECEPCION Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE BIODIESEL B100 DESDE CAMIONES

CISTERNAS EN PLANTA YURIMAGUAS

8. OBJETIVO

Dar a conocer al personal comprendido en Planta Yurimaguas, el procedimiento de
recepcién y descarga de combustible Biodiesel B100 desde camiones cisternas, con la
finalidad de prevenir, controlar y minimizar los Impactos Ambientales de los Aspectos
Ambientales Significativos y Riesgos de los Peligros Significativos a la Seguridad y Salud
en el Trabajo, que se han identificado en esta actividad.

9. ALCANCE

Este instructivo es aplicable para labores operativas de Planta Yurimaguas y las areas
designadas por la Contraparte, para las operaciones de recepcion y descarga de
combustible Biodiesel B100.

10. REFERENCIAS

Plan de Contingencia de Transporte Terrestre de Combustibles.

Manual de Procedimientos Operativos y Administrativos de Plantas.

Procedimiento corporativo de transferencias terrestres de productos entre Plantas de
abastecimiento. Cédigo PO0-COM-657.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.

Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 043-2007-
EM).

Plan de Contingencia para Incendio, Explosion y Desastre PCIED.

Plan de Contingencia para Derrame de Hidrocarburo y Sustancias Peligrosas
PCDHSP.

P-SIG-002: Procedimiento para la Identificacién de Peligros y Aspectos Ambientales y
Evaluacién de Riesgos e Impactos.

Norma ISO 14001:2015 (4.4.6).

Norma OHSAS 18001:2007 (4.4.6).

11. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.3 Definiciones

e Procedimiento: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso.

e Instructivo de Trabajo: Documento que proporciona informacion detalja__da sobre
como realizar una actividad especifica de un area determinada.

4.4 Abreviaturas

e PYR :Planta Yurimaguas.
o G/R :Guia de Remision.
e EPP :Equipo de Proteccién Personal.

12. RESPONSABILIDADES

Supervisor Planta Yurimaguas: Supervisar las operaciones de recibo y descarga de
combustible Biodiesel B100 de los camiones cisternas en Planta N° 02, con reporte al
Coordinador Planta Yurimaguas.

Auxiliar Planta Yurimaguas: Efectuar el desarrollo de medidas del nivel de producto de
los camiones cisternas y elaborar los documentos del combustible recibido.

Operador Planta Yurimaguas: Realizar las operaciones de recibo y descarga de com-
bustible Biodiesel B100 de camiones cisternas.

Inspector independiente; Representante de la empresa Inspectora encargada de la fis-
calizacién del volumen y calidad del producto entregado
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13. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Este instructivo contribuye a disminuir los Impactos Ambientales de los siguientes
Aspectos Ambientales Significativos:

e Potencial Derrame de Hidrocarburo en Tierra.

Potencial Incendio.

Potencial Explosion.

Generacion y Disposicion de Residuos Sélidos Peligrosos.
Emision de Vapores de Hidrocarburos.

Asimismo, este instructivo contribuye a disminuir los Riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo de los siguientes Peligros Significativos:

® Pisos resbaladizos.

Trabajos a Nivel.

Vehlculos (conduccion en mal estado, fallas mecanicas, maniobras temerarias).
Manipulacion de objetos metalicos afilados (wincha de medicién).

Exposicion a vapores de hidrocarburos.

Potencial Incendio.

Potencial Explosion.

14. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
7.6 CONSIDERACIONES PREVIAS Y PERMANENTES

Se realizara inspecciones a los camiones cisternas por parte del Supervisor de Planta
o0 personal encargado de seguridad; de encontrarse alguna anomalia se emitira una
lista de verificacién vehicular para su correccién y se informara al Inspector.

Debe tenerse en consideracion que en una operacién de recibo y descarga de
combustibles no debe iniciarse, y si ésta ya se inici6; debera suspenderse si se
presentaran las siguientes condiciones:

¢ Tormentas Eiéctricas.

Incendios en areas aledafias o dentro de las instalaciones de la Planta.

Si el sistema de recepcién y despacho sufre averias.

Si el Chofer no se encuentra al cuidado de su camion cisterna durante la descarga.

7.7 ANTES DE LA DESCARGA

e El personal del servicio de seguridad de la Planta Yurimaguas, informara a la Su-
pervisién de la Planta sobre la llegada del camion cisterna que transporta el com-
bustible y solicitara la autorizacién para el ingreso de la misma.

e El personal del servicio de seguridad de la Planta Yurimaguas verificara la docu-
mentacion (Guia de Remision, Certificado de Calidad del Producto y otro docu-
mento) presentado por el Chofer del camién cisterna.

e El personal de la Planta o del servicio de seguridad, efectuara una inspeccion vi-
sual del estado y condiciones de seguridad del camidn cisterna, considerando lo
siguiente:

- No presentar roturas o fisuras en el casco metdlico del tanque.

- No tener disco o flechas de nivel desoldadas o instaladas inadecuadamente.

- No Presentar fugas de combustibles en las valvulas de carga y/o descarga.

- Contar con tapas adecuadas en el manifold.

- Contar con luces de peligro y sistema de puesta a tierra.

- Contar con extintor PQS de 13.5 Kg. (30 libras), operativo y con recarga
vigente. =

- Notener fallas en el sistema de frenos. ' X3

[

Ficha:
02174

of
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- No tener llantas defectuosas y/o desgastadas.

- No tener el Tren de suspension en mal estado.

- No presentar corrosion en el tanque (presencia de pits).

- No tener en mal estado la pintura externa del camién cisterna.

- No presentar aboliaduras en el tanque que puedan modificar la cubicacion.
- No presentar artificios que permitan la sustraccién de combustible.

e En caso que en la inspeccion del camién cisterna, se verifique el incumplimiento
de alguna de las condiciones de seguridad, se informara a la Supervision de Planta
para las acciones correctivas del caso.

e El personal del servicio de seguridad verificara que el trabajador que sube a fisca-
lizar el combustible en el camion cisterna porte su EPP completo.

e | a Supervisién de Planta, el Operador, personal del servicio de seguridad, Inspec-
tor y el Chofer del camion cisterna, verificaran el estado y la numeracion de los
precintos. Asimismo, el Inspector procedera a medir el nivel del producto, tempe-
ratura y corte de agua del camion cisterna. Adicionalmente, tomaré muestras del
producto de cada cisterna.

e E| Auxiliar de Planta efectuara el calculo del volumen contenido (a temperatura
observada y 60°F) utilizando la tabla de aforo del camién cisterna, para referencia.

o El personal del servicio de seguridad de Planta N° 2, informaré al Chofer del ca-
mién cisterna la velocidad maxima permitida dentro de las instalaciones.

e Culminado la verificacién y fiscalizaciéon del combustible en el camion cisterna, se
solicitara al Chofer desplace su vehiculo hasta la zona de descarga, lugar donde
debera colocar los conos de seguridad (acceso restringido).

e El Chofer conectara el cable de corriente estatica en la platina de bronce del ca-
mién cisterna, la cual debe estar libre de pintura.

e El Operador de Planta, realizara la preparacioén del tanque receptor, efectuando la
medicién de los niveles iniciales de producto gue incluye corte de agua y tempe-
ratura, registrando los datos en el formato “Descarga de Camiones Tanques”

e Con el V°B° de la Supervision de Planta y previa verificacion del vacio disponible
en el tanque, el Operador de Planta procedera a realizar la alineacion del sistema
de véalvulas hacia el tanque, y luego realizaré el encroche de manguera a la valvula
API| conectora del camién cisterna para iniciar el recibo del producto.

7.8 DURANTE LA DESCARGA

Queda prohibido el trénsito peatonal en la zona de descarga.

El Chofer debera permanecer al cuidado de su camion cisterna durante todo el
proceso de descarga.

e El Operador de Planta, previo al inicio y durante la descarga verificara que las
mangas de conexion al camién cisterna, se encuentre en buen estado y no pre-
sente fuga de combustible.

e Queda prohibido fumar o prender llama abierta en la zona de descarga; tambien
queda prohibido el uso de celulares, camaras fotogréficas, radios u otro equipo
electrénico que no tenga certificaciéon para uso en zonas clasificadas o sean intrin-
sicamente seguros.

e El Operador de Planta verificara permanentemente las valvulas y mangueras de
recepcion durante la descarga de combustible.

7.9 AL FINAL DE LA DESCARGA

e ElOperador de Planta junto con el Chofer y el Inspector independiente constataran
que en los compartimientos del camion cisterna no quede remanente de producto;
en caso de haberlo se procederd a secar totalmente el camion cisterna; para tal
fin se podra utilizar cuftas de madera para inclinar la cisterna y permitir un mejor
drenaje del producto.

e Se procedera a cerrar las valvulas tanto de la manguera de encroche del camién
cisterna como la valvula del tanque receptor.
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e Retirar acople, manguera de valvula de descarga y cable de estatica del camién
cisterna.

e Luego del tiempo de reposo del producto en el tanque receptor, el Inspector pro-
cederd a la liquidacién del mismo, realizando la medicién de los niveles finales de
producto que incluye corte de agua, temperatura y determinacion de °API.

e El Operador de Planta y/o personal del servicio de seguridad segregara los pre-
cintos en el recipiente correspondiente de acopio temporal.

® Elpersonal del servicio de seguridad verificara que no haya presencia de producto
en los compartimientos del camién cisterna y luego comunicara al Supervisor de
Planta para la autorizacion de la salida del camién cisterna.

e El Auxiliar de Planta entregara al Chofer la Guia de Remision como recibido con-
forme, previa conformidad por parte de la Supervision de Planta.

® ElAuxiliar de Planta dejara constancia en la Gula de Remision, copia Transportista
el volumen real recibido en tanques.

¢ El Auxiliar de Planta entregara al Chofer la Gula de Remision, previa conformidad
por parte de la Supervisién de Planta como recibido conforme.

7.10 CONTROL DE CALIDAD

Se contratara un Inspector Independiente para la determinacion de la calidad y del
volumen; asimismo, deberd atestiguar la carga de producto desde el tanque
certificado hacia las cisternas.

Los costos por los servicios del Inspector Independiente, tanto para la certificacién de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA como para la verificacion de calidad y
determinacion del volumen en el Punto de Fiscalizacion, seran asumidos por ambas
partes en porcentajes iguales (50% cada uno). Sin embargo, si en la certificacion de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA se determina que no cumple con las
especificaciones técnicas, el costo de este servicio serd asumido integramente por
EL CONTRATISTA.

Certificacion del tanque de EL CONTRATISTA y carga a cisternas

El inspector independiente, contratado por ambas partes, efectuard un muestreo
representativo del B100 almacenado en el tanque del proveedor, del cual se realizara
la entrega del producto a PETROPERU. Se obtendran 04 juegos de muestras: 01
para el proveedor, 01 para PETROPERU, 01 para el Inspector independiente y 01
para realizar ensayos especificados.

Después del muestreo, el Inspector procedera a precintar las valvulas del tanque del
proveedor.

Elinspector llevara la muestra de B100 al laboratorio designado por el proveedor para
ejecutar todos los ensayos especificados. De preferencia a un laboratorio acreditado
segun la norma ISO/IEC 17025.

Cuando se analice un 2do lote o los lotes siguientes del mismo productor y del mismo
contrato, la certificacion del producto del tanque se realizard con los siguientes

ensayos: .
e Apariencia ¢ Viscosidad Cirgg'fnétic;a a
e Gravedad API 40°C e S i
e Punto de Inflamacion e Azufre Total ,

e Puntos de Obstruccion de filtros en frio (CFPP) o Tiempo de filtracién segun co-
rresponda.

El inspector testificara la ejecucion de los ensayos en caso el laboratorio no sea
acreditado. Si el B100 cumple todas las especificaciones de calidad, se procedera el
despacho a PETROPERU.

Las cisternas que cargan el B100, previamente deben ser inspeccionadas
internamente para verificar su limpieza, lo cual debe quedar registrado.
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Mientras el B100 del tanque es despachado a PETROPERU, dicho tanque no puede
recibir produccién de la planta del proveedor, por o que las vélvulas de Ingreso deben
permanecer precintadas hasta que termine la entrega de producto de este tanque.

Verificacion de la Calidad en el Punto de Fiscalizacion

Cuando la cisterna llegue a las instalaciones de PETROPERU, el inspector
independiente contratado realizara el muestreo del B100 de cada cisterna y obtendra
02 juegos de muestras: una para PETROPERU y otra para el Inspector.

En los lugares de recepcion del B100 donde PETROPERU no cuente con un
laboratorio cercano, se efectuaran solo los siguientes ensayos a la muestra de cada
cisterna:

¢ Apariencia (presencia de humedad, particulas, agua libre u otro contaminante)
e Gravedad API

En lugares de recepcion del B100 donde PETROPERU cuente con un laboratorio
cercano, como en las refinerias, se realizara los siguientes ensayos criticos, para dar
conformidad a la recepcion.

e Apariencia
o Gravedad API
e Azufre Total

Asimismo, PETROPERU se reserva, en los dos casos anteriores, el derecho de
realizar un composito de todas las muestras recibidas en la semana para efectuar los
siguientes ensayos:

e Apariencia e Viscosidad Cinematica a

e Gravedad API 40°C

e Punto de Inflamacién o Azufre Total

e Puntos de Obstruccion de filtros en frio (CFPP) o Tiempo de filtracién segun co-
rresponda.

¢ Otros ensayos especificados que sean convenientes.

Los resultados de calidad deben ser similares a los obtenidos durante la certificacion
del tanque del proveedor o en todo caso cumplir la reproducibilidad del método y
cumplir las especificaciones establecidas para proceder a la recepcion del producto.
En caso no cumpla con las especificaciones, el producto sera rechazado. Si el analisis
del compésito de la semana no cumple alguna especificacion, la recepcion del
producto de las siguientes cisternas no se efectuardn y PETROPERU se reserva el
derecho de realizar otros ensayos en el tiempo que crea conveniente y de reiniciar o
cancelar el contrato.
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ANEXO 2

RECEPCION Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE BIODIESEL B100 DESDE CAMIONES
CISTERNAS EN MUELLE DE PUCALLPA Y FISCALIZACION FINAL EN TANQUES DE
REFINERIA IQUITOS

1. OBJETIVO

Dar a conocer al personal comprendido en las operaciones de ambas Partes, el
procedimiento de recepcion, almacenamiento temporal y descarga de combustible
Biodiesel B100 desde camiones cisternas hacia barcazas por el muelle de Pucallpa y su
fiscalizacion final en los tanques de almacenamiento de Refineria lquitos; con la finalidad
de prevenir, controlar y minimizar los Impactos Ambientales de los Aspectos Ambientales
Significativos y Riesgos de los Peligros Significativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo,
que se han identificado en esta actividad.

2. ALCANCE

Este instructivo es aplicable para labores operativas de la Unidad Transporte Fluvial Selva
de la Sub Gerencia Distribucion y la Unidad Movimiento de Producto de la Sub Gerencia
Refinacién Selva y las areas designadas por la Contraparte, para las operaciones de
recepcion, transportes y descarga de combustible Biodiesel B100.

Como consideraciones generales, se indica que el presente abastecimiento se realizara
utilizando dos (2) modalidades de transporte, inicialmente el transporte terrestre desde las
instalaciones de proveedor nacional hasta las instalaciones del Muelle de Pucallpa (Punto
de Entrega), donde el producto serd acopiado y descargado temporalmente, segln la
ventana de carga dispuesta, en barcazas hasta completar el nimero de cisternas segun
la programacion de compra solicitada.

Posteriormente, se realizara el transporte fluvial en embarcaciones que PETROPERU
designe, desde el Muelle de Pucallpa hacia las instalaciones de la Refineria Iquitos, donde
finalmente sera descargado en los tanques de almacenamiento (Punto de Fiscalizacion)
donde se consignard el volumen finalmente recibido y facturable.

3. REFERENCIAS

e Plan de Contingencia de Transporte Terrestre y Transporte Fluvial de Combustibies.

¢ Manual de Procedimientos Operativos y Administrativos de Refinerla Iquitos.

¢ Procedimiento corporativo de transferencias terrestres de productos entre Plantas de
abastecimiento. Cédigo PO0-COM-657.

* Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.

¢ Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 043-2007-
EM).

* Reglamento de Seguridad para Transporte de Hidrocarburos (D.S. No. 026-94-EM)

e Plan de Contingencia para Incendio, Explosidén y Desastre PCIED.

o Plan de Contingencia para Derrame de Hidrocarburo y Sustancias Peligrosas
PCDHSP.

e P-SIG-002: Procedimiento para la Identificacion de Peligros y Aspectos Ambientales y
Evaluacion de Riesgos e Impactos.
Norma ISO 14001:2015 (4.4.6).
Norma OHSAS 18001:2007 (4.4.6).

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.3 Definiciones
® Procedimiento: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso.

e |[nstructivo de Trabajo: Documento que proporciona informacién detallada sobre
cémo realizar una actividad especifica de un area determinada.
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e Embarcadero Pucallpa: Instalacién en la cual los empujadores y artefactos fluvia-
les se posicionan para embarcar / descargar hidrocarburos.

e Muelle Pucallpa: Espacio e instalaciones determinadas por PETROPERU - en Pu-
callpa para el embarque/descarga de combustibles en barcazas.

e Ventana de Embarque: Periodo de tiempo estimado para la operacion de trase-
gado de combustible Biodiesel B100 desde camiones cisternas a una barcaza.

e Punto de Entrega: Brida de ingreso del manifold de la barcaza, en el embarcadero
para descarga de las cisternas.

e Punto de Fiscalizacion: Tangque de recepcién en Refinerfa lquitos.

e Barcaza: Artefacto fluvial, proporcionado por PETROPERU, para el almacena-
miento y transporte de producto, desde el embarcadero en Pucallpa, hasta la Re-
fineria lquitos.

e Inspector: Representante de la empresa Inspectora encargada de la fiscalizacion
del volumen y calidad del producto entregado

4.4Abreviaturas
e TFL :Unidad Transporte Fluvial Sub Gerencia Distribucion.
G/R :Guia de Remisién.
EPP :Equipo de Proteccién Personal.
E/F :Empujador Fluvial.
B/C :Barcaza.

5. RESPONSABILIDADES

e Supervisor Bahia Pucallpa: Supervisar las operaciones de recibo y descarga de com-
bustible Biodiesel B100 de los camiones cisternas en las barcazas acoderadas en el
Muelle de Pucallpa.

e Auxiliar Planta Pucallpa: Efectuar el desarrollo de medidas del nivel de producto de los
camiones cisternas y las barcazas, asl como de elaborar los documentos del combus-
tible recibido

e Operador Planta Pucallpa: Realizar las operaciones de recibo y descarga de combus-
tible Biodiesel B100 de camiones cisternas.

e Inspector Independiente: Fiscalizar la recepcion y entrega del volumen y calidad pro-
ducto de las cisternas a la barcaza
Nota: La Contraparte debe definir el personal y responsabilidades para esta operacion.

6. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Este instructivo contribuye a disminuir los Impactos Ambientales de los siguientes
Aspectos Ambientales Significativos:

e Potencial Derrame de aceite o grasas a Tierra.

Potencial Derrame de aceite o grasas al rio.

Potencial Explosion

Potencial Incendio.

Generacién y Disposicién de Residuos Soélidos Peligrosos.

Asimismo, este instructivo contribuye a disminuir los Riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo de los siguientes Peligros Significativos:

e Pisos reshaladizos.

Trabajos a Nivel.

Vehiculos (conduccién en mal estado, fallas mecanicas, maniobras temerarias).
Manipulacién de objetos metalicos afilados (wincha de medicién).

Exposicion a vapores de hidrocarburos.

Potencial Incendio.
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7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

7.7

7.8

CONSIDERACIONES PREVIAS Y PERMANENTES DEL EMBARQUE DE BIODIE-
SEL B100 DESDE CAMIONES CISTERNAS HACIA BARCAZAS

Se realizara inspecciones a los camiones cisternas por parte del Supervisor Bahla
Pucallpa o personal del servicio de seguridad; de encontrarse alguna anomalia se
emitira una lista de verificaciéon vehicular para su correccién.

Debe tenerse en consideracion que en una operaciéon de recibo y descarga de
combustibles desde el camion cisterna no debe iniciarse, y si ésta ya se inicié; debera
suspenderse si se presentaran las siguientes condiciones:

e Tormentas Eléctricas.

® Incendios en &reas aledafias o dentro de las instalaciones de la Planta.

e Si el sistema de recepcién y despacho sufre averias.

e Siel Chofer no se encuentra al cuidado de su camion cisterna durante la descarga,

ANTES DE LA DESCARGA

e El personal del servicio de seguridad del Muelle de Pucallpa, informara a la Su-
pervision Bahia Pucallpa sobre la llegada del camién cisterna que transporta el
combustible, y solicitara la autorizacion para el ingreso a las instalaciones del Mue-
lle de Pucallpa.

e El personal de PETROPERU verificara la documentacion (Guia de Remision, Cer-
tificado de Calidad del Producto y otro documento) presentado por el chofer del
camion cisterna que transporta el biocombustible.

e El personal de PETROPERU conjuntamente con personal del servicio de seguri-
dad y el Inspector, efectuaran una inspeccién visual del estado y condiciones de
seguridad del camioén cisterna, considerando lo siguiente:

- No presentar roturas o fisuras en el casco metalico del tanque.

- No Presentar fugas de combustibles en las vélvulas de carga y/o descarga.

- Contar con tapas adecuadas en el manifoid.

- Contar con luces de peligro y sistema de puesta a tierra.

- Contar con extintor PQS de 13.5 Kg. (30 libras), operativo y con recarga
vigente.

- No tener fallas en el sistema de frenos.

- No tener llantas defectuosas y/o desgastadas.

- No tener el Tren de suspensiéon en mal estado.

- No presentar corrosién en el tanque (presencia de pits).

- No tener en mal estado la pintura externa del camién cisterna.

- No presentar abolladuras en el tanque que puedan modificar la cubicacion.

- No presentar artificios que permitan la sustraccién de combustible.

® En caso que en la inspeccién del camioén cisterna, se verifique el incumplimiento
de alguna de las condiciones de seguridad, se informara a la Supervision de PE-
TROPERU para solicitar las acciones correctivas del caso.

e [| Inspector independiente conjuntamente con personal designado de PETRO-
PERU y de la Contraparte, verificaran el estado y la numeracién de los precintos.
Asimismo, se procedera a medir el nivel del producto, temperatura y corte de agua
del camién cisterna. Adicionalmente tomara muestras para la determinacién de la
gravedad API y apariencia del producto.

e FEl Inspector independiente y el Auxiliar de Planta, efectuaran el célculo del volu-
men contenido (a temperatura observada y 60°F) utilizando la tabla de aforo del
camibn cisterna, para la respectiva comparaciéon de las variaciones en transito.

e Culminado la verificacion y fiscalizacién del combustible en el camién cisterna, se
solicitara al Chofer desplace su vehiculo hasta la zona de descarga, lugar donde
debera colocar los conos de seguridad (acceso restringido) y conecte el cable dé
corriente estatica. |
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e Con el V°B° de la Supervisién Bahia Pucallpa y el Inspector independiente, previa
verificacion de los tanques comerciales de la barcaza, el Operador de Planta pro-
cedera a realizar la alineacién del sistema de valvulas hacia la barcaza, y luego
realizara el encroche de manguera a la valvula API conectora del camion cisterna
para iniciar el recibo del producto.

7.9 DURANTE LA DESCARGA

e Queda prohibido el transito peatonal en la zona de descarga.

e El Chofer debera permanecer al cuidado de su camién cisterna durante todo el
proceso de descarga.

e E!l Operador de Planta, previo al inicio y durante la descarga verificara que las
mangas de conexion al camion cisterna, se encuentre en buen estado y no pre-
sente fuga de combustible.

e Queda prohibido: fumar o prender llama abierta en la zona de descarga, uso de
celulares, camaras fotograficas, radios u otro equipo electrénico que no tenga cer-
tificacién para uso en zonas clasificadas o sean intrinsicamente seguros.

e El Operador verificara permanentemente las valvulas y mangueras de recepcion
durante la descarga de combustible.

7.10 AL FINAL DE LA DESCARGA

e El Operador de Planta y el Inspector independiente constataran que en los com-
partimientos del camién cisterna no quede remanente de producto; en caso de
haberlo se procedera a secar totalmente el camién cisterna; para tal fin se podra
utilizar cufias de madera para inclinar la cisterna y permitir un mejor drenaje del
producto.

e Se procedera a cerrar las valvulas tanto de la manguera de encroche del camion
cisterna como la valvula del tanque receptor.

e Retirar acople, manguera de valvula de descarga y cable de estatica del camion
cisterna.

e Luego del tiempo de reposo del producto en la barcaza, el Operador de Planta y
el Inspector independiente procederan a la liquidacion del mismo, realizando la
medicion de los niveles finales de producto que incluye corte de agua, temperatura
y determinacién de °API.

e El Operador de Planta y/o personal del servicio de seguridad segregara los pre-
cintos en el recipiente correspondiente de acopio temporal.

e El Auxiliar de Planta entregara al Chofer la Guia de Remisién como recibido con-
forme, previa conformidad por parte de la Supervision Bahia Pucallpa y el Inspec-
tor independiente.

7.11 CONTROL DE CALIDAD

Se contratara un Inspector Independiente para la determinacién de la calidad y del
volumen; asimismo, debera atestiguar la carga de producto desde el tanque certificado
hacia las cisternas.

Los costos por los servicios del Inspector Independiente, tanto para la certificacion de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA como para la verificacion de calidad y
determinacion del volumen en el Punto de Fiscalizacién, seran asumidos por ambas
partes en porcentajes iguales (50% cada uno). Sin embargo, si en la certificacion de
calidad en tanque de EL CONTRATISTA se determina que no cumple con las
especificaciones técnicas, el costo de este servicio sera asumido integramente por EL
CONTRATISTA.
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Certificacién del tanque de EL CONTRATISTA y carga a cisternas

El inspector independiente, contratado por ambas partes, efectuara un muestreo
representativo del B100 almacenado en el tanque del proveedor, del cual se realizara
la entrega del producto a PETROPERU. Se obtendran 04 juegos de muestras: 01
para el proveedor, 01 para PETROPERU, 01 para el Inspector independiente y 01
para realizar ensayos especificados.

Después del muestreo, el Inspector procedera a precintar las valvulas del tanque del
proveedor.

Elinspector llevara la muestra de B100 al laboratorio designado por el proveedor para
ejecutar todos los ensayos especificados. De preferencia a un laboratorio acreditado
segun la norma ISO/AEC 17025,

Cuando se analice un 2do lote o los lotes siguientes del mismo productor y del mismo
contrato, la certificacion del producto del tanque se realizard con los siguientes

ensayos:

e Apariencia e Viscosidad Cinematica a

o Gravedad API 40°C

e Punto de Inflamacién e Azufre Total

e Puntos de Obstruccion de filtros en frio (CFPP) o Tiempo de filtracion seguin co-
rresponda.

El inspector testificard la ejecucion de los ensayos en caso el laboratorio no sea
acreditado. Si el B100 cumple todas las especificaciones de calidad, se procedera el
despacho a PETROPERU.

Las cisternas que cargan el B100, previamente deben ser inspeccionadas
internamente para verificar su limpieza, lo cual debe quedar registrado.

Mientras el B100 del tanque es despachado a PETROPERU, dicho tanque no puede
recibir produccion de la planta del proveedor, por lo que las valvulas de ingreso deben
permanecer precintadas hasta que termine la entrega de producto de este tanque.

Verificacién de la Calidad en el Punto de Fiscalizacion

Cuando la cisterna llegue a las instalaciones de PETROPERU, el inspector
independiente contratado realizara el muestreo del B100 de cada cisterna y obtendra
02 juegos de muestras: una para PETROPERU y otra para el Inspector.

En los lugares de recepcioén del B100 donde PETROPERU no cuente con un
laboratorio cercano, se efectuaran solo los siguientes ensayos a la muestra de cada
cisterna:

e Apariencia (presencia de humedad, particulas, agua libre u otro contaminante)
e Gravedad API

En lugares de recepcion del B100 donde PETROPERU cuente con un laboratorio
cercano, como en las refinerlas, se realizara los siguientes ensayos criticos, para dar
conformidad a la recepcién.

e Apariencia
e Gravedad API
e Azufre Total

Asimismo, PETROPERU se reserva, en los dos casos anteriores, el derecho de
realizar un composito de todas las muestras recibidas en la semana para efectuar los
siguientes ensayos:

e Apariencia e Viscosidad Cinematica a

o Gravedad API 40°C

o Punto de Inflamacién o Azufre Total

e Puntos de Obstruccion de filtros en frio (CFPP) o Tiempo de filtracion segun co-
rresponda.
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o Otros ensayos especificados que sean convenientes.

Los resultados de calidad deben ser similares a los obtenidos durante la certificacion
del tanque del proveedor o en todo caso cumplir la reproducibilidad del método y
cumplir las especificaciones establecidas para proceder a la recepcion del producto.
En caso no cumpla con las especificaciones, el producto sera rechazado. Si el analisis
del compésito de la semana no cumple alguna especificacién, la recepcion del
producto de las siguientes cisternas no se efectuaran y PETROPERU se reserva el
derecho de realizar otros ensayos en el tiempo que crea conveniente y de reiniciar o
cancelar el contrato.

7.12 CONSIDERACIONES PREVIAS Y PERMANENTES DE LA DESCARGA DE BIO-
DIESEL B100 DESDE BARCAZAS EN TANQUES DE REFINERIA 1QUITOS

7121 RESPONSABILIDADES

Supervisor Movimiento de Producto

Planificar la descarga de la barcaza, precisando la secuencia, volimenes

y el tanque que recibira la descarga del biocombustible y lo comunica a su

personal.

Autorizar la operacién de descarga de biocombustible Biodiesel B100,

desde barcaza por los Muelles N° 01 0 02

Efectuar, conjuntamente con el Encargado Movimiento de Producto, una

inspeccion del Empujador Fluvial y la barcaza, los mismos que deberan

cumplir con los siguientes requisitos basicos de seguridad:

fy El E/F y B/C debe contar con extinguidores en buen estado, luces de
navegacion, deslizador de emergencia, faro de luz larga, sirena, etc.

g) El E/F y B/C debe poseer cables de nylon, escotillas y bita de amarre
adecuadas, puntos de medicion de las bodegas bien definidos y tablas
de cubicacion actualizadas.

h) La B/C debe estar completamente limpia, libre de hidrocarburos sobre
la plataforma.

i) Las bodegas de aire o de flotacion deben estar vacias y secas.

j) De presentarse serias deficiencias al término de la inspeccion, el Su-
pervisor Movimiento de Producto se comunicara con su Jefe inmediato,
para informarle y determinar su atencion.

Encargado Movimiento de Producto

Coordinar con el Supervisor Movimiento de Producto, el inicio de descarga
del combustible, desde la barcaza por el Muelle N° 01 o 02, de acuerdo al
Plan establecido.

Apoyar al Operador Transferencia para el alineamiento del sistema al tan-
que receptor.

Inspeccionar periédicamente el area para detectar situaciones anormales
durante la operacion de descarga.

Coordinar con la tripulacion del E/F y B/C sobre cualquier problema que
se presente durante la operacién de descarga, llegando incluso a paralizar
la operacion si las condiciones asi 1o ameritan.

Si el producto a descargar, difiere de las caracteristicas a lo reportado por
el puerto de embarque en la documentaciéon consignada, se comunicara
con el Supervisor Movimiento de Producto para definir la descarga.

Operador Campo Movimiento de Producto

Recibir y verificar la documentacién del producto del lugar de origen:-Co-
nocimiento de embarque LO, Reporte Suplementario, Boleta de recep-
cién/despacho, Informe de estadia, Certificado de calidad del producto
Registrar a cada hora, el nivel del tanque receptor y el volumen correspon-
diente para mantener informado a la Supervisién sobre el régimen de des-
carga.
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e Durante la descarga, verificar periddicamente en el monitor, el nivel del
tanque receptor y compara con el valor leido en campo por el Operador
Transferencia.

e Elaborar documentacion de la descarga.

Operador Transferencia

» Realizar el correcto alineamiento del sistema de recepcion desde el tan-
que receptor al muelle de descarga, verificando que las valvulas del sis-
tema estén en la posicién correcta.

* Encompaiila del Inspector independiente, realizar la medicion del tanque
receptor, que incluye nivel del producto, corte de agua y temperatura antes
y despues de la descarga, registra en el ticket de medicién.

* Realizar inspeccion del tanque receptor a cada hora para detectar cual-
quier anomalia durante la descarga; asimismo, realizar medicién del tan-
que e informar al Operador Campo Movimiento de Producto para determi-
nar el régimen de descarga.

* Alfinalizar la descarga del combustible, bloquear el sistema de transferen-
cia y dejar en reposo para su posterior fiscalizacién, informando estas ac-
ciones al Operador Campo Movimiento de Producto.

* En presencia del Inspector independiente, realizar medicién de nivel, tem-
peratura y corte de agua para realizar liquidacion del tanque e mforma al
Operador Campo Movimiento de Producto.

* Registrar secuencialmente en su bitdcora todas las acciones realrzadas

Operador Embarques

* Antes de iniciar el empalme de mangas o el brazo de carga con el manifold
de la B/C, debe conectar la linea puesta a tierra para la corriente estéatica.

* Conjuntamente con el Inspector independiente y Ia tripulacion del E/F, re-
gistrar los niveles: corte de agua y temperatura de las bodegas comercia-
les.

e Es responsable del empalme del brazo de carga con el manifold de la B/C
y del alineamiento respectivo para proceder con la descarga, as/ como de
dirigir al personal de apoyo durante el empalme.

» Registrar secuencialmente en su bitacora todas las acciones realizadas.

ACCIONES PREVIAS A LA DESCARGA
Antes de iniciar la descarga se deben haber ejecutado las siguientes acciones:

El Inspector debe haber concluido con la medicion de nivel, corte de agua y toma
de temperaturas de todos los tanques comerciales del buque o barcaza y del tan-
gue receptor.

El Operador Embarques, con personal de apoyo, debe haber efectuado el em-
palme de las mangueras en el brazo de descarga del producto a recepcionar, con
el manifold de la B/C.

El Operador Transferencia, en coordinacion con el Operador Embarques y en pre-
sencia del Inspector independiente, llenara la linea de descarga desde el cuello
de ganso hasta el manifold de la B/C con el producto del tanque receptor. Regis-
tran el nivel inicial y final de llenado de linea y el tanque queda alineado hasta la
valvula del manifold de la B/C, listo para iniciar la descarga.

OPERACION DE DESCARGA DEL PRODUCTO

El Operador Embarques permanece atento en el muelle, en espera de la confir-
macion de personal de la B/C para proceder con la descarga.

En cuanto el personal de la B/C da conformidad para el inicio de la descarga, el
Operador Embarques abre la valvula del brazo de descarga y se mantiene atento,
en cuando la B/C inicia la descarga (por medio de una electrobomba o moto
bomba). Registra el inicio de descarga e informa al personal de MPA.
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o El Operador Transferencia mediante lectura de nivel del tanque confirma que la
descarga se realiza sin novedad verifica el incremento de nivel de producto en el
tanque receptor

e Cada hora, el Operador Transferencia mide nivel del tanque e inspecciona que la
operacién se realice sin novedad

e El personal de la B/C comunicara la finalizacién de la descarga el cual sera corro-
borado por el Inspector independiente, el tanque receptor quedara en reposo para
su fiscalizacion.

 Finalizado el tiempo de reposo de los tanques receptores, el Operador Transfe-
rencia, en presencia del Inspector independiente procede a medir nivel, corte de
agua y temperatura y lo reporta al Operador Campo Movimiento de Producto y
procede a obtener las muestras para el control de calidad.

e El célculo del volumen recibido a temperatura estandar, se efectuara con la me-
dida de nivel del tanque de Refinerfa y el certificado de calidad de origen del pro-
ducto.

e ElOperador Campo Movimiento de Producto elabora la documentacion respectiva
y lo entrega a la supervisién para su revisién y/o aprobacion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD DEL BIODIESEL B100 A ENTREGAR
PARA LA REFINERIA IQUITOS

Especificaciones

Método

Ensayos (a)
Minimo | Méaximo ASTM Otros
Libre de agua no
S disuelta y de particulas :
Apariencia & suyspenpsic'm 5 Visual
precipitadas

Volatilidad

Gravedad APl a 60°F Reportar D-1298 IP-160
Destilacién D-1160 ISO 6616

90%YV de recuperado, °C (b) 360

Punto de inflamacioén, °C 93 D-93 IP-34
 Control de Alcohol (uno de los siguientes debe ser cumplido):

1. Contenido de Metanol, % volumen 0.2 EN 14110
2. Punto de Inflamacién, °C 130 D-93 IP-34
Fluidez

Viscosidad cinematica a 40 °C, cSt 1.9 | 6.0 D-445 IP-71-1
Punto de nube, °C Reportar D-2500 IP-219
Combustion

Numero de Cetano 47 | D-613 | IP-41
Composicion

Residuo de Carbén, % masa (c) 0.050 D-4530, D-189 IP-398
Numero de acidez, mg KOH/g 0.50 D-664 IP-177
Glicerina libre, % masa 0.020 D-6584

Glicerina total, % masa 0.240 D-6584

Contenido de fosforo, % masa 0.001 D-4951

Contenido de Calcio y Magnesio, 5 EN-14538, UOP-
combinado, ppm 389
Contenido de Sodio y Potasio, 5 EN-14538, UOP-
combinado, ppm 391
Corrosividad

H i 0
(r:]oorrosmﬁn [amina de cobre, 3h, 50°C, 3 D-130 IP-154
D-5453, D-2622, D-

Azufre total, ppm 15 4294 IP-336
Contaminantes

Agua y sedimentos, %V 0.05 D-2709

Cenizas sulfatadas, % masa 0.020 D-874 IP-163
Contenido de Metanol, %vol (d) 0.2 EN-14110
Estabilidad a la oxidacion

Estabilidad a la oxidacién, hrs 3 EN-14112
Filtracion en frio, segundos 360 D-7501

ggr;taemdo de monoglicéridos, % Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de diglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de triglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105

NOTA: Respecto a los métodos de ensayos para determinar la calidad del Biodiesel B100,
éstos deberan corresponder a la ultima versién emitida por American Society for
Testing and Materials (ASTM).

(a
(b
(c
(d

) De conformidad con la Norma Técnica Peruana NTP 321.125 y el estdndar ASTM D-6751.
) Temperatura Equivalente a la Destilacion Atmosférica.

) El ensayo debe ser realizado sobre el 100% de la muestra.

) En caso de no cumplir, se deberd exigir un Pto. de Inflamacion de 130°C (ASTM D-93).
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